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OBRA: PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO

UBICACION: Departamento Maipti , Mendoza.

La obra a ejecutar tiene por objeto la contratacion de la Mano de Obra para la
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO en el Departamento
MAIPU, Provincia de MENDOQZA .-

La presente obra prestara servicio de recoleccion de liquidos cloacales a la totalidad de

los vecinos.-
Cabe destacar que esta dividida en 4 zonas de obras en diferentes sectores

A tal efecto se proyecta instalar:

ZONA A: Construccién Red Cloacal zona comprendida entre calles Ozamis y
Geronimo Ruiz y calles Tropero Sosa y Ruta 60

» 35616.41 metros de red colectora, @ 160 mm de 3,2 mm de espesor. La traza
de la colectora se ubicara de acuerdo al plano de proyecto. La tapada minima
sera de 1,50m, mientras que la maxima sera de 1,80 m.

e 215 Conexiones Domiciliarias, incluye ramal PVC Y 160x110 mm, curva
cloacal @110mm a 45° cafio PVC cloacal @110 mm (1m), cupla PVC cloacal
@110 y reduccion @140x110mm PVC.

* 44 Bocas de registro, de acuerdo a plano tipo colocandose la respectiva tapa
de Hierro Ductil para Transito e Intenso para bocas de registro en calzada. Las
mismas son indicadas en el plano adjunto a fin de dar mayor claridad al mismo.

¢ Rotura de Pavimento Asfaltico, 242.00 m2 colocacién de base estabilizada,
seglin normas adjuntas,
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ZONA B: Renovacion Cloacal en zona comprendida en Calle Sarmiento entre calies
Gisasola y Bordin

715.80 metros de red colectora, @ 160 mm de 3,2 mm de espesor. La fraza de
la colectora se ubicara de acuerdo al plano de proyecto. La tapada minima sera
de 1,50m, mientras que la maxima sera de 1,80 m.

33 Conexiones Domiciliarias, incluye ramal PVC Y 160x110 mm, curva cloacal
Z110mm a 45°, cafio PVC cloacal @110 mm (1m), cupla PVC cloacal @110 y
reduccion @140x110mm PVC.

Rotura de Pavimento Hormigon, 858.96 m2 colocacion de base estabilizada,
segln normas adjuntas.

ZONA C: Construccién Red Cloacal , zona comprendida en B° Covitelm entre calles
Lateral Paso norte y El Planchon y calles Arenales y Pan de Azucar.

1232.20 metros de red colectora, @ 160 mm de 3,2 mm de espesor. La fraza
de la colectora se ubicara de acuerdo al plano de proyecto. La tapada minima
sera de 1,50m, mientras que la maxima sera de 1,80 m.

114 Conexiones Domiciliarias, incluye ramal PVC Y 160x110 mm, curva
cloacal @110mm a 45°, cafio PVC cloacal @110 mm (1m), cupla PVC cloacal
@110 y reduccién @140x110mm PVC.

2 Bocas de registro, de acuerdo a plano tipo colocandose la respectiva tapa de
Hierro Ddctil para Transito e Intenso para bocas de registro en calzada. Las
mismas son indicadas en el plano adjunto a fin de dar mayor claridad al mismo.

Rotura de‘ Pavimento Asfaltico, 1355.42 m2 colocacion de base estabilizada,

seglin normas adjuntas.
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Todo el material (cafierias, agregados granulares, hormigén etc..) seran provistos
por la Municipalidad de Maipa.

Se deberan solicitar las demarcaciones de servicios existentes en la zona
(instalaciones subterréaneas correspondientes teléfonos, colector industrial, gas y agua

potable), asi como también los permisos de roturas correspondientes, en el momento
de aprobacion del proyecto.-

El contratista debera verificar, previo a la ejecucion de la red, los niveles de salida de
las conexiones de cada vivienda, de manera de que todas y cada una de las
instalaciones sanitarias obtengan su desagie a la cloaca por cons
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ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacion tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Pdblicas N° 44186, cuyo detalle se acompafia en planilla de presupuesto adjunta, y segiin las especificaciones fécnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacion de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacién, de los frabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucién y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULQ 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacion de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de lLicitaciones de La Municipalidad. Las propuestas serdn abiertas en presencia de los Funcionarios correspondientes,
asi como de los interesados que concurran, labrandose un acta que sera firmada por los asistentes al acto. Solo se
consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitiran
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto -

Al finalizar el misma y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observaciones, aclaraciones
y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fijado para |la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas y no hiciera posible la
realizacion del acto, éste tendrd lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue
convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITATORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilla de presupuesto
oficial, planilla oficial de propuestas, planilla de anélisis de precios), la cual incluird el PROYECTQ LICITATORIO de la
obra, que podra estar desarrollado, total o parcialmente, en alguna de las siguientes modalidades:
a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalle de la obra completfa, con un cardcter definitivo).

b} De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemnas, etc.)

En el primer caso, la responsahilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquelios desarrollos y documentacion que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra
le impusieren.-

Como complemento al proyecto preparade por el Municipio, & Contratista deberd
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la inspeccidn; estudios y ensayos preliminares y los planos de
coordinacion en los que se describan la ubicacién de los elementos funcicnales, estructura, recorrido de redes y/o
canerias, especificando los tipos de tendido, con la precisién de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de la Inspeccién .Tal documentacién podra ser requerida en cualquier momento, antes o durante la
gjecucion de las tareas especificas.-

En el segunde caso, la documentacion incluye un anteproyecto de la obra a nivel de
crogquis prefiminares y/o planos generales.~
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En ellos se han fijado posicién, dimensiones v materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de la obra a construir.-

En este caso, e! Gontratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas v condiciones:

Previo a la iniciacién de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacion, confeccidn y presentacion de la documentacién completa de planos generales y de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucion del proyecto se ajustardn a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacion licitatoria, especificaciones parficulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por Iz Inspeccion de Obra, respetando la ubicacion de los elementos
principales y accesorios o trasladandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
come una mayor eficiencia y rendimiento, pero slempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
fines perseguidos segdn la memoria descriptiva y las especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccion pddré en cualquier momento solicitar al
Contratista la jecucion de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualguier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 5; ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicarlo por escrito a
La Municipalidad con una anticipacion de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de la licitacion.-

ARTICULO 6: PROPUESTA

La propuesta de precios serd redactada Gnicamente en la planilla oficial de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en
sobres cerrados, en la Subdireccién de Licitaciones 6 enviadas por piezas cerfificadas con la anticipacion debida. En el
sobre debera destacarse: ndmero de licitacion, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios
unitarios y fotales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberén acompariarse ineludiblemente con el
detalle indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7;: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiara a su propuesta un depésito de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en efectivo (acreditado en recibo oficial municipal), titulos o valores,
segdn su valor nominal, emitidos por La Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las reparficiones autdrquicas y las
empresas del Estado, fianza bancaria 6 péliza de caucién. Las fianzas bancarias 6 seguros de caucién deberan reunir
las condiciones bésicas determinadas en el Art. 9 del Decreto Provincial N° 313/81.

Si la institucion bancaria que otorga la fianza no fiene asiento oficial en Mendoza, debera
someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de esta Provincias
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En caso de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias (se deberén adjuntar los
originales a la documentacién licitatoria), éstas irin a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU v deberan incluir la
siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO DE
LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omision de esta cldusula en la pdliza o fianza bancaria, serd causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como
una unidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precios serd redactada UNICAMENTE en la planilla oficial de propuestas,
escrita a maquina o letra imprenta bien legible, firnadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacién debida, En el sobre
deberd destacarse: niimero de licitacion, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacidn se efectuard en forma individual con la determinacién de los precios unitarios
y fotales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora que se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que soio
ostentara la individualizacion de la licitacién y contendra:

SOBREN°1.

a) Constancia de la constitucién de la garantia de oferta & que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que sera
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez { 10) dias de adjudicada la obra.-

b) La declaracién que para cualquier cuestion administrativa 6 judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccion
de Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero
que con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

c) La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacion.-

d) La firma del proponente y representante técnico en toda la documentacion.-

e} Constancia del page de Sellado Municipal segln Ordenanza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N° 2 | de Oferta Béasica y Variantes.-

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

g) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

k) Balance con no més de seis meses de antigitedad, con informe firmado por Contador Piblico Nacional (se
aceptara presentacién de original o copia cerificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, 0 cualquier otra documentacién, conforme en
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante.-

i} Nota de Presentacion y Designacion del Representante Técnico de la Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacién tanto de La

Empresa como del Representante Técnico para la ejecucién de la obra objeto de la presente licitacion (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-
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) Constancia de Inscripcion en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccién (IERIC)
(se aceptara presentacién de original o copia certificada).

m} Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Pedn de La Administracion Publica, se
deberd adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Piblica
(RACOP), segln se especifique en el articulo N° 4 del Pliego de Condiciones Particulares.

n Constancias de inscripcién vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsional.

o) Plan financiero donde el proponente deberd mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo que media entre la gjecucién, certificacién de trabajos v espera para €l
cobro de los respectivos certificados de obra.

p) Nota con carécter de declaracién jurada en la cual se fije un domicilio especial en el Departamento de Maipu
donde seran vélidas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razon de la presente licitacion.

a) Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

b) Cuando se formulase "variante", ésta debera ser presenfada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, en sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero eon el agregado del término
"variante”.

c) Se agregaran ademas los siguientes datos por cada propuesta en los sobres indicados en a) 6 b):

1. Ndmero de personal permanente y transitorio del contratista de obra.
2. Plazo de ejecucion de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversion y cronograma general de obra.

d) Analisis de precios de cada unc de los items que componen la propuesta.

En lo relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexo Costo de [a
Mano de Obra" ufilizando como minimo la escala salarial del gremio que corresponda, con los valores
vigentes al mes anterior a la fecha de apertura.  El valor resultante para cada categoria sera el que luego
trasladaran a los Analisis de Precios de cada items.

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no serdn admitidas, y por [o tanto devueltas en el acto el
sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observaran cualquiera de las siguientes causales:

1. Omision de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no redna los
requisitos establecidos en el articuio 7, a menos gue el inconveniente se subsane en el momento de la
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

2. No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

3. De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta
LA NO-PRESENTACION DE LOS_ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la componen y
LA PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANQO DE OBRA los que deberan confeccionarse conforme a los
esquemas de las planillas oficiales y siguiendo la metodologia indicada para su determinacion.

4. La no presentacidn de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m).
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Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podré rechazar la oferta y el
oferente perdera la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podrd requerir a los oferentes la presentacion de la
documentacién y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion
de la oferta. En ese caso, las presentaciones deberén ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de la
_real notificacion, en caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el oferente perdera la garantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara ofras propuestas que signifiqguen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas seran consideradas sélo en el case de que el mismo proponenie haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comision de Preadjudicacion
de la Licitacién.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regiran supletoriamente por lo dispuesto en la Ley de Obras Plblicas N® 4416, Decreto -
Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2584/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracion
Financiera de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N® 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de
Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

. El oferente se obliga a mantener [a propuesta por el término de SESENTA (60} DiAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automaticamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacion expresa en confrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de la
adquisicion de la documentacion de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipd, Provincia de Mendoza, donde seran
validas todas las nofificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo vy en razdn de la presente
licitacion.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

E! adjudicatario de la licitacién, a los efectos de la celebracién del contrato respectivo,
deberd constituir domicilio especial en la Ciudad de Maip(, Provincia de Mendoza, donde serdn vélidas todas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente Licitacion.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacion de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criteric de fa primera la formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presente
pliego y no se hubiera dictade decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho témmino o después de efectuada Ia
adjudicacion, aln cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se hara pasible a lo establecido en el articulo correspondiente a penalidades y multas, ejecutéandose en este
caso el documento de garantia.-

ARTIGULO 17: MEJORA DE QOFERTAS
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Cuando dos o mas ofertas estuvieran en pie de igualdad y su monto y cantidad sean de
significacion, podra llamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas condiciones, a cuyo efecto

se fijara dia y hora en que tendré lugar la apertura de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULG 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera
el incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de la
Licitacidn, podra resolverse su aceptacién siempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccién de La Municipalidad de Maipd, y hayan asentido la mayoria simple de concurrentes, caso
contrario los proponentes podran efectuar las observaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada [a apertura de sobres, las que deberan contar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacidén y contratante de la obra La Municipalidad de Maipd. El
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacion de la obra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de Jos proponentes ni
obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferfa por sector no impediré la
adjudicacidn si se la considera conveniente.

El precio sera sélo uno de los factores a tener en cuenta para la decision. Se tendra valido
el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacion reflejados en el total parcial, y la adjudicacién se haré por ei
importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamos en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los items en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudict.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicaciéon se comunicaré a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccién de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectivo, y
consiituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacién para la presente obra serd el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacion licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a través de certificados, presentados en el tiempo y forma gue se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El dltimo certificado de pago tendré el cardcter de
liquidacién final de [a obra contratada. El pago de las cerfificaciones estara sujeto a lo previsto en la Ley de Obras
Piblicas N® 4416 y sus modificatorias. Se podra autorizar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata serd firmado dentro de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacidn de la adjudicacion al adjudicatario.

ARTICULO 24: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberdn demostrar capacidad técnica, operativa y financiera a satisfaccion
de La Municipalidad.
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Deberén los oferenies acreditar experiencia y competencia en obras de similares
caracteristicas.-

ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta ta adjudicacidn, se procedera a la devolucién de ias garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista deberd afianzar el cumplimiento del
mismo con un depésito equivalents al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, gue puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores segin su valor nominal, emitidos por fa Nacién o provincia de Mendoza, flanza
bancaria ¢ péliza de caucién. Las fianzas bancarias 6 pdliza de caucidn, deberdn reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucién bancaria que otorga la flanza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, deberd someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucién de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse Ia recepcién provisoria de la obra.

Del importe fotal de cada cerlificade de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontaré el 5 % (cinco por ciento) en concepto de FONDO DE REPAROQ, y que se retendra hasta la recepcion
definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacién de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara el
mismo procedimiento de depésitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En el casc de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al page de la certificacién, el contratista deberé afianzar el mismo con un depésito equivalente al 100% del monto
otorgade en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parrafo de éste
articulo. La devolucion de la Garantia, se efectivizard al realizarse la recepcién provisoria de la obra o al finalizar la
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por segurcs de caucién o fianzas bancarias, éstas iran a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU vy deberdn incluir la siguiente clausula obligatoria;

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313781,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesion del contrato, en forma parcial o total, debera contar
con la autorizacion expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con lo estipulado en el articulo N* 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURC OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener
permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracién expresa que desvincula a La Municipalidad de Maipl de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera suffir su personal, asumiendo en forma total y completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto la pdliza cubriendo su personal como la declaracién antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contrafista antes de suscribir el confrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentro de las 48 horas de la firma del confrato, en
base a lo previsto en el articulo 23 del presente.
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Previo a la Iniciacidn de la obra, el oferente debers presentar copia de los certificados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Macionales, que acrediten el conocimiento de la
ubicacion de las instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, efc.

Al iniciarse las obras se labrard un acia que consigne la toma de posesién, replanteo y
comienzo de las obras, por parte del contratista, entregéndose una copia de ella a éste Glimo. Cuando la inspeccién no
puede entregar la posesidn integral del terreno donde se realicen las obras, 6 cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesién por ramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijara
en el acta el tiempo de ejecucion de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucidn se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS
L.as multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-
ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si la Inspeccién no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrard acta de recepcion provisoria entregandose copia de ella al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcidn provisoria de la obra, el contratista esta obligado a manteneria
durante el plazo de UN ( 1) ANO reparando los desperfecios y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad o de la deficiente ejecucién de la obra.

) Al no estar el contratista en posesién de la obra desde la recepcion provisoria, no estard a
su cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencién expresa o catéstrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccién no fuviese objeciones que formular, se
efectuaré la recepcién definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en e! apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.~

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al plazo de gjecucién de la obra, pero tomando sélo en consideracién la parte de obra
que debid ejecutarse y la sancién pecuniaria sera proporcional a ella.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccién fiscalizard la ejecucion de [as obras y exigird que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

El contratista estd obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
documentacion de la obra, ademds del libro de 6rdenes de servicio v el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULOG 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran considerados por La Municipalidad como personal
del contratista. El Contratista presentara para aprobacién de La Municipalidad una némina de los subconiratistas que
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intervendran en la obra. La existencia de subcontratos, no releva al contratista de la vigilancia y atencién de los trabajos
que le correspondan.

La falta de cumplimiento de fas obligaciones del subcontratista, no exime de modo alguno
al contrafista de ia responsabilidad emergente del contrato, sino que éste es el exclusivo responsable ante el Estado.-

ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El coniratista tendré en la obra los enseres y el personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos.-

ARTICULG 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligado a expulsar de la obra al personal que la inspeccion le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;
a} falta de respete a la inspeccién; b) desobediencia a la inspeccién; ¢) incitar a la descbediencia a la inspeccion; d)
dafos a la obra; e) incumplimiento con sus obligacicnes; f) cualquier otra causa que atente contra la buena marcha de
las obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEQ Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta del confratista, quien deberd preverlo al presentarse a licitacion.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucién de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, ete., el gasto que ello ocasione serd por cuenta del contratista, quien deberda mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estard a cuenta y cargo del contratista y a juicio y directiva de [a inspeccion, la
construccion de un depositc seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por la seguridad de tales
elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contara durante la
ejecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podra ser inspeccionado
por La Municipalidad. El contrafista debera comunicar a La Municipalidad el domicilic de dicho depésito. El costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicién del hormigén vale todo Io especificado en
los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacién licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo [o especificado
en los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucidn de las obras se deberdn aportar materiales que cumplan con las
especificaciones fécnicas que aseguren una correcta concrecién de las mismas. En ef caso que estuviera previsto, se
deberd cumplir para los materiales, con lo especificado en el del Pliego de Bases Particulares de écnico que
se adjuntara a la documentacion licitatoria.-
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ARTICULO 48: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule la inspeccién respecto a las previsiones de seguridad que se
adopien, serd reparado de inmediato por el contratista, mediante [a adopcion de las medidas que sugiera la inspeccién.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO

Toda comunicacién entre ef contratista y La Municipalidad se efectuara por infermedio de
la inspeccion, estando obligado el primero a acatar las érdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrato.-

ARTICULG 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicion de los trabajos efectuados se realizard mensualmente, dentro de los tres 3)
dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emision de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contrafista debera mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplird de inmediato las 6rdenes que en este
sentido le imparta la inspeccidn.-

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51: EJECUCIQN DE TRABAJOS NO CRDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITADA EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecerd orden alguna, referente a la obra en ejecucion, gue no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocera ningun trabajo ejecutado sin la correspondiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas fécnicos
que deba fratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante Ia inspeccién de la
obra.-

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista deberd colocar en la obra, sin cargo y en el lugar donde Io indigue la
Inspeccién, un cartel con las caracteristicas y detaltes indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco (5)
dias comidos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacién. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se hard pasible de una multa diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) del monto de obra
contratada,

El cartel debera ser retirado al efectuarse la recepcidn definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasarg a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presentar la documentacién conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
otra que la Direccién Técnica considere necesario. Esta presentacién es condicién necesaria para la confeccién y
aprobacién de la certificacion final.

En caso de que la confratista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccion con la constancia de inicio del tramite de inscripcion y habilitacion en el RACOP, solo se
otorgara la certificacion final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripeién y habilitacion definitiva en
el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Plblica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

3
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El Pliego de Condiciones Pariculares de Caracter Legal establecers si

corresponde 0 no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Sera condicion
previa a la Cerfificacion que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacién y recepcion
establecidos en la documentacién respectiva. Los pagos que se efectien por acopio de materiales serdn provisionales y
las sumas abonadas por este concepto seran deducidas de los certificados que se expidan a medida que se gjecuten los
fltems respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de la Certificacion el Propenente
debera presentar los comprobantes de compra de los materiales (facturas y remitos) y los mismos deberan estar

depositados conforme establece el articulo 42, La Municipalidad podré labrar Acta de constatacion del acopio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Ceriificados que se expidan con posterioridad al reconccimiento de
acopio, efectuara el desacopio, conforme a la incorparacion de los materiales y/o elementos acopiados en la obra
ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCGINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicién de priotizar la mano
de obra local, segdin lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Publicas.

A los efectos de considerar la radicacion de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta io estipulado en la Ley de Obras Plblicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.

ING. ROBERTO MARCON TEe. GARRIEY MARTIN
orRe sD.fm érssﬂmos Director de Ohras y Sy, Sznitart
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V.09/2015
1

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS




T

."Rﬂ“'h'l‘guﬁiclrs 211
] FoOLie ]
o .

i

RE-088-01

MENGOTA

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER
LEGAL

Rev. 05

Licit. Publica N°:
Expte. N°:

OBRA: “PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO”.

UBICACION: Departamento Maipi, Mendoza.-

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacion Publica para la contratacién de mano de obra para la ejecucion de
la obra: “ PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO”.
" segin detalle de planos técnicos, segun croquis de ubicacion adjuntos, en un todo de acuerdo
a la Ley de Obras Plblica N° 4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Organica de
Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacion se realizara en la Municipalidad de Maipu, Caile Pablo
Pescara 190 Maipt, Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maipt a los fines de Ia
notificacién de circulares aclaratorias.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Filese la presentacion de las propuestas para el dia......... de....cooooiiiiiiennnnn..... de 201...,
a las [T PR horas, en la Subdireccion LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE
MAIPU, no recibiéndose ninguna documentacién pasada la hora establecida. -

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

Vigencia: 31/03/2022
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b) Plazo de ejecucion: Se establece el siguiente plazo de ejecucion de la obra:

a partir de la fecha de la firma del contrato. -

c) Valor de la documentacién: El valor de la documentacion licitatoria es de Pesos:
OO (T ), sin cuya adquisiciébn es nula toda
propuesta presentada.

d) Modalidad del Proyecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION
LICITATORIA incluye un proyecto licitatorio de la modalidad:

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones
Generales

e) Sistema de Contratacién: E! sistema de contratacion establecido para la
presente obra es por :

f) Reconocimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto
en el articulo 49 y siguientes de la ley de obras piblicas.-

g) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: Se reconoceran mayores costos y/o
variaciones de precios.-

h) Anticipo de Fondos: Para la presente licitacion, no estd previsto otorgar
anticipos financieros.

i) Acopio de materiales: Para la presente obra no est& prevista la certificacién de
acopio de materiales.

Srbbé—Reberto Marcon Vigencia: 31/03/2022
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j) REGISTRO DE ANTECEDENTES DE CONTRUCTORES DE OBRA PUBLICA
(RACOPY: el oferente debera adjuntar la Constancia de Inscripcién y habilitacion
vigente de la firma en el RACOP en la/s especialidad/es, subespecialidadfes y
rubro/s especificados para la presente contratacién, emitida por ef RACOP y con
referencia expresa a ia obra objeto de la presente contratacion (se aceptara
presentacion de original o copia certificada).

i) Especificacion del Rubro, especialidad y subespecialidad de la Obra especificada
en el articulo 1, sequn codificacion de la Tabla de Especialidades confeccionada

por el RACOP:
» Especialidad: 100 Arquitectura - 400 SANEAMIENTO Y REDES

+ Subespecialidad: 130 Urbanismo Redes e Infraestructura - 450 Colectores
de Efluentes Cloacales y Desagiies  Industriales

¢ Particularidades: 130-B Cloaca @ sec. = 1680mm
ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES
Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la
obra objeto de la presente Licitacion. Esta acreditacion consistira en la presentacion de

referencias de obras de similares caracteristicas ejecutadas por lz empresa.

A los efectos de la cumplimentacién del requisito, el oferente debera indicar con toda
claridad los lugares de emplazamiento de las obras.-

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobaré el Plan de trabajos presentado por
el oferente, y el Contratista estara obligado a someter los cambics que se soliciten para dicha
aprobacion. El plan debera contemplar en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de
mantener dentro de lo posible durante la realizacién de los trabajos el libre transito de los
vehiculos de transporte de pasajeros que circulan por la zona.-

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una
unidad (no por sectores o partes).-

oberto Marcon Vigencia: 31/03/2022
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ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucion
determinados precedentemente, sera del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada
por dia.-

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

E! plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcion
provisoria, a partir de [a cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta
de recepcidn definitiva.-

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 44186, serd causal de rechazo de
la propuesta la no presentacién de los andlisis de precios de cada uno de los items que [a
componen y la planilla anexo costo de la mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a
los esquemas de las planillas oficiales.-

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el
articulo 7° del Pliego de condiciones generales de licitacion. L.a misma sera devuelta luego de
constituirse la garantia de adjudicacién.-

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en
la forma indicada en el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera
devuelta luego de constituirse el acta de recepcion provisoria.-

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a
certificar, depositado en la misma forma que o indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. El
mismo sera devuelto luego de constituirse el acta de recepcion definitiva.-

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacién del segundo certificado y los siguientes el contratista debera acredltar el
pago de los salarios, del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciates
y municipales. Si no se diera cabal cumplimiento a estos requisitos ser4 suspendido el gago de

p
g
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los certificados, considerandose al coniratista como tnico responsable de los dafios y perjuicios
que tal suspensién de pago pudiera acarrear. -

ARTICULO 15: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la celebracién del Contrato, y hasta la entrega de Recepcién Provisoria, la Contratista
debera contar con un Seguro de Responsabilidad Civil por dafios a 3° por un montd de $
30.000.000,00 (Pesos Treinta millones con 00/100). Este Seguro quedara integrado al Contrato
de QObra.-

ARTICULO 16; MOVILIDAD

El Contratista debera proveer a la Inspeccién Municipal de movilidad hasta 30 dias
posteriores a la finalizacién del plazo de obra o 180 dias después de la Recepcion Provisoria de
obra (el mayor de los dos), la cual consistira de 1 (un) vehiculo tipo pick-up doble cabina,
modelo afio 2019 o superior, con provisién de chofer, combustible y elementos para su perfecto
funcionamientos y disponibilidad durante 10 horas diarias incluidos dias no habiles en Ia
Administracion Piblica.-

ARTICULO 17: CARTEL DE OBRA

El Contratista debera colocar 1 cartel por cada zona de obra (4,00 m x 2,00 m), en la ubicacién
que indique la Inspeccién. Este cartel se complementara con los carteles de sefializacion (1m x
1,60 m}) a colocar en los frentes de obra (fal cual lo sefiala las Normas para Contratistas) y de
interrupcion de transito (2.40 m x 1.60 m).

Los colores de la totalidad de la carteleria deberén ser consultada previamente a la inspeccion.
Se debera consultar ademas los requisitos en el apartado “NORMAS PARA CONTRATISTAS®
item “SENALIZACION”. Se adjuntan copias de los planos con sus dimensiones en lo indicado
como CARTEL DE OBRA.

Al finalizar la obra, toda la carteleria utilizada en obra debera ser entregada (sin cargo) a
la Direccion de Obras y Servicios Sanitarios en perfecto estado de conservacién, tanto
estructural como grafico. '

La carteleria de obra debera ser aprobada por la Inspeccion, en un plazo no mayor a 24 hs,
desde ia firma del Acta de lnicio de Obra.

FG A
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ARTICULC 18: CARGO

Por ofra parte, el Contratista deberd proveer a la DIRECCION DE OBRAS Y SERVICOS
SANITARIOS, sin cargo alguno para el Municipio, los siguientes elementos que quedaran en
poder de la oficina una vez concluidas las obras. Los elementos deberan ser entregados en el
Acto de Medicién N° 1 de la obra:

1)

» 4 Disco Diamantado HAMILTON 350mm para Cortadora Concreto
»> 5 Punta Hexagonal 1 ¥ para martillo neumatico
» 50 Varillas para destape Cloacal de acero por 3 mts

y
T.EC. GA‘IBRIEL MARTIN
Director de (ii)rjas y Serv. Senitag
MUNIC!PAE%IE)AO DE 3
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OBRA: “PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO”
UBICACION: Departamento de Maip( ~ Provincia de Mendoza

Toda la cafieria a utilizar serd de tipo cloacal, con aro de goma o junta
eléstica. Los Accesorios deberdn ser inyectados en una sola pieza, de tipo cloacal
y con junta eldstica.

Todos los materiales a utilizar en obra serdn fabricados bajo Normas LR AM.
[con sello) y serdn aprobados por el Direccidn de Obras y Servicios Sanitarios
(D.0.$.8.) de la Municipalidad de Maipu.

En el acto de firma del Acta de inicio de obra, la Contratista deberd entregar
muestras de los materiales a utilizar en obra. Ademds, la Confrafista deberd
exponer a la Inspeccidén de obra, y previo al inicio efectivo de los frabgjos, los
carteles y elementos de sefializaciéon a emplear durante la ejecucion de la obra. Se
deberd colocar el cartel de obra, previo al inicio de los trabgjos.

REPLANTEQ:

El replanteo definitivo de la obra a ejecutar se establecerd de acuerdo a los
planos de proyecto y previa consulta con los planos de instalaciones existentes, con
el objeto de determinar Ila solucién mds conveniente, econdmica y que presente
menos probabilidad de modificaciones ulteriores. La Inspeccién podrd ordenar Ia
ejecucion de sondeos previos, para determinar definitivamente la existencia de las
instalaciones, que indiquen los planos y otras no anotadas.

En el acto de replanteo el Representante Técnico dispondra de las
demarcaciones correspondientes a instalaciones de otros servicios existentes en la
zona de obra (teléfono, gas, fibra dptica, electicidad, desagles residuales
domiciliarios y/o industriales, etc.). Ademds, deberd lograr la autorizacidon de
instalacion de la nueva red en: cruces de candles, cruces ferroviarios, calles de
jurisdiccién de la D.P.V., o la D.N.V .-

EXCAVACIONES PARA CANERIAS: DIMENSIONES Y TALUDES:

Se ejecutardn las excavaciones de acuerdo con el trazado de niveles Y
dimensiones sefialados en planos o con las instrucciones especiales dadas por Ig

Inspeccidn. La apertura de zanja NO podrd adelantarse a mds de 100 Ta
colocacion de caferia y siempre se dejard en el fondo de todas ellas un capa de
Prepard: Federico Becerra Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 31/04/2022

Pagina 1de7

TEC, GABRIAL MARTIN
Director de Obras v 3arv, Sanitarios
MUNICIPALIDAD B tmaipwr

il



[ MAIBU MUNIGIFIO | §

‘5 _._é&\:;?__ .

ANEXO 4

PLIEGO ESPECIFICACIONES TECNICAS
PROVISION E INSTALACION DE CANERIAS Rev. 03
REDES DE CLOACAS

terreno de diez (10 cm.) de espesor, por lo menos, que se recortard solamente al
tiempo de colocar la caferia, construir fundaciones, ete.

Cuando el fondo de la excavacién fuera rocoso o con canto rodado, se le
cubrird con una manto de arena de 10 cm. de espesor como minimo. -

El talud serd el necesario a fin de evitar desmoronamientos, siendo el ancho
en el fondo suficiente como para permitir una correcta colocacidn de las caferias
en un tfodo de acuerdo a las reglamentaciones vigentes. -

Se deberdn redilizar los apuntalamientos necesarios y tomar todas las
precauciones posibles, a fin de evitar desmoronamientos en las excavaciones. -

ANCHO DE LA EXCAVACION:

La excavacién de las zanjas para colocacion de las tuberias se redlizard con el
talud necesario para evitar desmoronamientos o derrumbes. El fondo de zanja deberd
fener en todos los casos el ancho minimo reglamentario para permitir la comecta
instalaciéon de la tuberiq, segin el siguiente detalle:

Caneria de PVC.

Didmetros menores de 160 mm: ............... 0,60 m de ancho de zanja.-
Didmetro 160mm e, 0,65m * ¢ woow
Didmetro 200mm e, 0,65m * ™ weoow
Didmetro 250mm e, 0,70m * © woou
Didmetfro 300mm e, 075m** ¢ e
Didmetro 350mm e 0,80m « « oo

La excavacion se hard medlcznfe mdaquina refroexcavadora, teniendo en
cuenta las caracteristicas de los ferrenos afectados.-

MANTENIMIENTO Y SENALIZACION:

Las excavaciones deberdn mon’;enerse secas durante la ejecucion de los
frabdjos. Se deberd adoptar todas las medidas necesarias para evitar
inundaciones, sean aquellas provenientes de aguas superficiales o de aguas de
infiliraciones del subsuelo. Se colocard sefdlizacién divrna y nocturna en las
excavaciones, escombros, etc., que puedan significar riesgos o peligro para el
trdnsito de peatones y vehiculos.-

SISTEMAS DE TRABAJO:

Prepard: Federico o g Aprobd: Roberto Marcon Vigendia: 31/04/2022
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No se impondrd restricciones en lo que respecta a medios y sistemas de
trabajo a emplear para ejecutar ias excavaciones, ello deberd ajustarse a las
caracteristicas del terreno y a las demds circunstancias locales. -

La Inspeccion podrd exigir cuando asf lo estime conveniente, la justificacion
del empleo del sistema o medios determinados de frabajo o la presentacion de los
cdiculos de resistencia de los enmaderamientos, estibaciones y tablestacadas, a
fin de tomar la intervencidn correspondiente. -

En las excavaciones en tUnel, por la naturaleza, especial de esta clase de
excavaciones, se exfremardn las precauciones tendientes a evitar accidentes o
peligro para el personal que trabgja en las obras, debiendo cumplir estrictamente
las leyes y disposiciones que rigen la ejecucion de “frabdjos en lugares insalubres” .-

El Representante Técnico de la Contratista, tomard todas las medidas que
considere necesarias para evitar accidentes cuando al realizar la excavacion
hubiera peligro inmediato o mediato de derrumbe de la zanja o dafios a
construcciones préximas. En todos los casos la responsabilidad civil, dafios
econdmicos y de toda indole que pudieran ocurir con motivo de la ejecucién de
los trabagjos, es responsabilidad exclusiva de la Empresa Constructora y su
Representante Técnico.-

INSTALACION DE LA CANER[A:

Almacenar y manipular el cafio de manera de evitar que el mismo se dafie.-

Inspeccionar cuidadosamente cada cafio, en particular para asegurar que
no esté dahado antes de su instalacién.-

Cuando es instalado en una zanja, el cafio puede desviarse en la junta, para
evitarlo seguir un radio minimo recomendado por el fabricante para la clase, fipo,
rasante, espesor de pared, tipo de junta y didmeiro del cafio en particular, de otra
maneraq, hacer cambios en la direccidén con accesorios adecuados.-

Los cafos deberdn ser bajados por separado y ensamblados por el
instalador denfro de la zanja, para evitar cualquier deformacién que pueda
sobretensionar o flectar la cafieria mientras es bajada, o que se impongan
tensiones excesivas sobre las juntas.

Se deberd instalar la cafierfa dentro de un cafio camisa de acero sin costura
en todos fos cruces de calles, cauces de riego, ferrocaril u otro obstdculo se
interponga en el procedimienio normal de zanjeo.-

£

! Aprobo: Reberto Marcon Vigencia: 31/04/2022
Pagina3de?7

Prepard: Federico Bécerr.

TS, GABRIEL MARTIN
firector de Glrasy Serv. Sanitanios
MUNITIPALIDAR, DE MAIP,

LI

sy

2

i

o

2



ANEXOC 4

MUNICIPIO
MENDGZA

PLIEGO ESPECIFICACIONES TECNICAS
PROVISION E INSTALACION DE CANERIAS Rev. 03
REDES DE CLOACAS

La superficie interior del revestimienio no debe causar dafio alguno dl
material de la cafieria, cuando el mismo es intfroducido dentro del revestimiento.-

Las piezas se colocardn siguiendo las mismas técnicas que la caferia y de
acuerdo a los planos tipo de la Municipalidad de Maipd. -

Cuando se construyan conexiones domiciliarias [as mismas se redlizardn en
forma conjunta con la Red Colectora.

Cuando por cualguier causa se interrumpa la colocacion de tfuberia, Ia
extremidad de la misma y de las piezas especiaies deberdn ser obturadas con un
tapon de P.V.C. para evitar la entrada de cuerpos extraios y/0 animales. -

PRUEBA HIDRAULICA:

Una vez instaladas las cafierias, y las conexiones externas domiciliarias, serdn
sometidas a presion hidrdulica de prueba de 2m de columna de agua durante 15
minutos, como minimo. St alguna junta o cafio causara pérdidas, se realizard una
marca en el mismo, luego se descargard la cafieria y se reparardn las partes
defectuosas. - Una vez franscurridos los 15 minutos, se podrd realizar el relleno total
de la zanja para volver a probar la tuberia a zanja tapada. -

Los cafnos rotos o los que presentan grandes pérdidas serdn reemplazados.
Comegidos los defectos que revele esta prueba, se la repetird hasta obtener un
resultado satisfactorio a juicio de la Inspeccién, y una vez constatado gue no
existen pérdidas, se procederd al relleno de las zanjas. -

Se observardn en general, todas las reglas del arte de buen construir, -

ASIENTO DE CANERIA Y RELLENO PRIMERA ETAPA:

La caferia apoyard sobre una superficie contfinua, lisa v libre de piedras. Se
utilizard arena de segunda calidad para construir la capa de asiento de caferia.
La Inspeccidn podra autorizar suelo natural, proveniente de la excavacion.

El espesor de la misma serd de 0,10 mis. y su ancho segUn especificaciones
técnicas de la Municipalidad. No se permitird en obra disminucién de estas
medidas. -

Con este mismo material se efectuard el relleno de la primera etapa, hasta
0,30 mts sobre el extradds del cafio. -

La Inspeccién de obra podrd

Prepar6: Federico Becerra | Aprobo: Roberto Marcon Vigencia: 31/04/2022
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autorizar la utilizacién de suelo del lugar {producto de la excavaciéon) para la
construccion del asiento para la cafieria vy la tapada de primera etapa.

RETAPADO:

Se proseguird con el relleno de la zanja en capas no mayores de 0,20 mis
utiizdndose suelo debidamente humedecido. Se deberd ufiizar equipo
vibrocompactador (planchas é canguros).

Los suelos a ufilizar deberdn ser aprobados por la Inspeccién, debiendo estar
libres de escombros y de piedras retenidas por el tamiz de 1/2" {una pulgadal).-

En caso de no existir en el lugar, un estrato de suelo carente de canto
rodado (tierra), se utilizard para retapar: arena de segunda.

A una profundidad minima de 0,50 m {respecto a la rasante definitiva de
calle o vereda) se colocard la malla de advertencia y deteccién (con dos
alambres) para redes de agua (color azul).

TAPADA MINIMA:

La tapada minima de ko red de cloacas serd de 1,40 m en calzada, con un
minimo en casos expresamente autorizados de 1,35m . En vereda serd de 1,20m. -

Para el caso de las conexiones externas, en la zona de cunetas deberdn tener
una profundidad de 1,30 m y en vereda 1,20 m. Sin embargo, el pardmetro
determinante serd la pendiente de la conexién. Estd pendiente podrd variar entre
1,50% a 5%. -

Antes de proceder a la tapada, se verificard que los cafios asienten en toda
la longitud del fuste. -

INSPECCION OBLIGATORIA:

Los frabajos no podrdn iniciarse, sin previa autorizacién escrita {Acta de
Inicio} de la Direccién de Obras y Servicios Sanitarios de la Municipalidad de Maipu.
Se encontrardn sujetos a las siguientes inspecciones:

» Replanteo e inspeccidon de materiales. -
e Janja terminada y asiento de cafieria. -

Aprobd: Roberto Marcon Vigencia: 31/04/2022
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Caneria colocada y retapada.

Prueba hidraulica. -

Relleno de primera tapada

Relleno de segunda tapada

Colocacion de malla protectora y de deteccion. ~

Fondo de bocas de registro. -

Cilindro de boca de registro. -

Armadura y losa de la boca de registro. -

Construccién de cojinete y colocaciéon de marco y fapa. -

Podran ser solicitadas en forma separada o algunas simultdneamente, segin
la marcha de los trabgjos lo permita y siempre por escrito, debiendo ser aprobados
y observados por el Inspector en Ia misma boleta. Los observados serdn repetidos y
no se ejecutardn los tfrabagjos de enlace con las instalaciones existentes, mientras no
se hallen aprobados. -

CRUCE DE CANALES:

El cruce de candies de imigacion se gjecutard de acuerdo a las
especificaciones que establecen el Departamento General de Irigacién, o la
Autoridad de jurisdiccién. Los mencionados cruces se harédn en un todo de
acuerdo con los condicionamientos técnicos fijados por el organismo competente.
El pago de cargos por aulorizaciones o permisos queda por cuenta de lg
Confratista.

CRUCE DE LAS RUTAS PROVINCIALES, NACIONALES Y VIAS EERREAS:

Se ejecutardn con cafo camisa de acero sin costura, de acuerdo a
especificaciones y condicionamienfos  té&cnicos fjados por los organismos
perfinentes, quedando todo frdmite ante los mismos a cargo del Contratista. El
pago de cargos por autorizaciones o permisos queda por cuenta de la Contratista.

DESVIOS PARA EL TRANSITO:

Se deberd evitar el entorpecimiento del trdnsito de vehiculos ersonas,
mediante desvios, los que a su vez deberdn estar debidamente sefializados. -

Preparé: Federico Becerra %‘ Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 31/04/2022
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DANOS A TERCEROS:

El Contrafista serd@ el Unico responsable de cualquier dafio, desperfecto o
perjuicio directo o indirecto ocasionado g personas, edificios, instalaciones y
vehiculos derivados del sistema de tfrabajo o por falta de previsidn, que resuliare de
la ejecucidn de las obras. -

DIRECCION TECNICA E INSPECCION DE LAS OBRAS:

La Direccién Técnica v la Inspeccidn de la obra estardn g cargo del
Direccidn de Obras y Servicios Sanitarios de I Municipalidad de Maipd. -

mmeON TEC. GABRIEL MARTIN

ING. ROB 5‘0"“ 1GA Diractar de Chras vSen, Sanitancos

, ; Direclor de Ubra ¥

A Y SER S ik

REC SANITARIOS . MAUNICIPALIDADYDE MAIPU
MUNIC!PAUDAD DE MAIPY

Preparé: Federico Becerra Aprobd: Roberto Marcon Vigencia: 31/04/2022
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INTRODUCCION

Es proposito de a Municipalidad de Maipt asegurar que en todas las dependencias del Municipio
cuando se efectllen los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se cumplimenten las practicas
de Seguridad e Higiene Laboral y la legislacion vigente en la materia. Fundamentado ello en las
disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por Objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generales
en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de la Municipalidad de Maipu
y todo el personal que trabaje en relacion de dependencia con elios, incluyéndose en estos los
subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentide comin
dependiendo en cada caso de la situacion particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el analisis
de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para gue sean puestas en practica por el
mismo, para la prevencién de accidentes, enfermedades y darios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo
estipulado en la legislacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente:

Bl Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario
351/79 y complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio Ambiente
segun correspondan a la actividad que el contratista desarrollara,

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccién.
Ley de Transito Transporte.
Cualquier otra disposicién, Resolucion, etc., vigentes.

)
)

EBB B

NORMATIVA

EJ Normas Generales del Municipio establecidas segln pliego.
B3 Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de

Maipu.
d Normas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacion sea di
otras vias.
Prepard: Federico Becerra A;grobé: Roberto Marcon Vigencia: 31/03/2022 \‘
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*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el
personal o subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legisiacion vigente,

SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y Seguridad
en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un servicio
encargado del trasiado y atencion meédica para accidentes laborales y urgencias médicas de su personal.
Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.
b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones publicas o privadas.

c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o
prestacion y ia némina completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones suficientemente
Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencién médica de urgencia una
rapida respuesta de emergencia. Para ello se debers presentar un plan de contingencias o procedimiento
de accidentes adecuado al lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacion médico laboral (preocupacional
actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para Ia tarea propuesta segin lo determina la
legislacion vigente. Presentar previo a la iniciacidn de los trabajos propics del contrato.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la Municipalidad
de Maipu el parte médico de ingreso y el de egreso.

SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

Ei Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de cumpiir
con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley 24557 de
Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de Seguridad e
Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la supervisién y el
seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral de su patrimonio y
del personal que en ella labora,

Preparo: ederico Becerra (/.2 | Aprebd: Roberto Marcon Vigencia: 31/03/2022
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PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la nomina del Personal afectado a la obra,
adjuntando copia para ser entregada a la inspeccion de Seguridad e Higiene Laboral y consignando;

f Cantidad del personal.

Nombres vy Apellidos.

Domicilio.

Funcion.

Edad.

Nimero de Legajo Personal - Documento de Identidad.
Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacion de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes, al
municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar
servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

=g wih el =l - -

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacién para su personal,
debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:

+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
+ Servicios de ART

+ Prevencién de Accidentes.

+ Prevencion de riesgos laborales.

+ Prevencién de incendios y lucha contra el fuego.

+ Todo ello con relacion a la tarea a realizar.,
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccién necesarios, a fin de
desarroliar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

El personal del Contratista que no cumpla con el uso de los elementos de proteccion personai
provistos, sera separado inmediatamente la zona de trabajo. Se responsabilizara directz
Contratista, por las demoras e interrupciones que tales hechos demanden.

MUNICIPALIDAY DE RN

ICINA TELS
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Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus operarios para
lograr una rapida identificacion.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccién Personal de cada operario deberan estar a
disposicién de la inspeccion, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal, con
motivo de las obligaciones que asume en cada contratacion y de sus consecuencias, como asi también de
comunicacion, confeccion de la documentacion y presentacion ante los entes de regulacion, sin que puedan
trasladarse estas obligaciones a la Organizacion Ademas deberéan hacerse cargo de la atencion médica de
su personal, internacién, rehabilitacion e indemnizacion, segin corresponda,

El contratista presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos de
los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendra en cuenta la
cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices frecuencia y
gravedad.

EQUIPAMIENTO

. Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacién, herramientas
y demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de conservacion. Los
mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene. Estos certificados seran
auditados por la Municipalidad de Maip0.

REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc.,, deberdn efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer métodos y
sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los frabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como ser:
levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o recipientes
que hayan contenido productos quimicos, u ofros que puedan incidir en la salud de los operarios, deberan
regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al respecto se ordenen.
Cualquier problema en el procedimiento u organizacion deberé ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE RA, el guendebera
estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el traba}?/ y por el respohsable

\

Preparé: Federico Becerra

Aprobd: Roberto Marcon Vigencia: 31!03/%022
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maximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de 6rdenes de servicios (que puede ser
el de la inspeccion) donde se notificaran las 0.S, referidas a Seguridad e Higiene Laboral, Cabe destacar
que la inspeccion técnica también obrara como Auditor de la Seguridad e Higiene de la empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplira con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral,
Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccion Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea gue
realice sera obligatorio.
+ Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

+ El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de
trabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicion, en lugares
donde se almacenen, manipulen, productos inflamables yfo explosivos, como asi también
donde exista presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar considerado de riesgo
o no autorizados.

X No estd permitido preparar comidas, salvo que se efectle en lugares expresamente
autorizados por la inspeccion del contrato o SHL.

X E! personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica general de
alcoholismo de Ia Municipalidad.

x Esta prohibide introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

x No se permite desarrollar sus fareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la influencia

de psicotropicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera responsabilidad del
Contratista, retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

% Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de seguridad y
de acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esta prohibida la portacion
de armas.

X Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de incendios
para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del responsable de
SHL de la dependencia.

X Esta prohibida la tenencia de animales dentro del ambito del Municipio, salve que el mismo
fuera solicitado en el contrato.

X El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Kaipu.

Vigencia: 31/03/2022
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OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y una
condicién indispensable para evitar accidentes.

La inspeccién de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacién del obrador, como asi
también la determinacién del espacio necesario para el desplazamiento de materiales, herramientas,
magquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este deberd estar
perfectamente sefializado durante su uso y luego debera ser tapado y asegurado para evitar accidentes de
terceros.

Las calles y todo sector involucrado, deberan ser mantenidos limpios de todo material proveniente
de la ohra.

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la presencia
de obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Confratista proveera, montara y
posteriormente retirara las sefalizaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diumna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacidn para evitar el retroceso de los vehiculos
por falta adecuada de sefialamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas
minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de Scm de espesor y letras de fondo negro.

Para la sefializacion nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como (ltiimo
recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en dias
de viento o lluvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24
Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefalizacion deberan presentarse previo a
comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.

ZANJEO A

Preparé: Federi ecer E Aprobd: Roberto Marcon Vigencia: 31/03/202
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Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra
preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles, etc.,
adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se deberé consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia de
cables eléctricos, cafierias, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y accidentes personaies.

En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacidn del personal en caso de
emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la Municipalidad, debera
poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus
operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacion otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar del
servicio aquellas que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustion interna, los mismos deberdn contar con la farjeta de funcionamienio aprobada por el
departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se deberd hacer entrega
previa al inspector de la Municipalidad de Maipti segln corresponda y remitida a SHL.

Para frabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma tal
que se presente ordenado, no interfiera la libre circulacion y no afecte las instalaciones. El equspamlento ¥
accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacion en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la
precaucion de que el equipo generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. (en direccion de la
proyeccion horizontal) y en contra viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en algtin tipo
de cobertura que impida la proyeccion de chispas, escorias, etc.

Cuando se uiilicen elementos de caracter peligroso, irritantes toxicos, efc. se tomaran las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccidn personal y se
instruira al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de dicha
normativa informando a la Municipalidad de Maipu.

Prepar¢: Federico Becerra Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 31/03/2022
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En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuande trabsjos, los mismos se
suspenderén de inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del area para que adopte las
medidas tendientes a su neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El listado de
los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del contratista.( Articulo
10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al coniratista, convenientemente
capacitada.

ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en forma
obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad vy
resistencia necesarios, compatibles con la prestacién a efectuar y tener instalados los dispositivos de
seguridad referidos a proteccién contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes 0 soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o
cualquier ofra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u ofros materiales que se ulilicen como plataforma, deberan estar en perfectas
condiciones, sin rasgaduras, guemaduras, empalmes, efc.; su ancho debe ser de un minimo de 80 cm y
estar bien solidarizado al andamio.

ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora E! Contratista, dara aviso
inmediatamente de lo acontecido y colaborara, a peticién, en la solucién de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma efectiva y
a disposicion del Municipio.

El personal deberé estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar familiarizado
con los equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacién, y en casos de incendios, El contratista prestara
colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido.

Prepard: Federico Becerra  ,  Aprobd: Roberto Marcon Vigencia: 31/03/2022 \
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DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS -

Los vehiculos deberan cumplir con las Regiamentaciones Nacionales y Provinciales que
correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte, det Municipio.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, ftractores, grGas, motoniveladoras,
guinches, etc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacion
psicotécnica emanada de autoridad competente. Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de
revisién técnica, emitido por un taller habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacian.

TRABA.JOS DE PERFORACION

En los trabajos a la perfaracion y terminacion de pozos, como asi también cualquier operacion que
se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el confratista deberad ajustarse, ademas de las cldusulas
contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL Vigentes.

INSPECCION

La inspeccion del contrato por parte de la Municipalidad, ya se frate de obras, Servicios, Trabajos o
actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no solo de las obligaciones
emergentes de relacidn contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y responsabilidades
que fija la presente Norma.

Cada Dependencia deberd instrumentar yfo adecuar sus procedimientos a efectos que las
obligaciones de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccién del Municipio, los responsables de las dreas de frabajo, o del ambito donde debe
actuar los Contratista, conjuntamenie con SHL deberan, antes de iniciarse la efectivizacion de la relacion de
contractual, interiorizar a El contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de seguridad industrial del
mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la actividad.

Esta norma se da a partir de los aspecios precedentemente sefialados, mismo e deben ser

. ‘. h RAUNIZIPALIDAD BE PASIPL
Prepard: Federico Beceprd Aprobé: Robertc Marcon Vigencia: 31/03/2022
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CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, E! contratista estara obiigado a cumplir
todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de tareas que
desarrolle.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de inconvenientes
ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de Ia presente norma o de otra disposicién que
pudiera regir su actitud.

El contratista se hara pasible de ias penalidades que resuiten de las faltas cometidas de acuerdo a
lo especificado en cada Contrato, Yy en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA
La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de su aprobacién.
\fe f
N
(I
.NG. ROBERTO MARCON
5 C?F ICPNA T E?é‘ség&s Diractor de U y S, Sarileno:
DERE g{%&l : MAUNIC PALIDASTE MAIPT
MUNICIPALIBAD DE MAIPU
i
Prepar6: Federico Becerra Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 31/03/2022
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OBRA: PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO
Ubicacién: Distrito - Departamento MAIPU - Provincia MENDOZA

PRESUPUESTO GENERALDEOBRA - . | FO-OSS-02REV.05 -
w | _ DETALLE | {UNIDAD | 'CANTIDAD [PRECIO UNITARIOf. ~ ‘PRECIOTOTAL . -
ZONA A Total con IVA $  18.694.201,20
Excavacion manual y/a maguina; incluyendo limpieza
A de terreno y perfilado manual, rellepo.l compactacion m3 561641 1§ 1.400,00 | $ 7.862.074,00
y transporte de suglo hasta donde indigue la
Inspeceion
Asiento de arena y reflenc de primera etapa. Acarreo
A2 y colocacién de material seleccionado - arena (2da m3 182697 |8 800,00 $ 1.461.576,00
Calidad}
Colocacion, nivelacion y prueba hidraulica de cafieria
A3 de PVC cloacal F160-110 (Red terciaria) m 5089.90 | 3 118500 | $ 6.046.801,20
Ad Construccion integral de Bocas de Registro de H°A® | unidad 44 $ 80.0000C}| S5 2.640.000,00
A5 Cc.nnst.ruccao'n integral de Camaras de desobstruccién Linidad 4 $  12.00000! § 12.000,00
y limpieza simple
Colocacion de accesorios necesarios para
AS conexiones externas domiciliarias. Incluye Ramal y @; unidad 215 $ 790,00 $ 169.850,00
160/110 mm, curva 110 a 45° Adhesivo para PVC.
A7 Empalme en Boga de Redisiro existente un. 8 $ 7.500001 $ 60,000,00
Corte y Rotura de pavimento asfaitico (incluye 80006 441.00
A8 compactaccién de base estabiizada) m2 245 s 1800, s 000,00
ZONA B Total con IVA % 6.095.561,04
Excavacion manual y/o maquina; inciuyendo limpieza
de terreno y perfilade manuai, relleno, compactacion
B.1 . . 324,
y transporte de suelo hasta donde indique la m3 1460232 | § 140000 $ 2044.324.80
inspeceidn
Asiento de arena y relieno de primera etapa. Acarreo .
B.2 y colocacion de material selecclonado - arena (2da m3 481,0176 | § 00,001 $ 432.915,84
Calidad)
Colocacion, nivelacicn y prueba hidraujica de cafteria
B.3 de PVC cloacal 3166 m 7158 3 1.188,00 | $ 850.370,40
Colocacién de accesorios necesarios para
B4 conexiones externas domiciliarias. Incluye Ramaly & un. 33 $ 790,00 $ 26.070,00
460/110 mm, curva 110 a 45° Adhesivo parg PVC,
B.5 Empalme en Boca de Registro existente i un. 22 $ 7.50C,00 $ 165.000,00
Corte y Rotura de pavimenio Hormigon (incluye
B.6 X 5786,
compactacién de base estabilizada} m2 858,96 $3.000,00 $ 2.576.880.00
ZONAC Total con IVA $ 7.937.332,60
Excavacion manual y/o maguing, incluyenda limpieza
de terreno y perfilado manual, relleno, compactacion
4
¢ y transporte de suelo hasta donde indique la ms3 209474 | % 1.400,00 | $ 2.932.636,00
inspeceion
Asiento de arena y relleno de primera etapa. Acarrec
cz2 y colocacion de material sefeccionado - arena (2da m3 690,03 | & 200,00 | $ 621.027,00
Calidad)
Colocacién, nivelacién y prueba hidraulica de caneria
C3 de PVC cloacal @160 m 12322 § 1.183,00 | § 1.463.853,60
Colocacion de accesorios necesarios para
C4 conexiones externas domiciliarias. Incluye Ramal y @  un. 114 $ 790,00 $ 90.060,00
160/110 mm, curva 110 a 45° Adhesive para PVC.
C.5 Empaime en Boca de Registro existente un. 36 $ 7.500,00 3 270.000,00
ce Construccion integral de Bocas de Registro de HA? un, 2 $ 60.000,00| % 120.000,00
Corte y Rotura de pavimento asfaltico (incluye
cr ; ~ . 438.
compactaccion de base estabizada) m2 1355,42 $ 1.800,00 $ 2.439.756,00

/ N
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TEC. GABRIEL MARTIN
Director de Obris y Sarv. Sanitarios d
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MURICIPIO
MENDOZA

OBRA: PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO
Ubicacién: Distrito - Departamento MAIPU - Provingia MENDOZA

Maipt Municsiz
)

1FQLIO NE, LT

e -

FECHA: 02/0572022

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA ‘|- FO:OSS-02/REV.05 -
w DETALLE h unDAD. | ‘cANTIDAD [PRECIO UNITARIO| . . PRECIOTOTAL
ZONAD Total con IVA $ 3.091.800,00
0.1 Tareas de _Preparaciqn ¥ ﬁnahzacién ({ Desvio, Gl 1 $ 158.600,00 $ 136.600,00
encauzamiento y restitucion de causes)
Excavacién manual y/o maquina para instalacién de
D.2 cafieria con ancho y profundidad de acuerdo a lo m3 682,5 $ 1.400,00 $ 955.500,00
indicado en especificaciones técnicas.
Rellenc de Zanja de 1° etapa. Incluye, maguinaria y
mano de abra necesaria para lograr las densidades
D3 det proyecio definidas en las especificaciones m3 e $900,00 $89.100,00
técnicas
Relleno de Zanja de 2° etapa. Con suelo del lugar,
incluye maquinaria y mano de cbra necesaria para
D4 lograr las densidades def proyecto definidas en las m3 480 $1.300,00 $ 624,000,060
especificaciones técnicas. Se incluye el traslado y
disposicion final del sobrante de la excavacion
Colocacion de cafieria de PVC cloacal, con junta
D.5 elastica, con DN 560, incluyendo piezas especiaies, ml 156 $3.600,00 $ 561.600,00
accesorios y prueba hidrautica.
Construccion integral de Bocas de Registro de HPAS:
D.6 excavacion, provision, acarreo y colocacion de un. 3 $60.000,00 $ 180.000,00
materiaies necesarios, incluyendo marco y tapa.
07 Eiecucion de empalmes a Bocas de Registro. un. 2 $ 16.500,00 $ 39.000,00
Corte y Rotura de pavimento asfaitico (incluye
D8 compactaccion de base estabiizada) m2 20 $1.800,00 $36.000,00
Corte y Rotura de pavimento de H® (incluye
0.9 . X A
compactacion de base estabiizada) ma 158 $3.000,00 $468.000,00
$ 35.818.894,84

\

TEC. GABRiEL\MARTiN ¢

Director da Obras y ServiSandanas
MUNICIPAUDAD DER 2190




i
" &a
iz
TEVCHBEDD
MUNICIPIO
MINDOEA

OBRA: PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO
Ubicacién: Distrito - Departamento MAIPY - Provincia MENDOZA

PLANILLA DE PROPUESTA |  FO-OSS-03REV.05 '
IT_ ' . DETALLE . ’ UNIDAD |- -CANTIDAD - [PRECIO UNITARIO‘ : FRECEO TOTAI_. .
ZONA A Total con IVA $ -

Excavacién manual y/o maquina; inckzyendo
limpieza de terreno y perfilade manual,
relleno, compactacion y transporte de suelo
hasta donde indique la Inspeccion

Al m3 5616,41

Asiento de arena y relleno de primera etapa.
AZ Acarreo y colocacion de material m3 828,97
seleccionado - arena (2da Calidad)

Colocacion, nivelacion y prueba hidraulica de

A3 cafieria de PVC cloacal @160-110 (Red m 5089,90
terciaria)

Ad Sgn;;ﬁ;t;ccuon integral de Bocas de Registro unidad 24

AS Construccidn integrai de Camaras de unidac 4
desobstruccidn v impieza simple
Colocacion de accesctios necesanios para
conexiones externas domiciiarias. Incluye .

A8 |Ramaly @ 160/110 mm, curva 110 2 45° unidad | 215
Adhesivo para PVC

AT Empalme en Boca de Registro existente un. [
Corte y Rotura de pavimento asféltico (incluye

A8 compactaccion de base estabiizada) m2 245

ZONA_E Totat con IVA $ -

Excavacién manual y/o maguina; incluyendo

B limpieza de terreno y perfilade manual, m3 1460232

relleno, compactacién y transporte de suelo
hasta donde indique la inspeccitn

Asiento de arena y relleno de primera etapa.
B2 Acarreo y colocacion de material m3 481,0176
selecclonado - arena (2da Calidad)

B3 Colecacion, nivelacion y prueba hidraulica de
) cafiefia de PVC cloacal @160

Colocacion de accesorios necesarics para
B4 conexiones externas domiciliarias. Incluye
) Ramal y @ 160/110 mm, curva 110 a 45°

Adhesive para PVQ
B.5 Empalme en Boca de Registro existente un, 22

m 715,8

ufn. 33

26 Corte y Rotura de pavimento Hormigon
; {(incluye compactacién de base estabilizada)

ZONAC Total con IVA $ -
Excavacién manual y/o maguing; mcluyendo
c1 limpieza de terreno y perfilato manual,

) relleno, compactar:.lon y transporte de suelo

nde in cion

Asientc de arena y relleno de primera etapa.
cz2 Acarreo y colocacin de material m3 £60,03
selecgionade - arena (?da Cafidad)
c.3 Colocacion, nivelacion y prueba hidrauiica de
) cafieria de PVC cloacal §160

Colocacién de accesorios necesarios para
C.4 conexiones externas domiciliarias. Incluye

: Ramatl y & 160/110 mm, curva 110 a 45°
Adhesive pars PVC

[¢X] Empalme en Boca de Registro existente un. 36
C6 Construccidn integral de Bocas de Registro un 2
i de HeA®, "

]
c7 Corte y Rotura de pavimento asfafico (incluye ma 1356 42 / \
. compactaccién de base estabiizada) ! H

m2 858,96

m3 2094,74

m 1232,2

un. 114

TEC. GABE( ”_. VAl\ilh /
Diractor de Obras ¥ Sen: Sanitaris
MUNICIPALIDATLDE MAIPU
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OBRA: PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO
Ubicacion: Distrito - Departamento MAIPD - Provincia MENDGZA

PLANILLA DE PROPUESTA

FO-OSS-03/REV.05 -

| DETALLE

l UNIDAD

-GANTIDAD * | PRECIO UNITARIO

" PRECIO TOTAL

ZONAD

Total con IVA 5

D.1

Tareas de Preparacion y finalizacion ( Desvio
. encauzamiento y restitucién de causes)

Gl

D2

Excavacién manual y/c maguina para

instalacion de cafieria con anche y

profundidad de acuerdo a lo indicado en
i iones técnicas

m3

682,5

D3

Relleno de Zanja de 1° etapa. Incluye,
maquinaria y mano de obra necesaria para
lograr las densidades del proyecio definidas
en las especificaciones técnicas

m3

99

D4

Relleno de Zanja de 2° etapa. Con suelo del
lugar, incluye maquinaria y mano de obra
necesaria para lograr las densidades del
proyecta definidas en fas especificaciones
técnicas.Se ircluye el trasiado y disposicidn
final del sobrante de ta excavagion

m3

480

D5

Colocacion de caneria de PVC cloacal, con
junta elastica, con DN §00, incluyendo piezas
especiales, accesorics y prueba hidraulica,

mi

156

DB

Construccion integral de Bocas de Registro
de H°A®: excavacion, provisién, acamec y
colocacion de materiales necesarios,
incluyendo marco y tapa.

un.

D7

Ejecucion de empalmes a Bocas de Registro.

un.

D.g

Corte y Rotura de pavimento asfaltico {incluye
compactaccién de base estabiizada)

m2

20

D9

Corte y Rotura de pavimento de H° {incluye
compactacion de base estabizada)

m2

156

FECHA: 02/05/2022

SO P 08, ot et it et et it e et e e e e e e et e e e et e e e e

Firma Representante Técnico

TOTAL A+B+C+D 3

Firma Oferente

rEC. CABRIEL MARTIN

Director de Obeas y Serd Sanitarics

MUNICIPALIDAD DE MAIPY
)
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; MAIPU MUNISTFIGE |
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPY ANALISIS TIPO N°
DIRECCION DE DE
OBRAS Y SERVICIOS Expte N°
SANITARIOS PRECIOS Page 1 oF1
OBRA: UNIDADP DE MEDIDA
OFERENTE :
RUBRO :
ITEM : FO-0SS-04/ REV.04
N Cantidad]Precio
Al MATERIALES Unidad | ' Junitario Monto
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A Sium
B | MANO DE OBRA Unidad |Cantidad{procio Monto
porum |Unitario
hs
hs
hs
hs
COSTO DE MANO DE OBRA suB-TtoTAL B $lum
C EQUIPOS Monto
TIPO Unidad Costo |Rendimiento
mea $tun. um/dia
1 hs.
COSTO DE LOS EQUIPOS sus-TotAL C $/lum
D TRANSPORTE A OBRA Monto
TIPO Unidad Costo  [Rendimiento
$iun. umidia
1
COSTO DEL TRANSPORTE suB-TOTAL D $fum
E |A+B+C+D = $lum
F |GASTOS GENERALES = |% de E $/um
G|SUB-TOTAL 1 = |E+F $/um
H IBENEFICIOS = % de G $/um
[ JGASTOS FINANCIEROS = % de G $/um
J {SUB - TOTAL = |G+H+l $fum
K [IMPUESTOS = |% de J $fum
L ITOTAL = |J+K $lum
PRECIO UNITARIO ADOPTADO $fum
Preparo: Federico Becerra Aprobo: Roberto Marcon Vigencia:31/03/2022

COPIA CONTROLDA

Pagina 1 de 22-10a Analisis de Precios

TEC. GABRIEL MARTIN
Diracior de Gbias y§erv. Sanitarios
MUNICIPALIDADADE nisipl
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LICITACION
@ 3 ANALISIS DE MANO.DE OBRA e L\
: HAENDOTA L . S : ST YT :__{[Expte N° |
i | Hoja___ de_ _ Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
QOFERENTE :
RUBRO : $/hora
ITEM :
o OFICIAL MEDIO
N especiaLizapo | OFICIAL | opiciaL | AYUDANTE
1 SALARIO BASICO POR HORA
2 INICIDENCIA DE ASISTENCIA PERFETA (17% DE 1) {a)
3 SUBTOTAL
4 | CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% DE 3) (b)
5 INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO
3] COSTO TOTAL UNITARIO
PRECIO UNITARIO ADOETADO
CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1|Contribuciones Patronales Seguridad Social 22.00%
2|Contribuciones Patronales Obra Social 6,00%
3|Fondo de Cese laboral 8.00%
4|Fo.De.Co. 0,08%
5|Régimen Nacional de la Ind. De la Construccén 0,08%
8|Fondo de Investigacion, Capacitacion y Seguridad 0,16%
7|Feriados Pagos 5,93%
8|Ley de Riesgo de Trabajo 11,46%
glVacaciones Pagas 6,38%
10iEnfermedades Incuipables 2,28%
11iLicencias Especiales 0,91%
12{Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
13[Sueldo Anual Complementario ) 10,94%
Total porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

c) ADICIONAL NO EMUNERATIVO
Cuando en el calculo del Costo de Mano de Obra corresponda [a inclusién de sumas No Remunerativ as estipuladas por el gremio, se
deberan tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. ¢/u, contabilizando un
total de 176 horas / mes.
Si el acuerdo homologado ha dicho adicional prevé la forma de pago en cuotas, en la detereminacion de la incidencia dei costo unitario
por hora se debera tener en cuenta ia mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independientementg d&ta.forma de pago

adoptada por Iz empresa.
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SOPIA CONTROLDA

Aprobd: Roberto Marcon

TEC. GABRIBL MARTIN
Birector de Ghras y Sy, Janitanos
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PLANTA
VIGAS 4¢10 EST.88 ¢/%5Ccm VIGA DE BORDE 4810mm
SECCION 15 x t5em - EST.96 ¢/15em SECC. 15 X $5cm
// o, 2P
AT TT RSN
! 4 AR &\ o
=
d SN REF. ANILLO
N A B
) )
AR &i A
R
\ S
VISTA
Te:2400kg/cm2 EXT.
CORTEA-A

MALLA 2 16 /1S om.
(inferior y superior, segtn
Pliego Especificaciones
para Bocas de registro)

| |

NIVEL DE CALLE
BROGAL DE MAMPOSTERIA
0.20 m DE ANCHO
VIGA DE BORDE — %E%%ri?mum EN GALLE DE
— MORTERG TIPQ "H'
o 1. 7 l i | TTTT T=—uemmeon ey
Iz %
/_ HORMIGON TIPO V _/
/ Gk T /
g2e
=k ENLUGIDO
IMPERMEABLE
/ e / Pendiente Piso: diferencia
020 T HORMIGON VI (H13)
L | | |
] 1 | [
0.20 1.20 0.20
VISTA NTERIOR
MARCO Y TAPA HIERRO DUCTIL SEGUN NORMAS UNE EN 124 CLASE D-400
BR PARA PROFUNDIDAD MAYOR DE 2,50 m, EN CALZADA— EN VERDA CLASE B 125 CON CIERRE ANTIVANDALICO
CORTEC-C
S Eetad HORMIGON ~ HORMIGON MORTERO
. BROCAL DE MAMPOSTERIA 0,20 m, DE ANCHO ARMADC SIMPLE
VIGADE  £rFor P (A CONSTRUIR EN CALLE DE TIERRA)
B;O_'EDE—“ "'l...: ﬁ H B MORTERO TIPCH TiPo kgima | MATERIAL [TIPO| Kyyma | MaTERIAL | TIPO| Kgm3 | MATERIAL| DOSAE
oz0] =
/ / “HORMIGON [I! i 450 | CEMENTO | V 250 | CEMENTO | A | 180 | CEMENTO | 1-1/2-9
T HORMIGON (H21)
L neov L/ it | 400 |cEmenTO | Vi | 200 |CEMENTO | H | 546 | CEMENTO| 1-3
(H17)
w 4 / {1 | 350 |CEMENTO | V3l | 150 |CEMENTO  J | 902 [ CEMENTO, 1.1 i
2 | enucoo | Iv | 200 |cemento | valll 120 |cemento ﬂ
g IMPERM, v 4
. TP . NOTA: SON VALIDAS LAS DOSIFICAGIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLIEGOS.
E Y CANO RECEPTOR DE FUND. "A” RESPECTO A LA CLASIFICACION DE HORMIGONES SEGUN CIRSOC.—
1 |
4 DISPOSICION A ADOPTAR CUANDO EL
SALTO "S" ES >/= A1,00 m. o
4 DETALLE
A s L ANCLAJE S/DET. "D" PLANCH, I=T “
BASE FUND. * /‘ 50x 10 a4
L1 : DAY, PROTEC. .
MORTERGHH ANTIOX,
{ [C] {ol]
a0 // . ¢125 212.5
Vi (H1 - '
PLANTA M&\ —~" MUNICIPALIDAD DE MAIPU
C C
== ! e e, %@%@% DIRECCION DE OBRAS PLANO TIPO
- -.a % wonicie | Y SERVICIOS SANITARIOS BOCAS DE REGISTRO
M B ponic Teo. GABRIEL MARTIN TAPA H°D® - DETALLES
JEFE DPTO AGUA - CLOAGAS: PLANG TIPO N° PT 2
SECRETARIC INFRAESTRUCTURA: ING. EDUARDO MEZZABOTTA Dibujo: tng. ROBERTO MARGON
INTENDENTE MUNICIPAL: MATIAS STEVANATO Fecha: Mayo 2022.-
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CARTELERIA DE OBRA - SENALIZACION
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B- CARTELERIA DE OBRA - INTERRUPCION DEL TRANSITO

1,60m
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P MuNICIPIO

MENDOTA

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica que el

en representacion de 18 EMPreSa ..coecccseemnecseemcessessesmesessessrsssanse
ha realizado, [a visita de la obra “ PROGRAMA DE MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA SANITARIO,Maipu, Mendoza.

Firmay sello:
Representante Técnica

Matricula N2

D.N.L

TeEC. GABRIZN MARTIN
Divector de Obras y S8, Saniarios
MAUNICIPALIDED DNialPU

DIRECCION DE (;EZE%E v

OS5 SANITARIOS
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