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FO-088-61

MEMORIA DESCRIPTIVA

Rev. 04

OBRA: NEXO DE AGUA 25 DE MAYO

UBICACION: Calie 25 de Mayo, Ciudad de Maipl, Mendoza -

La obra a ejecutar tiene por objeto la contratacién del Material y la Mano de Obra para
la construccion NEXO DE AGUA 25 DE MAYO en ¢ Departamento MAIPU, Provincia
de MENDOZA.,

También se ha previsto la vinculacion del mismo nexo al sistema existente frente a Ia
perforacién “25 de Mayo OQeste” y el emprendimiento “Vista Michello”.

A tal efecto se proyecta instalar-

* 1731,20m de cafieria PVC @160mm K10 JE de 4,3mm de espesor con sello
IRAM.

El huelgo que se obtendrs entre el tanel realizado y el cafo camisa debera ser
rellenado con hormigén elaborado H13.

También se prevé como tarea inicial e aserrado y demolicién de la carpeta asfaltica

existente en calie 25 de Mayo siendo su ancho maximo de 0.70m. /—\

Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 09/04/2021
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Posteriormente de realizar e tapado de segunda etapa, se debera restituir la base
granular estabilizada con una altura no menor a 20cm, terminada dicha base debers
estar adecuadamente compactada cumpiiendo con las densidades minimas para este
tipo de estructura (densidad proctor).

La empresa debera hacer uso de regadores (de agua), para evitar polvillo en
suspension.

ecepcidn Provisoria, la Contratista debera contar con un Seguro de Responsabilidad
Civil por dafios contra 3° por un monto de $ 30.000.000,00 (Pesos Treinta Millones con
00/100) el cual debera ser presentado ante esta Direccién en el acto de celebracion de
contrato.

Del importe total de cada certificado de obra, se descontara el 2 % (cinco por ciento) en
concepto de FONDQ DE REPARO, y que se retendrj hasta la recepcion definitiva en
caracter de garantia. |

Todo el material debera ser Fabricado bajo Normas IRAM y/o ser aprobado por la
Direccién de Obras y Servicios Sanitarios de Ia Municipalidad de Maipu.

En funcién de los sondeos que se realicen sobre las instalaciones existentes, la traza
del nexo podra ser localizada hacia el Norte o Sur del eje de Ia Calle 25 de Mayo. Por

Io que Ia contratista debers presentar con antelacién, al inicio de los trabajos  Tas
demarcaciones pertenecientes g los servicios existentes. /
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ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Ef presente llamado a Licitacién tiene por obieto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de |a Ley de Obras
Publicas N° 4418, cuyo detalle se acompafia en planilla de pPresupuesto adjunta, y segun las especificaciones técnicas
conteridas en el respective pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacién de las prepuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacién, de los trabajos & realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucion y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para ia presentacion de las propuestas el dia y hora, previsto por = Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios correspondientes,
asi como de los interesados Que concurran, labrandose un acta que sera firmada por los asistentes al acto. Solo se
consideraran las ofertas Que se presenten hasta el instante de Ia apertura del primer sobre; no se admitirdn
medificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observaciones, aclaraciones y/o
mpugnaciones relativas a la formalidad del actc, como asf también a cualquier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fljado para Ia apertura fuera declarado feriado por causas forfuitas y no hiciera posible la
realizacion del acto, éste tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITATORIA (carpeta conteniendo
pliego de condicicnes, pliego de especificaciones generales ¥ particutares, planos, croquis, planilla de presupuesto oficial,
planila oficial de propuestas, planilla de analisis de precios), ia cual incluirg el PROYECTO LICITATORIO de Iz obra, que
podra estar desarrollado, total o parcialmente, en alguna de las siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalle de |a obra completa, con un caracter definitive).

b} De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, etc,)

o En el primer caso, la responsabifidad dal Proyecto ¢s de La Municipalidad, siendo a cargo

de! Contratista, aquellos desarrollos ¥ documentacién que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra le
impusieren.-

cafierias, aspecificando los tipos de tendido, con la precision de fos planos de replanteo, & fin de facilitar las tareas de

control por parte de la Inspeccidn .Tal documentacion podra ser requerida en cualquier momento, antes o durante Ia
ejecucion de las tareas especificas.-

En el segundo caso, la documentacion incluye un anteproyec}omnvilde

croquis prefiminares y/o gjlanos generales.- {
/ *» | i
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En ellos se han fijado posicién, dimensiones y materizles de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de fa cbra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones: '

Previo a la iniciacién de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacion, confeceion y presentacion de la documentacién completa de planos generales y de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad y ef o Los Organismos Jurisdiccionaies correspondienfes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA -

Las condiciones de ejecucién del proyecto se ajustardn a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacién licitatoria, especificaciones particulares,
remorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccion de Obra, respetando la ubicacién de los elementos
principales y accesorios o trasladandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
.como una mayor eficiencia y rendimiento, pero slempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, vy los
fines perseguidos segln la memoria descriptiva y las especificaciones del pliego.-

Durante {a marcha de la obra, la Inspeccién podrd en cualquier momento solicitar al
Contratista la ejecucién de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier prablema de
montaje o elemento a instalarse..-

L

La MODALIDAD adoptada parza e presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 5; ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que sualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicarlo por escrito a
La Municipalidad con una anticipacién de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a |a fecha de apertura de la ficitacin.-

ARTICULO 6: PROPUESTA

La propuesta de precios serd redactada Unicamente en ia pianilla oficial de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en la Subdireccién de Licitaciones 6 enviadas por piezas certificadas con la anticipacién debida. En el sobre
debera destacarse: nimere de licitacion, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacién se efectuard en forma individua! con la determinacién de ios  precios
unitarios y totales para cada uro de elios. Las cotizaciones para el sector deberan acompafiarse ineludiblemente con el
detalle indicado en el apartado d) sobre 2 articulc 8.

ARTICULQ 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiard a su propuestz un depésito de garantia del 1,00 % del

Presupuesto Oficial come minimo, que podra ser en efectivo (acreditade en recibo oficial raunicipal), titulos o valores,

segdn su valor nominal, emitidos por La Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones autarquicas y las

empresas del Esfado, fianza bancaria & péliza de caucién. Las fianzas bancarias & seguros de cauci 4n reunir lag
condiciones bésicas determinadas en el Art. 9 del Decrefo Provincial N° 313/81.

3

; Si la institucién bancaria que oterga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, debers

someterse emforma expresa a ia jurisdiccién y competencia de los tribunales de esta Provincia, !
a |
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En caso de optarse por seguros de saucien o flanzas bancarias (se deberan adjuntar ios
originales a la documentacién licitatoria), éstas irdn a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir la
siguiente cléusufa obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARIA DE SEGUROS
(0 BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

Lz omisién de esta clausula en Iz poliza o flanza bancaria, serd causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuarén con los valores glcbales, es decir, tomando a la obra como
una unidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en la planilla oficial de propuestas,
escrita a maquina o letra imprenta bien legible, firmadas por el oferente Y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitacionsas o enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida, En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacidn, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacisn se efectuara en forma individual con la determinacién de ios pracios unitarios
y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentarén hasta el dia y hora que se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentara la individualizacién de Ia licitacién y contendra:

L SOBREN°1. .

a) Constancia de la constitucién de [a garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que sera
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez ( 10) dias de adjudicada [a obra.-

b} La declaracién que para cualquier cuestion administrativa ¢ judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccion
de Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresz al Fueroc Federal y cualquier otro fuero
Que con posterioridad al acto licitatorio se creara -

c) La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacion.-

d) La firma del proponente v representante tecnico en toda la documentacién.~

€) Constancia del page de Sellado Municipal segin Ordenanza Municipal vigente por cada hoja incluida en e
Sobre N° 2, de Oferta Basica v Variantes.-

) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias -

) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

h) Balance con no mas de seis meses de antigliedad, con informe firmado por Contador Pdblico Nacional (se
aceptard presentacidn de original ¢ copia certificada).-

i} Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directoric, o cualquier otra documentacidn, conforme en
cada caso a la naturaleza social del proepenente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante.-

I} Nota de Presentacién v Designacién del Representante Técnico de la Empresa.- /‘\

k) Certificado expedido por Entidad Profesicnal correspondiente, en el que conste la habilitacion tan? de La

Empresa como del Representante Técnica para fa ejecucién de la obra objeto ide la presente licitac:;én (se
taré presgentacién de original ¢ copia certificada).- | i
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}] Constancia de Inscripcién en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccion (IERIC) (se
aceptard presentacién de original o copia certificada).

m} Para ef casoc que el monto de la Obra supere los 5.000 jomales del Pedn de La Administracion Piblica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica
(RACOP), segtin se especifique n &l articulo N° 4 del Pliego de Condiciones Particulares.

n) Constancias de inscripcion vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsional.

0) Plan financiero donde el proponente debers mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el perfodo que media enfre la ejecucion, certificacidn de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos certificados de obra.

p) Nota con caracter de declaracion jurada en lz cual se fije un domicilio especial en el Departamento de Maip(
donde serén validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razén de |la presente licitacion.

{SOBREN®2

a) Formulario OFICIAL de Propuestas ¥y Altemativas de Pronto Pago.

b) Cuando s& formulase "variante", ésta debera ser presentada en ias mismas condiciones de la propuesta
principal, gn sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregado del témino
“varignte".

c) Se agregarén ademas los siguientes datos por cada propuesta en los sobres Indicados en a)o by

1. Ndmero de personal permanente y transitoric del contratista de obra.
2. Plazo de ejecucion de fa obra.-

3. Plan de trabajos e inversién y cronograma generai de obra.
d) Andlisis de precios de cada uno de los ftems Gue componen la propuesta,

En lo relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexo Costo de la
Mano de Obra” utilizando come minimo la escala salarial del gremio que corresponda, con los valores vigentes
al mes anterior a (a fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria serg el que luego trasladaran a
los Andlisis de Precios de cada items.

ARTICULO ¢: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto devueltas en e! acto el
sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observaran cualquiera de fas siguientes causales:

1. Omisién de las Garantias de Oferta, ¢ su importe sea inferior al 1% dei Presupuesto Oficial, ¢ no retdna los
requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que el inconvenients se subsane en el momento de la
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

2. No estar debidamente saivada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

3. De acuerdo a lo indicado en el incisg 2° del Art. 22 de la ley 4418, serd causal de rechazo_ds&propuesta LA
NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items,qle la cofponzn y LA
PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberan ccr%arse conigfme a fos
esquemas de las planillas oficiales v siquiendo fa metodoloaia indicada para {udeterminacién. Y

kY
%

i

1

4. La no presentacién de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m). f
|
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. Los restantes recaudos a observar en Ia propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES a !a clausura del acto licitatorio. En caso contrario el muricipio podré rechazar la oferta y €l
oferente perderé |a garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podra requerir a los oferentes Ia presentacion de Ia
documentacion y/o aclaraciones o ampliaciones gue a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion de
fa oferta. En ese caso, las presentaciones deberan ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de Ia real
notificacion, en caso contrario el municipio podra rechazar fa oferta y el oferente perdera la garantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara otras propuestas que signifiguen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas serdn consideradas solo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuestz de acuerdo aj pliego oficiai. La nueva propuesta sera considerada por la comision de Preadjudicacién
de la Licitacién.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fiiadas o previstas
en el presente pliego, se regirén supletoriamente por lo dispuesto en Iz Ley de Obras Publicas N° 4418, Decreto -
Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracion Financiera
de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 1 35; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

) El oferente se obliga a mantener fa propuesta por el trmino de SESENTA (50) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automaticamente
prorrogade intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de |a
adquisicion de la documentacion de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maip(, Provincia de Mendoza, donde seran
vélidas todas las nofificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motive v en razén de la presente
licitacién.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicataric de la licitacién, a los efectos de ia celebracién del contrato respectivo,
debera constituir domicilio especial en la Ciudag de Maipd, Provincia de Mendoza, donde seran validas todas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de fa presente Licitacién.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacién de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos v legales guedando a criterio de la primera la formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULQ 16; DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presente
pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacién, decidiera desistir de su oferta, lo comuni;?ggescrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho término o SPUES de\efectuada Iz
adjudicacién, aun cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias habiles de antenimiente de oferta, e
proveedor se hara pasiple a lo establecido en el articulo correspondiente a penalidades y n?ﬂu!tas, ejecuténdo%e\en este

case &l documento de garantia.- | %
b {
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ARTICULQ 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o més ofertas estuvieran en pie de igualdad y su monto vy cantidad sezn de
significacion, podra llamarse a mejaora de precios entre las propuestas que se halier en esas candiciones, a cuyo efecto
se fijara dia y hora en que tendra lugar la apertura de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNAGIONES

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacidn y contratante de la obra La Municipalidad de Maipd. EJ
adjudicador se reserva el derecho de encomendar fa realizacidn de la obra al licitante cuya oferta considere més
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
cbligaciones a cargo de elia. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector no impedira ia
adjudicacion si se fa considera conveniente,

El precio serd sélo uno de los factores a tener en cuenta para la decision. Se tendra valido
el precio unitario cuande hubiera errores de multiplicacién reflejados en el total parcial, y la adjudicacion se hara por el
importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptdndose reclamos en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los ftems en cuaiguiera de los sectares, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudicé.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicara a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccion de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrate respectivo, y
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacion para la presente obra sera el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacion ficitatoria. -

ARTICULO 22: FORMA DE PAGQ

Los pagos se haran a través de certificados, presentados en el tiempo y forma que se
indican en fos pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El a¥imo certificado de pago tendra el caracter de
liguidacién final de fa obra contratada. El pago de las certificaciones estard sujeto a lo previsto en fa Ley de Obras
Publicas N® 4416 y sus modificatorias. Se pedrd autorizar anticipe de fondos cuando estuviere previsto en El Pliege de
Condiciones Particulares de Caracter Legal,

ARTICULQ 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firmade dentro de los DIEZ (10} DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacién de Ia adiudicacion al adjudicatario.

ARTICULO 24: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES
I
! Las empresas deberan demostrar capacidad técnica, operativé vy financiera a satl‘s\f\acc‘sén

b
de LaMuricisalidad. ‘Jﬁ [
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Deberdn los oferentes acreditar experiencia y competencia en obras de similares
caracterisficas.-

ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacién, se procedera a fa devolucion de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVGLUCION

Del importe total de cada certificads de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontard el 5 % {cinco por ciento) en concepte de FONDO DE REPARO, y que se retendrd hasta I recepcidn
definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacién de obrz, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara el
mismo procedimiento de depésitos, descuentos y devoluciones sefalados precedentemente. -

En el caso de estar previsto al acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al pago de la certificacion, el contratista debera afianzar el mismo con un depésito equivalente al 100% det monio
otergado en concepto de acopic. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parrafo de éste
articulo. La devolucién de la Garantia, se efectivizar al realizarse Ia recepcion provisoria de la obra o al finalizar la
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucion o fianzas bancariag, éstas iran a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIRPU y deberan incluir la siguiente clausula cbligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA {o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313781,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesién del contrato, en forma parcial o fotal, debera contar
con la autorizacidn expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario
sumplimentar con lo estipulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULQ 28: SEGURO OBRERO

ARTICULO 29: INICIACIGN DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentro de las 48 horja's de la firna del conixate, en

base a lo previsto en eg articulo 23 del presente. i
"» |
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Previo a la iniciacian de |a obra, el oferente debera presentar copia de los certificados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten e conocimiento de la
ubicacién de las instalaciones subferraneas de teléfong, gas, energia eléctrica, agua, etc.

Al iniciarse las obras se labrara un acta que consigne la toma de posesion, replanteo y
cemienzo de las obras, por parte del contratista, entregéndose una copia de ella a éste Ultimo. Cuando Ia inspeccién no
puede entregar la posesion integral del terreno donde se reaiicen ‘as obras, 6 cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, podra sfectuarse ia entrega de posesion por tramo o partes bien definidas de Ia obra, en cuyo caso se fijarg
en el acta el tiempo de ejecucion de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucisn se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS

Las multas se establecen en e pliego de coendiciones particulares de Caracter Legal.-

ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Termirada la totalidad de las obras y si la inspeccion no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrara acta de recepeion provisoria entregéndose copia de elia al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcién provisoria de la obra, el contratista estd obligado a mantenerla
durante el plazo de UN (1 } ANQ reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad ¢ de la deficiente ejecucion de fa obra,

Al no estar el contratista en posesién de la obra desde ia recepcion provisoria, no estara a
Su cargo reparar dafios ocasionados por ef mal uso, intencién expresa o catéstrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccidon no tuviese cbjeciones que formular, se
efectuard la recepcién definitiva de la obra.-

ARTICUL O 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionard considerando lo previsto en el apartado 3) del artfculo 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35; PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecucion de I obra, pero tomandoe s6lo en consideracion fa parte de obra
que debid ejecutarse v la sancion pecuniaria sera proporcional a ella.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccién fiscalizara Ia gjecucion de las obras y exigira que elias se realicen en estricta
conformidad a lo contratado.

El contratista esta obligade a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
documentacion de ia obra, ademas del libro de drdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplica

ARTICULQ 37: SUBCONTRATISTAS

f

H 4
Los subcontratistas y sus obreros seran considerados por La Mursﬁcipalidad como perso'rgal
del contratista. Ef Contra?ista presentara para aprobacién de La Municipalidad una rémina de los subcontratistas que
a existencia de subcontratos, no releva al contratista de la vigitancia ¥ atencién de los trabajos

inte:lgudw la obra. L
qu? correspohdan.  § 4 /
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La falta de cumplimiento de fas cbiigaciones del subcontratista, no exime de modo alguno
al contratista de la responsabilidad emergente del contrate, sinc que éste es el exclusivo responsable ante el Estado.-

ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en a obra los enseres y el personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos.~

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

Ei contratista estd obligado a expuisar de la obra al personal que la inspeccian le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusiva Juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;
a} falia de respeto a la inspeccidn; b) desobediencia = la inspeccién; ¢) incitar a la desobediencia a la inspeccion; d)
dafios a ia obra; e) incumplimiento con sus obligaciones; ) cualquier otra causa que atente contra la buena marcha de las
obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEQ Y DRENAJE

Si para ejecutar 1a obra fuese necesaric efectuar bombeo ¢ drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratista, quien debera preverlo al presentarse a licitacion.-

ARTICULO 41; DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucién de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, etc., el gasto que ello ocasione serd por cuenta del contratista, quien deberg mantener ese servicio
provigorio y restablecerio al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADQ DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estaré a cuenta y cargo del contratista y a juicio y directiva de la inspeccion, la
construccion de un depésito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en &l obrador. Asimismo el contratista estd obligado a velar por ta seguridad de tales
elementos.

ARTICULQ 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicion del hormigén vale todo lo especificado en
fos pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjunters a la documentacién licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para fa consistencia ¥ trabajabilidad vale tode lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de caracter técnice que se adjuntars a la documantacidn licitatoria.

ARTICULD 45: MATERIALES

Para fa gjecucion de las abras se debersn aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecien de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se
debera cumplir para los materiales, con lo especificado en af del Pliego de Bases Particulares de Cara &cnico que se
adiuntara a la documentacién licitatoria -

i
/

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD {

kY
Y

1
Cualguier reparo que formule la inspeccidn respecto a las previsiones de seguridad q,he se

adopten, serd reparado d%e inmediato por el contratista, mediante |a adopcion de las medidas qé{a sugiera la inspeccion.-
‘a /
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ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO

Tada comunicacion entre e! contratista y La Municipaiidad se efectuara por intermedio de
la inspeccion, estando obligado el primero a acatar las drdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiente del
contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicién de los trabajos efectuados se realizara mensualmente, dentro de los tres (3)
dias hébiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emisién de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

Ef Contratista deberz mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con ia naturaleza del trabaje que se ejecuta, vy cumplird de inmediato las érdenes que en este
sentido le imparta la inspeccion.-

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar g La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con Iz obra, ya sea materiales, jornales, etc., en fa oportunidad que se lo requiriese -

ARTICULO 51: EJECUCIQN DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITADA EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecera orden alguna, referente a la obra en gjecucion, que no
provenga directamente del inspector acreditado en |z misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
feconocera ningan trabajo ejecutado sin la correspondiente orden en la forma antes dicha, Todas los problemas técnicos
que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante la inspeccién de Ia abra.-

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista debera colocar en ta obra, sin cargo y en el lugar donde lo indique Ia
Inspeccién, un cartel con ias caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco (5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacién. Habiéndose vencido el plazo
mencicnado el contratista se hara pasible de una multa diaria equivalente al uno por diez mif (0.01 %) de! monto de obra
contratada,

Fi cartel debera ser retirado al efectuarse Ia recepcién definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presentar fa documentacién conforme &
obra aprobada compuesta por plancs de arquitectura, estructura, instalaciones sanitasias, eléctricas, de gas y cualquier
otra que la Direccién Técnica considere necesario. Esta presentacién es condicion necesaria para la confeccion y
aprobacién de [a certificacién final.

En caso de que fa contratists sea una eémpresa que se ha presentado aj
procedimiento de seleccidn con la constancia de inicic del trdmite de inscripcion y habilitacién en el RACOP, solo se
otorgard la certificacién final de obra cuando !a empresa presente la constancia de inscripcign y habilitacién definitiva en
€l Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Plblica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

Ei Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal mresponde
© Ao el acopic de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. /Seré condicion previa a la

.. i . " . . - .- kS
documentacion respectiva. Los pagos que se efectlen por acopio de materiales seran: provisionales y las sumas
ab 2s pyr estefconcepto seran deducidas de los cerificados gue se expidan a medida que se sjecuten los jtems

5 3
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respectivos vy por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de la Certificacidn el Proponente debers
presentar los comprobantes de compra de los materiales (facturas y remitos) y los mismos deberan estar

depositados conforme estabiece el articulo 42. La Municipalidad podré labrar Acta de constatacién del acopic efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopio, efectuard el desacopio, conforme a la incorporacién de los materiales y/c elementos acopiados en la obra
ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una prefererg;iﬁa,afé*fm\me hasta un 5 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a cohdicién de pricrizar la mane de

obra local, segun lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Publicas. f

A los efectos de considerar la radicacién de las empresas oferentes, se debe tener en

cuentz lo estipulado enla Ley de Obras Pablicas N° 4416 en su articulo 20 BIS. %%
1 :\ i
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Licit. Pablica N°;
Expte. N°:

OBRA: “NEXO DE AGUA 25 DE MAYO".

UBICACION: Calle 25 de Mayo, Ciudad de Maipu, Mendoza. -

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacion Publica para la contratacién de adquisicion de material y mano de obra
para la ejecucién de la obra: “NEXO DE AGUA 25 DE MAYO” segin detalle de pianos
técnicos, segun croquis de ubicacion adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Publica
N® 4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Organica de Municipios N° 1079.-

ARTICULQ 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacion se realizard en la Municipalidad de Maipu, Calle Pablo
Pescara 190 Maipd, Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maipl a los fines de la
notificacion de circulares aclaratorias.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacion de las propuestas para el dia......... de.....ooi de 201..., a
las ............... horas, en la Subdireccion LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE
MAIPU, no recibiéndose ninguna documentacién pasada la hora establecida. -

ARTICULQ 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

($ 18.454,798,66).-

i
g
i
! i
i {
|
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b) Plazo de ejecucion: Se estabiece el siguiente plazo de ejecucion de la obra:

a partir de la fecha de la firma del contrato. -

c) Valor de la documentacién: El valor de la documentacién licitatoria es de Pesos:

.............................. (Pervreinnnnl), sin cuya adquisicién es nula toda
propuesta presentada.

d) Modalidad_del Proyecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION

LICITATORIA incluye un proyecto licitatorio de la modalidad:

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones
Generales

e} Sistema de Contratacion: El sisterna de contratacién establecido para la presente
obra es por:

f) Recongcimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto

en el articulo 49 y siguientes de la ley de obras piblicas.-

g) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: No sSe reconoceran mayores costos
y/o variaciones de precios.-

)} Anticipo de Fondos: Para la presente licitacion, no esta previsto otorgar
anticipos financieros.

i} Acopio de materiales: Para la presente obra no estd prevista la certificacién de
acopio de materiales.

H BN
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) REGISTRO DE ANTECEDENTES DE CONTRUCTORES DE OBRA PUBLICA
(RACOP): el oferente debera adjuntar la Constancia de Inscripcion y habilitacién
vigente de la fima en el RACOP en lafs especialidad/es, subespecialidad/es y
rubro/s especificados para la presente contratacién, emitida por ef RACOP y con
referencia expresa a la obra objeto de la presente contratacién (se aceptara
presentacion de original o copia certificada).

) Especificacién del Rubro, especialidad y subespecialidad de la Obra especificada
en ef articulo 1, segiin codificacion de la Tabla de Especialidades confeccionada

por el RACQOP:
» Especialidad: 400 Saneamiento ¥y Redes

» Subespecialidad: 440 Construccién de acueductos
ARTICULO 2. ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la
obra objeto de la presente Licitacién. Esta acreditacion consistird en la presentacién de
referencias de obras de similares caracteristicas €jecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacién del requisito, el oferente debera indicar con toda
claridad los lugares de emplazamiento de las obras.-

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la M unicipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el
oferente, y el Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha
aprobacion. El plan debera contemplar en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de
mantener dentro de lo posible durante la realizacién de los trabajos el libre fransito de los
vehiculos de transporte de pasajeros que circulan por la zona.-

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una
unidad (no por sectores o partes).-

ARTICULO 8. MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucion
determinados precedentemente, serz del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada
por dfa.- \
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ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcion
provisoria, a partir de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta
de recepcion definitiva.-

ARTICULO 10; CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de
la propuesta la no presentacion de los analisis de precios de cada uno de los items que la
componen y la planilla anexo costo de la mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a
los esquemas de las planillas oficiales.-

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % {uno por ciento), depositada en Ia forma indicada en el
articulo 7° del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma serd devuelta luego de
constituirse la garantia de adjudicacion.-

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en
la forma indicada en e! Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera
devuelta luego de constituirse el acta de recepcion provisoria.-

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a
certificar, depositado en la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. Ei
mismo sera devuelto luego de constituirse el acta de recepcién definitiva.-

ART|CULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacion del segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar ei
pago de los salarios, del fondo de desempieo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales
y municipales. Si no se diera cabal cumplimiento a estos requisitos serg suspendido el pago de
los certificados, considerandose ai contratista como Unico responsable de los dafios y perjuicios
gue tal suspension de pago pudiera acarrear. -

ARTICULO 15: SEGURO DE RESPONSARBILIDAD CIVIL

Desde la celebracion del Contrato, y hasta la entrega de Recepcion Provisoria, Ia Co;itratista

debera contar con un Seguro de Responsabilidad Civil por dafios a 3° por un montc de $

s \
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30.000.000,00 (Pesos Treinta miliones con 00/100). Este Seguro quedara integrado al Contrato
de Obra.-

ARTICULO 16: MOVILIDAD

El Contratista debera proveer a Ia Inspeccién Municipal de movilidad hasta 45 dias
posteriores a la finalizacion del plazo de obra o la recepcion provisoria de obra (el mayor de los
dos), la cual consistira de 1 (un) vehiculo tipo pick-up doble cabina, modelo afio 2019 o superior,
con provision de chofer, combustible y elementos para su perfecto funcionamientos y
disponibilidad durante 10 horas diarias inciuidos dias no habiles en la Administracidn Pablica.-

ARTICULO 17: CARTEL DE OBRA

E! Contratista debera colocar dos carteles de obra (4,00 m x 2,00 m), en la ubicacién que
indique la Inspeccion. Este cartel se complementara con los carteles de sefializacién {1m x 1,60
m) a colocar en los frentes de obra (tal cual lo sefala las Normas para Contratistas) y de
interrupcioén de transito (2.40 m x 1.60 ).

Los colores de Ia totalidad de Ia carteleria deberan ser consultada previamente a la inspeccidn.
Se debera consultar ademas los requisitos en el apartado “NORMAS PARA CONTRATISTAS”
item “SENALIZACION”, Se adjuntan copias de los planos con sus dimensiones en fo indicado
como CARTEL DE OBRA.

Al finalizar la obra, toda la carteleria utilizada en obra debers ser entregada (sin cargo) a la
Direccién de Obras y Servicios Sanitarios en perfecto estado de canservacion, tanto
estructural como gréafico.

La carteleria de obra debera ser aprobada por la Inspeccién, en un plazo no mayor a 24 hs,
desde la firma del Acta de Inicio de Obra.

ARTICULO 18: CARGO

Por ofra parte, el Contratista debers proveer a la DIRECCION DE OBRAS Y SERVICOS
SANITARIOS, sin cargo alguno para el Municipio, los siguientes elementos que quedaran en
poder de la oficina una vez concluidas las obras. Los elementos deberan ser entregados en el
Acto de Medicion N° 1 de la obra:

1) Un Martillo demofedor Marca Bosch Modelo GSH 27 VC Professional

Aprobd: Roberto Marcon Vigencia: 09/04/2021 3
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Datos adicionales

Potencia absorbida

Potencia de percusion

Numero't’ie Impactos en velocidad nominal ..-‘l'.OOOfbpm: Sl
de rotacién Rbe

Peso 29,5kg

Dimensiones de herramienta (anchura) 600 mm

Dimensiones de herramienta (longitud) 760 mm

Hexagono interior 28

Portaherramientas

Niveles de vibracién totales (Cincelar)

Nive! de vibraciones generadas ah 85m/32 L

Incertidumbre K

\
|
y !
Aprobd: Roberto Marcon Vigencia: 09/04/2021 "‘:;3 ]
H

Pégina 6 de 6 kY H

¥ SERMCION
e
MUNTCISALIDAD DE MAWY




mapa

: ANEXO 4
PLIEGO ESPECIFICACIONES TECNICAS
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OBRA: NEXO DE AGUA 25 DE MAYO.-

UBICACION: Calle 25 de Mayo, Ciudad de Maipt, Mendoza -

La presente obra atiende a la instalacién de un acueducto (nexo) en calle 25 de
Mayo, del distrito Ciudad. Para cumplir este objetivo serd necesario instalar (en términos
generales) una carieria de red de PVC K10 (clase 10) de diametro 160mm.

Respecto al nexo propiamente tal, se preve la vinculacion de este nexo al sistema
existente en cuatro nudos con la colocacion de accesorios de hierro ductil bridado.

Todos los materiales a utilizar en obra seran aprobados por la Inspeccién de Obra de
la Direccién de Obras y Servicios Sanitarios (D.0.8.8.) de la Municipalidad de Maipd. Para
esto la Contratista debera presentar muestras de los materiales propuestos para colocar.

Ademas, la Contratista debera exponer a la Inspeccién de obra, y previo al inicio
efectivo de los trabajos, los carteles y elementos de sefalizacion a emplear durante Ia
ejecucion de la obra. Se debera colocar ef cartel de obra, previo al inicio de los trabajos.

REPLANTEOQ:

El replanteo definitivo de la obra a ejecutar se establecera de acuerdo a los planos de
instaiaciones existentes, con el objeto de determinar la solucién mas conveniente, econdmica
y que presente menos probabilidad de modificaciones ulteriores. La Inspeccion podra ordenar
la ejecucién de sondeos previos, para determinar definitivamente la existencia de las
instalaciones, que indiquen los planos y otras no anotadas.

En cualquier caso, los sondeos que se realizaran para ubicar las conexiones
existentes, tanto en vereda como en calzada, deberan ser reparados en veredas; incluso con
la reposicién de mosaicos (revestimientos) y/o contrapisos. Si los sondeos se realizaran en
calzada, los mismos deberan ser retapados, utilizdndose material granular estabilizado
debidamente compactado mediante métodos vibro-compactadores (en una profundidad de
0,30 m). No sera necesaria la reposicion de la capa asfiltica de rodamiento, pero la
Contratista ser& responsable de mantener condiciones de transitabilidad, durante el plazo de
obra las zonas sometidas a sondeos.

Preparé: Federico Becerra Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 09/04/2021 ;j /_\
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En el acto de replanteo ef Representante Técnico dispondra de las demarcaciones
correspondientes a instalaciones de otros servicios existentes en la zona de obra (teléfono,
gas, fibra éptica, electricidad, desaglles residuaies domiciliarios y/o industriales, etc.).
Ademas, debera lograr la autorizacion de instalacién de la nueva red en: cruces de canales,
cruces ferroviarios, calles de jurisdiccion de ia D.P.V,, o la D.N.V -

EXCAVACIONES PARA CANERIAS: DIMENSIONES Y TALUDES:

Se ejecutaran las excavaciones de acuerdo con el trazado de niveles y dimensiones
sefalados en planos o con las instrucciones especiales dadas por Ia Inspeccién. La
apertura de zanja NO podra adelantarse a mas de 100 mts. a la colocacion de cafieria y
siempre se dejard en el fondo de todas ellas una capa de terreno de diez (10 cm.) de
espesor, por lo menos, que se recortara solamente al tiempe de colocar la caferia,
construir fundaciones, etc.

Cuando el fondo de |a excavacion fuera rocoso o con canto rodado, se le cubrira con
un manto de arena de 5 cm. de espesor como minimo.

Ei talud sera el necesario a fin de evitar desmoronamientos, siendo el ancho en gl
fondo suficiente como para permitir una correcta colocacion de las cafierias en un todo de
acuerdo a las reglamentaciones vigentes.

Se deberan realizar los apuntalamientos necesarios y tomar todas las precauciones
posibles, a fin de evitar desmoronamientos en las excavaciones.

Las excavaciones que se realizaran con motivo del recambio de cafierias deberan
ser tapadas durante la jornada de trabajo. Esto evitara que el Vecino frentista guede sin
servicio durante las horas (noche) o dias en que la Contratista no realice trabajos.

ANCHO DE LA EXCAVACION:

La excavacién de las zanjas para colocacion de las tuberias se realizara con el talud
necesario para evitar desmoronamientos o derrumbes. E| fondo de zanja debera tener en todos
los casos el ancho minimo reglamentario para permitir la correcta instalacion de la tuberia,

segun el siguiente detalle: /—\
Prepard: Federico Becerra Aprobd: Roberto Marcon Vigencia: 08/04/2021 | *
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Careria de PVC.

Didmetros menores de 160 mm: ........ 0,60 m de ancho de zanja.
Diametro 160mm Cviiieiiieee. 0B5m ¢ o “o
Diametro 200mm Ceviieiieeen. 065m ¢ ¢ £
Diametro 250mm Ceviecvece. 070m ¢ ¢ £
Diametro 300mm T, O07BM ¢ e £
Diametro 350mm Teiviieee. 0,80m ¢ £

La excavacion se hara mediante maquina retroexcavadora o manuaimente, teniendo
en cuenta las caracteristicas de los terrenos afectados y el tipo de tarea a realizar.

En el caso de las conexiones a| ancho de excavacion minimo sera 0,40 m.

MANTENIMIENTO Y SENALIZACION:

Las excavaciones deberan mantenerse secas durante la ejecucion de los trabajos.
Se debera adoptar todas las medidas necesarias para evitar inundaciones, sean aquellas
provenientes de aguas superficiales o de aguas de infiltraciones del subsuelo. Se colocara
sefalizaciéon diurna y nocturna en las excavaciones, escombros, efc., gue puedan
significar riesgos o peligro para el transito de peatones y vehiculos.-

SISTEMAS DE TRABAJO:

No se impondra restricciones en lo gue respecta a medios y sistemas de trabajo a
emplear para ejecutar las excavaciones, ello debera ajustarse a las caracteristicas del
terreno y a las demads circunstancias locales -

La Inspeccién podra exigir cuando asi Io estime conveniente, la justificacién del
empleo del sistema o medios determinados de trabajo o la presentacién de los calculos de
resistencia de los enmaderamientos, estibaciones y tablestacadas, a fin de tomar la
intervencién correspondiente..-

En las excavaciones en tinel, por la naturaleza, esi:%__de esta clase de

excavaciones, se extremaran las precauciones tendientes a evitar ccident@o\ie\ligro para
/

. {
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el personal que trabaja en las obras, debiendo cumplir estrictamente las leyes y
disposiciones que rigen la ejecucién de “trabajos en lugares insalubres” -

El Representante Técnico de la Contratista, tomara todas las medidas que considere
necesarias para evitar accidentes cuando al realizar la excavacién hubiera peligro
inmediato o mediato de derrumbe de la zanja o dafios a construcciones proximas. En todos
los casos la responsabilidad civil, dafios econémicos y de toda indole que pudieran ocurrir
con motivo de la ejecucion de los trabajos, es responsabilidad exclusiva de la Empresa
Constructora y su Representante Técnico -

INSTALACION DE LA CANERIA:
Almacenar y manipular el cafio de manera de evitar que el mismo se dafe.

Inspeccionar cuidadosamente cada cafo, en particular para asegurar que no esté
dafiado antes de su instalacion.

Cuando es instalado en una zanja, el cafio puede desviarse en la junta, para evitario
seguir un radio minimo recomendado por el fabricante para la clase, tipo, rasante, espesor
de pared, tipo de junta y diametro del cafio en particular, de otra manera, hacer cambios en
la direccién con accesorios adecuados.

Los cafios deberan ser bajados por separado y ensamblados por el instalador dentro
de la zanja, para evitar cualquier deformacién que pueda sobretensionar o flectar la caferia
mientras es bajada, o que se impongan tensiones excesivas sobre las juntas.

Se debera instalar la cafieria dentro de un cafo camisa de acero sin costura en
todos los cruces de calles, cauces de riego, ferrocarril u otro obstaculo se interponga en el
procedimiento normal de zanjeo.

La superficie interior del revestimiento no debe causar dafio alguno al material de la
caferia, cuando el mismo es introducido dentro del revestimiento.

Las piezas se colocaran siguiendo las mismas tecnicas queTa caneria y de acuerdo a
los pfanos tipo de la Municipalidad de Maip(.-
/

/ \
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Cuando por cualquier causa se interrumpa la colocacién de tuberia, la extremidad de
la misma y de las piezas especiales deberan ser obturadas con un tapon de P.V.C. para
evitar la entrada de cuerpos extrarnos y/o animales.

PRUEBA HIDRAULICA:

Una vez instaladas la red distribuidora y las conexiones externas domiciliarias, seran
sometidas a presion hidraulica de prueba de 1,5 veces la presién nominal de trabajo
durante 15 minutos, como minimo. Si alguna junta o cafio causara pérdidas, se realizara
una marca en el mismo, luego se descargara la cafieria Y se repararan las partes
defectuosas. Una vez transcurridos los 15 minutos, se podra realizar el relleno total de la
zanja para volver a probar la tuberia a Zanja tapada.

Los cafios rotos o los que presentan grandes pérdidas serén reemplazados.
Corregidos los defectos que revele esta prueba, se la repetira hasta obtener un resuitado
satisfactorio a juicio de la Inspeccién. La prueba hidraulica sera realizada a ia presién que
se indigue en los pliegos particulares, y una vez constatado que no existen pérdidas, se
procedera al relleno de las zanjas.

Se observaran en general, todas las reglas del arte de buen construir.

Para el caso del recambio o la instalacién de nuevas conexiones domiciliarias, la
Inspeccion exigira la prueba hidraulica de las férulas de bronce, y eventualmente de los
conjuntos de conduccién que se encontraran ubicados en las cajas.

ASIENTO DE CANERIA Y RELLENO PRIMERA ETAPA:

La cafieria apoyara sobre una superficie continua, lisa y libre de piedras. Se utilizara
arena de segunda calidad para construir la capa de asiento de cafieria. La Inspeccion
podra autorizar suelo natural, proveniente de la excavacion.

El espesor de la misma serd de 010 mits. Y su ancho seglin especificaciones
tecnicas de la Municipalidad. No se permitira en obra disminucién de estas medidas.

Con este mismo material se efectuara el relleno de la primefa etapahasta 0,15 mts
sobre el extradds del cafo.
| /
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La Inspeccion de obra podra autorizar la utilizacion de suelo del lugar (producto de Ia
excavacion) para la construccion del asiento para la cafieria y la tapada de primera etapa.

RETAPADO:

Se proseguird con el relleno de la zanja en capas no mayores de 020 mts
utilizandose suelo seco.

Los suelos a utilizar deberan ser aprobados por la Inspeccién, debiendo estar libres
de escombros y de piedras retenidas por el tamiz de 1/2” (una pulgada).-

En caso de no existir en el lugar, un estrato de suelo carente de canto rodado
(tierra), se utilizara para retapar: arena de segunda.

A una profundidad minima de 0,50 m (respecto a la rasante definitiva de calle o
vereda) se colocara la malla de advertencia y deteccion (con dos alambres) para redes de
agua (color azul).

En una profundidad de 0,20 m se reemplazara el suelo producto de la excavacién,
por material granular establizado, el que debera ser debidamente compactado mediante
vibrocompactacion.

TAPADA MINIMA:

La tapada minima de la red distribuidora sera de 1,20 m en calzada, con un minimo
€n casos expresamente autorizados de 1,00m. En vereda sera de 1,00 my 0,80 m
respectivamente.

Para el caso de las conexiones externas, en la zona de calzada deberan tener una
profundidad de 0,80 m, y en vereda, se adecuara a la colocacion de la caja receptaculo,

Antes de proceder a la tapada, se verificara que los cafios asienten en toda la
longitud del fuste.

Prepard: Federicc Becerra Aprobé: Roberto Marcon Vigfeﬁcia: 09/04/2021 \
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INSPECCION OBLIGATORIA:

Los trabajos no podran iniciarse, sin previa autorizacién escrita (Acta de Inicio} de la
Direccion de Obras y Servicios Sanitarios de la Municipalidad de Maipt. Se encontraran
sujetos a las siguientes inspecciones:

a) - Zanja terminada y asiento para caferia.-
b} - Cafieria colocada y retapada.

¢) - Prueba hidraulica.-

d) - Zanja compactada y malla de advertencia.

Podran ser solicitadas en forma separada o algunas simultdneamente, segun la
marcha de los trabajos lo permita y siempre por escrito, debiendo ser aprobados vy
observados por el inspector en la misma boleta. Los observados seran repetidos Y no se
ejecutaran los trabajos de enlace con las instalaciones existentes, mientras no se hallen
aprobados.-

CRUCE DE CANALES:

Ef cruce de canales de irrigacién se ejecutard de acuerdo a las especificaciones que
establecen el Departamento General de Irrigacion, o la Autoridad de jurisdiceion. Los
mencionados cruces se haran en un todo de acuerdo con los condicionamientos técnicos
fijados por el organismo competente. El pago de cargos por autorizaciones o permisecs
queda por cuenta de la Contratista.

CRUCE DE LAS RUTAS PROVINCIALES, NACIONALES Y VIAS FERREAS:

Se ejecutaran con cafio camisa de acero sin costura, de acuerdo a especificaciones
y condicionamientos técnicos fijados por los organismos pertinentes, quedando todo tramite
ante los mismos a cargo del Contratista. E| pago de cargos por autorizaciones o permisos
queda por cuenta de la Contratista.

DESVIOS PARA EL TRANSITO:

Se deberéa evitar el entorpecimiento del transito de vehiculos y onas, mediante

desvios, los que a su vez deberan estar debidamente senalizados.-

I
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DANOS A TERCEROS:

El Contratista sera el tinico responsable de cualquier dafio, desperfecto o perjuicio
directo o indirecto ocasionado a personas, edificios, instalaciones y vehiculos derivados del
sistema de trabajo o por falta de prevision, que resultare de la ejecucion de las obras.-

DIRECCION TECNICA E INSPECCION DE LAS OBRAS:

La Direccién Técnica v la Inspeccion de la obra estaran a cargo del Departamento
General de Obras y Servicios Sanitarios de Ia Municipalidad de Maipu.

FORMA DE MEDICION:
La provisién de carieria y de las conexiones externas domicfli/ seran megidas luego
de su re-tapada y prueba hidraulica. Asimismo, conviene indicar Gue los kits de\medicic’m
Y

deberares coméletamente fijados a la vereda. f %
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INTRODUCCION

Es proposito de la Municipalidad de Maip( asegurar que en todas las dependencias de! Municipio
cuando se efectlen Jos llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se cumplimenten las practicas
de Seguridad e Higiene Laboral y la legislacion vigente en la materia. Fundamentado ello en las
disposiciones y lo establecido por [a Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587/72 art. 3°.

L.a presente, tiene por Objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generales
en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de la Municipalidad de Maip
y todo el personal que trabaje en relacion de dependencia con ellos, incluyéndose en estos los
subcontratistas y eventuales,

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido comin
dependiendo en cada caso de Ia situacion particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el analisis
de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en préactica por ef
mismo, para la prevencion de accidentes, enferrnedades y dafios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo
estipulado en la legislacién especifica, deberan considerar Legislacién Vigente:

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 18587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario
351/79 y complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medioc Ambiente
segun correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.

lLeyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccién.
Ley de Transito Transporte.
Cualquier otra disposicion, Resolucion, efc., vigentes.

B BD

BB

NORMATIVA

LI Normas Generales del Municipio establecidas segtn pliego.

LI Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de
Maipa.

EJ  Normas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacion sea dispuesta por
otras vias.

*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por paMl
personal o subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacion vigente.

£

t
£
i

Y
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SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y Seguridad
en &l Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) deberd contar con un servicio
encargado del traslado y atencién médica para accidentes laborales y urgencias médicas de su personal.
Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.
b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con instituciones publicas o privadas.

c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o
prestacion y la némina completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones suficienternente
Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencion médica de urgencia una
rdpida respuesta de emergencia. Para elio se debera presentar un plan de contingencias o procedimiento
de accidentes adecuado al lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacién médico laboral {preocupacional
actualizado), que determine Ia aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta segln lo determina la
legislacion vigente. Presentar previo a la iniciacion de los trabajos propios del contrato.

En caso de accidente se debers presentar ante las autoridades de competencia de la Municipalidad
de Maip( el parte médico de ingreso y el de egreso.

SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de cumplir
con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley 24557 de
Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de Seguridad e
Higiene Industrial, permanente Que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la supervision y el
seguimiento de las tareas diarias. E objeto del servicio debe ser |a salvaguarda integral de su patrimonio y
del personal que en ella labora.

PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la némina del Personal afectado a Ia obra,
adjuntando copia para ser entregada a la inspeccion de Seguridad e Higiene Laboral y consignando:

f Cantidad del personal.
f Nombres y Apellidos.

§ Domicilio. //’\
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f Edad.
f Nimero de Legajo Personal - Documento de Identidad.
§ Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacién de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes, zl
municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar
servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacion para su personal,
debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:
+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
Servicios de ART
Prevencién de Accidentes,
Prevencion de riesgos laborales,
Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.
+ Todo ello con relacién a la tarea a realizar.
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

+ + o+ 4

El Contratista proveers a su personal, de todos los elementos de proteccion necesarios, a fin de
desarrollar las fareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

El personal del Contratista que no cumpla con el uso de los elementos de proteccion personal
provistos, sera separado inmediatamente la zona de trabajo. Se responsabilizara directamente al
Contratista, por las demoras e interrupciones que tales hechos demanden.

Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus operarios para
lograr una rapida identificacion.

Las planilias de entrega de Elementos de Proteccidén Personal de cada operario deberan estar a
disposicién de la inspeccidn, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal, con
motivo de las obligaciones que asume en cada contratacion y de sus consecuencias, como asi también de
comunicacion, confeccion de la documentacion Y presentacion ante los entes de regulacién, sin que puedan
trasladarse estas obligaciones a la Organizacion Ademas deberan hacerse cargo de la atencién médica de
su personal, internacion, rehabilitacion e indemnizacion, segln corresponda.
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El contratista presentard mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos de
los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendra en cuenta la
cantidad de horas hombres frabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices frecuencia vy
gravedad.

EQUIPAMIENTO

. Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacion, herramientas
y demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de conservacion. Los
mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene. Estos certificados seran
auditados por la Municipalidad de Maipu.

REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer métodos y
sistemas de frabajo que propendan a Ia seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como ser:
levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones: limpieza de equipos, tanques o recipientes
que hayan contenido productos quimicos, u ofros que puedan incidir en la salud de los operarios, deberan
regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al respecto se ordenen.
Cualquier problema en el procedimiento u organizacion debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera
estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable
maximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de érdenes de servicios {que puede ser
el de la inspeccion) donde se notificaran las 0.8, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe destacar
que [a inspeccién técnica también obrard como Auditor de la Seguridad e Higiene de la empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplira con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral,
Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccidn Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea que
realice sera obligatorio.
+ Deberé usar la vestimenta provista y no pedré realizar la tarea con el torso desnudo.

El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en sy | e
trabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad.
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PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicién, en lugares
donde se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosives, como asi también
donde exista presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar considerado de riesgo
© no autorizados.

x No estd permitido preparar comidas, salvo que se efectle en lugares expresarmente
autorizados por fa inspeccion del conirato o SHL.

X El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica general de
alcoholismo de la Municipalidad.

X Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

X No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la influencia
de psicotropicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera responsabilidad del
Contratista, refirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

X Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de seguridad y
de acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esta prohibida la portacion
de armas.

X Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de incendios
para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del responsable de
SHL de la dependencia.

X Esta prohibida la tenencia de animales dentro del ambito del Municipio, salvo que el mismo
fuera solicitado en el contrato.

X El personal se apegaré a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maipu.

OBRAS

El orden vy la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y una
condicion indispensable para evitar accidentes.

La inspeccion de la Municipalidad, estimara el tugar para la instalacion del obrador, como ast
también la determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de materiales, herramientas,
maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razon se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar
perfectamente sefializado durante su uso y luego debera ser tapado vy asegurado para evitar accidentes ge
terceros.

Las calles y todo sector involucrado, deberan ser mantenidos limpios de todo material proveniente

de la obra.
5/‘\\
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SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre Ia presencia
de obstdculo que pudieran ocasionar accidentes. Para eflo El Contratista proveera, montara y
posteriormente retirara las sefializaciones eventuales para advertir tal situacion,

Cuando exista Iuz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacion para evitar el retroceso de los vehiculos
por falta adecuada de sefialamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas
minirmas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5¢m de espesor y letras de fondo negro.

Para la sefializacién nocturna con carteles, se utitizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja ¢ amarilla,

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como dltimo
fecurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en dias
de viento o lluvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24
Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefializacion deberan presentarse previo a
comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.
ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra
preferente cuidado en considerar ei tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles, etc.,
adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes,

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia de
cables eléctricos, cafierias, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y accidentes personales.

En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacién del personal en caso de
emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la Municipalidad, deberz
poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes yfo lesiones a
Operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacion otorgada por su Servicio de Sgﬁuridad.
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Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar del
servicio aquellas que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustion interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por e
departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se debers hacer entrega
previa al inspector de |a Municipalidad de Maipu segun corresponda y remitida a SHL

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma tal
que se presente ordenado, no interfiera la libre circulacion y no afecte las instalaciones. El equipamiento y
accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetilenc en una instalacion en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la
precaucion de que el equipo generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. (en direccién de Ia
proyeccion horizontal) y en contra viento del donde se realice e trabajo, colocando ademas, en algdn tipo
de cobertura que impida la proyeccion de chispas, escorias, efc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes toxicos, etc. se tomaran Ias
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccién personal y se
instruira al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de dicha
normativa informando a la Municipalidad de Maipu.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato y se dara aviso al supervisor ¢ responsable del area para gue adopte las
medidas tendientes a su neutralizacién,

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El listado de
los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del contratista.( Articulo
10-Ley N° 19.587),

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
Capacitada,

ANDAMIOS

Cuando el andamio supere [os dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en forma
obligatoria y permanente el amés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y
resistencia necesarios, compatibles con la prestacion a efectuar y fener instalados los difaositivos e

seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andarnios.
i
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Los andamios deben estar siempre despejados de obstéculos y exentos de grasas, aceifes o
cualquier otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

l.os tablones u ofros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, efc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cm y
estar bien solidarizado al andamio.

ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora El Contratista, dara aviso
inmediatamente de lo acontecido y colaborard, a peticion, en la solucion de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debers operar en el siniestro en forma efectiva y
a disposicién del Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar familiarizado
con [os equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacion, y en casos de incendios, El contratista prestara
colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido.

DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales y Provinciales que
correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte, del Municipio.

No se podrd transportar personal en maquinas pesadas, tractores, gruas, motoniveladoras,
guinches, etc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacion
psicotécnica emanada de autoridad competente. Los vehiculos deben poseer, para circufar, el certificado de
revision técnica, emitido por un taller habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacion.

TRABAJOS DE PERFORACION

En los trabajos a la perforacion y terminacién de pozos, como asi también cualquier operacién que
se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse, ademas de ias clausulas
contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL Vigentes.

INSPECCION

La inspeccion del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, Servicios, Trabajos o
actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de las obligaciones
emergentes de relacion contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y responsabilidades

que fija la presente Norma.
|
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Cada Dependencia deberd instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las
obligaciones de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccién del Municipio, los responsables de las areas de trabajo, o del ambito donde debe
actuar los Contratista, conjuntamente con SHL deberdn, antes de iniciarse la efectivizacion de la relacion de
contractual, interiorizar a El contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de seguridad industrial del
mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, mismos que deben ser
considerados por el Contratista y formar parte de fa planificacion y programacion de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Scbre lo expresamente sefialado en os puntos anteriores, El contratista estara obligado a cumplir
todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de tareas que
desarrolle.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de inconvenientes
ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de Ia presente norma o de otra disposicion que
pudiera regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de acuerdo a
lo especificado en cada Contrato, ¥ en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA /\\
La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de su aprobacién. ; |
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OBRA: NEXO DE AGUA 25 DE MAYO
Ubicacion: Calle 25 de Mayo, Ciudad de Maipt

- PRES UPUES TO GENERAL DE OBRA

. |Fo-0ss-02/rEV.04

it

Detalie :

e -'-”;-.--:Precm
- Unitario 2

Totai . |

|RED DE AG'UA

MATERIALES

$

10.761.386,66

Al

Provisién de cafierias de P.V.C., junta elastica, clase K1 0, en
diametro 160 mm, con sello IRAM, arena de segunda y malla de
advertencia. incluye curvas HD bridada y accesorios necesarios
para su instalacion.

1788001 $

528545

9.450.384,60

AZ

Provisién de accesorios necesarios para nudes en los Gue se
incluyen vélvulas. Incluye accesorios y la construccion de camaras
con la disposicion de braseros, Tedo de acuerdo a las
Especificaciones, normas y Planos Tipos.

Unidad

$ 235.748,96

942.995,34

A3

Provisidn de Camaras de desagle o limpieza, cafio K10 @90mrm,
todos los accesorios {vélvulas esclusas, tee bridadas, curva,
adaptadores brida-PVC, etc) y camaras, para resolver los nudos
en los que se disponen dichas camaras.

Unidad

$ 248.146,22

248.146,22

Materiales necesarios para cruce de ferrocaril: cafo camisa,
pinturas asfalticas y hormigén elaborado.

GL

$ 118.860,00

1185.860,00

MANO DE OBRA

5.152.796,00

B.1

Excavacion (con maquina o manual) para instalacién de cafierias
de PVC para Agua Potable, @ 160 mm, con una traza, ancho =
0,60m y profundidad = 1,50 m de acuerdo a io indicado en Plano
de Proyecto, y condiciones técnicas generales y particulares,

1731,20( $

910,00

1.575.392,00

B.2

Preparacion de fondo de zanja, con arena de 2°. Colocacitn de
cafieria de PVC para Agua Potable, @ 160mm, primera tapada con
arena de segunda calidad, y prueba hidréulica.

1731,201 $

1.170,00

2.025.504,00

B.3

Instalacién de nudos en los que se disponen valvulas esclusas,
hidrante. Se incluye la construccion de las respectivas camaras ¥
la colocacion de braseros.

Unidad

$ 32.560,00

162.500,00

B.4

Retapado total de Zanjas, compactacion. Colocacién de maila de
advertencia, Limpieza y retiro de material sobrante, nivelacion.

1731201 &

750,00

1.298.400,00

B.5

Construccidn de cruce de ferrocarril: tuneleado, colocacion de
cafio camisa y hormigonado. Preparacion de cafio camisa.

Gl.

1,00

5 91.0C0,00

91.000,00

MATERIALES Y MANO DE OBRA

2.540.616,00

CA

Aserrado, demolicion y retiro de capa de redaniiento de pavimento
asféltico. Incluye retiro de excedentes y restitucion de base
estabilizada y su: compactacién.

m2

17312 [ &

1.430,00

2.475.616,00

c.2

Carteleria, sefializacion y seguridad de la obra

gl.

3 65.000,00

65.000,00

LOS PRECIOS SON CON LV.A. INCLUIDO
"Se le comunica que sera evaluado por el rea solicitante en cuanto a Ia prestacion del gervicio,
insumo u obra y podra acceder a los resultados de la misma consultando en [a Du’ecc:on de Compras, !
Presupuesto y L:c.rtac;ones " ;
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TEC. GABR!E;\M\QR"”IN
Director ge Obras y Serv. Sapifgnies

PAUNICIPALIDAD DE M ;IPU




OBRA: NEXO DE AGUA 25 DE MAYO
Ubicacion: Calle 25 de Mayo, Ciudad de Maipa

PLANILLA DE PROPUESTA .
it Lo o Detalle T Ty Unidad | Cant. :
RED DE AGUA

A IMATERIALES

Provisién de cafierias de P.V.C., junta elastica, clase K10, en
Al didmetro 160 mm, con sello IRAM, arena de segunda y malla de
" [advertencia. Incluye curvas HD bridada y accesarios necesarios
para su instalacion.

Provision de accescrios necesarios para nudos en los que se
A2 incluyen valvulas. Incluye accesorios y la construccion de

" |cdmaras con la disposicion de braseros. Todo de acuerde a tas
Especificaciones, normas y Planos Tipos.

Provision de Camaras de desagile o impieza, cafio K10 B60mm),
A3 todos los accesorios (valvulas esclusas, tee bridadas, curva,

"~ ladaptadores brida-PVC, etc) y cémaras, para resclver los nudos
en los que se disponen dichas camaras.

Materiales necesarios para cruce de ferrocarril: cafio camisa,
pinfuras asfalticas y hormigén elaberado.

B |MANO DE OBRA

Excavacién (con maguina o manual) para instalacién de cafierias
B.1 de PVC para Agua Potable, @ 160 mm, con una traza, ancho =

" [9,80m y profundidad = 1,50 m de acuerdo a lo indicado en Plano
de Proyecto, y condiciones técnicas generales y particulares.

MUNICIPIO

MENDOZ A

.. “FO-OSS-03/REV.04

“Pregio...
2o - Total

m 1788,00

Unidad 4

Unidad 1

Gl. 1

m 1731,20

Preparacion de fondo de zanja, con arena de 2°. Colocacion de
B.2 |caferia de PVC para Agua Potable, & 160mm, primera tapada m 1731,20
con arena de segunda calidad, y prueba hidraulica.

Instalacién de nudos en los que se disponen vaivulas esclusas,
B.3 |nidrante. Se incluye la construceion de las respectivas camaras y Unidad 5
la coigcacion de braseros,

B4 Retapado total de Zanjas, compactacién. Colocacion de maila de

advertencia. Limpieza y retiro de material sobrante, nivelacion. m 173120
Construccién de cruce de ferrocarsil: tuneleado, colocacién de

8.5 M g h ix - B Gl 1,00
cafic camisa y hormigonado. Preparacién de cafio camisa.

C |MATERIALES Y MANO DE OBRA
Aserrado, demolicion y retiro de ¢capa de rodamientc de

C.1 |pavimento asfaltice. Incluye retire de excedentes y restitucion de m2 1731,2
base estabilizada y su compactacidn.

C.2 |Carteleriz, sefializacion y seguridad de |z obra gl. 1

LOS PRECIOS SON CON LV.A. INCLUIDO,
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU ANALIS|S TIPO Ne
DIRECCION DE DE
OBRAS Y SERVICIOS Expte N°
SANITARIOS PRECIOS | Page 1071
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : -
RUBRO :
ITEM : FO-0SS-04/ REV.04
. Cantidad]Precio
Al MATERIALES Unidad porum  |Unitario Monto
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $lum
N Cantidad}Precio
B | MANO DE OBRA Unidad porum |Unitario Monto
hs
hs
hs
hs
COSTO DE MANC DE OBRA sus-toTaL B $/um
C EQUIPOS Monto
TIPO umitag |_S05to_|Rendimiento
$/un, um/dia
1 hs.
COSTO DE LOS EQUIPOS sue-TtotaL C $lum
D [TRANSPORTE A OBRA Monto
TIPO Unidad Costo  |Rendimiento
$lun. um/dia
1
COSTO DEL TRANSPORTE suB-ToTAL D $/um
E [A+B+C+D = $lum
F |GASTOS GENERALES - |% de E $fum
G|SuB - TOTAL 1 = |E+F $lum
H |BENEFICIOS = % de G $/um
| |GASTOS FINANCIEROS = %de G $fum
J |SUB - TOTAL =  |G+H+I $ium
K [IMPUESTOS = [% de J $ium
L |TOTAL = {J+K $lum LN
PRECIO UNITARIO ADOPTADO $fum / N
Preparo:‘Federico Becerra Aprobo: Roherto Marcon Vigencia:§9/04/2021 \‘
i )

COPIA CC%NTROLDA

a

3, ROBERTT Wlna iy RTIr

o »; % +1 .. . . EC. GABREEL.‘- MA,. 7
\ g zémgj ] %éf A v%c?os Pagina 1 de 22-10a Analisis de Precios 'é_uem{ e Oivas y Sy, i
FALTRECIPALED ! OE MaE ' FAUNICIPALIDAD ED'::E &L




FO-OSS-05/ REV. 04

MUNICIPIO

) TNOIDG _ANALISIS DE MANO DE OBRA e

MENDOZA JExpte N° I
' Hoja___de__ Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : '
RUBRO : $/hora
ITEM :
o OFICIAL MEDIO

N EsPECIALIZADO | OFICIAL | o4 | AYUDANTE

7 SALARIO BASICO POR HORA

2 INICIDENCIA DE ASISTENCIA PERFETA (17% DE 1) (a)

3 SUBTOTAL

4 1 CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% DE 3) (b)

5 INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO

8 COSTO TOTAL UNITARIO

PRECIO UNITARIC ADOPTADO

CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos moluidos

1{Contribuciones Patronales Seguridad Socal 22,00%
2]Centribucicnes Patronales Obra Social 6,00%
3|Fondo de Cese laboral 8,060%
4{Fo.De.Ca. 0,08%
5|Regimen Nacional de la Ind. De la Consiruccon 0,08%
6|Fondo de Investigacién, Capacitacion y Seguridad 0,16%
7 |Feriados Pagos 5,93%
8|Ley de Riesgo de Trabajo 11,46%
9|Vacaciones Pagas 6,38%
10|Enfermedades Inculpables 2,28%
11)Licencias Especiales 0,91%
12[Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
13{Sueldc Anual Complementario 10,94%
Total porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

¢) ADICIONAL NO EMUNERATIVO
Cuando en el calculo det Costo de Mano de Obra corresponda la inclusion de sumas No Remunerativ as estipuladas por ei gremio, se
deberan tener en cuenta, con el fin de determinar |a incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornada c/u, contabilizando un
total de 176 horas / mes. /
Si el acuerdo homologado ha dicho adicional preve la forma de pago en cuotas, en ia detereminacion de la incidencia\del costo unitario
por hora se debera tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas an el Acuerdo, indeper}’aientemente dela forrqa de pago

H %

51

i

!

/

TEC. GABRIEL MARTIN
Director de Qbrasy 5\9{\'; Sanitarios

FMUNICIPALIDAD DWA;PU

>reparo; Federico Becerra ' .
>OPIA CONTROLDA © Aprabd: Roberto Marcon . Vigencia: 09/04/2021




A

CARTELERIA DE OBRA - SENALIZACION

1,00m

1,00m

\ /

TEC. GABRIEL MARTIN
Director de Obras v Sarv. Sanitarios
MUNICIPALIDAD DE mEiPy

12



B- CARTELERIA DE OBRA - INTERRUPCION DEL TRANSITO

2,40m

1,60m

T

L S

]
TEC. GABRIEL MARTIN
Director de Obras y Serv. Sanitarios
MUNICIPALIDAD DE MIPQ
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VALVULA ESCLUSA 6<200 MM.

NIVEL DE CAL¥ADA

LOSA DE H'A* (6 c@imara mamposteria corta) ESfL*EREV DA
6060 cm. CAJA BRASERD FF
REJILLA —=
N
SOBRE MACHD u r\\
2 ACEQUIA
TUBO DE PVC o 160 MM, é ACCESORIOS DE W* D*
=z "
TUBERIA 2<200 MM. V.E.
> /
1 T
Alternativa a losa: media cémara de marmposteria
ELEVACION
ELEVAC!ON TUBO CORTADO S/
LONG. NECESARIA
- V.E. DE H®D®
il ]
e (oo r
£ T y
I ]
LOSA DE #* an| o
e _J
U
PLANTA PLANTA
HIDRANTE NOTA :
CAJA_HIDRANTE
VEREDA V.E. VALVULA ESCLUSA H® D¢
HIDRANTE OF BOLA|| &= CAJA HIDRANTE F§._
» U.064 701 f“[ PESC APROX. 17.100KG
231
TUBO DE ELEVACIO 5
P BRIDA 40075 // ACEQUIA
MAMP., LADR. CURVA C/BASE
MORTTIPD_G / TES Fi~
ANCLAJE HORM. / 3
BASE HOM. TIPO Q
£ S_IADAPTAQDR DE BRIDA
' * MEDIDAS EN MILIMETROS
2.15 A ‘._‘|, ELEVACION /\
H

0.30 GALLE qr,\( 303 +
0.15 VEREDA ; _T_ )
:’E 1
! NN NN
B / ] [ ] 3 )
b= 2] | " DOCAG
& v !
TEC. GASRIEL ARTIN OO0
?L 0.650 1L o.gﬁg SEARL!EIEJD:rectof de Obsas y Sery, agifarios 4 /
PLANTA UNICIPALIDAD DE s{mlpu e
231
[ ———
MUNICIPALIDAD DE MAIPU
DIRECCION DE OBRAS Y PLANO DE CAMARAS - VARIAS
NG, ROBERTO MARCON SERVICIOS SANITARIOS
m G4 ﬁni PfE 41 &E% g ééﬁcﬁbs JEFE DPTC AGLIA-GLOACAS:
* 2]
MUHITIPE ED&DIG%E MAIPL) DIR. OBRAS y SERV. SANIT.: Tec. GABRIEL MARTIN PLANO TIPO Ne° 1
SECR. INFRAESTR. y SERVICIOS: Ing. MEZZABCTTA RE-OS88-05
INTENDENTE MUNICIPAL: MATIAS STEVANATO Dibujo: Ing. Roberto Marcon Rev.04
ggagla'qr% (Fjild‘l%%omss;“m Aprobe: Roberto Marcon Vigencla: 09/04/2021




P

MUNICIPIC
MENDOZA

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se

én representacion de la Empresa ..o

certifica que el

.........................................

ha realizado, 1a visita de Ia obra “NEXO DE AGUA 25 DE MAYO”

ubicado en Calle 25 de Mayo, Ciudad de Maipu,

Firma y sello:
Representante Técnica
Matricula N¢

D.N.I.

NG. ROBERTO MARCON
BTN

CNIBIRALIDAD DE MAIPY

Mendoza.-

T_EC. GABRIEL MBRTIN
Director da Obras y Serv. Sahitarios
MUNICIPALIDAD DE pmdlel

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS




