| AMPLIACION CENTRO DE SALUD
VILLA SECA

DISTRITO RODEO DEL MEDIO

MUNICIPALIDAD DE MAIPU




irte,
1

VV/N\’ Ma|pu | FOLIO

Wakzy MUNICIPIO
Mendozap

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
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MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: AMPLIACION CENTRO DE SALUD VILLA SECA
UBICACION: Villa Seca - Rodeo del Medio - Maipu - Mendoza

El predio a intervenir es un paralelogramo de 110m2, con frente a
calle Perito Moreno esquina Calle Santa Fe, con forma triangular.

La ampliacién del centro de salud consta de 70m? aproximadamente,
donde se realizara una platea de hormigdn armado, columnas y correas de
techo en perfiles metdlicos, tanto los muros exteriores como el techo se
realizardn con paneles térmicos tipo “Friolatina”. Las divisiones internas se
realizaran con placas de yeso tipo “durlfock” ya sea para superficies secas
como himedas.

Contard con un bafio adaptado para personas con movilidad
reducida. Se realizara la instalacién eléctrica con tuberia a la vista
acondicionada a las necesidades del los nuevos espacios y aberturas con
carpinteria de aluminio con rejas para otorgar seguridad.

Se colocaran pisos y revestimientos ceramicos de primera calidad,
con zdécalos acompafando a fin de asegurar la higiene del lugar.

Se realizardn algunas obras anexas necesarias tales como

reubicacion de un mastil para una bandera, desplazar un tensor de una
antena existente en el predio y la modificacién del cierre olimpico.

A

-:f . \k 7 aﬂﬂww.ﬂw“mm_g_g\

! % I ALY S L)

L A RANAMR . i /
: : . v 1
! I T T X .:lf}x‘-\l P "

ARG. LAURA . HtRNiNQ\:—,Z ing, DAM . < pupiices

Seceetarz de infraestructure § S4YiCios pirector 4 de ligip

Aunicipafidad de Maipt raunicioale? }i

Ei




MAIPU. 26 DE ABRIL DE 2022

MUNICIPIO
MENDOZ A
PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA
UBICACION: VILLASECA - RODEO DEL MEDIO - MAIPU
DESCRIPCION UNIDAD |CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
limpieza de terreno y realizacion de obras anexas (raslado de
1 |mastil, traslado de tensor de antena, apertura de mure gt 1 $ 43.750,00 | $ 43.750,00
existente, corte en alambrado, etc)
realizacion de platea de hormigon armade, con malla cima,
2 dejando fas platinas necesarias para el parado de columnas. m2 e $ 6.936,00 485.520,00
realizacion de estructura metalica columnas, vigas de dintel,
3 vigas superiores, correas, refuerzos diagcnales, platinas, etc. gl ! ¥ 2100.000,00 | § 2100.000,00
4 tl\iir]eor;al y mang de obra: Chapa fipo "frio latina” (paredes y m2 140 s 12.350,00 | § 1.729.000,00
Instalacion electrica, cafierias, tableros, cajas, tapas, llaves,
5 cableado, etc gl 1 3 684.000,00 | § 684.000,00
€ |artefactos de iluminacion segin pliego particular uni. 15 $ 7475001 % 112.125,00
instalacion sanitaria en bafic y conexién a pozo septico
7 [existente con provision y colocacion de artefactos para gt 1 $ 344.500,00 1 $ 344.500,00
discapacitados
3 colocacion de Eisos ceramicos (con Zocalos) y ceramicos en 2 85 $ 412500 | § 350.625,00
paredes de baiio
Division con placa de yeso, para consuliorio y bario, medic 195.000.00
s forro en interior de bario. Colocacion de puertas m2 50 ¥ 6.500.00 | $ 000,
10 |Abertura de aluminio con reja segtin ptano uni, 2 $ 21.600,001 § 43.200,00
11 Eéi;eeﬂas piaca interiores para bafio v consultorio,de 1 metro uni. 2 $ 30.000,00 | § 60.000,00
12 |Puerta de ingreso metalica con marco reforzada ] uni. 1 $ 72.000,00 | 3 72.000,00
IMPORTETOTAL| $ 6.219.720,00

son pesos: SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE CON 00/100 CENTAVOS

LOS PRECIOS INCLUYEN [VA

plazo de ejecucion de la obra: 90 dias

representante legal representante tecnico
DINi: DNI:

domicilio: i domicilio:

matricula N°; ﬁ matricula N°:
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MUNICIPIO

MENDOZ S

MAIPU. 26 ABRIL DE 2022

PLANILLA DE OFERTA BASICA

UBICACION: VILLASECA - RODEC DEL MEDIO - MAIPU

U 7

DESCRIPCICN UNIDAD | CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
timpieza de terreno y realizacion de obras anexas {traslado de
1 |mastil, raslado de tensor de antena, apertura de muro gl 1
existente, corte en alambrado, etc)
2 realizacion de platea de hormigon armado, con mallz cima, m2 70
dejando ias platinas necesarias para el parado de columnas.
3 realizacion de estructura metalica colurmnas, vigas de dintel, I 1
vigas superiores, correas, refuerzos d iagonales, platinas, atc. 9
4 Material y mano de obra: Chapa tipo "frio fatina (paredes y m2 140
techo)
instalacion electrica, cafierias, tableros, cajas, tapas, llaves,
5 gl 1
cableado, etc
6 |artefactos de iluminacion segan pliego particutar uni. 15
instalacion sanitaria en baro ¥ conexion & pozo septico
7 existente con provision ¥y colocacion de artefactos para o] 1
discapacitados
. |colocacion de pisos ceramicos {con zocalos) y ceramicos en
: it m2 85
paredes de bafio
Division con placa de ¥eso, para consultorio y bafio, medio
9 P J . m2 36
forro en interior de bafio. Colocacion de puertas
10 |Abertura de aluminio con reja segiin plano uni, 2
1 puertas placa interiores para barfio Y consultorio.de 1 metro uni 2
libre ’
12 |Puerta de ingreso metalica con marco reforzada uni. 1
IMPORTE TOTAL
s0n pesos: ....... - Wasnaneman Weaxsesunsasannnannna Cemraranen Vennasnnnns Wremansmassrsesnerana T Wemaansnen
LOS PRECIOS INCLUYEN VA
piazo de ejecucion de |a obra: 90 dias
repfesentante legal representante tecnico
DNI: DNI:
domicilio: domicitio:
matricula N°; matricula N°:
!
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"SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS

Licit.Publica
Expte. N°: 18774/2022

PLIEGO LEGAL PARTICULAR

OBRA: AMPLIACION CENTRO DE SALUD VILLA SECA
RODEO DEL MEDIO - MAIPU

FINANCIACION:  MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacién Plblica para Ia gjecucion de la obra: AMPLIACION CENTRO DE SALUD VILA SECA, enel
DISTRITO RODEO DEL MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE MAIPU, segin detalle de plaros tecricos, segin croquis de ubicacion
adjuntos, en un todo de acuerds a la Ley de Obras Pibiica N° 4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Organica de
Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2; DOCUMENTACION:

La compra de la documentacién se realizard en Ja Municipalidad de Maipl, Calle Pablo Pescara 190 Maipl, Mendoza.
En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maipd a los fines de la netificacién de circulares aclaratorias.-
ARTIGULO 3; FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacion de las propuestas parz ef dia......... e de 2022, alas ................. horas, en el
Dpto. LICITACIONES de Ia MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no recibiéndose ninguna documentacitn pasada iz hora establecida -

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: EI presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

DO: SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS

 SON PESOS LV.A. INCLUI

($ 6.219.720,00).-

b)  Plazo de ejecucign: Se establece el siguiente plazo de ejecucion de la obra:

%0 DIASCORRIDOS (Smeses)

a partir de la fecha de Ia firma del contrato -

c) Malor de iz _documentacién: El vaior de la documentacion licitatoria es de Pesos: ... ..
S J. sin cuya adquisicion es nula toda propuesta presentada.

d) Modalidad del Provecto ficitatorio: En Ia presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA incluye un proyecto
licitatorio de fa modalidad:
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Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e) Sistema de Contratacién: El sistemna de contratacién establecido para la presente obra es
por:

f) Regonocimientos de adicionales de obra: Se debers tener en cuenta lo previsto en ef
articulo 49 y siguientes de Ia ley de obras publicas.-

9) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: Si se reconoceran mayores costos vio
variaciones de precios segin Anexo adjunto.- ‘

h) Anticipo de Fondos: Para la presente obra no esta previsto efectuar anticipo de fondos.

) Acopio de materiales: Para la presente obra no esta prevista la certificacion de acopio de
materiales.

D Certificado de hapilitacién ara_participar_en_licitaciones, emitido por el Re istro de
Antecedentes de Constructores de Obras Piblicas (RACOP), para la especialidad y/o
subespecialidad de Ia Obra, con Capacidad Técnica de Contratacion Individual y
Capacidad de Contratacion Anual, suficientes (Seqgan Decreto N° 940/17).

k) Especificacién del Rubro, especialidad de la Obra especificada en el articulo 1, segan
codificacién de la Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOP: 100
Arquitectura,

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto
de la presente Licitacién. Esta acreditacion consistira en la presentacion de referencias de obras de
similares caracteristicas ejecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacién del requisito, el oferente debera indicar con toda claridad los
lugares de emplazamiento de las obras.-

ARTICULO &: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el oferente,
y el Contratista estara obligado a someter los camhios que se soliciten para dicha aprobacion. El plan
debera contemplar en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible
durante la realizacion de los trabajos el libre transito de los vehiculos de transporte de pasajeros que
circulan por la zona.-

ARTICULQ 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad (no
por sectores o partes).-

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las muitas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejes:ucién
determinados precedentemente, sera del 0.5 % (cinco por mil} del monto de la obra actualizada por dia.-

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA
El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcion provisoria,

a partir de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepcion
definitiva.- :

7 "\ SECRETARIADE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

Rev. 01/2018
Ing. DAMIAN GALDAME,
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ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de Ia ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta
la no presentaglon de los analisis de precios de cada uno de los jtems que la componen y Ia planilla anexo
costo de la mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales.-

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del
Pliego de condiciones generales de licitacién. La misma sera devuehta luego de constituirse Ia garantia de
adjudicacion.-

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en |a forma
indicada en el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacién. La misma sera devuelta luego de
constituirse el acta de recepcion provisoria.-

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% {(cinco por ciento) del monto a certificar,
depositado en la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. El mismo sera devuelto
luego de constituirse el acta de recepcion definitiva.-

ARTICULQ 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacién del segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el pago de los
salarios, del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales ¥ municipales. Sino se
diera cabal cumplimiento a estos requisitos sera suspendido el pago de los certificados, considerandose al
contratista como Gnico responsable de los dafos ¥ perjuicios que tal suspension de pPago pudiera acarrear.-

ARTICULO 15:-SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la celebracion del Acta de Inicio de Obra ¥ hasia la entrega del Acta de Recepcion Proviseriz, Ia
contratista debera contar con un seguro de responsabilidad civil por dafios contra terceros por un monto
de $ 30.000.000,00 (pesos treinta millones con 00/100).-

ARTICULO 16: ARTICULOS A PROVEER

Al momento de la firma del acta de inicio de obra la empresa contratista debera proveer a la
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, son cargo alguno para la Municipalidad de Maipa, lo
siguiente, 1 (uno) SET MULTIHERRAMIENTAS DE 110 PIEZAS — STANLEY

La misma estara disponible durante el plazo de obra, y una vez finalizado el mismo serd entregado al
Municipio sin cargo.

Ing. DAMIAN GAT.DAME

“Director de Phras Publicas
Municipalidad de Maipd

ARQ. TAURA R. HERNANDE
Sacretara de infraestrucuurs y S4viCi0s
nunicipatidad de Mapu

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVIGIOS
- Rev.01/2018




MUNICIPALIDAD DE MAPY
MENDOTA

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

. . El presente llamado a Licitacion tiens por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts, 1° Y 2° y concordantes de |a Ley de Obras

Pﬂb!icgs N® 4418, cuyo detalle se acompana en planitla de presupuesto adjunta, y segin las especificaciones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICLILO 2;: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

o La_ presentacion de las propuestas implica por pare del proponente un completo
conocimiento de la documentacion, de fos trabajos a reallzar, del tiempo, sus condiciones de gjecucién vy lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacion de Ias propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abierias en presencia de los Funcionarios correspondientes,
asi como de los interesados que concurran, labrandose un acta que sera firmada por los asistentes al acio, Solo se
consideraran las ofertas que se presenfen hasta el instante de Ia apertura del primer sobre; no se admitirdn
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observaciones, aclaraciones
y/o impugnaciones relativas a Ia formalidad del acto, como asi también a cualquier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas y no hiciera posible Ia
realizacion del acto, éste tendra lugar el primer dia hébil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue
convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITATORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales Yy particuiares, planos, croguis, planila de presupuesto
oficial, ptanilla oficial de propuestas, planilla de analisis de precios), ia cual incluird ef PROYECTO LICITATORIO de la
obra, que podra estar desarrollado, total o parcialmente, en alguna de fas siguientes modalidades:

a) De PROYECTOQ EJECUTIVO (plancs generales vy de detalle de la obra completa, con un caracter definitivo).

b) De ANTEPROYECTO {croquis preliminares, planos generales, esguemas, etc.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrollos y documentacion que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra
le impusieren.-~

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccion; estudios y ensayos prefiminares y los planos de
coordinacion en los que se describan la ubicacion de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes y/o
cafierfas, especificando fos tipos de tendido, con la precision de los planos de replantgo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de la Inspeccién .Tal documentacién podra ser requerida en cualquier momento, antes o durante la
ejecucion de las tareas especificas.-

En el segundo caso, la documentacion incluye un anteproyecto de la obra a nivel de
croquis preliminares y/o planos generales.-

V.09/2015
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MUNICIPALIDAD DE MAIPY
NDOTA

compatibles con las condiciones de funcionamiento, estétieg ¥ condiciones de servicios minimos requeridos por el

En ellos se han fiado posicion, dimensiones v materiales de los elementos constructivos
proyecto y el destino de [a obra a construir.-

En este caso, ef Contratista DESARROLLARA EL PROYE TO
las siguientes pautas ¥ condiciones: 7O COMPLETO conforme wn

Previo a [a iniciacién de los frabajos y en un ptazo NO maycr de 30 dias, el Co i
N K ) X niratista
procedera a la preparacion, confeccién y presentacion de |a documentacion completa de planos generales y de detalles

del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Or anismos Jurisdiccionales co i
APROBASSE RESPEGINCIP: [+ €s correspondientes, HASTA OBTENER LA

o Las condiciones de ejecucién del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones,
posiciones y ca'Fidaf:ies fijlados en e! proyecto licitatorio, en la documentacién licltatoria, especificaciones particulares,
memortas o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccicn de Obra, respetando la ubicacitn de los elementos
principales y accesorios o trasladandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
fines perseguidos segdn la memoria descriptiva y las especificaciones del pliego.-

Durante !a' marcha de la obra, la Inspeccion podra en cualquier momento solicitar al

Contrajtista la ejecucién de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse..-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada enel Art. 4 del
Fliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 5;: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicarlo por esciito a
La Municipalidad con una anticipacion de por lo menos DOS (2} DIAS HABILES a fa fecha de apertura de la licitacion.-

ARTICULO 6: PROPUESTA

La propuesta de precios sera redactada Gnicamente en la planilla oficial de propuestas,
escritas a2 maquina o letra de imprenta bien legible, firmadas por el oferente ¥ representante técnico, seliadas y en
sobres cerrados, en la Subdireccion de Licitaciones © enviadas por piezas certificadas con [a anticipacién debida. En el
sobre deber4 destacarse: nimero de licitacin, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacién se efectuara en forma individual con la determinacion de los  precios
unitarios y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompanarse ineludiblemente con el
detalie indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiara a su propuesta un depésito de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en efectivo (acreditado en recibo oficial mur_'li__cipal), titu!os 0 valores,
segln su valor nominal, emitidos por La Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las repartlcmnes_ _autarqungas ¥ Fa_s
empresas del Estado, fianza bancaria 6 péliza de caucion. Las fianzas bancarias 6 seguros de caucién deberan reunir
las condiciones basicas determinadas en el Art. 9 de| Decreto Provincial N°313/81.

Si [a institucién bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, debera
someterse en forma expresa a |a jurisdiccién y competencia de los tribunales de esta Provincia.

i V092015
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MUNICIPALIDAD DE MATY
DOZA

E;j caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias (se debersn adjuntar los
n i i

originales a la documentacio citatoria), éstas iran a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU vy deberan incluir la

siguiente clausula obligatoria;

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO Lo QUE SE CONTRADIGA CON LC
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS (o

BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/
LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA" 7 REGLAMENTARIO DE

- La omision de esta clausula en la pdliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de Ia
propues

ARTICULOC 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

' L.as propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a a obra come
una unidad (no por sectores o partes).-

_ . La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE sn [a planilla oficial de propuestas,
escrita a maquina o letra imprenta bien legible, firmadas por el oferente vy representante técnico, selladas v en sobres
cerrados, en et Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con fa anticlpacién debida, En el sobre
debera destacarse: namero de licitacién, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuars en forma individual con la determinacién de los precios unitarios
y totales para cada item que Ia constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora que se indica en ef Art, 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1y 2, DE APERTURA COMNJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, ¥ que solo
ostentara la individualizacion de 1a licitacién y contendra:

ST SOBREN

a} Constancia de la constitucién de Ia garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que sera
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de fos diez ( 10) dias de adjudicada Ja obra.-

b) La declaracién que para cualquier cuestion administrativa 6 Judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccién
de Tribunales Ordinarios de Ia Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero
Que con posterioridad al acto lcitatorio se creara.-

c) La constancia de haber adquirido los plieges de licitacion.-

d) La firma del proponente y representante técnico en toda la documentacion -

e) Constancia del pago de Sellado Municipal segiin Ordenanza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N°2, de Oferta Basica y Varianies,~

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

g) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse .-

h) Balance con no méas de seis meses de antigliedad, con informé firmado por Contador Pablico Nacional (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra documentac?én, conforme en
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante.-

i Nota de Presentacién y Designacion del Representante Técnico de la Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacién tanto de La

Empresa como del Representante Técnico para la ejecucién de la obra objeto de la presente licitacién (se
aceptara presentacidn de original o cooia certificada).-

] Constancia de Inscripcion en el Instituto de Fstadistica y Registro de la industria de fa Construccién {IERIC)
(se aceptara presentacion de original o copia certificada).
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m) Para ej caso que el monto_ de Iz? _Obra supere los 5.000 jornales del Pegn de La Administracion Publica, se
debers adjuntgr constancna emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica
(RACOP), segun se especifigue en el articulo N° 4 de Pliego de Condiciones Particulares.

n) ponst::-]_racias de.mscnpcién vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de cardcter
-Impositivo y previsional.

o) Plan fmanciero donde el proponente debera mencicnar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras d_urante el periodo que media entre ia ejecucion, certificacisn de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos certificados de obra.

[+}] Nota con caracter de declaracion jurada en la cual se fije un domicilic especial en el Departamento de Maipa

donde serdn validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo Yy en
razon de la presente ligitacion.,

e SOBRENC2E b
. a) Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.
N b} Cuando se formulase "variante”, ésta debera ser presentada en las mismas condiciones de la propuesta

principal, en sobre separado con iguales inseripciones que fa anterior, pero con el agregado del término

variante”
c) Se agregaran ademas los siguientes datos por cada propuesta en los sobres indicados en a)6 by
1. Nimero de personal permanente y transitorio del contratista de obra.
2, Plazo de ejecucion de la obra.-
3. Flan de trabajos e inversién ¥ cronograma generai de obra.
d) Andlisis de precios de cada uno de los items que componen la propuesta.
En lo relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexo Costo de la
Mano de Obra® utilizando come minimo Ia escala salarial del gremio que corresponda, con los valores

vigentes al mes anterior a la fecha de apertura.  El valor resultante para cada categoria sera el que fuego
trasladaran a los Andlisis de Precios de cada ftems.

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tarifo devueltas en el acto el
sobre N°2 del articulo anterior, cuando se observa ran cualquiera de las siguientes causales:

1. Omision de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no retdna fos
requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el momento de la
apertura, depositando ia diferencia en tesoreria municipal.

2. No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda ¥/6 raspadura en su texto.

3. De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art, 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta
LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que fa componen y
LA PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberdn confeccionarse conforme a los

esguemas de las planillas oficiales Y siquiendo la mefodologia indicada para su determinacion.

4. La no presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m).
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. ) Los restantes recaudos a observar en la propuesta d bera i
10 DOS (2) DIAS HABILES oSt prop eoeran ser cumplimentados dentro de

ausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechaz.
\ 2 . ar la ofert
oferenie perdera la garantia. PP G oenayel

N ~ Sin perjuicio de lo previsto, se podra requerir a los oferentes la presentacién de ia
documentacaoa ¥/0 aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion
de ia oferta. En ese caso, las presentaciones deberan ser cumplimentadas dentro de los DOS {2) DIAS HABILES de Ia
real nofificacion, en caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el oferente perdera Iz garantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

) $i el oferente presentara ofras propuestas que signifiguen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas seran consideradas sdlo en el caso de que el mismo proponente haya presentado

’éan?biﬁ’n propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por a comisién de Preadjudicacion
e la Licitacion.~

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regiran supletoriamente por o dispuesto en la Ley de Obras Plblicas N° 4416, Decreto -
Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2480/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracian
Financiera de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de
Mendoza.- .

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

i El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (60) DiAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto ficitatorio, a cuya vencimiento podra ser automaticamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en &l momente de la
adguisicion de la documentacion de ia obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipd, Provincia de Mendoza, donde seran
validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motive y en razon de la presente
licitacion.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de Iz licitacion, a los efectos de la celebracién del contrato respectivo,
deberd constituir domicilio especial en la Ciudad de Maipd, Provincia de Mendoza, donde seréq vélfdas todas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente Licitacion.-

ARTICULO 15: EFECTQ DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacion de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipa!idad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera fa formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULQO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta ee;tab!ecido en 'eI presente
pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir c‘ie su_oferta: o comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho término o después de efectuada la
adjudicacion, aln cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias hablles de mantera.zmler}to de oferta, el
proveedor se hard pasible a lo establecido en el articulo comrespondiente a penalidades y multas, ejecutandose en este
caso el documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o mas ofertas estuvieran en pie de igualdad vy su manto y cantidad sean de
significacion, E)odré llamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas condiciones, a cuyo efecto
;
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se fijelzré dia y hora en que tendra lugar la apertura de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacion Yy confratante de la obra La Municipalidad de Maipu. El
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacion de la obra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de elfa. La circunstancia de no haberse presentado més de una oferta por sector no impedira la
adjudicacion si se la considera conveniente.

El precio sera sdlo uno de los factores a tener en cuenta para la decision. Se tendra valido
el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacién reflejados en el total parcial, y la adjudicacion se hara por et
importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamos en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los items en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudico.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacion se comunicara a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccién de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectivo, y
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente -

ARTICULQ 21; TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacién para la presente obra sera el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacion licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a través de certificados, presentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El Gitimo certificado de pago tendra el caracter de
liquidacion final de la obra contratada. El pago de las certificaciones estarg sujeto a lo previsto en la Ley de Obras

Plblicas N° 4416 y sus modificatorias. Se podra auterizar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULQO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

Ei instrumento de la contrata sera firmado dentro de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la noftificacion de la adjudicacion al adjudicatario.

ARTICULO 24: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad técnica, operativa y financiera a satisfaccién
de La Municipalidad.

Deberan los oferentes acreditar experiencia y competencia en obras de similares
caracteristicas.-
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

o ) Resuelta la adjudicacion, se proceders a la devolucién de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULQ 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

) ) En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el curmnplimiento del
mIisSmMo con un depédsito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser din_ero en efectivo, titulos o valores segln su valor nominal, emitidos por la Nacion o provincia de Mendoza, fianza
bancaria ¢ péliza de caucidn. Las fianzas bancarias 6 péliza de caucién deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucién bancaria que otorga Ia fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de
esta provincia, La devolucion de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse la recepcidn provisoria de la obra.

] _ Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontara el 5 % (cinco por ciento) en concepto de FONDO DE REPARO, y que se retendra hasta la recepcion
definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacién de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara ef
mismo procedimiento de depdsitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsto &l acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al pago de la certificacion, el contratista debera afianzar el mismo con un deposito equivalente al 100% del monto
otorgado en concepto de acopio. E! mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parrafo de éste
articulo. La devolucién de ia Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de |a obra o al finalizar a
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seqguros de caucion o fianzas bancarias, éstas iran a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan inciuir la siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS (o0 BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesion del contrato, en forma parcial ¢ total, debera contar
con la autorizacién expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con lo estipulado en el articulo N°® 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estars obligado a tener
permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debEdz_ame?nte autori;ac{a por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracién expresa que desvincula a La Municipalidad de Maip( de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma to?al ¥ complete} toda
responsabilidad al respecto. Tanto la péliza cubriendo su personal como Ia declaracion antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuard dentro de las 48 horas de la firma del contrato, en
base a lo previsto en el articulo 23 del presente.

Previo a ia iniciacién de la obra, el oferente debera presenta_r copia de Ioe_s c_:ertiﬂcados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el conocimiento de la
ubicacién de las instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, etc.
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_ Al iniciarse las obras se labrarg un acta que consigne la toma de posesion, replanteo y
comienzo de las obras, por parte del contratista, entregandose una copia de ella a éste Gitimo. Cuando la inspeccion no
puede entregar la posesion integral del terreno donde se realicen las obras, 6 cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesién por tramo o partes bien definidas de Iz obra
en el acta el tiempo de ejecucion de esa parte.-

ARTICULC 30: PLAZOS DE EJECUCION

Local El plazo de ejecucion se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracter
egal.-

ARTICULO 31: MULTAS

Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-

ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

' Terminada la totalidad de las obras y si la inspeccién no tuviese objeciones que formular a
fas mismas, se Jabrara acta de recepcion provisoria entregandose copia de ella al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcion provisoria de la obra, el contratista esta cbligado & manteneria
durante el plazo de UN { 1) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad o de la deficiente ejecucicn de la obra.

Al no estar el contratista en posesion de la obra desde la recepcion provisoria, no estara a
Su cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencion expresa o catastrofe.

Finafizado el plazo de garantia, si la inspeccion no tuviese objeciones que formular, se
efectuara la recepcién definitiva de ia obra.-

ARTICULOQ 34: PL AN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecucion de la obra, pero tomando s6lo en consideracion la parte de obra
que debib ejecutarse y la sancién pecuniaria serd proporcional a elka.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccién fiscalizara la ejecucidon de las obras y exigira que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

El contratista estd obligado a tener en la obra una copia comp_[et'a y autenticada de Ia
documentacion de la obra, ademds del libro de rdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULQ 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obretos seran considerados por Lja Municipalidad como personal
del contratista. El Contratista presentara para aprobacién de La Municipalidad una r)é_m:na_ de los sy‘bcontratlstas que
intervendran en la obra. La existencia de subcontratos, no releva al contratista de la vigilancia y atencion de los trabajos
que le correspondan.

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcoptratista, no exime de modo alguno
al contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sine que éste es ¢l exclusivo responsable ante el Estado.-
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendrd en la obra los enseres y el personal i i
' que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos.- Y '

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

a) falta de respeto a la inspeccién; b) desobediencia a la inspeccién; ¢) incitar a la desobediencia a la inspeccion; d)

Eiaﬁos a la obra; e) incumplimiento con sus abligaciones; f) cuaiquier otra causa que atente contra la buena marcha de
as obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

. ) Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratista, quien debera preverio al presentarse a licitacion.- .

ARTICULO 41; DESVIOS PROVISORIOS

o Cuando la ejecucion de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conc?u_ctos de [lqwdos, etc., el gasto que ello ocasione sera por cuenta del contratista, quien deberad mantener ese
servicio provisotio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADC DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estard a cuenta y cargo del contratista Y a juicio y directiva de la inspeccién, Ia
construccion de un depdsito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por la seguridad de tales
elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contard durante la
ejecucion def conirato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podra ser inspeccionado
por La Municipalidad. El contratista debera comunicar a La Municipalidad el domicilio de dicho depésito. El costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicion del hormigén vale todo lo especificado en
los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntard a Ja documentacion licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo to especificado
en |os pliegos de condiciones particulares de carécter téenico que se adjuntara a la documentacién licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES
Para la ejecucidn de las obras se deberan aportar materales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecidn de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se

debera cumplir para los materiales, con 1o especificado en el del Pliego de Bases Particulares de Carécter Técnico que
se adjuntara a la documentacion ficitatoria.-

ARTICULQ 46; PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule la inspeccion respecto a las previsiones c_le segqridad que se
adopten, sera reparado de inmediato por ef contratista, mediante la adopeidn de las medidas que sugiera la inspeccion.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO

5
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Toda comunicacion entre e contratista y La Municipalidad se efectuara por intermedio de

E:) ;r;fa;;gcclon, estando obligado el primero a acatar las Ordenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

) . o La mediciér:a de los trabajos efectuados se realizars mensualmente, dentro de fos tres (3)
dlgs hablle_s SIgwen’Ees allm_es al que se ejecutaron los trabajos. La emisién de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

o El Contratista debera mantener constantemente [a obra en perfectas condiciones de orden
y E:rqpreza' de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, v cumplird de inmediato las 6rdenes gue en este
sentido le imparta la inspeccion.-

ARTICULOQ 50: DATOS

) El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se [o requiriese.-

ARTICULO 51: EJECUCIQN DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITADA EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El confratista no obedecera orden alguna, referente & la obra en ejecuciéon, que no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocera ningldn trabajo ejecutads sin Ia correspondiente orden en la forma antes dicha. Todos los problernas técnicos
qge deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante la inspeccitn de la
obra.-

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista debera colocar en la obra, sin cargo y en el lugar donde lo indique [a
Inspeccion, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco (5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacién. Habiéndose vencide el plazo
mencionado el contratista se hara pasible de una multa diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) del monto de obra
contratada.

El cartel debera ser retirado al efectuarse la recepcion definitiva de la obra. Pasados los
treinta dfas corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada |a obra, la Empresa debera presentar Ia documentacion conforme &
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cuaiquier
otra que la Direccion Técnica considere necesario. Esta presentacion es condicion necesaria para la confeccién y
aprobacion de la certificacion final.

En caso de que la contratista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccién con la constancia de inicio del tramite de inscripcion y habilitacion en el RACOP, solo se
otorgara la certificacion final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcién y habilitacion definitiva en
el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Piblica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliegp de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecera si
corresponde o no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo._Seré conciic@c”:n
previa a la Certificacion que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacion y recepcién
establecidos en la documentacion respectiva. Los pagos que se efectien por acopio de materiales seran prov-lszonales ¥
las sumas abonadas por este concepto serdn deducidas de los certificados que se expidan a medida que se ejecuten los
items respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de Ig Cer‘tiﬁcacnc’;_n el Proponente
debera presentar los comprobantes de compra de los materiales (facturas y remitos) y los mismos deberan estar
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depositados conforme establece el articulo 42, Lg Municipalidad podra labrar Acta de constatacién del acopio efectuado
previo a autorizar el Pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopio, efectuars el desacopio, conforme a Ia incorporacion de los materiales y/o elementos acopiados en la obra
ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 de! presente pliego, a condicién de priorizar la mano
de obra local, segtin io estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Publicas.

A los efectos de considerar la radicacion de tas empresas oferentes, se debe fener en
cuenta lo estipulado en |a Ley de Obras Publicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.
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PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE
CARACTER TECNICO

OBRA: AMPLIACION CENTRO DE SALUD VILLA SECA

DIRECCION TECNICA,

Estara a cargo de la Secretaria de Infraestructura y Servicios de Ia
Municipalidad de Maipd. El Contratista deberd tener en obra, un libro de
Ordenes de Servicios por triplicado, donde asentar3 Ias instrucciones de ia
Direccidn Técnica, autorizando [a iniciacion de los trabajos, y un libro de
Nota de Pedido por triplicado.-

REPRESENTANTE TECNICO

La empresa tendrd un representante técnico Profesional
habilitado por la Institucién Profesional correspondiente, que estara
permanentemente en obra, que verificara y controlard la calidad de los
trabajos a ejecutarse, siendo el responsable de [os mismos.

TRABAJOS PRELIMINARES, CARTEL DE OBRA

El contratista colocaréd en el lugar que indique la inspeccién de
obra, un cartel de obra como se indica en los planos de especificaciones
técnicas adjuntos, se realizara en chapa metélica montada en un bastidor
de madera de primer uso. Dicho cartel permanecera iluminado en horas
nocturnas. El mismo sera retirado por la empresa a la recepciéon definitiva
de obra.-

El cartel de Obra deberd cumplir con los requisitos municipales y
se construird con materiales medidas, texto diagramacioén, tipo y tamafio
de letras, que se indican en las Especificaciones técnicas.

En cuanto al balizamiento, cierre y sefializacién de las zonas de
trabajo, la empresa es responsable de los materiales y de la obra en
general, por lo que deberd, arbitrar los medios para que exista una
vigilancia permanente en la misma, cerrando el drea de trabajo a terceros
de forma segura, balizando y sefialando en tiempo y en forma estos
sectores, con el fin de evitar accidentes, que de ocurrir éstos estardn a
cargo y cuenta exclusiva de la empresa. Debera cuidarse los tendidos de
energia eléctrica de modo que sean seguros para las personas que
transiten la zona.

NO se inicia Obra si el cartel no se encuentra instalado._
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Para obras menores a8 $ 2 millones las dimensiones seran de 2,00 x
4,00mts

Para Obras mayores a $ 2 millones las dimensiones seran de 4.00 X
6.00mts

Para Obras Mayores a $ 5 millones se dispondran de 2 carteles, uno con
datos de Obra y otro con infografia de la obra

A esto se le debe sumar Carteleria de informacién de cortes de calle,
precaucion y otros,

NIVELES Y REPLANTEO DE LA OBRA
=== L REFLANITEO DE LA OBRA

Antes de iniciarse el replanteo se limpiard todo el terreno de
escombros, residuos que hubiere. En caso de encontrarse con zanjas u
eXxcavaciones se procedera a su relleno con material granular u hormigén
pobre. Posteriormente se nivelara el terreno, dejéndolo en condiciones
adecuadas para el replanteo. El Contratista serd el responsable de definir
los niveles en funcidén de los puntos de referencia y datos consignados en
los planos de documentacién técnica. Estos son aproximados, la
Inspeccion de Obra los ratificard o rectificara, durante Ia construccion,
mediante 6rdenes de servicio. Sera obligacién del Contratista solicitar
directamente de la autoridad la linea y el nivel correspondiente. Las lineas
Yy niveles serdn verificados por la Inspeccion, previa solicitud a través del
Libro de Notas de pedido El replanteo de la obra serd efectuado por la
Empresa Contratista y Ia Inspeccion lo aprobard a través del libro de
Ordenes de servicio. Al hacer el replanteo general se fijaran puntos de
referencia para lineas vy niveles, en forma inalterable .Durante 1a
construccion estos puntos serdn conservados por el Contratista.

El Contratista deberd disponer en obra Y permanentemente todos los
elementos de medicién y nivelacién necesarios para verificaciones a
realizarse por Inspeccién de Obra.

En el caso que surjan dudas por la mala Interpretacién de |Ia
documentacion Licitatoria, error u omisién de datos en los planocs, se
solicitard a la Inspeccién de Obra que se expida sobre el tema, lo cual no
le dard a la Empresa el derecho a solicitar el reconocimiento de mayores
costos.

RECOMENDACIONES GENERALES

DOSIFICACION HORMIGONES

La dosificacion de cemento por m3 de hormigén sera:

BORDES DE VEREDA-CORDONES PERIMETRALES-CORDONES DE

CONFINAMIENTO-CORDONES VARIOS
300 kg/m3 | .
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CORDONES Y BANQUINAS H17
CONTRAPISOS 0 SENDEROS DE Ho ARMADOS H17
CONTRAPISOS o SENDEROS DE Ho SIMPLES 17H
LOSAS DE Ho A0 (PUENTES) H21
BASES PARA EQUIPAMIENTO H17

El _Municipio, podra solicitar la extraccién de probetas para verificar ia
calidad del material utilizado en I3 obra.

A.ntes de proceder a la tarea de llenado, se solicitara Ia inspeccidn de
niveles, armaduras y dimensiones de los elementos del proyecto.

CURADO HOMIGONES

El curado de todos los hormigones se realizar3 utilizando antisol,
puediendo optar segtn criterio de Ia inspeccién por realizar proceso de
superficies himedas por un tiempo de 7 (siete) dias. Se protegera ademas
de las temperaturas extremas durante ese lapso con los medios que sean
necesarios para garantizar la calidad de ia obra ejecutada.

ENCOFRADOS

Los mismos deberdn ser provistos por la empresa contratista, y, salvo
indicacion expresa de la direccién los encofrados podran ser de:

. madera comun nueva, para la obra en general.-

. chapa o fendlico para las canaletas y cordones

HORMIGON ELABORADO

Cuando el hormigén sea elaborado y mezclado mediante moto
hormigoneras o equipos agitadores, se cumplirdn las condiciones
establecidas en la norma IRAM 1666. La medicién de los materiales, la
produccién y el transporte del hormigén elaborado se realizaran de
acuerdo con lo establecido por la mencionada norma IRAM., y en todos los
casos se exigira que el equipo necesario para su produccidn cumpla como
minimo con lo siguiente:

EQUIPQO DE MEDICION:

El equipo poseera elementos de medicién de operacion manual, semi-
automatica o automdtica. Las balanzas serdan de brazos multiples,
preferentemente de cuadrantes graduados, de fAcil lectura, con
dispositivos capaces de registrar sobre una cinta de papel la cantidad de
cada uno de los materiales que integran cada pastén de hormigén. El
cemento se medird en peso y los agregados por lo menos en volimenes,
debiendo determinar en forma simultidnea y frecuente, especialmente en
el caso de la arena, la masa de la unidad de volumen del agregado suelto
y el contenido de humedad superficial del mismo.

MEZCLADO DEL HORMIGON:

¢ o
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El equipo tendra las caracteristicas adecuadas al tipo y proporciones del
hormigén a mezclar, con el volumen e importancia de la obra y con las
condiciones de moldeo de las estructuras, y serd operado de acuerdo con
las instrucciones de su fabricante, cuyas instrucciones estaran al alcance
del operador. El tipo vy la capacidad util de las mezcladoras se someterdn a
la aprobacién de Ia Inspeccion, previo al inicio de las tareas de mezclado.
Las hormigoneras de una capacidad dtil mayor a 1 m3 estaran provistas
de un contador de pastones y de un dispositivo de seguridad que impida
realizar la descarga del hormigdén si no ha transcurrido el tiempo de
mezclado establecido. Cuando el mezclado se realice en camiones
mezcladores, el agua de mezclado se hard ingresar al tambor de Ia
motohormigonera bajo estrictas condiciones de control. El ingreso del
agua se realizard cuando el camién arribe a la obra Yy nunca cuando el
camion esté en transito. Una vez ingresada la cantidad total de agua de
mezclado y habiéndose completado esta operacién, no se permitird
modificar bajo ningdn concepto las cantidades de materiales que integran
el hormigdn fresco contenido en el tambor, salvo indicacién expresa de la
Inspeccion.
TRANSPORTE DEL HORMIGON A OBRA:

Durante el transporte del hormigdn a obra se adoptaran las disposiciones
y cuidados necesarios para que llegue con la mayor rapidez posible
después de finalizado el mezclado, sin segregacién de sus materiales
componentes, contaminacidn con materias extrafias, ni agregados de
cantidades adicionales de agua. En general, se lo protegerd contra
cualquier efecto climatico perjudicial. En el momento de su descarga en
obra, el hormigdn tendrd el asentamiento (IRAM 1536) especificado en
cada caso.

Para el transporte en camiones sin dispositivos mezcladores ni de
agitacién, el hormigdn de asentamiento méximo de hasta 5 cm. podra ser
transportado desde el lugar de su elaboracidn hasta la obra, sdlo mediante
vehiculos con cajas metalicas, lisas, estancas y preferentemente de aristas
y vertices redondeados. Provistos de puertas que permitan controlar la
descarga del hormigén, y de los medios o cubiertas necesarias para
protegerlos contra las acciones climéticas y contra toda posibilidad de
. contaminacién con sustancias extrafias. En ningln caso la distancia
maxima de transporte, realizada en estas condiciones, excedera de 5 km.
Estos vehiculos deben ser completamente descargados antes de que
transcurran, como maximo, 30 minutos después de la finalizacién del
mezclado del hormigén,

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
El contratista aportard todas las herramientas y equ;pos necesarios para la

construccion de la obra en tiempo.- T
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MATERIAL SOBRANTE

El material sobrante correspondiente al movimiento de suelo, aridos,
mosaicos, excavaciones, etc., debera retirarse fuera de predio de la obra,
quedando en obra Unicamente el material necesario para los rellenos
previstos manteniendo en todo momento la limpieza de la misma.
CERTIFICACIONES Y PAGOS

Las certificaciones se realizardn por medicién y estableciendo porcentajes
de avance de obra, respecto del total. Las mediciones de los trabajos
ejecutados se realizaran mensualmente, dentro de los 3 (tres) primeros
dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos. La forma
de pago de los trabajos certificados respondera en un todo a lo establecido
en el pliego de caracter legal.

LIMPIEZA

En general la obra deberd mantenerse totalmente limpia, libre de
escombros, restos de excavacién u otros materiales de construccién.-

Al finalizar la obra, previo a Ia entrega y certificacién final de la misma se
realizara una limpieza total, retirando todo sobrante de material, equipos y
obrador, debiendo la inspeccién aprobar la tarea.

DESMONTES Y TERRAPLENES (aporte de material y compactado):

El Contratista deberd efectuar el terraplenamiento y rellenos necesarios
para obtener una nivelacién correcta conforme a las cotas indicadas en el
proyecto.

De acuerdo a la magnitud de estos reilenos, los mismos seran ejecutados
utilizando elementos mecéanicos apropiados, para cada una de las distintas
etapas que configuran el terraplenamiento.

Para estos trabajos, se podran utilizar tierras provenientes de
excavaciones, siempre y cuando las mismas sean limpias de escombros y
residuos organicos; no sean arcillosas y cuenten con la aprobacién de
Inspeccion de Obra, Estas tierras se mezclaran con ripio de barrancas y se
apisonaran - teniendo un grado dptimo de humedad - por capas sucesivas
de un espesor maximo de (20) veinte centimetros, teniendo en cuenta el
talud natural de las tierras.

Efectuadas las operaciones de compactacién, se deberd obtener para cada
capa un peso especifico aparente seco, igual al 95 % del maximo obtenido
con el ensayo normal Proctor.

El Contratista proveerd la realizacién de los ensayos, a su costo. Estos

ensayos deberan ser realizados por técnicos especializados, provistos de

los elementos e instrumental adecuado y podrén realizarse en obra o en

laboratorio. Cuando el suelo esté naturalmente muy hudmedo se lo

trabajara con rastras u otros equipos para que pierda la excesiva
T
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humeda_d. Cuando esté muy seco se procederd a agregar el agua
necesaria de manera que la misma quede incorporada uniformemente en
el espesor y ancho de la capa a compactar. Los lugares donde no se

lograra la compactacién requerida, seran reconstruidos a costa del
Contratista.

Sera responsabilidad del Contratista reparar vy mejorar debidamente
cualquier terraplenamiento que sufra asentamientos, como también los
dafios producidos en las obras ejecutadas sobre el mismo, hasta el final
del plazo de la Garantia de Obra. Cuando la compactacién no alcance los
niveles requeridos por la inspeccion, la misma podra solicitar se cologque
armadura dentro del hormigon del sendero o solado que se ha proyectado,
dicha armadura serd especificada por la inspeccién, tambien puede
solicitar la inspeccién los ensayos necesarios para chequear compactacién
del terreno.

REPLANTEO Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Luego de realizar el replanteo de la obra se deberd realizar la limpieza y
preparacion del terreno destinado, eliminar todo tipo de vegetacidn
existente que entorpezca en el proyecto y se debe realizar el retiro del
lugar, depositando lo extraido en lugares habilitados para tal fin, por
cuenta de la empresa.

MOVIMIENTO DE SUELOS

Se realizara el replanteo del espacio a ampliar y en caso de ser necesario
realizar rellenos se deberd tener en cuenta lo siguiente:

APORTE DE MATERIAL Y COMPACTADO

Desmontes y Terraplenes:

El Contratista deberd efectuar el terraplenamiento y rellenos necesarios
para obtener una nivelacidon correcta conforme a las cotas indicadas en el
proyecto.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos serdn ejecutados
utilizando elementos mecénicos apropiados, para cada una de las distintas
etapas que configuran el terraplenamiento. Para estos trabajos, se podran
utilizar tierras provenientes de excavaciones, siempre y cuando las
mismas sean limpias de escombros y residuos orgdnicos: no sean
arcillosas y cuenten con la aprobacidn de Inspeccién de Obra. Estas tierras
se mezclaran con ripio de barrancas y se apisonardn teniendo un grado
optimo de humedad - por capas sucesivas de un espesor maximo de (20)
veinte centimetros, teniendo en cuenta el talud natural de las tierras.
Efectuadas las operaciones de compactacién, se deberd obtener para cada
capa un peso especifico aparente seco, iqual al 95 % del maximo obtenido
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con el ensayo normal Proctor. E| Contratista proveerd la realizacién de los
€nsayos, a su costo.
Estos ensayos deberan ser realizados por técnicos especializados,
provistos de-los elementos e instrumental adecuado y podran realizarse en
obra o en laboratorio.
Cuando el suelo esté naturalmente muy himedo se lo trabajard con
rastras u otros equipos para que pierda la excesiva humedad. Cuando esté
Muy seco se procederd a agregar el agua necesaria de manera que la
misma quede incorporada uniformemente en el espesor y ancho de Ia
capa a compactar.
Los lugares donde no se lograra la compactacién requerida, seran
reconstruidos a costa del Contratista.
Serd responsabilidad del Contratista reparar y mejorar debidamente
cualquier terraplenamiento que sufra asentamientos, como también Jos
dafios producidos en las obras €jecutadas sobre el mismo, hasta el final
del plazo de la Garantfa de Obra.
Se aportara material de compactado, en las zonas sefialadas en los planos
de detalles adjuntos, y el nivel serg el indicado en los mismos. En el caso
de no figurar niveles los mismos se adaptaran al terreno siempre teniendo
en cuenta que no se formen pozos donde el agua se acumule, nivelando
los caminos y o sectores.

TERRAPLENES: en caso de realizar terraplenes se deberd ir compactando
cada 20 cm hasta alcanzar la cota de proyecto o lo solicitado por la
inspeccion.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

El contratista aportard todas las herramientas y equipos
necesarios para la construccién de la obra en tiempo.

MATERIAL SOBRANTE

El material sobrante correspondiente al movimiento de
suelo, aridos, excavaciones, etc, podra ser utilizado para rellenar los
sectores que se indican en el proyecto, debiendo retirarse los escombros,
basura, etc que no se pueda utilizar para relleno, quedando en obra
Unicamente el material necesario para los rellenos previstos manteniendo
en todo momento la limpieza de la misma
CERTIFICACIONES Y PAGOS

Las certificaciones se realizardn por medicidn y estableciendo
porcentajes de avance de obra, respecto del total. Las mediciones de los
trabajos ejecutados se realizaran mensualmente, dentro de los 3 (tres)
primeros dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos.
La forma de pago de los trabajos certificados responderd en un todo a lo
establecido en el EE)IIego de caracter legal.-
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LIMPIEZA

En general la obra deberd mantenerse totalmente limpia, libre de
escombros, restos de excavacién u otros materiales de construccién.-

Al finalizar la obra, previo a la entrega y certificacién final de la
misma se realizard una limpieza total, retirando todo sobrante de material,
€quipos y obrador, debiendo la inspeccién aprobar la tarea.

HORMIGONES

En todos los casos se debe tener especial cuidado en el curado de los
hormigones, deben permanecer hiimedos de manera permanente, se
colocara algln producto tipo “antisol” o similar para mantener la humedad
y proteger el hormigén de las altas y/o bajas temperaturas.

Todos los hormigones que la inspeccién considere que estén quemados,
mal fraguados o algln otro defecto deberdn ser demolidos y rehechos a
cargo de la empresa contratista.

PLATEA DE HORMIGON ARMADO

Para la fundacién de la obra a realizar se realizard una platea de hormigdn
armado, la cual debera ser calculada por la empresa constructora y
presentar el calculo para la aprobacion por parte de la inspeccién. La
misma tendrd un espesor minimo de 25cm, aumentando su altura en los
puntos donde apoyen las columnas metalicas. Se colocard una malla cima
en toda la superficie de @6 como minimo, de 15 x 25cm.

El hormigdn a utilizar deberd ser H17 y se colocard un colchén de ripio de
5cm.

Se podran dejar previstas platinas para soldar las columnas metélicas o
bien dejar enterradas las columnas en la platea, perfectamente
apuntaladas, logrando la verticalidad necesaria.

Se realizara una rampa de ingreso desde la vereda hasta la nueva puerta,
de manera tal que no supere el 11% de pendiente, el ancho minimo serd
de 1,50m.

e

" ipector 58 Miaipd
?E:nirin'\\'@ﬁd de i




Maipu el
Municipio || no..
Mendoza

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
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ESTRUCTURA METALICA

La estructura serd en su totalidad metilica.

- Las columnas seran realizadas con cafios estructurales cuadrados
100x100x3.2mm, de 4 metros de longitud.

- Las vigas de dintel se realizarén con cafios de las mismas medidas
gue las columnas.

- Las vigas superiores estardn conformadas por 2 perfiles “C”
100x50x15x2mm.

- Las correas que conformardn la estructura del techo estaran
colocadas cada 1 metro y se realizardn con perfiles ™“C”
80x40x15x2mm.

Todas las piezas deberdn estar perfectamente soldadas entre si, pintadas
con dos manos de antioxido 3 en 1 en color blanco.

La empresa contratista debera realizar el calculo definitivo de Ia estructura
correspondiente y presentarlo a la inspeccidn para ser aprobado. Se
deberd independizar la nueva estructura de la existente colocando las
vigas y columnas necesarias para que visualmente queden unidas pero
estructuralmente separadas. Se deberd calcular la estructura con
refuerzos en diagonal con cafios estructurales de la misma medida que las
columnas.

PANELES DE MUROS Y TECHOS

TECHOS: los techos serdn realizados con paneles térmicos, con alma de
poliuretano, chapa en la cara externa y foil en la cara interna. Los paneles
seran tipo “foilroof trapezoidal” de Friolatina o similar que cumpla con las
siguientes caracteristicas:

Panel en nucleo de alta densidad con recubrimiento en acero galvanizado
en cara superior y foil en cara inferior.

Cara exterior:

¢ Material: Acero galvanizado prepintado blanco o cicalum.

¢ Colores: Colores especiales consultar en fabrica.

¢ Acabado de la chapa: Trapezoidal 5 crestas.
* Espesor nominal: 0.5 mm. (otros espesores consultar en fabrica)

Cara interior:
» Material: Foil de polipropilenc de alta resistencia.
* Espesor nominal: 0.08 mm.

Aislante:
¢ Material: Poliuretano inyecto. PUR o PIR.

» Densidad total nominal: 40 kg./m3. aprox. ]
* Espesor nominal: 30, 50 y 80mm. T L™
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* Largos: Maximo hasta 14mt., otros largos consultar. Longitud minima 2,5 mts.
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Las luces (L) en metros, correspondientes a una sobrecarga (P) uniformemente
distribuida, medida en kgf/m2. Las mismas garantizan una flecha menor o igual a L/200.
Los datos utilizados son a partir de pruebas de cargas realizadas en laboratorio.
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ENCUENTRO CUBIERTA MURO PANEL

T

rermaches pop o
auteperforantes + selladn

sellador compribang
con formate de cresta imégenes ilustrativas

MUROS: los muros seran realizados con paneles térmicos, con nlcleo de
EPS de alta densidad y revestimiento de acero galvanizado prepintado.

imagenes ilustrativas

Encuentro entre pandes

Disefio con anche Gtl 1,00 metro con fjacidn cculta.

imagenes ilustrativas

CARA EXTERIOR O INTERIOR: Material Acero galvanizado prepintado color
a definir con la inspeccién. Acabado de la chapa Bastonado. Espesor
nominal 0.5 mm. Disefio con ancho dtil 1 metro.

NUCLEO AISLANTE: Material Poliestireno expandido (EPS) Densidad total
nominal 15 ¢ 20 kg/m3. Espesor 50mm
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THBLA DE LUCES ARMISIBLES

Lagtuces (L) en metros, comespondientes a una sobrecarga (P uniformemente distribuida, medida en kgF/m2, Las mismas garantizan
una flecha menor o iqual & L/200. Los datos utlizados sona partic de pruebas de vargas reslizadas en aborstora. ,
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CARPINTERIAS

La empresa adjudicataria deberd proveer y colocar las carpinterias
correspondientes segun plano.

Ventanas: seran de aluminio linea “herrero pesado” o similar, color blanco
con los vidrios y herrajes necesarios. Todas las ventanas deberan llevar
reja realizada con hierro N°16 y planchuelas agujereadas cada 10cm.
Puertas P1 vy P2: de doble chapa inyectada, pesada, con cerradura de
seguridad, manijon exterior, picaporte interior, 3 manos de pintura
antioxido 3 en 1.

Puertas interiores P3: marca “oblak” o similar espesor 35mm, compuesta
por dos paneles de MDF encolados y prensados al bastidor de madera
estabilizada, con relleno de nido de abeja celulésico
Marco de chapa para tabique de 10 cm con grampas unificadas para
mamposteria tradicional (pared de ladrillo) o yeso (construccién en seco /
durlock). Dos caras de MDF liso para pintar. Simple contacto. Cerradura
comdn con frente acerado. Bisagra simple contacto, soldada al marco y
atornillada a la hoja.

VENTANAS
Banderola - 0,40 x 0,40m - cantidad 1 (V1)

Corrediza - 1,20m x 1,10m - cantidad 3 (V2) P
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PUERTAS
Principal = 1,30m x 2,05m - cantidad 1 (P1)
Secundaria - 1,00 x 2,05m - cantidad 1 (P2)
Interior - 1,00m x 2,05m - cantidad 3 (P3)

INSTALACION SANITARIA

Se deberd realizar la instalacién sanitaria necesaria en el bafio a realizar
con materiales de primera calidad, termofusién para cafierias de agua fria,
marca “Aqua system” o similar con sus accesorios correspondientes en la
misma marca.

La cafieria de desaglies cloacales serén con junta eldstica de polipropileno,
marca “duratop” o similar, @110. Se colocarda encima una malla de
advertencia. ‘

Se realizara la conexion del bafio al pozo séptico existente, teniendo en
cuenta su ubicacion, pendientes, cdmaras de inspecciéon existentes o de
colocar alguna adicional en caso de ser necesario.

En el interior de la construccién quedarédn dos tapas de cédmaras de
inspeccion existentes en el lugar, las cuales deberan quedar discretamente
integradas al piso nuevo con los ceramicos correspondientes y un marco
que sostenga la tapa con marco y tornillos ciegos.

INSTALACION ELECTRICA

Se deberd realizar la instalacidn eléctrica correspondiente segiin plano
orientativo adjunto, debiendo la empresa contratista presentar el plano
definitivo de instalacién eléctrica, teniendo en cuenta que se deberd tomar
la corriente del tablero principal existente en el centro de salud actual.

La CANERIA a utilizar serd cafieria de PVC ignifugo, tipo “tubelectric” extra
pesado de 20mm. La cafierfa serd a la vista tanto en muros como en el
techo, siempre debera ser colocada de manera discreta para que se vea lo
menos posible.

Se utilizardn los ACCESORIOS correspondientes para la colocacién vy
sujecién de la cafierfa (grampas, curvas, uniones, conectores, etc).

Las CAJAS que se colocaran serdn del mismo materiai de PVC al igual que
las cafierfas. Serdn cajas externas no de embutir.

Los CABLES a utilizar seran de 2,5mm con los colores correspondientes.
Las TAPAS, bastidores, tomas y puntos seran marca “jeluz” o similar.

Las LUCES a utilizar en el INTERIOR serdn marcos y paneles LED
cuadrados, luz neutra para aplicar, marca “Lucciola” o similar:

-24 wats - (cantidad 7)
-9 wats - (cantidad 2)
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Las LUCES a utilizar en el EXTERIOR seran apliques bidireccionales,

metalicos, para una luz, con foco led de 15wats 0 el equivalente a 100wats

segun la marca, luz cdlida - (cantidad 5 ‘

PISOS Y REVESTIMIENTOS

PISOS: Se colocara piso CERAMICO, de primera marca y calidad, en la
gama de los colores grises, medida minima 30cmx30cm. Previo a la
colocacion se deberd presentar a la inspeccién muestras de los ceramicos.
Se utilizara pegamento y pastina de primera calidad marca “weber” 0
similar. '

ZOCALQS: en todo el perimetro se colocaran zécalos del mismo ceramico
que sea colocado en el piso, la altura de los mismos serd de 10cm y se
debera hacer coincidir las lineas del piso con los zdcalos.

PAREDES: Se colocard en paredes revestimiento CERAMICO, de primera
marca y calidad, en color blanco, medida minima 30cmx30cm. Previo a la
colocacién se deberd presentar a la inspeccién muestras de los ceramicos.
Se utilizara pegamento y pastina de primera calidad marca “weber” o
similar apta para placa de yeso.

En los muros del bafio se colocard placa de yeso tipo “durlock” o similar,
apta para bafios color verde, de manera de ocultar las cafierias y luego
colocar los ceramicos sobre los mismos hasta la altura de 2,20m.

ARTEFACTOS SANITARIOS

Se colocard lavamanos e inodoro con mochila, tipo “ferrum” o similar,
linea discapacitados con la griferia correspondiente tipo “FV” o similar.
También se colocardn dos barrales méviles rebatibles para el inodoro.

TABIQUES DE YESO

Se realizaran las divisiones con placa de yeso tipo “durlock o knauf” segtn
plano adjunto en consultorio y bafio. En bafio se colocara placa verde en el
muro divisorio y se revestiran las paredes placa tipo “friolatina” para poder
colocar los ceramicos y ocultar la cafieria.

OBRAS ANEXAS

APERTURA DE MURO: se realizard la apertura de un muro de ladrillo
existente en la construccién para colocar una puerta y asi conectar ambas
construcciones.
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TRASLADO DE MASTIL: se deberd realizar el reposicionamiento del mastil
existente en el lugar y se trasladard dentro del mismo predic donde
indique la inspeccién, realizando la base necesaria.

TENSOR ANTENA: en el predio existe una antena que si bien no interfiere
su estructura principal para la realizacién de I3 obra, si hay uno de los
tensores que se encuentra dentro del espacio donde se realizard la
ampliacion. Por lo tanto se deberd re posicionar el tensor existente,
ALAMBRADO: se deberd realizar el corte en e alambrado existente en el
sector donde se colocard la construccién en su reemplazo y realizar una
abertura en el mismo para permitir el ingreso.
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NORMAS PARA CONTRATISTAS
INTRODUCCION

Es propésito de la Municipalidad de Maipl asegurar que en todas las dependencias del
Municipio cuando se efectien ios llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se
cumplimenten las practicas de Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la legislacion vigente en la
materia. Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo (LHST) N° 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos
generales y minimos en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los
Contratistas de la Municipalidad de Maipt y todo el personal que trabaje en relacién de
dependencia con ellos, incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido
comun dependiendo en cada caso de la situacién particular generada por el ambiente de trabajo,
el tipo y el analisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que
sean puestas en practica por el mismo, para la prevencién de accidentes, enfermedades y dafos
a ia propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan
con lo estipulado en la legislacion especifica, deberan considerar Legislacién Vigente

H)  Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto
Reglamentario 351/79 y complementarios.

1  Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio
Ambiente seglin correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.
Ley de Transito Transporte.

Cualquier ofra disposicién, Resolucion, etc., vigentes.
NORMATIVA
Jd  Normas Generales del Municipio establecidas segn pliego.

EJ  Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad
de Maipu.

Normas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacién sea
dispuesta por otras vias.

/.

*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por p_arte de todo
el personal o subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacion vigente.
DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL
Ei Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar
con un servicio encargado def traslado y atencién médica para accidentes laborales y urgencias
medicas de su personal. Tal servicio podra ser:
a) ., Servicio Médico Propio.
b} | Servicio Médico contratado, mediante convenio™
| privadas. s
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¢)  Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo
0 prestacion y la némina completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista deberd contar con una base de operaciones
suficientemente Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera
atencion médica de urgencia una rapida respuesta de emergencia. Para ello se debera presentar
un plan de contingencias o procedimiento de accidentes adecuado al lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacion médico laboral (pre
ocupacional actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta
segun lo determina la legislacion vigente. Presentar previo a la iniciacién de los trabajos propios
del contrato. '

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la
Municipalidad de Maipt ef parte médico de ingreso y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de
cumplir con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley
24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de
Seguridad e Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacién, la
supervision y el seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda
integral de su patrimonio y del personal que en ella Jabora.

DEL. PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentar, la némina del Personal afectado a la
obra, adjuntando copia para ser entregada a la inspeccion de Seguridad e Higiene Laboral y
consignando:

Cantidad del personal.

Nombres y Apellidos.

Domicilio.

Funcion.

Edad.

Numero de Legajo Personal - Documento de Identidad.
t Certificado de aptitud médica.

=il wfle o = =N =

Asi mismo el contratista tiene la obligacion de comunicar, por escrito y por las v{as
pertinentes, al municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios
comiencen a prestar servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacién para su
personal, debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de
cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:
Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.

+ Servicios de ART
. e e

+  Prevencion de Accidentes.

+ Prevencion de riesgos iaborales. R e

+ Prevencion de incendios y lucha contra el fuego. f?\x”*"fﬂﬁé“‘m
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+ Todo ello con relacién a Ia tarea a realizar.
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccion necesarios, a
fin de desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

El personal del Contratista que no cumpla con el uso de los
elementos de proteccion personal provistos, sera separado inmediatamente |a zona de trabajo. Se
responsabilizara directamente al Contratista, por las demoras e interrupciones que tales hechos
demanden.

Asi mismo, uniformard a su personal y colocara distintivos en [a indumentaria de sus
operarios para lograr una rapida identificacion.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccién Personal de cada operario deberan
estar a disposicion de la inspeccion, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su
personal, con motivo de las obligaciones que asume en cada contratacién y de sus
consecuencias, como asi también de comunicacion, confeccién de la documentacion vy
presentacion ante los entes de reguiacién, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a la
Organizacion Ademas deberdn hacerse cargo de la atencion médica de su personal, internacion,
rehabilitacién e indemnizacion, segln corresponda.

El contratista presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores
estadisticos de los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta
presentacion se tendra en cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de
accidentes y con ello los indices frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

. Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacion,
herramientas y demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y
de conservacion. Los mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e
Higiene. Estos certificados seran auditados por la Municipalidad de Maipu.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer
métodos y sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos,
como ser: levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos,
tanques o recipientes que hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la
salud de los operarios, deberan regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las
instruccicnes que al respecto se crdenen. Cualquier problema en el procedimiento u organizacion
debera ser notificada. :

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que
debera estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el
responsable maximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de érdenes de
servicios (que puede ser el de la inspeccién) donde se notificaran las O.S, referidas a Seguridad e
Higiene Laboral. Cabe destacar que la inspeccidn técnica también obrara como Auditor de la
Seguridad e Higiene de la empresa.
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OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplira con las indicaciones e instrucciones de Medicina
Laboral, Seguridad, Higiene.

+ - El uso de !os- elementos de Proteccion Personal requeridos, de acuerde al tipo de
tarea que realice sera obligatorio.

Debera usar la vestimenta provista y no podré realizar la tarea con el torso desnudo.

El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar
de trabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

x Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicién, en
lugares donde se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como
asi también donde exista presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar
considerado de riesgo o no autorizados.

b No esta permitido preparar comidas, salvo que se efectle en lugares expresamente
autorizados por la inspeccién del contrato o SHL.

x El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica
general de alcoholismo de la Municipalidad.

X Esta prohibido introducir bebidas alcohélicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la
influencia de psicotrépicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera
responsabilidad del Contratista, retirario del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

X Salvo el caso especifico de contratacién de personal de servicios especiales de
seguridad y de acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esta
prohibida la portacién de armas.

% Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de
incendios para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte
del responsable de SHL de la dependencia.

x Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras vy alrededores en todo el
ambito del Departamento de Maipl, salvo que el mismo fuera solicitado en el
contrato.

b% El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de
Maipdl.
DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza serdn factores preponderantes en los obradores y lugares de
trabajo, y una condicién indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran
absolutamente todos los elementos de seguridad compatibles con la prestacién de obra a efectuar
y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos, de
personas, maquinas, etc.

La inspeccién de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacién del obraplor. Asi
también dejara registro sobre la determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de
materiales, herramientas, maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de

Perforacion (mas abajo). B
Las calles y i‘éodo sector involucrado a 100 metros a lafe ﬁdﬂa\?eberén ser mantenidos
limpios de todo material proveniente de la obra. Py S
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SENALIZACION

Qada obra qebera' estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre Ig
presencfla de ob_staculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello E| Contratista proveers,
montara y posteriormente retirara las sefalizaciones eventuales para advertir tal situacién.

. Cuando exist_a luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta
deb!damente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacién para evitar el retroceso de los
vehiculos por falta adecuada de sefalamiento

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 1.5m x 1,0 m de

medidas minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y lefras de
fondo negro.

Para la sefalizacién nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja 0 amarilla.

. Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como
ultimo recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su
ineficiencia en dias de viento o lluvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada ta zona durante
las 24 Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefalizacién deberan
presentarse previo a comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo Y casco amarillo en forma
permanente.

ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se
tendra preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de
rutas y calles, etc., adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar
desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la
presencia de cables eléctricos, cafierias, efc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y
accidentes personales.

En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacion del personal en caso de
emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad,
debera poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes yfo
lesiones a sus operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacion otorgada por su

Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar
de los servicios aquellos que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un
motor de combustién interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento
aprobada por el departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se
debera hacer entrega previa al inspector de la Municipalidad de Maipt segin corresponda y
remitida a SHL. i

Para trabajos d(? soldadura oxiacetilénica, el equipo.se-instafara en el lugar de trabajo en
forma tal que se presente ordenado, no interfiera la libre-circulacion ¥ no\afecte las instalaciones.
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E! equipamiento y accesorios deberan cumplimentar Ias disposiciones de seguridad
correspondientes.

P i

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacién en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener
la precaucion de que el equipo generador se halle alejado como minimo 6 0 7 m. {en direccién de
la proyeccion horizontal) Yy en contra viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en
algdn tipo de cobertura que impida la proyeccion de chispas, escorias, etc.

(_Zuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes toxicos, etc. se tomaran las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccién personal y
se mnstruira ai personal sobre los riesgos que implica.

. El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento
de dicha normativa informando a la Municipalidad de Maip.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato y se dara aviso al supervisor o responsabie dei drea para que adopte
las medidas tendientes a su neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El
listado de los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del
contratista.( Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitada.

ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar
en forma obligatoria y permanente el armés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad
y resistencia necesarias, compatibles con la prestacién a efectuar y tener instalados los
dispositivos de seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites
o cualquier otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en
perfectas condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un
minimo de 60 cm y estar bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el drea que labora E! Contratista, dara aviso
inmediatamente de lo acontecido y colaborara, a peticién, en la solucion de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma
efectiva y a disposicion del Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar
familiarizado con los equipos con que se cuenta.

Fuera del drea de trabajo, motivo de la prestacion, y en casos de incendios, El Contratista
prestara colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPO§ICQONES PARA EL TRANSITO DE vemc;gg.ﬁgg g
Los vehiculos Eieberén cumplir con las Reglamentaciones Nadi ﬁales, Provinciales y

Municipales que corre§;§ondan a las Condiciones de seguridad paratrangio'y thansporte.
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_ No se podra transportar personal en maquinas pesadas, fractores, gruas, motoniveladoras,
guinches, etc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

o Er§ caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacion
psicotécnica emanada de autoridad competente.

qu vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revisién técnica, emitido por un
taller habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacion.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razén se realizara un pozo seéptico, o de cualquier tipo, este debera estar
perfectamente sefializado durante su ejecucion, su uso y luego debera ser tapado y asegurado
para evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacién.

En los trabajos de perforacion y terminacién de pozos de cualquier tipo, como asi también
cualquier operacién que se lleve .a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera
ajustarse, ademas de las clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL
vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccién del contrato por parte de ia Municipalidad, ya se trate de obras, servicios,
Trabajos o actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de
las obligaciones emergentes de relacién contractual, sino también de las disposiciones,
obligaciones y responsabilidades que fija la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las
obligaciones de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos
respectivos.

La Inspeccidn del Municipio, los responsables de las areas de trabajo o del ambito donde
debe actuar los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacién
de la relacién contractual, interiorizar a Ei Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de
seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la
actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefalados, los mismos que
deben ser considerados por el Contratista y formar parte de la planificacién y programacion de los
trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefalado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligadg a
cumplir todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo
de tareas que desarrolle.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de
inconvenientes ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o
de otra disposicion que pudiera regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas.comgtidas de
acuerdo a lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al
respecto.

VIGENCIA
La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjuo!@icacién de la obra y hasta la
obtencién del Cerlificado Final de la misma. - W{{\

:1 LALDAME
. i5 M P o
g e Tl
5 O s PO
oot 68 4 de MaiP
B ot
s AT ) ’




<:1 .

MA!P!:;-'-MUN!CIPEO
FOLIO
4.

BPEZIG)aI ODJEWI UOD BJ|E}eLL 0S8IBU) Bp BUSNd

(43

1qy onewt |
ep'ciio)insuoo A oleq eled sauola eoejd sepand

b

oue|d unbas efa: UoD OJUILIN|E BP BINUSAY

ot

SEHSNa op
UoIoEI0|0Y "OUEY Bp JOLIBJU| US 0JI0} OlpaLl 'oueq
£ oz0)nsuoo ered 'osed ap eoejd UOD UCISIAG

cyeq ap sapaed Us soojwelen
£ (502002 UOS) sODRUEISS SOSKE 8P LCIDED0|0D

SOPECEGESS[F BIed SOioelene
@p Uc|2es0[00 A UCISIACI] LoD SjusiSIXe oondes
ozod B UDIXSUOD A OUEQ US BUBJUES UOIDE[ISU|

senoped ofis)id unBas uoBULLNg 9P SOloRjepE

)8 'OPED|QED 'SOAE]| 'sede)
'sefed 'sole|ge) 'selayes ‘Bol0sle ushe[Bjsy]

(oyoe) A sapaled)
JBUNE| C1y, odl) edeyn (eiqo 8D OuBW A (BLBEN

T 3]
soziengal 'seelod ‘seioledns sebja siulp ap
sefia ‘SeuUIN|0D BOlRISW BINJONIISS Bp UCIOBZI|es;

YNYWIS 21

YNVAZS ol b

YNYINES .01

YNYW3S o6

YNYKIE -8

VNN

38 ol

YNYWES o9

VYNVNTS o§

YNYINIS o

UNYWES of

YHYW

38 o | VNVINTS o}

SEUTINOD S OPEed 8
esed seuese2au seunejd se| opuelop ‘ewlo e|eus
ue? 'opeune uobiuuoy ap esje(d sp ugioezyes)

‘BUBJUE BP J0SUS] B OPE|SEN '|Sew ap ops(sel))
sexaUe SBIQo ap Uoiorzies) & oussis} ap ezeiduy)|

oryavdi NQIQYNSISAa

oN

v23S VTIIA dTvs 3d OYLINID NOIDVITdAWY ‘vag0

SEIP 06 :NOIDNDAM3 33 OIV1d

ndiow ojusbimndsp - opsW (9P 08P0Y INQIDVYDIEN

EZOPUSB|A|

oididIUN|Al 4 \w%ﬁ%

INT,

ndiej, *




Ny MONICIBIO &
ﬁ F@g&,xg ;
} Me 4

TS

e

Maipt
Municipio
Mendoza

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Y SERVICIOS

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

CURVA DE INVERSION

W NGk N a0

11
12

FHEN B B OH BB BB W

OBRA: AMPLIACION CENTRO DE SALUD VILLA SECA - Rodeo del Medio

UBICACION: Rodeo del Medio - Maipti

Tiempo de Ejecucion 90 Dias - tres meses

0
518.310,00
518.310,00
518.310,00
518.310,00
518.310,00
518.316,00
518.310,00
£18.310,00
518.310,00
518.310,00

518.310,00
518.310,00

0 0 o
3 518.310,00 8,33% 8%
$ 1.036.620,00 8,33% 17%
$ 1.654.930,00 8,33% 25%
$ 2.073.24000 8,33% 33%
$ 2.591.550,00 8,33% 42%
3 3.109.860,00 8,33% 50%
$ 3.628.170,00 8,33% 58%
$ 4.146.480.00 8,33% 7%
3 4.664.790,00 8,33% 75%
$ 5.183.100,00 8,33% 83%
$ 5.701.410,00 8,33% 92%
$ 6.219.720,00 8,33% 100%
$ 6.219.720,00 | 100% 100%

7.000.000,00 $

6.000.000,00 % +

(%)

.000.000,00 $

INVERTIDON

IMPORTE

.000.000,00 $

2.000.000,00 $

1.000.000,00

0,00 %
0

.000.000,008% =

1

CURVA DE INVERSION

2

é 4 s 6 7 8 9 10 11 12
TIEMPO DE EJECUCION EN MESES - 3 MESES [20Dias)

ARG LAURAR, E.Ri‘m ik
Secretaria de Infragstruciura y ).EH:TC!OS
Municipalidad de Maipt
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MUNICIPALIDAD
DE MAIPU

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ANALISIS DE PRECIOS

Y SERVICIOS
|
LICITAGION
TiPO Ne
Expte N°
Hoja___de __ Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (um)
RUBRO :
ITEM :
. Cantidad |Precio
? MATERIALES Unidad j-”"' um Unitario Monto
! ~
3
4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $fum
. Cantidad [Precio
B MANO DE OBRA Unidad] " " O Unitario Monto
1 hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANO DE OBRA SUB-TOTAL B $fum
C EQUIPDS Monto
TIPO IPotan Valor  |Amorti :e"a’ Ylcombusti |Lubri Costo Rendi
cia Actual  |zacién ePUeS  Niles cantas  ldiario miento
HP $ $idia $idia $idia $idia $idia um/dia
1
2
3
4
COSTO DE L.OS EQUIPOS SUB-TOTAL C $fum
D TRANSPORTE A OBRA Monto
i
COSTO DEL TRANSPORTE [suBToTAL D Shum |
E|SUB-TOTAL 1 = | A+B+C+D $/um
F |GASTOS GENERALES = |% de E $/um
G|SUB-TOTAL 2 = {E+F $/um
H IBENEFICIO = % de G $/um
| |GASTOS FINANCIEROS = % de G $/um
J |SUB -TOTAL 3 G+H#l $fum
K{iva = [% de J $ium
L |[TOTAL JFK $ium
PRECIO UNITARIO ADOPTADO - ;

~f
NOTA: Enlos ltems mano de obra deberé respetarse como mlmmo los valol

b

r:éfatab itlos en escala salarial emitidos
rrg;pondlentes

por UOCRA (u orgams%no de gr.em:o co;respondsente), mas los aporteq Qgtfaﬁhle

f JI’L’Tura ¥ Servicios
Hded de Maipd

mo;tan o d,\,wa\ﬂ"
aclnale?

Departamento de
Estudic ¥ proyecto
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MUNICEPALII?AD DE LICITAGIGN
MAIPU TIPO Nt
DIRECCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
DE Expta N*
OBRAS PUBLICAS Hoja f da 1 Hojas
OERA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {un)
RUBRO : MANO DE OERA
iTEM : ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hs.
MATE OFICIAL MEDIO
A RIALES ESPECIALZADO OFIGIAL oFiciaL | AYUDANTE
1 SALARIO BASICO POR HORA,
2 JINCIDENGCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) (=)
3 SUBTOTAL
4 ___|CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3} (b)
5 |INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c)
6 COSTO TOTAL UNITARIO (3+445)
[ PRECIO UNITARIO ADOPTADO I I | N

Nota: e PRECIO UNITARIO ADOPTADO no podrd ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIC deteminado en el punto N2 6.

{a)- Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, no pudiendo utilizar un porcentaje menor
al indicado

{b}- Los porcentajes que companen el Total Porcentual de costo de la mano de obra reflejan un promedio de los items que lo
conforman, no pudiendo utitizar un porcentaje inferior af Total porcentual determinado.

CONTIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1 Centribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Social 6,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co 0,08%
5 Régimen Nacional de la ind. De las Construccidn 0,08%
6 Fondo de Investigacidn, Capacitacion y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%
9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,9%%
12 |Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%)
13 Sueldo Anual Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

{c) ADICIONAL NO REMUNERATIVO

Cuando en el célculo del Costo de Mano de Obra corresponda la inclusidn de surmas No Remunerativas estipuladas por el gremjo, se
deberan tener en cuenta, cor el fin de determinar Ia incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. c/u, contabilizando un
total de 176 horas/mes,

Si el Acuerdo homologade para diche adicional preveé la forma de pago en cuotas, en la determinacidn de | incidencia en el costo
unitario por hora se deberd tener en cuenta la mayor cantidad de cuctas previstas en el Acuerdo, independienternente de la forma de
pago adoptada por la empresa.

A b A
A M. AERNANDEZ
anstrclure i Sarvicios
alidad de diaips
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UBICACION DE LAS OBRAS

UBICACION: Calle Perito Moreno ~ Villa Seca ~ Rodeo del Medio — Maip( -
Mendoza

Lugar donde se realizaran las obras
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica que el ........cooooovooo
en representacion de la Empresa ConstructOra. ... veneeeevvevoooo oo ha realizado en
forma conjunta con el profesional firmante de la presente una visita al terreno en el que se

llevardn a cabo las Obras. OBRA: AMPLIACION CENTRO DE SALUD
VILLA SECA - RODEO DEL MEDIO

Representante de la Administracion

Firma y Sello:
Representante Técnico
Matricula N°

D.NL.I
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