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MEMORIA DESCRIPTIVA

Plan de Mejoramiento de Infraestructura Sanitaria
- MAIPU.-

JUSTIFICAGION DEL PROYEGTO

La obra consiste en mantenimiento general de los 15 Centros de Salud pertenecientes al

Municipio de Maipt, en los cuales se realizaran obras de:

- Revogue _ e : S e

- Pintura interior y exterior S LTI e

- Colocacion de luminarias interiores y exteriores

- Reparacion de filtraciones en fechos

- Colocacion de carteles identificatorios

- Rampas de acceso y veredas

- Tanque de agua, bomba presurizadora

- Instalacion de rejas

- Instalacién de alarma .

- Colocacién de ceramicos (los cerdmicos se encuentran en los centros de salud) - e

e, VARACCA
/S, taria Efhfrastructura y Servicios ) ‘3 -
?Mcipaudad de Maipt Ing. DAMIAN GALDAME
- Director de Obr%f Piblicas

Municipalidad de Maipt
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MUNICIPIO
MENDOZ A

MAIPU, 17 de Febrero 2022

PRESUPUESTO

UBICAGION: MAIPU

DESCRIPCION UNIDAD |CANTIDAD| COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

1 L.uminaria interior uni. 287 % 6.100,00 | $ 1.750.700,00

2 Luminaria exterior uni g8 [ 24.000,00 : § 192.060,00

3 Pintura , interior y exterior al 1 ¥ 2.160,000,00 | $ 2.166.000,0G

R N -

4 eparacion de techos, Irizc“lt;l;:mlento con membrana mz 900 5 1.160,00 | $ 590.000,00
5 Provision y colocacion de carteleria uni. 14 % 38.000,00 | § 1.232.000,00

& Vereda y rampa de hormigon m2 30 % 4.480,00 | 134.400,00

7 Revoque m2 40 5 1.120,00 | $ 44.800,00

g8 Rejas de seguridad uni. 2 $ 24.000,00 | & 48.000,00
9 Celocacien de aire acondicionado uni. 1 $ 96.000,00 | $ 96.000,00

10 Lecho perclorador ¥ camara septica ool 1 $ 128.000,00 | & 128.000,00
11 Provision y tolocacion de caiefon electrico uni. 1 $ 157.600,00 | ¢ 157.600,00
12 Rejilias de ventilacion de gas uni. 4 % 1.216,00 | § 4.864,00
13 Sirena de alarma exterior uni. 1 g 25.600,00 | $ 25.600,00
14 Tomas de pared multinorma uni 36 % 6.810,00 | & 245.160,00
15 Construccion y puesta en m_archa de sistema de agua gl 1 $ 567.200,00 | § 567.200,00

prezurizado
16 Patio internc, contrapiso y cesped sintetico . m2 20 % 12.000,00 | $ 240,000,060
17 Tela media sombra m2 20 $ 1.712,00 | $ 34.240,00
18 Instalacion electrica , cai_'nbi? de cableado v division de gl 1 % 560.000,00 | $ 560.000,00
circuitos

19 Celocacién de cerdmicos gl 1 $ 331.200,00 | $ 331.200,00
COSTO TOTAL BE MATERIALES Y MANO DE OBRA 1 | ! $ 8.941.764,00

Son pesos: QCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO con
G0/100 centavos

Flrma representante legal Flrma Representants Tecnico

Aclaracién Aclaracion
Dt

Direcly §° y
Munipe von o s ow




MUNICIPIO

MENDOZA

MAIPU. 17 de Febrero 2022

PLANILLA DE OFERTA BASICA

UBICACION: -DISTRITO CIUDAD- MAIPU

DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD! COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
1 Luminaria interior uni. 287
2 Luminaria exterior uni B
3 Pintura , interior y exterior gi 1
4 | Reparacion de techos, recubrimiento con membrana liquida | m2 900
5 Provision y colocacion de carteieria uni. i4
6 Vereda y rampa de hermigon m2 30
7 Revoque m2 40
8 Rejas de seguridad uni. 2
9 Colocacion de aire acondicionado uni. 1
10 Lecho perclorador y camara septica al 1
11 Pravision y colocacion de calefon eiectrico uni. 1
12 Rejillas de ventilacion de gas uni. 4
13 Sirena de slarma exterior uni. 1
14 Tomas de pared multinorma uni 36
15 Construccion y puesta en marcha de sistema de agua | 1
prezurizado 9

16 Patio internc, contrapiso y cesped sintetico m2 20
17 Tela media sombra m2 20
18 Instalacion electrica , cambio de cableado y division de gl "

circuites

19 Colocaciéon de cerdmicos al 1

COSTO TOTAL DE MATERIALES Y MANO DE OBRA

l

[s

Son pesos:

Los precios incluyen IVA

Firma representante jegal
Aclaracién

DNI

Ing.‘D\AMgAN
Directar\ge_Obras it
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Municipz

Firma Representante Tecnico
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&\, Maipu
Municipio

Mendoza

Licit. N°:
Expte. N°:

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

OBRA: Plan de Mejoramiento de Infraestructura Sanitaria
FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

UBICACION :- MAIPU
ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacion para la ejecucion de la obra Plan de Mejoramiento de Infraestructura Sanitaria segan
detalle de planos técnicos, segln croquis de ubicacién adjuntos, en un todo de acuerdo z la Ley de Obras
Publica N° 4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Organica de Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacion se realizara en la Municipalidad de Maipa, Calle Pablo Pescara 190
Maipa, Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maipi a los fines de Ia notificacion de
circulares aclaratorias.-

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Filese la presentacion de las propuestas para el dia......... de s de 2022, a las
................. horas, en la SUBDIRECCION DE LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPO, no reci-

biéndose ninguna documentacién pasada la hora establecida.-

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES
a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

($8.941.764,00).-
b) Plazo de ejecucion: Se establece el siguiente plazo de ejecucion de la obra:

a partir de la fecha de Ia firma del contrato.-

c) Valor de la documentacion: El valor de la documentacién licitatoria es de Pesos: .....eeoooeee.......
[ TN ), sin cuya adquisicién es nula toda propuesta presentada.
d) Modalidad del Proyecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA incluye un proyecto

licitatorio de la modalidad:

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e) Sistema de Contratacion: El sistema de contratacion establecido para la presente obra es por:

) Reconocimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto en el articulo 49 y siguientes
de la ley de obras publicas.-

a) Reconocimiento de MAYORES COSTOS:S se reconoceran mayores costos yfo variaciones de precios segin
Anexo adjunto.-

h) Anticipo de Fondos: Para la presente obra no esta previsto efectuar anticipo de fondos.

IngE. DAM 3 GAL}DAME
Direclorde @bras Pablicas
MUI’]ICIDWEWU




Maipti

Municipio
Mendoza
i) Acopio de materiales: Para la presente obra no est4 prevista la certificacidn de acopio de materiales.
i) Certificada_de_habilitacién_para participar en licitaciones. emitido por el Reqistro de Antecedentes de

Constructores de Obiras Publicas (RACOP), para la especialidad y/o subespecialidad de la Obra, con Capacidad
Técnica de Contratacion Individual y Capacidad de Contratacion Anual, suficientes (Segin Decreto N° 840/17), ¥
cettificados debera hacer referencia expresa a la obra licitada.

k) Especificacion del Rubro, especialidad y subespecialidad de la Obra especificada en el articulo 1, segin
codificacién de la Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOP: 100 Arquitectura, Subespecialidad 140,
Construcciones Nuevas con Estructura de Hormigén Armado, Metalicas y Madera

ARTICULO 5; ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto de 1a
presente Licitacion. Esta acreditacion consistira en la presentacion de referencias de obras de similares caracteristicas
ejecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacion del requisito, el oferente debera indicar con toda claridad los lugares de
emplazamiento de las obras.-

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, Ja Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el oferente, y el
Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacion. El plan debera contemplar en
forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible durante la realizacion de los trabajos
el libre transito de los vehiculos de transporte de pasajeros que circulan por la zona.-

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad (no por sectores
o partes).-

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucion determinados
precedentemente, sera del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada por dia.-

ARTICULQ 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1} ANO, a partir de la fecha de recepcion provisoria, a partir de la
cual, de no mediar cbservaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepcion definitiva.-

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta la no
presentacion de los analisis de precios de cada uno de los items que la componen y la planilla anexo costo de la mano de
obra, los que deberén efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales.-

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del Pliego de
condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse la garantia de adjudicacion.-

ARTICULO 412: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % {cinco por ciento), depositada en la forma indicada en el
Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma serd devuelta luego de constituirse el acta de
recepcion provisoria.- ’

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

Ef porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar, depositado en la
misma forma gue lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. El mismo sera devuelio luego de constituirse el acta de
recepcion definitiva.-

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacién del segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el pago de los salarios, del
fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacienales, provinciates y municipales. Si no se diera cabal cumplimiento
a estos requisitos sera suspendido el pago de los certificados, considerandose al contratista como dnico responsable de
fos dafios y perjuicios que tal suspension de pago pudiera acarrear.-

ARTICULO 15: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la celebracion del Acta de Inicie de Obra y hasta 1a entrega del Acta de Recepcion Provisoria, la contratista

debera contar con un seguro de responsabili [5]] or dafios contra terceros por un monto de $ 30.000.000,00 (pesos
treinta millones con 00/100).-
ARQ. FRANCO VARACCA TTAME
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Maipd
Municipio
Mendoza

Secretaria de Infraestructura y Servicios
Municipalidad de Maipa

PLIEGO DE TECNICO

OBRA: Plan de Mejoramiento de Infraestructura
Sanitaria

UBICACION: Maipu

DIRECCION TECNICA

Estard a cargo de la oficina de Infraestructura y Servicios de la
Municipalidad de Maipd. El Contratista deberd tener en obra, un libro de
Ordenes de Servicios por triplicado, donde asentard las instrucciones de la
Direccion Técnica, autorizando Ia iniciacién de os trabajos, y un libro de
Nota de Pedido por triplicado.-

REPRESENTANTE TECNICO

La empresa tendra un representante técnico Profesional habilitado
por la Institucién Profesional correspondiente, que estard permanentemente
en obra, que verificard y controlara la calidad de los trabajos a ejecutarse,
siendo el responsabie de los mismos.

TRABAJOS PRELIMINARES, CARTEL DE OBRA

El contratista colocara en el lugar que indique ia inspeccién de
obra, un cartel de obra como se indica en los planos de especificaciones
técnicas adjuntos, se realizard en chapa metdlica montada en un bastidor
de madera de primer uso. Dicho cartel permanecera iluminado en horas
nocturnas. El mismo serd retirado por la empresa a la recepcién definitiva
de obra.-

El cartel de Obra deberd cumplir con los requisitos municipales y
se construira con materiales medidas, texto diagramacion, tipo y tamafio de
letras, que se indican en las Especificaciones técnicas.

En cuanto al balizamiento, cierre y sefalizacién de Ias zonas de
trabajo, la empresa es responsable de los materiales y de la obra en
general, por lo que deberd, arbitrar los medios para que exista una
vigilancia permanente en la misma, cerrando el drea de trabajo a terceros
de forma segura, balizando y sefialando en tiempo y en forma estos
sectores, con el fin de evitar accidentes, que de ocurrir éstos estaran a
cargo y cuenta exclusiva de la empresa. Debera cuidarse los tendidos de
energia eléctrica de modo que sean seguros para las personas que transiten
la zona.

NO se inicia Obra si el cartel no se encuentra instalado,

Para obras menores a $ 2 millones las dimensiones seran de 2,00 x 4,00mts

:: M ‘p _LA
tira v Senvicios {Ing.
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Secretaria de Infraestructura y Servicios
Municipalidad de Maipu

Para Obras mayores a $ 2 millones las dimensiones seran de 4.00 x
6.00mts

Para Obras Mayores a $ 5 millones se dispondran de 2 carteles, uno con
datos de Obra y otro con infografia de la obra

A esto se le debe sumar carteleria de informacién de cortes de calle,
precaucion y otros.

NIVELES Y REPLANTEO DE LA OBRA

Antes de iniciarse el replanteo se limpiard todo el terreno de
escombros, residuos que hubiere. En caso de encontrarse con zanjas u
excavaciones se procederd a su relleno con material granular u hormigon
pobre. Posteriormente se nivelard el terreno, dejdndolo en condiciones
adecuadas para el replanteo. El Contratista serd el responsable de definir
los niveles en funcién de los puntos de referencia y datos consignados en
los planos de documentacion técnica. Estos son aproximados, la Inspeccion
de Obra los ratificard o rectificard, durante Ia construccién, mediante
ordenes de servicio. Serd obligacién del Contratista solicitar directamente
de la autoridad la linea y el nivel correspondiente. Las lineas y niveles
seran verificados por la Inspeccién, previa solicitud a través del Libro de
Notas de pedido El replanteo de la obra serd efectuado por la Empresa
Contratista y la Inspeccién lo aprobard a través del libro de érdenes de
servicio. Al hacer el replanteo general se fijardn puntos de referencia para
lineas y niveles, en forma inalterable .Durante la construccién estos puntos
seran conservados por el Contratista.

El Contratista deberd disponer en obra y permanentemente todos los
elementos de medicién y nivelacién necesarios para verificaciones a
realizarse por Inspeccion de Qbra.

En el caso que surjan dudas por la mala interpretacién de la documentacién
Licitatoria, error u omisidén de datos en los planos, se solicitard a la
Inspeccién de Obra que se expida sobre el tema, lo cual no le dard a la
Empresa el derecho a solicitar el reconocimiento de mayores costos.

RECOMENDACIONES GENERALES

DOSIFICACION HORMIGONES

La dosificacién de cemento por m3 de hormigén sera:

BORDES DE VEREDA-CORDONES PERIMETRALES-CORDONES DE

CONFINAMIENTO-CORDONES VARIOS 300

kg/m3

CORDONES Y BANQUINAS 300 kg/m3

CONTRAPISOS o SENDEROS DE H® ARMADQOS 300 kg/m3

CONTRAPISOS o SENDEROS DE H SIMPLES 300 Kg/m3
oo VARACLA |
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Secretaria de Infraestructura y Servicios
Municipalidad de Maipu

LOSAS DE HO A° (PUENTES) 300 kg/m3
BASES PARA EQUIPAMIENTO 300 kg/m3

El Municipio, podra solicitar la extraccion de probetas para verificar la
calidad del material utilizado en la obra.

Antes de proceder a la tarea de llenado, se solicitara la inspeccion de
niveles, armaduras y dimensiones de los elementos del proyecto,

CURADO HOMIGONES

El curado de todos los hormigones se realizard utilizando antisol, pudiendo
optar segun criterio de la inspeccién por realizar proceso de superficies
himedas por un tiempo de 7 (siete) dias. Se protegerd ademds de las
temperaturas extremas durante ese lapso con los medios que sean
necesarios para garantizar la calidad de la obra ejecutada.

ENCOFRADOS

Los mismos deberén ser provistos por la empresa contratista, y, salvo
indicacién expresa de la direccién los encofrados podran ser de:

¢ madera comUn nueva, para la obra en general.-
» chapa o fendlicos para las canaletas y cordones

HORMIGON ELABORADO

Cuando el hormigén sea elaborado y mezclado mediante moto
hormigoneras o equipos agitadores, se cumplirdn las condiciones
establecidas en la norma IRAM 1666. La medicién de los rmateriales, la
produccion y el transporte del hormigén elaborado se realizardn de acuerdo
con lo establecido por la mencionada norma IRAM., y en todos los casos se
exigird que el equipo necesario para su produccién cumpla como minimo
con lo siguiente:

EQUIPO DE MEDICION:

El equipo poseerd elementos de medicion de operacién manual, semi-
automatica o automatica. Las balanzas serdn de brazos mudiltiples,
preferentemente de cuadrantes graduados, de facil lectura, con dispositivos
capaces de registrar sobre una cinta de papel la cantidad de cada uno de los
materiales que integran cada pastén de hormigon. El cemento se medirad en
peso y los agregados por lo menos en volimenes, debiendo determinar en
forma simultanea y frecuente, especialmente en el caso de la arena, la
masa de la unidad de volumen del agregado suelto y el contenido de
humedad superficial del mismo.

MEZCLADO DEL HORMIGON:

El equipo tendrd las caracteristicas adecuadas al tipo y proporciones del
hormigén a mezclar, con el volumen e importancia de la obra y con las
condiciones de moldeo de las estructuras, y sera operado de acuerdo con
las instrucciones de su fabricante, cuyas instrucciones estaran al alcance del
operador. El tipo y la capacidad (til de las mezcladoras se someteran a la
aprobacion de la Inspeccion, previo al inicio de las tareas de mezclado. Las

{ T~
T2 DAMIAN GALDAME
Director #Piiblicas 3
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Secretaria de Infraestructura y Servicios ~
Municipalidad de Maip(

hormigoneras de una capacidad util mayor a 1 m3 estaran provistas de un
contador de pastones y de un dispositivo de seguridad que impida realizar
la descarga del hormigén si no ha transcurride el tiempo de mezclado
establecido. Cuando el mezclado se realice en camiones mezcladores, el
agua de mezclado se hard ingresar al tambor de Ia motohormigonera bajo
estrictas condiciones de control. El ingreso del agua se realizara cuando el
camidn arribe a la obra y nunca cuando el camién esté en trénsito. Una vez
ingresada la cantidad total de agua de mezclado y habiéndose completado
esta operacion, no se permitirda modificar bajo ningln concepto las
cantidades de materiales que integran el hormigon fresco contenido en el
tambor, salvo indicacién expresa de la Inspeccién.

TRANSPORTE DEL HORMIGON A OBRA:

Durante el transporte del hormigén a obra se adoptaran las disposiciones y
cuidados necesarios para que llegue con la mayor rapidez posible después
de finalizado el mezclado, sin segregacién de sus materiales componentes,
contaminacién con materias extrafias, ni agregados de cantidades
adicionales de agua. En general, se lo protegera contra cualquier efecto
climatico perjudicial. En el momento de sy descarga en obra, el hormigén
tendra el asentamiento (IRAM 1536) especificado en cada caso.

Para el transporte en camiones sin dispositivos mezcladores ni de agitacion,
el hormigén de asentamiento méaximo de hasta 5 cm. podra ser
transportado desde el lugar de su elaboracién hasta Ia obra, sélo mediante
vehiculos con cajas metélicas, lisas, estancas y preferentemente de aristas
y vértices redondeados. Provistos de puertas que permitan controlar la
descarga del hormigén, y de los medios o cubiertas necesarias para
protegerlos contra las acciones climaticas y contra toda posibilidad de
contaminacion con sustancias extrafias. En ningun caso la distancia maxima
de transporte, realizada en estas condiciones, excederd de 5 km, Estos
vehiculos deben ser completamente descargados antes de que transcurran,
como maximo, 30 minutos después de la finalizacién del mezclado del
hormigén.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

El contratista aportard todas las herramientas Yy equipos necesarios para la
construccién de la obra en tiempo.-

MATERIAL SOBRANTE

El material sobrante correspondiente ai movimients de suelo, aridos,
mosaicos, excavaciones, etc., debera retirarse fuera del predio de la obra,
quedando en obra Unicamente el material necesario para los rellenos
previstos manteniendo en todo momento la limpieza de la misma.
CERTIFICACIONES Y PAGCS

Las certificaciones se realizardn por medicién y estableciendo porcentajes
de avance de obra, respecto del total. Las mediciones de los trabajos
ejecutados se realizaran men§ualmente, dentro de los 3 (tres) primeros
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Secretaria de Infraestructura y Servicios
Musicipalidad de Maipud

dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos. La forma de
pago de los trabajos certificados respondera en un todo a lo establecido en
el pliego de caracter legal.

LIMPIEZA

En general la obra deberd mantenerse totalmente limpia, libre de
escombros, restos de excavacién u otros materiales de construccién.-

Al finalizar la obra, previo a la entrega y certificacién final de la misma se
realizara una limpieza total, retirando todo sobrante de material, equipos y
obrador, debiendo la inspeccién aprobar la tarea.

DESMONTES Y TERRAPLENES (aporte de material y compactado):

FI Contratista debera efectuar el terraplenamiento y rellenos necesarios
para obtener una nivelacién correcta conforme a las cotas indicadas en el
proyecto.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran ejecutados
utilizando elementos mecdanicos apropiados, para cada una de las distintas
etapas que configuran el terraplenamiento.

Para estos trabajos, se podran utilizar tierras provenientes de excavaciones,
siempre y cuando las mismas sean limpias de escombros y residuos
orgéanicos; no sean arcillosas y cuenten con la aprobacion de Inspeccién de
Obra. Estas tierras se mezclardn con ripio de barrancas y se apisonaran -
teniendo un grado dptimo de humedad - por capas sucesivas de un espesor
maximo de (20) veinte centimetros, teniendo en cuenta el talud natural de
las tierras.

Efectuadas las operaciones de compactacién, se debera obtener para cada
capa un peso especifico aparente seco, igual al 95 % del maximo obtenido
con el ensayo normal Proctor.

El Contratista proveerd la realizacién de los ensayos, a su costo. Estos
ensayos deberan ser realizados por técnicos especializados, provistos de los
elementos e instrumental adecuado y podran realizarse en obra o en
laboratorio. Cuando el suelo esté naturalmente muy hiimedo se lo trabajara
con rastras u otros equipos para que pierda la excesiva humedad. Cuando
esté muy seco se procederd a agregar el agua necesaria de manera que la
misma quede incorporada uniformemente en el espesor y ancho de la capa
a compactar. Los lugares donde no se lograra la compactaciéon requerida,
seran reconstruidos a costa del Contratista.

Sera responsabilidad del Contratista reparar y mejorar debidamente
cualguier terraplenamiento que sufra asentamientos, como también los
dafios producidos en las obras ejecutadas sobre el mismo, hasta el final del
plazo de la Garantia de Obra. Cuando la compactacion no alcance l0s
niveles requeridos por la inspeccién, la misma podra solicitar se coloque
armadura dentro del hormigén del sendero o solado que se ha proyectado,
dicha armadura serd especificada por la inspeccién, tambien puede solicitar
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la inspeccién los ensayos necesarios para chequear compactacion del
terreno.

BANO DE OBRA

El Contratista debera proveer 1 bafio quimico para el personal de
obra que deben ser vaciados cada 2 dias a cuenta y cargo del
Contratista, por una empresa habilitada para desagote, traslado y
disposicién final de aguas servida.

ARTICULO 1: ILUMINACON INTERIOR

El Contratista debera realizar la provisién y colocacién de luminaria en

2 formatos diferentes:
- Aplique led 30x30 para empotrar potencia minima 24w

Las mismas deben ser de primera calidad de marca reconocida tipo

*macroled” ¢ similar.

No se deberd realizar el cableado para la instalacién.

ARTICULO 2: ILUMINACION EXTERIOR

El Contratista deberd realizar la provisidn e instalaciéon y dejar en
funcionamiento las luminarias exterior donde lo indique la Inspeccién, las
mismas deben ser reflectores led potencia minima 50w tipo “macroled” o

similar, y con su respectivo fotocontrol para cada reflector.

No se debera realizar el cableado para la instalacién.
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ARTICULO 3: INSTALACION DE CERAMICOS

El Contratista debera realizar la instalacién de cerdmicos en los Centros
de Salud que indique la Inspeccién, los cerdmicos serén provistos por la
Inspeccién. El contratista deberd proveer los materiales de marca
reconocida tipo “klaukol, weber” o similar y mano de obra para la

instalacién de los mismos.

Se deberd colocar pastina, de marca reconocida tipoc “klaukol” ¢ similar,

todas las juntas de los ceramicos, el color a definir por la Inspecci6n.
ARTICULO 4: PINTURA

En este item el contratista deberd pintar todos los centros de salud,
tanto en su interior como exterior con pintura latex de primera calidad. Para
la pintura interior deberd realizarse con LATEX ACRILICO, larga duracién,
tipo “alba cryl” o similar, se realizaran dos (2) manos, pudiéndose solicitar

una tercera en caso que los exija la Inspeccion.

Para la pintura exterior deberad realizarse con pintura latex exterior tipo
“alba loxon” o similar, se realizaran 2 manos, pudiéndose solicitar una

tercera en caso que los exija la Inspeccion.
Los colores y disefio de pintura serdn definidos por la Inspeccién.
ARTICULO 5: REPARACION DE TECHOS

En los Centros de Salud segln planilla adjunta, que indique Ia
Inspecciéon se realizara el pintado del techo con membrana liguida de
primera marca reconocida tipo “sika” o similar logrando un espesor minimo

de Zmm. Se debera realizar 3 manos segin indicaciones del fabricante.
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No se deberan realizar reparaciones con membrana asfaltica.
ARTICULO 6: PROVISION Y COLOCACION DE CARTELERIA

El contratista deberd proveer e instalar, la carteleria identificatoria de
cada centro de salud, la misma sera realizada en chapa N° 20, de medida
2mx1.50m, segln detalle adjunto. La misma debera estar fijada por medio
de 6 tornillos tirafondo n®10 y tarugos n°10, en donde lo indique la

Inspeccidn.

CENTRO DE SALUD N° 1-1311
ISLA CHICA

[SLA CHICA 2835-SAN ROQUE-MAIPU

ARTICULO 7: VEREDA Y RAMPA DE HORMIGON

En el Centro de Salud N© 8-326 Russel, se aplicara scbre suelo
compactado mecénicamente y nivelado previamente, colocando entre el
terreno y el piso una capa de arido grueso y mediano {ripio pelado)
compactado de 5 cm de espesor, una malla sima de hierro del @6 de 15x25.
Se ejecutaran de hormigén simple, usando H17, con un contenido minimo
de cemento de 300 kg por m3 de hormigdn. Serdn de 12 cm de espesor,

con juntas perimetrales de 1 cm de ancho y que lleguen hasta la su rasante
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del piso a ejecutar que se acordaran con la inspeccién y dependera de
ancho, los bordes de las losas serén tratadas con matacantos y la superficie
sera fratasada. Las juntas serdn selladas con asfalto con polimeros (asfalto

modificado) en caliente, con la precaucién de no manchar las losas.

Curado: Se protegerd ademads de las temperaturas extremas durante ese
lapsc con los medios que sean necesarios para garantizar la calidad de Ia
obra ejecutada (Nylon de polietileno negro de 100 micrones) y se usard en
toda la superficie Antisol Solventado de marca reconocida tipo “sika” o

similar.

ARTICULO 8: REVOQUES

El Contratista deberd realizar los revogues con hormigén en los sectores
indicados por la Inspeccién, los mismo deberdn ser realizados con hormigén
H17, logrando la terminacion igual a la existente ya sea utilizando revogue
con arena fina y terminacién con enduido plastico o utilizando yeso para

unificar con la pared existente.
ARTIiCULO 9: PROVISION Y COLOCACION DE REJAS DE SEGURIDAD

En el Centro de Salud N© 8-326 Russel, en el lugar donde lo indique la
Inspeccidén se realizara la colocacién de rejas sobre las aberturas existentes
medida 1.20x1m, las mismas deberan ser totalmente metéalicas con hierro
no menor a @16 cada 10cm, marco de planchuela de 4 mm vy deberdn estar
fijadas mediante 8 tarugos de 12mm y tirafondo de 12mm o anclaje

quimico. El Contratista debera verificar medidas en el lugar de obra.
ARTICULO 10: COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO

En el lugar donde lo indigue la Inspeccién el Contratado debera realizar la
instalacién y puesta en marcha de los equipos de aire acondicionado los
cuales serén provistos por la Inspeccién. Se deberd realizar la instalacion
eléctrica correspondiente, con su circuito independiente con cafieria externa
tipo “tubelectric” de 25mm, cables multifilares de 2.5mm (fase, neutro y

tierra) con los colores correspondientes, el mismo deberd tener su térmica

no menor a 10ampr.
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La unidad externa se posicionara detrds del equipo “Split”, se debera
realizar las pases para las conexiones correspondientes para dejar en

funcionamiento los mismos.
ARTECULO 11: LECHO PERCLORADOR Y CAMARA SEPTICA

En el lugar donde indique la Inspeccién se debera realizar la construccion de
un lecho perclorador de medida 6mx2mx1.5m, con sus respectivas capas
de piedra bola, ripio y cafic corrugado de 110, deberd realizar la instalacidn
de una nueva camara séptica de 600l tipo “waterplast” o similar. Se debera
realizar la conexién a la red cloacal del centro de salud con cafio PVC de
110mm con sus respectivos accesorios.

ARTICULO 12: PROVISION Y COLOCACION DE CALEFON ELECTRICO
En el lugar donde indique la Inspeccién el Contratado debera realizar la
provisién de un calefén eléctrico de 60I. Se debera realizar la instalacién
eléctrica correspondiente, con su circuito independiente con cafieria externa
tipo “tubelectric” de 2.5mm, cables multifilares de 2.5mm (fase, neutro y
tierra) con los colores correspondientes, el mismo deberd tener su térmica
no menor a 10 ampr.

ARTICULO 13: RELLIJA DE VENTILACION DE GAS

E| Contratista deberd realizar la provisién y colocacién de 4 rejillas de
ventilacion de gas aprobadas de medida 20cmx20cm, dos salidas de

ventilacion con doble rejilla.
ARTICULO 14: SIRENA DE ALARMA

Fl Contratista debera realizar la provisién y colocacion de 1 sirena exterior

de alarma anti vandalica, potencia minima 120db, sin cableado.
ARTICULO 15: TOMAS DE PARED

El Contratista debera realizar la provisién y colocacién tomas de pared doble

multinorma con tapa y tornillos, las mismas seran de colocacion exterior.
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ARTICULO 16: CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA
DE AGUA PRESURIZADO -

CONSTRUCCION DE CAMARA PARA CISTERNA y PROVISION DE
CISTERNA

En hormigén armado dimensiones interiores 2m de profundidad, por 2.5m
de ancho, columnas de vinculacién con hierro @10 y estribos @6 cada 20¢m,
con reja anti vandalica superior con cafio estructural 40x20x2, separacién
entre cada cafic de 10cm,con bisagra tipo bolilla y con anclaje a la cdmara y
metal desplegado en la parte inferior de la reja. Se podra evaluar junto con

la Inspeccién otro tipo de reja para lograr una buena seguridad y eficiencia.

Provisién y colocacién de cisterna tricapa de polietileno tipo “whaterplast” o
similar de 2500l de capacidad, altura 1.80m y didmetro 1.45m

BOMBA PRESURIZADORA

Provision y colocacion de bomba presurizadora tipo “rowa tango sif 20” o
similar de caudal maxima 4000l hora, 20m de altura, potencia minima
0.5hp, con tablero de proteccidn eléctrica con térmica y disyuntor, y
proteccion contra funcionamiento en seco.

FLOTENTE DE ALTA PRESION
Provision y colocacién de flotante alta presién de bronce de 34” con bolla.
CONEXIONES

El contratista debera proveer y dejar funcionando del sistema de agua
presurizada del centro de salud, las conexiones, cafios y demds accesorios
serén de sistema de termo fusidn de marca reconocida tipo “IPC” o similar

en medida 34"
ARTICULO 17: ESPACIO VERDE PATIO INTERNO

El Contratista deberad realizar la remodelacion del patio interno donde lo
indigue la Inspeccién. La cual consta de 20m2, el mismo deberd ser
realizado con un contrapaso de hormigén H17 ,10cm de espesor, base de
ripio pelado de 5cm compactado correctamente, con césped sintético en la
parte superior de 5cm de espesor marca tipo “green-deco”.
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Provision y colocacién de 2 bancos tipo plaza de 1.2m de longitud.

ARTICULO 18: MEDIA SOMBRA

Provisién y colocacion de media sombra 70% de transparencia. La misma
debera ser colocada con sus respectivos alambres tensores para su correcta
fijacion y evitar roturas por viento, los alambres de media resistencia
deberdn ser colocados cada 80cm fijados al muro existente, v la media
sombra fijada a los mismo mediante grampas pldsticas aptas para media

sombra,
ARTfCULO 19:; INSTALACIéN ELECTRICA

El contratista debera realizar el recableado del centro de salud de Villa Seca,
el mismo debera realizarse con cable multifilar de 2.5mm (fase, neutro y
tierra) con los colores correspondientes segin norma. Se debera colocar
nuevas térmicas de 1lOamp para cada circuito y un disyuntor diferencial

tetrapolar de 40amp.
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NORMAS PARA CONTRATISTAS
INTRODUCCION

Es propdsito de la Municipalidad de Maip( asegurar que en todas las dependencias del
Municipio cuando se efectiien los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se
cumplimenten las practicas de Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la legislacion vigente en la materia.
Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo
(LHST) N®19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos
generales y minimos en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de
fa Municipalidad de Maipa y todo el personal que trabaje en relacion de dependencia con ellos,
incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido comiin
dependiendo en cada caso de la situacién particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el
analisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en
practica por el mismo, para la prevencion de accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo
estipulado en la legislacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario
351/79 y complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio
Ambiente segin correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.

BB B EBEB

Ley de Transito Transporte.
AR Cualquier ofra disposicion, Resolucion, etc., vigentes.
NORMATIVA

| Normas Generales del Municipio establecidas segin pliego.

3 Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laberal Higiene de la Municipalidad de
Maipa.

3 Normas de aplicacién a trabajos determinados, cuya normalizacion sea dispuesta
por otras vias.

*NOTA:

E] Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el
personal o subcontratista, de lo dispuesto por [a municipalidad y por la Legisiacion vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

£1 Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y su Becreto Reglamentario (L.ey 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un
servicio encargado del traslado y atencion médica para accidentes laborales y urgencias meédicas de
su personal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.

b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones poiblicas o
privadas.

c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o
prestacion y la némina completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones suficientemente
Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencién médica de urgencia
una rapida respuesta de emergencia. Para ello se deberad presentar un plan de contingencias o
procedimiento de accidentes adecuado al lugar de trabajo.

A g Departamento de
ARO, FRNMC@%}}» ity C Estudios y Proyectos
Searela iRy Senicns | e 3\ GALDANE

-~ S e fha 1l 1N L
Muii s Haipt \f%}or de Dbras Publicas
! N2 Maipl




Pdgina 2 de &

Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacion médico laboral

{preocupacional actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta

segun lo determina la legislacion vigente. Presentar previo a fa iniciacion de los trabajos propios del
contrato.

En caso de accidente se deberad presentar ante las autoridades de competencia de la
Municipalidad de Maip( el parte médico de ingreso y el de egreso.

DEIL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicic de Seguridad e Higiene Industrial encargado de
cumplir con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 v la Ley
24557 de Riesgos del Trahajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de
Seguridad e Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la
supervision y el seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral
de su patrimonio y del personal que en ella labora.

PEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la némina del Personal afectado a la
cbra, adjuntando copia para ser entregada a la inspeccion de Seguridad e Higiene Laboral y
consignando:

Cantidad del personal.

Nombres y Apeliidos.

Dornicilio.

Funcibn.

Edad.

Nimero de Legajo Personal - Documento de Identidad.
{ Certificado de aptitud médica.

- = =g - - -

Asi mismo el contratista tiene la obligacion de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes,
al municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar
servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacion para su
personal, debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de
cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:
+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
Servicios de ART
Prevencion de Accidentes.
Prevencioén de riesgos laborales.

Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.

+ o+ o+

Todo ello con relacion a la tarea a realizar.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

E! Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccion necesarios, a fin
de desarroflar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
PROVISTOS, SERA SEPARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE RESPONSABILIZARA DIRECTAMENTE AL
CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN.

Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus operarios
para lograr una rapida identificacion.
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Las planillas de entrega de Elementos de Protecclon Personal de cada operario deberan estar
a disposicion de la inspeccion, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal,
con motivo de las obligaciones que asume en cada contratacién y de sus consecuencias, como asi
también de comunicacion, confeccién de la documentacion y presentacion ante los entes de
regulacion, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a la Organizacion Ademas deberan hacerse
cargo de [a atencion médica de su personal, internacién, rehabilitacién e indemnizacion, segin
corresponda.

El contratista presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos
de los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendra en
cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, Iz cantidad de accidentes y con ello los indices
frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

. Las magquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacién,
herramientas y deméas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de
conservacion. Los mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene.
Estos certificados seran auditados por la Municipalidad de Maip(.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer
métodos y sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, yfo naturaleza impliquen o presenten riesgos, como
ser: levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tangues o
recipientes que hayan contenidc productos quimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los
operarios, deberan regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al
respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u organizacion debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera
estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable
maximo de la Cbra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de 6rdenes de servicios {que puede
ser el de la inspeccion) donde se notificaran las 0.8, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe
destacar gue la inspeccion técnica también obrara como Auditor de la Seguridad e Higiene de la
empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplira con las indicaciones e instrucciones de Medicina
Laboral, Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccion Perscnal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea
que realice sera obligatorio.

+ Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

+ El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de

trabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES AL FERSONAL

> Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos gue sean fuentes de ignicién, en
lugares donde se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi
también donde exista presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar
considerado de riesgo o no autorizados.

X No esta permitido preparar comidas, salvo que se efectile en lugares expresamente
autorizados por la inspeccidn del contrato o SHL.

x El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica general
de alcoholismo de ia Municipalidad.
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X Esta prohibido introducir bebidas alcohélicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

x No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la
influencia de psicotropicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera
responsabilidad del Contratista, retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

X Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de
seguridad y de acuerdo a condiciones que establezcan leyes ylo reglamento, esta
prohibida la portaciéon de armas.

b4 Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de
incendios para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del
responsable de SHL de la dependencia.

X Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y airededores en todo el
ambito del Departamento de Maipu, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato.

X El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de Ia Municipalidad de Maipq.

DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y
una condicion indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran absolutamente todos los
elementos de seguridad compatibles con la prestacion de obra a efectuar y tener instalados los
dispositivos de seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos, de personas, maquinas, etc.

La inspeccion de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacion de! obrador. Asi
también dejaréd registro sobre la determinacién de! espacio necesario para el desplazamiento de
materiales, herramientas, maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de
Perforacién (mas abajo).

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a 1a redonda, deberan ser mantenidos limpios
de todo material proveniente de la obra.

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la
presencia de obstaculo gue pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera, montara
y posteriormente retirara las senalizaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacién para evitar el retroceso de los
vehiculos por falta adecuada de sefialamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas
minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y letras de fondo negro.

Para la sefalizacion nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como dltimo
recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en
dias de viento o lfuvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24
Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefalizacion deberan presentarse previo
a comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.

ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, v en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra
preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles,
etc., adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar
desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia
de cables eléctricos, caferias, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y accidentes

personales.
Departamento de
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En todo momento se mantendra fibre el espacio para la circulacién del personal en caso de
emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES BE SEGURIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debera
poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus
operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacion otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar del
servicio aquellas que no ofrezcan garantias a la seguridad. .

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustiéon interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el
departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de ia cual se debera hacer entrega
previa al inspector de la Municipalidad de Maip( segin corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma
tal que se presente ordenado, no interfiera la libre circulacién y no afecte las instalaciones. El
equipamiento y accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacién en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la
precaucién de que el equipo generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. (en direccion de la
proyeccion horizontal) y en contra viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en algian
tipo de cobertura que impida la proyeccion de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligreso, irritantes ioxicos, etc. se tomaran las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccion personal y se
instruira al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Lakoral del contratista, supervisara el cumplimiento de
dicha normativa informando a la Municipalidad de Maipa.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del drea para que adopte las
medidas tendientes a su neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El listado
de los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del contratista.(
Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitada.
ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en
forma obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y
resistencia necesarios, compatibles con la prestacién a efectuar y tener instalados los dispositivos de
seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o
cualquier otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cmy
estar bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora E! Contratista, dara aviso
inmediatamente de lo acontecido y colaborara, a peticion, en la solucion de la emergencia.
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En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma
efectiva y a disposicién del Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar
familiarizado con los equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacién, y en casos de incendios, El Contratista
prestara colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VERICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y
Municipales que correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podra transportar personal en maguinas pesadas, tractores, gruas, motoniveladoras,
guinches, etc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacion
psicotécnica emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revisién técnica, emitido por un
taller habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacién.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar
perfectamente seializado durante su ejecucion, su uso y luego debera ser tapado y asegurado para
evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacién.

En los trabajos de perforacion y terminacion de pozos de cualquier tipo, como asi también
cualquier operacion que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse,
ademas de las clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccién del contraio por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios,
Trabajos o actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de las
obligaciones emergentes de relacion contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y
responsabilidades que fija la presente Norma.

Cad=a Dependencia debera instrumentar yfo adecuar sus procedimientos a efectos que las
obligaciones de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos.

La inspeccion del Municipio, los responsables de las areas de trabajo o del ambito donde debe
actuar los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacion de la
relacion contractual, interiorizar a Ei Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de
seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la
actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefalados, los mismos que deben
ser considerados por el Contratista y formar parte de la planificacion y programacion de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a
cumplir todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de
tareas que desarrolle.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de
inconvenientes ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de |la presente norma o de
otra disposicion que pudiera regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades gque resulten de las faltas cometidas de
acuerdo a lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacion de la obra y hasta la
obtencion del Certificado Final de la misma.

Departamento de
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&) Municipio

W Mendoza CURVA DE INVERSION

REV-00

OBRA: MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD MUNICIPALES
UBICACION: Departamento de Maip

Tiempo de Ejecucién 120 Dias -Cuatro Meses

CURVA DE INVERSION

0 o 0 G 0
1 § 2.235.441,00 § 223544100 25%  25% 10.000.000,00 §
2 235. 447088200 259 50%

$ 223544100 § 70.882 25% 2 0,000.000,00 5
3 $ 203544100 § 6706.323.00 25%  75%
4 $ 2.235.441,00 § 504176400 25%  100% 58.000.000,00 %

§7.000.000,00 5
£6.000.000,00 5
5.000.000,00 8
24.000.000,00 $
3.000.000,00 $
2.000,000,00 $
1.500.000,00 3
0,008

[s 8.941.764,00 | 1005 | 100% |

Q 1 2 3 4
TIEMPO DE EJECUCION 120 Dias {4 CUATRO meses)

< we! uﬂ

Ing. DAMIAR GALDAME
Directot ge Cbras Pukiicas
Munictpalidad de Waipl
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=7~ Mendoza
MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU ANALISIS TIPO N°
SECRETARIA
DE D E |Expte N°
INFRAESTRUCTURA PRECIOS | Hoja__de __ Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {um )
RUBRO : 2
ITEM : m
A MATERIALES Unidad [:f::‘t‘:‘“ Precio Unitario Monito
7
2
3
4
5
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $ium
B MANO DE OBRA Unidad [s::ﬁ:ad Precio Unitario Monto
5
2
3
4
COSTO DE MANO DE OBRA SUB-TOTAL B $ium
C| EQUIFOS Monto
IPote Val amorti [R°P3"  ¥leombusti fLubri  fCosto .
TIPO cia " Azt:;l m?‘ tR:spues bies cantes diario Rendi miento
HP $ $idia $idia $idia $idia $idia umidia
1 Maides
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS SUB-TOTAL © $fum
D TRANSPORTE A OBRA Monto
I
COSTO DEL TRANSPORTE lsus-rotaL D $um |
E|[SUB-TOTAL 1 = | A+B+C+D $fum
F |GASTOS GENERALES = | 10 |%deE $/um
G|sus-TOTAL 2 E+F $/um
H |BENEFICIO 10 % deG $ium
| |GASTOS FINANCIEROS = 25 %deG $/um
J |suB - TOTAL 3 G+H+ $fum
Kliva 21 [%deJ $lum
L JTOTAL = [J*K $fum
PRECIO UNITARIO ADCPTADO $rum

NOTA: En los items mano de obra debera respetarse como minimo los valores establecidos en escala salarial emitidos por
UOCRA ( u organismo de gremio correspondiente}, mas los aportes patronales correspondientes.

- 5 Plibhcas

Murilcipalidad de Maino

Departamente de
Eatudic y proyecio
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MUNICIPALIDAD DE
MAIPU

DIRECCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA

DE
OBRAS PUBLICAS

LICITAGION

TiPQ

[Expte N

Hoja 1 de 1 Hojas

OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {un)
RUBRO : MANO DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hs.

A MATERIALES P o | OFiciAL s 1 AYUDANTE

1 SALARIO BASICO POR HORA

2 |iINCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA {17% de 1) (a)

3  ISUBTOTAL

4 JCONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b)

5  |INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c}

g COSTO TOTAL UNITARIC (3+4+5)

PRECIO UNITARIO ADOPTADO

Nota: el PRECIO UNITARIO ADQPTADO no podré ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO deteminado en el punto N2 6.

{a)- Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre las empresas constructaras, no pudiendo utilizar un porcentaje menor
al indicado

{b}- Los porcentajes que componen el Total Parcentual de costo de la mano de obra reflejan un promedio de los items que lo
conforman, ne pudiendo utilizar un porcentaje inferior al Total parcentual determinado.

CONTIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Social 8,00%
3 Fondo de Cese Lahoral 8,00%
4 Fo.De.Co 0,08%
5 Régimen Nacional de |a Ind. De las Construccin 0,08%
6 Fondo de Investigacion, Capacitacidn y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
8 Ley de Riesgos cel Trabaic 11,46%
9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
12 |Vestimenta y Utiles de Labor 2.31%
13 Sueido Anual Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de la manc de obra 76,53%

{c) ADICIONAL NO REMUNERATIVO

Cuando en el caleulo del Costo de Mano de Cbra correspandsa fa inclusion de sumas No Remunerativas estiputadas por el gremio, se

deberdn tener en cuenta, con el fin de determinar ls incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. ¢fu, contabilizando un
total de 176 horas/mss.
i el Acuerdo homologado para dicho adicionat preveé |z forma de page en cuotas, en la determinacion de la incidencia en el costo
unitario por hora se deberd tener en cuenta fa mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independientemente de {a forma de

pago adoptada por la empresa.

\\‘In
Birector ge Obras Publicas
Municigalidad de Maipd
S

¢ DAMIAN GALDAME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS

ANEXO: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.

Licitacion: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCUTURA SANITARIA - MAIPU

P= Po (0.35 MO/MOo + 0.15 C/Co + 0.30 Lu/Luo + 0.10 A/Ao + 0.10 Pi/Pio).

P: es el precio de la oferta reajustada.
Po: es el precio de la oferta basica.

MO: Costo de mano de obra en construccion, jornal por hora del ayudante, publicado por Area de Costos
del Ministeric de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion
de los trabajos.

MOo: idem anterior correspondiente al mes anterior al de apertura de ia licitacion.

C: Precio final al publico del cemento tipo CPN envase de 50kg para construccién, item N° 1001de la
publicacion del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporfe de Mendoza,
correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos.

Co: Precio final al publico del cemento tipo CPN envase de 50kg para construccion , item N° 1001 de la
publicacion del Area de Costos def Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza,
correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

Lu: Precio final al publico de Plafén 2x36w con luber t/tagliani- con tubos y reactancias, item N°13772 de la
publicacion del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza,
correspondiente al mes de gjecucién de los trabajos.

Luo: Precio final al publico de Plafén 2x36w con luber ttagliani- con tubos y reactancias, item N°13772 de la
publicacion del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza,
correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

A: Precio final al publico del m3 de arena mediana y gruesa, item N° 2001 de la publicacién del Area de
Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes de
gjecucion de los trabajos.

Ao: Precio final al publico del m3 de Arena mediana y gruesa, item N° 2001 de la publicacién de! Area de
Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes anterior
al de apertura de [a licitacion.-

Pi: Precio final al publico de 10it de Latex Interior Blanco , item N° 19070 de la publicacion del Area de
Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes de
efecucion de los trabajos.

Pio: Precio final al ptblico de 10lt de Latex Interior Blanco , item N° 19070 la publicacion del Area de Costos
del Ministerio de infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion
de los trabajos.
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica que €l ....ovovevoieciiceeeeeeeeeeeeee et e :
en representacion de la Empresa Constructora.....coveveveerrereerees s s eesseenranennnes ha realizado en
forma conjunta con el profesional firmante de la presente una visita al terreno en el que se
llevaran a cabo las Obras de Plan de Mejoramiento de Infraestructura Sanitaria - MAIPU

Representante de la Adminisiracion

Firma y Sello:
Representante Técnico
Matricula N°

D.N.1.

FAMCON LRACCH
i L o
2 irieps] iy Sanano

)

STl iaipd i
NurgfiE e e \_ Ing DAMIANGALDAME
¥ g Oirector de Obr (iblicas
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CROQUIS DE UBICACION DE OBRA -
REV 00

CROQUIS DE UBICACION DE OBRA

Obra: Mantenimiento de Centros de Salud Municipales

UBICACION

1- CENTRO DE SALUD N°6-322 - B° RECQOARQ - B° Coop Lunlunta - Manzana
"A" Casa "13" Recoaro — Lunlunta

2- CENTRO DE SALUD N° 8-326 - RUSSELL
Simoén Bolivar 957 Russell — Maipu

s 5

Ning. DAMMN GALDAE
Director ce @bras Pliticas
Municipaligad de Maipd.
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5- CENTRO DE SALUD N° 11-356 - PICCIONE
B° Piccione - Manzana "C" Casa "7" Coquimbito — Maipu

6- CENTRO DE SALUD N° 14-357 - TITARELLI
l.as Margaritas 6480 - Fray Luis Beltran — Maipu
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Ing. DA SLDALGE
Director de Dbras Plblicas
Municipalﬁ'dad de Maipl



EN

L A

: jmﬁgﬁmﬁm
. L FOLIw
g2y Maipu | e SO
& Municipi e |
==& Mendoza S
CROQUIS DE UBICACION DE OBRA B
REV 00

TR -

7- CENTRO DE SALUD N° 2-310 - LOS ALAMOS
Ruta N°2O San Martin S/N° - Fray Luis Beltran — Maipt

8- CENTROQO DE SALUD N° 16-365 - RUTTINI
Cavagnaro N° 108 - Coquimbite — Maipt

Irmflh

Director dp Obras Piblicas
Municipeaiidad de Mazipl




orrnjmrel

g POLED :

e N0

-.1 _
@]
&
=
CROQUIS DE UBICACION DE OBRA =
REV 00

9- CENTRO DE SALUD N° 9-332 - MALCAYAES
Juan de la Cruz Videla N° 475 - Ciudad — Maipu

10- CENTRO DE SALUD N° 9-311 - ISLA CHICA
Isla Chica N° 2835 - San oque — Maipu
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11-CENTRO DE SALUD N° 3-319 - EL JUME
Carril BARRANCAS N° 10601 - Barrancas — Maipu

12- CENTRO DE SALUD N° 17 - SALUD MENTAL
Colectora Norte Calle Emilio Civit - Parque Metropolitano - Ciudad — Maipu
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13- CENTRO DE SALUD7N° 13-352 - JUAN V. MOLINA (B°CONDOR Y ANDES)
Los Artesanos N° 1115 - Ciudad — Maipu

14- CENTRO DE SALUD N° 5-321 - TITO BORDIN
Correa N° 877 - Ciudad —~ Maipu
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15- CENTRO DE SALUD N° 12-342 - COLONIA BOMBAL

Belgrano N° 3660 - Rodeo del Medio ~ Maipu
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OBRA: PLAN DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA -
Ubicacion: Departamento MAIPU - Provincia MENDOZA

14 Detalle Unidad Can
. |
A CENTRO DE SALUD N° 6-322 - B° RECOARO - B° Coop Lunlunta - Manzana "A” Casa "13" Recoaro -
Luniunta
1 |LATEX EXTERIOR X 20 Lts. - 1ipo ALBA LOXON Ne 2
Larga Duracién - BLANCO
2 [LATEX INTERIOR X 20 Lts.Tipo ALBACRYL - BLANCO Ne 2
3 |MEMBRANA LIQUIDA X 20 Lts.tipo SIKA N° 2
4 |LUMINARIA LED 30 x 30 cm POTENCIA 24W N° 20
5 |LISTON DOBLE (2 x 18W) 1,20 mts LED BLANCA Ne 2
6 |CARTEL - CENTRO DE SALUD - 2,00m x 1,50m N 1
{Logo Municipal - Nimero de Centro de Salud - Nombre
Centro de Salud - Domicilio)
CENTRO DE SALUD N° 8-326 - RUSSELL Simoén
E Bolivar 957 Russell - Maipa
1 |LATEX EXTERIOR X 20 L1s. - Tipo ALBA LOXON N 2
L.arga Duracién - BLANCO
"2 |LATEXINTERIOR X 20 Lts.Tipo ALBACRYL - BLANCO Ne 2
3  |MEMBRANA LIQUIDA X 20 Lts tipo SIKA Ne 2
4 {LUMINARIA LED 30 x 30 cm POTENCIA 24W Ne 23
5 |LISTON DOBLE (2 x 18W) 1,20 mts LED BLANCA N° 2
6 |CARTEL - CENTROQ DE SALUD - 2,00m x 1,50m Ne 1
(L.ogo Municipal - Nimero de Centro de Salud - Nombre
Centro de Salud - Domicilio)
7 |REJAS N 1
8 JVEREDA N 1
9 [REVOQUES N 1
10 RAMPA DE INGRESO Ne 1
11 |COLOCACION DE CERAMICA Global 1
CENTRO DE SALUD N° 7-323 - VILLA SECA B®
¢ Jesus de Nazaret - Manzana "A" Casa "5" - Rodeo del Medio - Maipd
1 [LATEX EXTERIOR X 20 Lts. - Tipo ALBA LOXON Ne 2
Larga Duracion - BLANCO .
2 |LATEX INTERIOR X 20 Lis.Tipo ALBACRYL - BLANCO N® 2
3 [MEMBRANA LIQUIDA X 20 Lts.tipo SIKA Ne 2
4 |LUMINARIA LED 30 x 30 crn POTENCIA 24W Ne 25
5 |LISTON DOBLE (2 x 18W) 1,20 mts LED BLANCA Ne 4
6 |CARTEL - CENTRO BE SALUD - 2,00m x 1,50m N° 1
{Logo Municipal - Nttmero de Centro de Salud - Nombre
Centro de Safud - [Jomicilio)
7 [LUZ EXTERIOR ANTIVANDALICA Global 1
8 [INSTALACIGN ELECTRICA Global 1
CENTRO DE SALUD N° 18-369 - B® 25 DE JULIO B° 25 de
D Julio - Rodeo def Medio - Maip(
1 |LATEX EXTERIOR X 20 Lts. - Tipo ALBA LOXON e 2 /—a\\
Larga Duracion - BLANCO : .
2 |LATEX INTERIOR X 20 Lts.Tipe ALBACRYL - BLANCO Ne 2 '\ '\\ﬁ{é A} }
3 |MEMBRANA LIQUIDA X 20 Lts.tipo SIKA N 2 Ine. TapaTA
4 |LUMINARIA LED 30 x 30 cm POTENCIA 24W Ne 25 \Dicrecto‘g?%\érg/s%ﬁfviE
5 |LISTON DOBLE (2 x 18W) 1,20 mts LED BLANCA Ne 2 Mum%palidad de Ma:‘p{ﬁ
6 |CARTEL - CENTRO DE SALUD - 2,00m x 1,50m Ne 1 i
(LLogoe Municipal - NOmero de Centro de Salud - Nombre !
Centro de Salud - Domicilia)
7 |[INSTALACION ELECTRICA P/AIRE ACONDICIONADD ] Gigbal 1
8 |COLOCACION DE CERAMICA Global 1




E CENTRO DE SALUD N° 11-356 - PICCIONE B®
Pucclone Manzana "C" Casa 7" Coquimbito - Malpu
1 |LATEX INTERIOR X 20 Lts. Tlpo ALBACRYL - BLANCO N° 2
2 |LUMINARIA LED 30 x 30 cm POTENCIA 24W Ne® 25
3 |LISTON DOBLE (2 x 18W) 1,20 mts LED BLANCA Ne 3
4 |CARTEL - CENTRO DE SALUD - 2,60m x 1,50m N° 1
(Logo Municipal - Namero de Centro de Salud - Nombre
Centre de Salud - Domicilio)
5 |REVOQUES Global 1
F CENTRO DE SALUD N° 14-357 - TITARELL} Las
Margaritas 6480 - Fray Luis Beltrén - Maipi
1 |LATEX INTERIOR X 20 Lts.Tipo ALBACRYL - BLANCO Ne 2
2 |LUMINARIA LED 30 x 30 cm POTENCIA 24W Ne 18
3 |LISTON DOBLE (2 x 18W) 1,20 mits LED BLANCA - N° 5
4 |CARTEL - CENTRO DE SALUD - 2,00m x 1,50m N° 1
{Logo Municipal - Ndmero de Centro de Salud - Nembre
Centro de Salud - Domicilio)
§ ZAPATILLA prolongador alargue § TOMAS Ne 2
7 [Censtruccion de lecho perclorador y reemplazo de Global 1,00
camara septica
CENTRO DE SALUD N° 2-310 - LOS ALAMOS Ruta
G N°20 y San Martin S/N° - Fray Luis Beltran - Maipi
1 [LATEX EXTERIOR X 20 Lts. - Tipo ALBA LOXON N° 2
Larga Duracién - BLANCO
2 |LATEXINTERIQR X 20 Lts.Tipo ALBACRYL - BLANCO N° 2
3 |LUMINARIA LED 30 x 30 con POTENCIA 24W Ne 15
4 [LISTON DOBLE (2 x 18W) 1,20 mts LED BLANCA N° 2
5 [CARTEL - CENTRO DE SALUD - 2,00m x 1,50m N 1
{l.ogo Municipal - Nimero de Centro de Salud - Nombre
Centro de Salud - Domicilio)
H CENTRO DE SALUD N° 16-365 - RUTTINI
Cavagnaro N° 108 - Coquimbito - Maipi
1 [LATEXEXTERIOR X 26 Lts. - ﬁpo ALBA LOXON Ne 2
Larga Duracién - BLANCO
- 2 |LATEXINTERIOR X 20 Lis.Tipo ALBACRYL - BLANCO Ne 2
3 |LUMINARIA LED 30 x 3¢ em POTENCIA 24W N° 15
4 |LISTON DOBLE (2 x 18W) 1,20 més LED BLANCA Ne 2
5 |CARTEL - CENTRO DE SALUD - 2,00m x 1,50m Ne 1
(Loge Municipal - NOmero de Centre de Salud -~ Nombre
Centro de Salud - Domicilio)
CENTRO DE SALUD N° 8-332 - MALCAYAES Juan
! de la Cruz Videla N° 475 - Ciudad - Malpu
MODULG ¢
LATEX EXTERIOR X 20 Lts. - Tipo ALBA LOXON
Larga Duracion - BLANCO
2 JLATEX INTERIOR X 20 Lts.Tipo ALBACRYL - BLANCO N° 2
3 |LUMINARIA LED 30 x 30 cmn POTENCIA 24W N° 7
4 [LISTON DOBLE {2 x 18W) 1,20 mts LED BLANCA Ne 2
§ |CARTEL - CENTRC DE SALUD - 2,00m x 1,50m Ne 1
(Logo Municipal - Numero de Centro de Salud - Nombre
Centro de Salud - Demicilio)
6 |REJILLAS DE VENTILACION 20 x 20 pGAS N 2
CENTRO DE SALUD N° 9-311 - ISLA CHICA Isla
J Chica N° 2835 - San Roque - Maip(
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1 LATEX EXTERIOR X 20 Lts. - Tipo ALBA LOXON Ne 2
Larga Duracion - BLANCO
2 ILATEX INTERIOR X 20 Lts.Tipo ALBACRYL. - BLANCO Ne 2
3 |LUMINARIA LED 30 x 30 cm POTENCIA 24W NP 12
4 |LISTON DOBLE (2 x 18W) 1,20 mts LED BLANCA N° 5
5 |CARTEL - CENTRO DE SALUD - 2,00m x 1,50m Ne 1
{Lego Municipal - NGmero de Centro de Salud - Nombre
Centro de Salud - Domicilic)
6 |FOTOCELULA REFLECTOR TRASERD Ne 1
7 |ILUMINACION EXTERIOR Global 1
8 |ALARMA remplazo bocina EXTERIOR Global 1
CENTRO DE SALUD N° 3-319 - EL JUME Carril
K BARRANCAS N° 10601 - Barrancas - Maipit
1 |LATEX EXTERIOR X 20 Lts, - Tipe ALBA LOXON N° 2
Larga Duracion - BLANCO
2 |LATEX INTERIOR X 20 Lts.Tipo ALBACRYL - BLANCC Ne 1
3 |LUMINARIA LED 30 x 30 cm POTENCIA 24W Ne 12
4 [LISTON BOBLE (2 x 18W} 1,20 mts LED BLANCA N¢ 3
~ 5 |CARTEL - CENTRO DE SALUD - 2,00m x 1,50m Ne 1
(Logo Municipal - Nimero de Centro de Salud - Nombre
Centro de Salud - Domicilio}
6 |CALEFON INSTANTANED eléctrico N 1
7 |TOMA eléctrico doble multinorma c/tapa vy tornilios N 3
8 |MEMBRANA LIQUIDA X 20 Lts tipo SIKA N 1
L CENTRO DE SALUD N° 13-352 - JUAN V. MOLINA (B°CONDOR Y ANDES)
Los Artesanos N° 1115 - Ciudad - Maipa
1 JLATEX INTERIOR X 20 Lts.Tipo ALBACRYL - BLANGO Ne 2
2 |LUMINARIA LED 30 x 30 cm POTENCIA 24W N 19
3 |LISTON DOBLE {2 x 18W) 1,20 mts LED BLANCA Ne 1
4 |CARTEL - CENTRO DE SALUD -2,00m x 1,50m N 1
(Logo Municipal - Nimero de Centro de Salud - Nombre
Centro de Salud - Domicilio}
CENTRO DE SALUD N° 17 - SALUD MENTAL
L Colectora Norte Calle Emilio Civit - Parque Metropolitano - Ciudad - Maipi
1 LUMINARIA LED 30 x 30 cm POTENCIA 24W N® 2
2 |LISTON DOBLE (2 x 18W) 1,20 mts L.ED BLANCA Ne 2
3 [ILUMINACION EXTERIOR Giobal 1
Falta fluminacion en el sector OESTE del Predic
Remplazar reflector de frente del centro de salud
Falta iluminacién en el sector NORTE del Predio
Se recomienda forre de iluminacion en sector NorQeste
CENTRO DE SALUD N° 5-321 - TITO BORDIN
N Correa N° 877 - Ciudad - Maipu
1 LUMINARIA LED 30 x 30 cm POTENCIA 24W N 5
2 LISTON DOBLE (2 x 18W) 1,20 mis LED BLANCA Ne 2
3 |ZAPATILLA prolongador alargue 5 TOMAS Ne 2
MULTINORMA colocados en pared remplazando toma
4 |PROBLEMA DE AGUA POTABLE
Construccion de CAMARA PARA CISTERNA
en hormigén armado con malla y anclajes para reja
superior soldada antivandalica dimension intrerior
de la cémara 2 mts de profundidad x 2,50 mts ancho Giobal 1

g DAMIAN GALDAME
Dlrector del Obras Piblicas
Municipalidad de Maipls




REJA cafio estructural 40 x 20 con anclaje a cmara | Global 1 {W@p:;u-;;c!m ]
CISTERNA: polietileno (tipo waterplast), capacidad 3 y@u
2500 Lts.-h=179m-B145m Global 1 1
BOMBA PRESURIZADORA: tipo ROWA TANGO L H
SFL 20 caudal max: 4,000 h - 20 mts de altura
Potencia: 0,5 hp - con tablero proteccion electrica
Proteccion contra funcionamiento en seco Global 1
FLOTANTE DE BRONCE & %" completo con boya - Global 1
INSTALACION de sistema y puesta en marcha Gilobal 1

5 |CARTEL - CENTRO DE SALUD - 2,00m x 1,50m N 1
(Logo Municipal - Numero de Centro de Salud - Nombre
Centro de Salud - Domicilio)

N | O ENTRO DE SALUD N°12-342 - COLONIA BOMBAL .

1 |LUMINARIA LED 30 x 30 cm POTENCIA 24W Ne 22

2 |LISTON DOBLE (2 x 18W)} 1,20 mis LED BLANCA Ne 5

3 |ZAPATILLA prolongador alargue 5 TOMAS Ne 2
MULTINCRMA colocados en paredr emplazando toma

SN 4 |ESPACIO VERDE INTERNO: Parquizado 20m? sintét. Global 1

carpeta de hormigdn (5cm esp) Dimensién 3,90 x 5,25
Colocacién de 2 bancos tipo plaza de 2 cuerpos ofu

5 |ESPACIO VERDE EXTERNO: mts 10
Provisién y Colocacion de Tela Media Sombra al 70%

6 |LATEX EXTERIOR X 20 Lts. - Tipo ALBA LOXON Ne 2
Larga Duracién - BLANCO

7 [ILUMINACION EXTERIOR Global 1

8 |CARTEL - CENTRC DE SALUD - 2,00m x 1,50m Ne 1
(Logo Municipal - Ndmero de Centro de Salud - Nombre
Centro de Salud - Domicilio)
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