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MUNICIPIO

MEMBOT A

MEMORIA DESCRIPTIVA
CONSTUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES

Barrio Jardin Rodeo - Distrito Rodeo del Medio - Maipl.

lLa obra consiste en la Construccién de un SALON DE USOS MULTIPLES para
contener las actividades que realiza la comunidad del Barrio Jardin Rodeo y Barrios aledafios.

La obra consiste en la construccién de un salon comunitario tipo de 86 m2.

La construccion es del tipo tradicional de muros de mamposteria con estructura de
hormigon armado, de acuerdo a reglamentaciones y cédigos en vigencia.

El proyecto responde a las necesidades de la comunidad del barrio y zonas préximas,
donde se proyectan actividades deportivas y recreativas.
El proyecto contempla:
UN SALON, SANITARIOS y COCINA en una superficie de 86 M2 y se ejecutard bajo la
modalidad de “Obra por Licitacion Publica”.

Descripcién de los materiales y técnicas constructivas a utilizar (SUM — sanitarios)

Estructura: vigas de encadenado superior e inferior y columnas de H°A° s/ plano adjunto.
Mamposteria: de ladrillon macizo de primera calidad e= 0.20 m.

Cubierta: sobre estructura segtn plano, machimbre, ruberoit, aislacion térmica lana de vidrio ¥
Chapa acanalada galvanizada N° 25.

Revoques exteriores e interiores: grueso, interior con enlucido a la cal fratasado. Exterior
entrefino

Contrapisos. H° pobre de 0.10m de espesor, sobre terreno compactado

Pisos y Revestimientos Ceramicos.

Carpinterias: puerta de acceso, en chapa N°18, puertas interiores con marcos de chapa y hojas
placa de pino.

Instalaciones Sanitarias: se realizaran en cafios de P.V.C, y cafierias de agua fria

y caliente embutida en cafieria de termofusion bicapa. Diametros s/ planos, con Conexién a red
externa (Cafierias Incluidas)

Instalaciones Eléctricas con conexién a red externa: sera embutida con tablero principal gue
contiene Disyuntor, Cableados, llaves térmicas y caferia de PVC vy artefactos con luz de led fria
Cualquier otro detalle (Ver Planos Técnicos)
Instalacidén de Gas con conexién a la Red externa
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ABRIL DE 2022

CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES

BARRIO JARDIN RODEO
RODEO DEL MEDIO - MAIPU

PN GRS 1t
o Mmpf}mn

FOLIO

........

1 Prefiminares, Cartel d._a obra, limpieza de 1 global $75.000,00 $75.000,00
terreno, replanteo y cierre de obra
2 Excavacion y llenado de cimientos 14,5 m3 $11.411,30 $165.463,85 L
3 Armado y llenado de vigas de fundacion 28 m3 $58.509,44 $152.384,54 /£
4 Capa aisladera horizontal 12 m2 $1.060,44 $12.725,28
5 Armado y llenado de Columnas 2,7 m3 $58.449,12 $157.812,62 v
5 Vigas de dintel, encadenado y techa 4,20 m3 $50.003,68 $252.015.46 /7
7 Mamposteria 0.20 m incluide T.A. 150 m2 $2.593,08 $538,959,00 s
8 Revoque grueso (interior y exterior) 300 m2 $1.230,26 $369.078,00 a
8 Revoque fino interior 150 m2 $936,35 $140.452,50 /
10 Revoque entrefino exterior 150 m2 $971,17 $145.675,50 i
11 Compac:taczon de suelos y ejecucion de - m2 $1.855.70 $141.033.20 K
Contrapiso
12 Veredin perimetral 30 m2 $2.102,10 $63.053,00
13 Carpinterfa provision y colacacion 1 global $352.400,00 $352.400,00 7
14 Pisos y zdcalos ceramicos 75 m2 $3.224,10 $245.031,60
15 Revestimientos ceramicos de muros 68 m2 $2.402,00 $163,336,00
16 Cublerta de techo, provison y colocacion 95 m2 $19.387,81 $1.841.841,95
o [nstaZauér} _sanltaria de agua fria y caliente 1 global $154.443.80 $184.443.50 /
con congxidn a red .
18 Instalacisn sanitaria de cloacas con 1 global $173.358,05 $173.358,95
conexion a pozo y ejecucién del mismo .
19 Instalacion de gas con conexién a red 1 global $191.838,40 $191.838,40
20 Instalacion eléctrica con conexion a la red 1 giobai $214.353,00 $214.353,00
21 Artefact_o_s sanitarios con griferia, provision y 4 global $225.104,00 $225.104,00
colocacion
22 Mesadas de granito, con soporte, bachas y 1 global $206.206,00 $206.206,00
griferia de cocina
23 Artefactos electricos provision y colocacion 1 global $61.787,00 $61.787,00
24 artefactos de gas, pravision y coiccacion 1 global $195.008,00 $195.008,00
25 Construccion base tanque agua 1 global $58.752,80 $58.752,80
26 Pintura interior y exterior 300 m2 $1.008,10 j$302.730,00
27 Vidrios y cristales 1 global $33,902.C oo i ,_ $3%902,00
. . o LA Ul"‘\ ST \_ﬂhl—lf‘b{hﬁl_
28 Limpieza 1 global 1150000 tor] de ObradPlERLE0

AMPORTE TOTAL -

SON PESOS 1.V.A. INCLUIDO : SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS

CINCUENTA Y SEIS CON 45/100
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

0BrA: CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES
FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

UBICACION: Barrio JARDIN RODEO - Distrito RODEO DEL MEDIO - Maipa

ARTICULQ 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacién Publica para la ejecucion de la obra: CONSTRUCCION DE SALON DE Usos
MULTIPLES en Barrio Jardin Rodeo del Distrite Rodeo del Medio, segun detalle de planos técnicos, segin
croquis de ubicacion adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Publica N° 4416 con sus decretos
reglamentarios y la ley Orgéanica de Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacion se realizara en la Municipaiidad de Maipa, Calle Pablo Pescara 190 Maipu,
Mendoza.

En esa oportunidad debera fijfar domicilio en el Departamento de Maipt a los fines de fa notificacion de circulares
aclaratorias.-

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacion de las propuestas para el dia......... de i de 2022, a las .................
horas, en la SUBDIRECCION DE LICITACIONES de Ia MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no recibiéndose ninguna
documentacion pasada la hora establecida.-

ARTICULO 4; CONDICIONES PARTICULARES

, a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

PESOS: SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

($6.675.256,45)

b) Piazo de ejecucién: Se establece el siguiente plazo de ejecucidn de la obra:

50 dias corridos)

a partir de la fecha de la firma del contrato.-

c) Valor de la _documentacién: El valor de la documentacion licitatoria es de Pesos:
.............................. ($.oerierienneennn ), SIN cuya adquisicion es nula toda propuesta presentada.

d} Medalidad del Proyecto licitatorio: En la présent

proyecto licitatorio de la modalidad:

e.,5 la DOCUYMENTACION LICITATORIA incluye un

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Al Rev. 01/2018
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O EJECUTIVO (INSTALACIONES ANTEPROYECTO)

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e) Sistema de Contratacion: El sistema de contratacion establecido para |a presente obra es por :

f) Reconocimientos de adicionales de obra: Se deberd tener en cuenta lo previsto en el articulo 49 y
siguientes de la ley de obras publicas. -

g} Reconocimiento de MAYORES COSTOS: Sl se reconoceran mayores costos y/o variaciones
de precios. -

h}  Anticipo de Fondos: Para la presente obra ro esta previsto efectuar anticipo de fondos.

i) Acopio de materiales: Para la presente obra no estd prevista la certificacién de acopio de
materiales._Certificado de habilitacién para participar en licitaciones, emitido por &l Reqistro de
Antecedentes de Constructores de Obras Pulblicas (RACOP), para la especialidad ylo
subespecialidad de la Obra, con Capacidad Técnica de Contratacion Individual y Capacidad de
Contratacion Anual, suficientes (Segun Decreto N® 940/17) y con referencia expresa de la cbra
objeto de la presente contratacion.

)  Especificacion del Rubro, especialidad y subespecialidad de la Obra especificada en el articulo 1,
segln codificacion de la Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOP: 100 Arquitectura.

ARTICULO 5; ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES
Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto de la
presente Licitacion. Esta acreditacidn consistird en la presentacién de referencias de obras de similares

caracteristicas ejecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacidon del requisito, el oferente deberd indicar con foda claridad los lunares de
emplazamiento de las obras.-

Deberan visitar el predic donde se realizara la Obra o manifestar en forma escrita el conocimiento da! lugar de
emplazamiento.

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO
Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el oferente, y el
Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacion. El plan deberé contemplar

en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible durante la realizaciin de los
trabajos el libre transito de los vehiculos de transporte de pasajeros que circulan por la zona. -

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad (no por
sectores o partes).-

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucién determinados
precedentemente, serd del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada por dia. -

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

E INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
; Rev, 0172018

AME
Director de C dbticas
Municipalidad de Maipt
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Eil plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANOC, a partir de la fecha de recepcion provisoria, a partie
de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepcion definitiva.-

ARTICULQ 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° def Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta la no
presentacion de los analisis de precios de cada uno de los items que la componen y la planilla anexo costo de la
mano de obra, los que deberén efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales. -

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del Pliego de
condiciones generales de licitacién. La misma sera devuelta luego de constituirse la garantia de adjudicacion. -

ARTICULO 12; GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma indicada en
el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma serd devuelta luego de constituirse el acta de
recepcion provisoria. -

ARTICULC 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo seré def 5% (cinco por ciento) del monto a certificar, depositado en
la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. El mismo sera devuelto luego de constituirse el acta
de recepcidn definitiva. -

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacion del segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el pago de lcs salarios,
de! fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Si no se diera cabal
cumplimiento a estos requisitos sera suspendido el pago de los certificados, considerandose al contratista como Unico
respensable de los dafios y perjuicios que tal suspension de pago pudiera acarrear.-

ARTICULO 15: MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

El Contratista debera contar, a la firma del Acta de Inicio de Obra, a la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, sin
cargo alguno para la Municipalidad de MaipQ, con un vehiculo disponible al momento que se solicite, dastinada a la
movilidad de la inspeccién, el mismo va a ser solicitado en algiin momento del dia, si fuese necesario, y € cortratista
debera trasladar a la inspeccion hasta la obra. La misma estara a disposicion durante el plazo de cii=.  Dicha
movilidad debera estar disponible hasta 90 dias posteriores a la recepcion provisoria de la obra.

ARTICULQ 16: SEGURO DE RESPONSARILIDAD CIVIL

Desde la celebracién del Acta de Inicio de Obra y hasta la entrega del Acta de Recepcion Provisoria, la contratista
debera contar con un segurc de responsabilidad civil por dafics contra terceros por un monto de $ 3C.0CC 700,00

{pesos Treinta millones con 00/100).- _.

Director de Owras Rdblicas
Municipalidad de Maipu

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ¥ SERVICIOS
He. G1/2018



{2 Maipu ogeeRee ||
Muz%cipio m;éwj
=< Mendoza o AL

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacién tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° de! Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 19 ¥ 2° y concordantes de la Ley de Obras
Piblicas N° 4416, cuyo detalle se acompafia en plariilla de presupuesto adjunta, y seglin las especificaci ones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacion de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacion, de los frabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucién y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

- Fljase para la presentacion de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios co rrespondientes,
asl como de los interesados que concurran, labrando se un acta que sera firmada por los asistentes 2l a cto. Solo se
considerardn las ofertas que se presenten hasta el instante de ia apertura del primer sobre; no se admitiran
modificaciones, aclaraciones v/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar &l &cta labrada, los inferesados podran efectuar las observacio nes, aclaraciones
yio impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier irregularidad observada en las ofortas
presentadas. Si el dia fiado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas ¥ no hiciera posible Iz
realizacién del acto, éste tendra tugar el primer dfa habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULQ 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveers ia DOCUMENTACION LICITAT ORIA {carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y parficutares, planos, croquis, planilla de presupuesto cficial,
planilla oficial de propuestas, planilla de andlisis de precios), la cual incluirg el PROYECTO LICITATORIO de [a obra, que
podra estar desarrollado, total o parcial mente, en alguna de las siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO {(Planos generales y de detalle de la obra completa, con un caracter definitivo).

b) De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

[ En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a carﬂ
del Contratista, aguellos desarrolies y documentacién que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra le
impusieren.-

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratista deberd
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por ia Inspeccion; estudios v ensayos preliminares y los planos de
coordinacién en los que se describan la ubicacion de los elementos funcionales, estructura, recomido de redes y/o

En el segundo case, Ia documentacién inclu royecto de la obra 2 nivel de
\iroquis preliminares v/o planos generales.- s l\
DAMIANGA AME V.09/2015
1 ing_. o Obras Pliblicas
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En ellos se han fiado posicién, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de la abra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a Iz iniciacién de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratisiz
procedera a la preparacién, confeccion y presentacion de la documentacion completa de planocs generalesy de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad v el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA -

Las condiciones de ejecucidn del proyecto se gjustaran a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados an el proyecto licitatorio, en la documentacion licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccion de Obra, respetando la ubicacion de osl elementos
principales y accesorios o trasladandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
fines perseguidos segln la memoria descriptiva y a s especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccién podra en cualquier momento solicitar al
Contratista la ejecucidn de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualguier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen [os proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicario por escrito a
La Municipalidad con una anticipacién de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de la licitacién. -

ARTICULO 6 :PROPUESTA

l.a propuesta de precios sera redactada Gnicamen te en la planilla oficial de propuestas,
escritas a maquina ¢ letra de imprenta bien legible , firmadas por ] oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en la Subdireccion de Licitaciones 6 enviadas por piezas certificadas con la anficipacidn debida. En el sobre
debera destacarse: niimero de licitacion, expe diente, dia y hora de aperiura.-

La cofizacion se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberdn acompafiarse ineludiblemente con ef detalle -
indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompanara a su propuesta un depésito de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en ef ectivo {acreditado en recibo oficial municipal), titulos o valores,
seguin su valor nominal, emitidos por La Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones auts rquicas vy las
empresas del Estado, flanza bancaria ¢ péliza de caucion. Las fianzas bancarias & seguros de caucién deberan reunir las
condiciones basicas determinadas en el Art. 9 de | Decreto Provincial N® 313/81.

Si la institucién bancaria gue otarga fa fianza no tiene asi ial en Mendoza, debera

someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de fos tribunales de

Ar-GALBAME V.09/2015
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En caso de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias {se deberan adjuntar los
originales a la documentacion licitatoria), éstas rani a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan inc luir la
siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LLAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (0 FIANZA) ESTA COMPARIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omisidn de esta clausula en la pdliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de iz
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores gl obales, es decir, tomando a la obra como
una unidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en | a planilla oficial de propuestas,
escrita a magquina o letra imprenta bien legible, fi rmadas por ef oferente y representants técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacién debida, En el sobre
debera destacarse: nlmero de licitacion, expediente | dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuars en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
¥ totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentarsn hasta el dia y hora g ue se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, ¥ que solo
ostentarz la individualizacion de la licitacién ¥ contendra;

..-SOBRE N° 1

a) Constanciza de la constitucién de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que sera
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez {10} dias de adjudicada la obra.-

b) La declaracién que para cualquier cuestién administrativa ¢ judicial que se suscite se aceptara [a jurisdiccion de
Tribunales Ordinarios de Ia Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero que
can posterioridad al acto licitatorio se creara.-

c) La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacién -

d) La firma del proponente ¥ representante técnico en toda la documentacion. -

e) Constancia del pago de Sellado Municipal segtin Orden anza Municipat vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N° 2, de Oferta Basica Y Variantes.-

) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias. -

a) Detalle del equipo con Que se cuenta para efecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

h) Balance con no mas de seis meses de antigliedad, co n informe fimado por Contador Pablico Nacional (se
aceptara presentacion de ariginal o copia certificada).-

i} Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra documentacion, conforme en
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante.-

i Nota de Presentacién y Designacion del RepresentanteTécnico de la Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste ia habilitacion tanto de La

Empresa como del Representante Técnico para la ejecucion de la obra objeto de la presente fcitacion {se
aceptara presentacion de original o copia ceriificada).-

] Constancia de Inscripcion en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de Ia Construccion (IERIC)
{se aceptara presentacién de original o copia certificada). ——
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m) Para ¢l caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Pedn de La Administracion Publica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica
(RACOP), segln se especifique en el articulo N° 4 de | Pliego de Condiciones Particulares.

n) Constancias de inscripcion vigentes en los distintos organismos nacionales Y provinciales de caracter
impositivo y previsional,

o} Plan financiero donde el proponente debera mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recurses para
financiar las obras durante el periodo que media entre [a ejecucion, certificacion de trabajos y espera para el
cobro de los respectives certificados de obra,

[+}] Nota con caracter de declaracion jurada en la cual se fijle un domicilio especial en el Departamento de Maipd
donde seran validas todas las nofificaciones y dili gencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razén de la presente licitacion.

SOBRE N° 2

a) Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

b) Cuando se formulase "variante", ésta debera ser pre sentada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, en sobre separado con iguales inscripciones que la anterfor, pero con el agregado dal ¥érmino
"variante".

c) Se agregaran ademé4s los siguientes datos por cada pr opuesta en los sobres indicados en a)o by
1. Numero de personal permanente Y transitorio de! con tratista de obra.
2. Plazo de gjecucién de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversién y cronograma general de obra.
d} Anglisis de precios de cada uno de los ftems que com ponen la prapuesta.
En lo relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexo Costo de | a
Mano de Obra” utilizando como minimo Ia escala salarial del gremio que corresponda, con los valores vigentes

al mes anterior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria serz el g ue luego trasladaran a
fos Andlisis de Precios de cada items,

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no serén admitidas, y por lo tanto d evueltas en el acto el
sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observa ran cualquiera de las siguientes causales:

1. Omision de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no retina Iosj
requisitos establecidos en el articulo 7, @ menos que el inconveniente se subsane en el momento de la
apertura, depositanda la diferencia en tesoreria municipal.

2. No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.
3. De acuerdo alo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, ser4 causal de rechazo de la propu esta
LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que 'a componen y LA

PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberan confeccionarse conforme a los
esquemas de las planillas oficiales y siguiendo a metodologia indicada para su determinacion.

4, La no presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, incm
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. . Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES 2 la clausura del acto licitatorio. En €aso centrario el municipic podra rechazar la oferta y el
oferente perder4 la garantia,

Sin perjuicio de lo previsto, se podra requerir a los oferentes la presentacidon de la
documentacién y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacién de
la oferta. En ese caso, las presentaciones debera n ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de la real
notificacion, en caso contrario el municipio podrd rechazar la oferta y el oferente perdera la ga rantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara otras propuestas que s ignifiquen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas seran considera das solo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial, La nueva propuesta sera considerada por la comnision de Preadjudicacion
de la Licitacian -

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regiran supletoriamente p or lo dispuesto en la Ley de Obras Plblicas N® 4418, Decreto -
Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2480/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracién Financiera
de la Provincia de Mendoza excepto ef Art. N° 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

. E! oferente se obliga a mantener |a propuesta por el término de SESENTA (60) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento pedré ser automét icamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULQO 13: DOMICILIO DEL. PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de la
adquisicién de la documentacion de [a obra, domicilio especial en el Dpto. de Maip, Provincia de Mendo za, donde seran
vélidas todas las notificaciones y diligencias admi nistrativas gue se practiquen con motive y en razén de la presente
licitacion.-

ARTICULO 14; DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de Ia licitacion, a los efectos de la celebracién del contrato respectivo,
debera constituir domicilic especial en la Ciudad d e Maipd, Provincia de Mendoza, donde seran vélidas t odas las
notificaciones v diligencias administrativas Que se practiquen con motivo y en razdn de la presente Licitacidn. -

ARTICULO 15; EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacién de ta propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efecfos juridicos y legales quedando a criterio de la primera la formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponents, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presente
pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho término o después de efectuada la
adjudicacion, aln cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, &l
proveedor se haré pasible a lo establecido en el ar ticulo correspondiente a penalidades y multas, ejecutandose en este
case el documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o mas ofertas estuvieran en pie de i gualdad
significacién, podra llamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen er&8as co

neonto y cantidad sean de
ndiciories, a cuyo efecto
j V.09/2015
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se fijara dia y hora en que tendra lugar la apertur a de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICUEO 18; OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera el
incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de la
Licitacion, podré resolverse su aceptacién siempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccién de La Municipalidad de Maipti, y hayan asentido la mayoria simple de concurre ntes, caso
contrario los proponentes podran efectuar las obser vaciones ylo impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de sobres, las que deberan co ntar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacion y confratante de la obra La Municipalidad de Maipd. El
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacion de la obra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de elta. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector n o impedira la
adjudicacién si se [z considera conveniente.

El precio sera sélo uno de los factores a tener en cuenta para la decision. Se tendra valido
ef precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacion reflejados en el total parcial, y la adjudicacién se hara por el
importe que surfa de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamo s en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
clento) los items en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudico.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicara a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccién de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectivo, y
constituir ias garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacion para la presente obra sera el especificado en el Ad. 4 de Pliego
de Cendiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacion licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se hardn a través de certificados, pr esentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. Bl dltimo certificado de pago tendra el caracter de
liguidacién final de la obra contratada. El pago de las certificaciones estara sufeto a lo previsto en la Ley de Obras
Publicas N° 4416 y sus modificatorias. Se podré autor izar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Caracter Legal. -

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATQ

El instrumento de la contrata sera firmado dentr o de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacion de la adjudicacién al adjudicatario.

ARTICULO 24 :ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad técnic a, operativa y financiera a satisfaccién
de La Municipalidad.

Deberén los oferentes acreditar experiencia v ¢ ompetencia_en obras de similares
caracteristicas.-

\
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacién, se procedera a la devolucion de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar e/ cumplimiento dal
mismo con un depésito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores segun su valor nominal, emifidos por [a Nacién o provincia de Mendoza, fianza
bancaria 6 poliza de caucion. Las fianzas bancariass poliza de caucién, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucion bancaria que otorga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de ios tribunales de
esta provincia. La devolucion de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse la recepeién provisoria de la obra.

Pel importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontara el 5 % (cinco por ciento) en concepto d @ FONDO DE REPAROQ, y que se retendrd hasta Ia recepcién
definitiva en carécter de garantia.

Para toda ampliacién de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara el
misme procedimiento de depdsitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.- :

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al pago de la certificacion, el contratista debars afianzar el mismo con un depdsito equivalente al 100% del monto
otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer pérra fo de éste
articulo. La devolucion de la Garantia, se efectivizarg al realizarse la recepcién provisoria de la obra o al finalizar Ia
totalidad de fos desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas iran a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir | a siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA} ESTA COMPARNIA DE
SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesién del contrato, en forma parcial o total, debera contar
con la autorizacién expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionaric
cumplimentar con lo estipulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 dal presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estard obligado a tener
permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracién expresa que desvincula a La Municipalidad de Maipd de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completa foda
respensatiifidad al respecto. Tanto |2 péliza cubriendo su personal como la declaracion antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra -

ARTICULO 29; INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentro d e las 48 horas de la firma del contrato, en
base a lo previsto en el articulo 23 del presente,

Previo a la iniciacion de la obra, el oferente debers presentar copia de los cerfificados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten e conocimiento da [a
ubicacién de tag instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, et
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aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesion por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijard en
el acta el tiempo de ejecucion de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucion se estabiece en ol pliego de condicicnes particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS

Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-

ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada [a totalidad de Ias obras y sl la inspeccién no tuviese objeciones gue formular a
las mismas, se labrara acta de recepcion provisoria entregandose copia de efia al Contratista, -

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcion provisoria de la obra, el contratista esta obligado a mantenerla
durante el plazo de UN { 1 ) ANOQ reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad o de la deficiente ejecucion de la obra.

Al no estar el contratista en posesion de la obra desde la recepcion provisotia, no estarz a
Stt cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencioén expresa o catastrofe.

Findlizado el plazo de garantia, si la inspeccidn no tuviese objeciones que formular, se
efectuara la recepcion definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartade 3} del articulo 8 dal presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijlados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedents,
seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecuc ion de la obra, pero tomando sdlo en consideracionia parte de obra
que debié ejecutarse y la sancion pecuniaria serg proporcional a ella.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccién fiscalizara [a ejecucion de las obras Yy exigird que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

El contratista esta obligado a tener en ia obra una copia completa y autenticada de la
documentacion de Ia obra, ademas del libre de érdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37;: SUBCONTRATISTAS

Los subcontrafistas y sus obreros serdn conside rados por La Municipalidad como personal
del contratista. El Confratista presentara para apro bacién de La Municipalidad una némina de los subcontratistas que
intervendran en la obra. La existencia de subcontra tos, no releva al contratista de Ia vigilancia y atencion de los trabajos
que le correspondan.

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo alguno
af contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sino que éste es el exclusivare pensable ante el Estado, -
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en Ia obra los enseres y e | personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrollo de los frabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligado a expulsar de la ob ra al personal que a inspeccién le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a Ia inspeccion; b) desobediencia a |a inspeceion; ¢} incitar a la desobediencia a la inspeccion; d)
dafios a la obra; €) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier otra causa que atente conira la buena marcha de las
obras, :

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta del contrafista, quien debera preverlo al pr esentarse a licitacion, -

ARTICULQ 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando Ia2 ejecucién de las cbras exija el desvic de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, efc., el gasto que ello ocasione serd por cuenta del contratista, quien deberd mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estard a cuenta y cargo del contratista y a jutc o y directiva de Ia inspeccion, la
construccion de un depésito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en o obrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por la seguridad de tales
elernentos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el confratista contara durante la
gjecucion det contrato, con un centro de acopio para los materiales a utlizar en ta obra el cual podra ser inspeccionado
por La Municipalidad. El contrafista debera comunica 1 & La Municipalidad el domicifio de dicho depdsito. El costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista,

ARTICULQ 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicion del horrnigén vale todo lo especificado en
los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacién licitatoria,

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia ¥ trabajabilidad vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de carag ter técnico que se adjuntard a la documentacion licitatoria,

ARTICULQ 45: MATERIALES

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule Iz inspeccién respecto a las previsiones de seguridad que se
adopten, sera reparado de inmediato por el contrati sta, mediante la adopcion de las med iera la inspeccion. -

ARTICULO 47; ORDENES DE SERVICIO

ing. D
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Toda comunicacién entre el contratista y La Municipalidad se efectuara por infermedio de
la inspeccién, estando obligado el primero a acatar las 6rdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrato.- i

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicion de los trabajos efectuados se realizara mensualmente, dentro de los fres {3)
dfas habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajes. La emision de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente a | que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista debera mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza del frabajo que se gjecuta, y cumplirad de inmediato las érdenes que en este
sentido le imparta la inspeccion.-

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULQ 51: EJECUCIO}\I DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecera orden alguna, refere nte a la obra en ejecucién, que no
provenga directamente del inspector acreditado en Ia misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocera ningdn trabajo ejecutado sin la correspo ndiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante [a insp eccion de [a obra.-

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista debera colocar en Ia obra, sin ca rgo y en el lugar donde lo indique la
inspeccion, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco (5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de replanieo u orden de iniciacién. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se hara pasible de una mu ka diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %} del monto de cbra
contratada. '

El cartel deber& ser retirado al efectuarse la recepcién definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presen tar la documentacion conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
otra que la Direccion Técnica considere necesario. Esta presentacién es condicion necesaria para la confeccidén y
aprobacion de la certificacion final.

En caso de que la contratista sea una empresa que se ha presentado af
procedimiento de seleccién con la constancia de inicio del tramite de inscripcion y habilitacién en el RACOP, solo se
otorgar la certificacion final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripeion y habilitacién definitiva en el
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

ki Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecera si corresponde
0 no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del misme. Serd condicidn previa a la
Certificacion que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacién y recepcién establecidos en la
documentacién respectiva. Los pagos que se efectiien por acopio de materiales seran provisionales y las sumas
abonadas por este concepto serdn deducida s de los certificados que se expidan a medida que se gjecuten los items
respectives y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de |a Certificacién el Proponente debera
presentar los comprobantes de compra de [0s materiales (facturas y remitos) y los-mismuos-debera n estar
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depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacién del acopio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopio, efectuard el desacopio, conforme a la incor poracion de los materiales y/o elementos acopiados en la cbra
ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de [os montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicién de priorizar la mano
de obra local, segin io estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras PUblicas.

A los efectos de considerar la radicacién de las empresas oferentes, se debe fener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Cbras Piiblicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.
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MENDOZA ,
DIRECCION DE OBRAS 2UBLICAS

PLIZGO DE BASES FARTICULARES DE CﬁaRﬁCT@ER TECNICO
osrRa CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES
UBICACION: Barrio Jardin Rodeo - Rodeo del Medio - Maipu

GENERALIDADES
DIRECCION TECNICA

Estard a cargo de la Direccion  de Obras Piblicas de la Municipalidad de Maipu. El
Contrafista debera tener en obra, un libro de Ordenes de Servicios por triplicade, donde asentara las instrucciones de la
Direccién Técnica, autorizando la iniciacion de los trabajos, y un libro de Nota de Pedido por triplicado.-

REPRESENTANTE TECNICO

La empresa tendré representanie técnico Profesional debidamente habilitado por ef

Consejo o Colegio respectivo, que estara permanentemente en obra, que verificard y controlara la calidad de los

trabajos a ejecutarse.

LIMPIEZA DE TERRENOQ

Antes dei inicio de la obra, se limpiara el terreno en su totalidad, quedando iibre de

escombros, malezas, residuos, etc._por cuenta ¥y cargo exclusiva de la empresa contratista

En el caso de encontrarse con pozos, zanjas, etc. Se procedera a su tapado segln los
procedimientos que correspondan a cada Casa previa consulta y satisfaccion de Ia Inspeccién. Posteriormente se
nivelara el terrenc quedando en condiciones de ejecutar el replanteo,

MATERIALES

a) CEMENTO:

El material ligante sera cemento portland normal de marca aprobada y debera
satisfacer las especificaciones Y ensayos que garanticen su calidad.

El cemento Pértland de alta resistencia inicial y los aceleradores de fraglie
podran ser usados en casos especiales, cuando se justifique debidamente Ia necesidad de su empleo, y siempre que lo
mismos redinan las caracteristicas y calidad requeridos para el uso que se destinan, y se los emplee de acuerdo con las
normas especificas. Alin asi, sera la inspeccién quien autorizara su uso por escrito. -

El cemento debe estar en estado perfectamente polvurolento, sin la menor
tendencia a aglomerarse, No se permitira el uso de cemento total o parcialmente fraguado, o que contengan terrones, el
material en tal estado debe retirarse de obra en forma inmediata. No se admitira Ia mezcla de cemento de clase o
marcas disfintas ¢ cemento de una misma clase, procedente de fabricas diferentes, aunque hayan sido ensayadas y
aprobadas sus respectivas muestras,

b) AGREGADO FINO:

El agregado fino a utilizar estara constituido por arenas naturales o artificiales o
una mezcla de ellas. Arenas artificiales son las originadas por la trituracién de las rocas-predia e procesos mecanicos,
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PLIEGOC DE BASES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO

éstas deberan tener igual caracteristicas de durabilidad, resistencia a desgaste, tenacidad, dureza y absorcion que las
del agregado grueso especificado en el punto siguiente,

El contendido de sustancias perjudiciales del agregado fino no debera exceder los
siguientes limites:

TEITONES A8 BICHE w.....oooooe et 0,5% en peso
CAIDON vt 0,5% en peso
Material que pasa el Tamiz n® 200 (via humeda)20% en peso
Otras sustancias perjudiciales (alcalis, sales, mica 1= (o200 SRR 2.0% en peso

El total de sustancias perjudictales no debe de exceder el 4% en peso.

Toda ia arena sometida al ensayo colorimétrico para determinar las impurezas
organicas, que produzcan un color mas oscuro que el Standard, sera rechazada,

El agregado fino serd bien graduado de grueso a fino Y su composicidn
granulométrica deberas responder a las siguientes exigencias pasando por Cribas y tamices: ’

B Porcentaje en peso que pasa 100
TN e porcentaje en peso que pasa 90-100
TN B porcentaje en peso que pasa 65-90
- N" 16 T, POTCENEE]E €N PESO qUe pasa 45-80
TNESO porcentaje en peso que pasa 5-30

T NTA00 e e porcentaje en peso que pasa 0-10

Se utilizard un agregado obtenido en forma directa o por mezcla de ofros, cuya
gradacion durante toda la ejecucion de los trabajos sea razonablemente uniforme y no sujeta a los porcentajes extremos
o limites especificados.

El mddulo de fineza dei agregado fino podra oscilar en +~ 0.2 respecto del fijado
por la inspeccion.-

El agregado fino que no satisfaga ios requisitos dispuestos precedentemente
para su granulometria podra utilizarse solamente en el caso que mezclado con el grueso y el cemento a usarse en cbra,
en las proporciones que se indiquen, se obtenga un hormigén con la resistencia cilindrica de rotura a compresion
establecida en las especificaciones. En este caso el agregado fino debera conformar el requisito de uniformidad
(variacién suave de la curva granulomeétrica ).-

El agregado fino proveniente de fuentes distintas no seran almacenados en la
misma pifa, ni usado alternadamente en la misma clase de obra o mezclado sin autorizacién previa y escrita de Ia
inspeccion.
¢) AGREGADO GRUESO:

El agregado grueso sera roca triturada & grava, se compondra de particulas
duras, resistentes, durables sin exceso de formas alargadas y libres de cualquier cantidad perjudicial de particulas
adheridas, arcilla o materias extrafias.

E! porcentaje de sustancias perjudiciales que se encuentran en e agregado
grueso no excedera de los siguientes valores:

- Carbén y fignito e e 1 % €1 PESO
- Arcilla T e, | % €1 peso
- Fragmento blandos e e 3 % 1 PESO
- Material que pasa el tamiz N° 200 e T Y €D PESO
- Otras sustancias (alcalis, trozos friables, delgados, elC.) e 1,5 % en peso

La suma de los porcentajes de arcilla y fragmentos blandos, no exceders del 3 % en peso.

2
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El agregado grueso responders en general a las siguientes exigencias en lo que a
sus caracteristicas fisicas se refiere:

1) Durabilidad al sulfato de sodio: Ia pérdida de peso luego de cinco ciclos no excedera el 12 %.
—trabifidad al sulfato de sodio

2} Resistencia al desgaste: admitird una pérdida maxima del 8 % en pPeso para gravas sin triturar y del 35 % para
pedregullo de grava.

3) Dureza Dorry: Sers igual o mayor a 18.
4) Absorcidn; En 48 horas no excedera el 25 % en peso.

El agregado grueso estara graduado (salvo indicacion en confraro de la
inspeccion) en forma tal que responda a ia siguiente granulometria:

PORCENTAJE EN PESO QUE PASAN CRIBAS O TAMICES

Fraccion 2"1/2 2" 112 1" 172" N° 4
2"a 1" 100% 90-100%  35-70% 0-15% - -
1T"a N4 - -- 100% 90-100%  25-80% 0-5%

No se permitira en el agregado grueso mas de un 10 % de piedras de forma de
laja (relacion entre mayor y menor dimension menor de 0.20). La determinacion de iafas o particulas alargadas se
realizara sobre una muestra representativa de los siguiente pesos minimos:

- Para tamafios méaximos comprendido entre 1"y 2" s 10K,
- Para tamafios méximos menores de 1" .o S kg.

De la muestra representativa de peso P se separarédn mediante seleccion visual
y en forma manual todas aquellas particulas cuya mayor dimensién exceda 5 veces el espesor medio respectivo.

Luego se determinara su peso P1. Ei contenido de lajas se calculara en por
ciento del peso de la muestra original mediante la expresién:

% de lajas = P1/PI x 100

El resultado a considerar sers el promedio de dos determinaciones realizadas
sobre muestras distintas del mismo material.

d) AGUA:

El agua a empiear en el hormigdn serd razonablemente limpia, libre de aceite,
sal, acidos alcalis, vegetales y cualquier sustancia perjudicial al fin propuesto. Las aguas de dudosa calidad serén
controladas, conforme al método de llevar a cabo ensayos de flexion, con hormigones fabricados wtilizando agregados
comunes; la resistencia de Ias probetas ensayadas no sera menor del 90 % (noventa por ciento) de aquellas similares
hecha con agua aprobada.-

&) ACEROS:

Los aceros a utilizar en las estructuras de ia obra, deberan cumplir con las
normas IRAM correspondiente y, en particular deberan tener los didmetros segun los detalles adjuntos y presentar un

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
El contratista aportar4 todas las herramientas y equipos necesarios para la consﬁ/ucsf' qo a en tiempo y forma.
REPLANTEO DE LA OBRA { '
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E! replanteo de la obra sera efectuado por la Empresa contratista y |a inspeccion o
aprobara a través del Libro de Ordenes de Servicio, previo pedido de inspeccién por el Libro de Notas de Pedido. Se
conformara un acta de replanteo, Ia que dara comienzo a la obra.

El Contratista fijara punios de referencia fijos para lineas y niveles, los que seran
mantenidos inalterables durante la construccion de !a obra de modo que se pueda verificar los mismos en todo
momento.

LIMPIEZA Y MATERIAL SOBRANTE

El Contratista realizara Ja limpieza del predio y obra previo al inicic de abra, el material
sobrante y escombros correspondientes, debera retirarse fuera del predio de la obra y ser transportado a los lugares
indicados por ia inspeccion, por cuenta ¥ cargo de fa Empresa Contratista, quedando en obra tnicamente el material
apto para los rellenos previstos. Este ultimo deberé ser ordenado y perfilado de manera tal que no ocasione perjuicios a
terceros. -

ARMADURAS DE ACERQ

El acero a utilizar en las armaduras debe cumplir con las normativas vigentes. Ademas, las
armaduras serdn realizadas de acuerdo con los planos de estructura y planilias de secciones que.forman parte del
presente pliego. -

ENCOFRADOS

Debera considerarse la inclusion de elementos accesorios a fin de lograr aristas y angulos
biselados, cotas de hormigén y terminaciones ordenadas de separadores internos de tableros. Estos detalies se
acusaran en la superficie de hormigén a la vista, En este dltimo caso, las superficies deberan quedar prolijamente
terminadas, sin burbujas ni otras imperfecciones que requieran revogues. -

Durante el colado del hormigén se evitaran los golpes bruscos en el encofrado que pudieran
producir deformaciones de los mismos.

En el lapso de curado dei hormigén se mantendran los encofrados himedos de modo de producir
una hidratacion permanente de ia estructura durante este lapso.

Podrén usarse otros materiales como maderas compensadas, aglomerados, fenolicos ¢ chapas
metalicas, previa aprobacian de Ja inspeccién de obra

Los mismos deberan ser proveidos por la empresa contratista. -

Presentaran perfecto estado de conservacién de modo de obtener terminaciones uniformes y
prolijas de la estructura de Hormigén Armado.

CURADO

Se realizara manteniendo las superficies de hormigén hiimedas por un tiempo de 7 (siete)
dias como minimo. - (la Empresa podra sugerir ofra alternativa y deberd ser aprobada por la inspeccion )

SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

Es responsabilidad de la empresa solicitar la conexién de los postes regiamentarios
provisorios y definitivos, para la cometida de la corriente eléctrica, los gastos de la conexidn, consumo y de los
materiales a utilizar correran por cuenta de la empresa.- responsabilidad de la empresa solicifar la conexion de los
postes reglamentarios provisorios y definitivos, para la cometida de la corriente eléctrica, los gastos de Ja conexion,
Gonsumo y de los materiales a utilizar correran por cuenta de la empresa.- (DEBERA DEJARI
ENERGIA ELECTRICA CONECTADA EN FORMA DEFINITIVA)

BALIZAMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OBRA
4
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La empresa es responsable de los materiales y de la obra en general por lo que debera,
arbitrar los medics para que exista una vigilancia permanente en la misma, balizando y sefialando en tiempo y en forma
los sectores de trabajo, con el fin de evitar accidentes. Debera balizarse las zonas de trabajo evitando cualquier peligro

para los terceros de dia y de noche a satisfaccion de la Inspeccion, por cuenta vy cargo de la Empresa Contratista

ARTICULO 1: PRELIMINARES, CARTEL DE OBRA, LIMPIEZA DE TERRENO, REPLLANTEQ Y CIERRE DE OBRA

El contratista colocara en el lugar que indique la inspeccidn de obra, un cartel de obra como se indica
en los planos de especificaciones técnicas adjuntos, se realizara en chapa metalica montada en un bastidor de madera
de primer uso. Dicho cartel permanecera iluminado en horas nocturnas. E| mismo sera retirado por la empresa a la
recepcién definitiva de obra. -

El cartel de Obra debera cumplir con los requisitos municipales y se construird con materiales
medidas, texto diagramacion, tipo y tamafio de letras, que se indican en las Especificaciones técnicas.

Previo a iniciar la obra realizara la limpieza del terrenc, realizard el replanteo de acuerdo a
documentacién adjunta y cerrara el predio afectado a la construccion.

1.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este trabajo se medira, certificara Yy pagara por unidad realizado y aprobado por la Inspecciéon  al
precio unitario Contratado establecido para ef item.

El precio contractual sera compensacion total por la confeccion del cartel de obra, estructura de soporte,
pintado, confeccion del texto y diagramacién, colocacion, y demas tareas contempladas en el ftems, transporte y

En este ftems estan incluidas la excavaciones para fundaciones incluido transporte de materiales: la contratista
podra comenzar las excavaciones para las fundaciones luego de contar con la aprobacion del replanteo por parte de la
Inspeccion de Cbra. Si la resistencia y demds caracteristicas encontradas en algin punte del terreno fueran deficientes,
la Inspeccion determinara el procedimiento a seguir previo a la cimentacion. Si el termeno no resultase de igual
resistencia en todas sus partes, se o consolidara por compactacion mecénica en todas aquelias que soporten cargas
menores, a fin de homogeneizar el plano de fundaciones. La Inspeccién podra exigir las pruebas de resistencia

poco densos y para fundaciones directas o superficiales, se nivelard y compactard mecanicamente el fondo de zanja.
En los casos en que el Estudio de Suelos ubique a éstos dentro de los denominados “potencialmente licuables”, debera
cumplirse con io especificado en el Art. 5.5.3 del Codigo de Construcciones Sismo Resistente, Decreto 4235/87.

Excavaciones para cimientos:

Se ejecutardn las excavaciones necesarias para cimentar muros y columnas, ajustandose a las cotas y
dimensiones fijadas en los planos correspondientes y al presente pliego.

El fondo de las excavaciones sera bien nivelado siendo sus paramentos laterales perfectamente verticales; en
Caso de no permitirio 1a calidad del terreno, tendran el tajud natural del mismo,

El Contratista debera tener especial cuidado de no exceder las cotas de fundacién que se adopten, por cuanto
no se aceptaran rellenos posteriores con la misma tierra, debiendo en ese caso Y por su exclusiva cuenta, hacerlo con el
mismo hormigdn previsto para la cimentacion.

Si la resistencia hallada en algan punto fuera insuficiente, inspeccién de Obra determinara el procedimiento a
seguir en la cimentacion.

Si el terreno no resultara de igual resistencia en todas sus partes, se [o consolidara en todas aguellas que
soporten cargas menores, ampliando en éstas las secciones de fundacion. En ningtn caso la carga que soporte el
terreno seré mayor que la admisible

Inspeccion podra exigir del Contratista las disposiciones necesarias para que se efectien las pruebas de
resistencia correspondientes a la base de fundacién, pruebas cuyos gastos seran por cuenta exclusiva del Contratista.

El fondo de las zanjas se nivelara Y apisonara perfectamente antes de iniciarse la-cimentacion y todas ellas se
protegeran esmeradamente de las infiltraciones de agua de cualquier origen (ptQviales, /;ioaca BS. por roturas de
5 . .
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caferias, etc.). Cuando por descuido o cualquier otro motivo se inundaran las zanjas, se desagotaran y luego se
excavaran hasta llegar a terreno seco.

El espacio enire el muro de cimiento y el paramento de la zanja se rellenard por capas sucesivas, de suelo
granular, de espesor maximo de veinte centimetros (15 cm.), las cuales seran apisonadas con pisén de 10 kg..

No se comenzara ningin cimiento sin notificar a Inspeccion de Obra la terminacién de las zanjas
correspondientes para que ésta las vetifique si lo considera necesario.

En los fondos de todos los cimientos donde el acero se encuentre en contacto con el suelo, se utilizard un hormigén
de limpieza de 5 cm. de espesor y perfectamente nivelado. Todo el material sobrante debera ser retirado por cuenta
¥ cargo de la Empresa Contratista. La empresa tendra a su cargo la carga, el retiro y el fransporte, donde ia
Inspeccion fo indique.

Llenado de cimientos y fundaciones en hormigdn cicldpeo:

Finalizada y aprobada la excavacion para los cimientos y colocados los arranques de columnas se procedera al
llenado de los cimientos con hormigén ciclépeo, se utilizaran hormigones con contenido de cemento H13 de 250 kg/ m?,
y un maximo del 30 % de piedras bela, diametro no mayor a 0,20 m. En todos los casos se realizar4 la incorporacién de
hidréfugo quimico inorganico Sika 1 o superior. El llenado de cimientos se hara con Hormigon preparado en Planta
Externa. -

2.1- MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de excavacion y llenade de cimientos y fundaciones en hormigén ciclépeo, se medira,
certificara y pagara por m3 de ejecutado y aprobada por la inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el
itern,

El precio contractual sera compensacion total por los trabajos de llenado con materiales, transporte y
descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, efc y cualquier otra operacion
y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 3: VIGAS DE FUNDACION

Finalizada la tarea de llenado de los cimientos, se procedera a colocar la armadura de las vigas de funcién de
acuerdo a detalle de plano de estructuras, se nivelaran, encofraran y se procedera al llenado para lo cual en todos los
casos se utilizaran hormigones de calidad H 21, que alcancen como minimo una tension caracteristica a la compresion
de f'o= 210 kg/cm?, contenido minimo de cemento 350 kg/m?® de H®, relacion agua / cemento: 0,6. Los aridos seran
limpios, libres de sales y con contenido minimo de finos, segun normas Normas IRAM 1,627, 1.512, 1.531. Bl tamafio
maximo del agregado grueso sera de hasta 3 om. Para las vigas de fundacién se realizara la incorporacion de hidrofugo
quimico inorganico Sika 1 o superior

3.1- MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de Vigas de fundacion, se medira, certificara Y pagara por m3 de ejecutado y aprobada por la
" inspeccion al precio unitaric Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por los trabajos de armado, encofrado v llenado con
materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y
cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 4: CAPA AISLADORA HORIZONTAL
La viga de fundacion sera pintada en las dos caras laterales y Ia superior con emulsién asféltica de
caracteristicas adecuadas para este fin que sera aprobada por la inspeccién y ademas los muros de mamposteria se
asentaran las cinco (5) primeras hiladas con mortero con hidréfugoe inorganice tipo Sika o similar.
Donde el paramento {(muro de mamposteria, de hormigon, etc.) esté en contacto con la tierra o el suelo
natural o de relleno, se colocara revoque impermeable de dos (2) cm de espesor €omo minimo/ griormente sobre el
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revoque terminado se aplicaran dos (2} manos de emulsién asfalfica de base acuosa y finalmente se aplicara membrana
asfaltica de cuatro (4) mm de espesor, con aluminio gofrado, desde la base de fundacitn hasta el nivel superior de
contrapiso o piso segun corresponda.

Todos los hormigones que queden en contacto con el terreno natural o rellenos, deberan contar con un
recubrimiento minimo de Scm, medidos al borde externo del estribado.

4.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de aislacién horizontal se certificara Yy pagara por m2 ejecutade y aprobado por la inspeccion al
precio unitario Contratado establecido para el lfem.

El precio contractual sera compensacion total por los trabajos de ejecucion de la aislacion
horizontal, con materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible,
aditivos, etc y cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucién del item en la forma
especificadores

ARTICULO 5: ARMADO Y LLENADO DE COLUMNAS

Las columnas de Hormigon Armado se ajustaran en un todo a los planos de estructura gue forman
parte de la documentacion técnica y el hormigon adecuara las caracteristicas técnicas especificadas en el presente
Pliego. -

La ejecucion se realizara en un todo de acuerdo con tos planos, planillas y detalles de estructura a
elaborarse por la Empresa Contratista Y se ajustaran en todo al Cddigo de Construcciones Sismo Resistentes de Ia
Ciudad de Mendoza Afio 1987 (o la Reglamentacion vigente que lo reemplace) y a la norma CIRSQOC 201 e IMPRES-
CIRSOC 103. La calidad minima del hormigén sera H-21 (resistencia de compresion caracteristica de 210 kg/cm2) y
contenido minimo de cermento de 350 kg por m*® de hormigén. Se debera verificar mediante ensayo de probetas
cilindricas la calidad del hormigén especificada. El uso de aditivos sélo podra realizarse previo ensayo y verificacion de
resultados, luego de lo cual la Direccion de Obra podra autorizarlos o no. Para los hormigones vistos se utilizaran
encofrados metélicos o fendlicos de primer uso. El hormigon, al momerto de colarse en los encofrados, sera
compactado por medios mecanicos {vibradores). El acero a utilizar sera Tipo 11l {DN) de Minima Tensidn de Fluencia
4200kg/m2 - Minima Tension Caracteristica de Rotura 5000 kg/m* - Alargamiento en Rotura minima 12% -
Conformacion superficial nervurada. En ninglin caso se podran utilizar aceros con tension de fluencia efectiva mayor al
10% de la indicada. Se deberan respetar los anclajes y empalmes de armaduras segun lo establecido en la norma
CIRSOC.

5.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de llenade de columnas certificarg ¥ pagara por m3 ejecutado y aprobado por la inspeccién al
precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual serd compensacion total por los trabajos de llenado de columnas con materiales,
transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualguier otra
operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 6: VIGAS DE ENCADENADO, DINTEL Y TECHO

En todos los casos se utilizaran hormigones de calidad H 21, que alcancen como minimo una tensién
caracteristica a la compresién de fe= 210 kg/em?, contenido minimo de cemento 350 kg/m* de H°, relacion agua /
cemento: 0,6. Los aridos seran limpios, libres de sales ¥ con contenido minimo de finos, seqin normas Normas [RAM
1.627, 1.512, 1.531. El tamafio méximo del agregado grueso sera de hasta 3 cm

ARMADURAS DE ACEROQ
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El acero a ufilizar en las armaduras sera de primer uso y cumplird con las espeacificaciones del
presente pliego. Ademas, las armaduras seran realizadas de acuerde con los planos de estructura y planillas de
secciones que forman parte del presente pliego. -

ENCOFRADOS

Debera considerarse la inclusion de elementos accesorios a fin de lograr aristas y angulos
biselados para hormigén visto, cories de hormigén y terminaciones ordenadas de separadores internos de tableros.
Estos detalles se acusaran en la superficie de hormigén a la vista, En este dltimo caso, las superficies deberan quedar
prolijamente terminadas, sin burbujas ni otras imperfecciones que requieran revoques. -

Durante el colado del hormigén se evitaran los golpes bruscos en el encofrado que pudieran
producir deformaciones de los mismos,

En el lapso de curado del hormigén se mantendran los encofrados humedos de modo de producir
una hidratacion permanente de la estructura durante este lapso.

Podran usarse otros materiales como maderas compensadas, aglomerados, fenclicos o chapas
metélicas, previa aprobacién de ta inspeccion de obra

Los mismos deberan ser proveidos por la empresa confratista. -

Presentaran perfecto estado de conservacién de modo de obtener terminaciones uniformes ¥
prolijas de la estructura de Hormigén Armado.

DESENCOFRADOS

La remocién de encofrados se realizara cuidadosamente y gradualmente, sin aplicacion de golpes
ni de vibraciones, es decir, mediante métodos ¥ procedimientos que solamente se traduzcan en esfuerzos estaticos.

Durante ia realizacién de los trabajos no se produciran roturas de aristas ni vértices de los
elementos estructurales, ni tampoco agrietamiento, cualquiera sea su naturaleza.

Tiempos minimos para desencofrar:

Se aumentara un dia por cada dia en que la temperatura ambiente haya sido menor a 0°. Los plazos minimos para
iniciar el desarme, a contar desde ia fecha y hora en que se termine el formado, datos que aprobara el Contratista en un
registro especial que visara la Inspeccion a medida que se vaya practicando, seran los siguientes:

*Laterales de vigas, viguetas y columnas: 4 (cuatro) dias.
*Fondos o piso de las [osas: 8 (ocho) dias.
*Remocién de los puntales de viguetas o vigas: 21 (veintiGn) dias.

*Los soportes de seguridad que debieran quedar, segdn se ha establecido, permaneceran posterior a
lo indicado, por lo menos en vigas y viguetas: B(ocho) dias y 20(veinte) dias en las losas.

Si durante el endurecimiento del H° ocurrieran heladas, se prolongaran los plazos anteriores en tantos
dias como hayan sido los de las heladas.

Los moldes y puntales seran quitados con toda precaucion sin darles golpes ni someterlos a esfuerzos
que puedan ocasionar perjuicios al H°.

6.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de llenado de vigas certificara Yy pagara por m3 ejecutado y aprobado por la inspeccién al precio
unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacién total por los trabajos de llenado de vigas con materiales,
transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier otra
operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en Ia forma especificada.

ARTICULO 7: MAMPOSTERIA DE 0.20 m

La mamposteria se ejecutara en ladriliones macizos de prime i Los ladrillos seran bien
cocidos, uniformes en color y dimensiones, sin deformaciones y aristas viya
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colocacién desde el dia anterior. Se colocaran trabados al 50% con juntas verticales alineadas, las fracciones se usaran
sélo para formar la traba en los extremos de los muros. Luego de ejecutados los pafios de mamposteria se deberan
mantener humedos hasta el fraglie total del mortero de asiento. No se aceptaran fueras de escuadra enire los
paramentos. Incluye tres caras del tanque de agua

No se aceptaran diferencias de fuera de plomo mayores a h/200

Las juntas estaran llenas con el mortero quitando el sobrante del mismo durante la colocacion, y
tendran un espesor de 1.50cm en promedio, nunca mayor de 2.00cm.

El mortero de asiento sera tipo mezcla 1:1:6
No se permitiran deformaciones respecto al plano vertical mayores a 1.00cm

En la plantilla y primeras cinco juntas horizontales se utilizard mortero de cemento adicionado con
hidréfugo inorganico de marca reconocida.

7.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de mamposteria interior se cerfificara Y pagaré por m2 gjecutado y aprobado por ia inspeccién
al precio unitario Contratado establecido para el item.

Ei precio contractual sera compensacion total por los frabajos de construccién de mamposteria
interior con materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible,
aditivos, etc y cualquier otra operacion yfo material necesario para la comecta ejecucion del item en la forma
especificada.

ARTICULO 8: REVOQUE GRUESO INTERIOR Y EXTERIOR

Los revoques Interiores se ejecutaran revoques gruesos de 1.5cm de espesor fratasado. La mezcla sera
del tipo comin 1:3:12

Los revoques exteriores: se ejecutaran revoques gruesos de 1.5cm de espesor con terminacion fratasada
para recibir el fino. La mezcla sera del fipo comin 2:3:12

8.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de revoque grueso interior y exterior, se certificara y pagara por m2 sjecutado y aprobado por
la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por los trabajos de ejecucion del revoque grueso
interior, con materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible,
aditivos, efc y cualquier ofra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma
especificadores.

ARTICULO 9: REVOQUE FINO INTERIOR

Se realizaran con terminacién fino a la cal, terminados al fieltro y en todas las esquinas (cantos vivos) se
ubicardn esquineros metalicos con metal desplegado. Mezcla Tipo %, :2:8.

8.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de revoque grueso interior se certificara y pagara por m2 ejecutado y aprobado por la
inspeccidn al precic unitarfo Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por los trabajos de ejecucion del revoque fino
interior, con materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible,
aditivos, etc y cualquier otra operacidn y/o material necesario para la corr jecucién del item en la forma
especificada.

ARTICULO 10: REVOQUE ENTREFINO EXTERIOR

Diractor e Qbre cas
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Se realizaran con terminacion entrefino con arena gruesa zarandeada, terminados y
en toda con fratacho y llana, teniendo especial atencidn en las esquinas (cantos vivos), si es necesario se ubicaran
esquineros metalicos con metal desplegado. Mezcla Tipo 2:6.

10.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO
El trabajo de Revoque grueso entrefino exterior se certificara y pagara por m2 ejecutado y aprobado por la
inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacién total por los trabajos de ejecucion de la terminacion de
muros exteriores, con materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos,
combustible, aditivos, etc y cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la
forma especificadores.

ARTICULO 11: COMPACTACION DE SUELO Y EJECUCION DE CONTRAPISOS

Sobre Terreno Natural: se realizardan sobre suelo compactado mecanicamente y
nivelado, colocando entre el terreno y el contrapiso una capa de arido grueso y mediano {ripio pelado) compactado de 5
cm de espesor. Se ejecutarén de hormigdn simple, con un contenido minimo de cemento de 280 kg por m3 de
hormigon, H15. Seran de 10cm de €SPesor come minimo para el resto de los locales, con juntas perimetrales de 1 cm
de ancho y en pafios no mayores de 15 m2, rellenas con poli estireno expandido de alta densidad.

Los contra pisos de patios, exteriores y accesos, serd de 15cm, y se armaran con
malla reticulada de acero de @ 6 mm de 0,15 x 0,15 m como méaximo, con un contenido minimo de cemento de 350 kg
por m* de hormigén, H17.

11.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de contrapiso se certificara Y pagara por m2 ejecutado y aprobado por la inspeccion al precio
unitarioc Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por los trabajos de ejecucion de contrapiso con
materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y
cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta gjecucion del item en la forma especificadores.

ARTICULO 12: VEREDIN PERIMETRAL

Sobre Terreno Natural: se realizaran sobre suelo compactado mecanicamente y
nivelado, colocando entre el terreno y el veredin una capa de é4rido grueso y mediano (ripio pelado) compactado de 5 cm
de espesor. Se ejecutardn de hormigdn simple, con un contenido minimo de cemento de 300 kg por m3 de hormigén,
H17. Seran de 15 cm de espesor como minimo, con juntas cada 1 m, de 1 cm de ancho, rellenas con poli estireno
expandido de alta densidad. El ancho del veredin sera de 0,60 m.

12.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de Veredin Perimetral se certificara Yy pagara por m2 ejecutado y aprobado por la inspeccién
al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual serd compensacion total por los trabajos de ejecucién de veredin con
materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y
cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta gjecucion del item en |a forma especificada.

ARTICULO 13: CARPINTERIA:

Puertas ventana y ventanas exteriores: marco de chapa N°® 18, recibiran previo a la
colocacion 2 manos de anti éxido y luego de colocadas dos manos esmalte sintético color a elegir. Las puertas interiores
seran marco de chapa N°18, con dos manos de pintura anti oxido y dos manoes de terminacion de esmalte sintético,
color a definir por la inspeccion, la puerta sera del tipo placa de laurel y se terminara dos manos de bamiz marino.
Dimensiones segln plano.
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Las cerraduras seran de marca reconocida y calidad de “seguridad” doble paleta.
En la colocacién no se permitiran fuera de plomos respecto a ambos ejes verticales.
Los ventiluz podran ser de aluminio, pero siempre provistos de rejas

Los herrajes deberdn ser aprobados por la Municipalidad. Los marcos
deberan poseer grapas metalicas en cantidad suficiente y espaciada de manera tal de asegurar la
fijacion correcta de los mismos a los muros. Deberan tener dos manos de anti éxido y todas las
soldaduras estaran esmeriladas y enmasilladas. -

Los herrajes interiores seran tipo estandar, mientras que los exteriores seran de
seguridad tipo ACYTRA o YALE.-)

Las ventanas serdn provistas de rejas que se colocaran cubriendo los pafios de [as ventanas
y ventiluces exteriores y seran del tipo fijas , construidas con hierro macizo vertical con separacién maxima 10 cm y
diametro minimo 10 mm, dngulos y planchuelas de espesores y dimensiones adecuadas fijadas a los marcos o muros
con planchuelas soldadas, recibiran fa misma proteccion y acabado de pintura que el resto de la carpinteria.

13.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de Carpinteria se certificara y pagara por la unidad contratada y ejecutada, aprobada por la
inspeccidn al precio unitaric Contratado establecido para el item.

El precio contractual serd compensacién total por los trabajos de provision y colocacion de
Carpinteria, con materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible,
aditivos, efc y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma
especificada.

ARTICULO 14: PISOS Y ZOCALOS CERAMICOS

Los pisos interiores seran de ceramico de primera calidad color a definir por la Inspeccion de Obra, se
colocaran a nivel y sin dientes entre los mismos,

En la colocacion no se permitiran fuera de plomos respecto a ambos ejes verticales. El adhesivo sera del
tipo impermeable de marca reconocida. No se aceptaran piezas deformadas, de colores distintos, fisuradas, etc.
Cuando se produzcan cambios de tipos de piso de un mismo material, el encuentro constructivo se
resolvera con una planchuela de aluminio embutida a nivel de piso, colocada verticalmente, de 10 mm de espesor por
una altura equivalente al espesor del mosaico y su mezcla de asiento.

Los cambios de pisos de distinto material, se realizaré con una brufia de bronce de 3mm de espesor, con una
profundidad que incluya el contrapiso. La junta seré4 minima y uniforme a tope tomada con pastina al color. Las piezas
que suenen a hueco seran retiradas por la Inspeccion.

ZOCALOS

Seran de ceramicos idem pisos. En todos los casos tendran una aftura de 10 cm., con bisel superior,
debiendo quedar embutido, respetando el plano del muro.

En fachadas, se respetarén los planos de vistas, realizando zécalos rehundidos de hormigén, de 10cm
de alto, y rehundido 2¢m respecto at plano del muro.

14.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de pisos y zécalos se certificaran y pagara por m2 ejecutado y aprobado por la inspeccién al
precio unitario Contratado establecido para e! item.
El precio contractual serd compensacion total por los trabajos de ejecucion de, pisos y zdcalos, materiales, transporte y
descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier otra operacion
y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada

ARTUCULO 15: REVESTIMIENTO CERAMICO DE MUROS

"
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En muros se colocaran piezas de primera calidad 20x20c¢m en color claro, se presentaran muestras a
la inspeccion para aprobar y definir el que se colocara. La aitura sera, en los bafios todos los muros hasta altura de
dintel, en la cocina, un metro sobre la mesada.

En los éngulos salientes y terminaciones de pafios se colocaran perfiles de aluminio color blanco., en la
terminacion con la carpinteria se ejecutara corte de pintura 0.8cm.

El adhesivo sera del fipo impermeable de marca reconocida.

No se aceptaran piezas deformadas, de colores distintos, fisuradas, etc.

La junta serd minima y uniforme a tope tomada con pastina al color. Las piezas que suenen a hueco seran
retiradas por la inspeccion.

15.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de revestimiento de muros se certificara y pagara por m2 ejecutado y aprobado por la
inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el item.
El precio contractual sera compensacion total por los trabajos de ejecucién de, revestimiento de muros, materiales,
transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier otra
operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 16: CUBIERTA DE TECHOS PROVISION Y COLOCACION
ESTRUCTURA DE MADERA: segdn detalle de planos

MACHIMBRE; El machimbre sera de 5/8" de pino, sin nudos. Las tablas deberan ser de 10 cm de ancho, sobre el
machimbre se colocara una capa de papel alquitranado tipo Ruberoid, que actuars de barrera de vapor por lo cual se
tomaran todas las precauciones para que no se rompa o peifore. -

AISLACION HIDRAULICA: Se usara chapa acanalada galvanizada N° 25 tomada a clavadores de alamo de 2" x 3" con
las caras de 2” cepilladas para tomarse a Ia estructura de madera y la ofra cara para apoyar fa chapa que ira tomada
con tirafondo para madera cabeza hexagonal con arandela de neopreno. Los clavadores también se tomaran con
tirafondos a la estructura de madera. En la cotizacion deberdn incluirse los goteros de chapa galvanizada.

AILACION TERMICA.: Estarg compuesta por lana de vidrio de espesor 50 mm con una cara de aluminio la que sera
puesta hacia arriba.

El machimbre y las correas de madera sera tratado con un sellador para madera antes de ser colocado y dos manos de
barniz marino en la cara vista eomo terminacion, este barniz puede ser con el agregado de pigmento para tonalizarlo.

16.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Ei trabajo de Cubierta de techo se certificara ¥ pagara por m2 ejecutado y aprobado por la inspeccién al
precio unitario Contratado establecido para el item.
El precio contractual sera compensacion total por los trabajos de ejecucion de, Cubierta de techo, materiales, transporte
y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier otra operacién
y/o material necesario para fa correcta ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 17: INSTALACION SANITARIA DE AGUA FRIA Y CALIENTE CON CONEXION A RED

El contratista debera realizar el proyecto ejecutivo en base al anteproyecto adjunto, el cual sera aprobado
por la inspeccion. Los materiales seran de primera calidad y deberan cumplir con las Normas IRAM.-

Las cafierias y accesorios seran termo fusion y con los didmetros que resulten del proyecto
ejecutivo y la cafieria serg embutida, tomando la precaucion de colocar las fundas o protecciones para permitir ia libre
dilatacion de los cafios tanto de agua fria como caliente, debido a las variaciones de temperatura. Previo a tapar las
cafierias se ejecutaran las pruebas hidraulicas, sometiéndolas a la presién de trabajo para verificar que no existan
perdidas.

17.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO
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Este trabajo se medira, certificara Y pagara por unidad realizado y aprobado por la Inspeccién al precio
unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion totai por la mano de obra, materiales, herramientas, cargas
sociales, equipos, combustible, aditivos, ete. y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucion
del item en la forma especificada.

ARTICULO 18: INSTALACION SANITARIA DE CLOACAS CON CONEXION A RED

El contratista debera realizar el proyecto ejecutivo (puede ser en conjunto con ef de agua fria y caliente)
en base al anteproyecto adjunto, el cual sera aprobado por la inspeccién. Los materiales seran de primera calidad y
deberan cumplir con las Normas IRAM.-

Las cafierias y accesorios seran con junta elastica y junta de pegar de acuerdo al proyecto
ejecutivo y respetando los diametros gue resulten del proyecto indicado. Previo a tapar las cafierias se ejecutaran las
pruebas hidraulicas, sometiéndolas a la presion de trabajo para verificar que no existan perdidas, las camaras de
inspeccion seran de hormigén pre moldeadas dobie tapa, la superior sera para revestir si son internas. También contara
con la correspondiente ventilacién para evitar la acumulacién de gases. El proyecto contemplara Ia correspondiente
conexion a la red.

18.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este trabajo se medira, certificara Y pagara por unidad realizado y aprobado por la Inspeccidn al precio
unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por la mano de obra, materiales, herramientas, cargas
soclales, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion
del item en la forma especificada.

ARTICULO 19: INSTALACION DE GAS CON CONE)_(I()N A RED

El contratista realizara el proyecto ejecutivo de la instalacion de gas segin los reglamentos municipales
vigentes.

Los materiales a utilizar seran de primera calidad y normalizados por el ente que corresponda

Todas las tramitaciones antes las autoridades Municipales, y de Gas, efc., para la obtencion de los
permisos, conexiones y suministros de energia y de gas para el edificio, correran por cuerta dei Contratista, como asi &
pago de toda tasa y derechos que den lugar las gestiones citadas.

La contratista debera asegurar la llegada de red de gas hasta la pueita del establecimiento para conectar
al mismo, se tendran que ejecutar todas las obras necesarias para tener caudal y presion de gas optimo para el
consumo del establecimiento.

Todo lo expresado correra por cuenta ¥ a cargo de ia Contratista.

19.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este trabajo se medira, certificars Yy pagara por unidad realizado y aprobado por la Inspeccién al precio
unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual serg compensacion total por la mano de obra, materiales, herramientas, cargas
sociales, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion
del item en la forma especificada

ARTICULO 20: INSTALACION ELECTRICA CON CONEXION A RED

Los materiales eléctricos seran de primera calfidad y deberan cumplir con las Normas IRAM.-

Las llaves y tomas a proveer seran de embutir del tipo Jeluz Regina o calidad superior, color bianco, los
modulos de punto contarén con luz de nedn y las tomas seran multinorma. Los conducfores se regiran bajo normas
IRAM 2183 y los elementos de tablero (comando y proteccién) de marca reconodida y bajohermas IRAM. La careria
sera tipo pesada y realizada bajo normativa vigente. -
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El contratista ejecutara el proyecto ejecutivo de Ia instalacién en base al anteproyecto de bocas adjunto
segun los reglamentos municipales vigentes.

Tedas las tramitaciones ante Ias autoridades Municipales, y Compa#ia de Electricidad y cualquier ente
necesario, etc., para la obtencién de los permisos, conexiones y suministros de energia eléctricas para el edificio,
correran por cuenta del Contratista, como asi el pago de toda tasa y derechos que den lugar las gestiones citadas.

Todo lo expresado correra por cuenta y a cargo de la Contratista.

Si las Especificaciones estipulan una 12 marca o calidad superior, o cualguier palabra que exprese lo
mismo, la contratista basara su cotizacién en la marca o tipo que figura en las Especificaciones.

Si prefiere cualquier articulo o material que crea equivalente, debera expresarlo con claridad en su
propuesta como altemativa, presentando catalogos, folletos, especificaciones, muestras y todo ofro elemento que
permita identificar claramente lo que propone.

Todos los materiales a usar en esta obra deberan ser nuevos y de primera calidad cumpliendo en todos los
casos con las normas IRAM, La seleccién final de los mismos quedara a opcién de la Inspeccién Municipal.

20.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este trabajo se medira, certificara y pagara por unidad realizado y aprobado por la Inspeccion al precio
unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por la mano de obra, materiales, herramientas, cargas
sociales, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta gjecucion
del item en ia forma especificada.

ARTICULO 21: ARTEFACTOS SANITARIOS DE BANOS CON GRIFERIA

Los artefacios estaran compuestos por inodoros con mochila ceramica incorporada, color blanca con
las conexiones y tornillos de fijacion, con tapa y asiento en PVC, mesada de granito reconstituido con estructura
metalica, con bachas en acero inoxidable con griferia para agua fria y caliente. En iffems se contempla también la
provision y colocacién del tanque de agua que sera de PVC tricapa de capacidad minima 850 its. Se presentaran
muestras para la aprobacion de inspeccion

21.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de colocacion de provision y colocacion de los artefactos sanitarios se medira, certificara y por
el precio del item de obra ejecutada y aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por la provision de los artefacios con sus conexiones Vi
fjaciones, colocacion de los mismos, trabajos de terminacién, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra,
herramientas, equipos, combustible, aditivos, efc. y cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta
ejecucion del item en Ia forma especificada.

ARTICULO 22: MESADA DE GRANITO CON SOPORTE, BACHAS Y GRIFERIA DE COCINA

La mesada de cocina estara compuesta por una mesada de granito reconstituido de 0,60 m de ancho
por el largo correspondiente, con la estructura soporie en caio estructura y una bacha de acero inoxidable para mesada
de cocina doble con griferfa mono comando tipo FV, con las conexiones de la bacha y los chicotes de conexién de la
griferia para agua fria y caliente. Se presentaran muestras para la aprobacidn de la inspeccion.

22.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de colocacién de provisién y colocacion de la mesadas de cocina se medira, certificars y
pagara al precio del item de obra ejecutada y aprobada por la inspeccién al precio unitario Contratado establecido para
el item.

El precio coniractual sera compensacion total por la provision de la mesada con la estructura soporte,
bachas con sus conexiones y fijaciones, colocacién de los mismos, frabajos de terminacion, transporte y descarga,
cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. ger ofra aperacion y/o material
necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada. ;
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ARTICULO 23: PROVISION Y COLOCACION ARTEFACTOS ELECTRICOS

Los artefactos eléctricos seran, plafones compuestos por plafdn listén doble mas dos tubos de led luz
fria de18 W de 1,20 m con las fijaciones correspondiente, llaves de un punto o dos segun corresponda con las
correspondientes tapas, tipo Jelux o similar de primera marca, tomas con las correspondientes tapas también tipo Jelux
o similar de primera marca. Se presentaran muestras para la aprobacion de la inspeccion. Para los sanitarios se podran
colocar brazos o tubos segin defina el proyecto ejecutivo realizade por la Empresa Contratista, pero siempre con
Huminacion de luz fria led,

23.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de colocacion de provision y colocacion de los artefactos eléctricos se medira, certificard y por
el precio del item de obra ejecutada y aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacién fotal por la provision de los artefactos con sus conexiones y
fijaciones, colocacion de los mismos, trabajos de terminacion, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra,
herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier ofra operacion y/o material necesario para la correcta
gjecucion del item en la forma especificada

ARTICULO 24: PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE GAS
Se proveeran e instalaran un calefon termo de 50 Its aita recuperacién de primera marca, una cocina de 4
hornallas con horno de primera marca con la correspondiente campana, y una estufa de 6000 calorias tiro balanceado

0 con sensor de mondxido de carbono de primera marca, segn se indica en planos realizados por la empresa
contratista y aprobados por los entes correspondientes

24.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de colocacion de provision y colocacion de los artefactos de gas se medira, certificara y
pagara por el precio del item de obra ejecutada y aprobada por la inspeccién al precio unitario Contratado establecido
para el item.

El precio contractual sera compensacién total por la provision de los artefactos con sus conexiones y
filaciones, colocacién de los mismos, trabajos de terminacién, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra,
herramientas, equipos, combustible, aditivos, eic. Yy cualquier ofra operacion y/o material necesario para la correcta
ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 25: CONSTRUCCION BASE TANQUE DE AGUA

La estructura del tanque de agua se ejecutara de acuerdo a detalle de plano de estructura que forma
parte de la presente documentacion.

25.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de colocacién de Construccion de base de tanque de agua se medir4, certificara y pagara por
el precio del item de obra ejecutada y aprobada por la inspeccin al precio unitario Contratado establecido para el ftem.

El precio contractual serd compensacién total por la provision de los materiales, trabajos de terminacion,
transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra
operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 26: PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR

Se realizara la preparacién, seliado, enduido, empastado y lijado de todas las superficies. El Contratista
presentara a la Inspeccion de Obras los catalogos o cartilla para la definicién de las pinturas coiores, debiendo realizar
en la obra las muestras que se le soliciten. Una vez aprobadas dichas muestras; Tecién Se~podra comenzar con los
trabajos de pintura. /
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l-os materiales y pinturas a utilizar seran en todos los casos de Ia mejor calidad dentro de su clase, ALBA,
CASABLANCA, LOXON, SERWIN WILLIANS o equivalente, debiendo ser lievados a la obra en sus envases originales,
cerrados y provistos de selio de garantia.

En todos los casos se aplicara sobre las superficies enduidas, fondo fijador o sellador segun corresponda, y
posteriormente un minimo de 2 manos de las pinturas y colores definidos por la Inspeccion, y de ser necesario, se
continuara con fa aplicacién de mas manos hasta obtener un trabajo satisfactorio a Juicio de Ia Inspeccién de Obra. La
Ultima mano de pintura sobre las superficies y/o elementos, se dara después que todos los gremios que intervengan en
la construccién hayan finalizado sus trabajos.

Durante el transcurso del tiempo que duren los trabajos de pinturas el Contratista debera extremar las medidas
para que no se produzcan manchas en el piso, en paredes, aberturas, vidrios, artefactos, herrgjes, en lugares donde se
producen cambios de pintura, etc. En caso de quedar, la Inspeccién de obra podra solicitar rehacer los trabajos
afectados, a costa del Contratista.

La pintura se aplicara sobre muros interiores, estructuras de hormigdn y metélicas a la vista, carpinterfa metalica
y de madera, muebles metalicos y herreria, y demas paramentos y/o elementos (rejillas, tapas, cafos, canaletas
pluviales, camaras de inspeccion metalicas, tapajuntas metalico, tapas ciegas, conducios, elc.), y demas que conforman
las construcciones y que hacen a su correcta proteccién, terminacion y estética del conjunto. También sobre todas las

EN PARAMENTOS INTERIORES Y EXTERIORES: Se aplicara un minimo de 2 manos de istex acrilico lavable, Colores
a definir en obra.

En todos los casos se deberan aplicar tantas manos de pintura como sean necesarias para que las superficies
tratadas queden a entera satisfaccion de la Administracion.

26.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de colocacion de pintura interior se medira y certificara por m2 y por el precio del item de obra
ejecutada y aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratade establecido para el item,

El precio contractual serg compensacion total por la provisién de los materiales, trabajos de terminacion,
transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, ete. y cualquier otra
operacion y/o material necasario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada

ARTICULO 27: VIDRIOS Y CRISTALES

Los vidrios seran del tipo comun transparente de 4 mm de espesor, estaran bien
cortados, con aristas vivas Y seran de espesor uniforme.

Los vidrios y cristales estaran exentos de todo defecto y no tendran alabeos,
manchas u otras imperfecciones; se colocaran en la forma que se indica en los planos y con el mayor esmero.

Las medidas consignadas en planos y planillas de carpinteria (de existir esta), son aproxi-
madas; el Contratista sera el tnico responsable de la exactitud de las mismas, debiendo por su cuenta practicar toda clase
de verificacion en obra.

El recorte de los vidrios serd hecho de modo que sus lados tengan de 2 a 3 milimetros
menos que &l anmazén que deba recibirios; el espacio restante se llenara totalmente con masilla o burlete amortiguante y el

vidrio se colocara asentandolo con relativa presion contra la masilla, sin que toque la estructura que lo contiene, (ni los
condra vidrios),

27.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de colocacion de Vidrios y cristales, se medira, certificara y pagara,_por

¢.el precio del item de
obra ejecutada y aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido parael itemy
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El precio contractual sera compensacion total por la provisién de los materiales, trabajos de terminacion,
transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, cormbustible, aditivos, efc. y cualquier otra
operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion del ftem en la forma especificada.

ARTICULO 28: LIMPIEZA

En general la obra debera mantenerse totalmente limpia, libre de escombros, restos de
excavacion u ofros materiales de construccion. -

Al finalizar la obra, previo a la entrega y certificacién final de la misma se realizara
una limpieza total, retirando todo sobrante de material, equipos y obrador, debiendo la inspeccién aprobar Ia tarea.

27.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de colocacién de Limpieza, se medira, certificara y pagara por el precio del item de obra
ejecutada y aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual serd compensacion total por la provisién de los materiales, trabajos de terminacién,
transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditives, efc. y cualquier otra
operacidn y/o material necesario para la correcta gjecucion del item en la forma especificada.
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NORMAS PARA CONTRATISTAS
INTRODUCCION

Es propésito de la Municipalidad de Maipl asegurar que en todas ias dependencias del
Municipio cuando se efectien los lamados Trabajos u Obras por confrato de Terceros, se
cumplimenten las practicas de Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la legisiacion vigente en la materia.
Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo
(LHST) N°19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos
generales y minimos en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de
la Municipalidad de Maipdl y todo el personal que trabaje en relacién de dependencia con ellos,
incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido comiin
dependiendo en cada caso de la situacién particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y e
analisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en
practica por el mismo, para [a prevencion de accidentes, enfermedades y dajios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o ios Contratistas en particular cumplan con lo
estipulado en la legislacion especifica, deberan considerar Legisfacion Vigente

(AN Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjunias.
Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario
351/79 y complementarios.
£ Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio
Ambiente segiin correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.
o Leyes y decretos de Salud ¥ Seguridad en la Construccion.
o Ley de Transito Transporte.
o Cualguier otra disposicion, Resolucion, ete., vigentes,
NORMATIVA
(28] Normas Generales del Municipio establecidas segin pliego.
AN Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de
Maipd.
0 Normas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacion sea dispuesta
por otras vias.
*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el
personal o subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la l.egislacién vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351 179) debera contar con un
servicio encargado del traslado y atencién médica para accidentes laborales y urgencias médicas de
su personal. Tal servicio podra ser:

a)
b)

c)

Servicio Médico Propio.

Servicio Médico contratado, mediante
privadas.

convenio con Instituciones piblicas o

Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o
prestacion y la nomina completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista debera contar con a base de operaciones suficientemente

Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empigado qus

equiera atencién médica de urgencia

Departamento de
Estudios y Proyectos
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una rapida respuesta de emergencia. Para elio se debera presentar un plan de contingencias o
procedimiento de accidentes adecuado al lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacién médico [aboral
{preccupacional actualizado), que determine Ia aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta
segln lo determina ia legislacién vigente, Presentar previo a la iniciacion de los trabajos propios del
contrato.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la
Municipalidad de Maipa el parte médico de ingreso y el de egreso.

Se establece Ia obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de
Seguridad e Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, Ia coordinacién, la

supervision y el seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral
de su patrimonio y del personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CON TRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la némina del Personal afectado a Ia
obra, adjuntando copia para ser entregada a la inspeccién de Seguridad e Higiene Laboral y
consignando:

Cantidad del personal.

Nombres y Apellidos,

Domicilio.

Funcidn.

Edad.

Niamero de Legajo Personal - Documento de identidad.
f Certificado de aptitud meédica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacién de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes,
al municipio todo cambio en sy planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar
servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas,

CAPACITACION

El Contratista tendra Ia responsabilidad de desarrollar planes de capacitacion para su
personal, debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y ei Cronograma de
cumplimiento,

e A I

Dentro de los temas se incluiran:

+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
+ Servicios de ART

+ Prevencion de Accidentes.

+ Prevencién de riesgos laborales.

+ Preven_cién de incendios y lucha contra el fuego,

+ Todo ello con relacion a la tarea a realizar.

ELEMENTOS DE PROTEC CION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccion necesarios, a fin
de desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

RIEIPALIDAT
—NORMAS PARA CONTRATISTAS | FoLIo

e |

PROVISTOS, SERA SEPARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE BILIZARA DIRECTAMENTE AL
CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS D NDEN!
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Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus operarios
para lograr una rapida identificacion.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccién Personal de cada operario deberan estar
adisposicién de ia inspeccién, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ccurran a su personal,
con motivo de las obligaciones que asume en cada contratacién y de sus consecuencias, como asi
también de comunicacién, confeccion de la documentacion y presentacion ante los entes de
regulacion, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a la Organizacion Ademas deberan hacerse
cargo de la atencion médica de su personal, internacién, rehabilitacion e indemnizacion, segun
corresponda.

El contratista presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos
de los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendra en
cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes ¥ con ello los indices
frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacién,
herramientas y demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de
conservacion. Los mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene.
Estos certificados seran auditados por la Municipalidad de Maipi.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en Ia Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer
métodos y sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como
ser: levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o
recipientes que hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los
operarios, deberan regirse por Jas normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al
respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u organizacion debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera
estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable
maximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de 6rdenes de servicios (que puede
ser el de la inspeccion) donde se notificaran las 0.8, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe
destacar que la inspeccién técnica también obrara como Auditor de la Seguridad e Higiene de |a
empresa.

OBLIGACIONES DEIL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplird con las indicaciones e instrucciones de Medicina
Laboral, Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccién Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea
que realice sera obligatorio.

+ Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

+ El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de

trabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad.
PROHIBICIONES AL FERSONAL

b4 Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicion, en
lugares donde se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi
también donde exista presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar
considerado de riesgo o no autorizados.

X No esta permitido preparar comidas, salvo_gu
autorizados por la inspeccion del contrato6 SHL.
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b4 El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con [a politica general
de alcohclismo de la Municipalidad.
x Esta prohibido introducir bebidas alcohélicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.
X No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la

influencia de psicotropicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera
responsabilidad del Contratista, retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

X Salvo el caso especifico de contratacién de personal de servicios especiales de
seguridad y de acuerdo a condiciones que establezcan leyes ylo reglamento, esta
prohibida la portacién de armas.

x Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de
incendios para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del
responsable de SHL de la dependencia.

x Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el
ambito del Departamento de Maip(, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato.

X El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maip{.

DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los cbradores y lugares de trabajo, y
una condicion indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran absolutamente todos los
elementos de seguridad compatibles con la prestacion de obra a efectuar y tener instalados los
dispositivos de seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos, de perscnas, maquinas, etc.

La inspeccion de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacién del obrador. Asi
también dejara registro sobre la determinacién del espacio necesario para el desplazamiento de
materiales, herramientas, maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de
Perforacion (mas abajo}.

Las calles y todo sector involucrado a2 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos limpios
de todo material proveniente de la obra,

SENALIZACION

Cada obra deberi estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la
presencia de obstacule que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera, montara
y posteriormente retlirara las sefializaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacion para evitar el retrocesoc de los
vehiculos por falta adecuada de sefialamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas
minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5¢m de espesor y letras de fondo negro.

Para |a senalizacion nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilia.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como (ltimo
recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en
dias de viento o lluvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24
Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de senalizacion deberan presentarse previo
a comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.

ZANJEO
Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra
preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles,

etc., adoptando en consecuencia las prevenciones corre
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Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar
desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia
de cables eléctricos, cafierias, etc., con el objeto de evitar dafos a los mismos, y accidentes
personales.

En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacién del personal en caso de
emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debera
poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus
operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacion otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar del
servicio aquellas que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustién interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamienta aprobada por el
departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se debera hacer entrega
previa al inspector de la Municipalidad de Maipa segln corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma
tal que se presente ordenado, no interfiera la libre circulacién y no afecte las instalaciones. El
equipamiento y accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacién en altura con el fin

contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes toxicos, etc. se tomaran las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccion personal y se
instruira al personal sobre los riesgos que implica.

Ef responsable de Seguridad e Higiene Laboral de} contratista, supervisara el cumplimiento de
dicha normativa informando a la Municipalidad de Maipa.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del area para que adopte las
medidas tendientes a su neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXIL 108

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El listado
de los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del contratista.(
Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitada.

ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en
forma obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y
resistencia necesarios, compatibles con la prestacion a efectuar y tener instalados los dispositivos de
seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reempiazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obsts
cualquier otra sustancia que pueda originar caidas por res(:,b‘a

exentos de grasas, aceites o
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Los tablones u otros materizles que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas

condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cmy
estar bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora Ej Contratista, dara aviso
inmediatamente de lo acontecido y colaborarg, a peticién, en la solucion de ia emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debersa operar en el siniestro en forma
efectiva y a disposicion del Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar
familiarizado con los equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de Ia prestacion, y en casos de incendios, El Contratista
prestara colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y
Municipales que correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, gruas, motoniveladoras,
guinches, etc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehicules en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacién
psicotécnica emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revision técnica, emitido por' un
taller habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacion,

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar
perfectamente sefializado durante sy ejecucién, su uso y luego debera ser tapado y asegurado para
evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacion.

En los trabajos de perforacion y terminacion de pozos de cualquier tipo, como asi también
cualquier operacion que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse,
ademds de las clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

Cada Dependencia debera instrumentar ylo adecuar sus procedimientos a efectos que las
obligaciones de la presente, queden explicitamente sehaladas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccién del Municipio, los responsables de las areas de trabajo o del ambito donde debe
actuar los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacion de la
relacion contractual, interiorizar a El Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de
seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes Yy generados por la
actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente senalados, los mismos que deben
ser considerados por el Contratista y formar parte de la planificacion y programacion de ios trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefalado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a
cumplir todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de
tareas que desarrolle.

No seran aceptadas las excusas que pudieran ntar~gs contratistas a raiz de
inconvenientes ocasionados en la dependencia por falta d conocim{"’ nto He la presente norma o de

otra disposicién que pudiera regir su actitud.
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El contratista se hara pasible de las penalidades que resuiten de las faltas cometidas de
acuerdo a lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacion de la obra y
hasta la obtencién del Certificado Final de la misma.
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Obra: CONSTRUCCION DE SALGN DE USOS MULTIPLES

Ubicacién: Barrio JARDIN RODEO
Distrito: Rodeo del Medio - MAIPU.

Tiempo de Ejecucion: Cinco meses (Ciento cincuenta Dias )

0 0,60 0 0 0

1 $ 801.030,77 3 801.030,77 12,00 12,00
2 $ 1.201.546,16 $ 2.002.576,93 18,00 30,00
3 $ 1.668.814,11 3 3.671.391,04 25,00 55,00
4 $ 1.668.814,11 $ 5.340.205,15 25,00 80,00
5 $ 1.335.051,30 $ 6.675.256,45 20,00 100,00

$ 6.675.256,45 100,00 100,00

CURVA DE INVERSION
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MUNICIPALIDAD DE LICITAGION
MAIPU ANALIS'S TIPO N°
DIRECCION DE
bE Expte N°
OBRAS PUBLICAS PRECIOS Hola__do Hojos
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {um)
RUBRO :
ITEM :
. Cantidad [Precio
A MATERIALES Unidad por um Unitaric Monto
1
2
3
4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $ium
. Cantidad |Precic
B MANO DE OBRA Unidad bor um Untario Monto
KR hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANO DE OBRA suB-TotaL B $ium
C EQUIPOS Monto
TIPO Poten |Valor |Amorti :e"a' Ycombust ILubri Costo Rendi
cia Actual [zacién toespues bles cantes  |[diario miento
HP $ $idia $/dia $/dia $/dia $idia um/dia
1
2
3
a
COSTO DE LOS EQUIPCS SUB-TOTAL C $fum
D TRANSPORTE A OBRA Monto
]
COSTO DEL TRANSPORTE [sue-TotaL D $um
E|SuB-TOTAL 1 = A+B+C+D $/um
F |GASTOS GENERALES = |% de E $/um
G|SUB-TOTAL 2 = |E+F $lum
H IBENEFICIO = %de G $/um
| |[GASTOS FINANCIEROS = % de G $/um
J|SUB-TOTAL 3 = |G+H+I $/um
K|iva = % de J $lum
L JTOTAL = |J+K $fum
PRECIO UNITARIO ADOPTADO $fum

NOTA: En los items mano de obra debera respetarse como minimo los

por UOCRA ( u organismo de gremio correspondiente), mas los aporte patronales_mrres ondientes.

Direslar
pAunici A

1y Obre
o0 ce MeiRd

\;a@os en escala salarial emitidos
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MAIPU TiIFO N°
DIRECCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
DE Expte N*
OBRAS PUBLICAS ’ Hoja 1 de 1 Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE ; (un)
RUBRO: MANO DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hS.
A MATERIALES ESPECIAL I ADO OFICIAL otion. | AvubanTe
1 SALARIO BASICO POR HORA
2 INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) {a)
3 SUBTOTAL
4 |conTRIBUCIONES ¥ CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) {b)
5 INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c)
5 COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)
[ PRECIO UNITARIO ADOPTADO | ! | I |

Nota: el PRECIO UNITARIO ADOPTADO no podré ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO deteminado en el punto N2 6.

{a}- Parcentaje determinado en base 2 una mediz estad
al indicado

{b}- Los porcentajes que compenen el Total Porcentual de costo de la mano de obra reflejan un promedio de ios items que lo
corforman, ne pudienda utilizar un porcentaje inferior al Total porcentyal determinado.

CONTIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribucicnes Patronales Obra Social 6,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co 0,08%
5 Régimen Nacional de la Ind. De las Construccidn 0,08%
& Fondo de Investigacién, Capacitacion y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%
9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpabies 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
12 [Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anual Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de Iz mano de obra 76,53%

{c} ADICIONAL NG REMLUNERATIVO
Lo NAL NEF REMUNERATIVO )
Cuando en el calculo del Costo de Mano de Obra correspenda la inclusién de sumas No Remunerativas estipuladas per el gremio, se

deberdn tener en cuenta, con el fin de determinar ia incidencia Unitaria.por hora, meses de 27 jormadas de § hs. c/u, contabilizando un
total de 176 horas/mes.
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INTENDENTE: MATIAS STEVANATO
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REFERENCIAS

D 1—GABINETE REGLAMENTARIO PARA GAS DE 40x50

(D 1-COCINA C/HORNO CONS. 1.000C/H.
Cond. vent. coffo ch. galv. #0100

(3 1—CALEFON INST. 14Lts. CONS. 25.000C/H.
Cond. vent. cano ch. galv. 80.100

(@ 2-ESTUFAS TB. CONS. 1.500C/H.—C/UNA
coh valvule de seguridad

(8 EQUIPO DE GAS ENVASADO
{® REJILLAS VENT. DE 15x15cm (SUP. e INF.)
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MUNICIPIO

MENDOZA

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica queel ...

en representacion de la Empresa Constructora. ... ha realizado en
forma conjunta con el profesional firmante de la presente una visita al terreno en el que se
llevaran a cabo las Obras de CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES —~ BARRIO

JARDIN RODEO - Distrito Rodeo del Medio - Maip(

Representante de la Administracién

o CRLDAME
Firma y Sello: g M}}‘*@{;ﬁﬁaﬂmg
P piveciofee Y 4 de Maipl

Representante Técnico Junicratidad 9

Matricula N°
D.N.I.
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MUNICIPIO

MENDOZA

ANEXO:RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.

Licitacion publica: CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES
BARRIO JARDIN RODEO - DISTRITO RODEO DEL MEDIO - DEPARTAMENTO DE MAIPU

P=Po (0.40 MO/MOo +0.16C/Co+0.12 Hi/Hio + 0.10 CA/CAo + 0.11 A/Ao + 0.11 Ca/ Cao).

P: es el precio de la oferta reajustada.
Po: es el precio de la oferta basica.

MO:  Costo de manc de obra en construccién, jornal por hora del ayudante, publicado por Area de Costos
del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion
de los trabajos.

MQo: idem anterior correspondiente al mes anterior al de apertura de Iz licitacion.

C: Precio final al pablico del cemento tipo CPN envase de 50kg para construccion, item N° 1001de la
publicacién del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza,
correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos.

Cao: Precio final al pablico del cemento tipo CPN envase de 50kg para construccion , item N° 1001 de la
publicacion del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza,
correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion. .

Hi:  Precio final al publico del kg de Hierro nervurado tipo 11l de @ 8mm, item N° 3012de la publicacion
del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al
mes de ejecucion de los trabajos.

Hio:  Precio final al publico del kg de Hierro nervurado tipo lil de @ 8mm, item N° 3012de la publicacion
del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al
mes anterior al de apertura de Ia licitacion..

CA: Precio final al publico del Cafio Tipo acqua System termo fusion diametro 19 mm, item N°® 12331 de
la publicacién del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza,
correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos.

CAo:  Precio final al publico del Cafio Tipo acqua System termo fusion diametro 19 mm, item N° 12331 de
la publicacién del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza,
correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion..

A Precio final al pablico del m3 de arena mediana y gruesa, ftem N° 2001 de la publicacion del Area
de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes de
gjecucion de los trabajos.

Ag: Precio final al publico del m3 de Arena de Anchoris , ftem N° 2001 de la publicacion del Area de
Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes anterior
al de apertura de Ia licitacion.-

Ca: Precio final al plblico del Cable Subterraneo T Sintenax — PVC — 1KV — 4X2.5 mm2, item N° 13116 de la
publicacién del Area de Costos del Ministerio de infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al
mes de ejecucion de los trabajos.

Cao:  Precio final al piblico del Cable Subterrénec T Sintenax — PVC — 1KV — 4%25 m 12 Nfem N° 13116 de la
publicacién del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transpo\rte de -I'- eZa, correspondiente al

mes anterior al de apertura de la licitacion. 7

. fojaras PUBHE2S
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ANEXO I

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Dentro del sobre N°1 debera agregar:
Q) Debera presentar Evaluacion Econémica — Financiera (planilla Anexo Il Ratios Financieros-Patrimaoniales)
firmado por Contador publico nacional. Los valores que figuran en el Anexo Il comrespondientes al Glimo
balance de cierre de gjercicio anual aprobado seran requisito excluyente para la adjudicacion de la propuesta.
Los valores correspondientes al pentltimo balance aprobado, seran solamente informativo.

Las propuestas seran admitidas, y tendran un plazo de 48 hs para su presentacion.

RATIOS FINANCIEROS

ANEXO I1- RATIOS FINANCIEROS - PATRIMONIALES

VALORES
RATIOS FORMULA ADMITIDOS Uitimo Balance Pendltimo
PERMITIDOS Aprobado *(1) Balance
Aprobado *(2)

SOLVENCIA Activo fotal / Pasivo total »>=all

Activo Corriente / Pasivo
LIQUIDEZ cotriente >=all
PATRIMONIO Activo total - Pasivo total
NETO > =$ 2.000.000,00

* (1) Corresponde al Balance solicitado en art. 8° inc. h) del Pliego de Condiciones Generales, para la
presentacién de la oferta. :
* (2) A solicitud de la Administracion, deber4 ser presentado dentro del plazo de dos (2) dias hébiles.

g UAMIAN GAL?%&VLL
- ;’J%re.-:tor de Obras paklices

iumcinalidad de Maipy
i



