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~ MEMORIA DESCRIPTIV Ko

oerA: CONSTRUCCION CUNETA, BANQUINA, CORDON,
RAMPAS PEATONALES, ALCANTARILLAS Y PUENTES

UBICACION BARRIO JUAN PABLO I

DISTRITO COQUIMBITO ~ Departamento MAIPU -

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El presente proyecto que consiste en el mejoramiento de la urbanizacion de los vecinos , ¢on esta obra se
busca generar entre otros:

-Mejorar el aspecto urbanistico de la zona.

-Revestimiento de cuneta para asegurar el sistema pluvio-aluvional
-Disminuir las frecuencias de [impieza del cauce de cunetas.
-Evitar la proliferacion de malezas y roedores

-completar la red de canalizado pluvial.

-Mejorar la circulacion vehicular

REVESTIMIENTO DE CUNETAS Y COSTRUCCION DE ALCANTARILLAS

Se gjecutara en los sectores indicados en croquis adjunto asegurando el desagiie de las propiedades
frentistas y asegurar el riego del arbolado piblico. La obra se realizara en hormigén elaboradeo en planta externa,
con una dosificacién de 300 kg de cemento por metro cibico de hormigon, el material péireo que se empleara
debera encontrarse totalmente limpio, ajustdndose a la granulometria previamente establecida. Se curard
durante siete (7) dias posteriores al llenado, cuidando en todo momento que dicho hormigdn se encuentre
hdmedo.

El trabajo consiste en una vez determinadas lineas y niveles otorgados en obra por la Inspeccion,
{punto_de salida), previo retirc por cuenta y cargo de la Empresa Contratista de todos los elementos fisicos
existentes que interfieran (postes, luminarias, obras de arte deterioradas, arbolado), ejecutar la excavacion y
perfilado, todo con una dimensién minima establecida en croquis adjuntos. Las alcantarillas serdn construidas
caon la misma técnica respetando croquis de detalles adjuntos al presente pliego.

CORDON —~ BANQUINA

ksta obra se ejecutara en toda la fongitud en la que se realiza revestimiento de cuneta y en lateral norte
de la via a construir, para confinar la calzada de pavimento, buscando que el conjunto
Logre un adecuado funcionamiento del desagiie de las calles hacia las cunetas por medio de las barbacanas de
0,40m de ancho que se ubicaran cada 5.00m.

La técnica constructiva de los mismos abarca distintas etapas, comenzando por la excavacion en los
lugares que sea necesario, perfilado, colocacion de moldes metalicos perfectamente nivelados, preparacion y
posterior vertido del hormigén en los mismos. Se trabajara con una dosificacion de hormigon de 300 kg de
cemento por metro cbico de hormigdn, teniendo especial cuidado en el curado del mismo.

A medida que se vierte el hormigdn en los moldes, en Simultanec de Cuneta y de las Banguinas, se lo
va fratasando y colocando estribos de hierro de @ 6mm, los que serviran de anclaje del cordén, el que sera
construido una vez que el hormigbn de la banquina haya fraguado, previendo las barbacanas de acuerdo a los
detalles especificados en planocs,

LOS HORMIGONES SE curaran CON ANTISOL SOLVENTADO (Tipo SIKA) Antisol®
Compuesto liquide con solventes para el curado del Hormigdn, posteriores al llenado, cuidando en todo
momento que dicho hormigén se encuentre tapado con Nylon Negro-

Direccion de Obras Publicas Director
~sunicinalidad de Maipu




MAIPU. ABRIL 2022

PRESUPUESTO OFICIAL

OBRA:

CONSTRUCCION DE CUNETA- BANQUINA-CORDON, RAMPAS PEATONALES

ALCANTARILLAS Y PUENTES

BARRIO JUAN PABLC Il
DISTRITO COQUIMBITO - MAIPU. MENDOZA

E

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL % INCIDENGIA,
1 CUNETAS - 0.60x0.40x0.60 m

MATERIALES y MANG DE OBRA m 540 $ 369200 |8 1.993.680,00 39,84
2- BANQUINAS

MATERIALES y MANO DE OBRA m 540 $ 213480 [ 1.152.684,00 23,04
3.~ CORDONES

MATERIALES y MANO DE OBRA im ‘ 460 | $ 1.274,00 | § 586.040,00 l 11,71
|4.- CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS

MATERIALES y MANO DE OBRA lm | 12 | 5 23.400,00 | § 280.800,00 | 5,61
|5.- RAMPAS PEATONALES |

MATERIALES y MANO DE OBRA Unid 4 $ 7.930,00 | $ 31.720,00 0,63
|s.- PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES !

MATERIALES y MANO DE OBRA m2 112 $ 5,561,820 | $ 958,921,60 19,15

COSTO TOTAL DE OBRAS $ 5.003.845,60 100,00

Son Pesos VA Incluido ;

CINCO MILLONES TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 60/100.-

Director ¢
aopicinalidas

4 ge Maipu




MAIPU, ABRIL DE 2022

PLANILLA OFICIAL DE OFERTA BASICA

OBRA:

CONSTRUCCION DE CUNETA- BANQUINA-CORDON, RAMPAS
PEATONALES, ALCANTARILLAS Y PUENTES

BARRIO JUAN PABLO Il
DISTRITO COQUIMBITO - MAIPU. MENDOZA

CiPaL)
AT~ e

ForLigo

MUNT
LE

DESCRIPGION UNIDAD | CANTIDAD uﬁ?ri:)o COSTO TOTAL % INCIDENGIA
1. CUNETAS - 8,60 X 0,40 X0,60
MATERIALES y MANO DE OBRA m 540
2 BANQUINAS
MATERIALES y MANO DE OBRA Jm | 540 | | | l
3 CORDONES
MATERIALES y MANO DE OBRA ’m ] 480 l | | l
| 4 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS |
MATERIALES y MANO DE OBRA lm I 12 J ] | l
l 5 RAMPAS PEATONALES !
MATERIALES y MANO DE OBRA Linid 4
EG.- PUENTES PEATONALES Y VERICULARES |
MATERIALES y MANO DE OBRA |m2 | 112 | |
COSTO TOTAL DE OBRAS

Son Pesos IVA Incluido :

Propietario/Gerente

Domiclic legal
Doc. Tipe v N?

Profesional. D. Técnico

Domicilio legai
Daoc. Tipo y N°

Matricula:

Director de

b GAL AME

as Publicas

Municipalidad de Maipd
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Licit. Publica Ne: O
Expte. N°;

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

osrA: CONSTRUCCION DE CUNETA, BANQUINA, CORDON,
RAMPAS PEATONALE, ALCANTARILLAS Y PUENTES

UBICACION BARRIO JUAN PABLO Il

Distrito COQUIMBITO - MAIPU -

FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacién PUblica para la ejecucion de la obra; CONSTRUCCION DE CUNETA, BANQUINA -
CORDON, RAMPAS PEATONALES, ALCANTARILLAS Y PUENTES, en BARRIO JUAN PABLO I,
Distrito de Coquimbito, Maipa, segtin detalle de planos técnicos, segln croquis de ubicacién adjuntos, en
un todo de acuerdo a la Ley de Obras PUblica N° 4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Organica de
Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2. DOCUMENTACION:

La compra de la documentacion se realizara en la Municipalidad de Maipd, Calle Pablo Pescara 190 Maipt,
Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maipi a los fines de [a notificacién de circulares
aclaratorias.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Filese la presentacion de las propuestas para el dia......... de...oiviiniiiiin. de 2022 alas Lo
horas, en el Dpto. LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no recibiéndose ninguna documentacion
pasada ia hora establecida.

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

($ 5.003.845,60).

b} Plazo de ejecucion: Se establece el siguiente plazo de gjecucion de la obra:

a partir de Ia fecha de la firma del contrato.

¢} Valor de la documentacién: El valor de la documentacion licitato de Pesos;
.............................. (B.eviiireinnnnn), 8N cuya adquisicién es nula toda proplies isentada.
13 e D f({!k\ AR
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d} Modalidad det Proyecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA incluye un
proyecto licitatorio de la modalidad:

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e) Sistema de Confratacién: El sistema de contratacidn establecido para la presents obra es por :

f) Reconocimiento de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto en el
articulo 49 y siguientes de la ley de obras publicas.

g) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: Sl se reconoceran variaciones de precios
de acuerdo a anexo adjunto

h) Anticipo de Fondos: Para la presente obra no esta previsto efectuar anticipo de fondos.

i} Acopio de materiales: Para la presente obra no esta prevista la certificacién de acopio
de materiales.

%

i) REGISTRO DE ANTECEDENTES DE CONSTRUCTORES DE OBRA PUBLICA
(RACOP): el aferente debera adjuntar Constancia de Inspeccion y habilitacién vigente de
la firma en el RACOP en la/s especialidad/es, subespecialidad/es y rubro/s especificados
para la presente contratacion, emitida por el RACOP y con referencia expresa a la obra
objeto de la presente contratacion (se aceptara presentacion de original o copia
certificada).

k) Especificacion del Rubro, especialidad y subespecialidad de la Obra especificada en el
articulo 1. sequn codificacion de [a Tabla de Especialidades confeccionada por el
RACOP: especialidad 200, Vial.

) Monto o porcentaje de |a obra gue podra ser cubierto con Lineas de crédity para cubrir
las deficiencias en la CCA: No aplicable a esta licitacion.

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES Y CONOCIMIENTO DEL EMPLAZAMIENTO DE
LA OBRA

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto de la
presente Licitacion, Esta acreditacion consistira en la presentacion de referencias de obras de similares
caracteristicas ejecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacion del requisito, el oferente debera indicar con toda claridad los lugares de
emplazamiento de las obras.

El oferente debera recorrer el lugar donde se gjecutara la obra o caso contrario aclarar que conoce el
emplazamiento de la misma

ARTICULO 6; PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el oferente, y el
Coniratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobaciéng El plan debera contempiar

en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de | ibiE dg la realizacién de los
j or la zbnas
;
i

trabajos el libre trénsito de los vehiculos de transporte de pasajeros que cirfulan p

213 Ing. DA : AME
Directortle Cbras Publlc.?s
Municipalicad de Maipl
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ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad (no por
sectores o partes).

ARTICULO 8. MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

{as multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucion determinados
precedentemente, sera del 0.5 % (cinco por mif) del monto de la obra actualizada por dia.

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcién provisoria, a partir
de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepcion definitiva.

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZQ DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta ja no
presentacién de los andlisis de precios de cada uno de los items que la componen y la planilla anexo costo de la
mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de [as planillas oficiales.

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % {(uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del Pliego de
condiciones generales de licitacién. La misma sera devuelta luego de constituirse la garantia de adjudicacion.

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por et incumplimiento del contrato sera def 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma indicada en
el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma seré devuelta luego de constituirse ef acta de
recepcion provisoria.

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar, depositado en
la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. El mismo sera devuetto luego de constituirse el acta
de recepcién definitiva.

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para |a aprobacion del segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el pago de los salarios,
del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Si no se diera cabal
cumplimiento a estos requisitos serd suspendido el pago de los certificados, considerdandose al contratista como anico
responsable de los dafios y perjuicios que tal suspension de pago pudiera acarrear.

ARTICULO 15: MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

Et Contratista debera contar, a la firma del Acta de inicio de Obra, a la DIRECCION DE QOBRAS PUBLICAS, sin
cargo alguno para la Municipalidad de Maipu, con un vehiculo disponible al momento que se solicite, destinada a la
movilidad de la inspeccién, el mismo va a ser solicitado en algin momento del dia, si fuese necesario, y el contratista
debera trasladar a la inspeccion hasta la obra. La misma estard a disposicion durante el plazo de obra. Dicha
movilidad debera estar disponible hasta 20 dias posteriores a la recepcion provisoria de la obra.

ARTICULO 18: SEGURO DE RESPONSAEILIDAD CIVIL
Desde la celebracion del Acta de Inicio de Obra, v hasta la entreg

la contratista debera contar con un Seguro de Responsabilidad Ci
$ 30.000.000,00 (Pesos Treinta millones con 00/100).

313
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El vehiculo detallado anteriormente debera ser provisto por el Contratista desde la fecha de iniciacion de
fa obra hasta 60 dias después de la Recepcién Provisoria.

ARTICULQ 16: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Desde la celebracién del Acta de Inicio de Obra, y hasta la entrega del Acta de Recepcion Provisoria,

la contratista debera contar con un Seguro de Responsabilidad Civil por dafios contra 3° por un monto de
$ 30.000.000,00 (Pesos Treinta millones con 00/100).

~J
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ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacion tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Pdblicas N° 4416, cuyo detalle se acomparia en planilla de presupuesto adjunta, y segin las especificaci ones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacion de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacién, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucion y lugar de
emplazamiento de la obra,

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacion de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios co rrespondientes,
asi como de los interesados que concurran, labréndo se un acta que sera firmada por los asistentes al a cto. Solo se
consideraran las ofertas que se presenten hasta eof instante de la apertura del primer sobre; no se admitiran
modificaciones, aclaraciones yfo explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observacio nes, aclaraciones
yfo impugnaciones relafivas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fjado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas y no hiciera posible la
realizacion del acto, éste tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

la Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITAT ORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, ptanilla de presupuesto oficial,
planilla oficiatl de propuestas, planilla de anélisis de precios), la cual incluird el PROYECTO LICITATORIO de |a abra, que
podra estar desarroflado, total o parcial mente, en alguna de las siguientes modaiidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVOC (planos generales y de detalle de la cbra completa, con un cardcter definitivo).

b) De ANTEPROYECTO (croquis prefiminares, planos generales, esquemas, etc.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo

del Contratista, aquellos desarrollos y documentacion que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra le
impusieren.-

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratista debers
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por fa Inspeccion; estudios y ensayos preliminares y los plancs de
coordinacion en los que se describan la ubicacién de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes ylo
cafierias, especificando los tipos de tendido, con la precision de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de la Inspeccion .Tal documentacién podré ser requerida en cualguier momento, antes o durante la
ejecucion de las tareas especificas.-

En el segundo caso, la documentacion incluye un anteproyecto de la obra a nivel de
croquis prefiminares y/o planos generales.-

V.09/2015
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En ellos se han fijado posicion, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
ones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destine de la obra a constryir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con

las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacion de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacion, confeccion Y presentacién de la documentacion completa de planos generalesy de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad v el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA -

posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacion licitatoria, especificaciones particulares,
memotias o indicaciones oporfunamente emitidas por la Inspeccion de Obra, respetando la ubicacién de os elementos
principales y accesorios o trasladandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
como Una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa ¥ exhaustivamente el anteproyecto, v los
fines perseguidos segun la memoria descriptiva y la s especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de Ia obra, la Inspeccién podra en cualquier momento solicitar al
Contratista la ejecucion de plancs parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montgje o elemento a instalarse. -

! La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
 Pliego de Condiciones Particutares de Caracter Legal

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTAGION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicarlo por escrito a
La Municipalidad con una anticipacion de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de lalicitacién.-

ARTICULO 6 :PROPUESTA

La propuesta de precios sera redactada Unicamen te en la planilla oficial de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bien legible , firmadas por &l oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en la Subdireccion de Licitaciones & enviadas por piezas ceriificadas con Ia anticipacién debida. En el sobre
debera destacarse: ntimero de licitacion, expe diente, dia y hora de apertura. -

La cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacion de log precios unitarios
y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompariarse ineludiblemente con el detalls
indicado en el apartado d} sobre 2 artfculo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

Ei oferente acompafiard a su propuesta un depésito de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en ef ectivo (acreditado en recibo oficial municipal), titulos o valores,
segun su valor nominal, emitidos per La Nacién o Provingia de Mendoza, incluidas las reparticiones auta rquicas vy las
empresas del Estado, fianza bancaria é pdliza de caucion. Las flanzas bancarias & seguros de caucién deberdn reunir fas
condiciones basicas determinadas en el Art, 9 de | Decreto Provincial N° 313/81.

Si la institucion bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, debera
someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de esta Provincia,

V.09/2015
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En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias (s& deberan adjuntar los
originales a la documentacion licitatoria), éstas rani a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan inc luir la
siguiente cldusula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIC
DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omision de esta clausula en la péliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

L.as propuestas se efectuaran con los valores gl obales, es decir, tomando a la obra como
unza unidad {(no por sectores ¢ partes).-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en 1 a planilla oficial de propuestas,
escrita a maguina o letra imprenta bien legible, fi rmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en ef Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida, En el sobre
debera destacarse: nlmero de licitacion, expediente |, dia v hora de apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
y iotales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentardn hasta el dia y hora q ue se indica en el Art. 3 del presenie
pliego, en sobres cerrades (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma gue no pueda abrirse sin viclarse, y que sclo
ostentara fa individualizacion de la licitacion y contendra:

SOBRE N° 1

a) Constancia de la constitucion de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que sera
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, deniro de los diez ( 10) dias de adjudicada {a obra.-

b) La declaracién que para cualguier cuestién administrativa 6 judicial que se suscite se aceptars la jurisdiccién de
Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualguier otro fuerc que
con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

c) La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacién.-

d) l.a firma del proponente y representante téonico en toda la documentacidn. -

e) Constancia del pago de Sellado Municipal segiin Orden anza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N° 2, de Oferta Bésica y Variantes.-

1) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

g) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.~

h) Balance con no més de seis meses de antigiedad, co n inforre fimado por Contador Pdblico Nacional (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cuglquier otra documentacion, conforme en
cada caso a la naturaleza social del propenente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante.-

i Nota de Presentacion y Designacion del RepresentanteTécnico de la Empresa.-

k} Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste fa habilifacion tanto de La

Empresa como del Representante Técnico para la ejecucién de la obra objeto de la presente licitacion (se
aceptara presentacion de criginal o copia ceriificada).-

)i Constancia de Inscripeion en el Instituto de Estadistica y Registro de la Indusiria de la Construccion (IERIC)
{se aceptara presentacion de original o copia certificada).
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m) Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Peén de La Administracion Publica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Plblica
(RACOP), segiin se especifique en el articulo N° 4 de | Pliego de Condiciones Particulares.

n) Constancias de inscripcion vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de carécter
impositivo y previsional.

0) Plan financiero donde el proponente debera mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante ef periodo que media enfre la ejecucion, certificacién de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos certificados de obra.

p) Nota con caracter de declaracion jurada en la cual se fijle un domicilio especial en el Departamento de Maipu
donde seran validas todas las notificaciones y dili gencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razon de la presente licitacion.

SOBREN° 2

a) Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

b} Cuando se formulase "variante”, ésta debera ser pre sentada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, en sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregado del término
"variante”.

c} Se agregaran ademas los siguientes datos por cada pr opuesta en los sobres indicados en a)ob):

1. Numero de personal permanente y transitorio del con tratista de obra.
2. Plazo de ejecucién de la obra.-
3. Plan de trabajes e inversién y cronograma general de obra.
d) Andlisis de precios de cada uno de los ftems que com ponen la propuesta.
En lo refativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar Iz Planilla “Anexo Costo de | a
Mano de Obra” utilizande como minimo la escala salarial del gremio que corresponda, con los valores vigentes

al mes anterior a la fecha de apertura, El valor resultante para cada categoria sera el q ue luego trasladaran a
los Anélisis de Precios de cada items.

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto d evueltas en el acto el
sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observa ran cualquiera de las siguientes causales:

1. Omisién de las Garantlas de Oferta, & su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no relina los
requisitos establecidos en el artfeulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el momento de la
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipat.

2. No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/é raspadura en su texto.

3. De acuerdo a io indicado en el inciso 2° del Art. 22 de Ia ley 4416, sera causal de rechazo de la propu esta

LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la componen y LA
PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE_OBRA, los que debersn confeccionarse conforme a los

esquemas de |as planillas oficiales y siguiendo la metodologia indicada para su determinacién.

4. La no presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, incisom).
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. . Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES  a [a clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el
oferente perdera lagarantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podra requerir a los oferentes la presentacién de la
documentacion y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion de
Iz oferta. En ese caso, las presentaciones debera n ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de 1a real
notificacion, en caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el oferente perdera la ga rantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara otras propuestas que s ignifiqguen una variante ventsjosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas serén considera das sélo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comisién de Preadjudicacion
de la Licitacion.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijladas o previstas
en el presente pliego, se regiran supletoriamente p or lo dispuesto en fa Ley de Obras Plblicas N® 4416, Decreto -
Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracién Financiera
de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (60) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de |z apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podréd ser automét icamente
prorrogado intertanfo no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Dé&jase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de la
adquisicién de la documentacion de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipd, Provincia de Mendo za, donde serdn
validas todas las notificaciones y diligencias admi nistrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente
licitacién.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacién, a los efectos de la celebracidn del contrato respectivo,
debera constituir domicilio especial en la Ciudad d e Maipl, Provincia de Mendoza, donde seran validas t odas las
natificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motive y en razdn de la presente Licitacion .-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacion de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adiudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera la formalicen de convenios o
contratos especiales.~

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presente
pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido diche término o despues de efectuada I
adjudicacion, atin cuande la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias habiles de mantenimiente de oferta, el
proveedor se haré pasible a lo establecido en el ar ticulo correspondiente 2 penalidades y mulias, ejecuiandose en este
caso el documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o mas ofertas estuvieran en pie de | gualdad y su monto y cantidad sean de
significacion, podra llamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas condlcsones a cuyo efecto
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se fijara dia y hora en que tendrd lugar [a apertur a de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera el
incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen ias bases de la
Licitacién, podra resolverse su aceptacion siempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccion de La Municipalidad de Maipd, v hayan asentido la mayoria simple de concurre ntes, caso
confrario los proponentes podran efectuar las obser vaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada |a apertura de sobres, las que deberdn co ntar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacion y contratante de la obra La Municipalidad de Maipd. E
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacion de la obra al licitante cuya oferta considere més
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifigue crear derechos a favor de los proponentas ni
obligaciones a cargo de efla. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector 1t 0 impedira [a
adjudicacion si se la considera conveniente.

El precio serd sélo uno de los factores a tener en cuenta para la decision. Se tendra valido
el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacién reflejados en el total parcial, y la adjudicacion se hara por &l
importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no acepténdose reclamo s en ofro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% {veinte por
ciento) los items en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudicd.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacion se comunicara a los interesados por escrifo, por infermedio del La
Subdireccién de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a parir de ese momento la firma del contrato respectivo, vy
constitulr las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacion para la presente obra sera el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacion licitatoria. -

ARTICULOQ 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se hardn a través de certificados, pr esentados en el fiempo v forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El Gltimo certificado de pago tendra el caracter de
liquidacion final de la obra contratada. El pago de las certificaciones estara sujeto a lo previsto en l2 Ley de Obra s
Pablicas N° 4416 y sus modificatorias. Se podra autor izar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firmado dentr o de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada [a nofificacion de la adjudicacion al adjudicatario.

ARTICULO 24 :ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad técnic a, operativa v financiera a safisfaccion
de La Municipalidad.

Deberan los oferentes acreditar expertiencia y ¢ ompetencia en obras de similares
caracleristicas.-
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacion, se procedera a la devolucion de las garantias de los oferenfes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUGION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento del
mismo con un depasito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puedse
ser dinero en efectivo, titulos o valores segun su valor nominal, emitidos por ia Nacion o provincia de Mendoza, fianza
bancaria 6 poliza de caucion. Las fianzas bancariaso péliza de caucién, deberan reunir 1as condiciones bésicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucion bancaria que otorga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucién de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de la obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontara el 5 % (cinco por ciento) en concepto d @ FONDO DE REPARO, vy que se retendra hasta la recepcion
definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacién de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara el
mismo procedimiento de depdsitos, descuentos y devoluciones sefiatados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al pago de ia certificacién, el contratista debera afianzar el mismo con un depésito equivalente al 100% del monto
otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parra fo de éste
articulo. La devolucién de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de la obra o al finalizar la
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por segures de caucidn o fianzas bancarias, éstas iran a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPY y deberan incluir | a siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
1O ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS {0 BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULD 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesion del contrato, en forma parcial o total, debers contar
con ta autorizacion expresa del municipio mediante dictado de decreto de! poder ejecutivo, debiendo el cesionario
curnplimentar con lo estipulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispueste por la Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener
permanentemente asegurado el personal que frabaja, en una entidad aseguradora debidamente auforizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracién expresa que desvincula a La Municipalidad de Maipl de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completa toda

responsabilidad ai respecto. Tanto la pdliza cubriendo su personal come fa declaracion antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentro d e las 48 horas de la firma del contrato, en
base a lo previsto en el articulo 23 del presente.

Previo a la iniciacion de la obra, el oferente deberd presentar copia de los certificades,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el conocimiento de la
ubicacion de las instalacionas subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, efc.
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Al iniciarse las obras se labrara un acta que co nsigne la foma de posesidn, replanteo y
comienzo de las obras, por parte del contratista, entregdndose una copia de ella a éste Gltimo. Cuando la inspeccién no
puede entregar ta posesién integral del terreno donde se realicen las obras, ¢ cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, podra efectuarse fa entrega de posesion por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijara en
el acta el fiempo de gjecucién de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucion se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS

L.as multas se estabiecen en el pliego de condiciones particulares de Cardcter Legal.-

ARTICULQ 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si la inspeccién no fuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrara acta de recepcion provisoria entregandose copia de ella al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcion provisoria de la obra, el contratista esta obligade a mantenerla
durante el plazo de UN ( 1 ) ANO reparando ios desperfectos y defectos provenientes durante st uso normal, de la mala
calidad o de la deficiente ejecucidn de fa obra.

Al no estar el contratista en posesion de la obra desde la recepcion provisoria, no estard a
su cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencidn expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccién no tuviese cbjeciones que formuiar, se
efectuara la recepcion definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecuc i6n de la obra, pero tomando sélo en consideracionia parte de obra
que debid ejecutarse v la sancién pecuniaria sera proporcional a ella.~

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccién fiscalizara la ejecucion de [as obras y exigira que ellas se realicen en
esfricta conformidad a lo contratado.

El contratista esta obligado a fener en la obra una copia completa y autenticada de la
documentacién de la obra, ademas del libro de dérdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas vy sus obreros seran conside rados por La Municipalidad como personal
del contratista. El Contratista presentard para apro bacion de La Municipalidad una ndmina de los subcontratistas que
intervendran en fa obra. La existencia de subcontra tos, no releva al contratista de la vigilancia y atencién de los trabajos
que le correspondan.

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo alguno
al contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sino que éste esrel exclusivo responsable ante el Estado.-
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en la obra los enseres y e | personal que, en cantidad y calidad sean
necasarios para el normal desarrollo de los trabajos.-

ARTICULO 33: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligado a expulsar de 1z ob ra al personal gue la inspeccion fe exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualguiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a la inspeccidn; b) descobediencia a la inspeccidn; ¢} incitar a la descbediencia a la inspeccion; d}
dafios a la obra; e} incumplimiento con sus obligacicnes; f} cualquier otra causa que atente conira la buena marcha de [as
obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratista, quien deberd preverlo al pr esentarse a licitacion.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucion de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, ete., el gasto que ello ocasicne serd por cuenta del contrafista, quien debera mantener ese
servicio provisorio y restablecerio al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estara a cuenta y carge del contratista y a juic io y directiva de la inspeccion, la
construccién de un depdsito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La
Municipaiidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por la seguridad de tales
elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contard durante la
ejecucién del contrato, con un centro de acopio para los materiales a ufilizar en la obra 2] cual podra ser inspeccionado
por La Municipalidad. El contratista debera comunica r a La Municipalidad el domicilio de dicho depésito. El coste, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estarén a cargo del Contratista.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicion del hormigén vale todo lo especificado en
los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntard a la documentacién ficitatoria.

ARTICULQ 44: CONSISTENCIA Y TRABAJARBILIDAD

En e caso de ser aplicable, para la consistencia y trabgjabilidad vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de caréc ter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucion de las obras se deberan aportar matetiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se
debera cumplir para los materiales, con lo especifi cado en el del Pliego de Bases Particulares de Caracte r Técnico que
se adjuntaré a la documentacidn licitatoria.-

ARTICULOQ 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule la inspeccién respecto a las previsiones de seguridad que se
adopten, sera reparado de inmediato por el contrati sta, mediante la adopcién de las medidas que sugiera la inspeccion.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO
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Toda comunicacion entre el contratista y La Municipalidad se efectuara por intermedio de
la inspeccian, estando obligado el primero a acatar las ordenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicién de los trabajos efectuados se realizard mensualimente, dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron ios trabajos. La emisién de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diez (10} dias habiles del mes siguiente a ! gue se ejecutaron los trabaios.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

E! Contrafista debera mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplira de inmediato las 6rdenes que en este
sentido le imparta la inspeccion.-

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualguier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, efc., en la oportunidad gue se lo requiriese.-

ARTICULO 51: EJECUC!O!\I DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecera orden alguna, refere nte a la obra en ejecucion, que no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocerd ningtn trabajo ejecutado sin la correspo ndiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
gue deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planieados exclusivamente ante la insp eccion de la obra.-

ARTICULD 52: CARTEL DE OBRA

El contratista debera colocar en la obra, sin ca rgo y en el lugar donde lo indique la
Inspecaién, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco (5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacion. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se hara pasible de una mu lta diaria equivalente al uno par diez mil {0.01 %} del monto de cbra
contratada.

El cartel deberd ser retirado at efectuarse la recepcion definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de &sta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad. -

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa deberé presen tar la documentacidn conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
otra que la Direccion Técnica considere necesario. Esta presentacién es condicion necesaria para la confeccidn y
aprobacion de 1a certificacion final.

En caso de que la contratista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccidn con la constancia de inicio del tramite de inscripcion y habilitacion en el RACOP, solo se
otorgara la certificacion final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcion y habilitacién definitiva en el
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Parficulares de Caréacter Legal estableceré si corresponde
o no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porceniaje del mismo. Sera condicion previa a la
Certificacidn gue los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacién y recepcion establecidos en fa
documentacion respectiva. Los pagos que se efectiien por acopio de materiales serén provisionales y las sumas
abonadas por este concepto seran deducida s de los certificados que se expidan a medida gue se ejecuten los items
respectivos y por la canfidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de la Certificacion el Proponente debera
presentar los comprobantes de compra de fos materiales (facturas y remitas) y los mismos debera n estar

V.09/2015
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depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacion del acopio efectuado
previo a autorizar e! pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopio, efectuard el desacopio, conforme a la incor poracién de los materiales y/o elementos acopiados en la obra
ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condiciéon de priotizar la mano
de obra local, segtin lo estiputado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Pablicas.

A los efectos de considerar la radicacion de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Publicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.

AN-CALDAME
Director de Obras Plblicas
" tonieinglidand da Maipt
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Licitacion Pablica N°:
Expte. N

PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO

OBRA: CONSTRUCCION CUNETA, BANQUINA, CORDON, RAMPAS
PEATONALES, Y ALCANTARILLAS Y PUENTES

UBICACION: BARRIO JUAN PABLO I

EL PEDREGAL - Distrito COQUIMBITO - MAIPU -

ARTICULO 1: DIRECCION TECNICA

Estard a cargo de la Direccién de Obras Publicas, de la Municipalidad de Maipu. El
Contratista debera tener en obra un libro de Ordenes de Servicios por triplicado, donde se asentaran las instrucciones
de [a Direccién Técnica, autorizando la iniciacion de los trabajos, y un fibro de Nota de Pedido por triplicado.

ARTICULO 2: REPRESENTANTE TECNICO :

La Empresa tendra representante técnico Profesional Categoria "A" o "B", debidamente
habilitado con la presentacién de la constancia correspondiente, que debera estar permanentemente en obra,
verificar y controlar la calidad de los trabajos ejecutados.

ARTICULO 3: NIVELES
El trabajo consiste en una vez especificadas lag lineas y niveles otorgadas en obra por
la Inspeccién, (punto de Salida) Nivelacion previa por cuenta v carao de la empresa contratista.

ARTICULO 4. MATERIALES

La Empresa tiene la responsabilidad de la provisién y cuidado de cada uno de los
materiales que se emplee en |la cbra. Cuando la Inspeccion lo crea necesario comprobaré que los materiales
utilizados sean de las mismas caracteristicas que las muestras previamente presentadas y aprobadas. Cualquier
cambio en los mismos propuesto por el Contratista, debera ser aprobado por la inspeccion, pero cerreran por cuenta
de aquel todos los gastos que demanden los ensayos para su aprobacién.
a) CEMENTO:

El material ligante sera gcemento portland CPP40 de marca aprobada y debera satisfacer las
especificaciones técnicas, normas y ensayos gue garanticen su calidad. '

El cemento poriland de alta resistencia inicial y los aceleradores de fragiie podrén ser usados en
casos especiales, cuande se justifique debidamente la necesidad de su empleo, y siempre que lo mismos relinan las
caracteristicas y calidad requeridos para ef uso que se destinan, y se los emplee de acuerdo con las normas
especificas. Aln asi, serd la inspeccidn quien autorizara su uso por escrito.

El cemento debe estar en estado perfectamente pulverulento, sin la menor tendencia a
aglomerarse. No se permitira el uso de cemento que presente sefiales de inicio de fragie total o parcial, o que
contengan terrones, el material en tal estado debe retirarse de obra en forma inmediata. No se admitira la mezcla de
cemento de clase o marcas distintas 6 cemento de una misma clase, procedente de fabricas diferentes, aunque hayan
sido ensayadas y aprobadas sus respectivas muestras.

b) AGREGADO FINO:

El agregado fino a utilizar estard constituido por arenas naturales o artificiales o una
mezcla de ellas. Arenas artificiales son las originadas por la trituracién de las rocas mediante procesos mecanicos,
éstas deberan tener igual caracteristicas de durabilidad, resistencia a desgaste, tenacidad, dureza y absorcion que las
del agregado grueso especificado en el punte siguiente.

El confendido de sustancias perjudiciales del agregado fino no deberd exceder los
siguientes limites:

Terrones de arcilla ... 0,5% en peso
CBIBON <ottt 0,5% en peso
Material que pasa el Tamiz n° 200 (via hUmeda).........cooooe e veeeeeeeeeo 2,0%
Otras sustancias perjudiciales (alcalis, sales, mica etc.)u v 2.0% @

ng. DANIMN GALDAME
Director defOnTas P&b}icgs
Municipatidad ¢e Maipu
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El total de sustancias perjudiciales no debe de exceder el 4% en peso.

Toda la arena sometida al ensayo colorimétrico para determinar las impurezas
orgénicas, que produzcan un color mas oscuro que el standard, sera rechazada.

El agregado fino serd bien graduado de grueso a fino y su composicion granulometrica
deberas responder a las siguientes exigencias pasando por cribas y tamices:

R - SO UURIOURN porcentaje en peso que pasa 100

2 NP e ses s eeenneneneenes POFCENTEJE €N pESO qUE pasa 80-100
L - ST VTP UV P OO SO TRRORN porcentaje en peso que pasa 65-90
2 N B civeveereese e rr s eeneeeae e eee e ereeseeeeee e eeeeneeee. POTCENEE]E €0 pESO quE pasa 45-80
= NEBO e e eenneeeae. POTCENEE]E BN pESO QUE pasa  5-30

= N2 100 o e porcentaje en peso que pasa 0-10

Se utilizara un agregado obtenido en forma directa o por mezcla de otros, cuya gradacion
durante toda la ejecucion de los trabajos sea razonablemente uniforme y no sujeta a los porcentajes extremos o
limites especificados.

El médulo de fineza del agregado fino podra oscilar en +/~ 0.2 respecto del fijado por la
inspeccion.

El agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuestos precedentemente para su
granulometria podra utilizarse solamente en el caso que, mezclado con el grueso y el cemento a usarse en obra, en
las proporciones que se indiguen, se obtenga un hormigon con la resistencia cilindrica de rotura a compresion
establecida en las especificaciones. En este caso el agregado fino deberéd conformar el requisito de uniformidad
{variacion suave de la curva granulométrica).

El agregado fino proveniente de fuentes distintas no seran almacenados en la misma
pila, ni usado alternadamente en la misma clase de obra o mezclado sin autorizacion previa y escrita de la inspeccion.

¢) AGREGADO GRUESO: El agregado grueso serd roca triturada 6 grava, se compondra de particulas duras,
resistentes, durables sin exceso de forma alargadas y libres de cualquier cantidad perjudicial de particutas adheridas,
arcilla o materias extrafias.

El porcentaje de sustancias perjudiciales que se encuentran en el agregado grueso no
excedera de los siguientes valores:

- CarbOn ¥ HGNHO oo s e 1 % en peso

- o= 11 = RSOV 1 % en peso

- Fragmento blandos .. ceererrrererea bt ete st esansent s naneseseenneseanses O 70 €T} PESO

- Material que pasa el tamlz N° 200 rrrrermreseeeeneennneees 1 Y0 €1 PESO
- Otras sustancias (&lcalis, trozos fnables delgados etc) ............................ 1,5 % en peso

La suma de los porcentajes de arcilla y fragmentos blandos, no excedera del 3 % en peso.

El agregado grueso respondera en general a las siguientes exigencias en lo que a sus
caracteristicas fisicas se refiere:

1) Durabilidad al sulfato de sodio: |a pérdida de peso luege de cinco ciclos no excedera el 12 %.

2)_Resistencia al desgaste: admitira una pérdida maxima del 8 % en peso para gravas sin triturar y del 35 % para
pedregulio de grava.

3) Bureza Dorry: Sera igual o mayor a 18.

4) Absorcion; En 48 horas no excedera el 25 % en peso.

El agregado grueso estara graduado (salvo indicacidn en contraric de la inspeccion) en
forma tal que responda a la siguiente granulometria:

PORCENTAJE EN PESO QUE PASAN CRIBAS G TAMICES

Fraccién 2"1/2 2" 1172 1" 172" N° 4
2"a1" 100% 90-100%  35-70% 0-15% - -
1" a N4 - - 100% 80-100% 25-60% 0-5%

No se permitird en el agregado grueso mas de un 10 % de piedras de forma de laja
(relacién entre mayor y menor dimensién menor de 0.20). La determinacion de lajas o particulas alargadas se
realizara sobre una muestra representativa de los siguientes pesos minimos:

- Para tamafios maximos comprendido entre 1" ¥ 27 ... 10 kg.
- Para tamafnios maximos Menores A& 1" . e s s as 5 kg.

De la muestra representativa de peso P se separarén medlante séleccion visual y en
forma manual todas aquellas particulas cuya mayor dimension exceda 5 veces el espesorm ive.

Director 6k Ubras Poblicas
Municindlidad da Maipd



Luego se determinara su peso P1. El contenido de lajas se calculara en por ciento del peso de la muestra original
mediante la expresion:
% de lajas = P1/Pl x 100

El resultado a considerar serd el promedio de dos determinaciones realizadas sobre
muestras distintas del mismo material.
dy AGUA:

E! agua a emplear en el hormigén sera razonablemente limpia, libre de aceite, sal,
acidos dlcalis, vegetales y cualquier sustancia perjudicial al fin propuesto. Las aguas de dudosa calidad serén
controladas, conforme al método de llevar a cabo ensayos de flexion, con hormigones fabricados utilizando agregados
comunes; la resistencia de las probetas ensayadas no sera menor del 80 % (noventa por ciento) de aquellas similares
hecha con agua aprobada.

e) ACEROS:

Los aceros a ufilizar en las estructuras de la obra, deberan cumplir con las normas
IRAM correspondiente y, en particular deberan tener los didmetros segin los detalles adjuntos y presentar un aspecto
limpio de oxido y grasas, respetando las especificaciones del pliego general de la presente licitacion

La Empresa aportara la totalidad de los materiales, siendo por cuenta del contratista el
acopio, cuidado y acarreo de los mismos, quedando supeditado a los controles de calidad que el Municipio considere
necesarios.

ARTICULO 5: EXCAVACIONES

Se efectuara en un todo de acuerdo al replanteo efectuado y a los planos que forman el
presente pliego. La excavacién se podra realizar con maquina 6 a mano a los efectos de respetar los anchos y
profundidades especificadas,. cuidando la verticalidad lateral y nivelacion del fondo.

: No se aceptaran rellenos de tierra sobre el fondo de zanjas por exceso de
excavaciones, en estos casos se usara el mismo hormigdn hasta dar el nivel necesario.

En todo momento la Empresa debera verificar los tendidos subterraneos de
redes de agua, cloacas, electricidad, gas y teléfono, etc. Quedando a cargo del contratista la recoleccion de
toda l1a informacién necesaria y el control de lineas, ancho y profundidad de aquellos, el Retiro de todos los
elementos fisicos existentes, que interfieran para la efecucion de la obra, (postes, luminarias, obras de arte
deterioradas, arbolado, puentes de todo tipo , alcantarilias fuera de lineas, de cafio u hormigon,
profundizacién yfo reposicion de Cafierias de agua y cloaca- telefénicas, coaxil, etc.), por cuenta y cargo de
la empresa contratista.

Las roturas, producidas en las cafierias (de todo tipo) en obra, ¥ de ser necesaria_la profundizacion de las
mismas, deberan realizarse por cuenta y cargo de la empresa contratista, haciéndose cargo de todos los
gastos que estas generen. Ademas, toda rotura de cualquier indole que se produzca en la obra, correra por
cuenta y cargo de la empresa contratista.

Ademas, coordinara con la inspeccién del cauce, si fuese necesario, todo lo referente a los turnos de riego a fin de
lograr la compatibilidad de estos con el plan de trabajos de la obra, gvitando los atrasos y los perjuicios a los regantes.

ARTICULO 6: MATERIAL SOBRANTE

El material sobrante correspondiente al movimiento de suelo y excavacion, debera
retirarse fuera del predio de la obra, por_cuenta y cargo de la Empresa Contratista y ser transportado a los Jugares
indicados por la Inspeccion, quedando en obra Unicamente el material apto para los rellenos previstos. Este ditimo
debera ser ordenado y perfilado de manera tal que no ocasione perjuicios a terceros.

ARTICULO 7: RELLENOSY COMPACTACION

En todos los casos, los rellenos que fuesen necesarios, por_cuenta y cargo de la Empresa
Contratista, se realizaran por capas de 20 cm de espesor, las que se compaciaran sucesivamente, proporcionando la
humedad optima al material de base, teniendo la precaucion de escarificar las interfaces.

El grado de compactacion sera tal que en ningdn caso la densidad sea inferior al 95 % de la
densidad Proctor normal.

En la zona de ubicacion del conjunto banquina cordén de hormigon se perfilara segun los
niveles de proyecto y se compactara por medios mecénicos la base hasta obtener el grado indicado por la Inspeccion.

ARTICULO 8: PERFILADO
El perfil de las excavaciones debera ser aquel que se ajuste en un todo con los planos del
proyecto que se adjuntan al presente pliego, admitiéndose una tolerancia de hasta un 10 %; superado este limite, se
debera proceder a rellenar y compactar, dejando el perfil en condiciones de llenado; nirario se rellenara con
hormigdn, corriendo por cuenta del contratista el costo de estos excedentes. ¢ S
\ng. DAMIAN GALDAS..
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ARTICULQO 9: HORMIGONES ,

En la construccién de la presente obra se debera utilizar HORMIGON ELABORADO EN
PLANTA EXTERNA, reservandose la Inspeccién, la facultad de permitir el uso de hormigones elaborados en obra,
para algunos trabajos mencres.

El contratista, Gnico responsable frente al Municipio, debera especificar correctamente el tipo de
hormigén necesario para cada parte de la obra - dosificaciones -, cumpliendo ademas con todo lo referente a las
caracteristicas de los materiales que se detalla en los arficulos 2 y 8 del presente pliego.

ARTICULC 10: TIPOS DE HORMIGON

Los tipos de hormigdn a utilizar seran:

HORMIGON DE LIMPIEZA H-8- 250 kg/m3
RAMPAS PEATONALES CUNETAS, CORDON, BANQUINA, H-17- 300 kg/m3
LOSAS DE ALCANTARILLAS H-17- 300 kg/m3

El hormigon contendra la menor cantidad posible de agua que permita su adecuada
colocacion, un perfecio llenado de los encofrados, y la obtencion de estructuras compactas y bien terminadas.

Para la presente obra se aconseja trabajar con una relacion aguafcemento de 0.5 < afc
< 0.53 a los efectos de obtener un hormigdn levemente fluido para el revestimiento de cunetas y uno levemente
plastico para las otras estructuras, lo que representa trabajar con asentamientos menores de 8 cm.

El Municipio, podra solicitar la extraccién de probetas para verificar la’ calidad del
material utilizado en la obra realizando los ensayos correspondientes bajo costo de la Empresa Contratista.

La Empresa Contratista debera presentar a la Inspeccién para su aprobacion, un
detalle de los métodos y tiempos de curado del hormigdn a los efectos de mejorar la calidad y vida dtil de fos mismos.
LOS HORMIGONES SE curaran CON ANTISOL SOLVENTADO (Tipo SIKA) Antisol®
Compuesto liquido con solventes para el curado del Hormigén posteriores al llenado, cuidando en fodo
momento que dicho hormigén se encuentre tapado con Nylon Negro-

ARTICULO 11: ARMADURAS DE ACERO

El acero a ufilizar en las armaduras debe cumplir con lo especificade en el Articulo 4
del presente pliego. Ademas, las armaduras serén realizadas de acuerdo con los planos de estructura y planillas de
secciones que forman parte del presente pliego.

ARTICULO 12: ENCOFRADOS

Los mismos deberén ser provistos por la empresa contratista y, salvo indicacién
expresa de la Direccién, los encofrados seran metalicos y en cantidad suficiente para cumplir con los plazos de obra.
Los mismos deberian estar en perfectas condiciones de mantenimientos para lograr terminaciones aceptables en las
superficies. La Inspeccion podria solicitar el reemplazo de aquellos que considere no aptos.

ARTICULO 13: LIMPIEZA vy BALIZADO

Debera mantenerse un balizamienio y estado de limpieza general de la obra, durante
la ejecucién de la misma y a la finalizacion de todas las fareas, retirando materiales que representen peligro para la
seguridad y circulacién peatonal y vehicular por_cuenta y cargo de ia Empresa Contratista. Debera balizarse las
zonas de trabajo evitando cualquier peligro para los terceros de dia y de noche a satisfaccién de la Inspeccion.




—~ NORMAS PARA CONTRATISTAS -

NORMAS PARA CONTRATISTAS
INTRODUCCION

Es propésito de la Municipalidad de Maipi asegurar que en todas las dependencias del
Municipio cuando se efectien los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se
cumplimenten las practicas de Seguridad e Higiene Laboral (SHL)y la legislacion vigente en la materia.
Fundamentado elio en las disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabzjo
(LHST) N°19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos
generales y minimos en materia de prevencion, que deben observary cumplimentar jos Contratistas de
la Municipalidad de Maip y todo el personal que frabaje en relacion de dependencia con ellos,
incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido comiin
dependiendo en cada caso de la situacién particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el
analisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en
practica por el mismo, para la prevencion de accidentes, enfermedades y dahos a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo
estipulado en la legislacion especifica, deberan considerar L.egislacion Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo}, su decreto Reglamentario
351/79 y complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio
Ambiente segin correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.
Ley de Transito Transporte.

EBE BE EBE

Cualquier otra disposicién, Resolucion, etc., vigentes.
NORMATIVA

(28 Normas Generales del Municipio establecidas segun pliego.

Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de Ia Municipalidad de
Maipa.

(28] Normas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacién sea dispuesta
por otras vias.

*NQTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el
personal o subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacion vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351 179) debera contar con un
servicio encargado del traslado y atencion médica para accidentes laborales y urgencias meédicas de
su personal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.
b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con !nstituciones piblicas o
privadas.

c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o
prestacién y la ndmina completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones suficientemente
Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencion médica de urgencia
una rapida respuesta de emergencia. Para ello se debera pres ntar un plan de contingencias o
procedimiento de accidentes adecuado al lugar de trabajo ¥

Departamento de
Estudios y Proyectos

Ing, DAMIAN GAEDA.
Director de Otiras Pablicas
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Cada uno — NORMAS PARA CONTRATISTAS - de sus
empleados debera contar con
una certificacidn médico laboral (preocupacional actualizado), que determine la aptitud psicofisica del
mismo para la tarea propuesta segiin lo determina la legislacion vigente. Presentar previo a la
iniciacién de los trabajos propios del contrato.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la
Municipalidad de Maip( el parte médico de ingreso y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

Ei Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de
cumplir con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley
24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de
Seguridad e Higiene Industrial, permanente que se ehcargue del planeamiento, la coordinacion, la
supervision y el seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser ia salvaguarda integral
de su patrimonio y del personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la némina del Personal afectado a la
obra, adjuntandc copia para ser entregada a la inspeccion de Seguridad e Higiene Laboral \
consignando:

Cantidad del personal.

Nombres y Apellidos.

Domicilio.

Funcion.

Edad.

Namero de Legajo Personal - Documento de ldentidad.

- =i s e = w3

] Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacion de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes,
al municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar
servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendré la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacién para su
perscnal, deblendo comunicar al Municipio acerca dei programa, su contenido y el Cronograma de
cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:

Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
Servicios de ART

Prevencion de Accidentes.

Prevencion de riesgos laborales.

Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.

+ o+ o+ o+ o+

Todo ello con relacién a la tarea a realizar.
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccién necesarios, a fin
de desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
PROVISTOS, SERA SEPARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE RESPONSABILIZARA DIRECTAMENTE AL
CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN.,

Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en |a indumentaria de sus operarios
para lograr una rapida identificacion.

Departamento de
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Las —NORMAS PARA CONTRATISTAS - planillas de
entrega de Elementos
de Proteccion Personal de cada operario deberan estar a disposicién de la inspeccion, en cuanto estas
sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal,
con motivo de las obligaciones que asume en cada contratacion y de sus consecuencias, como asi
también de comunicacion, confeccién de la documentacién y presentacion ante los entes de
regulacion, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a la Organizacion Ademas deberan hacerse
cargo de la atencién médica de su personal, internacion, rehabilitacién e indemnizacioén, segiin
corresponda.

El contratista presentarad mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos
de los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendra en
cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices
frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacion,
herramientas y demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de
conservacidn. Los mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene.
Estos certificados seran auditados por la Municipalidad de Maipi.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer
métodos y sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como
ser: levantamiento ¥y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o
recipientes que hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los
operarios, deberan regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al
respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u organizacion debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera
estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable
méaximo de la Cbra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de érdenes de servicios (que puede
ser el de la inspeccion) donde se notificaran las 0.8, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe
destacar que la inspeccién técnica también obrara como Auditor de la Seguridad e Higiene de la
empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomard conocimiento y cumplird con las indicaciones e instrucciones de Medicina
Laboral, Seguridad, Higiene.

+ £l uso de los elementos de Proteccion Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea
que realice sera obligatorio.

+ Debera usar [a vestimenta provista y no podra realizar |a tarea con el torso desnudo.

El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de
trabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicién, en
lugares donde se almacenen, manipulen, productos inflamables yfo explosivos, como asi
también donde exista presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar
considerado de riesgo o no autorizados.

X No estad permitido preparar comidas, salvo que se efectiie en lugares expresamente
autorizados por la inspeccién del contrato o SHL.

b El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica general
Departamento de

de alcoholismo de la Municipalidad.
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— NORMAS PARA CONTRATISTAS -

x Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipe, en la zona de trabajo.

x No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la
influencia de psicotrépicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera
responsabilidad del Contratista, retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

x Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de
seguridad y de acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esta
prohibida la portaciéon de armas.

* Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de
incendios para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del
responsable de SHL de la dependencia.

X Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el
ambito del Departamento de Maipu, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato.

X El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maipa.

DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y
una condicién indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran absolutamente todos los
elementos de seguridad compatibles con la prestacion de obra a efectuar y tener instalados los
dispositivos de seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos, de personas, maquinas, etc.

La inspeccion de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacion del obrador. Asi
también dejara registro sobre la determinacion de! espacio necesario para el desplazamiento de
materiales, herramientas, maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se realizara un pozo séptlico, o de cualguier tipo, ver Trabajos de
Perforacion {(mas abajo).

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos limpios
de todo material proveniente de la cbra.
SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la
presencia de obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveerd, montara
y posteriormente retirara las sefializaciones eventuales para advertir tal situacién.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacion para evitar el retroceso de los
vehiculos por falta adecuada de sefalamiento.

Los carteles de sefalamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas
minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y letras de fondo negro.

Para la sefalizacidon nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como Gitimo
recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en
dias de viento o luvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada ia zona durante las 24
Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de senalizacion deberan presentarse previo
a comenzar las actividades contractuales.

El perseonal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.
ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra
preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles,
etc., adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar
desplomes.

i Eu Departamento de
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Se debera ~ NORMAS PARA CONTRATISTAS - consultar a
los organismos por la zona
para verificar para determinar la presencia de cables eléctricos, canerias, etc., con el objeto de evitar
danos a los mismos, y accidentes personales.

En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacion del personal en caso de
emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debera
poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus
operadores y ayudantes y disponer de [a tarjeta de habilitacién otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar del
servicio aquellas que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustion interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el
departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se debera hacer entrega
previa al inspector de la Municipalidad de MaipG seg(in corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma
tal que se presente ordenado, no interfiera la libre circulacién y no afecte las instalaciones. El
equipamiento y accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacién en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la
precaucion de que el equipo generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. (en direccién de la
proyeccion horizontal) y en contra viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en algin
tipo de cobertura que impida la proyeccion de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes toxicos, etc. se tomaran las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccién personal y se
instruira al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de
dicha normativa informando a la Municipalidad de Maipdl.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del area para que adopte las
medidas tendientes a su neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en case de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El listado
de los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del contratista.(
Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiguines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitada.

ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en
forma obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y
resistencia necesarios, compatibles con la prestacion a efectuar y tener instalados los dispositivos de
seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o
cualguier otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes ete.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cm y
estar bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Departamento de
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Ante —NORMAS PARA CONTRATISTAS - cualquier
emergencia declarada
en el area que labora El Contratista, dara aviso inmediatamente de lo acontecido y colaborara, a
peticion, en la solucién de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista deberd operar en el siniestro en forma
efectiva y a disposicion del Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar
familiarizado con los equipos con que se cuenta.

Fuera de! area de trabajo, motivo de la prestacion, y en casos de incendios, El Contratista
prestara colaboracion en tareas de apoyo sclamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y
Municipales que correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras,
guinches, etc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacion
psicotécnica emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revision técnica, emitido por un
taller habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacion.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar
perfectamente sefalizado durante su ejecucion, su uso y luego debera ser tapado y asegurado para
evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacion.

En los trabajos de perforacion y terminacién de pozos de cualguier tipo, como asi también
cualguier operacion que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse,
ademas de las clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccion del contrato por parte de la Municipalidad, ya se irate de obras, servicios,
Trabajos o actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sdlo de las
obligaciones emergentes de relacidn contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y
responsabilidades que fija la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar yfo adecuar sus procedimientos a efectos que las
obligaciones de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccion del Municipio, los responsables de las areas de trabajo o del ambito donde debe
actuar los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacion de ia
relacién contractual, interiorizar a E! Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de
seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la
actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefalados, los mismos que deben
ser considerados por el Contratista y formar parte de la planificacion y programacion de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefalado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a
cumplir todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de
tareas que desarrolle.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de
inconvenientes ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de
otra disposicion que pudiera regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de
acuerdo a lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA

Departamento de
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La ~ NORMAS PARA CONTRATISTAS - presente
Norma tiene vigencia a
partir de la fecha de adjudicacién de la obra y hasta la obtencién del Certificado Final de la misma.
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Obra: CONSTRUCCION DE CUNETA, BANQUINA, CORD()N, RAMPAS
! PEATONALES, ALCANTARILLAS Y PUENTES
Ubicacidn: BARRIO JUAN PABLO il
Distrito COQUIMBITO - Maipt. Mendoza
Tiempo de Ejecucion: CUATRO MESES  (ciento veinte Dias )

0,00 0 0] 0
1 § 1.250.961,40 % 1.250.961,40 25,00 25,00
2 $ 1.250.061,40 $ 2.501.922,80 25,00 50,00
3 $ 1.250.961,40 $ 3.752.884,20 25,00 75,00
4 $ 1.250.96140 § 100,00
$
CURVA DE INVERSION

6000000

5000000
o~
o 4000000
2
5
£ 3000000
=
=
2000000
o
[«
=

1000000

1 2 3 4
TIEMPO DE EJECUCION [cuairo meses- ciento veinte Dias )

ing. DAMIAN GALDAR.:

Director detQbras Publicas
DEPARTAMENTO GENERAL DE OBRAS PUBLICAS S5 emirin st d 4o Maigr
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NOTA: En los items mano de obra debera respetarse como minimo los valores es
por UOCRA { u organismo de gremio correspondiente), mas los aportes

MUNICIPALIDAD DE TIGITACION
MAIPU ANALISIS — —
DIRECCION DE
DE Expte N°
OBRAS PUBLICAS PREC l OS Hoja___de__ Hojas
OBRA: . UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE = (um)
RUBRO &0
ITEM: =
A MATERIALES Unidad |°a“t‘da" Precio Monto
or um Unitario
1
2
3
4
5
6
7
8
cosm DE MATERIALES sug.-romx_ A $Ium
B MANO DE OBRA Unidad Cantidad [Precio Monto
or um Unitario
KR hora
2 hara
3 hora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANO DE OBRA sus-TtoTaL B $ium
C EQUIPOS Monto
TiPO Poten [valor |Amorti gepar ¥lcombusti jLubri Costo Rendi
cia  |Actual Jzacien [ P ﬂbles tes |diario miento
HP $ $idia $idia $idia $idia $idia um/dia
1
2
3
4
cos*ro DE LOS EQUIPOS sup-totaL C $/um
D TRANSPORTE A OBRA Monto
I
cosm DEL TRANSPORTE sue-ToTtaL D $/um
E|suB- TOTAL 1 = A+B+C+D $fum
F |GASTOS GENERALES = 1% de E $ium
G|lsuB-TOTAL 2 = [E+F $fum
HIBENEFICIO = %de G $/um
| IGASTOS FINANCIEROS = % deG $/um
JlsuB-TOTAL 3 GtH+ $fum
Kliva |% de J $ium
LITOTAL JFK $fum

itig. DAMI

onales c?rr

lecidos en escala salarial emitidos

Director de Obres Puh*'cas
Mmzc:pas.aad d= Maipt
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HAIPD BUNICIEIO L L

il FOLIO
PO Q.L'
MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPD TIPO N-
SECRETARIA DE ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
INFRAESTRUCTURA Expts N*
Y SERVICIOS Hola 1 de 1 Hojas

OBRA: UNIDAD DE MEDIDA

OFERENTE : {un}

RUBRO : MAND DE OBRA

ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANC DE GBRA hs.
OFICIAL MEDIO

A MATERIALES ESPECIALIZADO OFICIAL oFiciaL | AYUDANTE
1 SALARIO BASICO POR HORA
2 |INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) (a)
3 SUBTOTAL (1+2)
4 JCONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b)
5 JINCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO {¢)
6 COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)

I PRECIO UNITARIO ADOPTADO | ! i

Nota: el PRECIO UNITARIC ADOPTADO no podri ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO determinado en el punto N2 6,

{a)- INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA: Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, no
pudiendo utilizar un percentaje menor al indicado,

{b)- CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES: es el Total Porcentual de costo de la mano de obra determinado en la TABLA DE
CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES que se detalla a continuacion. Los porcentajes que lo componen reflejan un promedio de cada
uno de los items que conforman [a tabla. No se prodré utitizar un porcentaje inferior al Total Porcentual determinado en dicha tabla:

TABLA DE CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos inchiidos
1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Social 6,00%
3 Fondo de Cese Labora) 8,00%
4 Fo.De.Co. 0,08%
5 Régimen Nacional de la Ind. de la Construccién (,08%
6 Fondo de investigacién, Capacitacion y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%)
9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
12 {Vestiments y Utiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anual Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de la mane de obra 76,53%

{c) ADICIONAL NGO REMUNERATIVO
Cuando en el calcuic del Costo de Mano de Obra corresponda la inclusién de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se
deberan tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. ¢/u, contabilizando un
total de 176 horas/mes.

Si el Acuerde hemologado para dicho adicional preveé |z forma de pago en cuotas, en la determinacién de fa incidencia en el costo
unitario per hora se deberd tener en cuenta [a mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independientemente de la forma de
pago adoptada por la empresa.

S y .
Ing. DAMIANGA : Al

Dicector de Gbras Pubh;a;

sunicipalidad de Maipu
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en representacion de la Empresa ConStructora. ... .o oo ha realizado en
forma conjunta con el profesional firmante de la presente una visita al terreno en el que se
llevardn a cabo las Obras de CONSTRUCCION CUNETA, BANQUINA,CORDON, RAMPAS
PEATONALES, ALCANTARILLAS Y PUENTES, BARRIO JUAN PABLO II, Distrito
Coquimbito - Maipu

Representante de la Administracion

q
Firma y Sello: g /

‘ /
Rep{esentaiate Técnico ing. DAMIAN GALDAM,
Matricula N

Director defObras Pablicas
D.N.L Tt onirinalidad da Maiol




MUNICIPALIDAD DE MAIPU
MENDOZA

Secretaria de Infraestructura y Servicios Pablicos
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ANEXO: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.

OBRA: CONSTRUCCION DE CUNETAS, BANQUINAS, CORDON, RAMPAS
PEATONALES, ALCANTARILLAS Y PUENTES. EN BARRIO JUAN PABLO I

UBICACION: DISTRITO COQUIMBITO - MAIPU.

FORMULA DE APLICACION PARA EL. RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

pP= Pe (0.40 MO/MOo + 0.15 GO/GOo +0.10 HN/HNo+0.35 HE/HEo).

P es el precio de la oferta reajustada.
Po: es el precio de la oferta basica.

MO:  Costo de mano de obra en construccion, jornal por hora del ayudante, publicado por Area de
Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
ejecucion de los trabajos.

MOo: idem anterior correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacién.

GOo:  Precio final al publico del Gas- Oil YPF, item N° 22002, de la publicacién del Area de Costos
del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al
de apertura de la licitacion.

GO:  Precio final al publico del Gas- Qil YPF, item N° 22002 de la publicacién del Area de Costos
del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
gjecucion de los trabajos.

HNo:  Precio final al publico del Hierro Nervurado tipo Il (2400 kg/em2) diam. 6 mm, item N° 3011,
de la publicacion del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacién.

HN:  Precio final al publico del Hierro Nervurado tipo Il (2400 kg/cm2) diam. 8 mm, item N° 3011 de
la publicacion del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza,
correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos.

HEo:  Precio final del Hormigon elaborado de 350 kg de cemento por m3 de hormigén, item N° 1050,
de la publicacion del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacién,

HE: Precio final def Hormigén elaborado de 350 kg de cemento por m3 de hormigén, item N° 1050,
de la publicacion del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de
Mendoza, correspondiente af mes de ejecucion de los trabajos.

L

Ing-DAMIAN GALDA.
Directar de (If)bras Pdbiicas
" *enicinalidzd de Maipg

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ANEXO I

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Dentro del sobre N°1 debera agregar:
Q) Debera presentar Evaluacion Econdmica — Financiera (planilla Anexo [l Ratios Financieros-
Patrimoniales) firmado por Contador publico nacional. Los valores que figuran en el Anexo I
correspondientes al dltimo balance de cierre de ejercicio anual aprobado seran requisito excluyente para la
adjudicacién de la propuesta. Los valores correspondientes al pentltimo balance aprobado, seran
solamente informativo.

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el sobre N° 2 del articulo anterior,
cuando se observara la no presentacion del presente anexo.

RATIOS FINANCIERQS

ANEXO |I- RATIOS FINANCIEROS - PATRIMONIALES

VALORES
RATIOS FORMULA ADMITIDOS Uitimo Balance Pentitmo
PERMITIDOS Aprobado *(1) Balance
Aprobado *(2)

SOLVENCIA Activo total / Pasivo total >=all

Activo Corriente / Pasivo
LIQUIDEZ corriente >=all
PATRIMONIO Activo total - Pasivo total
NETO > = 2.000.000,00

* (1) Corresponde al Balance solicitado en art. 4° inc. 1) del Pliego de Condiciones Particulares, para la
presentacion de la oferta.
* (2) A solicitud de la Administracion, debera ser presentado dentro del plazo de dos (2) dias hébiles.

[ ng. DANISRNGALUAL
\ Director de Obras Pbiicas
Whanicioalidar da Maipi:
]
{

N



