FO-0S8-01

MUNICIPIO
MENDOZA

MEMORIA DESCRIPTIVA

Rev. 04

OBRA: RED DE AGUA BARRIO NUEVA GENERACION Y BARRIO RENACER

UBICACION: entre Calles J. B. Justo, Arenales, 9 de Julio y Terrada, Distrito Ciudad,
Maipu, Mendoza. -

La obra a ejecutar tiene por objeto la contratacién de la Mano de Obra para la RED DE
AGUA BARRIO NUEVA GENERACION Y BARRIO RENACER en gl Departamento
MAIPU, Provincia de MENDOZA.

La presente obra prestara servicio de agua potable a la totalidad de los vecinos,
ejecutando tanto la red de agua potable como las conexiones externas domiciliarias.
Tal como se puede observar en el plano de proyecto.

A tal efecto se proyecta instalar:
o 82,85m de caiieria PVC @110mm K10 JE de 4,3mm de espesor con sello
IRAM.

¢« 540,75m de caferia PVC @90mm K10 JE de 4,3mm de espesor con sello
IRAM.

e 1160,30m de cafieria PVC @75mm K10 JE de 4,3mm de espesor con
sello IRAM.

« 150 Conexiones Domiciliarias, abrazadera derivacién para PVC con tornillos,
de diametros @75/90mm con salida 13mm, férula de bronce, abrazaderas
galvanizadas, cafio PL K10 con sello IRAM bicapa &13mm, conexion enchufe
rosca macho PL, valvula esférica PVC %’ y tapdn de polipropileno.

Cabe destacar que los materiales para la ejecucion de la presente obra, seran
provistos por la Municipalidad de Maipu, a través de la Direccion de Obras y
Servicios Sanitarios.

La empresa debera hacer uso de regadores (de agua), para evitar polvillo en
suspension. /_\
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Se balizaran zanjas y monticulos con carteleria, mallas (azules) y cintas de peligro en
toda su extension, y por la noche con sefiales luminicas eléctricas, la misma podra ser
alimentada por el cableado de alumbrado publico, a efectos de evitar accidentes. El
Cartel de Obra debera trasladarse junto con el frente de trabajo teniendo presenie que
cambian las localizaciones de las tareas a contratar, todo de acuerdo con lo indicado
en Normas para contratistas en su item Sefializacion.

Las ubicaciones de las conexiones gue no sean ubicadas, seran indicadas en obra por
los inspectores de la Direccion de Obras y Servicios Sanitarios de la Municipalidad de
Maipa. :

Desde la celebracién de! Acta de Inicio de Obra, y hasta la entrega del Acta de
Recepcion Provisoria, la Contratista debera contar con un Seguro de Responsabilidad
Civil por dafios contra 3° por un monto de $ 30.000.000,00 (Pesos Treinta Millones con
00/100) el cual debera ser presentado ante esta Direccién en el acto de celebracion de
contrato.-

Del importe total de cada certificade de obra, se descontara el 5 % (cinco por ciento) en
concepto de FONDO DE REPARO, y que se retendra hasta la recepcion definitiva en
caracter de garantia.

Todo el material debera ser Fabricado bajo Normas IRAM y/o ser aprobado por la
Direccion de Obras y Servicios Sanitarios de la Municipalidad de Maipu.-

Se deberan solicitar las demarcaciones de servicios existentes en la zona
(instalaciones subterraneas correspondientes teléfonos, colector industrial, gas y agua
potable), asf como también los permisos de roturas correspondientes, & momento
de aprobacién del proyecto.
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

E! presente llamado a Licitacién tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo pravisto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de fa Ley de Obras
Publicas N° 4418, cuyo detalle se acompafia en planilla de presupuesto adjunts, y segdn las especificaciones técnicas
contenidas en et respectivo pliego.

ARTICULD 2; ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La preseniacion de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacion, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucién y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacion de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios correspondientes,
asi como de los interesados que concurran, labrandose un acta que sera firnada por fos asistentes al acto. Solo se
consideraran ias ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitiran
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observaciones, aclaraciones yio
impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asf también a cualquier irregularidad observada en las oferias
prasentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas y no hiciera posible la
realizacion del acto, &ste tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipatidad proveera la DOCUMENTAGION LICITATORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, crequis, planilla de presupuesto oficial,
planilla oficial de propuestas, planillz de anélisis de precios), la cual incluira el PROYECTQ LICITATORIO de la obra, que
podra estar desarrollado, total o parcialmente, en alguna de las siguienies modalidades:
a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos gensrales y de detalle de la obra completa, con un caréacter definitivo).

b) De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, plancs generales, esquemas, etc.)

En 2! primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrollos y documentacion que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra le
impusieren.-

Como complemento al proyecto preparade por el Municipio, el Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por fa Inspeccion; estudios y ensayos preliminares y [os planos de
coordinacion en los que se describan la ukicacion de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes ylo
caferias, especificando los tipos de tendido, con la precisidn de los plancs de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de la Inspeccion .Tal documentacién podra ser requerida en cualquier momento, antes o durante la
gjecucion de las tareas especificas.-

En e! segundo caso, la documentacién incluye un anteproyecto de la obra a nivel de
croquis preliminares y/o planocs generales.-
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En ellos se han fijade posicién, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de la obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con |
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacion de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacion, confeccitn y presentacion de la documentacion completa de planos generales y de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucion del proyecto se ajustardn a materiales, dimensiones,
posiciones v calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacion licitatoria, especificaciones parlicuiares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccion de Obra, respetando fa ubicacion de los elementos
principales y accesorios o trastadéandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recerridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
fines perseguidos segdn la memoria descriptiva y las especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccién podra en cualquier momente solicitar al
Contraiista 1a ejecucién de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
Pliego de Condiciones Parficulares de Caracter Legal.

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error 0 duda que advirtiesen los propenenies en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberén comunicatlo por escrito a
La Municipalidad con una anticipacion de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de Ia licitacion.-

ARTICULO 6: PROPUESTA

La propuesta de precios serd redactada Gnicamente en la planilla oficial de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en la Subdireccién de Licitaciones & enviadas por piezas certificadas con la anticipacién debida. En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacion, expediente, dia y hora de aperiura.-

La cotizacién se efectuard en forma individual con la determinacién de los  precios
unitarios y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompafarse ineludiblemente con el
detalle indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiara a su propuesta un depésito de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en efectivo (acreditado en recibo oficial municipal), titulos o valores,
seglin su valor nominal, emitidos por La Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones autdrquicas y fas
empresas del Estado, fianza bancaria 6 péliza de caucién. Las fianzas bancarias ¢ seguros de caucion deberén reunir las
condiciones basicas determinadas en el Art. 9 del Decreto Provincial N°® 313/81,

Si la institucion bancaria gue otorga la fianza no tiens asiento oficial en Mendoza, debera

someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de esta Provingja
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En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales a la documentacion licitatoria), éstas iran a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU v deberan incluir la
siguiente clausula ebligateria: .

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARIA DE SEGUROS
{o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA" '

La omisidén de esta clausula en la péliza o fianza bancaria, serd causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuardn con los valores globales, es decir, tomando a la obra como
una unidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en la planilia oficial de propuestas,
escrita a maquina o letra imprenta bien legible, firmadas por ef oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la enticipacion debida, En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacién, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacién se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
y totales para cada item que la constifuya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dfa y hora que se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados {1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que soic
ostentara la individualizacion de la licitacién y contendra:

. /SOBREN®1.

a) Constancia de la constitucidn de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que sera
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez ( 10) dias de adjudicada la obra.-

b) La declaracion que para cualquier cuestion administrativa 6 judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccién
de Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero
que con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

c} La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacion.-

d) La firma del proponente y representante técnico en toda ta documentacion.-

e) Constancia def pago de Sellade Municipal segiin Ordenanza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N° 2, de Oferta Basica y Variantes.-

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

g} Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

b} Balance con no méas de scis meses de antigiiedad, con informe firmado por Contador Piblico Nacional (se
aceptara presentacién de original o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorie, ¢ cualquier ofra documentacion, conforme en
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante.-

i) Nota de Presentacién y Designacion del Representante Técnico de la Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesicnal correspondiente, en el que conste I/ abilitacién fanto de La
Empresa como @el Representante Técnico para la ejecucién de la obra objeto la presente lickacion (se
aceplara presentacion de original o copia certificada).-
|
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)] Constancia de Inscripcion en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de [a Construccién (IERIC) (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).

m) Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Peén de La Administracién Plblica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Piblica
{RACOP), seglin se especifique en el articulo N° 4 del Pliego de Condiciones Particulares.

n} Constancias de inscripcidn vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositive y previsional.

o) Plan financiero donde el proponente debera mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periode que media entre la ejecucién, certificacion de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos certificados de obra.

p) Nota con carécter de declaracion jurada en la cual se fije un domicilio especial en el Departamento de Maip
donde seran validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razon de lz presente licitacion.

L SOBRENZZ

a) Formutario OFICIAL de Propuestas y Altemativas de Pronto Pago.

b) Cuando se formulase "variante", ésta deberad ser presentada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, en sobre separado con iguales inscripcicnes que la anterior, pero con et agregado del ¥mino
“variante".

c) Se agregaran ademas los siguientes datos por cada propuesta en [os sobres indicados en a) 6 b):

1. NUmero de personal permanente y transitorio del confratista de obra.
2, Plazo de ejecucién de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversién y cronograma general de obra,

d) Andlisis de precios de cada uno de los items que componen la propuesta.

En lo relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar lz Planilla “Anexo Costo de la
Mano de Obra” utifizando como minime fa escala salarial del gremio que corresponda, con los valores vigentes
al mes anterior a fa fecha de apertura. El valor resuliante para cada categoria seré el que luego trasladaran a
los Andlisis de Precios de cada items.

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no serén admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el

sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observaran cualquiera de las siguientes causales:

1.

Omisién de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, 0 no retina los
requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el momento de la
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

De acuerdo a fo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta
NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de |os ftems que la compenen y

PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberdn confeccionar
esquemas de las planillas oficiales y siguiendo la metodologia indicada para su de

Lano presentaciégﬁ de las constancias estipuladas en el Articulo N® 8, inciso m).
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Los restantes recaudos a observar en [a propuesta deberan ser cumplimentados dentre de
los DOS (2) DIAS HABILES a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el
oferente perderé la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podrd requerir a los oferentes la presenizcién de la
documentacién y/o aclaraciones ¢ ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion de
la oferta. En ese caso, las presentaciones deberan ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de |a real
notificacion, en caso contrario el municipio podra rechazar iz oferta y el oferente perders la garantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentard otras propuestas que signifiqguen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas serén consideradas sélo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerde al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comisién de Preadjudicacién
de la Licitacion.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regirén supletoriamente por o dispuesto en ia Ley de Obras Plblicas N° 4416, Decreto -
Acuerdo 7061/67 y medificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracién Financiera
de la Provincia de Mendoza excepto &l Art. N® 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimienios de Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (80) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de la aperiura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automaticamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe censtituir en el momento de ia
adquisicién de ia documentacion de la obra, domicilic especial en el Dpto. de Maiptl, Provincia de Mendoza, donde serén
validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente
licitacién.-

ARTICULO 14; DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicataric de la licitacién, a los efectos de la celebracion del contrato respectivo,
debera constituir domicilio especial en la Ciudad de Maipl, Provincia de Mendoza, donde serdn validas todas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente Licitacion.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacion de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera la formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presente
pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desisfimiento antes de vencido dicho término o después de efectuada la
adjudicacion, aln cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se hara pasible a lo establecido en el articulo correspondiente a penalidades y multas,€jecutaiidase en este
caso el documento de garantia.-

Lo 17: MEJO%I%?A PE OFERTAS
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Cuando dos o mas ofertas estuvieran en pie de igualdad y su monto y canfided sean de
significacién, podra llamarse a mejora de precios entre las propusstas que se hallen en esas condiciones, a cuyo efecto

se fijara dia y hora en que tendra lugar ia apertura de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que Iz aperiura
inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera el
incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de la Licita-
cidn, pedra resolverse su aceptacion siempre gue se encuentre presente el interesado y/o persona con poder suficiente a
satisfaccion de La Municipalidad de Maipd, y hayan asentide la mayoria simpie de concurrentes, caso contraric los
proponentes podrén efectuar las observaciones y/o impugnaciones gue consideren conveniente, una vez terminada la
apertura de sohres, las que deberén contar en el acta respectiva.-

ARTICULO 18: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacién y contratante de la obra La Municipalidad de Maipu. El
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacién de la obra al licitante cuya oferta considere mas
convenients, como asi también el rechazarlas tedas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado més de una oferta por sector no impedira la
adjudicacién si se la considera conveniente.

E! precio serd sblo unc de los factores a tener en cuenta para la decisién. Se tendré vélido
el precio unitario cuande hubiera errores de multiplicacion reflejados en el total parcial, y la adjudicacién se hara por el
importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamos en otro sentida.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los items en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudicé.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicard z los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccion de Licitacicnes, debiéndose cumplimentar a parfir de ese momento la firma del contrato respectivo, v
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacién para la presente obra sera el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacion licitatoria.-

ARTICULOC 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a través de certificados, presentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a [a presenie. El Gltimo certificado de pago tendré el caracter de
liguidacion final de la abra contratada. El pago de las certificaciones estara sujeto a lo previste en la Ley de Obras
Piblicas N° 4416 y sus modificatorias. Se podra autorizar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULQ 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

£l instrumento de la contrata sera firmado dentro de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacion de la adjudicacién al adjudicatario.

ARTICULO 24: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberén demostrar capacidad técnica, operativa y fi

de La Municipalidad. }
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Deberan los oferentes acreditar experiencia y competencia en obras de similares
caracteristicas.- ‘

ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacion, se procedera a la devolucion de las garantias de los oferentes
que no resuliaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento del
mismo con un depdsite equivalente al 5% dei monto contratado en concepio de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, tftulos o valores segiin su valor nominal, emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza, fianza
bancaria 8 péliza de caucién. Las filanzas bancarias 6 pdliza de caucién, deberan reunir fas condiciones bésicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. §i la institucion bancaria que otorga ta flanza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccién v competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucién de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse la recepcién provisoria de la obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepte los de acopios e intereses, se
descontara el 5 % (cinco por ciento) en concepto de FONDO DE REPARQ, y que se retendra hasta la recepcion
definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacion de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara el
mismo procedimiento de depésitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al pago de fa certificacion, el contratista debera afianzar el mismo con un depésito equivalente al 100% del monto
otorgade en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado an las formas previstas en el primer parrafo de éste
articulo. La devolucién de la Garantiz, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de la obra o al finalizar la
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucion o flanzas bancarias, éstas iran a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberén incluir la siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA)} ESTA COMPANIA DE
SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesién del contrate, en forma parcial o total, deberd contar
con la autorizacion expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario
cumpiimentar con lo estipulado en el articulo N® §, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo digspuesto por la Ley 24557 el Contratista estaréd obligado a tener
permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracion expresa que desvincula a La Municipalidad de Maipl de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completa foda
responsabilidad al respecto. Tanto la pdliza cubriendo su personal como ia declaracidon antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuard dentro de las 48 horas de |
base a lo previsto en el articsllo 23 del presente. . {
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Previo a la iniciacion de la obra, el oferente debera presentar copia de los certificados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacicnales, que acrediten el conocimiento de la
ubicacién de las instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, etc.

Al iniciarse las obras se labrard un acta que consigne [a toma de posesion, replanteo y
comienzo de las obras, por parte del contratista, entregandose una copia de ella a éste Ultimo. Cuando a inspeccion na
puede eniregar la posesion integral del terreno donde se realicen las obras, 6 cuando circunstancias especiales lo
accnsejen, podra efectuarse la entrega de posesion por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijara
en el acta el iempo de ejecucion de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucion se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS
Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Carécter Legal.-
ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si la inspeccién no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrard acta de recepcién provisoria entregandose copia de ella al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcitn provisoria de la obra, el contrafista estd obligado a mantenerla
durante el plazo de UN (1 ) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad o de ta deficiente gjecucion de a obra.

Al no estar el contratista en posesion de la obra desde Ia recepcién provisoria, no estard a
su carge reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencién expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccidon no tuviese cobjeciones que formular, se
efeciuara la recepcién definitiva de la cbra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJOQ, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
serén tratados en forma idéntica al plazo de ejecucitn de la chra, pero tomando séio en consideracion la parte de obra
que debio ejecutarse y la sancién pecuniaria sera proporcional a efla.~

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccidn fiscalizara la ejecucion de las obras y exigird que ellas se realicen en estricta
conformidad a lo contratado.

El contratista estd obligado & tener en la obra una copia completa y autenticada de la
documentacion de la obra, ademas del libro de érdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicade.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

del contratista. El Contraflsta presentara para aprobacion de La Municipalidad una némina de los subcontratistas\que
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intervendran en la obra. La existencia de subcontratos, no releva al contratista de [a vigilancia y atencién de los trabajos
que le correspondan.

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo al'guno
al contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sino que éste es el exclusivo responsable ante el Estado.-

ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendré en la obra los enseres y el personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos -

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligado a expulsar de la obra al personal que [a inspeccitn le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a2 la inspeccion; b) desobediencia a la inspeccidn; ¢} incitar a la desobediencia a ia inspeccion; d)
dafios a la obra; e) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier otra causa que atente contra la buena marcha de ias
obras.

ARTICUM O 40; GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bormbeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratista, quien debera preverlo al presentarse a licitacion.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucién de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, etc., el gasto que ello ccasione sera por cuenta del contratista, quien deberd mantener ese servicio
provisorio v restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS
Estard a cuenta y . cargo del confratista y a juicio y directiva de la inspeccién, la
construccion de un depésito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La

Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por la seguridad de tales
elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contara durante la
ejecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales & utilizar en la obra el cual podré ser inspeccionado
por La Municipalidad. El contratista deberad comunicar a La Municipalidad el domicilic de dicho depésito. El costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicién del hormigon vale todo lo especificado en
los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntard a la documentacién licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones parficulares de cardcter ¥&cnico que se adjuntara a [a documentacion licitatoria.

ARTICULQO 45: MATERIALES

Para la e;ecucuin de las obras se deberan aportar materiales que cumplan con fas
especlf cacsorees técnicas gue aseguren una correcé:a concrecién de las mismas. En el caso que egl @ prewsto se
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ARTICULO 46. PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule la inspeccion respecto a las previsicnes de seguridad que se
adopten, serd reparado de inmediato por el contratista, mediante {a adopcién de las medidas que sugiera la inspeccion.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO

Toda comunicacién entre el contratista y La Municipalidad se efectuard por intermedio de
la inspeccién, estando obligado el primero a acatar las drdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicién de los trabajos efectuados se realizard mensualmente, dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emisidn de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente al que se gjecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista deberd mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplird de inmediato las érdenes que en este
sentido le imparta la inspeccidn.-

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51: EJECUCION DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITADA EN LA OBRA
¥ RELACION TECNICA

El contratista no obedecerd orden alguna, referente a la obra en ejecucidén, que no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocerd ningln trabajo ejecutado sin la correspondiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
gue deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante ta inspeccion de la obra.-

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista deberé colocar en la obra, sin cargo y en el lugar donde lo indique la
Inspeccion, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cince (5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacién. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se hara pasibie de una multa diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) del monto de obra
contratada.

El cartel debera ser retirado al efectuarse la recepcion definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplide lo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presentar la documentacidn conforme &
obra aprobada compuesta per planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualguier
ofra que la Direccién Técnica considere necesario. Esta presentacién es condicién necesaria para la confeccion y
aprobacion de [a cerfificacion final.

En caso de que la contratista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccidn con la constancia de inicio del tramite de inscripcion y habilitacion g QP, solo se

otorgara la certificacion final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcion itiva en
el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Piblica (RACOP). ; m\
ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES i \
[ i 4
‘ } i
\
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El Pliege de Cendiciones Particulares de Caracter Legal establecera si corresponde
o no &l acopic de materiales v en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Serd condicién previa a la
Certificacion que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacion y recepcion establecidos en la
documentacién respectiva. Los pagos que se efectllen por acopic de materiales seran provisionales y las sumas
abonadas por este concepto serén deducidas de los certificados que se expidan a medida que se ejecuten los ftems
respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de la Certificacion el Proponente debera
presentar los comprobantes de compra de los materiales (facturas y remitos) y los mismos deberan estar

depositados conforme establece el artfculo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacion del acopio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopic, efectuara el desacopio, conforme a la incorporacion de los materiales y/o elementos acopiados en la obra
gjecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los montos de las ofertas, a [os efectos de aplicar el articulo 19 del presente plisgo, a condicion de priorizar la mano de
obra local, segin lo estipulado en &l Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Plblicas.

A los efectos de considerar Ja radicacién de las empresas oferentes, se debe tener en
cuents lo estipulado en la Ley de Obras Pdblicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.

e
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Licit. Publica N°;
Expte. N°:
OBRA: “RED DE AGUA BARRIO NUEVA GENERACION Y BARRIO RENACER”.
UBICACION: entre Calles J. B. Justo, Arenales, 9 de Julio y Terrada, Distrito Ciudad, Maipa,

Mendoza. -

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacion Publica para la contratacion de mano de obra para la ejecucion de la
obra: “RED DE AGUA BARRIO NUEVA GENERACION Y BARRIO RENACER” seglin detalle
de planos técnicos, segln croquis de ubicacion adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de
Obras Publica N° 4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Organica de Municipios N°
1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacién se realizara en la Municipalidad de Maipl, Calle Pablo
Pescara 190 Maipti, Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maipt a los fines de la
notificacién de circulares aclaratorias.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacién de las propuestas para el dia...... .. de. de 201...,
a las TS horas, en la Subdireccién LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE
MAIPU, no recibiéndose ninguna documentacion pasada la hora establecida. -

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

PESOS: CINCO MILLONES NOVECIENTOS GINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS -
. CUARENTAcON52M00PESOS. -

($5.958.240,52) / \

‘ E

| /

ié\probo‘: Raoberto Marcon Vigencia: 09/04/202“1 /j
- Pagina 1 de & \3

\
Tec. GABRIEL, MARTIN
Director de Obras y Sexd] Sanitarios
MUNICIPALIDAD DE MAPT




MOIZE | DIRECCION DE OBRAS Y SERVIGIOS | RE0SS®"

MUNICIPIO SANITARIOS

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER
LEGAL

Rev. 04

b) Plazo de ejecucion: Se establece el siguiente plazo de ejecucion de la obra:

a partir de la fecha de la firma del contrato. -

¢) Valor de la documentacion: El valor de la documentacion licitatoria es de Pesos:
(Fooeree, ). sin cuya adquisicidn es nula toda

propuesta -p;;'esentada.

d) Modalidad del Proyecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION

LICITATORIA incluye un proyecto licitatorio de la modalidad:

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones
Generales

e) Sistema de_Contratacién: El sistema de contratacién establecido para la
presente obra es por :

f) Reconocimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto
en el articulo 49 y siguientes de la ley de obras publicas.-

g) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: No se reconoceran mayores costos
y/o variaciones de precios.-

h) Anticipo de Fendos: Para la presente licitacion, no estd previsto otorgar
anticipos financieros.

f) Acopio de materiales: Para la presente obra no estd prevista la certificacién de
acopio de materiales.

i
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) REGISTRO DE ANTECEDENTES DE CONTRUCTORES DE OBRA PUBLICA
(RACOP): el oferente debera adjuntar la Constancia de Inscripcién y habilitacion
vigente de la firma en el RACOP en la/s especialidad/es, subespecialidad/es y
rubro/s especificados para la presente contratacion, emitida por el RACOP y con
referencia expresa a la obra objeto de la presente contratacion (se aceptara
presentacion de original o copia certificada).

) Especificacion de] Rubro, especialidad y subespecialidad de ia Obra especificada
en_el articulo 1, segln codificacion de la Tabla de Especialidades confeccionada

por el RACOP:
* Especialidad: 100 Arquitectura

» Subespecialidad: 130 Urbanismo Redes e Infraestructura

» Particularidades: 130-A Agua @ sec. £ 90mm
ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la
obra objeto de la presente Licitacién. Esta acreditacidn consistird en la presentacion de
referencias de obras de similares caracteristicas ejecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacion del requisito, el oferente debera indicar con toda
claridad los lugares de emplazamiento de las obras -

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por
el oferente, y el Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha
aprobacion. El plan debera contemplar en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de
mantener dentro de lo posible durante Ia realizacién de los trabajos el libre transito de los
vehiculos de transporte de pasajeros que circulan por la zona.-

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la ob
unidad (no por sectores o partes).-

Reberto Marcon Vigencia: 09/04/2021
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ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucion
determinados precedentemente, seré del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada
por dia.- . :

ARTICULO 9; PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcion
provisoria, a partir de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta
de recepcion definitiva.-

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de
la propuesta la no presentacidon de los analisis de precios de cada unc de los items que ia
componen y la planilia anexo costo de la mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a
los esquemas de las planillas oficiales.- :

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el
articulo 7° del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de
constituirse la garantia de adjudicacion.-

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en
la forma indicada en el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacién. La misma sera
devuelta luego de constituirse el acta de recepcion provisoria.-

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a
certificar, depositado en la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. El
mismo seré devuelto luego de constituirse el acta de recepcion definitiva.-

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacién del segundo certificado y ios siguientes el contratista debers acreditar el
pago de los salarios, del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionalgs, provinciale
y municipales. Si no se diera cabal cumplimiento a estos requisitos sera suspendido el pago de

]
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los certificados, considerdndose al contratista como Unico responsable de los dafios y perjuicios
gue tal suspensidon de pago pudiera acarrear. -

ARTICULO 15: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la celebracion del Contrato, y hasta la enfrega de Recepcion Provisoria, [a Contratista
debera contar con un Seguro de Responsabilidad Civil por dafies a 3° por un monto de $
30.000.000,00 (Pesos Treinta millones con 00/100). Este Seguro quedara integrado al Contrato
de Obra.-

ARTICULG 16: MOVILIDAD

El Contratista debera proveer a la Inspeccidon Municipal de movilidad hasta 45 dias
posteriores a la finalizacion del plazo de obra o la recepcidn provisoria de obra (el mayor de los
dos), la cual consistira de 1 (un) vehiculo tipo pick-up doble cabina, modelo afio 2019 o superior,
con provision de chofer, combustible y elementos para su perfecto funcionamientos y
disponibilidad durante 10 horas diarias incluidos dias no habiles en la Administracidén Publica.-

ARTICULD 17: CARTEL DE OBRA

El Contratista debera colocar dos carteles de obra (4,00 m x 2,00 m), en la ubicacién que
indique [a Inspeccidén. Este cartel se complementara con los carteles de sefalizacion (1m x 1,60

m} a colocar en los frentes de obra (tal cual lo sefiala las Normas para Contratistas) y de
interrupcién de transito (2.40 m x 1.60 m).

Los colores de la totalidad de la carteleria deberan ser consultada previamente a la inspeccidn.
Se debera consultar ademas los requisitos en el apartado "NORMAS PARA CONTRATISTAS”
item “SENALIZACION”. Se adjuntan copias de los planos con sus dimensiones en lo indicado
como CARTEL DE OBRA,

Al finalizar la obhra, toda la carteleria utilizada en obra debera ser entregada (sin cargo) a
la Direccién de Obras y Servicios Sanitarios en perfecio estado de conservacién, tanto
estructural como grafico.

La carteleria de obra deberd ser aprobada por la Inspeccidn, en un plazo no mayor a 24 hs,
desde la firma del Acta de Inicio de Cbra.

ARTICULO 18: CARGO

Por otra parte, el Contratista debera proveer a la DIRECCION DE OBRAS ERVICOS
SANITARIOS, sin cargo alguno para el Municipio, los siguientes elementos qiie quedaramnen

Acto de Medicion N° 1 de%la obra:

i

i
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OBRA: RED DE AGUA BARRIO NUEVA GENERACION Y BARRIO RENACER

UBICACION: entre Calles J. B. Justo, Arenales, 9 de Julio y Terrada, Distrito Ciudad,
Maip, Mendoza. -

La presente obra atiende a la instalacion de una nueva red de agua y de las
conexiones externas domiciliarias de agua potable, en Barrio Nueva Generacion y Renacer,
del distrito Ciudad. Para cumplir este objetivc sera necesario instalar (en términos
generales) una cafieria de red de PVC K10 (clase 10) de diametros 110/90/75mm, y
nuevas conexiones a los frentistas.

La instalacion de las conexiones comprende la instalacion de abrazaderas de PVC
con derivacion de 13 mm, férula de bronce completa, cafio de polietileno de baja densidad
de @ 13 mm (clase 10: K10) y llave esférica de PVC de 15",

Respecto a la red propiamente tal, en las intersecciones de los framos que se
desarrollan por calles, se deberd prever la colocacion de accesorios de hierro ductil
bridado. En tanto, en las vinculaciones entre nueva red y red existente (a mantener) se
deberan ufilizar manquitos de reparacion (o0 de amplia tolerancia), cuya medida dependera
de los diametros de sendas tuberias.

Todos los materiales a utilizar en obra seran aprobados por la Inspeccién de Obra de
ta Direccidn de Obras y Servicios Sanitarios (D.0.5.8.) de la Municipalidad de Maipu. Para
esto la Contratista debera presentar muestras de los materiales propuestos para colocar.

Ademas, la Contratista debera exponer a la Inspeccién de obra, y previo al inicio
efectivo de los trabajos, los carteles y elementos de sefializacion a emplear durante la
ejecucién de la obra. Se debera colocar el cartel de obra, previo al inicic de los trabajos.

REPLANTEOQ:

El replanteo definitivo de la obra a ejecutar se establecera de acuerdo a tos planos de
instalaciones existentes, con el chjeto de determinar la solucidén mas conveniente, econdémica
y que presente menos probabilidad de modificaciones ulteriores. La Inspeccion podra ordenar

Prepard: Federico Becerra Aprobo: Reberto Marcon Vigencia: 09/04/}2(\
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la ejecucion de sondeos previos, para determinar definitivamente la existencia de las
instalaciones, que indiguen los planos y otras no anotadas.

En el caso del recambio de las conexiones domiciliarias, las mismas seran ubicadas en
el lugar mediante [a localizacién de las llaves maestras de vereda o sondeos que se realicen
en espacios de servicio o calzadas.

En cualquier caso, los sondeos que se realizardn para ubicar las conexiones
existentes, tanto en vereda como en calzada, deberan ser reparados en veredas; incluso con
la reposicién de mosaicos (revestimientos) y/o confrapisos. Si los sondeos se realizaran en
calzada, los mismos deberan ser retapados, utilizandose material granular estabilizado
debidamente compactado mediante métodos vibro-compactadores (en una profundidad de
0,30 m). No sera necesaria la reposicién de la capa asfaltica de rodamiento, pero la
Contratista sera responsable de mantener condiciones de transitabilidad, durante el plazo de
obra las zonas sometidas a sondeos.

En el acto de replanteo el Representante Técnico dispondré de las demarcaciones
correspondientes a instalaciones de otros servicios existentes en la zona de obra (teléfono,
gas, fibra dptica, electricidad, desaglies residuales domiciliarios y/o industriales, etc.).
Ademas, debera lograr la autorizacion de instalacién de la nueva red en: cruces de canales,
cruces ferroviarios, calles de jurisdiccion de la D.P.V., o la D.N.V.-

EXCAVACIONES PARA CANERIAS: DIMENSIONES Y TALUDES:

Se ejecutaran las excavaciones de acuerdo con el trazado de niveles y dimensiones
sefialados en planos o con las instrucciones especiales dadas por la Inspeccién. La
apertura de zanja NO podrad adelantarse a mas de 100 mts. a la colocacion de cafierfa y
siempre se dejarad en el fondo de todas ellas una capa de terreno de diez (10 cm.) de
espesor, por lo menos, que se recortara solamente al tiempo de colocar la cafieria,
construir fundaciones, efc.

Cuando el fondo de la excavacion fuera rocoso © con canto rodado, se le cubrira con
un manto de arena de 5 cm. de espesor como minimo.

El talud sera el necesario a fin de evitar desmoronamientos, siendo el ancho en el
fondo suficiente como para permitir una correcta colocacion de las cafierias en un todo de
acuerdo a las reglamentaciones vigentes.

Preparé: Federico Becerra
COPIA CONTROLD
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Se deberan realizar los apuntalamientos necesarios y tomar todas las precauciones
posibles, a fin de evitar desmoronamientos en las excavaciones.

Las excavaciones que se realizaran con motivo del recambio de cafierias deberan
ser tapadas durante la jornada de trabajo. Esto evitara que el Vecino frentista quede sin
servicio durante las horas (noche) o dias en que la Contratista no realice trabajos.

ANCHO DE LA EXCAVACION:

La excavacion de las zanjas para colocacion de las tuberfas se realizara con el talud
necesario para evitar desmoronamientos o derrumbes. El fondo de zanja debera tener en todos
los casos el ancho minimo reglamentario para permitir la correcta instalacién de la tuberia,
segun el siguiente detalle:

Cafieria de PVC.

Didmetros menores de 160 mm: ............... 0,60 m de ancho de zanja.
Diametro  160mm Pevrieieeeen. 0,65m
Diametro  200mm U 4 T ¢ B €.
Diametro  250mm N A0 N 1 1
Diametro 300mm D 075m* * * ¢
Diametro  350mm T 080mM Yo

La excavacién se hard mediante maquina retroexcavadora o manualmente, teniendo
en cuenta las caracteristicas de los terrenos afectados y el tipo de tarea a realizar.

En el caso de las conexiones el ancho de excavacion minimo sera 0,40 m.
MANTENIMIENTO Y SENALIZACION:

Las excavaciones deberan mantenerse secas durante la gjecucion de los trabajos.
Se debera adoptar todas las medidas necesarias para evitar inundaciones, sean aquellas
provenientes de aguas superficiales o de aguas de infiltraciones del subsuelo. Se colocara
sefalizacion diurna y nocturna en las excavaciones, escombros, etc., que puedan
significar riesgos o peligro para el transito de peatones y vehiculos.-

SISTEMAS DE TRABAJO:

Prepard: Federico Becerra ’% Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 09/04/2021
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No se impondréa restricciones en lo que respecta a medios y sistemas de trabajo a
emplear para ejecutar las excavaciones, ello debera ajustarse a las caracteristicas del
terreno y a las demas circunstancias locales.-

La Inspeccién podra exigir cuando asi lo estime conveniente, la justificacion del
empleo del sistema o medios determinados de frabajo o la presentacion de los calculos de
resistencia de los enmaderamientos, estibaciones y tablestacadas, a fin de tomar ta
intervencién correspondiente.-

En las excavaciones en tdnel, por la naturaleza, especial de esta clase de
excavaciones, se extremaran las precauciones tendientes a evitar accidentes o peligro para
el personal que trabaja en las obras, debiendo cumplir estrictamente las leyes y
disposiciones que rigen la ejecucion de “trabajos en lugares insalubres” .-

El Representante Técnico de la Contratista, tomara todas las medidas que considere
necesarias para evitar accidentes cuando al realizar la excavacién hubiera peligro
inmediato o mediato de derrumbe de la zanja o dafios a construcciones proximas. En fodos
los casos la responsabilidad civil, dafios econdmicos y de toda indole que pudieran ocurrir
con motivo de la ejecucién de los trabajos, es responsabilidad exclusiva de la Empresa
Constructora y su Representante Technico.-

INSTALACION DE LA CANERIA:

Almacenar y manipular el cafio de manera de evitar que el mismo se dafe.
Inspeccionar cuidadosamente cada cafo, en particular para asegurar que no esté
dafiado antes de su instalacion.

Cuando es instalado en una zanja, el cafio puede desviarse en la junta, para evitarlo
seguir un radio minimo recomendado por el fabricante para la clase, tipo, rasante, espesor
de pared, tipo de junta y diametro del cafio en particular, de otra manera, hacer cambios en
la direccién con accesorios adecuados.

Los cafos deberan ser bajados por separado y ensamblados por el instalador dentro
de la zanja, para evitar cualquier deformacién que pueda sobretensionar o flectar la cafieria
mientras es bajada, o que se impongan tensiones excesivas sobre las juntas.

Prepar¢: Federico Becerra + Aprobd: Roberto Marcon Vigencia: 09/04/2021
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Se debera instalar la caneria dentro de un cafio camisa de acero sin costura en
todos los cruces de calles, cauces de riego, ferrocarril u otro obstaculo se interponga en el
procedimiento normal de zanjeo.

La superficie interior del revestimiento no debe causar dafio alguno al material de la
cafieria, cuando el mismo es introducido dentro del revestimiento.

Las piezas se colocaran siguiendo las mismas técnicas que la cafieria y de acuerdo a
los planos tipo de 1a Municipalidad de Maipd.-

Cuando por cualquier causa se interrumpa la colocacion de tuberia, la extremidad de
fa misma y de las piezas especiales deberdn ser obturadas con un tapon de P.V.C. para
evitar la entrada de cuerpos extrafos y/o animales.

PRUEBA HIDRAULICA:

Una vez instaladas la red distribuidora y las conexiones externas domiciliarias, seran
sometidas a presion hidraulica de prueba de 1,5 veces la presién nominal de trabajo
durante 15 minutos, como minimo. Si alguna junta o cafioc causara pérdidas, se realizara
una marca en ef mismo, luego se descargara la cafieria y se repararan las partes
defectuosas. Una vez transcurridos los 15 minutos, se podra realizar el relleno total de la
zanja para volver a probar la tuberia a zanja tapada.

Los cafios rotos o los que presentan grandes pérdidas seran reemplazados.
Corregidos los defectos que revele esta prueba, se la repetira hasta obtener un resultado
satisfactorio a juicio de la Inspeccidén. La prueba hidraulica sera realizada a la presion que
se indique en los pliegos particulares, y una vez constatado que no existen pérdidas, se
procedera al relleno de las zanjas.

Se observaran en general, todas las reglas del arte de buen construir.
Para el caso del recambio o la instalacién de nuevas conexiones domiciliarias, la

Inspeccidon exigira la prueba hidraulica de las férulas de bronce, y eventualmente de los
conjuntos de conduccién gue se encontraran ubicados en las cajas.

H
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ASIENTO DE CANERIA Y RELLENO PRIMERA ETAPA:

La cafieria apoyara sobre una superficie continua, lisa y libre de piedras. Se utilizara
arena de segunda calidad para construir la capa de asiento de cafieria. La Inspeccion
podra autorizar suelo natural, proveniente de la excavacion.

El espesor de la misma sera de 0,10 mts. y su ancho segun especificaciones
técnicas de la Municipalidad. No se permitira en obra disminucion de estas medidas.

Con este mismo material se efectuara el relleno de la primera etapa, hasta 0,15 mts
sobre el extradds del cafio.

La Inspeccién de obra podra autorizar la utilizacion de suelo del lugar (producto de la
excavacion) para la construccion del asiento para la cafierfa y la tapada de primera etapa.

RETAPADO:

Se proseguird con el relleno de la zanja en capas no mayores de 0,20 mts
utilizandose suelo seco.

Los suelos a utilizar deberan ser aprobados por la Inspeccion, debiendo estar libres
de escombros y de piedras retenidas por el tamiz de 1/2” (una pulgada).-

En caso de no existir en el lugar, un estrato de suelo carente de canto rodado
(tierra), se utilizara para retapar: arena de segunda.

A una profundidad minima de 0,50 m (respecto a la rasante definitiva de calle o
vereda) se colocara la malla de advertencia y deteccion (con dos alambres) para redes de
agua (color azul).

En una profundidad de 0,20 m se reemplazara el suelo producto de la excavacion,
por material granular establizado, el que debera ser debidamente compactado mediante
vibrocompactacion.

TAPADA MINIMA:

Prepar6: Federico Becerra | Aprobd: Roberto Marcon Vigengia: 09/04/2021
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La tapada minima de la red distribuidora sera de 1,20 m en calzada, con un minimo
én casos expresamente autorizados de 1,00m. En vereda serd de 1,00 m y 0,80 m
respectivamente.

Para el caso de las conexiones externas, en la zona de calzada deberan tener una
profundidad de 0,80 m, y en vereda, se adecuara a la colocacion de la caja receptaculo.

Antes de proceder a la tapada, se verificara que los cafios asienten en toda la
longitud del fuste.

INSPECCION OBLIGATORIA:

Los trabajos no podran iniciarse, sin previa autorizacion escrita (Acta de Inicio) de la
Direccion de Obras y Servicios Sanitarios de la Municipalidad de Maipu. Se encontraran
sujetos a las siguientes inspecciones: '

a) - Zanja terminada y asiento para carieria.-
b) - Carieria colocada y retapada.

c) - Prueba hidraulica.-

d) - Zanja compactada y malla de advertencia.

Podran ser solicitadas en forma separada o algunas simultaneamente, segun la
marcha de los frabajos lo permita y siempre por escrito, debiendo ser aprobados y
observados por el Inspector en la misma boleta. Los observados seran repetidos y no se
gjecutardn los trabajos de enlace con las instalaciones existentes, mientras no se hallen
aprobados.-

CRUCE DE CANALES:

El cruce de canales de irrigacién se ejecutara de acuerdo a las especificaciones que
establecen el Departamento General de Irrigacidn, o la Autoridad de jurisdiccion. Los
mencionados cruces se haran en un todo de acuerdo con los condicionamientos técnicos
fifados por el organismo competente. El pago de cargos por autorizaciones o permisos
queda por cuenta de la Contratista.

CRUCE DE LAS RUTAS PROVINCIALES, NACIONALES Y VIAS FER S:

Prepar¢: Federico Becerra
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Se ejecutardn con cafio camisa de acero sin costura, de acuerdo a especificaciones
y condicionamientos técnicos fijados por los organismos pertinentes, quedando todo tramite
ante los mismos a cargo del Contratista. El pago de cargos por autorizaciones 0 permisos
queda por cuenta de la Contratista.

DESVIOS PARA EL TRANSITO:

Se debera evitar el entorpecimiento del transito de vehiculos y personas, mediante
desvios, los que a su vez deberan estar debidamente sefializados.-

DANOS A TERCEROS:

E] Contratista sera el Unico responsable de cualquier dafio, desperfecto o perjuicio
directo o indirecto ocasionado a personas, edificios, instalaciones y vehiculos derivados del
sistema de trabajo o por falta de previsién, que resultare de la ejecucién de las obras.-

DIRECCION TECNICA E INSPECCION DE LAS OBRAS:

La Direccién Técnica y la Inspeccion de la obra estaran a cargo del Departamento
General de Obras y Servicios Sanitarios de la Municipalidad de Maipd.

FORMA DE MEDICION:

La provisién de caferfa y de las conexiones externas domicilias seran medidas luego
de su re-tapada y prueba hidraulica. Asimismo, conviene indicar que los ki medicion
deberan estar completamente fijados a la vereda.

TEC. GABRJE‘{K'MARTIN
Director de Obras y Séqy, Sanitarics

A
SANITARIDS MUNICIPALIDAD DE MAIPU

MUrIZPALDAD DE MAIPU

Prepard; Federico Becerra Aprobd: Roberto Marcon Vigencia: 09/04/2021
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INTRODUCCION

Es propésito de ia Municipalidad de Maiptl asegurar que en todas las dependencias del Municipio
cuando se efectden los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se cumplimenten las practicas
de Seguridad e Higiene Laboral y la legislacién vigente en la materia. Fundamentado ello en las
disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por Objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generales
en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de la Municipalidad de Maipu
y todo el personal que trabaje en relacidon de dependencia con ellos, incluyéndose en estos los
subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipe de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido comin
dependiendo en cada caso de la situacidn particular generada por el ambiente de trabajo, i tipo y el analisis
de riesgos. Se pretenden fransmitir ias obligaciones al Contratista, para que sean puestas en practlca porel
mismo, para la prevencion de accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo
estipulado en la legislacion especifica, deberan considerar Legislacién Vigente:

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario
351/78 y complementarios.

D  Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en ef trabajo, y Medio Ambiente
segun correspondan a la actividad que el contratista desarrollaré.

E3  Leyesy decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.
2 Ley de Transito Transporte.
0 Cualquier otra disposicion, Resolucion, etc., vigentes.

NORMATIVA

£2  Normas Generales del Municipio establecidas seglin pliego.
LI Normas Especificas de Segurzdad e Higiene Laboral Higiene de {a Municipalidad de

Maipd.
I  Normas de aplicacién a trabajos determinados, cuya normalzzao@puesta por
otras vias. |
/

\probé: Roberto Marcon Vigencia: 09/041\12021 ]
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*NOTA:

Ei Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el
personal o subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacion vigente.

SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece Ia ley de Higiene y Seguridad
en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un servicio
encargado del traslado y atencion medica para accidentes laborales y urgencias médicas de su personal.
Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propic.
b} Servicio Médico contratado, mediante convenic con Instituciones pablicas o privadas.

c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o
prestacion y la nomina completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones suficientemente
Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencién médica de urgencia una
rapida respuesta de emergencia. Para ello se deberad presentar un plan de contingencias o procedimiento
de accidentes adecuadc al lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados deberd contar con una certificacién médico laboral (preocupacional
actualizado), que determine la aptitud psiceofisica del mismo para ta tarea propuesta segin lo determina la
legislacion vigente. Presentar previo a la iniciacion de los trabajos propios del contrato.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la Municipalidad
de Maiptl el parte médico de ingreso y el de egreso.

SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de cumplir
con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 vy la Ley 24557 de
Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de Seguridad e
Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacion, fa supervision y el
seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral de su patrimonio y
del personal que en ella labora.

Preparo Fedérico Becerra~3 Aprobd: Roberto Marcon Vigencia: 09/04/2021
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PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la nomina del Personal afectado a la obra,
adjuntando copia para ser entregada a la inspeccion de Seguridad e Higiene Laboral y consignando:

i Cantidad del personal.

f Nombres y Apellidos,
§ Domicilio.

§ Funcién.

f Edad.

f

NUmero de Legajo Personal - Documento de Identidad.
i Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacion de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes, al
municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar
servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAFPACITACION

El Contratista tendré la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacion para su personal,
debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:
+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
Servicios de ART
Prevencion de Accidentes.
Prevencion de riesgos laborales.
Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.
+ Todo ello con relacion a ia tarea a realizar.
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

+ + + o+

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccidn necesarios, a fin de
desarroliar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

El personal del Contratista que no cumpla con el uso de los elementos de proteccién personal
provistos, sera separado inmediatamente la zona de trabajo. Se responsabilizara directamente al
Contratista, por las demoras e interrupciones que tales hechos demanden.

/
i
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Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus operarios para
lograr una rapida identificacién.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccién Personal de cada operario deberan estar g
disposicion de la inspeccion, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal, con
motivo de las obligaciones que asume en cada contratacion y de sus congecuencias, como asi también de
comunicacion, confeccion de la documentacion y presentacion ante los entes de regulacion, sin que puedan
trasladarse estas obligaciones a la Organizacion Ademas deberan hacerse cargo de la atencién médica de
su personal, intemacion, rehabilitacién e indemnizacién, segdn corresponda.

El contratista presentard mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos de
los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendra en cuenta la
cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices frecuencia y
gravedad.

EQUIPAMIENTO

- Las magquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacién, herramientas
y demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de conservacion. Los
mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene. Estos certificados seran
auditados por la Municipalidad de Maipa.

REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer métodos y
sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como ser:
levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o recipientes
que hayan contenido productos quimicos, u otros gue puedan incidir en la salud de los operarios, deberan
regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al respecto se ordenen.
Cualquier problema en el procedimiento u organizacién deber4 ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OB ue debera

#
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méximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitard un libro de érdenes de servicios (que puede ser
el de la inspeccion) donde se notificaran las O.S, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe destacar
que la inspeccidn técnica también obrard como Auditor de la Seguridad e Higiene de la empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplira con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral,
Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccion Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea que
realice sera obligatorio.

+ Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

El personal del Contratista maniendrd en todo momento orden y limpieza en su lugar de
trabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicidn, en lugares
donde se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi también
donde exista presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar considerado de riesgo
o no autorizados.

X No estd permitido preparar comidas, salvo que se efectle en lugares expresamente
autorizados por la inspeccién del contrato o SHL.

X El personal del Contratista deberd tomar conocimiento y cumplir con la politica general de
alcoholismo de la Municipalidad.

X Esta prohibide introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en |a zona de trabajo.

X No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la influencia
de psicotrépicos, la que deberd abandonar el lugar de trabajo. Sera responsabilidad del
Contratista, retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

X Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de seguridad y
de acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esté prohibida la portacion
de armas.

X Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de incendios

para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del responsable de
SHL de la dependencia.

x Esta prohibida la tenencia de animales dentro del ambito del Municipio, se e el mismo
fuera solicitado en el contrato.

I
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OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y una
condicion indispensable para evitar accidentes.

La inspeccion de la Municipalidad, estimard el lugar para ia instalacion del obrador, como asi
tambien la determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de materiales, herramientas,
maguinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar
perfectamente sefializado durante su uso y luego debera ser tapado y asegurado para evitar accidentes de
terceros.

Las calles y todo sector involucrado, deberan ser mantenidos fimpios de todo material proveniente
de la obra.

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la presencia
de obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello EI Confratista proveersd, montard vy
posteriormente retirara las sefalizaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizardn barreras o carteles indicadores que permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacién para evitar el retroceso de los vehiculos
por falta adecuada de sefialamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas
minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y letras de fondo negroe.

Para la sefializacion nocturna con carteles, se utilizard material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de fas denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como Gftimo
recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en dias
de viento o lluvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona -durante las 24
Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefializacion deberan presentarse previo a
comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma_permanente.

ZANJEO
b6: Roberto Marcon " Vigencia: 09/04/2021 )
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Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra
preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles, etc.,
adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia de
cables eléctricos, cafierfas, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y accidentes personales.

En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacién del personal en casc de
emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice Ef Contratista al realizar trabajos «in situ» para la Municipalidad, debera
poseer log aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus
operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacion otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar del
servicio aquellas que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustion interna, [os mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el
departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se debera hacer entrega
previa al inspector de la Municipalidad de Maipt segln corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma tal
que se presente ordenado, no interfiera la libre circulacion y no afecte las instalaciones. Ei equipamiento y
accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacién en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la
precaucion de que el equipo generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. (en direccién de Ia
proyeccion horizontal) y en contra viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en algun tipo
de cobertura que impida la proyeccion de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de carécter peligroso, irritantes toxicos, etc. se tomaran las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccion personal y se
instruira al personal sobre los riesgos que implica.

. El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervigara el cumplimiento de dicha
normativa informando a la Municipalidad de Maipu.

|
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En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato y se daré aviso al supervisor o responsable del drea para que adopte las
medidas tendientes a su neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondréd en lugares accesibles para el personal, en caso de accidents,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El listado de
los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del contratista.( Articulo
10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitada.

ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en forma
obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y
resistencia necesarios, compatibles con la prestaciéon a efectuar y tener instalados los dispositivos de
seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstéculos y exentos de grasas, aceites o
cualquier otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u ofros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cm 1%
estar bien solidarizado al andamic.

ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora El Contratista, dara aviso
inmediatamente de lo acontecido y colaborara, a peticion, en la solucién de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma efectiva y
a disposicién del Municipio.

El personal deberé estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar familiarizado
con los equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacion, y en casos de incéndios, El contratjsta prestara
colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido.
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DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales y Provinciales que
correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte, del Municipio.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras,
guinches, efe.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacion
psicotécnica emanada de autoridad competente. Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de
revision técnica, emitido por un taller habilitado por la Secretaria de Transporte de la Naciéon.

TRABAJOS DE PERFORACION

En los trabajos a la perforacion y terminacién de pozos, como asi también cualquier operacion que
se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse, ademas de las clausulas
contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL Vigentes.

INSPECCION

La inspeccion del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, Servicios, Trabajos o
actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no solo de ias obligaciones
emergentes de relacion contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y responsabilidades
que fija la presente Norma. '

Cada Dependencia deberd instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las
obligaciones de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccion del Municipio, los responsables de las areas de trabajo, o del ambito donde debe
actuar los Contratista, conjuntamente con SHL deberan, antes de iniciarse la efectivizacion de Iz relacién de
contractual, interiorizar a Ef contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios d idad industrial del
mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la actividad

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialadds, mismos guendeben ser
considerados por el Contratista y formar parte de la planificacion y programacion de los trabajos.
i
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CONSIDERACIONES FINALES

Sobre io expresamente sefialado en los puntos anteriores, El contratista estara obligado a cumplir

todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de tareas que
desarrolle.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de inconvenientes
ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de ofra disposicion que
pudiera regir su actitud.

El contratista se haré pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de acuerdo a
lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tieneg vigencia a partir de ta fecha de su aprobacién,
Ve ]
i

|
Y
!

| ING. ROBER ccA‘»N
L O INA TECHICA TEC. GABRIEL'WARTIN
Director de Qbras y Senh Sanitarics

MUNICIPALIDAD DEMAIFD

"‘\ GIREGCION OE DERAS
.‘ SEFRRIO )
SEUUMISHPALICAD DE MAIPY

Preparé: Federico Becerra Aprobé: Roberto Marcon Vigencia; 09/04/2021
COPIA CONTROLDA Pagina 10 de 10



OBRA: Red de Agua "Barrio NUEVA GENERACION y Barrio RENACER"

Ubicacion: entre Calles .J. B. Justo, Arenales, 9 de Julio y Terrada, Distrito Ciudad, Maipu, Mendoza. -

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA FO-OSS-02/REV.04

it Detalle Unidad | Cant. P’|e°'°

Unitario
1 [MANQ DE OBRA:

Excavacion (Zanjeo) con maguina o & mano, para
instalacidn de cafierias de PVC para Agua Potabie,
@110/90/75 mm con una traza y conexiones domiciliarias,
ancho = 0,60 m y profundidad = 1,40 m de acuerdo a lo
indicado en Plano de Proyecto, y condiciones técnicas

generales y particulares. m 2829901 % 70000 % 1.980.930,00
Preparacion de fondo de zanja, con lecho de tierra
zarandeada o arena de 2°. Colocacion de cafieria de PVC
para Agua Potable, &110/90/75 mm, primera tapada, y
prueba hidraulica. Incluye la colocacion de curvas. m 1783,90| $ 04944 | $ 1.693.706,02

Total

1.1

1.2

Preparacion de fondo de zanja con lecho de tierra
zarandeada ¢ arena. Colocacién de abrazadera, férula,
1.3 |cafieria de Polietileno @ 13 mm y , empalme a red
distribuidora 1° Tapada y Prueba Hidraulica. Se incluye
ademas la colocacion de llaves de PVC esférica de 1/2".

un. 150 | 8 7.600,00 | $ 1.140.000,00
Instalacién de valvulas esclusas e/o hidrantes, Se incluye la
1.4 |construccion de las respectivas camaras y el armado de jos
nudos donde se encuentran estos dispositivos. un 6 $ 16.500.00 | 5 99.000.00
Instalacion de piezas especiales en nudos para agua
1.5 |potable, donde no se encuentran valvulas esclusas o
hidrantes. un. 4 3 9.900,00 | 38.600,00
18 Retapado total de Zanjas, compactacion, limpieza y retiro de
" Imaterial sobrante, nivelacién. m 2820 90| $ 320,00 | $ 905.568.00
17 Corte, demclicidn de calzada asfltica y limpieza de
~ |excedentes. m2 | 10467 |3 950,00 | $ 99.436,50

'$ 5.958.240,52

LOS PRECIOS SON CON 1V.A. INCLUIDO
SON PESOS: CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MiL DOSCIENTOS CUARENTA con 52/100 PESOS - LV.A INCLUIDO.-

"Se le comunica que serd evaluado por ef drea solicitante en cuanto a la prestacion del servicio, insumo u obra y podré
acceder a los resuftados de la misma consultando en Ia Direccion de Compras, Presupuesto y Licitaciones”,

v /3. ROBERTO MARCON
M leEcaica
BRECCISN DED2RAGY S

b PACLAD OE HMAWPU
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MENDOT A

OBRA: Red de Agua "Barrio NUEVA GENERACION y Barrio RENACER"
Ubicacion: entre Calles J. B. Justo, Arenales, 9 de Julio y Terrada, Distrito Ciudad, Maipud, Mendoza. -

PLANILLA DE PROPUESTA

it Detalle

1 |MANO DE OBRA:

Excavacion (Zanjeo) con méquina o a mane, para instalacion de
cafierias de PVC para Agua Potable, @110/90/75 mm con una
trazay conexiones domiciliarias, ancho = 0,80 m y profundidad
= 1,40 m de acuerdo a lo indicado en Plaro de Proyecto, y
condicicnes técnicas generales y particulares.

FO-OSS-03/REV.04

Precio
Cant. Unitario |

Unidad

Totai

1.1

m 2829.90

Preparacion de fondo de zanja, con lecho de tierra zarandeada o
arena de 2°. Colocacién de caneria de PVC para Agua Potable,
2110/90/75 mm, primera tapada, y prueba hidraulica. Inciuye la
colocacion de curvas.

1.2
1783,90

Preparacion de fondo de zanja con iecho de tierra zarandeada o
arena. Colocacién de abrazadera, férula, cafieria de Polietileno
@13 mmy , empaime a red distribuidora 1° Tapada y Prueba
Hidraulica. Se incluye ademas la colocacion de llaves de PVC
esférica de 1/2",

1.3

un. 150

Instalacion de valvulas esclusas e/o hidrantes. Se incluye la
construccion de las respectivas camaras y el armado de los
nudes donde se encuentran estos dispositivos.

1.4
un B

Instalacion de piezas especiales en nudos para agua potable,

1.5 donde nc se encuentran valvuias esclusas o hidrantes.

un. 4

Retapado total de Zanjas, compactacion, limpieza y retiro de

1.6 material sobrante, nivelacién. . m

2829,90
104,67
N—

1.7 m2

Corte, demolicidn de calzada asféltica y limpieza de excedentes.

LOS PRECIOS SON CON LV.A. INCLUIDO
P

'SON PESOS:

“Se le comunica que sers evaluado por el drea solicitante en cuanto a Ia prestacion del servicio, insumo v obra y podri
acceder a los resultados de fa misma consuftando en la Direccion de Compras, Presupuesto y Licitaciones®,

Firma Representante Técnico

Firma Proponente

e

ING. ROBE
OFIGCIN
DIRECCION DEDRRAS ¥ SERVICIOS

ARTIN

IELM :
Tec. GABR Sanitarics

ANITARIDS :
FERTCIPALIDAD DE MALRY

Director de Obras y38IV- e
/ MUNICIPALIDADQE
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU ANALISIS TIPO N°
DIRECCION DE DE
OBRAS Y SERVICIOS Expte N°®
SANITARIOS PR EC I OS Page 1 of 1
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE :
RUBRO :
ITEM : FO-08S5-04/ REV.04
. Cantidad|Precio
Al MATERIALES Unidad | =0 ) onitario Monto
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $lum
. Cantidad|Precio
B | MANO DE OBRA Unidad porum |Unitario - Monto
hs
hs
hs
hs
COSTO DE MANO DE OBRA sue-ToTAL B Sfum
C EQUIPOS Monto
TIPO Unidad Coste  [Rendimiento
) $lun. um/dia
1 hs.
COSTO DE LOS EQUIPOS suB-totaL C $ium
D |TRANSPORTE A OBRA Monto
TIFO . Costo  [Rendimiento
Unidad
) $fun. um/dia
1
COSTO DEL TRANSPORTE suB-toTaL D $ium
E |A+B+C+D = $/um
F {GASTOS GENERALES = % de E $lum
G|ISUB - TOTAL 1 = |B+F $lum
H |BENEFICIOS Y%de G $/um
| |GASTOS FINANCIEROS = %de G $lum
J|SUB-TOTAL G+H+I $/um
K |iMmPUESTOS [% de J $ium
L |TOTAL = |J¥K : $ram |
PRECIO UNITARIO ADOPTADO $fum N
Preparo: Federico Becerra Aprobo: Robherto Marcon Vigencia:09/04/2021 \
COPIA CONTROLDA (9
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- T el g TIPro |
2, MaIpyU 'ANALISIS DE-MANO DE OBRA"
B Voo | o | FO-0SS-05/ REV. 04
N : : TExpte N° |
Hoja___ de — Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE :
RUBRO : $/hora
ITEM :
o OFICIAL MEDIO
N especiALizapo | OFICAL 1 oricia | AYUDANTE
4 SALARIO BASICO POR HORA
2 INICIDENCIA DE ASISTENCIA PERFETA (17% DE 1) (&)
3 SUBTOTAL
4 | CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (78,53% DE 3) (b)
5 INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO
6 COSTO TOTAL UNITARIO
PRECIO UNITARIO ADOPTADO
CONTRIBECIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1{Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2[Contribuciones Patronales Obra Social 6,00%
3[Fondo de Cese laboral 8,00%
4|Fo.De.Co. - 0,08%
5|Régimen Nacional de la Ind. De la Construccdn 0,08%
8|Fondo de Investigacion, Capacitacién y Seguridad 0,16%
7 |Feriados Pagos 5,93%
8|Ley de Riesgo de Trabajo 11,46%
9|Vacaciones Pagas 5,38%
10|Enfermedades Inculpables 2,28%
11ilicencias Especiales 0,91%
12{Vestimenta y Utites de Labor 2,31%
13Sueldo Anual Coemplementario 10,94%
Total porcentual de costo de la mano de obra 76,53%
c) ADICICNAL NO EMUNERATIVO

Cuando en el calculo del Costo de Mane de Obra corresponda la inclusién de sumas No Remunerativ as estipuladas por el gremio, se
deberan tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. ¢/u, contabilizande un
total de 176 horas / mes.
Si el acuerdo homologado ha dicho adicional prevé la forma de pago en cuotas, en la detereminacion de la incidencia del costo unitario
por hora se debera tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independientemente de [a forma de pago

gdoptada por la empresa.

s i
5 Q'\?_,
g el v
| ING. EORERTEFMARCOR

L U OFICINA TECHIGA
GIRECCION DE SBBAS Y SERViCIOS

NTRISPAL D AD DE MAIPU

*reparo; Federico Becerra

SOPIA CONTROLDA

Aprobé: Roberto Marcon

§

§
Tec. GAB R}EL MARTI_N
Director de Obras }gerv. Sanitarics
MUNICIPALIDA D; MAIPU

\
!

Vigencia: 09/04/2021



A- CARTELERIA DE OBRA - SENALIZACION

1,00m

1,00m

ING. ROBERTO MARCON

/A TECHICA

MASE OERAS Y SERVICIOS
SARTARICE
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An OE MALT
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TeC. GABRIE \MAR_T:_!I;
DirectordeObrasySe Sanitarios
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B- CARTELERIA DE OBRA - INTERRUPCION DEL TRANSITO

1,60m

F

Y

1,60m

4 ING. kOB 1

EL MARTIN
FCINAT 1A Tec. GABR TN
mgr-_f:cmré rsne 5 KACI0S Director de Obras :}\Sew‘ Sannarml?
CTTICTRALILAD SE MAIPU :‘-.Al_,'l\.ILCJPA‘-.lD,‘-\D\'%: mAlPd 20




VALVULA ESCLUSA 6<200 MM.

LOSA DE H*A* {6 c@mara mamposteria corta)

60x60 cm. CAJA BRASERO F'F

SOBRE MACHO i

TUBO DE PVC & 160 MM. g
=

TUBERIA_e<200 MM.
~J
~
\_/

Alternative a loso: mediac c6mara de mamposteria

ELEVACION

V.E.

CAMARA DESAGUE

NIVEL DE CALZADA

REJILLA

ACEQUIA

. _ACCESORIOS DE H' D*

/

TUBO CORTADO S/
LONG. NECESARMA

g
© ey
L PR A |
- Q] -+ el
I ez 7
LOSA DE We e 1o
-—2‘.- N
PLANTA
HIDRANTE
CAJA HIDRANTE
VEREDA
HIDRANTE DE BOLA| 4 "3
9 0.064 — 4O ,a_.l
T ek 1]
p——===]
TUBO DE ELEVACION 5
. BRIDA 90075 / / ACEQUIA
L~
MAMP. LADR, CURVA C/BASE
/ TFQ FF
ANCLAJE_HORM. g
ANCLAJE HORM. |
)
E_HOM. TIFG & q
~3 iADAPTADOR DE BRIDA
015 | 0805t 4 E| EVACION
0.30 CALLE
.15 VEREDA
g | ZAr——
J vy i
22717 =
L,
[ |osmo Lo8m0 caLE  Tec, GABRIEL MARTIN
1 1T~ 0.15 VEREDA Director de Gbras y 3. Sanitanos F/_/
PLANTA

‘ Mumagmumoy

ELEVACION

V.E. DE H*D®
|

]

PLANTA

NOTA

V.E. VALVULA ESCLUSA H* D°

CAJA HIDRANTE FF._
PESO APROX. 17.100KG

303

-

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

DIRECCION DE OBRAS Y
SERVICIOS SANITARIOS

PLANO DE CAMARAS - VARIAS

JEFE DPTO AGUA-CLOACAS:

DIR. OBRAS y SERV. SANIT; Tec. GABRIEL MARTIN

SECR. INFRAESTR, y SERVICIOS: Ing. MEZZABOTTA

PLANO TIPO N° 1

RE-0SS-05

INTENDENTE MUNICIPAL: MATIAS STEVANATO

Dibujo: Ing. Roberto Margon

Rev.04

Preparo: Fadarico Bacemra
COlgEA CONTROLADA

Aprabo: Robarte Marean

Vigencla; 0910472021




d MUNICIPIO

MENDOZA

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica que el

en representacion de 12 EMPresa ... ecvveeeeiesisieeeee e ees s sesenesanane
ha realizado, la visita de la obra “RED DE AGUA BARRIO NUEVA
GENERACION Y BARRIO RENACER?” entre Calles J. B. Justo,

Arenales, 9 de Julio y Terrada, Distrito Ciudad, Maipt, Mendoza.-
Firma y sello:

Representante Técnica

Matricula N2

D.N.I.

TeEC. GABR L MARTIN
Director de Obras yoem. Sanitarios
TAUNICIFALIDADSE M AlF

DIRECCIGN DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS




