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osra: CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA RIEGO

UBICACION: ESPACIO VERDE FLOR DE LIS BARRIO 8 Y 10

Distrito Gutiérrez — Departamento MAIPU -

JUSTIFICACION DEL PROYECTC

El presente proyecto que consiste en la construccién de una cisterna para almacenar agua y realizar el
para el riego del espacio Verde Fior de Lis del Barrio 9 y 10. Con la dotacion de riego se regara normalmente el
espacio verde pero también se acopiard agua en la cisterna para reforzar el riego entre turnos. Con esta obra se
pretende:

-Mejorar el aspecto del espacio verde y urbanistico de la zona.

-Asegurar la provision de agua en tiempo y forma a los forestales det espacio
-En ia corta anual de riego, llenar la cisterna por otros medios y asegurar el riego
-Optimizar el uso del recurso hidrico

TOMA DE AGUA Y COMPUERTAS

Se encuentra ejecutada en el sector indicados en croquis adjunto donde se colocara un cafio de pve
diametrc 200 mm para ingresar el agua a |z cisterna, -

CONSTRUCCION DE CISTERNA

La cisterna seré de hormigén armado y las dimensiones responderén a 6 m de largoe por 4 m de ancho
y 2,20 m de altura, con las bocas de inspeccidn, llenade y para la colocacidn de la bomba de riego. La cisterna
serd enterrada de forma tal de facilitar el llenado por gravedad, el sumiristro de agua para riego desde la misma
sera a través de una bomba sumergible y una manguera de 1,5 pulgadas de didmetro que asegura un caudal de
220 Its por minuto ¢ 13.200 lts por hora. La cisterna se abastecera con agua de riego desde una toma desde la
cuneta de riego a través de un cafic de PVC didmetro 200 mm.

PILASTRA DE MEDICION Y TABLERO DE SUMINISTRO DE ENERGIA

En la linea de vereda se ejecutard una piastra en hormigén para colocar el medidor y el tablero con las
protecciones, desde este tablero se alimentard la bomba en forma subterranea, con las protecciones que
establecen las normativas para estos conductores. El tabiero sera metélico, estanco y con acceso a través de
cerradura
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PRESUPUESTO OFICIAL

OBRA:

CONSTUCCION DE CISTERNA PARA RIEGO

ESPACIO VERDE FLOR DE LIS BARRIO 9 Y 10

DISTRITO GUTIERREZ - MAIPU. MENDOZA

DESCRIPCION UNIDAD | GANTIDAD | COSTO UNITARIO COSTO TOTAL % INCIDENCIA

i1.- PROVISION Y COLOCACION DE CARTEL DE OBRA

MATERIALES, EQUIPOS y MANG DE OBRA |l}nidad ! 1 1 $ 52.500,00 52.500,00 I 3,00 l
‘2.- EXCAVACION PARA COLOCAR CISTERNA

MATERIALES, EQUIPOS y MANO DE OBRA Ems l 156 l % 521,50 81.354,00 ' 4,64 |
|3.- RELLENC Y COMPACTACION BASE PARA PISO

MATERIALES, EQUIPOS y MANG DE OBRA 1m3 | 12 ‘ $ 1.230,00 14,760,00 | 0,84 I
4- CONSTRUCCION DE CISTERNA

MATERIALES, EQUIPOS y MANO DE OBRA !Unldad | 3 E $ 1.356.980,80 1.356.880,80 | 77,46 |
I5.— INGRESO DE AGUA PARA LLENADO CISTERNA

MATERIALES, EQUIPOS y MANG DE OBRA Unidad | 1 i $ 25.200,00 25.800,00 l 1,48 l
E.- PROVISION DE BOMBA SUMERGIBLE

MATERIALES, EQUIPOS Unidad 1 | § 13314500 133.145,00 l 7,60 I
|7.~ CONST. DE PILASTRA DE MEDICION Y TABLERO DE ALIMENTACION

MATERIALES, EQUIFOS y MANC DE OBRA J Unidad I 1 ‘ $ 87.110,00 87,118,00 | 4,87 l

CQOSTO TOTAL DE OBRAS 1.751.749,80 100,00

Son Pasos [VA Incluido;

UN MILLON SETECIENTO$ CINCUENTA Y UN MiL, SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 80/100
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PLANILLA OFICIAL DE OFERTA BASICA

OBRA:

CONSTUCCION DE CISTERNA PARA RIEGO

ESPACIO VERDE FLOR DE LIS BARRIO 9 Y 10

DISTRITO GUTIERREZ - MAIPU. MENDOZA

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | COSTO UNITARIO COSTO TOTAL % INCIDENCIA

Ll.— PROVISION Y COLOCACION DE CARTEL DE OBRA

MATERIALES, EQUIPOS y MANO DE OBRA Unidad [ 1 | I |

;2.- EXCAVACION PARA COLOGAR CISTERNA

MATERIALES, EQUIPOS y MANO DE OBRA Lna l 156 I I I

[3— RELLENO Y COMPACTACION BASE PARA PISO

MATERIALES, EQUIPOS y MANO DE OBRA !rn_S 1 12 ! I F

r4.- CONSTRUGCION DE CISTERNA

MATERIALES, EQUIPOS y MAND DE OBRA [Un\'dad l 1 F | [

[5.- INGRESO DE AGUA PARA ELENADO CISTERNA

MATERIALES, EQUIPOS y MANO DE OBRA LJnidad J 1 ! | l

’e_- PROVISION DE BOMBA SUMERGIBLE

MATERIALES, EQUIPOS LJn{dad 1 1 ! l I

|1— CONST. DE PILASTRA DE MEDICION Y TABLERO DE ALIMENTACION

MATERIALES, EQUIPOS y MANC DE OBRA Ignidad i 1 l ! f

COSTO TOTAL DE OBRAS

Son Pesos IVA Incluido :

Firma cferente Firma profesional

Aclaracién de Nombre y Apellido
Boc. Tipo y N°

Domiciiio

Aclar. de Nombre v Apeilido

Doc. Tipo y N*
Donigilio
}‘L o H
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Licit. Privada N
Expte. N°

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

oera: CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA RIEGO

UBICAGION: ESPACIO VERDE FLLOR DE LIS BARRIO S Y 10
— Distrito GUTIERREZ - MAIPLU -

FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacién Privada para la ejecucion de la obra: CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA
RIEGO en Espacio de Verde Flor de Lis Barrio 9 y 10, Distrito de Gutiérrez, Malpu: segin detalle de
planos tecnicos, segln croquis de ubicacion adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Pdblica N°
4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Organica de Municipios N°® 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacién se realizara en ia Municipalidad de Maipa, Calle Pablo Pescara 190 Maipuy,
Mendoza.

En esz oportunidad deberd fiiar domicilio en el Depanamento de Maipd a los fines de Iz nofificacién de circulares
aclaratorias. - .

.=

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentac:én de las propuestas para el dia.........de... . de 2022, a las . .
horas, en el Dpto. LICITACIONES de la MUN!CIPALIDAD DE MAIPU no rec&bléndose ninguna documen%acnén
pasada la hora establecida. -

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

($ 1.751.749,80).-

b) Plazo de gjecucién: Se establece el siguiente piazo de ejecucién de la obra:

a partir de ia fecha de la firma del contrato.-
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¢) Valor _de la documentacion: E! valor de la documentacion licitatoria es de Pesos:
(B ), sin cuya adquisicién es nula toda propuesta presentada.

d} Modalidad del Proyecto licitatorio: En fa presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA incluye un

proyecte licikatorio de la modalidad:

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e) Sistema de Contrataci6n: El sistema de contratacién establecido para la presente obra es por:

a) f) Reconocimiento de MAYORES COSTQS: NO se reconoceran variaciones de precios

de acuerdo a anexo adjunto

b) @) Anticipo de Fondos: Para la presente obra no esta previsto efectuar anticipo de fondos.

¢} h) Acopio de materiales: Para la presente obra no esta prevista la certificacion de acopio de
materiales.

d) 1) Monto o porcentaje de la obra que podré ser cubierto con Lineas de crédito para cubrir las
deficiencias en la CCA: No se aplica a la presente obra.

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES Y CONOCIMIENTQ DEL EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

tos oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeta de la
presente Licitacién. Esta acreditacidn consistird en la presentacion de referencias de obras de similares
caracteristicas ejecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacién def requisito, el oferente debera indicar con toda claridad los lugares de
emplazamiento de las cbras.-

El oferente deberd recorrer el lugar donde se gjecutard la obra o caso contrario aclarar que conocce el
emplazamiento de la misma

ARTICULO &: PL.AN DE TRABAJO

Antes de la fimna del contrato, la Municipalidad aprobard el Plan de trabajos presentado por el oferente, y el
Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacion. Ei plan deberé contemplar
en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posibie durante la reslizacién de los
trabajos el libre transito de los vehiculos de transporte de pasajeros que circulan por la zona.-

ARTICULQ 7; PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la abra como una unidad (no por
sectores o partes). -

ARTICULO 8. MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las muitas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucion determinados
precedentemente, serd del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada por dia. -

ARTICULO @ PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

213
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El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de 1a fecha de recepcion provisoria, a partir
de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepcion definitiva, -

ARTICULO 10. CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerde a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 44186, serd causal de rechazo de la propuesta la no
presentacion de los andlisis de precios de ¢cada uno de los items que la componen y [a planilla anexo costo de la
mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planilias oficiales. -

ARTICULO 11; GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del Pliego
de condiciones generales de licitacion, La misma seré devuelta luego de constituirse la garantia de adjudicacién. -

ARTICULQ 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato serd del 5 % (cinco por cienio), depositada en la forma indicada en
el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse el acta de
recepcion provisoria. ~

ARTICULO 13: FONDQ DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fordo de reparo serd del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar, depositado en
la misma forma que fo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacién. El mismo seré devuelto luego de constituirse el
actz de recepcién definitiva. -

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

I
Para la aprobacién del segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el pago de los salarios,
del fondo de desempleo, cargas sociales y tribuios nacionales, provinciales y municipales. Si no se diera cabal
cumplimiento a estos requisitos serd suspendido ei pago de los certificados, considerandose al contratista como
Unico responsable de los dafios y perjuicics que tal suspensién de pago pudiera acarrear, —

ARTICULO 15: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la celebracion del Acta de Inicio de Obra, y hasta la entrega del Acta de Recepcion Provisoria, la
contratista deberé contar con un Seguro de Responsabilidad Civil por dafios contra 3° por un monto de $
30.000.000,00 (Pesos Quince millones con 00/100).-

33
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacidn tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condicicnes Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsio en los Arts. 1° y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Plblicas N° 4416, cuyo detalle se acompafia en pianilla de presupuesic adjunta, y segln las especificaci ones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacion de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacién, de los trabajos z realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucién y lugar de
emplazamientc de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para |a presentacion de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las prepuestas serdn abiertas en presencia de los Funcionarios co rrespondientes,
asi como de los interesados que concurran, labrdndo se un acta que serd firmada por los asistentes al a cto. Sclo se
considerardn las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitiran
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar ¢l mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observacio nes, aclaraciones
y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también & cualquier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fllado para la aperura fuerz declarado feriado por causas forfuitas y no hiciera posible la
realizacion del acto, éste tendré ugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITAT ORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croguis, planilla de presupuesto oficial,
planilla oficial de propuestas, planilla de andlisis de precios), Iz cual incluira el PROYECTO LICITATORIC de la obra, que
podré estar desarrollado, total o parcial mente, en alguna de |as siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalle de ia chra completa, con un caracter definitivo).

b) De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, plancs generales, esquemas, eic.)

En el primer caso, |a responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
dei Contratista, aquellos desarrollos y documentacién que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra le
impusieren.-

Como complemenio al proyecto preparado por el Municipio, el Contraista debera
confeccicnar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccion; estudios y ensayos preliminares y los planos de
coordinacion en los que se describan |z ubicacidn de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes y/o
cafierfas, especificando los tipos de tendido, con la precision de los planos de replanteo, a fin de facilitar lzs tareas de
control por parte de la Inspeccién .Tal documentacion podra ser requerida en cualquier momento, antes o durante la
gjecucion de las tareas especificas.-

En el segundo caso, la documentacién incluye un anteproyecto de la obra a nivel de
croquis preliminares y/o planos generales.-
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En ellos se han filado posicién, dimensicnes y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y ef destino de fa obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacion de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacion, confeccién y presentacion de la documentacién completa de planos generalesy de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad v e o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucién del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijlados en el proyecto licitatorio, en la documentacion licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones cporiunamente emitidas por la Inspeccidn de Qbra, respetando ia ubicacion de osl elemenios
principales y accesorios o trasladéndolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de ios recorridos, asi
come una mayor gficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, v los
fines perseguidos segln la memaoria descriptiva y la s especificaciones del pliego.-

BPurante la marcha de la obra, la Inspeccién podré en cualquier momento solicitar al
Contratista |2 ejecucion de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir scbre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
| Pliego de Ceondiciones Particulares de Caracter Lega 1.

ARTICULQ 5: FRRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda gue advirtiesen ios proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicario por escrito a
La Municipalidad con una anticipacién de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de la licitacion.-

ARTICULO 6 :PROPUESTA

La propuesta de precios sera redactada dnicamen te en la planilla oficial de propuestas,
escritas @ maquina o letra de imprenta bien legible , firmadas por el oferente y representante téenico, selladas y en sobres
cerrados, en la Subdireccion de Licitaciones 0 enviadas por piezas certificadas con la anticipacién debida. En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacion, expe diente, dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuars en forma individuat con la determinacién de los precios unitarios
y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompafiarse ingludiblemente con el detafle
indicadc en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiard a su propuesta un depésitc de garaniia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podré ser en ef ective (acreditado en recibo oficial municipal), titulos o valores,
segun su valor nominal, emitidos por La Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones auté rquicas y las
empresas dei Estado, fianza bancaria 6 poliza de caucién. Las fianzas bancarias 6 seguros de caucién deberén reunir las
condiciones bésicas determinadas en el Art. § de | Dacreto Provincial N°® 313/81.

Si la institucién bancaria que otorga [a fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, debers
someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de esta Provincia.

V0972015
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En casc de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales a la documentacién ficitatoria), éstas rani & nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan inc luir la
siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA {0 FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGURCS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETC 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNC DE MENDQZA"

La omisidn de esta cldusula en la péliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de la
propuesia

ARTICULO 8; FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuardn con los valores gl obales, es decir, tomando a la obra como
una unidad (no por sectoraes o partes).-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en | a planilla oficial de propuestas,
escrita 2 maguina o letra imprenta bien legible, fi rmadas por e oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licltaclones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida, En el sobre
debers destacarse: nimero de licitacién, expediente , dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuars en forma individual con la determinacién de los precios unitarios
y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora g ue se indica en el Art. 3 del presenie
pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma gue no puada abrirse sin viclarse, y que solo
ostentara la individualizacién de [a licitacion y contendra:

a) Constancia de la constitucion de la garantia de oferia a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que sera
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez ( 10) dias de adjudicada [a obra.-

b} La declaracién que para cualquier cuestion administrativa 6 judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccién de
Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa &l Fuero Federal y cualquier otro fuero gue
con posterioridad ai acto licitatorio se creara.-

c}- La constancia de haber adquirido fos pliegos de licitacién.-

d) La firma del proponente y represeniante técnico en toda la documentacion.-

€) Constancia del page de Seliado Municipal segin Orden anza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N° 2, de Oferta Bésica y Varianies.-

1] Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

a) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con &l domicitio donde pueda verificarse.-

h) Balance con no més de seis meses de antigliedad, co n informe firmado por Contador Plblico Nacionai (se
aceptara preseniacion de original o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directoric, o cualquier otra documentacion, conforme en
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante.-

b)) Nota de Presentacién y Designacion del RepresentanteTécnico de la Empresa.-

K) Certificado expedido por Entidad Profesional carrespondiente, en el que conste la habilitacion tanto de La

Empresa como del Representante Técnico para la ejecucion de la obra objeto de la presente licitacion (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

1) Constancia de Inscripcion en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccion {IERIC)
(se aceptara presentacién de original o copia certificada).
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m} Para el caso que el monto de la Obra supere fos 5,000 jornales del Pedn de La Administracion Publica, se
debera adjuntar constancia emitida por et Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica
{RACOP), seglin se especifique en el articulo N° 4 de | Pliego de Condiciones Particulares.

n) Constancias de inscripcion vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsional.

o) Plan financiero donde el proponente deberd mencionar en forma escrita, fas fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periode que media entre la gjecucién, certificacién de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos certificados de obra.

p) Nota con carécter de declaracian jurada en la cual se fije un domicilio especial en el Departamento de MaipG
donde seran validas todas las notificacicnes y dili gencias administrativas que se practiquen con motive y en
razén de ia presente licitacion.

JUSOBRENCZ o o0

a) Eormularic OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

b) Cuando se formulase "variante”, ésta debera ser pre sentada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, en sobre separado con iguales inscripciones que ta anterior, pero con el agregado del término
"variante”.

c) Se agregaran ademas los siguientes datos por cada pr opuesta en los sobres indicados en a) 6 b):

1. NUmero de parscnal permanente y transitorio del con tratista de obra.
2. Plazo de ejecucion de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversion y cronograma general de obra.

dy Andlisis de precios de cada uno de los items que com ponen la propuesta.

En lo relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexo Costo de i a
iano de Obra” utilizando como minimo la escala salarial del gremio que corresponda, con los valores vigentes
al mes anterior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria sera el q ue luego trasladaran a
los Analisis de Precios de cada ifems.

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto d evueltas en el acto el
sobre N° 2 del articule anterior, cuando se observa ran cualquiera de las siguientes causales:

1. Omisién de las Garantias de Oferta, & su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no relna los
requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el momento de la
aperiura, depositando la diferencia en tesorerfa municipal.

2, No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

3. De scuerdo a lo indicado en ef inciso 2° del Art. 22 de la ley 4418, saré causal de rechazo de la propu esta
LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la componen y LA
PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBERA, los que deberan confeccionarse conforme a los
esquemas de ias planillas oficiales y siguiendo la metodologia indicada para su determinacién.

4. La no presentacion de las constancias estipuladas en ei Articulo N° 8, inciso m}.
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. . Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentades dentro de
los DOS {2) DIAS HABILES g la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podré rechazar la oferta y el
oferente perdera la garantia.

Sin perjuicio de fo previsto, se podrad requerir a los oferentes la presentacién de la
documentacion y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para ia correcta evaluacién de
la oferta. En ese caso, las presentaciones debera n ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de la real
notificacion, en caso contrario el municipio podré rechazar la oferta y el oferente perders la ga rantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentard ofras propuestas que s ignifiquen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas seran considera das sélo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
tambien propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta seréd considerada por fa comision de Preadjudicacian
de la Licitacion.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aqueilas cuestiones que no hayan sido expresamente fijladas o previstas
en el presente pliego, se regiran supletoriamente p or lo dispuesto en la Ley de Obras Pudblicas N° 4416, Decreto -
Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracién Financiera
de la Provincla de Mendoza excepto el Art. N° 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULQ 12: MANTENIMIENTC DE LA PROPUESTA

) El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (60) DiAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podrd ser automat icamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacién expresa en contraric por parte del mismo.-

ARTICULO 13;: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de la
adquisicion de [a documentacion de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipu, Provincia de Mendo za, donde seréan
validas todas las notificaciones y diligencias admi nistrativas que se practiquen con motivo y en razén de [a presente
licitacion.

ARTICULO 14: DCMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacién, a los efectos de [a celebracin del contrato respectivo,
debera constituir domicilic especial en la Ciudad d e Maipd, Provincia de Mendoza, donde seran validas t odas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo Y en razédn de la presente Licitacién.-

ARTICHL.O 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Cor la sola aceptacién de la propuesta gueda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y ef adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera la formalicen de convenios o
contratos especiales. -

ARTICULO 16; DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el propenente, vencide el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presente
pliego y no s¢ hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho término o después de efectuada la
adjudicacién, alin cuando la misma se hubiera resueito pasado los sesenta dias hébiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se hard pasible a (o establecido en el ar ticulo correspondiente a penalidades y multas, ejecutandose en este
caso el documento de garantia.-

ARTICULD 17: ME.JJORA DE OFERTAS

Cuando dos o mas ofertas estuvieran en pie de i gualdad y su monto y cantidad sean de

significacion, podré famarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas condiciones, a cuyo efecto
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se fijara dia y hora en que tendra lugar la apertur a de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULO 18; OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

$i en el momento de examinarse las propuestas durante &l acto de apertura se advirtiera el
incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de la
Licitacién, podra resolverse su aceptacién siempre que se encuentre presente &l interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccion de La Municipalidad de Maipd, y hayan asentido |la mayoria simple de concurre ntes, caso
contrario los proponentes podran efectuar las obser vaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de sobres, las que deberén co ntar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adiudicador de la Licitacion y confratante de la obra La Municipalidad de Maipd. El
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacion de la obra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi fambién el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponenies ni
obligaciones a cargo de eila. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector n o impedira la
adjudicacién si se la considera conveniente.

El precio sera sdlo uno de los factores a tener en cuenta para la decisién. Se tendrz valido
el precio unitaric cuando hubiera errores de multiplicacion reflejados en el total parcial, y la adjudicacion se hara por el
importe que sufja de multiplicar Jas unidades ofrecidas per el precio unitario, no aceptdndose reclamo s en otro senfido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los ftems en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudicd.-

ARTICULO 20; COMUNICACIAN DE LA ADJUDICACION

La adjudicasién se comunicard 2 los inferesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccién de Licitaciones, debiéndose cumplimentar 2 parlir de ese momento la firma del contratc respectivo, y
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacion para la presente obra sera el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Cardcter Legal de la presente documentacion licitatoria.-

ARTICULQD 22: FORMA DE PAGOQ

Los pagos se hardn a ravés de certificados, pr esentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El Gltimo certificado de pago tendra el cardcter de
liquidacion final de la obra contratada, El pago de las certificaciones estara sujeto a lo previsto en la Ley de Obras
Publicas N° 4418 y sus modificatorias. Se podra autor izar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 23: GELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firmado denir o de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la nofificacién de la adjudicacién al adjudicataric.

ARTICULQ 24 :ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad técnic a, operativa y financiera a satisfaccion
de La Municipalidad.

Deberan los oferentes acreditar experiencia y ¢ ompetencia en obras de similares
caracteristicas.-
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta ia adjudicacién, se procedera a |a devolucion de las garantias de los oferentes
que ne resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento del
mismo con un depdsite equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores seglin su valor nominal, emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza, fianza
bancaria 0 pdliza de caucion. Las fianzas bancariasd péliza de caucion, deberén reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si fa institucién bancaria que otorga la fianza, no
tiene asiento cficial en Mendoza, deberd someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucion de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse |a recepcion provisoria de la obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios & intereses, se
descontars el 5 % (cinco por ciento) en concepic d e FONDD DE REPARQ, y que se retendra hasta la recepcion
gefinitiva en caracter de garantia.

Parz ioda ampliacién de obra, adicionales o imprevistos gue se autoricen, se aplicara e
mismo procedimiento de depdsitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al pago de la certificacion, el coniratista debera afianzar el mismo con un deposito equivalente al 100% del monto
otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser reslizado en jas formas previstas en el primer parra fo de éste
articulo. La devolucion de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de la obra o al finalizar la
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucion 0 fianzas bancarias, €stas iran a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir | a siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS {0 BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 44168 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULQ 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO .

Si e] contratista desea realizar cesion del contrato, en forma parcial o total, debera contar
con la autorizacion expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con fo estipulado en ei articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente plisgo

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener
permanentemente asegurado el personal que frabaja, en una entidad aseguradora debidamente auterizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracién expresa que desvincula a La Municipalidad de Maip( de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera suftir su personal, asumiendo en forma total y completa toda
responsahilidad al respecto. Tanto la péliza cubriendo su personal coma la declaracion antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el confrato de obra.-

ARTICULO 29; INICIACION DE LAS OBRAS

Ei inicio de los trabajos se efectuara dentro d e las 48 horas de la firma del contrato, en
base a lo previsto en el articuio 23 de! presente.

Previo a la iniciacién de |a abra, el oferente deberd presentar copia de los certificados,

expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el conocimiento de la
ubicacién de las instalaciones subterraneas de teléforo, gas, energia eléctrica, agua, efc.
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Al iniciarse las cbras se labrara un acta que co nsigne la toma de posesién, replanieo y
comienzo de las obras, por parte del contrafista, enfregéndose una copia de ella a éste ditimo. Cuando la inspeccion no
puede entregar la posesion integral del terreno donde se realicen las obras, ¢ cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, pedra efectuarse la entrega de posesién por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijara en
el acta el tiempo de gjecucion de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucion se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS
Las multas se establecen en e} pliego de condiciones particulares de Carécter Legal.-
ARTICULQ 32; RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras vy si la inspeccion no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrara acta de recepcién provisoria entregandose copia de ¢lla al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcion provisoria de la obra, el contrafista estd obligado 2 mantenetia
durante el plazo de UN ( 1) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal. de la mala
calidad o de la deficiente ejecucion de la obra.

Al no estar el contratista en posesion de la obra desde |a recepcion provisoria, no estara a
$U cargo reparar dafios ocasionados por &l mal uso, intencion express o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccién no tuviese objeciones que formular, se
efectuara |a recepcion definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) detf articule 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes & que se refiere el articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al plazo de gjecuc ién de fa obra, pero tomando sdlo en consideracionia parte de cbra
que debid ejecutarse y la sancion pecuniaria serd proporcional & ella.-

ARTICULO 38: FISCALIZACION DE OBRA

Ls inspeccion fiscalizara |a ejecucion de [as obras y exigira que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

El contratista esta obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de ja
documentacion de la obra, ademas dei libro de drdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicade.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

l.os subcontratistas y sus obreros seran conside rados por La Municipalidad como personal
del contratista. El Contratista presentara para apro bacion de La Municipalidad una némina de los subcontratistas que
intarvendran en la obra. La existencia de subcontra tos, no releva al contratista de la vigilancia y atencién de los trabajos
gue le correspondan.

l.a falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo alguno
al contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sino que éste es el exclusivo responsable ante el Estado.-
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en la obra los enseres y e | personal que, en cantidad y calldad sean
necesarics para el normal desarrollo de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista estd obligado a expulsar de la ob ra al personal que la ingpeccion le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, apfitudes suficientes, o de haber cometide cualquiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a la inspeccion; b) descbediencia a la inspeccién; ¢) incitar a la descbediencia a la inspeccion; d)
dafios = la cbra; e) incumplimiento con sus obligaciones; 1) cualquier otra causa que atente contra la buena marcha de las
obras.

ARTICULO 40; GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

Si para ejecutar Iz obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratista, quien debera preverlo al presentarse a licitacion.-

ARTICULC 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucion de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, etc., el gasto que ello ocasione seré por cuenta de! contratista, quien deberd mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULOD 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estard a cuenta y cargo del contratista y a julc io y directiva de la inspeccién, la
construccion de un depésito seguro para el guardado de materiales acopiades y elementos de pertenencia de La
Municipatidad, que pudieran existir en ef obrador, Asimiemo el contratista esta obligado a velar por la seguridad de tales
elementes.

En caso de ester previsto el acopio de materiales, el contratista contard durante la
ejecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podra ser inspeccionado
por La Municipalidad. El contratista debera comunica r a La Municipalidad el domicilio de dicho deposito. El costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO 43; COMPOSICION DEL HORMIGON

En e! caso de ser aplicable, para la composicion del hormigon vale todo lo especificado en
los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntard a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicabie, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particuiares de carac ter técnico que se adjuntard a la documentacién licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES
Para la ejecucion de las obras se deberan aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En el caso gue estuviera previsto, se

debera cumplir para los materiales, con lo especifi cado en el del Pliego de Bases Particutares de Caracte r Técnico que
se adjuntara a la documentacion licitatoria.-

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule la inspeccion respecto a las previsiones de seguridad que se
adopten, serd reparado de inmediato por el contrati sta, mediante fa adopcion de las medidas que sugiera la inspeccién.-

ARTICULO 47. ORDENES DE SERVICIO
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Toda comunicacién entre el contratista y La Municipalidad se efectuara por intermedio de
la inspeccion, estando okligado el primero a acatar las drdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicién de los trabajos efectuados se realizara mensualmente, dentre de los tres (3)
dias habiles siguientes al mes al que se gjecutaron los trabajos. La emisién de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente a | que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista debera mantener constantemente la obra en perfectas condicicnes de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplird de inmediato |1as érdenes que en este
sentido le imparta {a inspeccion.-

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualguier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se lo requiriese .-

ARTICULQ 51: EJECUC!@!\I DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecerd orden alguna, refere nte a la obra en ejecucion, gue no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
recongcera ningln trabajo ejecutado sin la correspo ndiente orden en fa forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberédn ser planteados exclusivamente ante la insp eccién de la obra.-

ARTICULO §2: CARTEL DE OBRA

El contratista deberd colocar en la obra, sin c¢a rgo y en el lugar donde o indigue ia
Inspeccion, un cartel con las caracteristicas v detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco (5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacién. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se haré pasible de una mu lta diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) del monto de obra
contratada.

E! cartel debera ser retirado al efectuarse la recepcion definitiva de la obra. Pasados los
freinta dias corridos de €sta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasard a ser propiedad de La Municipalidad.~

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presen tar la documentacién conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualguier
otra que la Direccion Técnica considere necesario. Esta presentacion es condicidn necesaria para la confeccion y
aprobacidn de |z certificacion final.

En caso de que la coniratista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccion con la constancia de inicio del trémite de inscripcion y habilitacion en el RACOP, solo se
otorgara ta cerfificacion final de obra cuando la empresa presente |a constancia de inscripeién y habilitacion definitiva en el
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Plblica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliege de Condiciones Particulares de Caracter Legzal estableceré si corresponde
o no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, ef percentaje del misme. Seré condicion previa a la
Certificacién gue los materiales acepiados respondan & las exigencias de aprobacién y recepcion establecidos en la
documentacion respectiva. Los pagos que se efectden por acopic de materizles seran provisionales y las sumas
abonadas por este concepto seran deducida s de los ceriificados que se expidan a medida que se ejecuten los items
respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de la Certificacion el Proponente debera
presentar los comprobantes de compra de los materiales (facturas y remitos) vy los mismos deberé n estar
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depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad pedré labrar Acta de constatacién del acopio efectuado
previo a autorizar el page. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopio, efectuard el desacopio, conforme a la incor poracién de los materiales y/o elementos acopiados en la obra
gjecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hastaun 5%
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articule 19 de! presente pliego, a condicién de priorizar la mano
de obra local, segin lo estipulado en et Articule 20 de Ley 4416 de Obras Publicas.

A los efectos de considerar la radicacién de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Plblicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.

o

g DAMIAN GALDAME
Directof de Obras Pﬁbiica§
sunicipatidad de Maipr
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PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO
OBRA: CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA RIEGO

UBICACION: ESPACIO VERDE FLOR DE LIS BARRIO 8 Y 10

— Distrito GUTIERREZ - MAIPU -
GENERALIDADES

DIRECCION TECNICA

Estara a cargo de la Direccién de Obras Piblicas, de la Municipalidad de Maipd. El
Contratista debera tener en obra un libro de Grdenes de Servicios por friplicado, donde se asentaran las instrucciones
de ia Direccién Técnica, autorizando la iniciacion de los trabajos, y un fibre de Nota de Pedido por triplicado. -

REPRESENTANTE TECNICO

La Empresa tendra representante técnico Profesional Categoria "A" 0 "B, debidamente
habilitado con la presentacién de la constancia correspondients, que debera estar permanentemente en obra,
verificar y controlar la calidad de los trabajos gjecutados. :

NIVELES
E! trabajc consiste en una vez especificadas las lineas y niveles otorgadas en obra por
la Inspeccién, (punto de Salida) Nivelacidn previa por cuenta y cargo de la empresa contratista.

POSTE PROVISORIO DE OBRA

Estard a cargo de la empresa la provisién y colocacién de postes provisorios de obra para ia
realizacién de la misma. Estos deberan ajustarse a las normativas vigentes tanto del Municipio como de Edemsa. La
empresa debera reaiizar todas las tramitacicnes necesarias para la aprobacion de los mismos. No se le permitird a la
empresa tener alargues de obra en zonas donde transiten peatones se deberd tener especial cuidado en cerrar
permanentemente o cuando los trabajos lo requieran tas zonas antes mencionadas. -

SEGURIDAD, CIERRE Y BALIZAMIENTO DE OBRA

En cuanto al balizamiento, cierre v sefializacidn de las zonas de trabajo, la empresa &s responsable de
los materiales y de la obra en general, por lo que debera, arbitrar los medios para que exista una vigilancia
permanente en ta misma, cerrando &l drea de trabajo a terceros de forma segura, balizando y sefialando en tiempo y
en forma estos sectores , con el fin de evitar accidentes, que de ocurrir éstos estaran a cargo y cuenta exclusiva de la
empresa.-Debera cuidarse los tendidos de energia eléctrica de modo que sean seguros para las personas que

transiten la zona, teniendo en cuenta que el movimiento de pasajeros sera el habitual de |la Estacién.

BALIZAMIENTO

DISPOSITIVOS DE PRECAUCION Manual de Sefializacién Transitoria. Son los que indican a los peatones y
eventuales conductores, la proximidad de algin riesge. La careleria a utilizar sera disefiada por el Técnico de
Seguridad e Higiene de la empresa contratista y someteric a la aprobacion de la inspeccién de Obra.

Si en necesario, antes de los inicios de obra, &l contratista realizara el cierre perimetraf de obra con
tela que permita la visual hacia los distintos sectores con postes de madera con una altura minima de 2.00 m segdn lo
indique fa inspeccién, de {al manera gue no permita ¢l acceso de particulares a la obra, debera cumplir con fodas las
exigencias y reglamentaciones vigentes. Como asi también plantear cierres de baja altura y movibles cuando la

circunstancia lo requiera. La empresa retirara el cierre una vez terminada Ia ob%

s |
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MATERIALES

La Empresa fiene la responsabilidad de la provisién y cuidado de cada uno de los
materiales que se emplee en la obra. Cuando la Inspeccién lo crea necesaric comprobard que los materiales
utilizados sean de las mismas caracteristicas que las muestras previamente presentadas y aprobadas. Cualquier
cambio ¢n los mismos propuesto por el Contratista, debera ser aprobado por la inspeccion, pero correrén por cuenta
de aquel todos los gastos que demanden los ensayos para su aprobacion.

a) CEMENTO:

Ei material ligantes serd cemento portland CPP40 de marca aprobada y deberd satisfacer las
especificaciones técnicas, normas y ensayos que garanticen su calidad.

Ei cemento portland de alta resistencia inicial v los aceleradores de fragle podran ser usadoes en
casos espeaciales, cuando se justifique debidamente la necesidad de su empleo, y siempre que o mismos rednan las
caracteristicas y calidad requeridos para el uso que se destinan, y se los emplee de acuerde con las normas
especificas. AUn asf, seré la inspeccion quien  autorizard su uso por escrito, -

El cemento debe estar en estado perfectamente pulverulento, sin la menoer tendencia a
aglomerarse. No se permitira el use de cemento que presente sefiales de inicio de fragile total o parcial, o que
coniengan terrones, el material en tal estado debe retirarse de obra en forma inmediata. No se admitira la mezcla de
cemento de clase 0 marcas distintas 6 cemento de una misma &lase, procedente de fabricas diferentes, aunque hayan
sido ensayadas y aprobadas sus respectivas muestras.

by AGREGADO FINO:
El agregado fino a utilizar estard constituido por arenas naturales o artificiales o una
mezcla de ellas. Arenas artificiales son las originadas por la trituracion de las rocas mediante procesos mecanicos,
éstas deberan tener igual caracteristicas de durabilidad, resistencia a desgaste, tenacidad, dureza y absorcion que las
del agregado grueso especificade en el punto siguiente.
El contendido de sustancias periudiciales del agregado fino no debera exceder los
siguientes limites:

TErrones A8 AFGHIE .ooovev e cveie sttt rverr e es e s saesaseassesnsensesmsaneeesneenes 0, D70 €1 PESO
(0= T4 oo 3 KU URTOUURN ...0,5% en peso
Material que pasa el Tamiz n® 200 (via himeda) .....cceeervr v 2,0% en peso

Otras sustancias perjudiciales (aicalis, sales, mica etc..)....cccivrecicnnnneee...2,0% €n peso
El total de sustancias perjudiciales no debe de exceder el 4% en peso.

Toda ia arena sometida al ensayo colorimétrico para determinar las impurezas
organicas, que produzcan un color mas oscuro que el standard, seré rechazada.
El agregado fino sera bien graduade de grueso a fino y su compaosicién granulomeétrica
deberas responder a las siguientes exigencias pasando por cribas y tamices:
....................................................................... porcentaje en peso que pasa 100
porcentaje en peso que pasa 90-100
. porcentaje en pesc que pasa 65-90
... porcentaje en peso que pasa 45-80
... porcentaje en peso que pasa 5-30
v pOrCENtAjE €N pEso que pasa  0-10

Se utilizara un agregado obtenido en forma directa o por mezcla de otros, cuya gradacion
durante toda fa ejecucion de los trabajos sea razonablermente uniforme y no sujeta a log porcentajes extremos o
fimites especificados.

El médulo de fineza del agregado fino podrd oscilar en +/- 0.2 respecto del fijado por la

inspeccion. -

Ei agregado fino gque no satisfaga los requisitos dispuestos precedentemente para su
granulometria podré utilizarse solamente en el caso que, mezclado con el grueso y el cementc a usarse en obra, en
jas proporciones que se indiquen, se obtenga un hormigén con la resistencia cilindrica de rotura a compresion
establecida en las especificaciones. En este caso el agregado fino deberd conformar el requisito de uniformidad
{variacion suave de |a curva granulométrica). -

El agregado fino proveniente de fuentes distintas no serén almacenados en la misma
pila, ni usado alternadamente en la misma clase de obra o mezclado sin autorizacién previa y escrita de la ingpeccion.

c) AGREGADO GRUESO: Ei agregado grueso serd roca triturada 6 grave, se compondréd de particulas duras,
resistentes, durables sin exceso de forma alargadas y libres de cualquier cantidad perjudicial de particulas adheridas,
arcilla o materias extrafas.

El porcentaje de sustancias perjudiciales que se encuentran en el agregado grueso no
excedera de los siguientes valores:

- Carbon ¥ QN0 .oovevieee et e 1 % en peso
CATCII o e et 1 % en peso
- Fragmento blandos ..ol rtee e st 3 % en paso

- Material que pasa el tamiz N® 200 ..o 1 % en peso
- Otras sustancias (alcalis, trozes friables, delgados, &tC..)....ciiiiininnes 1,5 % en pe

£
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La suma de los porcentajes de arcilla y fragmentos blandos, no excedera del 3 % en peso.

El agregado grueso respondera en general a las siguientes exigencias en lo que a sus
caracteristicas fisicas se refiere;

1) Burabilidad al sulfato de sodio: la pérdida de peso luego de cinco ciclos no excedera el 12 %.

2) Resistencia al desgaste: admitird una pérdida maxima del 8 % en peso para gravas sin triturar y del 35 % para
pedregulio de grava.

3} Dureza Dorry: Sera igual o mayor a 18.

4} Absorcion: En 48 horas no excedera el 25 % en peso.

El agregado grueso estara graduado {salvo indicacién en contrario de la inspeccion) en
forma tal que respondz & [a siguiente granuiometria;

PORCENTAJE EN PESO QUE PASAN CRIBAS O TAMICES

Fraceion i 1 2" 1"1/2 1" 12 N° 4
2"a 1" 100% 90-100%  35-70% 0-15% - -
1" a N4 - - 100% 90-100%  25-60% 0-5%

No se permitiré en el agregado gruese mas de un 10 % de piedras de forma de iala
(relacion entre mayor y menor dimensién menor de 0.20). La determinacién de lajas o particulas alargadas se
realizara sobre una muestra representativa de los siguientes pesos minimos:

- Para tamafics maximos comprendido entre 1" ¥ 2" ..o e 10 kg.
~ Para tamafios MAaximos MENOrES A& 1" ... et 5kg.
De la muesira representaliva de peso P se separaran mediante seleccion visual y en
forma manual todas aquellas particulas cuya mayor dimension exceda 5 veces ef espesor medio respectivo.
Luege se determinara su peso P1. El contenide de lajas se calculara en por ciento del peso de la muestra original

mediante la expresién:
% de lajas = P1/P1 x 100

El resultado & considerar sera el promedio de dos determinaciones realizadas sohre
muestras distintas del mismo material.
d) AGUA:

El agua a emplear en e hormigén serd razonakblemente limpia, libre de aceite, sal,
acidos élcalis, vegetales y cualquier sustancia perjudicial al fin prepuesto. Las aguas de dudosa calidad seran
controladas, conforrme al método de llevar a cabo ensayos de flexion, con hermigones fabricados utilizando agregados
comunes; la resistencia de las probetas ensayadas no serd menor del 90 % (noventa por ciento) de aquellas similares
hecha con agua aprobada. -

e) ACEROS:

Los aceros a utilizar en las estructuras de la obra, deberan cumplir con las normas
IRAM correspondiente v, en particular deberdn tener los didmetros segdn los detalles adjuntos y presentar un aspecto
limpio de 6xido vy grasas, respetandc las especificacicnes del pliege general de la presente licitacién

La Empresa aportara la totalidad de los materiales, siendo por cuenta del contratista el
acopio, cuidado y acarreo de los mismos, quedando supeditade a los controles de calidad que el Municipio considere
necesarios.

ARTICULO 1: CARTEL DE OBRA

El contratista colocara en el lugar que indique la inspeccion de cbra, un cartel de obra como se indica
en los planos de especificaciones técnicas adjuntos, se realizara en chapa metédlica montada en un bastidor de
madera de primer uso. Dicho cartel permanecerz iluminado en horas nocturnas. El mismo serd retirade por la
empresa a |a recepcion definitiva de obra. -

El cartel de Obra deberd cumplir con los requisitos municipales y se construird con materiales
medidas, texto diagramacion, tipo y tamafio de letras, que se indican en las Especificaciones t&écnicas.

1.1. MEDIGION Y FORMA DE PAGO
CARTEL DE OBRA

ng. AN-GALDAME
Director de Obras Pablicas
Municipalidad de Maipd
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Este trabajo se medira, certificara y pagara por unidad realizado y aprobade por la Inspeccién al precio
unitario Contratado establecido para el ftem.

Ef precio contractual serd compensacion fotal por la confeccién del cartel de obra, estructura de
soperte, pintado, confeccidn del texto v diagramacion, colocacion, transporte v descarga, mano de obra, herramientas,
cargas sociales, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta
ejecucién del item en la forma especificada. -

ARTICULO 2: EXCAVACIONES

Se efectuara en un todo de acuerdo al replanteo efectuado y a los planos que forman el
presente pliego. La excavacion se podrd realizar con maquina 6 a mano a los efectos de respetar los anchos y
prefundidades especificadas, cuidando |z verticalidad lateral y nivelacion del fondo.

No se aceptaran rellenos de fierra sobre el fondo de la Cisterna por excesc de
excavaciones, en estos casos se usara el mismo hormigén hasta dar el nivel necesario. -

En todo momento la Empresa debera verificar los tendidos subterrineos de
redes de agua, cloacas, electricidad, gas y teléfono, etc. Quedando a cargo del contratista la recoleccion de
toda la informacion necesaria y el control de lineas, ancho y profundidad de aquellos, el Retiro de todos los
elementos fisicos existentes, que interfieran para la ¢jecucion de la obra, (postes, luminarias, obras de arte
deterioradas, arbolado, puentes de todo tipo , alcantarillas fuera de lineas, de cafio u hormigén,
profundizacion yfo reposicion de Caierias de agua y cloaca- telefénicas, coaxil, etc.), por cuenta y _cargo de
la empresa contratista.

Las roturas, producidas en las cafierias {de todo tipo) en obra, y de ser necesaria la profundizacién de las
misinas, deberdn realizarse por cuenta v _cargo de la empresa contratista haciéndose cargo de todos los
gastos gque estas generen. Ademas, toda rotura de cualquier indole que se produzca en la obra, correra por

cuenta y cargo de la empresa contratista.
MATERIAL SOBRANTE

El material sobrante correspondiente al movimiento de suslo y excavacion, deberd
retirarse fuera del predio de la obra, por_cuenta v cargo de la Empresa Contratista y ser transportado a los lugares
indicados por la Inspeccién, quedando en obra Gnicamente el material apto para los rellenos previstos. Este Gitimo
debera ser ordenado y perfilado de manera tai que no ocasione perjuicios a terceros, -

RELLENOS Y COMPACTACION

En todos los casos, los reilenos que fuesen necesarios, por_cuenta y cargo de fa Ernpresa
Contratista, se realizar&n por capas de 20 ¢ de espesor, las gue se compactaran sucesivamente, proporcionando |z
humedad dptima al material de base, teniendo fa precaucion de escarificar las interfaces.

Ef grado de compactacion serd tal que en ninglin caso la densidad sea inferior al 95 % de |a
densidad Proctor normal. -

En la zona de ubicacion del conjunto banquina cordén de hormigdn se perfilaré segun los
niveles de proyecto y se compactara por medios mecanicos [a base hasta obtener el grado indicado por fa Inspeccidn.

PERFILADO

El petfil de las excavaciones debera ser aguel que se ajuste en un todo con los planos del
proyecto que se adjuntan al presente pliego, admitiéndose una tolerancia de hasta un 10 %; superado este limite, se
debera proceder a rellenar y compactar, dejando el perfit en condiciones de lienado; en caso contrario se rellenara con
hormigén, corriendo por cuenta del contratista el costo de estos excedentes. —

2.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO
EXCAVACIONES

Este trabajo se medirg, certificara y pagara por unidad realizado y aprobado por la Inspeccién at precio
unitario Contratado establecido para el item,

El precio contractuai sera compensacion total por la excavacién, transporte v descarga del producido,
mano de obra, herramientas, cargas sociales, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacién ylo
material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada, ~

\. Mff % J
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ARTICULO 3: RELLENO Y COMPACTACION DE BASE PARA PISO

Terminada la excavacion y definidos ios niveles sobre el fondo se realizard una base
estabilizada compactada de espesor 20 cm en dos capas de 10 cm de acuerdo a lo especificado en croquis adjuntos.
La densidad seré verificada mediante ensayos de laboratorio en forma conjunta con la inspeccién.-

3.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO
RELLENO Y COMPACTACION DE BASE PARA PISO

Este trabajo se medira, certificara y pagara por unidad realizade y aprobado por [a Inspeccién al precio
unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual serd compensacion total por la provision, colocacién y compactacion, transporte
descarga de material para el relleno y compactaciéon de base para piso, mano de obra, herramientas, cargas sociales,
equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucion del
item en la forma especificada. —

ARTICULO 4: CONSTRUCCION DE CISTERNA

La construccién de ja Cisterna se ajustard en un todo z los plancs y craquis que forman parte del
presente pliego licitatorio. Se respetaran los espesores, armaduras, tipo de hormigdn y moldes detallados.

En la losa superior se incluird una boca de 80 x80 cm provista de marco de angulo y tapa de chapa
reforzada N® 14 (2,10 mm) con los elementos de cierre para ser asegurada mediante ¢l uso de candado exteriar, esta
tapa y todo elemento metélico que la conforme debera ser pintada con dos manos de anti oxido y dos manos de
pintura de terminacién. Esta boca sera usada para colocar una bomba sumergibie o realizar la limpieza interior de la
cisterna.

La Cisterna se pintard interiormente (pisoc y muros) con pintura epoxi de primera marca para
hormigonas, utilizando los diluyentes y seilador recomendados por la marca a aplicar. La pintura a aplicar debera ser
aprobada por la inspeccion de obra

HORMIGONES .

En la construccién de la presente obra se deberd utilizar HORMIGON ELABORADO EN
PLANTA EXTERNA, reservandose [a Inspeccién, {a facultad de permitir el uso de hormigones elaborados en obra,
para algunos trabajos menores. -

El contratista, tnico responsable frente al Municipio, debera especificar correctamente el tipo de
hormigén necesario para cada parte de la obra - dosificaciones -, cumpliendo ademas con tado lo referente a las
caracteristicas de los materiales que se dstalla en generalidades del presente pliego. - |

TIPOS DE HORMIGON

Los tipos de hormigdn a utilizar seran:
HORMIGON DE LIMPIEZA H-13- 250 kg/m3
CISTERNA H-21- 350 kg/m3

El hormigén contendra la menor cantidad posible de agua que permita su adecuada
colocacion, un perfecte llenado de los encofrados, y Iz obtencion de estructuras compactas y bien terminadas. -

Para la presente obra se aconseja trabajar con una relacién agua/cemento de 0.5 < a/c
< 053 a los efecios de abtener un hormigén levemente fluido para el revestimiento de cunetas y uno levemente
plastico para las otras esiructuras, lo que representa trabajar con asentamientos menores de 8 cm .

E! Municipio, podra solicitar la exiraccion de probetas para verificar fa calidad del
material utilizado en la obra realizando los ensayos correspondientes bajo costo de la Empresa Contratista. -

La Empresa Contratista deberd presentar a ia Inspeccién para su aprobacién, un
detalle de los métodes y tiempos de curado del hormigén a los efectos de mejorar fa cafidad y vida Gtil de los mismos.
LOS HORMIGONES SE curaran CON ANTISOL SOLVENTADO (Tipo SIKA) Antisol®
Compuesto liquido con solventes para el curado del Hormigén, posteriores al llenado; cuidamndg en todo
momento que dicho hormigdn se encuentre tapado con Nylon Negro- v f

ENCOFRADOS Y MOLDES .

iy
S1 um\uégﬂ GALDA.
Director de Dbras Piblicas
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Los mismos deberan ser provistos por la empresa contratista v, salve indicacidn
expresa de la Direccidn, los encofrados seran metélicos y en cantidad suficiente para cumplir con los plazos de obra.
Los mismos deberian estar en perfectas condiciones de mantenimientos para lograr terminaciones aceptables en las
superficies. La Inspeccioén pedria solicitar el reemplazo de aquellos que considere no aptos.

4.1, MEDICION Y FORMA DE PAGO
CONSTRUCCION CISTERNA

Este frabajo se medira, certificara y pagara por unidad realizado y aprobado por la Inspeccién ai precio
unitario Contratado estabiecido para el iter.

El precio contractual serd compensacion total por la Construccion de la cisterna de acuerdo & croquis
adjuntos y especificaciones técnicas, provisién de material , mano de obra, herramientas, cargas sociales, equipos,
combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta gjecucion del item en la
forma especificada. -

ARTICULO 5. INGRESO DE AGUA A LA CISTERNA

En el ingreso existente de agua a la plaza se realizara la obra de conduccion e ingreso de agua a la
cisterna para Io cual se adecuara la conduccion actual para riego por manto de los prados realizando la adecuacion
de la cuneta de riego y la toma para |a cisterna.

5.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO
INGRESQ DE AGUA PARA LA CISTERNA

Este frabajo se medira, certificara y pagara por unidad realizado y aprobado por la Inspeccion al precio
unitaric Contraizdo estabiecido para el item.

El precic contractual serd compensacion total por la adecuacion de la cuneta de riego de los prados
para ingreso de agua & la Cistema, provisidn de material , mano de obra, herramientas, cargas sociales, equipos,
combustible, aditives, efc. y cualquier otra operacion y/o materiai necesario para la correcta ejecucion dej ftem en la
forma especificada. -

ARTICULO 6: BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE

Se proveerd una bomba sumergible con una potencia de 1,5 HP, tensién 220 v/50Hz, caudal minimo
220 Its por minuto, {13.200 lts/hora) con acople de salida de 1,5 pulgadas, con filtro mallado metélico para evitar el
ingreso de particulas al cuerpo de ia bomba. Sera provista con &l cable de alimentacién y 30 m de manguera para
riego de 1,5 pulgadas.

6.1. MEDICION Y FORMA DE PAGOQ
BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE

Este trabajo se medira, certificara y pagara por unidad realizado y aprobado por la Inspeccién &l precio
unitario Contratado establecido para el jftem.

El precio conractual sera compensacion total por la provision de la bomba sumergible de acuerdo a
especificaciones t&cnicas y 30 metros de manguera para riego de 1,5 puigadas de didmeiro, mano de obra,
herramientas, cargas scciales, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacion y/o material necesario
para la correcta gjecucion del item en la forma especificada. —

ARTICULO 7: PILASTRA DE MEDIGION Y TABLERO DE ALIMENTACION

Se construir una pilastra de para colocar la acometida y el medidor, ademas se colocarad un tablero
estanco con las protecciones necesarias y una toma para alimentar de energia a la bomba.

7.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

PILASTRA DE MEDICION Y TABLERO DE ALIMENTACION

Este trabajo se medira, certificara y pagara per unidad realizado y aprobado por ta Inspeccién al precio
unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual ser4 compensacian total por la construccién de la pilastra de medicién con tablero

para protecciones y toma de energia para la bomba, materiales, mano de obra, herrami rgas sociales,
ff
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equipos, combustible, aditivos, etc. y cualguier otra cperacion y/o material necesario para la correcta ejecucién del
item en la forma especificada. —

ARTICULO &: LIMPIEZA y BALIZADO

Deberd mantenerse un balizamiento y estado de limpieza general de [a obra, durante
la gjecucién de ta misma v a Iz finalizacion de todas las tareas, retirando materiales que representen peligro para la
seguridad y circulacion peatonal y vehicular por_cuenta v carqo de la Empresa Contrafista. Debera balizarse las
zonas de frabajo evitando cualquier peligro para los terceros de dia y de noche a satisfaccién de la Inspeccidn.

. A r— ;

g DAMIAN GALDAME
Director ?ﬁe Obras Piblicas
Municipalidad de Maips
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NORMAS PARA CONTRATISTAS
INTRODUCCION

Es propdsito de la Municipalidad de Maipi asegurar que en todas las dependencias del Municipio
cuando se efectien los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se cumplimenten las practicas de
Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la legislacidn vigente en fa materia. Fundamentado ello en las
dispasiciones y o establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (LHST) N° 19.587/72 art. 3

La presente, tiene por objeto estabiecer obligacicnes, responsabilidades y lingamientos generales y
minimos en materia de prevencién, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de a Municipalidad de
Maipti y todo el personal que trabaje en relacién de dependencia con ellos, incluyéndose en estos los
subcontratistas y eventuaies.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, serdn aplicados con criterio y sentido comuin
dependiendo en cada caso de la situacién particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el analisis de
riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en practica por el mismo,
para la prevencidn de accidentes, enfermedades y dafios a |la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo
estipulado en la legisiacién especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

B

Ley de Riesgos dei Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

] Ley nacicnal 19587 {Higiene y Seguridad en el trabajc), su decreto Reglamentario 35179y
complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio Ambiente
segun correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.

Leyes y decretos de Saiud y Seguridad en la Construccidn.
Ley de Transito Transporte.

BBEB B

Cualquier otra disposicion, Resolucion, etc., vigentes.
NORMATIVA
8| Normas Generales del Municipio establecidas segdn pliego.
AN Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de Maipd.

[ Normas de aplicacidn a trabajos determinados, cuya normalizacién sea dispuesta por otras
vias.

*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conccimiento y cumplimiento, por parte de todo ef personal o
subcontratista, de lo dispugsto por la municipalidad y por la Legistacion vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y Seguridad en &l
Trabajo y su Decreio Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un servicic encargado det
traslado y atencién madica para accidentes laborales y urgencias médicas de su personal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.
b) Servicio Médico contratade, mediante convenio con Instituciones piblicas o privadas.

c} Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o
prestacién y ia ndmina completa de prestadores meédicos.

El servicio médico del Contratisia deberd contar con una base de operaciones suficientemente Cercana,
de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencién médica de urgencia una rapida
respuesta de emergencia. Para ailo se debera presentar un plan de contingencias o procedimiento de accidentes
adecuado al lugar de trabajo.

Departamento de
Estudios y Proyectos
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Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacion médico laboral (preocupacional

actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta segln lo determina la
legislacion vigente. Presentar previo a la iniciacién de los trabajos propios del contrato.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la Municipalidad de
Maipl el parte médico de ingrese y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD F HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de cumplir con
los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley 24557 de Riesgos del
Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de Seguridad e
Higiene Industriai, permanente que se encargue del pianeamiento, la coordinacién, la supervisién y el
seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral de su patrimonio y del
personal gue en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar log trabajos, El Contrafisia presentars, la némina del Personal afectado a la obra,
adjuntando copia para ser entregada a la inspeccién de Seguridad e Higiene Laboral y consignando:

Cantidad del personal.

Nombres y Apeliidos.

Domicilia.

Funcién.

Edad.

Ngmero de Legajo Personal - Documento de Identidad.

B T . R

§ Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el coniratista tiene la obligacion de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes, al
municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar servicios.
Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

Ef Contratista tendrd ia résponsabilidad de desarrollar planes de capacitacion para su personal,
debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de cumplimiento.

Dentro de los femas se incluirdn:

+ Secuencias a sequir antes una emergencia en la dependencia.
+ Servicios de ART

+ Prevencién de Accidentes.

+ Prevencion de riesgos laborales.

+ Prevencién de incendios y lucha contra &l fuego.

. Tode ello con relacién a la tarea a realizar,

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveerd a su personal, de todos los elementos de proteccidn necesarios, a fin de
desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

No,

EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
PROVISTOS, SERA S$SEPARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE RESPONSABILIZARA DIRECTAMENTE AL
CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN.

Asi mismoe, uniformara a su personal y colocard distintives en la indumentaria de sus operarics para
lograr una rapida identificacién.

Las planilas de entrega de Elementos de Proteccion Personal de cada operaric deberan estar a
disposicion de ia inspeccion, en cuanta estas sean requeridas.

Departamento de
Estudios y Proyectos
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ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de frabajo que ocurran a su personal, con motivo
de las cbligaciones que asurme en cada contratacién y de sus consecuencias, como as también de
comunicacion, confeccidn de la documentacion v presentacion anie los entes de regulacién, sin que puedan
trasladarse estas obligaciones a la Organizacian Ademas deberan hacerse cargo de la atencion médica de su
personal, internacién, rehabilitacién e indemnizacion, segin corresponda.

El coniratista presentard mensuaimente a Seguridad e Higiene Laboral Jos valores estadisticos de los
accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacién se tendra en cuenta la cantidad
de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los fndices frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

. Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacién, herramigntas y
demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condicicnes de uso y de conservacién. Los mismos
deberan coniar con un certificade de su Servicio de Seguridad e Higiene. Estos certificados seran auditados por
la Municipalidad de Maipd.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amelado, etc., deberén efectuarse siguiendo los procedimientos
establecidos en la Municipalidad, debiendc tomar los recaudos para establecer metodos y sistemas de trabajo
que propendan a la seguridad.

tos trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturalera impliquen o presenten riesgos, como ser:
levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o recipientes que
hayan cortenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los operarios, deberan regirse por
las normas SHE existentes en cada caso y las instrucciones que al respecto se ordenen. Gualquier problema en
¢l procedimiento u organizacién debera ser notificada.

DOCUMENTACION

Ei Contratista debera confeccicnar y maniener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera estar
rubricado por e Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable maximo de la
Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de érdenes de servicios (que puede ser el de la inspeccidn)
donde se notificaran las O.S, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe destacar que la inspeccion técnica
tambign obrara come Auditor de fa Seguridad e Higiene de la empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumpliré con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral,
Seguridad, Higiene.

+ El uso de ios elementos de Proteccién Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea que
realice serd obligatoria.

4 Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

+ E! personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de trabajo,

respetando las normas de convivencia para con la comunidad.
PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicidn, en lugares donde
se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explesivos, como asi también donde exista
presencia de gases en el ambiente o cualguier otro lugar considerado de riesgo o no autorizados.

X No estd permitido preparar comidas, salvo que se efectie en lugares expresamente autorizados
por la inspeccién del contrato o SHL.

X El personal del Contratista deberd tomar conocimienio y cumplir con la politica general de
alcoholismo de la Municipalidad.

X Esta prohibido introdugir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en [a zona de trabajo.

X No se permite desarroliar sus tareas a una persona en estado de ebriedad 0 bajo la influencia de
psicotrapicos, la que debera abandonar el iugar de trabajo. Sera responsabilidad del Contratista,
retirarlo det lugar de trabajo, y avisar al muni%

{ i Departamento de
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e Salvo el caso especifico de contratacién de personal de setvicios espediales de seguridad y de

acuerdo a condiciones gue establezcan leyes v/o reglamento, estd prohibida la pertacion de
armas.

X Esta prohibide el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de incendios para
fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del responsable de SHL de
{a dependencia.

x Esta prohibids la tenencia de animales dentro de las cbras y alrededores en todo el &mbitc del
Departamento de Maipu, salvo que el mismo fuera saolicitado en el contrato.

X El persconal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maipa.
DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factcres preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y una
condicién indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran absolutamente todos los elementos de
seguridad compatibles con la prestacion de obra a efectuar y fener instalados los dispositivos de seguridad
referides a proteccion contra caidas de objetos, de personas, maguinas, ete.

La inspeccion de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacién del obrador. Asl también dejara
registro sobre la determinacién del espacio necesario para el desplazamiento de materiales, herramientas,
maguinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de Perforacion (més
abajo). -

lLas calles y todo sector involucrado 2 100 metros a la redenda, deberan ser mantenidos limpios de tode
material proveniente de la obra.

SENALIZACION

Cada obra deberé estar debidamente preparada para gleriar, adecuadamente, sobre la presencia de
obstacule que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveerd, monfard v posteriormente
retirara las sefializaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista [uz diurna, se utifizaréan barreras o carteles indicadores que parmitan alerta debidamente
del peligre, siendo conveniente estudiar su ubicacion para evitar el retroceso de los vehiculos por falta adecuada
de sefalamiento.

Los carteles de sefialamiento podrén ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas
minimas. en fondo blanco, bandas roias cruzadas a 45° de 5cm de espesor y letras de fondo negro.

Para la sefalizacién nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademnas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como altimo recurso,
teniendo en cuenta el riesgo incendio © de lesiones & personas, ademés de su ineficiencia en dias de viento ¢
lluvia.

E! contratista serd responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24 Horas
todos los dias mientras dure ia obra. Los elementos de sefializacion deberdn presentarse previo a comenzar las
actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.

ZANJEO

Si fuera necesaric ejecutar zanjas, v eh especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra
preferente cuidado en considerar ¢l tipe de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles, etc.,
adoptando en consecuencia las prevencicnes correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia de cables
eléctricos, cafierias, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y accidentes personales.

En todo momenta se mantendra libre el espacic para la circulacién del personal en caso de emergencia.

Departamento de
Alir Esfudios y Froyectos
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EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maguina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situx» para la sociedad, deberé poseer los
aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus operadores y
ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacién otorgada por su Servicio de Seguridad.

] ‘Se deberan utilizer, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar del servicio
aquellas que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustién interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el departamento
de Seguridad e Higiene Laboral def contratists, copia de la cual se debera hacer entrega previa al inspector de la
Municipalidad de MaipG segin corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma tal que
se presente ordenado, no interfiera la libre circulacién y no afecte las instalaciones. El equipamiento y accesorios
deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacion en altura con el fin contrarrestar
posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la precaucion de que el
equipo generador se halle alejado como minimo & o 7 m. (en direccion de la proyeccién horizontal) y en contra
viento del donde se realice el trabajo, colocando ademads, en algtn tipe de cobertura que impida la proyeccion de
chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de carécier peligroso, irritantes éxicos, etc. se tomaran las precauciones
correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccién personal y se instruiré al personal sobre
los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del coniratista, supervisara el cumplimiento de dicha
normativa informando a la Municipalidad de Maip(.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se suspenderan
de inmediato v se dara aviso al supervisor o responsable del area para que adopte las medidas tendientes a su
neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elementc se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente, contenigndo
suficients cantidad de vendajes y demés elemento de curaciones de emergencia. El listado de los elementos de
primeros auxilios sera referide por el servicio de medicina laboral del contratista.{ Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente capacitada.

ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de aitura o durante su armado se debe utilizar en forma
obligatoria y permanente el arnés de seguridad,

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y resistencia
necesarios, compatibles con la prestacion a efectuar y tener instatados los dispositivos de seguridad referidos a
proteccién cantra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentes de grasas, aceites o cualquier
otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u otros maieriales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 80 cm y estar
bien soiidarizade al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el drea que iabora El Contratista, dara aviso inmediatamente
de lo acontesido v colaborarg, a peticion, en la solucidn de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestre en forma efectiva y a
disposicion del Municipic.

El personal deberé estar instruido para combafir cuaiquier principia de incendio y estar familiarizado con

los equipos con que se cuenta.
Departamento de
Estudios y Proyectos
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Fuera del &rea de trabajo, motive de la prestacién, y en casos de incendios, El Contratista prestara
colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido. .

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales que
correspendan a las Condiciones de seguridad para transito y fransporte.

No se podra transportar personal en méquinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras, guinches,

etc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha. ‘

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacién psicotécnica
emanada de autoridad competente. ‘

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revision técnica, emitido por un taller
habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacion.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este deberd estar perfectamenie
sefializado durante su ejecucion, su uso y luege debera ser tapade y asegurado para evitar accidentes de
tercercs, debiendo dejar registro grafico de la ubicacion.

En ios trabajos de perforacién y terminacion de pozos de cualquier tipo, come asi también cualquier
operacion que se lieve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse, ademas de las
clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccién del contrato por parte de la Municipalidad, ya se frate de obras, servicios, Trabajos o
actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contrafista, no sblo de las obligaciones
emergentes de relacién centractual, sine también de las disposiciones, obligaciones y responszabilidades que fija
la presente Norma.

Cada Dependencia deberé instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que ias obligaciones
de |z presente, quedsn explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccion del Municipio, los responsables de las éreas de trabajo ¢ del ambito donde debe actuar
los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacién de la relacion contractual,
interiorizar a El Contratista, incluyendo a fos integrantes de Servicios de seguridad industrial del mismo, acerca
de los riesgos y cuidados emergentes y generados por fa actividad.

Esta norma se da a partir de los aspecios precedentemente sefialados, los mismos que deben ser
considerados por el Contratista y formar parte de la planificacién y programacion de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a cumplir todas
las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que puesden ser aplicables al tipo de tareas que desarrolle.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de inconvenientes
ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de otra disposicion que pudiera
regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de acuerdo a lo
especificado en cada Contrato, y en concordancia con [a Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacion de la obra y hasta la obtencién del
Certificado Final de la misma.

;\ '\2.

ng DAMIAN Gﬁdzg‘i}ivu_ Estudon y Proyectos
Director dé Obras Piblicas
nvpicipalidad de Malpy
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MUNICIPIO

MEMDOZA

Obra: CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA RIEGO
Ubicacion: ESPACIO VERDE FLOR DE LIS BARRIO 2Y 10
Distrito GUTIERREZ - Maipa. Mendoza
Tiempo de Ejecucion: TRES MESES (Noventa Dias)

0,00 0 0 ]
1 3 583.91660 § 361.594,66 33,33 33,33
2 § 583.91660 § 945,511,268 33,33 66,67
3 $ 583.91660 § 1.520.427.86 X 100,00

1800000

1600000

1400000

1200000

1000000

800000

600000

IMPORTE INVERTIDO ( $)

400000

200000

0
1 2 3

TIEMPO DE EJECUCION (Tres meses- Noventa Dias )

.'\\ 5 : A
ing. DAMIAN AME
Director de Czbras Pibilcas
DEPARTAMENTO GENERAL DE OBRAS PUBLICAS rinta '“f’f" e Maip*
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P NI IFA L s D
DE MALIPU

......

1 R ﬁ‘ﬁﬁ G it : 4 e
MUNIC!PAUDAD DE : R ‘LICITACION .
MAIPU ANALIS’S . Tiero N°
DIRECCION DE
DE JExpta N°
OBRAS PUBLICAS

Hoja___de___ Hojas

PRECIOS

'UNEDAD DEMEDIDA.
(.um.)

A . Cantidad |Precio

A MATERIALES Unidad [ Unitario Monto
1

2

3

4

5

6

7

8

COSTO DE MATERIALES suB-ToTaL A $lum
. e — e

B MANO DE OBRA - Unidad |7 unitario | Monto
1] hora

2 hora

3 hora

4 hora

5 hora

COSTO DE MANO DE OBRA sug-totaL B $um |

C EQUIPOS o - Monto
TIPO Paten |Valor {Amorti ::'“" Ylcombusti |Luvri  |Costo Rendi -
cia Actual |zacién m:uas 1bles cantes  |diario miento
HP 5. j;$ldia'-::_ $/dia $idia $idia $Iﬁfa_ umidia
1
2
3
4

cosm DELOS EQUEPOS [SUB-TOTAL C $fum :

D TRANSPORTEAOBRA _ o - oo Monto
[

COSTO DELTRANSPORTE SUB-TOTAL D $fum |
E|suB-TOTAL 1 - R e A+B+C-:-D ] sam
F|GASTOS GENERALES Co % de E S $fum
G|SUB-TOTAL 2 = |E+F $fum
H iBENEFICIO = % de G $fum
I |GASTOS FINANCIEROS = %de G $/um
WJSUB - TOTAL 3 = |GHHEE. . Sium
KiIvA S om Y%ded - . | $um
LJTOTAL = LK ' e $ium

NOTA: En los items mano de obra deberd respetarse como minimo los valores establecidos en
UOCRA ( u organismo de gremio correspondiente), més los aportes patronales cc?panﬁlentes.

\‘ ;ng, DAME. Vs,
Director dg Ohras Pablicas
R 'mcmahdad da Maip

Departamento de
Sstudio ¥ proyecto




MUNIEIPALIDA
of MAR g ®

MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU TIPO N
SECRETARIA DE ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
INFRAESTRUCTURA [Expte n
Y SERVICIOS | Heja 1 da 1 Hajas
OBRA: ' UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (un)
RUBRO : MANO DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hS.
A MATERIALES P ADO OFICIAL oo | AYUDANTE
1 SALARIO BASICO POR HORA,
2 [INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA {17% de 13 (&)
3 |SUBTOTAL {1+2}
4 |CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) ()
5 [INCIDENCIA ADICICNAL NC REMUNERATIVO (c)
g COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)
[ PRECIO UNITARIO ADOPTADO |

Nota; el PRECIO UNITARIO ADOPTADO no podrd ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO determinado en el punto N2 6.

{a)- INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA: Porcentaje determinado en base a una media estadfstica entre las empresas constructoras, no
pudiendo utilizar un porcentaje menor al indicado,

(b}- CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRGNALES: es el Total Porcentual de costo de la mano de obra determinado en la TABLA DE
CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES que se detalia a continuacion. Los porcentajes que lo componen reflejan un promedic de cada
uno de las items que conforman la tabla, No se prodré utilizar un porcentaje inferior al Tota! Porcentual determinado en dicha tabla:

TABLA DE CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Social 6,00%
3 Fondo de Case Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co. ) 0,08%
5 Régimen Nacional de | ind. de [a Construccidn 0,08%
6 Fondo de Investigacion, Capacitacidn y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
3 Ley de Riesgas del Trabajo 11,46%
] Vacaciones Pagas E,38%
10 Enfermedades inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%|
12 Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
13 Sueido Anual Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de [a mano de obra 76,53%

{c) ADICIONAL NO REMUNERATIVO
Cuando en el calcule del Costo de Mano de Cbra corresponda la inclusidn de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se
deberan tener en cuenta, con el fin de determinar ia incidancia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. ¢/u, contabilizando un
total de 176 horas/mes.

Stef Acuerdo homologado para dicho adicional preveé fa forma de pago en cuotas, en la determinacion de la incidencia en ¢l costo
unitasio par hora se deberd tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independienternente de la forma de
pago adoptada por la empresa. i

Director de Obras Pdblicas
Aicie~dar da Maipd
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MUNICIPIO

WMENDOZA

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente 5& Certifica que el it
en representacion de la Bmpresa COMSIUCIOTA.coowrvvvvveurisesssrsmmssriss e serner ha realizado en
forma conjunta con el profesional firmante de la presente una visita al terreno en el que se
llevaran a cabo las Obras de CONSTRUCCIODE CISTERNA PARA RIEGO ESPACIO
VERDE FLOR DE LIS BARRIO 9Y 10 - Distrito Gutiérrez - Maipu

g, DAMIAN GALDAN...
Director de Obras Pblicas
Representante de la Administrasidncinalidad de Maipt

Firma y Sello:
Representante Tecnico
Matricula N°

D.N.L
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