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SUB. DIRECCION DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
ELECTROMECANICO:

OBRA: Instalacién de Alumbrade Pablico.-

UBICACION: Calle 25 DE MAYO desde calle Vieytes a Maza, Callejon Molinz v calip
— DEPARTAMENTO DE MAIPU

MEMORIA DESCRIPTIVA

POR CONTRATO

La Gruta

El presente proyecto tiene por objetc. continuar con la recorpversion del

sistema luminico a led del Departamentc de Maipd, & cual consiste en la ingi

alacion de

postacién proxima a calzada con la colocacion de fuminarias led. iammén comprende la
reconversién de las luminarias existentes gue actualmente son de Sodio, en {ramg| dg calle 25

de Mayo desde calle Vieytes a Maza, contemplando a su vez el callejon Moling j

Gruta.-

Se prevé instalar un comando de alumbrado publico en s
existente de manera tal de mejorar la distribucion de cargas. Atento que existg

calle La

v astacion

iendido de

alumbrado pablico se proyecta realizar la alimentacion de la nueva postacicn mediprie tendido

de conductor 2x4mm en vanoe flojo.-




Sub-Direccién de Obras y Mantenimiento Eiectromecénico-

OBRA: Colocacién de Nuevo Sistema Luminico

UBICACION: Calle 25 de Mayo desde Maza a Vieytes

PLANILLA OFICIAL - MATERIAL Y WIANO DE OBRA

14/3/2022

DEndminacién - .. L

- | Valor Unitario |

~Valor Parcial - . .|

FBETACION

unid.

Provisidn y colocacion (hincada) de postes segan Pliegode ET
DE $ METROS DE LONGITUD.-

$ 13.000,00

§$ 520.000,00

BRAZOS

unid.

Provisién y Montaje de brazo MN-27 y materiales varios segdn
Pliego ET fijado a postes mediante Bulonaes o mediante
coilares. Provision de conductor TPR y cableado de brazo con
sus respectivas conexiones

% 15.000,00

£ 675.000,0Q

CONDUCTORES

mis,

Tendldo de linea de AP tipo vana flajo, con provision de
conductores de 2x4mm cobre y accesorios varios segln
pliego ET

$ 700,00

3 350.060,00

COMANDOS

unid.

Provision e instalacién de comando de alumbrado publics,
constituido por su elementos eféctricos de automatizacion
(contactor 380 v -50hz-corriente de maniobra 90 Amp § vy

proteccion (NH-TO 30 Amp por fase;

% 185 000,00

$ 185 000.00

LUMINARIAS

unid.

Provisién y colocacidn de Puesta a Tierra a postes
existentes y a instalar dotados de cable de acerofcobre,
con su respectiva proteccion mecanica zunchada a poste.
Jabalina v conectada mediante morseto a neutro, Segun
pliego ET y CN-4 adjunta

$ 14.000,00

$1.180.000,00

unid.

Provisién, celocacion de nueva luminaria led. fluje
lurninico minimo 25,000 Lm, eficiencia luminica igual o
mayeor a 140 Imfw, disefic modular, grado de proteccion
minima [P 68, dotado de lente optice mdividual per cada
led, temperatura de calor minimo 4,500 K. vida Gtil minima
50,0000 horas, fijacidn apte para tubo entre @48 a 60.3
mm, sin la provision de fotocéluia, con fusible NT13 y sus
dos Morcetos PKD14, segin pliege ET. Dotadas de rejilla
de proteccidn anti vandalica metalica incorporada, y
cableado de brazo MN-27 o columna MN-590 con
conductor TPR 3x1 & mm y accesorios segun pliego de
especificaciones técnicas

$40.000.00

5 3.840.000,05

ARBOLADOC

unid.

Realizacion de desrame de arbol existente segin
gspecificaciones técnicas

$ 5.000.00

$475.000,00 |

Totai Costo de Materiales y Mano de Okra, Pesos:

SIETE MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100

$7.045.000,00 | /

MUESTRAS: Se solicita la presentacion de muestras del item: 2.

Se e comunica que serd evaluado por el drea solicitants en cuanio a la presiacion
del servicio, insume u obra y podra acceder a los resultados de la misma

consultando en la Direccidn de Compras, Presupuesto y Licitaciones.

LAS PLANILLAS DE ANALISIS DE PRECICS, DEBERAN ESPECIFICAR CARACTERISTICAS ¥ MARCAS DE

LOS MATERIALES A UTILIZAR CORRESFPONDIENTE A CADA ITEMS

CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ART § DEL PLIEGO DF CONDICIONES GENERALES

i A e
UMNICERAL DA D
DE Rastm




Sub-Direccion de Obras y Mantenimiento Electromecanico-

OBRA: Colocacion de Nuevo Sisterma Luminico

UBICACION: Calle 25 de Mayo desde Maza a Vieytes

PLANILLA OFICIAL - MATERIAL Y MANO DE OBRA

14/3/2022

st ] DBAGIAINAEoN:

[iiarca o Modelo - | Valor Unitario | - Vaior Pardial |

POSTACION

unid.

Provisién y calocacidn (hincado) de postes segun Pliego de ET
DE 8 METROS DE LONGITUD -

BRAZOS

unid.

Provision y Montaje de brazo MN-27 y materiales varios segin
Pliego ET fijado a postes mediante Bulones o mediante collares.
Provision de conductor TPR y cableado de brazo con sus
respectivas conexiones

COMNDUCTQORES

3 500

mts.

Tendido de linea de AP tipo vano fgjo, con provision de
conductores de 2x4mm cobre y accescrios varios sagun
pilego ET

COMANDOS

unid.

Provision e instalacion de comando de alumbrado pubtico,
conslituido por su elementos eiéctricos de automatizacion
{contactor 380 v -50hz-corriente de manicbra 80 Amp.) ¥
proteccion (NH-TO 80 Amp por fase)

LUMINARIAS

unigd,

Provisién y colocacien de Puesla a Tierra a posies |
existentas y @ instaiar doacos de catle de acero/sobre.
con su respectiva proteccicon mecanica zunchada a poste.
jabalina y conectada medianie morseto a neuro. Segun
pliego ET y CN-4 adjunte

unjd.

especificaciones 1écnicas

Provision, colocacion de nueva iuminarla led, flujo
luminico minimo 26,000 Lm, ficiencia luminica igual o
mayor a 140 Imfw, disefio modular, grado de proteccion
minime |P 66, detado de lente optico individual por cada
ied, temperara de color minimo 4.500 K, wida Otil minema
50,0000 horas, fijacion apto para wbo entre P48 2 60.3
mrm. sin i provision de fowcéluia, con fusible NT13 y sus
¢os Morcetas PKD14, segun pliego ET Dotadas de rggilla
de prateccién antl vandalica metalica incorporada, v |
cableado de brazo MN-27 o columna MN-590 con
conductor TPR 3x1.8 mm y accesorios segin pliego de

ARBOLADOC

unid.

Realizacion de desrame de arbol existente segun
especificaciones técnicas

Sub Total Costo de Materiales Pesos:

Se le comunica que serd evaluado por el drea solicitante en cuanto a la prestacién del serviclo, insumo u obra y podra
acceder a los resuitados de la misma consultando en la Direccion de Compras, Presupueste y Licitaciones.

Firma oferente

Aclaracion de
Nombre y
Apellide

Doc. Tipo y N®

Damicilio

Firma profesional

Actaraciin de
Nombre y
Apellido

Goc. Tipo y MN*

Domiciiio

MUESTRAS: Se solicita ia presentacion de muestras del item: 0

SE DEBERA TENER ESPECIAL ATENCION AL MOMENTO DE LA PRESENTACION LO ESTIPULADO EN EL ARTICULC
8 DEL PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES
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<% Mendoza
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Pablica N
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEEGAL

OBRA: Instalacidn de alumbrado pablico

FINANCIACION:  MUNICIPALIDAD DE MAIPU
URICACION: Calle 25 de Mayo desde Vieyles a Maza.-

ARTICULO i: OBJETO DEL LLAMADQO

Llamase a Licitacion Piblica para la efecucion de la obra: instalacién de ajumbrado ptblico en Calle

~

3 de Mayo

desde Vievies a Maza. Segln detalle de planos léenicos. segiin croquis de ubicacion ad;umo onoun wilp de acuerdo

ala Ley de Obras Plblica N 4416 con sus decretos reglan yentarios v lu ley Orgdnics de Munivinios > Hi79.-
2 ARTICULO 2: DOCUMENTACION

La compra de la documentacién se realizard en la Municipalidad de Maipt. Calle Pablo Pescaral 190 Maipg,
Mendoza.

En esa oportunidad deberd fijar domicilio en el Departamento de Maipt a los fines de la nolificacion [de circulares
aclaratorias.-
ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacion de las propuestas para el diu....de i de 202200 lus dodennns
horas, en la SUBDIRECCION DE LICITACIOI\ES cle la MUNICIPALIDAD DE MAIPU. uo|recibiéndose
ninguna documentacion pasada |a hora establecida.-
ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a3 Presupuesto eficialr El presupuesio oficial de la obra asciende a s suma de
l PESCS: SIETE MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL CON 0u/104 g
—— ¢

$ 7.045.0006,00.-

by Plazo de elecucidn: Se establece el siguiome plaze de gjecucién de la obra

‘ 210 dias corridos

a partir de la fecha de la firma de! contrato .-

¢) Valor de la documentacion: El valor de la documentacién  Boitaloria 3

presentada,

di Modalidad del Proveso Jjeitatories En fn presente. Tu DOUUMENTAUTON 1.
inctuve un pray ceto Heitatorio de i modaiidad:

B ——

T S Losin cuva adquisicidon cr nula ol

de Pesos:
propuesta

TATORIA

&Y SERVICIOS
Rev 01/2018
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PROYECTO EJECUTIVO

Las caraclerisiicas de esta modalidad se detallan en el Art. del Pliego de Condiciones Generales

e) Sistema de Contratacion: £l sistemna de contratacion establecido para la presenie obrg es por !

UNIDAD DE MEDIDA

1 Recenogimientos de adicionales ge obry: se deberd tener en cuenta lo previsto en el articulo 49
y siguientes de la ley de obras publicas.-

¢) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: §i se reconocerdn mayores costos /o variaciones
de precios.-

hy Anticipe de Foados: Para lu presente obru no estd previsio efectuar anicipo lingneiero. Solo
ol dél oferente
pliego v ser

serfn evabuados sise presentan cumo oleta linancieru shernativa v sole an ek ees

gue merece fa adjudicagion de su o furta bdsicu, por ajustarse 1 ag condiinney ded
Ia mas conveniente. En caso de ser otorgudo serd de aplicacion 1o canblecido e gf Art. 152 de
la ley de Administracion Financiera de Mendoza N 8706.~

) Acopio_de materigles: Para la presente obra ne esta orevista fa certificacion de mcopic de
materiales.

Tepemie deberd
(ARG en dws
Je foitiete de s
i relerencia

ceistro de antieedenies de consie

adjuntar vonstaneia de o inserip el vigene do fu

especiaiidad s v o Rubro s cvpecilicudn s v wni refRemell SR

prosente conlralacion (se uceptard presentacion de original v copia vort

expresa de loobra.

k) Especificacion del Rubro. especialidad ¥ subespecialidad de la Obra especificada el artioulo
1. segln codificacién de la Tabla de Especialidades confeccionada por ¢f RACOE: Rubre 130
v especialidad D.

ARTICULO 3 ANTECEDENTES BE LOS CFERENTES

Los olerentes deberdn acreditar amplia experiencia v compelencld Lenicn pave vealizw la ok objeto de la

presente Licitacion. Esta acreditacion consistira en la presentacion de referencias de obras de simitures ¢adacteristicas
ejecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacion del requisite. ef oferente deberd indicar con toda claridsd fosilugares de
emplazamiento de las obras.-

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la frma det contrate, T Municipalidad aprobard el Plan de Lrabajos presentude por ol wivrente, ¥ el
Contratisia estard obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacién, El plan debgrd contempiar
en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentre de lo posible durante la realizacion de los
trabajos ¢l libre transito de los venioulos de wransporte de pasajeros que circulan por ta zong.-

'

Iy

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propueslus se cfectuards con los valores clobates. s deelr. womando o la obra como una i|nitfad (no por

sectores o purtes).-

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE GBR/

HAESTRULTURA ¥ SERVICIDS
Rev. 01/2013




2 y Maipu
&u Municipio

f
S22 venciozs

Las multas por mora de enmega de la obra terminada de acuerdo con los plazos do cjueucion

precedentemente. seré del 0.3 % (cinco par mil) del mento de lu wbra actualizada por dia.-

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA ¥ RECEPCION DEFINITIVA

Fl plaro de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO. a partir de ta fecha de recepeian provisdr

de la cual. de no mediar observaciones. se procederd a confeccionar ¢l scia de recepcion definitiva-

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerde a lo indicade en el incisa 2% del Art, 22 de ta ey 4160 serd causal de revhuzo e Lo propu

presentacion de los andlisis de precios de cada uno de los ftems gue la componen v la planilia ane
de obra. los que deberan electuarse conforme u los esguemas de las planilias oliciales.-

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La earantia de ofertas serd del 1 % {uno por ciento). depositada en la forma indicada en Li articulo 70 ¢
condiciones generales de licitacidn. La misma serd devuclia luego de constituirse la garantiu de adjudicac

ARTICULEG 12: GARANTIA DE ADJUBICAC 1ON

La garantia por el incumplimiento del contrato serd del 5 % (cinco por ciente). depositada n ia forma
el Art. 26° det Pliego de condiciones penerales de licilacién. La misma sera devuelia luego de constitir

recepelon provisoria.-

ARTICULD 13: FONDO BE REPARQ

El porcentaje a aplicar pare el fondo du repare serd del 3% (vineo por clented delf monte weer
la misma furma sue to indica ol Art. 26 Je las Bases de Lichacion, Bl mismo serd dovueil hvgo
4 E
acta de recepeion delinitiva.-

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para iz aprobacion del segundo certificado v los siguientes el contratista deberd acreditar ¢l page de

cumplimieniv a estos requisitos serd suspendida el pago du los certficados. considerdndose al @
responsable de los dafios v perjuicios que tal suspension de pago pudiera acarrear.-

del fondo de desempleo. cargas sociales y wibutos nacionales. provinciales y municipales. Si ne s

ARTICULO 15: SEGURD DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la celebracién del Acta de [nicio de Cbra v hasta la entrega del Acta de Recepeidn Provisorta
deberd contar con un seguro de responsabilidad civil por dafios contra terceros por un monio de § 1
{pesos quince mitlones con 00/100).-

SECRETARIA DE Nk
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Z Mendoza SUB DIRECCION DE
OBRAS Y MANTENIMEINTC
ELECTROMECANICA.

Anexo: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

Licitacidn:

INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON MATERIAL Y MANO DE OBRA
Calle 25 de Mayo desde calle Vieytes a Maza, callejon Molina y calle La Gruta.

DEPARTAMENTO DE MAIPU

P=Pox(0.25M/No+0.2J/Jo+0.55 L/ lo)

P: Es el precio de la oferta reajustada.

P.: Es el precic de la oferta bésica

M: Costo de mano de obra, jornal por hora de! ayudante, publicado por érea de costos d¢
ministerio de economia, infraestructura y energia de Gobierno de Mendoza, correspondig
mes de ejecucion de los trabajos.

Mo: Costo de mano de obra, jornal por hora del ayudante, publicado por érea de costos de

" e T
i b i D

Maipu i
V Municipio ,

WU c;PALF__:!;:A.a

nite sl

| area

de ministerio de ecenomia, infraestructura y energia de Gobierno de Mendoza, coresgopdiente

al mes anterior al de apertura de Ia iicitacién.

J: Precio final al publice de jabalina, item a considerar N° 13670 de la publicacion del ar
ministerio de economia, infraestructura y energia de Gobierno de Mendoza, correspond:
mes de ejecucién de obras.-

(D

Jo: Precio final al publico de jabalina, item a considerar N° 13670 de la publicacion del e
ministerio de economia, infraestructura y energia de Gobierno de Mendocza, correspondien

mes anierior al de la apertura de la licitacion.-

L: Precio final al pUblico de luminaria completa, item a considerar similar N° 13770 de 2
publicacion del drea de ministeric de economia, infraestructura y energia de Goblermnc d
Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de obras.-

7

Lo: Precio final al piblico de luminaria completa, item a considerar similar N° 13770 de |
publicacién del area de ministerio de economia, infrasstructura y energla de Gobierno d

[Y)

[

3
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ARTICULO 1: GBIJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacion tiene por objeto lo establecido en gl A

Pliego de Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previstc en los Arts. 19y 22 y confo
de la Ley de Cbras Publicas N® 4416, cuyo detalle se acompafia en planilla de presupuesto adjuntg,

las especificaciones técnicas contenidas en el respective pliego.-
ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacidn de las propuestas implica por parte del proponente un
conocimiento de {a documentacion, de los trabajos a realizar, del tiempe, sus condiciones de €]
lugar de empiazamiento de la obra.-

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacion de las propuestas el dia y hora, pravist

Departamento de Licitaciones de Lz Municipalidad. Las propuestas serdn abiertas en presen
Funcienarics correspondientes, asi como de los interesados gue concurran, labrdndose un acts
firmada por los asistentes al acto. Solo se consideraran las ofertas que se presenten hasta el inst
apertura del primer sobre; no se admitirdn modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones
propuestas presentadas, que Interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podrén efectuar [as obse
aclaracicnes y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acte, como asi también a
irregularidad observada en las ofertas presentadas. Siel dia fijado para la aperturs fuera declarad
por causas fortuitas y no hiciera poesible la realizacidn del acto, éste tendra lugar e primer
inmediato siguiente, a la misma hora para el gue fue convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveers fa DOCUMENTACION LICITATORIA {carpeta co

pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales v particulares, planos, croquis, fle
nciuird el
PROYECTO LICITATORIO de 1a obra, que podrd estar desarrollado, total o parcialmente, en aladrn

presupueste oficial, planilla oficial de propuestas, planilia de andlisis de precios), la cusl |

sigulentes modalidades:

a} De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalle de la obra completa, con un cardcizr
b} De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.}

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES |

rt
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En el primer caso, [a responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, sien

del Contratista, aquellos desarrclios y documentacion que las condiciones o especificaciones particularg

obra le impusieren.-

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratig
canfeccionar, cusndo asl sea requerido por Pliegos o por la Inspeccion; estudics y ensayos prefiminaras vy
de coordinacion en los que se describan la ubicacion de los elementos funcionales, estructura, recorrigo o4
caherfas, especificando los tipos de tendido, con la precisidn de ios planos de replanteo, a fin de facilitar ia
cantrel por parte de la Inspeccidn. Tal documentacién podra ser requerida en cualquier momento, antes o
ejecucidn de las tareas especificas.-

En el segundo caso, la documentacion incluye un anteproyecto de la obra a nivel
preliminares y/o planos generales.-

do

ta

I'E

du

de

2 cargo

s de cada

deberd

lot planos
~deas y/o
tareas de

rante la

crequis

1
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En ellos se han fijado posicién, dimensiones y materiales de los elementos cons
compatibles con las condiciones de funcicnamiento, estética y condiciones de servicios minimos requard

proyecto y el destino de la cbra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforfe con las

siguientes pautas y condiciones:

tructives
55 por el

Previo a la iniciacidn de los trabajos y en un plazo NO mavyor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacidn, confeccidn y presentacion de la documentacidn completa de planos gen prales v de
detalles del proyecto, ante La Municipalidad v ef o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER

LA APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucion del proyecto se ajustardn z materiales, dimansiones,
posiciones v calidades fijades en el proyecto licitatorio, en 1a documentacion licitatorla, especificacioreas phriiculares,

memaorias o Indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccion de Obra, respetando la ublcadid

1 de los

elementos principales y accesorios o trasladandalos a fin de que en |z obra se logren mejores districucidnes da los
recorridos, asi como una mayer eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa v exhaustivamente el

anteproyecto, y los fines perseguidos seglin la memoria descriotiva vy las especificaciones del pliego.-

Durante {a marcha de lg cbra, la Inspeccidn podréd en cuzlguier moments |so

licitar al

Contratista la gjecucidn de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier pfoiiema de

montaje o elemento a instalarse.-

L

4 del Pliego de Condiciones Particulares de Cardcter Legal.

La MODALIDAD adoptada para el presente Pilego Licitatorio estd indicadg e

n el Art,

ARTICULC 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtie
geberan
ABILES a

propoenentes en CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES GF LA CARPETA DE LICITACION,
comunicarlc per escrito a Le Municipalidad con una anticipacion de por lo menas DOS (2) DIAS |
la fecha de apertura de la licitacion -

ARTICULC 6: PROPUESTA

La propuesta de precios serd redactads unicamente en la planiliz lof
propuestas, escritas a maguina o letra de imprenta bien legible, firmadas por el oferente y repries

<en los

icizl de
entante

técnico, selladas y en sobres cerrados, en lz Subdireccion de Licitaciones 6 enviadas per plezas céotifizadas

con la anticipacidn debida, En el sobre deberd destacarse: ndmerc de licitacidn, expediente, dialy

apertura.-

La cotizacion se efectuard en forma individual con |z determinacion de lps

nora de

precios

unitarios y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberdn acompafiarse

ineludiblemente con el detalle indicado en el apartado d} sobre 2 articuio 8.

ARTICULC 7: GARANTIA DE OFERTA

Ei oferente acompafaréd & su propuesta un depdsito de garantia del 3,0
Presupuesto Oficial como minimo, que podrd ser en efectivo (acreditado en recibo oficial municipl
o velores, segln su valor nominal, emitidos por La Nacldén o Provincia de Mendoza, ingu
reparticiones autdrguicas y las empresas del Estado, fianza bancaria ¢ péliza de caucién. Lps

bancarias 6 seguros de caucion deberdn reunir las condiciones bésicas determinadas en el Art. § dp
Provincial N® 313/81.
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Si la institucidn bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Niendoza,
deberd someterse en forma expresa a la jurisdiccidn y competencia de los tribunaies de esta Provincia.

En caso de optarse por seguros de caucidn o fianzas bancarias (se deberénjagjuntar
los criginales a la documentacién licitatoria), éstas Irén a nombre de La MUNICIPALIDAD BE VAIPU v
deberan incluir la siguiente cldusula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODC LO QUE SE CONTRADICZA GON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES CE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE $EGURCS
(o BANCO) ACEFTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETC| 313/81,
REGLAMENTARIC DF LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

3

=4

La omision de estz cldusuia en la poliza o fianza bancaria, serd causat de{réchazo
de la propuesta.-

ARTICULC 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando|a |a obra
como una unidad (no por sectores © partes).-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en la planills gficisl de
propuestas, escrita a maguina o letra imprenia bien iegible, firmadas por el oferente y reprasentante
véenico, selladas y en sobres cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas ceftificadas
con la anticipacién debida, En el sobre deberd destacarse: nimero de licitacién, expediente, dia ¥ hora de
apertura.-

La cotizacidn se efectuard en forma individual con la determinacion de igs precios
unitarios v totales para cada item gue ia constituya.-

Las propuestas se presentardn hasta el dia y hora gue se indica en el Art. 3 del
presente pliego, en sobres cerrados (1y 2, DE APERTURA CONIUNTA), de forma gue no pueda aprirse sin
violarse, v que solo ostentard ia individualizacién de la licitacion y contendra:

a) Constancia de la constitucion de la garantia de oferta a que se refiere el Art, 7 de este pliego) la gue
serd devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez ( 10) dias de adjudicada la
obra.-

b) La declaracién que para cualquier cuestion administrativa 6 judicial que se suscite se adeptara la
jurisdiccion de Tribunales Ordinarios de la Provincig, haciendo renuncia expresa al Fuero [rederal y
cuaiguier otro fuerc que con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

€} Laconstancia de haber adquirido los pliegos de licitacién.-
d) Lafirma del proponente y representante técnico en teda la documentacion.-

e) Constancia del pago de Sellado Municipal segun Ordenanza Municipal vigente por cada hoja |ncluida
en el Sobre N° 2, de Oferta Basica y Variantes.-

f) Antecedentes de obras gjecutadas, domicilic de las mismas para su visita y pedido de referepcias.-

g) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con ef domicilic donde pueda verificarse.-
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MUNICIPALID AL
BE ARG

FOLIOD

i)

k)

m)

n)

o)

Balance con no mas de sels meses de antigliedad, con informe firmado por Contador PUblice Nacional

(se aceptard presentacidn de original o copia certificada).-

Acta constitutiva, Contrato Scocial, Estatutos, Actas de Directorio, o cualguier otra docunfentacion,

conforme en caca caso a la naturaleza socizal del proponente, en copia debidamente certif
acredite las facultades del firmante.-

Nota de Presentacidn y Designacion del Representante Técnico de {a Empresa.-

cada, que

Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el gue conste la habilitatidn tanto

de La Empresa como del Representante Técnico para la ejecucion de la cbra objeto de i
flicitacion (se aceptard presentacion de original o copia certificada).-

presente

Constancia de Inscripcidn en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de i Cofistruccion

{IERIC} (se aceptard presentacion de original o copia certificada) -

Para el caso que el monto de ia Cbra supere |os 5.000 jornales del Pedn de La Administracid

n Publica,

se deberd adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra
Pdblica (RACOP), segln se especifique en el articulo N€ 4 del Pliego de Condiciones Particulpres.-

Constancias de Inscripcion vigentes en los distintos organismos nacionales v provinciales d
impositivo y previsional.

Plan financiero donde el proponente deberd mencionar en forma escrita, las fuentes de su
para financiar las obras durante el periodo que media entre lz ejecucién, certificacion de
espera para el cobro de los respectivos certificados de obra.-

Nota con carécter de declaracion jurada en la cual se fije un domicilio especial en el Departa
MaipU donde serén validas todas tas notificaciones y ditigencias administrativas que se pract
motivo y en razén de la presente licitacion.-

B caracter

5 reCUrsos
[rabpajos y

mento de
iclen con

d)

Formularic GFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

Cuando se formulase "variante", ésta deberd ser presentada en las mismas condiciofes

propuesta principal, en sobre separado con iguales inscripciones gue la anterior, pero con el
del términgo "variante".

Se agregardn ademas los siguientes datos por cada propuesta en los sobres indicados en a) d

1. Ndmero de personat permanente y transitorio del cantratista de ohra.-

it

. Plazo de ejecucidn de ia obra.-

. Plan de trabajos e inversién y cronograma generat de obra.-

iat

Andlisis de precios de cada unc de los items que compenen la propuesta. £n e relativo al ¢
Mano de Obra, los Oferentes deberdn presentar iz Planilla “Anexo Coste de la Mano
utilizando come minimo a escala salarial del gremio que corresponda, con los valores vigen
gnterior a la fecha de apertura.  El valor resultante para cads categoria serd el que luego 1
a los Analisis de Precios de cada items.-

agregado

psio de fa
de Obra”
ag al mes
asiadaran
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ARTICULO 9; RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no serdn admitidas, y por lo tanto devueitas en el acto el sobre N° 2 de articulo
anterior, cuando se cbservaran cualguiera de las siguientes causales:

1. Omisién de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Ofitial, o no
retina los requisitos establecidos en el articulo 7, @ menos que el inconveniente se subspne en el
momento de la apertura, depositando la diferencia en tesorerfa municipai.

2. No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/0 raspadurs en su textio.
De acuerdo 3 lo indicado en el inciso 22 del Art. 22 de la ley 4416, serd causal de rechzp de la
oropuesta LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIQS de cada uno de los ftems que la
componeny LA PLANILLA ANEXQ COSTO DE LA MANO DE OBRA, ios que deberéan confetcionarse
conforme a los esquemas de las planiltas oficiales y siguiendo la metodologia indicads para sy
determinacién.

4. {ano presentacién de las constancias estipuladas en el Articule N2 8, inciso m).

Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberdn ser cumplignentados
dentro de los DOS {2) DIAS HABILES & la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipig podra
rechazar la oferta y el oferente perderd iz garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podra requerir a los oferentes la presentagion de la
documentacién y/o aclaraciones o ampliaciones gue a juicio del municipio sean necesarios para g Correcta
evaluacidn de la oferta. En ese caso, las presentaciones deberén ser cumplimentadas dentro de igs 005 (2)
D(AS HABILES de |a real notificacién, en caso contrario el municipio podré rechazar la oferta y ¢| ofarente
perderd {a garantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentars otras propuestas gue signifiquen una variante vgntajosa
2 lo proyectado oficialmente, las mismas serdn consideradas s¢lo en el caso de que el mismo pregonente
haya presentado también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considlarada por
la comision de Pre adjudicacion de la Licitacion.-

ARTICULD 11: NORMAS QUE REGIRAN

=h

jadas 0
previstas en el presente pliego, se regiran supletoriamente por lo dispuesto en la Ley de Obras Puigticas Ne
4416, Decreto - Acuerdo 7061/67 v modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 vy 147750, 8.706
Ley de Administracidn Financiera de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N2 135; 5282 de Coptabilidad
¥ 3509 de Procedimientos de Mendoza.-

Estahbléese que aguellas cuestiones gue no hayan sido expresamentg

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

El oferente se obliga 2 mantener |a propuesta por el término de SESENTA {(50) nias
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acte licitatorio, & cuyo vencimiento hodra ser
automaticamente prorrogado intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario por| parie cel
mismo.-
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ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Deéjase expresamente. establecide que el proponente debe corsti
momento de la adguisicidn de la documentacién de la obra, domicilio especial en el Dpto.
Provincia de Mendoza, donde serdn validas todas las notificaciones y diligencias administrath
practiquen con motivo y en razén de la presente licitacién.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de ia licitacidn, a los efectos de ia celebracién de
respectivo, deberd constituir comicilio especial en la Ciudad de Maipy, Provingia de Mendoza, dd
validas todas las notificacicnes y diligencias administrativas que se practiquen con motivo v en 7
presente Licitacion.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacién de la nropuesta queda perfecto el convenid
Municipalidad y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos v legales quedande a criteric de
la formalicen de convenios ¢ contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

5i el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establas
presente pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacién, decidiers desistir de su
comunicard por escrito en Mesa de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes ¢
dicho término o después de efectuada la adjudicacion, aun cuando la misma se hubiera resueits
sesenta dias habites de mantenimiento de oferia, el proveedor se haré pasible a lo establecids en
correspondiente a penalidades y multas, ejecutédndose en este caso el documente de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos ¢ mas ofertas estuvieran en pie de igualdad v sumonto vy can
de significacion, podréd llamarse a mejora de precios entre las propuestas gue se hallen en esas ¢o
a cuyo efecto se fijard dia v hora en que tendra lugar la apertura de fas nuevas propuestas, < |
condiciones que {a apertura inicial.-

ARTICULC 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de a
advirtiera el incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidg
modifiquen las bases de |z Licitacién, podra resclverse su aceptacion siempre que se encuentre o

interesado y/o persona con poder suficiente z satisfaccion de La Municipalidad de Maipd, v haval:

la mayoria simple de concurrentes, caso contrario 105 propenentes podran efectuar las observa

impugnaciones gue consideren conveniente, una vez terminada la apertura de sobres, ias gug

contar en el acta respectiva.-
ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de ia Licitacion y contratante de la obra La Municipalidad
El adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacién de la obra al licitante ¢

considere mas conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin gue ello signifique crear ¢

favor de los proponentes ni obligaciones a cargo de ella, La circunstancia de no haberse presenta
una oferta nor sector no impedira |z adjudicacion si se la considera conveniente
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Ei precic serd sélo uno de los factores a tener en cuenta para la decision. Setendrd
valido el precio unitario cuandc hublera errores ce multiplicacién reflejados en el total parcial v Ia
adjudicacion se hard por el importe gue surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el praciolumtario,

no aceptdndose reclamos en otro sentido.-

"La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hastz
{veinte por ciento) los ftems en cualguiera de los sectores, al mismo precio e iguales condicion
adjudico.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

T
vy

un 20%
que se

La adjudicacion se comunicard a los Interesados por escrito, por intermefio del La
Subdireccién de Licitaciones, debiéndose cumpiimentar a partir de ese momento la firma del| contrato

respectivo, y constituir [as garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULC 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacién para la presente obra seré el especificado an gf Art. 4 de

Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacion licitatoriz.-
ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se hardn a través de certificados, presentados en el tiempo y fo

ma que

se indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a |z presente. El Ultimo certificado de pagg tendra el

caracter de liquidacién final de la obra contratada. El page de las certificaciones estara sujeto & lo

hrevistio

en |z Ley de Ohras PUblicas N® 4416 y sus modificatorias. Se podrad autorizar anticipe de fendps cuando

astuviere previsto en El Pliego de Condiciones Particutares de Caracter Ltegal.-

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

£l instrumento de la contrata sera firmado dentre de los DIEZ {10} DiAS CCGRRIDOS
de efectuada la notificacion de fa adjudicacion al adjudicatario. ARTICULD 24: ANTECEDENTES|DE 1OS

oot

OFERENTES Las empresas deberdn demostrar capacidad tecnica, operativa y financiera a satlsfe
La Municipalidad. Deberén los cferentes acreditar experiencia y competencia en obras dd
caracteristicas.-

ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacién, se procederd a la devolucion de las garantia

oferentes que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En ocportunidad del contrato respectivo, el contratista debers 4f]

ccidn de

similares

< de los

arizar el

cumplimiento del mismo con un depdsite equivalente al 5% del monto contratado en cdgniepio de

GARANTIA CONTRACTUAL, que puede ser dinero en efectivo, titulos © valores segun su vaigr
emitidos por la Nacién o provincia de Mendozz, fianza bancaria 6 poliza de caucidn. Las fianzas
poliza de caucion, deberdn reunir las condiciones basicas determinadas en el articulo 8¢
Provincial 313/81 vy 2094/04. Si la institucién bancaria que 010rga fa fianza, no tiene asient
Mendoza, debera someterse en forma expresa a ia jurisdiccion y competencia de los tri ibuna
provincia. La devolucién de La Garantia Contractual, se efectivizard al realizarse la recepion plo
la obra.-
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Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios z|intereses,
se descontard el 5 % (cinco por clente) en concepto de FONDO DE REPARQ, y que se retendild hasta 1a
recepcion definitiva en cardcter de garantia.-

Para toda ampliacién de obra, adicionales o imprevistos que se autpricen, se
aplicara el mismo procedimiento de depésitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentdmente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme estzblece ol articulo
54, previo al pago de la certificacion, el contratista deber4 afianzar el mismo con un depdsito egulvaiente
2l 100% def monto otorgade en concepto de acopio. £l mismo puede ser realizado en las formag previstas
en el primer parrafo de éste articulo. La devolucién de Ia Garantla, se efectivizars al rezlizarse ia recepcidn
provisoria de ia obra ¢ al finalizar ia totalidad de los desacopios.-

En todos los casos, de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias,|éstas irdn
a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir la siguiente cldusula obligatoria:

'SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LG QUE SE CONTRADIGR €ON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA {0 FIANZA]} ESTA COMPARNIA DESEGURQOS
(o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO| B13/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULGC 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesion del contrato, en forma parcial o totil ideberd
contar con la auterizacién expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder Bjecutivo,
debiendo el cesionario cumplimentar con lo estipulado en el articulo N° 8, Sobre N2 1 def preseantp pilego.-

4

ARTICULC 28: SEGURD OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por fa Ley 24557 el Contratista estard dbl gado a
tener permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora deb|damente
autorizada por [z Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracién expresa que desvinguia z La
Municipalidad de Maipl de toda responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir subgrsonal,
asumiendo en forma total v completa toda responsabilidad al respecto. Tanto la pdlizs cusdierdo su
personal como la declaracién antes mencionada deberan ser presentadas por el Contratista adtes de
suscribir el contrato de obra.-

ARTICULC 29: INICIACIGN DE LAS OERAS

Elinicio de los trabajos se efectuara dentro de las 48 horas de Ja firma dal renirato,
en base a lo previsto en el articulo 23 delf presente.-

Previo a la iniciacién de la obra, el oferente deberd presentar cozlp de los
certificados, expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el
conocimiento de la ubicacidn de las instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia aléciripa; agua,
etc.-

Aliniciarse las obras se labrard un acta que consigne la toma de posesidn, replanieo
y comienzo de las obras, por parte del contratista, entregandose una copia de ella a éste Gltimo. Quande la
inspeccion no puede entregar la posesién integral del terreno donde se realicen las obras, q cuando
circunstancias especiales lo aconsejen, podrd efectuarse |a entrega de posesidn por trame o partds bien
definidas de fa obra, en cuyo caso se fijars en el acta el tiempo de ejecucion de esa parte.-

8
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ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucion se establece en el pliego de condiciones partl
Caracter Legal.- ’

ARTICULO 31: MULTAS
Las multas se establecen en el pliego de condiciones particuiares de Cara
ARTICULO 32: RECEPCIGN PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras v si la inspeccién no tuviese obje

ciflares de

ceriLegal.-

cipnes que

formular a las mismas, se labrard acta de recepcion provisoria entregandose copia de ella al Contyatista.-

ARTICULC 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcion provisoria de la cbra, el contratista estd

oplizado a

mantenerla durante el plazo de UN (1) ANC reparando los desperfectes y defectos provenienteg gurante

su uso normal, de ia mala calidad o de la deficiente ejecucién de la cbra.-

Al no estar el contratista en posesién de fa obra desde fa recepcion proviseria, no

estard a su cargo reparar dafios ocasionados por el mal usc, intencién expresa o catdstrofe -

Finalizado el plazo de garantia, sila inspeccion no tuviese objeciones gue formular,

se efectuard la recepcion definitiva de Ia obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSIGN

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del artiguip 8 del

presente pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiers ¢

precedente, seran tratedos en forma idéntica al plazo de gjecucion de la obra, pero toman
consideracién la parte de obra que debid ejecutarse y la sancion pecuniaria serd propercional a

ARTICULO 38: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccién fiscalizard {a ejecucion de las obras y exigird que ellas se
estricta conformidad a lo contratado.-

El contratista esta obligade a tener en la obra una copia completay aut
ia documentacion de la obra, ademas del libro de drdenes de servicio y ei de nota de pedido, par

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros serdn considerados per La Municipa

articulo

oisslo en

14
ig.-

g

realicen en

raiicad:
grahc

lidad como

personal del contratista. £l Contratista presentard para aprobacion de La Municipalidad una nérhina de los
subcontratistas que intervendran en la obra. La existencla de subcontratos, ne reteva al contratisia de la

vigilancia y atencién de los trabajos que le correspondan.-

La falta de cumplimiento de |as obligaciones del subcontratista, no el

2 He modo

alguno al contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sino gue éste es e exclusivo

responsabie ante el Estade.-
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ARTICULO 38: PERSONAL ¥ ENSERES

El contratista tendré en la obra los enseres y el personai que, en cantidad y calidad

sean necesarios para el normal desarrollo de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista estd okligado a expulsar de i3 obra a] personal que la ing
exija, en virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cui
los siguientes hechos; a) faita de respeto a la inspeccion; b) desobediencia a la inspeccion: ¢} |
desobediencia a la inspeccién; d) dafics a la obra; e} incumplimiente con sus obligaciones; f} cual
causa que atente contra la buena marcha de las obras.-

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMIBEQ Y DRENAIJE

S5i para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el
por cuenta del contratista, quien debera preverlo al presentarse a ficitacién.-

ARTICULO 41: DESVIDS PROVISORIOS

Cuande la ejecucidn de las obras exija el desvio de los cursos de agua

1]

peccidn le
lguiers de
neitar 3 la
quier otra

asto sera

caminoes,

conductos de liguides, etc., el gasto que elio ccasione serd por cuenta del contratista, guien deberd

mantener ese servicio provisorio vy restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO BE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estara a cuenta y cargo del contratista v 2 juicio y directiva de la ‘nsg

de La Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista estd obiigado g
la seguridad de tales elementos.-

jegcion, la
construccion de un depdsito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pg

rignencia
velar por

En caso de estar previsto el acopio de mareriales, el contratista contard turante ta

ejecucion del contrato, con un centro de acoplo para los materiaies a utilizar en |z obra e cyzl
inspeccionade por La Municipalidad. Ei contratists deberd comunicar a La Municipalidad 2 dn

dicho deposito. Ef costo, la seguridad v el mantenimiento de estas instalaciones estaran &
Contratista.-

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicion del hormigdr vald

2 ad

padra ser
micilic ge
cargo del

especificado en los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se sdjungstd a 1a

documentacion licitatoria.-

ART{CULO 44: CONSISTENGIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad valg

especificado en los pliegos de condiciones particulares de cardcter técnico que se adjun
documentacidn licitatoria.-

.5 P 20l
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ART{CULD 45: MATERIALES

Para la gjecucion de las obras se deberdn aportar materiales que cumpla
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En el caso gue
previsto, se deberd cumpiir para los materiales, con lo especificade en el del Pliego de Bases Pa
de Carécter Técnico que se adjuntara a la documentacion licitateria.-

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualguier reparo que formule ia inspeccion respecto a las previsiones de

nicon las
egtuviera
rticulares

eguridad

gue se adopten, serd reparado de inmediato por el contratista, mediante la adopcién de las meflidas que

sugiera la inspeccion.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO

Toda comunicacidn entre el contratista y La Municipalidad se efect

intermedic de la inspeccion, estandc obligado el primero a acatar las drdenes que se ig Il
tendientes al cumplimientc del contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

uard por
partieran

La medicion de los trabajos efectuados se realizara mensualmente, dentro de los

tres (3) dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emision de los cert]
efectuard dentro de los primeros diez {10) dfas habiles del mes siguiente al que se ejecutaron ios

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista deberd mantener constantemente la obra en perfectas cd

caos se
rabajos.-

ndiciones

de orden y limpieza de acuerdo con la naturaleza dei trabajo gue se ejecuta, y cumplira de inmediato ias

ordenes que en este sentido le imparta la inspeccion.-
ARTICULO 50; DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a La Municlpalidad cuaig
estadistico vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se io ¢

ARTICULO 51: EJECUCION DE TRABAJOS NO GRDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITADA EN
Y RELACION TECNICA

i contratista no obedecers orden alguna, referente a la obra en gjecuc
prevenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste def
autorizado. No se reconocera ningun trabajo ejecutado sin la correspondiente orden en la o
dicha. Todos los problemas técnicos gue debe tratar el contratista con La Municipalidad dy
planteados exclusivamente ante lz inspeccién de la obra.-

ARTICULO 52: SENALIZACION DE OBRA

vier dato
1uirtese.-

LA CBRA

n; Gue no
idamente

‘mMa antes

perdn ser

El contratista de |a obra deberd realizar y colocar sin cargo, en e lugar de la obra
el respectivo cartel de obra, segun detalles indicados en el croguis corresponciente, en lacantigad que se

solicite a fin de identificar la obra en ejecucion, impresién full color, con bastidores de maderaje

menor y el material para su colocacion ests deberd ser de:

Para obras menores a $2.000.000 se dispondra de 1 cagtzl, las dimensi
de 2,00x4,00 mts

s Ama ok
et N
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Parz obras mayores a 52.000.000 se dispondré de 2 carteles las dishensiones

seran de 4,00x6,00 m1s

Para obras mayores a $ 5.000.000 se dispondran de 2 carteles, uno con datos de obray otro conjinfografia

de la obra.

A esto se le debe sumar cartelerfa de informacién de cortes de calle, precaucidn y otros.La ent

material se deberé formalizar dentro de tos cinco {5) dias corridos después de haberse firmadoje!

ega del
acta de

replantec u orden de iniciacién. Habiéndose vencido el plazo mencionado el contratista se harg pasible de

una multa diaria equivalente al unoc por diez mit {0.01 %) deimonto de obra contratada. -

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A GBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa deberd presentar la docuinentacion
conforme a obra aprobada compuesta por planes de arquitectura, estructura, Instalaciones ganitarias,

eléctricas, de gas y cualguier otra que la Direccidén Técnica considere necesario. Esta presept
condicion necesaria para la confeccién y aprobacion de la certificacion final.-

En caso de que i& contratista sea una empresa gue se ha prese

26N es

tado al

procedimiento de seleccidn con la constancia de inicio del trdmite de Inscripcion y habliitacion en gl RACOP,

solo se otorgard la certificacion final de obra cuando {a empresa presente la constancia de inscripcién y

habilitacidn definitiva en el Registre de Antecedentes de Constructores de Cbra Publica (RACCPY.

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condicienes Particulares de Caracter Legal establecera s cdir
o no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Serg ¢

Essunde
ondicion

previa a la Certificacién que los materiales acopiades respondan a las exigencias de aprobacidon y récepcion

establecidos en la documentacidn respectiva. Los pagos que se efectien por acopio de material
provisionales y las sumas abonadas por este concepto seran deducidas de los certificados que s¢ €
medida que se ejecuten los items respectivos y por ta cantidad de material empleado en los mism
efectos de la Certificacion el Proponente deberd presentar los comprobantes de compra de fosim
{facturas y remitos) y los mismos deberdn estar depositados conforme establece el ar il
Municipalidad podrd labrar Acta de constatacion del acoplo efectuado previo a autoriznd o
INSPECCION, en fos Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de acopiol &
el desacopio, conforme a la incorporacidn de los materiales y/c elementos acopiados enla obra gje

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

2s saran
xpidana
95.- A 103
ateriales
h A4 La
335G, La
fectuara
cutada.-

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favoy ge nast

un 5 % de los montos de las ofertas, a los efectos de ap!icar el articulo 19 del presente pliego, a cdndicic
p p =]
9]

de priorizar la mano de obra local, seglin lo estipuiado en el Articuio 20 de Ley 4416 de Obras

Alos efectos de considerar la radicacién de las empresas oferentes, se dape tener

en cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Pdblicas N2 4416 en su articulo 20 BIS.-
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ECCION DE OBRAS Y
IMIENTO ELECTROMECANICO

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA: INSTALACION DE ALUMBRADOG PUBLICO EN CALLE 25 DE MAYO DESDE CALLE VIEYTES
A MAZA.-

Descripcién de las obras

La cbra a gjecutar tiene como finalidad dotar de Alumbrado Piblico al secipr objeto
del presente Pliego.

Las obras descriptas y croguis adjuntos tiene cardcter indicative (antepravecto) y su
ejecucion se subordinard a las Normas vigentes y especificaciones técnicas establecidas porla
empresa eléctrica prestadora del servicio eléctrico en la zona, para o cual el contratista deberd
presentar y aprobar toda la documentacién técnica necesaria, designando para elig un
representante técnico de obras habilitado para las tareas profesionales, cuyos honcrafrios y
demas aportes deberdn ser costeados por el contratista. Se debera presentar certifaca‘:do de
habilitacidon expedide por el consejo y/o colegio correspondiente, por |z lzbor desairollada.

Los detalles de todos los trabajos a ejecutar deben poseer el méximo e plaridad,
apertando toda informacion necesaria para la comprension del proyecto. Esto es, presentar las
especificaciones técnicas garantizadas {marcas, modelo, etc.) de todos los equipos y materiales
a proveer. Estos elementos deben ser visados y aprobades por la apoyatura técnicalde la oficina
de {a Sub Direccion de Electromecénica de Iz Municipalidad de Maipu antes de su instalacion
por parte de la empresa, para {o cual deberdn proporcionar una muestra de 10s rmismos
debiendo adjuntar folletos, catalogos o una eventual certificacidn de que se trate d¢ materiales
aprobados por IRAM.

Esta Sub-Direccion de Obras y Mantenimiento Electromecanico mediante|ias ensayos
y/o pruebas técnicas que considere pertinentes, se reserva el derecho de aconsejarilos
productos cuyas ofertas estime técnicamente como mas conveniente, como asi también
rechazar todas aquellas indepencientemente de las marcas y precios. Los ensayos techicos
serdn realizados y supervisados por el personal técnico municipal especiatizado v/c aduellos
organismos que el municipio designe para tal fin, previo a ia adjudicacidn.

Previo a la entrega de los materiales a uiilizar en obra, la Sub Direccidn de
Electromecanica podrd realizar inspecciones de partidas y/o efectuar ensayos téenicog de
parametros eléctricos que estime convenientes. Los gastos que demanden estes estudios o
ensayos seran cublertos en su totalidad por el oferente adjudicatario. Se considera importante que
ta evaluacidn de [as ofertas. la pronta disponibilidad de stock que el oferente expreseien su
propuesta base.-

T
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5' MUNICIPIC

i/ ECCION DE OBRAS Y
[IMIENTO ELECTROMECANICO

Art. 1) HINCADQ DE POSTES

PROVISION Y MONTAJE DE POSTES DE EUCALIPTUS TRATADO EN SALES

£l Adjudicatario proveerd e hincara postes de eucalipto con tratamiento gn

metros de longitud y didmetro superior 140 mm, en los lugares indicados &n
profundidad de hincado 1.4 metros o 1o determinado por el inspector al moment
las perforaciones {generalmente 16% para postes de madera y 10 % para columnas
con pintura asfaltica aislante la superficie del poste hasta los 2 metros desde su b
constructivos, tratamiento quimico y conicidad segiin Normas IRAM 9530, 9531v 9

Art. 2) COLOCACION DE BRAZOS

PROVISION Y MONTAJE DE BRAZO METALICO GALVANIZADO MN 27

£| Adjudicatario proveeré e instalard brazos MN 27 {segln anexo adjunta
superior de los postes y/o columnas conservando la misma altura en todos {08 ¢3
uniforme posible, mediante collares de acero dobles o bien con bulones segdn
Datos técnicos detallados en planimetria adjunta, medidasy caracteristicas normal

Art. 3] CONDUCTORES

PROVISION Y COLOCACION DE CABLES AEREOS PREENSAMBLADO
SECCION ALUMBRADO PUBLICO BT

h=9mts
sales de §
Piano. Con
5 de realizar
},ise pintara
nse. Detalles
13.

[W3]

ben la parte
sas y 1o mas

~orresponda.

das.

Zd

2X4mm DE

La alimentacién eléctrica se realizard a través de conductor tipc preengamblade 2x4

mm? de cobre, con sus respectivos morsetos de conexidn, retenciones MN-714

proteccién eléctrica. Todos los materizles necesarios para el montaje de la linea sg
58

por el Adjudicatario y cumpliran con las normas de EDEMSA vigentes. No
empalmes de conductores en los vanos.

Art. 4) TABLERO DE ALUMBRADO PUBLICO

COMANDO DE ENCENDIDO DE ALUMBRADG FUBLICO

y fusible de
rgn provistos
admitiran

El Adjudicatario proveerd e instalara comandos de alumbrado plblico. Serdn armados segun

normativa vigente por empresa prestadora del servicio eléctrico EDEMSA compues
materiales normalizados, contactor con bobina trifasica, corriente de maniobra 3{
fusibles tipo 00 y NH segln consumo por fase, termo magnética unipolar de € Ade
de circuito de comando de bobina, fotocélula con base, bornera de 100 A consusy
terminales, cada uno ubicado en subestacidn existente y a ser instalados segin ¢

2l

ths por

A, porta
proteccion
gsnectivos
imetria

adjunta; realizar distribucion de cargas equilibrada. En 105 casos donde se deba reimpiazar el
comando existente, los materiales retirados de la obra deben ingresar medianie nota con
detalle de los mismos a Deposito General de Servicios Pubiicos del municiolo. En qugnto a la

CN 57 ¢ la CN 58 respectivamente.

ubicacién de medicién y comandos en subestaciones aéreas 02 Liﬁ/n) oy

m

hlird con la
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£l comando se realizara por grupo de [dmparas, con un maximo recomendado de 20/por fase
utilizando un contactor cuyo accionamiento se realizaré a traves de un interruptor
fotoeléctrico.
La contratista proveera e instalard la “Caja de comando para alumbrado pilico IMN 218 con las
borneras y el cableado correspondiente”.
_Tensién nominal 380 V c.a. Categoria AC3
intensidad nominal: Segin pliego, en funcion del numero total de luminarias a comandar y de
la instalacion del contactor en la caja MN 218,
Tensién nominal de la bobina: 380V —15 % + 10 %
. Frecuencia nominal: 50 Hz

. Tipo de mando: electromagnético. Vida util nominal mecanica: 10 millones de mar]
{as caracteristicas del interruptor fotoeléctrico seran:
Tensién nominal de lared: 220V -15%+5%

_intensidad nominal: 10 A

. Tiempe de retardo: 20 segundos

Niveles de operacion: Conexién: 10 lux + 30 %.
Desconexidn: menos de 50 Lux.

. Rango de temperatura: - 302C + 50 ¢C.

. Consumo propic en régimen permanente: 4\,

_Sentido de orientacién claramente indicado.
_Conexionado y montaje apto para zocalo tripolar.

Los interruptores fotoeléctricos deberan poseer sello IRAM.
£l z6calo tripolar responderd a IRAM AADLJ 20-24. £l contactor v las bornaras se Instalaran en
ia “Caja de comando para alumbrado publico MN 218",

igbras.

La alimentacién al sistermna de medicién - comando y hasta fas fases de
ia red de Alumbrado Publico se realizard con cable de cobre
electrolitico aislade en PVC, 1,1 KV, apto para intemperie, de 25 mm?
de seccién, formacion: 7 hiles.

La conexion del interruptor fotoeléctrico y la bobina del contactor se
realizara con cable de cobre electrolitico, aislado en PYC 1,1 KV apto
para intemperie TPR, de 2,5 mm? de seccion.

Art. 5} PUESTA A TIERRA

Comprende la provisién, colocacién e nterconexion de la pueste a tierrp en cada uno
de los postes de alumbrado publico existente y a instalar.

La conexidn entre la puesta a tierra y la luminaria se realizard mediange un cable de
acero de 6 mm seccion minima, el mismo serd protegide mecinicamente raediarfle un cafio de
pvc clavado al peste o mediante sunchos. La conexién se realizara con conector PKD 14 al
conductor verde y amarilio de la luminaria y a la jabaiina de %" mediante su raspgctiva mordaza
de sujecion.
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{ECCION DE OBRAS Y
IIMIENTO ELECTROMECANICO

ACLARACION: La totahdad de las luminarias, brazos, suspensiones,
retiradas deben ingresar al municipio por Depésite central ubicado en servicios oU
respectivo remito de entrada parz dejar constancia de dicho ingreso.

Art. 6) LUMINARIAS

En cada extremo del voladizo del brazo, el Adjudicatario montara las fun
procediendo a2 conectarlas a la linea de AP mediante conductor de CCBRE TPR de
(re cableado nuevo) con su respectivos fusibles aéreos NT 13 (Nuevo) v 2 morsetos
{Nuevos). Se trataréd que la disposicion de las luminarias respacto del suelo sez lo o
posible.

Art. 7} DESRAME

El adjudicatario debera realizar el desrame de cada arbol que interfiers
luminico del nuevo sistema de alumbrade publice. £l mismo consiste en realizar el
ramas ocasionando el menor dafic posible de la planta, vy de manera tal gue
correcto funcicnamiento de las luminarias instalacas. Las acciones serdn suj
coordinadas por perscnal de Arbolado Publico de la Municipalidad de Maipu.

Art, 8} INSPECCIONES DE OBRA

Por parte del municipio designara Inspector gue verificaran el cumplimiento
requisitos aquf establecidos vy labrardn un Acta de trabajos realizados y notas de sen
realizar por la empresa. A los efectos de establecer el canal de comunicacién entre
Inspeccion y la empresa instaladora, ésta deberd nombrar un Representanis Téc
habilitante. Cualguier cambio o modificacidn de equipos o accesarios a instalar que
aprobados por el municipio deberd ser comunicado a |z inspeccidn quien autorizara
cambio solicitado.

El oferente deberd poner a disposicién para el inspector electrico Mu
movilidad con chofer para la realizacidon de dichas inspecciones en conjL
representante técnico designade para dicha obra, para lo cual se pactara dia
anticipacion a los efectcs de coordinar con el representante técnics,
necesarios {as visitas a la obra en ejecucion {at menos una vez a la semanz).

cugnras

Art. 9) PRUEBAS DE FUNCIONANMIENTO Y RECEPCION PROVISORIG DE 14
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Concluidos los trabajos contratados, la Inspeccién procederd conjuniar:
Adjudicatario a efectuar las pruebas de funcicnamientc vy aislacion. De rd
satisfactorias, la Inspeccién procederd a recepcionar en forma provisoria s ohra,
venza la Garantla Técnica especificada en Pliegos, extendiéndosele s
correspondiente certificado. Todos los materiales gue se hubieren desrmontado
estuvieren en desuso, serdn entregados por el Adjudicatario a la Municipalidad.
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OTROS:

Sera responsabilidad del contratista realizar el retiro de carteles, pancartas, pasacallesy
cualquier otro elemento ajeno a las instalaciones, no autorizadas por el municipip e Maipd,
gue se encuentren adeosade atados a las columnas o postes de alumbraca publicp. Todos
estos trabajos por parte del contratista se realizardn conforme a las directivas dejla
inspeccioén.

La empresa deberd contar en los vehiculos y personal gue trabaje en la obrajcon
pecheras refractarias para los operarios y calcomania adhesiva o magnatica con [ogo
municipal y una leyenda que diga “AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE MAIP T

[s%)

La empresa se hard responsable para la coordinacién y pago de aforos paia
contratacién de preventores viales del municipio.-

La empresa adjudicada deberd aclarar de la disposicion de maquinarias progias ¢
contratadas por empresa terciarizada.-

Sub Direccion de obras y Mantenimiento Electremecanico.
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NORMAS PARA CONTRATISTAS

INTRODUCCION

Es propdsito de la Municipalidad de Maipl asegurar gue en todas las dependeang

igs del

Municipio cuando se efectilen los llamados Trabajos u Ohras por contrato de Tercercs, se
cumplimenten las practicas de Seguridad e Higlene Laboral (SHL) y la legistacion vigente en la nateria.
Fundamentado ello en las disposiciones v lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el [Trabaje

{LHST) N° 19.5687/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos
generales y minimos en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los Contratjstas de
ta Municipalidad de Maipl y todo el personal que trabaje en relacién de dependencia con ellos,

inctuyéndose en estos ios subcontratistas v eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criteric v sentidd

comin

dependiendo en cada caso de la situacién particular generada per el ambiente de trabajo, el {ipo v el
analisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que ssan nudstas en

practica por el mismo, para la prevencion de accidentes, enfermedades vy dafios a lg propiedad,

REQUISITOS ¥V CONDICIONES

A los efectos de gue las empresas Contratistas yio los Contratistas en particular cumplan con o

estipulado en la legislacidn especifica, deberan considarar Legislacion Vigente

Ly Ley de Riesgos del Trabajo 24,557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 18587 (Higiene v Seguridad en ¢l trabajo), su decrato Reglan
351/79 y complementarios.

LLE Leyes Provinciaies reguladoras de Higiene y Seguridad en < rabajc
Ambiente segun correspondan a la actividad que el contratista desarroiiara,

5

Leyes y decretos de Salud v Seguridad en [a Construccién.

L Ley de Transito Transporte.
[ Cualiquier otra disposicién, Resolucién, etc., vigentes.
NORMATIVA

i Normas Generales del Municipio establecidas segln pliego.

it Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de ia stunicinall|ds

Maipl.
Ll Normas de aplicacién a trabajos determinados, cuya normalizacion sea dis
por otras vias.
NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conecimiento y cumplimiento, por zarte da
personal o subcontratista, de (o dispuestc por la municipalidad y por ia Legislacién vigents,

DEL SERVICID DF JHEDICING LABDRAL

a7}

El Contratista, en cumplimienic de los reguerimienios que establece ia isy de Hig
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentaric {Ley 19.587- Decreto 351/79) deberé contar
servicio encargado del traslado y atencién médica para accidentes laborales y urgencias méd
su personal. Tal servicio pedri ser;

a) Servicio Médico Propio.

b) Servicio Médicc contratado, mediante convenio con lnstituciones phbl
privadas.

c) Sistema de Ssguro {Aseguradora de Riesgos de! Trabajo) que ncitya txl 3

prestacion y la némina compieta de prestacdores médicos.
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E! servicio médico de! Contratista debera contar con una base de operacionas suficientamente

Cercana, de forma tal de brindar ai Accidentado ¢ Empleado
una rapide respuesta de emergencia. Para eilo se de
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Cada uno de sus empleados deberd contar con una certificacién médico [aboral
{preocupacional actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para ja tarea prd puesta
segin lo determina la legislacion vigente. Presentar previo a la iniciacion de los trabajos propios del
conirato.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la
Municipalidad de Maipu el parte médico de ingreso y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEFGURIDAD F HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Indusiriai encargado de
cumplir con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley
24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un serv cio de
Seguridad e Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, ia coordination, la
supervision y et seguimiento de fas tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral
de su patrimonio y del personal que en elia labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la nomina del Personal afecigde a la
obra, adjuntando copia para ser eniregada a la inspeccion de Seguridad e Higiene Laporal vy
consignando:

H Cantidad del personal.
f Nombres y Apellidos.

i Domicilio.

§ Funcién.

i Edad.

§ Numero de Legaje Personal - Documento de identidad.

i Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacién de comunicar, por escrito y por las vias pertjnentes,
al municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiancen ajpresiar
servicios. Lo mismo se reguerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACICN

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacilacién para su
personal, debiendo comunicar al Municipic acerca del programa, su contenide y 2 Croncgilama de
cumplimiento. Dentro de los temas se incluirén:

+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
+ Servicios de ART
Prevencién de Accidentes.
Prevencion de riesgos laborales,
- Frevencién de incendios y lucha contra el fuego.
- Todo eile con relacién a la tarea a realizar.
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccion necesarios, 8 fin
de desarroilar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON EL USO DE LGS ELEMENTOS DE PROTECGION FERSONAL l
PROVISTOS, SERA SEPARADC INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRASAJO. SE RESPONSABILIZARA DIRECTAMENTE AL
CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPCIONES GUE TALES HECHOS DEMANDEN.

Asi mismo, uniformara a su personal y colocars distiniives enla indumentana ¢ rarios

para lograr una rapida identificacion.

Las nlanilias de enirega de Elementos de Proteccion Personal de cada operearic debeijdn estar
a disposicién de la inspeccion, en cuanto estas sean requer]

ras Departdménts de
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ACCIDENTES:

£l contratista es responsabkle de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su pefsonal,
con motivo de las obligaciones que asume en cada contratacion y de sus consecuensias, como asi
también de comunicacién, confeccion de la documentacion vy presentacion ante los entes de
regutacion, sin gue puedan trasladarse estas chligaciones a la Organizacién Ademas dgeberéan hacerse
cargo de la atencién médica de su personal, internacién, rehabifitacién & indamnizacion, |segin

corresponda.

El contratista presentard mensualmente a Seguridad & Higiene Laboral los valores estadis

ticos

de ios accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esia presentacion se terdra en
cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices

frecuencia y gravedad.
DEL FQUIPAMIENTO

Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositives de Humiga
herramientas y demas elementos gue se utifizan deberan estar en perfectas condicicnes de usc

:i:ién,
iy de

conservacion. Los mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Segurkiad e Higiene.

Estos certificados seran auditades por la Municipaiidad de Maipu.

DE LA REALIZACION DE TRA4B4J03

fos trabajos de soldaduras, esmeriiade, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo ios
procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para egtablecer

métodos y sisiemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliguen o presenten riesgog
ser: levantamiento y movimientos de objetas pesados; excavaciones; limpieza de 2quipos
recipientes que hayan contenido producios quimicos, u ofros que puedan incidir e |
operarios, deberén regirse por las normas SHL existentes en cada caso v &8 InsLrucsionss
respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u organizacion debera sar notifics

DOCUMENTACION

tarnd

[t

i

7

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que déberé
estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el resp onsable

méaximo de la Obra o Representante Técnico. Se habititar un libro de ordenes de servicios (qug

ser el de la inspeccién} donde se notificaréan ias 0.8, referidas a Seguridad e Higiene Laporgl.

destacar que ia inspeccién técnica también obrard como Auditor de la Seguridad ¢ Higie
empresa.

OELIGACIONES DEL PERSTAAL

+ Tomaré conocimiento y cumplira con las indicaciones @ instrucciones de Medicina

Laboral, Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Protescion Personal requeridos, de acuerdo 2 tipo le?tarea

que realice sera obligatoric.

Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torsc desnudo.

+ El personal del Contratista maniendra en todo momento orden vy limpieza an su lugar de

trabajo, respetandc las normas de convivencia para con lg comunicad,

PROMIBICIONES 4L PERSORAL

b Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignitién, en
lugares donde se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosives, gomo asi
también donde exista presencia de gases en el ambiente o cualguier otjo:lugar
considerado de rigsgo o no autorizados.

X Mo esta permitido preparar comidas, salvo gue se efectlie en lugares expreaahﬁente
autorizados por la inspeccion dei gontrato o SHL. :

X E| personal def Contratista deberé tomar conocimiento y cumplir con la poiitical general
de alcoholismo de la Municipatidad.

* Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualguier tipo, en la zona de rgbajo.

et de
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X No se permite desarroliar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o

a 4 de 6
hajo la

influencia de psicotropicos, la que debera abandcnar el lugar de trabajg. Sera

responsabilidad del Contratista, retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipid.

X Salve el caso especifico de contratacién de personal de servicios zspecigies de
seguridad y de acuerdo a condiciones gue establezcan leyes yic reglamentp, esta
prohibida la portacién de armas. :

X Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintdres de
incendios para fines gue no sean especificos, salvo expreso requerimienta por pirte del
responsable de SHL de |la dependencia.

x Esta prohibida la tenencia de animales dentre de las obras y alrededores en {odo el
ambitc del Departamento de Maip(, salvo gue el mismo fuera solicitado en el coniqato.

X El personat se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad da Mai)

DE LAS OBRAE

El orden y la limpieza serén faclores preponderantes en los obradores v lugares de tr3
una condicidon indispensable para evitar accidentes. Ademaés, se apostaran absoivtamente o
elementos de seguridad compatibles con la prestacion de obra a efectuar y tensr instala
dispositives de seguridad referidos a proteccién contra caidas de objetos, de personas, maguing

La inspeccion de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacién del obrad
también dejara registro sobre la determinacidn del espacio necesario para el despiazamid
materiales, herramientas, maquinas vy estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razdn se reajizara un pozo séptice, ¢ de cualquier tipe, ver Trabsz
Perforacién (mas abajo).

lLas calles y tedo sector invelucrado a 100 metros a la redonda, deberén ser manienicos
de todo materizal proveniente de la obra.

SENRLIZATION

Cada ocbra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, s
presencia de ohstaculo que pudieran ccasionar accidentes. Para elle E] Contratista grovesra, o
y posteriormente retirara las sefalizaciones eventuales para advertir tal situacién.

Cuando exista luz diurna, se utilizar&n barreras o carteles indicadores gue permita:
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacién para evitar ¢ retrccesc
vehiculos por faltz adecuada de senalamiento.

Los carteles de sefalamiento seran conforme a Ley de Transifo de Mendoza N° 8024
haciendo referencia a Anexo 2.-

Para la sefializacion nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizarén, ademaés, balizas de luz roja o amariila,

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y ulilizadas somgd
recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademaés de su ineficig
dias de viento ¢ lluvia.
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El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona duranip las 24

Horas todos los dias mientras dure |a obra. Los elementos de sefializacién deberan sresentarsg
a comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casce amarillo en forma perms
ZANJEO

Sifuera necesario ejecutar zanjas, v en especial si fueran de profundidad apreciabie, =3
preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas o
ete., adoplando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.

pravio

nente.

4 tendra

calles,

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar ia prisencia
c

de cables eléctricos, caherias, etc., con el objeio de evitar dafics a los mismos, v a
personales.

- Elzctra
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En todo momento se mantendra libre el espamo para ta clrculamon del persoral en ¢
emergencia.

DIEFOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAL
EQUIPCS Y HERRAMIENTAS

Toda macquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situs para la sociedad,
poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesione
operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacion otorgada por su Servicio de Segu

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de usc y ref

servicio aguellas qgue no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista porunm
combustidon interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada
depariamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se delyerd hacer ¢
previa al inspactor de la Municipalidad de Maipi segln corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de scoldadura oxiacetilénica, el equipo se instalaréd en el lugar de u armjc e
tal que se presente ordenado, nc interfiera fa libre circulacion y no afecte lay ins

50‘2 &
hso de

Hebera
© @ sus
idad.

irér de
Jtér de

por el
nirega

férma
es. El

equigamiento y accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad corres por:aler.;es_

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacion en altura coh el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera igner la
precaucion de que el equipo generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. {en direcciép de la
proyeccién horizontal) y en contra viento del donde se reaiice el trabajo, colocando ademés, ep algin

tipo de cobertura que impida la proyeccion de chispas, escorias, etc,

Cuando se ufilicen elementos de caracter peligrosoe, irritantes toxicos, eic. se lomaféan las

precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccién persar
instruird al perscnal sobre los riesgos que Implica.

El responsable de Seguridad e Higiena Laboral del contratista, supervisaré ai cumpiimis

dicha normativa informandeo a la Municipalidad de Maip(.

aly se

nto de

En casc de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los misings se
suspenderan de inmediato y s& dard aviso al supervisor o responsable del area para que addple las

medidas tendientes a su neutralizacion.
BOTIQOUIN BFE PRIMERDS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en case de ac
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas eiemento de curaciones de eme rgen
de los elementos de primeros auxilios sera referido por el serviclo de medicina labo:ai d
Articulo 10-Ley N° 19.587).

capacitada.

LAFROARTOS

ei conilatista.(

Los botiquines estaran a cargo de personai, perteneciente al contratista, convenientemente

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se deig utllizar en

forma obligatoria y permanente e arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilicad, sspecin
resistencia necesarias, compatibles con la prestacién a efectuar y tener instalados log disposid
seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetes y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes ¢ soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, ag
cualquier otra sustancia gue pueda criginar caidas por resbhalamiento.

vos de

eites o

t.os tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en grfectas

condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, ete.; su anche debe ser de un minimy
estar bien solidarizado al andamioc.

DE L4 ACTUACION FN EMERGENGIAS

Ante cualquier emergencia declarada en ei area que labora £l Comrahsta dard
inmediatamente de lo acontecido y colaborara, a peticién, en iaSolucid ;

EEcidn de Chbras
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En caso de contingencia el personal del contratjsta debera operar en el siniestrc e
efectiva y a disposicién del Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualguier principio de incendio
familiarizado con los equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacion, y en casos de incendios, £l Cortr

prestara colaboracién en tareas de apoyo solamente a pedido.

DF LAS DISPOSICIONES PARL EL TRANSITO DE VENICULSS

iha & de 6
1 forma

N iestar

étista

Los vehiculos deberan cumplir con las Reg]amentaciones Nacionales, Provinciaies v

Municipales que correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podra transportar personal en maguinas pesadas, tractores, gruas, maotoniveladoras,

guinches, etc.
Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor deberé tener una hab
psicotécnica emanada de autoridad competente.

litzcion

tos vehicuios deben poseer, para circdlar, el certificado de revision técnica, eritidg por un

taller habilitado por |a Secretaria de Transperte de la Nacién.
TRABAJSOS DF PERFORACION

Si por alguna razdon se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debe
perfectamente sefalizado durante su ejecucién, su uso y tuege debera ser tapade y asegura
evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacion.

En los trabajos de perforacion y terminacion de pozos de cualquier tipo. como asi
cualquier operacion que se lleve a cabo en ias instalaciones del pozo, el contratista denera
ademas de las clausulas contractuales de riger, al cumplimiento de las Normas de SiHL vigein

DE LA INSPECCION

La inspeccion dei contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de cbras, s
Trabajos o actividades, es la responsable del cumpiimiente, por parte del Contratista, no sof
obligaciones emergentes de relacion contractual, sino.también de las disposiciones, obliga
responsabilidades que fija la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar yio adecuar sus procedimientos a efecios
obligaciones de la presente, gueden explicitamente sehaladas, como tal, en los contratos regpe

La Inspeccion del Municipio, los responsables de las areas de trabajo o del amiito don
actuar los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniclarse la efectivizacig
relacién contractual, interiorizar a El Contratista, incluyendo a los integrantes de Serv

a estar
do para

Lambién
starse,

s rvicios,
o de las
signes Y

que las
tv0s.

e debe
nide la
cios de

seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes vy generados por ia

actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefalados, los mismos gt

e deben

ser considerados por el Contratista y fermar parte de la planificacién y programacion de 163 tra haios.

ot o

CONSIDERICIONES FINALES

Sobre io expresamente sefzlado en los puntos antericres, el Contratista est
cumplir todas las normas de Seguridad e Higiene en el wrabajo y gue pueden ser apiicabies g
tareas que desarroile.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a

aré ohll "-iado a,

i tipe de

raiz de

inconvenientes ocasionados en la dependencia por falia de conccimiento de la presente nofma o de

otra disposicién gque pudiera regir su actitud.

El coniratista se haré pasible de las penalidades aue resuiten de las
acuerdo a lo especificado en cada Conirato, v en concordancia con fa Nermativa vi

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacién de ia obray
obtencion del Certificado Final de fa misma.
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Maipu S.DIRECCION DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

V
1? MUHICIDEO ELECTROMECANiCQ_
W Mendoza : T
CRONOGRAMA DE AVANCE
OBRA: Colocacién de Nuevo Sistema Luminico
UBICACION: Calle 25 de Mayo desde Maza 3 Vieyies
DURACION DE OBRA: 210 dias corridos
Tiempo de Ejecucio importe Invertido ($) % de AVANCE . .
- SEMANAS Parc:ai Acumulado Par\,lal Acumulado
$ K] $ 0 oo T, oo%
q $ 70.450,00 $ 70EED 00 1,00% 1,00%
Pl $70.450,00 5 140.0800,00 T00% 7 00%
] 5 70.450,00 5 211.350,00 1,00% 3,00%
a S 70.450,00 5 281,800,00 T,00% _ F,50%
5 ¥ 70.450,00 SIESTIEE.00 7,00% 5.00%
5 $140.900,00 5 493.150,00 2,00% 7,.60%
7 % 140.900,00 £34.050,00 Z.00% 5,00%
] $740.900,00 774.950,00 2,00% 11,00%
] §7A0560,00 5 515.650,00 Z,00% 73,00%
ik} $140.900,00 $ 7.056.750,00 Z 0% 15,00%
7 740.900,00 TH97.650,00 Z.00% 77,00%
EY] § 2711.350,00 5 %.409.000,00 3,00% 76,00%
13 271.350,00 1.620.350,60 TH% LG
74 577.350,00 7.631.700,00 3,00% 76,00%
15 281.500,G0 2.113.500,00 4,00% 30,00%
16 B871.800,00 2.395.300,00 4,00% 34,00%
17 § 251.800,00 $2.677.160,00 4,00% 38,00%
18 251.800,00 2.658.600,00 7,00% 3Z,00%
iE] 281.600,00 3740.700,00 q,00% 45,00%
20 t 251.800,00 5 3.522,500,00 4,00% 50,00%
3 5 352,250,00 $3.674.750,00 5.60% BE 50%
¥y 3357 750,00 §EPET.000,00 5,00% 50,00%
73 $357. 950,00 AE7E.I5000 5.00% 55,00%
74 v 352.250,00 4.931.500,00 5.00% 70,00%
Z5 5 352.250,00 5.283.750,00 2 00% 75,00%
26 5 354.260,00 3 5.638.000,00 5 00% B0 00%%
77 5 352.250,00 §5.688.250,00 5.00% 65, 007
58 § 35%.250,00 3 6.540.600,00 5,00% 90,00%
i) $352.250,00 $6.652.750,00 5.00% 95,00%
0 5 352.250,00 $ 7.045.000,00 5,00% 700,00%

- 100,00%
L 90,00%
|~ e 80,00%
=z 70 00%
& 40,00%

CURVA DE INVERSION
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MUNICIPALIDAD DE t.lcEITACION
MAIPU ANALISIS TIPC N
SUB-DIRECCION - DE
DE OBRAS Y Exple N°
MANT. ELECTROMEC. PRECIOS Hojd__ide __ Hojas
OBRA: | UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {um )
RUBRO : :
ITEM :
. Cantidad Precio
A MATERIALES Unidad | 5 Unitario WMonio
T
2
3
4
5
&
7
8
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $hum
B MANO DE OBRA Unidag [Cantidad  Precia wonto
por um Unjtaric
1 hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hara
COSTO DE MANO DE OBRA SUB-TOTAL B $lum
C| EQUIPOS Monto
TIPO poten [Valor  |Amerti gepa’c YIcomoust |Lubri  |Costo Rendl
cia Actual  |zacién mespuev bies cantes |[diario mienid
HP $ $idia Sidia $idia $rdia $rdia umidin
7
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIFOS suB-ToTAL C $iumn |
D] TRANSPORTE A OBRA Monto
i ;
—
COSTO DEL TRANSPORTE [sus-totaL B S f |
E[SUB-TOTAL 1 = | A+B+C+D aufn
F |GASTOS GENERALES = |% de E Sl
G|SUB-TOTAL 2 = |E+F $ium
H {BENEFICIO = % de G §ium ¢ |
1 |GASTOS FINANCIEROS = % de G Sium |
J |SUB-TOTAL 3 = |G¥H+! S |
Kliva = % de J :
| |TOTAL = gvK sidm ! |
COSTO UNITARO ADOPTADO $aim’ |

NOTA: En los items mano de ohra debera respetarse como minimo ios valeres establecidos en escail
UOCRA { u organismo de gremio correspondiente), mas ios aposies patronales correspondientes,

ete=iqi emitidos por




\1{\% maipﬂ LIGITACION
¥ I Hatlall :
ki i LINICIDIC
E/vé/ PMencic. B FIpQ ;
PRy E——— ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
DE Expte N°
OBRAS Y MANTENIMIENTO - , ‘
ELECTROMECANICG Hoje I do 1 Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (un )
RUBRO MANOC DE OBRA
ITEM : ANALIS!IS DE COSTO DE MANO DE OBRA s
GFICIAL MEDIO
A MATERIALES P EOIALZADO OFiCIAL =R | | AYUDANTE
1 {SALARIO BASICO POR HORA + % ADICIONAL DE AGUERDO A
CATEGORIA (%)
2 |INCIDENCIA ASISTENGIA PERFECTA (20% da 1) (8)
3 SUBTOTAL (1+2}
4 |CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76.53% de 3) (b)
i
5  LINCIDENCIA ADICIONAL NG REMUNERATIVO (c) ‘
s COSTO TOTAL UNITARIO [3+4+5) ]
[ PRECIO UNITARIO ADOPTADO % |

Nota: el PRECIO UNITARIO ADOPTADO no podré ser inferior al COSTQ TOTAL UNITARIO determinado en el punto N2 6.

(*}- Para categoria OFICIAL ESPECIALIZADO debera adicionarse un 15%, para OFICIAL un 15%, para MEDIO CFICIAL un [Q%, y para
categoria AYUDANTE un 5%, segin lo estipulado por el gremio,

-(a]- TNCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA: Porcentaje determinado en base a una media cstadistica entre |as empresas consinicilonas. 5y
pudlende utilizar un parcentaje menar alindicado.

{b}- CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES: es ef Tetal Porcentua! de costo de la mano de obra determinado en la TABLADE
CONTRIBUCICNES ¥ CARGAS PATRONALES que se detalla & continuacion. Los porcentajes que lo componen refleian un promadic de gads
uno de los items que confarman la tabla, No se prodrd utilizar un porcentaje inferior al Total Porcentual determinado en dicha tabla:

TABLA DE CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos Incluidos
1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Social 5 00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co. 0,08%
5 Régimen Nacional de la Ind. de la Construccion 0,08%
6 Fonde de Investigacién, Capacitazidn y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
2 Ley de Riesgos del Trabaio 11,46%
9 Vacaciones Pagas 5,38%
10 Enfermedades Inculpabies 2,28%
11 Licencias Espaciales 0,91%
12 |vestimentay Utiles de Labor 2,31%
13 Sualdo Anual Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de le mance de obra 76,53%

{c} ADICIONAL NO REMUNERATIVO
Cuando en ¢l calculo del Costo de Mano de Obra corresponda |a inclusion de sumas No Remunerativas estipuladas por et gremio, se
deberan tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. ¢/u, contabiizando ds
totat de 176 horas/mes. ’

si el Acuerdo homologado para dichc adicional preved [a forma de pago en cuatas, ot |5 determinacidn de la incidencia en i Costo
unitario por hora se deberd tener en cuenia la mayor cantidad de cuotas previstas en el Azuerde, ndependieatemente ce @ forma de

o

pago adoptada por la empresa.
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BRAZO METALICO PARA ARTEFACTO DE AP. PARA MONTAJE SOBRE
POSTE DE MADERA O COLUMNA HA', NUEVA O EXISTENTE

la de neoprenc

ror S
| = L Qrificic 215 con boqui
. < b .
o & _=Agujero pasante $18pora montaje bulenes
8 o "
i g |
R A
=t ;

20

ABRAZADERA DOBLE PARA MONTAJE DE BRAZO METALICO E?\J
POSTE DE MADERA O COLUMNA DE HA

MNG 49

Tipo “A'-sin

|
[ESPIGA

Eséigo

Tipo "B"-con espiga

BE/ B W

| bosto RAM 5036

3z
ancho
= L
N
’ N ) N g
FECHA DE EMISION Agosto de 1G98 [ PLAJ\Q N 00102
REEMPLAZA A PLANO N' Agesio de 1995 A s A
\ L0 ANULA: PLANG N HOJA 1

( BRAZO METALICO Y ABRAZADERA DOBLE

PARA ALUMBRADO PUBLICO




Brazo sobre poste de

maderg con bulones N
pora usar rack o
suspensidn e
presnsamblade.

Brazo sobre columnd
de H'A sin agujgros
porg usar reck §
suspensidon e g
preensamblado, ¢on
cbrozaderas dobles

instalodo.Cambiar los

/ Brozo sobre posis gde ///
madera <¢on rack / {

"huiones existentes _[ﬁl

por otros de mayor

longitud. 1\
l

-

[
Eﬂj‘g

Brozo sobre colimna
de HA con s89 un
agujero. Usar bulon
de mayor fongitud v
abrozadera daoble.

MN 84S tipos "A7 o "B

NOTAS: Los brozos o usar seron MN 27.Los abrozaderas o usar séemn

o Cuando se trate de montoje de brozo MN 27 sobre poste existente,
se colocaran bulones de longitud adecuada al diometro ded pdsle,
o £l conjuntc brazotcotllar se ubicara de gouerde a lo cliurc dg los
postes exisientes parao nivelar los artefactos de AP. !

FECHA DE EMISION Agosto de 1898 N (F’LANO N

REEMPLAZA A PLANQ N Agosio de 1885 ‘

L0 ANULA; PLANG N Pl OHOUA 2
A

Y

o0102
£SCALA 5/Escola

i CONSTA BE 2 HOJ:J

MONTAJE DEL BRAZO MNZ7 EN
DISTINTOS SOPORTES

S
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GTH Construccién Normalizada g
1
Alumbrado Publico - Ubicacion de I
DNE “medicion y comando en columnas. VT
‘ Feruibn da rovisiin

Monsulg — MN 187

MN 230

*“*"\r—r—'\r‘-ﬂ'\/
A lines  do AP : A_nauiro
|
|
e 1% s - 3
Coliar H & [ k< = 7 =
& 1Bmm : H‘“ \ 1
1 ¢ :
; I
| %
|
|
[P
b/ 5
]
Columnao E
i
|
__N,LGC!_‘N
rﬂmﬂﬁ Precinto  cutocerrants
; apto pora interperie
| Coja de comando para
w-é_)._ AP, MN 21B
I
I Cane W G' © S0.8 mm (27
3rn \
l Curva MN 387 de Al —Al
| Ei;
Coja de medidor  para consxion
| trifesica interperiz MN 1281
e o—
§
LADO LADO LINEA
CALZADA DE EDIFICACION

- :1‘(‘120:‘0

02190102 |

GAE:
1l
afe de laiskiy Direccién e Obr

4

v Manlanisiiorto Bectromecanids

MRAGDIPALIDAD DE wAIPY
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Lines de AP, :.‘:? \ / fz ! Ainee de AR
Linea do distri- Sum \ / T ‘Linea a8 iisirbu—
bucion secundaric T ; cion sgclintdaric
[ ; r ]
<l';'“"'/ Liﬁ_ﬂ \‘-.. ‘0,20 g 0.30m :
a MN 2304 Cajo de comande pare
7 : = AP, N 218 |
Flejes IMN 700
i I5,/Pliagof i
t “ €
Cable oisiodo e |
(pora cable protegido) il '_B_VL
ver notg 5.2 Auwgﬁ,,,w__f________________/_____uv;

V""\J Abrazoderos l/]”M
MN 646 TIPO | Cone de G

Caju de medider pora
conexion trifasica infemparie

Abrazoderos /3*;_7]] MN 128 — | :
’ MN E4E TIPD Il {}]

1,20m

/;'

I
:
I
i

FECHA DE EMISON Agosto de 1998 N Ceuno v o218
- . e i ESCALA sin escala ‘
REEMMPLAZA A PLAND N ril 159 I
Abril de 1993 ! | CDNSTA DE 2 HOuAS |
LO ANULAT PLANG N P Hoes 0 |

ALUMBRADO PUBLICO — Ubicacion de |
| medicion y comando en subestacion |
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2y Maipd
&) Municipio

=€ Mendoza
CONSTANCIA DE VISITA AL SITIC
For medio de la presente se certifica que el ...
en representacion de la @MPresa ... ... Declara hab

visita al sector, quedando en conocimiento de las caracteristicas de ia zona en donde se

la obra, CALLE 25 DE MAYD DESDE CALLE VIEYTES A MAZA, iNCLUd’.ENDO CALLE

Y CALLE LAS GRUTAS

Firma y Seillo:
Representante Técnico
Matricula N

DN

| pEmpm——

er realizads la
llevara & cabo

 JON MOLINA




