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SUB. DIRECCION DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
ELECTROMECANICO:

OBRA: Instalacién de Sistema Luminico de plaza

UBICACION: CLUB SAN ROQUE - MAIPU

MEMORIA DESCRIPTIVA

POR CONTRATO

El presente proyecto tiene por objeto instalar el sistema e

&ctrico del

edificio dotando de nuevos conductores, cafierias y bandejas porta cable, dotande de nueva

iluminacion led, tableros de proteccion y sus respectivas puestas a tierra. -
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Sub-Direccion de Obras y Mantenimiento Electromecénico-

OBRA: Colccacion de Nuevo Sistema Lumninico

UBICACION: CLUB SAN ROQUE - SAN ROQUE - MAIPU

PLANILLA OFICIAL - MATERIAL Y MANO DE OBRA
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Se le comunica que serd evaluado por el area sol

LAS PLANILLAS DE ANALISIS DE PRECIOS,

DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MiL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100

provision v colocacion y cableado de boca que corresponde {caja octogonal, caja rectangular o caja de
30 | wnid. |registro en todos los casos metélicajcen sus respectivos conectores pve de 20 mm, conexicnes internas | § 26.000,00 $ 750.000,00
y cableado
1 unid. |provisién, colocacion y conexidn de modulo punto en caja rectangular completa, primera marca $ 2,000,00 2.000,00
6 unid. iprovision, colocacion y conexion de medulo punto y toma en caja rectanguiar completa, primera marca | $ 20.000,00 $ 120.000,00
4 unid. |provision y colocacion de modulo doble toma en caja rectangular completa, primera marca $ 20.000,00 30.000,00-
130 | mis. {Provision e instalacién de bandeja porta cable yalvanizada de 100x50 $ 700,00 91.000,00
160 | mis. |Provisién y tendido de conducter proto 4x2 5 mm sobre bandeja, y accesorios variog segdn pliego ET $ 800,00 96.000,00
15 | mis. |Provisian y tendido de conductor prote 2x2,5 mm sobre bandeia, y accesorios varios segin pliego ET § 500,00 5 7.500,00
55 | mts. {Provision y tendido de conductor proto 4x4 mm sobre bandeja, y accesorios varios segn pliego ET $ 700,00 38.500,00
55 s, Prov_lsaon ¥ terl'mdo de conguctor verde y amarilo c_ie & mm de seccion subre bandeja fijade a la misma $ 260,00 13.450.00
mediante terminales y bulon con tuerca, y 2Ccesones varios segun pliego ET
e TABLEROS S e ]
Provision, instalacion y conexionado de Tablero metélico estanco pfexterior, con tapa y conira tapa,
. ibisagras reforzadas, aptc para 24 médulos con Rieldin, , 3 Termomagnética bipolar de 2x16 Amper, 3
1 unid. termomagneética tetrapolar 4x24A, 1 Disyuntor tetrapolar de 4x40 A, &l item Incluye el cableado total del $120.000,00 120.000.00
tablero y conexiones.-
Provision, instalacién y conexionado de Tablerc metdlico estanco plexterior, con tapa y contra tapa,
bisagras reforzadas, apto para 16 modulos con Rieldin, con su respectiva puesta a tierra, 1
4 | unid. |Termomagnética bipalar de 2x18 Amper, 1 Termomagnética tetrapolar de 4x16 Amper, 1 Disyuntor $ 100.000,00 400.000,60
tetrapolar de 4x32 A, Tablero apto para dos tomas monof4sicas y dos toma corrientes trifasicos del tipo
encapsulado con puesta 2 terra, el item incluye el cableado totai dei tablero.-
Provision, instalacion y conexionade de Tablero metalico estanco plexterior, con tapa y contra tapa,
bisagras reforzadas, apto para 18 médules con Rieldin, con su respectiva pussta a tiera, 3
1 unid. | Termomagnética bipotar de 2x18 Amper, 1 Termomagnética tetrapolar de 4x16 Amper, 1 Disyuntor $ 100.000,00 % 100,000,00
tetrapolar de 4x32 A. Tablero aptc para des tomas monofésicos y dos toma corrientes Urifasicos del tipe
encapsuiada con puesta a tierra, & iterm incluye ef cableado total del tablero.-
1 nid. Provision, mstaiacm y congxionado de Termcmagnet_;ca bipolar de 2x16 Amper y Disyuntor bipolar de $ 15.000.00 $ 15.000,00
2%25 A en tablerc existente, Con su cableado y conexiones.-
oo LUMINARIAS 7
Provision, instalacion y cenexién de proyector led de potencia minima 240 W, tensién de trabajo de 220V
 frecuencia 50 Hz, vida (ti minima de 30,000 hs, temperatura de color proxima a 5700K Luz fria, Flujo
B urid. juminico minimo de 20,000 Lm, grado de proteccion IP 65, y factor de potencia minimo de 0,9, Dotado $ 55.000,00 $ 440.000.00
de rejilla de proteccion anti vandalica metalica incorporada.
5 unid. Provns@n ¥ co!ocagon de F_'u'esta a T|e_rra a tablero exnstent_e dotados de cable de cobre de 4 mm, con su $ 25.000,00 £ 25.000,00
respectiva proleccién mecanica , jabalira y conectada mediante merseto,
Total Costo de Materiales y Mano de Obra, Pesos:
4 2.298.750,00 K

icitante en cuanto a Ja prestacitn del servicio, insumo u obra y podré acceder

a 105 resultados de la misma consultando en la Direccién de Compras, Presupuesto y Licitaciones,

CORRESPONDIENTE A CADA ITEMS

DEBERAN ESPECIFICAR CARACTERISTICAS Y MARCAS DE LOS MATERI,?\!/_?%S

CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ART. 8 DEL PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES
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Sub-Direccion de Obras y Mamtenimiente Electromecénico-

OBRA: Colocacion de Nueve Sistema Luminico

UBICACION: CLUB SAN ROQUE - SAN ROQUE - MAIPU

PLANILLA OFICIAL - MATERIAL Y MANO DE OBRA

CONDUCTORE

provisién y colocacién y eableado de boca que coresponde (caja actogonal, caja rectangular o caja
1 30 unig. 1de registro en todas los cases metalica)con sus respectivos conectores pve de 20 mm, conexiones
internas y cableade

2 1 unid. |provision, colocacién y conexitn de module punto en caja rectangular completa, primera marca

.. |provisitn, colocacion y conexion de modulo punto ¥ loma én caja rectanguiar completa, primera
3 6§ unid, Y

marca

4 4 unid. iprovisién y colocacion de modulo doble toma en caja rectangular completa, primera marca
5 130 | unid. [Provision e instalacién de bandeja pona cable galvanizada de 100x50
<] 160 mis. |Provision y tendide de conductor proto 4x2,5 mm sobre bandeja, y accesorios varios segun pliego ET
7 L] mits. |Provisién y tendide de conductor prote 2x2,5 mm sabre bandieja, y accesorios varios segin pliego ET

Provision y tendido de conducter proto 4x4 mm sobre bandeja, ¥ accasorios varos segun
pliego ET

Provisién y tendide de conductor verde y amariilc de 6 mm de seccidn sobre bandeja fijado

9 55 | mis. . . ) . . P
a 1a misma mediante terminales y buion con tuerca, y accesarios varios segun pliego ET

TABLEROS

Provision, instalacion y conexionado de Tablerc metdlico estance plexterior, con tapa y
contra tapa, bisagras reforzadas, apto para 24 modulos con Rieldin, , 3 Termomagnética
sipolar de 2x16 Amper, 3 termornagnética tetrapofar 4x244, 1 Disyuniar tetrapoter de 4x40
A. el item incluye el cableado total del tablero y conexiones.-

10 1 mits.

Provision, instalacion y conexionade de Tablere metdlico estanco plexterior, con tapa y contra tapa,
- bisagras reforzadas, apto para 16 médulas con Rieldin, con su respectiva puesta a tierra, 1

Il 4 unid. |Termomagnética bipelar de 2x18 Amper, 1 Termomagnética tetrapolar de 4x16 Amper, 1 Disyunter
talrapoiar de 4x32 A, Tablero apto para dos tomas monofasicos y dos toma corrientes trifdsicos del
tipe encapsulade con puesta a tigra, el itern incluye el cableado total del tablero.-

Provision, mstalagién y conexienadt de Tablers metdlico estance plexterior, con lapa y conira tapa,
bisagras reforzadas, apto para 16 madulos con Riefdin, con su respectiva puesta a tierra, 3

2 1 unid, | Termomagnéiica bipolar de 2x16 Amper, 1 Termomagnética tetrapolar de 4x16 Amper, 1 Disyuntor
tetrapolar de 4x32 A. Tablers apto para dos tomas monofasicos y dos toma corvientes trifdsicos del
tipy encapsdiado con puesta & lisrra, et item inciuye f cableadoe total del tablero -

Provision, instalacién y conexionade de Termemagnélica bipolar de 2x16 Amper y Disyuntor bipolar

18 ! unid. de 2x25 A en tablero existente. Con su cableado y conexicnes.-

LUMINARIAS

Provision, instalacion y cenexian de proyectar led de potencia minima 240 W, tensidn de trabajo de
220V frecuencia 50 Hz. vida Ut minima de 30,000 hs, ternperatura de color proxima a 700K Luz fria,
Fiujo luminieo minimo de 20,000 Lm, grado de prolecsién [P 85, y factor de potencia minime de 0.9,
Dotado de refila de proteccibn anti vandaiica meldlica incorporada.

14 & unid.

Provision y colocacion de Puesta a Tierra a tablero existente dotados de cable de cobre de

> 15 1 unid, ) " PR N y .
N 4 mm, Con sy respactiva proteccion mecanica | jabaling y coneclzda mediante morseto.

Sub Total Costo de Materiales Pesos:

Se e comunica que serd evaluado por ei 4rea solicitante en cuanto 2 fa prestacion del servicio, insumo u obra y podra acceder a los resultados de
la misma consultando en la Direccién de Compras, Presupuesto y Licitaciones.

Firma oferente Firma profesicnal
Aclaracién de Actaracion de
MNombre y Nampre ¥
Apellido Apellido
Doc. Tipey N°
Doc. Tipoy N°
Domicilio Domicilie

$E DEBERA TENER ESPECIAL ATENCION AL MOMENTO DE LA PRESENTACION LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 8 DEL PLIEGO DE
CONDICIONES GENERALES
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LE

GAL

OBRA: INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO CLUB SAN ROQUE
FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

UBICACION: FRENTE A PLAZA DE SAN ROQUE — MAIPU

ARTICULQ 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacion Publica para la gjecucién de la obra:  segin detalle de planos técnicos, segin
ubicacién adjuntos, en un todo de acuerdo 2 la Ley de Obras Piblica N° 4416 con sus decretos reglamentari
Orgénica de Municipios N® 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacién se realizard en ia Municipalidad de Maipn, Calle Pable Pescara 1
Mendoza.

En esa oportunidad debers fjjar domicilio en el Departamento de Maipu a los ﬁnes de la notificacion de
aclaratorias. -

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacién de las propuestas para el dia........ deuii s de 2021, a las .
horas, en la SUBDIRECCION DE LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no re
ninguna documentacion pasada Ja hora establecida. -

ARTICULOQ 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

croquis de
osy laley

90 Maipi,

circulares

c;biéndose

. PESOS DOS MILLONES DOCIENTOS NOVENTA Y OCHOI
80/100

$2.298.750,00

b) Plazo de ejecucidn; Se establece ¢f siguiente plazo de ejecucion de la obra:

L 77d1as 'Vcorrido's-;.-'_‘.. £ S

a partir de la fecha de la firma del contrato. -

¢) Valor de la documentacién: El valor de la documentacién licitatoria es
.............................. (Bureeeemreneeennn), i CLYA adqulslcton es nula toda

presentada.

d) Modalidad del Provecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LiC1 ATO%

de Pesos:
propuesta

i

o~
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incluye un proyecto licitatorio de la medalidad:

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

¢) Sistema de Contratacién: El sistema de contratacién establecido para la presente obra es por:

f) Reconocimientos de adicionales de obra: Se deberd tener en cuenta lo previsto en el articuio 49
y siguientes de la ley de obras piblicas. -

g) Reconocimiento de MAYORES COSTQS: No se reconoceran mayores costos y/o variaciones
de precios. -

h) Anticipo de Fondos: Para la presente obra no estd previsto efectuar anticipo de fondos;

i) Acopio de materiales: Para la presente obra no estéd prevista la certificacion de jacopio de
materiales.

i) REGISTRQ DE ANTECEDENTE DE CONSTRUCTORES DE OBRA PUBLICA [(RACOP):
el oferente deberd adjuntar Constancia de inscripeién y habilitacién vigente de la fima en el
RACOP en la/s especialidad/es, subespecialidad/es y rubro/s especificos y con referenciz expresa a
la obra objeto de Ia presente contratacion {se aceptard presentacion de original o copia certificada)

k) Especificacion del Rubro, especialidad y subespecialidad de la Obra especificada en el articulo
1, segin codificacién de la Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOP: Rubro 100y
especialidad 130 D.

ARTICULQ 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberin acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto de la
sresente Licitacién. Esta acreditacién consistird en la presentacion de referencias de obras de similares caracteristicas
gjecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacion del requisito, el oferente deberd indicar con toda claridad los|lugares de
emplazamiento de las obras. -

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO
Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por €l oferente, y el
Contratista estard obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacion. El plan debera lcontemplar

en forma detaliada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible durante la realizacion de los
trabajos el libre trénsito de los vehiculos de transporte de pasajeros que circulan por ia zona. -

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad<{ng por
sectores o partes). - Co *\

SECRETARIA DE INFRAEST) ¥ SERVICION !
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ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de gjecucion determinados
precedentemente, serd del 0.5 % (cinco por mil) del monto de ta obra actualizada por dia. -

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ARNO, a partir de la fecha de recepeion provisoria, a partir
de 1a cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepeion definitiva.-

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, serd causal de rechazo de la propuesta la no
presentacién de los andlisis de precios de cada uno de los items que la componen y la planilla anexo costo de la mano
de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales.-

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas serd del 1 % (uno por ciento), depositada en ta forma indicada en el articulo 7° del Pliego de
condiciones generales de licitacién. La misma serd devuelta luego de constituirse la garantia de adjudicacion.-

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento de! contrato serd del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma indicada en
el Art. 26° del PHiego de condiciones generales de licitacién. La misma serd devuelta luego de constituirse el acta de
recepcion provisoria.-

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo serd del 3% (cinco por ciento) del monto a certificar, depositado en
la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. El mismo serd devuelto luego de constituirse el
acta de recepeidn definitiva.-

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacién del segundo certificado y los siguientes el contratista deberd acreditar el pago de los salarios,
del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Si no se ldigra cabal
cumplimiento a estos requisitos serd suspendido el pago de los certificados, considerandose al contratista como nico
responsable de los dafios y perjuicios que tal suspensi6n de pago pudiera acarrear.-

ARTICULO 15: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Desde la celebracién del Acta de Inicio de Obra v hasta la entrega del Acta de Recepcion Provisoria, la contratista

deberd contar con un seguro de responsabilidad civil por dafios contra terceros por un monto de $ 15000.000,00
(quince seis millores con 00/100).-

CAVIPANTL &
afc de la Sub Direccicn de Obras
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES
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ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacidn tiene por objeto lo establecido en el Art. 12 del
Pliego de Condiciones Particulares, en un tode de acuerdo a lo previsto en los Arts. 12 y 22 y concordantes
de la Ley de Obras Publicas N2 4416, cuyo detalle se acompafia en planilla de presupuesto adjunta; y segin
las especificaciones técnicas contenidas en el respectivo pliego.-

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacidn de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacion, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucion y
lugar de emplazamiento de la obra.-

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacién de las propuestas el dia y hora, previsto por el
Departamento de licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas serdn abiertas en presencia de los
Funcionarios correspondientes, asi come de los interesados que concurran, labrandose un acta que serd
firmada por los asistentes al acto. Solo se consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de Ia
apertura del primer sobre; no se admitirdn modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sphre las
propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar ef mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observaciones,
aclaraciones y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualguier
irregularidad observada en las ofertas presentadas. Si el dia fijado para |a apertura fuera declarado feriado
por causas fortuitas y no hiciera posible la realizacidn del acto, éste tendrd lugar el primer dia habil
inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveerd la DOCUMENTACION LICITATORIA {carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croguis, planilla de
presupuesto oficial, planilla oficial de propuestas, planilla de andlisis de precias), la cual incluird el
PROYECTO LICITATORIO de la obra, que podra estar desarrollado, total o parcialmente, en alguna de las
siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generalesy de detalle de |z obra completa, con un carédcter definitivo).
b} De ANTEPRQOYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, etc,)

En el primer ¢aso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, agquellos desarrollos y documentacion que las condiciones o especificaciones particulares de cada
obra le impusieren.-

Como complemento al proyecto preparade por el Municipic, el Contratista deberd
confeccionar, cuando asf sea requeridoe por Pliegos o por la [nspeccién; estudios y ensayos preliminares v los planos
de coordinacidn en los que se describan la ubicacion de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes y/o
cafieras, especificandc los tipos de tendidc, con la precisidn de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de fa Inspeccidn. Tal documentacion podré ser requerida en cuzglquier momento, antes o durante la
gjecucion de las tareas especificas.-

En el segundo caso, la documentacion incluye un anteproyecte de la obra a nivel de crogquis
preliminares y/o planos generales.-

1
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£n ellos se han fijado posicidn, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de la obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con fas
siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacion de los trabajos y en un plazo NO maycr de 30 dias, el Contratista
procederd a la preparacidn, confeccidn y presentacién de la documentacién compieta de planos generales y de
detalies del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER
LA APRCBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucidn del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatoric, en la documentacién licitatoria, especificaciones particuiares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccidn de Obra, respetandc la ubicacion de los
elementos principales y accesorios ¢ trastadédndolos a fin de que en {a obra se logren mejores distribuciones de los
recorridos, asi como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respatando, cuidadosa y exhaustivamente el
anteproyecto, y los fines perseguides segdn la memaria descriptiva y las especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccién podra en cualquier momento solicitar al
Contratista la ejecucién de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier pre blema de
montaje o elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicadalen el Art.
4 del Pliego de Condiciones Particulares de Caracter lLegal.

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los
proponentes en CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan
comunicarlo por eserito a La Municipalidad con una anticipacion de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a
la fecha de apertura de la licitacion.-

ARTICULO 6: PROPUESTA

La propuesta de precios serd redactada nicamente en la planilla pficial de
propuestas, escritas a maquina o letra de imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante
técnico, selladas y en sobres cerrados, en 1a Subdireccion de Licitaciones 6 enviadas por piezas certificadas
con ia anticipacién debida. En el sabre debera destacarse: nimero de licitacidn, expediente, diaty hora de
apertura.-

La cotizacion se efectuard en forma individual con la determinacién de 19s precios
gnitarios y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompafarse
ineludiblemente con el detalle indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiaré a su propuesta un depdsito de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en efectivo (acreditado en recibo oficial municigal), titulos
o valores, seglin su valor nominal, emitidos por La Macién o Provincia de Mendoza, incluidas las
reparficiones autdrquicas y las empresas de! Estado, fianza bancaria 6 péliza de caucion. lias fianzas
bancarias 0 seguros de caucion deberdn reunir las condiciones basicas determinadas en el Art. 9 del Decreto
Provincial N° 313/81.
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Si la institucién bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza,
deberd someterse en forma expresa a [a jurisdiccién y competencia de los tribunales de esta Provincia.

En caso de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias (se deberan adjuntar
los originales a la documentacidn licitatoria), éstas irdn a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU v
deberan inciuir la siguiente cldusula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA|CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICHONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARNIA DE SEGUROS
{o BANCO} ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO |313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omisidn de esta clausula en la péliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo
de la propuesta.-

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra
"~ como una unidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precios serd redactada UNICAMENTE en la planilla dficial de
propuestas, escrita a maquina o letra imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante
técnico, selladas y en sobres cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas centificadas
con la anticipacién debida, En el sobre deberd destacarse: ntimero de licitacion, expediente, dia y hora de
apertura.-

La cotizacién se efectuard en forma individual con la determinacién de los precios
unitarios y totales para cada ftem gue la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora que se indica en el Art. 3 del
presente pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin
violarse, y que solo ostentard la individualizacion de la licitacidn y contendra:

SOBREN®1

a) Constancia de la constitucion de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que
serd devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez ( 10) dias de adjudicada la
obra.-

b) La declaracién que para cualquier cuestién administrativa 6 judicial que se suscite se aceptard la
jurisdiccion de Tribunzles Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y
cualguier otro fuere que con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

¢} Laconstancia de haber adquirido ltos pliegos de licitacién.-

d) tafirma del proponente y representante técnico en toda la documentacidn.-

e) Constancia del pago de Sellado Municipal segin Ordenanza Municipal vigente por cada hoja incluida
en el Sobre N° 2, de Oferta Bésica y Variantes.-

f)  Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

g) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-
/—\
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h) Balance con només de seis meses de antigliedad, con informe firmado por Contador Ptblico Nacional
{se aceptaré presentacion de original o copia certificada).-

i} Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra documentacion,
conforme en cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que
acredite las facultades del firmante.-

j)  Nota de Presentacién y Designacidn del Representante Técnico de la Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el gue conste la habilitacién tanto
de La Empresa como del Representante Técnico para la ejecucion de la obra objeto de la presente
licitacién {se aceptara presentacion de original o copia certificada).-

1} Constancia de Inscripcién en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccion
(IERIC) (se aceptard presentacion de original o copia certificada}.-

m) Para el caso gue el monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Pedn de La Administracion Publica,
se deberd adjuntar constancia emitida por e Registro de Antecedentes de Constructores/de Obra
Publica (RACOP), segun se especifique en el articulo N2 4 del Pliego de Condiciones Particulares.-

n) Constancias de inscripcion vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsional.

o) Plan financiero donde el proponente debera mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos
para financiar las obras durante ef periodo que media entre Ja ejecucién, certificacién de trabajos y
espera para el cobro de los respectivos certificados de obra.-

p) Nota con cardcter de declaracion jurada en la cual se fije un domicilio especial en el Departamento de
Maipu donde seran validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiguen con
motivo y en razén de la presente licitacion.-

SOBREN°2

a) Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

b} Cuando se formulase "variante”, ésta deberd ser presentada en las mismas condiciones de la
propuesta principal, gn sobre separado con iguales inscripciones que fa anterior, pero con eliagregado
del término "variante".

¢) Se agregaran ademas los siguientes datos por cada propuesta en los sobres indicados en a} 6 b):
1. Ndmero de perscnal permanente y transitorio del contratista de cobra.-
2. Plazo de ejecucion de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversidn y cronograma general de obra.-

d) Andlisis de precios de cada uno de los items que componen la propuesta. En lo relativo al gosto de la
Mano de Obra, los Oferentes deberdn presentar la Planilla “Anexo Casto de la Manode Obra”
utilizande como minimo la escala salarial del gremio que corresponda, con los valores vigentes al mes
anterior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria sera el que luego trasladaran

a los Anélisis de Precios de cada ftemns.-
4 R
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ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no serdn admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el sobre N° 2 del
anterior, cuando se observaran cualquiera de las siguientes causales:

Hi MUNICIPALIDAD
(=7 MAIPS

FOLIOG

articulo

1. Omisidn de las Garantias de Oferta, ¢ su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Ofic
relna los requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsa
momento de la apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

2. No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

componeny LA PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberdn confec
conforme a los esquemas de las planillas oficiales y siguiendo la metodologia indicada

3. De acuerdo a lo indicado en el inciso 28 del Art. 22 de ia ley 4416, serd causal de rechazo de la
propuesta LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que ia

ial, o no
ne en el

cionarse
para su

determinacion.
4. Llano presentacidn de las constancias estipuladas en el Articulo N2 8, inciso m).

Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplim
dentro de los DOS {2) DIAS HABILES a |a clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municip
rechazar la oferta y ef oferente perderd la garantia.

Sin perjuicio de o previsto, se podrd requerir a los oferentes la presentac
documentacién y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para fa
evaluacion de la oferta. En ese caso, las presentaciones deberdn ser cumplimentadas dentro de los
DiAS HABILES de |a real notificacién, en caso contrario el municipio podré rechazar la oferta y el
perdera la garantia.-

ARTICULGO 10: PROPUESTA VARIANTE

5i el oferente presentard otras propuestas que signifiquen una variante v
a lo proyectado oficiaimente, las mismas seran consideradas solo en el caso de que el mismo pro
haya presentado también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta serd conside
{a comision de Pre adjudicacidn de 1a Licitacién.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establéese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente
previstas en el presente pliego, se regirdn supletoriamente por lo dispuesto en la Ley de Obras Pu
4416, Decreto - Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/9
Ley de Administracién Financiera de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N2 135; y 5282 de Con
y 3909 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

£l oferente se obliga a mantener la prepuesta por el término de SESENTA
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento p
automdticamente prorrogade intertanto no mediare manifestacidn expresa en contrario por g
mismao.-
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ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el
momento de la adquisicién de ia documentacién de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipd,
Provincia de Mendoza, donde seran validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se
practiquen con motivo y en razén de la presente licitacién.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacidn, a los efectos de la celebracion del contrato
respectivo, deberd constituir domicilio especial en la Ciudad de Maipd, Provincia de Mendoza, donde serdn
validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de [a
presente Licitacién.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la scla aceptacién de la propuesta queda perfecto el convenio entre La
Municipalidad vy el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de lalprimera
la formalicen de convenios o contratos espaciales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el
presente pliege v no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo
comunicard por escrito en Mesa de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes deivencido
dicho término o después de efectuada la adjudicacién, aun cuando la misma se hubiera resuelto pasado los
sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, el proveedor se hard pasible a lo establecido en el articulo
correspondiente a penalidades y multas, ejecutadndose en este caso el documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o mas ofertas estuvieran en pie de iguzldad y su monto y cantidad sean
de significacién, podré llamarse a mejora de precios entre las propuestas gue se hallen en esas condiciones,
a cuyo efecto se fijard dia y hora en que tendrd lugar la apertura de las nuevas propuestas, en lag mismas
condiciones que la apertura inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se
advirtiera el incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos| que no
modifiguen ias bases de la Licitacion, podra resclverse su aceptacion siempre que se encuentre presente el
interesado y/o persona con poder suficiente a satisfaccion de La Municipalidad de Maipu, y hayan asentido
la mayoria simple de concurrentes, caso contrario los proponentes podréan efectuar las observaciones y/o
impugnaciones que consideren conveniente, una vez terminada la apertura de sobres, las que deberan
contar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADIUDICACION

Es adjudicador de lz Licitacién y contratante de la obra La Municipalidad de Maipu.
El adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacidon de la obra al licitante cuya oferta
considere mas conveniente, como asi también &l rechazarlas todas, sin gue ello signifigue crear derechos a
favor de los propenentes ni obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado mas de
una oferta por secter no impedira la adjudicacidn si se la considera conveniente.-
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El precio serd s6lo uno de los factores a tener en cuenta para la decision. Se tendra
vélido el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacién reflejados en el total pargial, y la
adjudicacidn se hard por el importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario,
ne aceptandose reclamos en otro sentido.-

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hastaun 20%
(veinte por ciento) los items en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se
adjudico.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACIGON

La adjudicacidn se comunicard a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccidn de Licitacicnes, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato
respective, v constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacion para la presente obra serd el especificado en el Art. 4 de
Pliego de Condiciones Particulares de Cardcter Legal de la presente documentacidn licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a través de certificados, presentados en el tiempo y forma gue
se indican en los pliegos Particulares gue se adjuntan a la presente. E| Gitimo certificado de pago tendra el
caracter de liquidacién final de la obra contratada. El pago de las certificaciones estara sujeto a lo previsto
en la Ley de Obras Pdblicas N& 4416 y sus modificatorias. Se podré autorizar anticipo de fondos cuando
estuviere previsto en El Pliego de Condiciones Particulares de Cardcter Legal.-

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de |a contrata serd firmado dentro de los DIEZ (10} DIAS CORRIDOS
de efectuada la notificacién de la adjudicacién al adjudicatario. ARTICULO 24: ANTECEDENTES; DE LOS
OFERENTES Las empresas deberdn demostrar capacidad técnica, operativa y financiera a satisfaccién de
La Municipalidad. Deberdn los oferentes acreditar experiencia y competencia en obras de similares
caracteristicas.-

ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacién, se procederd a la devolucidn de las garantias de los
oferentes que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el
cumplimiento del mismo con un depdsito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de
GARANTIA CONTRACTUAL, que puede ser dinero en efectivo, titulos o valores segdn su valor nominal,
emitidos por la Nacidn o provincia de Mendoza, fianza bancaria 6 péliza de caucion. Las fianzas bagcarias o
poliza de caucién, deberdn reunir las condicicnes basicas determinadas en el articule 92 del|Decreto
Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucidn bancaria que otorga la fianza, no tiene asiento dficial en
Mendoza, deberd someterse en forma expresa a la jurisdiccién y competencia de los tribunales de esta
provincia. La devolucidn de La Garantia Contractual, se efectivizard al realizarse la recepcién provisoria de

la obra.-
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Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses,
se descontard el 5% {cinco por ciento) en concepto de FONDO DE REPARQ, y que se retendrd hasta la
recepcidn definitiva en caracter de garantia.-

Para toda ampliacién de obra, adicionales o imprevistos gue se autoricen, se
aplicard el mismo procedimiento de depdsitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo
54, previo al pago de fa certificacion, el contratista debera afianzar el mismo con un depdsito eqguivalente
al 100% del monto otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas
en el primer parrafo de éste articulo. La devolucién de la Garant(a, se efectivizara al realizarse la recepcidn
provisoria de la obra o al finalizar la totalidad de los desacopios.-

En todos los casos, de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias, éstasiran
a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU vy deberan incluir la siguiente cldusula abligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARNIA DE SEGUROS
{o BANCO) ACEPTA EN UM TODO LAS DISPOSICICNES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIC DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesién del contrato, en forma parcial o total, deberd
contar con la autorizacion expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo,
debiendo el cesionario cumplimentar con lo estipulado en el articulo N2 8, Sobre N2 1 del presente pliego.-

ARTICULO 28: SEGURC OBRERO

De canformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estard obligado a
tener permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente
autorizada por la Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracidn expresa que desvingula a La
Municipalidad de Maips de toda respansabilidad respacto de los accidentes que pudiera sufrir su personal,
asumiendo en forma total y completa todz responsabilidad al respecto. Tanto la poliza cubriendo su
personai como la declaracién antes mencionada deberdn ser presentadas por el Contratista antes de
suscribir el contrato de obra.-

ARTICULOD 29: INICIACION DE LAS OBRAS

Elinicio de los trabajos se efectuard dentro de las 48 horas de fa firma del contrato,
en base a lo previsto en el articuio 23 del presente.-

Previo a la iniciacidn de la obra, el oferente deberd presentar copia de los
certificados, expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el
conocimiento de la ubicacion de las instalaciones subterrdneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua,
etc.-

Aliniciarse las obras se labrard un acta gue consigne la toma de posesion, replanteo
y comienzo de las obras, por parte del contratista, entregdndose una copia de ella a éste Gltimo. Cuando la
inspeccién no puede entregar la posesidn integral del terreno donde se realicen fas obras, g cuando
circunstancias especizles lo aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesién por tramo o partes bien
definidas de la obra, en cuyo caso se fijard en el acta el tiempo de ejecucion de esa parte.-
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ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucidn se establece en el pliego de condiciones particu
Caracter Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS
Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Carécte
ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si fa inspeccién no tuviese objecio
formular a las mismas, se labrard acta de recepcitn provisoria entregandose copia de ella al Contr

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcién provisoria de la cbra, el contratista estd ob
mantenerla durante el plazo de UN (1) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes
su uso normal, de la maia calidad o de la deficiente ejecucidn de la obra.-

Al no estar el contratista en posesién de |a obra desde la recepcién provi
estard a su cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencidn expresa o catastrofe.-

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccidn no tuviese objeciones que f
se efectuara la recepcién definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionard considerando lo previsto en el apartado 3) del articu
presente pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAIO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el
precedente, serdn tratados en forma idéntica al plazo de ejecucién de la obra, pero tomando
consideracién la parte de obra que debid ejecutarse v la sancidn pecuniaria sera proporcional a el

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA
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La inspeccién fiscalizara la ejecucién de fas obras y exigird que ellas se realicen en

estricta conformidad a lo contratado.-

El contratista esta obligado a tener en la obra una copia completa y auteni
la documentacién de la obra, ademds del libro de érdenes de servicio y el de nota de pedido, por tr

ARTICULC 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas vy sus obreros seran considerados por La Municipalid
personal del contratista. E! Contratista presentara para aprobacion de La Municipalidad una némi
subcontratistas gue intervendran en la obra. La existencia de subcontratos, no releva al contrat
vigilancia y atencién de los trabajos que le correspondan.-

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime
alguno al contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sino que éste es el
responsable ante el Estado.-

; 4
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

£l contratista tendrd en la obra los enseres y el personal que, en cantidad y calidad
sean necesarios para el normal desarrotlo de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista estd obligado a expulsar de 1a obra al personal que la inspeccidn le
exija, en virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualguiera de
los siguientes hechos; a) falta de respeto a la inspeccién; b) desobediencia a la inspeccidn; ¢ incitar a la
desobediencia a fa inspeccién; d) dafios a la obra; e) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier otra
causa gue atente contra la buena marcha de las obras.- '

ARTICULOQ 40: GASTOS DE BOMBEQ Y DRENAIE

Si para ejecutar |a obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto serd
por cuenta del contratista, quien deberd preverlo al presentarse a licitacion.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucién de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductas de liquidos, etc., el gasto que ello ocasione serd por cuenta del contratista, quief deberd
mantener ese servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estard a cuenta y cargo del contratista y a juicio y directiva de la inspeccion, la
construccién de un depdsito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de peftenencia
de La Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por
la seguridad de tales elementos.-

En caso de estar previstc el acopio de materiales, el contratista contara durante la
ejecucién del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podra ser
inspeccionado por La Municipalidad. El contratista debera comunicar a La Municipalidad el domicilic de
dicho depdsito. El costo, fa seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del
Contratista.-

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicién del hormigén valg todo lo
especificado en los pliegos de condiciones particulares de cardcter técnico que se adjuntard a la
documentacién licitatoria.-

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo
especificadc en los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntard a la
documentacion licitatoria.- '
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ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucidn de las obras se deberan aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En el caso gue estuviera
previsto, se deberd cumplir para los materiales, con lo especificado en el del Pliegc de Bases Particulares
de Caracter Técnico que se adjuntard a la documentacién licitatoria.-

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualguier reparo que formule la inspeccién respecto a las previsiones de seguridad
que se adopten, serd reparado de inmediato por el contratista, mediante la adopcién de las medidas que
sugiera la inspeccién.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO

Toda comunicacién entre el contratista y La Municipalidad se efectuard por
intermedio de la inspeccidn, estando obligado el primero a acatar las dérdenes que se le impartieran
tendientes al cumplimiento del contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicién de los trabajos efectuados se realizard mensualmente, dentio de los
tres {3} dias habiles siguientes al mes al gue se ejecutaran los trabajos. La emisidn de los certificados se
efectuara dentro de los primeros diez (10) dias hdbiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista deberd mantener constantemente la obra en perfectas condiciones
de orden y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplird de inmediato las
drdenes que en este sentido le imparta la inspeccidn.-

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualgujer dato
estadistico vinculado con |z obra, ya sea materiales, jornales, etc., en |a oportunidad que se lo reqiriese.-

ARTICULD 51: EJECUCION DE TRABAIOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITADA EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecera orden alguna, referente a la obra en ejecucién, que no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente
autorizadc. No se reconocerd ningdn trabajo ejecutado sin a correspondiente orden en [a forma antes
dicha. Todos los problemas técnicos que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser
planteados exclusivamente ante la inspeccién de |a obra.-

ARTICULO 52: SENALIZACION DE OBRA

El contratista de ia obra deberda entregar sin cargo, en la Subdireccion de
Electromecanica la carteleria THPO pasacalles, segln detalles indicados en el croquis correspondiente, enfa
cantidad que se solicite a fin de identificar la obra en ejecucidn, esta deberd ser de 1 metro por 5 metros,
doble faz, impresion full color, con bastidores de madera en el lado menor y el material para su cglocacién
(alambre o soga), tarea ésta a cargo de la Subdireccién.-
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La entrega del material se debera formalizar dentro de los cinco (5) dias corridos
después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacidn. Habiéndose vencido gl plazo
mencionado el contratista se hara pasible de una multa diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) del
monto de obra contratada. -

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa deberd presentar la documentacion
conforme a obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias,
eléctricas, de gas y cualquier otra que la Direccién Técnica considere necesario. Esta presentacidén es
condicién necesaria para la confeccidn y aprobacién de la certificacion final.-

En caso de que la contratista sea una empresa que se ha preses tado al
procedimiento de sefeccidn con la constancia de inicio del tramite de inscripcidn y habilitacidn en | RACQOP,
solo se otorgard la certificacién final de obra cuande la empresa presente la constancia de inscripcidn y
habilitacién definitiva en el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica {RACOP).~

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de Cardcter Legal establecerd si corriesponde
o no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Sera condicion
previa a la Certificacion que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacion y recepcién
establecidos en la documentacién respectiva. Los pagos que se efectien por acopio de materiales seran
provisionales y las sumas abonadas por este concepto seran deducidas de fos certificados que se expidan a
medida que se ejecuten los items respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismps.- A los
efectos de la Certificacion el Proponente debera presentar los comprobantes de compra de los miateriales
{facturas y remitos) y los mismos deberan estar depositados conforme establece el articulo 42. La
Municipalidad podré labrar Acta de constatacién del acopio efectuado previo a autorizar el pago. La
INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de acopio, efectuars
el desacopio, conforme a la incorporacion de los materiales y/o elementos acopiados en la cbra gjecutada.-

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS E
s

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta
un 5 % de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a cendicidn

de priorizar la mano de obra local, segln lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Publicas.-

A los efectos de considerar la radicacion de las empresas oferentes, se depe tener
en cuenta lo estipulado en ta Ley de Obras Piblicas N® 4416 en su articulo 20 BIS.-
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NORMAS PARA CONTRATISTAS
INTRODUCCION

Es proposito de la Municipalidad de Maipll asegurar que en todas las dependencias del

Municipio cuando se efecten los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros,

se

cumplimenten las practicas de Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la legislacion vigente en la materia.
Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo

(LHST) N° 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por obieto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos
generales y minimos en materia de prevencion, que deben observar y cumptimentar los Contratistas de
la Municipalidad de Maip y todo el personal que trabaje en relacion de dependencia con ellos,

incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido comin
dependiendo en cada caso de la situacién particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el
analisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en

practica por el mismo, para la prevencion de accidentes, enfermedades y daiios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectas de que las empresas Contratistas yfo los Contratistas en particular cumplanjcon lo

estipulado en ia legislacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

B B

351/79 y complementarios.

F)
)

Ambiente segiin correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.
Leyes y decretos de Salud y Seguridad en 1a Construccion.
Ley de Transito Transporte.

BB B

Cuaiquier otra disposicion, Resolucién, etc., vigentes.
NORMATIVA
[ Normas Generales del Municipio establecidas segin pliego.

Ley nacional 19587 {Higiene y Seguridad en el trabajo}, su decreto Reglamentario

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio

(] Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de

Maip.

(8] Normas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacion sea dispuesta

por otras vias.
*NOTA:

El Contratista s responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo ef

personal o subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad vy por la Legislacion vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la fey de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario {Ley 19.587- Decreto 351/79) deberd conta(rj con un

servicio encargado del traslado y atencion médica para accidentes laborales y urgencias mé:
su personal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.

icas de

b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones piblicas o

privadas.

c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o

prestacion y la némina completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones suficientemente
Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencion médica de urgencia
una rapida respuesta de emergencia. Para ello se debera presentar un plan de contingencias o

procedimiento de accidentes adecuado al lugar de trabajo.
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Cada uno de sus empleados debera contar con una certificaciéon médico laboral

(preocupacional actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea prog
segin lo determina la legistacién vigente. Presentar previo a la iniciacién de los trabajos propi
contrato.

En caso de accidente se deberd presentar ante las autoridades de competencia
Municipalidad de Maip( el parie médico de ingreso y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

Ei Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encarg

yuesta
os del

de la

do de

cumplir con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley

24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servigic de

Seguridad e Higiene Industrial, permanentie que se encargue del ptaneamiento, la coordinac
supervision y el seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda ir
de su patrimonio y del personal gue en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

on, la
tegral

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la ndémina del Personal afectado a ia
obra, adjuntando copia para ser entregada a ila inspeccién de Seguridad e Higiene Laboral y

consignhando:

H Cantidad del personal.
¥ Nombres y Apellidos.

$ Domicilio.

¥ Funcién.

i Edad.

§

Numero de Legajo Personal - Documento de ldentidad.
§ Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene Ia obligacién de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes,

al municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a p
servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

restar

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacion para su
personal, debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de

cumplimiento. Dentro de los temas se incluiran:

+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
+ Servicios de ART

+ Prevencion de Accidentes.

+ Prevencion de riesgos laborales.

+ Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.

+ Todo ello con relacion a ia tarea a realizar.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccion necesarios, a fin

de desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NG CUMPLA CON EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
PROVISTOS, SERA SEPARADQ INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE RESPONSABILIZARA DIRECTAMENTE AL

CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN.

Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintives en la indumentaria de sus operarios

para lograr una rapida identificacion.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccion Personal de cada operario deberan estar

a disposicién de la inspeccion, en cuanto estas sean requeridas.
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ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su perEsonaI,
con motivo de las obligaciones que asume en cada contratacién y de sus consecuencias, como asi
también de comunicacion, confeccion de la documentacidon y presentacion ante los enies de
regulacion, sin gue puedan trasladarse estas obligaciones a la Organizacion Ademas deberan hacerse
cargo de la atencion médica de su personal, internacion, rehabilitacion e indemnizacion, segin
corresponda.

El contratista presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos
de los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendra en
cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices
frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminfacibn,
herramientas y demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de
conservacion. Los mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene.
Estos certificados seran auditados por la Municipalidad de Maipt.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, ete., deberén efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para estaplecer
métodos y sistemas de trabajo que propendan a ia seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como
ser: levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tangques o
recipientes que hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la salud EFle los
operarios, deberan regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al
respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimienio u organizacion debera ser notificada.

DOCUMENTACION |

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que Ee.berét
estar rubricado por el Responsabie habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el respo?sable
maximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de érdenes de servicios {que puede
ser el de la inspeccion) donde se notificaran las 0.8, referidas a Seguridad e Higiene Lal:)orahE Cabe
destacar que la inspeccidn técnica también obrard como Auditor de la Seguridad e Higiene de la
empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimienio y cumplira con las indicaciones e instrucciones de Medicina
Laboral, Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccion Personal requeridos, de acuerdo al tipo de¢ tarea
qgue realice sera obligatorio.

+ Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar |a tarea con el torso desnudo.

+ El personal del Contratista mantendréa en todo momento orden y limpieza en su lugar de

trabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad.
PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicion, en
lugares donde se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi
también donde exista presencia de gases en el ambiente o cualquier otro; lugar
considerado de riesgo o no autorizados.

X No estd permitido preparar comidas, salvo que se efectile en lugares expresamente
autorizados por la inspeccion del contrato o SHL.

X Ei personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica general
de alcoholismo de la Municipalidad.

X Esta prohibido introducir bebidas alcoholicas, de cualquier tipo, en la zona de trab ajo/‘\\
H

(-
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X No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la
influencia de psicotropicos, la que deberd abandonar el lugar de trabajo. Sera
responsabilidad del Contratista, retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.
X Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de

seguridad y de acuerdo a condiciones que establezcan leyes ylo reglamento, esté

prohibida la portacién de armas.

X Esta prohibido e! uso de red de agua contra incendios o elementos extinto

res de

incendios para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del

responsable de SHL de ia dependencia.

X Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el
ambito del Departamento de Maip0, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato.

X €l personail se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maip0Q.

DE LAS OBRAS

£
£l orden y la limpieza seran factores preponderantes en los cbradores y lugares de trapajo, y
una condicién indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran absolutamente todos los

elementos de seguridad compatibles con la prestacion de obra a efectuar y tener instala
dispositivos de seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos, de personas, maquina

os los
s, etc.

La inspeccion de la Municipalidad, estimard el lugar para la instalacion del obrad(E)r. Asi
también dejara registro sobre la determinacién del espacio necesario para el desplazamiepto de

materiales, herramientas, maquinas y estacionamiento de vehiculos.

E

Si por alguna razdn se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabéjos de

Perforacién (mas abajo).

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos
de todo material proveniente de la cbra.

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, s¢

impios

yore la

presencia de obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera, montara

y posteriormente retirara ias sefializaciones eventuales para advertir tai situacién.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacion para evitar el retroceso
vehiculos por faita adecuada de sefialamiento.

aleria
de los

Los carteles de sefialamiento seran conforme a Ley de Transito de Mendoza N° 9024 Art. 17,

haciendo referencia a Anexo 2.-
Para la senalizacion nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.

En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como dltimo
recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en

dias de viento o lluvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24
Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefalizacion deberan presentarse previo

a comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.

ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se
preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas )
etc., adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran entibadas y contenidas sus muros para evitar despiomes.

tendré
calles,

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia
de cables eléctricos, cafierias, etc., con el objeto de evitar dafios a Jos mismos, y accidentes

personales.
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En todo momento se mantendra libre el espacio para la circutacion del personal en caso de
emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, geberé
poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes ylo Iesione% a sus
operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacion otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utifizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar de
servicio aguellas que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustién interna, jos mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada;por el
departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se debera hacer entrega
previa al inspector de la Municipalidad de Maipi segin corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo er forma
tal que se presente ordenado, no interfiera la libre circulacion y no afecte las instaiaciones. El
equipamiento y accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacion en aftura co'p el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas gue se desprenden, se debera tener la
precaucion de gue el equipo generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. (en direcciél? de ia
proyeccion horizontal) y en contra viento del donde se realice el trabajo, colocandc ademas, en alg(n
tipo de cobertura que impida la proyeccién de chispas, escorias, etc.

Cuando se utificen elementos de caracter peligroso, irritantes toxicos, etc. se tomaran las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccion personal y se
instruira al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de
dicha normativa informando a la Municipalidad de Maipa.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediate y se dara aviso al supervisor o responsable del area para que adopte las
medidas tendientes a su neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El listado
de los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del contratista.(
Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitada.

ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en
forma obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y
resistencia necesarias, compatibies con la prestacién a efectuar y tener instalados ios dispositivos de
seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites 0
cualquier otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cmy
estar bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora El Contratista, dara aviso
inmediatamente de lo acontecido y colaborara, a peticion, en la solucién de la emergencia.

s

i
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En caso de contingencia el personal del contratista deberéd operar en el siniestro enjforma
efectiva y a disposicion del Municipio.
El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar
familiarizado con {os equipos con que se cuenta.

Fuera del 4area de trabajo, motivo de la prestacion, y en casos de incendios, El Contratista
prestara colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y
Municipales gue correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras,
guinches, etc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacion
psicotécnica emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revisién técnica, emitido por un
taller habilitado por la Secretaria de Transporte de ia Nacion.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar
perfectamente senalizado durante su ejecucion, su uso y luego debera ser tapado y aseguracfo para
evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacion. |

i

En los trabajos de perforacién y terminacion de pozos de cualquier tipo, como asi también
cualquier operacion que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, ¢l contratista debera ajustarse,
ademas de las clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de [as Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccion del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios,
Trabajos o actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no s6lo de las
obligaciones emergentes de relacidn contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y
responsabilidades que fija la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar ylo adecuar sus procedimientos a efectos que las
obligaciones de la presente, queden explicitamente sefaladas, como tal, en los contratos resperjivos.

La inspeccién del Municipio, los responsables de las areas de trabajo o del ambito donde debe
actuar los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacion de la
relacién contractual, interiorizar a El Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de
seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la
actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, los mismos que deben
ser considerados por el Contratista y formar parte de la planificacién y programacion de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialade en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a
cumplir todas las normas de Seguridad e Higiene en el {rabajo y que pueden ser aplicables aljtipo de
tareas que desarrolle.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar ios contratistas a raiz de
inconvenientes ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de
otra disposicién que pudiera regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de
acuerdo a lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con fa Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacion de la obra y hasta la
cbtencion del Certificado Final de la misma.
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S.DIRECCION DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
ELECTROMECANICO

8]

BRA: Colocacion de Nuevo Sistema Luminico

UBICACION: CLUB SAN ROQUE - SAN ROQUE - MAIPU

DURACION DE OBRA:

11 semanas

$ 229 875 00

5 229. 875 00

1482068875004

5 436:762:50.

620.662,50.

L
$ 183.9200,00
q

+1:$460.912;50

slentenlen

 $781.575,00

1.$137.925,00
%4 83:900,00

-$919.600,00:
4:103:400;00

o

3. 206.887,50

$1.310.287,50

o ]:$:229/875,00: |

$252.862,50

q
$540162,500 1| AL
$14.793.025,00

£ 2.045:887,60:] "

4:00% | $9.00% .

ala L i -
i e el S e Bt Lt B Bt
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d

b 252.862,50

$ 2.298.750,00
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MUNICIPALIDAD DE LIGITACION
MAIPU ANALISIS TIPO N°
SUB-DIRECCION DE
DEOBRASY fExpte N°
MANT. ELECTROMEC, PREC'OS | Hoja___de ___Hojas
OBRA: Instalacion sist. Luminico UNIDAD DE MEDIDA
QFERENTE : {um )
RUBRO :
ITEM :
" Cantidad |Precio
A MATERIALES Unidad |0 Unitario Monto
1
2
3
4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES suB-ToTaL A $ium
B MANO DE OBRA Unidag |Cantidad  [Precio Monto
por um Unitario
KN hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANO DE OBRA suB-toTaL B $ium
C| EQUIPOS Monto
TIPO Poten |valor [Amorti [F°P*" Y|combusti [Lubri  |Costo Rendi
cia Actual |[zacién tnipues bles cantes  |diario mientc
HP 3 $idia $idia $/dia $/dia $idia um/dia
3
2
3
4
COSTO DE LOS EQUHPCS sug-TtotaL C $ium
D TRANSPORTE A OBRA Monto
1
COSTO DEL TRANSPORTE ISUB-TOTAL D $lum l
E{sUB-TOTAL 1 = | A+B+C+D $tum
F |GASTOS GENERALES = |% de E $/um
G|SUB - TOTAL 2 = |E+F $lum
H |BENEFICIO = % de G $fum
| |GASTOS FINANCIEROS = % de G $ium
J {SUB-TOTAL 3 = (G¥H+I $fum
KlIva = % de J $ium
L |TOTAL = |[J+K $ium
COSTO UNITARIO ADOPTADO $fum
\'\
NOTA: En los items mano de obra debera respetarse como minimo los valores establecides en escala salarial emitidos por \
UOCRA ( u organismo de gremio correspondiente), mas los aportes patronales correspondientes. }
GABRIEL CANPANELLA
/¢ de 12 Sub Direccidn de Obras
yMantenimiento Electromecéni
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SUBDIRECCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE CBRA
DE Expte N°
OBRAS Y MANTENIMIENTO a1 do 1 Hoi
ELECTROMECANICO atde raEs
OERA: INSTALACION DE SISTEMA LUMINICO UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {un)
RUBRO : MANC DE OBRA
ITEN : ANALISIS DE COSTO DE MANQ DE OBRA hs.
OFICIAL MEDIO
A MATERIALES ESPEGIALIZADO OFICIAL OFICIAL AYUDANTE
1 SALARIO BASICO POR HORA + % ADICIONAL DE ACUERDO A
CATEGORIA (*)
2 INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (20% de 1) (a)
3 SUBTOTAL (1+2)
4 CONTRIBUCIONES ¥ CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b)
5 INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (¢)
6 COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)
~] PRECIO UNITARIO ADOPTADO | |

Nota: e PRECIO UNITARIC ADOPTADO no podra ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO determinado en el punto N° 6.

l(*)— Para categoria OFICIAL ESPECIALIZADO debera adicionarse un 15%, para OFICIAL un 15%, para MEDIC OFICIAL un 10% y para

categoria AYUDANTE un 5%, segin lo estipulado por el gremio.

(a)- INCIDENCIA ASISTENC!A PERFECTA: Pereentaje detarminado en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, no

pudiendo utilizar un porcentaje manor al indicado.

{b}- CONTRIBUCIONES ¥ CARGAS PATRONALES: es el Total Porcentual de costo de la mano de obra determinado enla TABLA DE

CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES que se detalla a continuacion. Los porcentajes que lo componen reflejan un promedig de cada
uno de jos ftems que conforman la tabla. No se prodra utilizar un poreentaje inferior al Total Porcentual determinado en dicha tabia:

TABLA DE CONTRIBUCLONES ¥ CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1 Contribuciones Patronales Seguridad Secial 22,00%
2 Contribuciones Patronzles Obra Social 8,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co. 0,08%
5 Régimen Nacional de la ind. de la Construccién 0,08%
5 Fondo de Investigacién, Capacitacién y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
8 tey de Riesgos del Trabajo 11,46%
9 Vacaciones Pagas 5,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
12 |Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
13 Sueido Anual Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

{c) ADICIONAL NO REMUNERATIVO

Cuando en el calculo de! Costo de Mano de Obra corresponda fa inclusién de sumas Ne Remunerativas estipuladas por el gremio, se

deberan tener en cuanta, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. c/u, contzbilizando un

total de 176 horas/mes.

Si el Acuerdo homologado para dicho adicional preveé ia forma de pago en cuotas, en la determinacién de la incidenciz en ¢
unitario por hora se deberd tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independientemente de

pago adoptada por la empresa.
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Doble Faz - Impresién Full Colors

9 netros

Bastidores de madera

(Alambre o Soga)

/ /

DESCRIPCIGN: Paso Colles, medides 1,00 metro x 5,00 metros,
Doble Foz, mpresion Full Colors, con bastidores de madero
en sus extremos pare fijacion medlante alambre o soga.—

Informacion de contenido o consensuer,

Colocacion o cergo de lo Sub. Direcclon de Ooras y Mantenimiento Electrometonico

REF. ART. 52 Sefializocion de Dbre - Pllego de Condiciones Generaies

N
GABRIEL CARPANELLA

&fc de a Sub Direccion de Obras
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MUNICIPALIDAR DE MAIPL
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PROYECTO:

)

_ ‘ Colocacion de Sefializacion de Obra

Municipio

Mendoza

DIBUJO: E/
Técnico RODRIGUEZ LEANDRO

Sub-Dir, Obras y Mant. Electromed
A/C GABRIEL I CAMPANELLA

SECTOR COMPRENDIDC:

OBRA DE REFERENCIA

Sub-Direccién de
Obras y Mantenimiento
Electromecanico

Sec.de infraestructura y Serv
ing. EDUARDC MEZZABOTTA

Intendente.
MATIAS STEVANATC
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica que & ...

en representacion de 1a empresa ... Declara haber realizado la

visita al sector, quedando en conocimiento de las caracteristicas de la zona en donde se llevara a cabo

la obra de: INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO CLUB SAN ROQUE, del Distrito de [San Roque

Firma y Setlo:

Representante Técnico

Matricula N® e

D.N.L: e
SN

A
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