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OBRA: " MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA SANITARIA URBANA"
UBICACION: Zona comprendida por los Barrios: San Eduardo, La Colina Etapalyll, El
Nogal; Agua y Energia: Planes 10, 11y 16 y Victoria Ocampo, Maipta, Mendoza.

La presente obra de Mejoramiento Infraestructura Sanitaria Urbana consiste en el
recambio de la red colectora terciaria en el Barrio San Eduardo del Distrito Luzuriaga y en el
Barrio La Colina Etapas | y I, del Distrito Ciudad. También contempla el recambio de
conexiones externas domiciliarias, desde la red de agua hasta los kits de medicion (no
contempla el medidor) de los frentistas en los barrios EI Nogal, Victoria Ocampo, Agua y
Energia Plan 10, 11y 16.

Las redes cloacales existentes fueron ejecutadas hace 28 afios con cafios de asbesto
cemento en Barrio San Eduardo y en los Barrios La Colina | y I, fueron ejecutadas
aproximadamente en el afio 1975 (45 afios) de Hormigon comprimido en diametro 150 mm.
Estas redes ya han concluido el fin de su vida ttil, siendo esto evidente, por la cantidad de
reclamos de obstrucciones en los dltimos afios como también la rotura y desborde de las
mismas.

Para las tuberias de la red cloacal se utilizara cafios de PVC de diametro 160 mm.
También se prevé el recambio de conexiones externas domiciliarias, lo cual incluye la
colocacion de ramal Y, curva a 45°, cupla, reduccion y un tramo de 1 m de cafio de 110 mm
(todos los accesorios de PVC) debido al buen estado de conservacion que se ha podido
observar en las distintas reparaciones realizadas en la zona y no es necesario el recambio
total hasta la linea municipal.

E] recambio de las conexiones domiciliarias de agua potable se pueden verificar a
simple vista debido a la gran cantidad de parches realizados en el pavimento asfaltico dan
cuenta de los problemas de pérdidas de agua ocurridas en los barrios en cuestion. Ademas,
se evidencia por la cantidad de reclamos de pérdidas en conexiones, en los Ultimos anos.

Las conexiones existentes fueron construidas con cafios (manguera) de polietileno de
baja densidad, en el afio 1990 al afio 1995.

La obra contempla, el corte y rotura de pavimento asfaltico con reposicion de base,
estabilizada (debidamente compactada).
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El prestador del servicio tanto para el mantenimiento de la red cloacal es la
Municipalidad de Maipu.

Las calles en donde se emplazan las obras son de pavimento asfaltico, segln se
indican en el plano de proyecto. La profundidad de la napa freatica no es un inconveniente
para la ejecucion de las obras. Las calles tienen un flujo vehicular intenso por lo que se
debera tener especial cuidado en los desvios de transito.

Se respetara lo indicado en plano de proyecto o en su defecto la inspeccion de
Servicios Sanitarios podra realizar modificaciones que se crean convenientes.

A tal efecto se proyecta ejecutar:

» E£n Barrio San Eduardo:

- 3683.50m de Recambio de cafieria de PVC JE DN160mm.

- 2 Bocas de registro, de acuerdo a plano tipo colocandose la respectiva tapa de
Hierro Dugctil para Transito Intenso para bocas de registro en calzada. Las mismas
son indicadas en el plano adjunto a fin de dar mayor claridad al mismo.

- Recambio de 54 tapas de bocas de registro.

- 426 Conexiones Domiciliarias.

e En Bartrio La Colina Etapaly II:

- 5202,95m de Recambio de cafieria de PVC JE DN160mm.

- 12 Bocas de registro, de acuerdo a plano tipo colocandose la respectiva tapa de
Hierro Ductil para Transito Intenso para bocas de registro en calzada. Las mismas
son indicadas en el plano adjunto a fin de dar mayor claridad al mismo.

- Recambio de 15 tapas de bocas de registro.

- 406 Conexiones Domiciliarias.

« En Barrios El Nogal: Agua y Energia: Planes 10, 11y 16y Victoria Ocampo:
- Recambio de 564 conexiones domiciliarias.

* &
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Consideraciones Generales

La Contratista se hara cargo de los materiales, accesorios, mano de obra y métodos
necesarios para la vinculacién de la nueva conexion (kitt de medicién) con tuberia de
instalacion domiciliaria cualquiera sea el sistema existente.

El sistema de conexion debe permitir el desmontaje del niple.

En conexiones existentes a anular, se debera tapar el agujero de conexion con un
accesorio tipo Juntamas.

La posicion final del kit de medicion en vereda debera enfrentar a la derivacion
desde la red.

Toda nueva conexién debera pasar debajo de la cuneta.

Cuando se anule una vieja conexion, en la posicion de derivacién sobre el cano de
red se debera colocar una Juntamas.

la Contratista debera hacer uso de regadores (de agua), para evitar polvillo en
suspension.

Se balizaran zanjas y monticulos con carteleria, mallas (naranjas) y cintas de peligro
en toda su extensién, y por la noche con sefiales luminicas eléctricas, la misma podra ser
alimentada por el cableado de alumbrado pablico, a efectos de evitar accidentes. El Cartel
de Obra debera trasladarse junto con el frente de trabajo teniendo presente que cambian las
localizaciones de las tareas a contratar, todo de acuerdo con lo indicado en Normas para
contratistas en su item Senalizacién.

Las ubicaciones de las conexiones que no sean encontradas, seran indicadas en obra
por los inspectores de la Direccién de Obras y Servicios Sanitarios de la Municipalidad de
Maipu.

Desde la celebracion del Acta de Inicio de Obra, y hasta la entrega del Acta de
Recepcion Provisoria, la Contratista debera contar con un Seguro de Responsabilidad Civil
por dafios contra 3° por un monto de $ 30.000.000,00 (Pesos Treinta Millones con 0 el
cual debera ser presentado ante esta Direccion en el acto de celebracion de congrato.
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Del importe total de cada certificado de obra, se descontara el 5 % (cinco por ciento)
en concepto de FONDQ DE REPARO, y que se retendra hasta ia recepcion definitiva en
caracter de garantia.

Todo el material debera ser Fabricado bajo Normas IRAM y/o ser aprobado por la
Direccién de Obras y Servicios Sanitarios de fa Municipalidad de Maip.

Se deberan solicitar las demarcaciones de servicios existentes en la zona
(instalaciones subterraneas correspondientes teléfonos, colector industrial, gas y agua
potable), asi como también los permisos de roturas correspondientes, en el momento de
aprobacion del proyecto.

iNG. ROBE
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ARTICULQ 1; OBJETO DEL LLAMADO

E! presente llamado a Licitacion tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un tode de acuerdo a lo previste en los Arts. 19y 2%y concordanies de la Ley de Obras
Publicas N° 4416, cuyo detalle se acompana en planila de presupuesto adjunta, y segln las especificaciones técnicas
centenidas en e! respectivo pliego.

ARTICULD 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacién de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiente de la documentacion, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de gjecucién y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacion de las propuestas el dia vy hora, previste por &l Departamento
de Licitaciones de La Municipatidad. Las propusstas seran abiertas en presencia de lcs Funcionarios correspondientes,
as{ como de los interesados que concurran, labrandose un acta que sera firmada por los asistentes al acto. Solo se
consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de ia aperiura del primer sobre; no se admitiran
madificaciones, aclaracionas y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan ! acto.-

Al finalizar el misme y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observaciones, aclaracionss yio
impugnacicnes relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualguier imeguiaridad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fjado para la aperiura fuera declarado feriado por causas foriuitas y no hiciera posible ia
realizacién del acto, éste fendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULQ 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITATORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilla de presupuesto oficial,
planilia oficial de propuestas, planilia de analisis de precios), la cual incluird ef PROYECTO LICITATORIO de la cbra, gue
podréa estar desarroliado, total o parcialmente, en alguna de las siguientes modalidades:
a} De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalie de la obra completa, con un caracter definitivo).

h) De ANTEPROYECTO (croguis preliminares, plancs generales, esquemas, etc.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de Lz Municipalidad, siendo a cargo
de! Contratista, aquellos desarroilos y documentacion que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra le
impusieren.-

Como complemento 2l proyecto preparado por el Municipio, el Contratista debera
confeccionar, cuando asf sea requerido por Pliegos o por la Inspeccion; estudios y ensayos preliminares y los planos de
coordinacion en los que se describan la ubicacién de los elementos funcionales, estructura, recorride de redes y/o
cafierias, especificando los tipos de tendido, con la precision de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de la Inspeccion .Tal documentaciton podra ser requerida en cualquier momento, antes o durante la
ejecucion de las tareas especificas.-

En el segundo caso, la documentacion incluye un anteproyecto de la obra a nivel de
croquis preliminares y/o planos generales.-

En ellos se han fjado posicion, dimensiones y materiales de ios elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de la obra a construir.-

En este caso, ei Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMP me con
las siguientes pautas y cendiciones:
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Previo a la iniciacidn de los frabajos v en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacion, confeccién y presentacidn de la documentacién completa de planos generales y de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucidén del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijlados en el proyecte licitatorio, en la documeniacién licitatoria, especificaciones particulares,
mermorias o indicaciones cportunamente emitidas por |z Inspeccion de Qbra, respetando la ubicacién de los elementos
principales y accesorios o trasladéndolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimientc, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
fines perseguidos segun la memoria descriptiva v las especificaciones del pliego.-

Durante ia marcha de la obra, la Inspeccion podra en cualquier momento solicitar al
Confratista la eiecucion de planos parciales de detaile, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualguier problema de
maontaje o elemento a instalarse.-

3 i Folio Zj}
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La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
Pliego de Condicicnes Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 5; ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia gue cualquier error ¢ duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE’LICITACEON, deberan comunicarlo por escrito a
La Municipalidad con una anticipacion de por lo mencs DOS {2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de la licitacion.-

ARTICULO 6: PROPUESTA

La propussta de precios seré redactada Unicamente en la planilla oficial de propuestas,
escritas a maguina o fetra de imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representants téenico, seliadas y en sobres
cerrados, en la Subdireccion de Licitaciones 6 enviadas por piezas certificadas con la anticipacién debida. En el sobre
debera destacarse: ndmero de licitacion, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacidn se efectuard en forma individual con la determinacién de los precios
unitaros y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para ef sector deberdn acompafiarse ineludiblemente con e
detalle indicado en el apartado d) sobre 2 arficule 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiard a su propuesta un depdsito de garantia del 1,00 % de!
Presupueste Oficial como minimo, que podra ser en efectivo {(acreditado en recibo oficial municipal), titulos o vaiores,
segln su vaior nominal, emitidos por La Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones autdrquicas vy las
ermpresas del Estado, fianza bancaria é pdliza de caucién. Las flanzas hancarias 0 seguros de caucion deberan reunir las
condiciones bésicas determinadas en el Art. 9 del Decreto Provincial N* 313/81.

Si la institucion bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, debera
someterse en forma expresa a la jurisdiccién y competencia de los tribunales de esta Provincia.

En caso de optarse por seguros de caucidn o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales a la documentacién licitatoria), éstas iran a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU vy deberan incluir la
siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODQO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADQ EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARIA DE SEGUROS
(o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDQZA"

La omision de esta clausula en la pdliza ¢ fianza bancaria, seré causal de rechazo de la

propuesta
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ARTICULQ 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como
una unidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en la pianilta oficial de propuestas,
escrita @ maquina o letra imprenta bien legible, firmadas por el oferente v representante técnico, seliadas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por pieras certificadas con la anticipacién debida, En el sobre
debera destacarse: nimero de ficitacion, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora que se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, v que solo
ostentara la individualizacion de la licitacidn y centendra:

Lot SOBRENGA

a) Constancia de la constitucion de la garantia de oferta a que se refiere ¢l Art. 7 de este piiego, ia que sera
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez { 10) dias de adjudicada la obra.-

b) La declaracicn que para cualquier cuestion administrativa & judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccion
de Tribunales Ordinarios ¢e la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualgquier otro fuero
que con posterioridad al acto licitaterio se creara.-

c) La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacion.-

d} La firma del proponente y representante técnico en toda la documentacion.-

e) Constancia del pago de Sellado Municipal segun Ordenanza Municipal vigente por cada hcja incluida en el
Sobre N° 2, de Oferta Basica y Variantes.-

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilic de las mismas para su visita y pedida de referencias.-

g} Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el demicilic donde pueda verificarse. -

h) Balance con no més de seis meses de antigliedad, con informe firmado por Contador Piblico Nacional (se
aceptara presentacién de original o copia certificada).-

i} Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra documentacion, conforme &n
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante.-

i) Nota de Presentacion y Designacién del Representante Técnico de la Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el gue conste la habilitacién tanto de La

Empresa como del Representante Técnico para la ejecucién de la obra cbjeto de la presente licitacion (se
aceptara presentacién de original o copia certificada).-

1} Constancia de Inscripcion en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccién {IERIC) (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).

m} Para el caso gque el mento de la Cbra supere los 5,000 jornales del Pedn de La Administracion Publica, se
deberéd adjuntar constancia emitida por el Registro de Antscedentes de Constructores de Obra Publica
(RACOP), segln se especifique en el articulo N° 4 dei Pliego de Condiciones Pariculares.

nj Constancias de inscripcién vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de carécter
impositivo y previsional.

o} Plan financierc donde el proponente deberd mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo que mediza entre la ejecucién, certificacion de trabajos y espera para el
cobro de ios respectivos certificados de obra,

p) Nota con caracter de declaracién jurada en la cual se fije un domicilic especial en el Departamento de Maipd
donde seran validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se pracfiquen con motivo y en
razén de la presente licitacion,

V.09/283
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a) Formulario OFICIAL de Propuestias y Alternativas de Prontc Pago.

b) Cuando se formulase "variante”, ésta debera ser presentada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, en sobre separado con iguales inscripcicnes que la anterior, perc con el agregado del término
"varante'".

c) Se agregaran ademas los siguientes datos por cada propuesta en los sobres indicados en &) 6 b):

4. Nomero de personal permanente y transitoric del contratista de obra.
2. Plazo de ejecucion de la cbra.-
3. Plan de trabajos & inversidn y cronograma general de obra.

d} Andlisis de precios de cada uno de los items que componen a propuesta.

En Io relativo al costo de la Manc de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexo Costo de la|
Mano de Obra” utilizando como minimo la escala salarial del gremio que coresponda, con los valores vigentes

al mes anterior a |la fecha de apertura.  El valor resultante para cada categoria sera el que iuego trasladaran a

ios Andlisis de Precios de cada items.

ARTICULO 8: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no serén admitidas, y por o tanto devueltas en el acio el
sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observaran cualguiera de las siguientes causales:

1. Omisién de las Garantias de Oferta, & su imporie sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no retina los
requisitcs establecidos en el articuio 7, a menos que el inconveniente se subsane en &l momento de la
aperturg, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

2. No estar debidamente salvada o aclarada foda enmienda y/é raspadura en su texto.

o

3. De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de |a ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta LA
NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la componen y LA
PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberan confeccionarse conforme a ios
esquemas de las planillas oficiales y siguiendo la metodologia indicada para su determinacion.

4. La no presentacién de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m).

. . l.os resiantes recaudes a ohservar en la propuesta deberén ser cumplimentades dentre de
jos DOS (2} DIAS HABILES a la clausura del acto licitatorio. En caso confrario e municipic podré rechazar la oferta y el
oferente perdera la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podré requerir a los oferentes la presentacion de la
documentacién /o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion de
la oferta. En ese caso, las presentaciones deberan ser cumplimeniadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de la real
notificacién, en caso contrario el municipic podré rechazar la oferta y el oferente perdera la garantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentard otras propuestas que signifiquen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas seran consideradas sdlo en el caso de que el mismo proponents haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta serd considerada por la comision de Preadjudicacion
de la Licitacion.-

V.09/2015
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ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fiiadas o previstas
en el presente pliego, se regirén supietoriamente por lo dispuesto en fa Ley de Obras Plblicas N° 4416, Decreto -
Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracion Financiera
de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N°® 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULD 12; MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

. El oferente se obliga @ mantener la propuesta por el término de SESENTA (80) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automaticamente
protrogado intertanto no mediare manifestacidn expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEE PROPONENTE

Déiase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el memento de Iz
adquisicién de fa decumentacién de la cbra, domicilio especial en el Dpto. de Maipt, Provincia de Mendoza, donde serén
validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motive y en razdn de la presente
licitacion.-

ARTICULQ 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

. El adjudicatario de la licitacion, a los efectos de la celebracién del contrato respectivo,
debera constituir domicilic especial en la Ciudad de Maipd, Provincia de Mendoza, donde serén validas todas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen cor motivo y en razén de la presente Licitacion.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la scla aceptacion de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera |a formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el piazo de mantenimiento de oferta estabiecido en el presents
pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su ofertz, o comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho término o despugs de efectuada la
adjudicacién, adn cuando la misma se hubiera resuelio pasado los sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se hard pasible a lo establecidc en el articulo correspondiente a penalidades y multas, sjecutandose en este
caso el documento de garantia.-

ARTICULQ 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos ¢ mas ofertas estuvieran en pie de igualdad y su monto v cantidad sean de
significacion, podra llamarse a mejora de precios enfre las propuestas que se hallen en esas condiciones, a cuyo efecto
se fljlara dia y hora en que tendré lugar la apertura de las nuevas propuestas, en las mismas condicicnes que la apertura
inicial.-

ARTICULC 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de aperiura se advirtiera el
incumplimiento de algunc de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de la Licita-
clén, podra resolverse su aceptacién siempre que se encusntre presente el interesado y/o persona con pader suficiente a
satisfaccion de La Municipalidad de Maipt, y hayan asentide la mayoria simple de concurrentes, caso confrario los
proponentes podran efectuar las observacionss y/o impugnacionas que consideren convenients, una vez ferminada la
apertura de sobres, las que deberén contar en el acta respectiva.-

ARTICULO 18: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacién y coniratante de ia obra La Municipalidad de Maipi. El
adjudicader se reserva el derecho de encomendar la realizacién de la obra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifigue crear dereches a favor de los proponentes ni
obligaciones a carge de ella. La circunstancia de no haberse presentade méas de una oferta por se
adjudicacion si se la congsidera conveniente.

V.09/2005
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El precio sera sdlo uno de los factores a tener en cuenta para {a decisién. Se tendra valido
el precio unitario cuando hublera errores de multiplicacion reflejados en el total parcial, y fa adjudicacion se hara por el
impoite que surja de muttiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamos en atro sentido,

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los items en cualquiera de los sectores, al mismo precio ¢ iguales condiciones que se adjudicd .-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicard a los interesados por escrito, por intermedic del La
Subdireccién de licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momentc la firma del contrato respectivo, y
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTIGULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacion para la presente obra serd el especificado en ei Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Cardcter Legal de a presente documentacién licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se harén a través de certificados, presentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El dltimo certificado de pago fendra el caracter de
liquidacion final de Iz obra contratada. El pago de las cerfificaciones estara sujeto a lo previsto en ia Ley de Obras
Pablicas N° 4416 y sus modificatorias. Se podré autorizar anticipe de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Caracier Legal.

ARTICULQ 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firmado dentro de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la nofificacion de la adjudicacion al adjudicatario.

ARTICULO 24: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberén demostrar capacidad técnica, operativa v financiera & satisfaccion
de La Municipalidad.

Deberan los oferentes acreditar experiencia y competencia en obras de similares
caracteristicas.-

ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacién, se procedera a la devolucion de las garantias de los oferentes
gue no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

kn oporfunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar ef cumplimiento del
mismo con un depdsito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores segln su valor nominal, emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza, fianza
bancaria ¢ péliza de caucién. Las fianzas bancarias ¢ péliza de caucién, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucion bancaria que otorga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccién y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucion de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de la obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepte los de acopios e intereses, se
descentara el 5 % (cinco per cienio) en concepto de FONDO DE REPAROQ, y que se retendrd hasta la recepcion
definitiva en caracter de garaniia,

Para toda ampiiacion de obra, adicionales ¢ imprevistos que se autoricen, se aplicara el
mismo procedimiento de depdsitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al pago de la certificacion, el contratista debera afianzar ai mismo con un depdsito equivalente al 100% del monto
otorgado en conoeptf de acopic. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el prim éste
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articulo. La devolucién de la Garantia, se efectivizard al realizarse la recepcion provisoria de la obra ¢ al finalizar Ia
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de cauciéon ¢ fianzas bancarias, éstas irén a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberdn incluir la siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO 1. QUE St CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA} ESTA COMPANIA DE
SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesion del contrato, en forma parcial ¢ total, deberd contar
con la autorizacion expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder gjecutfivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con lo estipulade en el articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliege

ARTICULO 28: SEGURO OBRERQ

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Coniratista estara obligado a tener
permanentemente asegurade el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracion expresa gue desvincula 2 La Municipalidad de Maipl de teda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto la pdiiza cubriendo su personal como la declaracién antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el conirate de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicic de los trabajos se efectuard dentre de las 48 horas de la firma del contrato, en
base a lo previsto en el articulo 23 dei presente.

Previo a la iniciacidon de la obra, ei oferente debera presentar copia de los certificados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provincizles y/o Nacionales, que acrediten el conocimiento de ia
ubicacion de las instalaciones subterréneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, efc.

Al iniciarse las obras se laprard un acta que consigne la toma de posesion, replanteo y
comienzo de las obras, por parte del contratiste, entregandose una copia de ella a éste dltimo. Cuando la inspaccion no
suede entregar la posesion integral del terreno donde se realicen las obras, ¢ cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesidn por tramo o paries bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijara
en el acta el tiempo de ejecucién de esa parte.-

ARTICULOQ 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucién se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS
Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-
ARTICULO 37: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si la inspeccién no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrara acta de recepcidn provisoria entregandose copia de ella al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcion provisoria de la obra, el confratista estd obligado a mantenerla
durante el plazo de UN { 1) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad o de la deficiente ejecucion de la cbra.

Al no estar el contratista en posesion de la obra desde la recepcion provisoria, no estara a
su cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencién expresa o catastrofe.
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Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccion no tuviese objeciones que formular, se
efectuara la recepcién definitiva de la cbra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35; PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al plaze de ejecucién de la obra, pero tomando sdlo en consideracion la parte de obra
que debi ejecutarse y la sancién pecuriaria serd proporcional a ella -

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccion fiscalizard la ejecucion de las obras y exigira que ellas se realicen en estricta
conformidad a lo contratado.

El contratista estd obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
documentacion de la obra, ademés del libro de drdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcentratistas y sus obreros seran considerados por La Municipalidad como personal
del confratista. E! Contratista presentara para aprobacién de La Municipalidad una némina de los subcontratistas que
intervendran en la obra. La existencia de subcontratos, no releva al contratista de fa vigilancia y atencién de {os trabajos
gue le correspondan.

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo alguno
al contrafista de la responsabilidad emergente del contrato, sino que éste es el exclusivo responsable ante e! Estado.-

ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendrz en la obra los enseres y el parscnal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta cbligadc a expulsar de la obra al persanal que la inspeccién le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, ¢ de haber cometido cualguiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a la inspeccién; b) desobediencia a la inspeccién: ¢) incitar & la desabediencia a la inspeccién; d)
dafios a la obra; e) incumplimiente con sus obligaciones; ) cualquier otra causa que atente contra la buena marchs de las
obras.

ARTICULD 40: GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fusse necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cusnta del contratisia, quien debera preverlo al presentarse a licitacion.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucién de las obras exija el desvic de los cursos de agua, caminos,
conductos de liguidos, etc., el gasto que ello ocasione ser por cuenta del contratista, quien deberd mantener ese servicio
provisorio y restablecerlo al servicic primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estara a cuenta y cargo del confratista y a juicio y directiva de la inspeccién, la
construccion de un depésito seguro para ef guardadc de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La
Municipalidad, gue pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista esta obligado & velar por la seguridad de tales
elementos.

En casc de estar previsto ef acopio de materiales, ef contratista contara_durante la
gjecucion del contrate, con un centro de acopic para los materiales a utilizar en la obra el cual podra-ser inspeccr&gado
V.09/2015
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por La Municipalidad. El contratista debera comunicar a La Municipalidad el domicilio de dicho depdsito. El costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULD 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicidn del hormigén vale todo lo especificado en ‘

los pliegos de condiciones particulares de carécter técnico que se adjuntara a la documentacién licitatoria.
ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntarad a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucién de las obras se deberan aportar materiales gue cumplan con ias
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En el caso que estuviera previsic, se
debera cumplir para los materizles, con lo especificado en el del Fliege de Bases Particulares de Caracter Técnico que se
adjuntara a la documentacién licitatoria.-

ARTICULO 48; PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule la inspeccion respecto a las previsiones de seguridad que se
adcpten, sera reparado de inmediato por el contratista, mediante la adopcidn de las medidas que sugiera la inspeccion.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO

Toda comunicacion entre & contratista y La Municipaiidad se efectuara por infermedio de
la inspeccién, estando obligado ei primero a acatar las drdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrato.-

ARTICULO 48 MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicidr: de los trabajos efeciuados se realizara mensualmente, dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron Ios frabajos. La emisidn de los certificados se efectuara dentro de [os
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos.~

- ARTICULQ 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista deberd mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplira de inmediato las érdenes que en este
sentide le imparta la inspeccion.-

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda obligado & suministrar 2 L.a Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la cbra, ya sea materiales, jornales, etc., en fa oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51: EJECUCIQN DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITADA EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

E! contratista no obedecerd orden alguna, referente a la obra en gjecucion, gue no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o & representante de éste debidamente autorizado. No se
recencoera ningtn trabajo ejecutado sin la correspondisnte orden en ia forma antes dicha. Todos los preblemas técnicos
que deba tratar ef contratista con La Municipatidad deberan ser planteados exclusivamente ante la inspeccién de Iz obra.-

ARTICULQ 52: CARTEL DE OBRA

El contratista debera colocar en la obra, sin cargo y en 2l lugar donde lo indique la
Inspecgién, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de Ios cinco (5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u order de iniciacién. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se haré pasible de una multa diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) del monto de cbra
contratada.
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El cartel debera ser retirado al efectuarse la recepcidn definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad .-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada |a obra, fa Empresa debera presentar la documentacion conforme &
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
otra que la Direccién Técnica considere necesario. Esta presenfacidn es condicién necesaria para la confeccion y
aprobacién de la certificacién final.

En caso de gque la contratista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccion con la constancia de inicio del trémite de inscripeidn v habilitacién en el RACOP, sclo se
otorgara la certificacién final de obra cuando |a empresa presente 1a constancia de inscripeién y habilitacién definitiva en
&l Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Pablica {(RACCP),

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecera si corresponde
© no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje def mismo. Serd condicién previa a ia
Certificacion que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacion y recepcidn establecidos en ia
documentacidn respectiva. Los pagos que se efectien por acopio de materiales serén provisionales y fas sumas
abonadas por este concepto serén deducidas de los certificades que se expidan a medida que s2 ejecuten los ftems
respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A fos efectos de Iz Certificacion & Proponente debera
presentar los comprobantes de compra de los materiales (facturas y remitos} y los mismos deberan estar

depositados conferme establece el articulo 42. La Municipalidad podra iabrar Acfa de censtatacion del acopio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con postericridad al reconocimiento de
acopio, efectuara el desacopio, conforme a la incorporacion de los materales y/o elementos acopiados en la obra
ejecutada '

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establecs para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 dei presente pliego, a condicion de pricrizar la mano de
obra local, seglin lo estipulado en ef Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Publicas.

A los efectos de considerar la radicacion de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Pablicas N° 4416 en su articulo 20 BIS,

‘ TEC. GABRIEI MARTIM
R Director de Obras y Ser anitarios
MUNICIPALIBAD DE Wiainw
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Licit. Pablica N©:
Expie. N°:

OBRA: " MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA SANITARIA URBANA"

UBICACION: Zona comprendida por los Barrios: San Eduardo, La Colina Etapa | y Il, i Nogal; Agua y Energia:
Planes 10, 11y 18 y Victoria Ocampo, Maipti, Mendoza.,

ARTICULQ 1: OBJETO DEL LLAMADO
Llamase a Licitacion Publica para la confrataciéon de mane de cbra para la ejecucién de la obra:
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA SANITARIA URBANA" segin detalle de planos técnicos, segin

croquis de ubicacidn adiuntos, en un todo de acuerds a la Ley de Obras Publica N° 44158 con sus decretos
reglamentarios y la ley Orgénica de Municipios N°® 1079.-

ARTICULQ 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacion se realizars en la Municipalidad de Maipd, Calle Pablo Pescara 190 Maip,
Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maipd a los fines de la notificacian de circulares
aclaratorias.

Sobre el plano conforme a obra, debers presentar 3{tres) copias con respaldo digital previo a la emisién del Gltimo
certificado de cbra,

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacién de las propuestas para el dia.........de..........................."de 202..,alas ...
horas, en la Subdireccién LICITACIONES de [a MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no recibiéndose ninguna
documentacion pasada la hora establacida,

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de Ia obra asciende a la suma de

ING; ROBERJU MERCON TEC. GAB\QIEL MARTIN
CoKon Y SERVIGIOS Birector de Gbrasy Serv. Sanitaries
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b)

Flazo de ejecusién: Se estabiece el siguiente plazo de gjecucién de la obra:
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& partir de la fecha de la firma del contrato. -
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d)

Valor de la documentacion: El valor de la documentacion licitatoriza es de Pesos:
v (B 1, sin cuya adguisicion es nula toda propuesta presentada.

Madalidad del Provecto licitaiorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA incluye un
proyecto licitatorio de la modalidad:

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e)

Sistema de Contratacion: El sistema de contratacién establecido para la presente obra es por:

f)  Reconocimientos de adicionales de obra: Se debers tener en cuenta o previsto en ef articulo 49 y
siguientes de |a ley de obras piiblicas.-
g} Reconocimiento de MAYORES COSTOS: Si se reconoceran mayores costos y/o variaciones
de precios. El procedimiento empleado sera el establecido por fa normativa del Ente Nacional de
Obras Hidricas y de Saneamiento (ENOHSA).
h} Anticipo de Fondos: Para la presente licitacién, si esta previsto otorgar anticipos financieros.
i) Accpio de materiales: Para la presente obra no estd prevista la certificacion de acopio de
materiales,
) REGISTRQ DE ANTECEDENTES DE CONTRUCTORES DE OBRA PUBLICA (RACOP): el
oferente debera adjuntar la Constancia de Inscripeién y habilitacién vigente de la fima en el
RACOP en la/s especialidad/es, subespecialidad/es y rubro/s especificados para la presente
contratacion, Inscripcion y Habilitacién en dicho registro, emitida por el RACOP y con referencia
expresa a |a obra cbjeto de la presente contratacién (se acepters presentacién de original o copia
certificada).
Ky Especificacién del Rubro, especialidad v subespecialidad de la Obra especificada en el articulo 1,
segun codificacion de la Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOP:
Prepard: Federicy B fprgboT Roberto Marcon Vigencia: 31/04/2022
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» Especialidad: 100 Arquitectura
» Subespecialidad: 130 Urbanismo Redes e Infraestructura
» Particularidades: 130-B Cloaca & sec. £ 180mm
¢ Particularidades: 130-A Agua & sec. £90mm
» Especialidad 400: Saneamiento y Redes
» Subespecialidad: 450 Colectores de Efluentes Cloacales y Desagles Industriales
ARTICULQ 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES
Los oferentes deberén acreditar amplia experiencla y competencia técnica para realizar la obra objeto de la
presente Llicitacién. Esta acreditacidn consistira en la presentacién de referencias de obras de similares

caracteristicas ejecutadas por la empresa,

En este particular deberd acreditarse que en los Ultimos 5 afios, el Oferente hubiera recambiado 10.000m de red
cloacal y 1.000 conexiones externas domiciliarias.

A los efectos de la cumplimentacion del requisito, el oferente deberd indicar con toda claridad los lugares de
. emplazamiento de las obras,

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de [a firma del contrato, la Municipalidad aprobarg el Plan de trabajos presentado por el oferente, v el
Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacion. El plan debera contemplar
en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de o posible durante la realizacién de los
trabajos el libre transito de los vehiculos de transporte de pasajeros que circulan por la zona.

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad (no por
sectores o partes).

ARTICULQ 8. MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las muitas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucién determinados
precedentemente, sera del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada por dia.

",

™

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCIGN DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra s% establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcién grovisoria, a partir .
de la cual, de diar observacior}es, Se procedera a confeccionar el acta de recepcion definitiva. ;

/
C TEC. GABRIEL MARTIN /
DIREGCIOR DE USRAS Y i:ﬁi‘”de Obras y Sepv. Sanitarios
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ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° de! Art. 22 de la ley 4416, seré causal de rechazo de la propuesta la no
presentacion de los andlisis de precios de cada uno de los ffems que la componen y la planilla anexo cosfo de la
mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales.

ARTICULO 11;: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas seré del 1 % (uno per ciento), depositada en la forma indicada en ef articulo 7° del Pliego de
condiciones generales de licitacién. La misma seré devuelta luego de constituirse la garantia de adjudicacién.

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por et incumplimiente del contrato serd del § % (cinco por ciento), depositada en la forma indicada en
el Art. 26° del Pliege de condiciones generales de licitacidn. La misma sera devuelta luego de constituirse el acta de
recepcién provisoria.

ARTICULO 13: FONDO DE REPARQ

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar, depositado en
la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacidn. Ef mismo sera devuelto luego de constituirse el acta
de recepcién definitiva.

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para ia aprobacion del segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar ef pago de los salarios,
del fondo de desemplec, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Si no se diera cabal
cumplimiento a estos requisitos sera suspendido el pago de los certificados, considerandose al contratista como Gnico
responsable de los dafios y perjuicios que tal suspension de pago pudiera acarrear. -

ARTICULO 15: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL,

Desde la celebracion del Contrato, y hasta la entrega de Recepcian Provisoria, la Contratista debera contar con un
Seguro de Responsabilidad Civil por daiios a 3° por un monto de $ 30.000.000,00 (Pesos Treintz mitiones con
00/100). Este Seguro quedara integrado al Contrato de Cbra

ARTICULO 16: MOVILIDAD

El Contratista debera proveer a la Inspeccidn Municipal de movilidad hasta 6 meses posteriores a la
finalizacién del plazo de obra o la recepcién provisoria de obra (el mayor de los dos), la cual consistira de
2 (dos) vehiculos tipc pick-up doble cabina, modeio afo 2019 o superior, con provision de chofer,
combustible y elementos para su perfecto funcionamientos y disponibilidad para cuand eccion de
obra lo requiera, incluigos dias no habiles en la Administracién Plblica. Debera
provispl.d.%zmbustibtfe para la movilidad (que debera proveer en el Articulo
de ojgra o la regepceion provisoria de obra (el mayor de los dos).

'—EC% GABRIEL MARTIN
Cirectyr de Gbras y Serv. Sanitarios
MUNIEIFALIDAD DE MAIPU

Prepard: Federico Becerra Aprobo: Roberto Marcon Vigencia: 31/04/2022
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ARTICULO 17: CARTEL DE OBRA

El Contratista debera colocar tres carteles de obra (4,00 m x 6,00 m), en la ubicacién que indique la Inspeccidn.
Este cartel se complementara con los carteles de sefializacién (1m x 1,50 m) a colocar en los frentes de obra (tal cual
lo sefiala las Normas para Contratistas) y de interrupcién de transito (2.40 m x 1.60 m).

Los colores de la totalidad de la cartelerfa debera ser consultada previamente & la inspeccion. Se debera consultar
ademads los requisitos en ¢l apartado “NORMAS PARA CONTRATISTAS" item “SENALIZACION". Se adjuntan copias
de los planos con sus dimensiones en lo indicado como CARTEL DE OBRA,

Al finalizar la obra, toda la carteleria utilizada en obra debera ser entregada (sin cargo) a la Direccién de Obras v
Servicios Sanitarios en perfecte estado de conservacién, tanto estructural como grafico. La carteleria de obra debers
ser aprobada por la Inspeccion, en un plazo no mayor a 24 hs, desde la firma del Acta de Inicio de Obra.

ARTICULO 18: CARGO

Por otra parte, ei Contratista deberd proveer a la DIRECCION DE OBRAS Y SERVICOS SANITARIOS, sin cargo
alguno para el Municipio, los siguientes elementos que quedaran en poder de la Oficina Técnica, una vez concluidas
las obras. Los elementos deberan ser entregados en el Acio de Medicidn N° 1 de |a obra:

1) 75 varillas de acero SAE 1070 para destape Cloacal de 3 Mts de largo cada una.
2) 1{Una) Soldadora de combustion interna, Marca: Lincoln Electric, Modelo: Outback 185, con los
siguientes accesorios:
» Kit de accesorios:
Para soldar electrodo. Incluye 8.1m(20ft) de cable del #5 para electrodo con zapata, 4.6m(15ft) de
cable #6 para pinza de trabajo con zapatas, pinza de tierra y porta electredo. Capacidad de 150Amp.

» Carro de transporte:
Liantas a prueba de pinchazos (espuma de relleno) durables, asas que ayudan g mover e equipo.
Manijas plegables para su almacenamiento cuando este no se utilice. Conveniente para colocar los
cables de soldadura.

3) 1(Un)} vehiculo furgén PEUGEOT PARTNER PATAGONICA VTC PLUS 1.6 115 AM22Z La Contratista
debera tomar a su cargo todos los gastos hasta la donacién a la Municipalidad de Maipti.

RAGCIOR DE ¢ -*‘- Y SEAVIGIOS !

U TARIOS tarigs
UNICIPALIDAD DE MAPU MR IPALDAD DgMarpy)
Prepard: Federico Becerra Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 31/04/
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PEUGEOT PARTNER PATAGONICA CARACTERISTICAS TECNICAS
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OBRA: "MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA SANITARIA URBANA™
UBICACION: Zona comprendida por los Barrios: San Eduardo, La Colina Etapa | y I,
El Nogal; Agua y Energia: Planes 10, 11 y 16 y Victoria Qcampo, Maipt, Mendoza.

Las obras proyectadas, estan ubicadas en los Barrios San Eduardo; La Colina | y II;
El Nogal; Agua y Energia: Planes 10, 11y 16 y Victoria Ocampo, y tienen por objeto brindar
la recoleccion de residuos cloacales a los vecinos de la zona y el recambio de las
conexiones domiciliarias.-

Toda la cafieria a utilizar serd de tipo cloacal, con aro de goma o junta elastica. Los
Accesorios deberan ser inyectados en una sola pieza, de tipo cloacal y con junta elastica.

Todos los materiales a utilizar en obra seran fabricados bajo Normas |.R.AM. (con
sello) y seran aprobados por el Direccion de Obras y Servicios Sanitarios (D.0.S.8.) de Ia
Municipalidad de Maipti.-

En el acto de firma del Acta de inicio de obra, la Contratista debera entregar
muestras de los materiales a utilizar en obra. Ademas, la Contratista debera exponer a la
Inspeccién de obra, y previo al inicio efectivo de los trabajos, los carteles y elementos de
sefializacion a emplear durante la ejecucion de la obra. Se debera colocar el cartel de obra,
previo al inicio de los trabajos.-

REPLANTEO:

El replanteo definitivo de la obra a ejecutar se establecera de acuerdo a los planos de
proyecto y previa consulta con los planos de instalaciones existentes, con el objeto de
determinar la solucion mas conveniente, econdmica y que presente menos probabilidad de
modificaciones ulteriores. La Inspeccidn podra ordenar la ejecucién de sondeos previos, para
determinar definitivamente la existencia de las instalaciones, que indiquen los planos y ofras
no anotadas.-

En el acto de replanteo el Representante Técnico dispondra de las demarcaciones
correspondientes a instalaciones de otros servicios existentes en la zona de obra (teléfono,
gas, fibra Optica, electricidad, desagles residuales domiciliarios y/o industriales, etc.).
Ademas, debera lograr la autorizacion de instalacion de la nueva red en: cruces de canales,
cruces ferroviarios, calles de jurisdiccion de la D.P.V.,, o laD.N.V.-

EXCAVACIONES PARA CANERIAS: DIMENSIONES Y TALUDES:

Se ejecutaran las excavaciones de acuerdo con el trazado de niveles y dimensiones
sefialados en planos o con las instrucciones especiales dadas por la Inspeccion. La
apertura de zanja NO podra adelantarse a mas de 100 mts. a la colocacién_de caferia y
siempre se dejara en el fondo de todas ellas una capa de terreno diez (10.cm.) de
Prepard: Federico Becerra Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 31/04/2022
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espesor, por o menos, que se recortara solamente al tiempo de colocar la caferia,
construir fundaciones, efc.

Cuando el fondo de la excavacién fuera rocose o con canto rodado, se le cubrira con
una manto de arena de 10 cm. de espesor como minimo. -

El talud sera el necesario a fin de evitar desmoronamientos, siendo el ancho en el
fondo suficiente como para permitir una correcta colocacion de las cafierias en un todo de
acuerdo a las reglamentaciones vigentes. -

Se deberan realizar los apuntalamientos necesarios y tomar todas las precauciones
posibles, a fin de evitar desmoronamientos en las excavaciones. -

ANCHO DE LA EXCAVACION:

La excavacion de las zanjas para colocacion de las tuberias se realizara con el talud
necesario para evitar desmoronamientos o derrumbes. El fondo de zanja debera tener en
todos los casos el ancho minimo reglamentario para permitir la correcta instalacion de la
tuberia, segln el siguiente detalle:

Cafieria de PVC.

Didmetros mencres de 160 mm: ............... 0,60 mde ancho de zanja -
Diametro 160mm Ceiieiien... 0BE M T

Diametro  200mm N ¢ X< 21 I
Diametro 250mm N ¢ 0 ¢ 1 B
Diametro  300mm R ¢ VA ¢ 1 H
Diametro  350mm : 080m “ ° «

La excavacién se hara mediante maquma retroexcavadora teniendo en cuenta las
caracteristicas de los terrenos afectados.-

MANTENIMIENTO Y SENALIZACION:

Las excavaciones deberan mantenerse secas durante la ejecucién de los trabajos.
Se debera adoptar todas las medidas necesarias para evitar inundaciones, sean aquellas
provenientes de aguas superficiales o de aguas de infiltraciones del subsuelo. Se colocara
sefalizacion diurna y nocturna en las excavaciones, escombros, etc., que puedan
significar riesgos o peligro para el transito de peatones y vehiculos.-

SISTEMAS DE TRABAJO:

No se impondra restricciones en lo que respecta a medios y sistemas de trabajo a
emplear para ejecutar las excavaciones, ello debera ajustarse a las caracteristicas del
terreno y a las demas circunstancias locales. -

Prepard: Federico Becerra Aprobd: Roberte Marcon Vigencia: 31/04/2422
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La Inspeccion podra exigir cuando asi lo estime conveniente, la justificacion del
empleo del sistema o medios determinados de trabajo o la presentacion de los célculos de
resistencia de los enmaderamientos, estibaciones y tablestacadas, a fin de tomar la
intervencion correspondiente. -

En las excavaciones en funel, por la naturaleza, especial de esta clase de
excavaciones, se exiremaréan las precauciones tendientes a evitar accidentes o peligro para
el personal que trabaja en las obras, debiendo cumplir estrictamente las leyes y
disposiciones que rigen la ejecucion de “trabajos en lugares insalubres” .-

El Representante Técnico de la Contratista, tomara todas las medidas que considere
necesarias para evitar accidentes cuando al realizar la excavacion hubiera peligro
inmediato 0 mediato de derrumbe de la zanja o dafios a construcciones préximas. En todos
los casos la responsabilidad civil, dafios econémicos y de toda indole que pudieran ocurrir
con motivo de fa ejecucion de los trabajos, es responsabilidad exclusiva de la Empresa
Constructora y su Representante Técnico.-

INSTALACION DE LA CANERIA:

Almacenar y manipular el cafio de manera de evitar que el mismo se dafie.-

Inspeccionar cuidadosamente cada cafio, en particular para asegurar que no esté
dafiado antes de su instalacién.-

Cuando es instalado en una zanja, el cafio puede desviarse en la junta, para evitarlo
seguir un radio minimo recomendado por el fabricante para la clase, tipo, rasante, espesor
de pared, tipo de junta y didmetro del cafio en particular, de otra manera, hacer cambios en
la direccién con accesorios adecuados.-

Los cafios deberan ser bajados por separado y ensamblados por el instalador dentro
de la zanja, para evitar cualquier deformacion que pueda sobretensionar o flectar la cafieria
mientras es bajada, 0 que se impongan tensiones excesivas sobre las juntas.

Se debera instalar la caferia dentro de un cafic camisa de acero sin costura en
todos los cruces de calles, cauces de riego, ferrocarril u otro obstaculo se interponga en el
procedimiento normal de zanjeo.-

La superficie interior del revestimiento no debe causar dafio alguno al material de la
cafieria, cuando el mismo es introducido dentro del revestimiento.-

Las piezas se colocaran siguiendo las mismas técnicas gue la cafieria y de acuerdo a
los planos tipo de la Municipalidad de Maipu. -

Cuando se construyan conexiones domiciliarias las mismas se realizaran en forma

conjunta con la Red Colectora.

3 Aprobd: Roberto Marcon Vigencia: 31/04/2022 \
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Cuando por cualquier causa se interrumpa la colocacion de tuberia, la extremidad de
la misma y de las piezas especiales deberan ser obturadas con un tapon de P.V.C. para
evitar la enfrada de cuerpos extrafios y/o animales. -

PRUEBA HIDRAULICA:

Una vez instaladas las cafierfas, y las conexiones externas domiciliarias, seran
sometidas a presion hidraulica de prueba de 2m de columna de agua durante 15 minutos,
como minimo. Si alguna junta o cafio causara pérdidas, se realizard una marca en &l
mismo, luego se descargard la cafieria y se repararan las partes defectuosas. - Una vez
transcurridos los 15 minutos, se podra realizar el relleno total de la zanja para volver a
probar la tuberia a zanja tapada. -

Los cafios rotos o los que presentan grandes pérdidas seran reemplazados.
Corregidos los defectos que revele esta prueba, se la repetira hasta obtener un resultado
satisfactorio a juicio de la Inspeccién, y una vez constatado que no existen pérdidas, se
procedera al refleno de las zanjas. -

Se observaran en general, todas las reglas del arte de buen construir. -

ASIENTO DE CANERIA Y RELLENO PRIMERA ETAPA:

La cafieria apoyara sobre una superficie continua, lisa y libre de piedras. Se utilizara
arena de segunda calidad para construir la capa de asiento de cafierfa. La Inspeccién
podra autorizar suelo natural, proveniente de la excavacion.

El espesor de la misma sera de 0,10 mis. y su ancho segln especificaciones
técnicas de la Municipalidad. No se permitir en obra disminucién de estas medidas. -

Con este mismo material se efectuard el relleno de la primera etapa, hasta 0,30 mts
sobre el extradés del cario. -

La Inspeccion de obra podra

autorizar la utilizacién de suelo del lugar (producto de la excavacion) para la construccion
del asiento para |la cafieria y la tapada de primera etapa.

RETAPADO:

Se proseguira con el relleno de la zanja en capas no mayores de 0,20 mts
utilizandose suelo seco.

Los suelos a utilizar deberan ser aprobados por la Inspeccién, debiendo estar libres
de escombros y de piedras retenidas por el tamiz de 1/2” (una pulgada).-

Aprobd: Roberte Marcon Vigencia: 31/04/202 4
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En caso de no existir en el lugar, un estrato de suelo carente de canto rodado
(tierra), se utilizaré para retapar: arena de segunda.

A una profundidad minima de 0,50 m (respecto a la rasante definitiva de calle o
vereda) se colocara la malla de advertencia y deteccion (con dos alambres) para redes de
agua (color azul).

TAPADA MINIMA:

La tapada minima de la red de cloacas sera de 1,40 m en calzada, con un minimo en
casos expresamente autorizados de 1,35m . En vereda sera de 1,20m. -

Para el caso de [as conexiones extemnas, en la zona de cunetas deberan tener una
profundidad de 1,30 m y en vereda 1,20 m. Sin embargo, el parametro determinante sera la
pendiente de la conexion. Esta pendiente podra variar entre 1,50% a 5%. -

Antes de proceder a la tapada, se verificara que los cafios asienten en toda la
longitud del fuste. -

INSPECCION OBLIGATORIA:

Los trabajos no podran iniciarse, sin previa autorizacion escrita (Acta de Inicio) de la
Direccion de Obras y Servicios Sanitarios de la Municipalidad de Maip(. Se encontrarén
sujetos a las siguientes inspecciones:

Replanteo e inspeccién de materiales. -

Zanja terminada y asiento de caneria. -

Cafieria colocada y retapada.

Prueba hidraulica. -

Relleno de primera tapada

Relleno de segunda tapada

Colocacion de malla protectora y de deteccion. —
Fondo de bocas de registro. -

Cilindro de boca de registro. -

Armadura y losa de la boca de registro. -
Construccion de cojinete y colocacién de marco y tapa. -

¢ @& & & 6 5 & ° & b5 O

Podran ser solicitadas en forma separada o algunas simultdneamente, seguin la
marcha de los trabajos lo permita y siempre por escrito, debiendo ser aprobados y
observados por el Inspector en la misma boleta. Los observados seran repetidos y no se

Prepard: Federico Becerra Aprobd: Roberto Marcon Vigencia: 31/04/2022
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ejecutaran los trabajos de enlace con las instalaciones existentes, mientras no se hallen
aprobados. -

CRUCE DE CANALES:

El cruce de canales de irrigacion se ejecutara de acuerdo a las especificaciones que
establecen el Departamento General de Irrigacion, o la Autoridad de jurisdiccién. Los
mencionados cruces se haran en un todo de acuerdo con los condicionamientos técnicos
fijados por el organismo competente. El pago de cargos por autorizaciones o permisos
queda por cuenta de la Contratista.

CRUCE DE LAS RUTAS PROVINCIALES, NACIONALES Y VIAS FERREAS:

Se ejecutaran con cafio camisa de acero sin costura, de acuerdo a especificaciones
y condicionamientos técnicos fijados por los organismos pertinentes, quedando todo tramite
ante los mismos a cargo del Contratista. El pago de cargos por autorizaciones o permisos
queda por cuenta de la Contratista.

DESVIOS PARA EL TRANSITO:

Se debera evitar el entorpecimiento del transito de vehiculos y personas, mediante
desvios, los que a su vez deberan estar debidamente sefalizados. -

DANOS A TERCEROS:

El Contratista sera el Unico responsable de cualquier dafio, desperfecto o perjuicio
directo o indirecto ocasionado a personas, edificios, instalaciones y vehiculos derivados del
sistema de trabajo o por falta de prevision, que resultare de la ejecucién de ias obras. -

DIRECCION TECNICA E INSPECCION DE LAS OBRAS:

La Direccion Técnica y la Inspeccién de la obra estardan a cargo del Direccion de
Obras y Servicios Sanitarios de la Municipalidad de Maipu. -

Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 31/04/2022
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OBRA: "MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA SANITARIA URBANA"

UBICACION: Zona comprendida por los Barrios: San Eduardo, La Colina Etapal y I,
El Nogal; Agua y Energia: Planes 10, 11 y 16 y Victoria Ocampo, Maip(, Mendoza.

La Contratista se hard cargo de los materiales, accesorios, mano de obra y métodos
necesarios para la vinculacion de la nueva conexidn (kitt de medicion) con tuberia de
instalacion domiciliaria cualquiera sea el sistema existente.

El sistema de conexion debe permitir el desmontaje del niple.

En conexiones existentes a anular, se debera tapar el agujero de conexién con un
accesorio tipo Juntamas.

La posicién final del kitt de medicion en vereda debera enfrentar a la derivacion desde la
red.

Toda nueva conexién debera pasar debajo de la cuneta.

Cuando se anule una vigja conexién, en la posicién de derivacion sobre el cafio de red
se debera colocar una Juntamas.

1. MATERIALES

Con objeto de implementar la Normalizacion del material a utilizar para realizar las
conexiones domiciliarias de agua potable, se opta por hacer efectivo y en forma exclusiva
el uso del Polietiieno de Alta Densidad (PEAD). Toda la cafieria a utilizar sera de tipo
Polietileno de Alta Densidad PEAD @20mm PN 16,

En el caso de objeto de dudosa procedencia, se solicitara obligatoriamente la
presentacion de los Certificados de Normas de Calidad actualizados y legalizados, por ente
que corresponda, y seran aprobados por el Direccién de Obras y Servicios Sanitarios
(D.0.S.S.) de la Municipalidad de Maipu.

Se podra solicitar informacion relacionada a los datos garantizados de los materiales a
proveer yfo suministrar para la realizacion de la conexién. Se deberan especificar
claramente aquellos eiementos que fuesen Nacionales yfo Importados, y en este dltimo
caso indicar pais de origen. El material suministrado debera ser aprobado por la inspeccién
el Direccion de Obras y Servicios Sanitarios (D.0.S.S.) de la Municipalidad de Maipu y
contener como minimo la siguiente informacion:
» Fabricante
+ Marca
« Dimensiones internas y externas
» Espesores

? Aprobd: Roberto Marcon Vigencia: 31/04/2022
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Presién de Trabajo

Presion de Prueba

Normas de fabricacion

Catalogos con caracteristicas técnicas.

- L] L] L]

1.1 ACCESORIOS DE CONEXION
Los accesorios de conexion a utilizar seran los indicados en el presente reglamento y
deberan adecuarse a lo referido en Materiales.

111 COLLARIN UNIVERSAL DE TOMA EN CARGA

Para las acometidas sobre los acueductos y/o redes externas distribuidoras de agua
potable, ya sea con carga o sin carga, se debera utilizar Collarin Universal de Toma en
Carga con cinchas metalicas de acero inoxidable de amplia tolerancia. El cuerpo ¢ base del
collarin deberan estar elaborados de Polietileno de Alta Densidad (PEAD). El raccord
debera ser Unicamente para PEAD 25 y PEAD 20, con el Grip constituido integramente en
plastico sin mordientes metdlico. Las juntas y sellos hidraulicos deberan ser de elastémero
NBR, con certificaciones para conduccion de agua potable. La presién nominal debera ser

PN186. '
100
N~ L i

3
B0
4

FIG. 1 - Collarin Toma en Carga (vista lateral)

Vigencia: 31/04/2022
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1.1.2 CINCHAS METALICAS

Las Cinchas Metalicas, tuercas y esparragos deberan ser construidas en acero inoxidable
AlS] 304. Los diametros nominales (DN) y sus tolerancias (.. /..) Deberan responder a las
siguientes indicaciones:

« DN 60 (70/90)

» DN 80 (90/110)

» DN 100 (110/130)
+ DN 125 (130/150)
* DN 150 (160/180)
* DN 175 (190/210)
* DN 200 (220/240)
+ DN 225 (250/270)
« DN 250 (270/290)
+ DN 300 (315/335)

1.1.3 LOS EMPALMES MULTIDIAMETROS

Los empalmes Multididametros deberan responder en su totalidad a las Normas 1SO
14236. Tanto su cuerpo, como Ia tuerca de ajuste y el anillo porta retén deberan ser
constituidos en polipropileno copolimero. Los dos Gltimos mencionados deberan estar
construidas en resina acetal. El cierre hidraulico debera ser de elastomero NBR. El Grip
constituido de resina acetal dotado de mordientes metalicos construidos en acero 12L14
zincado azul. La presidn nominal debera ser PN16.

— |
=y

100—

FIG. 3 - Empalme Multidiametro (vista)

1.1.4 CANERIAS DE CONEXION

Las Carierias de Conexion deberan ser de polietileno de alta densidad (PEAD) segun
Norma IRAM 13485:1998. Los tubos seran negros con tres lineas azules coextrusadas,
equidistantes entre si y distribuidas en el perimetro del tubo, con una presién nominal de

trabajo de 16 Kg/cm2 y una relacién de dimension estandar SDR 11 (S 5). El material-de
las lineas debe ser del mismo tipo de resina que la usada para el compuesto base de los

3
Prepard: ra Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 31/04/2022
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tubos. Deberan ser elaborados con resinas tipo PE 100, y el didmetro nominal (DN} sera
coincidente con el didmetro externo. La superficie de los mismos debera ser densa, suave y
libre de fracturas e irregularidades. Los tubos llevaran el siguiente marcado obligatorio:
 La marca registrada o razén social del fabricante

Las dimensiones (diametro nominal y espesor nominal de pared)

El material y clase de material

La presién nominal

ldentificacion de la produccion

Indicacion de “para uso con agua potable”

1.1.5 NIPLE DISTANCIADOR

El Nipple Distanciador debera estar fabricado en acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
con alojamiento para vélvula de retencién tipo SOCLA con rosca tipo Whitworth gas en sus
extremos macho-macho y las siguientes dimensiones:
« Diametro 15mm, longitud total 170mm
+ Diametro 20mm, longitud total 190mm

FIG. 4 - Niple Distanciador

1.1.6 VALVULA DE RETENCION
La Valvula de Retencién sera del tipo SOCLA y debera permitir la inclusién en una
seccion de cafio con diametro interior.

V-RING

N

 OBTURADOR
/CUERPO /

[

GUIA OBTURADOR RESORTE

FIG. § - Valvula de Retencion

Prepdré: Federico Becerra Aprobo: Roberto Marcon Vigencia: 31/04/2022
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1.1.7 VALVULA DE CORTE ESFERICA DE PASO
La valvula de corte esférica de paso sera de bronce, y debera permitir el desmontaje del
niple distanciador, sin desmontar el kitt de medicién.

1.1.8 CONJUNTO DE CAJA PARA MEDIDOR

El Conjunto de Caja para Medidor, incluira al conjunto de caja, tapa y loseta. La misma
servira para el alojamiento de medidores, valvulas y accesorios. Su fabricacion sera por
proceso de inyeccion. El cuerpo de la caja como la tapa, deberan estar consfruidas en
material plastico de poliamida 6.6 con 30% de FV y aditivos con carga de UV. La loseta
debera ser construida de polipropileno con encastres que impidan el deslizamiento entre
elia y la caja. Las dimensiones generales deberan ser de 400mm de largo por 200mm de
ancho por 170mm de alto. La tapa debera contener la identificacion de marca, fecha de
fabricacion y logo, y debera presentar cuadros antideslizantes de 20mm de lado en sobre
relieve, y Tmm de altura. El color del conjunto debera ser color negro mate, y ia superficie
exterior debera ser redondeada en sus aristas, sin poros ni fibras expuestas. El cierre de la
tapa debera estar asegurado mediante una traba por interferencia flexible. Las dimensiones
deberan ser las siguientes, admitiendo tolerancia (+/-) 2mm:

* (H) Altura total 170mm
+ (B) Ancho total 200mm
» (L) Largo total 400mm

i
h
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Vigencia: 31/04/2022
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FIG. 8 - Conjunto de Caja para Medidor (perspectiva del conjunto)

Todos los accesorios (tee, cruz, curvas, etc) a utilizar en la construceién de nudos
deberan ser de hierro ductil bridados pintados con epoxi. La Inspeccion podra autorizar la
colocacion de curvas de PVC.-

Los tornillos a utilizar en la vinculacidén de accesorios seran de hierro galvanizados
de 5/8" (de la longitud adecuada), con tuerca y dos arandelas. La Inspeccion de obra podra
solicitar que los tornillos citados se pinten con convertidor de oxido o pintura asfaltica.

Todos los materiales a utilizar en obra seréan fabricados bajo Normas .R.AM. (con
sello) y seran aprobados por el Direccién de Obras y Servicios Sanitarios (D.0.8.8.) de la
Municipalidad de Maipu.

En el acto de firma del Acta de inicio de obra, la Contratista debera entregar
muestras de los materiales a utilizar en obra. Ademas, la Contratista debera exponer a la
Inspeccidn de obra, y previo al inicio efective de los trabajos, los carteles y elementos de
sefializacion a emplear durante la ejecucién de la obra. Se debera colocar ef cartel de obra,
previo al inicio de los trabajos.

1.1.9 MALLA DE ADVERTENCIA
La Malla de Advertencia y Deteccién que se debera utilizar sera del tipo “agua’, de color

azul, con doble hilo metalico y con un ancho minimo de 0,15m.
Péagina 6 de 12
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2 EJECUCION DE REDES

2.1 REPLANTEO:

El replanteo definitivo de la obra a ejecutar se establecera de acuerdo a los planos de
proyecto y previa consulta con los planos de instalaciones existentes, con el objeto de
determinar la solucién més conveniente, econdmica y que presente menos probabilidad de
modificaciones ulteriores. La Inspeccién podra ordenar la ejecucion de sondeos previos, para
determinar definitivamente la existencia de las instalaciones, que indiquen los planos y ofras
no anotadas.

En el acto de replanteo el Representante Técnico dispondra de las demarcaciones
correspondientes a instalaciones de otros servicios existentes en la zoha de obra (teléfono,
gas, fibra Optica, electricidad, desaglles residuales domiciliarios y/o industriales, etc.).
Ademas, debera lograr la autorizacion de instalacion de la nueva red en: cruces de canales,
cruces ferroviarios, calles de jurisdiccién de la D.P.V., oia D.N.V.-

2.2 EXCAVACIONES PARA CANERIAS: DIMENSIONES Y TALUDES:

Se ejecutaran las excavaciones de acuerdo con el trazado de niveles y dimensiones
sefialados en planos o con las instrucciones especiales dadas por la Inspeccion. La
apertura de zanja NO podra adelantarse a mas de 100 mts. a la colocacién de cafieria y
siempre se dejara en el fondo de todas ellas una capa de terreno de diez (10 cm.) de
espesor, por lo menos, que se recortard solamente al tiempo de colocar Ia cafierfa,
construir fundaciones, etc.

Cuando el fondo de la excavacién fuera rocoso o con canto rodado, se le cubrira con
una manto de arena de 10 cm. de espesor como minimo.-

El talud sera el necesario a fin de evitar desmoronamientos, siendo el ancho en el
fondo suficiente como para permitir una correcta colocacién de las cafierias en un todo de
acuerdo a las reglamentaciones vigentes.-

Se deberan realizar los apuntalamientos necesarios y tomar todas las precauciones
posibles, a fin de evitar desmoronamientos en las excavaciones.-

2.2.1 ANCHO DE LA EXCAVACION:

La excavacién de las zanjas para colocacién de las tuberias se realizara con el talud
necesario para evitar desmoronamientos o derrumbes. E| fondo de zanja debera tener en
todos los casos el ancho minimo reglamentario para permitir la correcta instalacién de Ia
tuberia, segln el siguiente detalle:
Caneria de PVC.

Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 31/04/2022
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Diametros menores de 160 mm: ............... 0,60 m de ancho de zanja.-
Dimetro 160mm Do 085m € € v
Diametro 200mm e 065m <« = « ¢«
Diametro 250mm e 0,70m* * « =«
Diametro 300mm Cvveereeie. 075mM ¢ ® ¢ e
Diametro 350mm e 0,80m*“ « o« =

La excavacién se hara mediante maquina retroexcavadora, teniendo en cuenta las
caracteristicas de los terrenos afectados.-

2.3 ASIENTO DE CANERIA Y RELLENO PRIMERA ETAPA:

La cafieria apoyara sobre una superficie continua, lisa y libre de piedras. Se utilizara
arena de segunda calidad para construir la capa de asiento de cafieria. La Inspeccién
podra autorizar suelo natural, proveniente de la excavacién.

El espesor de la misma serd de 0,10 mts. y su ancho segin especificaciones
técnicas de la Municipalidad. No se permitira en obra disminucion de estas medidas.-

Con este mismo material se efectuara el relleno de Ia primera etapa, hasta 0,30 mts
sobre el extrados del cafio.-

La Inspeccion de obra podra autorizar la utilizacién de suelo del lugar (producto de la
excavacion) para la construccién del asiento para la cafieria y la tapada de primera etapa.

2.3.1 INSTALACION DE LA CANERIA:

Almacenar y manipular el cafio de manera de evitar que el mismo se dafie.-
Inspeccionar cuidadosamente cada cafio, en particular para asegurar que no esté dafiado
antes de su instalacion.-

Cuando es instalado en una zanja, el cafio puede desviarse en la junta, para evitarlo
seguir un radio minimo recomendado por el fabricante para la clase, tipo, rasante, espesor
de pared, tipo de junta y diametro del cafio en particular, de otra manera, hacer cambios en
la direccién con accesorios adecuados.-

Los cafios deberan ser bajados por separado y ensamblados por el instalador dentro
de la zanja, para evitar cualquier deformacién que pueda sobretensionar o flectar la cafieria
mientras es bajada, 0 que se impongan tensiones excesivas sobre las juntas.

Se debera instalar la caferia dentro de un cafio camisa de acero sin costura en
todos los cruces de calles, cauces de riego, ferrocarril u ofro obstaculo se interponga en el
procedimiento normal de zanjeo.-

La superficie interior del revestimiento no debe causar dafio alguno ai material de la
cafieria, cuando ?’ mismo es introducido dentro del revestimiento.-

Preparé: Federico Becerta Aprobé: Roberto Marcon Vigencia; 31/04/2022

Péagina 8 de 12

NG, ROBERTY MARCGN
Hc‘fncwe ECHICA
BIREGCIN A'%;SEFMM

A
LT NICIPALIDAD DE MAIRD



) IS
& 5

@ st ANEXO 4
PLIEGO ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROVISION E INSTALACION DE CANERIAS Rev. 05

Las piezas se colocardn siguiendo las mismas técnicas que la cafieria y de acuerdo a
los planos tipo de la Municipalidad de Maipd.-

Cuando se construyan conexiones domiciliarias las mismas se realizaran en forma
conjunta con la red distribuidora.

Cuando por cualquier causa se interrumpa la colocacion de tuberia, |a extremidad de
la misma y de las piezas especiales deberan ser obturadas con un tapén de P.V.C. para
evitar la entrada de cuerpos extrafos y/o animales.-

2.3.2 PRUEBA HIDRAULICA:

Una vez instaladas la red distribuidora y las conexiones externas domiciliarias, seran
sometidas a presién hidraulica de prueba de 1,5 veces [a presion nominal de trabajo
durante 15 minutos, como minimo. Si alguna junta o cafio causara pérdidas, se realizara
una marca en el mismo, luego se descargara la caferia y se repararan las partes
defectuosas.- Una vez transcurridos los 15 minutos, se podra realizar el relleno total de la
zanja para volver a probar la tuberia a Zanja tapada.-

Los cafios rotos o los que presentan grandes pérdidas serdn reemplazados.
Corregidos los defectos que revele esta prueba, se la repetira hasta obtener un resultado
satisfactorio a juicio de la Inspeccion, La prueba hidraulica sera realizada a la presion que
se indique en los pliegos particulares, y una vez constatado que no existen pérdidas, se
procedera al relleno de las zanjas.- ' '

Se observaran en general, todas las reglas del arte de buen construir.-

2.4 INSPECCION OBLIGATORIA:

Los trabajos no podran iniciarse, sin previa autorizacion escrita (Acta de Inicio) de la
Direccién de Obras y Servicios Sanitarios de la Municipalidad de Maipli. Se encontraran
sujetos a las siguientes inspecciones:

a) - Zanja terminada y asiento para cafieria.-
b) - Cafieria colocada y retapada.

¢) - Prueba hidraulica.-

d) - Zanja compactada y malla de advertencia.

Podran ser solicitadas en forma separada o algunas simultdneamente, segun la
marcha de los trabajos lo permita y siempre por escrito, debiendo ser aprobados y
observados por el Inspector en la misma boleta. Los observados seran repetidos y no se
ejecutaran los trabajos de enlace con las instalaciones existentes, mientras no se halien
aprobados.-

Preparé: Fedsfico Bec Aprobd: Roberto Marcon Vigencia: 31/04/2022
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2.5 RETAPADO:

Se proseguira con el relleno de la zanja en capas no mayores de 0,20 mis
utilizandose suelo seco.

Los suelos a utilizar deberan ser aprobados por la Inspeccién, debiendo estar libres
de escombros y de piedras retenidas por el tamiz de 1/2” (una pulgada).-

En caso de no existir en el lugar, un estrato de suelo carente de canto rodado
(tierra), se utilizara para retapar: arena de segunda.

A una profundidad minima de 0,50 m (respecto a la rasante definitiva de calle o
vereda) se colocaré la malla de advertencia y deteccién (con dos alambres) para redes de
agua (color azul).

2.5.1 TAPADA MIiNIMA:

La tapada minima de la red distribuidora sera de 1,20 m en calzada, con un minimo
en casos expresamente autorizados de 1,00m. En vereda sera de 1,00 m y 0,80 m
respectivamente.-

Para el caso de las conexiones externas, en la zona de cunetas deberan tener una
profundidad de 1,00 m y en vereda 0,80 m.-

Antes de proceder a la tapada, se verificara que los cafios asienten en toda la
tongitud del fuste.-

2.6 MANTENIMIENTO, SENALIZACION Y CRUCES
2.6.1 MANTENIMIENTO Y SENALIZACION:

Las excavaciones deberan mantenerse secas durante la ejecucion de los trabajos.
Se debera adoptar todas las medidas necesarias para evitar inundaciones, sean aquellas
provenientes de aguas superficiales o de aguas de infiltraciones del subsuelo. Se colocara
sefalizacion diurna y nocturna en las excavaciones, escombros, etc., que puedan
significar riesgos o peligro para el transito de peatones y vehiculos.-

2.6.2 SISTEMAS DE TRABAJO:

No se impondra restricciones en lo que respecta a medios y sistemas de trabajo a
emplear para ejecutar las excavaciones, ello debera ajustarse a las caracteristicas del
terreno y a las demas circunstancias locales.-

i

Preparg-Federico Becerra Aprohé: Roberto Marcon Vigencia: 31/04/2022
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La Inspeccién podra exigir cuando asi o estime conveniente, la justificacién del
empleo del sistema o medios determinados de trabajo o la presentacién de los calculos de
resistencia de los enmaderamientos, estibaciones y tablestacadas, a fin de tomar la
intervencion correspondiente.-

En las excavaciones en tinei, por la naturaleza, especial de esta clase de
excavaciones, se extremaran las precauciones tendientes a evitar accidentes o peligro para
el personal que frabaja en las obras, debiendo cumplir estrictamente las leyes y
disposiciones que rigen la ejecucién de “trabajos en lugares insalubres” -

El Representante Técnico de la Contratista, tomara todas las medidas gue considere
necesarias para evitar accidentes cuando al realizar la excavacién hubiera peligro
inmediato o mediato de derrumbe de la zanja o dafios a construcciones proximas. En todos
los casos la responsabilidad civil, dafios econémicos y de toda indole gque pudieran ocurrir
con motivo de la ejecucion de los trabajos, es responsabilidad exclusiva de la Empresa
Constructora y su Representante Técnico.-

2.6.3 CRUCE DE CANALES:

El cruce de canales de irrigacion se ejecutara de acuerdo a las especificaciones que
establecen el Departamento General de Irrigacion, o la Autoridad de jurisdiccién. Los
mencionados cruces se haran en un todo de acuerdo con los condicionamientos técnicos
fijados por el organismo competente. El pago de cargos por autorizaciones o permisos
queda por cuenta de la Contratista.

2.6.4 CRUCE DE LAS RUTAS PROVINCIALES, NACIONALES Y VIAS FERREAS:

Se ejecutaran con cafio camisa de acero sin costura, de acuerdo a especificaciones
y condicionamientos técnicos fijados por los organismos pertinentes, quedando todo tramite
ante los mismos a cargo del Contratista. El pago de cargos por autorizaciones o permisos
queda por cuenta de la Contratista.

2.6.5 DESVIOS PARA EL TRANSITO:

Se deberd evitar el entorpecimiento del transito de vehiculos y personas, mediante
desvios, los que a su vez deberan estar debidamente sefalizados.-

2.6.6 DANOS A TERCEROS:

El Contratista sera el Gnico responsable de cualquier dario, desperfecto o perjuicio
directo o indirecto ocasionado a personas, edificios, instalaciones y vehiculos derivades

Vigencia: 31/04/2022
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sistema de frabajo o por falta de prevision, que resultare de la ejecucién de las obras.-
2.7 DEMOLICION Y REPARACION DE VEREDA

En la zona de colocacion de la conexién domiciliaria, se debera ejecutar la reparacién
de la rotura en vereda del frentista. El aporte de los materiales para dicha tarea estara a
cargo de la Contratista. Esto incluye:
 Colocacion de Base estabilizada, debidamente compactada ¥ nivelada
» Ejecucion de Contrapiso nivelado de un espesor minimo de 5cm.
e Colocacion de Mozaico Calcareo de un color semejante al existente.

2.8 CORTE Y DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA

Debera ser ejecutada con disco de corte de un ancho minimo gue permita ejecutar el
frabajo requerido, siendo estos:
e Empalme de conexion existente para su debida anulacién con juntamas.
» Recambio de conexion frente a la llave de paso del frentista.
Al momento de concluir la conexién se debera realizar el retapado, hasta el nivel del
asfalto existente, con base estabilizada compactada con un espesor minimo de 20cm.

2.9 DIRECCION TECNICA E INSPECCION DE LAS OBRAS:

La Direccién Técnica y la Inspeccion de la obra estaran a cargo del Departamento
General de Obras y Servicios Sanitarios de la Municipalidad de Maip.-

2.10 FORMA DE MEDICION:

La provision de cafieria y de las conexiones externas domicilias seran medidas luego
de su re-tapada y prueba hidraulica. Asimismo, conviene indicar que los kits de medicion
deberan estar completamente fijados a la vereda.

.
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ANEXO INSTALACION KIT DE MEDICION
CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE Rev. 05

OBRA: "MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA SANITARIA URBANA"
UBICACION: Zona comprendida por los Barrios: San Eduardo, La Colina Etapa | y I,
Ef Nogal; Agua y Energia: Planes 10, 11y 16 y Victoria Ocampo, Maipu, Mendoza.

INSTALACION DE KIT DE MEDICION:

El procedimiento para la colocacion de kit de medicién en las veredas existentes,
debera seguir la secuencia de tareas establecidas en las siguientes gréficas.

PASO 1 PASO 2
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INTRODUCCION

Es propésito de la Municipalidad de Maipa asegurar que en todas las dependencias del Municipio
cuando se efectuen los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se cumplimenten las practicas
de Seguridad e Higiene Laboral y la legisiacion vigente en Ja materia. Fundamentado ello en las
disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por Objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generales
en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de |a Municipalidad de Maipu
y todo el personal que trabaje en relacion de dependencia con ellos, incluyéndose en estos los
subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particuiares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido comun
dependiendo en cada caso de la situacién particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el andlisis
de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en practica por &l
mismo, para ta prevencion de accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo
estipulado en la legistacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente:

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo}, su decreto Reglamentario
351/79 y complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio Ambiente
segun correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.

Leyes y decretos de Safud y Seguridad en la Construccion.
Ley de Transito Transporte.
Cualquier otra disposicion, Resolucién, etc., vigentes.

BD

EEB B

NORMATIVA

Normas Generales del Municipio establecidas segun pliego.
B Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de

Maipa. /\
AR Normas de aplicacién a trabajos determinados, cuya normalizicion sea dispyesta por

ofras vias. \

s
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*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el
persanal o subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacion vigente.

SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos gue establece la ley de Higiene y Seguridad
en el Trabajo y su Decreto Reglamentaric {Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un servicio
encargado del traslado y atencion médica para accidentes laborales y urgencias medicas de su personal.
Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.
D) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones plblicas o privadas.

c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) gue incluya tal apoyo o
prestacion y la némina completa de prestadores médicos.

Ei servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones suficientemente
Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencion médica de urgencia una
rapida respuesta de emergencia. Para ello se debera presentar un plan de contingencias o procedimienio
de accidentes adecuado al lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacion médico laboral {preccupacional
actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta segin lo determina la
legislacion vigente. Presentar previo a la iniciacion de los trabajos propios del contrato.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la Municipatidad
de Maipu el parte medico de ingreso y el de egreso.

SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de cumplir
con ios requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley 24557 de
Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de Seguridad e
Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, Ia coordinacion, ta supervisiéon y el
seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral de su patrimonio y
del personal que en ella labora.

!
i
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PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentard, la nomina del Personal afectado a la obra,
adjuntando copia para ser entregada a la inspeccion de Seguridad e Higiene Laboral y consignando:

Numero de Legajo Personal - Documento de Identidad.
Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacidn de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes, al
municipio tode cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar
servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subconfratistas.

H Cantidad del personal.
i Nombres y Apellidos,
§ Domicilio.

§ Funcién.

§ Edad,

f

§

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacién para su personal,
debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronegrama de cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:
+ Secuencias a seguir antes una emergencia n la dependencia,
Servicios de ART
Prevencion de Accidentes.
Prevencidn de riesgos laborales.

+ o+ + o+

Prevencién de incendios y lucha contra el fuego.
+ Todo ello con relacidn a |z tarea a realizar.
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccion necesarios, a fin de
desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

El personal del Contratista que no cumpla con el uso de los elementos de proteccion personal
provistos, sera separadc.inmediatamente la zona de trabajo. Se responsabilizara directamente al
Contratista, por las demoras e interrupciones que tales hechos demanden.

Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 31/04/2022
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Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus operarios para
lograr una rapida identificacion.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccidon Personal de cada operario deberan estar a
disposicion de la inspeccién, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal, con
motivo de las obligaciones que asume en cada contratacidon y de sus consecuencias, como asi también de
comunicacion, confeccion de la documentacién y presentacién ante los entes de regulacion, sin gue puedan
trasladarse estas obligaciones a la Organizacion Ademés deberan hacerse cargo de la atencién médica de
su personal, internacion, rehabilitacion e indemnizacién, segln corresponda.

E! contratista presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos de
los accidentes de frabajo derivados de sus fareas especificas. En esta presentacion se tendrd en cuenta la
cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices frecuencia y
gravedad. ‘

EQUIPAMIENTO

. Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacion, herramientas
y demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de conservacion. Los
mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene. Estos certificados seran
auditados por la Municipalidad de Maipi.

REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberéan efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer métodos y
sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen ¢ presenten riesgos, como ser:
levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tangues o recipientes
que hayan contenide productos quimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los operarios, deberan
regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las instruccicnes que al respecto se ordenen.
Cualquier problema en el procedimiento u organizacion debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizade el LEGAJO DE OBRA, el que_debera
estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por mle

I
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maximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitard un libro de 6rdenes de servicios {que puede ser
el de la inspeccion) donde se noftificaran las O.S, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe destacar
que la inspeccion técnica también obrard como Auditor de la Seguridad e Higiene de la empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+

Tomara conocimiento y cumplirgd con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral,
Seguridad, Higiene.

El uso de los elementos de Proteccién Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea que
realice sera obligatorio.

Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de
trabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

X

tep Bece#a . Aprobd: Roberto Marcen Vigencia: 31/04/2022
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Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicién, en lugares
donde se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi también
donde exista presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar considerado de riesgo
0 no autorizados,

No esta permitido preparar comidas, salvo que se efectle en lugares expresamente
autorizados por la inspeccion del contrato o SHL.

El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica general de
alcoholismo de la Municipalidad.

Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la influencia
de psicotropicos, la que deberd abandonar el lugar de trabajo. Sera responsabilidad del
Contratista, retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de seguridad y
de acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esta prohibida la portacién
de armas.

Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de incendios
para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del responsable de
SHL de la dependencia.

Esta prohibida la tenencia de animales dentro del ambito del Municipio, salvo que el mismo
fuera selicitado en el contrate.

El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad deMaipu.
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OBRAS

El orden y la limpieza serén factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y una
condicion indispensable para evitar accidentes.

La inspeccion de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacion del obrador, como asi
también la determinacién del espacio necesario para el desplazamiento de materiales, herramientas,
maguinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualguier fipo, este debera estar
perfectamente sefializado durante su uso y luego debera ser fapado y asegurado para evitar accidentes de
terceros.

Las calles y todo sector involucrado, deberan ser mantenidos limpics de todo material proveniente
de la obra.

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre ia presencia
de obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera, montara vy
posteriormente retirara las sefalizaciones eventuales para advertir tal situacién.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacion para evitar el retroceso de los vehiculos
por falta adecuada de sefialamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas
minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y letras de fondo negro.

Para la sefializacién nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como Gltimo
recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en dias
de viento o fluvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24
Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefializacion deberan presentarse previe a
comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.

Aprobd: Roberto Marcon Vigencia; 31/04/2022
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ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra
preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles, etc.,
adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se debera consuitar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia de
cables eléctricos, canerias, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y accidentes personales.

En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacidn del personal en caso de
emergencia,

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maguina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la Municipalidad, debera
poseer los aditamentos de seguridad gue correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesicnes a sus
operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacion otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar del
servicio aguellas que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previc a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustion interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el
departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se debera hacer entrega
previa al inspector de la Municipalidad de Maipl segtn corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma tal
que se presente ordenado, no interfiera la libre circulacién y no afecte las instalaciones. El equipamiento y
accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetilene en una instalacion en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener Ia
precaucion de que el equipo generador se halle alejado como minime 8 o 7 m. {en direccién de la
proyeccion horizontal) y en contra viento del donde se realice el frabajo, colocando ademas, en algun tipo
de coberiura que irmpida la proyeccion de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de carécter peligroso, irritantes tdxicos, etc. se tomaran las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizardn los elementos de proteccion personal v se
instruird al personal sobre los riesgos que implica.

Aprobd: Roberto Marcon Vigencia: 31/04/2022
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El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de dicha
normativa informando a la Municipalidad de Maipu.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato y se dard aviso al supervisor o responsable del drea para que adopte las
medidas tendientes a su neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El listado de
los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del contratista.( Articulo
10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitada.

ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utnl[zar en forma
obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y
resistencia necesarios, compatibles con la prestacion a efectuar y tener instalados los dispositivos de
seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o
cualquier otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberdn estar en perfectas
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cm y
astar bien solidarizado al andamio.

ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora El Contratista, dara aviso
inmediatamente de lo acontecido y colaborara, a peticion, en la solucién de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma efectiva y
a disposicion del Municipio.

El personal debera estar instruide para combatir cualguier principio de incendio y esta
con 10s equipos col que se cuenta.

Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 31/04/2022
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Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacion, y en casos de incendios, El contratista prestara
colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido.

DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales y Provinciales que
correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte, del Municipio.

No se podra fransportar personal en maquinas pesadas, tractores, gréas, motoniveladoras,
guinches, etc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha,

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacion
psicotécnica emanada de autoridad competente. Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de
revision técnica, emitido por un taller habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacién.

TRABAJOS DE PERFORACION

En los trabajos a la perforacion y terminacion de pozos, como asi también cualquier operacion que
se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse, ademas de las clausulas
contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL Vigentes.

INSPECCION

La inspeccion del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, Servicios, Trabajos o
actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de las obligacicnes
emergentes de relacion contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y responsabilidades
que fija la presente Norma.

Cada Dependencia deberd instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las
obligaciones de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccion del Municipio, los responsables de las areas de trabajo, o del ambito donde debe
actuar os Contratista, conjuntamente con SHL deberan, antes de iniciarse la efectivizacion de la relacion de
contractual, interiorizar a El contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de seguridad industrial del
mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, mismos gue deben ser
considerados por el Contratista y formar parte de la planificacion y programacion de los trabajos.

Prepard: Federt
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Aprobé: Roberto Marcon Vigencia; 31/04/2022
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CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los
todas las normas de Seguridad e Hi

desarrolle.

No seran aceptadas las excusas
ocasionados en la dependencia

pudiera regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de acuerdo a
lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con Ia Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de su aprobacion.
VO

\ ING. ROBERTO MARCON
CFEICING TEZNICA
DIRECCION DE OB ;sERms

NS IPALIDAD DE MAIRG

Preparé: Federico Becerra
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Aprobd: Roberto Marcon
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OBRA: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA SANITARIA URBANA

Ubicacion: Zona comprendida por ios Barrios: San Eduardo; La Colina Etapa l y Ii; El Nogal; Agua
y Energia: Planes 10, 11 y 16 y Victoria Ocampo, Maipt, Mendoza.

PRESUPUESTO GENERALDEOBRA | FO-0SS:02/REV.05 .
- Precio- o
 Unitario | Total_

It Detalle | Unidad | Cant.

A |RECAMBIO RED CLOACAL BARRIOC SAN EDUARDO

Excavacién y relleno de zanja

Excavacion manual y/o maquina para
instalacién de cafieria con ancho y profundidad
de acuerdo a lo indicado en especificaciones
técnicas.

Rellenc de Zanja de 1° etapa. Incluye provisién
de material seleccionade, magquinaria ¥y mano
1 de obra necesaria para lograr las densidades
del proyecto definidas en las especificaciones m3 9050,37 $ 271500 % 24.571.754,55
técnicas

Relleno de Zanja de 2° etapa. Con suelo del
lugar, incluye maquinaria y mano de obra
necesaria para lograr las densidades del
proyecto deflnidas en las especificacionas
técnicas.Se incluye el traslado vy disposicion
final del sobrante de la excavacion

Asiento de cafieria. Provisién, acarreo y

colocacién de material seleccionado: Arena. ms3 442,02 3 5.680.00 | 2.510.673.60

Provisién, acarrec y colocacion de carietia
3 |de PVC cloacal, con junta elastica, con DN mi 3683,50 $ 3480881 % 12.821.821,48
160, incluyendo prueba de funcionamiento.

Conexiones domiciliarias: provision, acarreo y
colocacion de cafieria de PVC cloacal , con
junta eléstica de DN 110, para las conexiones
domiciliarias inlcuyendo piezas especiales

unidad 426 $ 1962038 § £.485.081,88

Construccion integral de Bocas de Registro
de HA®: excavacion, provision, acareo y
colocacion de materiales necesarios, incluyendo
marco y tapa.

unidad 2

(]

167.061,58 | § 334.123,16

Ejecucion de empalmes a Bocas de Registro.

i N .176.000,0
(incluye manguite empoframiente) unidad 98 $ 1200000 | s 1.176.000,00

Recambio de tapas de Bocas de Registro .
7 (ingluye marcs y tapa y brocal de HD) unidad 84 $ 4627110 % 2.498.639,40
Corte y Rotura de pavimento asfaltico
8 j(incluye restitucién de base estabiizada 15em), m2 4420,2 3 4.720,00 | $ 20.863.344,00
mas imprimacion y arenado.

SubTotal A $  73.262.438,07

B RECAMEIO RED CLOACAL BARRIO LA COLINA ETAPA iyl
Excavacion y relleno de zanja

Excavacién manual y/o méquina para
instalacion de cafierfa con ancho y profundidad
de acuerdo a lo indicado en especificacicnes
técnicas.

Relleno de Zanja de 1° etapa. Incluye provision
de material seleccionade, maquinaria y mano
1 de obra necesaria para lograr las densidades
del proyecio definidas en las especificaciones m3 1181456 : § 273500 3 32.312,794,25
técnicas

Relleno de Zanja de 2° etapa. Con suelo dei
lugar, incluye maquinaria y mano de obra N
necesaria para lograr las densidades del f Y
proyecto definidas en las especificaciones f

!
técnicas.Se.i traslado yidisposicion !
final delsobrante de Idexcavagidm §

4
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OBRA: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA SANITARIA URBANA

Ubicacion: Zona comprendida por los Barrios: San Eduardo; La Colina Etapa [y II; El Nogal; Agua
y Energia: Planes 10, 11y 16 y Victoria Ocampo, Maipt, Mendoza.

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA - - _-'.:;'_:FQ.-'O_SSﬁOZZRE'!f.-:Qﬁ_:_ -
It : Detane S Umdad Cant. sl Precio -
. oo o . L S Umtarlo Total
5 As:ento de caheria. Prowsmn acarreo y m3 624,35 $ 5.680,00 | $ 3.546.308,00
colocacién de material seleccionado; Arena.
Provisidn, acarreo y colocacién de caferia de
3 |PVC cloacal, con junta elastica, con DN 160, ml 520295 |$ 348088 $ 18.110.844,60
incluyendo piezas especiales, accesorios y
prueba hidraulica.
Conexiones domiciliarfas: provisién, acarreo y
4 |colocacion de caferia de PVC cloacal , con unidad 406 $  19.92038 | & 8.087.674,28
junta elastica de DN 110, para fas conexiones
domiciliarias inlcuyenda piezas especiales
Construccién integral de Bocas de Registro ]
- i L
5 |deH°A® excavacion, provision, acarreo y unidad 12 $ 14328726 | § 1.719.447,12
colocacion de materiaies necesarics, incluyendo
marce vy tapa.
g |Eiecucion de empalmes a Bocas de Registro. | || .\ 152 $ 1072536 | $ 1.630.254,72
(incluye manguito empotramiento}
Construccidn integral de Camara de
7 desopsft'rucclon y h_n"lpleza s:mple: excavacion unidad 2 $ 1513803 | ¢ 30.276,06
, provision y colocacion de materiales
necesarios, incluye marco y tapa
3 Becambio de tapas de Bocas de Registro unidad 15 $ 4627100 $ 694.065,00
{incluye marco y tapa y brocal de HD)
g |Cortey Rotura de pavimento hormigén m2 121733 |$  12.000,00 | $ 14.607.960,00
(incluye restitucion de base estabiizada)
Corte y Rotura de pavimento asfaltico (incluye
10 [restitucion de base estabiizada 15cm), mas m2 5026,2 $ 472000 $ 23.723.664,00
imprimacion y arenado.
SubTotal B $ 104.463.288,03
C |RECAMBIO CONEXIONES DE AGUA
Excavacién manual y/o maquina; incluyendo
1 limpieza de: ’terreno y perfiladoc manual, relleno, m3 4314.40 $ 273000 | $ 11.817.141,60
compactacién y transporte de suelo hasta donde
indigue la inspeccion
Asiento de arena y relleno de primera etapa:
2 |Provision, acarreo y colocacién de material m3 1085,77 3 5680,00( % 8.167.173,60
seleccionado - arena
Conexiones domiciliarias: Materiales, Mano de
Obra y Equipos para la ejecucion de las
3 |conexiones domiciliarias completas, incluyendo:
a - conexiones cortas, unidad 266 $19.92289| 3 5.299.488,74
b - conexiones largas. unidad 298 $2922709] 8 8.709.672,82
4 |Rotura de vereda m2 360,96 $11.519,78| 3 4.158.172,57
Corte y Rotura de pavimento asfaltico {incluye
5 |restitucidn de base estabiizada 15cm), mas m2 2420,74 $4.720,00| 3 11.425.892,80
imprimacién y arenado. T
\ SubTotal C/~ $ ™\ 47.577.542,13
, Total 7 S 225.303.268,23| —

Todos fos precios,sOn con LV.ANncluido
Fecha:ouoqz:fm\
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OBRA: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA SANITARIA URBANA
Ubicacion: Zona comprendida por los Barrios: San Eduardo; La Colina Etapa | y II; El Nogal;
Agua y Energia: Planes 10, 11 y 16 y Victoria Ocampo, Maipa, Mendoza.

PLANILLA DE PROPUESTA = | FO-0SS-03/REV.05
o Umta"oPrec:OTom '

It Detalle " |Unidad| Cant
A |RECAMBIO RED CLOACAL BARRIO SAN EDUARDO
Excavacion y relleno de zanja

Excavacién manual y/o maquina para instalacion de
carierfa con ancho y profundidad de acuerdo a lo
indicado en especificaciones técnicas.

Relleno de Zanja de 1° etapa. Incluye provision de
material seleccionado, maquinaria y mano de obra
nhecesaria para lograr las densidades del proyecto m3 | 9050,37
definidas en las especificaciones técnicas

Relleno de Zanja de 2° etapa. Con suelo del jugar,
incluye maquinaria y mano de obra necesaria para
lograr las densidades del proyecto definidas en las
especificaciones técnicas.Se incluye el traslado y
disposicién final del sobrante de la excavacion
Asien.to de caﬁeria. Provisién, acarreo y colocacion de m3 442,02
material seleccionado: Arena.

Provision, acarreo y colocacion de cafieria de PVC
3 [cloacal, con junta elastica, con DN 160, incluyendo ml 3683,50
prueba de funcicnamiento.

Conexiones domiciliarias: provision, acarreo y
colocacion de cafieria de PVC cloacal , con junta unidad 496
elastica de DN 110, para las conexiones domiciliarias
inlcuyendo piezas especiales

Construccion integral de Bocas de Registro de H°A®:
5 |excavacion, provision, acarreo y colocacién de unidad 2
materiales necesarios, incluyendo marco y tapa.
Ejecucion de empalmes a Bocas de Registro. (incluye
manguito empotramiento)

Recambio de tapas de Bocas de Registro (incluye
marco y tapa y brocal de HD)

Corte y Rotura de pavimento asfaltico (incluye

8 |restitucion de base estabiizada 15cm), mas imprimacién] m2 4420,2
y arenado.

unidad o8

unidad 54

SubTotal A

B RECAMBIO RED CLOACAL BARRIO LA COLINA ETAPA Iy I

Excavacioén y relleno de zanja

Excavacién manual y/o maquina para instalacion de
cafieria con ancho y profundidad de acuerdo a lo
indicado en especificaciones técnicas.

Relleno de Zanja de 1° etapa. Incluye provisién de
material seleccionado, maguinaria y mano de obra

1 |necesaria para lograr las densidades del proyecto
definidas en las especificaciones técnicas m3 | 11814,55

Relleno de Zanja de 2° etapa. Con suelo del fugar,

incluye maguinaria y mano de obra necesaria para

lograr | sidades del proyecto definidas en las /

Wﬁtécnicasﬁe incluye el traslado y
isposicién final del sobrante de la excavacion

ey
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OBRA: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA SANITARIA URBANA
Ubicacion: Zona comprendida por los Barrios: San Eduardo; La Colina Etapa | y ll; El Nogal;
Aguay Energia: Planes 10, 11 y 16 y Victoria Ocampo, Maipi, Mendoza.

| PLANILLA DE PROPUESTA = .- .| < FO-08S-03/REV.05 .|

It Detalle , | Unidad | Cant.

Asiento de cafieria. Provision, acarreo y colocacion de

material seleccionado: Arena. m3 | 624,35

Provision, acarreo y colocacién de cafieria de PVC
3 jcloacal, con junta eléstica, con DN 160, incluyendo mi 5202,95
piezas especiales, accesorios y prueba hidraulica.

Conexiones domiciliarias: provisién, acarreo y
colocacion de cafierfa de PVC cloacal , con junta
elastica de DN 110, para las conexiones domiciliarias
intcuvendo piezas especiales

Construccién integral de Bocas de Registro de H°A®;
5 |excavacién, provisién, acarreo y colocacion de unidad 12
materiales necesarios, incluyendo marco y tapa.
Ejecucion de empalmes a Becas de Registro. (incluye unidad 152
manguito empotramiento)

unidad 406

Construccién integral de Camara de desobstruccion y
7 |limpieza simple: excavacion , provision y colocacion de| unidad 2
materiales necesarios, incluye marco y tapa

8 Recambio de tapas de Bocas de Registro (incluye unidad 15
marce y tapa y brocal de HD) «
9 Corte y Rotura de pavimento hormigén (incluye m2 121733

restitucion de base estabiizada)

Corte y Rotura de pavimento asfiltico {incluye
10 |restitucion de base estabiizada 15¢m), mds imprimacién| m2 5026,2
y arenado.

SubTotal B

C |RECAMBIC CONEXIONES DE AGUA

Excavacion manual y/o maquina; incluyendo impieza
1 lde terrenc y perfilado manual, relleno, compactacién y m3 4314.,4
transporte de suelo hasta donde indique la inspeccién i

Asiento de arena y relleno de primera etapa:
2 |Provision, acarreo y colocacién de material m3 1085,77

seleccionado - arena
o Conexiones domiciliarias: Materiales, Mano de Obra y

tquipos para la ejecucién de las conexiones

.domiciliarigs completas, incluvendo:
3 do

a - conexiones cortas. unidad 266 -
b - conexiones largas. unidad 208
4 |Rotura de vereda me 360,96

Corte y Rotura de pavimento asfaltico (incluys |
5 |restitucion de base estabiizada 15cm), mas imprimacién| m2 | 242074 |

y arenado.
SubTotal C
Total

Todos los precios son con LV.A. incluido
Fecha:01/06/2022
BON PIEBOS. oo ten ettt it e e e ettt e e et rre 4t 4 b e e en et ee e en e e ee et e e e en e et e et b e e e

Firma Representante Técnico Firma Oferente E

i

4

TEC. GABRIEL MARTIN
Dirsctor de Obras ]?Scr Sanitings

ING_F
OQFICINA T
IRECC

PN 2y




\3‘&_(_2 3
S0UgUes _:

%oa,&_uwzng
SEIGO 3P 10}a1g
NILHYIN TY1Mgys o3|

20'851'202°eL § ¥ IBIOIQNS

‘opiiUale A uglelugdw)]
%9Z'6 - 00'FFE'E08'0Z § 00'0zLY § Z'oTrk Fadll spw "(WnGL BPEZIqRISE 85Bq AP LoMisal| g
] ahnU)) ooglpise ojusiARd 9P BINGOY A 80D

(CH 8p 1200.q A ede] A oalewy

afnisul) oyysiBaY op SeGH ap sede) ap ojuiEaay
{ojusiwienodwe ounBueiL eAnL}

‘o4jaifiey ap seacq e sewjedite ap upondasly

%ky'h - OF'6EQ'E6P T § o' LEZ'ak § £ pepln

..@mmm..o CO'500°9L1L § 0O'000Z) $ 88 pepn

S “ede; A 0012w opusiniou ‘sepESE0EL SajRUBEW
%Gh'e 9L'EZhpEE § 85'160°291 § [4 PEPLA | 8P USIDRI0j00 £ 0BUEDE ‘UgISIACID 'UDIDRABSXS WeH| §
: ap onsifay ap seoog op jribajul uplaonnsuon
$8)8)030sa sezald opuainojul

op seuoeued s kied ‘011 N(I op eagsele
BIUA] UOD ' |BDBOJD DA B BHBLUED 8P UGPEIO0D
£ 03LUEIE 'UDISIACLD [SBLEJIIUOp SSUOXAUOD

%iL'S 88°180°08Y'8 % ac'oe el § 92 pepitin

"ENBIRIY eqarud £ solosaase 'sajenadss sezaid
%89G g Fa b AR 88'08KE § fegitcielog [ OpUaARPUI ‘09 L NQ U2 ‘EINSEI2 Blun Loa 'edeogal ¢
: ; Ohd 9P BIIUED ap UYIDEICICD A OBLIEIE “UPIBINGE

“BUDLY (0PRUCIDTBIOS [ELISIEW 9D

%Lt 09'EL0IST S 00'089°¢ § e0'zhy e UQIIED0[0D A 0BUEDE ‘UDISIAGL “BlISYED AP 0JUaISY

UQIDBABOXS Bj 8P 8YUBIQ0S |5 [BUY Upigodsip

A opB|se)) |2 efnpu; 35 °SEOIIOY) SeuUDDEIYNadse
SB| U SEpjuYep s129ko1d |ap sapepisuap se| Jeibo;
wied EUESaseU BIGO 8P OUBW A BUBUINbEW afnioy;
“16nj |ap ojons o) “edeja .7 op eluez op ousjsy

SERIUDE SAUOEIYIVAdSEe Sk Ua sepiugop
%16'0L SG'PSLISYE S a'skEZ$ LE°0506 gw opeko:d jap sapepisuap se| Jeibol 2ied sressiau

210 8D ouetl A eueuinbew ‘opeuoioos]es jeUalRL
ap uolstaold eAnpow “edela | ep efuez ap oua)ay

‘SEDIUDY) SeuopEdymadsa va opeoipul
01 B 0pJance ap pepipunioud A ououe Uoo elayeRd;
ap Uppejeisuy 2ied euinbei 04 |eNUEBLE UG|dEABIXNT

eliez op ouajjal & UCIRARDXS

900001 COHYIG3 NYS OltuYd VOV 034 Olgiyoay| ¥

] STV
02k E 28 5L 09 [T [ [T EIECTN | T
5640 D71 Ugionaald op oveld i pepRUen | pepiun alewa N

-£2'892°808'58T {2160 2P ouep + safeliele} voIaG 3G TVIOIHO OLSandnGad |

'ezopusy ‘ndjew 'odwieod BUOKOIA A §1 A L} 04 SoURld ‘ejBiauzg A enBy “eloN 9 11 A | edej3 BwjoD e foprenpa ueg isopEg S0| 10d RPIPUSILIOD BUGZ (UDIIEIIN
YNYENN YIYYLINYS YANLONYLSAVHAN] CLNIINYHOrIW 'vHa0

Oorvavdl 3d Nvd S g




gﬂa_%ﬂ_ 30 Granvainmag
OLRHUES ‘Ar9S 4 2190 3p Jopaug
NILYYI Taygys o3

i

£0°80Z'COY' 0L § g 8o 1gng

- %Eg'0L - 00'VOUEELET §

e ghratgse £ vonewndiof
spur {wogy epEZIRIse 858q 8P UgRNLsAIf o
ANV} ooyj|else cyuawjaed ap wINyoY A ap0D

o0z Y $| 2'ozos A

vV (2pez)IqE)Se aseq op uPPNKISa)

00'000°Z 1 $| se'iie el akniau) uobilwacy ojustiised ap 2injoy A 9H0D

%gb'9 00°098'£09°1 &

O o R {QH &p 1eoe A eda) £ calew
m...u_.m 0 00S90'v69 & 00°'LLZ'9F 3 St pEpiun afniouy) onsiSay ap sesog ap sede} ap cuqIRISY 8

%10 90'94208 §

ede}
— A Golewl 9N "SOUESIIAN SAIBUBIEW BP UDIDERIOID
e09ELSE 3 4 PERIUN Augisinoid * uppeAeIKs tojduns ezapdue A] +
URISINHEG0SER ap Brele: ap [e1Baju ugponysuoD

Jwz'p TLYSTOED') $ ee'szi0l 8} z§h | pepun

(ojusienodwa oynBue aknjour)
‘onsiBey ap seaog & salijedwa ap upjonsaly

“ede) 4 oouell OpUBANIOUI 'SOUBSSHoU SojUalewW
af UpEI0I00 £ couese 'ugisiaoid ‘UDIDRAEIXS WYLH| §
ap odjs|Bay ap sesog ap [eibajul UQIANNSUDD

%32'0 TVIPPBLLL S feratler -{ - Zl peprun

sa)epadsa sezeld opusinoju
WICP SSU0XaL0D S8 Bled ‘0t | NO P easselR
U LoD ' 208012 DAG 9P BHOYED 3P UIDEI0[0D
K 0BLIEDE ‘UGISIAGIG [SELIB|[O|LLIOP SBUOINBUDD)

%65'e 02191808 § 9E'0Z6'61 $ g pepiun

BOINEIPIY eganud £ sopossooe 'sajenadse sezeid
opuainpul ‘o9l N Ueo ‘eofsie eunf uoo ‘leaeopaf g
OAd 3P BHALED 9P URIIRI0J0D £ OBAIELE ‘UYISiA0td

%¥0's 29°Fpe0LLBL 8'0eYE ¢ | 98'z02% [ur

; . P e . ‘BUBIY (OPEUOINISIAS (BUSIEW 9P
%i5' 00'B0E°OKGE S COVRS  § | SEWES | B | oiconon £ 0suecs UgIsiAoL ‘eLauEa op oJuBSy

eyl ST'YBLTIERE S

LQITBAROXD B| 2P BIIBIIOS 18] [RUL UODISOGSIp

A opelsel] [@ vAnpL) 8¢'SEORIDE) SaUOKEILNadse
$B) U3 sepjuyap 0}0aAcld jap sopep|suap se sesba)
Blgd BUBSHIBU BIGD &P OUB A BUEUINDEW BANSUS
“iefnj fep ofsns uo ‘edeje (7 op efurz ap oua(jey

SEDUNE) SauoRIYRadse Se| US SepILIep|
cw ojpakoxd |ap sapepisuap se) 5eaB0 eled euesessu| |

BiG0 5 OUEU £ EUBLINDRY '0PELISHND(IS [FUSIEL
ap upisiaoad afnpu] edeys o} op eluez sp ousyjey

DO'SELE $ | sa'viatl

‘SE0{LI0Z) SeUDRROYIDedse Ua OpEIIPL)
0} B OPIENIE 8p peplpuriold £ cuypue uod USR]
ap ugeEsul eled euinbaw ofX JenueW UgizearDA]

eluez ap oud|tal A UgEAEdXT}

ITATYdY.13 VAI0D v1 OldEve 1vov0 1o 034 OlaNvoad B

] | | | ] ; ]

| SIVIHILYW }

DEL I Cot | 05 | M | a9 i Sir I 0F {

2]}

$ej0] OZ1L UYIDNIS{3 2p vzeld

Bj0] [XE)
piou] il oI ! pepiuen | pepiun sferq N

"EZOPUSY ‘Bd(eY ‘0dWEIG BLOIIA A 91 A || ‘0 Sauzld tejBaaug A enfy fleton i3 4l A | edeyg euljen B '0pEhp3 Ueg 'sojilegt so) zod epipusid

£2'892°808°982

(2lqO 2p auep + sajglaleW) veao 30 TVIDIHO OLSANINSTN |

TUOZ SUplaRaln

VNYHHN YIIVLINYS YHNLONYLSIVEANI OLNIIWVHOraw (veao

SO'A3Y 90-SS0-04

Oorvavil 3d Nvid i P




Ndivin 30 g
soueues ‘Arag L
NILHYW 1314 gvs - um.r

QYGIDINAIN

Qdivit ma 3& J
soroumuas §

. NQID9RI

<u_zow._.

LVBEB'GEO IS § | OL'Li e pTL §

B5'S0B'ZEL06 §

£0'890°862°95 §
hrAN

%151

OL'BPE'GFIE §

($) odvINMnNoY AoNYAY

(%) 0AVINNNDY ANVAY

%ez0H

(94) BuasunD Jod opezyesy w0 8p pauEAy

15206 Vel bE §

LE°L11'BOVEE §

0L'8¥5'BV1'ET §

($) Bu=oUIND X opemesy B0 9P OPOG)

£2'892'E08'SLE

%00°00F  |erevs'iisiy s D eiqng

RERTENC ; "GPEUBIE A UGIERIGY
%i0°q - | 08'ZsEGEy 1L 00'CEL Y S gl Sew (Wog) epezigeyse sskq ap upnysel| g

o BAnow) canBIse ojuewyaed ap BINjoY £ 2u0Y
0450 25'L3891 Y $ lo'slgLl Zut epadan op rinloy| ¢

%I2'e 28295008 $ [60'22z6E § peplun ‘sebie| souoXeu0d - ¢
WEE'E vL'e8r'862's $ |68'226'6L § PERU 'SEHOD SBUCKEUCD - 8] o

‘opuefnpl 'seje|diloz seuejpop

SOUOINEUDD $B) &P Ugianaafa k) esed sodinb3 £ elap

8D QUEN 'SajRUSIE SELeISIUI0p SaUoXallon

BURIE - OPBUOISas
WhL'E 09'€L) 2819 $ | 00'0R9'S ew 1ELR)BW 8 Unpeooias & palleoe ‘Ugismeld| ¢

redeje eisunad op oud)jas A euaie ap olualsy

ugoadsy) e enbipu spucp eisey ojens ap apedsuzs
%¥e's 9Pl gLl 00'88L°C cw A ugoeaeduon ‘cusies 'Enusw opejwed £ ouensyap| |

Ezeldi) opuednioul Buinbew ok fenurew ug|oeAeaxy
YOV 30 SANOIX3NOD Olawvoay| 2
] ST VMLV |

Sy I e § OHENUN
#¢ia 0z} usjonosly of ozeid piou PERIIN e N
(£2'892'208°522 {8420 op oue + seledelEl) VHIRO 30 TVIOIH0 01Sandnsadd |
“ezopualy ‘ndlely ‘oditeap BN £ 9} £ 13 01 SOUEfq !eifiioug A enby {eBoN (g i A | edel3 BU|OD €T loplenp] urg sopleg s0}Jod eppuaidiod Buoy (up)oealqn
YNYENN VIMVLINYS YHNLONYLSIVHINI QLNIIWVHOraw :vugo
vzcanty
_— Orvavyl 3a Nvid

G IBINAI 2
nedsern e




o0ct ¢l

NATIN 5

——

YOI DINN

SoUERURS AsaS\E seI0Q 2P 013G

NILEIVW T

[HAVD 23 L

fidiYiN 80 o<m".ﬂ
SOIDUAY3S mmﬁw 3G NORIORUI

§

2 ¥NIDILO
FEOM Dph

“{se)p) vHE0 30 ADNYAY

08

73 09 -1

g

ol %00'0] o
i

[%46%2]

\

%08

$%0E

‘[ %0p

%iZ'55

%0g

%09

%04

%08

906

20 ADNVAY 30 - %00k
APYANIIHOd

‘ezopusly Ndjew ‘odweop epoioip A g1 £ 1} 'pr sourid teeiiaug A enBy lefoN 13 i) A | edeig eugon e fopienpz ueg isopeg sof Jod eppuasdwos BIOZ (UDIBI |G

YNVEYN VINYLINYS VINLONYLS2VH-AN] OLNIINYHOrIW vug0

SOATY

£0-880-3¥

NOISH3ANI 30 VAYND

EEoEln

i omSitini e
‘ greddesang &Wv




MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU ANALISIS TIPO N°
DIRECCION DE DE
OBRAS Y SERVICIOS Expte N°
SANITARIOS PREC'OS Page 1 of 1
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (GI)
RUBRO :
ITEM : FO-OSS-04/ REV.05
. Cantidad{Precio
Al MATERIALES Unidad porum |Unitario Monto
1
2
3 )
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $/um
. Cantidad|Precio
B | MANO DE OBRA Unidad porum |Unitario Monto
1 |Oficial Especializado - hs
2 |Medio Oficial hs
3 |Ofigial hs
4 |Ayudante hs
COSTO DE MANO DE OBRA SUB-TOTAL B $fum
C EQUIPOS Monto
TIPO Unidad Costo  {Rendimiento
$lun. wmidia
1 hs.
COSTO DE LOS EQUIPOS SUB-TOTAL C $/um
D {TRANSPORTE A OBRA Monto
TIPO Unidad Costo  |Rendimiento
$iun. umidia
1
COSTO DEL TRANSPORTE SUB-TOTAL D $lum
E |A+B+C+D = $fum
F |GASTOS GENERALES = | 16% |%deE $/um
G|SUB-TOTAL 1 = JE+F $/um
H |[BENEFICIOS = 10% |%de G $/um
| |GASTOS FINANCIEROS = 2,5% [%deG $/um
J |SUB - TOTAL = {G+H+] $/um
K {IMPUESTOS = | 21% |[%deJ $lum
L |TOTAL = |J+K $/um //_\
PRECIO UNITARIO ADOPTADO $rum/ N
Preparo: Federico Becerra Aprobo: Roberto Marcon Vigenci#:31/04/2022

A CONTROLDA

Pagina 1 de 22- 10a Analisis de Precios
g TeEC, GABRIEN MARTIN

Director de Obras y Sefv. Sanitaric:
TATTSERALIDAD DE 2w




LICITACION
- - ANA RE ADD : TIPO | N°
y TR ANALISIS BE MANO DE:OBRA o
S oo TR EEAAERA [FO-0SS-05/REV. 05
e ' Expte N° |
Hoja___ de# Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE
ITEM :
o OFICIAL MEDIO

N espEciaLizapo | CFICAL 1 oeigial [ AYUDANTE

1 SALARIO BASICO POR HORA
INICIDENCIA DE ASISTENCIA PERFETA (17% DE 1) (a)

3 SUBTOTAL

4 | CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (75,53% DE 3) [(9)]

5 INCIDENCIA ADICIONAL. NO REMUNERATIVO

B8 COSTO TOTAL UNITARIO

PRECIO UNITARIO ADOPTADO

CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos

1]Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2|Contribuciones Patronales Obra Social 8,00%
3|Fondo de Cese laboral 8,00%
4|Fo.De.Co. 0,08%
5|Régimen Nacionai de la Ind. De la Construccen 0,08%
81Fondo de Investigacion, Capacitacién y Seguridad 0,16%
7 {Feriados Pagos 5,93%
8|Ley de Riesgo de Trabajo 11,46%
&|Vacaciones Pagas 6,38%
10|Enfermedades Inculpables 2,28%
11|Licencias Especiales 0,81%
12|Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
13]Sueldo Anuzl Complementario 10,94%
Total porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

¢} ADICIONAL NO EMUNERATIVO

Cuando en el calculo del Costo de Mano de Obra correspondz la inclusién de sumas No Remunerativ as estipuladas por el gremio, se
deberan tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. c/u, contabilizande un
total de 176 horas / mes. :

Si ei acuerdo homologado ha dicho adicional praveé la forma de pago en cuotas, en la detereminacion de laincidencia del costo unitario
por hora se debera tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independientemente de
adoptada por la emprasa.

TeC. GABRIEL M RT?IN
L Director de Obras y Serv. Sagitarios
VURIEITALIGAD DR MAIPT MUNCIPALIDAD DE AR

>reparo: Federico Becerra o
>OPIA CONTROLDA Aprob6: Roberto Marcon Vigencia: 31/04/2022
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A- CARTELERIA DE OBRA - SENALIZACION R

o

1,00m

&
L

1,60m

1,00m

. RUBER
CFICINA CHN
HREGCION RA: gsg

SAMITAR)
MICIDA) !F&RQ BE MAIRY

I

172

;
' - .

rEc. GABRIEL MARTIN
s Director de Obras y Serv. Sgfitarios
MUNCIPALIDAD DE NIAIRS




B- CARTELERIA DE OBRA - INTERRUPCION DEL TRANSITO

1,60m

1,60m

4
\4

2.40m

G, ROE N :
OFICINA N TEC. GABR! {

Tirector de Obras y S¢rv. Sanitarios
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iZ Folio %
PLANTA TAPALLENASESCALA & 2o I
VIGAS 4610 EST.6 ¢/15Cem VIGA DE BORDE 4810mm e RS
SECCION 15 x 13cm — EST.66 ¢/15¢m SECC, 15 X 15cm ’ .
ay
% S%Y
AT T RN
RUDA B
2 REF, ANILLO
[ _ o1 B
A D)
A \ 7RI _ A
X .
[HL 7 VISTA
1 Te:2400kg/cm2 EXT.
CORTEA-A
MALLA g 10 o5 cm.

(inferior y superior, segdn
Pliego Especificaciones

para Bocas e regisira) 7
; L ZHH TR
]och 050 Eo.m| B
MIVEL DE CALLE ) ) ‘ -
BROCAL DE MAMPOSTERIA 385
£.20 m PE ANCHO w00
{A CONSTRUIR EN CALLE DE f ryy 1
VIGA DE BORDE § Kaliaies B %ég
N — 1 MORTERO TIPQ"H' f {
oz | 7 l l ‘ ' | | ] HORMIGON Il (H21) CORTE BB
- //
/‘ HORMIGON TIPQ _/
/ o
ge
28 / /
=& ENLUGIDO
IMPERMEABLE
/ TIEQ Y / Pendiente Piso; diferencia
/ 7 en & y saidal o ¢m
] MORTERO H
0.20 D HORMIGON Vi (H13)
i ] | |
T I ]
0,20 1.20 020
VISTA NTERIOR
MARCO ¥ TAPA HIERRO DUCTIL SEGUN NORMAS UNE.EN 124 CLASE D—400
BR PARA PROFUNDIDAD MAYOR DE 2,50 m. EN CALZADA- EN VERDA CLASE B 125 CON CIERRE ANTIVANDALICO
MVELDE 4 —t CORTEC-C HORMIGON HORMIGON '
CALLE 0.20 060 0.20 MORTERC
BROCAL DE MAMPOSTERIA 0,20 m, DE ANCHO ARMADO SIMPLE
VIGADE  par=or (A CONSTRUIR EN CALLE DE TIERRA)
BORRE, H g | o MORTERO TIPO H TP kg3 | MATERIAL | TIPO| Kgym3 | MATERIAL | TIPO| Kaim3 | MATERIAL DOSAJE
0.20 [EINNRNARIR=
/ \ﬂORMiGON 1l | 450 | CEMENTO | V 250 tCEMENTO ! A | 150 CEMENTC | 1-1/2-8
T HORMIGON (H21)
/ TIF’QV / il 400 | cEMENTO | VI 200 | CEMENTO | H 546 | CEMENTO 1-3
H17)
E / w | 350 |cEmENTD | VI 450 | CEMENTO | J o2 | CEMENTO: 4-1
% ] encucioo ] v | 200 |cemENTO | VL] 120 | CRMENTO
£ IMPERM,
" | TIPO Y ) I/—\meu SON VALIDAS LAS DOSIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLIEGOS.
= / CARQ RECEPTOR DE FUMD. "A” RESPECTO A LA CLASIFICACION DE HORMIGONES SEGUN CIRSOC.—
; |
DISPOSICION A ADOPTAR CUANDO EL
v ¥ SALTO “S" ES »/=\A 1,00 m. DETALLE "D"
S ANCLAJE S/DET. 1" PLANCH. =T
4 GURVA C/BASE FUND. "a" 80x 10
/] : PROTEC.
MORTERGH ANTIOX.
\
q TEC. GABRIELMARTIN O] 0]
0.29] Director de Ohras y Ser¥ Janitarios . 8125
MAUNICIPALD. £ MAIPL
020 120 020 Y AD DE MAL —
KOFRIGON
Vi (H13)
PLANTA MUNICIPALIDAD DE MAIPU
C
A «@a R ¥ SERVICIOS SANITARIOS BOCAS DE REGISTRO
Pl MUHICIPIO | Too. GABRIEL MARTIN TAPA H°D° - DETALLES
NG. RO BE.R?} -.r,_. ‘C%N JEFE DETO AGUA - CLOACAS: PLANO TIPO N° BT 2 RE-0SS-05
L OFICINA CA SECRETARIO INFRAEST. y SERVICIOS: Ing. E. MEZZAB ujo: E
O D Dagag Y SERACAS A ¥ SERVICIOS: Ing EZZABOTTA Divujo: Ing. ROBERTO MARCON
AMTERIOS , INTENDENTE MUNICIPAL: MATIAS STEVANATO Fecha: Abril 2022.- Rev. 05
LA [N AN BE s P




L.M.

CONEXION DOMICILIARIA

Caja medidor segtin diimetre conexisn

Estobilizade e=0.20m

LLAVE DE PASO

PEAD 20 POLIETILENO

PN1E

Tapada ¢/areng; 0.15 m
Asiento c/arena; 0.10 m

EMPALME DE RED A CONEXION
DOMICILIARIA
LOMPUTQ DE_ MATERIALES

CINCHA METALICA SEGUN DIAMEYRO DE REDR
COLLARIN TOMA EN CARGA @ 20mm

TUBOQ PEAD ©20mm

- s

PNt6
KIT MICROMEDICION (sin edidor con vihwla de bronce)
N DE PEAD @, . Promedio=10m.
RACORD @20mm TIRO CAND DE Z0mmn_ Long. io=10m.
%,
%\ ‘ \ COLLARIN TOMA EN
K % ¥ /7 CARGA@2Cmm NOTAS
StRiBU —ORA x-— CINCHA METALICA * 1os moteriales a utilizor deben ser aprobades por OSM
SDIAMETRO *+ Separocién minima entre conexiones de ogus y cloaca: 1 m.
N0 PVC K10 JE
MEDIDOR DE PISO 3 \i .

CONEXION DE 13 mm. &

<

>

F

o

w

£

i 0.40
s, /7
5 : 0.08

N l I
129 36 108 5 47

REFERENCIAS
1 Baldozes y mortero de asients (variable). Caracteristicas futuros Medidores de agua:
2 Contrapiso de hormigdn. Chorro muitiple
3 Rellenc de hormigén. Cuadrante Seco
4 Valvula de corte esférica de paso bronce Transmisién magnética

5 Niple Distanciodor @15mm

& Colchén de ripio pelado. @ 15mm (1/2"), Qmax: 3 m3/h; Qnom: 1,5 m3/

7 Cajo receptéculo. Clase Metrologica: B
3 léoietc de ct:pgyo. Norma IRAM 2817
ubre escotadura Caja Receptaculo (plastico):
10 Racord $20mm Dimensiones: 400mm x 200mm x 170mm
Nota: Se colocan‘:u viilvula de_l;_n'_once del . Resistencia compresion: = 3000 kg
lado de la conexidn del domicilic con espiga Resistencia al impacto: = 4kga 1 mde altura

{/? | MUNICIPALIDAD DE MAIPU

| | % PLANO TIPO

b Nl | fe, macupy  [QRECCIONDE OBRAS ¥ | CONEXIONES DOMICILIARIAS -

SR Q e = ISERVICIOS SANITARIOS  |pETALLES

ING. ROBERTO MARCON P vuHcEio 130 GABRIEL MARTIN

GRICINA TECNIEA -

SIREGUIGN BE CRPfRY SERvicos JEFE DPTO AGUA - CLOACAS

] - M L]

1 ICIPALIDAR DE MAIPT ' [PLANO TIPONPT2 ~ {RE-OSS-0S
SECRET. INFRAEST. y SERVICIOS: Ing. E MEZABOTTA | Dibujo: Ing. ROBERTO
INTENDENTE MUNICIPAL: MATIAS STEVANATO Mo C'O i 2025 Rev. 06




Conexion hasta colector vista lateral

| Eje de Red

Calle 6 Vereda

by ) t20m

Conexion hasta colector vista planta

L 1| Eje de Red
03 |
/ 0
| e
04, 1
Conex. Existente 28T
.L,,
H—— R0 m—¥
]
i
Referencias

@D Carieria de Hormigén Comprimido @100(interior)
02 Reduccion PVC @140mmx110mm
03 Cupla deslizante PVC @ 110 mm junta elastica cloacal (aros de goma)
4 Canieria PVC CLC @110mm (1metro aprox.)
g3 Curva de pvc @ 110 mm a 45° & 110 mm junta pegar o elastica
Ramal Y de pvc con derivacion a 45° JE

@ 160 mm x @ 110 mm junta elastica (aro de goma)

@D Red colectora principal

Es muy importante & ia hora de realizar trabajos sobre Iz calzada la sefializacion
ds la zanja ¥ posos abiertos para evitar inconvenientes yfo accidentes. Durante el
dia se seRalizara con indicadores de color rojo de y del famafio que determinen
las autoridades competentes y en cantidad suficiente para delimitar claramente

la zona restringida, Durante ta noche se instalaran balizas de luz roja, aglimentadas
a bateria 0 conectadas a la red de distribucion de baja tension.
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