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OBRA: CONSTRUCCION CUNETAS, DESAGUES, CRUZA
CALLE, ALCANTARILLAS Y RAMPAS PEATONALES

UBICACION BARRIO ARENAS RAFO

— Distrito RODEQ DEL MEDIO — Departamento MAIPU -

JUSTIFICACION DEL PROYECTO
Ef presente proyecto apunta a la concrecidn de los siguientes objetivos, entre otros:

-Mejorar el aspecto urbanistico de [a zona.

-Revestimiento de para desaglies media cana para asegurar el sistema pluvio-aluvional

-Disminuir las frecuencias de limpieza del cauce.

-Evitar la proliferacion de malezas y roedores

-completar |a red de sistema pluvial.

-Mejorar la circulacion vehicular

Es importante aclarar que este barrio y ademés no recibe desagiles de propiedades vecinas esto
implica que no tiene aportes de cuencas externas por lo cual realizar desagiles media cafa para
tratar los desaglies pluviales locales es suficiente y ademas es mas sencillo mantener la limpieza de
los mismos. Es importante aclarar que solo se realizara revestimiento de cunetas donde confluyen las
medias cafias para recibir los caudales y llevarlos al destino final.

REVESTIMIENTO DE CUNETAS Y MEDIA CANA

Realizada |la nivelacion y el replanteo de la seccién adoptada la cual se adecua a los
anchos de calles de perfiles normalizados y se encuentra detallada en croquis, se ejecutara en los
sectores indicados en croguis adjunto asegurando el desagte de las propiedades frentistas y
asegurar el riego del arbolado publico. La obra se realizara en hormigén elaborado en planta externa,
con una dosificacién de 350 kgs de cemento por metro cabico de hormigén, el material pétreo que se
empleara deberd enconfrarse totalmente limpio, ajustdndose a la granulometria previamente
establecida.

El trabajo consiste en una vez determinadas lineas y niveles otorgadas en obra por [a
Inspeccion, (punto de salida) , previo retiro por_cuenta y cargo de la Empresa Contratista de todos
los elementos fisicos existentes que interfieran {postes, luminarias, obras de arte deterioradas,
arbolado), ejecutar la excavacion y perfilado, todo con una dimensién minima establecida en croquis
adjuntos.

CORDON ~ BANQUINA

Esta obra se gjecutara en toda la longitud en la que se realiza revestimiento de cuneta y en
lateral norte de la via a construir, para confinar la calzada de pavimento, buscando que el conjunto
Logre un adecuado funcionamiento del desaglle de las calles hacia las cunetas por medic de las
barbacanas de 0,40m de ancho que se ubicaran cada 5.00m.

La técnica constructiva de los mismos abarca distintas etapas, comenzando por la excavacion
en los lugares que sea necesario, perfilado, colocacién de moldes metalicos perfectamente nivelados,
preparacion y posterior vertido del hormigdn en los mismos. Se trabajard con una dosificacion de
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hormigén de 350 kg de cemento por metro clibico de hormigén, teniendo especial cuidado en el
curado del mismo. - '

A medida que se vierte el hormigén en los moldes, en Simulianeo de Cuneta v de las
Banguinas, se lo va fratasando y colocando estribos de hierro de @ 8mm, los que serviran de anclaje
del corddn, el que sera construido una vez que el hormigén de la banquina haya fraguado, previendo
las barbacanas de acuerdo a fos detalles especificados en planos. -

RAMPAS PEATONALES.

Se ejecutaran rampas peatonales que permiten la circulacién de las personas que circulan
por los cruces de calles.
Se construiran en hormigén armado, tipo de hormigén, de 350 Kg. C/m3. Se colocaran armaduras
segun calculo, encofrados sobre las cunetas. La terminacién es de hormigdn visto peinado anti-
deslizante. Presentan un ancho de 1.20m y longitud variable segln la ubicacién de las lineas de

veredas empalmando con estas.
ALCANTARILLAS

Se ejecutaran alcantarillas en los lugares indicados en plano adjunto para permitir la
evacuacion de las aguas de Huvia, en los cruces de calle que lo requieren.
Se construiran en hormigén armado, tipe de hormigon, de 350 Kg. C/m3. Se colocaran armaduras
segln detalle. La terminacion de la losa es de hormigdn visto peinado anti-deslizante. Presentan un
ancho de 1.20m y longitud variable segun la ubicacion y ef ancho de |a calzada.

LOS HORMIGONES SE curaran CON ANTISOL SOLVENTADO (Tipo SIKA) Antisol®
Compuesto liguido con solventes para el curado del Hormigén ,posteriores al
llenado, cuidando en tode momento que dicho hormigén se encuentre tapado con
Nyion Negro-

f
Ing. DAM%ﬁzN GALDAME

Director ¢ Obras Publicas
Municipafidad de Maipu
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OBRA:
CONSTRUCCION DE CUNETAS, DEAGUES, CRUZA CALLE,
ALCANTARILLAS Y RAMPAS PEATONALES
BARRIO ARENAS RAFFO
DISTRITO-RODEC DEL MEDIO - MAIPU. MENDOZA
COSTO .
DESCRIPCIGN UNIDAD | GANTIDAD UNITARES COSTO TOTAL % INCIDENGIA

1.- DESAGUE MEDIA CANA

MATERIALES y MANO DE OBRA m 4200 $ 335500 § 14.091.000,00 72,86
2. CRUZA CALLE MEDIA CANA

MATERIALES vy MANO DE OBRA m 120 $ 556200 § 667.440,00 3,45
|3.- CUNETA 0,60 X0,40 X0,60 [

MATERIALES y MANOG DE OBRA m 450 § 420200 % 1.890.900,00 9,78
[+- BANQUINA E

MATERIALES y MANO DE OBRA m 480 $ 194800 $ 875.700,00 4,53
5. CORDONES

MATERIALES y MANO DE OBRA m 400 $ 114400 5 457.600,00 2,37
6.- RAMPAS PEATONALES SOBRE CUNETA (2mx 1,2 esp.0.12m).

MATERIALES y MANO DE OBRA unid 10 $ 10707,00 5 107.070,00 0,55
7.. RAMPAS PEATONALES (ancho 1.20m esp.0.12m).

MATERIALES y MANO DE OBRA unid 78 $ 483700 S 377.286,00 1,95
8.- ALCANTARH.LAS

MATERIALES y MANG DE OBRA m 80 $ 1453000 § 871.800,00 4,51

COSTO TOTAL DE OBRAS $ 19.338.796,00 100,00 s

Son Pesos IVA Incluido :DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETEC{ENTOS

NOVENTA Y SEIS CON 00/100.-
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........

OBRA:

CONSTRUCCION DE CUNETAS, DEAGUES, CRUZA CALLE,

ALCANTARILLAS Y RAM

PAS PEATONALES

BARRIO ARENAS RAFFO

DISTRITO-RODED DEL MEDIE - MAIPU. MENDOZA

DESGRIPCION UNIDAD | CANTIDAD uﬁ?ri?n?o , COSTO TOTAL { % INCIDENCIA

E DESAGUE MEDIA CARA "

MATERIALES y MANO DE OBRA h J 4200 , ’ , j
’z; CRUZA CALLE MEDIA CANA 1

MATERIALES y MANO DE OBRA {& 1 | | | —l
fi- CUNETA 0,50 X0,40 X0,60 |

MATERIALES y MANO DE OBRA J& [ e , , , :‘
|+~ BANQUINA

MATERIALES y MANO DE OBRA 'm_ [ 50 l i —l
ECORDONES

MATERIALES y MANO DE OBRA ™ | l ]

ERAMPAS PEATONALES SOBRE CUNETA (2mx1,2 esp.C.12m).

PN

MATERIALES v MANO DE OBRA

10

N

|

E RAMPAS PEATONALES (zncho 1.20m esp.0.12m), ]
MATERIALES ¥ MANO CE OBRA l% l 78 [ f f 7
’i. ALCANTARILLAS W
MATERIALES ¥y MANO DE CBRA !ﬂ? [ 60 l , , j
COSTO TOTAL DE OBRAS

Son Pesos IVA Incluido -

Propletario/Gerente
Bomicilio lega)
Doe. Tipo y N

ing. /D

Profesional, D, Técnico

Domicilio legal

Doc, Tipo y N°
Matricula:

AN GALDAME
Dirgctor de Obras Pub?lcas
Municipalidad de Maipu
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Licit. Pablica N°;
Expte. N°:

PLIEGO_ D'E__CONDICIONES. PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

OBRA: CONSTRUCCION CUNETAS, DESAGUES, CRUZA CALLE, ALCANTARILLAS

Y RAMPAS PEATONALES
FINANCIAGION:  MUNICIPALIDAD DE MAIPU

UBICACION: BARRIO ARENAS RAFFO ~ Distrito Rodeo del Medio - MAIPU

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacion Publica para la ejecucion de la obra CONSTRUCCION DE CUNETAS, DESAGUES,
CRUZA CALLE, ALCANTARILLAS ¥ RAMPAS PEATONALES en Barrio Arenas Raffo, del Distrito rodeo del
Medio, segtn detalle de Planos técnicos, segn croquis de ubicacién adjuntes, en un tode de acyerdo a Ia Ley
de Obras Publica N°® 4415 con stis decretos reglamentarios y la ley Organica de Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacion se realizarg en la Municipalidad de Maipd, Calle Pablo Pescara 190
Maip(, Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maip( a los fines de Ia notificacion de
circulares aclaratorias. -

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacion de las propuestas para el dia.....__ €., de 2022, a las
................. horas, en la SUBDIRECCION DE LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no reci-
biéndose ninguna documentacion pasada la hora establecida. -

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuyesto oficial: El presupuesto oficial de |z obra asciende a la suma de

PESOS: DIECINUEVE MILLONES TRESCIE NTAYO

O ENRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
" NOVENTAY SEIS CON00/100.- -~ "o .. e

($19.338.796,00).—

b) Plazo de ejecucion: Se establece el siguiente plazo de ejecucion de la obra:

a partir de la fecha de la firma de! contrato. -

SECRETARIA DE INFRp RUCTURA Y SERVICIOS

< Rev. 012018
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¢) Valor de la_documentacion: El valor de la documentacion licitatoria es de Pesos:
.............................. ($, sin cuya adquisicion es nula toda propuesta
presentada.

d) Modalidad del Proyecto licjtatorio: En Ia presente, la DOCUMENTAGCION LICITATORIA

incluye un proyecto licitatorio de la modalidad:

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e) Sistema de Contratacién: El sistema de contratacion establecido para la presente obra es
por: :

f} Reconocimientos de adicionales de obra: Se debers tener en cuenta lo previsto en e
articulo 49 y siguientes de Ia ley de obras pablicas. -

g} Reconocimiento de MAYORES COSTOS: S8i se reconoceran mayores costos yio
variaciones de precios segln Anexo adjunto. -

h) Anticipo de Fondos: Para la presente obra no ests previsto efectuar anticipo de fondos.

i)  Acopio de materiales: Para la presente obra no esta prevista la certificacion de acopio de
materiales.

i) Certificado de habilitacin ara participar en licitaciones. emitido or_el Registro de
Antecedentes de Constructores de Obras Pablicas (RACOP), para la especialidad ylo
subespecialidad de [a Obra, con Capacidad Tecnica de Confratacién Individual y
Capacidad de Contratacion Anual, suficientes (Seglin Decreto N° 940/1 7) ¥ con referencia
expresa de la obra objeto de Ja presente contratacion

k) Especificacion del Rubro, especialidad ¥ subespecialidad de la Obra especificada en el
articulo 1, segiin codificacion de la Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOP:

100 Arquitectura, Subespecialidad 170, Reparacion, Refaceion ¥ Remodelacion de obras
Exteriores y de ia Via Poblica

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia ¥ competencia técnica para realizar Ia obra objeto
de la presente Licitacién., Esta acreditacion consistird en la presentacion de referencias de obras de
similares caracteristicas ejecutadas por la empresa.

A los efectos de Ia cumplimentacién def requisito, el oferente debera indicar con toda claridad los
lugares de emplazamiento de las obras. -

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

Rav. 01/2018
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ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad (no
por sectores o partes).-

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucion
determinados precedentemente, sera del 0.5 % {cinco por mil) del monto de 1z obra actualizada por dia.-

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

definitiva. -

ARTICULO 10; CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en ef inciso 2°del Art. 22 de Ia ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta
ia no presentacion de los analisis de precios de cada uno de los items que Ia componen y la planilla anexo
costo de [a mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales. -

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % {uno por ciento), depositada en Ia forma indicada en el articulo 7° del
Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse la garantia de
adjudicacion. -

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma
indicada en el Art. 26° de} Pliego de condiciones generales de licitacién. La misma sera devuelta luego de
constituirse el acta de recepcion provisoria. -

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar,
depositado en la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. El mismo sera devuelto
luego de constituirse el acta de recepcion definitiva. -

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

ARTICULO 15: MOVILIDAD PARAEL PERSONAL DE INSPECCION DESCRIPCION:

La Contratista debera proveer con destino a la Inspeccion de Obra una (1) camioneta doble
cabina, modelo 2018 en adelante, con chofer de potencia minima 100 HP ¥ capacidad para 5 personas. La
movilidad sera provista en perfecto estado de funcionamiento, equipada con rueda de auxilio, radio
receptor y caja de herramientas bara reparaciones ligeras. E| combustible, lubricantes, mantenimiento,
reparaciones y repuestos, Seguro y pago del chofer seran a exclusivo cargo de la Contratista. El vehiculo
contara con seguro total Y seguro para conductor y terceros transportados por el tiempo que dure Ia
ejecucion de las obras, con péliza de la mas amplia cobertura emitida por Compafiia de reconocido
prestigio y solvencia.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ¥ SERVICIOS
? Rev. 0122018
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En caso de averia y durante el tiempo gue demoren las reparaciones, la Contratista debera reemplazarla
por otra movilidad de caracteristicas similares a las especificadas.

El vehiculo detallado anteriormente debera ser provisto por el Contratista desde la fecha de iniciacion
de la obra hasta 60 dias después de la Recepcion Provisoria.

La falta de provisién de la camioneta hara pasible a la Contratista de una penalidad diaria equivalente a
cien {100} litros de gas oil, considerado al precio vigente al momento de aplicacién y ademas facultara ala
Municipalidad a contratar un vehiculo similar. El importe de la contratacion estaré a cargo del Contratista y
le sera descontado del primer certificado que se emita con posterioridad al hecho.

OBLIGACION DE IDENTIFICAR LA MOVILIDAD PARA PERSONAL DE INSPECCION:

Todas las movilidades que fueran afectadas al uso del personal de Inspeccion de la obra, deberan llevar
inscriptas en lugar perfectamente visible, en ambas puertas delanteras, una leyenda que las identifique y
dentro de los siguientes términos:

"Al. SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU™

vy la designacion de la Obra en la que presta servicio, en forma concisa. Ejemplo:

OBRA: MANTENIMIENTO VIAL

Cada una de las letras estaran inscriptas en un rectangulo de siete (7) cm. por cinco (5) cm. con un
espesor de trazado de medio (0,5) centimetro. -

ARTICULO 16: ELEMENTOS A ENTREGAR:

Al momento de la firma del acta de inicio de obra, la contratista debera proveer:
La cantidad de 1{uno): Placa compactadora Motor tipo Honda o similar gx160 5.5 Hp, profundidad
compactacion 30cm medida placa 570*450mm.

ARTICULO 17: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la celebracién del Acta de Inicio de Obra y hasta la entrega del Acta de Recepcion Provisoria, la
contratista debera contar con un seguro de responsabilidad civil por dafios contra terceros por un monto
de $ 30.000.000,00 (pesos Treinta millones con 00/100).-

Ing. D _
D?reqior de Obras Dub!acns
Mufwicipalldad da Maipu

g
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ARTICULGC 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente liamado a Licitacién tiene por objeto to establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a fo previsto en ios Ars. 19y 2° Y concordantes de la Ley de Obras
Publicas N° 4416, cuyo detalle se acompafia en planilla de presupuesto adjunta, y seglin las especificaci ohes técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULQ 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presenfacién de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimients de la documentacion, de los trabajos a realizar, dei tiempo, sus condiciones de ejecucién y lugar de
emplazamiento de la obra,

ARTICULC 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacion de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departarnento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios co rrespondientes,
asi como de los interesados que concurran, labrando se un acta que serd firmada por los asistentes al a cto. Solo se
consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de Ia apertura del primer sobre; no se admitirdn
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar ¢l acta labrada, los interesados podran efectuar las observacio nes, aclaraciones
y/o impugnaciones relativas a la formalidad dei acto, coma asf también a cualquier iregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas y ne hiciera posible la
realizacion del acto, éste tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULQ 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACIGN LICITAT ORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilla de presupuesto oficial,
planiifa oficial de propuestas, planilla de andlisis de precios), la cual incluird el PROYECTO LICITATORIO de la obra, que
podrd estar desarrollzdo, total o parcial mente, en alguna de ias siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalle de la obra completa, con un cardcter definitivo).

b} De ANTEPROYECTO {croquis preliminares, plancs generales, esquemas, efc.)

L

En ef primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrollos y documentacion que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra le
impusieren.-

En el segundo caso, la documentacidn incluye un aneproyecto de la obra a nivel de
crequis preliminares y/o planos generales.-

v.09/2015
1

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

Ing. DAVTAN GALDAME
Directoy de Obras Piblicas
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En ellos se han fijado posicion, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con fas condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por ef
proyecto y el destino de la obra 2 construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previe & la iniciacién de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Confratista
procedera a la preparacion, confeccion ¥ presentacién de fa documentacion completa de planos generalesy de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA. -

Las condiciones de ejecucién del proyecto se ajustardn a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacion licttatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccién de Obra, respetando la ubicacisn de osl elementos
principales y accesorios o trasladandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
£omo una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
fines perseguidos segin la memoria descriptiva y la s especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de ia obra, la Inspeccién podrd en cualquier momento solicitar al
Confratista fa ejecucion de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor ¢ decidir sobre cualquier problema de
meniaje o elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art, 4 del
Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicarlo por eserito a
La Municipalidad con una anticipacién de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a iz fecha de apertura de Ia licitacion. -

ARTICULO 6 :PROPUESTA

La propuesta de precios sers redactada tnicamen te en la planilla oficial de propuestas,
escritas a maquina c letra de imprenta bien legible , firmadas por el oferente Y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en la Subdireccion de Licitaciones 6 enviadas por piezas certificadas con la anticipacién debida. En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacion, expe diente, dia y hora de apertura.-

La cetizacion se efectuara en forma individual con la determinacidn de los precios unitarios
y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompariarse ineludiblemente con el detalle
indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8. i

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiard a su propuesta un depésito de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podrd ser en ef ectivo (acreditado en recibo oficial municipal), tftulos o valores,
segin su valor nominal, emitidos por La Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las repariciones autd rquicas v [as
empresas del Estade, fianza bancaria & péliza de caucion. Las fianzas bancarias 6 seguros de caucién deberan reunir las
condiciones bésicas deterrninadas en ef Art. © de | Decreto Provincial N° 313/81.

Si la institucion bancaria que oforga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, debera
sormeterse en forma expresa a la jurisdiccidn y competencia de los tribunales de esta Provincia.
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En caso de optarse por $eguros de caucidn o fianzas bancarias {se deberan adjuntar los

originales a ia documentacion licitataria). éstas réni a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan inc luir Ia
siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO

ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARNIA DE SEGUROS {o

BANCO)

ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO

DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

propuesta

La omision de esta cldusula en Ia pdliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de la

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores gl obales, es decir, tomando 2 Ia obra como

una unidad (no por sectores o panes).-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en 1 a planilla oficial de propuestas,

escrita @ maguina o letra imprenta bien legible, fi rmadas per el oferente y representante tecnico, selladas y en sobres

en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con |a anticipacion debida, En el sobre

debera destacarse: numero de licitacion, expediente |, dia y hora de apertura,-

La cotizacién se efectuara en forma individual con la determinacién de ios precios unitarios

Y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora g ue se indica en el Art. 3 del presente

pliego, en sobres cerrados (ty 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, ¥ que solo
ostentara la individualizacion de la licitacion y contendra:

a)

b)

c)
d)

e)

f)

9
hj

)
k)

Constancia de la constitucion de [a garantiz de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que serg
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez { 10) dias de adjudicada la obra.-

La declaracién que para cualguier cuestion administrativa 6 judicial que se suscite se aceptara la jurisdiceion de
Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero que
con postericridad al acto licitatorio se creara.-

La constancia de haber adquirido los plieges de licitacion.-

La firma del proponente ¥ representante técnico en toda la documentacien. -

Constancia de! pago de Sellado Municipal seglin Orden anza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N° 2, de Oferta Basica y Variantes.-

Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-
Detalle def equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con e} demicilio donde pueda verificarse.-

Balance con no mas de seis meses de antigiledad, co n informe firmado por Contador Piblico Nacional (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra documentacion, conforme en
cada ¢aso a la naturaleza social dej proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante.-

Nota de Presentacion y Designacién del RepresentanteTécnico de la Empresa.-

Certificado expedido por Entidad Profesional comrespondiente, en el que conste la habilitacion tanto de La
Empresa como del Representante Técnico para lz ejecucion de la obra objeto de la presente licitacién (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

Constancia de Inscripcidn en el Instituto de Estadistica y Registro de la industria de la Construccion (IERIC)
(se aceptara presentacion de original o copia certificada),
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m)

n)

o)

p}

MUNIGIPALIDAD
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Para &l caso que 2l monto de Ia Obra supere Ios 5.000 jornales del Pedn de La Administracién Pdblica, se
debers adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica
(RACOP), seglin se especifique en ef articulo N°® 4 de | Pliego de Condiciones Particuiares,

Constancias de inscripeion vigentes en los distintos organismos nacionaies y provinciales de caracter
impositivo y previsianal.

Plan financiero donde el proponente debera mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante ef periodo que media entre |2 gjecucion, certificacion de trabajos y espera para el
cobro de los respactivos certificados de obra,

Nota con carécter de declaracian jurada en la cual se fie un domicilio especial en el Departamento de Maip\
donde seran vélidas todas las notificaciones y dili gencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razon de la presente licitacion.

a}

b)

c)

d)

"variante".

Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronte Pago.

Guando se formulase "variante", ésta debera ser pre sentada en las mismas condiciones de Ja propuesta
principal, en sobre separado con iguales inscripciones que Ja anterior, pero con el agregado del términe

Se agregardn ademas los siguientes datos por cada propuesta en los sobres indicados en a) 6 b):
1. Nimero de personal permanente y transitorio del con trafista de obra.
2. Plazo de gjecucién de la obra -

3. Plan de trabajos e inversién ¥ cronograma general de obra.

Analisis de precios de cada uno de los items que com ponen la propuesta.

En lo refativo al costo de la Marno de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexo Costo de | a
Mano de Obra” utilizando como minimo la escala salarial del gremio que corresponda, con {os valores vigentes
al mes anferior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria serg el g ue luego trasladaran a
los Ardlisis de Precios de cada items.

ARTICULQ) 9: RECHAZO DE LAS PRCPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto d evueltas en el acto el

sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observa ran cualquiera de fas siguientes causales:

1.

Omisién de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, 0 no retina los
requisitos establecidos en el articuio 7. @ menos que el inconveniente se subsane en el momento de Ia
apertura, depositando la diferencia en tesorera municipal.

No estar debidamante salvada o aclarada toda enmienda y/d raspadura en su texto.

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de 13 ley 4416, serd causal de rechazo de la propu esta

LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la componen y LA
PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberan confeccionarse conforme a los
esquemas de ias pianilias oficiales y siguiendo la metodologia indicada para su determinacion.

La no presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m).
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. ] Los restantes recaudos a observar en fa propuesta deberén ser cumplimentados dentro de
los DOS {2) DIAS HABILES  a la clausura del acto ficitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el
oferente perderd la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podra requerir a los oferentes la presentacion de la
documentacion y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la comecta evaluacién de
la oferta. En ese caso, las presentaciones debera n ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de la real
notificacién, en caso contrario el municipio podra rechazar la oferta v el oferente perders la ga rantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentard otras propuestas que s ignifiquen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas serdn considera das sélo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta serd considerada por la comisién de Preadjudicacion
de [a Licitacion.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regiran supletoriamente p or lo dispuesto en fa Ley de Obras Publicas N° 4416, Decreto -
Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 25694/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracion Financiera
de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULC 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

) El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (60) DIAS
HABILES, desde ¢l dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automat icamente
prorrogado intertante no mediare manifestacién expresa en contrario por parte del mismo. -

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Dejase expresamente establecido que ef proponente debe constifuir en el momento de la
adquisicion de la documentacion de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipy, Provincia de Mendo za, donde seran
validas todas las notificaciones vy diligencias admi nistrativas que se practiquen con motivo y en razén de Ia presente
licitacion.-

ARTICULD 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacién, a los efectos de la celebracion del confrato respectivo,
debera constituir domicilio especial en ia Ciudad d e Maipil, Provincia de Mendoza, donde seran validas t odas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motive y en razén de la presente Licitacidn.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacion de la propuesta queda perfecte el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criteric de la primera la formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plaze de mantenimiento de oferta establecide en el presente
pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacién, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho término ¢ después de efectuada la
adjudicacién, ain cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias hébiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se harg pasible a lo establecido en el ar ticulo correspondiente a penalidades y multas, ejecutandose en este
caso el documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o més ofertas estuvieran en pie de i guaidad y su monto y cantidad sean de
significacién, podra llamarse a mejora de precios entre [as propuestas que se hallen en esas condiciones, a cuyo efecto
V.09/2015
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se fijaré dia y hora en que tendrs lugar la apertur a de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Sien el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera el
incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de Ia
Licitacién, podra resolverse su aceptacion siempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a safisfaccion de La Municipalidad de Maipt, y hayan asentido la mayoria simple de concurre ntes, caso
contraric los proponentes podran efectuar las obser vaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada la aperiura de sobres, las gue deberan co ntar en &l acta respectiva,-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacion y confratante de la obra La Municipalidad de Maipd, El
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacién de la obra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a carge de ella. La circunstancia de no haberse presentado més de una oferta por sector n o impedira la
adjudicacion si se la considera conveniente.

El precio sera sélo uno de los factores a tener en cuenta para la decisién. Se tendra valido
el precio unitaric cuando hubiera errores de multiplicacian reflejados en el total parcial, y la adjudicacion se hara por el
importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamo s en otro sentido.

La Municipalidad se reserva ef derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% {veinte por
ciento} los ftems en cualquiera de los sectores, al mismo precic e iguales condiciones que se adjudicé.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicard a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccién de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectivo, y
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacion para la presente obra sera el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Carécter Legal de [a presente documentacion licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se hardn a través de certificados, pr esentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. Bl Gitimo certificado de pago tendré el cardcter de
liquidacion final de la obra contratada. El pago de las cerificacionas estara sujeto & lo previsto en la Ley de Obras

Piblicas N® 4416 y sus modificatorias. Se podré autor izar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliege de
Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firmado dentr o de los DIEZ (10} DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacién de la adjudicacion al adjudicataric.

ARTICULO 24 :ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberdn demostrar capacidad técnic a, operativa y financiera a satisfaccion
de La Municipalidad.

Deberan los oferentes acreditar experiencia y ¢ ompetencia en obras de similares
caracteristicas.-
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacion, se procederd a la devolucion de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento de/
mismo ¢on un depdsito equivalente al 5% dei monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores segun su valor nominal, emitidos por {a Nacién o provingia de Mendoza, flanza
bancaria 6 pdliza de caucion. Las fianzas bancariasé péliza de caucién, deberan reunir as condiciones bésicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2084/04. Si la insfitucién bancaria que otorga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, deberd someterse en forma expresa a la jurisdiccién y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucién de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse Ia recepcién provisoria de la obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontara el 5 % (cinco por ciento) en concepto d @ FONDO DE REPARO, y que se retendrd hasta fa recepcion
definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacién de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicard el
mismo procedimiento de depdsitos, descuentos v devoluciones sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece ef articulo 54,
previo al pago de la certificacion, e contratista debera afianzar el mismo con un depdsito equivalente al 100% del monto
otorgado en concepto de acopio. Ei mismo puede ser realizade en las formas previstas en el primer pdrra fo de éste
articulo. La devolucidn de la Garantia, se efectivizard al realizarse la recepcion provisoria de la obra o al finalizar ia
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias, éstas iran 2
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir | a siguiente clausula obligatoria:

“SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA {o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODC LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313781,
REGLAMENTARIQ DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA™

ARTICULG 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesion de! contrato, en forma parcial o total, debera contar
con la autorizacion expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiende el cesionario
cumpiimentar con lo estipulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 def presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener
permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracion expresa que desvincula a La Municipalidad de MaipQ de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completa toda
responsabilidad ai respecto. Tanto la poliza cubriendo su personal como la declaracidn antes mencionada deberan ser
presentadas por el Coniratista antes de suscribir el contrato de obra.-~

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuard dentro d e las 48 horas de la firma del contrato, en
base a lo previsio en el articulo 23 del presente.

Previo a la iniciacién de la obra, el oferente debera presentar copia de los certificados,
expedidos por los entes Privados, Municipaies, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el conocimiento de Ia
ubicacion de las instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléclrica, agua, etc.
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Al iniciarse tas obras se labrarg un acta que co nsigne fa toma de posesién, replanteo y
comienza de las obras, por parte del contratista, enfregandose una copia de eliz a st timo. Cuando la inspeccion no
puede entregar la posesién integral del terreno donde se realicen las obras, 6 cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesion por framo o partes bien definidas de Iz abra, en cuyo caso se fijara en
el actz el tiempo de ejecucion de esa parte.-

ARTICULO 30; PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucion se establece en ¢l pliego de condiciones patticulares de Carécter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS

Las muitas se establecen en e Pliego de condiciones parficulares de Caracter Legal.-

ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si la inspeccién no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrara acta de recepcion provisoria entregéndose copia de ella al Contratista. -

ARTICULQ 33: PLLAZO DE GARANTIA ¥ RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcion previscria de la obra, el contratista ests obligado a manteneria
durante el plazo de UN ( 1) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de fa mala
calidad o de la deficiente gjecucion de la obra,

Al no estar el contratista en posesién de ta obra desde I3 recepcion provisoria, no estars a
Su cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencién expresa o catastrofe,

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccion no tuviese objeciones que formular, se
efectuara la recepcion definitiva de fa obra -

ARTICULO 34: PLAN DE TRABA.JO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULQ 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados parza cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
seran tratades en forma idéntica al plazo de ejecuc idn de I obra, pero tomando salo en consideraciénla parte de obra
que debit ejecutarse y Ia sancign Pecuniaria sera proporcional a elia.-

ARTICULQ 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccidn fiscalizars Ja gjecucion de las obras y exigira que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado

El contrafista esta obiigado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
documentacién de la obra, ademas del libro de érdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas vy sus cbreros seran conside rados por La Municipalidad como persanal
del contratista, El Contratista presentara para apro bacién de La Municipalidad una nomina de los subcentratistas que
intervendrén en ia obra. La existencia de subcontra tos, no refeva al contratistz de |a vigilancia y atencion de fos trabajos
que le correspondan.

La falta de cumplimiento de Ias obligaciones del subcontratista, no exime de modo alguno
al contratista de Iz responsabifidad emergente del contrato, sino que éste es el exclusivo responsable ante e} Estado.-
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en 1a obra fos enseres y e | personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos .-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratista, quien debers preverio al pr esentarse a licitacién. -

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

LCuando 12 ejecucion de lag Obras exjia el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, etc., af gasto que ello ocasione sera por cuenta del contratists, quien debera mantener ese
servicio provisorio y restablecaris al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estarz a cuenta y cargo del contratista y a juic io y directiva de la inspeccién, la
construccion de un depésito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista ests obligado a velar por la seguridad de tales
elementos.

En caso de estar previsto o acopio de materiales, el contratista contard durante la
ejecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en 1a obra el cual podré ser inspeccionado
por La Municipalidad. El contratists deberd comunica r a La Municipalidad el domicilio de dicho depdsito. El costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo dei Contratista.

ARTICULC 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para ta composicién del hormigén vale todo fo especificado en
los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico Que se adjuntara 2 la documentacién licitatoria.

ARTICULQ 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para |2 consistencia ¥ trabajabilidad vale tods Io especificado
en los pliegos de condiciones particulares de caréc ter técnico que se adjuntars a la documentacicn licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucién de las obras se deberan aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecion de las mismas, En el caso que estuviera previsto, se
deberd cumplir para los materiales, con lo especifi cado en e del Plisgo de Bases Particulares de Caracte r Téenico que
se adjuntara a la documentacién licitatoria. -

ARTICULO 46; PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule la inspeccion respecto a las previsicnes de seguridad que se
atlopten, sera reparado de inmediato por el contrati sta, mediante Ia adopcién de las medidas que sugiera la inspeccién.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO
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Toda comunicacion entre el contratista y La Municipalidad se efectuara por intermedio de
la inspeccion, estando obligade ef primero a acatar las drdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicidn de los trabajos efectuados se realizard mensualmente, dentro de los tres (3)
dias hébiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emision de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente a | que se ejecutaron los trabgjos.-

ARTICULOG 49; LIMPIEZA DE OBRA

E! Contratista debera mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza dei trabajo que se ejecuts, y cumplira de inmediato las Srdenes que en este
sentido le imparta la inspeccidn.-

ARTICUEO 50: DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar & La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51: EJECUCIQN DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecerd orden aiguna, refere nte a la obra en ejecucién, que no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocerd ninglin trabajo ejecutado sin la comespo ndiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
gue deba tratar el contratista con La Municipalidad deberdn ser planteados exclusivamente ante la insp eccion de la obra.-

ARTICULQ 52: CARTEL DE OBRA

El contratista debera colocar en la obra, sin ca rgo y en el lugar donde lo indigue la
Inspeccidn, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco (5)
dias corridos después de haberse firnado el acta de replanteo u orden de iniciacion. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se hara pasible de una mu lta diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) del monto de obra
contratada.

El cartel debera ser retirado al efectuarse la recepcion definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasaré a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A CBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presen tar fa documentacion conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
otra que fa Direccion Técnica considers necesario. Esta presentacion es condiciéon necesaria para la confeccion ¥
aprobacién de la certificacion final.

En caso de que la contratista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccién con la constancia de inicio del tramite de inscripcidn y habilitacién en el RACOP, solo se
otorgara la certificacién final de obra cuando la empresa presente [a constancia de inscripcion v habilitacidn definitiva en el
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica (RACOP).

ARTICULQ 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliege de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecers si corresponde
o ro el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el parcentaje del mismo. Seré condicién previa a la
Certificacion que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacién y recepcién establecidos en Ia
documentacion respectiva. Los pagos que se efectlen por acopio de materiales seran provisionales y las sumas
abonadas por este concepto seran deducida s de los certificados que se expidan a medida que se ejecuten los items
respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de la Certificacién el Proponente debers
presentar los comprobantes de compra de los materiaies (facturas y remitos) y los mismos deberd n estar
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depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podré labrar Acta de constatacion del acopio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCICN, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopic, efectuard el desacopio, conforme a la incor poracidn de los materiales y/o elementos acopiados en la obra
giecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicién de pricrizar la mano
de obra local, segln lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Piblicas.

A los efectos de considerar la radicacion de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Ptiblicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.
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oera: CONSTRUCCION DE CUNETAS, DESAGUES, CRUZA CALLE,
ALCANTARILLAS Y

RAMPAS PEATONALES
UBICACION: BARRIO ARENAS RAFFO - DISTRITO RODEO DEL MEDIO - MAIPU -

GENERALIDADES:
DIRECCION TECNICA
Estaré a cargo de la Direccidn de Obras Plblicas de la Municipalidad de Maipd. El Contratista debera

tener en obra, un libro de Ordenes de Servicios por triplicado, donde asentars las instrucciones de la Direccion
Técnica, autorizando la iniciacién de los trabajos, y un libro de Nota de Pedido por triplicado. -

REPRESENTANTE TECNICO

La empresa tendra representante técrnico Profesional habilitade por Instjtucisn Profesional
correspondiente, que estara permanentemente en obra, que verificars Yy controlard la calidad de los trabajos a
&jecutarse, siendo el responsable de [os mismos.

POSTE PROVISORIO DE OBRA

Estard a cargo de [a empresa la provision y colocacién de postes provisorios de obra para la
realizacién de la misma. Estos deberan ajustarse a las normativas vigentes tanto del Municipio come de Edemsa. La
empresa deberd reali i i
empresa ener alargues de obra en zonas donde transiten peatones se deberd tener especial cuidado en cerrar
permanentemente o cuando los trabajos lo requieran las zonas antes mencionadas, -

SEGURIDAD, CIERRE Y BALIZAMIENTO DE OBRA

En cuanto al balizamiento, cierre ¥ sefalizacién de las zonas de trabajo, la empresa es responsable de
los materiales y de la obra en general, por lo que debera, arbitrar los medios para que exista una vigilancia
permanente en la misma, cerrando el drez de trabajo a terceros de forma segura, balizando y sefialando en tiempo
y en forma estos sectores , con el fin de evitar accidentes, que de ocurrir éstos estarén a cargo y cuenta exclusiva
de la empresa.-Debera cuidarse los tendidos de energia eléctrica de modo que sean seguros para las personas que
transiten la zona.

BALIZAMIENTO

DISPOSITIVOS DE PRECAUCION Manual de Sefializacién Transitoria. Son los que indican a los peatones y
eventuales conductores, la proximidad de algin riesgo. La carteleria a utilizar sera disefiada por el Técnico de
Seguridad e Higiene de Ia empresa contratista y someterio a lg aprobacién de la inspeccién de Obra,

Si en necesario, antes de los inicios de obra, el confratista realizara el cierre perimetral de obra
con tela que permita la visual hacia los distintos sectores con postes de madera con una altura minima de 2.00 m
segln lo indique la inspeccidn, de tai manera que no permita el acceso de particuiares a I3 obra, debera cumplir con
todas las exigencias y reglamentaciones vigentes. Como asi también plantear cierres de baja altura y movibles
cuando la circunstancia [o requiera. La empresa retirara el cierre una vez terminada | 3 obra. -

REPALNTEOQ Y NIVELES DE OBRA

[
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Antes del inicio de obra, el contratista realizara la nivelacion completa de la obra y ejecutard
el proyecto ejecutivo de niveles, el cual serd revisado y aprobado por la inspeccion, [as lineas seran
indicadas por la inspeccion de acuerdo a los perfiles tipo aprobados en el municipio.

MATERIALES

La Empresa tiene Iz responsabiiidad del cuidado de cada uno de los materiales que se emplee en la obra. Cuando la
Inspeccidn lo crea necesario comprobara que los materiales utilizados sean de las mismas caracteristicas que las
muesiras oportunamente aprobadas. Cualquier cambio en los mismos propuesto por el Contratista, debera ser
aprobado por fa Inspeccién, pero comreran por cuenta de aquel todos los gastos que demanden los ensayos para su
aprobacion.

a) CEMENTO:

E! material ligante serd4 cemento portland normal de marca aprobada y debera satisfacer las especificaciones y
ensayos que garanticen su calidad,

El cemento portland de alta resistencia inicial y los aceleradores de fraglie podran ser usados en casos especiales,
cuando se justifique debidamente ta necesidad de su empleo, y siempre que lo mismos rednan las caracteristicas y
calidad requeridos para el uso que se destinan, y se los empiee de acuerdo con las normas especificas. Aln asi,
serd la inspeccion quien  autorizard su uso por escrito.-

El cemento debe estar en estado perfectamente pulverulento, sin la menocr tendencia a aglomerarse. No se permitira
&l uso de cemento total o parcialmente fraguado, o que contengan terrones, el material en tal estado debe retirarse
de obra en forma inmediata. No se admitira la mezcla de cemento de clase o marcas distintas 6 cemento de una
misma clase, procedente de fabricas diferentes aunque hayan sido ensayadas y aprobadas sus respectivas
muestras.

b) AGREGADQ FINO:

El agregado fino a utilizar estaré constituido por arenas naturales o artificiales o una mezcla de ellas. Arenas
artificiales son las originadas por la trituracién de las rocas mediante pracesas mecénicos, éstas deberan tener igual
caracteristicas de durabilidad, resistencia a desgaste, tenacidad, dureza y absorcion que las del agregado grueso
especificado en el punto siguiente.

El contendido de sustancias perjudiciales del agregado fine no debera exceder los siguientes limites:

Terrones de arcilla ... v neneeens. 0,5% €1 peso

CarbON Lo cevreerenereeeneeneenn . 0, 5% €N PESO
Material que pasa el Tamiz N° 200 (via himeda}. 2,0% en peso
Oftras sustancias perjudiciales (alcalls, sales, mica ett..).....ovevevereee.en..n....2,0% €71 peso

El total de sustancias perjudiciales no debe de exceder el 4% en peso.

Toda la arena sometida al ensayo colorimétrico para determinar las impurezas crgénicas, que produzcan un color
més oscuro que el standard, seré rechazada.

El agregado fino seré bien graduado de grueso a fino y su composicién granulométrica debera responder a las
siguientes exigencias pasando por ¢ribas y tamices:

= BB e porcentaje en peso que pasa 100
NP e, POTOENEA]E €1 PESO que pasa 90-100
weeeeeee.. porcentaje en peso que pasa 65-90
...................................................................... porcentaje en peso que pasa 45-80
= NSO .. POTCENEGJE €N PESO qUE pasa 5-30
w-rePOrcENigje en peso que pasa 0-10

Se utilizara un agregado obtenido en forma dirscta o por mezcla de otros, cuya gradacién durante toda la ejecucién
de los trabajos sea razonablemente uniforme y no sujeta a los porcentajes extremos o limites especificados.

El mddulo de fineza del agregado fino podra oscilar en +/- 0.2 respecto det fijado por la inspeccién.-

El agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuestos precedentemente para su granulometria podra ufilizarse
solamente en el caso que mezclada con el grueso y el cemenio a usarse en obra, en las proporciones gue se
indiquen, se obtenga un harmigén con la resistencia cilindrica de rotura a compresién establecida en las
especificaciones. En este caso el agregado fino deber conformar el requisito de uniformidad (variacién suave de la
curva granulométrica).

El agregado fino proveniente de fuentes distintas no sera aimacenado en la misma pila, ni usado alternadamente en
la misma clase de obra 0 mezclado sin autorizacién previa y escrita de la inspeccion,
c) AGREGADO GRUESO:

Ei agregado grueso sera roca triturada ¢ grava, se compondra de particulas duras, resistentes, durables sin exceso
de forma alargadas y libres de cualquier cantidad perjudicial de particulas adheridas, arcilla o materias extrafias.
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El porcentaje de sustancias perjudiciales que se encuentran en el agregado grueso no exceders de los siguientes
valores:

- Carbén y lignito s e | b 81 PESO

SARCIR e - 1% en peso

- Fragmento blandos s 3 %0 €1 PESO

- Material que pasa ef tamiz N° 200 ...........ooovoooooeevovvro 1% en peso
- Ofras sustancias (4lcalis, frozos friables, delgados, etc.)............oo. 1,5 % en peso

La suma de los porcentajes de arcilla y fragmentos blandes, no exceders del 3 % en peso.

El agregado grueso respondera en general a las siguientes exigencias en o Qque a sus caracteristicas fisicas se
refiere:

1) Durabilidad al sulfato de sadio: Ia pérdida de peso luego de cinco ciclos no excedera el 12 %.

2) Resistencia al desgaste: admitira una pérdida méxima del 8 % en peso para gravas sin triturar v del 35 % para
pedregulic de grava.

3) Dureza Dorry: Sera iguat o mayor a 18.

4} Absorcién: En 48 horas no excedera el 25 % en peso.

EL TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO SERA DE 1 34
d} AGUA:

El agua & emplear en el hormigén sera razonablemente limpia, libre de acefte, sal, acidos élcalis, vegetales y
cualquier sustancia perjudicial al fin propuesto, Las aguas de dudosa calidad seran controladas, conforme al método
de llevar a cabo ensaycs de flexién, con hormigones fabricados utilizando agregados comunes; la resistencia de las
probetas ensayadas nc serd menor del 80 % ( noventa por ciento) de aquellas similares hechas con agua

aprobada.-

e) ACEROS:

Los aceros a utilizar en las estructuras de la obra, deberan cumplir con las normas IRAM correspondiente y, en
particular deberan tener los didmetros segdn los detalles adjuntos y presentar un aspecto limpio de oxido y grasas,
respetando fas especificaciones del pliego general de la presente licitacion. Serdn del tipo ADN A_420

El Municipio, podré solicitar la extraccion de probetas para verificar la calidad del material utilizado en la obra.-

Antes de proceder a Ja tarea de llenado, se solicitara la inspeccién de niveles, armaduras y dimensicnes de los
elementos del proyecto. -

HORMIGON ELABQRADO

Cuando e! hormigon sea elaborado y mezclado mediante moto hormigoneras o equipos agitadores, se cumpliran las
condiciones establecidas en la norma IRAM 1666, La medician de los materiales, [a produccion y el transporte del
hormigon elaborado se realizaran de acuerdo con lo establecido par la mencionada norma IRAM., y en todos los
Cas0s se exigira que el equipo necesario para su produccién cumpla como minimo con lo siguiente:

Equipo de Medicién: El equipc poseera elementos de medicidn de operacion manual, semi-automatica o automatica.
Las balanzas seran de brazos mdltiples, preferentemente de cuadrantes graduados, de facil lectura, con dispositivos

forma simultanea y frecuente, especialmente er el caso de !a arena, la masa de la unidad de volumen del agregado
suelto y ef contenido de humedad superficial del mismo.

Mezclado del hormigén; E) equipo tendra las caracteristicas adecuadas al tipo vy proporciones del hormigén a
mezclar, con el volurmen e importancia de Ja obra ¥ cor las condiciones de moides de las estructuras, y sera

Transporte del hormigén a obra: durante el transporte del hormigén a obra se adoptaran las disposicicnes y
cuidados necesarios para que llegue con Ja mayor rapidez posible después de finalizado el mezclado, sin
segregacion de sus materiales componentes, contaminacion con materias extrafias, ni agregados de cantidades
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adicionales de agua. En general, se lo protegeré contra cualquier efecto climatice perjudicial. En el momento de su
descarga en obra, el hormigdn tendré el asentamiento (IRAM 1536) especificado en cada caso.

Para el transporte en camiones sin dispositivos mezcladores ni de agitacién, el hormigon de asentamiento maximo
de hasta 5 cm. podra ser transportado desde ¢l lugar de su efaboracion hasta la obra, sélo mediante vehiculos con
cajas metalicas, lisas, estancas y preferentemente de aristas y vértices redondeados. Provistos de puertas que
permitan controiar la descarga del hormigén, y de los medios o cubiertas necesarias para protegerlos contra las
accicnes climaticas y contra toda posibilidad de contaminacién con sustancias extrafias. En ningin caso la distancia
maxima de transporte, realizada en estas condiciones, excedera de 5 km. Estos vehiculos deben ser completamente
descargados antes de que transcurran, como maximo, 30 minutos después de la finalizacién del mezclado del
hormigén.

Nota: esta descripcion de los materiales es aplicable a todos los ftems de la obra donde los incluya

CARTEL DE OBRA

Ei contratista colocara en el lugar que indique !a inspeccién de obra, un cartel de obra como se
indica en los planos de especificaciones técnicas adjuntos, se realizara en chapa metélica montada en un bastidor
de madera de primer use. Dicho cartel permanecera iluminado en horas nocturnas. El mismo serd retirado por la
empresa a la recepcion definitiva de obra. -

El cartel de Obra debera cumplir con fos requisitos municipales y se construird con materiales
medidas, texto diagramacién, tipo y tamafio de letras, que se indican en las Especificaciones técnicas.

ARTICULO 1: DESAGUE MEDIA CANA

En los lugares indicados en croquis adjunto y de acuerdo a proyecto de niveles ejecutado por Ja empresa
contratista y aprobado por la inspeccion, se procedera a la excavacion o relleno segln corresponda para proceder a
sjecutar la media cana de acuerda a detalie adjunto. Previc a colocar los moldes, el piso serd compactade por
medios mecanicos y se procaderé a colocar los encofrados que podran ser metélicos o fendlicos, pero que aseguren
la correcta terminacion de la superficie, ademas la alineacién longitudinal serd sin ondulaciones ni dientes entre los
moldes. Una vez que los moldes estén nivelados y alineado y se halla colocado la armadura indicada en croguis, se
procedera al vertide del hormigén elaborado en planta externa, que en este caso es H21, el cual serd acomodado en
los moldes por vibrado u otro medio que asegure |a correcta homogeneizacién de la masa, no se aceptaran huecos
o avispercs de piedra. Los bordes supericres serén y tratados con matacantos, nivelados correctamente previendo
que el nivel se ajustara al galibo de la calle. Se acordaré con la inspeccién la ubicacion y tipo de junta a ejecutar.

Una vez retirados los moldes la superficie seré tratada con anti sol solventado para asegurar el
inducimiente correcto de la masa de hormigén. La tierra, malezas y escombros producto de la excavacion y perfitado
de la cuneta para realizar el revestimiento ser4 retirado de ia obra por cuenta y cargo de la empresa contratista.

La excavacién y retiro del producido debera ser incluido en el precio del item, ademas si fuese necesario refleno, el
mismo estaré a cargo de la empresa contratista.

1.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de desaglie media cafia se medira, certificara y pagaré por mi de obra gjecutada y aprobada por
ta inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual serd compensacién total por la excavacién, preparado de la rasante. colocacion de
moldes alineados y nivelados, colocacién de armadura, colado de hormigén Elaborado en Planta Extema, trabajos
de terminacion, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos,
etc y cualquier otra operacidn y/o material necesario para la correcta ejecucion del ftem en la forma especificada.

ARTICULO 2: CRUZA CALLE MEDIA CANA

En los lugares indicados en croquis adjunto y de acuerdo a proyecto de niveles gjecutado por la empresa
contratista y aprobado por |a inspeccién, se procederd  la excavacion o relleno segin corresponda para proceder a
ejecutar los cruza calle media cafia de acuerdo a detalle adjunto. Previo a colocar los moldes, el piso serd
compactado por medios mecénicos y se procedera a colocar los encofrados que podran ser metalicos o fendlicos,
pero que aseguren la correcta terminacion de la superficie, ademés lz alineacion longitudinal sera sin ondulaciones
ni dientes entre los moldes. Una vez que los moldes estén nivelados y afineado y se halla colocado la armadura
indicada en croquis, se procedera al vertido del hormigon elaborado en planta externa, que en este caso es H21, el
cuai sera acomodado en los moldes por vibrado u ctro medio gue asegure la correcta homogeneizacion de [a masa,
no se aceptaran huecos o avisperos de piedra. Los bordes superiores seran y tratados con matacantos, nivelados
correctamante previendo que el nivel se ajustara al galibo de la calle. Se acordaré con la inspeccién la ubicacion y
tipo de junta a ejecutar. La excavacion y retiro del producido deberé ser incluido en el precio del item, ademdés si
fuese necesario relleno, el mismo estara a cargo de la empresa confratista.
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Una vez retirados los moldes la superficie sera tratada con anti sol solventado para asegurar el
inducimiento correcto de ia masa de hormigén. La tierra, malezas y escombros producto de la excavacion y perfilado
de la cuneta para realizar ef revestimiento sera retirado de la obra por cuenta y cargo de la empresa contratista.

2.1. MEDICION Y EORMA DE PAGO

E! trabajo de cruza calle media cafia se medira, certificara y pagara por mi de obra ejecutada y aprobada
por |a inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual serd compensacién total por la excavacion, preparado de la rasante. colocacion de
moldes alineados y nivelados, colocacion de armadura, colado de hormigdn Elaborado en Planta Externa, trabajos
de terminacion, fransporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos,
efc y cuaiquier ofra operacion y/o material necesario para la correcta gjecucion del ftem en la forma especificada.

ARTICULO 3: CONSTRUCGION DE CUNETAS

En los lugares indicados en croquis ¥ de acuerdo a proyecto de niveles gjecutado por la empresa
coniratista y aprobado por la inspeccion, se realizara sl revestimiento de la cuneta de tierra, para lo cual se excavard
y perfilara la seccion que tendré 0,60m de ancho en la parte superior, 0,40 m de ancho en la parte inferior y 3,60 m
de alto, medidas terminadas interiores, teniendo en cuenta que el espesor de las paredes laterales y el piso seran de
10 om. El piso sera nivelado y compactado por medios mecanicos antes de ejecutar el mismo. Finalizado el piso y
cuando el endurecimiento del hormigén lo permita se colocaran los encofrados de los muros verticales que podran
ser metadlicos o fendlicos, pero que aseguren la corracta terminacion de la superficie, ademas [a alineacién
jongitudinal sera sin ondulaciones ni dientes entre los moldes. Una vez que los moldes estén nivelados y alineados
se procedera al vertido del hormigén elaborado en planta externa, que en este caso es H21, el cual serd acomodado
en los moldes por vibrado u otro medio que asegure la correcta homogeneizacion de [a masa, no se aceptaran
huecos ¢ avisperos de piedra en las paredes. Los bordes superiores seran y tratados con matacantos, nivelados
correctamente previendo que el nivel debera coincidir en el ensanche en hormigbn a ejecutar, el cual se ajustard al
galibo de la calle.

La excavacion y retiro del producido deberd ser incluido en &l precio del item, ademés si fuese necesario
refleno, el mismo estara a cargo de la empresa contratista.

Una vez retirados los moldes la superficie sera tratada con anti sol solventado para asegurar el
inducimiento correcto de la masa de hormigon. La tiera, malezas y escombros preducto de la excavacion y perfilado
de la cuneta para realizar el revestimiento seré refirado de la obra por cuenta y cargo de la empresa contratista.

3.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de revestimiento de cuneta se medira, certificara y pagara por mi de obra ejecutada y aprobada
por la ingpeccion al precio unitario Contratado establecide para ef item.

El precio contractual seréd campensacion total por la excavacién, preparado de la rasante. colocacién de
moldes alineados y nivelados, colado de hormigén Elaborado en Planta Externa, trabajos de terminacion, transporte
y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipes, combustible, aditivos, etc y cualquier otra
operacion y/o material necesario para ta correcta ejecucion del ftem en la forma especificada.

ARTICULO 4: CONSTRUCCION DE BANQUINA

Efectuado el replanteo y filados el nivel y |a linea se procedera a realizar el movimiento de preparar |a
base de apoyo de .a banquina, esia base se compactara por medios mecanicos manuales ( placa vibradora ©
canguro mecanico), se debera alcanzar la densidad optima y la misma sera verificada por los ensayos adecuados,
una vez que la inspeccion de cbra apruebe esta tarea se procedera a colocar los moldes adecuados los cuales
deberan estar en perfectas condiciones de uso para asegurar ta correcta gjecucién de la banguina, la cual tendra un
minimo de 17 cm de espesor y 50 cm de ancho con una pendiente del 2% hacia la cuneta que en este caso es de
tierra. Una vez que los moldes estén nivelados y alineados se procedera al vertido del hormigén elaborado en planta
externa, que en este caso es H21, el cual serd acomodado en los moldes por vibrado u otro medio que asegure 12
correcta homogeneizacion de la masa. Los bordes serdn tratados con matacantos y se dejaran colocados los
esiribos para ta construccion del cordon, los cuales seran de acuerdo a detalle adjunto y estarén formados por & de
& mm cada 30 cm. La superficie serd mantenida himeda y cubieria con nyion negro hasta fa ejecucisn del corddn,
iuego de esto seré tratada con anti sol sclventado para asegurar el inducimiento correcto de fa masa de hormigén.

La excavacion y retiro del producido debera ser incluido en el precio del ftem, ademas si fuese necesario relleno, el
mismo estara a cargo de ia empresa contratista.

4.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de construccion de banquina, se mexira, certificara y pagaré por ml de obra ejecutada y
aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual serd compensacion total por la excavacion, preparado de la rasante. colocacion de moldes

alineados y nivelados, colocacién de la armadura, colade de hormigén Elaborado en Planta Extema, agregado de fa

piedra bola y trabajos de terminacion, transporte y descarga , cargas sociales, mano de cbra , herramientas,
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equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier aira operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion del
item en la forma especificada.
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ARTICULO 5: CONSTRUCCION DE CORDON

Este ftem se aplicara sobre la banquina ejecutada para ello se completard armadura de los estribos
colocados agregando 2 & 6 mm  en forma herizontal en los 4ngulos superiores de los estribos de acuerdo a detalle
adjunto, utilizando para ello los moldes correspondientes y se utilizard hormigdn H21, se utilizarén los encofrados
metdlicos adecuados at detalle, gue aseguren el respetar las dimensiones de croguis. Se dejaran barbacanas con
corte a 45 grados de ancho 30 cm cada 10 metros y en los quiebres del corddn para asegurar el escurrimiento del
agua hacia la cuneta. La terminacién de ambas caras sera de hormigén visto y no se aceptaran nichos de piedra o
avisperos, se utilizaré desencrofante que no manche la superficie y el curado se asegurard con el usc de anti sol
solventado aplicado sobre toda la superficie expuesta. No se aceptaran tramos de corddn fuera de nivel o linea
debido a que la cara exterior sera vista

5.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

| os trabajos de construccion de corddn, se medira, certificara y pagaré por ml de cbra ejecutada y aprobada por ta
inspeceion al precio unitario Coniratado establecido para el itemn.

El precio contractual sera compensacién total por la excavacion, preparado de la rasante. colocacién de moldes
alineados y nivetados, colocacién de la armadura, colado de hormigon Elaborado en Planta Externa, y trabajos de
terminacidn, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc
y cualquier otra aperacién y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en [a forma especificada.

ARTICULO 6 RAMPAS PEATONALES SOBRE CUNETA

En los lugares indicados en la planimetriza v donde indique la inspeccidn se construiran rampas
peatonales sobre un revestimiento de la cuneta. Se construird una losa de espesor 12 cm, con armadura principal de
un & & cada 15 cm, de reparticion @ 6 cada 15 om, segun detalle adjunto, las dimensiones seran de 1,20 m de
ancho por de largo gue se determine en okra, la armadura selo se colocara para cubrir el espacio de cuneta mas 20
cm a cada lado, el resto de la rampa serd sin armadura manteniendo el espesor, se usara hormigdn H21, se
utilizaran los encofrades adecuados y la terminacidn de la superficie seré fratasada y los bordes tratados con
matacantos. E} curado del hormigén sera con anti sol solventado de marca reconocida.

1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de rampa peatonal, se medira, certificara y pagara por Unidad de obra ejecutada y aprobada
por la inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el ftem. }

El precio contractual sera compensacion total por la colocacion de los moldes y encofrados alineados y
nivelados, colocacion de las armaduras, colado de hermigén Elaborado en Planta Externa, y trabajos de terminacion,
transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, efcy cualquier
otra operacion y/o material necesario para ia correcta ejecucion del ftem en la forma especificada.

ARTICULCG 7. RAMPAS PEATONALES

En los lugares indicados en la planimetria y donde indigue la inspeccién se construirdn rampas
peatonales sobre las medias cafias canstruidas. Se consiruird una losa de espesor 12 cm, con armadura principal de
un @ 8 cada 15 cm, da reparticion & 6 cada 15 cm, segin detalle adjunto, las dimensiones seran de 1,20 m de
ancho por de largo gue se determine en obra, Iz armadura solo se colocara para cubrir el espacio de cuneta més 20
cm a cada lado, el resto de la rampa seré sin armadura manteniendo el espesor, se usara hormigén H21, se
stilizardn los encofrados adecuados y la ferminacién de la supetficie serd fratasada y los bordes tratados con
matacantos. Ei curado del hormigdn sera con anti sol solventado de marca reconocida.

7.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de rampa peatonal, se medird, ceriificara y pagara por Unidad de obra ejecutada y aprobada
por |a inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacidn total por la colocacién de los moldes y encofrados alineados y
nivelados, colocacion de las armaduras, colado de hormigén Elaborado en Planta Externa, y trabajos de terminacion,
transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivas, etc y cualquier
ofra operacién y/o material necesario para la correcta jecucion del item en la forma especificada.

I
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Las alcantarillas se construirén de en la ubicacion establecida en la planimetria y de acuerdo a los
croquis adjuntos, y la técnica constructiva de los mismos abarca distintas etapas, comenzando por la excavacion en
los lugares establecidos, perfitado, teniendo en cuenta los espesores establecidos en los croguis, colocacion de
moldes metélicos perfectamente nivelados, preparacion y posterior vertido del hormigén en los mismos. Se trabajara
con una dosificacién de hormigén H21 de 350 kg de cemento por mefro cidbico de hormigdn, teniendo especiat
cuidado en el curade del mismo.

La excavacion y retiro del producido debera ser incluido en el precio del item, ademas si fuese necesario
rellenc, el mismo estara a cargo de la empresa contratista.

Las losas de las alcantarillas serén construidas una vez que se retiren los encofrados de los muros de
acuerdo al croquis adjunto, se colocaran los encofrados necesarios respetando ios espesores indicados y teniendo
en cuenta gue el ancho sobresalga como minimo 20 ¢cm a cada Jade de los muros. Se colocardn las armaduras
correspondientes y se procedera al vertido del hormigdn H21, siendo [a terminacion de ja superficie fratazada.

LOS HORMIGCNES SE CURARAN CON ANTISOL SOLVENTADO (Tipo SIKA) Anti sol®

Compuesto liguido con solventes para el curade del Hormigén, posteriores al llenado, cuidando en
todo momento que dicho hormigdn se encuentre tapado con Nylon Negro.

8.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de construccién de alcantarillas se medira, certificard y pagaréa por mi de obra ejecutada y
aprobada por la inspeccidn al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual serd compensacién total por, excavacién, perfilado, colocacién moldes alineados y nivelados |
colado de hormigén H21 | colocacién de armadura segun detalles, colocado de moeldes alineados y nivelados,
ammadura, colado de Hormigén Elaborado H21 en Planta Externa sin el agregado de ningln fluido, regleado de la
superficie de la losa y trabajos de terminacion, transporte y descarga , cargas scciales, mano de obra ,
herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualguier otra operacién y/o material necesario para la correcta
ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 9: LIMPIEZA Y BALIZAMIENTO DE OBRA

Debera mantenerse un estado de limpieza general de fa obra, durante la ejecucion de fa misma y
a la finalizacién de todas las tareas, retirando materiales que representen peligro para la seguridad y circulacidn
peatonal y vehicular por cuenta y cargo de la Empresa Contratista. Debera balizarse las zonas de trabajo evitando
cualquier peligre para los terceros de dia y de noche a satisfaccién de la Inspeccion, por cuenta y cargo de la
Empresa Coniratista. Este item debera contemplarse dentro del rubro gastos generales en los analisis de precios.

Ing. DAMIAN GALDAME

Director ge Ohras Publicas
Munica’@alidad de Maipu
b
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- NORMAS PARA.CONTRATISTAS .

INTRODUCCION

Es propdsito de la Municipalidad de Maipd asegurar que en todas las dependencias del Municipio
cuando se efectien los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se cumplimenten las practicas de
Seguridad e Higiene Laboral (SHL) vy la legisiacién vigente en la materia. Fundamentado ello en las
disposiciones y lo establecido por Ia Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (LHST) N° 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generales y
minimos en materia de prevencién, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de la Municipalidad de
Maipl y todo &l personal que trabaje en relacidn de dependencia con ellos, incluyéndose en estos los
subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, serén aplicados con criterio y sentido comun
dependiendo en cada caso de la situacion particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el andlisis de
riesgos. Se pretenden transmitir [as obligaciones al Contratista, para que sean puestas en practica por el mismo,
para la prevencién de accidentes, enfermedades y daiios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo
estipulado en |a legislacidn especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 {Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario 351/79 y
complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio Ambiente
segun correspondan a la actividad que el contratista desarroliara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.
Ley de Transito Transporte.

BEE B BB

Cualquier ofra disposicidn, Resolucion, etc., vigentes.
NORMATIVA
(18] Normas Generales del Municipio establecidas segan pliego.
(mn] Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de Maipt.

m Normas de aplicacidn a trabajos deferminados, cuya normalizacion sea dispuesta por ofras
vias.

*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto ai conosimiento y cumplimiento, por parte de todo el personal o
subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacién vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y Seguridad en el
Trabajo y su Decreto Reglamentario {Ley 19.587- Decreto 351/78) deberd contar con un servicio encargado del
traslado y atencién médica para accidentes laborales y urgencias médicas de su personal, Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médice Propio.
b} Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones publicas o privadas.

) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabsgjo) que incluya tal apoyo o
prestacion y la ndmina completa de prestadores médicos.

E| servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones suficientemente Cercana,
de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencién médica de urgencia una rapida
respuesta de emergencia. Para ello se debera presentar un plan de contingencias o procedimiento de accidentes
adecuado al lugar de trabajo.

Cads uno de sus empleados deberad contar con una certificacion médico laboral (preccupacional
actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta segin io determina la
legisiacion vigente. Presentar previo a la iniciacién de los trabajos propios del contrato.
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En casc de accidente se deberd presentar ante las autoridades de competencia de la Municipalidad de
Maipt el parte médico de ingresc vy &l de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD & RIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de cumplir con
los requerimientos del decreto 351/79 reglamentaric de la Ley Nacional 19587 y la Ley 24557 de Riesgos del
Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de Seguridad e
Higiene Industrial, permanenie que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la supervisién y el
seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguards integral de su patrimonio y del
personal que en ella fabora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniclar los trabajos, El Confratista presentard, la némina del Personal afectado a la obra,
adjuntando copia para ser entregada a la inspeccién de Seguridad e Higiene Laboral y consignando:

Cantidad del personal.

Nombres y Apellidos.

Domicitio.

Funcién.

Edad.

Niimero de Legajo Personal - Documento de ldentidad.
§ Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene [a obligacién de comunicar, por escritc y por las vias pertinentes, al
municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar servicios.
Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendréd la respconsabilidad de desarrollar pianes de capacitacion para su personal,
debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de cumplimiento.

L R R R e

Dentro de los temas se inciuirén:

+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
+ Servicios de ART

+ Prevencion de Accidentes.

+ Pravencion de riesgos laborales.

+ Prevencién de incendios v iucha contra el fuego.

+ Todo elio con relacion a la tarea a realizar.
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveerda & su personal, de todos los elementos de proteccién necesarios, a fin de
desarrollar Ias tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

? MUMNICIBALIDAD .
3 R ETT
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EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMFLA CON EL USC DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
PROVISTOS, SERA SEPARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE RESPONSABILIZARA DIRECTAMENTE AL
CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS £ INTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN.

Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus operarios para
lograr una rapida identificacion.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccién Personal de cada operario deberdn estar a
disposicion de ia inspeccion, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de frabajo que ocurran a su personal, con motivo
de las obligaciones que asume en cada contratacién y de sus consecuencias, como asi también de
comunicacién, confeccion de la documentacion y presentacién ante los_entes de regulacion, sin que puedan
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trasladarse estas obligaciones a la Organizacién Ademés deberdn hacerse cargo de la atencién médica de su
personal, internacidn, rehabilitacion e indemnizacién, segln corresponda.

El contratista presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos de los
accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacién se tendra en cuenta la cantidad
de horas hombres frabajadas, |a cantidad de accidentes y con ello los indices frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTCO

. Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacién, herramientas y
demas elementos que se utilizan deberan estar en periectas condiciones de uso y de conservacion. Los mismos
deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene. Estos certificados serén auditados por
la Municipalidad de Maipu.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los procedimientos
establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer métodos y sistemas de trabajo
que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como ser
levantamiento y movimientos de abjetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o recipientes que
hayan contenido productos quimicos, u ofros que puedan incidir en la salud de los operarios, deberdn regirse por

tas normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al respecto se ordenen. Cualquier problema en
el procedimiento u organizacién debera ser nofificada.

DOCUMENTACION
E| Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera estar

rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por ef responsable maximo de la '

Obra o Representante Técnico. Se habilitaré un libro de érdenes de servicios {que puede ser el de la inspeccion)
donde se nofificaran las O.S, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe destacar que la inspeccidn tecnica
también cbrara como Auditor de la Seguridad e Higiene de fa empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplird con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral,
Seguridad, Higiene. .

e E] uso de los elementos de Proteccién Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea que
realice sera obligatorio.

+ Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

+ El persanal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de trabajo,

respetando las normas de convivencia para con la comunidad.
PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Esta prohibide hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicién, en lugares donde
se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi también donde exista
presencia de gases en el ambiente o cualquier ofro lugar considerado de riesgo o no auterizados.

X No estd permitido preparar comidas, salvo que se efectle en lugares expresamente autorizados
por la inspeccitn del contrate o SHL.
X E! personal del Contratista deberd temar conocimiento y cumplir con la politica general de

alcohotismo de la Municipalidad.
X Esta prohibido introducir bebidas alcoholicas, de cualguier tipo, en la zona de trabajo.

X No se permite desarrollar sus tareas a una personz en estado de ebriedad o bajo la influencia de
psicotrapicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera responsabilidad def Contratista,
retirario del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

X Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de seguridad y de
acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o regiamento, esta prohibida la portacion de
armas.

x Est4 prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de incendios para
fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del responsable de SHE de
la dependencia.

Departamento de
Estudios y Proyectos

\ g, DANSAN GALDAME

Director de Quras Pubiicns
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X Estd prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y afrededores en todo el ambito del
Departamento de Maip, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato.

X El personal se apegaré alo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de MaipU.
DE [AS OBRAS

E} orden y la limpieza serdn faciores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y una
condicién indispansable para evitar accidentes. Ademds, se apostaran absolutamente todos los elementos de
seguridad compatibles con la prestacién de obra a efectuar y tener instajadcs l0s dispositivos de seguridad
referidos & proteccion contra caidas de objstos, de personas, maguinas, efc.

La inspeccién de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacion del obrador. Asi también dejara
registro scbre la determinacion del espacic necesario para el desplazamiento de materiales, herramientas,
maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razon se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de Perforacién (mas
abajo).

Las calles y todo sector invelucrado a 160 metros a la redonda, deberan ser mantenidos limpios de todo
material proveniente de la cbra.

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para aiertar, adecuadamenie, sobre la presencia de
obstacule que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera, montara y posteriormente
retirara las sefalizaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizarén barteras 0 carteles indicadores que permitan aterta debidamente
de! peligre, siendo conveniente estudiar su ubicacion para evitar €l retroceso de los vehiculos por falta adecuada
de sefialamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas
minimas. en fondo bianco, bandas rajas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y letras de fondo negro.

Para la sefalizacién nocturna cen carteles, seé utilizars material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utitizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como GitiMo recurso,
teniendo en cuenta el riesgo incendio © de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en dias de vienfo ©
lluvia.

El contratista seré responsable de fener correspondientemente balizada |la zona durante las 24 Horas
sodos los dfas mientras dure fa obra. Los elementos de sefializaciéon deberan presentarse previo a comenzar las
actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o ehalece indicativo y casco amarilto en forma permanente.
ZANJEQ

Sji fuera necesario ejecufar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra
preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacién, la proximidad de rutas y cafles, efc.,
adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se debera consuitar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia de cables
eléctricos, cafiertias, etc., con &l objeto de evitar dafios & los mismos, y accidentes personales.

En todo momento se mantendra libre &l espacio para la circulacion del personal en caso de emergencia.
DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice E! Contratista al realizar frabajos «in situ» para la sociedad, debera poseer los
aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sUS operadores y
ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacién otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberén utilizar, en ios trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar del servicio

aquellas que no ofrezcan garantias a la seguridad.
fl Departamento de
s Estudios y Proyectos
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Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustidn interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por &l departamento
de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se debera hacer entrega previa al inspector dela
Municipalidad de Maipd seguin corresponda y remitida a SHL.

Para frabajos de soldadura oxiacefilénica, el equipo se instalaré en &} lugar de frabajo en forma tal que
se presente ordenado, no interfiera la libre circulacién y no afecte las instalaciones. El equipamiento y accesorios
deberan cumplimeniar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuandg se trabaja con soidadura o corte oxiacetileno en una instalacién en altura con el fin contrarrestar
posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la precaucion de que &l
equipo generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. (en direccién de fa proyeccion horizontal) y en contra
viento del donde se realice el trabajo, colocando ademéas, en aigln tipo de cobertura que impida la proyeccion de

chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes téxicos, eto. se tomarén las precauciones
correspondientes a cada caso. Se utilizaran ios elementos de proteccion personal y se instruira al personal scbre
los riesgos que implica.

E! responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de dicha
normativa informande a la Municipalidad de Maipy.

En cago de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajes, los mismos se suspenderan
de inmediato y se dard aviso al supervisor o responsable del area para que adopte las medidas tendientes a su
neutralizacién.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente, conteniendo
suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El fistado de los elementos de
primeros auxilios sera referido por ei servicio de medicina laboral del conratista.{ Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiguines estarén a cargo de personal, perteneciente al contratista, conveniegntemente capacitada.
ANDAMICS

Cuande el andamio supere los dos metros de aftura o durante su armado se debe utilizar en forma
obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con ias condiciones de estabilidad, inmaovilidad, especificidad y resistencia
necesarios, compatibles con la prestacién a efectuar y tener instalados los dispositives de seguridad referidos a
proteccién contra caidas de objeios y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

1.0s andamios deben estar siempre despejados de obstaculos ¥ exentos de grasas, aceites 0 cualquier
otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablenes u ofros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas

condiciones, sin rasgaduras, guemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cm y estar

bien solidarizado al andamio.
DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier ermergencia declarada en el drea que labora El| Contratista, dara aviso inmediatamente
de lo acontecido y colaborara, & peficion, en la sojucién de la emergencia.

En casc de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma efeclivay a
digpasicion del Municipio.

El perscnal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendic y estar familiarizado con
los equipes con que sé cuenta.

Fuera del area de irabajo, motivo de la prestacion, y en ¢asos de incendios, El Contratista prestara
colaboracion en tareas de apoyo solaments @ pedido.

DF LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEAICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales que
correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, grdas, motoniveladoras, guinches,
etc.

Departamento de
Estudios y Froyectos

i
Ing. DAMIAN BALDAME
Directof de Whras Publicas
Munigipalidad de Maipy
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Esté prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En casc de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacién psicotécnica
emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el ceriificado de revisién técnica, emitido por un taller
habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacién.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar perfectamente
sefalizado durante su ejecucidn, su uso y luego deberd ser tapado y asegurade para evitar accidentes de
terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacion.

En los trabajos de perforacion y terminacién de pozos de cualquier tipo, como asf también cualquier
operacién que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse, ademas de las
clausulas contractuales de rigor, al cumplimiente de fas Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccion del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios, Trabajos o
actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Coniratista, no sélo de las obligaciones
emergentes de relacién contractual, sinc también de las disposiciones, obligaciones y responsabilidades que fija
la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las obligaciones
de [a presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccion del Municipio, los responsables de las dreas de trabajo o del ambito donde debe actuar
los Contratista, conjuntamente con SHE, deberdn antes de iniciarse la efectivizacién de la relacién contractual,
interiorizar a El Contratista, inciuyendo a los integrantes de Servicics de seguridad industrial del mismo, acerca
de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, los mismos que deben ser
considerados por el Contratista y formar parte de la pianificacién y programacion de los trabajos.

CONSIBERACIONES FINALES

Scbre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, €] Contratista estaré obligado a cumplir todas
ias normas de Seguridad & Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de tareas que desarrolle.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar [os contratistas a raiz de inconvenientes
ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de otra disposicién que pudiera
regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resuiten de las faltas cometidas de acuerdo a lo
especificado en cada Conirato, y en concordancia con la Normativa vigente al raspecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacion de Ja obra y hasta la obtencion del
Certificado Final de la misma.

Direct_or de Obras Publicas
Municipalidag de Maipu
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Obra; CONSTRUCCION DE CUNETAS, DESAGUES, CRUZA CALLE,
ALCANTARILLAS Y RAMPAS PEATONALES
Ubicacion: BARRIO ARENAS RAFFO
Distrito RODEO DEL MEDIO- Maipd. Mendoza
Tiempo de Ejecucién: SEIS MESES (Ciento Ochenta Dias )

0,00 0 0 0

1 $ 193387980 % 1,833.879,60 10,0
2 $ 3.084.207.36 § 5.028.0858,9¢6 16,00
3 $ 3.480.983238 % 8.508.070,24 18,00
4 $ 3.887.75820 § 12.378.828,44 20,00
5 $ 388775820 § 16,244,588,64 20,00
5} $ 3.084.20736 §
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MUNIGIPALIDAD DE - ' E— . LICITACION
MAIPO . .- ANAL|SIS TiPe | Ne
_DIRECCION- - - DE
_ 'DE"_'_ IR Expte N°
OBRAS PUBLICAS PRECIOS Hoja___de __Hojas

UNIDAD DE MEDIDA

{um}
ALES :- : Cantidad . {Precio .. | .
MAT§R|ALES_:__ B Unidad lporum Cunitario o qutq
COSTO DE MATERIALES sus TOTAL A $Ium

T canudad Precio s B
i .l._llf\it’ad porum - [Unikare’ ] Monto

hora
hora
hora
hora
hora

COSTO DE MANO DE OBRA SUB-TOTAL B $lum

o b Lvsior Jamens [Roer vfcarmouss [tabe  Jcosto - |Rendi

PO LG nﬁzt:;l z::bn f‘p?““. bf-::-.':’:i “Imiento

HFP $ . $Id§a_ $idia $idia - um/dia .
1
2
3
4

cosm DE LOS EQU]POS [SUB.TOTAL C $lum
Dl _-_TRANSPOR'_I‘E__ O_BRA g : Manto

[

COSTO DELTRANSPORTE SUB—TOTAL D $lum
E|lsuB-TOTAL 1 = A+B+C+D ] shum
F|GASTOS GENERALES .. = - %deE . K | sum
‘GlsuB-TOTAL 2. = JE#F oo e o] $lum
HIBENEFICIO -~ = o= %deG .. ... Sum
-1|GASTOS FINANCIEROS = %deG : . $ium
J|sus-TOTAL 3 = |GHH+I ' $fum
Kliva = % de J $fum
LJTOTAL JEK R $fum

NOTA: En los items mano de obra deberéa respetarse como minimo los valores establecidos en escala salarial emitidos por
UOCRA ( u organismo de gremio correspondiente), mas los aportes patronales correspondientes.

Directo de Ohbras Publicas
Municioalidad de Maipu
j’ Estudio y proyecto

Departamaento de
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU TIPO N
SECRETARIA DE ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
INFRAESTRUCTURA Epte N®
Y SERVICIOS | Hoja1 da 1 Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {un}
RUBRO : MANO DE OBRA
ITEM: ANALISIS DE COSTO DE MANC DE OBRA hs.
A MATERIALES ESPE ADO OFICIAL oEDI2 | AvupanTE
1 SALARIO BASICO POR HORA
2 INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) (a)
3 SUBTOTAL (1+2}
4 JCONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES {76,53% de 3) (b)
5 INCIDENCIA ADICIONAL NG REMUNERATIVC (c)
5 COSTO TOTAL UNITARIQ (3+4+5)

PRECIO UNITARIO ADOPTADO |

Nota: el PRECIO UNITARIO ADORTADO no padrd ser inferior al COSTO TOTAL UNITARID determinado en el punto N2 6.

(a)- INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA: Porcentaje determinade en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, no
pudiendo utllizar un porcentaje menor al indicado,

{b)- CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES: es el Total Porcentual de costo de la mano de obra determinado en |z TABLA DE
CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES que s¢ detalla 2 continuacién. Los porcentajes que lo componen reflejan un promedio de cada
ung de los tems que conforman la tabla. No se prodrd utilizar un porcentaje inferior al Total Porcentual determinado en dicha tabla:

TABLA DE CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidas
1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patrenales Obra Social 6,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co. 0,08%
5 Régimen Nacional de la Ind. de la Construccidn 0,08%
6 Fondo de investigacidn, Capacitacidn y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
2 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%
9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpakles 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
12 |Vestimenta vy Utiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anuzl Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

{c) ADICIONAL NO REMUNERATIVO

Cuando en el cafculo del Costo de Mano de Obra corresponda la inclusion de sumas No Remunerativas estipuladas por ef gremio, se
deberdn teser en cuents, con el fin de determinar fa incidencia unitaria por hera, meses de 22 jornadas de 8 hs. c/u, contabilizando un
total de 176 horas/mes.

Si el Acuerdo homologado para dicho adicional preveé |a forma de pago en cuotas, en la determinacion de 1z incidencia en el coste
unitario par hora se deberd tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independientemente de la forma de
pago adoptada per la empresa.

;
L Ing. DAM!AN GALDAME
N Cirector s Publicas
Municipalidac de Maipu
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ANEXO: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.

OBRA: CONSTRUCCICN DE CUNETAS, DESAGUES, CRUZA CALLE, ANTARILLAS Y
RAMPAS PEATONALES EN BARRIO ARENAS RAFFO
DISTRITO RODEO DEL MEDIO - MAIPU.

FORMULA DE APLICACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

P= Po (0.40 MO/MOo + 0.15 GO/GOo +0.05 HN/HNo+0.40 HE/HEo).

P es el precio de |z oferta reajustada.
Po: es el precio de la oferta basica.

MO:  Costo de mano de obra en construccidn, jornal por hora del ayudante, publicado por Area de
Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
gjecucion de los trabajos.

MCo: idem anterior correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

GOo:  Precio final al publico det Gas- Qil YPF, item N° 22002, de la publicacién del Area de Costos
del Ministerio de Economfa, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondients al mes anterior al
de apertura de la licitacion.

GO:  Precio finai al publico del Gas- Ofl YPF, item N® 22002 de Ia publicacion del Area de Costos
del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
ejecucion de los trabajos. .

HNo:  Precio final al publico del Hierro Nervurado tipo 11l (2400 kg/cm2) diam. 6 mm, item N° 3011,
de la publicacién del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

HN:  Precio final al publico del Hierro Nervurado tipo 11l (2400 kg/cm2) diam. 6 mm, item N° 3011
de la publicacién del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos.

HEo: Precio final del Hormigén elaborado de 350 kg de cemento por m3 de hormigén, ftem N°
1050, de la publicacién del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacién..

HE: Precio final del Hormigén elaborado de 350 kg de cemento por m3 de hormigdn, item N°
1050, de |a publicacién del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraesfructura y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos.

HAN GALDAME
Obra?Pﬁb!ic@s
Municipalidad de Maipu

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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cruce calle
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REFERENCIAS

= — = Media cafia a construir. s/ detalle 1

Cunetas a construir s/ detalle 3

Alcantarillas a construir
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Rampas

Media cafia
s/ detalle 1

MUNICIPALIDAD DE MAIPU/| estubiosyeroyecTos
CANALIZACION Dibujo RAUL VADO

B° ARENAS RAFFO Dir. Obras Pub. Ing. DAMIAN GALDAME —

RODEO DEL MEDIO MAIPU MENDGZA 04/2022

Intendente

MATIAS STEVANATO




DETALLE DE CUNETAS
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ESPECIFICACIONES
HIERRQO: Nervado Te = 2400 kg/cm2
HORMIGON: H 21 350 de cemento kg/m3

CURADQ: pelicula quimica {Antisol solventado o similar)
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\ Ing. DAMIBN GALDAME
Directer geObras pdblicas
Hunici;?alﬁdad de Maipu
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Barrios
ESTUDIOS y PROYECTOS DEPARTAMENTO DE MAIPU MZA.
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Dibujo RAUL VADO f

{
|

Dir. Obras Pub.  Ing.DAMIAN GALDAME
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se Certifica qUE el .o eeemnniiirese s
en representacién de la Empresa Constroctora........... e errseseenaeaens ha realizado en
forma conjunta con ¢l profesional firmante de la presente una visita al terreno en el que se
llevarin a cabo las Obras de CONSTRUCCION CUNETAS, DESAGUES, CRUZA CALLE,
ALCANTARILLAS Y RAMPAS PEATONALES-

BARRIO ARENAS RAFFQ - Distrito RODEO DEL MEDIO -Maipu

Representante de la Administracién

Firma y Sello: : < /

Representante Técnico . L
: o Ing. DAMMMN GALDA

Matricula N D?rectowuh‘ o

D.N.I. , Municipalidad de Mams
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ANEXO 1l
ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Dentro del sobre N°1 debera agregar:

Q) Deberd presentar Evaluacion Econémica — Financiera (planilla Anexo Il Ratios Financieros-
Patrimoniales) firmado por Contador ptiblico nacional. Los valores que figuran en el Anexo |l
correspondientes al Gltimo balance de cierre de ejercicio anual aprobado seran requisito excluyente para la
adjudicacion de la propuesta. Los valores correspondientes al penditimo balance aprobado, seran
solamente informativo,

Las propuestas serdn admitidas, y tendran un plazo de 48 hs para su presentacion.

RATIOS FINANCIEROS

ANEXO II- RATIOS FINANCIEROS - PATRIMONIALES

VALORES
RATIOS FORMULA ADMITIDOS Ultimo Batance Penaltimo
PERMITIDOS Aprobado *(1) Balance
Aprobado *(2)

SOLVENCIA Activo total / Pasivo total »=all

Activo Corriente / Pasivo
LIQUIDEZ corriente >=all
PATRIMONIC Activo total - Pasivo fotal
NETO > = 9,700.000,00.-

* (1) Corresponde al Balance solicitado en art. 8° inc. h) del Pliego de Condiciones Generales, para la

presentacion de la oferta.
* (2) A solicitud de la Administracion, debera ser presentado dentro del plazo de dos (2) dias habiles.

Municipa idad de Mair



