EEN

MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

UBICACION: Circunvalacion J.A. Maza entre calle Zapiola y Blanco
, Ciudad de Maipu.

El partido arquitecténico se desarrolla con un zngreso
jerarquizado a través de un Hall principal, el cual conduce al sector
y al sector de aulas.

Encalada

principal,
Gobierno

En el patio central, rodeado por galerias, constituye un espacio para
formacién de alumnos y realizacidn de actos escolares. Las au!as {cantidad

7) se encuentran comunicados por dichas galerias.

El programa responde a las necesidades determmadas por el

Ministerios de Educacién y comprende lo siguiente:

o Area administrativa: Secretaria y Administracién, Vice Direccién y

Gabinete Psicopedagdgico, Direccion , Sala de Docentes y.
para docentes. |
o Area Pedagdgica: 7 aulas de amplia capacidad
» Servicios Generales: Sala de maquinas y deposito, sanltarios

Sanitarios

alumnos,

ambos sexos, en sector de aulas. Sala de cisterna y bombas, con

espacio de guardado.
o Espacio Exterior: Explanada para formacién,

patios, - &
recreacién, galerias con bancos. '

El edificio contara con servicio contra incendio, ventiladores
en las oficinas administrativas y aulas, calefaccion centrallzada el
instalaciones de telefonia e informatica. :

El sistema constructivo y los materiales adoptados permite
costo de mantenimiento, adecuada conservacién, y mayor vida U
reparacién. La ejecucién de la obra es basicamente a través de los g
sistemas constructivos: '

e Estructura de hormigén armado: bases, columnas y vigas.

reas de

de techo
N gulas e

n menos
til y facil
iguientes

e Cubierta metdlica estanca a una sola agua de chapa tipo Friolatina

brindando confort necesario para el puen desarrollo de la |actividad
escolar.
¢ Cielorraso de placa de yeso desmontab
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e Cerramientos exteriores: muro de ladrillo comlan y tabique
HOA®D,

e Cerramientos interiores, divisorios de locales ladrillos ceramico
terminacion revoque grueso y fino a la cal.

¢ Cielorraso de placa de yeso desmontable.

o Pintura latex sobre muros y cielorrasos y egmalte smtetico :
elementos metalicos.
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S ESCUELA CALLE MAZA

MES BASE. Mamo 2022

PRESUPEESTO OF-!GEA(.,

$ 1.359.370.88

1.1 Documamacsun te::mca ¥ apnmas profaslnna @5, esmd o de suelos g 1,00 ] 1.359.370,66 0.55%
12D y Hmpieza de terreno ol 1.90 s 177.000.32 § 177.000.32 Q,07%
1,3Eepiameu gl 1,00 5 220.293,52 $ 220.299,52 0,08%
1.4{Carte] de obra ot 1,00 5 103,398,40 $ 103.328,40 0.04%
1.5 Montaje de abrador y casllla inspeccion gt 1,00 % 154,929,60 S 154.929,60 0,06%
18 c\en'e de obra g 5 62.661,20 4 62.567,20 0,03%
= i T T B

Deﬂnome de teﬂ'eno natural

5.753.65

2.2] Refleno y compactacién terraplen (estebllizado)

8.629.60

3 Excavacmn para fundac\ums clmiantos y basas 4.625,60
BZ HORWIGON ARMADO
3.1.1iBases y pozos friccion m* 87,59 H 58,253,15 5 5.782.5w| 240%
3.1.2| Cimientes 164,50 § 44,232,50 54,622.296,26 1.92%
3,1,3| Vigas de fundaclon m* 22,51 s 108.880,82 5 2.450.907,28 1,02%
3.1.4] Vigas antepecho-dintel-tacha-calculo [ 31,68 $ 199.851,20 § 6.324.950.02 2.62%:
3.1.5| Columnas m 23,12 s 245.595.20 $5.701.281,02] 2,36%]
3.1.6] Tablques e 41.07 $ 234.265,60 $8,621.288,18 3.95%
3.1.7|Losas m 161 s 146,536,20 $235.928,11 0,10%)
3.2[ METALICAS
3.0,4 | Provisién y colocacién de estructura mefalica {columnas, vigas y cabreadas) tn 167 § 11.858.325,79 4,52%)|
- ] 1.016.137,60
3.2.2| Provisién y colocacion cubierta de thapa (friclatina) m? 1283.50 5 19.548,80 $ 24.555.908,80 10.24%
Prov\svbn ¥ colocaclén de zingueria (babetas, cenefas, ete) 3 135,283.20 £ 135,283,20

4.1|9E ALBARILERIA

4.1.1|Mamposteria reforzada de jadrlllén {£sp=0,20) ot | 128442 s 7.152.00 S 9.257.691,84 3.84%
4.2|LIVIANCS
421 Tablque 0.10m con doble placa de 1oca m 42,32 ] 7.698,30 $ 925.792.08 0,74%,
= — SRR o
[AISLAGIONES HORIZONTALES ¥ VERTICALES
Manto de ripio bajo y fundaciones {esp=Scm} o? 1353,00 $ 136,00 $ 184.008.00 0,08%:
Alslacién horizontal y vertical en 2 me 172,58 $ 1.286.00 $ 220.915.20 0,09%:
Aislacion nylon bajo ¢lmlgntos y bases m# 118214 5 1.276,80 §$ 1,522,124,35 0,63%
REVOQUES
Ravoque gryese v fino a ja cal m? 1752,40 S 3.728.00 $ 6.532.947 20 271%
Reveque gruese impermeable bajo m2 140,00 5 2.160,00 $ 302.400,00] 0,13%
Revoque grueso v entrafino exterior m* 989,54 5 4,288,00 $4.243.147.52| 1.76%
Cmcotaadc de estructuras con concreto de cemento 114,59 5 161645 S 185 875 59
L - . o

6.1 APLECADDS
Cielorraso de yaso aplicade m [ 2300 g 7.200,00 $ 166.600,00 0,07%)
SUSPENDIDOS
Clelormsu SLES;}EH ide de placas de roca de yeso me 1005,50 B 7.979,20 § 8.023.085 80, 3,33%

7.3 SIMPLES
7.1.1{ Contrapise bajo pise granitica mw [ 123000 $ 4.160,00 $ 5.176.800.00)] Z,12%]
7.2| ARMADOS
7.2.1| Contrapiso armade para playdn deportive [l } $ $65.511.680.00 2,70%
™

Cuntraplsa armado para patios, veredines ¥ rampas para di

§7.038.032, DO

8.1.1 [ Pravisidn ¥ colocacion da piso granitico 30x30cm

$ 12.536.160,00

8.1.2| Provisidn y colocaclén de piso de hormigdn premoldeadss 50x50c

$7.974.288,00

5.2|ZOCALOS

Provisién y cn[acaclén e zécalo granitico

$ 1.773.868.00

10.1.1|Provisién y eolocacién de puartas de madera un 5,00 3 42,560,00 $ 256.360,00 0,11%
10.4.2 Provisién y colocacién amablamiento interior en auias, administragion y cocina gt 100 s 198046000 5 1.980,180,00 0,82%)|
Givislén de boxes an sanitarios. un 10,00 5 73.248,00 £ 732.480,00 0,30%,
ision y puerta box un 14,00 s 16.480.00 $ 164.800,00) 0,07%
METALICAS
Provisién y pierta o/marco metalico completa g 1,00 s 3.147.200,00 3 3.147.200.00) 1,30%]
Provisién y colocacisn puertas ¥ portones de reja gl 1,00 5 518.880.00 § 818.880,00 0,34%;
Provisién y colocacién de reja sobre carplnteria gl 1,00 5 1.969.600,00 $ 1,968.600,00| 0,82%
DE ALUMINIC
10.3,1| Provisitn y colecacion ventanas de alumnio con vidrio 3+3 gl 1,00 5 10,140.800,00 § 10.140.800,00 4,20%

10.4| VARICS

Prevlsttm ¥ culumc\én barral antlpanico para puana doble an vias de escape

373.600,00

$ 373 sou .00

11.1.1{ Provislén y colocacién de vidrlos

£.540,00

$ 66.086,00

11.2{ESPEICS

Provisién y m\ocaaﬁn de aspejos

3 92 778,24

18.1| OE MUROS

13.1.1| Latex sadinade sobre muros interiores m* 405,57 $ \ 2,872,000 5 2.812.341,04 1,21%

13.1.2} Latex acrliico sobre mures exteriores m* 831,55 S \2.352,00 5 1.955.805,80 0,81%
43.2| DE CIELORRASOS

13.2.1|Latex sobre cielorasos m 1004.13 $ 234200 $ 2,.£2(0,722,56 0,88%|
13.3|DE CARPINTERIAS kY LY

13.3.1| Antidxldo sobre carpinteria metélica gl 1,00 s 217.600000 /\ $ 217.800,00 0,06%|

13,3.2| Esmaite sintético sobre carpinterla metalica y da magera gl 1,00 4 364,800,090 / N §354.80,00] 0,15%|
13.4/DE ESTRUCTURA METALICA g \

13.4.1)Antiéxdde sobre estructura metédlica 5l 1,00 $ 337,600,00 [ \§ 337.600,80 0,14%

13.4.2{ Esmalte sintético sobre estructura metdllea f] a! 1,00 $ 560.480,00 |1 S\560.480.08 0.23%)
13.5]OTRAS i 3 by
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13.5.1 Dﬁmafcadb ds canchas reglamenwnas i 54.732.20

14.1|INTERIORES

14.1.7 [ Pravisidn y colocacldn plzarrén placa cementicla (3x1.40m) ud 8,00 s 25.816,00 S 268.344.00] - G,11%|

14 1,2} Provisién y colocacion plzarrén i pastico {1xt,40m) ud 9,00 5 14.430.00 § 126.500,00| Q.05%|

14,13} Placa de inauguracién ud 1,00 5 16.099,20 % 16.089,20, : 0,01%6|

14,1.4| Provisidn y colocacién sefialstica locales ud 20,00 $ 5.612.80 $ 32.256.00 0,01%,|
14,2| EXTERIORES

14.2.1 | Provisidn y colocacidn de mastiles ud 200 4 99,464,00 5 188,828,041 0,08%)|

14,22 Escudn y |etras an fachada ud 1,00 S 57.6568.80 $ 97.668.80 0,04%|

14.2 3| Provisién v colocacidn de canastos da residucs. ud 5,00 s 14.835,20 $119.011,201 0.05%|

14.2.4} Pravision y colocacién de asianto ud 8,00 F 54.098,00 $ 324 576,00 0,13%)|
14.3| CIERRES PERIMETRALES

14,31} Clemre ollmpica de alambre N°14 ¥ postes HOA® con alarmbre de pizs m 235,00 s 7.528,00 $1.769.080,00 E 0,73%|

14.3.2{Clarre de malla metalica elactrosoldada 3D tipo Acmator m 83,00 S 5,856,80 § 793.214,401 E 0,33%|
14,4 VARIOS

14.4.1 lep\am fnal y panédlca de obra 1 £ 425 200,00

15.1.1 Caertas inferiores y conexidn & red gl 1.00 $ 1.965.600,00 $ 1.965.600,00

15.1.2| Accesorios gl 1,00 S 127.680,00 3§ 127.680,00 0,05%)|

1513 Camams gl 1,00 L) 315.817.60 $ 316.847,60, 0.13%|

N : PN PRI B 0 - T

$ 1.154.305,60

5,5, | Conexién & red gl 1o |8 T97.5572 RS T | oo8%

15.3.2| Calter(as y accescrios. g 1,00 4 1.960.000,00 $ 1.980.000,00 0,81%|
15.3.3| TANQUES Y BOMBEQ
15.3.3.1|Provisién y colocackén tanque reserva en bafios ug 2.00 s 194,745,650 5 385.491.,20 C.16%
15,3.3.2| Provisién y colocaclon tanque da agua cisterna ud 2.00 $ 691.913,60 $1.383.827,20 0.57%
15.3.4] ARTEFACTOS,GRIFERIA ¥ ACCESCRIOS
16.3.4,1{Frovisién y colocacién de mingltorle ug 3.00 3 53.430.40 $ 160.291,20 0.07%
15.3.4.2| Provision y colocaclén de Inadoro pedastal citapa ud 10,00 3 39.088.00 £ 390,880,00. E 0.16%|
15.3.4.3] Provislén y eolocaclén de bacha y griferia lavamanes ug 8,00 5 ©59,360,00 S 474.860,00 6,20%
15.3.4.4] Provisién y colocarién accesorios de bafio gi 1,60 3 73.868,00 $.23.968,00 3 0,01%,
15.3.4.5{Provislén y colocacién de bacha de cocinz y griferfa ud 1,00 5 63.528,00 S 63.528,00 G.03%|
15.3.4.5| Provislén y colocaclén de Inodoro padesia! ciapa para discapac. ud 260 4 118,160.00 4 236.320,00 0,10%|
15.3.4,7] Provisién y cok icn de pi [tado: ud 2.00 3 10.878.00 $ 21.952,00 0.04%|
15.3.4. a|?rw:sl6n y colocacién de levatonio p/distapaciados ud 5.00 s 107.072,00 ' 214.144,00 ©,00%)
3 5.378,00

CONEXIDNES EX‘I'ERNAS A RED
Provisién y colocacién gabinete gt
Proviglén y colocaclén de ragulador
PFU"!SIGH & Instalacidn e red int:

543.664,00 $ 543.664,00 0,23%,
284.81E8,00 $ 264.816,00, . 0,11%|
97, £ 1.887.600,00

1744 ACOMEHDASYTABLEROS

17.1.1.1 ]frwaslén y cologacicn tablers principal TP y acometida ud 1,00 5 219.360.00 3 219.3560,00 G.08%|
417.1.1.2{Provisién y colocacién tablere de bomberos ud 1,00 5 225.425,60 § 225.425,60, 0,09%
417.1 _1_§I9rﬂvx‘slén y colocaclén tablers de SC| [ 1,00 249.360,00 $ 245 380,00, 0,10%|
17.1.1.4] Provisién y colocaclén tablero general TG trifasicn ud 1.00 170.520,80 $170.620,80, 0,07%!|
17 1.1,5|Provisién y eolocaci6n tablers TS g 1,00 135,525,650 § 135.625,60 0,06%
17.1.1.6{Provisién y colocacin tablerc seccional 752 ud 1,00 5 135,625,60 5 135.625,60] 0,06%|
17.1.1.7| Provislén y colocaclén tablero secclonal TS3 ud 1.00 $ 126.803,20 $126.803.20 0,05%
17.1.1.8{ Provislén y colocacién tablero seccional TS4 ud 1,00 B 126.803,20 3 126.803,20! 0,05%
17.1.1.9]Provislén y colecacién tablero seccional TS5 i 1,00 5 264.683,20 $ 264.683,20! 0,11%,
17.1.1.10 Provisidn y colocacién tablera calefacoion ud 1.00 s 144,860,80 & 144.860,80, 0.06%
17.1.2(Cafierlas, cajes y accesofios gl 1,00 s 2.896.241,60 3 2,B86,241,80 1,20%|
17.1.3{Conductares g 1.00 s 3.505.632,60 $ 3.505.633,60 1,45%|
17.1,4|Puesta @ tierra of 1,00 3 1.520.660,50 S 1,520.660,80 0.63%
17.1.5]{Artefactos gt 1.00 B 2.403.808,60 $ 2.403.808,50 1,00%|
17.1.6{Pararrays Activo un 1.00 s 775,735,00 3 775.738,00! 0,32%
17.4.7{MOTORES ELECTRICOS $ 0,00 0,00%
17,171 ]T’rov:sldn y colotacidn bomba centrifuga 1HP ud 2,00 8 107.904,00 % 215,808,00! 1,08%
174 _7,2|Equlpo presurizador para red de |ncendic g 1,00 3 2,257 852 80 $ 2.427.852,80 0,92%|
17.1.8{OTRDS $0.0¢
17.1.8.1{Provisién y colosaclén de ventiladores ud 14,00 s 42.428,80 5 584.003,20 0,25%
17.1.8.2|Provislén y colocaclén termotangue eléctrica 120t ud 1.0 5 106.190,40 $ 106.190.40) 0,04%
17.4.8, 3|Prwisién y i6n anafe eléctrico 2 hornaflas ugl 1,00 2 12.264,00 $ 12.264,00| 0,01%
17.1.8.4 anre de l!umlmcwbﬂ $ 397.785.60 3 785.571.20) 0,33%

17.2.1|Luces de emergencias un 25,00 718.960,00 ] 0,30%]

s 2875840 | §
17.2.2|Datos ¥ telefonla gl 1,00 s SL780,80 | 5 91.780,80 ] 0,04%
17.2.3| Timbre gl 1.00 s 33.547,20 | § 33.647,20 0,01%]
17.2.4| Alarma gl 1.00 3 560.830,00 | & 580, 880 00 0.23%

18.1 PREVENCIONES DE EXTINCION

18,1.1|Provisién y colocacisn matatuegos clase CO2 [5kg) ud 1,00 $ S56.560,00 5 56,560,00| 0,02%
18, 1.2|Provislén y colocacion matatuegos clase ABC {5Skg} ud 5,00 $ 22.176.00 5 133.056,00) 0.06%
18,1, 3F‘rnv:s|6n y colocacion mBLafuagos clase K {Skg) ud 1.00 ] 56.259,84 $ 56.259.84 0,02%
18.1.4|Provisién y gl 1,00 S 52.214,40 $ 52,314.40) ] 0,02%]
18, 1.5|Provisién y ctlocasidn alarma contra incendic gl 1.09 ] 584.456,00 $ 584.456.00 0,25%
18,1.5| Provislén y colocacién detector de humo ud 412,00 5 5,055,20 $ 60.710,40] 0,03%
18.%.7) Pfowslén y colotacién detecter de gas ud 5 11,454,00 $ 11.454,00] 01,00%
] R x = 7
19.1 CALDERAS
18,1.1|Generadores alve calfente de 35.000 kealfh ud 4,00 4 o 57274080 % 2,200,963 ,20) ] ,95%
19_2| CONDUCTOS
19.2.1]|C de chapa galvanizada plegada m 27308 $ W 1221520 $ 3.3%.941.33 1,38%
18.2.2| Aslacidn de conductos re? 382,33 ] N 251200 1.1 ES 0,46%:
19.3| ACCESORIOS
19.3.1|Rejas de inveccion de alre ud 18,00 5 \ 9.568,00 $ 1589.392,00 0,08%
18.3.2; Difusores 17.00 $ %@_119 ' £ 1.080.750,40 1 0.45%;
18,3 3FRe]as de retorane ud 15.00 5 489,60 $ 127.344.00 0,05%;
19.3.3) Comaudu termushnu 5 § 13,684,00| ]

’T“m AICTURA Y/SERVICIOS
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21.1]MATERIALES RED DE CLOACAS
Provislon de cafierfas de PVC, cloacal fabricado baje Normas [RAM, 0250mm,
2%.1.1]3,2mm de espesor incluye malia de advenencla, arena de 2° para fonde y 1° it 260,00 1.397.760,00
tapads 5 5.376,00 0.38%
21.1.3{ Provisidn de Materiales necesarics para conaxiones externas domicl|larias, PYC, un. 3 B 10.200.00 10.200,00 ,00%
Provision de i ios para ia de camaras de limplaza
21.1.4 smple. un, 2 B 20.764.80 41,529,560 0,07%
21.2] MANQ DE OBRA RED DE CLCACAS 0,00%
Excavacln para |a instafacidn de caferlas de PVC para cioaca {JE 0250mm y|
.21 0i0Qmm, a=3 2mm} m 260.00 s 1.520,00 386.200,00 0,16%!
freparacion de fondo dezana, con |echo da tlarra zarandeada ¢ arena de 2°,
Celacacién de cafterfa de PYC {0160mm , &=3.2mm) para cloaca, malla da
21221 avertendia, primera tapada con arena de 2da. Se eluye la colocacién de m 260,00 331.966,00
TaMales ¥ eurvas, s 1276.80 0.14%
Retapade total de zanjas, vibro-compactaclon, limpleza y retiro de material
223 obrants, nivelagitn m 260.00 S 862,40 224.224.00 0.09%
21.2.4] Construccién de Camare de Limpieza Simple un. 2.00 s 6.72000 13.440,00 0.01%
2125 Empalme ¥ muodiflcacién en Boca de Registro axlstente un 1,00 & 9,129.20 4.138,20 0.00%
21.3{MATERIAL Y MANO DE OBRA 000%
Coonstruccion integral de bocas de reglstro; Excavacidn , provision y colocacién
23 materiales necesarios | inoluve marco viaca u s 280.000,00 1.400.609.06 0.58%
22|Limpleza final y periddica de obra 137.600.00 137.800.00 | § 137.600,00 0.08%
TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL il T o S244AB4 45897
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: S
1.1 Documentamon tecnica y apar{es profesionales, estudlo de suelos

gl 1,00

1.2]Desmalezade y limpieza de terreno g 1,00

1.3{Replanteo ol 100

1.4|Cartel de obra gl 1,00

1.5} hMontaje de obradar y casilia inspeccion gl 1,00

1.8{Cieme de obra gl 1,00
Desmonte de terrenc natural e 657,00
Rallene y compactagion terraplen {establilizado) m? 1068,00

Excavacion para fundacionas cimientos y bases

DE HOHMIGON ARMADO

3.1.1{Bases y pozos friccion m? 97,58
3.1.2] Cimientos e 104,50
3,1.3| Vigas de fundacién m* 22,51
3.1.4} Vigas antepecho-dintel-techo-cdiculo m3 31,68
3.1.5|Columnas. md 23,12
3.1.6| Tabiques mw 41,07
3.1.7|Losas m 1,61
3.2|METALICAS
321 Provisidn y colocacion de estructura metélica {columnas, vigas y cabreadas} m 11,67
3.2.2| Provisién y colocacion ocubierta de chapa (friclating) m? 1263,50
3.2,31 Provision y colecacisn da zingueria (babetas, cenefas, etc) gl 1,00
4.1|DE ALSANILERIA
4.1.1|Mamposteria reforzada de ladrilén (esp=0,20) me [ 129442
4.2|LIVIANOS
m? 42,32

4.2.1 Tabuque 0,10m con doble placa de roca de yeso

AUES Y AISEALIO
5.1 AISLACIONES HORIZONTALES Y VERTICALES

E.1.1iManto de ripio bajo contrapisos v fundacionas {esp=5cm) m? 1353,00
5.1.2tAlslacién horizontal y verticat en mamposterfa m? 172,59
5.1.3| Aislacion nylon bajo cimientos ¥ bases m? 1192,14
5.2; REVOQUES
5.2,1{Revoque grueso y finc a la cal m*
5.2.2| Revoque gruess ifmy bls bajo r timianto e
5.2.3{Revoque grueso y entrefing axtarior e
5.2.4|Chicoteado de estructuras COn Conerato de cemento m?

s
6.1 APL!CADOS

6.1.1{Clelerase de yeso aplicado

23,00

6,2|SUSPENDIDOS

6.2.1 Cselorraso suspand;do de placas de roca de yeso

1005,50

FAY SIMPLES

7.1.1|Contrapiso bajo piso granitico mé | 1230,00 |
7.2 ARMADOS

7.2.1{Contrapise armade para playén deportivo mE | 950,00 I

Contrapiso armado para pauos. vered” ines y mmpas para dlscapa

8.1.1}Provision y ¢colocacion de piso granitico 30x30cm

1230,00

8,1,2| Provision v colocacién de piso de homigén pramoideades 50x50¢

1230,60

2.1|INTERIORES

674,00

8.1.1jProvision y colocacién de ravestimiento cerdmico 30x30em me 140,00 l
10.1|DE MADERA
10.1.1] Provisién y colocacion de puertas de madera un 6,00
10.1.p{ Previsién y colocacién amablamiento interior en aulas, administracion y cocina gl 1,00
10.1.3] Divisidn de boxes en sanitarios un 10,00
10.1.4f Provisian v colocacidn puerta box sanitarios un 10,00
10.2|METALICAS
10.2.1|Provisian y colocacion puerta g/marco metdlico compiata gt 1,00
10.2.2| Provisidn y colocacion puertas y portones de reja gt 1,00
10.2.3{Provision y colocacion da reja sobre carpinieria g 1,00 B
10.3{DE ALUMINIO i\
10.3.1| Provigidn y colocacion ventanas de alumnio con vidhio 3+3 g 100

10,4 VARIOS

10.4,1 [Provision y colecacien barral anﬁpanlco para puerta doble en VIas da escape

11.1{VIDRIOS

11.1.1]Provisién y colocacidn de vidrios laminados 3+3mm

11.2|ESPEJOS

11.2.1| Provisidn v colocacion de espejos
e A

124 GRAIT

12.1.1]Pravisién y colocacion da masadas dg granite natural wzecale
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ik
DE MUROS

13.1,1Latex satinado scbre muros intaticres m# 140557 [
13.1.2LAtex acrflico sobre muros extariores m? 831,55 |
13.2|DE CIELORRASOS :
13.2.1;Latex sobre cielorrasos m? 1004,13 : |
12.3{DE CARPINTERIAS :
13.3.1|Antiéxido sobre camintarfa metélica gl 1,00 ]
13.3.2{ Esmalte sintético sobre carpinteria metdlica v de madera gl 1,00 |
13.4{DE ESTRUCTURA METALICA :
13.4,1|Antiéxido sckra estructura motdlica g 1,00 |
13.4,2| Esmalte sintético scbre estructura meldlica gt 1,06 . |
13.5|0TRAS :

13.5.1| Demarcado da canchas reglamentarias gl 1,00

14,1 INTERIGRES

14.1.1 | Provisién y colocacion pzarrdn placa cementicia (3x1,40m} ud 9,00
14.1.2{Provisitn y colecacién pizamdn laminade pléstice (1x1,40m) ud 9,00
14.1.3{ Placa de inauguracion ud - 1,00
14.1 4| Provisidn y colocacidn sehalétics locales ud 20,00
14.2| EXTERIORES
14.2.1}Provision y colocacion de mastiles ud 2,00
14.2.2|Escudo v letras en fachada ud 100
14.2.3{ Provision y colocacién de canastos da residuos ud 6,00
14.2.4] Provision y colocacion de asianto ud 6,00
14.3|CIERRES PERIMETRALES
14.3.1 |Ciere olimpico de alambre N°14 y postes H?A® con alambre de pla m 235,00 |
14.3.2[Ciere de malla metidlica electrosoldada 3D tipo Acmafor m 83,00 : |
14.4| VARIOS

14.4.1{Limpieza fin

al y periddica de obra

151 INSTALACION CLOACKE
Cafietias interiores v conexion a red
Accesorios

Camaras

NG

Conexidn a red
18.3.2!Cafterias y accesolios of 1,00
15.3.3] TANQUES Y BOMBECQ
15.3.3.1] Provisién y colocacién tanque teserva en bafios ud 2,00
15.3.3.2{ Provisién y colocacidn tanque de agua cistema )\ ud 2,00
15.3.4| ARTEFACTOS,GRIFERIA Y ACCESORIOS
15.,3.4.1{ Pravisién y colocacion de mingiteric ud 3,00
15.5.4.2| Provision y colocacion de Inodora padestal capa ud 10,00
15.3.4,3| Provisidn y colocacidn de bacha y griferia lavamanos ud 8,00
15.3.4.4] Provision y colocacion accesorios de bafio gl 1,00
15.3.4.6] Provision y colocacion da bacha de cocina y griferia ud 1,00
15.3.4.6| Frovision y colocacién de incdoro pedestal c/tapa para discapac, ud 2,00
18.3.4.7}Provisién y colocacion de accesorios pidiscapacitados ud 2,00
15.3.4.8{ Provisién y colocacion de lavatorio p/discapacitados ud 2,00
Frovisién y colocacion canilla servicio ud 2,00
T = =

LR
MHON B

CORRENTES FUERTES &

17.1.1|ACOMETIDAS ¥ TABLEROS
17.1.1.1| Provisién y colocacian tablero principal TP v acomatida ud 1,00
17.1.1.2|Provision v colocacian tablero de bombaros ud 1,00
17.1,1.3] Provisidn y oolocacién tabiero de SCi ud 1,00
17.1.1.4{ Provision y colocacion tablero general TG rifasico ud 1,00
17.1.1.5| Provisién y eolocacion tablero seccional TS1 ud 1,00
17.1.1.6}Frovision y colocacidn tablero seccional 182 ud 1,00
17.1.1.7{Provisién y colocacitn tablero seccional TS3 ud 1,00
17.1.1.8[Provision y colocacion tablero seccional TS24 ud 1,00
17.1.1.8| Provisién y colocadion tablero seccional TS5 ud 1,00

171140 Provisidn y colozacién tablaro calefaceion ud 1,00

17.1.2|Cafiarias, cajas y accesorios gl . 1,00

17.1.3|Conductores gl 1.00

17.1.4}Puasta a ferra gl 1,00

17.1.56}Artefactos gl 1,00

17.1.8| Pararrayo Activo un 1,00 k

17.1.7|MCTORES ELECTRICOS W
17.1.7.1{Provision vy colocacion bomba centrifuga 1HP ued 2,00 \\
17.1.7.2{Equipo presunzador para red da Incendio ud 1,00}

17.1.8|OTROS ) I
17.1.8.1| Provision y colocasién de ventiladores ug 14,00 \ 1
17.1.8.21Provisién y colocacion termotandua sléctico 120 ud 1,00 \ 3
17.1.8.3{Provisién y colocacidn anafe eléctrico 2 hornalias ud 1,00 \ k_,__.\ \
17,1,8,4| Tome de Hlumiacién udd

17.2:CORRIENTES DEBI-ES
17,2,1{Luces de emergencias un
17.2.2| Datos y telefonia of ] T.00 v 7 U T
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15.4] PREVENCIONES Di

n detector de pas

18.1.1} Provisidn y colocasitn matafuegos clase COZ {Skg) ud 1,00
18.1.2|Provisidn y eolocacion matafuegas clase ABG {Skg) ud 6.00
18.1.3|Provision y colocagion matafuegos clase K (5kg) ug 1,00
8.1.4| Provisién v colocacion cartelena gl 1,00
18.1.5{Provisién vy colecacion alama conira lhcendic gl 1.00
13,1,5’3mvisién ¥ colocacidn detector de humo ud 12,00
18.4.7| Provisién v coloeacld:

SR

= s
Provision e Instatacién elecira bomba sumergible grundfos SP 125-7-A con moter
de 84HP en peze prociedad del ieigh -

35 EAIEFACCION ST
19.1}CALDERAS
12.1,1/Generadoras aire caliente de 35.000 keallh ud 4,00
19.2/ CONDUCTOS
19.2.1| Conduclos de chapa galvanizada plegada m 27308
19.2.2] Aislacion de conductos sy 38233
18.3|ACCESORIOS
19A3.?| Rejas de nyection de airs wd
19.3.2| Difusores
18.3.3|Refas de retormo wd
19.3.3| Comando termostate ]

21,1 MATERIALES RED DE CLOACAS
Provisién de cafierfas de PVC, cldacal fabricado bajo Nermas [RAM, 0250mm,

21.1-113,2mm de espesor incluye malia de advartencia, arena de 2° para fondo ¥ 1° ml 260,00
tapada

21.1.3Provisién de Materizles necesarios para conexiones extemas domiciliarias. PVC. um 1

29.4.4|Frovision de materiales necesarios para ia construccién de camaras de limpieza ™ 2

ro Isimple. .
21.2|MANO DE DBRA RED DE CLOACAS
Excavacién para |3 instalacién do cafierfas de PYC para cloaca (JE 025Q0mm vl

21.2.1 OiOmm._e=3.2mm; m 260,00
Preparacién de fondo de zanja, con Jacho de tiers zarandeada o arena de 2,

2102 Calocacién da cafieria de PVC (0160mm , e=3,2mm} para cloaca, maila de m 260,00
advertencia, primera tapeda con arena de 2da. Se incluye fa colocacisn de !
ramales vy curvas.

21.2.3|Retapade Fotal !ie zanjas, vibro-compactacion, fimpleza y rotira de matsrial m 26000
sobrante, nivelacién.

21.2.4|Construceitn de Camara de Limpieza Simple un. 2,00

2125 {Empalme y madificacion en Boca de Registro existente un. 1,00

21.3]MATERLAL Y MANO DE CBRA

2131 Coonstruceién integral de bocas de registro: Ex idn , provisidn y col i&n un 5

" _|de materales necesarios , incluye marca v taca i

21.3.2|Limpicza final y peritdica de obra gl 1

it T S s R ::oc o TOTAL PRESUPUESTO . .

SOMN PESOS] cerrrreaiuimremmmnrneeremesseremsaaareeoanns

LOS PRECIOS INCLUYEN VA
plazo de ejecucion de fa obra: 240 dias i ta dias cormid

ARQ. LIAURA R. HERNANDEZ
Secretariz de Infraestructura y Semvicios
Municipalidad de Maipt
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MUNICIPIO
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

BRA: CONSTRUCCION ESCUELA MUNICIPAL
FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

UBICACION: CALLE MAZA-ESPACIO A DONAR B° COOP.AGUA Y ENERGIA-PLAN 23
Distrito ciudad - Maipa

ARTICULO 1. OBJETO DEL LLAMADO _
Llamase a Licitacion Publica para la ejecucion de la obra CONSTRUCCION DH

ESCUELA

MUNICIPAL, ESPACIO A DONAR B° AGUA Y ENERGIA PLAN 23, Distrito Ciudad, segin detalle de
planos técnicos, segln croquis de ubicacion adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Pablica N°

4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Organica de Municipios N° 1079.-
ARTICULQ 2;: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacion se realizara en la Municipalidad de Maipi, Calle Pablo Pescara 190

Maipt, Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maipt a los fines de la nct:ﬁcacién de

circulares actaratorias. -

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacién de las propuestas para el dia.......de...................... de 2022, a las

. horas, en la SUBDIRECCION DE L!CITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MA
biendose nmguna documentacion pasada la hora establecida. -

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

PU, no reci-

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la sump de

 PESOS: DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y cum _ MIL

CUATROCIENTOS CENCUENTA YTRESCON97/00- |

($241.184.453\97)

b) Plazo de ejecucion: Se establece el siguiente'plazo de ejecucit% de la obra:

a partir de la fecha de la firma del contrato. -

RG, LALRA
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¢} Valor de la documentacién: El valor de la documentacidn licitatoria es de| Pesos:
.............................. (B, 8N cuya adquisicién es nula toda propuesta

presentada.

d) Modalidad del Proyecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA

incluye un proyecto licitatorio de la modalidad:

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e) Sistema de Contratacion: El sistema de contratacion establecido para la presente obra es

por:

f) Reconocimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto en el

articulo 49 y siguientes de la ley de obras piblicas. -

g) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: Si se reconoceran mayores cdst:s yio

variaciones de precios segln Anexo adjunto. -

h) Anticipo de Fondos: Para la presente obra si esta previsto efectuar anticipo de fondos.

i) Acopio de maleriales: Para la presente obra no esta prevista la certificacion de acppio de

materiales.

I} Letificado de habilitacidn para participar_en licitaciones, emitido por el Registro_de
Antecedentes de Constructores de Obras Publicas (RACOP), para la especialidad vlo

subespecialidad de la Obra, con Capacidad Técnica de Contratacion Indivi

dual vy

Capacidad de Confratacién Anual, suficientes {Segin Decreto N® 940/17) v con referencia

expresa de la obra objeto de la presente contratacién.

k) Especificacién del Rubro, especialidad de la Obra especificada en el articulo -1,
codificacién de la Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOP:
Arguitectura,

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberén acreditar amplia experiencia v competencia técnica para realizar lz obra
de la presente Licitacion. Esta acreditacién consistira en la presentacion de referencias de ob
similares caracteristicas ejecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacion del requisito, el oferente debera indicar con toda clarid
lugares de emplazamiento de las obras. - .

Debera presentar la constancia de visita de obra o manif

tar que conoce ellugar del emplaza
de las obras. :

SECRETAR

SECRETARIO

ARQ. LLAURA R. HERNANDEZ
Secretard de Infraestructura Senvicios
Mumicipalidac de papd
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ARTICULO &: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el oferente,

y el Contratista estara obligado a someter los cambios gque se soliciten para dicha aprobacién.
debera contemplar en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de-lo

El plan
posible

durante la realizacién de los frabajos el libre transito de los vehiculos de transporte de pasa;eros que

circulan por la zana. -
ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como ung
(no por sectores o partes). - ;

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

unidad

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de -ejecucion

determinados precedentemente, sera del 0.5 % (cinco por mil} del monto de la obra actualizada por

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

dia. -

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de regepcién
provisoria, a partir de [a cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de

recepcidn definitiva. -

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la

propuesta la no presentacién de los andiisis de precios de cada unc de los items gue la compo
planilla anexo costo de la mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemac
planillas oficiales. -

ARTICULO 11; GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas serd del 1 % (uno por ciento) depositada en la forma indicada en el arf
del Pliego de condiciones generales de licitacién. La misma sera devuelta luego de constituirse Ea C
de adjudicacién. -

ARTICULO 12;: GARANTIA DE ADJUDICACION
La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en |
indicada en el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacién. La misma sera devuelta I

constituirse el acta de recepcién provisoria. -

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para ei fondo de reparo serd del 5% (cinco por ciento) del monto ace

depositado en la misma forma que lo indica el Art. 268 de las Bases de Licitacidén. El mismo seré d
luego de constituirse el acta de recepcion definitiva.

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacién del segundo certificado vy los siguigntes.gl contrggsta debera acreditar el pag

enyla
de las

fculo 7°
garantia

a forma
rego de

srificar,
evuelio

0 de los

salarios, del fondo de desempleo, cargas sociales y triblfos natignales, provinciales y municipales. Si no

se diera cabal cumplimiento a estos requisitos sera suspengd
al contrafista como dnico responsable de los dafios y perjui gue {al suspension de pago
acarrear. - .

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y

~
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MENDOZA

ARTICULO 15 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la celebracién del Acta de Inicio de Obra y hasta la entrega del Acta de Recepcion Prévi
contratista debera contar con un seguro de responsabilidad civil por dafios contra terceros por unm
$ 30.000.000,00 (pesos seis millones con 00/100). - .

ARTICULO 16 ELEMENTOS PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL. DE OBRA,

El Contratista debera proveer, a la firma del Acta de Inicio de Qbra, a la SECRETAF
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, sin cargo alguno para la Municipalidad de Maipt lo sigulente,
vehiculos tipo utilitario con capacidad para cinco personas mecanica diésel o naftera potencia mi
HP, destinada a la movilidad de la inspeccidn, con chofer, modelo 2018p o superior. La misma ¢
disposicion de la inspeccidn durante el plaze de obra las 24hs en caso que se necesite,
documentacién propia del vehiculo, seguro del automdvil v det personal a transportar el que ‘es
vigencia y carge de la contratista, como asi también el combustible v el mantenimiento (lubr
general del vehiculo. La movilidad debera estar disponible hasta Ia recepcion provisoria de la obra.

Ademas, deberd proveer de un equipo Estacién Total Laser de alta precisién con sisterna: o
Windows de Ultima generacidn, pantalla Touch Screen y sistema Autofocus, marca NIKON, modelc
5" deprecision angular.

ACCESORIOS:

1-Estacién Total Nikon XF de 5" de precisién angular.
2-Baterias internas de larga duracion Lilon.

1-Cargador de baterias, carga rapida, con conexion a 220V.
1-Funda para lluvia.

1-Juege de herramientas de ajuste.

1-Estuche de transporte en plastico alto impacto.

2-Correas para fransporte como mochila.

B MUNISIRT
Fa3L,

soria, la
onto de

1A DE
1 {uno)
nima 80
2stard a
con la
tara en
cantes)

perativo
XF, de

1-Sistema Refiector de 1 prisma integrado por: Bastdn extensible con porta prismas simple basculante,

pantalla de punteria y 1 prisma. :
1-Tripode reforzado de patas extensibles.

'w
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ARé. LAURA R, HERNANDEZ

Secretaria de Infraestructure y Servicios
Municipalidad de Maipd
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALE

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

E! presente llamado a Licitacion tiene por objeto o establecido en el Arl. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1°y 2°y concordantes de Ia Ley de Obras
Publicas N° 4416, cuyo detalle se acomparia en planilla de presupuesto adjunta, y segln las especificaci ones técnicas
contenidas en el respectivo pliege. :

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacién de las propuestas implica por parte del proponente un compleio
conocimients de la documentacion, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucidén y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FEGHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacion de las propuestas el dia y hora, previsto pof el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas serén abiertas en presencia de [os Funcionarios co rrespondientes,
asi como de los interesados que concurran, iabrando se un acta que sera firmada por los asistentes al a cto. Solo se
consideraran las oferfas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre;| no se admitiran
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observacio| nes, aclaraciones
y/o impugnaciones relativas a la formalidad det acto, como asi también a cualquier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas y no |hiciera posible la
realizacion del acto, éste tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el:que fue convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITAT ORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croguis, planilla de presupuesto oficial,
planilla oficial de propuestas, planilla de analisis de precios), la cual incluira el PROYECTO LICITATORIO de la obra, que
podré estar desarrollado, fotal o parcial mente, en alguna de las siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalle de la obra completa, con un cardcter definitivo).

b) De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a carge
del Contratista, aquellos desarrcllos y documentacién gue las condiciones o especificaciones particulates de cada obra le
impusieren.-

Como complemento al proyecto preparado por el M nicipio, el Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccion; estudios y ensayps preliminares y los planos de
coordinacién en los que se describan la ubicacion de los elementos funcionales, estiyctura, recorrido de redes y/o
cafierias, especificando los fipos de tendido, con la precisidn de los planos de replanteo)\a fin de facilitar las tareas de
control por parte de la Inspeccion .Tal documentacion podré ser requerida en cualquier momento, antes o durante la

ejecucion de las tareas especificas.-

En ei segundo caso, la documentacién incluye un anteproye nivel de
croquis preliminares y/o planos generales.- \ :
7 T
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En ellos se han fjado posicién, dimensiones y materiales de los elemen
compatibles con las condiciones de funcicnamiento, estética y condiciones de servicios minimos
proyecio y el destino de [a obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLE’
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacién de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 di
procedera a la preparacion, confeccidn y presentacion de la documentacion completa de planos gener
del proyecto, ante La Municipalidad vy el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HAST.
APROBAC!ON RESPECTIVA -

tos constructivos
equeridos por el

'O conforme con

3s, el Contratista
alesy de detalles
A OBTENER LA

Las condiciones de ejecucion del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones,

posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacion licitatoria, especificacl

nes particulares,

memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccién de Obra, respetando la ubicacion de osl elementos

principales y accesorios o frasladandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi

como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el:anteproyecto, y los

fines perseguidos segin la memoria descriptiva y la s especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccién podré en cualquier mo
Contratista la ejecucion de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cual
montaje o elemento a instalarse.- :

qrj;'

ento solicitar al
ier problema de

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicad
Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Lega l.

a en el Art. 4 del

ARTICULQ 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cuaiquier error o duda que advirtiesen los proponentes en

CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunic
La Municipalidad con una anticipacién de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura:de

ARTICULO 6 :PROPUESTA

arlo por escrito a
> la licitacion. -

La propuesta de precios sera redactada Gnicamen te en la planilla oficial de propuestas,

escritas a maquina o letra de imprenta bien legible , firmadas por el oferente y representante técnico, sel
cerrados, en la Subdireccion de Licitaciones O enviadas por piezas certificadas con la anticipacién del
debera destacarse: nimero de licitacion, expe diente, dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacién de los
y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompafiarse lneludlbieme
indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiard a su propuesta un depésifo de garantia
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en ef eclivo (acreditado en recibo aficial municipal),
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En caso de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales a la documentacion licitatoria), éstas rani a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPY y deberan inc luir la

siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTH
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE SE
BANCGC) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, RE
DE LA LEY 4416 DEl. GOBIERNO DE MENDOZA"

La omision de esta clausula en fa pdliza o fianza bancaria, seré causal de r
propuesta :

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE L.AS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores gl obales, es decir, tomande
una unidad (no por sectores o partes).-

RADIGA CON LO
GUROS (o
GLAMENTARIO

echazo de la

5 a la obra como

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en | a planilla oﬁfcijl de propuestas,

escrita a maquina o letra imprenta bien legible, fi rmadas por el oferente y representante técnico, sell
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacién dek
debera destacarse: numere de licitacion, expediente , dia y hora de apertura.-

das y en sobres
ida, En el sobre

La cotizacion se efectuard en forma individual con la determinacién de los precios unitarios

y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora g ue se indica en el Att. 3 del presente

pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin vio
ostentara la individualizacion de la licitacién y contendra:

. SOBRE N° 1

arse, y que solo

a) Constancia de la constitucion de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, |
devueita en casc de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez { 10) dias de adjudicada

b} La declaracién que para cualquier cuestion administrativa 6 judicial que se suscite se aceptara

Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualqul
con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente ¢

del firmante.-
I Nota de Presentacion y Designacién del RepresentanteTécnico de la Empr i
k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste

3 que sera

a obra.-

la jurisdiccion de
er ofro fuero que

c} L.a constancia de haber adquirido los pliegos de licitacion. -

d) La firma del proponente y representante técnico en toda la documentacion.-

e) Constancia del pago de Sellado Municipal segin Orden anza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N° 2, de Oferta Basica y Variantes.-

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de lag mismas para su visita y pedido de referendias.-

a) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

h) Balance con no mas de seis meses de antigliedad, co n informe firmado por Contador Plblico Nacional (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

i} Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualqwger otra documentacnon, conforme en

ificada, que acredite las facultades

tanto de La

resente licitacion (se

] Conistancia de Inscnpmon en el lnstltuto de Estadlstlca y Registro de la Industrig de la Con truc cion (IERIC)

3

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

PhaiaiTe
\ A
ARG LaBRA R HERRANGEZ
Serietens Je infravstreaura y YeViGos

V.09/2015
I :l}'&‘

SERV!CIOS
DE MAIPU




n)

o)

P)

72\ Maipl
&) Municipio

=~ Mendoza

Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Pedn de La Administracion
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de QObra
(RACOP), segln se especifique en el articulo N° 4 de | Pliego de Condiciones Particulares.

Plblica, se
Puablica

Constancias de inscripcidn vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter

impositivo y previsional.

Plan financiero donde el proponente deberd mencionar en forma escrita, las fuentes de sy
financiar las obras durante el periodo que media entre la ejecucion, certificacion de trabajos
cobro de los respectivos certificados de obra.

Nota con caracter de declaracién jurada en la cual se ﬁ;e un: domicilio especial en el Departa
donde seran vélidas todas las notificaciones y dili gencias administrativas que se practhuen
razén de la presente licitacion.

SOBREN°2

$ recursos para

y espera para el

mento de Maipu
con mofivo y en

a)

b)

c}

d)

Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

Cuando se formulase "variante”, ésta deber ser pre sentada en las mismas condiciones delg
pnncnpal en sobre separado con iguales inscripciones que fa anterior, pero con el agregado de
"variante".

Se agregaran ademas los siguientes datos por cada pr opuesta en los sobres indicados en a) ¢

1. Nimero de personal permanente y transitorio del con tratista de obra.

2. Plazo de ejecucién de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversién y cronograma general de obra.

Analisis de precios de cada uno de los items que com ponen la propuesta.

propuesta
f término

b):

En lo relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberén presentar la Planilla “Anexo Costo def a

Mano de Obra” utilizando como minimo la escala salarial del gremio que corresponda con los
al mes anterior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria sera el g ue lueg|
los Analisis de Precios de cada items.

valores vigenies
go trasladaran a

ARTICULG 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observa ran cualquiera de las siguientes causales:

Las propuestas no seran admitidas, y por [o tanto d evueltas en el acto el

1.

Omisién de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial
requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en st texto.

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causa| de rechazo de I3
LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno deljos items que la
PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberan i '
esquemas de las

© no redna los
momento de la

f’ propu esta
componen y LA
conforme a los

4
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. . l.os restantes recaudos a observar en la propuesta deberén ser cumplimen
los DOS (2) DIAS HABILES  a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechasz

oferente perdera la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto se podré requerir a los coferentes la pre
documentacion yfo aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para [a correg
la oferta. En ese caso, las presentacnones debera n ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HA
notificacion, en caso contrario el municipio podré rechazar la oferta y el oferente perdera la ga rantia.-

" ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

i MAIPU N;i}NICIPIO
i FOLIO
AR AR |

e

tados dentro de
zar la oferta y el

sentacion de la
sta evaluacion de
BILES de la real

Si el oferente presentara otras propuestas que s ignifiquen una variante ventajosa a lo

proyectado oficiaimente, las mismas seran considera das solo en el caso de que el mismo proponente
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comisidn de
de [a Licitacion.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fi
en el presente pliego, se regiran supletoriamente p or lo dispuesto en la Ley de Obras Plblicas N°
Acuerdo 7061/67 vy modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administ:
de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

. El oferente se obliga a mantener la propuesta por &l término de SESENTA
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto [licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automat
prorrogado intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en ¢
adquisicién de la documentacién de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipd, Provincia de Mendo
validas todas las notificaciones vy diligencias admi nistrativas que se practiquen con motivo y en razé
licitacién.-

ARTICULO 14: DOMICH.IO DEL ADJUDICATARIO

haya presentado
Preadjudicacion

adas o previstas
4416, Decreto -
racion Financiera
Mendoza.-

(60) DIAS
icamente

{ momento de la
za, donde seran
n de la presente

El adjudicatario de la licitacion, a los efectos de la celebracion del contrato respectivo,

debera constituir domicilio especial en la Ciudad d e Maipd, Provincia de Mendoza, donde seran v
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motive y en razén de la presente Licitag

ARTICULQ 15; EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacion de la propuesta queda perfecto el convenio entre

dlidas t odas las
ion.-

L.a Municipalidad

y el adiudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera la formalicen de convenios o

contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento deloferta establecid
pliego y no se hubiera dictade decreto de adjudicacién, decidiera desistir de su oferta, |0, comunicara por
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho térmjng o despué
adjudicacion, aan cuando la rmisma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias hébile de™mantenimi
caso el documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

‘EJSECRETARJA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOQS

H"r e R A
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se fijara dia y hora en que tendra lugar la apertur a de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura

inicial.-
ARTICULO 18; OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES
Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertu

incumplimiento de alguno de los requisites formales o fundamentales exigidos que no modifiquen
Licitacién, podra resolverse su aceptacion siempre que se encuentre presente el interesado y/o pe

ra se advirtiera el
ias bases de la
rsona con poder

suficiente a satisfaccién de La Municipalidad de Maipd, y hayan asentido la mayoria simple de concurre ntes, caso
contrario los proponentes podran efectuar las obser vaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez

terminada la apertura de sobres, las que deberan co ntar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacién y contratante de la obra La Municipalidad de Maipd. El
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacién de la obra al licitante cuya oferta considere mas

conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de lo
obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por secto
adjudicacion si se la considera conveniente.

El precio sera sélo uno de los factores a tener en cuenta para la decision.

s proponentes ni
r n ¢ impedira la

Se tendra valido

el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacion refiejados en el total parcial, y la adjudicacign se hara por el

importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamo s e

n ofro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta ur] 20% (veinte por

ciento) los ifems en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudico.-
ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicara a los interesados por escrito, por. in

termedio del La

Subdireccion de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del confrato respectivo, y

constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-
ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacion para la presente cbra sera el especificado en e
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacion licitatoria.-

ARTICULQ 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a través de ceriificados, pr esentados en el fiempc
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El dltimo certificado de pago tend
liquidacién final de la obra contratada. El page de las certificaciones estara sujeto a lo previsto en
Pablicas N° 4416 y sus modificatorias. Se podra autor izar anticipo de fondos cuando estuviere previsic
Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firmadb dentr o de los DIEZ (10) DIAS @

efectuada la notificacidn de Iz adjudicacién al adjudicatario.

ARTICULO 24 :ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad técnie

de La Municipalidad.
Deberan los oferentes acreditar experiencia\y < ompetencia en obras

caracteristicas.-

{f oo .
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ARTICULQ 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacién, se procedera a la devolucién de las garantias de
gue no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cu
misma con un depdsito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACT!
ser dinero en efectivo, titulos o valores segdn su valor nominal, emitidos por la Nacién o provincia de Men
bancaria 6 péliza de caucién. Las fianzas bancariasé péliza de caucién, deberan reunir las condiciones. ba
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucién bancaria que otor;
tiene asiento oficial en Mendoza, deberad someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de |
esta provincia. La devolucidn de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse la recepcién provisg

Del importe total de cada cedificado de obra, excepto los de acopios

i FOLIO

los oferentes

mpiimiento del
JAL, gue puede
doza, fianza
3sicas

ga la fianza, no
os tribunales de
yria de [a obra.

e intereses, se

descontara ei 5§ % (cinco por ciento) en concepto d e FONDQO DE REPARO, y que se retendrd hasta la recepcion

definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacién de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen se aplicara el

mismo procedlm[ento de depdsitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente. -

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme estableg
previo al pago de la certificacion, el contratista debera afianzar el mismo con un depdsito equivalente :al

e el articulo 54,
100% del monto

otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el prime:dpa'rra fo de éste

articulo. La devolucion de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcién provisoria de la ob
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucion o fianzas bancanas
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberén incluir | a siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CO
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA

o al finalizar la

éstas iran a

NTRADIGA CON
COMPANIA DE

SEGUROS (0 BANCO) ACEPTA EN UN TODC LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,

REGLAMENTARIC DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"
ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea reallzar cesion del contrato, en forma parcial o totai debera contar
con la autorizacion expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, deblendo el cesionario

cumplimentar con lo estipulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego
ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara
permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente a

obligado a tener
uforizada por la

Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracidén expresa que desvincula a La Municipalidad: de MaipG de toda

responsabilidad respecio de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total

completa toda

responsabilidad al respecto. Tanto la péliza cubriendo su personal como la declaracion antes mencionada deberan ser

presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-
ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuard
base a lo previsto en el articulo 23 del presente.

Previc a la iniciacién de la obra, el
expedldos por los entes Privados, Munlcupales Provinciales ylo

berd\presentar copia de
, gue acrediten el con
fc.

f
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Al iniciarse las obras se labraré un acta que co nsigne la toma de pos
comienzo de las obras, por parte del contratista, entregandose una copia de ella a éste dltimo. Cuando

sidn, replanteo y
la inspeccién no

puede eniregar la posesion integral del terreno donde se realicen las obras, 6 cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesion por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyq caso se fijara en

el acta el tiempo de ejecucion de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucidn se establece en el pliego de condiciones particularés de Caracter

Legal.-
ARTICULO 31: MULTAS

Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-

ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si la inspeccién no tuviese objeciones que formular a

las mismas, se labrara acta de recepcién provisoria entregandose copia de ella al Contratista. -
ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcidn provisoria de la obra, el contratista esta obliga

do a manteneria

durante el plazo de UN ( 1) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso ngrmal, de la mala

calidad o de la deficiente ejecucién de la obra.

Al no estar el contratista en posesién de la obra desde la recepcion provisoria, no estard a

su cargo reparar dafios ocasiocnados por el mal uso, intencion expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccién no tuviese objeciones que
efectuara la recepcion definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerande lo previsto en el apartado 3) del articulo 8
pliego.-

ARTICULO 35; PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los piazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el arfi

formular, se

del presente

culo precedente,

serdn fratados en forma idéntica al plazo de ejecuc ién de la obra, pero tomando sélo en consideraciénia parte de obra

que debid gjecutarse y la sancidn pecuniaria serd proporcional a elia.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccion fiscalizaré la ejecucidn de las obras y exigira que ellas se res
estricta conformidad a lo contratado.

El contratista esté obligado a tener en la obra una copia completa y autenti
documentacion de la obra, ademas del libro de drdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros serd nside rados ppr La Municipalidg
del contratista. El Contratista presentara para apro bacion de La Mupicipalidad una pomina de los sul
intervendran en la obra. La existencia de subcontra tos, no releva al canfratista-de la vigilancia y atencig
que le correspondan. G\

La falia de cumplimiento de las obligaciones dgl subconiratista, no exime d
al contratista de' la responsabilidad emergente del contrato, sino que éste

i
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ARTICULQ 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en la obra los enseres y e [ personal que, en cantidad
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos.-

ARTICULO 38: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligado a expulsar de la ob ra al personal que la inspec
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los sigu
a) falta de respeto a la inspeccidn; b) desobediencia a la inspeccién; ¢) incitar a la desobediencia.a
dafios a la obra; e} incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier otra causa que atente contra la bue
obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEQ Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gast
cuenta del contratista, quien debera preverlo al pr esentarse a licitacién.-

ARTICULO 41; DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucidn de las obras exija el desvio de ios cursos de
conductos de liquidos, etc., el gaste que ello ocasione serd por cuenta del contratista, quien deber;
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estard a cuenta y cargo del confratista v a juic io y directiva de |
construccion de un depdsito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pe
Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por la se
elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista cor

.
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A mantener ese

a inspeccion, la
rienencia de La
sguridad de tales

itara durante la

ejecucion del contrato, con un centro de acopic para los materiales a utilizar en la obra el cual podra ser inspeccionado
por La Municipalidad. EI contratista debera comunica r a La Municipalidad el domicilio de dicho depdsito. El costo, la

seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.
ARTICULOQ 43; COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicion del hormigdn vale todo Ic
los pliegos de condiciones particulares de cardcter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo |

especificado en

0 especificado

en los pliegos de condiciones particulares de carac ter técnico que se adjuntara a la documentacién licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucidén de las obras se debe
especificaciones técnicas gue aseguren una correcta concrecidn de las
deberd cumplir para los materiales, con lo especifi cado en e del Pliego d
se adjuntara a la documentacion licitatoria.-

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule [a inspeccion respe
adopten, serd reparado de inmediato por el contrati sta, mediante Ia adopcién de\

ARTICUL O 47. ORDENES DE SERVICIO
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Toda comunicacién entre el contratista y La Municipalidad se efectuara por intermedio de
la inspeccidn, estando obligado el primero a acatar las drdenes que se le imparieran tendientes al cumplimiento del

conirato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

L.a medicidn de los trabajos efectuados se realizara mensualmente, dentrp de los tres (3)
dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emision de los certificados se efectuara dentro de los

primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente a [ que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: 1 IMPIEZA DE OBRA

El Contratista deberda mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplirad de inmediato fas érdenes que en este

sentido le imparta la inspeccién.-
ARTICULQO 50: DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier,
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, efc., en la oportunidad que se lo reguiriese.-

EJECUCI(')’N DE TRABAJOS NO ORDENADG POR LA INSPECCION ACREEDITAD
Y RELACION TECNICA

ARTICULO 51:

dato estadistico

A EN LA OBRA

El confratista no cbedecera orden alguna, refere nte a la obra en ejecucién, que no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente dutorizado. No se

reconocera ningun trabajo ejecutado sin la correspo ndiente orden en la forma antes dicha. Todos los pr
que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante la insp e

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

El coniratista deberd colocar en la obra, sin ca rgo vy en el lugar don
Inspeccion, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro
dias corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacion. Habiéndose

oblemas técnicos
ccion de la obra.-

de lo indigue la
de los cinco (5)
encido el plazo

mencionado el contratista se hard pasible de una mu lta diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) del monto de obra

contratada.

El cartel debera ser refirado al efectuarse la recepcmn definitiva de la obra Pasados los

treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de La Mun

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

cnpalldad -

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presen tar la documentacion conforme a
obra aprobada compuesta por planocs de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier

ofra que la Direccién Técnica considere necesario. Esta presentacién es condicién necesaria para
aprobacidn de la certificacion final.

En caso de que la confratisid
procedimiento de seleccion con la ‘constancia de inicio del tramite d

inscripcion y habilitacién en el

la confeccién y

sea una empresa que se ha presentado al

RACOP, solo se

otorgara la certificacion final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcién y habilitacién definitiva en el

Registro de Antecedenies de Constructores de Cbra Pablica (RACOP).
ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares \de Cardtter Legal establecers si corresponde

o no &l acopic de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje de}mismy. Sera condicion pri
Certificacion gue los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprébacién y,recepcipn establet

|

documentacian respectiva. Los pagos que se efectien por acopio de materiales seran provisionales y las

Ing. EDUARDC I. MEZZASOTTZ,
SECRETARIO
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depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacion del acopio efectuado
previc a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al relconocimiento de
acopio, efectuara el desacopio, conforme a la incor poracion de los materiales y/o eletmentos acopiados en la obra
ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

. Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor|de hasta un 5 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicién de priorizar la manoc
de obra local, segun lo estipulade en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Publicas.

A los efectos de considerar la radicakion de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Publicas N° 4416 en su articulo 20 BIS. :

|

P 1
3G, LAURA R, HERNANCEZ oA
i-:l o tnfraesinicurd Y008 Ing. DU f
- WFRAESTRY
N

V.09/2015
i1

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS




\% Maipu

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
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PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE
CARACTER TECNICO

OBRA: ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.

UBICACION: Circunvalacidn J.A. Maza entre calles Zapiola y Blanco
Encalada, General Gutiérrez, Maipu

DIRECCION TECNICA

;:fwm._ojpulmursiclps@

H FOLIO
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Estara a cargo de la oficina de Infraestructura y Servicios

de la Municipalidad de Maipu. El Contratista deberd tener en obra,
libro de Ordenes de Servicios por triplicado, donde asentard
instrucciones de la Direccion Técnica, autorizando la iniciacién de
trabajos, y un libro de Nota de Pedido por triplicado. -

REPRESENTANTE TECNICO

un
as
los

La empresa tendrd un representante técnico Profesional habilitado
por la Institucién Profesional correspondiente, que estara

permanentemente en obra, que verificard y controlara la calidad
los trabajos a ejecutarse, siendo el responsable de los mismos.

TRABAJOS PRELIMINARES, CARTEL DE OBRA

de

El contratista colocard en el lugar que indigue la inspecgion

de obra, un cartel de obra como se indica en los planos
especificaciones técnicas adjuntos, se realizard en chapa metd|

de
ica

montada en un bastidor de madera de primer uso. Dicho cartel

por la empresa a la recepcidn definitiva de obra. -

permanecerd iluminado en horas nocturnas. El Rﬁsmo serd retirado

El cartel de Obra deberd cumplir con los requisjtos
municipales y se construird con materiales\\_medida texto

diagramacién, tipo y tamafio de letras, que se\ indicani en
Especificaciones técnicas.

En CLLanto al balizamiento, cierre y sefializacid

zohas de trabaj,o\,% [a empresa es responsable de los materjafes y de la
h! !
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
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obra en general, por lo que deberd, arbitrar los medios para que
exista una vigilancia permanente en la misma, cerrando el area| de
trabajo a terceros de forma segura, balizando y sefialando en tiempo
y en forma estos sectores, con el fin de evitar accidentes, que|de
ocurrir éstos estardn a cargo y cuenta exclusiva de la empresa.
Deberd cuidarse los tendidos de energia eléctrica de modo que sean
seguros para las personas que transiten la zona.

NQ se inicia Obra si el cartel no se encuentra instalado.

Para obras menores a $ 2 millones las dimensiones serdn de 2,00 x
4,00mts

Para Obras mayores a $ 2 millones las dimensiones serdn de 4.00 x
6.00mis

Para Obras Mayores a $ 5 miliones se dispondran de 2 carteles, iino
con datos de Obra y otro con infografia de la obra

A esto se le debe sumar carteleria de informacién de cortes de cal
precaucion y otros.

€

NIVELES Y REPLANTEO DE LA OBRA

Antes de iniciarse el replanteo se limpiara todo el terreno
de escombros, residuos que hubiere. En caso de encontrarse. con
zanjas u excavaciones se procedera a su relleno con material
granular u hormigén pobre. Posteriormente se nivelard el terreno,
dejandolo en condiciones adecuadas para el replanteo. El Contratista
sera el responsable de definir los niveles en funcién de los puntos|de
referencia y datos consignados en los planos de documentacion
técnica. Estos son aproximados, la Inspeccién de Obra los ratificard o
rectificard, durante la construccidén, mediante dordenes de servicio.
Sera obligacién del Contratista solicitar direckamente de la autoridad
la linea y el nivel correspondiente. Las Npeas y niveles serdn
verificados por la Inspeccidn, previa solicitud\'a través \del Libro|de
Notas de pedido El replantec de la obra st fectuado por| la
Empresa Contratista y la Inspeccién lo aprobara}’z%a traves\del libro|de

referencia parailineas y niveles, en forma inall

£

construccion 75'1:@5 puntos seran conservados por €l Contrati %_
- |
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L f%ﬁ% ing. EDYARDO I MEZ24BOTTA
an. LTRR R HERNAHLEY ‘

o et X 3 )/
Seoe’ian% Je infroesirulud a-tu‘i(.uOS IFRAESTRUCTURA $SERVICIOS 7
I v hp M

SR T |




Pl

/2y, Maipu

N . =
{&:/ Municipio
% Mendozap

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS

El Contratista deberéd disponer en obra y permanentemente todos|los
elementos de medicidn y nivelacién necesarios para verificaciones a
realizarse por Inspeccion de Obra.

En el caso que surjan dudas por la mala interpretacién de| la
documentacidn Licitatoria, error u omisidén de datos en los planos, se
solicitard a la Inspeccidén de Obra que se expida sobre el tema.

RECOMENDACIONES GENERALES
DOSIFICACION HORMIGONES
La dosificacién de cemento por m3 de hormigén sera:

BORDES DE VEREDA-CORDONES PERIMETRALES-CORDONES |DE

CONFINAMIENTO-CORDONES VARIOS 300 kg/m3
CORDONES Y BANQUINAS 300 kg/m3
CONTRAPISOS 0 SENDEROS DE HO ARMADOS 300 kg/m3
CONTRAPISOS 0 SENDEROS DE HO SIMPLES 300 Kg/m3
LOSAS DE HO A® (PUENTES) 300 kg/m3
BASES PARA EQUIPAMIENTO 300 kg/m3

El Municipio, podra solicitar la extraccién de probetas para verificar la
calidad del material utilizado en la obra.

Antes de proceder a la tarea de llenado, se solicitard la inspeccion de
niveles, armaduras y dimensiones de los elementos del proyecto.

CURADO HOMIGONES

El curado de todos los hormigones se realizara utilizando antisol,
pudiendo optar segun criterio de la inspecciénor realizak procesg de
superficies himedas por un tiempo de 7 (sieted-dfas. SE protedera
ademas de las temperaturas extremas duran lapso con |los
medios que sean necesarios para garantizar lay/calidad %e la ‘obra

ejecutada. E
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ENCOFRADQOS

Los mismos deberdn ser provistos por la empresa contratista, vy, sa
indicacion expresa de la direccién los encofrados podran ser de:

¢ madera comUin nueva, para la obra en general
e chapa o fendlicos para las canaletas y cordones

HORMIGON ELABORADO

Ivo

Cuando el hormigén sea elaborado y mezclado mediante moto
hormigoneras o equipos agitadores, se cumpliran las condiciohes

establecidas en la norma IRAM 1666. La medicidn de los material
la produccién y el transporte del hormigdn elaborado se realizaran
acuerdo con lo establecido por la mencionada norma IRAM., y
todos los casos se exigira que el equipo necesario para su producg
cumpla como minimo con lo siguiente:

EQUIPO DE MEDICION:

es,
de
en
ion

El equipo poseeré elementos de medicién de operacién manual, semi-

automatica o automatica. Las balanzas serdan de brazos miultipl

e5,

preferentemente de cuadrantes graduados, de facil lectura, con

dispositivos capaces de registrar sobre una cinta de papel la cantia
de cada uno de los materiales que integran cada pastdén de hormig
El cemento se medird en peso y los agregados por lo menos
volimenes, debiendo determinar en forma simultdnea y frecuen
especialmente en el caso de la arena, la masa de la unidad
volumen del agregado suelto y el contenido de humedad superfic
del mismo.

MEZCLADO DEL HORMIGON:

El equipo tendrad las caracteristicas adecuadas al tipo y proporcior
del hormigén a mezclar, con el volumen & importancia;de la obr:
con las condiciones de moldeo de las estrugturas, y sera operado
acuerdo con las instrucciones de su fabricante, cuyas instruccior
estardn al alcance del operador. El tipo y le~Fapadidad Gtil de
mezcladoras se someterdn a la aprobacion de
inicio de las tareas de mezclado. Las hormigongras de una capaci
atil mayor a jg m3 estaran provistas de un contador de asto‘es y
un dispositi\@ de sreguriﬁﬂqad que impida realizar la” descarga
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hormigén si no ha transcurrido el tiempo de mezclado estableci
Cuando el mezclado se realice en camiones mezcladores, el agua
mezclado se hara ingresar al tambor de la motohormigonera b
estrictas condiciones de control. El ingreso del agua se realiz
cuando el camidn arribe a la obra y nunca cuando el camidn esté
trénsito. Una vez ingresada la cantidad total de agua de mezclad
habiéndose completado esta operacidén, no se permitird modifi
bajo ningln concepto las cantidades de materiales que integra
hormigén fresco contenido en el tambor, salvo indicacién expresa
la Inspeccion.

TRANSPORTE DEL HORMIGON A OBRA:

Durante el transporte del hormigén a obra se adoptardn

disposiciones y cuidados necesarios para que llegue con la ma
rapidez posible después de finalizado el mezclado, sin segregacién
sus materiales componentes, contaminacién con materias extrafi
ni agregados de cantidades adicionales de agua. En general, se
protegerd contra cualquier efecto climatico perjudicial. En
momento de su descarga en obra, el hormigén tendra

asentamiento (IRAM 1536) especificado en cada caso.

Para el transporte en camiones sin dispositivos mezcladores ni

agitacion, el hormigdn de asentamiento maximo de hasta 5 ¢

podrd ser transportado desde el lugar de su elaboracién hasta
obra, sélo mediante vehiculos con cajas metdlicas, lisas, estanca
preferentemente de aristas y vértices redondeados. Provistos
puertas que permitan controlar la descarga del hormigdn, y de
medios o cubiertas necesarias para protegerlos contra las acciof
climaticas y contra toda posibilidad de contaminacién con sustanc
extrafias. En ningin caso la distancia maxima de transpoy
realizada en estas condiciones, excedera e 5 km. Estos vehicu
deben ser completamente descargados ahtes de que transcurr
como maximo, 30 minutos después de la finalizacion del mezclado
hormigon.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
I

El contratistég':l aportard todas las herramientasly equip@s\necesari

para la co{n‘sﬁrucciénrde la obra en tiempo.
i 3"‘ . ;
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MATERIAL SOBRANTE

El material sobrante correspondiente al movimiento de suelo, aridos,
mosaicos, excavaciones, etc., deberd retirarse fuera del predio de la

obra, quedando en obra Unicamente el material necesario para
rellenos previstos manteniendo en todo momento la limpieza de
misma.

CERTIFICACIONES Y PAGQOS

los
la

Las certificaciones se realizardn por medicion y estableciendo

porcentajes de avance de obra, respecto del total. Las mediciones
los trabajos ejecutados se realizaran mensualmente, dentro de lo
(tres) primeros dias hdbiles del mes siguiente al que se ejecutaron
trabajos. La forma de pago de los trabajos certificados responderd
un todo a lo establecido en el pliego de caracter legal.

LIMPIEZA

En general la obra debera mantenerse totalmente limpia, libre

escombros, restos de excavacion u otros materiales de construccion.

Al finalizar la obra, previo a la entrega y certificaciéon final de
misma se realizara una limpieza fotal, retirando todo sobrante

material, equipos y obrador, debiendo la inspeccidén aprobar la tarea.

DESMONTES Y TERRAPLENES (aporte de material y compactado):

El Contratista deberd efectuar el terraplenamiento vy reller
necesarios para obtener una nivelacién correcta conforme a las co
indicadas en el proyecto.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos sel
ejecutados utilizando elementos mecdanicos apropiados, para cg
una de las distintas etapas que configuran el tefraplenamiento.
Para estos trabajos, se podran utilizar tieas provenientes
excavaciones, siempre y cuando las mismas._sean limpias

aprobacién de Inspeccion de Obra. Estas tierras
ripio de barrancas y se apisonaran - teniendo ury grado\éptimo

centimetros,| teniendo en cuenta el talud natural d -_
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Efectuadas las operaciones de compactacion, se debera obtener para

cada capa un peso especifico aparente seco, igual al 95 %
maximo obtenido con el ensayo normal Proctor.

del

El Contratista proveerd la realizacidn de los ensayos, a su costo.

Estos ensayos deberdn ser realizados por técnicos especializad

0s,

provistos de los elementos e instrumental adecuado y podran

realizarse en obra o en laboratorio. Cuando el suelo €
naturalmente muy himedo se lo trabajard con rastras u ot

sté
ros

equipos para que pierda la excesiva humedad. Cuando esté muy seco

se procederad a agregar el agua necesaria de manera que la mis

ma

quede incorporada uniformemente en el espesor y ancho de la capa a

compactar. Los lugares donde no se lograra la compactad
requerida, seran reconstruidos a costa del Contratista.

Serd responsabilidad del Contratista reparar y mejorar debidame
cualquier terraplenamiento gue sufra asentamientos, como tamb
los dafos producidos en las obras ejecutadas sobre el mismo, ha
el final del plazo de la Garantia de Obra. Cuando la compactacion
alcance los niveles requeridos por la inspeccidn, la misma po
solicitar se coloque armadura dentro del hormigdn del senderg
solado que se ha proyectado, dicha armadura sera especificada po
inspeccién, también puede solicitar la Inspeccidén los ensal
necesarios para chequear compactacion del terreno.

BANO DE OBRA

El Contratista deberd proveer 1 bafo quimicol\para el personal
obra que deben ser vaciados cada 2 dias a \guenta vy cargo
Contratista, por una empresa habilitada para desagote, trasladgc
disposicién final de aguas servida.

?

é\N{}Eﬁ
SRS

T2

4RO, LAURA R, HERN
(-_- [

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ion

nte
ién
sta
no
dra
) O
rla
YOS

de
del
> Y

12

: IPU BN

&)

_
FOLID

=T




2y Maipu
Municipio
= Mendoza

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS

DOCUMENTACION Y TRAMITACIONES

La contratista deberd hacerse cargo de todo a los que conciern:
Documentacién y tramitacién para poder iniciar la obra de man
apropiada, con lo cual deberd tener en cuenta Planos ejecutiv
planos de obra, Aforos, Derechos, visados, etc. '

Se deja expresamente establecido que la documentacidén gréfica
Estructura, Instalacion Sanitaria, Instalacion de Eléctrica, Instalag
Gas, Instalacién Termo mecanica y Sistema Contra Incen
incorporada a las bases y condiciones del llamado a licitacidn alcat
el grado de anteproyecto genérico, que brinda los lineamien
funcionales y morfoldgicos de su arquitectura, y traza las directri
en relacion a sus terminaciones, en base a la cual el Oferente deb
confeccionar su propuesta técnica y eventualmente el Proye
Ejecutivo.

Se deberd realizar un estudio de suelos, el cual tendrd por finalig
obtener informacién acerca de las caracteristicas de los suelos,
perfil geoldgico de los mismos, de la posicién de las napas, de
propiedades de los suelos y aguas en contacto con el hormigdn a
de establecer las caracteristicas de los cementos, etc. El mismo de
ser ejecutado por un ingeniero experto en mecanica de suelos
ingenieria civil o en construccicnes, con conocimientos
antecedentes acreditados en la zona donde se ejecutara la obra
incluir la recomendacidn de los posibles tipos estructurales a adop
en las cimentaciones

Una vez obtenida la informacién del Estudio de Suelos, y en fundi

del sistema constructivo adoptado por la Administracion,
Contratista debera ajustar el calculo estructural completo, y ponerl
consideracién de la Inspeccién de Obra, que deberd aprobarlo

consecuentemente readecuar la documentacion\de Proyecto Ejecuti
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en las partes que asi lo requiera. Dicho\\cdlculo debe venir

acompafiado de la correspondiente Memoria, ingluyendo los}anélisis

(viento, sismo en los grados que correspond ademas| de
determinacion de todas las solicitaciones vy
dimensionado {de todos sus componentes, incluyendo el
armaduras en‘!os casos qug correspondan, y todal gtra i
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que resulte imprescindible 0 conveniente a los fines del objeto
Contrato.

Al respecto se efectlan las siguientes aclaraciones: (1) Dicho calg

Ih

del

ulo

debe realizarse al amparo del Reglamento citado en las normas

generales (CIRSOC-INPRES); (2) Estar firmado por un profesional
primera categoria con competencias e incumbencias en e
cometido; (3) Servir de base para la ejecucién de los planos
replanteo de estructuras, en sus fundaciones y elevacion.

DESMALEZADO Y LIMPIEZA DE TERRENO

Antes de iniciarse la construccidén de la obra, se limpiard en toda

de
ste
de

superficie del terreno, escombros, malezas, residuos, etc., gque
hubiere. También las capas de suelo existentes cuyo nivel quede por
encima de los respectivos fondos o bases de los contrapisos

proyectados, tanto exteriores como interiores.

Se deberan retirar aquellos arboles que afecten la realizacién

del

proyecto, con sus tocones. Sblo se dejardn aquellos arboles que

beneficien el proyecto, de acuerdo a las indicaciones de la Direcc
de Obra y al requerimiento del proyecto.

Si se encuentra alglin pozo ciego se cegara y luego se rellenara ¢
material granular estabilizado, compactandolo adecuadamente.
ser necesario se haran reilenos con hormigén simple o cubiertas
hormigdn armado. Se dejard en perfectas condiciones para proce
a los desmontes, rellenos, compactaciones y nivelaciones que det
realizarse

REPLANTEQ

N,
El contratista realizaréd el correspondiente replanteo de la o
estableciendo mediante estacas fijas, caballetes y puntos fijos

ion

“on
De
de
der
)an

Dra
de

nivelacién, los trazos de muros, ejes de columnas, cotas de piso

terminado, etc, Para fijar un plano de '‘comparacian en

parte\ superior
pamposteria.

determinacién de niveles se ejecutarad en lugar adicu do un, pequefio

pilar de albafiileria de 0,30 x 0,30 m, en cuya

rd i 4
empotrara un buldon cuya cabeza quede al ras con |2
r 3
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MOVIMIENTO DE SUELOS
DESMONTE

Dada la calidad del suelo y su capacidad portante sera necesario
realizar un desmonte en donde se fundard el edificio, debiendo retirar
40 cm del nivel existente y rellenar 60 cm, vy en el sector de patios,
retirando 15 cm y rellenando y compactando 30 cm.

RELLENG Y COMPACTACION

Dada la magnitud de estos rellenos, los mismos serdn ejecutados
utilizando elementos mecénicos apropiados, para cada una de |las
distintas etapas que configuran el terraplenamiento. Para estos
trabajos, se podrdn utilizar tierras provenientes de excavaciongs,
siempre y cuando las mismas sean limpias de escombros y residuos
organicos; no sean arcillosas y cuenten con la aprobacién |de
Inspeccidn de Cbra. Estas tierras se mezclardn con ripio de harrancas
y se apisonardn - teniendo un grado 6ptimo de humedad - por capas
sucesivas de un espesor maximo de (20) veinte centimetros,
teniendo en cuenta el talud natural de las tierras. La Contratista
deberd someter a aprobacién previa de la Inspeccién el material |de
relleno que proponga utilizar.

Efectuadas las operaciones de compactacion, se deberd obtener para
cada capa un peso especifico aparente seco, igual al 98 % del
maximo obtenido con el ensayo normal Proctor.

El Contratista proveera la realizacién de los ensayos, a su costo.

Estos ensayos deberdn ser realizados por técnicos especializados,
provistos de los elementos e instrumental adecuado y podran
realizarse en obra o en laboratorio.

Cuando el suelo esté naturalmente muy himedo se lo trahajard con
rastras u otros equipos para que pierda la excegiva humedad. Cuando
esté muy seco se procederd a agregar el agua\necesaria deé manera
que la misma quede incorporada uniformeme n el espesor y
ancho de la capa a compactar.

Los lugares donde no se logrard la compactacién/ requeyida, se\z‘én

reconstruidos a costa del Contratista.
/ e :"J
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Serd responsabilidad del Contratista reparar y mejorar debidamente
cualquier terraplenamiento que sufra asentamientos, como también
los dafios producidos en las obras ejecutadas sobre el mismo, hasta

el final del plazo de la Garantia de Obra.

Previa limpieza del terreno, se hard la nivelacién correspondiente,
realizando los rellenos compactados para elevar a las cotas
necesarias respecto de veredines, patios, etc., procediendo a recubrir

los espacios destinados a jardines, con una capa de suelo vegetal
0,20 m. (veinte centimetros) de espesor, apto para la implantacién
césped.

El espacio entre el muro de cimiento y el paramento de la zanja

de
de

se

rellenard por capas sucesivas, de suelo granular, de espesor maximo
de veinte centimetros (20 cm.), las cuales serdn apisonadas con

pis6n de 10 kg.

No se comenzard ninguna fundacién sin notificar a Inspeccién
Obra la terminacién de las zanjas correspondientes para que ésta
verifique si lo considera necesario.

En tos fondos de todas las fundaciones se utilizara un hormigdn
limpieza de 5 ¢cm. de espesor y perfectamente nivelado.

EXCAVACION PARA FUNDACIONES, CIMIENTOS Y BASES

de
las

de

Se realizardn las excavaciones para las fundaciones segiin proyeato.
La Contratista podrd comenzar las excavaciones para las fundaciones

luego de contar con la aprobacidn del replanteo por parte de
Inspeccién.

Comprende la excavacion del terreno para plantar las fundacionges,
como asimismo la carga vy el transporte de la tierra, que evaluada a
criterio de la Inspeccidon como excedente nolaprovechable, deberd ser

retirada de la obra. La profundidad del fond® de las excavaciones
serd inferior a -0.80 m.

Se nivelard y compactara correctamente, y \os

verticales o con talud de acuerdo a las caracteristicas del proyecto.

‘.\LAURA R. HERNANDEL \
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ESTRUCTURAS RESISTENTES

Toda estructura resistente de hormigén armado, deberd
corresponderse con el plano de estructura. La Contratista presentara
previo al inicio de obra el Proyecto Ejecutivo de estos elementos
estructurales para su aprobacién, conjuntamente con la Memoria| de
Célculo respectiva, firmada por un profesional habilitado, que estard
ajustada a las normas y reglamentos CIRSOC vigentes que|se
especifican en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

El proyecto y calculo estructural del sistema de fundaciones deberd
estar en total acuerdo con lo especificado en el Informe del Estudio
de Suelos realizado. Se considerara especialmente la capacidad
portante del suelo y su agresividad sobre el hormigén.

Bajo ningln concepto se autorizard ejecucidn alguna de |los
componentes estructurales sin la correspondiente aprobacion por
parte de la Inspeccidon de Obra.

BASES Y P0OZOS DE FRICCION, CIMIENTOS Y VIGAS DE
FUNDACION

Se construiran segln plano de estructura y en correspondencia a la
memoria de célculo.

El hormigén se ejecutard con cemento puzoldnico o ARS (altamente
resistente a los sulfatos), segln lo especifiqguen los ensayos del
estudio de suelo correspondiente.

La resistencia caracteristica de los hormigones no podra ser inferior al
tipo H17, con un contenido minimo de cemento de 320 kg/m3 |de
hormigon.

El acero a emplearse en estas estructuras serd)exclusivamente |de
dureza natural A-420. Si se utilizaran mallas\ de acero elegtro
soldadas, seréan M-500. !

. " £ - rd 7’_2 . . ‘
Bajo las bases se realizara una capa de hormigén dellimpieza de 5 cm
de espesor.

Curado: Se protegera ademas de las temperaturas e tre as gdurante
ese lapso con i;os medios que sean necesarlos ara\ gakantizar| la

)crlni;
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micrones) y se usara en toda la superficie Antisol Solventado
marca reconocida.

VIGAS DE ANTEPECHO — DINTEL — TECHO — CALCULO

Se construirdn segin plano de estructura y en correspondencia &
memoria de célculo.

La resistencia caracteristica de los hormigones no podra ser inferio
tipo H17, con un contenido minimo de cemento de 320 kg/m3
hormigdn.

Bajo todas las ventanas se construird viga de antepecho de 18 x
cm con 4 g 8mm y estribos de 6 mm ¢/15cm. La distancia mini
entre la superficie de las barras y la superficie exterior mas proxi
de las estructuras terminadas, no podra ser menor 1.5 cm.

COLUMNAS, TABIQUES Y LOSAS

Se construiran segun plano de estructura y en correspondencia a
memoria de célculo.

La resistencia caracteristica de los hormigones no podra ser inferio
tipo H17, con un contenido minimo de cemento de 320 kg/m3
hormigén.

La distancia minima entre la superficie de las barras y la superfi
exterior mas préxima de las estructuras terminadas, no podra
menor 2 cm.

ESTRUCTURA METALICA (COLUMNAS, VIGAS

de

la
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18
ma
ma

r al
de

cie
ser

CABREADAS)

Se construiran segln plano de estructura y en correspondencia a
memoria de calculo. El mismo debe contar condetalles de las unior
en cabreadas y el célculo de toda la estructura e galerias.

Las columnas seran realizadas con cafios e
segun calculo.

Las cabreadas estaran constituidas de doble perf
principal y |:§or un perfil ¢ en diagonales y mon\‘
perfil ClO(/).)g;SOXlSXZ.OO

; ,

A ~ }j’j

Ing. EDUARDOATEZZABOTTA
P SECRETARIO,
s B TNy BIFRABYTRUCTURA Y BERVICIOS
Secretery e Infraesiruciuie y 260iG0S MUNICIALIDAE DE MAIPU

*unicipalidad dz2 Maipd \

iga
ere

18




AT mUNICIPT
FOLIQ

Ne. AL

{

pio

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS

Las correas que conformaran la estructura del techo estardn
colocadas cada 1 metro y se realizardn con perfiles ['C”
80x40x15x2mm,

Todas las piezas deberdn estar perfectamente soldadas entre|si,
pintadas con dos manos de antiéxido 3 en 1.

La empresa contratista deberd realizar el cdlculo definitivo de| la
estructura correspondiente y presentarlo a la inspeccién para ser
aprobado.

CUBIERTA DE CHAPA

La estructura, aislaciones y cubierta estara integrada por paneles|de
cubierta liviana auto portante serén realizados con paneles térmidos,
con alma de poliuretano, chapa en la cara externa y foil en la cara
interna. Los paneles seran tipo “foilroof trapezoidal” de Friolatina o
similar que cumpla con las siguientes caracteristicas: Panel en nldleo
de alta densidad con recubrimiento en acero galvanizado en cara
superior y foil en cara inferior.

Cara exterior:
e Material: Acero galvanizado prepintado blanco o cincalum.

s Colores: Colores especiales consultar en fabrica.

e Acabado de la chapa: Trapezoidal 5 crestas.

o Espesor nominal: 0.5 mm. (otros espesores consultar en fabrica)
Cara interior:

¢ Material: Foil de polipropilenc de alta resistencia.

e Espesor nominal: 0.08 mm.

Aislante:

o Material: Poliuretano inyecto. PUR o PIR.

+ Densidad total nominal: 40 kg./m3. aprox.
s Espesor nominal: 30, 50 y 80mm.

e Largos: Maximo hasta 14mt., otros largo
minima 2,5 mts.;

sultas. Longitud

M
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§ K Pesa EN A 1 Y i & : &
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= Sxgeser- K Coefizients de transmiancia tEm

Las luces (L) en metros, correspondientes a una sobrecarga

uniformemente distribuida, medida en kg/m2. Las mismas garantiz

una flecha menor o igual a L/200. Los datos utilizados son a partin
pruebas de cargas realizadas en laboratorio.

Tornilio autaperforante
Capeiote

LChapa conformada
Poiluretano

Fail de polipropilena

sefladar

cordén de selfadar
entoda el largo de solape

ENCASTRE:
Solape de crestas -
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ENCUENTRO CUBIERTA MURO PANEL

remaches pop ©
autcperforantes + sellads

seliador compriband
con formate de cresta

imagenes ilustrativas

MUROS
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o
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Los mampuestos a utilizarse serdn los indicados en los planos

respectivos, debiendo estar comprendidos en los descriptos en
punto 7.2.3.8 del Cddigo de Construcciones Sismo Resistentes.

Los mampuestos exteriores se asentaran con mortero hidraulico

el

en

cantidad tal que al apretar el ladrillo se mantenga el espesor previsto
de 1 a 1.5 ¢cm. y que quede rehundida a 1,5 cm. del paramento
cuando con posterioridad lleve junta tomada, o enrasada cuando sea

revocado.

Las paredes y tabiques de mamposteria se ejecutaran en los luga
indicados en los planos, de acuerdo a las reglas del arte sin alabeos
resaltos que excedan las tolerancias de las medidas de los ladrillos.

Para la calidad de los materiales componentes
lo establecidoc en las normas IRAM respectivas, pudiendo
Inspecciébn de Obra, exigir al adjudicatario la, realizacipn de
ensayos que considere necesarios al respecto.
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En todos los casos los ladrillos y ladrillones seran de primera calidad,

bien cocidos, sonido campanil, color homogéneo, sin huecos

ni

deformaciones, sin aristas o cantos rotos. Cuando no cumplan con|los

requisitos indicados la Inspeccién ordenard, en forma inmediata]
retiro de ios mismos fuera de la obra.

TABIQUES LIVIANQOS
Se aplicaré donde corresponda segln planos de arquitectura.

Se realizard de acuerdo a indicaciones en obras impartidas por

el

el

inspector y deberd cumplir en su totalidad las indicaciones |del
fabricante en cuanto a cantidad de montantes a colocar, asi como

espesores de placas, tipo y tamafio de las mismas.

Las terminaciones seran mediante la utilizacion de cintas de pape
enduidos especiales, suministrados por el fabricante respectivo.
colocard aislamiento con lana de vidrio K40. Esta se instalard entre
periferia metdlica, que sirve de estructura del tabique de placa
roca de yeso.

Iy
Se

ia
de

Serdn paredes simples formadas por soleras y montantes metélicos

de 70 mm, separados 48 ¢m con una placa de 12.5mm de espesor
cada cara. El espesor total del tabique serd de 9.5cm. La fijacion
las piacas serd mediante tornillos T1 aguja.

MANTO DE RIPIO BAJO CONTRAPISOS Y FUNDACIONES

en
de

Bajo contrapisos y fundaciones se efectuara un colchén de ripio

pelado de 5 c¢cm de espesor a 10 cm. Tamafo maximo de agrega
17,

Hormigdn de limpieza con hidréfugo: Se efeftuard una capa
hormigdn de limpieza con hidrofugo bajo toda e

‘Tsuctura en contacto
con el terreno (bases, zapatas corridas, plategs, vigas, letc.).| El
tendrd un espesor

hormigdn serd del tipo H8, con aditivo hidréfugo,
aproximado de 5 cm.
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AISLACION HORIZONTAL Y VERTICAL EN MAMPOSTERIA

Sobre vigas de fundacién, y hasta 10 cm sobre el nivel de p

IS0

terminado, se realizara un sobre cimiento de hormigdn, segun plano

de Estructuras E1, dejando de hacerlo sélo en aberturas.

En muros de mamposteria se asentaran las cinco (5) primeras hiladas

con mortero tipo 3 e hidréfugo inorgdnico incorporado que cum
con la Norma IRAM 1572.

Donde el paramento (muro de mamposteria, de hormigbén, muros
contencidn, subsuelos, etc.) esté en contacto con la tierra o el su
natural o de relleno, se colocard revoque impermeable segln

pla

de
elo
o

indicado en el punto 9-1-1-3 de las Especificaciones Técnicas
Generales, de dos (2) cm de espesor como minimo, posteriormepte

sobre el revoque terminado se aplicardn tres (3) manos de emuls
asfaltica de base acuosa y finalmente se aplicard membrana asfalt
de cuatro (4) mm de espesor, con aluminio gofrado, desde la base

fundacién hasta el nivel superior de contrapiso o piso segun

corresponda. Todos los hormigones que queden en contacto con

ion
ica
de

-

el

terreno natural o rellenos, deberdn contar con un recubrimiento

minimo de 5 cm, medidos al borde externo del estribado.

AISLACION NYLON BAJO CIMIENTOS Y BASES

Bajo cimientos y bases se colocard nylon de 200 micrones a fin
evitar la filtracion de humedad por capilaridad.

REVOQUE GRUESO Y FINO A LA CAL

En todos los muros interiores, se realizara revoque grueso y fino ¢

la dosificacién correspondiente indicada en las especificaciones
producto y en la planilla de morteros y hormigones. En los revoque
la cal, el enlucido se alisard perfectamente, para acabarlo con
fieltro de lana ligeramente humedecido, manera ,de obte

superficies perfectas a juicio de la Inspeccidon %
REVOQUE GRUESO IMPERMEABLE BA1O STIMIENT

En todos los muros interiores de locales donde) exista resencia
humedad (bafies, cocina) se realizara grue
impermeable Eg la incorporacion de hidréfugo. osificac
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correspondiente serd la indicada en las especificaciones del producto

y la planilla de morteros y hormigones.

También en aleros y en el enmarcado de ventanas al exterior
incorporara hidréfugo en el revoque.

REVOQUE GRUESQO Y ENTREFINO EXTERIOR

Se realizardn revoques gruesos y entrefinos fratasados o llaneados
indicaciones del director técnico, con terminacidén pintado con
l[atex para exteriores, en todas las superficies de muros al exteri
tanto fachadas a patios como a vereda publica.

se

s/
un
or,

Para la ejecucién de un revoque grueso se ejecutaran fajas a una
distancia no mayor de 1 metro entre si, perfectamente aplomadas,

las que se rellenardn con un mortero Tipo D (o su equivalente).

Se revestirdn las cafierias y conductores de cualquier fluido caliente
con tela o cartén de amianto debidamente asegurado, para evitar

posteriores desprendimientos del revoque.

Sobre el revoque grueso limpio, libre de polvo y sin partes flojas
aplicara la mezcla tipo D’ o su equivalente, previo zarandeado |
tamiz de 3 mm de la arena, con llana metdlica extendiendo
mortero formando entre la llana y la pared un angulo de 4
presionando la misma de tal forma de dejar un espesor no mayor :
mm. Esto deberd realizarse por panos completos de 4 a 5 m
ancho. No se dejard pasar mas de dos dias entre la realizacién de
pafio y otro.

CHICOTEADO DE ESTRUCTURAS

Se chicotearan todas las losas de acceso, vigas y de mas estructu
de hormigon con concreto.

CIELORRASOS

El contratista ejecutard todos los trabajos para I? perfe
terminacion de los cielorrasos, cualquiera que s
a los planos, especificaciones, necesidades de

ré-gl%s de a
severamente ob§ervadas.

!'\9.. oo RS .
Secretana de infressituciare 5 205 g T
Lunicipalidad de Maing

se
DOr
el

2 3
de
un

EN

cta

no-ge acuerdo

rte

24

AR SRURICIEIO
; FOLIO
gy

' '3";‘:“,,4@

Wia
e




AN

I

pa
lunicipio

=== Mendoza

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS

Se cuidaréd el nivelado y paralelismo del cielorraso con dintel

s .
‘1% MAIPL MUNICIPIOLE
H FOLIG

es,

contramarcos, etc. que se encuentren préximos al mismo. Cuando
queden vigas aparentes, deberdn ser uniformadas tanto en espesor

como en altura y se terminardn como el cielorraso adyacente.

CIELORRASQO DE YESO APLICADO

Se colocara yeso aplicado en todas las losas sobre puertas de acceso

y lozas sobre ventanas, (ver plano y cortes de Arquitectura)

Previo azotado con una parte de cemento vy tres partes de arena
gruesa con la incorporacién de algln aditivo tipo Sikalatex o similar
para aumentar la adherencia, se aplicard una capa de yeso reforzado,

de primera marca y calidad, de 2 cm. de espesor. El encuentro

del

cielorraso con los paramentos, se resolveré con un molde,

conformando una bufia entrante o “corte de pintura” de 3 cm.
ancho, en todo el perimetro de cada uno de los locales.

La nivelacidon del cielorraso se realizard teniendo como referencia
nivel de piso terminado. El total de la superficie debera ser liso
ondulaciones ni alabeos.

CIELORRASQO SUSPENDIDO

Se colocara cielorraso de placa de roca de yeso en todos los local
en forma horizontal, con juntas abiertas y en ellas perf
galvanizados en todos sus perimetros y entre placas completas.

Bajo la estructura metdlica de cubierta chapa galvanizada
conformara un entramado de soleras y montantes. Los montantes
colocaran separados cada 0.40 mis y en sentido transver
montantes o soleras cada 1.20 mts. Estas estaran colgadas del tec
con varillas o velas rigidas cada 1.00 mts. El cielorraso sera
placas de roca de yeso de 12 mm de espe
abierta en todos sus perimetros mediante \perfiles galvanizados ™
uno en los extremos con los muros y doble &
con tornilios tipo fix que gquedardn embutidos en>™el espesor de
placa. La modulacién de las placas en ]Oi; :

resolverd centrando las mismas para lograr |
sus extremos.
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CONTRAPISOS Y CARPETAS

El Contratista esta obligado a alcanzar los niveles necesarios, a fin

de

garantizar, una vez efectuados los solados, las cotas de nivel

definitivas fijadas en los planos.

Al construirse los contrapisos, deberd tenerse especial cuidado
nacer las juntas de contraccibn que correspondan, aplicando

de
los

elementos eldsticos proyectados en total correspondencia con los que

se proyectaron para los pisos terminados.

En general, en los contrapisos, previo a su ejecucién, se procedera a

la limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo
incrustaciones extrafas, mojando con agua antes de colocarlo.

Las pendientes en todos los pisos perimetrales exteriores a

de

los

edificios, se hardn asegurando un adecuado escurrimiento del agua

hacia fuera.

Todos los contrapisos tendran un espesor tal que permitan cubrir
cafierias, cajas, piezas especiales, etc.

CONTRAPISO BAJO PISO GRANITICO

Tendrd el acabado que permita la adherencia para aplicar el p
granitico.

Se ejecutardn de hormigdn simple, con un contenido minimo
cemento de 300 kg por m3 de hormigén, H17 de 12 cm de espe

como minimo, con juntas perimetrales de 1cm de ancho rellenas ¢

bandas de poliestireno expandido. y en pafios no mayores de 15n
Se realizaradn sobre un manto de ripio pelado de 5 cm como mini
sobre terreno compactado vy nivelado

Se respetaran las cotas de piso terminado segln Plano. Se respet:
un Plano de Juntas aprobado previamente.

CONTRAPISO ARMADO PARA PLAYON\DEPORTIVO

Los contrapisos del playén serdn armados con\u\s}a cryzada
hierro de 6 mm de didmetro cada 15 cm y 15 ¢m de\espesor
ejecutaran de1hormigén de 350 Kg. de cemento ppr metro, cubico.
utilizard cemento de alta registencia a los sulfatos, |

\JQJ“M
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hormigdn aditivos hidréfugos y fibra sintética. Se construird en
lugar y con las dimensiones indicadas en Plano de Arquitectura.

Se terminardn llaneados mecanicamente con la incorporacién
endurecedores superficiales con color a definir por la inspecciéon

el
i
i

el

de
de

obra de 1° calidad y marca reconocida. (Se realizard en distintos

colores diferenciando la cancha de basquet de la de vdley).
demarcacion de las canchas se realizard con pintura epoxi, pre

La
via

remocion de todo material que impida una buena adherencia. Luego
de este proceso se realizard el sellado correspondiente del piso
terminado, el que se ejecutard con productos especiales para
hormigon (sellador satinado para pisos de hormigén), de marca

reconocida y de primera calidad, previa aprobacién de la Inspeca
de Obra, se ejecutardan 3 manos como minimo.

ion

CONTRAPISO DE HORMIGON ARMADO PARA PATIOS,

VEREDINES Y RAMPA PARA DISCAPACITADOS

Se construiran en todos los pisos exteriores indicados en plano

de

Arquitectura considerando, lajas de patios, escalones y acceso, rampa

para discapacitados, perimetro del playdn deportivo.

Lajas: En los patios principal, de expansién y servicio se realizara

un

contrapiso armado de 10 c¢m de espesor con malla de @4,2 cada
15cm en ambos sentidos sobre el que se colocardn los pisos de lajas

de hormigén. La terminacién en los peldafios de la escalera y ram
serd de tipo peinado con bordes biselados. El hormigén a utili
deberd tener un contenido minimo de cemento de 350 kg/m2.

Sobre terreno natural, la terminacién de la superficie serd alisado
cemento con juntas. Las juntas de dilatacion se realizardn en la un
de los pafios tal como lo indica el proyectp. Los pafios no podi
exceder los 9 m2. Las juntas serdn de 1cm
material elastico especial para juntas de dilatacién, de primera ma
y de alta resistencia a la traccién y compresién,~gue nol manche

1pa
zar

de
ion
an

mo minimo, llenas con

rca
ni

En la base de bombas vy cisternas se reaiizaré n contrapiso armado

Seqpeizra 2 S SERVICIOS
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PISO GRANITICO

Se colocaréd piso granitico compacto monolitico 30x30 cm puli
color a definir por la inspeccidn, en toda la escuela. Se debe
prever las pendienies necesarias cuando deban desagotar agus
llevarén juntas de dilatacion con rellenos o selladores de t
poliuretanico.

Sobre el piso colocado se realizaré un barrido con pastina del cg
correspondiente, cuidando que ésta penetre en toda la longitud de
juntas hasta lograr un perfecto sellado, vy se pulirdn una |
colocados a la piedra fina, con junta cerrada.

PISO DE HORMIGON PREMOLDEADO

En los patios de la escuela donde se indica en el pilano
Arquitectura, se colocaran pisos de lajas de hormigdn pre moldea
de 0.50m x 0.50m sobre contrapisos de HOAC. Estos se tend
pendientes minimas de 1.5cm x m hacia las rejillas de desag
pluviales.

ZOCALO GRANITICO

Serédn de granito, igual a los pisos, se colocaran en todos los loca
en galerias, y accesos; también en perimetro de muebles b
mesadas de cocinas, en bafios, y demas locales humedos. En tog
los casos tendran una altura de 10 cm., con bisel superior, debier
guedar embutido, respetando el plano del muro. En fachadas,
respetaran los planos de vistas, realizando zdcalos rehundidos
hormigén, de 10cm de alto, y rehundido 2cm respecto al plano
muro.

REVESTIMIENTOS

Se colocaran piezas de ceramico satinado colof BLANCO, rectangt
de 20 x 30 cm de 12 calidad. Se deberan cologar de piso g altura
cielorraso terminado, en forma horizontal la ensién mas gran
en todas las paredes hiimedas (sanitario docente itariog alumn
office}. La junta serd minima (a tope) con adhesi especiales.
terminaréd en forma de corte de pintura el epCuentro
cerdmico y el marco de la abertura que/
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Y SERVICIOS

Las terminaciones en encuentros de dngulos convexos se remataran
con un perfil 1 de PVC. Las superficies de terminacion deberan quedar
uniformes, lisas v sin ondulaciones, aplomadas, con juntas alineadas
horizontales y coincidentes en los quiebres de muros.

Se utilizaran ceramicos de 1lra.calidad, junta tomada con pastina
coincidente con el color del cerdmico y de acuerdo con los datos| de
planilias de locales.

Se utilizard pegamento especial tipe Klaukol o superior calidad, El
pegamento serda distribuido uniformemente con llana dentada
evitando gque queden vacios o huecos luego de la colocacién. |Se
prestard especial atenciéon a la ejecucién de cortes utilizando |los
elementos adecuados.

CARPINTERIA
CARPINTERIA DE MADERA

Se cumplird con lo especificado en Planos. Todas las estructyras
serén encoladas y reforzadas con cufias o tarugos, no se utilizaran
clavos en las estructuras sino tornillos colocados con destornillador y
nunca a golpes. Las maderas, ya sean placas, terciadas o chapas
decorativas, seran de la mejor calidad en sus respectivas clases y
aprobadas por la Inspeccién de obra. El conjunto deberd ser solido,
sin fallas de ninguna especie, debiendo las partes mdviles girar o|ser
removidas sin tropiezos, pero perfectamente ajustadas.

Lievaran marco de chapa plegada BWG N.© 18 seglin especificaciones
de planos y planillas con pestafia para corte de pintura | de
10mmxi0mm

Las hojas constardn de un nucleo reticulado ‘macizo (ALAMO) con
relleno segln condicionamiento de incendio (celulosa al 75%), Una
chapa de MDF de 5 mm para pintar color a defiair. Las chntoneras
serdn macizas en todo el perimetro de guatambude 2"X\V2 "\. Espesor
de la puerta placa 45 mm minimo. (2").

f' | /
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AMOBLAMIENTO INTERIOR EN AULAS, ADMINISTRACION

Y COCINA

Se colocardn muebles de guardado en aulas, sector de administracion

y cocina/ office, tal como se indica en plano de arquitectura. En auy

las

los mismos tendrén una altura de 0.8m y dos divisiones internas,

mientras que, en administracion, sala de docentes y pasillo
direccidén serén de una altura de 1.8m.

El amoblamiento serd de madera maciza y puertas de M

de

DF

enchapadas en melamina de 18mm. Las puertas quedaran provistas

de manija o tirador metalico color aluminio natural satinado.

DIVISION DE BOXES EN SANITARIOS

El marco serd de madera maciza y las placas de MDF lateral y front

crudo de 25 mm, enchapado en melamina de color a definir en ob
Se fijarédn a los muros y piso.

PROVISION Y COLOCACION PUERTA BOX SANITARIOS

Las puertas de los boxes sanitarios se ejecutaran de MDF de 25 m
revestido en melanina de color a definir en la obra. Con cantos
aluminio. Sistema del botdn libre-ocupado de acero inoxidable.

al,
ra.

m,
de

Las bisagras son pomelas reforzadas de bronce platil embutidas,

fijada mediante 4 tornillos a la hoja y 4 tornillos a la columna.

En los sanitarios para discapacitados se colocaran un panel ¢

puerta placa corrediza de embutir.
CARPINTERIA METALICA
PUERTAS CON MARCO MgTA_L_ICO

Se cumplird con lo especificado en Planos. \La chapa de acerg

on

a

utilizarse sera como espesor minimo de calibre\BWG N° 18. La forma

de los marcos y hojas deberan satisfacer condicion de
verdadero cierre a doble contacto, los contravidrios se

de seccién 10mm x 10mm, y asegurados con\torpie

un

an delaluminio
e acero

galvanizado. La; hoja serd de doble chapa con aiscién interna. Los

pafios vidriados exteriores llevarédn rejas.

1
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PUERTAS Y PORTONES DE REJA

DRSNS E- ]
i

L

Se cumplird con lo especificado en Planos La chapa de acero a
utilizarse serd como espesor minimo de calibre BWG N© 18. La forma

de los marcos y hojas deberan satisfacer la condiciéon de

un

verdadero cierre a doble contacto. El paflo central estarad

confeccionado en su perimetro de planchuelas de 1 »” x 3/16”

las

cuales se colocaran de manera vertical cada maximo 60cm y tendra

divisiones de hierro redondo de @16 en forma horizontal

REJA SOBRE CARPINTERIA

Se ejecutaran rejas metalicas en todas las ventanas del edific

io,

inclusive en las de los bafios. Las mismas estaran conformadas por

un marco de hierro @ngulo de 1 34” x 3/16”, en su interior
distribuirdn varillas de hierro liso dispuestas de forma horizontal, y
forma vertical se colocaran planchuelas perforadas de 1 12" x 3/1
cada 60cm.

Las mismas se terminaran con esmalte sintético satinado, color

definir por la inspeccién.

VENTANAS DE ALUMINIO CON VIDRIO

se
en
6II’

Se cumplird con lo especificado en Planos. Las hojas de las ventanas

son armadas con escuadras de traccion y cierres laterales.

Rodamientos regulables con rulemanes. Marco de aluminio de 40 x
150 armado a 459, con terminacibn en marco con tapajuntas,

desaglies y contravidrios. Terminacién en hojas con felpa

hermeticidad y cubreparante de zamac. Los pahos vidriados llevar

burletes EPDM (neoprene).

Todas las ventanas de aluminio corredizas deberan tener topes
marcos para el impedimento de extraccién\o robo de las mismo.

BARRAL ANTIPANICO

Las carpinterfas de acceso a la escuela, debepén Gortar con bar

- rd - - r - . \‘ L=} -
antipanico en sus hojas, segun las siguientes'e pecn‘lc\a jones:
] : §
eDeberd éer del tipo Dispositivo antipén\‘,__co, accignado por u

barra horizonﬁal, del tipo sﬂobreponer.
b ~ i
iﬂ RV RS )
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sTodas las hojas contaran con el correspondiente ba
antipanico.

e Accionamiento exterior con manilla con bocallave y cilin
regulable.

eCerradura con pestillo de seguridad.

sLa hoja zctiva contard con barra antipanico, cerradure
accicnamiento exterior. La hoja inactiva contaré con barra antipani
contracerradura reversible; Bloqueo de barra; Fallebas.

oEl acclonamiento de la barra que debe permitir en cualgt
momento la salida instantdnea del interior, incluso bajo una pres
de 100kg.

el a longitud efectiva de la barra de accionamiento tiene ¢
cubrir por lo menos el 80% de la anchura de la puerta.

eDebe ser diseflado para desbloquear la puerta cuando la ba
posicionada horizontalmente a lo ancho del lado interior de la pue
es accionada sin importar en qué punto de su longitud efectiva y
un movimiento Gnico y continuo en la direccidén de salida y/o en
arco de circulo hacia abajo, sin necesitar utilizar una llave u ¢
objeto similar. Debe desbloquear la puerta en menos de un segui
a contar desde el momento en el que la barra alcanza su posicién
depresién total.

eTodas las aristas y angulos expuestos de un disposit

antipanico, susceptibles de causar heridas a personas que utilizar
salida de emergencia, deben ser redondeados con un radio superic
igual a 0,5mm.

el os materiales seleccionados en el disefio del disposit

antipanico deben ser adaptados a la maniobra de este dispositiv
temperaturas comprendidas entre ~20 °C y +\100 °C.

oEl espacio entre la barra y la superficie la puerta go debe

inferior a 25 mm en cualquier punto de la ara\ reducir

riesgo de aprisiorfamiento de dedos.

ela provisiéh de un dispositivo exterior de maniobga ne debe
manera aiguna[-impedlr la ]

s okt i
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el interior, esté o no esté blogueado el dispositivo de maniobra
exterior.

oUn dispositivo antipanico, debe ir acompafitado de instrucciones
claras y detalladas para su instalacién y mantenimiento que deberan
indicar los limites dimensionales de la puerta.

Las medidas dadas son so6lo indicativas y serdn definitivas cuando|las
haya verificado en obra por su cuenta y riesgo el Contratista, al igual
que {as cantidades indicadas en planos.

VIDRIOS

Los vidrios serdn del tipo 3+3 y espesor que en cada caso|se
aespecifique en los planos vy planilias.

Estaran exentos de todo defecto como manchas, rayados u otras
imperfecciones.

Se deberdn presentar muestras a aprobacién de los distintos vidrigs a
emplear, asi como de los obturadores o burletes que correspondan

Estaran cortados a la medida conveniente para prever las dilataciones
a que estaran sometidos y permitir la correcta implantacién de tacos
de asentamiento y encuadre. |

ESPEICS

Se cumplird con lo especificado en Planos, en sanitarios. Los espgjos
cumplirdn la Norma IRAM N© 12551. Deberdn pulirse sus bordes|en
todos los casos, aun cuando se prevean marcos gue ios oculten.

Seran de 4 mm, para dimensiones de lado hasta 1,00 m. y de 6 mm.
para mayores dimensiones. Se colocaran en toda la Iongﬁtud de |las
mesadas de sanitarios de alumnos por 0.90cm de altura y uno|en
toda la iongitud de la mesada de profesores por 0.90 cm dé altura.

MESADA DE GRANITO

En los sanitarios de alumnos y office, las mesadas serdn de granito
aterial.

En las mesadas de los sanitarios se deberd colocar en la pgrte inferi\or

de las mismas una|cubierta de metal desplegado liviano ro b\'c\aidai)zl |

85% de abertur{aﬂkipeso 1(.5 kg~/m2, de tal forma que oueja/i S
;o L '
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cafierias de desaglie de las bachas, esta se terminara pintada con
manos pintura epoxi color a definir en obra por el director técnico.

PINTURA

Todas las superficies gue deban ser terminadas con la aplicacién

dos

de

pinturas, deberdn ser prolijamente limpiadas y preparadas en forma
conveniente antes de recibir la pintura, barnizado o acabado

protector. Los defectos que pudiera presentar cualquier estructu
serédn corregidos antes de proceder a pintarla y los trabajos
retocaran sesmeradamente una vez concluidos. Se realizara
preparacién, sellado, enduidos, empastado y lijado de todas
superficies.

ira,
se

la
las

Los materiales v pinturas a utilizar seran en todos los casos de la
mejor calidad dentro de su clase, ALBA, CASABLANCA, LOXON,

SERWIN WILLIANS, TEKNO ¢ equivalente, debiendo ser llevados &
obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello
garantia.

PINTURA INTERIOR

Se aplicard un minimo de 3 manos de latex satinado para interiores.

Colores a definir en obra. Cuando el paramento haya secado,
deberéd proceder de la siguiente manera:

Se dard una mano de fijador diluido con aguarras en la proporgion

necesaria, para que una vez seco quede mate, posteriormente,
realizard una aplicacién de enduidos pldstico al agua para eliminar
imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas. Luego de |
y quitar el polvo resultante se aplicarédn las manos de pintura 1a
satinado que fuera necesario para lograr su correcto acabado.
prirera se aplicara diluida al 50 % con agua
se rebajaran, seglin absorcién de las superficies)

PINTURA EXTERIOR

Se aplicard un minimo de 3 manos de latex sating

do para ef teriores.

se

rd

se
las
ijar
tex
La

+ las manos siguientes

Colores a definir en obra por la inspeccion. Se dehe ita,
gue tal como figura en planos, se requieren dos co tes
para el exterio ada
requiere, /"\

ok

o
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PINTURA DE CIELORROSO

Se aplicard un minimo de 3 manos de latex para cielorrasos. Colg
g definir por ia inspeccién. Una vez comprobado que [as superficie
cubrir se encuentren perfectamente limpias, secas y firmes.

PINTURA DE CARPINTERIAS

Sobre las carpinterias metdlicas se colocara antioxido sintéticq
cromato de zinc primera mano en taller, segunda de distinto color
obra.

En carpinteria de madera y metdlica se daréd una terminacién
esmalte sintético.

En todos los casos se deberan aplicar tantas manos de pintura co

E MAEF‘U M‘UNIF‘IP;O 4
5 poLIG |

ges

res
s a

al
en

mao

sean necesarias, siendo el minimo 3 manos, para que las superficies

tratadas cueden a entera satisfaccién de la Administracién.

DEMARCADO DE CANCHA

Se utilizard pintura especial para canchas color klanco y amarillo y se

realizard de acuerdo a lo indicado en el siguiente\

Bid AlfgUhiGife » LIS
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=QUIPAMIENTO
PIZARRON DE PLACA CEMENTICIA

Se ejecutaran con placas cementicias tipo Superboard o similar. I
confinados perimetralmente con un perfil de hierro angulo tipo “L”
25 X 25 x 3 mm vy postiza de hierro, perfil "U”, de 60 x 40 X 4m

Sera de 1,40m de alto por 3.00m de largo. Altura desde el piso: 0

m. Adosado a este pizarrdn se colocard el pizarrén de laming
plastico

PIZARRON DE LAMINADO PLASTICO

Se ejecutardn con laminado plastico para fibras especiales p
pizarra, se colocard a continuacion del pizarrén, sobre su cost;
derecho. Las dimensiones finales seran 1.40m de alto por 1.00m
ancho. No deberd existir diferencia de nivel entre el pizarrén y
friso.

PLACA DE INAUGURACION

La empresa proveerd la placa inaugural, cuyas caracteristicas seran

las indicadas oportunamente por la Direccién Técnica.

ran
de
‘.
80
1do

ara
ado
de

el

La materialidad de la misma serda definida por la inspeccib

recomenddndose Acero Inoxidable esmaltado impreso. Deb
considerarse un sistema de fijacién antivandalico.

SENALECTICA DE LOCALES

Cada local con destino especifico deberd ser debidamente sefializa
conteniendo su informacion en castellano y en sistema braille. B
Sefializacién se realizard en Fuli Color sobre Acrilico.

La contratista deberd colocar los carteles de locales, con el diseno

indicado en las fichas técnicas “Sefializacidon interna”.
MASTILES

Sobre una base de hormigén armado, se colocaran dos
paralelos, uno para la bandera nacional de 8.50m de altura y
para la bandera provincial] de 5.50 m de altura; gquedando
bandera nacional a la xzquierda del otro segln disposicion pr

Ambos se ejecutardn en-cafio estructuraL redondo de @ 50mm

gt
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£SCUDQ Y LETRAS EN FACHADA

- Se proveeran letras de acero inoxidable las que formaran el nombr
nimero de la escuela, el mismo ird ubicado en el Acceso Princi|

g

MAIPD MUNICIPIO
FOLID
L e ...

T T e

ey

Dat.

Las caracteristicas dimensiones y formas de sujecién se encuentran
detalladas en las fichas complementarias que forman parte de la
documentacion técnica
CANASTOS DE RESIDUOS
Serén ubicados segln plano, colocados con sus correspondientes
bases de hormigdn y de materiales de 1° calidad. La parte metalica
serd tratada con dos manos de pintura antidéxido y dos manos|de
pintura a definir por la inspeccidn. Sus dimensiones corresponderan al
siguiente detalle.
rstertal parfarado
~zdondo
|'"‘ff
£ cafio estructural recangular 130x50
orepintado
espesor 2.5 {color definido por s dingge. téenica)
0,30
{:} E 1] 3
- .J F o 8
. On heses
materal serforade | | Palo2
T’EdDFCO | SATRS e ot i | » :%gg‘g’
o o000
< |lkeges
Rl B (=5
BoOo0

Vista F%’ongtaé
|

(f\i
i

i

st Y
RAUEL
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ASIENTOS

seran de
siguiente detalie.

Su ubicacién serd la indicada en el plano de PLANTA. Los apoyos
HOA® a la vista. Sus dimensiones corresponderan| al
) 1,65 .
I~
[T ]
=]
Planta
cafio estructursl rectangubas 120250
espesty 2.5 prepintads (marron simil madera)
rs
o
s
% =
, . Vista Frontal
Vista Lateral
CIERRE OLIMPICO
Se realizard al inicio de la obra y se utilizara como cierre de jobra y

posteriormente como cierre definitivo.

Se utilizardn cafios metélicos 80x80 para cercos de 2.40m. A
tejido romboidal acindar, malia calibre 13x2 2" de rombo, altura
cierre 2.40m.

A nivel de piso se ejecutaf'la una viga de hormigén de 0.20m x 0/
armada con 49 8 y estr;bo g 4.2 cada 18cm, para tomar el
metélico, enterrandola como minimo ,10cm En la parte superiqr

ing. EDUAR
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tejido, al igual que a media altura, se colocard un alam
galvanizado con los elementos para su tensado.

CIERRE DE MALLA FEECTROSOLDADA

Se colocaran 60 m lineales en el frente del terreno, en el cierre de

bre

0s

tanques de reserva y patio de servicio llevara malla electrosoidada

tipo ACMAFOR o similar.

INSTALACION SANITARIA

Todo el recorrido de caflerias asi como el desarrolio de todd

la

instalacion debe respetar el protecto sanitario que se encuentra en el

presente Pliego, asi como también las disposiciones minimas p
instalaciones sanitarias.

o INSTALACION CLOACAL

La conexidn 2 la rad exterior se realizard por calle Circunvalacion
MAZA.

ara

JA

Se deberd ejecutar un sistema de desaglies cloacales, compuesto

por: cuatro (5) camaras de inspeccidn que desembocaran a
colectora de red domiciliaria.

v’ Las CI. Ubicadas en Patios serdn de Hormigén Premoldeado
(60 x &0) cm, con tapa y contratapa del mismo mate
Cantidad 2 {dos).

v La CI. ubicadas en el Pasillo Técnico serd de Hormi
Premoldeado de (60 x 60) cm con tapa superior metdlic
contratapa de hormigdn premoldeado Cantidad 3(tres).

La caferia de desaglie cloacal se ubicara en su mayor recorgido
cafnerias de ¢ 110 mm J.E.con una pendiente de 1:60 minimx
maxima de 1:20. La misma cafieria se apoyara sobre una Base
arena de no menos 10 cm de espesor en todo su recorrido.

La cafleria de desaglie cloacal secundaria de @ 63 mm y @ 40n
junta elastica, se desarrollara dentro del edificio a construirse.
cafieria se apovara sob e un lecho de arena de 10 cm de esp ST
todo su recorrido.
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En todos los casos, tal como se indica en planos, los artefag
secundarios desaguaran a PPA 0.060, o en su defecto a B.A. al ig
que las piletas de cocina (PC).

Las piletas de piso de 0.060 m de material PVC con entrat
multiples se asentaran sobre una base de hormigbn de 10 cm
hormigdn v dosaje 1:3:5 (cemento arena y piedra) de 25x25 cm.

rejillas, marcos y bisagras, seran de bronce cromado de 15 x 15 cm.

Los artefactos sanitarios deberdn desaguar directamente a la cdm
de inspeccién méas cercana.

Los marcos vy tapas de C.I. y B.1., serdn de hormigdn premoldeado

Se efectuaran todas las ventilaciones necesarias para el b
funcicnamiente de cloacas, estas se realizaran desde las camaras
inspeccidn segun plano sanitarios, serén de @ 110 mm, junta elasti

Se deberd realizar prueba de hermeticidad hidraulica de la cafieria,
deberd ser aprobada por la Inspeccién de Obra.

o INSTALACION PLUVIAL

La cafierfa de desagiie pluvial se ubicara en su recorrido, segun
que aste indicadc en Plano Instalacion Sanitaria.

Se instaiaran caferias de @ 160 mm J.E., con una pendiente
1:200. La misma cafieria se apoyara sobre una base de arena de
menos 10 cm de espesor en todo su recorrido.

Se colocardn rejas de 0.4x0.6 que se construirdn con planchuelas

tos
ual

fas
de
Las

ara

uen

de
ca.

de
no

de

1/8” de espesor por 1”7 de alto con una separacion entre si de 15 mm.

Las mismas se pintaran con dos manos de antioxido convertido

El techo posee una pendiente de 12%, el escurrimienrto del mismg
a travez de desvorde libre.

es

El recorrido de la caferia ﬂnahza en las ac€equias de la calle

Circunvalaciéon JA Maza.

ARG 1LAURA T, HERNA? eBEZ

‘3511?* iz ";f&_‘duuaa &IOS
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o INSTALACION DE AGUA FRIA Y CALIENTE

La conexidn a red externa se efectuard de @ 19 mm con mate
aprobado. Luego de realizar el zanjeo para la instalacion de la caf
a profundidad no menor de 0,70 mts, se prepara el fondo de z&
con arena.

rial
oria
nja

El tapado de dicha instalacién se ejecutard con material fino de baja

granulometria. Se colocara la malla de aprobada de 15 cm de an
en todo el recorrido de la instalacién.

En vereda se instalara el kit correspondiente que entregueg

cho

ia

Empresa distribuidora, o en su defecto se colocara la llave maestra de

bronce de @ 19 mm, con su caja reglamentaria.

Las caferias de distribucion de agua fria, montante y distribucion de

agua caliente v los accesorios de unién o derivacion, se realizaran
cafieria de PPL termofusionado de 18 marca, con accesorios roscs
de bronce, entre la toma de agua y los tanques elevados pasando

con
dos
por

el cuadro de maniobras de las bombas de impulsién. Los didmetros
de las caferias se indican en planos, siendo los mismos de didmetro

0,013 m come minimo.

No se permitird para las instalaciones el uso de codos, debiendo la

Contratista utilizar curvas, excepto en aquellos sitios donde tal ¢

0sa

sea inavitable. Esos casos puntuales serdn sometidos a la Inspeccidén

de Obra, la que decidird al respecto.

Los tramos que deban colocarse subterraneos, se ubicaran

canalizados en zanja sobre manto de arena con proteccién supe
de ladrillos sin mezcla.

rior

Se colocaran llaves de paso de bronce con gsiento de teflén propio

del sistema anteriormente citado y en cC
didmetros de los mismos indicados en planos,

respondencia con

Las llaves de paso de termo tanques seran t|po

una llave de paso antes de la conexién de cada ter 0 nq e,

suelta”, de un dlaTwetro superior al de la ca er[a de \bronce

EZZAS\QN?‘.
ECRETAR( aERV!ClOS

los

n cada local hiumedo.

rica. Se colocara

dei t:po a "valvula

con
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campana, cromadas, y con letra de identificacion F o C (fria o

caliente), y doble prensa estopa.

Tangues v combeo:

Se instalardn dos {2) tanques de reserva de polietileno de g
densidad extra chatos tricapa de 1000 litros cada uno, en el entref

técnico. Cada tanque contard con valvula de limpieza, vélvula escl
y ventilacién en su parte superior. Estarén vinculados entre si,
acuerdo a lo indicado en plano.

A los mencionados tanques elevados se le colocard un flota
eléctrico para corte/accionamiento de las bombas.

Desde ia red exterior se alimenta a dos (2) tanques cisterna
bombeo de P.R.EV. de 20.000L cada uno, ubicado en la Sala
Cisterna tal como se indica en planos. Llevard dos (2) bombas

alta
iSO
Lisa
de

nte

de
de
de

impulsién {una principal y otra de reserva), centrifugas 1 HP cada
una, equipadas con canilla de limpieza. Se colocara un by-pass (con
llave de paso de seguridad) segun plano, vinculando ampos

elementos de impulsidn y llave de limpieza.

Artefactos v griferia

v Se colocarén tres (3) mingitorios de [osa de 1@ marca,
accionados con vélvula de limpieza anti vanddlica para

mingitorio, provista de cierre automatico.
v Se colocardn diez (10) inodoros pedestal sifénico blanco

ia

marca, con depdsito de colgar, tapa y asiento a definir por la

inspaccién.
v Se colocardn 8(ocho) bachas de acero
de alumnocs, de 0.30m de didmetro,
sronce cromada, tapén con cadenilla griferia de prirril
calidad. La colocacién sera superpuesta a la ,mesa
perfectamente sellada con pegamento :
contard con griferfa de tipo pressmatic
exteriores cromados, de 19 marca.
v Accesorios de bafo:

a Marca, sopapa

oxidable en sanitarios

de
era
da,

jliconado. da una
cuerpo de Bronce y

o Dispenser de papel higiénico, cuatro ( itario de

nifias y dos !(2) en el de nifios, uno (1) en eI sanitarjo

de
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o Dispenser de papel toalla, una (1) en el sanitario de nifias

y uno (1) en el de nifios, uno (1) en el sanitario
alumnos discapacitados y uno (1) en el de docentes.

o Dispenser de jabdn liquido, uno (1) en el sanitario
nifias v uno (1) en el de nifios, uno (1) en el sanitario
alumnos discapacitados y uno (1) en el de docentes.

de

de
de

v Mesada de acero inoxidable de 2x0.6m con pileta de acero
inoxidabie de 1° marca de 0.50x0.3x0.2 o similar. Llevard

griferia rnonocomando para cocina de 12 marca.

v Se colocardn en los dos sanitarios individuales un (1) inodoro

sedestal sifénico para discapacitados con depdsito exterior,
cada uno de 12 marca, un (1) lavatorio para discapacitados,
cada uno de 1@ marca y barrales rebatibles tanto para
favatorio como para el inodoro.

en
en
el

v Dos (2) canilla de servicio de bronce de 128 marca, ubicadas una

en cada cuerpo sanitario de alumnos.

INSTALACION DE GAS

Comprende la provisidon de materiales y ejecucidn de las instalaciﬂnes

proyectadas, de acuerdo a las especificaciones y los reglame
vigentes de! Ente regulador del servicio.

tos

Se realizaran todas las pruebas que fueren necesarias, y en presencia

de la Inspeccién de la Obra: pruebas neumdticas, y prueba
funcionamiento.

de

Se construird un gabinete para regulador y medidor en mamposteria

teniendo en cuenta su emplazamiento.

las puertas para nichos de alojamient
serdn de chapa de acero inoxidable anti
mm de espesor vy dispondran de llave cuadrada de
aberturas de ventilacién en las partes supe ej

gnético AISI 304 de 1

tOT.

El cuadro de regulacidn serd el que surja del, galcul

La Contratista deberd ejecutar los planos r
someter a la aprobacién de los entes p
aprobaciones de cada sector a habilitar.

glxltament rios, que deb
tinentes 'solicitando
lé\I\WOS debe
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ga,

del regulador y medidor,

;35 mm y cuatro

correspondiente.

era
las
ran
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presentarse baio responsabilidad de su firma o de un representante
técnico habilitado. Cualquier modificacién y observacion introdudida
por esa Reparticién a estos planos, deberdn ser comunicadas g la

Inspeccién de Obra.

Seran por cuenta de la Contratista los tramites y la gestidn de
permisos que sean necesarios para la conexion y habilitacion de
instalaciones del edificio a las redes publicas.

Se utilizard cafierfa con revestimiento epoxi o termofusionable,

0s
as

de

acuerdo a la reglamentacién vigente cuyos didmetros interiores seran

los indicados en los planos, no se admitird la curvatura de
cafierias en caliente ni en frio debiendo utilizarse piezas roscadas.

as

Las roscas machos seran empastadas con litargirio y glicerina, pasta

que deberd ser preparada en el momento de su empleo.

| 0s cafios deben estar probados en fébrica con una presion de 5
jem2.

Todos los cambios de direccidn, uniones y derivaciones se efectug
mediante el uso de accesorios, no permitiéndose en ningdn ¢
curvar las cafierias.

Las cafierias se ubicardn embutidas en tabiques y/o suspendidas
cielorrasos sujetas con grapas. Estas se colocardan con elemer
tales gue causen el menor perjuicio a lo construido donde se ubiqu

kg.

ran
aso

en
1tos
en.

La caida méxima de presién admisible en todo el recorrido, teniendo

en cuenta &l maximo consumo de los artefactos, no sera mayor de
mm de columna de agua.

Las llaves de paso para los distintos artefactos serdn de brg
cromado, con cierre a "un cuarto de vuelta
reguiabie.

En todos los artefactos, en su conexidén y despyés de la-llave de p
se colocard una unidn de asiento cénico que

facilmente de la conexién de alimentacion.

10

nce

', con tope y camp@na

aso

fhita desvincularlo

Se consideran incluidos en el presente rubro, la\fijacién\ de grapas,

soportes y abrazaderaé} pasos y canales,
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INSTALACION ELECTRICA

o CORRIENTES FUERTES

Todos los planos eléctricos se han realizado como “anteproyecto
avanzado”. Las imagenes del presente pliego son ilustrativas a fin de
orientar a la empresa contratista. Las cantidades de bocas y tomas

seran, como minimo, las indicadas en el proyecto oficial.
Tableros

Se instalaré un tablero principal y tableros seccionales en los sectc
indicados en plano de detalle. Serdn del tipo de adosar a los my
construidos en chapa de acero BWG N€16, con puertas y Coi
frente, y contaran con los elementos de comando y proteccidn
sean necesarios en cada caso y que la Contratista pondré
consideracidn de la Inspeccién de Obra, mediante un plano
construccidon presentado antes de la ejecucion de los tableros.

Se deberd colocar disyuntor diferencial en cada tablero seccio

res
ros
ttra
que
i a
de

nal,

acorde 2 la capacidad de la instalacién calculada, y una llave de corte

rapido de! suministro del servicio, en el tablero general.

Cafierias, caias v accesorios

Se ytilizardn caferias de acero liviano. La instalacion serd contin

sin interrupciones entre cajas de derivacién de llaves, etc. E

continuidad serd observada en los casos de lineas principales

ua,
sta
de

alimentacién, desde los medidores a los cuadros de control o entre

éstos.

En el curso de la instalacién, las curvas no deberdn tener un radio

menor de & vecas el didmetro interno del caffp, evitando en abso

todas las menores de 90 grados.

Si se indicara cafierias de otro material,
presentar muestras y prospectos técnicos de fabric

uto

a| Contratista deberd

lLas cajas serdn de acero estampado en una sola pieza BGW NP18
esmaltadas o galvanizadas interior y exteriormente. Responderd a la

i aymicipalidsd o
sfunicipalidad de Mapd

i ajas ‘oct gonianles
grandes, profundas, de 90 x 90 x 55 mm para centros; chicas de 75 X
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75 x 40 mm para brazos; cuadradas de 100 x 100 mm, con tapa lisa
para inspeccion de obra de cafierias simples.
Para llaves de un efecto y tomacorrientes se utilizaran ce|:jas
rectangulares de 55 x 100 mm. Las cajas de centro estaran provistas

de ganchos para colgar artefactos.

No se permitird la colocacién de cajas de paso derivacién en |las
paredes del edificio. Cuando indefectiblemente estas deban colocarse,
se tratard que gueden sobre locales no muy concurridos.

Conductores

Los conductores a utilizar seréan del tipo multifilar de cobre, guto
extinguible de primera calidad, de 2,5 mm como minimo, de acugrdo
a calculo. Serd obligatorio el uso de cables de distintos colores.

Todos los conductores seran continuos de un solo trozo enfre|las
cajas que se instalen, no permitiéndose en ningln caso la uniop o
conexidn entre ellos en el interior de las cafierias.

Cuando se trate de circuitos secundarios de distribucién, esta
continuidad seré efectiva solo para el cable propiamente dicho, desde
el panel del cuadro de control hasta la Ultima caja que alimente.

Los cortes en la aislacién v cubierta solo se permitirédn en los casos
necesarios para derivaciones. Las uniones entre conductores de un
mismo circuito o de las derivaciones previstas con aquellos,| se
efectuardn en las cajas respectivas evitando la aparicién | de
resistencias ohmnicas.

Los cables subterrdneos deberan ir colocados en un cafic de PVC
rigico tipo semipesado, enterrados a 0./0m de profundidad minima,
sobre una capa de arena tamizada y cubiertos con ladrillos comunes
para ofrecer proteccidén mecanica al cabl

Llaves v pulsadores.

5 A) del tipo a tecla,
a sean de un
en un mismo

Seran llaves de corte monofdsico 220 V
cumplimentaran la Norma IRAM 2007.
efecto, o de varios (hasta tres) estard
soporte. Las tapas seran de material plastico.

!
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Las llaves estarén colocadas tanto en lineas principales o secundarias
en forma tal que la corriente pase primero por estos que por |los
fusibles. '

Se colocardn a una altura de 1,40 m sobre el nivel definitivo de piso.

Tomacorrientes,

Serdn aptos para corriente alterna monofésica de 220V/10A. Tendran
base de baquelita disefiada para embutir en cajas rectangulares o,
donde corresponda, en cajas capsulares. Responderan a la Nogma
IRAM 2071/58 e IRAM 2006/56.

En aulas se ubicardn a 2,00 m. de altura, en posicién parajela
longitudinalmente al piso. En los demas locales se ubicaran a 0.30 m
de aitura.

Artefactos de iluminacién

La totalidad de los artefactos a colocar serdn provistos por la
Ermpresz Constructora de acuerdo al detalle y modelos que se indica
a continuacién:

En hall de acceso, secretaria, oficinas, sala de profesores y
preceptoria se colocaran luminarias cuadradas de 3x36W; en aulas se
colocardn luminarias rectangulares de 2x58W; en sanitarios| de
alumnos vy circulaciones se colocardn luminarias rectangulares| de
2%36W; todas de embutir con cuerpo de chapa de aluminio con
pantaliz reflectora porta equipo desmontable y equipo separado
230V/50Hz.

En pasillo de oficinas, sanitarios para discapacitados motore
sanitarios para personal se colocarédn luminarias de embutir| de
3x26W, de embutir con cuerpo de chapa ge aluminio con pantalla
reflectora porta equipo desmontable y equip@,separado 230V/50Hz.

Uy
~

En accesos principal, y secundarios y sala de maquinas ie colocaran
luminarias de embutir de 1x150W, con cuerpo\de minip inyectado,
uipo separado

launicipalidad de Melpn
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En todos los aleros se colocaran luminarias circulares de 1x36W, con
cuerpo de aluminic inyectado para intemperie y louver de vidrio
templado.

Se colocardn dos torres de iluminacién como se indica en plano| de
instalacion eléctrica. Cada torre contara con cuatro (4) reflectoreg de
al menos 100 W cada uno. La torre se realizard segun el siguignte
esquema.

0.2

1,25—

Puesta a tierra

La toma de tierra, constituida por un conductor desnuda de cobre

electrolitico. Se complementard con jabalinas hincgda tipo'‘cpoperweld

de 19 mm de déég}netro y tres metros de IO{'thtud, donde| se
{

/M
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conectaréd con cable de cobre aislado de capacidad adecuada,
colocadas a una distancia no mayor a 50 metros una de otra.

En los lugares en que se cologuen jabalinas de puesta a tierra
deberdn colocarse CAJAS de INSPECCION DE OBRA para facilitar el
periddico control de las mismas.

Pararravo Active

La punta captora del pararrayo serd de libre mantenimiento, carga y
no radiactivo, de 1° calidad. Se colocara sobre la torre de iluminagién

como se indica en planc a una altura de 18m sobre el nivel de ;‘fiso
terminado. Tendrd una cobertura de 60m de radio en forma de cono

de 789, debiendo procteger todo el espacio del establecimie'nto

educativo.

La bajada a tierra se hard con cable de cobre desnudo de 50mm?2
(minimo) por el'interior del mastil.

La puesta a tierra debe ser independiente y se hace con cuatro [(4)
jabalinas interconectadas entre si (sistema “pata de ganso”). Las
mismas se distribuiran en un angulo de 1200 desde el centro (del
poste v a una distancia minima de 6m. La distancia entre jabalinas| en
paralcic serd de al menos el doble de la longitud de la jabalina|de
mayor longitud. Una de las jabalinas debe ser colocada al pie |del
conductor de bajada pudiendo ser de tipo quimico.

Las jabalinas serédn de Acero — Cobre @3/4-, longitud de 3000mm vy
deberdn responder a la Norma IRAM 2309, se colocaran sin cdmara
de inspeccién, colocando tierra vegetal, carbonilla ¢ gel bentonpita
compactdndole en capas de 20cm de espesor. Contardn con una tapa
removible ranurada (para ser humidificada) a nivel de piso
terminado, Identificada T.R.E.

Cada jabalina deberd alcanzar una resistencia igual\o menor a 5 ohm,
E! conductor de unidn equipotencial entre jabalihas serg de una
seccion minima de 35mm2 de Cu-Ac IRAM 2467 o 25 de CurAc
IRAM 2004, v deberd realizarse con soldadura exotéfmica o, sistema

puestas a tierra del pararrayo y a su vez las pyestas a ltierra |del
edificic.

MUNICIPALIDAD DE pMalel
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Baizds por &l infericr dal mask.
Cafic de 1 112" dz dizmefre de
acero gatvanizado pintado v
3m de Irsnst como maximo.

Lomgitud v separacidn minima
ge pata de ganzo entre
jabalinas debera ser iguat o

. mayor a §.00m para angule de

“:}\\
Y _

m‘ h aperiurs iowat a 120° {taso
AT § | optimo, no general en chra)e

s
Tome metalica reticulada IF B igual ¢ mayor = 10,00m para
sfoalouio esirucilrs con angulo de aperiurs inferior a
maimisnio andoddo. 120° {caso generalizado en
/\ I
|2

obra). P.AT. Jabalina 3m Cui
Ac 3"

Cable de cobre
desnudo de 50mmi2
oo {minima)

Moteres eléctricos

Se proveerdn e instalardn dos equipos presurizadores de agua (1
de repuesto) para aumentar la presiéon en la cafierfa. Se deb
instalar dos (2) bombas centrifugas de 1 HP de potencia cada U
tensién 220V -50Hz, para aguas limpias (potable) y funcionamie
continuo, cuerpo de fundicién con tratamiento anticorrosion

Se deberd proveer e instalar un equipo presurizador para red
incendio e! cual debe contar como minimo con

v Dos {(2) Bombas Principales normalizadas | DIN
065x040x200 de 5,5 hp 2900 rpm, carcaza en fundicidn
hierro, Impulsor en hierro  mecanjzado
dinémicamente,% protecciones de bronce sabre el\eje y sq
el impulsor. /% |

ST
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v Una (1) Bomba Jockey centrifuga monoblock, carcaza
fundicion de hierro, impulsor en

en

hierro mecanizado

balanceado dindmicamente, protecciones de bronce sobre el

eje.
v Un (1) Tk Pulmén de 24 Its
v Tres (3) preséstatos
v Tres (3) vélvulas de colector de aspiracidén
v Tres (3) vdlvulas de colector de impulsién

v Un (1) Colector de aspiracién y un (1) colector de impuisié

v Un {1) mandmetro mas tres (3) valvulas de retencién

v Un (1) Tablero Conexién directa

v Base con fijacién de tablero y soporte de colector
aspiracién.

OTROS

Ventiladores

Se provesran e instalardn sobre muros a una altura de 2,20m
base), en los lugares establecidos en plano.
oscilante, con paletas de aluminio de 65cm de didmetro minimo,

=3

de

(la

Serdn de parned,

reja de proteccién metdlica, control de velocidad (3 velocidades como
minimo), motor monofasico con bobinado de cobre, montado sobre
rulemanes blindados, tensidon 220V - 50Hz, y alcance minimo de 7m.

Termo tancue eléctrico

> de\120'L de
recuperacion,
ubicard en el office dg’él cuerpo de gobierno.

I is
eria de afasiruciaic ¥ atidaQs
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de colgar, con proteccidn anticorfosiva. \El mismo

alta
se
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Anafe eléctrico

Se proveerad e instalard un anafe eléctrico de dos (2) quemadores.

Potencia de 2G00W, con encendido automadtico, su superficie es
acero, control a perilla y proteccion de sobrecalentamiento para ev|
posibles accidentes.

El mismo se ubicara en el office del cuerpo de gobierno.
Torre de lluminacién

Se colocardn dos torres de iluminacién de estructura metalica
come se muestra en el detalle de la figura de “artefactos eléctrice
La estructura debera ser disefiada, calculada y presentada g
inspeccidon de obra para su aprobacion.

o CORRIENTES DEBILES

Luces de emergencia

La Contratista deberd realizar un circuito destinado a la iluminac

de emergenciz utilizando los artefactos de iluminacion de 220w de
accesos, pasillos v en aquellos locales donde se requiera, segur
establezcan las normas vigentes al respecto. No se requerird
arrancadores parz el encendido de las lamparas. Debe conmud
automaticamente a estado de emergencia, a través de un converti
e AR

Datos v telefonia

Se colocard una central telefdnica analdgica flexible 1 linea externg
4 lineas internas. Extensiones con caller ID (FSK-DTMF). Recepcidn

automéatica con guia de voz. Debera admitir inal@mbricos y MODEM.
Con tarjeta de correo de voz de 2 canales y tarjeta de 4 puertos de

teléfono porters/abridor de puerta.

Frente con carcaza metélica para portero eléctrico, paragmbutir, c
1 pulsador v relay abre puerta.
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En cuanto a la red de datos, las acometidas de los cables de red
dispondran sobre paneles de conexién (patch panel) concentrando
la parte traserz el cableado UTP rigido proveniente de los diferen
nodos de la red local, mientras que la parte frontal se interconect
mediante patch cord con los switch.

Deberan proveerse los “patch cords”, necesarios para
interconexién, dentro de los gabinetes, de todos los puestos
telefonia v datos que el adjudicatario instale. Estos serén de 0.7

se
en
tes
ard

la
de
) m

de longitud. Deberdn proveerse ademds los patch cords necesarios
para la conexidn entre el puesto de trabajo y el dispositivo electrénico

final, los mismos serdn como minimo de 1.8 m de longitud.

Todos los puestos de trabajo serdn rotulados de acuerdo a [a nor

TIA/EI& 606, de forma tal de facilitar la interpretacion de
conexiones de los equipos y de los puestos de trabajo.

Las etiguetas de los puestos de trabajo se codificaran de forma
aue la lectura permita identificar a que rack pertenece, a que pach
y a qué nlimero de boca del pach panel.

Timbre

ma
las

tal
era

Este sistemez ceonsistird en un generador de audiofrecuencia, en una

frecuencia que no resulte hiriente al oido y, a la vez, que sea aud
en todo el ambito del edificio.

Cumpliendo con las siguientes caracteristicas:

v Diferenciacién de sonidos de entrada, salida y alarma. Ten
una autonomia minima de 48 horas mediante fuente
alimentacidn con acumulador de gel

v Brogramacion flexible por microprocesadores.

Potencia regulable, partiendo de un minimo de 2Q

v Bocina Tipo EMAVE EM-x-10 o similares de 10 W,

<

Se utilizaré cafierias de 15.4 mm?2 - 18.6 mm2 segum
transformador de 220v/6v v campanillas tipo marinera e

ible
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PREDETERMINADGC. Y otro timbre con sonido tipo chicharra p
indicar recreo o receso de actividades.

Alarma contra robos

Se instalard una central de alarma, sensores del tipo infrarrc

volumétricos v sirenas. La ubicacién y cantidad se indican en planc.

proveedor deberd verificar en obra la factibilidad de la ubicacién,
funcién de la tecnologia de los productos ofrecidos.

En su oferta deberd indicar el recorrido de conductores propuesto

ara

jOS
El
en

, el

tipo de canalizacién para los mismos, y marca y modelo de la central

y sensores. DETECTORES INFRARRQOJQS: serdan electrdnic

montados dentro de gabinetes plasticos, de disefio compacto.

0s,

La central serd codificada, con recepcidon de zonas. Poseerd display

indicador de la zona activada.
INSTALACION CONTRA INCENDIO

Matafuegos

Los matafuegos se colocaradn en los sectores que se indican en plano

de STI. Se deberdn colocar como minimo:

# Cinco (5) Matafuegos ABC, DE 5 KG.
v # Un (1) Matafuegos CO2, DE 5 KG.
< # Un (1) Matafuegos K, DE 5 KG.

Carteleria

La sefialéctica deberd materializar las salidas de emergencia,
mismas darédb en forma directa a la calle de trayectoria libre

as
de

obstaculos hacia un medio de escape o salida de emergencia. Depen

ser facilmente visibles, de color y dimensiones especificadas.
calicad debea ser tal gue no se destruya frente al impact
cumplir con |as exigencias de Normas y Bomberos.

Alarma contra incendio v Detectores

o , i ) \
Se E;ﬂs*‘caﬁﬂm una centr ; cle alarma de incendio, detectores d.

La
ran
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S

factibllidad de la ubicacién, en funcion de [a tecnologia de
productos ofrecidos.

los

En su oferta deberd indicar el recorrido de conductores propuesto, el
tipo de canalizacidn para los mismos, marca y modelo de la central y

detectores.

[.a central serd de primera calidad. Poseera un banco de baterias
gel que asegure una autonomia del sistema de 12 horas co
minimo.

Los pulsadores se ubicaran en cajas adecuadas con cierre frontal

de
mo

de

vidrio deigado. En su interior, con letras negras sobre fondo blanco
se indicara: “AVISADOR INCENDIO - ROMPA EL VIDRIO - APRETAR

EL BOTON".

Se ubicara bocina de sonido diferencial de 60 decibeles de potencia,
ubicada a una altura de 3,00 mts sobre el nivel de piso en ingreso

principal, como se indica en plano.

La central de alarma poseerd sefal luminosa, pulsador de prueb
corte de bocina, v tendra una tensién de alimentacién de 220V.

E! cableado de los sensores se realizard en caferias embutidas d
15.4, v los conductores de bajo nivel seran blindados.

Todeas las tensiones de comando seran de 24Vcc.
CALEFACCION

El sistema de Calefaccion que se utilizarda serda por aire calie
(sistema Alre-Alre por ductos) y estara determinado por el result:
del proyecte v cdiculo ejecutivo a realizar por la contratista.

La empresa debera colocar los equipos, elementos y accesorios p
dejar funcionando en perfectas condiciones y efectividad\ el siste
de calefaccidn por aire en la totalidad del edificio. La docimentac
ctorgada por la administracidn es orientativa, siendo lo estipulado
piancs licitatorics o minimo a colocar.

Se debera proveer e instalar Cuatro (4) Equipos Generado

Caliente a gas de 35.0(70kca]/hs cada uno. Todos los[equjpos

In. EDUARDR . MEZZA
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instalar en este establecimiento deberdn ser de iguales marca
modelos entre si.

Los ductos de alimentacién y retorno de todo el sistema seran

J)
<

de

chapa galvanizada, asi como rejas y difusores de chapa daqble

decapada, respetando lo indicado en plano ITM correspondiente,
deberd asegurar la estanqueidad y libre circulacién del aire por
ductcs, por lo cual es necesario proveer e instalar todos
accesorios necesarios para garantizar el correcto funcionamiento
sistema.

Se
0s
0s
del

Los conductos de "Inyeccidn” y “Retorno” de aire, que no estén a la
intemperie, seréan revestidos con lana mineral de vidrio de 20Kg/m3

de densidad; de una pulgada (1") de espesor como minimo.
material aislante debera contar con una barrea de vapor incorpor
(foil de aluminio), solapada con cinta autoadhesiva aluminiz
texturada vy ligaduras de alambre galvanizado cada 35cm coloca
de fcrma prolija v equidistante.

En los planos licitatorios se indican recorridos tentativos

El
ada
ada
dos

predimensionado de los equipos generadores de aire caliente;

conductos v tedos sus componentes.

Los datos de capacidades de los equipos calefactores y los tama
de ductos, rejas y difusores gque han sido representados en pla
licitatorios, deberdn ser verificados. Se deberda elaboracion
proyecto ejecutive, que tendrd que ser presentado para
aprobacién a la inspeccidn.

En dicho provecio ejecutivo se representar \la ingenieria de det
de todo el sistema de calefaccidon y la totalidad de sus componen
indicando las caracteristicas técnicas de cad% elemento constitu
del sistema.

i

Se colocard una unidad de Termostato por cada'equ
aire caliente, serdn del tipo Digitales para funcion?s ent
Frio/Calor/CFF (Frio/Calor/Ventilacién), diferencial de 19C y ra
ajustable de 5°C a 350C.

El sensor del tﬁ'mostato se colocard en el Interiori_dei conducto

s

retorno, 10 mas

SE
IFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
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modo que sense el aire proveniente de todos los ambientes al qual
este sirve, por lo gue las canalizaciones de los conductores desde
este dispositivo al equipo deberan responder a la reglamentacion| de
la Asociacién Electrotecnica Argentina como un circuito eléctrico mas
del sistema.

E! comando del termostato se deberd colocar en el interior de|un
gabinete metdlico con tapa abisagrada y con cerradura. Se debera
ademas identificar a cada comando termostato con respecto al equipo
que comandan y su ubicacidén se indicard en el plano de ITM.

VEREDINES PERIMETRALES

Sz realizardn veredines perimetrales necesarios, de un espesor
minimo de 12cm, con juntas de dilatacién cada 2 metros, los anchos
serdn variables dependiendo del replanteo en el lugar. La terminacion
de los veredines serd de hormigdn peinado con los bordes marcados.
Se le colocard antisol para evitar que selgueme el hormigon.
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NORMAS PARA CONTRATISTAS
INTRODUCCION

Es propésito de la Municipalidad de Maipi asegurar que en todas las dependenlcias del

Municipio cuando se efectien los llamados Trabajos u Obras por contrato de Tercelros, se
cumplimenten las practicas de Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la legislacion vigente en la materia.
Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecido por |a Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo

(LHST) N°19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos
generales y minimos en materia de prevenciéon, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de
la Municipalidad de Maipl y todo el personal que trabaje en relacidon de dependencia con ellos,
incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido comiin
dependiendo en cada caso de la situacion particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el
andlisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en
practica por el mismo, para la prevencién de accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que fas empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo
estipulado en la legislacién especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

Ley de Riesgos del Trahajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 (Higiene v Seguridad en el trabajo}, su decreto Reglamentario
351179 y complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio
Ambiente seglin correspondan a la actividad que el contratista desarrollara,

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.
Ley de Transito Transporte.

BEBE B BB

Cualquier otra disposicién, Resolucion, eic., vigentes.
NORMATIVA

s} Normas Generales del Municipio establecidas segin pliego.
A Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de
Maipil.
m Normas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacion sea dispuesta
por otras vias.

*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el
personal o subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacion vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimienio de los requerimientos que establece la ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley\ 9.587- Decreto 351/79) debera conta*‘ con un
servicio encargado.del traslado y atencion médica para agceidentes laborales y urgencias médicas de
su personal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.

b) Servicio Médico contratado, mediante

stituciones publicas o
privadas. I\

c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos\d Trabajo) gque incluya tal apoyo o
prestacion y [a ndmina completa de prestadores/médicos.

El servicio médico del Contratisia debera contar con una base de opetgciones suficientemente
Cercana, de forma tal de bi‘indar al Accidentado o Empleado que fequiera atengiéon médica de urgencia
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una rapida respuesta de emergencia. Para ello se deberd presentar un plan de contingéncias o

procedimiento de accidentes adecuado al lugar de trabajo.
Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacion médico

laboral

(preocupacional actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta

segin lo determina la legislacién vigente. Presentar previo a la iniciacion de los trabajos propios del

contrato.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la

Municipalidad de Maipa el parte médico de ingreso y el de egreso.
DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de
cumplir con los requerimientos del decreto 351/79 regiamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley

24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de
Seguridad e Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la

supervision y el seguimiento de las tareas diarias. El obieto del servicio debe ser la salvaguarda
de su patrimonio y del personal que en ella labora,

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

integral

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la nomina del Personal afectado a la
obra, adjuntando copia para ser entregada a la inspeccion de Seguridad e Higiene Laboral ¥

consignando:

Cantidad del personal.

Nombres y Apellidos.

Bomicilio.

Funcién.

Edad.

Nimero de Legajo Personal - Documento de Identidad.
f Certificado de aptitud médica.

- -_ -y =y - il

Asi mismo el contratista tiene la obligacién de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes,

al municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen
servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

a prestar

El Contratista tendra Ia responsabilidad de desarroliar planes de capacitacion para su
personal, debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de

cumplimiento.
Dentro de los temas se incluiran:
+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
Servicios de ART

Prevencion de Accidentes.

Prevencion de riesgos laborales.

Prevencion de incendios y lucha contra el fuego

+ 4+ o+ o+ o+

Todo ello con relacion a la tarea a realizar.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
IS
El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de roteccion necesari
de desarroliar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industria\l.

os, a fin

EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON EL USO DE LOS ELE ENTOS DE PRbTECG ON PERSONAL
PROVISTOS, SERA SEPARADO INM,‘EDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. St RES?ONSABILIZA DIRECTAMENTE Al

N,

kY

CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS éINTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN.
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Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus operarios
para lograr una rapida identificacion.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccion Personal de cada operario deberan estar
a disposicion de la inspeccion, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal,
con motive de las obligaciones que asume en cada contratacion y de sus consecuencias, como asi
también de comunicacién, confeccion de la documentacion y presentacion ante los entes de
regulacion, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a la Organizacion Ademas deberan hacerse
cargo de la atencién médica de su personal, internacién, rehabilitacion e indemnizacion, segun
corresponda.

El contratista presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores es’taﬁisticos
de los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendra en
cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los|indices
frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de Huminacion,
herramientas y demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de
conservacion. Los mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene.
Estos certificados seran auditados por la Municipalidad de Maipil.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer
métodos y sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, yfo naturaleza impliquen o presenten riesgols, como
ser: levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tapques o
recipientes que hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la salu:ii de los
operarios, deberan regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al

respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u organizacion debera ser notificada.
DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera
estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable
méximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de érdenes de servicios (que puede
ser el de la inspeccion) donde se notificaran las 0.8, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe
destacar que la inspeccion técnica también obrara como Auditor de fa Seguridad e Higiene de la
empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL
+ Tomard conocimiento y cumplird con las indicaciones e instrucciones de Medicina

ELaboral, Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccion Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea
que realice serd obligatorio.

Debera usar la vestimenta provista y no podrz\realizar la tarea con el torso desnudo.

El personal del Contratista mantendra en todo, momento orden y limpieza en su lugar de

trabaio, respetando las normas de convivenci n la comunidad.
PROFIBICIONES AL PERSONAL
X Esta prohibido hacer fuego o emplear elemen que sea entes de ignicion, en

inflamables ylo explosivos, como asi
también donde exista presencia de gases en ambiente\o cualquier otro lugar

considerado de riesgo o no autorizados.

X No estd permitido|preparar comidas, salve quel se efectie e Iuga\res expresamente
autorizados por la inspeccion del contrato o SHL.

Departamento de
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x El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica|general
de alcoholismo de la Municipalidad.

X Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de trapajo.

x No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la
influencia de psicotrépicos, Ila que debera abandonar el lugar de trabajP. Sera
responsabilidad del Contratista, retirario del lugar de trabaijo, y avisar al municipio.

x Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de
seguridad y de acuerdo a condiciones que establezcan leyes yfo reglamento, esta
prohibida la portacion de armas.

X Estad prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de
incendios para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del
responsable de SHL de la dependencia.

® Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en|todo el
ambito del Departamento de Maipil, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato.

X El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maipq.

DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y
unha condicién indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostarin absolutamente todos los
elementos de seguridad compatibles con la prestacién de obra a efectuar y tener instalddos los
dispositivos de seguridad referidos a proteccién contra caidas de objetos, de personas, maquinas, etc.

La inspeccidn de la Municipalidad, estimara el fugar para la instalacion del obratlclor. Asi
también dejara registro sobre la determinacién del espacio necesario para el desplazamiento de

materiales, herramientas, maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se realizara un pozo sépfico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de
Perforacion {mas abajo).

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos limpios
de todo material proveniente de la obra. ’

SENALIZACION

Cada obra deberid estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la
presencia de obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera, montara
y posteriormente retirara las senalizaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacion para evitar el retroceso de los
vehiculos por falta adecuada de sehalamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas
minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y letras de fondo nec_Jro.

Para la sefalizacién nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como {itimo
recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiongs a personas, ademas de su ineficiencia en
dias de viento o luvia. :

dientemente balizada la zona durante las 24

efializacion deberan presentars'e previo

El contratista sera responsable de tener correspon
Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos d
a comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo § casco amarillpo en forma permanente.
preferente cuidado en considerﬁ:ar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles,
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Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar
desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia
de cables eléctricos, cafierias, etc., con el objeto de evitar dafos a los mismos, y accidentes
personales.

En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacién del personal en [caso de
emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad! debera
poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes ylo lesioTs asus

operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacion otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar del

servicio aquellas que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustion interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el
departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se debera hacer entrega
previa al inspector de la Municipalidad de Maip( segiin corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma
tal que se presente ordenado, no interfiera la libre circulacion y no afecte las instalaciones. El
equipamiento y accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacion en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera|tener la
precaucion de que el equipo generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. (en direccion de la
proyeccion horizontal) y en contra viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en algin
tipo de cobertura que impida la proyeccion de chispas, escorias, efc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes téxicos, etc. se tomaran las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccién personal y se
instruira al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de
dicha normativa informando a la Municipalidad de Maipa.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del area para que adopte las
medidas tendientes a su neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El listado
de los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del contratista.(
Articulo 10-Ley N°® 19.587).

Los botiguines estarién a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitada.

ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durahte su armado se debe utilizar en
forma obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y
resistencia necesarios, compatibles con la prestacion a efectuar y teperi os las dispositivos de
seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o sop

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y[exentos de grasas, aceites o
cualquier otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento. '
i
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Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de|60 cm y

estar hien solidarizado al andamio.
DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora El Contratista, daga aviso

inmediatamente de lo acontecido y colaborara, a peticion, en la solucién de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma

efectiva y a disposicion del Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio
familiarizado con los equipos con que se cuenta.

y estar

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacion, y en casos de incendios, El Contratista

prestara colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido.
DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VERICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y

Municipales que correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, graas, motoniveladoras,

guinches, etc.
Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacién

psicotécnica emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revision técnica, emitido por un

taller habilitado por la Secretaria de Transporie de la Nacion.
TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualguier tipo, este debera estar
perfectamente sefializado durante su ejecucién, su uso y luego debera ser tapado y asegurado para

evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacion.
En los trabajos de perforacién y terminacién de pozos de cualquier tipo, como asi

también

cualquier operacion que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse,

ademas de las clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccién del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, s

ervicios,

Trabajos o actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sét: de las

obligaciones emergentes de relacién contractual, sino también de las disposiciones, obliga
responsabilidades gue fija la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos
obligaciones de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respe

La Inspeccion del Municipio, los responsables de las areas de trabajo o del ambito dor)
actuar los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizaci
relacion contractual, interiorizar a El Contratista, incluyendo a los integrantes de Serv
seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y cuida‘?os emergentes y generadag
actividad.

iones y

que las
ctivos.

de debe
on de la
icios de
s por la

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemen\‘;te sehalados, log mismos que deben
ser considerados por el Contratista y formar parte de la planificacién y programacidn de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefalado en los puntos anteriores, el

6ntra ‘s'ta\)estaré ob

ligado a

cumplir todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de

tareas que desarrolle.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar)los contratistas a
inconvenientes ocasionados en la dependencia por falta de conocimi de la presenie nor
otra disposicion que pu/cﬂera regir su actitud. A
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El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de
acuerdo a lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacion de la obra y hasta la

obtencién del Certificado Final de la misma.

“\“

DOARC LAURAT ¢
' Secistasia de infressituce
Runicipalidad de Maipd

Ing. EDUA /MEZZABOTTA

CRETARIO
IP!FP.AEST!?&GTURAY SERVICKOS
MUNICIPALIDAD DE MAIPU
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| CURVA DE INVERSION

OBRA: CONSTRUCCION ESCUELA MUNICIPAL

UBICACION : ESPACIO A DONAR B° AGUA Y ENERGIA PLAN 23- MAIPU-MENDOZA

TIEMPQ DE EJECUCION: 240 (DOSCIENTO CUARENTA DIAS)

i,

IMPORTE INVERTIDO {$)

= —
lempo de Ejecucion Inporte Invertido ($) 5% ACUMULADO
mese Parcial Acumulado Parcizl Acumulade

[ 0,00 0 0.00% 0,00%

1 3 14.113.35540 | £ 14.113.355,40 585% 5 85%

2 3 3355045851 | §  47.663.81391 13.91% 19,76%

3 s 4508469481 |§  93.628,508,72 18.06% 38,82%

4 5 37079.0640118 _ 130.707.872.73 15,37% 54.10%

5 $ 28.092.331,95 |8 156.769.904,67 11,65% 65,84%

3 5 33.331.173,16 & 192.431.077.83 13.82% 79,66%

7 s 28.819.287.57 | $ __220.950.36541 11,95% 91.61%

8 $ 20.234.088,56 | 241.184453.97 8,39% 100%

Fs  241.184.453,97 | 100% | 100% |
$260,000.000,00
$ 240.000,0060,00

§220,000.000,0¢

$200.006.000,00

$ 180.000,000,00 /

$ 160.000.000,00

$140.000.000,00

$120.000.000,00

$ 100.000.000,00

$ 80.000.000,00

$ 60.000,000,00

$ 40.000.000,00
$20.000.000,00 +
50,00 + T \\ u
1] 1 2 E1 4 \ 5 & r
1 TIEMPO DE EJECUCION 8 Meses{ 240 Digs )
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MUNICIPALIDAD DE
MAIPU ANALISIS TIPG N®
DIRECCION DE
DE [Expte N
OBRAS PUBLICAS -

BR/ - UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE {um)
RUBRO::.

ITEM:
. Cantidad |[Precio
A MATERIALES Unidad | Unitario Monto
1
2
3
4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES SUB.TQTAL A $ium
. e e
B MANO DE OBRA Unidad por um Unitarie Monto
1 hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hora
_costo DE MANO DE OBRA suB-TtotaL B $/um
C EQUIPOS Monto
TIPO Poten |valor |Amorti g:ﬁﬂ;s Ylcombusti ILubri Costo Rendi
cia Actual |zacidén tos bles cantes fdijario miento
HP $ $idia $idia $idia $idia $idia um/idia
1
2
3
4
_COSTO DELOS EQUIPOS _ suB-ToTAL C $fum
D TRANSPORTE A OBRA_ Monto
!
cosro DEL TRANSPORTE sue-ToTaL D
E [sUB - TOTAL 1 = | A+B+C+D sium
F {GASTOS GENERALES = % deE N $Iunr:1
G|SuB-TOTAL 2 = |E+F W sum
H |BENEFICIO = % de G \l smum /
| |cASTOS FINANCIEROS = % de G \| stum l
J |SUB - TOTAL 3 = |G+H+ N\ $um |
Kliva = % de J \ $iun) !
{ ITOTAL ‘
g ﬁm 1]

NOTA: En los items mano de obra debera respetar como minimo los valores establecidos enjescala

% ! bb
RQ LAURAR HERNAB}QEZ MUNICIPALIDARLE M‘Q
Secrataria de Infraestructura y Servicios Estudioy proyecto

tsunicinalidad de Maipt
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MUNICIPALIDAD DE LICITAGION
MAIPU TIPO Ne
SECRETARIA DE ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
INFRAESTRUCTURA Expte N
Y SERVICIOS Hola1 da1 Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (un)
RUBROQ : MANOC DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANQ DE OBRA hs.
OFIGIAL MEDIO
A MATERIALES ESPECIALIZADO OFICIAL oFibiaL | AYUDANTE
1 SALARIO BASICO POR HORA
2 |INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) (a)
3 SUBTOTAL (1+2)
4 |CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b)
5  |INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c)
6 COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)
| PRECIO UNITARIO ADOPTADO | | | I l

Nota: el PRECIO UNITARIO ADCPTADC no podré ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO determinado en el punto N2 6.

(a)- INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA: Porcentzje determinado en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, no
pudiendo utilizar un porcentaje menor 2l indicado.

{b)- CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES: es el Total Porcentual de costo de la mano de obra determinado en la TABLADE
CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES que se detallz a continuacién. Los porcentajes gue lo componen reflejan un promedio de cada
uno de los ftems que conforman la tabla. No se prodrd utilizar un porcentaje inferior al Total Porcentual determinado en dicha ftabla:

TABLA DE CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - corceptos incluidos
1 Contribuciones Patronzales Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronzles Obra Social 6,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co. 0,08%
5 Régimen Nacional de la Ind. de la Construccidn 0,08%
5 Fondo de Investigacidn, Capacitacion y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%
9 Vacaciones Pagas 5,38%
10 Enfermedades Incuipables 2,28%
11 Licencias Especiales C,91%
12 Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anual Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

(¢) ADICIONAL NO REMUNERATIVO

Cuando en el céleulo del Costo de Mano de Obra corresponda la inclusion de sumas No Remunerativas estipuladasipor el gremic, se

deberdn tener en cuenta, con &l fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. c/u

tetal de 176 horas/mes.

Si el Acuerdo homologado para dicho adicional preveé la forma de pago en cuotas, en la determinacion de la incidencig gn el ¢
unitario por hora se debera tener en cuenta la mayor cantidad dé cuotas previstas en el Acuerdo, independientementeide la fc

pago adoptada por |z empresa.

ARQ. LAURA R, HERNANDEZ o = ETU
MUMICIFALID

Secretaia de Infraestructuré ¥ S_enicios
Municipalidad de Maipt

bilizando un
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS

UBICACION DE LA OBRA

OBRA: ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.

UBICACION: Circunvalacidn J.A. Maza entre calles Zapiola y Blanco
Encalada, General Gutiérrez, Maipu

ARQ. LAURA R, HERNANDEZ
Secretarla e Infraesiructura y Servicias
saynicipalidad de Maip




"

]

'

U

.

|

STRUCTURA YBERVICIOL
MUNIB]PANDAD DE AIRU

¥ Servicios
ipi

. HERNANDE?
Sunicipalidad de ba

ARQ. LAURA R

i
b

secretaria de infraestructura



=

i FOLID

ANEXO: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.

Licitacién publica: CONSTRUCCION ESCUELA MUNICIPAL
DISTRITO CIUDAD- DEPARTAMENTO DE MAIPU

P=Po (0.40 MO/MOo +0.10C/Co+0.10 Hi/Hio + 0.25 CE/CEo + 0.05 A/Ao + 0.10 ES/ ESo).

P: es el precio de la oferta reajustada.
Po: es el precio de la oferta basica.

MO:  Costo de mano de obra en construccion, jornal por hora del ayudante, publicado po

- Area de Costos

del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al meg de gjecucion de

los trabajos.

MOo:. idem anterior correspondiente al mes anterior al de apertura de Ia licitacion.

C: Precio final af publico del cemento tipo CPN envase de 50kg para construccion ,item N° 1001de la
publicacién del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporie de Mendoza,

correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos.

Co: Precio final al publico del cemento tipo CPN envase de 50kg para construccion , item N° 1001 de la

publicacion del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transport
correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion..

Hi: Precio final al publico del kg de Hierro nervurado tipo Il de & 8mm, item N° 3012

> de Mendoza,

de [a publicacion

del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al

mes de ejecucion de los trabajos.

Hio:  Precio final al publico del kg de Hierro nervurado tipo lll de @ 8mm, item N° 3012
del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, cg
mes anterior al de apertura de la licitacién..

CE: Precio final al publico del kg de Cafio Estructural 50x80x1.6mm , item N° 3210 de
Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, corres
de gjecucion de los trabajos.

CEo:  Precio final al publico del kg de Cafio Estructural 50x80x1.6mm , item N° 3210 de
Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, corres
anterior al de apertura de la licitacion..

de la publicacion
srrespondiente al

a publicacion del
pondiente al mes

a publicacion del
pondiente al mes

A Precio final al publico del m3 de arena mediana y gruesa, item N° 2001 de la publicacion del Area

de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspon
ejecucion de los trabajos.

Ao: Precio final al ptblico del m3 de Arena de Anchoris , item N° 2001

diente al mes de

e la publicacién del Area de

Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, co espondiente al mes anterior

al de apertura de la licitacién.-

ES: Precio final de! Esmalte sintético color blanco por 4 Its, item N° 19040,
Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza,
ejecucion de los trabajos.

ESo: Precio final del Esmalte sintético color b!agco por 4 Its, item N° 19040, de ld
Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondj
de apertura de la licitacion.

AR, LAURARHERNANDEL
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica que el

en representacion de la Empresa Constructora.......coooevvviniiiirinncnnnnininena,
realizado en forma conjunta con el profesional firmante de ia presente una visita al
terreno en el que se tlevaran a cabo las Obras de CONSTRUCCION DE ESGUELA

MUNICIPAL

Distrito CIUDAD-Maipt

Representante de la Administracid

=3

Firma y Sello: L
Representante Técnico A
Matricula N° 1 MM
D.N.L. . i i }’\, IV |
), ittt
\ <3, LAURA R. HERNANDEZ

- de Infragstuctura y Seracios
s de Bhaipd

Ing. EDUARRC ! BOTTA

MUNICIPALIDAD OE »ASU
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ANEXOC 1)

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Dentro del sobre N°1 debera agregar:
Q) Debera presentar Evaluacion Econémica — Financiera (planila Anexo Il Ratios Financieros-H atrimoniales)
firmado por Contador ptblico nacional. Los valores que figuran en el Anexo il correspondientes al ditimo

balance de cierre de sjercicio anual aprobado serén requisiic excidyante pare la adjudicacion dela propuesta.
Los valores correspondientes al pentltimo balance aprobado, serén sclamente informativo.

Las propuestas seran admitidas, y tendran un plazo de 48 hs para su presentacion.

RATIOS FINANCIEROS

ANEX0O II- RATIOS FINANCIEROS - PATRIMONIALES

VALORES
RATIOS 5 FORMULA ﬁ%ﬁ Efi - Urimo Balancs Pentiltimo
PERMITIDOS Aprobado *(1) Salance
! Agrobads *(2)
SOLVENCIA Activo total / Pasivo totat >=all
- Activo Corriente / Pasivo :
D) : i i

| LIQUIDEZ i corriente i»>=ali i

PATRIMONIC  Activo total - Pasive total

NETO > =% 100.000.009,00

' NA;%DEZ ARDO . MEZZABOTTA
L1 s ROHER SECRETARIO

ARG, A S'T]J?.Euuauraysewidos INFRAESTRUCTURAY SERVICIOS
£ IIEES e Maipt MUNIGIPALIDAD DE MAIRU

Segrematts e K
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