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OBRA: RED DE AGUA BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO
UBICACION: Espejo s/N°, Rodeo del Medio, Maipd, Mendoza.-

La obra a ejecutar tiene por objeto la contratacién del Material y la Mano de Obra para
la construccion RED DE AGUA BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO en el Departamento
MAIPU, Provincia de MENDOZA.

La finalidad de la obra es dotar al Barrio Virgen del Rosario del servicio de agua
potable. La red se instalara por calle Publica y callejones comuneros, habiendo previsto
el empalme al sistema existente en calle Espejo

A tal efecto se proyecta instalar:

390m de cafieria PVC @90mm K10 JE de 4,3mm de espesor con sello IRAM.
504m de caiieria PVC @110mm K10 JE de 5,3mm de espesor con sello IRAM.
1 nudos que incluye una valvula esclusa de HD de DN 100mm.

1 camara de desagiie con valvula esclusa de HD de DN 80mm.

* & & @&

La empresa debera hacer uso de regadores (de agua), para evitar polvillo en
suspension.

Se balizaran zanjas y monticulos con carteleria, mallas (azules) y cintas de peligro en
toda su extension, y por la noche con sefales luminicas eléctricas, la misma podra ser
alimentada por el cableado de alumbrado publico, a efectos de evitar accidentes. El
Cartel de Obra debera trasladarse junto con el frente de trabajo teniendo presente que
cambian las localizaciones de las tareas a contratar, todo de acuerdo con lo indicado
en Normas para contratistas en su item Sefializacion.

Desde la celebracién del Acta de Inicio de Obra, y hasta la entrega del Acta de
Recepcidn Provisoria, la Contratista deberd contar con un Seguro de Responsabilidad
Civil por dafios contra 3° por un monto de $ 30.000.000,00 (Pesos Treinta Millones con
00/100) el cual debera ser presentado ante esta Direccion en el acto de celebracion de
contrato.
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Del importe total de cada certificado de obra, se descontara el § % (cinco por ciento) en
concepto de FONDO DE REPARO, y que se retendra hasta la recepcion definitiva en
caracter de garantia.

La obra debera ser ejecutada de acuerdo al pliego de especificaciones técnicas
particulares, incluidos en este pliego general.

Todo el material debera ser Fabricado bajo Normas IRAM y/o ser aprobado por la
Direccion de Obras y Servicios Sanitarios de fa Municipalidad de Maipa.

Se deberan solicitar las demarcaciones de servicios existentes en la zona
(instalaciones subterrdneas correspondientes teléfonos, colector industrial, gas y agua

potable), asi como también los permisos de roturas gorrespon tes, en el momento
de aprobacion del proyecto. :
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PLIEGO DE CONDICI!

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADG

El presente amado a Licitacion tiene por objeto lo establecido en ef Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de fa Ley de Obras -
Plblicas N° 4416, cuyo detalle se acomparia en planilla de presupuesto adjunta, y segln las especificaciones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacién de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimients de la documentacion, de los trabajos & realizar, del tiempo, sus condiciones de gjecucion y lugar de
emplazarmiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacion de las propusstas el dia y hora, previsio por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios correspondientes,
asi como de los interesados que concurran, iabrandose un acta que serd firmada por los asistentes al acto. Solo se
consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura dei primer sobre: no se admitiran
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el misma y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las cbservaciones, aclaraciones yfo
impugnaciones relativas a la formalidad del acte, como asi también a cualquier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. St el dia fijado para la apertura fuera declarado feriado par causas fortuitas y no hiciera posible la
realizacién del acto, &ste tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a Ja misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITATORIA (carpeta conteniendo
pliege de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croguis, planilla de presupuesto oficial,
planilla oficial de propuestas, planilia de analisis de precios), la cual incluird el PROYECTO LICITATORIO de fa obra, que
podra estar desarroltado, total o parcialmente, en alguna de las siguientes modalidades:
a) De PROYECTO EJECUTIVO {plancs generales y de detalle de |a obra completa, con un caracter definitivo).

b) De ANTEPROYECTO {croquis preliminares, planos generales, esquemas, ete.)

En el primer caso, ta responsabilidad del Proyecto es de 1a Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrollos y documentacion que las condiciones © especificaciones particulares de cada obra le
impusieren.- ’

Como complemento al proyecto preparade por el Municipio, el Contrafista debera
confeccianar, cuando asi sea requeride por Pliegos o por la Inspeccion; estudios y ensayos preliminares y los planos de
coordinacién en los que se describan la ubicacién de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes y/o
cafierias, especificando los tipos de tendido, con la precision de los planos de replanteo, z fin de facilitar las tareas de
control por parte de la Inspeccidn \Tal documentacion podré ser requerida en cualguier momento, antes o durante fa
gjecucion de las tareas especificas.-

En el segundo caso, la documentacién incluye un anteproyecto de la obra a nivel de
croguis prefiminares y/o plancs generales.-
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En ellos se han fijado posicién, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por e
proyecto y el destino de la obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacién de los frabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Coniratista
procederd a la preparacion, confeccion y presentacién de la documentacion completa de planos generales y de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucién del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacién licitatoria, especificaciones particuiares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccién de Obra, respetando la ubicacion de los elementos
principales y accesorios o trasladandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
fines perseguidos segln la memoria descriptiva y las especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de 'a obra, la Inspeccidn podrd en cualguier momento solicitar al
Contratista la ejecucién de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
Piiego de Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE_LICITACION, deberan comunicarlo por escrito a
La Municipalidad con una anticipacién de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de la licitacion.-

ARTICULO 6: PROPUESTA

La propuesta de precios serd redactada Unicamente en la planilla oficial de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representantes técnico, selladas y en sobres
cerrados, en la Subdireccién de Licitaciones § enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida. En el scbre
debera destacarse: nimero de licitacidn, expediente, dia y hora de apertura.-

La cofizacion se efeciuard en forma individual con la determinacién de los  precios
unitarios y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompanarse ineludiblemente con el
detalle indicado en ef apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiard a su propuesta un depdsito de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podréa ser en efective (acreditado en recibo oficial municipal}, titulos o valores,
seglin su valor nominal, emitidos por La Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones autarquicas y las
empresas del Estado, fianza bancaria 6 péliza de caucidn. Las flanzas bancarias 6 seguros de caucion deberan reunir las
condiciones basicas determinadas en el Art. 9 de! Decreto Provincial N° 313/81.

Si la institucién bancaria que otorgs la fianza no tiene asiento oficial en a, debera

someterse en forma expresa a la jurisdiccién y competencia de los tribunales de esta Provincia.
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En caso de optarse por seguros de caucion o flanzas bancarias {se deberan adjuntar los
originales a la documentacion ficitatoria), éstas irdn a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU  y deberdn incluir la
siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGURQS
(0 BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omisidn de esta clausula en [a pdliza o fianza bancaria, serd causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTAGION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuarén con los valores globales, es decir, tomando a la obra como
una unidad {no por sectores o partes).-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en la planilla oficial de propuestas,
escrita a maquina o letra imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con |a anticipacion debida, En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacién, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacian se efectuara en forma individual con la determinacién de los precios unitarios
y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentarén hasta el dia y hora que se indica en el Art, 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA)}, de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentard la individualizacion de la licitacidn y contendréa:

SOBREN®1 ...

a) Constancia de la consiitucién de ia garantia de oferta a que se refiere et Art. 7 de este pliego, la que seré
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez { 10) dias de adjudicada la obra.-

b) La declaracién que para cualquier cuestién administrativa 6 judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccion
de Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero
gue con posterioridad al acto licitatorio se ¢reara.-

c) La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacion.-

d) La firma del proponente y representante técnico en toda la documentacion.-

e) Constancia def page de Sellado Municipal segiin Ordenanza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N° 2 , de Oferta Basica y Variantes.-

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilic de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

a) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar fa obra, con el domicilio donde pueda verificarse -

h) Balance con no mas de seis meses de antigliedad, con informe firmado por Contador Pablico Nacional (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

i} Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra documentacién, conforme en
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante.-

)] Nota de Presentacion y Designacion del Representante Técnico de la Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacion tento de La

Empresa como del Representante Técnico para la ejecucion de la obra objeto de la presente licitacién (se
aceplara presentacién de original o copia certificada).-

: ;j" V0952015
= i 3 i
]

b
v!.Qi‘?Tt%
e Samianc

B
e
DE v

i

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICICS \

\

\ ING, ROBERTO MAKC
OFICINA TEGNICA TEC. GARRIE,

\B CCION gg é‘m ' SERVICIOS ; A%
¥ hrecior ¢ Chras
M&TC—%%%?R&D DE MAIPU J%{is

MUNECI\DALI\%\&&D

4
i\

e




S

(] S,
S
(g Folio
i . 5
ﬁ? LS

RGIPG

MUNICIPIO
MENDOZA

1) Constancia de Inscripcion en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccion {IERIC) (se
aceptara presentacién de original ¢ copia certificada).

m) Para el caso que €l monte de la Obra supere los 5.000 jornates def Pedn de La Administracion Publica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Plblica
(RACOP), segun se especifique en el articulo N° 4 del Pliego de Condiciones Particulares.

n) Constancias de inscripcién vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsional.

o} Plan financiero donde el proponente deberd mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recurses para
financiar las obras durante el periodo que media entre la ejecucion, certificacién de trabajos y espera para el
cobro de los respectives cerificados de obra.

p) Nota con caracter de declaracién jurada en la cual se fije un domicilio especial en el Departamento de Maipd
donde seran validas todas las nofificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razén de la presente licitacion.

a) Formularic OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

b} Cuando se formulase "variante”, ésta deberé ser presentada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, en_sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, perc con el agregado del término
"variante".

c) Se agregaran ademas los siguientes datcs por cada propuesta en los sobres indicados en &) 6 b):

1. Ndmero de personal permanente y transitorio del contratista de obra.

2. Plazo de ejecucién de la obra.-

3. Plan de trabajos e inversién y cronograma generai de obra.
d) Andlisis de precics de cada uno de los items que componen a propuesta.

En lo relativo al costo de la Mano de Obra, ios Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexo Costo de la
Mano de Obra" utilizando como minimo la escala salarial del gremio que corresponda, con los valores vigentes
al mes anterior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria serd el que luego trasladaran a
los Analisis de Precios de cada items.

ARTICULO 9; RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el
sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observaran cualquiera de |as siguientes causales:

1. Omisién de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% det Presupuesto Oficial, o no reana los
requisitos establecidos en el articulo 7, @ menas que el inconveniente se subsane en el momento de la
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

2, No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.
3. De acuerdo a lo indicado en ef inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de ia propuesta LA
NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la compeneny LA

PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberan confeccionarse conforme a los
esquemas de las planillas oficiales v siguiendo la metodolodia indicada para su determinacion,

4. La no presengacién de las constancias estipuladas en el Articule N° 8, inciso m). /\
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Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES a la clausura dei acto licitatorio. En caso contraric el municipio podré rechazar ia oferta y el
oferente perderé la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podré requerir a los oferentes la presentacién de la
documentacion yfo aciaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion de
la oferta. En ese caso, las presentaciones deberan ser cumplimentadas dentre de los DOS (2) DIAS HABILES de |a real
notificacion, en caso contrario el municipio podré rechazar la oferta y el oferente perdera la garantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara otras propuestas que signifiquen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas seran consideradas séle en el caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta serd considerada por [a comision de Preadjudicacion
de la Licitacion .- ’

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aguellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regirén supletoriamente por lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas N° 4418, Decreto -
Acuerdo 7061/87 y modificatorios 1163/75, 2504/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracién Financiera
de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135; v 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

El oferente se obliga a mantener la propuesta por el témino de SESENTA (80) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de la aperiura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automéaticamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacién expresa en contraric por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de ta
adquisicién de la documentacién de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipd, Provincia de Mendoza, donde seran
vaiidas todas las nofificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con mofivo y en razdn de la presente
licitacién.~

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicataric de la licitacion, a los efectos de la celebracién del contrato respective,
debera constituir domicilio especial en la Ciudad de Maipl, Provincia de Mendoza, donde serdn validas todas las
notificaciones v diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de a presente Licitacion -

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacion de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera la formaticen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICUEQ 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presente
pliege y no se hubiera dictado decreto de adjudicacién, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho término o después de efectuada la
adjudicacion, aln cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias héabiles de mantenimi ferta, el
proveedor se haré pasible a lo establecido en el articulc correspondiente a penalidades y muitas, giecutandose efhgste
caso el documento de garantia.~
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ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos 0 mas ofertas estuvieran en pie de igualdad y su monto y cantidad sean de
significacién, podra llamarse a mejora de precios enfre las propuestas que se hallen en esas condiciones, a cuyo efecto
se fijard dia y hora en que tendra lugar la apertura de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera el
incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no medifiquen las bases de [a Licita-
cidn, podré resolverse su aceptacion siempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder suficiente a
satisfaccion de La Municipalidad de Maipd, y hayan asentido ia mayoria simple de concurrentes, caso contrario los
proponentes podréan efectuar jas observaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez terminada ia
apertura de sobres, las que deberan contar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacién y contratante de la obra La Municipalidad de Maipl. E!
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacion de Ja obra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a carge de ella. La circunstancia de no haberse presentade més de una oferta por sector no impedira la
adjudicacion si se la considera conveniente.

Ei precio sera sélo uno de los factores a tener en cuenta para la decision. Se tendré valido
el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacion reflejados en el total parcial, y la adjudicacion se hara por el
importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no acepiandose reclamos en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los items en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudicd.-

ARTICULO 20;: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicard a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccion de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firna del contrato respectivo, y
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacién para la presente obra sera el espemﬁcado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacion licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a fravés de certificados, presentados en ef tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adiuntan a la presente. El dtimo certificado de pago tendra el caracter de
liquidacién final de la obra contratada. El pago de las cerfificaciones estard sujeto a lo previsto en la Ley de Obras
Piblicas N° 4416 y sus modificatorias. Se podra autorizar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULC 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata serd firmado dentro de Jos DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacion de la adjudicacion al adjudicatario.

ARTICULO 24; ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad técnica, operativa y inanciera a satisfaccid

]
de La Municipalidad. |
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Deberan los oferentes acreditar experiencia y competenciz en obras de similares
caracteristicas.-

ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacidn, se procedera a ia devolucién de las garantias de los oferentes
gue no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista deberd afianzar el cumplimiento del
mismo con un depdsito equivalente al 5% del monte contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos ¢ valores segln su valor nominal, emitidos par la Nacién o provincia de Mendoza, fianza
bancaria 6 pdliza de caucién. Las fianzas bancarias ¢ pdliza de caucidn, deberdn reunir las condiciones bésicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucion bancaria que otorga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, deberd someterse en forma expresa a la jurisdiccién y competencia de los tribunales de
esta provincia, L.a devolucién de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse la recepceidn provisoria de la obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontard el 5 % (cinco por ciento} en concepto de FONDO BDE REPARO, y gue se retendra hasta la recepcion
definitiva en carécter de garantia.

Para toda ampliacion de obra, adicionales o imprevistos gue se autoricen, se aplicara el
mismo procedimiento de depdsites, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsto €l acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al pago de la certificacion, el contratista debera afianzar el mismo con un depdsito equivalente al 100% del monto
otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parrafo de éste
articulo. La devolucion de la Garantia, se efectivizard al realizarse la recepcion provisoria de la obra o al finalizar la
totalidad de los desacopios.

En todos los casas, de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias, éstas irdn a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir la siguiente clausula obligataria:

“SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODC LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS {0 BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETQO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDQZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si ef contratista desea realizar cesion del contrato, en forma parcial ¢ total, deberad contar
con la auterizacién expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con o estipulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispueste por fa Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener
permanentemente asegurado el personal gue trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracion expresa que desvincula a La Municipalidad de Maipl de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto la péliza cubriendo su personal como la declaracién antes mencionada deberan ser
prasentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentro de las 48 horas de la fﬁm& en

base a lo previsto en el articuio 23 del presente. (
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Previo & la iniciacién de la obra, el oferente deberd presentar copia de los certificados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el conocimiento de la
ubicacién de las instalaciones subterrdneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, efc.

Al iniciarse las obras se labrard un acta que consigne la toma de posesién, replanteo v
comienzo de las obras, por parte del contratista, entregandose una copia de ella a éste dlimo. Cuando la inspeccién no
puede enfregar la posesién integral del terreno donde se realicen las obras, & cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, podré efectuarse la entrega de posesion por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijara
en el acta el tiempo de gjecucién de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plaze de ejecucion se establece en el pliego de condiciones particulares de Cardcter
tegal.-

ARTICULO 31; MULTAS
L.as multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Carécter Legal.-
ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA ‘

Terminada la totalidad de las obras y si la inspeccidn no tuviese cbjeciones que formular a
las mismas, se labrara acta de recepcion provisoria entregandose copia de ella al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcién provisoria de la obra, el contratista esté obligado a mantenerla
durante el plazo de UN ( 1 } ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad o de la deficiente ejecucién de la obra.

Al no estar el contratista en posesion de la obra desde la recepcion provisoria, no estaré a
su cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, infencidén expresa o catéstrofe.

Finalizade el plazo de garantia, si la inspeccién no tuviese objeciones gque formular, se
efectuara la recepcitn definitiva de la obra.-

ARTICULQ 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionard considerando lo previsto en el apartadc 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articule precedente,
seréan fratados en forma idéntica al plazo de ejecucién de la obra, pero tomando soélo en consideracion la parte de obra
que debid ejecutarse y la sancion pecuniaria sera proporcional a ella.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccidn fiscalizara la ejecucion de las obras y exigird que ellas se realicen en estricta
conformidad a lo contratado.

El coniratista esta obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
documentacion de la cbra, ademas del fibro de drdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros serén considerados por La Municipalidad como personaf
del contratista. El Contratista presentara para aprobacion de La Municipalidad una némina de los sub i
intervendrén en la obra. La existencia de subcontratos, no releva at contratista de la vigilancia y ate
que le correspondan.
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La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo alguno
al contratista de |a responsabilidad emergente del contrato, sine que éste es el exclusivo responsable ante el Estado.-

ARTICULO 38: PERSCNAL Y ENSERES

El contratista tendré en la obra los enseres y el personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos.-

ARTICULQ 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL.

El contratista esté obligado a expulsar de la obra al personal que la inspeccién fe exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a la inspeccién; b) descbediencia a la inspeccion; ¢) incitar a la descbediencia a la inspeccidn; d)
dafios a la obra; &) incumplimiento con sus cbligaciones; f} cualquier otra causa que atente contra la buena marcha de [as
obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEQ Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratista, quien debera preverlo al presentarse a licitacién.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucién de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, etc., el gasto que elio ocasione serd por cuenta del contratista, quien deberd mantener ese servicio
provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estard a cuenta y cargo del coniratista y a juicio y directiva de la inspeccion, la
construccién de un depésitc seguro para el guardade de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por la seguridad de tales
elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contard durante la
ejecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podra ser inspeccionadc
por La Municipalidad. El contratista debera comunicar a La Municipalidad el domicilio de diche depdsito. El costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estarén a cargo del Contrafista.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicién del hormigén vale todo lo especificado en
los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacién licitatoria,

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJAEILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria,

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucion de las obras se deberan aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se
debera cumplir para los materiales, con lo especificado en el del Pliego de Bases Particulares de Caracter Técnico que se
adjuntara a la decumentacién licitatoria.-

ARTICULQ 46; PREVISIONES DE SEGURIDAD
Cualquier reparo que formule la inspeccion respecto a las previsiongs de seguridad e se

adopten, sera reparadolje inmediato por el contratista, mediante la adopeidn de las medidas que §ugiera la Enspecciér\
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ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO

Toda comunicacién entre el contratista y La Municipalidad se efectuara por intermedio de
la inspeccion, estando obligado el primerc a acatar las érdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicién de los trabajos efectuados se realizara mensualmente, dentro de los tres (3)
dias hébiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emision de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista deberd mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplird de inmediato las 6rdenes que en este
sentide le imparta la inspeccion.-

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51: EJECUC!QN PE TRABAJOS NO ORDENADOQ POR LA INSPECCION ACREEDITADA EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecera orden alguna, referente a la obra en ejecucion, que no
provenga directamente del inspector acreditade en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocera ningtn trabajo ejecutado sin la correspondiente orden en |a forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante la inspeccién de a obra.-

ARTICUL O 52: CARTEL DE OBRA

El contratista deberd colocar en la abra, sin cargo y en el lugar donde lo indique la
Inspeccion, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco (5)
dias coridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacién. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se hard pasible de una multz diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) del monto de obra
contratada.

. El cartel debera ser retirado al efectuarse la recepcion definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido (o indicado, el cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presentar la documentacién conforme a
obra aprobada compuesta por plancs de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
otra que la Direcsion Técnica considere necesario. Esta presentacién es condicidon necesaria para la confeccién y
aprobacidn de la certificacién final.

En caso de que la contratista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccién con la constancia de inicio del tramite de inscripcidn y habilitacion en el RACOP, solo se
otorgara la certificacion final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcién y habiiitacién definitiva en
el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Piblica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecerd si corresponde
0 no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Sera condici evia a la
Certificacion que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacién y recepciop-&stablecidoden la
documentacién respectiva. Los pagos que se efectien por acopio de materiales seran pro\.;isionales y las sumas

amte con\oepto seran deducidas de los certificados gue se expidan a medida qu%a se ejecuten los items
/ }
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respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de la Certificacién-el Proponente debera
presentar los comprobantes de compra de los materizles (facturas y remitos) y los mismos deberan estar

depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacion del acopio efectuado
previo a autorizar €l pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al recenocimiente de
acopio, efectuara el desacopio, canforme a la incorporacién de los materiales y/o elementos acopiados en la obra
gjecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articule 19 del presente pliego, a condicion de priorizar la mano de
obra local, segun lo estipulade en et Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Pdbiicas.

A los efectos de considerar la radicacién de las empresa s, se debe tener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Plblicas N° 4416 en su articulo 20 BiS.
f
i\

N \ |

NG. RgB&ER’I;O T /
gEiC! EC. GABRIEL MARTIN -
ERVICIOS . :
BIRECCION DE%E m; S \ Birector de Obras y Serv, Snitarios
HUNICIPALIDAD DE MAIP MUNICIPALIDAD DE MAIPU

v09/2015
13

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS



RE-0S8-01

FREIDD
MUNICIPIO

MENDOZA

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER
LEGAL

Rev. 04

Licit. Pablica N°:
Expte. N°:

OBRA: “RED DE AGUA BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO”.

UBICACION: Espejo s/N°, Rodeo del Medio, Maip(, Mendoza.-

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacién Publica para la contratacion de adquisicion de material ¥y mano de obra
para la ejecucién de la obra; “RED DE AGUA BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO” segtn
detalle de planos técnicos, segun croquis de ubicacion adjuntos, en un todo de acuerdo a ia Ley
de Obras Publica N° 4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Organica de Municipios N°
10789.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacion se realizara en la Municipaiidad de Maipl, Calle Pablo
Pescara 190 Maipu, Mendoza. '

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maiplt a los fines de la
notificacion de circulares aclaratorias.

ARTICULOQ 3; FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacion de las propuestas para el dia... ... de... de202...,a
las e horas, en la Subdireccion LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE
MAIPU, no recibiéndose ninguna documentacion pasada la hora establecida. -
ARTICULOQ 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende 3 la suma de

| PESOS: TRES MILLONES SETEGIENTOS DOCE MILTREINTA ¥ ING:

($ 3.712.035,59).-

Prepard: B Aprobd: Roberte Marcon Vigencia: 09/04/202
I Pagina 1 de 6
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b) Plazo de ejecucién: Se establece el siguiente plazo de ejecucion de Ia obra:

a partir de ia fecha de Ia firma del contrato. -

¢} Valor de la documentacion: E! valor de la documentacién licitatoria es de Pesos:
(B, sin cuya adquisicién es nula toda

propuesta presentada.

d) Modalidad del Proyecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION

LICITATORIA incluye un proyecto licitatorio de la modalidad:

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones
Generales

e) Sistema de Contratacién: El sistema de contratacién establecido para la presente
obra es por:

f) Reconocimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previstc

en el articulo 49 y siguientes de la ley de obras publicas.-

g) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: No se reconoceran mayores costos
y/o variaciones de precios.-

h) Anticipo de Fondos: Para la presente licitacién, no esta previsto otorgar
anticipos financieros.

) Acopio de materiales: Para la presente obra no esta prevista Ia certificacién de
acopio de materiales.
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J) REGISTRO DE ANTECEDENTES DE CONTRUCTORES DE OBRA PUBLICA
(RACOPY: el oferente debera adjuntar la Constancia de Inscripcion y habilitacion
vigente de la fima en el RACOP en la/s especialidad/es, subespecialidad/es y
rubro/s especificados para la presente contratacion, emitida por el RACOP y con
referencia expresa a la obra objeto de la presente contratacion (se aceptard
presentacion de original o copia certificada).

J) Especificacion del Rubro, especialidad v subespecialidad de la Obra especificada
en el articulo 1. segln codificacién de la Tabla de Especialidades confeccionada

por el RACQOP:
s Especialidad: 100 Arquitectura

» Subespecialidad: 130 Urbanismo Redes e Infraestructura

¢ Particularidades: 130-A Agua @ sec. s 90mm

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la
obra objeto de la presente Licitacion. Esta acreditacion consistira en la presentacién de
referencias de obras de similares caracteristicas ejecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacion del requisito, el oferente debera indicar con toda
claridad los lugares de emplazamiento de las obras.-

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el
oferente, y el Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha
aprobacion. El plan debera contemplar en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de
mantener dentro de lo posible durante la realizacién de los trabajos el libre transito de los
vehiculos de transporte de pasajeros que circulan por la zona.-

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una
unidad (no por sectores o partes).-

Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 09/04/2021
Pégina3de6
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ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucién
determinados precedentemente, sera def 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada
por dia.-

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcion
provisoria, a partir de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta
de recepcion definitiva.-

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 44186, sera causal de rechazo de
fa propuesta la no presentacion de los anélisis de precios de cada uno de los items que Ia
componen y la planilla anexo costo de la mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a
los esquemas de las planillas oficiales.-

ARTICULO 11;: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el
articulo 7° del Pliego de condiciones generales de licitacién. La misma sera devuelta luego de
constituirse la garantia de adjudicacion.-

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento de! contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en
la forma indicada en el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera
- devuelta luego de constituirse el acta de recepcion provisoria.-

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a
certificar, depositado en la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacién. El
mismo sera devueito luego de constituirse el acta de recepcién definitiva.-

ARTICULO 14; CERTIFICAGIONES

Para la aprobacion del segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el
pago de los salarios, del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales
y municipales. Si no se diera cabal cumplimiento a estos requisitos sera suspendido el p
los certificados, considerandose al contratista como finico responsable de los dafios y pérjuicios
que tal suspensié% de pago pudiera acarrear. - :

é ‘![
[
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|

Preparé: Federico Becarra Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 09/04/2021
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ARTICULO 15: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la celebracion del Contrato, y hasta la entrega de Recepcién Provisoria, la Contratista
debera contar con un Seguro de Responsabilidad Civil por dafios a 3° por un monto de $
30.000.000,00 (Pesos Treinta miliones con 00/100). Este Seguro quedara integrado al Contrato
de Obra.-

ARTICULO 16: CARTEL DE OBRA

El Contratista debera colocar dos carteles de obra (4,00 m x 2,00 m), en la ubicacién gue
indique Ia Inspeccion. Este cartel se complementara con los carteles de sefializacion (1m x 1,60
m) a colocar en los frentes de obra (tal cual lo sefala las Normas para Contratistas} y de
interrupcion de transito (2.40 m x 1.60 m).

Los colores de Ia totalidad de I3 carteleria deberan ser consultada previamente a ia inspeccion.
Se debera consultar ademas los requisitos en el apartado “NORMAS PARA CONTRATISTAS?
ftem “SENALIZACION’. Se adjuntan copias de los planos con sus dimensiones en lo indicado
como CARTEL DE OBRA.

Al finalizar la obra, toda la carteleria utilizada en obra debera ser entregada (sin cargo) a
la Direccién de Obras y Servicios Sanitarios en perfecto estado de conservacion, tanto
estructural como grafico.

La carteleria de obra debers ser aprobada por la Inspeccién, en un plazo no mayor a 24 hs,
desde la firma del Acta de Inicio de Obra.

ARTICULO 17: CARGO

Por ofra parte, el Contratista debera proveer a la DIRECCION DE OBRAS Y SERVICOS
SANITARIOS, sin cargo alguno para el Municipio, los siguientes elementos que quedaran en
poder de la oficina una vez concluidas las obras. Los elementos deberan ados en el
Acto de Medicion N° 1 de Ja obra:

[~

1) Un Martillo demoledor Marca Bosch Modelo GSH 27 VG P ofessional

TEC. GAFRIEL MARTA
Cirectar de Obras y Serv. SanjiBrias
MUNIZIPALIDAD DE M,
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Datos adicionales

Potencia absorbida

Potencia de percusién

Niamero de impactos en velocidad nominal
de rotacion

Peso

Dimensiones de herramienta (anchura)

Dimensiones de herramienta (longitud)

Poriaherramientas

Niveles de vibracion totales (Cincelar)

Nivel de vibraciones generadas ah

incertid_umbre K

L)) |

I;’,reparé: Federico Becerra Aprobé: Roberte Marcon Vigencia: 09/04/2021
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OBRA: RED DE AGUA BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO.-

UBICACION:  Espejo s/N°, Rodeo del Medio, Maipu. Mendoza.-

La presente obra atiende a la instalacién de un acueducto en calle Publica y
callejones comuneros, del distrito Rodeo del Medio. Para cumplir este objetivo sera
necesario instalar una carieria de red de PVC K10 (clase 10) de diametro 110mm y otra de
90mm. ’

Se prevé la vincuiacién al sistema existente en calle Espejo con un nudo vy la
colocacidn de accesorios de hierro dictil bridado.

Todos los materiales a utilizar en obra seran aprobados por la Inspeccién de Obra de
fa Direccién de Obras y Servicios Sanitarios (D.0.5.8.) de la Municipalidad de Maip(. Para
esto la Contratista deberd presentar muestras de los materiales propuestos para colocar.

Ademas, fa Contratista debera exponer a la Inspeccion de obra, y previo al inicio
efectivo de los trabajos, los carteles y elementos de sefializacién a emplear durante la
ejecucion de la obra. Se debera colocar el cartel de obra, previo al inicio de los trabajos.

REPLANTEOQ:

El replanteo definitivo de la obra a ejecutar se establecera de acuerdo a los planos de
instalaciones existentes, con el objeto de determinar la solucion mas conveniente, econdémica
y que presente menos probabilidad de modificaciones ulteriores. La Inspeccion podra ordenar
la ejecucion de sondeos previos, para determinar definitivamente la existencia de las
instalaciones, que indiquen los planos y otras no anotadas.

En cualquier caso, los sondeos que se realizaran para ubicar las conexiones
existentes, tanto en vereda como en calzada, deberan ser reparados en veredas; incluso con
la reposicion de mosaicos (revestimientos) y/o contrapisos. Si los sondeos se realizaran en
calzada, los mismos deberdn ser retapados, utilizandose material granular estabilizado
debidamente compactado mediante métodos vibro-compactadores (en una profundidad de
0,30 m). No sera necesaria la reposiciéon de la capa asfaltica de rodamiento, pero la

Prepard: Federico Becerra Aprobd: Roberto Marcon Vj.igencia: 09/04/2021
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Contratista sera responsable de mantener condiciones de transitabilidad, durante el plazo de
obra las zonas sometidas a sondeos.

En el acto de replanteo el Representante Técnico dispondra de las demarcaciones
correspondientes a instalaciones de otros servicios existentes en la zona de obra (teléfono,
gas, fibra Optica, electricidad, desaglies residuales domiciliarios y/o industriales, etc.).
Ademas, debera lograr la autorizacién de instalacion de la nueva red en: cruces de canales,
cruces ferroviarios, calles de jurisdiccién de laD.P.V., o la D.N.V.-

EXCAVACIONES PARA CANERIAS: DIMENSIONES Y TALUDES:

Se ejecutaran las excavaciones de acuerdo con el trazado de niveles y dimensiones
sefialados en planos o con las instrucciones especiales dadas por la Inspeccidon. La
apertura de zanja NO podra adelantarse a mas de 100 mts. a la colocacion de cafieria y
siempre se dejard en el fondo de todas ellas una capa de terreno de diez (10 cm.) de
espesor, por o menos, que se recortard solamente al tiempo de colocar 1a caferfa,
construir fundaciones, etc.

Cuando el fondo de la excavacion fuera rocoso o con canto rodado, se le cubrira con
un manto de arena de 5 cm. de espesor como minimo.

El talud sera el necesario a fin de evitar desmoronamientos, siendo el ancho en el
fondo suficiente como para permitir una correcta colocacion de las cafierias en un todo de
acuerdo a las reglamentaciones vigentes.

Se deberan realizar los apuntalamientos necesarios y tomar todas las precauciones
posibles, a fin de evitar desmoronamientos en las excavaciones.

Las excavaciones que se realizardn con motivo del recambio de cafierias deberan
ser tapadas durante la jornada de trabajo. Esto evitara que el Vecino frentista quede sin
servicio durante las horas (noche) o dias en que la Contratista no realice trabajos.

ANCHO DE LA EXCAVACION:

La excavacion de las zanjas para colocacién de las tuberi ealizara con el talud
necesario para evitar desmoronamientos o derrumbes. El fondoAde zanja dekera tener en todos

Preparé; Federico Be%erra Aprobd: Roberto Marcon Vigencia: 09/04/2021\
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los casos el ancho minimo reglamentario para permitir la correcta instalacion de la tuberia,
segln el siguiente detalle: -

Cafieria de PVC. :

Diametros menores de 160 mm; ............... 0,60 m de ancho de zanja.
Diametro 160mm Crereiiiie... 0B5M ¢ o
Diametro 200mm leiiiiieeee, 0B5mM ¢ o
Diametro 250mm O 0 I 0 N 1 1 o
Diametro 300mm Dereiriiien,. 075m ¢ ¢ Lo
Diametro 350mm e, 080mM ¢ ¢ “o

La excavacién se haréd mediante maquina retroexcavadora o manualmente, teniendo
en cuenta las caracteristicas de los terrenos afectados y el tipo de tarea a realizar.

En ef caso de ias conexiones el ancho de excavacion minimo sera 0,40 m.
MANTENIMIENTO Y SENALIZACION:

Las excavaciones deberan mantenerse secas durante la ejecucion de los trabajos.
Se debera adoptar todas las medidas necesarias para evitar inundaciones, sean aquellas
provenientes de aguas superficiales o de aguas de infiltraciones del subsuelo. Se colocara
senalizacién diurna y nocturna en las excavaciones, escombros, etc., que puedan
significar riesgos o peligro para el transito de peatones y vehiculos.-

SISTEMAS DE TRABAJO:

No se impondré restricciones en lo que respecta a medios y sistemas de trabajo a
emplear para ejecutar las excavaciones, ello debera ajustarse a las caracteristicas del
terreno y a las demas circunstancias locales.-

La Inspeccién podra exigir cuando asi lo estime conveniente, la justificacion del
empleo del sistema o medios determinados de trabajo o la presentacion de los calculos de
resistencia de los enmaderamientos, estibaciones y tablestacadas, a fin de tomar la

intervencidn correspondiente. -
Vigencia; 0?4/2021
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En las excavaciones en tdnel, por la naturaleza, especial de esta clase de
excavaciones, se extremaran las precauciones tendientes a evitar accidentes o peligro para
el personal que trabaja en las obras, debiendo cumplir estrictamente las leyes y
disposiciones que rigen la ejecucion de “trabajos en lugares insalubres” -

El Representante Técnico de la Contratista, tomara todas las medidas que considere
necesarias para evitar accidentes cuando al realizar la excavacion hubiera peligro
inmediato o mediato de derrumbe de la zanja o dafios a construcciones proximas. En todos
los casos la responsabilidad civil, dafios economicos y de toda indole que pudieran ocurrir
con motivo de la ejecucién de los trabajos, es responsabilidad exclusiva de la Empresa
Constructora y su Representante Técnico.-

INSTALACION DE LA CANERIA:
Almacenar y manipular el cafio de manera de evitar que el mismo se darie.

Inspeccionar cuidadosamente cada cario, en particular para asegurar que no esté
dafnado antes de su instalacién.

Cuando es instalado en una zanja, el cafio puede desviarse en la junta, para evitarlo
seguir un radio minimo recomendado por el fabricante para la clase, tipo, rasante, espesor
de pared, tipo de junta y didmetro del cafio en particular, de otra manera, hacer cambios en
ta direccién con accesorios adecuados.

Los cafios deberan ser bajados por separado y ensamblados por el instalador dentro
de la zanja, para evitar cualquier deformacién que pueda sobretensionar o flectar Ia cafieria
mientras es bajada, o que se impongan tensiones excesivas sobre las juntas.

Se deberd instalar la cafieria dentro de un cafio camisa de acero sin costura en
todos los cruces de calles, cauces de riego, ferrocarrif u otro obstéaculo se interponga en el
procedimiento normal de zanjeo.

La superficie interior del revestimiento no debe causar dafio alguno al material de la
cafieria, cuando el mismo es infroducido dentro del revestimiento.

Preparé; Federico Be?erra Aprobé: Roberto Marcon ¢ Vigencia: 09/04/2@{21
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Las piezas se colocaran siguiendo las mismas técnicas que la cafieria y de acuerdo a
los planos tipo de la Municipalidad de Maip(.-

Cuando por cualquier causa se interrumpa la colocacién de tuberia, la extremidad de
la misma y de las piezas especiales deberan ser obturadas con un tapon de P.V.C. para
evitar la entrada de cuerpos extrafios y/o animales.

PRUEBA HIDRAULICA:

Una vez instaladas la red distribuidora y las conexiones externas domiciliarias, seran
sometidas a presion hidraulica de prueba de 1,5 veces la presién nominal de trabajo
durante 15 minutos, como minimo. Si alguna junta o cafio causara pérdidas, se realizara
una marca en el mismo, luego se descargard la cafieria y se repararan las partes
defectuosas. Una vez transcurridos los 15 minutos, se podra realizar el relleno total de la
zanja para volver a probar la tuberia a zanja tapada.

Los cafios rotos o los que presentan grandes pérdidas seran reemplazados.
Corregidos los defectos que revele esta prueba, se la repetira hasta obtener un resultado
satisfactorio a juicio de la Inspeccion. La prueba hidraulica sera realizada a la presién que
se indique en los pliegos particulares, y una vez constatado que no existen pérdidas, se
procederd al relleno de las zanjas.

Se observaran en general, todas las reglas del arte de buen construir.

Para el caso del recambio o la instalacién de nuevas conexiones domiciliarias, la
Inspeccion exigird la prueba hidraulica de las férulas de bronce, y eventualimente de los
conjuntos de conduccién que se encontraran ubicados en las cajas.

ASIENTO DE CANERIA Y RELLENO PRIMERA ETAPA:

La cafieria apoyara sobre una superficie continua, lisa y libre de piedras. Se utilizara
arena de segunda calidad para construir la capa de asiento de cafieria. La Inspeccion
podra autorizar sueio natural, proveniente de la excavacion.

El espesor de la misma serd de 0,10 mts. y su ancho segun especiﬁcaciones
tecnicas de la Municipalidad. No se permitira en obra disminucién de estas medidas.

Aprobd: Roberto Marcon igencia: 09/04/2021
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Con este mismo material se efectuara el relleno de la primera etapa, hasta 0,15 mts
sobre el extradds del cafio.

La Inspeccién de obra podra autorizar la utilizacion de suelo dei lugar {producto de la
excavacion) para la construccion del asiento para la cafieria y la tapada de primera etapa.

RETAPADO:

Se proseguira con el relleno de la zanja en capas no mayores de 0,20 mis
utilizandose suelo seco.

Los suelos a utilizar deberan ser aprobados por la Inspeccion, debiendo estar libres
de escombros y de piedras retenidas por el tamiz de 1/2” {una pulgada).-

En caso de no existir en el lugar, un estrato de suelo carente de canto rodado
(tierra), se utilizara para retapar: arena de segunda.

A una profundidad minima de 0,50 m (respecto a la rasante definitiva de calle o
vereda) se colocara la malla de advertencia y deteccién (con dos alambres) para redes de
agua (color azul).

En una profundidad de 0,20 m se reemplazara el suelo producto de la excavacion,
por material granular establizado, el que debera ser debidamente compactado mediante
vibrocompactacion.

TAPADA MINIMA:
La tapada minima de la red distribuidora sera de 1,20 m en calzada, con un minimo
en casos expresamente autorizados de 1,00m. En vereda serd de 1,00 m v 0,80 m

respectivamente.

Para el caso de las conexiones externas, en la zona de calzada deberan tener una
profundidad de 0,80 m, y en vereda, se adecuard a la colocacion de ja caja receptaculo.

@PIA CONTROLDA %

Prepard; Federico Bec?rra Aprobd: Roberte Marcon \{égencia: 09/04/202
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Antes de proceder a la tapada, se verificard que los cafios asienten en toda la
longitud del fuste.

INSPECCION OBLIGATORIA:

Los trabajos no podran iniciarse, sin previa autorizacién escrita (Acta de Inicio) de la
Direccion de Obras y Servicios Sanitarios de la Municipalidad de Maipd. Se encontraran
sujetos a las siguientes inspecciones:

a} - Zanja terminada y asiento para cafieria.-
b) - Carfieria colocada y retapada.

¢) - Prueba hidraulica.-

d) - Zanja compactada y malla de advertencia.

Podran ser solicitadas en forma separada o algunas simultdneamente, seguin [a
marcha de los trabajos lo permita y siempre por escrito, debiendo ser aprobados y
observados por el Inspector en la misma boleta. Los observados seran repetidos y no se
ejecutaran ios trabajos de enlace con las instalaciones existentes, mientras no se hallen
aprobados.-

CRUCE DE CANALES:

El cruce de canales de irrigacion se ejecutard de acuerdo a las especificaciones que
establecen el Departamento General de lmrigacién, o la Autoridad de jurisdiccion. Los
mencionados cruces se haran en un todo de acuerdo con los condicionamientos técnicos
fijados por el organismo competente. El pago de cargos por autorizaciones o permisos
gueda por cuenta de ia Contratista.

CRUCE DE LAS RUTAS PROVINCIALES, NACIONALES Y VIAS FERREAS:

Se ejecutaran con cafio camisa de acero sin costura, de acuerdo a especificaciones
y condicionamientos técnicos fijados por los organismos pertinentes, quedando todo tramite
ante los mismos a cargo del Contratista. El pago de cargos por autorizaciones o permisos
queda por cuenta de Ia Contratista.

{
!
Aprobd: Roberto Marcon V]gencia: 09/04/2021
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DESVIOS PARA EL TRANSITO:

Se debera evitar el entorpecimiento del transito de vehiculos y personas, mediante
desyios, los que a su vez deberan estar debidamente sefializados.-
DANQOS A TERCEROS:

El Contratista serd el tnico responsable de cuaiguier dario, desperfecto o perjuicio

directo o indirecto ocasionado a personas, edificios, instalaciones y vehiculos derivados del
sistema de trabajo o por falta de previsién, que resultare de [a gjecucion de las obras.-

DIRECCION TECNICA E INSPECCION DE LAS OBRAS:

La Direccién Técnica y la Inspeccién de la obra estaran a cargo del Departamento
General de Obras y Servicios Sanitarios de la Municipalidad de Maipu.

FORMA DE MEDICION:
La provision de caferia y de las conexiones externas domiciliasseran medidas luego
de su re-tapada y prueba hidraulica. Asimismo, conviene indicmde medicidon

/debefré tar cogﬂwpletamente fijlados a la vereda. |
/ |
= | \ \
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INTRODUCCION

Es proposito de ia Municipalidad de Maipl asegurar que en todas las dependencias del Municipio
cuando se efectien los lamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se cumplimenten las practicas
de Seguridad e Higiene Laboral y la legislacion vigente en la materia. Fundamentado ello en las
disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por Objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generales
en materia de prevencion, que deben ohservar y cumplimentar los Contratistas de la Municipalidad de Maip
y todo el personal que trabaje en relacién de dependencia con ellos, incluyéndose en estos los
subconiratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipe de trabajo, seran aplicados con criteric y sentidc comun
dependiendo en cada caso de la situacion particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el analisis
de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en practica por el
mismo, para la prevencion de accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo
estipulado en la legislacién especifica, deberdn considerar Legislacion Vigente:

£ Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas,

&3 Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario
351/79 y complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio Ambiente
segun correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.

£ Leyesy decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.

€3  Ley de Transito Transporte.

B2 Cualguier otra disposicion, Resolucién, etc., vigentes.

NORMATIVA

Normas Generales del Municipio establecidas segun pliege.

Normas Especificas de Seguridad & Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de
Maipd.

Ed  Normas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacién sea dispuesta por
otras vias.

*NOTA:

E! Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, pm de todo el
personal o subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacion vi?ﬁﬁte.

Aprobo: Roberto Marcon Vigencia: 09/04?2021 \E
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SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y Seguridad
en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un servicio
encargado del traslado y atencién médica para accidentes laborales y urgencias médicas de su personal.
Tal servicio podra ser:

a) Servicio Medico Propic.
b) Servicio Meédico contratado, mediante convenio con Instituciones publicas o privadas.

C) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apovo o
prestacion y ia nomina completa de prestadores médicos.

El servicio medico del Contratista debera contar con una base de operaciones suficientemente
Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencion médica de urgencia una
rapida respuesta de emergencia. Para ello se debera presentar un plan de contingencias o procedimiento
de accidentes adecuado al lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacién médico laboral (preccupacional
actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta segin lo determina la
legislacion vigente. Presentar previo a la iniciacion de los trabajos propios del contrato.

En caso de accidente se deberd presentar ante las autoridades de competencia de Ila Municipalidad
de Maipu el parte médico de ingreso y el de egreso.

SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de cumpiir
con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 vy la Ley 24557 de
Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de Seguridad e
Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la supervisién y el
seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral de su patrimonio y
del personal que en ella labora.

PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la némina del Personal afectado a ia obra,
adjuntando copia para ser entregada a la inspeccion de Seguridad e Higiene Laboral y consignando:

f Cantidad del personal.
f Nombres vy Apellidos.

§ Domicilio.
H

Funcion.

(
!
Aprobd: Roberte Marcon Vigencia: 09/05’%/2021
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§ Numero de Legajo Personal - Documento de Identidad.
§ Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene |a obligacién de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes, al
municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar
servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subconfratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacion para su personal,
debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:
+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
+ Servicios de ART
+ Prevencién de Accidentes.
+ Prevencion de riesgos laborales.
+ Prevencién de incendios y lucha contra el fuego.
+ Todo ello con relacién a la tarea a realizar.
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccion necesarios, a fin de
desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

El personal del Contratista que no cumpla con el uso de los elementos de proteccion personal
provistos, sera separado inmediatamente Ia zona de trabajo. Se responsabilizara directamente al
Contratista, por las demoras e interrupciones que tales hechos demanden.

Asf mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus operarios para
lograr una répida identificacion.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccién Personal de cada operario deberan estar a
disposicién de Ia inspeccion, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos Ios accidentes de trabajo que ocurran a su personal, con
motivo de las obligaciones que asume en cada contratacion y de sus consecuencias, como asi también de
comunicacion, confeccion de la documentacién y presentacion ante los entes de regulacion, sin que puedan
trasladarse estas obligaciones a la Organizacion Ademas deberan hacerse cargo de la atencién médica de
su personal, internacion, rehabilitacion e indemnizacién, segln corresponda.

i f \
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El contratista presentard mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos de
los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendrd en cuenta la
cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices frecuencia y
gravedad.

EQUIPAMIENTO

. Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacién, herramientas
y demas elementos que se utilizan deberdn estar en perfectas condiciones de uso y de conservacion. Los
mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene. Estos certificados seran
auditados por la Municipalidad de Maipi.

REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en ta Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer métodos y
sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como ser:
levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o recipientes
que hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los operarios, deberan
regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al respecto se ordenen.
Cualquier problema en el procedimiento u organizacion debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera
estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable
méximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitard un libro de érdenes de servicios {que puede ser
el de la inspeccion) donde se notificaran las Q.S, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe destacar

- que la inspeccion técnica también obrard como Auditor de la Seguridad e Higiene de la empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplira con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral,
Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccidon Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea que
realice sera obligatorio.

+ Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.
+ El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de

trabajo, respetando las normas de convivencia para con ta comunidad.

ederico %ecerra Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 08/04/2021 i ;
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PROHIBICIONES AL PERSONAL

x Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicién, en lugares
donde se almacenen, manipulen, productes inflamables y/o explosivos, como asi también
donde exista presencia de gases en el ambiente o cualguier otro lugar considerado de riesgo
0 no autorizados.

X No esta permitido preparar comidas, salvo que se efectie en lugares expresamente
autorizados por la inspeccién del contrato o SHL.

x El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica general de
alcoholismo de ia Municipalidad. )

X Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

Al

X No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo ia influencia
de psicotropicos, la que deberd abandonar el lugar de trabajo. Sera responsabilidad del
Contratista, retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio,

X Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de seguridad vy
de acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, estd prohibida la portacion
de armas.

X Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de incendios
para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del responsable de
SHL de la dependencia.

X Esta prohibida la tenencia de animales dentro del ambito del Municipio, salvo gue el mismo
fuera solicitado en el contrato.

X El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maipu.

OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de frabajo, y una
condicion indispensable para evitar accidentes.

La inspeccion de la Municipalidad, estimarg el lugar para la instalacion del obrador, como asi
también la determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de materiales, herramientas,
maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razon se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este deberd estar
perfectamente sefializado durante su uso y luego debera ser tapado y asegurado para evitar accidentes de
terceros..

Las calles y todo sector involucrado, deberan ser mantenidos limpios de todo material proveniente
de la obra.

i . Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 09/04/2021 ﬁ
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SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la presencia
de obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera, montara y
posteriormente retirara las sefalizaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizarén barreras o carteles indicadores que permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacion para evitar el retroceso de los vehiculos
por falta adecuada de sefialamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas
minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y letras de fondo negro.

Para la sefializacion nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.
Las balizas de las denominadas de fuego abierto, serdn minimizadas y utilizadas como Ultimo

- recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en dias

de viento o lluvia.

El contratista serd responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante ias 24
Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefializacion deberan presentarse previo a
comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarilio en forma permanente.

ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciabie, se tendra
preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles, etc.,
adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas serén correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia de
cables electricos, cafierias, ete., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y accidentes personales.

En fodo momento se mantendra libre el espacio para la circulacién del personal en caso de
emergencia,

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la Municipalidad, debera
poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesithie sus
operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacién otorgada por su Servicio de Seguridad.

1
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Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar del
servicio aquellas que no ofrezcan garantias a la seguridad. :

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustion interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el
departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se deberd hacer entrega
previa al inspector de la Municipalidad de Maipt segln corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma tal
que se presente ordenado, no interfiera la libre circulacion y no afecte las instalaciones. El equipamiento y
accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacién en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la
precaucion de que el equipo generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. (en direccidon de la
proyeccion horizontal) y en contra viento def donde se realice el trabajo, colocando ademas, en algln tipo
de cobertura que impida la proyeccion de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes toxicos, etc. se tomaran las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los efementos de proteccidn personal y se
instruira al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de dicha
normativa informando a la Municipalidad de Maipt.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del érea para que adopte las
medidas tendientes a su neutralizacién.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidents,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El listado de
los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del contratista.( Articulo
10-Ley N° 18.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitada. _

ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en forma
obligatoria y permanente el amés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y
resistencia necesarios, compatibles con la prestacién a efectuar y tener instalados los dispesifivos de
seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos y de personas.

No se uTrén tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 09;’04/202"!:f I
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Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o
cualquier otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u ofros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 80 cm y
estar bien solidarizado al andamio.

ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el drea que labora EI Contratista, dard aviso
inmediatamente de lo acontecido y colaborarg, a peticion, en la solucién de Ia emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma efectiva y
a disposicion del Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar familiarizado
con los equipos con gue se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacién, y en casos de incendios, El contratista prestara
colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido.

DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales y Provinciales que
correspondan a ias Condiciones de seguridad para transito y transporte, del Municipio.

No se podra fransportar personal en maquinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras,
guinches, etc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacion

psicotécnica emanada de autoridad competente. Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de
revision técnica, emitido por un taller habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacién.

TRABAJOS DE PERFORACION

En los trabajos a la perforacion y terminacién de pozos, como asi también cualquier operacion que
se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, ¢l contratista deberd ajustarse, ademas de las clausulas
contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL Vigentes.

INSPECCION

La inspeccion del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, Servicios, Trabajos o
actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de las obligaciones
emergentes de refacion contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y responsabilidades
que fija la presentg Norma.

!
Aprobd; Roberto Marcon Vigencia: 09/04/2021 |
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Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efeclos que las
obligaciones de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los confratos respectivos.

La Inspeccion del Municipio, los responsables de las areas de frabajo, o del ambito donde debe
actuar los Contratista, conjuntamente con SHL deberan, antes de iniciarse |la efectivizacidn de la relacion de
contractual, interiorizar a El contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de seguridad industrial del
mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, mismos que deben ser
considerados por el Contratista y formar parte de la planificacion y programacion de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los puntes anteriores, El contratista estara obligado a cumplir
todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de tareas que
desarrolle.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de inconvenientes
ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de otra disposicion que
pudiera regir su actitud.

E! contratista se hara pasible de las penalidades que resulien de las faltas cometidas de acuerdo a
to especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA //\
‘ y

orma tiene vigencia a partir de la fecha de su aprobacion. { i&

by

\ /
TEC. GABRIEL MARTIN
Director de Gbras yxstenr‘ Sanitarios
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OBRA: RED DE AGUA "BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO"

Ubicacién: Espejo s/N°, Rodeo del Medio, Maipu.

FO-0SS-02/REV.04

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

Detalle” -

Unitario. . |

- Precio: ...

" Total

RED DE AGUA

MATERIALES

$ 2.183.166,38

Al

Pravisién de cafierfas de P.V.C,, Junta eldstica, clase K10, en
diametro 110mm, con selio IRAM, arena de segundz y malla de
advertencia. Incluye curvas HD bridada Yy accesorios necesarios
para su instalacion.

504,00 | 3

2.48562

$ 1.252.752,48

Provisidn de carierias de P.V.C., junta elastica, clase K10, en
diametro 90mm, con sello IRAM, arena de segunda y malla de
advertencia. incluye curvas HD bridada Y accesorios necesarios
para su instalacidn.

380,00 | §

1.721,43

$ 671.357,70

A3

Provision de aceesorios necesarios para nudos en los gue se
incluyen valvulas. Incluye accesorios ¥y la construccion de camaras
conia disposicién de braseros. Todo de acuerdo z las
Espegcificaciones, normas y Planos Tipos.

Unidad

138.613,80

) 138.5613,80

A4

Provisiér. de Cémaras de desagiie o limpieza, cafio K10 @90mm,
todos los accesorios (vélvulas esciusas, tee bridadas, curva,
adaptadores brida-PVC, etc) y camaras, para resoiver los nudos
en los que se disponen dichas camaras.

Unidad

120.442,40

b 120.442,40

MANQO DE OBRA

$ 1.491.719,21

B.1

Excavacion (con méquina o manual) para instalacion de cafierias
de PVC para Agua Potable, & 90/110 mm, con una traza, ancho =
0,60m y profundidad = 1,50 m de acuerdo a Io indicado en Flano
de Proyecto, y condiciones técnicas generales y particulares.

864,34 | 8

667,00

$ 576.514,78

B.2

Preparacion de fondo de zanja, con arena de 20, Coiccacidn de
cafieria de PVC para Agua Potable, & 90/1 10mm, primera tapada
con arena de segunda calidad, v prueba hidraulica.

864,34 | §

707,85

3 611.823,07

B.3

Instalacion de nudos en los que se disponen valvuias esclusas,
hidrante. Se incluye la construccion de Jas respectivas camaras y
Iz colocacion de brasergs.,

Unidad

15.730,00

3 31.460,00

B.4

Retapado total de Zanjas, compactacién. Colocacion de malla de
advertencia. Limpieza y retiro de material sobrante, nivelacion.

864,34 | §

314,60

& 271.921,36

MATERIALES Y MANO DE OBRA

3 37.150,00

Aserrado, demolision y retiro de capa de radamiento de pavimento
asfaltico. Incluye retiro de excedentes y restitucion de base
estabilizada y su compactacion.

m2

1.430,00

$ 7.,150,00

Carteleria, sefalizacion y seguridad de la obra

gi.

30.000,00

5 30.000,00

LOS PRECIOS SON CON LV.A. INCLUIDO

151312022

'$ 3.712.035,59"

"Se le comunica que sers evaluado por el area solicitante en cuanto a la prestacién del servicio,
insumo u obra y podra acceder a los resultados de la misma consultando en la Direccion de Compras,
Presupuesto y Licitaciones”.

TEC. GABRIEY. MARTIN
Lirector de Obras y Séwy. Sanitarios
MUNICIFALIDAD D




OBRA: RED DE AGUA "BARRIOQ VIRGEN DEL ROSARIO"
Ubicacion: Espejo s/N° Rodeo del Medio, Maipu.

PLANILLA DE PROPUESTA

FO-0SS-03/REV.04

it

Detalle

Unidad

Precio 7

Cant. 3 nitario | Total

RED DE AGUA

A

MATERIALES

Al

Provisién de cafigrias de P.V.C., junta elastica, clase K10, en
didgmetro 110mm, con sello IRAM, arena de segunda y malla de
advertencia. Incluye curvas HD bridada y accesorivs necesarios
para sy instalacion.

504,00

AZ

Provisién de cafierias de P.V.C., junta eléstica, clase K16, en
diametro €0mm, con sello IRAM, arena de segunda y mallz de
adveriencia. Incluye curvas HD bridada v accesorios necesarios
para su instalacion.

390,00

A3

Provisién de accesorios necesarios para nudos en los que se
incluyen vaivulas. Incluys accesorios y la construccion de
camaras con la disposicién de braseros. Todo de zcuerdo 3 las
Especificaciones, normas y Planos Tipos.

Unidad

A4

Provision de Camaras de desagle o limpieza, cano K10 £90mm,
todos los accesorios (valvuias esclusas, tee bridadas, curva,
adaptadores brida-PVC, efg) y cdmaras, para resalver los nudos
en los gue se disponen dichas camaras.

Unidad

MANO DE OBRA

B.1

Excavacion {(con maquina o manual) para instalacion de cafierias
de PVC para Agua Potable, @ 80/110 mm, con una fraza, ancho =
0,80m y profundidad = 1,50 m de acuerdo a lo indicado en Plano
de Prayecto, y condiciones técnicas generales y particulares.

864,34

B2

Preparacion de fondo de zanja, con arena de 2°. Colocacion de
cafieria de PVC para Agua Potable, @ 90/110mm, primera tapada
cor arena de segunda calidad, y prueba hidraulica.

864,34

8.3

Instalacion de nudos en los gue se disponen véivulas esclusas,
hidrante. Se incluye la construccion de las respectivas camaras y
la coiocacion de braseros.

Unidad

B.4

Retapado total de Zanjas, compactacion. Colocacion de malla de
advertencia. Limpieza y retiro de material sobrante, nivelacion.

864,34

MATERIALES Y MANO DE OBRA

C.1

Aserrado, demolicidn y refiro de capa de rodamiento de
pavimento asfaltice. Incluye retiro de excedentes y restitucion de
base estabilizada v su compactacién.

m2

C.2

Carteleria, sefializacion y seguridad de la obra

gl.

LOS PRECIOS SON CON 1Lv.A. INCLUIDO.
157312022

Son Pesocs:

Firma Oferepfe

TEC. GABRIEL MARTIN
Lirector de Ohras y Serv. Sargrios
s CPALIDAD DE MAIPU
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU ANALISIS TIPO N°
DIRECCION DE DE
OBRAS Y SERVICIOS Expte N°
SANITARIOS P R EC ' OS Page 1 of 1
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE :
RUBRO :
ITEM : FO-0SS-04/ REV.04
. Cantidad|Precio
Al MATERIALES Unidad | "0 [Gnitario Monto
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $/um
. Cantidad|Precio
B | mANO DE OBRA Unidad | " |Unitario Monto
hs
hs
hs
hs
COSTO DE MANO DE OBRA sus-ToTAL B $ium
C EQUIPOS Monto
TIPO Unidad Costo  |Rendimiento
$fun. um/dia
1 hs.
COSTO DE LOS EQUIPOS suB-ToTAL C $fum
D |TRANSPORTE A OBRA Monto
TIPO Unidad Costo  |Rendimiento
$iun. umidia
1
COSTO DEL TRANSPORTE sus-rotaL D $lum
E |A+B+C+D = $lum
F |GASTOS GENERALES = %deE $lum
G|SUB-TOTAL 1 = |E+F $/lum
H |BENEFICIOS = % de G $ium
| |JGASTOS FINANCIEROS = % de G $ium
J |SUB - TOTAL = |G+H+I $lum
K [IMPUESTOS = 1% de J $/um
L JTOTAL J+K $ium
PRECIO UNITARIO ADOPTADO $/u
Prepafo: Federico Becerra Aprobo: Roberto Marcon Vigengia:09/04/2021 \
/_\c\OPII-} CONTROLDA f s
- = \
| i) 7\\ \ /
S\ -¥G. ROB 8] Pégina 1 de 22-10a Analisis de Precios ;
DJREEéng o: ﬁr fsﬂ'gAN ’ Tec. GABRfEL\MﬂRTJN
J SERWICIOS irector de Obras y Serv. S3nitari

"INICIPALIDAD DE MAIPL) MUNICIPALIDAD DE maiefs
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¢) ADICIONAL NO EMUNERATIVO
Cuando en el calculo del Costo de Mano de Obra corresponda la inclusién de sumas No Remunerativ as estipuladas por el gremio, se
deberan tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jomadas de 8 hs. ¢/u, contabilizando un
total de 176 horas / mes.
Si el acuerdo homologado ha dicho adicional prevé la forma de pago en cuctas, en la detereminacion de la incidencia del costo unitario
por hora se debera tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independientemante de la forma de pago

adoptada por la empresa.

{
{ RTOMARCON
., {:é)issmogmﬁ C0

D!R‘EGC!OH DEN! R, IOY SERVICIOS
AD DE MAIPU

*reparo: Federico Becerra
SOPIA CONTROLDA Aprobd: Roberto Marcon

Tec. GABR!EE}MARTIN
Director de Obras y Serv, Sag) arm‘
MUNICIPALIDAD DE MA

: . R LlClTAéi)m“ ! 3
- : o~ TIPO Q.u:_-;f/
o8, maips ANALISIS DE MANO DE OBRA e E s
@ MUNICIPIO O- . .
MENDOZA 1 ]Expte N® I
{ Hoja___de__ Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE :
RUBRO : $/hora
ITEM :
0 OFICIAL MEDIO
N especiaLizapo | OFIUAL | opiciaL | AYUDANTE
7 SALARIO BASICO POR HORA
2 INICIDENCIA DE ASISTENCIA PERFETA (17% DE 1) (a)
3 SUBTOTAL
4_| CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% DE 3) (b)
5 INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO
3] COSTO TOTAL UNITARIO
PRECIO UNITARIO ADOPTADO
CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1{Contribuciones Patronales Seguridad Sociai 22,00%
2jContribuciones Patronales Obra Social 6,00%
3[Fondo de Cese laboral 8,00%
4|Fo.De.Co. 0,08%
5|Regiman Nacional de la Ind. De la Construccon 0,08%
8|Fondo de investigacion, Capacitacion y Seguridad 0,16%
7 |Feriados Pagos 5,93%
8|Ley de Riesgo de Trabajo 11,46%
9{Vacaciones Pagas 6,38%
10{Enfermedades Inculpables 2,28%
11|Licencias Especiales 0,91%
12|Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
13{Suelde Anual Complementario 10,84%
Total porcentua! de costo de la mano de obra 76,53%

Vigencia: 09/04/2021



A~ CARTELERIA DE OBRA - SENALIZACION

1,00m

1,00m

¥
1,60m
\
|
/ !
| j
4 NG, fecolsusarmc@w /
TEC
ORECCIGN u;}s Sy N L TeC. GABRIEL
MUNICIPALIDAD DE MaIRY

ARTIN
Director de Obras y Serv. Sagitarios

MUNICIPALIDAD DE MAIFD

!



B- CARTELERIA DE OBRA - INTERRUPCION DEL TRANSITO

1,60m

1,60m
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CAMARA DESAGU
VALVULA ESCLUSA 8<200 MM.

NIVEL DE CALZADA
LOSA DE H°A" {6 cGmara mamposteria corta) _EB_E-DA
BOXED om. CAJABRASERO F'F

REJILLA ——

SOBRE MACHO

ACEQUIA \ \

TUBC DE PVC o 160 MM. 5~ ACCESORIOS DE H* D*

"
TUBERIA 2<200 MM. V.E. L

¥ E
b 0 7/

Alternativa o losa: media cfimara de momposteria

VARIABLE

ELEVACION
ELEVACION TUBD CORTADO S/
LONG. NECESARIA
I V.E. DE H°D®
g
[+
B £ (o |
- Lol -
I w b 1]
LoSA DE W ar |
PLANTA PLANTA
HIDRANTE NOTA :
CAJA HIDRANTE
TN VEREDA V.E. VALVULA ESCLUSA H® D*°
i ———— ] CAJA HIDRANTE FF._
# 0.06% — 4010 §—| j': PESO APROX. 17.100KG
P
7 2] 231
TUBO DE ELEVACION {‘“——'I
P. BRIDA #0075 4 ’ ACEQULA
MAMP. LADR, o) CURVA C/BASE
/ TPO FF
ANCLAJE HORM. / d 3
ASE HOM, TIPO Q 4
L"‘“‘\?{ SIADAPTADOR DE BRIDA
MEDIDAS €N MILMETROS
D.151£ 0.045 1|. ELEVACION
0.30 CALLE k 303 ¥ .
0.15 VEREDA — “F_'Tf“ GABH\LEL MARTIN
, i de Obfas*‘%r Serv. Sanitarios
. //;\\ ; HPALIDAD DE MAIPU
10|
3 Py -] |
Zane ,
I~
L |oamo | 0.B¢B bl 4
1 101
PLANTA T 21

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

DIRECCION DE OBRAS Y PLANO DE CAMARAS - VARIAS
SERVICIOS SANITARIOS
-NG. ROBERTO MARCCON JEFE DPTO AGUA-CLOACAS:
zigetétgrd‘nﬂe TA% \9 s’éé\r{;’c?os DIR. CHRAS y SERV. SANIT.: Tec, GABRIEL MARTIN PLANO TIPQ N° 1
'UNIC!P;?\?.T&REIJOESJE MAIRY SECR. INFRAESTR, y SERVICIOS: Ing. MEZZABOTTA RE-0S5-05
INTENDENTE MUNICIPAL: MATIAS STEVANATO Dibujo: g, Roberto Marcon Rev.04

Prezaro: Federico Becerma Aprobe: Roberto Marcon Vigencia: 09/64/2021
COAlA CONTROLADA

e



£

MUNICIPIC

MENDCZA

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de fa presente se certifica que el

en representacion de 1a EMPreSa .ccceeeeesnecreersesesessasesssssssessees
ha realizado, la visita de la obra “RED DE AGUA BARRIO VIRGEN
DEL ROSARIO” ubicado en Espejo s/N2, Rodeo del Medio, Maipd,
Mendoza.-

Firma vy sello:
Representante Técnica
Matricula N2

D.N.I.

o

N{?F {2&8@'3} fg’QEGON TEC. GABRIEL MARTIN

RECCION DE JBRAS Y SERVICIOS Director d2 Obras y Serv, Sanitarios
“UCIPALIDAD DE MAIPU MUNICIPALIDAD DE MAIPD

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS




