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MEMORIA DESCRIPTIVA

Obra: PAVIMENTACION Y DEMARCACION VIAL
B° SAN FRANCISCO
Coquimbito - Maipti.

DESCRIPCION:

El area de proyecto se localiza al Noreste del Departamento de Maipt, Distrito de Coquimbito, la zona
limita al noreste con el Departamento de Guaymalién, conformando un espacio integrado y consoclidado. Cabe
destacar que la localizacion del barrio es muy proxima a un punto de limite del Departamento Maipl con el

Departamento de Guaymallén. ,
Macia el Este a una distancia de 300 metros se encuentra la autopista identificada como Acceso Este
(Ruta Nacional N° 7).
En los alrededores inmediatos existen calles de primera categoria que comunican con los centros
urbanos cabeceras, arterias entre las que podemos citar: Carril Rodriguez Pefia, Calle Belgranc y Acceso Este.
El B® San Francisco esta registrado como barrio Renabap N°3373.

El Objeto principal de esta Licitacion Publica, es la realizacion de las obras necesarias para la
Pavimentacion y Demarcacién Vial al Barrio San Francisco, Distrito de Coguimbito, en el Departamento de Maipg,
con el fin de mejorar la calidad de vida de los Vecinos y brindar un bienestar general en el Barrio generando la
oportunidad de tener acceso al servicio que es imprescindible para desarrollar una vida digna.

El presente proyecto consiste en la construccion de 3164 m? de pavimento y la colocacién de 2
indicadores de calles para dar respuesta a la solicitud de completar la infraestructura faltante sobre la misma.

CROQUIS DE UBICACION

El Barrio San Francisco se encuentra enmarcado en el poligono definido por las calles: al Norte Dorrego,
al Sur limita con una probable calle proyectada a 184m de Dorrego antes de Monteagudo, al QOeste calle N°2 y al

Este calle N°1 paralela hacia el Oeste de calle Belgrano.

surzuu§bug,:zﬂy:x/nzuuxcnnﬁnmﬂhﬁ:hujm:g
g = e e

ﬁm'.;" e
Rgocar Mualres

Beliriniy gy

: @\ﬁrr}z{! deile

FARABAANMBEAARANARRERRANNAAARE A
PRos s dnY dn BN R ERN NGO REER AU T DTS

k@ SanFrancisco
5 4} 1B, 3373
g

B

kY
MY




% [MATPU MUNIGIBIO
; FOLID

DESCRIPCION DE LA PAVIMENTACION:

Las tareas a desarrollar deberan seguir el orden que a continuacién se describe: sobre terreno actual,
previamente nivelado y perfilado, se realizara la caja. Luego se ejecutara la base estabilizada de espesor 0.15m
compactada e imprimada con asfalto, compuesta por material de granulometria adecuada para este tipo de
arterias. Posteriormente se realiza un riego de adherencia para recibir finalmente la carpeta de concreto asfaltico
en caliente de espesor 0.05m.

De esta manera se busca mejorar la calidad de vida de los vecinos de la zona y optimizar la circulacion
vehicular particular y del fransporte pesado, beneficiando a numerosas familias residentes.

| a concrecién de esta obra permitira:

¢ Fuvitar afectacién de bienes en propiedades internas (viviendas).
o Mejorar el aspecto urbanistico de la zona.

¢ QOrdenar la infraestructura.

e Mejorar la circulacion vehicular

e FEvitar contaminacion ambiental por polvo levaniado.

El procedimiento a seguir sera:

s Limpieza de traza

e Nivelacion y perfilado

¢ Ejecucion de la caja de contencion.

s Construccién de la base.

Ejecucion del riego de imprimacion con asfalto homologado

Nivelacién de tapas de llaves de agua si hubiera

Riego de liga

Colocacion de la carpeta de rodamiento en concreto asfaltico en caliente
Demarcacién vial y sefializacion -'\grtical, en caso de considerarlo.
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Licit.Pliblica N*®:
Expte.N°:25116-2022

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

PAVIMENTACION y DEMARCACION VIAL B° SAN FRANCISCO

UBICACION: B° SAN FRANCISCO .
Distrito COQUIMBITO — Departamento MAIPU

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

— Llamase a Licitacién Publica para la ejecucion de la PAVIMENTACION y DEMARCACION VIAL B° SAN
FRANCISCO segun detalle de planos técnicos, segun croquis de ubicacion adjuntos, en un todo de acuerdo a la
Ley de Obras Publica N° 4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Organica de Municipios N°1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:
La compra de la documentacién se realizara en la Municipalidad de Maipy, Calle Pablo Pescara N°190 Maipd,

Mendoza.
Se deberz fijar domicilio en el Departamento de Maipt a los fines de la notificacion de circulares aclaratorias.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacion de las propuestas para el dia......... de oo de 2022, alas .........coenneee horas,

-

en el Dpto. LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no recibiéndose ninguna documentacion pasada la
hora establecida.-

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto Oficial: El presupuesto oficial de Ia obra asciende a la suma de

—

($15.705.135,40)

b) Plazo de ejecucion: Se establece el siguiente plazo de ejecucion de la obra:

A partir de la fecha de la firma del contrato.

c) Valor de la documentacion: El valor de la documentacion licitatoria es de Pesos: ...
.............................. (B oovreeererenereanenenn); SIN CUYA adquisicion es nula toda propuesta presentada.

d) Modalidad del Provecto Licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA incluye un
proyecto licitatorio de la modalidad:
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Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales
e) Sistema de Contratacion: El sistema de contratacion establecido para la presente obra es por:

f) Reconocimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto en el articulo 49 y
siguientes de la ley de obras publicas.

g) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: 8] se reconoceran mayores costos y/o variaciones de
precios.

h) Anticipo de Fondos: Para la presente licitacidn, NO esta previsto otorgar anticipos financieros.

i}  Acopio de materiales: Para la presente obra NO esta prevista la certificacion de acopio de materiales

i) REGISTRQ DE ANTECEDENTES DE CONSTRUCTORES DE OBRA PUBLICA (RACOP): el
oferenie debera adjuntar Certificado de habilitacion para participar en licitaciones, emitido por El
Registro de Antecedentes de Constructores de Obras Pulblicas (RACOP), para la especialidad y/o
subespecialidad de la Obra, con Capacidad Técnica de Contratacion individual y Capacidad de
Contratacion Anual, suficientes (Segun Decreto N° 940/17) con referencia expresa a la obra objeto
de la presente contratacion.

k) Especificacion del Rubro, especialidad y subespecialidad de la Obra especificada en el articulo 1,
segan codificacion de la Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOP: ESPECIALIDADZ200,
Vial y Ferroviaria.

I} Monto o porcentaje de la obra que podrd ser cubierto con Lineas de crédito para cubrir las
deficiencias en la CCA: No aplicable a esta licitacion.

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto de la
presente licitacion. Esta acreditacién consistird en la presentacion de referencias de obras de similares
caracteristicas ejecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacién de los requisitos, el oferente debera indicar con toda claridad los lugares de
emplazamiento de las obras.

ARTICULO &: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, Ia Municipalidad aprobara el Plan de trabsgjos presentado por el oferente, y el
Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacion. El plan debera contemplar
en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible durante la realizacién de los
trabajos el libre transito de los vehiculos de transporte de pasajeros que circulan por la zona.

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad (no por sectores
o partes).-

ARTICULO 8: MODALIDAD DE CONTRATACION

La “CONTRATISTA” debera ejecutar al menos el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de la obra a través de
cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos de la economia popular, integrados preferentemente por los
habitantes de los Barrios Populares, segun [o prescripto en la lt%?\N"Z?ASS

De no ser posible cumplir con lo anterior, ef “CONTRATISTA” de\peré prever contratar un 25% (veinticinco por ciento)

ituida por habitantes def Barrio SAN FRANCISCO. ——

Directow,‘,i de (hlicas EiPs
Muni’eipalidad de Maipu \
!

i



Los mencionados porcentajes deberdn mantenerse constantes durante el franscurso del plazo de obra.

Mensualmente, el “CONTRATISTA” debera proveer informacion acerca de las contrataciones realizadas y aquellas
que estén en proceso. L.a contratacién de habitantes del barric como mano de obra aplica tanto para el “CONTRATISTA”,
como para todas las subcontratistas

ARTICULO 9 MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucion determinados
precedentemente, sera del 0.5% (cinco por mil} del monto de la obra actualizada por dia.

ARTICULO 10: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcién provisoria, a partir
de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepcion definitiva.

ARTICULO 11: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA
De acuerdo a [o indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, ser4 causal de rechazo de la propuesta la NO

presentacion de los analisis de precios de cada uno de los items que la componen v la planilla anexo costo de la
mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planilias oficiales.

ARTICULO 12: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1% (uno por ciento), depositada en la forma indicada en ef articulo 7° del Pliego de
Condiciones Generales de Licitacidn. La misma sera devueita luego de constituirse [a garantia de adjudicacion.

ARTICULO 13: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por ef incumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma indicada en
el Art. 26° del Pliego de Condiciones Generales de Licitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse el acta de
Recepcion Provisoria.-

ARTICULO 14: FONDO DE REPARO
El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo seréa del 5% (cinco por ciento} del monto a certificar, depositado en

la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de L.icitacion. El mismo sera devuelto luego de constituirse el acta
de recepcion definitiva.

ARTICULO 15: CERTIFICACIONES

Para la aprobacitn del segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el page de los salarios,
del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provingiales y municipales. Si no se diera cabal
cumplimiento a estos requisitos sera suspendido el pago de los certificados, considerandose al Contratista como tnico
responsable de los dafios y perjuicios que tal suspensidon de pago pudiera acarrear.

ARTICULO 16: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la celebracion del Acta de Inicio de Obra, y hasta la entrega del Acta de Recepcién Provisoria, la
Contratista debera contar con un Seguro de Responsabilidad Civil por dafios contra 3° por un monio de
$30.000.000,00 {Pesos: Treinta Millones con 00/100).

ARTICULO 17; CARTEL DE OBRA {\

Se deberan cofocar 2 (DOS) carteles de obra de 4m >\c\2m segln el detalle adjunto y la ubicacion sera provista por la
Inspeccion.- 3
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ARTICULO 18: MOVILIDAD PARA INSPECCION

El Contratista debera proveer, a la firma del Acta de Inicic de Obra, a la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAY
SERVICIOS, sin cargo alguno para la Municipalidad de Maipu lo siguiente: 1 (UN) vehiculo tipo sedan con capacidad
para cinco personas CON CHOFER, mecanica diésel o naftera potencia minima 90 HP, destinada a la movilidad de la
inspeccién, modelo 2018 o superior. La misma estard a disposicion las 24 hs. durante el plazo de obra, con la
documentacion propia del vehiculo, seguro del automdvil y del personal a transportar, el que estara en vigencia y cargo
de la contratista, como asi también el combustibie\y\\al mantenimiento (lubricantes) general del vehiculo. La movilidad se
utilizara hasta cuando se realice la recepcion provispria de la obra.
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ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacion tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Publicas N° 4416, cuyo detalie se acomparia en planilla de presupuesto adjunta, y sequn las especificaciones técnicas
centenidas en el respectivo pliego.

ARTICULG 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacién de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacién, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucion y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacion de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de la Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios
correspondientes, asi como de los interesados que concurran, labrandose un acta que sera firnada por los asistentes
al acto. Solo se consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se
admitiran modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar &l mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observaciones,
aclaraciones y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier irregularidad
observada en las ofertas presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declarade feriado por causas fortuitas y
no hiciera posibte la realizacién del acto, &ste tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora
para el que fue convocado.-

ARTICULO 4 : DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITATORIA {carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilla de presupuesto
oficial, planilla oficial de propuestas, planilla de analisis de precios), la cual incluira el PROYECTO LICITATORIO de la
obra, que podra estar desarrollado, total o parciaimente, en alguna de las siguientes modalidades:
a) De PROYECTO EJECUTIVO {planos generales y de detalle de ta obra completa, con un caracter definitivo).

b) De ANTEPROYECTO (croquis prefiminares, planos generales, esquemas, &4¢.)

RIO

Nﬁ..:ﬁi..:nj

RS e g

En el primer caso, |a responsabilidad del Proyecto es de la Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrollos y documentacion que las condiciones o especificaciones particulares de cada
obra le impusieren.-

Como complemento al proyecto preparado por € Municipio, el Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccion; estudios y ensayos preliminares y los planos
de coordinacion en los que se describan la ubicacidn de los elementos funcionales, estructura, reconmido de redes y/o
cafierias, especificando los tipos de tendido, con la precision de los planos de replanteo, a fin de facilitar ias tareas de
control por parte de la Inspeccién .Tal documentadidn podra ser requerida en cualquier momento, antes o durante la
ejecucion de las tareas especificas.-

En el segundo caso, la documentacién incluye un anteproyecto de la obra a nivel de
croquis preliminares y/o planos generaies.-

En ellos se han fijado posicién, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el degdtino de la obra a construiry- |
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En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETQ conforme con
las siguientes pautas y condiciones: '

Previo a la iniciacion de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacion, confeccion y presentacién de la documentacion completa de planos generales y de
detalles del proyecto, ante la Municipalidad y el o los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA
OBTENER LA APROBACION RESPECTIVA.-

Las condicicnes de ejecucion del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacion licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccién de Obra, respetande la ubicacion de los
elementos principales y accesorios o trasladandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los
recorridos, asi come una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el
anteproyecto, vy los fines perseguidos segtn la memoria descriptiva y Jas especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccion podra en cualguier momento solicitar al
Contratista la ejecucion de planos parciales de detalle, afin de aprediar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4
del Pliege de Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes
en CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicarlo por escrito a
la Municipalidad con una anticipacién de porlo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de la licitacion.-

ARTICULO 8 PROPUESTA

La propuesta de precios serd redactada Gnicamente en Ia planilla oficial de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bien legible, fimadas por el oferente y representante técnico. selladas y en
sobres cerrados, en el Departamento de Licitaciones & enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida. En
el sobre debera destacarse: nimero de licitacion, expediente, dia y hora de aperiura.-

La cotizacién se efectuard en forma individual con la determinacién de los precios
unitarios y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompafiarse ineludiblemente con
el detalle indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

Fl oferente acompanarad a su propuesta un depédsito de garantia del 1.00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en efectivo (acreditado en recibo oficial municipal), titulos o valores,
segUn su valor nominal, emitidos por la Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones autarquicas y las
empresas del Estado, fianza bancaria 6 pdliza de caucién. Las fianzas bancarias 6 seguros de caucion deberan reunir
las condiciones basicas determinadas en el Art. 8 del Decreto Provincial N° 313/81.

Si la institucién bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza,
debera someterse en forma expresa a la jurisdiccién y competendia de los tribunales de esta Provincia.

En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias (e deberan adjuntar los
originales a la documentacién ficitatoria), &stas iran a nombre de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incuir la
siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO DE LA
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La omision de esta clausula en la péliza o flanza bancaria, sera causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULQ & FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

lL.as propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, fomando a la chra
como una unidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en la planilla oficial de
propuestas, escrita a maguina o letra imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante téenico, selladas
y en sobres cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacion
debida, En el sobre debera destacarse: numero de licitacidn, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacién se efectuard en forma individual con la determinacién de los precios
unitarios y totales para cada item que la constituya -

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora que se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados {1y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentara la individualizacion de la licitacion y contendra:

" SOBREN®1 _ .

a) Constancia de |la constitucion de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la
gque sera devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez ( 10} dias de
adjudicada la obra.-

b) l.a declaracion que para cualquier cuestion administrativa 6 judicial que se suscite se aceptara la
jurisdiccién de Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero
Federal y cualquier otro fuero que con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

c} La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacién.-

d) La firma del proponente y representante técnico en toda la documentacién.-

e} Constancia del pago de Sellado Municipal segun Ordenanza Municipal vigente por cada hoja
incluida en el Sobre N° 2, de Oferta Basica y Variantes.-

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de
referencias.-

a) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda
verificarse.-

h) Balance con no mas de seis meses de antigiiedad, con informe firmado por Contador Piblico

Nacional {se aceptara presentacion de original o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra
documentacién, conforme en cada casc a la naturaleza social del proponente, en copia
debidamente certificada, que acredite las facultades del firmante.-

J)] Nota de Presentacion y Designacion del Representante Tecnico de la Empresa.-

k} Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacion
tanto de la Empresa comao del Representante Técnico para la ejecucion de la obra objeto de la
presente licitacion (se aceptard presentacion de original o copia certificada).-

b Constancia de Inscripcién en el\ Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la
Constpuccion (IERIC) (se aceptara presentacion de original o copia certificada).
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m) Constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica (RACOP),
6 por el del Registro Voluntario de Proveedores de la Provincia de Mendoza, segun seespecifique
en el articulo N° 4 del Pliego de Condiciones Particulares.-

n) Constancias de inscripcién vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de
caracter impositivo y previsional. .

o) Plan financiero donde el propenente debera mencionar en forma escrita, las fuentes de sus
recursos para financiar las obras durante el periodo que media entre la ejecucion, certificacion
de trabajos y espera para el cobro de los respectivos certificados de obra.

p) Nota con caracter de declaracién jurada en la cual se fije un domicilio especial en el
Departamentos de Maipl donde seran vdlidas todas las notificaciones y diligencias
administrativas que se practiquen con motivo y en razdn de la presente licitacion.- .

SOBREN°2 -

a} Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.-

b) Cuando se formulase "variante”, ésta debera ser presentada en las mismas condiciones de la
sropuesta principal, en sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el
agregado del término "variante”. —

c) Se agregaran ademas los siguientes datos por cada propuesta en los sobres indicados en a) 6
b):

1. Numero de personal permanente y fransitorio del contratista de obra.
2. Plazo de ejecucion de la cbra.-
Z. Plan de trabajos e inversidn y cronograma general de obra.

d) Andlisis de precios de cada uno de los items que compeonen la propuesta. -

En lo relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla "Anexo
Costo de la Mano de Cbra® utilizando como minimo la escala salarial del gremio que
corresponda, con los valores vigentes al mes anterior a la fecha de apertura. El valor
resultante para cada categoria sera el que luego trasladaran a los Andlisis de Precios de cada
items.-

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el
sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observaran cualquiera de las siguientes causales:

1. Omisién de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no
retina los requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el
momento de la apertura, depositando la diferencia en tesorerfa municipal.-

2. No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.-

3. De acuerdo a lo indicado en el iz_wciso 2° del Art.’ 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la
propuesta LA NO-PRESENTACION DE L.OS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que
la componen y LA PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBERA, los que deberan

confeccionarse conforme a Eo’g és\quemas de las planilias_oficiales v siguiendo la metodologia

indicada para su determinacion.=,
J
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4. La no presentacidn de fas constancias estipuladas en el Articulo N°® 8, inciso m), segin
corresponda.

3 . Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro
de los DOS (2) DIAS HABILES a la clausura detf acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar la ofera
y el oferente perdera la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podra requerir a los oferentes la presentacion de la
documentacién y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta
evaluacion de la oferta. En ese caso, las presentaciones deberan ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DiAS
HABILES de la real notificacion, en caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el oferente perdera la
garantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara otras propuestas que signifiguen una variante ventajosa a lo
proyectade oficialmente, las mismas seran consideradas sdlo en el caso de que el mismo proponente haya
presentado tambign propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta serd considerada por la comision de
Preadjudicacion de la Licitacién.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o
previstas en el presente pliego, se regiran supletoriamente por Io dispuesto en la Ley de Obras Publicas N° 44186,
Decreto - Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de
Administracién Financiera de la Provincia de Mendoza y 5282 de Contabilidad y 3809 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULC 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

. El oferente se obliga 2 mantener la propuesta por el término de SESENTA (80) DiAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automaticamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacion expresa en contrarioc por parte del mismo--

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de
la adquisicion de la documentacién de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipt, Provincia de Mendoza, donde
seran validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiguen con motivo y en razén de la
presenie licitacion.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacién, a los efectos de la celebracion del contrato respectivo,
debera constituir domicilio especial en la Ciudad de Maipt, Provincia de Mendoza, donde serdn validas fodas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razon de fa presente Licitacion.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacién de la propuesta queda perfecto el convenio entre la
Municipalidad y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera la
formalicen de convenios o contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el pre-
sente pliego v no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por
escrito en Mesa de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho término o después de
efectuada la adjudicacién, aun cuando 4a, misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias habiles de
mantenimiento de oferta, el proveedor se he\aré pasibie a lo establecido en el articulo correspondiente a penalidades y
multas, ejecutandgdse en este caso el docurr\:er'gto de garantia.-

~ \\HUS 1.~.Vu GAECUI.
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ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos 0 mas ofertas estuvieran en pie de igualdad y su monto y cantidad sean de
significacién, podra llamarse a mejora de precios entre Jas propuestas que se hallen en esas condiciones, a cuyo
efecto se fijara dia y hora en que tendra lugar la apertura de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la
apertura inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse ias propuestas durante el acto de apertura se advirtiera
el incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de la
Licitacion, podra resolverse su aceptacion siempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfacgion de ta Municipalidad de Maipd, y hayan asentido la mayoria simple de concurrentes, caso
contrario los proponentes padran efectuar las observaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de sobres, las que deberan contar en el acta respectiva.-

ARTICULO 18: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacién y contratante de la obra la Municipalidad de Maipd. El
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacién de la obra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi también el rechazarlas fodas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes
ni obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector no impedira
la adjudicacion si se 1a considera conveniente.

El precio sera solo uno de los factores a tener en cuenta para la decision. Se tendra
valido el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacion reflejados en el total parcial, y la adjudicacion se
hara por el importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamos en
otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte
por ciento) los items en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudicd.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicara a los interesados por escrito, por intermedio delf Dpto.
de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectivo, y constituir las
garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacién para la presenie obra seré el especificado en el Art. 4 de
Pliego de Condiciones Particulares de Caracter l.egal de la presente documertacion licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagoes se haran a través de certificados, presentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El Gitimo certificado de pago tendra el caracter de
liquidacion final de [a obra contratada. El pago de las certificaciones estara sujeto a lo previsto en la Ley de Obras

Publicas N° 4416 y sus modificatorias. Se podra autorizar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 23; CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firmado dentro de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacion de la adjudicacién al adjudicatario.

ARTICULO 24: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas~deberéan demostrar capacidad teécnica, operativa y financiera a
satisfaccion de la municipalidad.

. i " . - . .
Deberan los oferentes acreditar experiencia y competencia en obras de similares
caracteristicas.- !

V.08/2015

HUNICIPIO|d

o 1%,



[
11 MAIEU MUNICIPIC
FOLIC

iiMe. 753,

-

IPIO

Y e

MURNE

ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacién, se procedera a la devolucion de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento
del mismo con un depésito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que
puede ser dinero en efectivo, tituios o valores segun su valor nominal, emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza,
fianza bancaria 6 péliza de caucién. Las flanzas bancarias ¢ poliza de caucién, deberan reunir las condiciones
basicas determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucién bancaria que ctorga la
fianza, no tiene asiento oficial en Mendoza, deberd someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los
tribunales de esta provincia. La devolucion de Ja Garantia Contractual, se efectivizard al realizarse la recepcion
provisoria de la obra.

Del importe total de cada certtficado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontara el 5 % (cinco por ciento) en concepto de FONDO DE REPARO, y que se retendra hasta la recepcion
definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacion de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara el
mismo procadimiento de depasitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articuio 54,
previo al pago de la certificacién, el contratista debera afianzar el mismo con un depésito equivalente al 100% del
monto otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parrafo de
éste articulo. La devolucién de la Garantia, se efectivizard al realizarse la recepcion provisoria de la obra o al finalizar
1a totalidad de los desacopios.

En todos loq casos, de optarse por seguros de caucion o flanzas bancarias, éstas iran a
nombre de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan inciuir la siguiente clausula obligatoria:

“SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (0 FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODQ LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO DE LA
LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDQZA®

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesion del contrato, en forma parcial o tofal, debera
contar con la autorizacién expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el
cesionario cumplimentar con lo estipulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener
permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente auterizada porla
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracion expresa que desvincula a la Municipalidad de Maipi: de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto la pdliza cubriendo su personal como la declaracion antes mencionada deberan
ser presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de cbra.-

ARTICULO 29; INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentro de las 48 horas de la firma del contrato, en
base a lo previsto en el articulo 23 del presente.

Previo a la iniciacion de la obra, el oferente debera presentar copia de los certificados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el conocimiento de la
ubicacion de las instalaciones subterrénea(s de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, etc.

Al iniciarse Iés obras se labrara un acta que consigne la toma de posesién, replantec y
comienzo de las obras, por parte del oontra\tista\} entregandose una copia de ella a éste Ultimo. Cuando la inspeccidn
no puede entregar la posesion integral del t%n'eno donde se realicen las obras, 6 cuando circunstancias especiales lo

¢ GUSTAYO Garcia k
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aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesién por tramo o partes bien definidas de fa obra, en cuyo caso se
fijara en el acta el tiempo de gjecucion de esa parte.-

ARTICULO 30:; PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucion se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS
Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-

ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si fa inspeccion no tuviese objeciones que formular
alas mismas, se labrara acta de recepcion provisoria entregandose copia de ella af Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcion provisoria de la obra, el contratista esta obligado a manteneria
durante el plazo de UN ( 1) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la
mala calidad o de la deficiente ejecucion de la obra.

Al no estar el contratista en posesién de la obra desde la recepcién provisoria, no estara
a su cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencidn expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccion no tuviese objeciones que formular, se
efectuara |la recepcion definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazoes fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo
precedente, seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecucion de la obra, pero tomando sdlo en consideracion la
parte de obra que debid ejecutarse y la sancidén pecuniaria sera proporcional a ella.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccién fiscalizara 1a ejecucion de las obras y exigira que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

El contratista esta obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
documentacion de la obra, ademas del libro de érdenes de servicio y &l de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran considerados por la Municipalidad como
personal del contratista. El Contratista presentard para aprobacion de la Municipaiidad una némina de los
subcontratistas que intervendran en la obra. La existencia de subcontratos, no releva al contratista de fa vigilancia y
atencion de los trabajos que le correspondan.

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo
alguno al contratista de ia responsabilidad emergente del contrato, sina que éste es el exclusivo responsable ante el
Estado .-

ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES r\\

P El contratista téndré en |la obra los enseres y el personal que, en cantidad y calidad sean
el pprmal desarrolio de ios trabajos.-
L\
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ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL. PERSONAL

£l contratista esta obligado a expulsar de la obra al personal que la inspeccion le exija,
en virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes
hechos; a) falta de respeto a la inspeccion; b) desobediencia a la inspeccidn; c) incitar a la desobediencia a la
inspeccién; d} dafios a la obra; e) incumplimiento con sus obligaciones; 1) cualquier otra causa gue atente contra [a
buena marcha de las obras.

ARTICULC 40: GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombec o drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratista, quien deberéa preverlo al presentarse a licitacion.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucién de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquides, etc., el gasto que ello ocasione sera por cuenta del contratista, quien debera mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULD 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estara a cuenta y cargo del contratista y a juicio y directiva de la inspeccidn, la
construccion de un depdsito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia.de la
Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el comtratista esta obligado a velar por la seguridad de
tales elementos.

Fn caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contara durante la
ejecuciéon del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podra ser
inspeccicnadeo per la Municipalidad. El contratista debera comunicar a la Municipaiidad el domicilic de dicho depésito.
Fl costo, la seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicién del hormigén vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntaréa a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo
especificado en los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacion
licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucion de las obras se deberan aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se
debera cumplir para los materiales, con lo especificado en el del Pliego de Bases Particulares de Caracter Técnico
que se adjuntara a la documentacidn licitatoria.-

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule la inspeccion respecto a las previsiones de seguridad que
se adopten, sera reparado de inmediato por el contratista, mediante la adopcién de las medidas que sugiera la
inspeccion.~

ARTICULQ-47: ORDENES DE SERVICIO \:\

Toda comunicaé,;éri*\entre el contratista y la Municipalidad se efectuara por intermedio
de la inspeccion, estando obligade el primero a acatar las érdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento
del contrato.- \

\ e V.08/2015
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ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicion de los trabajos efectuados se realizara mensualmente, dentro de los tres
(3) dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emision de los certificados se efectuara dentro
de los primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente al que se gjecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista debera mantener constantemente ia obra en perfectas condiciones de
orden y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplira de inmediato las érdenes que en
este sentido le imparta la inspeccion.-

ARTICULO 50: PATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a la Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con Iz obra, ya sea materiales, jornales, efc., enla oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO §1; EJECUC_EON DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITADA EN LA OBRA Y
RELACION TECNICA

El confratista no obedecera orden alguna, referente a la obra en ejecucion, que no
provenga directamente del inspector acraditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No
se reconocera ningtin trabajo ejecutado sin la correspondiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas
técnicos que deba fratar el contratista con la Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante la
inspeccion de la obra.-

ARTICULQ 52: CARTEL DE OBRA

£] contratista debera colocar en la obra, sin cargo y en el lugar donde lo indique la
Inspeccian, un cartel con las caracteristicas y detalles indicades en el croquis comrespondiente, dentro de los cinco
(5) dias corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacion. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se hara pasible de una multa diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) del monto de
obra contratada.

El cartel debera ser retirado al efectuarse la recepcion definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de la Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presentar la documentacion conformea
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y
cualquier otra que la Direccién técnica considere necesario. Esta presentacién es condicion necesaria para la
confeccion y aprobacién de ia certificacion final.

En caso de que la contratista sea una empresa que se ha presentado al procedimiento
de seleccién con la constancia de inicio del tramite de inscripcion y habilitacion en el RACOP, solo se oforgaré la
certificacion final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcién y habilitacion definitiva en el
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Pablica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Cendiciones Particulares de Caracter Legal establecera si comesponde o
no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Sera condicion previa a la
Certificacion que los materiales acoplados respondan a las exigencias de aprobacién y recepcion establecidos en la
documentacion respectiva. Los pagos que se efectGen por acopio de materiales seran provisionales y ias sumas
abonadas por este concepto seran deducidas de los certificados que se expidan a medida que se ejecuten los items
respectivos y por fa cantidad de material empleado en los mismos.- A fos efectos dela Certificacion el Proponente
debera presentar los comprobantes de compra de los materiales (facturas y remitos) y los mismos deberan estar
depositados conforme establece el articulo 42.{&& Municipalidad podré labrar Acta de constatacion del acopio
efectuado previo a autorizar el pago. La INSPECEION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al
reconocimiento de acopio, efectuara el desaco;:’io.\'\conforrne a la incorporacion de los materiales y/o elementos
acopiados en |la obra ejetutada :

- GUBTANO GARCIA B .
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ARTICUL O 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5
o, de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicion de priorizar la
mano de obra local, segdn lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Publicas.

!
A los efectos ‘?{.‘jérlconsiderar la radicacién de las empresas oferentes, se debe tener en
n la Ley de Obras Publicas N°® 4416 en su articulo 20 BIS.

LDAME,
Plhlicas
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Licitacion Publica N2

Expte. N2: 025116/2022

PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO

OBRA: PAVIMENTACION Y DEMARCACION VIAL
UBICACION: B2 SAN FRANCISCO - COQUIMBITO — MAIPU - MENDOZA

INDICE
ARTICULO 1: DESCRIPCION DE LA OBRA

ARTICULO 2: DIRECCION TECNICA

ARTICULO 3: REPRESENTANTE TECNICO

ARTICULO 4: PRELIMINARES CARTEL DE OBRA Y SENALIZACION PROVISORIA

ARTICULO 5: NIVELES

ARTICULO 6: MATERIALES

ARTICULO 7: PINTURAS

ARTICULO 8: SENALES VERTICALES

ARTICULO 9: DETALLES MENORES

ARTICULO 10: METODO CONSTRUCTIVO- LIMPIEZA DE TRAZA Y PREPARACION DE SUBRASANTE:

ARTICULO 11: EJECUCION Y PREPARACION DE BASES !MPRIMADA DISPOSICIONES GENERALES
PARA LA EJECUCION Y REPARACION DE BASES NO BITUMINOSAS

ARTICULO 12: CONDICIONES PARA LA RECEPCION

ARTICULO 13: NORMA DE ENSAYOQ VN-E.32-67

ARTICULO 14: NORMA DE ENSAYQ VN-E.68-75

ARTICULO 15: NORMAS DE ENSAYO

ARTICULO 16: INSTALACIONES EXISTENTES

ARTICULO 17: HORARIO DE TRABAIO

ARTICULO 18: DANOS A TERCEROS

ARTICULO 19: DIRECCION TECNICA E INSPECCION DE LAS OBRAS

ARTICULO 20: MANTENIMIENTO Y SENALIZACION

ARTICULO 21: EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

ARTICULO 22: MATERIAL SOBRANTE

ARTICULO 23: ACOPIO

ARTICULO 24: CERTIFICACIONES Y PAGOS

ARTICULO 25: LIMPIEZA Y BALIZADO

ARTICULO 26: ESPECIFICACIONES TECNICAS PAVIMENTACION

ARTICULO 27: BASE ESTABILIZADA

ARTICULO 28: METODO CONSTRUCTIVO

ARTICULO 29: CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO esp=5cm

ARTICULO.30: SENALIZACION Y BAL[ZAMIENT{J
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ARTICULO 1: DESCRIPCION DE LA OBRA

Las obras contemplan los trabajos necesarios para realizar la PAVIMENTACION Y
DEMARCACION VIAL al Barrio SAN FRANCISCC, ubicado en el Distrito Coguimbito, Departamento de
Maipu. Cada especificacién particular se puede remitir al articulo correspondiente en el presente pliego.

ARTICULO 2: DIRECCION TECNICA

Estara a cargo de la Direccién de Obras Piblicas, de la Municipalidad de Maipu. El Contratista
deberd tener en obra un Libro de Ordenes de Servicios por Triplicado, donde se asentaran las
instrucciones de la Direccion Técnica.

Todas las tareas seran aprobadas por la Inspeccién de Obra, autorizando fa iniciacién,
continuacion y finalizacién de los de los trabajos, en un libro de Notas de Pedido por triplicado.-

ARTICULO 3: REPRESENTANTE TECNICO

La Empresa deberd designar un Representante Técnico Profesional Categoria "A" o "B",
debidamente habilitado con la presentacién de la constancia correspondiente, que deberd estar
permanentemente en obra, verificar y controlar la calidad de los trabajos ejecutados, siendo responsable
de los mismos.

ARTICULO 4: PRELIMINARES CARTEL DE OBRA Y SENALIZACION PROVISORIA

El contratista colocara en el lugar que indigue la inspeccién de obra, 2 (dos) carteles de obras
como se indica en los planos de especificaciones técnicas adjuntos, se realizarén en chapa metalica
montada en un bastidor de madera de primer uso. Dichos carteles permaneceran iluminados en horas
nocturnas. Los mismos seran retirados por la empresa a la recepcion definitiva de obra.-

Los carteles de Obra deberan cumplir UNO con fos requisitos del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nacién — Direccion Ejecucién de Obras — Secretarfa de Integracién Socio Urbana — Proyecto de
Obras Tempranas {POT} y el SEGUNDO con los requisitos Municipales, se construiran con materiales
medidas, texto diagramacién, tipo y tamafio de letras, que se indican en fas Especificaciones técnicas.

En cuanto al balizamiento, cierre y sefializacién de las zonas de trabajo, fa empresa es
responsable de los materiales y de la obra en general, por lo que debera, arbitrar los medios para que
exista una vigilancia permanente en la misma, cerrando el drea de trabajo a terceros de forma segura,
balizando y sefialando en tiempo y en forma estos sectores, con el fin de evitar accidentes, que de ocurrir
éstos estaran a cargo y cuenta exclusiva de la empresa. Debera cuidarse los tendidos de energia eléctrica
de modo que sean seguros para las personas que transiten la zona. La tipologia de los carteles provisorios
sera otorgada por la inspeccion al momento de iniciar los trabajos.

La contratista deberd ademds realizar un plan de informacién a los afectados por la obra con
folletos, publicidad callejera u otras formas gue sean necesarias.

ARTICULO 5: NIVELES
El trabajo consiste en una vez especificadas las lineas y niveles otorgadas en obra por la
Inspeccion, {punto de Salida) Nivelacién previa por cuenta y cargo de la empresa contratista.

ARTICULO 6: MATERIALES

La Empresa tiene la responsabilidad del cuidado de cada uno de los materiales que se emplee
en fa obra. Cuando la Inspeccion lo crea necesario comprobara que los materiales utilizados sean de fas
mismas caracteristicas que las muestras oportunamente aprobadas. Cualquier cambio en los mismos
propuesto por el Contratista, debera ser aprobado por la Inspeccidn, pero correran por cuenta de aquel
todos los gastos que demanden los ensayos para su aprobacion.

Miunicipengas da
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ARTICULO 7: PINTURAS

La pintura a utilizar serd Gnicamente de primera calidad y con antecedentes verificables de
haber sido utilizada para tareas similares en otras reparticiones pdblicas, Nacionales, Provinciales o
Municipales, como asi también los diluyentes o fijadores e imprimadores que requiera fa tarea, se solicita
para esta obra realizarla con pintura que posea resistencia a Ia abrasién, al transito de personas y
bicicletas. El color a utilizar seré definido por la inspeccion.

Las sendas peatonales se realizardn con pintura termoplastica reflectante que se emplean para
la demarcacion de pavimentos urbanos de asfalto y hormigén, sujetos a intenso transito de personas y
vehiculos.

Estos materiales se aplican con una cantidad de microesferas de vidrio adicionadas
previamente (premix), una vez aplicado el producto se siembra una segunda fraccidén de esferas
reflectantes (drop-on).

La aplicacion de este material serd por extrusién, por medio de una zapata u otro medio

mecénico en un espesor de 3 mm, debiendo obtenerse un ancho uniforme, presentar sus bordes bien
definidos, rectos y nitidos, libre de burbujas, grietas, surcos ondulaciones superficiales, ampoilas o
cualquier otra anormalidad proveniente del material, sin alteraciones del color.
El material debera ser calentado en la caldera por via indirecta y agitado en forma mecénica a fin de lograr
su homogenizacién y se calentard a la temperatura de aplicacion adecuada de manera tal de obtener una
capa uniforme. Debiéndose demarcar sendas peatonales lineas de frenado, lineas divisorias de carriles
continuas o discontinuas, lineas de frenado, letras, nimeros y otras marcas graficas.

COMPOSICION DEL MATERIAL

El material termoplastico consistira en una composicion de la cual participen en proporciones
convenientes, ligantes sélidos (y/o liquidos), particulas granulares como elementos inertes, pigmentos y
microesferas de vidrio destinadas a transformar el material en reflectivo.

Ligante: el ligante debe estar constituido por resinas naturales y/o sintéticas y plastificantes
no volatiles y estables con ¢l calor, la intemperie, los aceites y combustibles de uso automotor.
Pigmentos:

- Material Blanco: El pigmento debe ser Didxido de Titanio, de calidad comprendida en la norma IRAM

1005. Ademas de cumplir este requisito, la luminancia del material se atendra al punto 12.8.

- Material Amarillo y otros colores: los pigmentos constitutivos del color Amarillo y otros colores, tales

como negro, rojo, azul, verde, gris, deberan poseer caracteristicas que aseguren una calidad y

resistencia a la luz vy al calor, tales que la tonalidad de las marcas permanezca inaiterada

durante el periodo de garantia.
Microesfera de vidrio: Las microesferas deben obedecer lo especificado en los puntos 13.1y 13.2 y ser
incorporadas al material en dos etapas distintas: durante su preparacion y durante su aplicacién, sobre la
superficie todavia plastica. Composicién porcentual del material termopldstico: la misma debera ser la
6ptima como para cumplimentar lo especificado en el presente pliego.

CARACTERISTICAS FISICAS

Nota: Se entenderd por Fusién Prolongada el calentamiento del material durante 3 horas a 130 +/-102C,

CARACTERISTICAS [ Unidad | Min. | Max. | Método
3.1 Reflectancia Diurna o Luminancia (45/0)

Inicial Blanco % 30

Amarillo % 40

Fusidon Prolongada Blanco % 75

Amarilio N\ % 35

3.2 Tiempo para liberacion al transito

A25+/-32C S minutos 30

3.3 Adherencia—_ N Kg/cm2 | 10.0

3.4 Resistencia a |6 Dajas temperaturas e )Sin rajaduras

i A0 GM Boou
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3.5 Resistencia al impacto | Kg-cm 10.0 | |
3.6 Dureza superficial a temperatura ambiente

A252(C Shore A 95

A4SeC 60 80

ARTICULO 8: SENALES VERTICALES

La Empresa debera preveer, la colocacién de 4 (dos) sefiales y tiene la responsahilidad del
cuidado de cada uno de los materiales que se emplee en la obra. Cuando la Inspeccién lo crea necesario
comprobara que los materiales utilizados sean de las caracteristicas solicitadas. Cualquier cambio en los
mismos propuesto por el Contratista, debera ser aprobado por la inspeccion, pero correran por cuenia de
aquel todos los gastos que demanden los ensayos para su aprobacion. En la mayoria de los casos la sefial
sera informativa con el nombre del encuentro de calles {segtin detalle adjunto)

La Empresa contratista proveer la totalidad de los materiales necesarios para la ejecucion de
o licitado, que se ejecutara de acuerdo a croquis y detalles o segiin lo solicitado por la inspeccion.
Cafio redondo @ 63,5 mm x 2.5mmde espesor - Cafio de hierro estructural {DIN2395) anclado a base de
hormigén ciclépeo de 45 x 45 x 60 cm de profundidad. Anclajes: hierro nervado @ 8mm, soldado.-
- Chapa de Hierro N2 14 (e = 2 mm)
Tamafio de los carteles: Segtin modelos adjuntos.
- Puntas, planchuelas, bulones, elementos, herramientas, Discos de corte, electrodos, y todo lo necesario
sera provisto por la Empresa.

Sobre cada poste se terminard en la parte superior con tapa plastica hermética o si se prefiere
tapa metélica soldada a criterio de la Inspeccién.

Los cafios de anclaje vy las chapas serdn pintados con dos manos de pintura antiéxido de
primera calidad y dos manos de esmalte sintético de primera calidad color blanco. Sobre las chapas sera
ploteado el detalie de cada cartel segin modelo adjunto.

ARTICULO 9: DETALLES MENORES

La Empresa deberd prever en caso de ser necesario cualquier tipo de detalles no descriptos en
el presente pliego y que completen la construccidn de la esquina que se detalla en el croquis adjunto.
No se reconoceran adicionales en este articulo siempre y cuando no tengan una incidencia importante en
la construccién de la esquina mencionada.

ARTICULC 10: METODO CONSTRUCTIVO- LIMPIEZA DE TRAZAYY PREPARACION DE SUBRASANTE:

Se limpiar la totalidad de la traza en el ancho a pavimentar, dejandola limpia de material
vegetal y escombros. Se realizara la excavacion de terreno natural de las calzadas dejando prevista la traza
para clocar 15 cm de baste estabilizado compactado y carpeta de concreto asfaltico de espesor 4-3 cm,
segin corresponda. De acuerdo a los niveles definidos por la inspeccién. Este ftem corresponde a
Movimiento de suelos y los costos de extraccion y transporte se encuentran contemplados en el mismo.

El material producido de la excavacién serd retirado del emplazamiento de la obra, siendo su
disposicién final, por cuenta y cargo de la Empresa. Debera extraerse todo material no apropiado para la
compactacion, piedras, rellenos, etc. que perjudiguen la superficie de la subrasante y su capacidad de
soporte remplazando estos con material estabilizado. Ef material que en alguna parte de la subrasante
demuestre que no pueda ser satisfactoriamente compactado, debera ser totalmente excavado y
remplazado por suelo apto extraido de los sitios que indique la Inspeccion.-

La subrasante sera conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles indicados en los planos y
ordenados por la inspeccién.-

Este trabajo deberd hacerse de forma que no se produzcan irregularidades en sentido
transversal y longitudinal con el fin d rgs.\egurar que la base estabilizada a construir sobre la subrasante
preparada una vez perfilada su secciéi\ﬁqal\; tenga el espesor que corresponda.-

La superficie de la subrasa ~te\ serd compactada por medios mecdnicos aportando y

manteniendo la_humedad éptima del suelo a efectos de lograr la mayor densidad del mismo.
}
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La preparacién de la subrasante deberd ser aprobada por la Inspeccidn previamente a la
colocacién del material para la base estabilizada.

i antes de finalizada la CONSTRUCCION DE LA BASE se observan ablandamientos o formacién
de irregularidades en la subrasante, deberan retirarse los materiales ya colocados y corregirse la misma.
El material removido seré retirado de la obra.

El perfil transversal de la subrasante se verificara a intervalos de longitud que la Inspeccién
juzgue conveniente.

La verificacién de las cotas de la subrasante y el perfil transversal de la misma, se efectuara
previa a su aprobaci6n sin perjuicio de que la Inspeccion realice controles parciales durante la marcha de
la obra.- ‘

Debera mantenerse la limpieza general de la obra y especialmente los cauces de cunetas y
alcantarillas retirando todo material que pudiera caer en las mismas.

Si durante la excavacion se produjeran dafios a instalaciones, alcantarillas, bocas de registro,
o cualquier otro elemento, serd responsabilidad de la Empresa Contratista su reparacion y puesta en
servicio sin generar reclamos por costos adicionales.

ARTICULO 11: EJECUCION Y PREPARACION DE BASES IMPRIMADA DISPOSICIONES GENERALES
PARA LA EJECUCION Y REPARACION DE BASES NO BITUMINOSAS

ARTICULO 11.1: CONTROL DE SUBRASANTE

Antes de que se permita depositar los materiales para |la base o sub-base, la superficie de la
subrasante estara terminada en su tratamiento y contara con la aprobacién de la Inspeccién.

Ademds se verificara que no se hayan producido dafios a ductos, instalaciones, canalizados,
etc. existentes, los cuales deberan repararse antes de la colocacidn del material para sub-base.

La Inspeccién verificara previamente al inicio de la construccion de ta sub-base, se encuentren
terminadas, de acuerdo con los planos y especificaciones del proyecto, todas las partes constitutivas de
las obras basicas, cunetas, desagiies, etc cuando sean parte de la obra.-

ARTICULO 11.2: MATERIAL PETREO
Este podra ser: piedra partida, grava, arenas, pedregullos, mezclas de dichos materiales, los
que deberén tener una graduacién que cumpla con las especificaciones técnicas adjuntas para los mismos.
Entiéndase por pedregulio el producto de Ia trituracién de rocas, tosca dura, ripio o canto
rodado.

Cuando el pedregullo provenga de la trituracion de ripio, las particulas que se trituren
deberan estar retenidas en la criba de aberturas cuadradas de 1-1/2”, salvo disposicién contraria en los
demas documentos del contrato.-

El agregado pétreo para bases y sub-bases estara formado por particulas duras, sanas y
desprovistas de materiales perjudiciales. La parte fina de los agregados obtenidos por trituracion, sobre
Ia cual no puede efectuarse el ensayo de desgaste, se aceptard solo cuando la roca originaria llene las
exigencias especificadas a ese respecto para los agregados gruesos.-

Cuando los agregados no cumplan las especificaciones sobre granulometria, se jos someterd
a cribado y clasificacién y si es necesario, a trituracién, hasta corregir el defecto. El desgaste de los
agregados medido por el ensayo Los Angeles (Norma IRAM 1532) cuando se utilice piedra partida sera
menor de 6% y para el caso de gravas sera menor al 20%.-

La Empresa Contratista indicard la ubicacién de los yacimientos proveedores del material a
los efectos que la Inspeccién pueda realizar los controles que considere necesario.

ARTICULO 11.3: AGREGADO DE MATERIALES g)il«STENTES DEL LUGAR

Consistird en todo material grar}ulér sin propiedades ligantes apto que forma la capa
superficial del camino existente, el cual podré sen g‘r'vava, piedra partida, arena u otro material similar,
que se encuentre. iciones para la mezcla conjos materiales de aporte de yacimientos o canteras.

Subdiractor de Vi,
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Este material locai estara libre de elementos perjudiciales como raices, troncos, hierbas, materiales
compresibles o putrescibles.
La incorporacién de este tipo de material serd autorizado por la Inspeccién.

ARTICULO 11.4: COMPOSICION DE LA MEZCLA:

Los diferentes agregados seran mezclados en proporciones tales que permitan obtener
un producto final que cumpla con las condiciones de granulometria y plasticidad fijadas en las planiilas
correspondientes.

Et Contratista de acuerdo a los ensayos que practique, propendrd fas cantidades de los
diferentes materiales a fin de cumplir con las condiciones indicadas anteriormente.

Los resultados de cdlculos de las cantidades y calidades de materiales serdan remitidos a
la Inspeccion, la que podra determinar variaciones si se obtuviera una mejora técnica y/o econdmica de
la mezcla.

El contratista no estd autorizado al traslado y distribucién del material hasta tanto no
obtenga el visto bueno de la Inspeccion al respecto.

ARTICULO 11.5: PREPARACION DE LOS SUELOS

Los suelos finos, los suelos calcédreos y las toscas blandas que se utilicen para sustituir
materiales defectuosos de los baches de la calzada y para la construccién de bases y sub-bases, deberén
ser preparados en el yacimiento. Previamente se eliminaran las materias extrafas y todos los trozos de
piedras que retenga la criba de abertura cuadrada de 1”, luego se pulverizara el suelo hasta que cumpla
las siguientes condiciones al ser ensayado mediante tamices y cribas de aberturas cuadradas:

Pasa criba o tamiz

i A, b nn e oemee cemen 100
N2 4 0 MENOS enmerrrnmissnsie e eieee e 80
N2 10 NO MENROS OCuvrreenrere i siresriecsres e e s sssersssesmesans 60

Todo suelo que se emplee en la construccién ¢ reparacion de bases o sub-bases, debera
ser aprobado antes de retirarlo del yacimiento; esta aprobacién se hara en base a los ensayos que se
establezcan en Art. N2 15 del presente Pliego: Ensayos de agregados locales y suelos art.N215 del
presente pliego.

ARTICULO 11.6: TRANSPORTE DE L.LOS MATERIALES

El transporte de los materiales no podra hacerse por la obra en construccion, si la
Inspeccion estima que la superficie podria resultar perjudicada por esa causa. Donde no exista camino
practicable para el transporte de los materiales, su construccion correra por cuenta del CONTRATISTA.-

ARTICULO 11.7: PREPARACION DE LOS AGREGADOS LOCALES .

Los agregados locales seran preparados en el yacimiento y acopiados en el mismo en dos
fraccionadas que cumplan las exigencias dadas en las respectivas especificaciones. Todo agregado local
debera ser aprobado antes de retirario de su acopic en yacimiento, esta aprobacién se hara en base a los
ensayos que se establecen en Art. N2 15 del presente Pliego: Ensayos de agregados locales y suelos.

En la planta fija para base se exigird un silo para cada fraccién integrante de la mezcla.
Las fracciones correspondientes a cada silo seran:

1. Material natural zarandeado para criba de tamafio méximo y retenido por criba de 9,5 mm. (3/8”}.
2. Material natural zarandeado por criba de 9,5 mm. (3/4").
El material para base se mezclara en las proporciones adecuadas para:
- Lograr una mezcla uniforme cuya CUr&\a\granqumétrica sea sensiblemente paralela a las curvas limites.-
- Evitar la segregacion: Para la ejecucié\n‘ de la base, el CONTRATISTA deberé solicitar con treinta (30) dias
de anticipacion la férmula de mezcla en I\‘a__ébra que obligatoriamente debe presentar, y en la que deberan
cumplirse las exigencias establecidas. En d‘igha férmula se consignaran las granulometrias de cada uno de
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Ei CONTRATISTA adjuntara las muestras necesarias de los materiales a utilizar a fin de que
la Inspeccidn verifique los resultados de los ensayos.-

Si la férmula presentada fuera aprobada por la Inspeccion, el CONTRATISTA, estard
obligada a suministrar una mezcla que cumpla exactamente las aprobaciones y granulometrias citadas.-
Las tolerancias admisibles con respecto a la granulometria aprobada por la formula son las siguientes:

- Bajo la criba de 38 mm. (1%”) y hasta el tamiz 9,5 mm. (3/8") inclusive: —+7%.-

- Bajo la criba de 9,5 mm. {3/8") y hasta el tamiz de 2 mm. (N2 10} inclusive: -+6%

- Bajo tamiz de 2 mm. (N2 10} y hasta el tamiz de 0,420 mm. (N¢ 40) inclusive: -+5%.
- Bajo tamiz de 0,420 mm. (N2 40) —+3%.

Estas tolerancias definen los limites granulométricos a emplear en los trabajos, los cuales
se hallaran a su vez entre los limites granulométricos que se fijan en esta especificacion.-
Conjuntamente con la presentacién de la férmula de mezcla en obra el CONTRATISTA sometera a
consideracién de la Inspeccidn los limites de variacién admisible de los distintos agregados que formaran
la mezcla.-

La faja de variaciones asi establecida sera considerada como definitiva para la aceptacion
de materiales a acopiar. A este fin se realizaran ensayos de granulometria por cada 200 m3 de material
acopiado. Todo material que no cumpla aquella condicién debera ser rechazado.-

ARTICULO 11.8: MEZCLA DE MATERIALES CON MEZCLADORA FIIA

La mezcla con maguina fija se efectuara introduciendo los distintos integrantes (excepto
la cal y el cemento portland cuando se usen éstos ligantes) a partir de silos separados para cada material,
con aberturas convenientemente regladas para obtener el producto deseado. Las caracteristicas de los
agregados y suelos de la mezcla serén determinados sobre muestras que se tomaran a razén de una, por
lo menos, cada 200 m3 a la salida, respectivamente, de cada silo y de la mezcladora, el CONTRATISTA,
debera corregir los defectos que revelen estos ensayos, siguiendo a tal fin las indicaciones de la
Inspeccion.-

Para la ejecucion de estos trabajos se exigira que el CONRATISTA disponga en propiedad
una Planta de Estabilizacién con produccién minima necesaria para cumplir con el plan de trabajos, estos
quedard a juicio de la Inspeccion, de una distribuidora de suelos autopropuisada de similares
caracteristicas y del equipo de compactacion descrito en las Especificaciones Complementarias.-

ARTICULO 11.9: DISTRIBUCION, COMPACT. ACION Y PERFILADO DEL MATERIAL PARA LA BASE
ESTABILIZADA

El material o mezcla para la ejecucion de las bases, se extenderé en capas de espesor
uniforme mediante equipos distribuidores. El espesor de cada capa se controlaré efectuando frecuentes
mediciones y el CONTRATISTA proceder4 a rectificario antes de iniciar los trabajos de compactacién, estas
mediciones aunque sean controladas por la Inspeccién, deberén ser hechas por el CONTRATISTA y las
rectificaciones que éste efectle no significardn la aprobacién de los trabajos. El espesor de ias capas debe
ser compatible con las caracteristicas de los rodillos. Las mezclas para reparacion de bases o sub-bases se
extenderan como se indica en las especificaciones respectivas. Una vez corregida la humedad y el espesor
de cada capa, se procedera a compactar el material hasta obtener las condiciones de densidad que se
establecen en art.N218(condiciones para recepcion).-

Las mezclas para reparacién de bases o sub-bases, se compactaran como se indica en
las especificaciones respectivas. Después de\aber compactado la correspondiente capa se corregiré el
perfil y la Inspeccmn efectuara las medlmones para control de espesores y gélibo. Durante los trabajos de
gctuaran los riegos de agua\necesana para mantener la humedad dentro de la gama
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ARTICULO 11.10: ALTERNATIVAS DEL METODO CONSTRUCTIVO

Se acepta toda alternativa que permita cumplir los requisitos referentes a
composicion y caracteristicas de las mezclas, com pactacion, seccion, transversal, perfilado de la superficie
y demas.

Todo cambio de procedimiento deberé ser previamente aprobado por la inspeccidny
suspendido por la misma cuando considere que no permite la obtencion de un resultado correcto. La
Inspeccién autorizard cualquier nuevo procedimiento en hase a la construccion de un tramo de pruebay
dard al CONTRATISTA instrucciones precisas que éste deberd observar cuidadosamente, no obstante,
estas disposiciones y su cumplimiento no significaran la aprobacidn de los trabajos.-

ARTICULO 11.11: SENALIZACION DE LOS DESVIOS

Sera obligacién del CONTRATISTA poner las sefiales necesarias para guiar el transito,
tanto en el caso de emplearse desvios como cuando se utilice Ja calzada en una trocha para la circulacién.-

Las sefiales seran bien visibles especialmente de noche, con indicacién de la velocidad
méaxima segura en el desvio. Si la sefializacién no es eficaz, la Inspeccién podrd ordenar la ubicacién de
hombres-bandera en ambos extremos del desvio; el empleo de hombres-bandera sera obligatorio cuando
el transito se halle confinado a una sola trocha, para indicar el orden de prioridad en el paso de los
vehiculos que circulan en sentidos opuestos. En caso de no cumplirse en las condiciones, se prohibira el
trabajo en las zonas afectadas.-

ARTICULO 11.12: YACIMIENTOS DE AGREGADOS LOCALES Y SUELOS

Los agregados pétreos locales y los suelos extraidos de yacimientos propuestos por el
CONTRATISTA serdn aprobados por la inspeccién siempre que cumplan con las especificaciones
requeridas en este Pliego.-

ARTICULO 11.13: ACOPIO DE MATERIALES
El material para la base no se acopiara en obra, sera depositado directamente en su

lugar de distribucion por los equipos de transporte.

ARTICULO 11.14: TOMA Y REMISION DE MUESTRAS

Todas las muestras seran tomadas por la Inspeccién en presencia del CONTRATISTA 0
de su representante autorizado. Los gastos de extraccion, envases, remision y transporte de las muestras
estaran a cargo del CONTRATISTA. Los ensayos se efectuaran de acuerdo con las normas gque se indican
en art .N215 (Ensayo de agregados locales y suelos).-

ARTICULO 11.15: ENSAYO DE AGREGADOS LOCALES Y SUELOS

Los materiales locales deberan ser aprobados antes de transportarios al lugar de
colocacién o de acopio en la obra. Los ripios y pedregullos de origen local se deberan dividir en dos
fracciones, por la criba de aberturas de 3/8”, las cuales se acopiaran en el préstamo en pilas separadas,
se incluye en la categoria de pedregullo la tosca que requiere trituracién. De cada una de las fracciones
se tomaran muestras cada 200 m3 por los menos, a efectos de realizar los ensayos de granulometriay
plasticidad, en las toscas trituradas, ademis se efectuara cada 200 m3, por lo menos de ambas fracciones,
el ensayo de desgaste Los Angeles (Norma IRAM 1532).- Sobre los ripios y pedregullos se efectuara este
ensayo cada vez que la Inspeccion lo considere conveniente. Los suelos calcareos y las toscas gue no
necesitan trituracién y los demads tipos de suelos para bases y sub- bases, deberan someterse a los ensayos
de granulometria y plasticidad, tomando muestras de cada una de las pilas preparadas en el yacimiento,
a raz6n de una muestra cada 200 m3 por lo menos. Afin de realizar estos ensayos, el CONTRATISTA debera
instalar en el yacimiento un laboratorio dotado de todos los elementos necesarios. Ademas, se tomaran
muestras de agregados pétreos, tanto los; d\ origen local como los de origen comercial, para su analisis
granulométrico jpayos, en dup!icakdzxinmediatamente antes de utilizarlos, como se indica en art.
10(altern o oo structivo)yék@lgls Condiciones de recepcion).-
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El peso de cada muestra no serd menor que lo indicado en el siguiente cuadro:

Tamaiio Maximo del Agregado Peso de cada muestra
3/8” no menos 1kg
3/8” a %" menos 2,5kg
%" a1%" menos 10kg
1%” a3 menos 25kg

£l ensayo de Valor Soporte se efectuard cada vez que la Inspeccion lo considere
conveniente. Este ensayo se efectuara como se indica en la Norma de Ensayo VN-E-6-68 Valor soporte e
hinchamiento de suelos.-

ARTICULO 11.16: ENSAYO DE MEZCLAS

Las muestras de mezclas se tomaran cémo y en las oportunidades que se establecen
en la preparacién de las mezclas y en las condiciones para la recepcion.-

El peso de cada muestra no debera ser menos que lo indicado en ei cuadro anterior

para los agregados.-
Los ensayos de compactacién de materiales se efectuaran en la forma que establece la Norma de Ensayo
VNE- 5-67 COMPACTACION DE SUELOS.-

Los ensayos de Valor Soporte se efectuaran cuando la Inspeccidn lo crea conveniente,
por el procedimiento que se establece en la Norma de Ensayo VN-E-6-68 Valor soporte e hinchamiento
de suelos.-

ARTICULO 11.17: EQUIPO- GENERALIDADES

Todos los elementos del equipo a emplear serdn previamente aprobados por la
Inspeccién en base a realizacion de pruebas practicas, debiendo ser conservadas las condiciones
satisfactorias hasta finalizar la obra.-

Cuando durante la ejecucidn de los trabajos, se observen deficiencias o mal
funcionamiento de las maquinas o implementos utilizados, la Inspeccién podra ordenar su retiro y
reemplazo.-

E! nimero de unidades del equipo serd tal que permita asumir la obra dentro del plazo
contractual y realizar los trabajos de conservacién que se detallan en el presente pliego. El CONTRATISTA
no podra proceder al retiro parcial o total del equipo mientras los trabajos estén en receso, salvo que la
inspeccién lo autorizara expresamente.

a) REGADORES DE AGUA: Deberd hallarse montados sobre camiones y estardn equipados con
bombas centrifugas de alta presion y distribuidores apropiados para lograr un regalo pargjo en
forma de lluvia fina.

b) RODILLOS NEUMATICOS: Seran del tipo multiple autopropulsado, contarén de dos ejes, y pesarédn
por lo menos 8 ton. Sin lastrar y 13 ton. Lastrados. La presion interior no sera inferior a 3,50
kg/em2 y la presion ejercida por cada rueda sera de 35 kg/cm de ancho de llanta {banda de
rodamiento) como minimo. Estar4 dispuesto de manera gue permita aumentar su peso hasta que
la presidn se eleve a 50 kg/cm2 de ancho de llanta aproximadamente.

c} RODILLOS LISOS: Seran de peso suficiente para transmitir una presion comprendida entre 20y 50
kgs. por centimetro de ancho de llanta, el diametro de cada rodillo serd por lo menos de 1,00 mts.
Seran vibratorios y del tipo autoprcpt.\isados.—

Yy

d) PISONES: Deberan ser mecanicos, a a\i‘l\re comprimido o vibratorio. Debera preverse su uso en los
a base con las alcantarifas- '
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e} MAQUINAS MEZCLADORAS FIJAS: Esta maquina deberd hallarse ubicada en un lugar conveniente
para que el acopio y el movimiento de los materiales se efectien cémodamente.- Los
movimientos de sus distintas partes serdn sincronizados, de manera que produzcan una mezcla
uniforme, de composicién comprendida entre los limites establecidos; se hallara provista de un
cargador mecanico gue permita introducir fos materiales, sin segregacion apreciable, en el
dispositivo de alimentacién, el cual deberd contar con medios que garanticen la correcta
proporcién de los materiales. La Inspeccion establecerd las aberturas de salida de los silos de
materiales, teniendo en cuenta las condiciones de humedad de éstos. La balanza con que debera
contar la maquina mezcladora, a fin de pesar los distintos materiales a mezclar, debera tener un
depésito suspendido; su capacidad serd por lo menos el doble del peso de cada paston y debera
hallarse, asi como los recipientes para pesar los materiales, completamente aislada de las
vibraciones y movimientos del resto de la planta; el lugar de la operacién de la balanza, debera
estar protegido por una casilla convenientemente ventilada, para que el operador pueda realizar
facilmente su cometido, aislado del ruido y del polvo; las balanzas deberan tener escala circulary
sus compuertas deberdn poderse abrir completamente, sin recurrir a golpes; el error de sus
pesadas no excedera el 2% en cualquier operacion particular, ni del 1% en un paston completo;
el CONTRATISTA debera proveer una pesa patrén de 25 Kg. cada 250 Kg. de capacidad de la
balanza. La méaquina debera contar con un dispositivo medidor del tiempo de mezclado, en un
solo periodo o en dos periodos si la mezcla deba ser integrada por medio de un ligante, como ser
cal 0 cemento portland, el dispositivo deberd mantener inalterable el tiempo de cada periodo y
debera poderlo variar de cinco en cinco segundos; deberd comenzar a funcionar
automaticamente al cerrarse la compuerta de descarga de la balanza, actuando sobre el sistema
de alimentacion de la mezcladora; si se debe agregar un ligante a2 la mezcla, el medidor de tiempo
hara funcionar el aparato de descarga del ligante una vez completado el primer periodo, y en ese
momento comenzar a contar el segundo periodo. La maquina mezcladora deberad poseer un
contador de pastones que funcionara por accion del dispositivo medidor del tiempo.-

f) ELEMENTOS VARIOS: Durante la ejecucion y conservacién de los trabajos, se dispondra en chra,
de palas, rastrillos. Volquetes para conducir materiales destinados a retoques, ademas de las
otras herramientas, maquinas e implementos gue sean necesarios para efectuar con la mayor
eficacia posible, todos los trabajos especificados.-

ARTICULO 12; CONDICIONES PARA LA RECEPCION

ARTICULO 12.01: COMPACTACION

Para control del grado de compactacién de cada capa de enripiado, base o sub-base,
se determinara el peso especifico aparente, efectuando ensayos a razoén de, por io menos uno cada 100
metros de longitud, siguiendo [a regla; borde izquierdo, centro, borde derecho, borde izquierdo, etc..-

La determinacién del peso especifico aparente se efectuard como se indica en las
Normas de Ensayos VN-E- 8- 66 Control de Compactacién por el método de la arena.-
En cada una de las capas debera obtenerse, por compactacion, en la forma indicada, un peso especifico
aparente del material seco, no inferior al maximo determinado mediante el ensayo descrito en la Norma
de Ensayo VN-E-5-67 Compactacion de suelos, cuando se trate de mezclas que no contienen cemento
portland ni cal, y mediante el ensayo descrito en la Norma de Ensayo VN-F-19-66 Compactacién de
mezcias de suelo-cal y suelocemento, en caso contrario.

Las bases y sub-bases gue-no contengan cemento portland se deberan compactar en
forma continua hasta obtener el peso espemﬁ\co\establemdo la densidad de las mezclas empleadas para
reparacién de ba uhbases debera alcanzar e{ grado que se indica mas arriba para Ia construccmn de
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El ensayo de compactacién a realizar en los casos de mezclas que no contengan
cemento portland ni cal, sera el descrito en la Norma de Ensayo VN-E-5-67, bajo el N2 V.-

ARTICULO 12.02: PERFIL TRANSVERSAL

En los lugares que la Inspeccién estime conveniente y por lo menos a razon de 10
por kilémetro, se verificara el perfil transversal de la capa de base, sub-base y enripiado terminado,
admitiéndose las siguientes tolerancias.-

ARTICULO 12.03; BASES- SUB-BASES Y ENRIPIADO

Diferencia de cota entre bordes, no mayor de 3 cm -5 cm
Exceso en la fecha no mayor de 1 cm.- 2 cm
Defecto en la flecha Ninguno Ninguno

Las mediciones se haran con el nivel de anteojo; la correccidn de las cotas de bordes
debers efectuarse previamente al control de la flecha.-

ARTICULO 12.04: LISURA

La lisura superficial de cada capa de base, sub-base o enripiado debera controlarse
en los lugares donde se verifiquen el perfil transversal, o més frecuentemente sifa Inspeccion lo considera
necesario; a tal fin se usara una regla recta de 3 metros de largo, que se colocara paralelamente al eje del
camino, y un galibo, colocado transversalmente al mismo; en ningtin lugar se admitira en las bases
depresiones de mas de 5 mm, de profundidad y en las sub-bases y enripiados depresiones demasdel
cm reveladas por ese procedimiento.- ‘

ARTICULO 12.05: ANCHO

No se admitird ninguna seccién de base, sub-base o enripiado cuyo ancho no
alcance la dimension indicada en los planos o establecidas por la Inspeccién.-
Se tomara como patrén el ancho entre banguinas existentes.

ARTICULO 12.06: ESPESOR

En los lugares donde se determine el peso especifico aparente de la mezcla, como
se indica en art. N218 {Compactacién); se medira el espesor resultante de cada capa, no se admitird en
ninguna parte que el espesor sea menor que el indicado en los planos o establecido por la Inspeccidn.-

ARTICULO 12.07; REPARACION DE LOS DEFECTOS CONSTRUCTIVOS

Cuando se trate de enripiados o de bases o sub-bases que contengan cemento los
defectos que excedan las tolerancias dadas mas arriba en cuanto a compactacion, perfil transversal, lisura
y espesor, se corregiran demoliendo la seccién defectuosa y reconstruyéndola con el mismo tipo de
mezclas, los demds tipos de base o sub-base y los enripiados, se corregiran perfil transversal, lisura y
espesor, escarificandolas en todo el espesor de la capa defectuosa y agregando la cantidad necesaria de
material de igual composicién que la empleada al construirla. No se autorizara a cubrir ninguna capa de
base o sub-base mientras no se hayan efectuado estas correcciones. No se reconocera ningan pago por
exceso en el espesor o ancho establecido en l9s planos o indicados por la Inspeccién. Todos los trabajos y
materiales necesarios para corregir en la forrkna especn“" icada 505 defectos a que se hace referenc1a mas
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ARTICULO 12.08: CONSERVACION

Cada capa de base o sub-base construida en la forma especificada, serad sometida a
conservacion hasta el momento de ser recubierta con la otra capa o se ejecute la etapa constructiva
subsiguiente.

La conservacion consistird en la ejecucién de riegos de agua, cilindrado, perfilado y
bacheos, a fin de mantener la lisura, forma, dimensiones y compactacion especificada.-

La cantidad y oportunidad de los riesgos de agua, serdn indicadas en cada caso por la
Inspeccidn.-

El intervalo que media desde la aprobacién de cada capa de base hasta su
recubrimiento, debera ser reducido al minimo necesario y no superar los planos establecidos en las
especificaciones respectivas, o en su defecto, las que por escrito fije fa Inspeccién, para la permanencia
de obras descubiertas.-

Durante el intervalo indicado en el apartado anterior no se permitird el peso de
camiones sobre la capa construida, pudiendo permitirse en casos necesarios el transito de vehiculos
livianos.

Una vez transcurrido el plazo indicado como intervalo de aprobacion de cada capa de
base, cualquier falla o defecto constructivo que se produjese en la obra ejecutada por el CONTRATISTA,
ésta procedera a respetarlo cuidadosamente; repitiendo las operaciones integras del proceso
constructivo, sin percibir por eflo pago alguno.-

ARTICULO 12.09: RIEGO DE IMPRIMACION
Una vez aprobada la base estabilizada se procedera a ejecutar un riego de imprimacién
de material bituminoso homologado en una proporcién de 1,3 a 1,5 litros por m2 {metro cuadrado).

ARTICULO 12.10: CARACTERISTICAS TECNICAS DEL MATERIAL DE BASE ESTABILIZADA

El agregado pétreo para base estabilizada estard formado por particulas duras, sanasy
desprovistas de materiales perjudiciales o de origen orgédnico. Podrd estar formado por materiales
zarandeados o mezcla de materiales zarandeados y triturados.

El desgaste de los agregados medido por el ensayo de “Los Angeles” (IRAM 1532} sera
menor del 50.-

Fl material 0 mezcla de materiales a proveer para ser usado en |a base estabilizada,
debera cumplir con las siguientes condiciones de granulometria, plasticidad, sales y valor soporte.-

CRIBAS Y TAMICES PORCENTAJE QUE PASA
IRAM %
38 mm(1 1/2”) 100
25 mm{1”) 80-100
19 mm (3/47) 60-90
9.5 mm (3/8”) 45-75
4.8 mm (0°4) 35-60
2.0 mm (n°10) 25-50
74 u (n°40) 15-30
420 u (n°200) 3-10
Limite liquido % MENOR DE 25
Limite plastico % 2-4
Valor soporte % MAYOR DE 80
Sales totales % ™\ MENOR DE 1.5
Sulfatos % Lok MENOR DE 0.5

\
ensayo paya ohtener la curva c\j‘e\granulom,etﬁ\a serd seglin la norma V.N.E.-7-G5.-

Ing. DAKE

Birzctor ob
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£l ensayo de valor soporte sera segin la norma V.N.E. - 6 - 68 su complementaria,
método dinamico simplificado n2 1.-

Fl oferente adjuntara los ensayos realizados en laboratorio reconocido, del material a
utilizar cuando sea solicitado por la Inspeccion a fin de asegurar que el mismo cumple con las condiciones
solicitadas en este apartado, ademas deberd especificar en forma fehaciente el lugar del cual se va ha
extraer dicho material.-

Se podra tomar muestras cada 100 m® del material y realizar los ensayos en
laboratorio designado por el Municipio, si se considerara necesario, a fin de verificar la calidad del material
proveido. El ensayo de desgaste se efectuara una sola vez, al comienzo de la provision y no sera necesario
repetirlo a menos que la Municipalidad lo crea conveniente. Los gastos que demanden los ensayos seran
por cuenta del proveedor.-

Si el material no cumpliera con las especificaciones solicitadas, la Inspeccién ordenara
al proveedor el retiro del mismo y su remplazo por material apto.

ARTICULO 12.11: BASES Y CARPETAS BITUMINOSAS TIPO CONCRETO ASFALTICO.

Para la ejecucién de bases y carpetas bituminosas tipo concreto asfaltico, rige lo
establecido en el Capitulo N, Seccion N-I del Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas mas
usuales de la D.N.V., edicién 1971.-

ARTICULO 12.12: DESCRIPCION
Este trabajo consiste en la ejecucién de bases y carpetas asfélticas formadas por una
0 mas capas preparadas en caliente empleando cemento asfaltico y los agregados siguientes:
- AGREGADO GRUESO
- AGREGADO FINO
- ARENA SILICEA
- RELLENO MINERAL
Estos materiales pueden obtenerse por zarandeo de gravas o por trituracion de rocas.-
Las superficies a recubrir podran ser bases granulares imprimadas, carpetas o
tratamientos bituminosos existentes debidamente reparados, mediante bacheo o sellado, siempre que
su estado general lo permita, previo riego de liga con asfaltos homologados.-

ARTICULO 12.13: METODO CONSTRUTIVO:

Rige lo dispuesto en la Seccion N-i, Titulo N--1, del Pliego de Condiciones y
Especificaciones Técnicas mas usuales - Afio 1971- de la Direccién Nacional de Vialidad en lo referente a
la ejecucién de bases y carpetas del tipo concreto asfaltico.-

ARTICULO 12.14: MATERIALES
Rige lo especificado en el Titulo N-I-2, salvo las siguientes modificaciones:
_Se anula la primera parte del parrafo 4 del apartado N-I-2-1y se reemplaza por lo siguiente:
_En los agregados para mezclas asfélticas, excepto el suelo calcéreo se deben cumplir las siguientes
exigencias:
v"  PLASTICIDAD.

Sobre la fraccién que pasa el tamiz N°420 (N°40), el indice de Plasticidad serd menor o
igual al 4%.-

El ensayo de plasticidad debera ser realizado de la siguiente forma: Se toma por cuarteo
una muestra comprendida en un 1Kg y 1.1/2Kg., se tamiza el material en seco por el tamiz N°40, el
material retenido en ese tamiz se lava sobre el mismo con la menor cantidad de agua posible.- Se recibe
el material gue paso por el tamiz N°40, tanto por lavia seca, como por via himeda en una misma bandeja
enlozada. El agua se debe eliminar por secado en estufa a una temperatura menor de 50°c, no debiendo
ser ellmlnada por nmgun otro medio, cuando la mu\estra se halla con una humedad equivalente entre el
fquido debera procederse\lal ensayo segun los procedimientos corrientes
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v Relacién Via Seca /Via Himeda del paso Tamiz N°200:

Si el material que pasa el tamiz N°200 por via himeda es mayor dei 5% respecto al peso
total de la muestra, la cantidad de material librado por el tamiz N°200 en seco, debera ser igual o mayor
que el 50% de la cantidad librada por lavado.-

¥ Equivalente de arena:

El material librado por el tamiz N°4, previo mortereado del retenido en dicho tamiz
empleando un mango de goma y ensayando luego de acuerdo a la Norma VN-E-10-67 debera tener un
“Equivalente de Arena” mayor o igual al 50%.-

El incumplimiento de uno solo de los tres parametros considerados anteriormente,
motivara la inaceptabilidad de la arena de trituracién como componente de la mezcla asfaltica en caliente.
Yacimientos de agregados locales: queda anulado el apartado N-1-2-2y reemplazado por lo siguiente: los
agregados pétreos locales y los suelos serdn extraidos de yacimientos elegidos por el Contratista, siendo
por cuenta del mismo, la ubicacién, estudios, derechos de paso y explotacién, destapes, zarandeos,
trituracién, excavacion, carga, transporte y descarga en los lugares de acopio 0 utilizacién no recibiendo
por ello pago directo alguno.-

ARTICULO 12.15: ACOPIO DE MATERIALES

El apartado N-1-2-13 “Acopio de materiales” queda anulado y reempliazado por el
siguiente en igual designacién. Los agregados depositados en los acopios deberan estar de acuerdo con
las exigencias establecidas para cada material en las respectivas especificaciones.
Los lugares de emplazamientos para acopios presentardn una base limpia, libre de malezas y residuos, y
firmemente compactada. Los acopios terminados deberdn tener una forma regular, si se prevé
segregacion de los agregados, los mismos se depositaran en capas uniformes de altura inferior de
1,50mts.~

Si los acopios ser realizaran con cinta transportadora, estos deberan achatarse con
topadora. Las distintas fracciones de agregados deberan acopiarse en forma tal que no se produzcan
mezclas. No se permitira el empleo de agregados que se hayan mezclado con materiales de extrafios. La
descarga el acopio de todo material se realizara sobre la base preparada siendo luego acomodado
mediante topadora. En ningin caso se admitira la descarga fuera de la base antes mencionada. Las ruedas
de los camiones no deberan lievar residuos o suciedad sobre Ja base de acopio.
Toma y remision de Muestras.

ARTICULO 12.16: AGREGADOS PETREQS:

Et apartado ¢) Agregados pétreos del N-1-2-14 queda anulado y reemplazado por lo
siguiente:

Los materiales destinados a la obra y obtenidos de yacimientos que se explotan expresay
directamente o indirectamente por el Contratista, se designardn como “Materiales Locales”. Estos
materiales deberan ser aprobados antes de transportarlas al lugar de colocacion o acopio en obra.

Los ripios deberan ser separados en fracciones y acopiados en filas separadas, a tal efecto
se considerara como tamiz de corte el 3/8” o el N°4.-

De cada una de estas fracciones se tomaran muestras cada 200 m3 o mds frecuentemente
si la inspeccién lo considera necesario para efectuar los ensayos de granulometria. El ensayo de desgaste
“Las Angeles” ser realizard cada vez que lo solicite la inspeccion. Se tomaran muestras de materiales para
ser ensayadas por duplicado, una por cada jornada de trabajo, antes de ser utilizada. El peso de cada
muestra no sera menor del indicado en el siguiente cuadro.

Tamafio maximo del agregado Peso.de cada muestra
9,5 mm ( 3/8”) o menos s._‘\\:\l,O Ke.

9,5 mm { 3/8”) a 19mm (3/4”)
19 mm (3/4”) a 38mm (1.1/2”)
38 mm (1.1/2")a 76mm (37,
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Cuando se trata de materiales destinados a la preparacion de mezclas asfalticas en plantas,
las muestras para las verificaciones se tomaran a la salida de los sistemas alimentadores en frio, debiendo
realizarse como minimo, un ensayo por material o fraccién de agregado por cada 1.000tn 6 jornada de
trabajo. En el caso de que las properciones no sean las correctas, el Contratista debe corregir las aberturas
de los pre dosificadores siguiendo las indicaciones de la inspeccion.-

Si los ensayos granulométricos de una o varias fracciones no cumplen con los limites de
variacioén admisibles propuestos por el Contratista al presentar fa “ Férmula de Mezcla” no permitiendo
obtener la mezcla especificada, el material o los materiales afectados deberan ser retirados de la Obra.-
Ademas por cada 1.000tn de mezcla o jornada de trabajo, seran extraidas muestras de los silos en caliente
para verificar las proporciones del pastén y proceder al control de rutina de la granulometria de la mezcla.
Se extraeran probetas testigos con un extractor de muestras provisto por la empresa adjudicataria para
determinar la densidad, estabilidad y fluencia del material, estos resultados deberdn estar un todo de
acuerdo con los datos presentados oportunamente por el oferente y su costo estard a cargo del
adjudicatario, disponiéndose su estudio a consideracién de la empresa y con la aprobacion de la
inspeccion.

ARTICULO 12.17: FORMULA PARA LAS MEZCLAS ASFALTICAS

Rige lo dispuesto en el Capitulo N-I-3 salvo las siguientes modificaciones: C-4-1} El titulo N-
i-3 “Férmulas para las mezclas asfilticas” queda anulado y se reemplaza por lo siguiente: Antes de iniciar
el acopio de los materiales que entraran en la preparacién de la mezcla bituminosa, el Contratista debera
solicitar, con Ia debida anticipacién, la aprobacion de la “Férmula de la Mezcla” elaborada de acuerdo a
las especificaciones correspondientes.- No podrd iniciarse el acopio de los materiales hasta tanto la
férmula de mezcla no sea aprobada.-

No dard derecho a ampliacién del plazo contractual ninguna demora originada por
incumplimiento de esa obligacién del Contratista.

Al someter 2 consideracién la férmula para obra, el Contratista debera presentar dosajes
Marshall completos, que demuestren el mejor uso de los materiales propuestos. En dicha “Férmula” se
consignara la granulometria de cada uno de los agregados pétreos y los porcentajes en que intervendran
en la mezcla los agregados, el relleno mineral si se requiere y el ligante bituminoso.

Consignara ademds la granulometria de la mezcla y el resuitado de los ensayos realizados,
los que incluirdn: desgaste de Los Angeles, Clasificacion Mineraldgica, peso especifico seco y peso
especifico de agregados saturados, adjuntara las muestras de los materiales a ufilizar a efectos de que la
inspeccién verifique los resultados de los ensayos. Si fa férmula presentada fuera aprobada por la
inspeccién, el Contratista estara obligado a suministrar una mezcla bituminosa que cumpla exactamente
las proporciones y granulometria en ellas fijadas , con las siguientes tolerancias: mas o menos 0,25% para
el material bituminoso; © més o menos 4% para las cribas y tamices de la mayor abertura hasta 4,8mm
(N°4) inclusive , mas o menos 3% para los tamices 2,4mm { N°8) a 149u (N°100) ambos incluidos , mas o
menos 2% para el tamiz 74u( N°200).-

Estas tolerancias definen los limites granulométricos a emplear en el trabajo los cuales se
hallarén a su vez entre Jos limites establecidos en la especificacién correspondiente.

El Contratista debera someter a consideracién los limites de variacidn admisibles de los
distintos agregados que formaran parte de la mezcla.

La faja de variaci6n asi establecida sera considerada como definitiva para la aceptacion
de los materiales a acopiar, cualguier material que no cumpla esta condicién debera ser rechazado, a tal
efecto se realizardn ensayos de granulometria por cada 200m3 de material acopiado, en tal caso la
inspeccién no mediré, ni certificard los correspondientes acopios.

Cuando se trate de materiales preparados en caliente, la férmula deberd asegurar Ia
obtencién de un producto gue responda a las siguientes é_are\cteristicas cuando se lo someta a los ensayos
de control de calidad de mezcla de obra descripta en N—I—S.—11|_ y especificacion complementaria.-

\

AZSGITVO GO En
__Subditector de yas
LATTRMLY 3

{
Ling DAL
Directar rgaiblicas
Municipaiidad BSddaipt

15de 26



Segtin lo establecido en la norma de ensayo VN-E-9-67 y su complementaria, se deberdn
cumplir los siguientes requisitos:

a) Nimero de golpes por cada cara de la probeta: Para concreto asfaltico: 75.-
b) Fluencia: 2,0 mm a 4,5mm

¢) Vacios:
Para base de concreto asfaltico: entre 4% y 7%.-
Para carpeta de concreto asfaltica: entre 3% y 5%.-
Calculado en base al peso especifico de la mezcia de aridos (Método Rice).-

d) Relacién betin-vacios:
-Para base de concreto asfaltico: entre 50% y 70%.-
Para Carpeta de concreto asféltico: entre 70% y 80%.-

e} Relacién C/CS:
Para base y carpeta: Menor o igual a 1.- Siendo:
C- Concentracién en volumen de filler en el sistema filler- bettn, considerandose filler a la fraccién de la
mezcla que pasa el tamiz IRAM N°200.-
CS- Concentracion critica del filler.-

f) Estabilidad:
Para base de concreto asféltico: minimo 500Kg.-
Para carpeta de concreto asfaltico: minimo 650Kg.-

g} Relacién Estabilidad-fluencia:
Para base de concreto asfaltico: minimo 1.900Kg/cm.-
Para carpeta de concreto asfaltico: minimo 2.100Kg/cm.-
Debera evitarse tendencias a lograr estabilidades méximas coincidentes con fiuencias minimas.-

g) El ensayo Marshall se efectuard de acuerdo con Ia técnica establecida en la Norma VN-E-9-67 y
su complementaria.-

h) La mezcla bituminosa tipo concreto asfiltico deberd responder a las exigencias del ensayo
establecido en la Seccién E-IV “Ensayo de compactacion - Inmersién para medir fa pérdida de la obra se

demuestra que la mezcla no cumple esta condicién, el Contratista estard obligado a adoptar una de las
siguientes medidas para obtener el resultado exigido:

1. Cambiar el agregado Pétreo.
2. Agregar un cierto porcentaje de cal hidratada
3. Incorporar, mejorador de adherencia
Los gastos que demanden la adopcién de cualquiera de estas tres medidas, correran por cuenta del
Contratista.

Cualquiera que sea la solucion que el Contratista elija, deberan cumplirse siempre las
demds exigencias de la mezcla.- En estos casos el Contratista deberd someter nuevamente a la aprobacion
de la Inspeccion la férmula de obra, en la forma antes descripta.-

ARTICULO 12.18: MAQUINA MEZCLADORA FUJA

El parrafo “C” del apartado N-1-4-10 queda complementario con lo siguiente: en los
dosificadores de material en frio, se exigira por lo menos na tolva por cada tipo de agregado. $i un mismo
agregado estuviese acopiado_en dos o mas fracmones granulométricas, se exigird una tolva por cada
fraccion.- :

Flblicas)
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ARTICULO 12.19: MAQUINA TERMINADORA PARA DISTRIBUCION DE MEZCLA

El parrafo N-1-4-13 queda complementado en el sentido de que se utilizard para la
colocacién de las capas de material bituminoso una maquina terminadora con controt electrénico de
espesor y direccién.-

En caso de rotura de la misma debera proveerse una maquina similar y en ningtin caso
podra realizarse con una maquina que presente las caracteristicas de la misma. En caso de no disponer
de la misma se paralizaran los trabajos hasta que se repare la misma para lo cual la empresa dara aviso
de inmediato a la inspeccién.

ARTICULO 12.20: ESTABILIDAD, FLUENCIA Y PORCENTAIJE DE VACIOS DE LAS MEZCLAS EN CALIENTE

El apartado N-I-5-11 queda anulado y reemplazado por el siguiente: el control de
Calidad de la mezcla se realizard tomando material distribuido por la terminadora, por cada 500 tn o
fraccion, ademas se tomaran muestras de camién inmediatamente después de mezclado, a razén de una
por 500 tn. Sobre estos materiales se realizaran los siguientes ensayos:

a) MUESTRAS DE MATERIAL SOBRE CAMION:
Se ejecutara de acuerdo con lo especificado en la
Norma de Ensayo VN- E-9.86 apartado 9.8 control de produccion.-El nlimero de golpes por cara seré el
gue se indica en esta especificacion general.-

b) Muestras de material distribuido por la terminadora: Sobre cada juego de tres muestras se
realizara el ensayo de extraccion de betdn y granulometria de agregados.

Si los resultados de los ensayos descriptos en a) y b) fueron distintos a los previstos por
las especificaciones o no respondieran a la “Férmula de Mezcla”, el Contratista estara chligado a corregir
los procedimientos de incorporacion y/o mezclado de los materiales, en el plazo de 24 horas; cumplido
ese plazo, Ia Inspeccidn podra suspender los trabajos hasta que se efectiien las correcciones.

No se certificard ninguna superficie construida con mezcla cuya estabilidad acuse en
esos ensayos un valor inferior al especificado y el Contratista estara obligado a remover por su cuenta el
material rechazado. El descuento del drea rechazada se efectuara sobre [as cantidades computadas como
se indica en N-I-7-2 y se calculard multiplicando dicha drea por el espesor tedrico de la capa rechazada y
por el peso especifico que le corresponda de acuerdo con la tabla que va en el inciso b) de N-I-5-8.-

Cuando la estabilidad sea menor que la estabilidad especificada se suspendera Ia
preparacion de mezcla hasta que el Contratista corrija convenientemente la formula o el procedimiento
de trabajo, seglin corresponda.-

1. De acuerdo a io indicado en el apartado N-XII-1 “Descripcién”, se dan a continuacion los
agregados a utilizar:

PARA BASE DE CONCRETO ASFALTICO:

Grava zarandeada: il 83%
Grava zarandeada: RN 15%
Cal hidratada: LN 2%
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2. De acuerdo a lo indicado en el apartado N-XlI-3, se dan a continuacién los limites
granulométricos de las mezclas de dridos:

{2150 wuNCIPIO

CONCRETO CONCRETO
ASFALTICO PARA ASFALTICO PARA
BASE CARPETA
CARIBAS Y TAMICES PORCENTAIE EN PESO PORCENTAJE EN PESO
QUE PASA QUE PASA

38 mm-1.1/2" e s
32 mm -1.1/4" 100 N
25 mm- 1" 90-100 2 | e
19 mm - 3/4” 80-95 100
12,7mm -1/2” : 70-90
9,5 mm -3/8” J—
4,8 mm - N°4
2,4 mm - N°8 30-45 40-55
1,2 mm - N*16 e T s
0,59 mm-N°30 S O —
0,297mm-N°50 T —
0,140mm-N°100 JE—— e
0,074mm-N°200 2-8 4-10

La férmula de mezcla aprobada se controlaré en su proceso constructivo considerando
las cribas y tamices de 1.1/4”, 17, 3/4”, 1/2”, 3/8”, N°4, N°8, N°40, N*100 y N°200, debiendo cumplir con
las tolerancias que se establecen en N-I-3.-

3. El apartado N-X!I-3-2 Materiales Bituminosos queda anulado y reemplazado por el siguiente:
Materiales Bituminosos: para la mezcla se utilizard cemento asfaltico tipo C.A 70-100.-

4. El titule N-X11-4-Maquina Mezcladora se complementa con lo siguiente:
En los dosificadores de material en frio se exigira por lo menos una tolva por cada tipo
de agregado.-
Sin en un mismo agregado estuviera acopiado en dos o mas fracciones granulométricas
se exigira una tolva por cada fraccion.-

ARTICULO 13: NORMA DE ENSAYO VN-E.32-67

PERDIDA DE ESTABILIDAD MARSHALL POR EFECTO DEL AGUA
ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

El apartado 3 “Probetas” queda complementando por lo siguiente:

El indice de Estabilidad Residual se determinard compactando las 3(Tres) probetas
Marshall al 98% de la densidad maxima obtenida con la dosificacién éptima de laboratorio en el caso de
estudio de las mezclas y con las mezclas asfélticas elaboradas regularmente en la planta durante el
proceso de control de obra.-

Alos efectos de determinar el nimero de golpes por cara necesario para obtener el 38%
de la densidad maxima se compactaran 2(dos) juegos de 3{tres) probetas cada uno, un juego con
15(quince) golpes por cara y el otro juego con el niimero ‘r{néximo de golpes especificado en el Pliego.
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Se calculan las densidades promedios de caja juego de probetas y se llevan los dos pares
de valores cbtenidos (nimero de golpes y densidades} a un gréafico semilogaritmico utilizando al eje de
ordenadas en escala logaritmica para el ndmero de golpes y el de abscisas en escala aritmética para las
densidades.-

Se traza la recta que une los dos puntos y se determina sobre el eje de ordenadas el
numero de golpes que corresponda al 98% de la densidad maxima.-

ARTICULO 14: NORMA DE ENSAYO VN-E.68-75

DETERMINACION DE POLVO ADHERIDO
ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA

Eil parrafo 5-2) queda complementado con lo siguiente:
“Estos valores son vélidos también para los agregados pétreos gruesos retenidos en el tamiz N°4 utilizados
en las mezclas asfélticas en caliente”.-

ARTICULO 15: NORMAS DE ENSAYO

Para esta obra rigen las Normas de Ensayo que se indican a continuacion:

** Norma de ensayo VYN-E-1-65 Tamizado de suelos por via hdimeda.-

** Norma de ensayo VN-E-2-65 Limite liquido.-

** Norma de ensayo VN-E-3-65 Limite plastico-indice de plasticidad.-

** Norma de ensayo VN-E-4-65 Clasificacién de suelos.-

** Norma de ensayo VN-E-5-67 Compactacion de suelos.-

** Norma de ensayo VN-E-6-68Determinacién dei valor soporte o hinchamiento de suelos.-

** Norma de ensayoc VN-E-7-65 Analisis mecanico de materiales granuiares.-

** Norma de ensayo VN-E-8-66 Control de compactacion por el método de la arena.-

** Norma de ensayo VN-E-9-67 Ensayo de estabilidad y fluencias por el método Marshall.-

** Norma de ensayo VN-E-10-67Equivalente de arena.-

** Norma de ensayo VN-E-11-67Determinacion de la concentracién critica rellenos material.-

** Norma de ensaye VN-E-12-67Determinacion del peso especifico aparente de mezclas asfalticas
compactadas.

** Norma de ensayo VN-E-13-67Peso especifico aparente y absorcidén de agregados pétreos gruesos.-

** Norma de ensayo VN-E-14-67Peso especifico aparente y absorcién de agregados pétreos finos.-

** Norma de ensayo VN-E-15-67Peso especifico aparente de relleno y minerales.-

** Norma de ensayo YN-E-16-67Ensayo de cubicidad.-

** Norma de ensayo VN-E-17-67Determinacion del contenido de asfalto de mezclas en caliente por el
método Abson.-

** Norma de ensayo VN-E-18-67Método de campaiia para la determinacion de sales solubles y sulfatos
de suelos estabilizados y suelos granulares.-

** Norma de ensayo VN-E-25-68Peso especifico aparente de suelos finos.-

** Norma de ensayo VN-E-26-66Determinacidn del contenido de humedad de agregados pétreos.-

** Norma de ensayo VN-E-27-67Determinacion del peso especifico efectivo y absorcion de asfalto de
agregados pétreos para mezclas asfalticas en caliente.-

** Norma de ensayo VN-E-29-68Control de uniformidad de riego.-

** Norma de ensayo VN-E-32-67Ensayo de compactacion para medir la pérdida de estabilidad Marshall
debido a los efectos del agua sobre mezclas asfalticas.-

** Norma de ensayo VN-E-36-67Determinacion de terrones en los agregados naturales.-

** Norma de ensayo VN-E-66-75Anélisis del tipo y calidad™de la roca de los agregados gruesos {G1)

exigencias.- \ \

** Norma de ensayo VN-E- isis_del tipo y calidad 'd\e\ia roca de los agregados gruesos (G2)
exigencias.-
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£l Contratista debera adquirir en la Direccién Nacional de Vialidad dos juegos de los
folletos que establecen las Normas para le ejecucién de los ensayos, un juego para el Municipio y otro
para uso del Contratista.-

ARTICULO 16: INSTALACIONES EXISTENTES

Si como consecuencia de los trabajos efectuados se produjeran dafios o roturas en
instalaciones existentes de agua, cloacas, gas, energia eléctrica, teléfonos, alcantarillas, cunetas,
banguinas, cordones, semaforos, carteles indicadores y cualquier otra instalacion existente en la zona de
trabajo, su reparacién serd por cuenta exclusiva del Contratista, no teniendo derecho a efectuar reclamo
alguno. Para poder efectuar las reparaciones, el Contratista, deberd realizar a su exclusivo costo y cuenta,
los tramites necesarios ante el Organismo que corresponda, de acuerdo al tipo de instalacion del que se
trate.-

ARTICULO 17: HORARIO DE TRABAIO

La inspeccién estard disponible de lunes a viernes con los siguientes horarios, de
Octubre a Marzo inclusive de 07:30 hs hasta las 18:00 hs. En los meses de Abril a setiembre inclusive de
08:30 hasta 16:30 hs.

Estos son los horarios habilitados para colocar carpeta de concreto asfaltico, fuera de
este horario solo se podran realizar tareas complementarias que no exigen la presencia de la inspeccion.

Los dias sdbados solo podra colocarse carpeta de concreto asfaltico como excepcién y
solicitar autorizacion con 48 horas de anticipacién para ver disponibilidad de inspeccion

ARTICULO 18: DANOS A TERCEROS

E} Contratista serd el tnico responsable de cualquier dafio, desperfecto o perjuicio
directo o indirecto ocasionado a personas, edificios, instalaciones y vehiculos derivados del sistema de
trabajo o por falta de prevision, que resuitare de la ejecucién de las obras. —

ARTICULO 19: DIRECCION TECNICA E INSPECCION DE LAS OBRAS
La Direccién Técnica y la Inspeccién de la obra estaran a cargo del Direccion de Obras

Publicas de la Municipalidad de Maipd. —

ARTICULO 20: MANTENIMIENTO Y SENALIZACION

Las obras donde se ejecuten los trabajos deberdn estar sefializadas y en perfecto estado.
Se colocara sefializacion diurna y nocturna en las excavaciones, escombros, etc., que puedan significar
riesgos o peligro para el trénsito de peatones y vehiculos.-

ARTICULO 21: EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
El contratista aportard todas las herramientas y equipos necesarios para la construccion
de la cbra en tiempo.-

ARTICULO 22: MATERIAL SOBRANTE

El material sobrante correspondiente al movimiento de suelo, dridos, mosaicos,
excavaciones, etc, debera retirarse fuera del predio de la obra, quedando en obra dnicamente el material
necesario para los relienos previstos manteniendo en todo momento la limpieza de la misma

ARTICULO 23: ACOPIO (\
No se pagara acopio.-

TAUSTAVOGRRCHLD
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ARTICULO 24: CERTIFICACIONES Y PAGOS

Las certificaciones se realizaran por medicion y estableciendo porcentajes de avance de
obra, respecto del total. Las mediciones de los trabajos ejecutados se realizardn mensualmente, dentro
de los 3 {tres) primeros dias hébiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos. La forma de pago
de los trabajos certificados responderd en un todo a lo establecido en el pliego de carécter legal.-

ARTICULO 25: LIMPIEZA Y BALIZADO

Debera mantenerse un estado de limpieza general de la obra, durante la ejecucién de la
misma y a la finalizacién de todas las tareas, retirando materiales que representen peligro para la
seguridad y circulacion peatonal y vehicular por cuenta y cargo de la Empresa Contratista. Debera
balizarse las zonas de trabajo evitando cualquier peligro para los terceros de dia y de noche a satisfaccidn
de la Inspeccion, por cuenta y cargo de la Empresa Contratista.

ARTICULO 26: ESPECIFICACIONES TECNICAS PAVIMENTACION

ARTICULO 26.1: CARTEL DE OBRA
La ejecucién de este item consiste en realizar todos los trabajos previos necesarios al
inicio de obra y o trabajos previstos para el perfecto inicio de la misma.-
El contratista colocara en el lugar que indigue la inspeccién de obra, 2 {dos) carteles de
Obra, deberan cumplir, UNO con los requisitos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nacién — Direccion
Ejecucién de Obras — Secretaria de integracion Socio Urbana — Proyecto de Obras Tempranas (POT) y el
SEGUNDO con los requerimientos del Municipio) como se indica en las especificaciones técnicas adjuntos,
los mismos se realizaran en chapa y estardan montados en un bastidor de madera pintados, con lona
ploteada tipo front, estirada con buena terminacion, apoyado sobre postes de eucaliptus.
Dichos carteles permaneceran iluminados en horas nocturnas. Los mismos seran retirados
por la empresa a fa recepcion definitiva de obra.-
Los carteles de Obra deberdn cumplir con los requisitos nacionales y municipales. Se
construirdn con materiales medidas, texto diagramacion, tipo y tamafio de letras, que se indican en las
Especificaciones técnicas.

ARTICULO 26.2: MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de provisidn y colocacién de carteles de obra se mediran, certificara y pagara
por m? realizado y aprobado por la Inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el item
AL1.2.

El precio contractual serd compensacién total por la confeccion de los carteles de obra,
estructura de soporte, pintado é ploteado, confeccion del texto y diagramacion, colocacion, transporte y
descarga, mano de obra, herramientas, cargas sociales, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier
otra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucion del itemn en la forma especificada.

ARTICULC 27: BASE ESTABILIZADA

Este ftem consiste en la ejecucion de una base de estabilizado granular de 0.15m de
espesor. Antes de empezar la préxima etapa constructiva, sobre la base terminada se efectuara el control
de espesores. No se permitird en ninguna parte que el espesor sea menor que el especificado en los
planos, computos u ordenados por la Inspeccion, si el espesor obtenido es superior, el mayor volumen
ejecutado no recibira pago alguno, como asi t}m\bién la mayor cantidad de material y su transporte. El
agregado pétreo para base estabilizada estar\é formado por particulas duras, sanas y desprovistas de
materiales perjudiciales o de origen organico.
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Podré estar formado por materiales zarandeados o mezcla de materiales zarandeados y
triturados, especificados en generalidades del presente pliego. El oferente adjuntard los ensayos
realizados en laboratorio reconocido, del material a utilizar cuando sea solicitado por la Inspeccién a fin
de asegurar que el mismo cumple con las condiciones solicitadas en este apartado, ademés deberd
especificar en forma fehaciente el lugar del cual se va a extraer dicho material.

Se podra tomar muestras cada 200 m® del material y realizar los ensayos en laboratorio
designado por el Municipio, si se considerara necesario, a fin de verificar la calidad del material proveido.
El ensayo de desgaste se efectuara una sola vez, al comienzo de la provision y no serd necesario repetirlo
a menos que la Municipalidad lo crea conveniente. Los gastos que demanden los ensayos seran por cuenta
del proveedor. Si el material no cumpliera con las especificaciones solicitadas, la Inspeccién ordenara al
proveedor el retiro del mismo y su remplazo por material apto, a cuenta y cargo de la contratista.

Una vez aprobada la base estabilizada se proceders a ejecutar un riego de imprimacién
de material bituminoso homologado en una proporcion de 1,3 a 1,5 litros por m2 (metro cuadrado).
ARTICULO 27.1: MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de base estabilizada, con su imprimacién se mediran, certificard y pagara
por m2 de obra ejecutada y aprobada por la inspeccidn al precio unitario Contratado establecido para el
item B.23.2.2.

El precio contractual serd compensacidn total por la los trabajos de excavacion,
demolicion, aporie de material, nivelacién, compactacion, carga y retiro de los materiales, transporte y
descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier
otra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucién del item en la forma especificada.

ARTICULO 28: METODO CONSTRUCTIVO

El orden de las operaciones principales en la ejecucion de esta imprimacidn sera:
a) Acondicionamiento final de la base a imprimar, verificando su compactacién, humedad y conformacion.
b} Aplicacidn de material bituminoso imprimador.
c) Clausura y librado del transito.
d) Reparacidn de deformaciones y baches.

a} Acondicionamiento final de la base a imprimar:
Con la debida anticipacién, el Contratista debera solicitar de la Inspeccion se efectien
las verificaciones de compactacién, humedad y conformacion de ia base a imprimar.

Cuando dentro de la seccién a imprimar existieran zonas inestables o depresiongs
localizadas que en total representan una superficie menor que el 0.5 % de la misma, la Inspeccién podra
aprobar la seccién, siempre gue el Contratista se comprometa a reparar estos defectos dentro de un plazo
no mayor de una semana, utilizando en los trabajos de reconstruccién el mismo material empleado en la
construccién de la base.

b} Aplicacién del material bituminosoc imprimador:

Se realizara desde un camidn de rodado neumdtico, gue aplicard el material
bituminoso a presién, con uniformidad y sin formacidn de estrias. Como condicién de uniformidad se
exigird que en ningln caso existan zonas, de cualquier ancho en las cuales la aplicacién unitaria de
material bituminoso, difiera en mas de! diez por ciento {10%) en exceso o en defecto, con respecto al
promedio de la aplicacion unitaria_para la longitud tOt\gl\ide la barra distribuidora.
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¢) Clausura y librado al transito:

Efectuada la aplicacién del material bituminoso en una sola seccion, la misma sera
mantenida cuidadosamente cerrada al transito durante un plazo minimo de dos (2) dias, cuya duracién
establecerd la Inspeccion en cada caso, en forma de permitir que durante ese periodo, el material
imprimador haya penetrado y secado convenientemente.

A tal fin el Contratista tomara las medidas necesarias para que dicha clausura sea
efectiva.

d} Reparacién de deformaciones y baches.

Cuando como consecuencia de las pequefas depresiones existentes en la base
imprimada, el material bituminoso se hubiera acumulado en las mismas, este exceso deberd ser
eliminado. A tal efecto, en cuanto el imprimador hubiese penetrado y secado en el resto de [a base, la
imprimacion serd librada al transito normal o artificial, en forma que las ruedas de los automotores
distribuyen el exceso de material bituminoso acumulado. Previamente la Inspeccion determinara si las
ruedas de los vehiculos adhieren en material de Iz base, removiendo, en cuyo caso se suprimird por
completo el transito, procediéndose en su lugar a eliminar el exceso de imprimador con cepilio de mano.

ARTICULO 28.1: MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de base estabilizada, con su imprimacién se mediran, certificara y pagara
por m2 de obra ejecutada y aprobada por la inspeccion al precio unitaric Contratado establecido para el
ftem B.23.2.2.

El precio contractual serd compensacién total por la los trabajos de excavacion,
demolicién, aporte de material, nivelacion, compactacion, carga y retiro de los materiales, transporte y
descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier
otra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucién del item en la forma especificada.

ARTICULO 29: CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO esp= 5cm

Este ftem consiste en la ejecucidn de una carpeta bituminosa tipo concreto asfaltico
de 0,05mts de espesor sobre |a base estabilizada imprimada existente o superficie bacheada.
Antes de realizar el riego de liga, {se nivelaran las tapas de boca de registros de cloacas, caja brasero de
las valvulas exclusas de la red distribuidora de agua, rejillas y marcos de alcantarilla y cualquier otro
registro de otras instalaciones subterraneas, cuyo costo se encuentra incluido en el item). Cuando se
indica nivelar los elementos necesarios, se entiende que los trabajos a realizar pueden ser de elevar el
elemento sobre el nivel actual o colocarlo por debajo del nivel actual. Para el caso de una boca de registro
que haya que bajar se deberd, cuando sea necesario sacar la losa y producir un rebaje del Cilindro de
hormigdn hasta el nivel deseado recolocando la losa nuevamente. La limpieza del cojinete es fundamental
para dar por terminado este trabajo. Luego se efectuara la limpieza de toda la zona de calzada a
pavimentar y banquina imprimadas, utilizando para ello barredora sopladora mecanica, compresores,
cepillos, escobas a fin de dejar la superficie a regar libre de polvo y demas impurezas incluyendo las
banquinas para que este material no pueda caer al interior de la caja. Debera contar en todos los casos
con la aprobacién de la inspeccién. En ningtn caso se podra regar sin la autorizacion previa por parte de
la inspeccién. La arena que pudiese recuperarse aJ\eefectuar la limpieza de calles y que deba ser cargaday
transportada en camiones, se entregara en los dé.pé\s'rtos que posee la Municipalidad de Maipt en carril
Urquiza de Coquimbito (MAESTRANZA). Una vez finalizada la colocacion de la carpeta de concreto
inmediatamente se debe el material sobra"‘r-gte\ de las esquinas dejando el sector completamente
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Se debera colocar la carpeta de rodamiento respetando el gélibo que poseen las
calles y se realizardn las correcciones a criterio de la inspeccion, teniendo en cuenta que el espesor minimo
a colocar en cualquier punto de la calzada no podra ser inferior a 0,05 mts. En ninglin caso se podré colocar
carpeta de concreto después de una lluvia o en presencia de la misma. Cuando la cancha presente zonas
con contenido de humedad o que existan zonas con presencia de agua no se podra continuar con los
trabajos.

Ancho a pavimentar en cada calle sera el establecido en planos o lo que indique la
inspeccién.

El oferente debera presentar en su propuesta el listado de equipos a utilizar,
especificando si es propio o alquilado, detallando cuidadosamente las caracteristicas en cuanto a
produccién, potencia, afio de fabricacién, estado general, disponibilidad y toda otra informacion que
resulte de utilidad para evaluar correctamente los equipos ofrecidos. En caso que la inspeccion solicitara
equipamiento alguno a favor de la obra a ejecutar la empresa estara obligado a dar cumplimiento.

ESPESOR:

a) La carpeta bituminosa tipo concreto asféltico tendra un espesor minimo de 0,05 m, seran rechazados
los tramos que no cumplan con esta condicién, en caso de que se exceda este espesor no recibird pago
adicional alguno.-

b} Si bien la medicién y la forma de pago se efectuard por metro cuadrado de carpeta construida y
aprobada, a los efectos de controlar el espesor promedio resultante, el Contratista estard obligado a
entregar a la inspeccién una copia de los vales de pesada de los camiones Volcadores que descargan en
la terminadora. Este elemento servird, conjuntamente con la medicién de espesor en terminadora
durante el trabajo, para comprobar el espesor colocado. En ningln caso la temperatura de la mezcla podra
ser inferior a los 145° puesta en Obra, esto se debe a que con esta temperatura el cemento asfaltico
produce la lubricacién de los 4ridos y les permite acomodarse en el espesor de la carpeta disminuyendo
asi los vacios, aumentando la densidad de la mezcla, mejorando la distribucién y la compactacion de la

misma.

En cuanto a los rodillos de compactacién no se podra usar en ningln caso cualquier

tipo de solvente para la limpieza de los neuméticos porque este produce la dilucion del cemento asfaltico,
tampoco se podran limpiar rastrillos con solventes dentro de la zona de colocacion de carpeta, como
elemento sustituto Se podra reemplazar por un aceite de corte (emulsionable) y agua o bien debera
preverse el calentamiento de los neumdticos para evitar que se pegue el material a las misma. La
inspeccién controlard los derrames de agua y en ningdn caso permitird que esto ocurra. Los depoésitos de
agua acompafiaran al tren de compactacién para evitar que se produzcan demoras en la provisién de la
misma. La aplanadora y rodillo neumético trabajaran simultdneamente y en todos los caso la aplanadora
trabajara detras de la terminadora. Para el cierre de la junta longitudinal la aplanadora ocupara el 75%
del ancho del rodillo sobre el costado anterior (frio) y el 25% sobre el posterior. En cuanto a las juntas
transversales se remataran con un perfil de madera rectangular cuyo espesor sea equivalente al de la
carpeta de concreto en caliente, no permitiendo en ningln caso usar tierra, arena u otro material para
producir el despegue del sobrante cuando se retomen las tareas. Antes de continuar con la carpeta se
pintara con liga tanto la junta transversal como la longitudinal.
Para el riego debera contar con la aprobacién de la inspeccién y no podra regarse en ningin caso con el
material a una temperatura inferior de 70° {previa verificacién de la inspeccién), los picos de la barra
deberan estar completamente limpios para que puedan producir un riego de liga homogéneo en todos
los puntos de la cancha. El sistema debera ser completgamente estanco para evitar pérdidas o derrames
no dando posibilidad a posteriores baches, caso que: e sto ocurra la inspeccién podra suspender los
trabajos de colocacién de carpeta hasta tanto de solucion a los problemas mencionados.
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El cilculo del espesor promedio calculado segin lo especificado, no reemplaza de
ninguna manera el control de espesor permanente durante Ia ejecucion de la carpeta y el rechazo de los
tramos gue no cumplan con el espesor minimo especificado.-

ARTIULO 29.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de carpeta de concreto asfaltico esp.=5cm, se medird, certificara y pagara
por m? de obra ejecutada y aprobada por la inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el
ftem B.23.2.8.

El precio contractual serd compensacién total por la los trabajos de excavacion,
demolicion, carga y retiro de los materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra,
herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier otra operacion y/o material necesario para
la correcta ejecucién del item en la forma especificada.

ARTICULO 30: SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

El Contratista deberd realizar los trabajos de modo que al ejecutarlos ocasione la menor
molestia posible al transito, adoptando las medidas adecuadas para la comodidad del pdblico y de los
vecinos.

Asi el almacenamiento de los materiales en el camino, lo hara tratando de no
obstaculizar el trénsito, construird los desvios o caminos auxiliares gque fuesen necesarios, dotandolos de
alcantarillas provisionales y conservara estas obras con el fin de asegurar el trénsito permanente, sefialara
de un modo completo los desvios y los mantendra en buen estado de conservacion.

Todos los trabajos seran efectuados a su exclusivo costo. Durante la ejecucion de las
obras, el Contratista mantendrd la transitabilidad permanente del camino y toda vez que para la ejecucién
de los trabajos tuviera que ser ocupada la calzada, deberan habilitarse pasos provisionales o ejecutar las
obras por mitades. El contratista tendra la obligacion de sefialar todo el recorrido que comprende el
desvio y caminos auxiliares asegurando el transito, tanto de dia como de noche, para lo cual en este tltimo
caso, seran absolutamente obligatorias sefiales luminosas.

En la zona de construccién el contratista deberd impedir que el piblico pueda transitar
portramos que presenten cortes, obstéculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, que puedan
ser motivo de accidentes, a cuyo efecto colocara letreros de advertencia y barreras u otros medios
eficaces.

Queda establecido que el Contratista no tendra derecho a reclamacién ni
indemnizacidn alguna por parte de la administracidn en concepto de dafios y perjuicios producidos por el
incumplimiento de lo establecido en cuanto a transito publico en fa obra como a terceros provocado como
consecuencia de fa ejecucién de la obra. Ademds el Contratista serd el Gnico responsable de accidentes,
que resulten atribuibles al estado del desvio o a deficiencias, sustraccién o roturas de sefialamiento o de
medidas deproteccion.

El trabajo que demande el cumplimiento de las tareas antes descriptas, como asi
también los materiales y elementos necesarios para su ejecucién, seran por cuenta exclusiva del
contratista y en consecuencia no recibirdn pago alguno, sin perjuicio de lo cual deberdn satisfacer todos
los requisitos de seguridad precedentemente sefialados.

DISPOSITIVOS DE PRECAUCION Manual de Sefializacion Transitoria. Son los que indican
a los conductores, la proximidad de algtn riesgo. Nuncadeben usarse como elementos de canalizacion,
pues no orientan el trénsito. Pueden suplementar, pera nowreemplazar la accién de los dispositivos de
nalizacién, como:las barreras o tambores, pueden servir como
_cy\?gluz intermitente en la parte

canalizacién. Algunos disposi
dispositivos de precaucn/on, cuandcg se usan'splos, 0 cuando: selles ¢
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superior. Sefiales de precaucién Montadas sobre dispositivos portatiles, consistentes en un soporte de no
menos de 2,50 m. de altura, portando tres banderas cuadradas de 40 cm de lado color naranja. Puede
adicionarseles una luz intermitente, o pueden incorporarse a vehiculos u otros dispositivos de control. Se
usan especialmente en carreteras urbanas de alta densidad de trénsito, o en areas residenciales. Luces
intermitentes, los vehiculos afectados a tarea en [a ruta deberan estar provistos de balizas intermitentes
amarillas, ya sea fijos o portétiles sobre el techo haciéndolas funcionar sélo cuando estan estacionados
cerca de la corriente del transito, o cuando algdn traslado de dispositivos requieran provisoriamente hacer
uso de ellas. Paneles luminosos orientativos. Son paneles normalmente rectangulares, pintados con
pintura negra no reflectiva sobre la que se colocan luces intermitentes formando flechas, prendiéndose
alternativamente, con una secuencia tal que indica el sentido que debe seguir el transito. Las mismas
podran ser izquierda, derecha, ambas simultdneamente o cierre precautorio (no indican direccion).
Respecto al dimensionado de los paneles, estos deberdn tener como minimo 0,60 x 1,20 m para ser
observados a 800m como minimo; 0,75 x 1,35m para 1.200 m y 1,20 x 2,40m para 1.600 m. La frecuencia
minima serd de 25 intermitencias por minuto para todos los casos. Los paneles podran ser montados
sobre vehiculos, trailer u otro soporte adecuado, pudiendo ser manejado a control remotc. Son
especialmente efectivos en carreteras con aito volumen de transito, altas velocidades o en operaciones
moviles, sobre el vehiculo auxiliar y en un todo de acuerdo a lo normativas utilizadas por la Direccion
Nacional de Vialidad aprobadas por la inspeccion de Obra.

ARTICULO 30.1: MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de sefializacion y balizamiento, se medirén, certificara y pagara por
unidad global de obra ejecutada y aprobada por la inspeccién al precio unitario Contratado establecido
para los item A.1.1.11 El precio contractual serd compensacién total por la los trabajos de excavacion,
demolicién, carga y retiro de los materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra,
herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacién y/o material necesario para
la correcta ejecucién del item en la forma ésp_\ecificada.
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:NORMAS PARA CONTRATISTAS =~ =~ o0
INTRODUCCION

Es propdsito de la Municipalidad de Maipl asegurar que en todas las dependencias del Municipio
cuando se efecttien los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se cumplimenten las practicas
de Seguridad e Higiene Laboral (SHL) vy la legislacién vigente en la materia.

Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecido por la Ley de Higlene y Seguridad en el
Trabajo {LHST) N2 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generales y
minimos en materia de prevencién, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de la Municipalidad
de Maipd vy todo el personal que trabaje en relacion de dependencia con ellos, incluyéndose en estos los
subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipe de trabajo, serdn aplicados con criteric y sentido comidn
dependiendo en cada caso de la situacién particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el anélisis
de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en practica por el
mismo, para la prevencion de accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de gue las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo
estipulado en la legislacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente
¢ Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.
¢ Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario 351/79y
complementarios.
& Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medic Ambiente segtin
correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.
+ leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.
e Ley de Transito Transporte.
e Cualquier otra disposicién, Resolucién, etc., vigentes.
NOTA:
El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el personal o
subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacion vigente.

NORMATIVA
» Normas Generales del Municipio establecidas segin pliego.
+ Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de Maip.
o Normas de aplicacién a trabajos determinados, cuya normalizacidn sea dispuesta por otras vias.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y Segiridad en
el Trabajo y su Decreto Reglamentario {Ley 19.587- Decreto 351/79) deberd contar con un servicio encargado
del traslado y atencién médica para accidentes laborales y urgencias médicas de su personal. Tal servicio
podra ser:

a) Servicio Médico Propio.
b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones puGblicas o privadas.
c) Sistema de Seguro {Aseguradora de Riesgos del Tr%a}o) que incluya tal apoyo o prestacién y la ndmina
completa de prestadores médicos. :
El servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones suficientemente
Cercana, de forma tal-de brindar al Ascidentado o Empleado que reqmera atencién médica de urgencia una
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rapida respuesta de emergencia. Para ello se debera presentar un plan de contingencias o procedimiento de
accidentes adecuado al lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados deber& contar con una certificacién médico laboral (preocupacional
actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta segiin lo determina fa
legislacion vigente. Presentar previo a la iniciacién de los trabajos propios del contrato.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la Municipalidad
de Maipu el parte médice de ingreso y el de egreso.

DEL SERVICIQ DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de cumplir
con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley 24557 de Riesgos
del Trabajo. :

Se establece a obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de Seguridad e
Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la supervision y el
seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral de su patrimonio y
del personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la nomina del Personal afectado a la obra,
adjuntando copia para ser entregada a la inspeccién de Seguridad e Higiene Laboral y consignando:
¢ (Cantidad del personal.
e Nombres y Apellidos.
¢ Domicilio.
e Funcion.
e Edad.
e Numero de Legajo Personal - Documento de Identidad.
o (ertificado de aptitud médica.
Asi mismo el contratista tiene la obligacién de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes, al
municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o ios operarios comiencen a prestar
servicios. Lo mismo se requerird de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

Ei Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacion para su personal,
debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de cumplimiento.
Dentro de los temas se incluiran:

e Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
e Servicios de ART

e Prevencidn de Accidentes.

s  Prevencion de riesgos laborales.

s Prevencién de incendios y lucha contra el fuego.

o Todo ello con relacién a la tarea a realizar.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

E! Contratista proveeré a su personal, de todos los elementos de proteccion necesarios, a fin de
desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad"\:e\-ligiene Industrial.

Ei personal del Contratista que no cumpla\-(:or@ el uso de los elementos de proteccién personal
provistos, sera separado_inmediatamente la zona de“‘t\réba}o. Se responsabilizard directamente al
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Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus operarios
para lograr una rapida identificacién.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccion Personal de cada operario deberdn estar a
disposicion de la inspeccidn, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo gue ocurran a su personal, con
motivo de las obligaciones que asume en cada contratacién y de sus consecuencias, como asi también de
comunicacion, confeccion de la documentacién y presentacién ante los entes de regulacidn, sin que puedan
trasladarse estas obligaciones a la Organizacidn Ademas deberdn hacerse cargo de la atencién médica de su
personal, internacién, rehabilitacién e indemnizacidn, seglin corresponda.

El contratista presentard mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos de
los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacién se tendra en cuenta la
cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacién, herramientas
y demas elementos que se utilizan deberdn estar en perfectas condiciones de uso y de conservacion. Los
mismos deberdn contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene.

Estos certificados serdn auditados por la Municipalidad de Maipd.

DE LA REALIZACION DE TRABAIOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberdn efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer métodos y
sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como
ser: levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o
recipientes gue hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los operarios,
deberéan regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al respecto se ordenen.
Cualguier problema en el procedimiento u organizacion debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y rmantener actualizado el LEGAJIO DE OBRA, el que debera
estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable
maximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de érdenes de servicios (que puede ser el
de la inspeccién) donde se notificaran las 0.5, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe destacar que la
inspeccién técnica también obrara como Auditor de la Seguridad e Higiene de la empresa. Los certificados se
realizaran solo en periodos mensuales con cierres en el (ltimo dia habil del mes y sera necesaria la siguiente
documentacién:

v Programa de Higiene y Seguridad ORIGINAL { aprobado y con el domicilio de |a obra}
v Aviso de Obra aprobado ORIGINAL
4 Némina de personal en ART

v" Formulario 931 con ticket de presgntacidn y ticket de pago. Debe acompafiarse con las
néminas de las personas que prestan servicio en la obra.
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v Formulario 2002 con ticket éie presentacion y ticket de pago.
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v Copia de depésito de fondo de cese laboral y Copias de boletas de depdsito de cuota sindical
y de aportes sindicales.

v Copias de boletas de depésito de cuota sindical y de aportes sindicales.
v IERIC

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

e Tomard conocimiento y cumplira con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral,
Seguridad, Higiene.

o FEluso de los elementos de Proteccién Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea que realice
sera obligatorio.

e Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

e El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de trabajo,
respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES Al PERSONAL

e FEsta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicion, en lugares donde se
almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi también donde exista
presencia de gases en el ambiente o cualguier otro lugar considerado de riesgo o no autorizados.

e No estd permitido preparar comidas, salvo que se efectie en lugares expresamente autorizados por
la inspeccidn del contrato o SHL.

e Fl personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica general de
alcoholismo de la Municipalidad.

e Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cuaiquier tipo, en la zona de trabajo.

¢ No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la influencia de
psicotrépicos, la que deberd abandonar el lugar de trabajo. Serd responsabilidad del Contratista,
retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

e Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de seguridad y de acuerdo
a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esta prohibida ia portacion de armas.

s Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de incendios para fines
que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del responsable de SHL de la
dependencia.

o Estd prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el dmbito del
Departamento de Maipd, salva que el mismo fuera solicitado en el contrato.

s El personal se apegaré a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maipd.

DE LAS OBRAS

Fl orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y una
condicidn indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran absolutamente todos los elementos
de seguridad compatibles con la prestacién de obra a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad
referidos a proteccidn contra caidas de objetos, de personas, maquinas, etc.

La inspeccion de la Municipalidad, estimard el lugar para la instalacién del obrador. Asi también
dejara registro sobre la determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de materiales,
herramientas, méquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de Perforacién (mas
abajo}. i
Las calles y todo sector involucrado a 100 rﬁetr?s a la redonda, deberdn ser mantenidos limpios de
todo material proveniente ' '
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SENALIZACION

Cada obra debers estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la presencia de
obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveerd, montara y posteriormente
retirara las sefializaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacién para evitar el retroceso de los vehiculos
por falta adecuada de sefialamiento.

Los carteles de sefialamiento podrén ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas
minimas. En fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5¢cm de espesor y letras de fondo negro.

Para la sefializacién nocturna con carteles, se utilizard material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, serdn minimizadas y utilizadas como Gltimo recurso,
teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en dias de viento
o lluvia.

El contratista seré responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24 Horas
todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefializacion deberan presentarse previo a comenzar
las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.

ZANIEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendrd
preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles, etc.,
adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se debera consultar a los organismos por fa zona para verificar para determinar la presencia de cables
eléctricos, cafierfas, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y accidentes personales.

En todo momento se mantendrd libre el espacio para la circulacidon del personal en caso de
emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debera poseer
los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus operadores y
ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacién otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar del
servicio aquelilas que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustion interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el
departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de fa cual se deberd hacer entrega previa
al inspector de la Municipalidad de Maipd segun corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalaré en el lugar de trabajo en forma tal
que se presente ordenado, no interfiera la libre circulacién y no afecte las instalaciones. El equipamiento y
accesorios deberdn cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o cortefﬁdxiacetileno en una instalacién en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por Yas "'cwhispas gue se desprenden, se deberd tener la
precaucién de que el equipo generador se halle aEejado\coipo minimo 6 o 7 m. {en direccién de la proyeccién

!.
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horizontal} y en contra viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en algtn tipo de cobertura
que impida la proyeccién de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes téxicos, etc. se tomaran las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccidn personal y se instruird
al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de dicha
normativa informando a fa Municipalidad de Maipd.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderén de inmediato y se dara avise al supervisor o responsable del area para que adopte las medidas
tendientes a su neutralizacién.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
Este elemento se dispondrd en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El listado de
los elementos de primeros auxilios seré referido por el servicio de medicina laboral del contratista. (Articulo
10-Ley N° 19.587).
Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitada.

ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en forma
obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad vy
resistencia necesarios, compatibles con la prestacion a efectuar y tener instalados los dispositivos de
seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazc de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o
cualguier otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cm y estar
bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS
Ante cualquier emergencia declarada en el drea que labora El Contratista, dard aviso
inmediatamente de lo acontecido y colaborara, a peticion, en la solucion de la emergencia.
En caso de contingencia el personal del contratista deberd operar en el sinlestro en forma efectiva
y a disposicién del Municipio.
El personal deberd estar instruido para combatir cualquier principio de incendic y estar

familiarizado con los equipos con que se cuenta.
Fuera del drea de trabajo, motivo de la prestacion, y en casos de incendios, El Contratista prestara

colaboracién en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS
Los vehiculos deberdn cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales
que correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.
No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras,
guinches, etec.
Esta prohibido ascender o descender der@s vehiculos en marcha.
En caso de transporte de sustancias bé&grosas, el conductor debera tener una habilitacién
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Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revision técnica, emitido por un
taller habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacion.

TRABAJOS DE PERFORACION
Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar
perfectamente sefializado durante su ejecucién, su uso y luego debera ser tapado y asegurado para evitar
accidentes de terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacién.
En los trabajos de perforacién y terminacién de pozos de cualquier tipo, como asi también
cualquier operacién que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse, ademas
de las clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION
La inspeccion del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios,
Trabajos o actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sdlo de las
obligaciones emergentes de relacién contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y
responsabilidades que fija la presente Norma.

Cada Dependencia deberé instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las
obligaciones de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos.

L.a Inspeccién del Municipio, los responsables de las dreas de trabajo o del ambito donde debe
actuar los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacién de ia relacion
contractual, interiorizar a El Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de seguridad industrial del
mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, los mismos que deben
ser considerados por el Contratista y formar parte de la planificacion y programacion de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, el Contratista estard obligado a
cumplir todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de tareas
gue desarrolle,

No serdn aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de
inconvenientes ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de otra
disposicion que pudiera regir su actitud.

El contratista se hard pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de
acuerdo a lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA
La presente Norma tiene vigencia{a-partir de la fecha de adjudicacién de la obra y hasta la
obtencidn del Certificado Final de la misma. \ \
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[ Fecha: [ Junic 2022 |

OBRA : Pavimentacién y Demarcacién Vial B° SAN FRANCISCO
Ubicacidén: COQUEMBITO - Municipio de MAIPU-MENDOZA
[CBRA RED VIAL - POT 1D 3373}

CURVA DE INVERSION

CURVA DE INVERSION

00% 106,00%

%

. 0%

MES 1 MES 2 MES 3 MES& MESS MES &

R 7o TCEE 5100551406 4TI 8550  GLBU9240289  $2.635606,92
$110585367  $1.540.36882 3 a 44518349 $8177.035.50  $13.08043843 _ $15705.13540
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1] MAIPD MUNICIPIO
FOLIO

. Maipt 5 u@;ﬁg ..
elsly Municipio
=& Mengoza
MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU ANALISIS TIPO N°
SECRETARIA DE
_ DE Expts N°
INFRAESTRUCTURA PREC'OS Hoja___de ___Hojas
OBRA: PAVIMENTACION Y DEMARCACION VIAL - B° SAN FRANGISCO UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {um)
RUBRO : 2
ITEM : m
A MATERIALES Unidad gz:n::'au Precio Unitario Monto
1
2
3
4
5
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $fum
B MANO DE OBRA Unidad go";‘ﬁ:’:‘d Precio Unitario Monto
1
2
3
4
COSTO DE MANO DE OBRA SuB-TOoTAL B $ium
C EQUIPOS Monto
. |Repar vy - I .
Poten |val Amorti Combusti |Lub Costo I
Teo [ [, (AR fRepues “[oTT N, [ [Rendimiento
HP $ $/dia Sidia $idia $idia $/dia um/dia
1 Moldes
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS sug-TotaL C $/um
D TRANSPORTE A OBRA Monto
|
COSTO DEL TRANSPORTE ISUB-TOTAL D $fum ]
E|SuB-TOTAL 1 = | A+B+C+D $fum
F |cASTOS GENERALES = | 10 |[%deE $/um
G|sSuB-TOTAL 2 = |E+F $fum
H |BENEFICIO = 10 |[% deG $fum
[ |GASTOS FINANCIEROS = 25 |%deG $fum
J|SUB-TOTAL 3 = |GHHH $tum
K|iva 21 |%dedJ $ium
L [TOTAL JHK $lum
PRECIO UNITARIO ADOPTADO $lum
i L\

Y
NOTA: Enlos ltemi mano de obra debera respetarse comc minimo los valores establecidos en escala salarial emitidos por

UOCR. organismo de gremto correspondiente), mas los aportespatronales correspondientes.
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MAIPU TIPO N
DIRECCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
DE jEpte N®
OBRAS PUBLICAS ' I Hola 1 de f Holas

OBRA: PAVIMENTACION Y DEMARCACION VIAL B° SAN FRANCISCO UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {un)
RUERO : MANO DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hS -

A MATERIALES EsPaa Ao | OFICIAL aeole | AvupanTe

1 SALARIO BASICO POR HORA

2 INCIDENGCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) (a)

3 SUBTOTAL

4 |CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b)

5 INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c)

6 COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)

! PRECIO UNITARIO ADOPTADO | | |

Nata: el PRECIC UNITARIO ADOPTADO no podré ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO deteminado en el punto N2 6.

{a)- Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre |as empresas constructoras, no pudienda utilizar un porcentaje menor
al indicada

{B)- Los porcentajes que componen el Total Porcentual de costo de la mano de obra reflejan un promedio de es items que lo
conforman, no pudiendo utilizar un porcentaje inferior al Total porcentual determinado.

CONTIBUCIONES ¥ CARGAS PATRONALES - conceptos inciuidos

1 Contribuciones Patronaies Seguridad Social 22,00%
2 Contribucicnes Patronaies Obra Social 6,00%
3 Fonde de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co 0,08%
5 Régimen Nacional de la Ind. De las Construccion 0,08%
6 Fonde de Investigacion, Capacitacién y Seguridad 0,16%
7 Feriadas Pagos 5,93%)
8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%
g Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
12 |Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anual Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de 1a mano de obra 76,53%

{c) ADICIONAL NO REMUNERATIVO

Cuando en el cileulo del Costo de Mane de Obra corresponda la inclusién de sumas No Remunerativas estipuiadas por el gremio, se
deberin tener en cuenta, con el fin de determinar |z incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. c/u, contabilizande un
tota! de 176 horas/mes.

Si el Acuerda homologado para dicho adigional preveé la forma de pago.en cuotas, en la determinacién de la incidencia en el costo
unitario por hora se deberd efitaa mayor cantidad de cuotas previstas en'el Acuerdo, independientemente de la forma de
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CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE CERTIFICAQUEEL ....................
................................................................. , EN REPRESENTACION DE
LA EMPRESA CONSTRUCTORA ...
HA REALIZADO EN FORMA CONJUNTA CON EL PROFESIONAL
FIRMANTE DE LA PRESENTE UNA VISITA AL TERRENO EN EL QUE
SE LLEVARAN A CABO LA OBRA: PAVIMENTACION Y
DEMARCACION VIAL, BARRIO “SAN FRANCISCO” - DISTRITO:

COQUIMBITO, DEPARTAMENTO MAIPU, PROVINCIA DE MENDOZA.

COMO ASI TAMBIEN HA REALIZADO TODAS LAS CONSULTAS
NECESARIAS PARA PODER CUMPLIR CON 1.OS REQUERIMIENTOS
DEL PRESENTE LLAMADO A LICITACION Y SU PROPUESTA.

Firma y Sello: Representante de la Administracion

Representante Técnico
Matricula N°

D.NL
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PAVIMENTOS A EJECUTAR

CUNETAS EJECUTADAS

Nomeanclador ubane segan
dslalla de cantsieria

PLANIMETRIA GENERAL Y SECTOR A INTERVENIR

DETALLE CARTELERIA A EJECUTAR
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PERFIL CALLE N 1 a= 16.00m

LINER DE CIERRE.

DETALLE CARPETA DE RODAMIENTO Y COMPONENTES A EJECUTAR

Ejscutado = corsén, cuneta, baniguina
rampas y puentas vehlculams y peatonadas

E.H_

Bass Esbizada Compactada

Carpe'a da Concreto
AsEilien {aspessx sScm}
Bansidad Proclor 8% {espesor=15cm)

TAREAS EJECUTADAS | DIMENSION MATERIAL
Birocl.5m hormigon
et g} honrigon |
1.2rroet.om hormigon
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU
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OBRA: INFRAESTRUCTURA B°® SAN FRANCISCO

UBICACION: LALLE DORREGO - COGUIMBITE - Dt do MATY.

PLANO: PLAMME TRIA GRAL CE PROYEGTO

FROYEGTO: ing. Lazndro TORRES

RELEVO:  Ing. Loarcto TORRES

CHBWJO: Ing. Lezndce TORRES

Director de Direcclon de Obras Pablicas | g crwasn cALoAvE FECHA: 14032002
FLANO KT

Sec. infr, y Serviclos trg. EOUARIXT MEZZABOTTA

Intendente HATERS STEVANATO:

PEAo-DWG Convardar. _J-\.
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