MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y CONSERVACION.DE LA
INFRAESTRUCTURA URBANA - PLAZAS forro
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS oD

Las obras consisten en la remodelacién, recambio y re construccion proyectando en forma
general las siguientes caracteristicas técnicas: sobre el terreno limpio se debera nivelar y
compactar el material estabilizado de manera que se obtengan los niveles de proyecto.-
Se respetaran los prados verdes que estan mas elevados que el piso existente y se
contendran mediante cordones de confinamiento. Se rebajaran los prados verdes en los
laterales para que no queden mas altos que los pisos nuevos y los remodelados, y drenen
mediante hijuelas y pases de PVC.-

El proyecto se basa en generar ingresos principal es en hormigén o adoquines
intertrabado, cubriendo [a acequia jerarquizando el acceso a las plazas, de aqui se
desprenden senderos peatonales de baldosa y de intertrabado gris, que llegan hacia el
centro de las plazas. Los senderos perimetrales seran tratados para que sean
antideslizantes, los mismos se colocaran sobre los veredines existentes porque
necesitamos elevarlos con respecto a los prados verdes.

Las zonas de juego se dividen en zona para bebes, con piso de césped sintético y [a zona
para nifios con granza gris, se reubicaran los mismos juegos y si hace falta se rectificaran
por la municipalidad, se agrego una zona de Salud. Ell piso se conservara el actual que es
de césped.-

La iluminacién sera reforzada, mejorada y actualizada garantizando la seguridad..-

El equipamiento consiste en papeleros y bancos de metal, bebederos, barandas para
discapacitados en los accesos peatonales laterales, juegos para nifios, juegos para
bebes, aparatos de salud.-

La idea es que las plazas cumplan con las demanda de los vecinos y sean utilizadas y
cuidada por los mismos como si fuese el patio de su casa.-

Lo innovador del proyecto es la utilizacion de césped sintético en las zonas de juegos
infantiles para los bebes.-

Los Puentes de acceso peatonales, se realizaran nuevos donde el proyecto lo solicite y se
les colocara barandas para las personas discapacitadas.-

Con respecto a los arboles que se encuentran en los perimetros, se conservan los que

estén en buen estado, se rectificaran los tramos de acequia gue estén deteriorados por el

QLTSI e o T AR wlnim Ko g
Poiio Pesoors 190 - Cudod e Mo




TR ,@'@Zﬁﬁﬁ“% = LA:;
i

m.-'. MAIPU N

%%%%@ fff"*s

MEMORIA DESCRIPTIVA

No S
direccién de arbolado publico, los que se dejen se le realizara un planteo de riego nuevo,

bajando al nivel de acequia el piso del arbol, las nuevas especies arbéreas estan
relacionadas con el proyecto reforzando algunas lineas y replantando los que se
erradicaron, [a especie seran adecuadamente elegida para cada espacio.-

Los prados verdes estaran destinados para que la gente lo disfrute y los cuide y otros
para embeliecerlos con flores de estacién, los mismos seran regados por manguera y
bomba aprovechando el agua de la acequia, drenaran mediante hijuelas y pases

subterraneos debajo los veredines proyectados.-

“l as plazas, los parques y los jardines suponen lugares especiales dentro del entorno urbano, en
fos cuales los niftos pueden disfrutar del ocio y el esparcimiento, ademas de ser lugares adecuados
para las relaciones sociales y para las actividades culturales y recreativas, por lo cual deben ofrecer

a todos sus usuarios la comodidad y seguridad adecuada”.

Por ditimo. las intersecciones a repavimentar seran en hormigén armado h 40 con
pasadores y distribucion de losas segun la interseccion, buscando siempre agilizar el
transito y logra ia nivelacién tal que permita el escurrimiento.

Todo material sobrante de la demolicion de las losas de pavimento de hormigdn sera

dispuesto en vertederos autorizados por el municipio para en su moment/g lograr el

reciclaje.
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MUNICIPALIDAD DE MAIPD

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

OBRA: MANTENIMIENTO, RECUPERAGION Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA.
UBICACION: DEPARTAMENTO DE MAIPU

FECHA: JULIO 2022
. Precio
item DETALLE Unidad | Cantidad
Unitario l Parcial l Total
9 PLAZAS
1.1 Plaza Barrio San Eduardo ) $ -
1.1.1 | CARTEL DE OBRA .
' gl w00 | " 's25.521,00] $25.521.00] $25.521,00
1.4.2 | DEMOLIGIONES
1.1.2.1 | Benderos perimetraies de harmigén m2 467,00 $552,00 $257.784,00
1.1.2.2 )| senderos interiores de baldosas de hormigon mz2 626,00 $ 488,00 £ 305.488,00
1.1.2.3 |cordones internos de hormigén mi 538,00 $ 411,00 $ 219.063.00
1.1.2.4 | Muretes perimetrales mi 270,00 $437.00 $.91,770,00
1.1.2.5| puentes y esquinas m2 44,00 $629,00 $6.919,00
1.1.2.6|Baidosas m2 97,00 $ 508,00 $ 49.276.00
$ 930.300,00
1.1.3| PISO.DE HORMIGON
JCanstruccion de’ con!raplso de H® esp&co 0,12m (veredas, ¥
esquinas) prep; ny; de, base asts BT cony |G omEe 2800
terminagién alisado .-~ - .. .. . $3.210.08 $.3.624.090,00
. § 3.624.090,00]
1.1.4|REJILLAS METALICAS en esquinas |
|Provisibn‘y'col’ocacibn;de:ﬁ'éjiilas*s'e‘gﬁn:de'tall_e TN A E I cant. ! 2,00 E $ 32.523.001 $ 65.646,00! i
- - S T ; : : ] $65.645,00]

1.1.8[CONST. CORDON DE HA®- eaquinas

Materiales, equipes y mano de obra, ejecuclondecnrdoﬂ en mi | a3 06 l . e i e
Lhormigén armado de 0.45Mx 0280, ey in B A o $2.003.00 $ 66.,092,00

$66.099.00]

1.1.6| CONST. CORDON DE H"A® ‘(prados)

Materiales; aquipes y mano de obra , aja:ucicn de :urdun en m | 478,00 l ’
hormuqon armado de 0.4 Smx 8,30m i I N $ 2.105,(?0 $1.006.668,00

- : - - : - i $ 1,006.668,00}

1.1.% | PUENTES Y RAMPAS - DE H9A® - - .
Materiales, equipes y.mano daohra parala ejecucuin de Esquanas r;a?. | 86,00 J

|rampas-puentes.. . o eoe $ 7.061 ,001 $ 607.246,00
o ' $607.246,00]
1.1.8| ADOQUINES TIPO HOLANDA 6CM COLOR ROJO
Provision, preparacion de suslo, colocacian y sellade de adoquin m2 | 120,00 i K |
intertrabado de §cm color rojo, en dreas peatonales $2.48500 $ 285.800,00
o . - ' $295.800,00]
1.1.9 | ADOQUINES TIPO VANOTON 6CM COLOR GRIS
ﬁi:ﬁ“ﬁaiéiiaﬁwf e asoauin m2 I 138,00 | $3.338 a0 $450,630,00
T T T T T L $450.630,00
111G [MoBILIARIG - o =c T S
1.1.10,%|16-1 Papelero metilicd {ver plang de detalls), prov.y colbéaeion __J  unidad |- 400 $44.077.00 $ 176.308,00
1.1.10.2 107 Banéo de watalign. Golocacion T —runidad - 11,00 o) $7.815.000 ""535.9{?5,‘00
1.1.10.8140-3 Juagds de nifos, restaiiar, pirtar Y TéuBIGar (cam. 7) gl Co .00 - $77.620.00| v $¥7630,00
1.1.10.4140.4 Aparatos de gifnnasia reubicar (cantd) i e gl 1,00 $68.773,00 $68.773.00
X | o T o T R T LT T $ 406.666,00
1,1.41{Z0NA DE MASTILY MURO PLAGUETARIC . e b e i e . .
1.1.11.1 11-1 Restzuranmn del Mastil sfasgacaﬁcaclcnes tbanicas.-. . ..| Unidad 1,00 ] .$24.908,00 . $24.908.00
p L B T S
e l,‘aiﬁ";‘f;:'ﬁ‘ :l;;:-deaimgh::vzztrz!:::s;:gr de San Rafael ™ - | $17.20400] - §132.470,60 $157.378,80

1.1.12 | CORDON DE HOA? parimatral .
Materlales, equipos y mano de obra , ejecucion de cordonen . o | m2 [ 340,00 T $2.438.00 § §26.260.00

hermiagn armado de 9,20mx 0.60m - _ _— - 3
. $829,260,00

1.1.13]ZONADEERMITA . . .ov . i
Arreglo de ERMITA Y antura ‘materiales y mang de abra

GL 1,00 $28.760,00 $28.760,00

$28.760,00]
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Plaza Barrio Don Bosco

1.2.1 | CARTEL DE OBRA |
s 100 T $25521.00 $ 25.521,00
$25.521.00|
1.2.2 | DEMOLICIONES
1.2.2.1 |Senderss perimetrales m2 622,00 ' 8 552.00[ $343.344.00
1.2.2.2 lPuentesy esquinas m2 30,00 | 4 329_00| $18.870,00
. $362.214,00
1.2.3 |PISO DE HORMIGON ALISADO - -
Construccion de piso de H® alisado espesor 0,12m {veredas, y
esguinas) prep idn, pactade, base estabilizada, H17, con m2 822,00
terminacion alisado : $4.503,00 $ 2.800.866,00
$2.800.866,00]
1.2.4 |LOSA DE H*A* SOBRE CUNETA esquinas
Provisién de material, m. de obra y equipos para realizar losa scbre m2 22 00 i |
cuneta sidetalle i $ 7.534.00 $ 165.748.00
$ 165.748.00]
1.2.5 |REJILLAS METALICAS en esqui . ;
i [Provisiony ion de rejillas metalicas segin datalle | “cant, 200 | $32.82300] $ 65.646.00]
L $ 65.546,00]
1.2.6 [CONST. CORDON DE H°A*- esquinas
Materiales, equipos y manc de obra , ejecucien de corgén en i 20,00 ] |
hormiabn armado do ¢.15mx 0,26m $ 2.003,00 $ 60.090,00
$ 60.090,00]
1.2.7 |REPARACION CORDON DE H*A™ {prados)
!iﬂatevrialcs. equipos y mano de obra , reparacion e cordén e 400,08 ! [
interiores v de prados $ 753,00 $ 201.200,00
[ §301.200,00]
1.2.8 |PUENTES Y RAMPAS DE H°A® PEATONAL
I:ar;va:;:? dueerlae:enal, m. de obra y equipos para realizar Esquinas m2 20,00 i $ 8.506.00 i $ 249.284,00
$249.284,00
1.2.9 | INSTALACION ELECTRICA, TORRES E ILUMINACION
Provisién & hincado de celumna metdlica de 19 metros, CGon su
~ 12201 [t ooy oado it e i Voerre |, | o0
existente, Columna nueva y existente pintar segin espeif. $176.143,00 $176.143,00
En ka torre existentes y en la a colocar, Provisian, instalaciony
<conexion de proyector led de potencia minima 400 W, tensién de
trabajo de 220V frecuencia 50 Hz, vida Gtil minima de 30,000 hs,
1.2.9.2 {temperatura de color proxima a 5700K Luz fria, Flujo luminico minime | unid, 6,00
de 32,000 Lm, grado da proteceion 1P 65, y factor de potencia minimo
de 0,9, Dotade de rejifla de preteccién anti vandalica metalica
incorparada. % 83.873.00 $503.238,00
[ Tabier imiento y adecuacién) unid, 1,00 $ 69.366,00 $ §9.366,00
! $ 738.747,00
1.2.10 {MOBILIARIC
1.2.10.1 |Papslera metalico (ver planc de detalle) unid, 4,00 $44.077.00 $ 176.208.00
1.2.10.2 |Bancos colocacién { provistos por municipio} unid. 11,90 $7.815,00 $85.965.08
1.2.10.3 [Juegos de nifios restaurary pintar cant. § &l 1,00 £ 66.036.00 £66.036.00
$ 328.309,00
1.2.11 | ZONA DE MASTIL Y MURO PLAQUETARIO
1.2.99.1 |Restauracian ¥ pintura del Mésti i, 100 |  $26.574.00] $ 26.574,00
1.2.11.2 {Mureta do mamposteria existente reparar y pintar Gl 1,00 ] 3 31.231,DDI $31.231.00
] $57.605.00|
1.2.12 [2ONA DE ERMITA |
I [Arregio de ERMITA y pintura , materiales y mano de obra [ st 108 | $36.020.00] $ 36.020,00)
$ 36.020,00]

TOTAL DE OBRA

{

% 13.667.514,80 |

TRECE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CATORCE
SO PESOS 1.V A, INCLUIDO: 8000

[Derocedén de: Obraa Pibicas
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MUNICIPALIDAD DE MAIFU
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
OBRA: MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA.

UBICAC!

ON: DEPARTAMENTO DE MAIPU

FECHA: JULIO 2022

[rr—— T
MUNICIPALIDA
DE MAIPL? 2

PLANILLA OFICIAL DE LA OFERTA BASICA

Precio
Hem DETALLE Unidad | Cantidad N
| Unitario Parcial Total
1 PLAZAS
4.1 Plaza Barrio San Eduardo -
4.1.1 |CARTEL DE OBRA
gl 1,00 l
1.1.2 | DEMOLICIONES
1.1.2.1 | gendsros perimetrales de hormigon m2 467,00
1.1.2.2 [senderos interiores de baldosas de hormigan m2 526,00
1.1.2.3 | Gordones _internos de hormigdn ml 633,00
1.3.2.4 | Murates perimetrates i 210,007
1.1.2.5 | Puentes y esquinas m2 11,00
1.1.2.6 [Bald m2 97,00
1.1.3 | PISO DE HORMIGON
Construceion de contrapiso de H® espeso 0,12m {veredas, y
i prep io pactads, base e: ikzada, H17, con m2 1128,00
tertninacion alisado : l
1.1.4|REJILLAS METALICAS en esquinas i
‘Provisibn y colocacién da rejilias segin detalie i cant i 2,00 L
1.1.5 | GONST. CORDON DE H°A*- csguinas
Materiales, equipos y mano de abra , ejecucion de cordén en i
L mi i 33,00
#ormigon armado de 8,15mx 0,25m I
1.1.6 |CONST. CORDON DE H°A® {prados)
Materiales, €guipos y mana de obra , ejecucion de cordén an m 1 476,00 1
hormigdn armadao de 0,15mx 0.30m ’ J
4.1.1 |PUENTES Y RAMPAS DE H"A"
Materialos, aquipos y mane de obra para la ejecuciodn de Esquinas m2 I 86.00 t
rampas - puentes .
1.1.8 | ADDQUINES TIPG HOLANDA 6CM COLOR ROJO
Provision, preparacion de suele, ¢ok ¥ seliado de l 3 . I
intertrabado de Gom color rojo, gn dreas peatonales m2 ity _]
1.1.9 | ADCQUINES TIPQ VANOTON 6CM COLOR GRIS
Provigion, preparacion de suelo, colosacion y sellado de adoquin mz ‘ 135.00 1
intertrabado de Gem color aris. en dreas peatonales y
1.1.10 | MOBILIARIQ
1.1.10.1 | 161 Papelero metalico {ver plano do detalle), prov, y colocacion unidad 4
1.1.10.2 1402 Banco de metilico_colocacion unidad 11
1.1.10.3 }40.3 Juegos de niios, restaurar, pintar y reubicar { cant. 7) gl 1
1.1.10.4 |19-4 Aparstos de gimnasia reubicar { cant.4) gl 1
1.1.11 |ZONA DE MASTIL ¥ MURC PLAQUETARIO
1.1.11.1 |41 Restauracion del Mastil s! especificaciones téenicas Unidad 1,00
1.1.91.2 | 11-2 Material, equipos y m, de Obra para construir murete de m2 7,70
mamposteria de 1,20m de altura revestide en piedra de San Rafael
1.1.12 | CORDON DE H®A” perimetral
Materiales, eguipas y mano de obra , ejecucidn de cordén en 40 00
hormigén armade de 0.20mx 0,60m w2 340/
1.1.13 |ZONA DE ERMITA
Arreglo de ERMITA y pintura , materiates y mano de cbra GL 1,00

Direseidn de Obeag Publican
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| 1.2 IPlaza Barrio Don Bosco mrol QQ
R
1.2.1 | CARTEL DE OBRA R A |
gl 100 | |
1.2.2 {DEMOLICIONES
1.2.2.1 {Senderos perimetrales m2 822,00 I
1.2.2.2 |Puentes y esquinas m2 30,60 I
1.2.3 |PISO DE HORMIGON ALISADO
Construccion de pisc de H* alisado espesor 0,12m (veredas, y
esquinas) preparacion, compactado, base estabilizada, H17, con m2 622,00
terminacién alisade ’
1.2.4 |LOSA DE H*A® SOBRE CUNETA esquinas
Pravisidn de material, m, de obra y equipos para realizar losa sobre m2 22,00 I
cuneta sidetalle ]
1.2.5 [REJILLAS METALICAS en esguinas
i iProuiskbn y colocacion de rejiflas metalicas segin detalle cant. 2,00 % I
1.2.6 | CONST. CORDON DE HA° esquinas
Materiales, aquipos y mano de cbra, ejecucion de cordén en mi 30,00 i
hermigHn armade de 0.45mx 8,25m N I
1.2.7 |REPARAGION CORDON DE H*A® (prados)
Materlales, equipos y mano de obra , reparacién de cordan m 400,00 |
intericres v de prades . i
1.2.8 |PUENTES Y RAMPAS DE H°A® PEATONAL
Provision de material, m. de obra y equlpos para realizar Esquinas
m2 29,00
rampas - puentes |
1.2.8 |INSTALACION ELECTRICA, TORRES E ILUMINACION
o~ Provision e hincado de columna metalica de 10 metros, Son su
4 N £.2,9.1 respectiva fundacién ¥ dado de hormigén, Puesta a tierra. ¥ seporte hid 4
TS lpare preyectores segin pliego técrice, incluye cableado cen fa torre :
existente. Columna nueva y existente pintar segin espeif.
En la torre existentes y en la a colocar, Provisién, instalacion y
conexion de proyector led de potencia minima 400 W, tension de
trabajo de 220V frecuencia 50 Hz, vida Otil minima de 30,000 hs,
1.2.8.2 {temperatura de color praxima a STO0K Luz fria, Flujo luminico minime unid. -]
de 32,000 Lm, grado de protecoidn IP 65, y factor de potencia minimo
de 0,3, Dotadc de rejilla de prot &n anti dalt tali -
in da.
[ Tablor imientoy ad ian) unid, 1
1.2.10 [MOBILIARIO
1.2.10.1 |Papelera metalico (ver plano da datalie} unid, 4
1.2.10.2 {Bances colocacin { provistos per municipic) unid. 14
1.2.10.3 jJuegos da nifos restaurary pintar cant. 5 &i 1
1.2.11 | ZONA DE MASTIL Y MURC PLAQUETARIO
1.2.11.1 |Restauracion Y pintura del asti] unid. 1,00 j
1.2.11.2 |Murete de mamposteria existente reparar y pintar Gl 1
1.2.12 EZONA DE ERMITA
| [Arroglo de ERMITA y pintura , materiales y mano de obra GL 100 | i
f TOTAL DE OBRA | |
SON PESOS |.V.A. INGLUIDO: I
Vi L

Propietario/Gerante
Domiclio lagal
Ooc. Tipo ¥ N°

Direcclén da Obeas Pibligan

Profesional D. Téenleo
Demiciic legat
Doe. Tipo y N*

\\Ing. DAMIA
Director deObras Piblicas
M-:nicim;} dad de Maipd
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Licit. Publica
Expte. N°:

OBRA; MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y CONSERVACION DE LA
INFRAESTRUCTURA URBANA.

- PLAZAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FINANCIACIGN: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO . -

Liamase a Licitacion Publica  para la ejectcion de la obra: OBRA DE REFERENCIA segin detatie de
planos técnicos, segan croquis de ubicacion adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Publica N°
4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Orgénica de Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacion se realizara en la Municipalidad de Maipu, Calle Pablo Pescara 190 Maipq,
Mendoza. '

En esa oportunidad deber fijar domicil
aclaratorias.-

io en el Departamento de Maipi a los fines de la notificacion de circulares
ARTICULQ 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO . '

Fijese la presentacién de Iaé propﬁeéfaé para el dia......... de......... O, de 2022, alas .......oe..eone.
horas, en el Dpto."LICITACIONES.de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no recibiéndose ninguna documentacion
pasada la hora establecida.- '

ARTICULG 4: COND!CIONESPARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

($13.687.514,80).-
b) Plazo de ejecucibn; Se. establece el siguiente plazo de ejecucion de la obra:

a partir de la fecha de la firma del contrato.- Incluye el plazo para estudio y presentacion de proyecto ejecutivo.

c) Malor de -Ia documentacion: El valor de la documentacion licitatoria es de Pesos:
.............................. {$.eeeeeeeeen), 8N cuya adquisicion es nula toda propuesta presentada.

d) Modalidad del Proyecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA incluye un
proyecto licitatorio de la modalidad:
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Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

&) Sistema de Confratacion: El sistema de contratacién establecido para la presente obra es por:

f)  Reconocimigntos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto en el articulo 49 y

siguientes de la ley de obras publicas.-

g) Reconocimiento de MAYQRES COSTOS: Si se reconoceran mayores costos yf/o variaciones
de precios.

h) Anticipg de Fondos: Para la presente obra si esta previsto efectuar anticipo de fondos.

i) Acopio de materiales: Para la presente obra no estd prevista la cerfificacion de acopio de
materiales.

) REGISTRO DE _ANTECEDENTES DE CONTRUCTORES DE OBRA PUBLICA (RACOP): el
oferente deberd adjuntar Constancia de Inscripcion y habilitacién vigente de la firma en el RACOP
en la/s especialidad/es, subespecialidad/es y rubro/s especificados para la presente contratacion,
emitida por el RACOP y con referencia expresa a la obra objeto de la presente contratacion (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).

k) _Especificacion del Rubro, especialidad v subespecialidad de la Obra especificada en el articulo 1,
segun codificacion de la Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOP: especialidad 100

) Monto o porcentaje de la_gbra que podra ser cubierto con Lineas de crédito para cubrir las
deficiencias en la CCA: No aplicable a esta licitacién

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES Y EQUIPOS

Los oferentes deberdn acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto de la
presente Licitacién. Dadas las obras a ejecutarse en la presente contratacion, los oferenies deberan contar con los
siguientes antecedentes; Tener experiencia en los ditimos 5 (cinco) afios de obras de infraestructura:

° Construccion de plazas, paseos pablicos y parques con superficie mayor a los 5.000 m 2 en sumatoria
de hasta dos obras.

® Construccidn de veredas de hormigdn de superficie mayor a los 1.000 m2 en sumatoria de hasta dos
obras.

® Instalacién de Alumbrado piiblico de longitud mayor a los 500 ml en sumatoria de hasta dos obras.

*En el caso de oferentes en UTE se podra sumar las obras de las distintas empresas que la conformen.

Esta acreditacion consistirad en la presentacion de referencias de obras dejsimilares caracteristicas ejecutadas por la
empresa. :
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A los efectos de la cumplimentacién del requisito, el oferente deberd indicar con toda claridad los lugares de
emplazamiento de las obras.-

Los oferentes deberan adjuntar listado de equipos y herramientas que utilizaran para la ejecucion de la obra, los
cuales seran inspeccionados previo a la adjudicacion.

ARTICULO 6; PLAN DE TRABAJO

Antgs de la firma del contrato, ia Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el oferente, v el
Contratista estaré obligado a someter los cambios gue se soliciten para dicha aprobacién. El plan debera contemplar

en fo_rma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible durante Ia realizacién de los
trabajos el libre trénsito de los vehiculos de transporte de pasajeros que circulan por la zona.-

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad (no por
sectores o paites).-

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucion determinados
precedentemente, sera del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada por dia.-

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazoc de garantia de {a obra se establece en UN (1) ANQ, a partir de la fecha de recepcion provisoria, a partir
de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepcion definitiva.-

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA
De acuerdo a [o indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4418, serd causal de rechazo de [a propuesta la no

presentacion de los analisis de precios de cada uno de los items que la componen y la planilla anexo costo de la
mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales.-

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del Pliego
de cohdiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse la garantia de adjudicacion.-

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato serd del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma indicada en
ef Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitaciéon. La misma sera devuelta luego de constituirse el acta de

recepcién provisoria.-
ARTICULO 13: FONDO DE REPARO
El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) det monto a certificar, depositado en

la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. Et mismo seré devuelio luego de constituirse el
acta de recepcion definitiva.-

ARTICULO 14: CERTIFICAGIONES
Para la aprobacién del segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el pago de io_s salarios,

del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacicnales, provinsigles y mupicip_ales. Si no se d[era cabal
cumplimiento a estos requisitos sera suspendido el pago de los certificados/ sonsiderandose al contratista como
tnico responsable de los dafios y perjuicios que tal suspension le pago pu i€ra ? rear.-

{ - b
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ARTICULO 15;: MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCION DESCRIPCION:

La Contratista debera proveer con desting a la Inspeccién de Obra una (1) movilidad, modelo 2019 en adelante,
con chofer de potencia minima 100 HP y capacidad para 5 personas. La movilidad sera provista en perfecto estado
de funcionamiento, equipada con rueda de auxilio, radio receptor y caja de herramientas para reparaciones ligeras. El
combustible, lubricantes, mantenimiento, reparaciones y repuestos, seguro y pago del chofer seran a exclusive carge
de la Contratista. El vehiculo contara con seguro total y seguro para conductor y terceros transportados por el tiempo
que dure la ejecucion de las obras, con poliza de la mas amplia cobertura emitida por Compafila de reconocido
prestigio y solvencia.

En caso de averia y durante el tiempo que demoren las reparaciones, la Contratista debera reemplazarla por otra
movilidad de caracteristicas similares a las especificadas.

El vehiculo detallado anteriormente debera ser provisto por el Contratista desde la fecha de iniciacion de la obra
hasta 3 meses de la Recepcion provisoria.

La falta de provisién de la movilidad hara pasible a la Contratista de una penalidad diaria equivalente a cien (100)
litros de gas oil, considerado al precio vigente al momento de aplicacion y ademas facultara a la Municipalidad a
contratar un vehiculo simitar. El importe de la contratacién estard a cargo del Contratista y le serd descontado del
primer certificado que se emita con posterioridad al hecho.

OBLIGACION DE IDENTIFICAR LA MOVILIDAD PARA PERSONAL DE INSPECCION:

Todas las movilidades que fueran afectadas al uso. det personal de Inspeccidn de la cobra, deberan llevar
inscriptas en lugar perfectamente visible, en ambas puertas delanteras, una leyenda que las identifique y dentro de
los siguientes términos:

"AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD BE MAIPU"
y la designacién de la Obra en la que presta servicio, en forma concisa. Ejemplo:
OBRA: MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA

Cada una de las letras estarén inscriptas en un rectangulo de siete (7) cm. por cinco (5) cm. con un espesor de
trazado de medio (0,5) centimetro.-

ARTICULO 16: ELEMENTOS A ENTREGAR A LA INSPECCION.

En la celebracion del Acta de Inicio de Obra Iz empresa debera entregar 1 (un) Vibropisén tipo canguro de 2.6
KW/3HP de potencia o superior con una fuerza de impacto de 13 KN o superior, motor doble filtro de 100 cm3 o
superior, tamafo del pie 34,5 x 28,5 cm, 640-680 impactos por minuto Tanque de nafta: 2,8 L y un peso mayor a los
73 KG. Ademas debera entregar dos cintas métricas de 25 metros metélicas y 2 cinta métrica de 10 metros metalica.
Para la comunicacion interna, la contratista dispondra de dos equipos celulares modemos con camara de fotos y
whatsapp que sera utilizado por el plazo de obra y entregado a la contratista con el acta de recepcidn provisoria.

ARTiCUi.O 17: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Desde la celebracion del Acta de Inicio de Obra, y hasta la entrega del Acta de Recepcién Provisoria, la

contratista debera contar con un Seguro de Responsabilidad 0s contra 3° por un monto de §
30.000.000,00 (Pesos treinta millones con 00/100).-

T,

\‘ﬁ_/ ' .
Director de Obras Pablicas
s aunicioalidad de Maips

4ded



MUNICIPAL ]
D MAI#-SAD

/2y Maipt |
Municipio

=== Mendoza

Licitacién Pablica
Expte. N&:

OBRA: MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y CONSERVACION DEL ESPACIO URBANO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ETAPA Il : PLAZAS

PRELIMINARES CARTEL DE OBRA Y SENALIZACION PROVISORIA

El contratista colocard en el lugar que indigue la inspeccién de obra, 2 carteles de obra como se indica
en los planos de especificaciones técnicas adjuntos, se realizard en chapa metdlica montada en un
bastidor de madera de primer uso. Dicho cartel permanecera iluminado en horas nocturnas. £l mismo
serd retirado por la empresa a la recepcién definitiva de obra.-

El cartel de Obra debera cumplir con los requisitos municipales y se construird con materiales medidas,
texto diagramacion, tipo y tamafio de letras, que se indican en las Especificaciones técnicas.

En cuanto al balizamiento, cierre y sefializacion de las zonas de trabajo, la empresa es responsable de los
materiales y de la obra en general, por lo que deberd, arbitrar los medios para que exista una vigilancia
permanente en la misma, cerrando el drea de trabajo a terceros de forma segura, balizando y
sefialando en tiempo y en forma estos sectores , con el fin de evitar accidentes, que de ocurrir éstos
estaran a cargo y cuenta exclusiva de fa empresa.- Deberd cuidarse los tendidos de energia eléctrica de
modo que sean seguros para las personas que transiten la zona. La tipologfa de los carteles provisorios
sera otorgada por la inspeccién al momento de iniciar los trabajos.

La contratista debera ademads realizar un plan de informacién a los afectados por la obra con folletos,
publicidad callejera u otras formas gue sean necesarias.

Antes de los inicios de obra y en el caso de que la obra lo permita, el contratista realizara el cierre
perimetral de obra con tela media sombra para cierre medianero y postes de madera con una altura
minima de 2.00 m segun lo indique la inspeccién, de tal manera que no permita el acceso de particulares
a la obra, debera cumplir con todas las exigencias y reglamentaciones vigentes. La empresa retirara el
cierre una vez terminada la obra.-

REPARACION DE VEREDAS Y CALZADAS

Estard a cargo de la Empresa Contratista la reparacién de las calzadas afectadas por la obra debiendo
dejarlas en las mismas condiciones originales.

DANOS A INSTALACIONES

La adjudicataria serd la Unica responsable de los dafios que pudiere ocasionar a las instalaciones 0 los
emergentes a terceros en la instalacion de la cartelerfa y postes gn forma errénea o inadecuada,
quedando obligado a su inmediata reparacion siempre [y/cuando ndfsea p\c\wr accidentes de transito o

)
casos fortuitos o fuerza mayor. 5\

MATERIALES EN OBRA Y HERRAMIENTAS : ing. DA N DAME
Directér\de Obras Piblicas

icipalidad de Maipl
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La Empresa tiene la responsabilidad del cuidado de cada uno de los materiales que se emplee en la
obra. Cuando la Inspeccién lo crea necesario comprobara que los materiales utilizados sean de las
mismas caracteristicas que las muestras oportunamente aprobadas. Cualquier cambio en los mismos
propuesto por el Contratista, debera ser aprobado por la Inspeccidn, pero correran por cuenta de aquel
todos los gastos que demanden los ensayos para su aprobacién.

El contratista aportara todas las herramientas y equipos necesarios para la construccion de la obra en
tiempo.-

BALIZAMIENTO Y SENALIZACION

En todas las zonas de trabajo se realizard el balizamiento diurno y nocturno con balizas tipo candil, el
uso de las mismas debera ser aprobado por la Inspeccién.-

El balizamiento para desvios vehiculares, cortes de calzada y/o reparaciones de calzada se realizara
mediante el uso de los siguientes dispositivos:

Barrera de seguridad portatil Canalizador de transito, fabricado en polietileno semirigido (PEMD) por
sistema rotacional en una sola pieza. Bisagra para rotacién hasta 1802. Apto para llenado con agua ¢
arena.

Malla de sefializacién con soportes.

En todos las reparaciones de pavimento se colocara malla de sefializacion de polietileno de alta
densidad (200 g/m?), color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a soportes de
hierro, hincados en el terreno o con base que permita su estabilidad de cada 1,00 m, utilizada como
sefializacién y delimitacién de todos los bordes de la excavacion. Se colocaran Carteles indicadores de
peligro y zanja abierta en ambos frentes y el nombre de la empresa contratista.-

Estando a cargo del Contratista todos los gastos del presente item.-

MATERIAL SOBRANTE Y LIMPIEZA DE OBRA

El material sobrante correspondiente al movimiento de suelo, dridos, mosaicos, excavaciones, etc.,
deber4 retirarse fuera del predio de la obra, quedando en obra Unicamente el material necesario para
los rellenos previstos manteniendo en todo momento la limpieza de la misma.

En general la obra deberd mantenerse totalmente limpia, libre de escombros, restos de excavacién u
otros materiales de construccién.

Al finalizar la obra, previo a la entrega y certificacién final de la misma se realizara una limpieza total,
retirando todo sobrante de material, equipos y cbrador, debiendo la inspeccién aprobar fa tarea.

DESVIOQS o CORTES DE TRANSITO

AN GALDAME 2de27
¢ Obras PibDCES
idad de Maiod

ing. D
Directord

ﬁh"“".—"'n""



MUNICISA Lo
DE Mareg ©

FOLIo

(3, Maipt
&) Municipio |
=¥ Mendoza

RE-OPU-09
REV 01

cual la empresa adjudicataria deberd proveer de toda la cartelerfa necesaria para tal fin, como también
deberd notificar a la Direccién de Transito y Prevencion Ciudadana del municipio de estos desvios y
cortes con la antelacion que la normativa vigente establece. Dichos cortes y desvios también se
realizaran por parte de la adjudicataria respetando toda la normativa vigente al respecto. El
balizamiento de las obras también sera por cuenta y cargo de la empresa adjudicataria. Debera la
empresa adjudicataria mantener fluida la circulacion de vehiculos y personas individualizando cada una
de estas circulaciones de las manera que corresponde y la normativa vigente lo especifica, siendo
fundamental el balizamiento y la sefialética utilizada.

REMODELACION PLAZAS ( general para las dos plazas)

CARTEL DE OBRA

El contratista colocara en el lugar que indique la inspeccién de obra, un cartel de obra como se indica en los planos
de especificaciones técnicas adjuntos, se realizara en chapa metalica montada en un bastidor de madera de primer
uso. Dicho cartel permanecera iluminado en horas nocturnas. El mismo sera retirado por la empresa a la recepcion
definitiva de obra. —

El cartel de Obra deberda cumplir con los requisitos municipales y se construira con materiales medidas, texto
diagramacion, tipo y tamafio de letras, que se indican en las Especificaciones técnicas.

POSTE PROVISORIO DE OBRA

Estard a cargo de la empresa la provision y colocacion de postes provisorios de obra para la realizaciéon de la
misma. Estos deberan ajustarse a las normativas vigentes tanto del Municipio como de Edemsa. La empresa debera
realizar todas las tramitaciones necesarias para la aprobacion de los mismos. No se le permitira a la empresa fener
alargues de obra en zonas donde transiten peatones se debera tener especial cuidado en cerrar permanentemente o
cuando los trabajos lo requieran las zonas antes mencionadas. —

NIVELES Y REPLANTEQC DE LA OBRA

Los niveles de obra, se ajustaréan a los planos correspondientes en la presente licitacion, respetando accesos
peatonales y vehiculares de acuerdo a planos adjuntos. Antes de iniciarse el replanteo se limpiara todo el terreno de
escombros, residuos que hubiere. En caso de encontrarse con zanjas u excavaciones se procedera a su relleno con
material granular u hormigén pobre. Posteriormente se nivelara el terreno, dejandolo en condiciones adecuadas para
el replanteo. El Contratista seré el responsable de definir los niveles en funcion de los puntos de referencia y datos
consignados en los planos de documentacion técnica. Estos son aproximados, fa Inspeccién de Obra los ratificara o
rectificara, durante la construccién, mediante ordenes de servicio. Sera obligacién del Contratista solicitar
directamente de ia autoridad ia linea y el nivel comespondiente, Las lineas y niveles seran verificados por la
Inspeccidn, previa solicitud a través del Libro de Notas de pedido E! replanteo de la obra serd efectuado por la

Empresa Contratista y la Inspeccién lo aprobara a través del libro de érdenes de servicio. Al hacer el replantec
ble. Durante la construccion estos

general se fijaréan puntos de referencia para lineas y niveles, en forma inalt

puntos seran conservados por el Contratista. }

é f - e or . . -
El Contratista debera disponer en obra y permanentemente {odosflos elemenios’de medicion y nivelacion necesarios

X i i
| | )
Ing,-‘ D MDAME

Dir&tor de Dbras Publicas
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para verificaciones a realizarse por Inspeccién de Obra.
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En el caso que surjan dudas por la mala interpretacién de la documentacién Licitatoria, error u omisién de datos en
los planos, se solicitara a la Inspeccién de Obra que se expida sobre el tema, lo cual no le dard a la Empresa el
derecho a solicitar el reconocimiento de mayores costos. -

SEGURIDAD CIERRE Y BALIZAMIENTO DE OBRA

En cuanto al balizamiento, cierre y sefializacion de las zonas de trabajo, la empresa es responsable de los materia-
les y de la obra en general, por lo que deberé, arbitrar los medios para que exista una vigilancia permanente en la
misma, cerrando el area de trabajo a terceros de forma segura, balizando y sefialando en tiempo y en forma estos
sectores , con el fin de evitar accidentes, que de ocurrir éstos estaran a cargo y cuenta exclusiva de la empresa.-
Debera cuidarse los tendidos de energia eléctrica de modo que sean seguros para las personas que transiten la
zona, teniendo en cuenta que el movimiento de pasajeros seré el habitual de la Estacion.

BALIZAMIENTO

DISPOSITIVOS DE PRECAUCION Manual de Sefializacién Transitoria. Son los que indican a los peatones y
eventuales conductores, la proximidad de algdn riesgo. La carteleria a utilizar sera disefiada por el Técnico de
Seguridad e Higiene de la empresa contratista y someterlo a la aprobacion de la inspeccion de Obra.

Antes de los inicios de obra, el contratista realizara el cierre perimetral de obra con tela que permita la visual hacia
los distintos sectores de la Estacion con postes de madera con una altura minima de 2.00 m segun [o indique la
inspeccion, de tal manera que no permita el acceso de particulares a la obra, debera cumplir con todas las
exjgencias y reglamentaciones vigentes. Como asi también plantear cierres de baja altura y movibles cuando la
circunstancia lo requiera. La empresa retirara el cierre una vez terminada la obra.-

La empresa contratista deberd realizar los avances de obra permitiendo siempre el acceso de los peatones a las
plataformas de acceso al Metro tranvia en los horarios de atencion establecidos por la frecuencia del mismo. La
empresa tendra la obligacién de presentar un plan te frabajo y una planilla de sectores de trabajo por avance, para
que la inspeccién de obra o apruebe previo iniciados los mismos.-

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este trabajo se medira, certificara y pagara por unidad realizado y aprobado por la Inspeccion al precio unitario
Contratado establecido para el item.

El precio contractual serd compensacion total por la confeccion del cartel de obra, estructura de soporte, pintado,
confeccion del texto y diagramacion, colocacion, transporte y descarga, mano de obra, herramientas, cargas
sociales, equipos, combustible, aditivos, efc. y cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta
ejecucién del item en la forma especificada.

POSTE DE OBRA REPLANTEO Y NIVELES DE OBRA SEGURIDAD Y CIERRE DE OBRA

Esto trabajos no tienen pago y la empresa debera contemplarios en sus gastos generales.

DEMOLICI(’)N Y ACARREC DE ESCOMBROS

Senderos, puentes, Esquinas, cordones y base de mastil

La demolicion estara a cargo de la empresa contratista y se ajustaran a los planos de detalles adjuntos.

lLa ejecucion de este ftern consiste en la demolicién acarreo y trastado de escombros, de los elementos detallados
existentes y esquinas, segun detalles adjuntos, »

Respecto de la limpieza del terreno significa eliminar malezas, escombros y todo elemento ajeno a la obra a

construir, dejando la superficie lista para ser intervenida con las tareas que le correspondan a cada sector.
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Los materiales y escombros de demolicién y la limpieza del terreno deberan retirarse de inmediato por la Empresa
Contratista y llevados a los lugares que la Inspeccion Municipal haya fijado para tal fin. Los gastos de carga,
descarga, acarreo, etc., serén por cuenta del Contratista.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de demolicion, se medira, certificara y pagara por m2 y ml de obra demolida ejecutada y aprobada por
la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual serd compensacion total por la los trabajos de excavacion, demolicion, carga y retiro de los
materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc
y cualquier ofra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.
CONSTRUCGION DE PISO DE HORMIGON y PISO DE HORMIGON ALISADO

Este items se aplicara en veredas y esguinas y sobre terreno natural: se realizaran sobre suelo compactado
mecanicamente y nivelado previamente, colocando entre el terreno y el piso una capa de arido grueso y mediano
(ripio pelado) compactado de 10 cm de espesor. Se ejecutaran de hormigén simple, usando H17, con un contenido
minimo de cemento de 300 kg por m3 de hormigon. Seran de 12cm, con juntas perimetrales de 1 cm de ancho y
que lleguen hasta la subrasante y en vereda o veredin a ejecutar que se acordaran con la inspeccion y dependera
de ancho, los bordes de las losas seran tratadas con matacantos y la superficie sera fratasada.

Curado: Se realizara con Antisol Solventado de marca reconocida. Se protegera ademas de las temperaturas
extrernas durante ese lapso con los medios que sean necesarios para garantizar la calidad de ia obra ejecutada
{Nylon de polietileno negro de 100 micrones).

No se aceptaran pafios con deformaciones, fisuras o grietas, de presentarse estas deficiencias ios pafios seran
demolidos vy ejecutados nuevamente sin excepcion.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de construccién de piso de Hormigon se mediran, certificard y pagara por m2 de obra ejecutada y
aprobada por ta inspeccion al precia unitario Contratado establecido para ¢! item.

El precio contractual serd compensacion total por, preparado de la rasante, colocacion de malia sima, colocacion de
moldes alineados v nivelados, colado de hormigén Elaborado en Planta Externa sin el agregado de ningun fluido,
regleado de la maza y trabajos de terminacion, transporte y descarga , cargas sociales, mano de obra ,
herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier ofra operacion yfo material necesario para la correcta
ejecucién del item en la forma especificada

MOVIMIENTO DE SUELOS, NIVELACION Y COMPACTACION

Hecho el replanteo y fijado los niveles se procedera a realizar el movimiento de suelos, ejecutando desmonte y
relleno donde sea necesario dejando cada sector con el nivel de proyecto, en algunos casos sera a novel de sub
base para recibir a posterior base estabilizada imprimada para colocar carpeta asfaltica, en otros casos para recibir
pavimento de hormigén, sectores con adoguinado, ect.

De acuerdo a la magnitud de estos trabajos, los mismos serdn ejecutados utilizando elementos mecanicos
apropiados, para cada una de las distintas etapas que configuran la tarea. Toda la superficie tratada sera
compactada con el uso de agua para generar la humedad optima y medios mecanicos de compactacion dejando el
suelo con la densidad adecuada para recibir los tratamientos superiores, a tal efecto se realizaran los ensayos

correspondientes y para lo cual, el Contratista proveera la realizacién de los ensayos, a su costo.
elementos e instrumental

Estos ensayos deberan ser realizados por técnicos especializados, provistos de It

adecuado y podran realizarse en obra o en laboratorio.

e
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MATERIALES

La Empresa tiene la responsabilidad del cuidado de cada uno de los materiales que se emplee en la obra. Cuando la
Inspeccion lo crea necesaric comprobara que los materiales utilizados sean de las mismas caracteristicas que las
muestras oportunamente aprobadas. Cualquier cambic en los mismos propuesto por el Confratista, deberd ser
aprobado por la Inspeccidn, pero correran por cuenta de aquel todos los gastos que demanden los ensayos para su
aprobacion.

CEMENTO:

El material ligante sera cemenio portland normal de marca aprobada vy debera satisfacer las especificaciones y
er{sayos gue garanticen su calidad.

El cemento portland de alta resistencia inicial y los aceleradores de fraglie podran ser usados en casos especiales,
cuando se justifique debidamente la necesidad de su empleo, y siempre que lo mismos rednan las caracteristicas y
calidad requeridos para el uso que se destinan, vy se los emplee de acuerdo con las normas especificas. Adn asi,
sera la inspeccion quien autorizaré su uso por escrito.-

El cemento debe estar en estado perfectamente pulverulento, sin la menor tendencia a aglomerarse. No se permitira
el uso de cemento total o parciaimente fraguado, o0 que contengan terrones, el material en tal estado debe retirarse
de obra en forma inmediata. No se admitira la mezcla de cemento de clase 0 marcas distintas 6 cemento de una
misma clase, procedente de fabricas diferentes aunque hayan sido ensayadas y aprobadas sus respectivas
muestras.

b) AGREGADO FINO:

El agregado finc a utilizar estard constituido por arenas naturales o artificiales o una mezcla de ellas. Arenas
artificiales son las originadas por la trituracion de las rocas mediante procesos mecéanicos, éstas deberan tener igual
caracteristicas de durabilidad, resistencia a desgaste, tenacidad, dureza y absorcidn que las del agregado grueso
especificado en el punto siguiente.

El'contendido de sustancias perjudiciales del agregado fino no debera exceder los siguientes limites:

Terrones de @rcila .....cocovevee et e raeae s 0.5% en peso

0% 14 oo ] TR UR VUV USRS 0,5% en peso

Material que pasa el Tamiz N° 200 (via himeda). Z2,0% en peso

Otras sustancias perjudiciales (2lcalis, sales, mica efc..).....ccvivniiniienne, 2,0% en peso

El'total de sustancias perjudiciales no debe de exceder el 4% en peso.

Toda la arena sometida al ensayo colorimétrico para determinar las impurezas organicas, que produzcan un color
mas oscuro que el standard, serd rechazada.

El agregado fino serd bien graduado de grueso a fino y su composicidon granulométrica debera responder a las

siguientes exigencias pasando por cribas y tamices:

= BB e e res s s eeeeeeeee . POTCENTE]E €1 peSO que pasa 100
NI e e e POTCEDEEJE €N peSO que pasa 80-100
= N B e e porcentaje en pesc que pasa 65-90
= NP B e porcentaje en peso que pasa 45-80
= NO B et eeeeean porcentaje en peso que pasa 5-30

R X e 0 oS porcentaje en peso que pasa 0-10

Se utilizara un agregado obtenido en forma directa o por mezcla de ofros, cuya gradacién durante toda 1a ejecucion
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El agregado finc que no satisfaga los requisitos dispuestos precedentemente para su granulometria podra utilizarse
solamente en el caso que mezclado con el grueso y el cemento a usarse en obra, en las proporciones que se
indiguen, se obtenga un hormigdn con la resistencia cilindrica de rotura a compresion establecida en las
especificaciones. En este caso el agregado fino debera conformar el requisito de uniformidad {variacién suave de la
curva granulométrica).

El agregado fino proveniente de fuentes distintas no sera almacenado en la misma pila, ni usado alternadamente en
la misma clase de obra o mezclado sin autorizacién previa y escrita de la inspeccién.,

c) AGREGADC GRUESO:

El agregado grueso sera roca triturada 6 grava, se compondra de particulas duras, resistentes, durables sin exceso
de forma alargadas y libres de cualquier cantidad perjudicial de particulas adheridas, arcilla 0 materias extranas.

El porcentaje de sustancias perjudiciales que se encuentran en el agregado grueso no excedera de los siguientes

valores:

w CArbON ¥ BGNILO «..oceeeeeeeeieieeee et esae s e nernsreneenanens | F0 €1 PESO

S ATCIHE .ot e et a e 1 % en peso

- Fragmento BIandOSs .....ccveeereeecene et e 3 % en peso

- Material que pasa el tamiz N° 200 .............. U PP OV 1 % en peso
- Otras sustancias (aicalis, trozos friables, delgados, etc.)..ccoviivvnnienns 1.5 % en peso

La suma de los porcentajes de arcilla y fragmentos blandos, no excedera del 3 % en peso.

El agregado grueso responderé en general a las siguientes exigencias en lo que a sus caracteristicas fisicas se
refiere:

1) Durabilidad al sulfato de sodio: la pérdida de peso luego de cinco ciclos no excederd el 12 %.

2) Resistencia al desgaste: admitira una pérdida méaxima del! 8 % en peso para gravas sin friturar y del 35 % para
pedregullo de grava. ‘

3) Dureza Dorry: Sera igual o mayor a 18.

4) Absorcidn: En 48 horas no excedera el 25 % en peso.

EL TAMARO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO SERA DE 1 %

d) AGUA:

El agua a emplear en el hormigon serd razonablemente limpia, libre de aceite, sal, acidos lcalis, vegetales y
cualquier sustancia perjudicial al fin propuesto. Las aguas de dudosa calidad serén controladas, conforme al método
de lievar a cabo ensayos de flexion, con hormigones fabricados utilizando agregados comunes; la resistencia de las

probetas ensayadas no sera menor del 90 % ( noventa por ciento) de aquellas similares hechas con agua

aprobada.-

e) ACEROS:

Los aceros a utilizar en las estructuras de la obra, deberan cumplir con las normas IRAM correspondiente y, en
particular deberan tener los didmetros segin los detalles adjuntos y presentar un aspecto limpio de oxido y grasas,
respetando las especificaciones del pliego general de la presente licitacién. Seran del tipo ADN A_420.

E{ Municipio, podra solicitar la extraccién de probetas para verificar la calidad del m/gteriai utilizado en la obra.-Antes

de proceder a la tarea de llenado, se solicitara la inspeccion de niveles, arl g f dimensiones de los elementos

del proyecto. —
HORMIGON ELABORADO
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Cuando el hormigon sea elaborado y mezclado mediante moto hormigoneras o equipos agitadores, se cumpliran las
condiciones establecidas en la norma IRAM 1666. La medicién de los materiales, la produccidon y el transporte del
hormigén elaborado se realizaran de acuerdo con lo establecido por la mencionada norma IRAM., y en todos los

casos se exigira que el equipo necesario para su produccién cumpla como minimo con lo siguiente:

Equipo de Medicién: El equipo poseera elementos de medicion de operacion manual, semi-automatica o automatica.
Las balanzas seran de brazos multiples, preferentemehte de cuadrantes graduados, de facil lectura, con dispositivos
capaces de registrar sobre una cinta de papel la cantidad de cada uno de los materiales que integran cada paston
de hormigén. El cemento se medira en peso y los agregados por lo menos en volimenes, debiendo determinar en
forma simultanea y frecuente, especialmente en el caso de la arena, la masa de la unidad de volumen del agregado
suelto y el contenido de humedad superficial del mismo.

Mezclado del hormigén: El equipo tendra las caracteristicas adecuadas al tipo y proporciones del hormigédn a
mezclar, con el volumen e importancia de la obra y con las condiciones de moldeo de las estructuras, y sera
operado de acuerdo con las instrucciones de su fabricante, cuyas instrucciones estaran al alcance del operador. El
tipo y la capacidad atil de las mezcladoras se someteran a la aprobacion de la Inspeccion, previo al inicio de las
tareas de mezclado. Las hormigoneras de una capacidad Gl mayor a 1 m3 estaran provistas de un contador de
pastones y de un dispositivo de seguridad que impida realizar la descarga del hormigon si no ha transcurrido &l
tiempo de mezclado establecido. Cuando el mezclado se realice en camiones mezcladores, el agua de mezclado se
hara ingresar al tambor de la motohormigonera bajo estrictas condiciones de control. El ingreso del agua se realizaré
cuando el camién arribe a Ja obra y nunca cuando el camion esté en transito. Una vez ingresada la cantidad total de
agua de mezclado y habiéndose completado esta operacion, no se permitira modificar bajo ningln concepto las
cantidades de materiales que integran el hormigdn fresco contenido en el tambor, salvo indicacion expresa de la
Inspeccion.

Transporte del hormigén a obra: durante el transporte del hormigén a obra se adoptaran las disposiciones vy
cuidados necesarios para que liegue con la mayor rapidez posible después de finalizado el mezclado, sin
segregacion de sus materiales componentes, contaminacion con materias extrafias, ni agregados de cantidades
adicionales de agua. En general, se lo protegera contra cualquier efecto climatico perjudicial. En el momento de su
descarga en obra, el hormigdn tendra el asentamiento (IRAM 1536) especificado en cada caso.

Para el transporte en camiones sin dispositivos mezcladores ni de agitacion, el hormigon de asentamiento maximo
de hasta 5 cm. podra ser transportado desde el lugar de su elaboracién hasta la obra, s6lo mediante vehiculos con
cajas metalicas, lisas, estancas y preferentemente de aristas y vértices redondeados. Provistos de puertas que
permitan controlar la descarga del hormigén, y de los medios o cubiertas necesarias para protegerlos contra las
acciones climaticas y contra toda posibilidad de contaminacidn con sustancias extrafias. En ningan caso la distancia
maxima de transporte, realizada en estas condiciones, excedera de 5 km. Estos vehiculos deben ser completamente
descargados antes de que transcurran, como maximo, 30 minutos después de la finalizacion del mezclado del
hdrmig()n.

Nota: esta descripcin de los materiales es aplicable a todos los items de la obra donde los incluya
REJILLAS METALICAS EN ESQUINAS (segl.’m detalle) /

las cunetas bajo la losa de esquina
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Dichas rejas irdn ubicadas conforme a las indicaciones de los planos y drdenes de Inspeccion. Para lograr una
perfecta colocacién se deberd armar una viga de hormigén armado perdida en la losa, que contenga el marco de la
rejilia.

Antes de iniciarse el proceso de colado del hormigdn para la construccién de las vigas debera ser emplazado en el
lugar correspondiente el marco de hierro que habra de alojar la reja, el que estara provisto de los hierros de anclaje
conforme a las indicaciones del plano correspondiente. Las distintas secciones gue lo componen como asi también
los anclajes, estaran soldados eléctricamente y el conjunto formaré un elemento rigido e indeformable.

Alrededor del marco se colocara armadura de hierre conformando una viga, esta armadura constara de 4 hierros de
diametro 8 mm, con estribos de hierro de diametro 6 mm separados 15 cm. Se utilizara acero para hormigon armado
tipo ADN 420.

La colocacién del marco debera hacerse con la mayor precaucion a efectos respetar, una vez colocado, la superficie
de rodamiento de la calzada al mismo.

La precisién en su colocacion, debera ser tal que tanto el propio marco como la reja una vez alojada dentro del
mismo, no presentaran resaltos con respecto a la superficie de la ciclovia; la tolerancia méxima en la diferencia de
niveles con respecto a este Gltimo no excedera de 2 (dos) milimetros.

MEDICION Y FORMA DE PAGO '

Los trabajos de provision y colocacion de rejillas sobre losas de esquina, se medira, certificara y pagara por unidad
de medida de obra ejecutada y aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual serd compensacion total por el replanteo, provision de rejas metalicas colocacion de marcos,
construccion de viga de enmarque y colado de hormigén y demas trabajos de terminacion, provision de materiales,
transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra , herramientas, equipos, combustible, aditivos, efc. ¥
cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.
CONSTRUCCION DE CORDON DE ESQUINAS '

Esta obra se ejecutara segdn croquis adjunto y en las ubicaciones que establezea la inspeccion siempre teniendo en
cuenta un adecuado funcionamiento del desagiie de las calles hacia los lugares previstos con una pendiente del 2%.
Los cordones demolidos se construirén a nuevos en los lugares indicados en la documentacion técnica adjunta. En
la banquina y losa se colocaran estribos de hierro @ 6mm cada 30 cm y se colocardn dos @ 10mm horizontales.
Las dimensiones responderan a las medidas de los detalles y los moldes . Se colocaran los moldes o encofrados
correspondientes y se trabajara con una dosificacion de hormigén H17 de 300 kg de cemento por metro cibico de
hormigén, teniendo especial cuidade en el curado del mismo. LOS HORMIGONES SE CURARAN CON ANTISOL
SOLVENTADO (Tipo SIKA) Anti sol®

Compuesto liquido con sclventes para el curado del Hormigon, posteriores al llenado, cuidando en todo momento
que dicho hormigon se encuentre tapado con Nylon Negro

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de construccién de cordén banquina de Hormigén Armado se medira, certificara y pagara por mi de
obra ejecutada y aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el ftem.

El precic contractual seré compensacion total por, preparado de la rasante, colocacién moldes alineados y nivelados
de banquina, colado de hormigén H21 , colocacién de armadura segin detalles, colocado de moldes de cordén
alineados y nivelados, armado de corddn, colado de Hormigon Elaborado H21 en Planta Externa sin el agregado de

ningtn fluido, regleado de la maza y trabajos de terminacion, transporte y _dest , cargas sociales, mano de
aterial necesario para la

correcta ejecucion del item en la forma especificada. {
PERGOLA METALICA \
ing.D
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La pérgola sera provista por el Municipio y colocada por la empresa contratista realizando las fundaciones y el
montaje de acuerdo a las indicaciones impartidas por la inspeccion de la obra.

MED!CION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos se medira, certificara y pagard por unidad de obra terminada y ejecutada. El precio contractual sera
compensacion total por, preparado, colocacién , trabajos de terminacion, transporte y descarga , cargas sociales,
mano de obra , herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier otra operacion y/o material necesario
para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

CONSRUCCION DE CORDON DE CONFINAMIENTO DE PRADOS Y PISO DE ADOQUIN INTERTRABADC

En los sectores indicados en la planimetria se ejecutard en toda la longitud seguin proyecto, un cordon de
confinamiento entre el adoquin intertrabado y los ofros espacios como terminacior-

La técnica constructiva de los mismos abarca distintas efapas, comenzando por la colocacién de moldes metalicos
perfectamente nivelados y alineados, armado y colocacion de armadura , preparacion y posterior verfido del
hqrmigén en los mismos. Se trabajara con una dosificacion de hormigén H17 de 300 kg de cemento por metro
clbico de hormigén, teniendo espesial cuidado en el curado del mismo.-

La armadura de esta viga sera de 4 & 6 mm con estribos de @ 6 cada 0.20m. Se utilizara hormigon H17 y acero
ADN 420.-Este cordén servira de confinamiento al pavimento de adoquines.-

El corddn a construir tendra una terminacion superficial pulida a pafio y sera de 0.15m de ancho y 0.20m de alto y se
apoyaran en el piso en un hormigén de limpieza espesor minimo de 5 com.-

LOS HORMIGONES SE curaran CON ANTISOL SOLVENTADO (Tipo SIKA) Anti sol®

Compuesto liquido con solventes para el curado del Hormigén, posteriores al llenado, cuidando en todo momento
que dicho hormigén se encuentre tapado con Nylon Negro

MEDICION Y FORMA DE PAGC

Los trabajos de construccion de cordén de confinamiento de Hormigon Armado se medira, certificara y pagara por mi
de obra ejecutada y aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por, preparadao de la rasante, colocacion moldes alineados y nivelados
de cordén, colado de hormigén H17 en Planta Externa sin el agregado de ningdn fluido, regleado de la maza y
trabajos de terminacién, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra , herramientas, equipos,
combustible, aditivos, etc y cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la
forma especificada.

CONSRUCCION DE RAMPAS PEATONALES, PUENT‘ES Y LOSA CUBRECUNETA

£n los sectores indicados en la planimetria se ejecutaran las rampas peatonales segin detalle adjunto, las
armaduras y espesores responderan a los croquis. La técnica constructiva de los mismos abarca distintas etapas,
comenzando por la colocacién de moldes y encofrados perfectamente nivelados y alineados, armado y colocacion
de armadura , preparacion y posterior vertido del hormigén en los mismos. Se trabajara con una dosificacion de
hormigén H21 de 350 kg de cemento por metro cibico de hormigon, teniendo especial cuidado en el curado del
mismo.-

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de construccion de Rampas Peatonales, puentes Y Losa Cubrecuneta se medira, cerificara y pagara
por m2 de obra ejecutada y aprobada por la inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por, preparado de la rasante, col}cf)facicjn moides alineados y nivelados
T ido, regleado de la maza vy

de corddn, colado de hormigon H21 en Planta Externa sin el agregad .
trabajos de terminacion, transporte y descarga , cargas socialés, mén’:) dg obra\, herramientas, equipos,
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combustible, aditivos, etc y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucién del item en la
forma especificada.

PROVISION Y COLOCACION DE ADOQUIN INTERTRABADO TIPO HOLANDA

Se colocara pavimento de blogue (adoquines) de hormigén prefabricados en planta industrial, seran de color a
definir en los sectores indicados en la planimetria y planos que forman parte del Proyecto, los mismos seran de
calidad reconocida y el espesor de blogue no debe ser menor de 6 cm, espesor minime necesario para el fransito
peatonal. El nivel de terminacién de los mismos sera igual al de los sectores aledafios por lo tanto deberan
realizarse las excavaciones y demoliciones que correspondan para tener el mismo nivel de terminacion.-

El Adoquin a utilizar serd de las siguientes dimensiones: 11.5 cm de ancho, 22.5cm de largo y 6 cm de esp.
siguiendo una disposicién de espina de pescado. El tamafio y la forma de los adogquines seran de color uniforme y
parejo, para que traben unos con otros, y la sv,_zperﬁcie final sea plana. Para poder lograr esto, las diferencias
méximas en las dimensiones con respecto a las dadas, no seran de mas de 2mm para el largo y de 3mm para e!
espesor.-

Las superficies de los adoquines seran uniformes en color y tamafio, es decir sin fisuras, huecos,
descascaramientos, sin la presencia de materiales extrafios (maderas, semillas, piedras grandes, efc.) Los bordes y
aristas serén agudos, es decir, sin desbordamientos, embobamientos o torceduras (alabeos) y no tendran rebabas
horizontales(en la cara inferior), ni verticales (en la cara superior del adoquin). Esto se debe cumplir tanto para las
esquinas como para el bisel.-

Debera tener una buena resistencia a la abrasién, por lo cual el material a utilizar debe ser de primera calidad.-

Para evaluar la calidad de los adoquines, se enviaran a un laboratorio de un ente oficial, donde se efectuara un
ensayo de flexién, eligiendo de cada lote de 1000 adoquines, 5 en forma aleatoria, la resistencia individual nunca
debera ser inferior a 3.6 MPa v la resistencia promedio de las cinco muestras, no debera ser inferior a 4.5 MPa. Sila
resistencia viene dada en kgflem2, el vaior minimo debera ser de 36.7 kgfiem2 y el promedic 45.9 kgflem2. El costo
de los ensayos sera solventado por la contratista.-

Los adoquines se transportaran de la planta elaboradora hasta [a obra en camiones y se descargaran de modo de
no deteriorar los elementos, descarga a mano, con griia o auto elevador, teniendo a conservar la forma del paquete
de adoquines o pallet, en ninglin caso esta permitido realizar una pila de pallets.-La arena de asiento de los mismos
debera ser gruesa, seca y limpia, el 100% pasara por tamiz iram 4.75mm y no tendra mas de 20% retenido en tamiz
IRAM 2.36mm, ademéas estara libre de elementos organicos. en ninglin caso podra superar los 4.00 cm de espesor,
ademas este espesor debera mantenerse constante.-

La arena de sellado debe ser arena fina de enlucir, impia, libre de polvo y elementos extrafios. -Los adoguines en
zonas proximas a banquinas, cruces, encuentros con alcantarillas, deberan ser cortados prolijamente para continuar
con la geometria del sector, dichos cortes seran aprobados por la Inspeccion.-

Para colocar los adoquines previamente se realizara un piso con arido para base estabilizada con un espesor
minimo de 10 crn, este piso debera cumplir las mismas especificaciones que las requeridas para la base estabilizada
usada bajo pavimentos, es decir mezciada para homogeneizar su conformacion, distribucion, riego para humedad
optima y compactacion por medios mecanicos. Sobre esta base se colocara la capa de arena de asiento,
especificada mds arriba y luego se colocaran los adoguines.

Con respecto a los elementos de sefializacion y accesos a instalaciones (tapas de bocas de registro de red cloacal,
braseros de valvulas exclusas de red de agua, tapas de camara de i ién_de electricidad, telefonia,

datos,ete.)deberan tomarse los sig. Recaudos:
1.- Se elevara su altura hasta coincidir con el nuevo nivel de obra.- {
1
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2.-’ Se ejecutara un anillo perimetral de hormigén armado de 0.20m de ancho de alto el espeser del recapado (enfre
9 y 10em). La armadura de esta viga sera de 4 @ 8mm con estribos de 6 cada 0.15m. Se utilizara hormigon H17 y
acero ADN 420 -Este cordon servira de confinamiento al pavimento de adoquines.- El asiento o acomodamiento de
los adoquines se hara con placa vibradora, pasada en ambas direcciones, teniendo la precaucion de evitar
escalonamientos, luego se procedera al reemplazo de adoquines rotos si los hubiere.-

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de colocacion de pavimento intertrabado, se medirg, cerfificara y pagara por m2 de obra ejecutada y
aprobada por la inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacién total por la preparacién de terreno, nivelacion, compactacién , ejecucion
del piso de base estabilizada, colocacién de arena de asiento, colocacion de adoquines, compactacion, sellado de
los mismos, trabajos de terminacién, transporte y descarga , cargas sociales, mano de obra , herramientas, equibos,
combustible, aditivos, etc y cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la
forma especificada.

PROVISION Y COLOCACION DE ADOQUIN INTERTRABADO TIPO VANOTON

Se colocara pavimento de bloque (adoquines) de hormigén prefabricados en planta industrial, serén de color GRI
tipo VANOTON en los sectores indicados en la planimetria y planos que forman parte del Proyecto, los mismos
seran de calidad reconocida y el espesor de bloque no debe ser menor de 6 cm, espesor minimo necesario para €l
transito peatonal. El nivel de terminacion de los mismos sera igual al de los sectores aledarios por lo tanto deberan
realizarse las excavaciones y demoliciones que correspondan para tener el mismo nivel de terminacion. —

El Adoquin a utilizar serd de las siguientes dimensiones: 11.5 cm de ancho, 22.5cm de largo y 6 cm de esp.
siguiendo una disposicion de espina de pescado.- El tamafio y ka forma de los adoguines seran de color uniforme y
parejo, para que traben unos con otros, y la superficie final sea plana. Para poder lograr esto, las diferencias
maximas en las dimensiones con respecto a las dadas, no serén de mas de 2mm para el largo y de 3mm para &l
espesor. —

Las superficies de los adoquines seran uniformes en color y tamafio, es decir sin fisuras, huecos, descascar
amientos, sin la presencia de materiales extrafios (maderas, semillas, piedras grandes, etc.) Los bordes y aristas
seran agudos, es decir, sin desbordamientos, embobamientos o torceduras {(alabeos) y no tendran rebabas
horizontales (en la cara inferior), ni verticales (en la cara superior del adoquin). Esto se debe cumplir tante para las
esquinas como para el bisel. —

Debera tener una buena resistencia a la abrasién, por lo cual el material a utilizar debe ser de primera calidad. —
Para evaluar la calidad de los adoguines, se enviaran a un laboratorio de un ente oficial, donde se efectuara un
ensayo de flexion, eligiende de cada lote de 1000 adoquines, § en forma aleatoria, la resistencia individual nunca
debera ser inferior a 3.6 MPa y la resistencia promedio de las cinco muestras, no debera ser inferior a 4.5 MPa. Si la
resistencia viene dada en kgffcm2, el valor minimo debera ser de 36.7 kgffom2 y el promedio 45.9 kgffcm2. El costo
de los ensayos sera solventado por la contratista.-

Los adoquines se transportaran de la planta elaboradora hasta la obra en camiones y se descargaran de modo de
no deteriorar los elementos, descarga a mano, con griia o aute elevador, teniendo a conservar la forma del paquete
de adoquines o pallet, en ningiin caso esta permitido realizar una pila de pallets.-La arena de asiento de los mismos
debera ser gruesa, seca y limpia, el 100% pasara por tamiz iram 4.75mm y no tendra mas de 20% retenido en tamiz
IRAM 2.36mm, ademas estara libre de elementos organicos. en ningun cag

ademas este espesor debera mantenerse constante.-

Director de Obras Publicas
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La arena de sellado debe ser arena fina de enlucir, limpia, libre de polvo y elementos extrafios. -Los adoguines en
zonas proximas a banquinas, cruces, encuentros con alcantarillas, deberan ser cortados prolijamente para continuar
con la geometria del sector, dichos cortes seran aprobados por la Inspeccién.-

Para colocar los adoquines previamente se realizard un piso con arido para base estabilizada con un espesor
minimo de 10 cm, este piso debera cumplir las mismas especificaciones que las requeridas para la base estabilizada
usada bajo pavimentos, es decir mezclada para homogeneizar su conformacién, distribucién, riego para humedad
optima y compactacion por medios mecanicos. Sobre esta base se colocara la capa de arena de asiento,
especificada mas arriba y luege se colocaran los adoquines.

Con respecto a los elementos de sefializacion y accesos a instalaciones (tapas de bocas de registro de red cloacal,
braseros de valvulas exclusas de red de agua, tapas de camara de inspeccion de electricidad, telefonia,
datos,etc.)deberan tomarse los sig. Recaudos:

1.- Se elevara su altura hasta coincidir con el nuevo nivel de obra.-

2.- Se ejecutara un anillo perimetral de hormigén armado de 0.20m de ancho de alto el espesor del recapado (entre
9y 10cm). La armadura de esta viga sera de 4 @ 8mm con estribos de @6 cada 0.15m. Se utilizara hormigdn H17 y
acero ADN 420.-Este cordén servira de confinamiento al pavimento de adoguines.- El asiento o acomodamiento de
los adoquines se hara con placa vibradora, pasada en ambas direcciones, teniendo la precaucién de evitar
escalonamientos, luego se procedera al reemplazo de adoquines rotos si los hubiere.-

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de colocacion de pavimento intertrabado, se medira, certificard y pagara por m2 de obra ejecutada y
aprobada por la inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por la preparacion de terreno, nivelacién, compactacién , ejecucion
del piso de base estabilizada, colocacién de arena de asiento, colocacion de adoquines, compactacién, sellado de
los mismos, trabajos de terminacion, transporte y descarga , cargas sociales, mano de obra , herramientas, equipos,
combustible, aditivos, etc y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la
forma especificada.

MOBILIARIO — EQUIPAMIENTO

El equipamiento sera provisto y colocado por la contratista segln el siguiente detalle

Papeleros metalico segun detalle unidades segln presupuesto
Bancos, metalicos segln detalle unidades segin presupuesto
Juegos infantiles, restaurar y pintar: unidades seguin presupuesto

Los bancos existentes seran retirados y entregados al municipio. Los bancos nuevos seran construidos
segun detalle adjunto y colocados en los ligares que indique la inspeccion.
Los juegos infantiles seran reparados en sitio segin instrucciones del Area de Mantenimiento Espacios verdes, y
pintados segun instrucciones y colores que especificara este Area.
Todo el equipamiento sera ubicado segln planos de detalles adjuntos, colocados con sus correspondientes bases
de hormigén segin las dimensiones y dosificaciones detalladas, los materiales a utilizar para su construccion seran
de primera calidad y seran controlados por la inspeccion en su etapa de construccion en el taller. Toda superficie
metalica sera tratada con dos manos de pintura anti oxido y dos manos de pintura de terminacion color a definir por
la inspeccion.
Los trabajos de equipamiento, se medira, certificard y pagara por unidad de obra ejecutada y aprobada por la

inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el itemn. 7

El precio contractual sera compensacion total por el replanteo, excavacién, ¢ cacid ,g/ plomoy, preparado de
hormigon, colado y trabajos de terminacién, provision de materiales y correcto fraguades-fransporte y descarga,

Diractor de Obras Pablicas
armicinatidad de Maipd
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cargas sociales, mano de obra . herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacién y/o
material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se medira, certificara y pagara por unidad de obra ( mobiliarios) ejecutada colocada y terminada y aprobada por la
inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por el replanteo, excavacion, colocacién, piomo, preparade de
hormigén, colado y trabajos de terminacion, provision de materiales y correcto fraguado, transporte y descarga,
cargas sociales, mano de obra , herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacion y/o
material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

CONSTRUCCION DE MUROS DE PIRCA DE PIEDRA

Se construirdn muretes de mamposteria revestidos en piedra natural tipo San Rafael segln especificaciones
técnicas de planos, seran de 0.40m de ancho con alturas de 0.50 m y la estructura necesaria para el sostén de los
muretes, columnas (0.20x0.20m) 4 @ 8 estribos & 6 cada 0.15m y una viga de vinculacién inferior de 4 &8 estribos 1
@ 6 cada 0.15m el muro sera de mampuestos de soga, asentado con mezcla con hidréfugo inorganico, y se
realizara un chicoteado con mezcla més fluida para asegurar una adherencia con el revestimiento .segun planos
adjuntos, luego se revestira dicho muro con piedra natural tipo San Luis color a definir, aprobado por la inspeccion
de obra, antes de colocar el revestimiento se colocaran pelos de hierro del 4 en sentido horizontal.-

La unién entre los laterales y la parte superior de la pirca revestida sera con un perfil L % x 1/8 “ para asegurar que
el revestimienio no se rompa con el trascurso del tiempo.-

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de muro de pirca de piedra, se medira, certificara y pagara por mi de obra ejecutada y aprobada por la
inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item.

El-precio contractual sera compensacion total por la preparacion de terreno, nivelacion, armado colocacion y Henado
de estructura, colocacién de mamposteria, chicoteado de muro , colocado de pelos de @4 y colocacion de
revestimiento de piedra, provision de materiales, transporie y descarga , cargas sociales, mano de obra ,
herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta
ejecucion del item en la forma especificada.

CONSTRUCCION DE MURO PLAQUETARIO DE MAMPOSTERIA REVESTIDO DE PIEDRA

Se construird un muro de mamposteria revestidos en piedra natural tipo San Rafael segin detalle que forma parte
la documentacion t&cnica, sera de 0.20m de ancho con alturas de 1,20 m y la estructura necesaria para el sostén de
los muretes, columnas (0.20x0.20m) 4 & 8 estribos @ 6 cada 0.15m y una vigas de vinculacion inferior y superior de
4 @8, estiibos 1 @ 6 cada 0.15m el muro serd de mampuestos de soga, asentado con mezcla con hidréfugo
inerganico, y se realizara un chicoteado con mezcla mas fluida para asegurar una adherencia con €l revestimiento
.segun planos adjuntos, luego se revestira dicho muro con piedra natural tipo San Luis color a definir, aprobado por
la inspeccion de obra, antes de colocar el revestimiento se colocaran pelos de hierro del 4 en sentido horizontal.-

La union entre los laterales y la parte superior de la pirca revestida seré con un perfil L % x 1/8 "para asegurar que el
revestimiento no se rompa con el frascurso del tiempo. —

MEDICION Y FORMA DE PAGQO

Los trabajos de muro de pirca de piedra, se medira, certificara y pagara por ml de obra ejecutada y aprobada por la
inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item.

Ei precio contractual seréa compensacion total por la preparacion de terreng ivekacg»tbn arthadc colocacion y llenado

de estructura, colocacién de mamposteria, chicoteado de muro , c{eﬂocado de ip/elos de @4 y colocacion de

reyestimiento de piedra, provision de materiales, transporte y descarga < Caq\gas sociales, mano de obra ,
M GATDAME
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herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualguier otra operacién y/o material necesario para la correcta
ejecucion del item en la forma especificada.

RESTAURACION Y COLOCACION DE MASTIL

El mastil retirado sera reparado, pintado, se colocarén dos roldanas nuevas con rodamiento y el cable de acero
revestido. Se realizara la fundacion nueva y la terminacién serd definida por la inspeccién.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se medird, certificara y pagara por unidad de obra ejecutada y aprobada por la inspeccién al precio unitario
Contratado establecido para el item. . '

El precio contractual sera compensacion total por el replanteo, excavacion, colocacion, plomo, preparado de
hormigén, colado y trabajos de terminacion, provision de materiales y correcto fraguado, transporte y descarga,
cargas sociales, mano de obra , herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier ofra operacion y/o
material necesario para la correcta ejecucion del item en fa forma especificada.

ERMITA

La ermita existente sera reparada y pintada en sitic de acuerdo a instrucciones de la inspeccién

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se medira, certificara y pagara por unidad de obra ejecutada y aprobada por la inspeccién al precio unitario
Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por el replanteo, excavacién, colocacién, plomo, preparade de
hormigén, colado y trabajos de terminacion, provisién de materiales y correcto fraguado, transporte y descarga,
cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacién ylo
material necesario para la correcta ejecucién del item en la forma especificada

LUMINARIAS

HINCADO DE COLUMNAS

PROVISION Y MONTAJE DE COLUMNA METALICA, CON SU FUNDACION DE H°

El Adjudicataric proveera e hincara columnas metalicas de 2 o 3 tramos, con @ inferior de 114 con un espesor
minimo de 5 mm y @ del extremo superior de 60 mm para fijar la luminaria y altura tal que la parte superior de la
luminaria quede a 3,50 metros de nivel de piso. Provista de bulon para puesta a tierra y registro apto para la
instalacién de termomagnética unipolar de 6 A y bornera sellada a 2 mt de nivel de piso con columna empotrada,
con tapa fijada mediante encastre y un tornillo de 8 mm con cabeza escondida, el adjudicatario debera presentar
muestra de la columna a instalar para ser aprobada por el drea técnica. El hincado de las mismas se realizara en
nuevas bases de hormigén de 50x50 realizadas con una profundidad de 1 metro, con una capacidad de
empotramiento de 0,7 metros. El conductor subterrdneo quedara provisto de cafio camisa a la entrada de [a base.
En cada base de columna colocar un dado de hormigén de 0,20 metros de altura con angulo de inclinacién de 45°
aproximadamente para evitar acumulacién de agua. Modelo de Columna adjunta en planimetria adicional, en
columnas donde se crea necesario se debera prever mayor dimensiones del registro para facilitar el cableado
cuando a ella concurran mas de 3 conductores.-

LUMINARIAS

Se prestara especial atencion a la convivencia entre el arbolado y el alumbrado ptiblico, evitando generalizar un tipo
constructivo dada la caracteristica especial con presencia abundante de distintas especies forestaies. En algunos
sectores que no resulte conveniente porque las ramas obstaculizan el haz luminoso y/o la El{ hinaria obteniéndose un
en el arbol

bajo rendimiento luminico, para mejorar esta situacién se debera hacer un co

no ocasionarian un dafio considerable sin lograr un resultado verdaderamente positivo.
i
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Cabe destacar que la totalidad de las luminarias (lampara y balasto), brazos, postes o contra postes a ser retiradas
depen ingresar al municipio por Depésito central ubicado en servicios pUblicos con su respective remito de entrada
para dejar constancia de dicho ingreso.

PROVISION Y COLOCACION DE LUMINARIAS CONICAS ORNAMENTALES DOTADAS DE LED'S

En cada extremo de la columna, el Adjudicatario proveeré y montara las nuevas luminarias conicas ornamentales de
distribucién simétrica tipo Ignis MT led, potencia minima 120 w, flujo luminico minimo de 15.000 Lm, con clerre
hermético IP 65 o mayor y tulipa de policarbonato, de chapa pintada color gris resistente a rayos ultravioleta y a la
co.rrosic':n, dotada de componentes led’s de 120 w o superior y balasto acorde, el oferente debera presentar muestra
en la oficina técnica para su aprobacion. Procediendo a conectarlas a [a linea de AP mediante conductor tipo TPR
de 3x2, 5 mm2. La altura de la base de las luminarias respecto del suelo sera de 3,5 metros fo méas uniforme posible.
Se debe retirar las luminarias y la totalidad de los materiales existentes a reconvertir y se entregaran en la oficina de
electromecanica mediante remito. Todos los materiales provistos por el Adjudicatario contaran con certificacion
ERAM, comercializables en el mercado garantizando la comercializacion de los repuestos e insumos en el mercado
nacional vy a los productos ofrecidos se les debera adjuntar documentacion actualizada que exprese origen y/o
procedencia de fabricacidn y ensayos de parametros eléctricos emitidos por entes nacionales reconocidos (IEC,
UTN Tucuman; INTI, IRAM, etc.) de acuerdo a las normativas vigentes y certificar funcionamiento con equipos
auxiliares de diferentes marcas existentes en el mercado nacional. Se consignara en especial Potencia (W), vida
prbmedio {h), angulo de apertura, limenes y grado IP.

En general las luminarias seran de forma “cono invertido™ formadas por una base de fijacion para acometer columna
en la parte inferior diametro 60 mm, teniendo el mayor didmetro en la parte supetrior.

Estas se vincularan mediante varillas de aluminio inyectado de manera de brindar buena resistencia mecanica y
estahilidad al conjunto.

La relacion de diametros entre ef maximo y el inferior no ser& menor a 6,5 no mayor de 7 para mantener la estética y
el resultado ornamental deseado.

DATOS GENERALES
Las luminarias deben ser aptas para una tension nominal de 220 Volts y frecuencia de 50 Hz. destinadas a la

iluminacion de espacios verdes, deben tener capacidad suficiente para cumplir con la iluminacion necesaria.-

Las luminarias deberan tener apertura superior. El retiro de la tapa se realizara en forma manual y total, no
permaneciendo colgada del cuerpo de la luminaria, por lo cual no se aceptan riendas, cadenas, bisagras u otros
elementos. No se admifiran luminarias gue no posean apertura superior.

El equipo auxiliar estara montado en la parte superior de la luminaria. Deben tener un grado de proteccion IP 65
como minimo para el compartimiento 6ptico (Recinto de lampara), segin IRAM-AADL J 2028 e IRAM 2444. Se
admiten luminarias solo de inyeccion de aluminio. No se admite aluminio fundido, coquilla, hierro soldado u otros.
Las luminarias deben resistir las inclemencias del tiempo y cumplir las condiciones de seguridad eléctrica,
resistencia térmica y mecanica indicadas en las Normas IRAM AADL J 2021 y J 2028.

Las luminarias deben responder en un todo a esta especificacién y lo aqui no expresado, a normas IRAM AADL J
2021, J 2022, J 2028 y sus complementarias.

Las luminarias deben soportar temperatura ambiente entre ~ 15°C y + 45°C.

Las luminarias deben resistir la vibracién ocasionada por el transito vehicular, impacto de granizo y fuerzas del
viento.- f

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS

Carcasa !
Es la parte compacta que contiene la totalidad de los elementos que componen la Ifiminaria.

Ing"DAMIAN GALDAME 16 de 27
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Debe ser de Aleacidn de aluminio inyectado

Juntas: esponjoso de célula cerrada entre la base y la tapa. Los espesores deben tener relacién con los esfuerzos a
los que las piezas seran sometidas, siendo el espesor minimo 2 mm. No se admite la utilizacién de ninguna pieza de
plastico que forme parte del cuerpo. El diametro de entrada de la luminaria para el montaje vertical columna debe
admitir manguitos de 60 mm + 4 con prisioneros metalicos del tipo embutido, ubicados en la base de dicha luminaria
a 120° entre ellos.

TAPA

Es el cierre que aseaura el grado IP y ademas protege a la unidad 6pfica de los impactos. Debera ser curva de
aluminio repujado de 2mm de espesor como minimo y podra ser intercambiable por tapas curvas o conicas.

Equipo auxiliar

Debe estar ubicado en la parte superior de la luminaria, y quedara dentro de la misma en el momento de cierre de la
tapa. Debe ir montado sobre bandeja porta equipo extraible con sistema de agujeros bocallave. El fabricante deberd
presentar ensayos térmicos donde conste el correcto funcionamiento del equipo auxiliar.

Lamparas

Lampara LED de 90 w, donde el oferente debera presentar las caracteristicas técnicas de dicha lampara, sello
IRAM, potencia (W), vida promedio (h), y flujo luminoso, etc.

PINTURA

En todos los casos el material base de la luminaria debe ser liso, sin poros, grumos o defectos de fundicion que
afecten la estética, el buen funcionamiento y la confiabilidad en su vida util. El proceso de limpieza y desengrase
debe hacerse medianie un fosfatizado para lograr mayor proteccién contra agentes atmosféricos y mejorar la base
mordiente.

La pintura interna y externa debe ser realizada mediante polvo de aplicacién electroestatica, homeada durante un
tiempo y a una temperatura como lo indica la técnica, asegurando la dureza y la adherencia adecuada con un
espesor minimo de 40 micrones color gris.

VALORES LUMINICOS Y ENSAYOS LUMINOTECNICOS

Determinado por la representacion polar, la luminaria debe poseer la intensidad luminosa simétrica. Debera poseer
un rendimiento total mayor a 64%, se debera presentar curvas polares de las luminarias ofrecidas.

El.oferente debe presentar la siguiente documentacion:

Folleto de la luminaria ofrecida firmado por €l fabricante en original.

Garantia del fabricante no menor a 5 (cinco) afics, vida atil 100.000 horas

Datos técnicos garantizados.

Ensayo de “Resistencia al impacto de la cubierta o tulipa” (IKS ARl

Ensayo de K

Ensayoc de Calentamiento Ensayo fotométrico (Realizado por un laboratorio oficial).

Ensayo de grado de IP 85 {Realizado por un laboratorio oficial)

CONDUCTORES

Se debera evitar cortes, empalmes y disminuciones de cualquier tipo en sus aislaciones. Se realizara el cableado de
la_columna por medio de conductor TPR 3x2.5 mm2 conectando la luminaria con su proteccidn eléctrica de
terrmomagnética unipolar de 6 A en registro con bomnera sellada tetrapolar. Se conectaran en forma distribuida de
manera de equilibrar los consumos de las fases existentes.-
ZANJEADO

Para el tendido del cable subterraneo, se realizara una zanja de 0,70 m de prc?f ndidad. El &
0,40 m para el tendido de un conductor. El zanjeo se realizara segln las ?isposiciompages vigentes. Se

} fng D G /bA.ME 17 de 27
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colocara cafio de PVC de 3 veces el didmetro interior de conductor a transportar. El mismo asentara sobre un lecho
de arena de 0,10 m de espesor. Sera cubierto en toda su longitud por una capa de arena de 0,15 m de espesor y se
protegerd con una hilera de ladrillos comunes bien cocidos colocando malla advertidora. El resto de la zanja se
rellenara con tierra suelta bien apisonada humedeciéndola y compactandola por capas sucesivas de no més de 0,20
m de espesor.

En veredas de material se realizara ttinel sin romper el hormigén existente y se colocara cafio de pvc y se realizara
la misma operacion de tapado del mismo. En los casos que por algin motivo se rompa parte de veredas o puentes
se repondra el contra piso y los mosaicos, los que seran del mismo tipo, calidad y color que el existente. En el
interior de los cafios se dejara colocado un alambre de acero cincado de 4 mm de didmetro o una soga de nylon que
sobresalga un metro de ambos extremos.

PROVISION Y COLOCACION DE CABLES SUBTERRANEQ

El Adjudicatario proveera y colocara conductor de secciones varias indicadas en croquis adjunte. No se admitiran
empalmes de conductores enterrados, en cada extremo se prevera una reserva de 1 m de conductor enterrado en
forma de omega, la conexién de los conductores a la bomera gue se encuentra en la columna de la farola se
realizaré con terminales de cobre estafiado

PROVISION Y COLOCACION DE CABLES AEREOS PREENSAMBLADO 3X35+50 mm2 DE SECCION
ALUMBRADO PUBLICO BT '

La alimentacian elécirica se realizara a través de conductor tipo preensamblado 3X35+50 mm2 de aluminio con sus
respectivos morsetos de conexion, retenciones MN-714 y fusible de proteccion. Todos los materiales necesarios
para el montaje de la linea seran provistos por el Adjudicatario y cumpliran con las normas de EDEMSA vigentes. No
se admitiran empalmes de conductores en los vanos

TABLERO DE PROTECCION ,

TABLERO DE ENCENDIDO DE ALUMBRADO PUBLICO

El Adjudicatario proveera e instalara Tablero metélico para exterior colocado a una altura superior a los 4 metros del
nivel del suelo, con tapa y contratapa con bisagras reforzadas, apte para 8 médulos con riel Din, con su respectiva
puesta a tierra con jabalina de %", mordaza de sujecion, cable verde-amarillo, camara de inspeccion y gel mejorador.
El tablero tendra interruptor termomagnética y disyuntor diferencial tetrapolar a calcular su corriente de operacién
segin el consumo requerido por el sistema de alumbrado, collares de fijacion y demas accescrios para su
instalacién y fiiacion, se colocara cafio galvanizado con sus respectivas grampas omegas o suncho de acero
inoxidable segun corresponda, pipeta metélica, cableada con conductor subterranec x4 mm, ademas realizara de
ser necesario cruce de calle con sus respectivas morsas de retencién y cableado hasta camara de inspeccion
ubicada en la base de poste o columna.-

PUESTA A TIERRA

Comprende fa provision, colocacién e interconexion de la puesta a tierra completa, con su respectiva jabalina,
mordaza, conductor de conexion de 10 mm de seccitn, gel mejorador y tapa de camara de inspeccion.-

La conexi6n entre la jabalina y la columna se hara mediante un cable de cobre aislade de 10 mm? de seccion con su
respectiva proteccidon mecanica.

TABLERO DE ALUMBRADO PUBLICO

COMANDO DE ENCENDIDO DE ALUMBRADO PUBLICO

El Adjudicatario proveera e instalara comando de alumbrado publico en subestacion existente frente a la plaza.
Serén armados seglGn nomativa vigente por empresa prestadora del servicio eIédne?QE‘ MSA compuestos por
materiales normalizados, contactor con bobina trifasica, corriente de manlobra g0 A ! orta fusibles tipo 00 y NH

é -
seglin consumo por fase, termo magnética unipolar de 6 A de protecmot ircito de conpando de bobina,
1)
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fotocélula con base, bornera de 100 A con sus respectivos terminales, cada unc ubicade en subestacion existente y
a ser instalados segin planimetria adjunta; realizar distribucién de cargas equilibrada. En los casos donde se deba
remplazar el comando existente, los materiales retirados de la obra deben ingresar mediante nota con detalle de los
mismos a Deposito General de Servicios Pablicos def municipio.ubicacion de medicion y comando segun se ubiguen
en subestaciones aéreas o en columnas, se cumplird con la CN 57 o la CN 58 respectivamente.

El comando se realizara por grupe de lamparas, con un maximo recomendado de 20 por fase utilizando un contactor
cuyo accionamiento se realizard a través de un interruptor fotoeléctrico.

La contratista proveera e instalard la “Caja de comando para alumbrado publico MN 218 con las borneras y el
cableado correspondiente”.

. Tensién nominal 380 V c.a.Categoria AC 1

Intensidad nominal: Segin pliego, en funcién del nimero total de luminarias a comandar y de la instalacion del
contactor en la caja MN 218,

. Tensién nominal de la bobina: 380V -15% +10%

. Frecuencia nominal: 50 Hz

. Tipo de mando: electromagnético. Vida (til nominal mecanica: 10 millones de maniobras. Las caracteristicas del
interruptor fotoeléctrico serén:

. Tension nominal de lared: 220 V- 15% + 5 %

. Intensidad nominal: 10 A

. Tiempo de retardo; 20 segundos

Niveles de operacién: Conexion: 10 lux + 30 %.

Desconexioén: menos de 50 Lux

Rango de temperatura; - 30°C + 50 °C.

. Consumo propio en régimen permanente: 4 W.

. Sentido de orientacidn claramente indicado.

. Conexionado y montaje apto para zbcalo tripolar.

Los interruptores fotoeléctricos deberan poseer selio IRAM.

Et zécalo tripolar respondera a IRAM AADL J 20-24. El contactor y las bomeras se instalardn en la “Caja de
comando para alumbrado publico MN 218°.

La alimentacion al sistema de medicién - comando y hasta las fases de la red de Alumbrado Pblico se realizara con
cable de cobre Electrolitico aislado en PVC, 1,1 KV, apto para intemperie, de 25 mm? de seccidn, formacion: 7 hilos.
La conexién del interruptor fotoeléctrico y la bobina del contactor se realizara con cable de cobre electrolitico, aisiado
en PVC 1,1 KV apto para intemperie TPR, de 2,5 mm? de seccién.0.

INSPECCIONES DE OBRA

Por parte del municipio designara Inspectores que verificaran el cumplimiento de los requisitos aqui establecidos y
labraran un Acta de frabajos realizados y notas de servicio a realizar por la empresa. A los efectos de establecer el
canal de comunicacion entre la Inspeccion y la empresa instaladora, ésta debera nombrar un Representante Técnico
con titulo habilitante. Cualquier cambio o medificacion de equipos o accesorios a instalar que hayan sido aprobados
por el municipio debera ser comunicado a ta inspeccién guien autorizara o no el cambio sclicitado.

El oferente debera poner a disposicion para el inspector eléctrico Municipal, una movilidad con chofer para la

realizacion de dichas inspecciones en conjunto con el representante técnico designado para dicha obra, para lo cual
pcoico, cuantas veces sean

se pactara dia y hora con anticipacion a los efectos de coordinar con el representante
necesarios las visitas a la obra en gjecucion (al menos una vez a la semana).
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO ¥ RECEPCION PROVISORIO DE LA OBRA f r

Director de{ Obras Pubhcas
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Concluidos los trabajos contratados, la Inspeccién procederd conjuntamente con el Adjudicatario a
efectuar las pruebas de funcionamiento y aislacién. De resultar éstas satisfactorias, la Inspeccion procedera a
recepcionar en forma provisoria la obra, hasta tanto venza la Garantia Técnica especificada en Pliegos,
ex'tendiéndosele a posteriori el correspondiente certificado. Todos los materiales que se hubieren desmontado,
sobrado o estuvieren en desuso, serén entregados por el Adjudicatario a la Municipalidad.
MEDICION Y FORMA DE PAGC
Se medira, certificara y pagara por unidad de obra ejecutada y aprobada por la inspeccién al precio unitario
Contratado establecido para el item,
El precio contractual serd compensacion fotal por trabajos de temminacion, provisién de materiales y correcto
funcionamiento, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos,

etc. y cualquier otra operacidn y/o material necesario para la correcta ejecucién del item en la forma especificada

ARTICULO 1: Los trabajos a considerar en la recuperacién de plazas y espacios urbanos contemplan los
siguientes puntos a considerar:

TRABAJOS PRELIMINARES, CIERRE DE OBRA, CARTEL DE OBRA, REPLANTEO Y NIVELES

Materiales, equipos y manc de obra para la Const. obrador Y colocacién de Cartel de obra cierre
perimetral, limpieza de obra y retiro de escombro.-

CONSTRUCCION DE PASILLOS PERIMETRALES E INTERIORES DE 2 mts

Demolicién y Nivelacién del Terreno por 2 m de ancho. Incluye retito de escombros

Construccién de veredin de Hormigdn antideslizante de 12 cm de espesor

SECTOR JUEGOS INFANTILES

Preparacion de la zona de juego

Provisién y colocacién de granza pétrea color gris esp min. 0,05m

Adquisicién e instalacién de Kits de Juegos infantiles a razéin de 0.0025 juegos por m2 de plaza
EQUIPAMIENTO

Adquisicién e instalacién de papeleros metélicos a raz6n de 0.0025 por m2 de plaza.

Adquisicién e instalacién de bancos metdlicos simple a razén de 0.0025 por m2 de plaza.

Adquisicién e instalacién de un bebedero mininal clasico a razén de 0.0007 por m2 de plaza.
LUMINARIAS

Provisién y hincado de columnas metdficas de 10 metros. Con su respectiva fundacién y dado de
hormigdn. Puesta a tierra. Y soporte para 4 proyectores segin pliego técnico a razén de 0.0025 unidades
por metro cuadradoe de plaza.

Tendido de linea de AP tipo flojo, con provision de conductores de 4x4mm de seccion de cobre y
accesorios varios segln pliego ET a razén de 0.065 unidades por metro cuadrado de plaza.

Provisidn, instalacién y conexionado de Tablero metalico estanco p7exterior, con tapa y contra tapa,

bisagras reforzadas, apto para 8 moédulos con Rieldin, con su respectiva p estd a tierra, Termo

i
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magnética bipolar de 4x15 Amper. Disyuntor bipolar de 4x25 A con puesta a tierra. Con brazos y collares
para fijar a columna, el item incluye el cableado total del tablero a razén de 0.00034 unidades por metro
cuadrado de plaza.

Provision, instalacion y conexion de proyector led de potencia minima 400 W, tensién de trabajo de
220V frecuencia 50 Hz, vida Util minima de 30,000 hs, temperatura de color préxima a 5700K Luz fria.
Flujo luminico minimo de 32,000 Lm, grado de proteccidn IP 65, y factores de potencia minimo de 0,9.
Dotado de rejilla de proteccién anti vandalica metalica incorporada a razén de 0.008 metros por metro
cuadrado de plaza.

ARTICULO 2: DIRECCION TECNICA

Estard a cargo de la Direccién de Obras Piblicas, de la Municipalidad de Maip. El Contratista deberd
tener en obra un Libro de Grdenes de Servicios por Triplicado, donde se asentarén las instrucciones de la
Direccidn Téchica.

Todas las tareas seran aprobadas por la Inspeccién de Obra, autorizando la iniciacién, continuacion y
finalizacién de los de los trabajos, en un libro de Nota de Pedido por triplicado.-

ARTICULO 3: REPRESENTANTE TECNICO

La Empresa tendrad representante técnico Profesional Categorfa "A" debidamente habilitado con la
presentacién de la constancia correspondiente, que deberd estar permanentemente en obra, verificary
controlar la calidad de los trabajos ejecutados.

GENERALIDADES

1): NIVELES

El'trabajo consiste en una vez especificadas las lineas y niveles otorgadas en obra por la inspeccién,

(punto de Salida) Nivelacién previa por cuenta y cargo de la empresa contratista..-

2) MATERIALES

La Empresa tiene la responsabilidad de la provisién y cuidado de cada uno de los materiales que se
emplee en la obra. Cuando la Inspeccién lo crea necesario comprobara que los materiales utilizados
sean de las mismas caracteristicas que las muestras previamente presentadas y aprobadas. Cualquier
cambio en los mismos propuesto por el Contratista, debera ser aprobado por la inspeccién, pero
correran por cuenta de aquel todos los gastos que demanden los ensayos para su aprobacion.
CEMENTO:

El material ligantes serd cemento portland CPP40 de marca aprobada y deberd satisfacer las

especificaciones técnicas, normas y ensayos que garanticen su calidad.
El cemento portland de alta resistencia inicial y los aceleradores de fragiie srser usados en casos
especiales, cuando se justifique debidamente la necesidad de su e{, leo, y siefr gue lo mismos
/ ]
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reinan las caracteristicas y calidad requeridos para el uso que se destinan, y se los emplee de acuerdo
con las normas especificas. Aun asi, serd la inspeccién quien autorizard su uso por escrito.-

El‘cemento debe estar en estado perfectamente pulverulento, sin la menor tendencia a aglomerarse. No
se permitir el uso de cemento que presente sefiales de inicio de fragile total o parcial, 0 que contengan
terrones, el material en tal estado debe retirarse de obra en forma inmediata. No se admitird la mezcla
de cemento de clase o marcas distintas & cemento de una misma clase, procedente de fabricas
diferentes aunque hayan sido ensayadas y aprobadas sus respectivas muestras.

b) AGREGADO FINO:

El agregado fino a utilizar estard constituido por arenas naturales o artificiales o una mezcla de ellas.
Arenas artificiales son las originadas por la trituracion de las rocas mediante procesos mecanicos, éstas
deberan tener igual caracteristicas de durabilidad, resistencia a desgaste, tenacidad, dureza y absorcion
que las del agregado grueso especificado en el punto siguiente.

£l contendido de sustancias perjudiciales del agregado fino no debera exceder los siguientes limites:

Tarrones de AICIHIA - uuveeeeririiirreeeeeiesrrraeaessa e aee et tnasstassaanias e e an s R AR e s antas 0,5% en peso
[0 4+ Yo, ¢ STRTTOT TSP OO SORSPROPPR PO UP PRSI SS 0,5% en peso
Material que pasa el Tamiz n2 200 {via himeda). ..o 2,0% en peso
Otras sustancias perjudiciales (dlcalis, sales, mica €tC. ) i 2,0% en peso

El total de sustancias perjudiciales no debe de exceder el 4% en peso.

Toda la arena sometida al ensayo colorimétrico para determinar las impurezas organicas, que produzcan
un color més oscuro que el standard, serd rechazada.

El agregado fino serd bien graduado de grueso a fino y su composicién granulométrica deberas

responder a las siguientes exigencias pasando por cribas y tamices:

e BB et b et porcentaje en peso que pasa 100

B N[ NPT PI PP porcentaje en peso que pasa 90-100
L S U RPF RPN porcentaje en peso que pasa 65-90
B L S PO UUUPRUP ISP porcentaje en peso que pasa 45-80
B L= o T RO R porcentaje en peso que pasa 5-30

= N2 100 o ciiieeiieiiieeeraes cecerrssariansa e estraras e ......porcentaje en peso que pasa 0-10

Se utilizard un agregado obtenido en forma directa o por mezcla de otros, cuya gradacion durante toda
la ejecucidn de los trabajos sea razonablemente uniforme y no sujeta a los porcentajes extremos o

limites especificados.

El médulo de fineza del agregado fino podra oscilar en +/- 0.2 respecto
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El agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuestos precedentemente para su granulometria
podrd utilizarse solamente en el caso que mezclado con el grueso y el cemento a usarse en obra, en las
proporciones que se indiquen, se obtenga un hormigén con la resistencia cilindrica de rotura a
compresién establecida en las especificaciones. En este caso el agregado fino deberd conformar el
requisito de uniformidad { variacién suave de la curva granulométrica ).-

El agregado fino proveniente de fuentes distintas no seran almacenados en la misma pila, ni usado
alternadamente en la misma clase de obra o mezclado sin autarizacién previa y escrita de la inspeccion.
¢) AGREGADO GRUESO: El agregado grueso serd roca triturada & grava, se compondra de particulas
duras, resistentes, durables sin exceso de forma alargadas y libres de cualquier cantidad perjudicial de
particulas adheridas, arcilla o materias extrafias.

El porcentaje de sustancias perjudiciales que se encuentran en el agregado grueso no excederd de los

siguientes valores:

CarbON ¥ N0 oo ettt et e 1% en peso

F a1 L= T SO OO OU USSR SRR 1%en peso
Fragmento blandos.. ... 3 % en peso
Material que pasa el tamiz N2 200.......ovm i 1 % en peso
Otras sustancias (alcalis, trozos friables, delgados, ete.). v iininnnnns 1,5 % en peso

La suma de los porcentajes de arcilla y fragmentos blandos, no excederd del 3 % en peso.

El agregado grueso respondera en general a las siguientes exigencias en lo que a sus caracteristicas
fisicas se refiere:

1) Durabilidad al sulfato de sodio: la pérdida de peso luego de cinco ciclos no excedera el 12 %.

2) Resistencia al desgaste: admitird una pérdida méxima del 8 % en peso para gravas sin triturar y del 35
% para pedregullo de grava.

3) Dureza Dorry: Sera igual o mayor a 18.

En 48 horas no excederd el 25 % en peso.

Fi agregado grueso estard graduado (salvo indicacién en contrario de la inspeccidn) en forma tal que
responda a la siguiente granulometria:

PORCENTAJE EN PESO QUE PASAN CRIBAS Q TAMICES

Fraccidn 2"1/2 2" i"/2 1" 1/2" N2 4 2"a 1"
100% 90-100%  35-70% 0-15% - - 1" a N24 -

- 100% 90-100%  25-60% 0-5%
t—’é@
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No se permitira en el agregado grueso mas de un 10 % de piedras de forma de laja (relacién entre mayor
y menor dimensién menor de 0.20). La determinacion de lajas o particulas alargadas se realizard sobre

una muestra representativa de los siguiente pesos minimos:

Para tamafios maximos comprendidos entre 1"y 2% .. 10 kg.

- Para tamafios maximos menores de 1% ... 5kg.

De la muestra representativa de peso P se separardn mediante seleccion visual y en forma manual
todas aquellas particulas cuya mayor dimensién exceda 5 veces el espesor medio respectivo.

Luego se determinard su peso P1. El contenido de lajas se calculard en por ciento del peso de |la muestra
original mediante la expresion: % de {ajas = P1/Pl x 100

El resultado a considerar serd el promedio de dos determinaciones realizadas sobre muestras distintas
del mismo material.

d) AGUA:

El agua a emplear en el hormigén serd razonablemente limpia, libre de aceite, sal, acidos alcalis,
vegetales y cualguier sustancia pérjudiciaf al fin propuesto. Las aguas de dudosa calidad serdn
controladas, conforme al método de llevar a cabo ensayos de flexién, con hormigones fabricados
utilizando agregados comunes; la resistencia de las probetas ensayadas no sera menor del 90 %
(noventa por ciento) de aquellas similares hecha con agua aprobada.-

e} ACEROS:

Los aceros a utilizar en las estructuras de la obra, deberdn cumplir con las normas IRAM
correspondiente y, en particular deberdn tener los diametros segun los detalles adjuntos y presentar un
aspecto limpio de oxido y grasas, respetando las especificaciones del pliego general de la presente
licitacién

La Empresa aportara la totalidad de los materiales, siendo por cuenta del contratista el acopio, cuidado
y acarreo de los mismos, quedando supeditado a los controles de calidad que el Municipio considere
necesarios.

3): EXCAVACIONES

Se efectuars en un todo de acuerdo al replanteo efectuado y a los planos que forman el presente pliego.
la excavacién se podra realizar con maquina 6 a mano a los efectos de respetar los anchaos y
profundidades especificadas, cuidando la verticalidad lateral y nivelacién del fondo.

No se aceptaran rellenos de tierra sobre el fondo de zanjas por exceso de excavaciones, en estos Casos

se usara el mismo hormigdn hasta dar el nivel necesario.-
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4): DEMOLICION y PERFILADO
Se efectuars la Demolicidn de losas { Puentes — Alcantarillas }— Cunetas — banquinas y cordones de las
Cunetas existentes indicados por la inspeccion, procediendo al retiro y traslado de los escombros y a

la ala disposicién final de los mismos _por cuentay cargo de la empresa contratista.

En todo momento la Empresa debera verificar los tendidos subterraneos de redes de agua, cloacas,
electricidad, gas y teléfono, etc. Quedando a cargo del contratista la recoleccién de toda la
informacién necesaria y el control de lineas, ancho y profundidad de aquellos, el Retiro de todos los
elementos fisicos existentes, que interfieran para la ejecucion de la obra, {postes, luminarias, obras de
arte deterioradas, arbolado, puentes de todo iipo , alcantarillas fuera de lineas, de cafio u hormigén,
profundizacion y/o reposicién de Cafierias de agua y cloaca- telefénicas, coaxil, etc.), por cuenta y
cargo de la empresa contratista. Este Articulo contempla las demoliciones y perfitados que se ejecuten
en las diferentes etapas o tareas del presente pliego.

Las roturas, producidas en las cafierias (de todo tipo) en obra, vy de ser necesaria la nrofundizacién de

las mismas, deberdn realizarse por cuenta y cargo de la empresa contratista, haciéndose cargo de

todos los gastos que estas generen. Ademds toda rotura de cualquier indole que se produzca enla

obra, correra por cuenta y cargo de la empresa contratista.

Coordinara con la inspeccion del cauce, si fuese necesario, todo lo referente a los turnos de riego a fin
de lograr la compatibilidad de estos con el plan de trabajos de la obra, evitando los atrasos y los
perjuicios a los regantes.-
5): MATERIAL SOBRANTE
El material sobrante correspondiente al movimiento de suelo y excavacién, deberd retirarse fuera del

predio de la obra, por_cuenta y cargo de la Empresa Contratista y ser transportado a los lugares

indicados por la Inspeccién, quedando en obra Unicamente el material apto para los rellenos previstos.
Este Gltimo debera ser ordenado y perfilado de manera tal que no ocasione perjuicios a terceros.-
6): RELLENOS Y COMPACTACION

En todos los casos, los rellenos que fuesen necesarios, por_ cuenta y cargo de la Empresa Contratista, se

realizardn por capas de 20 cm de espesor, las que se compactardn sucesivamente, proporcionando la
humedad éptima al material de base, teniendo la precaucion de escarificar las interfaces.
El grado de compactacién seré tal que en ningun caso la densidad sea inferior al 95 % de la densidad

Proctor normal.-

tnspeccion.
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7): PERFILADO

El perfil de las excavaciones debera ser aque!l que se ajuste en un todo con los planos del proyecto que
se adjuntan al presente pliego, admitiéndose una tolerancia de hasta un 10 %; superado este limite, se
deberd proceder a rellenar y compactar, dejando el perfil en condiciones de llenado; en caso contrario
se rellenard con hormigén, corriendo por cuenta del contratista el costo de estos excedentes.-

8): HORMIGONES

En la construccién de la presente obra se deberd utilizar HORMIGON ELABORADO EN PLANTA
EXTERNA, reservéndose la Inspeccién, la facultad de permitir el uso de hormigones elaborados en obra,
para algunos trabajos menores.-

El contratista, Gnico responsable frente al Municipio, deberd especificar correctamente el tipo de
hormigén necesario para cada parte de la obra - dosificaciones -, cumpliendo ademds con todo lo
referente a las caracterfsticas de los materiales que se detalla en los articulos 2 y 8 del presente pliego.-
9):TIPOS DE HORMIGON

Los tipos de hormigén a utilizar seran:

HORMIGON DE LIMPIEZA H -8

RAMPAS PEATONALES CUNETAS, CORDON, BANQUINA, H -21

LOSAS DE ALCANTARILLAS Y 1OSAS DE PUENTES H -30

El hormigdn contendra la menor cantidad posible de agua que permita su adecuada colocacion, un
perfecto llenado de los encofrados, y la obtencién de estructuras compactas y bien terminadas.-

Para la presente obra se aconseja trabajar con una relacién agua/cemento de 0.5 < afc<0.53 alos
efectos de obtener un hormigén levemente fluido para el revestimiento de cunetas y uno levemente
plastico para las otras estructuras, lo que representa trabajar con asentamientos menores de 6 ¢m.

El Municipio, podra solicitar la extraccién de probetas para verificar la calidad del material utilizado en la
obra realizando los ensayos correspondientes bajo costo de la Empresa Contratista.-

La Empresa Contratista deberad presentar a la Inspeccién para su aprobacion, un detalle de los
métodos y tiempos de curado del hormigén a los efectos de mejorar la calidad y vida atil de los
mismos.

10}:ARMADURAS DE ACERO

El acero a utilizar en las armaduras debe cumplir con lo especificado en el Articulo 4 del presente

uctura y planillas de

pliego. Ademas las armaduras serdn realizadas de acuerdo con los pla

secciones que forman parte del presente pliego.- /35
i :

11): ENCOFRADOS |
\[ng.D
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Los mismos deberan ser provistos por la empresa contratista y, salvo indicacion expresa de la Direccion,
los encofrados serdn metélicos y en cantidad suficiente para cumplir con los plazos de obra. Los mismos
deberian estar en perfectas condiciones de mantenimientos para lograr terminaciones aceptables en las

superficies. La Inspeccién podria solicitar el reemplazo de aquelios que considere no aptos.

12): LIMPIEZA y BALIZADO
Debera mantenerse un balizamiento y estado de limpieza general de la obra, durante la ejecucion de
la misma y a la finalizacién de todas las tareas, retirando materiales que representen peligro para la

seguridad y circuiacién peatonal y vehicular por_cuenta y cargo de la Empresa Contratista. Debera

balizarse las zonas de trabajo evitando cualquier peligro para los terceros de dia y de noche a

satisfaccién de la Inspeccion.
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ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacion tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° de! Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Aris. 1°y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Pablicas N° 4416, cuyo detalle se acompaia en planilla de presupuesto adjunta, y seglin las especificaciones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacion de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacion, de los trabajos a realizar, de! fiempo, sus condiciones de ejecucion y lugar de
emplazamiento de ta obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para fa presentacion de las propuestas el dia y hora, previsto por ef Departamento
de Licitaciones de la Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios
correspondientes, asi como de los interesados que concurran, labrandose un acta que sera firmada por los asistentes
al acto. Solo se consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se
admitiran modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan ei acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observaciones,
aclaraciones y/o impugnaciones reiativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier irregularidad
observada en las ofertas presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas y
no hiciera posible Ia realizacion del acto, éste tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora
para el que fue convocado.-

ARTICULO 4 : DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITATORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilla de presupuesto
oficial, planilla oficial de propuesias, planilla de analisis de precios), la cual incluird el PROYECTO LICITATORIO de la
obra, que podra estar desarrollado, total o parcialmente, en alguna de las siguientes modalidades:
a) De PROYECTO EJECUTIVO (pianos generales y de detalle de ia obra completa, con un caracter definitivo).

b) De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, ete.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de la Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrolios y documentacion que las condiciones o especificaciones particulares de cada
obra le impusieren.-

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccién; estudios y ensayos preliminares y los planos
de coordinacion en los que se describan Ia ubicacién de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes y/o
cafierias, espesificando los tipos de tendido, con la precision de los planos de replanteo, a fin de facilitar las fareas de
control por parte de la Inspeccién .Tal documentacion podra ser requerida en cualguier momento, antes o durante la
ejecucion de las tareas especificas.-

En el segundo caso, la documentacién incluye un anteproyecto de la obra a nivel de
croquis preliminares y/o planos generales.-

En ellos se han fijado posicion, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el

proyecto y el destino de la obra a construir.-
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En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacion de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacion, confeccién y presentacion de la documentacion completa de planos generales y de
detalles del proyecto, ante la Municipalidad y el o los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA
OBTENER LA APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucién del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacién licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oporiunamente emitidas por la Inspeccion de Obra, respetando la ubicacién de los
elementos principales y accesorios o trasladandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de fos
recorridos, asi como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el
anteproyecto, y los fines perseguidos segin la memoria descriptiva y las especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccién podra en cualquier momento solicitar al
Contratista la ejecucién de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor ¢ decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4
del Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 5; ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cuaiquier error o duda que advirtiesen los propenentes
en CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicario por escrito a
la Municipalidad con una anticipacién de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de la licitacién.-

ARTICULO 6: PROPUESTA

La propuesta de precios sera redactada Gnicamente en Ja planilla oficial de propuestas,
escritas a maguina o letra de imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en
sobres cerrados, en ei Departamento de Licitaciones 6 enviadas por piezas certificadas con la anticipacién debida. En
el sobre debera destacarse: numero de licitacion, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacién se efectuard en forma individual con la determinacion de los precios
unitarios y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompafiarse ineludiblemente con
el detalle indicado en el apartado d sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiara a su propuesia un deposito de garantia del 1.00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en efectivo {acreditado en recibo oficial municipal), titulos o valores,
segiin su valor nominal, emitidos por la Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones autarquicas y las
empresas del Estado, fianza bancaria 6 péliza de caucion. Las fianzas bancarias 6 seguros de caucion deberan reunir
las condiciones basicas determinadas en el Art. 8 del Decreto Provincial N° 313/81.

Si la institucién bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza,
debera someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de esta Provincia.

En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales a la documentacién licitatoria), éstas iran a nombre de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU v deberan incluir la
siguiente clausula obligatoria:

“SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARNIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO DE LA
LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"
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La omision de esta clausula en la péliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra
como una unidad {no por sectores o partes}.-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en la planilla oficial de
propuestas, escrita a maquina o letra imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas
y en sobres cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacion
debida, En el sobre debera destacarse: nimero de licitacion, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacién se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios
unitarios y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora que se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no puedsa abrirse sin violarse, y que solo
ostentara la individualizacién de la licitacién y contendréa:

CESOBRENCA L e L

a) Constancia de la constitucion de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la
que sera devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez ( 10) dias de
adjudicada la obra.-

b) La declaracién que para cualquier cuestion administrativa 6 judicial que se suscite se aceptara
la jurisdiccién de Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero
Federal y cualguier otro fuero que con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

c) {_a constancia de haber adquirido los pliegos de licitacién.-
d) La firma del proponente y representante técnico en toda la documentacion.-
e) Constancia del pago de Sellado Municipal segin Ordenanza Municipal vigente por cada hoja

incluida en el Sobre N° 2 , de Oferta Basica y Variantes.-

) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de
referencias.-

g) Detalle del equipo con gue se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda
verificarse.~
h) Balance con no mas de seis meses de antigiiedad, con informe firmado por Contador Publico

Nacional {se aceptara presentacioén de original o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra
documentacion, conforme en cada caso a la naturaleza social del propoenente, en copia
debidamente certificada, que acredite las facultades del firmante.-

i Nota de Presentacién y Designacion del Representante Técnico de la Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacion
tanto de la Empresa como del Representante Técnico para la ejecucion de la obra objeto de la
presente licitacion (se aceptara presentacion de original o copia certificada).-

1) Constancia de Inscripcion en el Instituto de Estadistica y Registro de la industria de la
Construccion (IERIC) (se aceptara presentacién de original o copia certificada).

V0872015
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m) Constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Piblica
{RACOP), 6 por el del Registro Voluntario de Proveedores de |la Provincia de Mendoza, segiin se
especifigue en el articulo N° 4 del Pliego de Condiciones Particulares.-

n) Constancias de inscripcion vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de
caracter impositivo y previsional.

0) Plan financiero donde el proponente debera mencionar en forma escrita, las fuentes de sus
recursos para financiar las obras durante el periodo que media entre la ejecucion, certificacion
de trabajos y espera para el cobro de los respectivos certificados de obra.

p) Nota con caracter de declaracién jurada en la cual se fije un domicilio especial en el
Departamento de Maipu donde seran vélidas todas las notificaciones y diligencias
administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente licitacion.-

-SOBREN"2:

a) Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.-

b) Cuando se formulase “variante”, ésta debera ser presentada en las mismas condiciones de la
propuesta principal, en sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el
agregado del término "variante”. -

c) Se agregaran ademas los siguientes datos por cada propuesta en los sobres indicados en a) 6
b):

1. Namero de personal permanente y transitorio del contratista de obra.
2. Plazo de ejecucion de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversién y cronograma general de obra.

d) Analisis de precios de cada uno de los items que componen la propuesta. -

En lo relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexo
Costo de la Mano de Obra” utilizando como minimo la escala salarial del gremio que
corresponda, con los valores vigentes al mes anterior a la fecha de apertura, El valor
resultante para cada categoria sera el gue luego trasladaran a los Analisis de Precios de cada
items.-

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto devueitas en el acto el

sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observaran cualquiera de las siguientes causales:

1.

Omisién de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no
retna los requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el
momento de la apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.-

No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.-

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechaze de la
propuesta LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items
que la componen y LA PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberan
confeccionarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales y siguiendo ia metodologia

indicada para su determinacioén.-
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F. La no presentacién de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m), segln
‘ corresponda.

i ) Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro
de los DOS (2) DIAS HABILES a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar la oferta
y el oferente perdera la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podra requerir a los oferentes la presentacion de la
documentacién yfo aclaraciones o ampliaciones que a juicic del municipio sean necesarios para la correcta
evaluacion de la oferta. En ese caso, las presentaciones deberén ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS
HABILES de la real notificacién, en caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el oferente perdera la
garantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara otras propuestas que signifiquen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas seran consideradas solo en el case de que el mismo proponente haya
presentado también propuesta de acuerdo al pliege oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comision de
Preadjudicacién de la Licitacién.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aqueilas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o
previstas en el presente pliego, se regiran supletoriamente por io dispuesto en la Ley de Obras Piblicas N® 4416,
Decreto - Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de
Administracién Financiera de la Provincia de Mandoza y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

. El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (60) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de ta apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automaticamente
prorrogado intertants no mediare manifestacion expresa en conirario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que et proponente debe constituir en el momento de
la adquisicion de la documentacion de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maip(, Provincia de Mendoza, donde
seran validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la
presente licitacion.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacion, a los efectos de la celebracién del contrato respectivo,
debera constituir domicilio especial en la Ciudad de Maip(, Provincia de Mendoza, donde seran validas todas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razon de la presente Licitacién.-

ARTICULO 15; EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola ‘aceptacion de la propuesta queda perfecio el convenic entre la
Municipalidad y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera la
formalicen de convenios o contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

$i el praponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el pre-
sente pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por
escrito en Mesa de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho término o después de
efectuada la adjudicacién, ain cuande la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias habiles de
mantenimiento de oferta, el proveedor se hara pasible a lo establecido en el articulo correspondiente a penalidades y
mulias, ejecutandose en este caso el documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS
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Cuando dos o mas ofertas estuvieran en pie de igualdad y su monto y cantidad sean de
significacién, podra llamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas condiciones, a cuyo
efecto se fijara dia y hora en que tendra lugar la apertura de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la
apertura inicial.-

ARTICULQ 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera
el incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de la
Licitacién, podra resolverse su aceptacion siempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccion de la Municipalidad de MaipQ, y hayan asentido la mayoria simple de concurrentes, caso
contrario los proponentes podran efectuar las observaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una
vez terminada la apertura de sobres, las que deberan contar en el acta respectiva.-

ARTICULQ 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de Ja Licitacion y contratanie de la obra la Municipalidad de Maipa. El
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacién de la obra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes
ni obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado més de una oferta por sector no impedira
la adjudicacién si se |la considera conveniente.

El precio sera séle uno de los factores a tener en cuenta para la decision. Se tendra
valide el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacion reflejados en el total parcial, y la adjudicacion se
hara por el importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no acepténdose reclamos en
otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% {veinte
por ciento) los ftems en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudic6.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicara a los interesados por escrito, por intermedio del Dpto.
de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectivo, y constituir las
garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

Ei sistema de contratacion para la presente obra sera el especificado en el Art. 4 de
Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacion licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a través de certificados, presentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjunian a la presente. Ei Gltimo certificado de pago tendré el cardcter de
liquidacién final de la obra contratada. El pago de las certificaciones estara sujeto a lo previsto en la Ley de Obras
Pablicas N° 4416 y sus modificatorias. Se podra autorizar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firmado dentro de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacion de la adjudicacion al adjudicatario.

ARTICULO 24: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad técnica, operativa y financiera a
satisfaccion de |la municipalidad.

Deberén los oferentes acreditar experiencia y competencia en obras de similares
caracteristicas.-

ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA
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: Resuelta la adjudicacion, se procedera a la develucién de las garantias de los oferentes
que no resuitaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento
del mismo con un deposito equivalente al 5% det monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que
puede ser dinero en efectivo, titulos o valores segiin su valor nominal, emitidos por ia Nacién o provincia de Mendoza,
fianza bancaria 6 poliza de caucién. Las fianzas bancarias 6 pdliza de caucion, deberan reunir las condiciones
basicas determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/84 y 2094/04. Si la institucion bancaria que otorga ia
fianza, no tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccién y competencia de los
tribunales de esta provincia. La devolucion de la Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse la recepcion
provisoria de la obra.

Del importe total de cada certificado de obra, exceplo los de acopios e intereses, se
descontara el 5 % (cinco por ciento) en concepto de FONDO DE REPARO, y que se retendra hasta la recepcién
definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacién de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicaré el
mismo procedimiento de depositos, descuentos y devoluciones sefalados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al pago de la certificacion, el contratista debera afianzar el mismo con un depésito equivalente al 100% det
monto otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizade en las formas previstas en el primer parrafc de
éste articulo. La devolucién de la Garantia, se efectivizara al reatizarse la recepcion provisoria de la obra o al finalizar
la totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas irén a
nombre de 1a MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir la siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TGDO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARNIA DE SEGUROS (o
BANGO) ACEPTA EN LN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUDAS EN El. DECRETO 31 3/81, REGLAMENTARIO DE LA
LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea_realizar cesién del contrato, en forma parcial o total, debera
contar con la autorizacién expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el
cesionario cumplimentar con lo estipulade en el articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener
permanentemente asegurado el personal gue trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracién expresa que desvincula a la Municipalidad de Maipi de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiende en forma total y completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto la péliza cubriendo su personal como la declaracién antes mencionada deberan
ser presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

E! inicio de los trabajos se efectuara dentro de las 48 horas de la firma del contrato, en
base a lo previsto en el articulo 23 del presente.

Previo a la iniciacién de ia obra, el oferente debera presentar copia de los certificados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el conocimiento de la
ubicacién de las instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, etc.

Al iniciarse las obras se labrara un acta que consigne la foma de posesion, replanteo y
comienzo de las obras, por parte del contratista, entregandose una copia de ella a éste aitimo. Cuando la inspeccion
no puede entregar la posesion integral del terreno donde se reaficen las obras, & cuando circunstancias especiales lo
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aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesién por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se
fijara en el acta el tiempo de ejecucion de esa parte.-

ARTICULO 30: PLLAZOS DE EJECUCION

Ef plazo de ejecucion se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracter
lLegal.-

ARTICULO 31: MULTAS
Las multas se establecen en el pliege de condiciones particulares de Caracter Legal.-
ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si la inspeccion no tuviese objeciones que formular
a las mismas, se labrara acta de recepceion provisoria entregandose copia de ella al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcién provisoria de la obra, el contratista esta obligado a mantenerla
durante el plazo de UN ( 1 ) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la
mala calidad o de la deficiente ejecucion de la obra.

Al no estar el contratista en posesion de la obra desde la recepcion provisoria, no estara
a su cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencién expresa o catéstrofe.

Finalizado ef plazo de garantia, si ia inspeccién no tuviese objeciones que formular, se
efectuara la recepcion definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3} del articulo 8 del presente
piiego.-

ARTICULO 35; PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en ios planes a que se refiere el articulo
precedente, seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecucién de |a obra, pero tomando sélo en consideracion la
parte de obra que debié ejecutarse y la sancién pecuniaria sera proporcional a ella.-

ARTICULG 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccién fiscalizara Ja ejecucion de las obras y exigira que elias se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

Ei contratista esta obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de ia
documentacién de la obra, ademas del libro de érdenes de servicio y el de nota de pedido, por tripticado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran considerados por la Municipalidad como
personal del contratista. El Contratista presentard para aprobacion de la Municipalidad una némina de los
subcontratistas que intervendran en la obra. La existencia de subcontratos, no releva al contratista de la vigilancia y
atencion de los trabajos que le correspondan.

1a faita de cumplimienio de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo
alguno al contratista de |a responsabilidad emergente del contrato, sino que éste es el exclusivo responsable ante el
Estado.-
ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

€l contratista tendra en la obra los enseres y el personal que, en cantidadyy calidad sean
necesarios para el normal desarrollo de ios trabajos.-
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ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligade a expuisar de la obra al personal que la inspeccion le exija,
en virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes
hechos; a) falta de respetc a la inspeccidn; b) desobediencia a la inspeccidn; ¢) incitar a la desobediencia a la
inspeccion; d) dahos a la obra; e) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier ofra causa que atente contra la
buena marcha de las obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratista, quien debera preverlo al presentarse a licitacion.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucion de las obras exija el desvio de los cursos de agua, ¢aminos,
conductos de liquidos, etc., ¢! gasto que ello ocasione serad por cuenta del contratista, quien deberad mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estard a cuenta y cargo del contratista y a juicio y directiva de la inspeccion, la
construccion de un depésito segurc para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de la
Municipalidad, que pudieran existir en el cbrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por la seguridad de
tales elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, e! contratista contara durante la
ejecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podra ser
inspeccionado por la Municipalidad. El contratista debera comunicar a la Municipalidad el domicilio de dicho depdsito.
£l costo, la sequridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicion del hormigon vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJAEBILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo
especificado en los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacion
licitatoria.

ARTICULQ 45: MATERIALES
Para la ejecucién de las obras se deberdn aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecién de las mismas. En e caso que estuviera previsto, se

debera cumplir para los materiales, con lo especificado en el del Pliego de Bases Particulares de Caracter Técnico
que se adjuntara a la documentacion licitatoria.-

ARTICULD 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualguier reparo que formule la inspeccion respecto a las previsiones de seguridad que
se adopten, sera reparado de inmediato por el contratista, mediante la adopecion de las medidas que sugiera la
inspeccion.-

ARTICULQ 47: ORDENES DE SERVICIO
Toda comunicacion entre el contratista y la Municipalidad se efectuara por intermedio
de la inspeccién, estando obligado el primero a acatar las érdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento

del contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS A
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La medicion de los trabajos efectuados se realizard mensualmente, dentro de los tres
{3) dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emisién de los certificados se efectuara dentro
de los primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

Ei Contratista debera mantener constantemente ja obra en perfecias condiciones de
orden y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplira de inmediato las érdenes que en
este sentido le imparta la inspeccion.-

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a la Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con {a obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51: E.JECUC]ON DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITADA EN LA OBRA'Y
RELACION TECNICA

El contratista no obedecera orden alguna, referente a la obra en ejecucién, que no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el represeniante de éste debidamente autorizado. No
se reconocera ningiin trabajo ejecutado sin la correspondiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas
técnicos que deba tratar el contratista con la Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante la
inspeccion de la obra.-

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista debera colocar en la obra, sin cargo y en el lugar donde lo indique la
inspeccién, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco
{5) dias corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacion. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se hara pasible de una multa diaria equivalente al uno por diez mil {0.01 %) del monto de
obra contratada.

El cartel debera ser retirado al efectuarse la recepcion definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de la Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OERA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presentar la documentacién conforme
a cbra aprobada compuesia por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y
cualguier otra que la Direccion técnica considere necesario. Esta presentacion es condicién necesaria para la
confeccién y aprobacion de la certificacion final.

En caso de que la contratista sea una empresa que se ha presentado al procedimiento
de seleccién con la constancia de inicio del tramite de inscripcién y habifitacion en el RACOP, solo se otorgara la
certificacién final de obra cuando fa empresa presente la constancia de inscripcion y habilitacion definitiva en el
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliege de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecera si corresponde o
no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Sera condicion previa a la
Certificacion que los materiales acopiados respendan a las exigencias de aprobacion y recepcion establecidos en ia
documentacién respectiva. Los pagos que se efectien por acopio de materiales serén provisionales y las sumas
abonadas por este concepto seran deducidas de los certificados que se expidan a medida que se ejecuten los items
respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A ios efectos de la Certificacién el Proponente
debera presentar los comprobantes de compra de los materiales (facturas y remitos} y los mismos deberan estar
depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacion del acopio
efectuado previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al
reconocimiento de acopio, efectuara el desacopio, conforme a la incorporacion de los materiales y/o elementos
acopiados en ia cbra ejecutada

ARTICULQ 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

v.08/2015
10

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

ing. DAMIAN GALDAME

Diractor de Obras Pdblicas
Fromimimalidard Adn .'\ﬂ;ajﬂ..’j



MURE AL -
niE MA:PE &
FOLIO

[Lno ST

e m——
MUNICIPALIDAD DE MAIPU
MENDOIA

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5
% de ios montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicion de priorizar la
mano de obra local, segin lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Pablicas.

A los efectos de considerar la radicacidn de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Piblicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.

V.08/2015
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. 'NORMAS PARA CONTRATISTAS kolipied
INTRODUCCION No S7.

Es propésito de la Municipalidad de Maipu asegurar que en todas las dépéndemncias del
Municipioc cuando se efectien los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se
cumplimenten las practicas de Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la legislacién vigente en la
materia. Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo (LHST) N° 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos
generales y minimos en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los
Contratistas de la Municipalidad de Maipt y todo el personal que trabaje en relacién de
dependencia con ellos, incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido
comun dependiendo en cada caso de la situacién particular generada por el ambiente de trabajo,
el tipo y el andlisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que
sean puestas en practica por el mismo, para la prevencion de accidentes, enfermedades y dafios
a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan
con lo estipulado en la legislacién especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el frabajo), su decreto
Reglamentario 351/79 y complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio
Ambiente segun correspondan a la actividad que el contratista desarroliara.

B BB

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.

Ley de Transito Transporte.

Cualquier otra disposicion, Resolucion, etc., vigentes.
NORMATIVA

Normas Generales del Municipio establecidas segun pliego.

Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad
de Maipu.

Normas de aplicacién a trabajos determinados, cuya normalizacion sea
dispuesta por otras vias.

BB DB

B BB

*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo
el personal o subconiratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacion vigente.

PEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar
con un servicio encargado del traslado y atencién médica para accidentes laborales y urgencias
médicas de su personal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.
b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones publicas o

privadas.
c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) incluyatal apoyo
o prestacién y la némina completa de prestadores medicos. f
‘ \ AT /1de8
oW rmalipugebar N\ SAH GALDAME
Fobio Pescora 190 - Clugad de Maoipd ing: bras Plblicas

pirectar de O

Mumcir\ahdad de Maipy



suficientemente Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera
atencién médica de urgencia una rapida respuesta de emergencia. Para ello se debera presentar
un plan de contingencias o procedimiento de accidentes adecuado al lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacion médico laboral (pre
ocupacional actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta
segun lo determina la legislacion vigente. Presentar previo a la iniciacion de los trabajos propios
del contrato.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la
Municipalidad de Maipu el parte médico de ingreso y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicic de Seguridad e Higiene en obra permanente,
encargado de cumplir con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional
19587 y la Ley 24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de
Seguridad e Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacién, la
supervision y el seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda
integral de su patrimonio y del personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, ia némina del Personal afectado a la
obra, adjuntando copia para ser entregada a la inspeccion de Seguridad e Higiene Laboral y
consignando:

Cantidad del personal.

Nombres y Apellidos.

Domicilio.

Funcidn.

Edad.

Numero de l.egajo Personal - Documento de ldentidad.
§ Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligaciéon de comunicar, por escrito y por las vias
pertinentes, al municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios
comiencen a prestar servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacion para su
personal, debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de
cumplimiento.

= mle wE ofe mEe PRk

Dentro de los temas se incluiran:
+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.

Servicios de ART

Prevencion de Accidentes.

Prevencion de riesgos laborales.

Prevencién de incendios y lucha contra el fuego.

+ o+ o+ o+ 4+

Todo ello con relacién a la tarea a realizar.
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ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccion necesarios, a
fin de desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad € Higiene Industrial.

El personal del Contratista que no cumpla con el uso de los
elementos de proteccion personal provistos, serd separado inmediatamente ia zona de trabajo. Se
responsabilizara directamente al Contratista, por las demoras e interrupciones que tales hechos
demanden.

Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus
operarios para lograr una rapida identificacion.

Las planillas de enirega de Elementos de Proteccién Personal de cada operario deberan
estar a disposicion de ia inspeccion, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su
personal, con motivc de las obligaciones que asume en cada coniratacion y de sus
consecuencias, como asi también de comunicacién, confeccidon de la documentacién vy
presentacién ante los entes de regulacion, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a ia
Organizacién Ademas deberan hacerse cargo de la atencién médica de su personal, internacion,
rehabilitacion e indemnizacioén, segln corresponda.

E!l contratista presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores
estadisticos de los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta
presentaciéon se tendra en cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de
accidentes y con ello los indices frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

. Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacion,
herramientas y demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y
de conservacién. Los mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e
Higiene. Estos certificados seran auditados por la Municipalidad de Maipu.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer
métodos y sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos,
como ser: levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos,
tanques o recipientes que hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la
salud de los operarios, deberan regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las
instrucciones que al respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u organizacion
debera ser notificada.

DOCUMENTACION OBLIGATORIA

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera
estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el
responsable maximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de 6rdenes de
servicios (que puede ser el de la inspeccién) donde se notificaran las O.S, referidas a Seguridad e
Higiene Laboral. Cabe destacar que la inspeccion técnica también obrara como Auditor de la
Seguridad e Higiene de la empresa. Los certificados se realizaran solo en periodos mensuales con
cierres en el Gltimo dia habil del mes y sera necesaria la siguiente documentacion:

+ Programa de Higiene y Seguridad ORIGINAL ( aprobado y con el domicﬂlo de la
obra) /

+  Aviso de Obra aprobado ORIGINAL i
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Némina de personal en ART

Formulario 931 con ticket de presentacion y ticket de pago. Debe acompanarse
con las nominas de las personas que prestan servicio en |a obra.

Formulario 2002 con ticket de presentacion y ticket de pago.

Copia de depésito de fondo de cese laboral y Copias de boletas de depdsito de
cuota sindical y de aportes sindicales.

+ Copias de boletas de deposito de cuota sindical y de aportes sindicales.
+ IERIC
+ UOCRA
No podra certificarse sin la documentacion obligatoria anteriormente enumerada.
OBLIGACIONES DElL. PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplira con las indicaciones e instrucciones de Medicina
Laboral, Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccién Personal requeridos, de acuerdo al tipo de
tarea que realice sera obligatorio.

+ Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

- El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar
de trabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

x Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicion, en
lugares donde se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como
asi también donde exista presencia de gases en el ambiente o cualquier ofro lugar
considerado de riesgo o no autorizados.

x No esta permitido preparar comidas, salvo que se efect(ie en lugares expresamente
autorizados por la inspeccion del contrato o SHL.

x Fl personal del Contratista deberd tomar conocimiento y cumplir con la politica
general de alcoholismo de la Municipalidad.

Esta prohibido introducir bebidas alcohélicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la
influencia de psicotropicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera
responsabilidad del Contratista, retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

% Salvo el caso especifico de contratacién de personal de servicios especiales de
seguridad y de acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esta
prohibida la portacién de armas.

X Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de
incendios para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte
del responsable de SHL de la dependencia.

% Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el
ambito del Departamento de MaipG, salvo que el mismo fuera solicitado en el
contrato.

% El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de
Maipu.
X Esta prohibido ingresar a la obra y permanecer en ella sin los EP.
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DE LAS OBRAS HneSb.

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de
trabajo, y una condicién indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran
absolutamente todos los elementos de seguridad compatibles con la prestacién de obra a efectuar
y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos, de
personas, maquinas, etc.

La inspeccién de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacion del obrador. Asi

también dejara registro sobre la determinacién del espacio necesario para el desplazamiento de
materiales, herramientas, maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de
Perforacion (mas abajo).

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos
limpios de todo material proveniente de la obra.

SENALIZACION

Cada obra deberad estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la
presencia de obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera,
montara y posteriormente retirara las sefalizaciones eventuales para advertir tal situacién.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacién para evitar el retroceso de los
vehiculos por falta adecuada de sefialamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de
medidas minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y letras de
fondo negro.

Para ia sefializacion nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como
Ultimo recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su
ineficiencia en dias de viento o lluvia.

El contratista serd responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante
las 24 Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefializacién deberan
presentarse previo a comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarilio en forma

permanente.
ZANJEO

Si fuera necesaric ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se
tendra preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de
rutas y calles, etc., adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar
desplomes.

Se deberd consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la
presencia de cables eléctricos, cafierias, etc.,, con el objeto de evitar dafios a los mismos, y
accidentes personales.

En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacién del personal en caso de
emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

wwwonainugebar
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Toda maquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para Ta $6c¢igdad,
debera poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o
lesiones a sus operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacién otorgada por su
Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar
de los servicios aquellos que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un
motor de combustidon interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento
aprobada por el departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se
debera hacer enfrega previa al inspector de la Municipalidad de Maipu segun corresponda y
remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en
forma tal que se presente ordenado, no interfiera la libre circulacidn y no afecte las instalaciones.
El equipamiento y accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad
correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacion en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener
la precaucion de que el equipo generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. (en direccién de
ta proyeccion horizontal) y en contra viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en
algun tipo de cobertura gue impida la proyeccién de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes toxicos, etc. se tomaran las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccién personal y
se instruira al personal sobre los riesgos gue implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento
de dicha normativa informando a la Municipalidad de Maipd.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, [0s mismos se
suspenderan de inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del area para que adopte
las medidas tendientes a su neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El
listado de los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del
contratista.( Articulo 10-Ley N°® 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitada.

ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar
en forma obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad
y resistencia necesarias, compatibles con la prestacién a efectuar y tener instalados los
dispositivos de seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites
o cualquier otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en
perfectas condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un
minimo de 60 cm y estar bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS ¢

%
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Ante cualquier emergencia declarada en el area gue labora El Contratista, dara aviso
inmediatamente de lo acontecido y colaborara, a peticion, en la solucion de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma
efectiva y a disposicién del Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar
familiarizado con los equipos con gue se cuenta.

Fuera del 4rea de trabajo, motivo de la prestacion, y en casos de incendios, EI Contratista
prestara colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y
Municipales que correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, gruas, motoniveladoras,
guinches, etc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacion
psicotécnica emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revisién técnica, emitido por un
taller habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacion.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar
perfectamente sefializado durante su ejecucién, su uso y luego debera ser tapado y asegurado
para evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacion.

En los trabajos de perforacion y terminacién de pozos de cualquier tipo, como asi también
cualquier operacién que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera
ajustarse, ademas de las clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL

vigentes.
DE LA INSPECCION

La inspeccion del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios,
Trabajos o actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no solo de
las obligaciones emergentes de relacion contractual, sino también de las disposiciones,

obligaciones y responsabilidades que fija la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las
obligaciones de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos
respectivos.

La Inspeccién del Municipio, los responsables de las areas de trabajo o del ambito donde
debe actuar los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacién
de la relacién contractual, interiorizar a El Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de
seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la

actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, los mismos que
deben ser considerados por el Contratista y formar parte de la planificacion y programaciéon de los
trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a
cumplir todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo

de tareas que desarrolle. /—\\
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No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de
inconvenientes ocasionados en la dependencia por faita de conocimiento de la presente norma o
de otra disposicion que pudiera regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de
acuerdo a lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al
respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacién de la obra y hasta fa
obtencion del Acta de recepcidn provisoria de la misma.

Direcgor de Obras Piblicas
nagnicinalidad de Maipd
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU ANALISIS — -
DIRECCION DE
DE Expte N°
OBRAS PUBLICAS PRECIOS Hoja_ de__ Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {um)
RUBRO :
ITEM :
N Cantidad [Precio
A MATERIALES Unidad por um Unitario Monto
1
2
3
4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES sus-ToTAL A $fum
. Cantidad |Precio
B MANO DE OBRA Unidad | * " Unitario Monto
1| hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANO DE OBRA suB-ToTaL B $fum
C EQUIPOS Monto
TIPO IPoten Valor |Amorti 2:"3;5 ¥l Combusti ILubri Costo Rendi
cia Actual |zacién tosp {bles cantes |diario miento
HP $ $idia $idia $idia $idia $idia um/dia
1
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIFOS suB-ToTAL C $/um
D TRANSPORTE A OBRA Monto
I
COSTO DEL TRANSPORTE [sutotaL D sum |
E|SUB-TOTAL 1 = A+B+C+D $ium
F |cASTOS GENERALES = |% de E $/um
G|sUB-TOTAL 2 = |E+F $fum
H |BENEFICIO = % de G $fum
| IGASTOS FINANCIEROS = %de G $/um
JISUB-TOTAL 3 = |G+H+ $/um
Kliva = % de J $/um
L [TOTAL = [J+K $/lum
PRECIO UNITARIO ADOPTADO

NOTA: En los items mano de obra debera respetarse como minimo los valorés estableci

S en

3

cala salarial emitidos

por UOCRA { u organismo de gremio correspondiente), mas los aportes(patronaies correspondlentes

\ IngD"
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MUNICIPALIDAD
DE MAIRU

MUNICIPALIDAD DE LICITAGION
MAIPU TIPO N
DIRECCION ANALISIS DE COSTC DE MANO DE OBRA
DE lExpte Ne
OBRAS PUBLICAS ] Hoja 1 det Hojas

OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (un)
RUERO : MANO DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hs.

A MATERIALES P D0 OFICIAL e | AvupanTe

1 [SALARIO BASICO POR HORA

2 |INGIDENGIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) (a)

3 |SUBTOTAL

4 JCONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b)

5§  |INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c)

6 COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)

PRECIO UNITARIO ADOPTADO

Nota: el PRECIO UNITARIO ADOPTADO no padra ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIC deteminzdo en el punto N2 6.

{a)- Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, no pudiendo utilizar un porcentaje menor
al indicado

{b)- Los porcentajes que cormponen el Total Porcentual de costo de la mano de obra reflejar un promedio de los ftems que lo
conforman, no pudiendo utilizar un porcentaje inferior al Total pereentual determinado.

CONTIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos

1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patranales Obra Social 5,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co 0,08%
5 Régimen Nacional de la Ind. De las Construccién 0,08%
5 Fonda de Investigacién, Capacitacidn y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%
g Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%)
12 |Vestimentay Utiles de Laber 2,31%
13 Sueido Anual Complermentario 10,94%
Total Porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

{c) ADICIONAL NO REMUNERATIVO

Cuzndo en ef célculo del Costo de Mano de Obra corresponda la inclusién de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se
deberin tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. ¢/u, contabilizando un

total de 175 heras/mes.

Si el Acuerdo homologado para dicho adicional preveé la forma de pago en cuotas, en la determinacion de la incidencia en el costo

unitario por hora se deberd tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en e

pago adoptada por la empresa.

M

t Acuerdo, independigntemente de la forma de

4
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ANEXO: I

RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.

OBRA MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA.
PLAZAS.- '

FORMULA DE APLICACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

P=Po (0.40 MO/MOo + 0.20A/A0 + 0.25 C/Co+0.15 Cal/Cao).

p: es el precio de la oferta reajustada.
Po: es el precio de la oferia basica.
MO: Costo de mano de obra en construccion, jomnal por hora del ayudante, publicado por Area de Costos del

Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los
trabajos.

MOo: idem anterior correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

A Precio final al pdblico del m3 de arena de Anchoris,item N° 2001 de la publicacién del Area de Costos
del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los
trabajos.

Ao: Precio final al publico del m3 de Arena de Anchoris , item N° 2001 de la publicacion del Area de Costos
del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, comespondiente al mes anterior al de
apertura de la licitacion.-

C: Precio final al publico del cemento tipo CPN envase de 50kg para construccion ,item N° 1001de la
publicacién del Area de Costos del Ministeric de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza,

correspondiente al mes de gjecucién de los frabajos.

Co: Precio final al pablico del cemento tipo CPN envase de 50kg para construccion , item N° 1001 de la
publicacion del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza,
correspondiente al mes anterior at de apertura de Ia licitacién..

Ca: Precio final al piblico del Cable Subterraneo T Sintenax — PVC — 1KV — 4X2.5 mm2, item N° 13116 de
la publicacion del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza,

correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos.

Cao:  Precio final al pliblico del Cable Subterraneo T Sintenax — PVC — 1KV — 4X2.5 mm2, ftem N° 13116 de
la publicacién del Area de Costos del Ministerio de infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza,
correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion..
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curva de inversicn

o MUNCIPALIOAD E
DE MAIPY
FOLIO

no. b Y.

‘MUNIC!PALIDAD DE MAIPU

_SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

" OBRA: MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA.

UBICACION: DEPARTAMENTO DE MAIPU

" FECHA: JUNIO 2022

a $ - ] - ( ‘0 ] 0

1 $ 2.737.502,96 | $ 2.737.502,96 20% 20%

2 § 2.737.502,96 | 3 5.475.005,82 20% 40%

3 $ 2.737.502,96 | § 8.212.508,88 20% 60%

4 % 2.737.502,96 | % 10.850.011,84 20% 80%

5 3 273750296 $ 13.687.514,80 20% 100%
$ 13.687.514,80 100% 100%

— CURVA DE INVERSION

— 16.000.600,00
! 14.000.000,00
| 12.000.000,00
40.600.000,00

8.000.060,00

6.000.000,00

IMPORTE INVERTIDC { § )

4.005.000,00

2.000.009,00

4

TIEMPO DE EJECUCION 150 Dias 5meses)

2
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Direftor de Gbras Piblicas
Mgihicipalidad de Maipd
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I MUNICIPALIGAD
DE MAIPL

FOLIO

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certificaque @l ...
en representacion de la Empresa Constructora.............ccooeeii ha
realizado en forma conjunta con el profesional firmante de la presente una visita al

terreno en el que se llevaran a cabo las Obras MANTENIMIENTO, RECUPERACION

Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA. PLAZAS.- y certifica
conocer el lugar y las condiciones en que se ejecutara la obra de referencia y en un
todo de acuerdo a lo que establece &l pliego de contratacién , que no tiene ninguna
relacion o dependencia con personal de la Direccion de Obras Publicas de la
Municipalidad de Maiplu que haya intervenido en la elaboracion del proyecto y
llamado a contratacién de la presente obra (Art. 26° Ley 4416 de Obras Publicas) y
que ningln miembro permanente de la Empresa tiene relacion de dependencia o
Contrato de Locacién de Servicios con la Municipalidad de Maipd.

Representante de la Administracion

H

4
j
—H

f /l w
5 N Fa!
. -\ fr:.
Firma y Sello: k:;é AN QAL‘DMJEE
R tante Técni irector, s Publicas
epreseniante iecnico Munlclfoaiidad de Maipy
/

Matricula N°
D.N.IL.
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