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MEMORIA DESCRIPTIVA

Obra: OBRAS DE INTEGRACION SOCIO URBANA
(OBRAS DE URBANIZACION, PAVIMENTACION, DESAGUES PLUVIALES, RED
DE GAS, EQUIPAMIENTO COMUNITARIO Y PLAYON DEPORTIVO)

Barrios: PEDREGAL — 5 DE DICIEMBRE — PEDRO VARELA
RODEO DEL MEDIO - MAIPU.

DESCRIPCION:

Los Barrios de la referencia se ubican en el Distrito de Rodeo del Medio. Departamento Maipt
en ia provincia de Mendoza. La obra de referencia beneficiara 2 204 familias, 918 habitantes
aproximadamente, dedicados fundamentalmente a la actividad agricola y cultivo de olivares. Los harrios
surgen de procesos de ccupaciones por grupes de familias oriundas de la zona. Las construcciones
existentes se conforman de la siguiente forma: B® Pedro Varela un 35% de viviendas construidas con
materiales de desechos, adobe, palos, carfones, efc., en el resto de los barrios se cbservan
construcciones de tipo antirreglamentarias. No hay plazas ni equipamiento urbano. El municipio ha
contribuido con los barrios mencionados, consolidando servicios de conexion de agua y iuz, recoleccion
de residuos, ayudas de materiales y otros servicics que han posibilitado la mejora en las condicicnes
de vida de sus habitantes. No poseen servicio de cloacas, debidc a que no hay una colectora principal
para su respectivo punto de vuelco, actualmente cuentan con pozo absorbente. No posee un sistema
hidraulico para evacuar las aguas pluviales, tampoco las calles tienen pendiente, ni estan pavimentadas
para tener un libre escurrimiento aguas abajo. Ocasionando afectaciones y dafic de fodo tipo. Los
vecinos no cuentan con red de gas, se abastecen mediante Gas Natural Envasado (Garrafas), usando
artefactos eléctricos o a lefia para cocinar y calefaccionarse. Los barrios no cuentan con pavimentacion
va que sus calles son de tierra.

PERIMETRO DE UBICACION:

El perimetro esta definido por las calles: Ruta N° 7 (Acceso Este) ai Norte, el resto de las calles
no posee nombre, como referencia podemos tomar hacia el Sur Ruta N°50, hacia el Este calle Nicolas
Serpa y al Oeste Callejon Mirasso.
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OBJETIVOS: El proyecto contempla las siguientes intervenciones:

Red de desagiies pluviales:

Se plantea la demolicion de cordones cuneta mal ejecutados, ya gue estos no responden a los
niveles de escurrimiento. Se proyecta la ejecucién de 387,6 m® de canal de seccién trapezoidal de H°A®,
223,73 m® de canal de seccion rectangular de H°A®, 3838,03 ml de cordén cuneta, 264,25 mi de
alcantarilla de H°A®, 11 rejillas y 128,89 m? de losa sobre cunetas.

Red Peatonai:

Se proyectan 5927,23 m? de vereda de carpeta de cemento con barrido superficial, 23 rampas
de accesibilidad, 742,5 m? de losa de acceso vehicuiar y 354,6 m? de losa de acceso peatonal.

Red Vial:

Se proyecta la pavimentacion de 22846 51 m? de calles , contemplando 9138 ,6 m® de apertura
de caja, 3426.51 m* de base de suelo seleccionado y 913,86 m® de carpeta asfaltica de 4 cm de espesor.

Red de Gas Natural:

Se proyectan 162,76 ml de cafieria de diametro 90 | m, 824,22 mi de taferia de diametro 63
mm, 1989,24 ml de cafieria de didmetro de 50 mm y 204 co# exiones domiciliarias.

Espacic Pablico y Equipamiento Comunitario: _

Se proyecta la puesta en valor de un predio ubicado el el centro de los 2 arrios, se construira
un Equipamiento Comunitario destinado como Saldn de Usos M tiplésdande se brindaran los servicios
a la comunidad ofrecidos por el Municipio, cémo también contagy/como pynto de encuentro para las
familias gue habitan los barrios, contard con una superficie aproximada\ de 330 m?, su tipologia
constructiva es de tipo tradicional con mamposteria vy cubiefts liviana Ypbtalica. El espacio se
pmplementara con un Playén Deportivo de 580 m?, parqui fmprado y colocacion de

% Ing. FDUARDO |. MEZZABo\

quipamiente-urbano en tede el predio.
; 4 FIRETAMS

S :
b g N TUR- Y SERVIG
A/r CTABCSL) UNICIBALIDAD DE 1.
assliciCher de Vivie:
C __berangab ot ‘




L AAIPL NONIGIPIO
; FOLIO
Vi

] ne
i CTET

B

T

Modalidad de Adjudicacion:
La modalidad de adjudicacion de las obras serda mediante una unica Licitacién Pulblica. La
contratista tendré la obligacién de contratar, en un 25% como minimo de las obras, a cooperativas u

otros grupos asociados de la economia popular.

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL BARRIO:

INFRAESTRUS S
MUMICIPALIDAD DE MAIPU
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PROYECTO OBRAS TEMPRANAS: OBRAS DE INTEGRACION SCCIO URBANA

Ubicacidn: B° Estacidon Pedregal- Municipalidad de Maipd- Mendoza
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| PRELIMINARES GENERALES ' S

Planilla de Cotizacidn (por Rubro, tem y subitem)

Sistema de Desaglies Pluviales

Tareas preliminares URBANIZACION $3.708.992,10f 0,940%]
A1.1.2 {Cartel de Obra m2 8,00 $26.304,99 $210.439,92
A.1.1.3 iReplanteo de obra de redes de servicios mi | 681425 587,50 $596.246,88
A.1.1.4 iReplanteo de obra de Equipamiento Comunitario | m2 | 1000,00 $561,66 $561.660,00
A.1.1.6 Obrador - Casilla habitable m2 24,00 $26.304,99 $631.319,76
Sanitarios (2) (bafio quimico alquiler mensuatcon 4} || g g $42.250,00 $280.250,00
limpiezas)
Electricidad de construccién mes 4,00 $18.302,18 $173.737,62
Sereno pafiol mes| 9,00 $113.208,41 $1.018.875,68
Tablero principal electrico con fueza motriz gl 1,00 $23.962,23 $23.962,23
Sefizlizacidn y balizamiento gl 1,00 411 $112.500,00

[B.5;:: - Obrade _ﬁexo pluvial --.: o S51822.087.64
B.0.7  Canalesde HA- $51.823.097,64]; 13,134%]
Excavacion de canal en terreno de cualquier
B.9.7.1 icategoria. m3 | 175851 $3.316,03 $5.831.307,09
B.9.7.6 iCanal de seccidn trapezoidal de H°A® m3 | 387,60 $71.908,61| $27.872.164,84
8.9.7.7 iCanal de seccidn rectangular de H°A° m3 | 223,73 570.120,06|  $15.587.961,02
Demolicion canal de seccién trapecial de H* A°
B9.77 |existente m2 | 657,95 $3.694,30 52 430.664,69
B0 Extension de rad c s N e e 862.018/1095 48
|B.20.1  cordén cuneta $52.549.999,20 13,520%]
18.10.1.3 |Ejecucion de corddn cuneta especial de hormigén | ml | 3838,03 | $13.796,14]  $52.949.959,20| )
B.10.3  Alcantarillas $5.725.428,28] ./ 1,451%]
21031 Excavacién de zanja en tesreno de cualquier m3 | 230,00 $3.316,05 $752.651.50
categoria.
8.10.3.12 [Construccion y colocacidn de rejillas u 11,00 $83.202,51 5915.227,61
510.3.13 Constru_ccion de alcantarilla de hormigen armado m3| s026 $80.531,42 $4.047.509,17
de seccion rectanguiar
B.10.8 _ losa sobre cuneta $3,337.767,66]/ 0,246%
8.10.8.8 |Losa cubre cuneta [ m2 | 12889 | $25.896,25]  $3.337.767,56)
Sistema de Gas Natural
B.18 70 Extension de ved o L --'$25.591;371=,05!/ y
B.19.1  Cafierfas de distribucién $26.691.371,001 ; 5;!65?6&\!;,
81911 Excavac!on de zanja en terreno de cualquier ma | 145021 $3.316,05 $4.808.962,27 Subdirectar de Yhier- s}
categoria MUN!CiPAL’DAE} . i
8.19.1.3 |Tapado y compactacién de zanja. m3 | 1292,20 $3.855,67 $5.507.083,77 ! oE M
B.19.1.4 |Provisién y colocacidn cafierias 50 mm m | 198924 $4.896,90 $9.940.033,36 {
8.19.1.5 |Provisién y colocacidn cafierias 63 mm m 824,22 $6.052,77 $4.988.814,09 ‘1
B.19.1.6 |Provision y colocacidn cafierias 90 mm m : 162,76 $8.887,14 $1.446,470,91 / f
B.20:.;: - Conexiones domiciliarias de gas ared | s 7 $B.881:195,08]
B.20.1  Conexién de gas. 58.881.195,08 2,@51%1
B.20.1.1 |Conexién domiciliaria de gas. U 204,00 $18.209,27 $3.714.6591,08
B.20.1.2 |Gabinete de medidor completo U | 204,00 $25.325,00 $5.166.504,00
Sistema de Red Vial
B2 i Ex idn de Red Viak oo s o 5108.483.754,25)
B.23.1  Tareas previas $21.656.201,35) 5, 489%]
B.23.1.1 |Apertura de caja. m3 | 9138,60 $1.358,00 $12.510.743,40 . !
B2312 | 0 m2 | 2z885,51 200,30  $9.145.457,95 S =
B.23.2  Calzadas $82.787.542,90} 20,982%] &
Ba3.21 [CTeiO Y eIty SURT SE oA st 3 m3 | 3428,98 $3.473,61| $11.503.952,00
B.23.2.8 |Concreto asféltico {incluye riego de imprimacion) m3 | 913,86 £77.565,00 $70.883.550,90
Sisterna de Red Peatonal
B.25 .- Red Peatonal ./ - $78:705.260,82
B.25.1  Tratamiento base $18.526.624,27] 4,696%
B.25.1.1 [Base de suelo enriquecido [ m2 | sazz2s i $3.125,681  $18.526.624,27|
B.25.2  Vereda SE0.178.63655)m  15252%| % % = F
B.25.2.7 |Rampas de accesibilidad en esquina & 23,08 5$30.260,75 $695.897,25 AB ‘ | MEZZABOTTA
B.25.2.10 [Vereda H® H17 esp 15¢m me | 5927,23 $7.261,08 $;i.038.091,21 X CRETARIO
B.25.2.11 [Construccion de banquina m | 424245 $1.086,41 551.464,60 = =
B.25.2.12 [0 o oo DS AT AINIE IR TR m2 | 742,50 $11.174,23!  $8.296.865,78 Rﬁ'}:\fgfﬁx}iffgj ;EA gES ;\Eﬂi\[’;?jlo
325-2‘13 Lo UE T R U d eSOy LZITMX L STTRO, 1S m2 354,60 39.859,61 $3.496.217,71
e amiento C Ampliacion, Reciciaje o Refaccion) | 43.483.035,49
[ B § Abastecimiento de agua potable 518.721,28)L~ 0,005%|
C.1.1.1 ;Conexién interna de agua potable E 3] [ 100 | $18.721,28| $18.721,28}
C.12  Cloacala red $30.334,00]~ 0,008%]
€.1.2.2  iCanal sanitario para agua [ m | 1000 | $3.033,40/ $30.334,00] .
.13 Cémara séptica y pozo absorbente sagz.280,84] 0,097%|
C.1.3.1 |Excavacidn en terreno de cualquier categoria m3 29,44 $3.316,05 $97.624,51
C.1.3.2  |Construccién de cémara séptica U 1,00 $53.055,26 $53.055,26
C.13.3 |Construccicn de pozo absorbente U 1,00 $231.611,07 $231.611,07
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C.LS Estructura resistente $4.791.190,22} = 1,214%| E o @
C.1.5.1 [Movimiento de suelos para fundaciones m3{ 2395 $3.224,99 $77.238,51 E -
(.15.2 |Base de Hormigon Armado m3 8,15 $69.832,56 $638.967,52 -
C.1.8.3 [Zapata corrida m3!| 1480 $68.830,27 $1.0138.688,00
C.1.5.4  |Encadenado inferior H A m3 7,18 $165.019,89 $1.184.842 81
C.L5.5 |Encadenado superior H A m3 5,40 $118.867,90 $5641.886,66
C.1.5.10 [LosaHA m3 0,87 $94.187,44 $81.943,07
C.1.5.11 |Columnas, vigas y pérticos de H A m3 8,44 $121.570,26 $1.147.623,25 ;
C16  Mamposteria $4.697.028,26 ) 1,190%]
C.1611 |Ladrillon 0,17 cm | 2 39100 | $12.012,88]  $4.697.028,26] )
C.1.7  Cubiertay tielorraso $8.440.925,50} 2,139%]
C.1.7.2 |Chapa galvanizada con estructura metslica m2 { 430,00 $14.115,97 $6.069.867.10
C.1.7.6 [Cielorraso tipo Durlok m2 { 430,00 $5.514,09 $2.371.058,70 ;
C.1.8  Contrapiso $1.232.997,16}< 0,313%|
C18.1 |Contrapiso H de cascotes | m2] 330,65 | $3.729,01]  $1.232.997,16]
€19  Capaaisladora $101.266,36} . 0,026%)
€.19.1 |Capa aisladiera caion p/muras I m2i 5818 | $1.740,57 $101.266,36|
(.1.10  Revoquesy revestitnientos $3,976.320,51) — 1,008%]
C.1.10.1 |Exterior hidrofugo, grueso v fino. m2 | 35507 $3.081,87 $1.054.275,58
C.1.10.2 |interior hidréfugo, grueso y fino m2 | 50,77 $2.508,29 $327.345,88
C.1.10.3 |Interior gruese y fino ma | 331,68 $2.179,65 $722,945,31
(.1.10.4 |Grueso bajo revestimiento m2 | 80,03 $1.796,02 $143.735,48
C.1.10.8 |Porcelanato m2 | 16,74 $11.673,14 $1.888.013,66 f
€131  Pisos $3.071,781,93}+ 0,779%
C111.1 [Carpeta de nivelacidn m2 | 330,65 51.301,62 5430.380,55
C1.11.2 |Fratasade exterlor peinado m2 | 20505 $1.707,11 $350.042,91
C.1.11.3 |Piso de cerdmicos m2 | 322,00 $6.235,26 $2.007.753,72
C.1.11.8 |Zdcaio de Porcelanato mi { 245,00 $1.157,57 $283.604,65 .
€112  Carpinterias $1.977.918,80} ./ 0,502%]
c112.11 P0.1 -‘Pr‘ovisién ¥ colocacién - Puerta CHAPA hojas u 2,00 $66.566,51 $133.133,02
asimatricas - 1L,4x 2,1
11219 2Pl313 - Provision y colocacién Puerta PLACA- 0,8 x U 3,00 $43.448,34 $120.245,02
C112.13 :014 - Provision y colocacién - Puerta PLACA - 1,1 x U 2,00 $53.103.52 4106.207.04
c112.14 ZP(;S « Provisidn y colocacidn - Puerta CHAPA - 1,1 x U 1,00 $52.302,25 $52.302.26
C11215 2P016 - Provision y colocacidn - Puerta CHAPA - 0,9 x U 1,00 $42.792,75 $42.792.76
PO7 - Provisidn y colocacién - Puerta CHAPA
C.1.12.1.6 VAVEN-1.6x2.1 U 2,00 $76.076,01, $152.152,02
11217 2018 - Provision y colocacién - Puerta PLACA - 0,8 x y 1,00 $31.301,23 $31,391,23
VO1 - Provisidn y colocacion - Ventana corrediza
C.112.1.8 ALUMINIO - 2,6 x .05 U 6,00 $58.071,47 $354.428,82
V02 - Provision y colocacion - Ventana corrediza
Cl12.11 ALUMINIO - 2,8 x 2,05 y 1,00 $65.778,17 $69.778,17 |
VD3 - Provision y colocacién - Ventana abatible
C1.12.1.7 ALUMINID - 1,8 x 1.05 U 2,00 $88.069,18 $264.207,54
PVD7 - Provision y colocacidn - Puerta ventana
11211 corrediza ALUMINIO - 1,6 x 2,15 v 4,00 $160.295,23 $641.180,92 ‘!.s
C.1.13 Instalacién sanitaria $3,744.663,67]
C1.13.1 [Caifieria PP TF & 19 (agua fria) mi 16,25 $1.812,57 $29.454,26
C.1.13.2 |Cafieriz PP TF @ 25 (agua friz v caliente) mi 86,73 $2.285,29 $158.203,20
C.1.13.3 |Cafieriz PP TF ©32 {agua fria) mi 2,00 $3.141,98 $6.283.96
C.1.13.4 [Prov.y coloc. de griferia lavatorio u 7,00 $35.848,34 $250.938,38
(.1.13.5 |Prov. y coloc. de griferiz lavatorio adaptado U 2,00 $73.811,54 $147.623,08 =reh
C113.6 |Prov.y coloc. e griferia ducha Ul 600 $43061,07| _ 5258.366,42 O G R B0
C.1.13.7 [Prov. v coloc. de griferia cocina 3] 1,00 $35.569,17 $35.569,17 . o des i?,ﬂda
C.1.13.8 [Prov. v coloc. de tanque de reserva U 2,00 $76.118,25 $152.236,50 Tand“EN?‘ :’;.B RAAIRPL
C113.9 |Prov. y coloc. de base de tanque u 1 2,00 $56.462,53 $112.925,06 AUNICIPALID i
C.1.13.10 | Prov. v coloc. de ingdore ] €,00 $77.574,20 $465.4458,20
C.1.13.11 |Prov, vy coloc. de inodore para discapacitados u 2,00 5186.705,42 $373.410,84
C.1.13.12 |Prov. y coloc. de lavatorio H 4,00 $91.188,21 $364.752,44
£.1.13.13 [Prov. vy coloc. de lavatorio para discapacitados 3] 2,00 5124.026,24 $248.052,48
C.1.13.14 {Prov. y coloc. de accesorios Gl 1,00 $97.612,7¢ $87.612,70
{.1.13.15 |Camaras de inspeccion 1] 1,00 $26.073,46 $26.073,46
€.1.13.16 |Prov. vy coloc. Ducha sanitaria U 2,00 $35.848,34 $71.696,68
C€.1.13.17 |Prov. y coloc. Ducha sanitaria para discapacitados U 2,00 $78.524,18 $157.048,36
c11318 _Pro_v. y coloc. De czlefon solar compacto u 1,00 $267.065,37 $267.065,37
indirecto200its \
€.1.13.19 i?:;:::ﬁ\,;zo}ocacnon Caiierias de PVC 11C Clase § mi 47,80 $4.097.65 $195.968,15
c11320 Provisic')'n y colocacion Canerias de PVC 63 Clase 6+ 175 s.91761 sogss.a2 | MEZZABOTTA
Accesorios
11591 Prnvisié.n ¥ colocacion Cafierias de PVC 40 Clase 6+ mi 11,20 $3.124.54 $32.998,33
ACCesorios
Ci13.22 Provision y cofoca‘cién Cafierias de PVC 110 Clase 6 i 7814 s$2.124,00 $242.182,61 )
+ Accesorios Pluviales <.
C.114  Instalacion eléctrica $1.642.654,04] <
€.1.14.1 [Pilar de Acometida de mamposteriz u 1,00 $35.284,59 $39.284,59
£.1.34.2 |Acometida a pilar u 1,00 $39.476,50 $39.476,50
C1143 f:;frao{;o subterranec CAS 4x2,5 (conexidn a ml 18,00 $6.283,00 $111.295,62
C.1.34.5 |Provisidn y colocacién de tablero General U 1,00 $76.567,97 $76.567,97
{.1.14.6 |Provisidn y colocacién da Seccicnal [E] 1,00 $31.638,85 $31.638,85
€147 Pr‘ou'isic'nn ¥ coI‘D:acién t.ablem de Alumbrado U 1,00 $111.203.65 $111.205,65
Pabiico y Playon deportivo




C.1.14.8 |Provisidn y colocacién de bocas U 63,00 $16.255,60 $1.024.102,80
.1.24.9 {Provisidn y colocacién de artefactos U 22,00 $9.503,73 5209.082,08 .
C.1.15 _Instalacion de gas $1.571.523,70] / 0,398%!
CLIS mg;{_:g:g; ‘:;ﬁ;;ﬁsg:gzﬁmos 6l | 100 $750.000,00 $750.000,00
£.1.15.2 |Prov. ¥ coloc. rejilla de ventilacién U 3,00 $518,67 $2.756,01
C.L.i5.3 |Prov. y coloc. Cocina industrial 4 hornallas 3] 1,00 $102.5865,93 $102.965,83
£.1.15.4 |Prov. vy coloc. de termotangque 160 L ] 1,00 5£228.553,45 $229.553,45
C.1.15.5 [Prov. y coloc. de cocina Y 1,00 $100.432,79 $100.432,79
CL1s6 oy o e T $48.235,19 $385.923,52
C1.16  Pintura $2.541.287,80] — 0,544%]
C.1.16.1 |Litex exterior m2 | 355407 $2.743,33 $974.074,18
(.1.16.2 |Latex interior m2 | 426,85 $2.034,31 $868.345,22
C.1.16.4 lEsmalte sobre carpinteria de chapa v/o placa m2 | 63,25 $1.006,53 $63.588,32
C.1.16.5 (Barniz sobre cielorraso de madera m2 | 318,60 $1,993,66 5635.180,08 ya
C.1.17  Equipamiento Sede $1.173.717,75) 0,297%]
C.1.17.1 {Provisiin vy colocacion mesada de cocina con bacha| m2 3,66 $35.201,02 $128.835,73
C.1.17.2 iProvisién y colocacion de mueble bajo mesada m2 3,66 $21.106,22 $77.248,77
€1.17.3 iProvisidn v colocacion de campana de extracgion u 1,00 $88.685,04 5$88.685,04
C.1.17.4 iajre Acondicionade Split Frig/Calor 1] 5,00 $349.688,50 $748.442,00
C.1.17.5 Exting_uidores X 5I_<.g {matafuegos) U 53,00 $14.500,69 $130.506,21 i
C.1.18 _ Obras complementarias $3.784.231,15}* 0,959%|
C.118.1 |Cerco perimetral i mi| 25500 | $14.839,73]  $3.784.131,18
C.1.15  Varios $305.086,82] / 0,077%)
523,00 | $305.086,82
: arqulzacaén, Arbolado Cobermras Verdis
Via Piblica - : A
D.5.2  Coberturas verdes $1.758.502,20 0,446% |
(.5.2.1 [Preparacién del suelo m3 | 780,00 $176,96 $138.028,80
0.5.2.5 {Sembrado de césped m2 | 780,00 $2.077,53 $1.620.473,40
D.6.:: . Plazas; Espacios Verdes y Parques ' iiiiiiis TR R e 0 36,88
D.6.1  Arbolado $183.997,00) 0,047%]
D.6.1.1 |Provisicn y plantacién arbol con tutor P u i 2500 | $7.359,88] $182.597,00} :
D.6.4  Solados $3.705.265,28] ./ 0,939%]
D.6.4.2 |Eiecucion de senderos de hormigén fratasado m2 | 301,64 $7.380,48 $2.226.247,99
D.6.4.3  |Ejecucion de solado anti golpes de caucho m2 | 99,89 $14.806,46 $1.478.017,29
D.65  Bancos $925,384,60] 0,235%]
D.6.5.1 |Construccidn de bancos de plaza | u | 1400 | $66.098,50} $625.384,50/ /
D.6.6  Alumbrado Plaza $2.488.630,23] 7 0,631%|
Provision y montaje de columna metdlica recta
0.6.6.1 eriple (.00 mt) u 5,00 $113.454,09 $567.270,45
D.6.6.2 Provisidn y meolocacién de Luminaria LED 150 W U 15,00 $85.485,04 $1.282.275,60
D.6.6.3 Provisidn e instalacion de conductor subterréneo U 103,36 $6.183,09 $5639.084,18 7
D.6.7  Juegosplaza $610.3534,28] 0,155%
D.6.7.2 {Provy coloc. de Suba y Baja Triple U 1,00 $201.194,10 $201.194,10
D.6.7.2 |Provy coloc. de Tobogén 3] 1,00 $274.522,09 $274.522,09
0.6.7.3  |Provy coloe. de Juego Primera xnfanma 3] 1,00 $134.678,09 5134.678,08
0.7 f.--Playén Pohdeportwo e i B . R R A e -:_.55"'133;557'10 .
D.7.1 __ Ejecucién de sub base y base £897.575,91} 0,227%|
D.7.1.1 |Excavaciény compactacion de subrasante m3 | 115,86 $2.917,84 $338.060,94
D.7.1.2  |Ejgcucidn de sub base m2 | 578,28 $965,88 $558.514,97
D.7.2 Herbicida y manto hidréfugo $735.875,00] 0,187%|
D.7.2.1.  |Manio hidréfugo I mz | 520,00 ¢ $1.268,751 £735,875,00]
D.7.3 ___ Paguete estructural $1.295.270,08] 0,328%]
0.7.3.4  |Estabilizado granular [ m2 [ 579,28 | $2.236,00]  $1.295.270,08]
B.7.4  Superficie de terminacidn $952.718,64] 0,241%]
D.7.4.1 _|Construccidn de carpeta de H2A2 con terminacion | m2 | 579,28 | $1.644,66] $9572.718,64
0.7.5 Demarcacién de canchas $41.547,57} 0,011%]
D.7.5.2 |Demarcacion de canchas para Futboly Basquet | Gl | 1,00 | $41.547,57| $41.547,57] .
D.7.6  Huminacion $1,001.357,40) # 0,254%]
D.7.6.1 |Provision y mon{aje de columnas metélicas 9] 1,00 $72.238,54 472.238,54
D.7.6.4 |Provision e instalacion de conductor subterrdnge | m 54,00 56.183,09 $581.210,46
0.7.6.7 Proyisién y coiocasién de Iur:ninarias Tipoe 8,00 $43.488,55 $347.808,40
Antivandalica con jaula de hierre
D.7.7___ Accesorios $209.222,50]” 0,053%
D,7.7,1  |Provision y colocacion de 2 arces de papi-fatbol Gi 1,00 $158.380,02 $158.380,02 }
D.7.7.3 _IProvisidn y colocacién de 2 ares fijos de basket Gl 1,00 $37.938,22 $37.938,22
0774 Provision y colocacién de canilia de agua {con U 1.09\ $12.904.26 $12.904.26
conex} en murete Ty,
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PLANILLA OFICIAL DE PROPUESTA

PROYECTO OBRAS TEMPRANAS: DBRAS DE INTEGRACION SOCIO URBANA

Ubicacion: B° Estacidn Pedregal- Municipalidad de Maipud- Mendoza

Fecha:

Planilla de Cotizacién {por Rubro, itern y subitem)

: i

Al PRELIMENARES GENERALES

All Taress prelimi UREANIZACION

A.11.2 |Cartel de Obra m2 8,00
A11.3  |Replanteo de obra de redes de servidios mi | 681425
Al1.4  |Replanteo de obra de Equiparniento Comunitario m2 | 1800,00
A 116 Ohrader - Casilla habitable m2 28,00

Sznitarios {2} (bafio quitnice alquier mensual con 4

L mes 9,00
A1.1.7 impiezas)
A1.18  |Electritidad de construtcion mes 9,08
ALL1L  15erenc pafiol mes 8,00 -
- . . g 1,00
A11.12  |Tablers principsi electrico con fueza mowiz
Sefializacién y baiizamiento gl

stema de D G
B3 Ohbra de Nexo pluvial
£8.9.7 Canales de H'A* 1
H i
3971 Excavaciéh de cahal en terreno de cuaiquier categoria. m3 | 175851
8.9.7.6  |Canal de seccién trapezoidal de H°A® m3 | 387,60
B.9.2.7 Canal de seccion rectanguler de HA” m3 : 223,73
8.87.7 Demolicidn canal de seccion trapecial de H* A" existente | m2 | 657,95
Is.10 Extensign de red
B10.L  Cordén cunets |
5.10.13 IEjecucién de corddn cuneta especial de hormigsdn | ml | 3838,0% | !
B103  Alcantarilas ! 1
£810.3.1 [Excavacion de zanja en terreno de cuziquier categorfa. m3 230,00
§10.3.12 [Construceon y calocacion de rajillas u 11,00 ;
- - T i
8.10.3.12 Cons.truccion de alcantarilia de hormigon armade de m3 5026 !
| Iseccion rectangular !
B.10.3 Losa sobre cuneta : I
B.10.88 jLosa cubre cuneta | m2 ! 12888 ! i
Sistema de Gas Natural
8.15 Extensitn de red
B.18.1 Canerias de distribucién E
818,11 |Excavation de zanja en terrenc de cualquier categoria m3 | 1450,21 ;
B.18.1.2 [Tzpadoy compactacidn de zanja. m3 | 139220 i
B.19.1.4 |Provisidn v colocacion cafierfas 50 mm m 198524
B.18.1.5 |Provisién y colocacion caiierfas 63 mm m 824,22
BE.19.1.6 |Provisidny colotacién canerias 90 mm m 162,76
B.20 Conexiones domitiliarias de gas a red
B.20.1 Conexién de gas. i
B.20.1.1 |Conexidn domicifiaria de gas. u 204,00
B.20.1.2 |Gabinete de medidor complato U 204,00
Sistema de Red Vial
B5.23 Extensitn de Red Vial
IB.23.1 Tareas previas }
[B.23.1.2  [Apertura de caje. m3 | 913,60 |
I i
8.23.1.2 {Preparacién de terreno. Compactacicn de subrasante m2 | 22328,5% 5
2232 Cabados i ]
8.23.21 |Relieno y nivelzcion ¢f suelo seleccicnade a maquina m3 | 342698 E
8.23.28 |Concreto asfdltico (incluye riego da imprimacion) m3 | 913,86 N g
Sisterna de Red Peatonai \\ \
B.25 Red Peatonal . S \\
B.25.1 Tratamiento base \\ E
B.25.1.1 IBase de suelo enriquecide I m2 | 5927,23 | \\ | \
B.25.2 Veredz \\ E E
825,27 lRampas de accesibilidad en esquina u 23,00 N e
B.25.2.10 |Vereda H" H17 esp 15cm m2 i 5927,23 \ .
B.25.2.11 [Copstruccidn de banquina m | 424245 N ,:’
B.25.2.12 |[Losa de H*A® de accesaa lotes 25 mx 1,3 m x9,17m m2 742,50 \ /
B.25.2.13 |Losa de H'A” dédccesoalotes 1,2 mx 15 mx 015 m m2 | 354,68 | i
e : i
JARDO I MEZZABOTTA
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Construccidn Equipantients Coniunitirio

o (Construscion, Ampiizcion, Reciclajs o Refacaion)
[=E] Abastecimiento de agua potable {
€111 |Conexidninterna de agua potable | u | 100 I
.12 (oacal a red ! E
£122 |Canal sanitaric para agua fm | 2p00 | i
C.13 Camara séptica y pozo absarbente ! E
131 Excavacidn en terrenc de cualquier categoriz m3 2944
C.13.2 Construccidn de cirmara séptica U 1,00
C.1.3.3  |Construccion de pozo absorbente U 1,00
C15 Estructurz resistente ! |
C.1.5.1 Movimiento de suelos para fundacicnes m3 | 2395
€152 Base de Hormigon Arnado m3 ! 915
€153 |Zapate corrida m3 | 14,80
154  iEncadenadoinferior HA m3i 718
€155  iEncaderado superierH A m3 5,40
C1.519 jlosaHA m3 9,87 {
€.1.511 |Columnas, vigas y porticosde H A m3 844 | i
Ci6_ Wamposteria | ]
C.16.11 |Ladrilan 6,37 cm | m2 ! 3e100 | i
C.L7 Cubierta y rielorraso | E
C.1.7.2 Chapa galvanizada con estructura metalica m2 ;| 430400 |
C17.6 |Cielorraso tipo Durlok m2 | 430,00 |
C18  Contrapiso ! |
C.181 |Contrapisc H de cascotes f m2 | 330,65 i
C13  Cape aisiadora | i
c15.2 |Capa aisladora cajon pfrmuros | mz2 | 5818 | |
Ci0 quesy i i i
C.1.10.1 |Exterior hidréfugo, grueso y fino, m2 355,07
C.1.10.2  jinterier hidréfuge, grueso y fino m2 56,77
€.1.103 {Interior gruesoy fino m2 | 331,68
¢.1.10.4 [Grueso baje revastimiento m2 20,03 i
C.1,10.8  jParcelanato md | 161,74
C.L.11 Pisos ! _i
C.1.111 [Carpets de nivelacidn m2 | 330,65
€112 |Fratasado exterior peinado m2 | 20505
C.1.11.3  {Piso de cerdmicas m2 | 322,00
C.111.8 |Zdcalo de Porcelanato ml | 24500
C.1.12 Carpinterias i E
c11214 PlJ.l -'Prf:visién y colotacion - Puerta CHAPA hajas U 200 i
asirmstricas-14x21
¢.1.121.2 |PO3 - Provisién y cofocacion Puerta PLACA-0,9x 2,1 u 3,00
€.1.12.1.3 1PO4 - Provisién y colocacion - Puerta PLACA-1,1x 2,1 u 2,00
.1.12.1.4 {PO5 - ProvisiGn y colocacitn - Puerta CHARPA - L,1x 2,1 u 3,00 : ;
C.1.12.1.5 |P05 - Provisidn y colocacion - Pugrta CHAPA-0,9x 2,1 u 1,00 ‘5
CL12.16 2271- Provisién y colocacién - Puerta CHAPA VAIVEN - 1,6 v 20
(.1.12.1.7 |POB » Provisién y colocacion - Puerts PLACA - G,8% 2,1 U 100 L
128 | V0L - Provision y colocacin - Ventana corrediza u 6,00 :
ALUMINIO - 1,6 x 1,05
1171314702 Provision y colocacion - Ventana corrediza u 100 i
ALUMINIO -1,8 x 3,05
ca12.119 V03 - Provisian y colocacidn - Ventana abatible U 3,00
ALUMINIO-18%1,05
c112.1.1% PVD7 - Provision y colocacién « Puerta ventana corredize ¢ 2,00
ALUMINIO - 1.6 % 215
€113 Instalacion sanitaria i |
C.1.131 |Caferia PP TE @ 12 (agua fria} ml | 1625 |
C.1.13.2  |Caperiz PP TF B 25 (agua fria y caliente) ml | 86,73
C€.1.13.3 |Cafieria PP TF @32 {agua frla) mi 2,00
C.113.4 |Prov. y coloc. de griferia lavatorio u 7,00
C.1155 |Prov.y coloc. de griferfa lavatorio adaptade U 200 %
C.113.6 |Prov. y colot. de griferia ducha [ 3
C.1.13.7 jFrov. y cojoc. de griferia cocina U 1,06 \
C.113.8 |Prov. ycoloc. de tangjue de reserva u 2,00 \
€.1.13.9 |Prov. y coloc. de base de tanque u 2,00 \ E:
€,1.13.10 [Prov.y coloc. de inodore ] 6,00 \
£.1.13.11 |Prov, y cofoc. de inodore para discapacitadas. U 2,00 \\
£1.13.12 [Prov. y coloc. de lavatorio u 4,00 \
€.1.13.12 iProv.y coloc. de lavatorio para discapacitados u 2,00 \
C.1.13.14 iProv.y coloc. de accesorios sl 100 \ /
C1.13.15 [Cematasdel fon ] 1,00 \V4 ™~
€.1.18.16 |Prov. y caloc. Ducha spigaria u | 2,00 A
C.1.13.17 |Prov. y coloc. Ducha sdpitdvia para discapacitados u z.00 [ \
C.1.13.18 |{Prov.ycoloc. De mlefoh\solar compacto indirecto200its | U 1,00 | MEZZABOTTA
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€113.19 Provisié.n y colocacién Cafierias de PVC 110 Clase 6+ ml | 27,80

Accesorias ! ;
11330 Prowsmvn y colecacion Cafierias de PVC 63 Clase 64 ol 175

Accesorios H
£143.21 Provisié!'- ¥ colocacion Canerias de PYC 40 Clase 6 + ml 1120 :

Accesorios i
L1322 Provisiérn y colacacion Cafierias de PYC 110 Clase 5+ il i 7814 %

Accesorics Pluviales :
C.1.14 Instalacidn eléctrica E E i
C.1.14.1  |Pilar de Acometida de mamposteria ) u i 100 §
C114.2 |Acometida 2 pilar u ! 100
€.1143 [Cableado subterrdneo CAS 4x2,5 {cenexidn a tablero) ml 12,00
C.i.14.5 |Provision y coiocacion de tabiero General Y 3,00
C.1.14.6 |Provision y colocasion de Secciohal u 1,06
Ci147 Prcwi'sidn Y cnl‘acacién tablaro de Alumbrado Piblico y u § 1,00

Playén deportivo :
C.1.14.8 |Provisién y colocacion de bocas U ;83,00
C.1.14.8 |Provision y colocacion de artefactos u : 2200
C.1.15 instalacidn de gas i i
CAi54 Prov'. y coloc, de cafierias y accesorios INSTALACION al 100

ESTANDAR B BOCAS
C1.35.2 |Prev. yeoloc. rejilla de ventilacion U 3,00
C.1.15.3  {Prov. y colot, Cotina industrial 4 harnallas 1% 00
£.1.15.4  [Prov. y coloc. de termotanque 160 L ] 1,00 &
<.1.15.5 [Prov. y coloc. de cocina Y o0
CAU5.6  |Prov.y coloc. de estufa de tiro balanceade 5709 keal y 800 \ g
€116 Pintura | i
C.1.16.1 [Ldtex exterior -m2 355,07
C.1.382  |Litex ntericr m2 425,35
C.1.16.4 |Esmaite sobre carpinteria de chapa y/o placa m2 63,25 1
C.1.16.5 |Barniz scbre cielarraso de madera m2 | 318,60 i i
C117 fento Sede i | i
€.1.17.1  {Provision y colocacidn mesada de eacina eon bacha m2 EX T
€.1.17.2  [Provisién y colocacion de mueble bajc mesada m2 366 ;
€.1.17.3  [Provision y colocacién de campana de extracgion u Loe
C1.17.4  jAire Acondicionade Split FriofCalor U 500 |
€.1.17.5 [Extinguldores x 3kg (matafuegos) u EX
C.1.13 Obras complementarias l !
C.1.181 |Cerco perimetral | ml | 25500 | |
C.i.i9 Varios i i

mpieza general | |

oS Parquizacidn, Arbolado y Coberturas Verdes de

Bibilica . . -
b5.2 Coberturas verdes |
D.5.2.1 Praparacitn del suelo m2 | 780,00 | i
D5.2.5  iSembrada de césped m2 | 780,00 :
32 Plazas, Espadios Verdes y Pargues X . . - S
D51 Amotado i
D6.1.1 %Prcuisiﬁn y plantacién rbol con tutor Yy, 2500 ¢ i
D.5.4 Solados i !
D.6.4.2  jEjecusian de senderes de hormigdn fratasade m2 | 301,64 |
D.6.4.3 Ejecusicn de solade anti golpes de taucho m2 | 9989 |
D.6.5 Bancos i I
D651 ;cfanstruc:idn de bancos de plaza | U | 3400 |
066  Alumbrado Plaza ; i
D64 Provision y montaje de columna metélica recta triple u 5,00 i

{9.00 mt)
D.6.6.2 Provisidn y meglocacidn de Luminaria LED 150 W U 15,00
0.6.6.3  |Prévisidn e instalacion de conductor subterréneo u 0336 | - ; ;
D.6.7 Juegos plaza i I
D.6.7.1  |Provycoloc. de Subey Baja Triple [N 1,60 !
0.67.2 Prov y coloc. de Tobogédn U 1,00 ;
D.6.7.3 Prov y coloc. de Juego Ptimers infancia u 1,80
0.7 Blaydn Polideportivo B L R
D.71 Efecucidn de sub base y base I
0711  {Excavaciony compactacion de subrasante m3 115,86 .| \
D.7.1.2 Ejecuzion de sub bage m2 579,28 \ 3
D72 Herbicida y manto hidréfugo A % } |
D721  [Mantohidréfugo ['mz | ss080 \ §
D73 Paguete estructural 1Y 3 ! |
D.7.3.4 iEstabilizado granular l mz | 57928 | W \
D.7.4 Superficie de terminacidn \\___q/—‘-\ \ i j
D.7.4.1 ﬁConstruccidn de carpeta de H2A2 con terminacion l m2 | 579,28 | i \ / \
D.7.5 bemarcacién de canchas | A N | ] i
0.7.5.2  |Demarcacién de canchas pata Futhel y Basquet | 6l | 200 | i 3\
D76 Wuminaciin N A A

e " LT T t . § B

D.76.1 |Provision y montaje de columnas metilicas {u | teo ! | \ " SEGRETARID
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Provisidn e instalacién de conductar subterrines

D.7.6.4 m 84,00 |

D767 Prm:isién ¥ cu[_oca:idn de luminarigs Tipo Antivandalica U 5,00 ;
con jaula de hiarre !

0.7.7 Attesorios

07271 Provisién y colocacién de 2 arcos de papi-fiithol Gl 1,00

0.7.7.3 Provisién y colocacion de 2 aros fijos de basket Gl 100

D774 Pravisién y colocacion de canilla de agua {con tonex) an u 1,60

murete

LOS PRECIOS SON CON LV.A_ INLCUIDO
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ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

£l presente Blamado a Licitacion tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdg a lo previsio en los Aris. 12y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Prblicas N° 4416, suvo detalle se acompania en planilla de presupuesto adjunta, y segin las especificaciones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacién de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de ia documentacion, de los trabajos a realizar, del iempo, sus condiciones de ejecucion y lugar de
emplazamiento de la cbra.

ARTICULD 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacion de las propuestas el dia y hora, previsio por el Deparitamenio
de Licitaciones de la Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de ios Funcionarios correspondientes,
asi como de los interesados que concurran, labrandose un acta que sera firmada por los asistentesal acto. Solo se
consideraran las oferlas que se presenten hasta el instante de la aperiura del primer sobre; no se admitiran
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar =l misme v antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observaciones, aclaraciones
vio impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier irregulanidad observada en las
ofertas presentadas. Si el dia fijade para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas v no hiciera posible la
realizacién dei acto, éste tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue
convocado.-

ARTICULO 4 : DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera ta DOCUMENTACION LICITATORIA (carpeta conteniendo
pilego de condiciones, pliego de especificaciones generales y pariicuiares, planos, croquis, planilia de presupuesto
oficial, planilia oficial de propuestas, planiila de andlisis de precios), ia cual incluira s PROYECTC LICITATORIO de la
obra, que podra estar desarroliado, total o parcialmente, en alguna de las sigulentes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO {slanos generzles y de detalle de la obra completa, con un carécier detinitivo).

b} De ANTEPROYECTC (croguis preliminares, plancs generales, esquemas, eic.}

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de la Municipalidad, siendo a cargo
dei Contratista, aguellos desarrofos y documentacién gue las condiciones o especificaciones particulares de cada obra
e impusieren.-

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratisia debera
confeccicnar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccion; estudios y ensayos prefiminares y los planos
de coordinacion en los que se describan la ubicacion de los elemenios funcionales, estructura, recorrido de redes y/o
cafierias, especificando los tipos de tendido, con la precision de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de la Inspeccién .Tal documentacion pedra ser requerida en cualquier momento, anies o durante ia
ejecucion de las tareas especificas.-

En el segundo caso, la documgntacidn incluye {in anteproyecto de la obra a nivel de

croquis preliminares y/o planos generales.-

ensiones y materiales de los elementos constructives
ondiciones de\ servicios minimos requeridos por el

En ellos se han fijado posicion,
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética

proyecto y-el destino de la obra a construir.-

ECRETARIO
CTURAY SERVICIOS V.08/2015
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En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previc a la iniciacién de los trabajos y en un plazo NOC mayor de 30 dias, el Contratista
procedera 2 Ia preparacién, confeccion y presentacion de la documenteacién completa de planos generales y de
detalles del proyecto, ante la Municipalidad y el o los Organismos Jurisdiccionales comespondientes, HASTA
OBTENER LA APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucidén del provecio se ajustardn a matetisles, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacion licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la inspeccion de Obra, respetando iz ubicacién de los elementos
principales y accesorios o trasladéndolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, v
los fines perseguidos segin la memoria descriptiva y [as especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la cbra, la Inspeccién podré en cualquier momente soficitar al
Contratista fa ejecucion de planos parciales de deialle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje ¢ elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en e Art. 4
del Pliege de Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cuaiquier error o duda que advirtiesen los proponentes
en CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicario por escrito a
la Municipatidad con una anticipacion de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de la licitacion -

ARTICULO 6: PROPUESTA

La propuesta de precios sera redactada dnicamente en la planilla oficial de propuestas,
escritas @ maquina o lefra de imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante téchico, selladas y en
sobres cerrados, en el Departamento de Licitaciones 6 enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida. En
el sobre deberd destacarse: ndmero de licitacién, expediente, dia vy hora de apertura.-

La cotizacion se efectuars en forma individual con la determinacién de ios precios
unitarios y ictales para cada uno de efos. Las cotizaciones para ei sector deberan acompadarse ineiudiblemente con
el detalle indicado en el apartado d) sobre 2 articuio 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiard a su propuesia un deposiio de garantia del 1.00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en efectivo (acreditado en reciho oficial municipal), titulos o vaiores,
segdn su valor nominal, emitidos por la Nadién o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones autdrquicas v las
empresas del Estado, fianza bancaria 6 péliza de caucion. Las fianzas bancarias ¢ seguros de caucion deberan reunir
las condiciones basicas determinadas en el Art. 3 del Decreto Provincial N* 313/81.

Si Iz instifucién bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, debera
someterse an forma expresa a la jurisdiccién y competencia de los tribunales de esta Provincia.

caucién o fianzas bancarias (se deberan adjuntar os

En caso de optarse por seguros dg i
la MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir fa

criginales a la documentacion ficitatoria), éstas irdn a nombre da
siguiente clausula obligateria:

“SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QY © QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA = STA COMPANIA DE SEGUROS (o

BANCO) AGEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN ENDECRETO'R{3(81, REGLAMENTARIO DE LA LEY
4416 DEL GDBIERNO DE MENDOZA"
o [ Ing. EDUARDON. MEZZABOTTA
SECR AR'O V.OS/ZUIS
2 FRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
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La omision de esta clausula en iz péliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de la
propuesia

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando & la obra
como una unidad {nc por seciores ¢ pares).-

La propuesta de precios serd redactada UNICAMENTE en la planila oficial de
propuestas, escrita a maquina o letra imprenta bien legible, fimadas por et oferente y representante técnico, selladas
y en sobres cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacién debida,
n e} sobre debera destacarse: numero de licitacien, expediente, diz y hora de aperiura.-

La colizacién se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios
unitarios y totales para cada tem que ia constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora que se indica en ei Art. 3 del presente
piiego, en sobres cermrados (1 ¥ 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que S0§0
ostentara Iz individualizacién de [a licitacion y contendra:

SOBRE N1

a) Constancia de Ia constitucién de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la
gque sera devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentrc de los diez (10) dias de
adjudicada la obra.-

[+]] L.a declaracién que para cuaiquier cuestion administrativa 6 judicial que se suscite se aceptara la
jurisdiccién de Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa at Fuero Federal
y cualguier ofro fuero gue con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

¢} La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacion.-

d} La firma del proponente y representante técnico en toda ia documentacion.-

e) Constancia del page de Sellado Municipal segin Ordenanza Municipal vigente por cada hoja
inciuida en el Sobre N° 2, de Oferta Basica y Variantes.-

) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de
referencias.-

a) Detalle det equipe con que se cuenta para ejecutar ia obra, con el domicilioc donde pueda
verificarse.-

1) Balance con no mas de seis meses de antigliiedad, con informe firmado por Contador Pablico

Nacional (se aceptara presentacion de original o copia certificada).-

i Acia constitutiva, Contrate Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualgquier otra
documentacion, conforme en cada casc a la naturaleza social del proponente, en copia
debidamente certificada, que acredite las facultades del firmante.-

B Nota de Presentacion y Designacion del Representante Técnico de la Empresa.-

k) Ceriificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste [a habilitacion
tanto de la Empresa como del Represeftante Técnico para la ejecucion de la obra objeto de fa
presente licitacion (se aceptara presenta ion de original o copia certificada).-

£ Constancia de Inscripcion en el Instituty de Estadistica y Registro de la Industriz de la
@o\nstruccién (IERIC) (se aceptara presentagion de original o copia certificada).
\ )\ \J
' ARDD 1. MEZZABOTTA
CRETA?% VICHO
TRUGTURAY SERVICIOS
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m) Constancia emitida por ef Registro de Antecedentes de Consiructores de Obra Publica (RACOP),

& por el del Registro Voluntario de Proveedores de la Provincia de Mendoza, segin seespecifique
en el articulo N° 4 del Pliego de Condiciones Particulares.-

Constancias de inscripcidn vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de
caracter impaositivo vy previsionatl.

Plan financiero donde el proponente deberd mencionar en forma escrita, las fuentes de sus
recursos para financiar las obras durante el periodo que media entre la gjecucion, certificacion
de trabzjos v espera para el cobro de los respectivos certificados de obra.

Nota con caracter de declaracidon jurada en la cual se file un domicilio especial en ef
Departamento de Maipl donde seran validas todas las notificaciones y diligencias administrativas
gue se practiquen con motivo y en razon de la presente licitacion.-

SOBREN®2

a)

b)

d)

Formulario OFICIAL de Propuestas v Alternativas de Pronto Pago.-

Cuando se formulase "variante”, ésta debera ser presentada en las mismas ceondiciones de la
propuesta principal, en sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con i
agregado del término "variante”. —

Se agregaran ademas los siguientes datos por cada propuesta en fos scbres indicados en a) o
b

Numero de personal permanente y transitorio del contratista de obra.
e Plazo de ejecucion de la obra.-
Za Plan de trabajos e inversion y cronograma general de obra.

Anslisis de precios de cada uno de los items gue componen la propuesta. -

En lo relativo al costo de la Manc de Obra, los Oferenies deberén presentar la Planilla “Anexo
Costo de la Mano de Obra” utilizando como minimo la escala salarial del gremio que
corresponda, con los valores vigentes al mes anterior a la fecha de aperiura. £l valor

resultante para cada categoria sera el que luego trasladaran a los Analisis de Precios de cada

ftems.-

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto devueltas en ef acto el

sobre N° 2 del articuio anterior, cuando se observaran cualquiera de las siguientes causales:

3.

4. Omisidon de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no

retina los requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en &l
momento de la aperiura, depositando la diferencia en tesoreria municipal .-

No estar debidamente salvada o aclarad

\toda enmienda y/6 raspadura en su texto.-

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° d& .
propuesta LA NO-PRESENTACION DE LOS\ANALISIS DE RRECIOS de cada uno de los ftems que
la componen vy LA PLANILLA ANEXO CRSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberan
confeccionarse conforme a los esquemas deVas planillas oficiales v siquiendo la metodologia

« N e - -
indicada para su determinaci6n.~
(Y

Ing. EDUARRO 1. MEZZABOTTA V.08/2015




4, La no presentacion de ias constancias estipuladas en el Articulo N° 8, Inciso m), segln
corresponda.

Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro
de los DOS (2) DIAS HABILES a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipic podra rechazar la oferta
y el oferente perdera la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podré requerir a los oferentes la presentacion de ia
documentacién v/o aclaraciones o ampliaciones que 2 juicio del municipio sean necesarios para la correcta
evaluacién de la oferta. En ese caso, las presentaciones deberan ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS
HABILES de la real notificacion, en caso conirario el municipio podra rechazar la oferta y ef oferente perders ia
garantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA YARIANTE

Si el oferente presentara otras propuestas que signifiquen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas seran consideradas séle en el caso de que f mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta serd considerada por la comision de
Preadjudicacion de ta Licitacion.-

" ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aguellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijada s o
previstas en el presente pliege, se regiran supletoriamente por lo dispuesto en la Ley de Obras Puablicas N°® 4415,
Decreto - Acuerdo 7061/67 v modificatorios 1163/75, 2584/81, 2460/82, 185/83 y 1477/30, 8.706 Ley de Administracion
Financiera de Ia Provincia de Mendoza y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimienios de Mendoza -

ARTICULO 12 MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA
Bl oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (60) DIAS

HABILES, desde el dia siguiente de ia aperiura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automaticamente
prorrogado intertanto nc mediare manifestacién expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Dejase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de
la adquisicion de la documentacién de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipu, Provincia de Mendoza, donde
seran validas todas las nofificaciones y diligencias adminisirativas que se practiguen con motivo v en razon de la
presente ticitacion.-

ARTICULO 14: DORICILIC DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de [a licitacion, a los efectos de la celebracion del contrato respectivo,
debera constituir domicilio especiat en la Ciudad de Maipy, Provincia de Mendoza, donde seran vélidas todas las
notificaciones y diligencias administrativas gque se practiquen con motive y en razén de la presente Licitacion.-
ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacion de la propuesta gueda perfecto el convenio enire Iz
Municipalidad y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos v legales quedando a criterio de 1a primerza la

formalicen de convenios o contrates especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTC DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencidl plazo de mantenimiento de oferta establecido en el pre- sente
pliego y nio se hubiera dictado decreto de adjudicacion decidiera desistlr de su oferta, lo comunicara por escrifo en
Mesa de Entradas para su validez, En caso de desistimignto antes de vencido dicho término o despues de efectuada
la adjudicacion, atn cuando la misma se hubiera resue[toasado fos seseriia dias habiles de manitenimiento de oferiz,
el proveedor se hard pasible a lo establecido en el articulducorrs i i }
este caso etdocumento de garantia.-

. EDUARDG 1. MEZZABOTTA
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Cuando dos o mas ofertas estuvieran en pie de igualdad y su monto y cantidad sean de
significacion, podrd llamarse a mejora de precios entre jas propuestas que se halien en esas condiciones, a CLyo efecto
se filara dia y hora en que tendré fugar la apertura de las nuevas propuestas, en ias mismas condiciones que iaapertura
inicial.~

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de aperiura se advirtiera
el incumplimiento de aiguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen ias bases de la
Licitacién, podra resolverse su aceptacion siempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccién de la Municipalidad de Maipti, y hayan asentido la mayoria simple de concurrentes, caso
contrario los proponentes podran efectuar ias observaciones y/o impugnaciones gue consideren conveniente, una vez
terminada ia aperiura de sobres, las que deberan contar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de Ia Licitacién y contratanie de ja obra ia Municipaiidad de MaipQ. Ef
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacion de la obra al licitante cuya oferta considere m as
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que elio signifique crear derechos a favor de los proponentes
ni obligaciones a cargo de elia. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector no impedira
ia adjudicacion si se la considera conveniente.

El precio sera sélo uno de los factores a tener en cuenta para la decision. Se tendré valido
ef precio unitario cuando hubiera emrores de multiplicacion reflejados en el total parcial, y la adjudicacion se hara por el
importe que surja de muitiplicar las unidades ofrecidas por el precic unitaric, no aceptandose reclamos en otro sentido.

Lz Municipalidad se reserva e} derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte
por ciento) los ftems en cualguiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudico.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacion se comurnicara a fos interesados por escrito, por intermedio del Dpto.
de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento {a firma dei contrato respeciivo, y constituir las
garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistemna de contratacion para la presente obra sera el especificado en el Arl. 4 de
Pliego de Condiciones Pariiculares de Caracter Legal de la presente documentacion ficitateria.~

ARTICULO 22 FORMA DE PAGO

Los pagos se harén a través de cerifficados, presentados en el iempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El dltimo certificado de pago tendra el caracter de
liquidacian final de la obra contratada. El pago de las cerificaciones estara sujeto a lo previsto en la Ley de Obras
Publicas N° 4416 y sus modificatorias. Se podra auterizar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la conirata sera firrmado dentro de los DIEZ (10) DiAS CORRIDOS de
efectuada ia notificacion de ia adjudicacion al adjudicatario.

)\

ostrar capacidad técnica, operativa y financiera a

ARTICULO 24: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

i as empresas deberan
satisfaccién de fa municipaiidad.

(tv\s Deberan los oferentes acrefiitar experiencia y\competencia en obras de similares
caracteristicas.-

A AUNICIPALIDAD DE MAIPU \.08/2015
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacion, se procedera a la devolucion de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En aporiunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar ¢l cumplimiento del
mismo con un depdsito equivalente al 5% del monto confratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que
puede ser dinero en efectivo, tituios o valores segln su valor nominal, emitidos por la Nacion o provincia de Mendoza,
fianza bancaria 6 poliza de caucién. Las fianzas bancarias ¢ péliza de caucidn, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucién bancaria que oterga lafianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de lostribunales
de esta provindia. La devolucién de la Garantia Contractuat, se efectivizara al realizarse la recepcién provisoria de la
obra.

Drel importe total de cada certificade de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontara el 5 % {cinco por ciento) en concepto de FONDO DE REPARO, y gue se retendra hasta la recepcidn
definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacion de obra, adicionales o imprevisios que se autoricen, se aplicara el
mismo procedimienie de deposiios, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.~
P

En ei caso de estar previsto e acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al pago de la cerfificacién, el contratista debera afianzar et mismo con un depésito equivalente al 100% del
monto otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser reslizado en las formas previstas en el primer parrafo de
éste articulo. La devolucién de fa Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcién provisoria de ia obra o al finalizar
iz totalidad de los desacopios.

En todos log casos, de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas irédn a
nombre de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir la siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TOBO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODOQ LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETC 313/81, REGLAMENTARIC DE LA LEY
4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesion del contrato, en forma parcial o total, deberé contar
con la autorizacién expresa del municipic mediante dictado de decreto del poder ejecufivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con lo estipulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBRERD

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 ¢l Coniratista estaréa obligado a tener
permanentemenie asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por ia
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracion expresa que desvincula a ia Municipzalidad de Maipd de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendc en forma fotal y completa toda
responsabilidad 2! respecto. Tanto la poliza cubriendo su personal como la declaracién antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 29 INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de ios trabajos se efectuara dentro de fas 48 horas de la firma del contrato, en
base a jo previsto en el articuio 23 dei presente,

Al iniciarse Ias obras se labrara un\actza-qué consigneila toma de posesion, replanteo y
comienzo de obras, por parte del contratista, enfregandose u

v.08/2015
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Cuando a inspeccidén no puede entregar la posesién integral def terrenc deonde se realicen
ias obras, 6 cuando circunsiancias especiales lo aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesién por tramo o
partes bien definidas de la obra, en cuyo caso sefijara en el acta el tiempo de ejecucion de esa parte.-
ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El piazo de gjecucién se establece en el pliego de condiciones particuiares de Caracter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS
Las muitas se estabiecen en el piiego de condiciones particulares de Cardcter Legai.-
ARTICULO 32: RECEPCION PROVISCORIA

Terminada Ja totalidad de las obras y si la inspeccion ne tuviese objeciones que formular
a ias mismas, se labrara acla de recepcion provisoria enfregandose copia de elia al Coniratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcién provisoria de la obra, el contraiista esta obligado a mantenerla
durante ef plazo de UN ( 1 ) ANO reparando ios desperfectos y defectos provenienies durainie su uso normal, de fa
mala calidad o de la deficiente ejecucion de ia obra.

Al no estar el contratista en posesion de la obra desde Ia recepcion provisoria, no estara
a su cargo reparar danos ocasionados por el mal uso, intencion expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si ia ingpeccién no tuviese objeciones que formular, se
efectuars la recepcion definitiva de a obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULD 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijades para cada trabajo en los planes a que se refiere el articule precedente,
seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecucion de la obra, pero tomando sdlo en consideracion laparte de obra
que debid ejecutarse v la sancién pecuniaria sera proporcional a eila.-
ARTICULOD 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccion fiscalizara la ejecucion de las obras y exigira que ellas se realicen en
estricta conformidad 2 lo contratado.

El contratista esta obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
documentacion de ja obra, ademas del libro de 6rdenes de servicio y i de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran considerados por la Municipalidad como
personal del contratista. El Contratisia presentard para aprobacion de ia Municipalidad una nomina de los
subcontratistas que intervendran en la obra. La existencia de subcentrates, no releva al coniratista de Ia vigilancia y
atencion de los trabajos que le correspondan,

La falta de cumplimiento de las objigaciones del subcontratista, no exime de modo alguno
a2} contratista de la responsabilidad emergenie del contrato, sind que ésie es el exclusivo responsable ante el Estado.~

ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES
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ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

Ef contratista estd obligado a expulsar de la obra al personal que la inspeccion le exija,
en virtud de no reunir, 2 su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes
hechos; a) falta de respeto a la inspeccién; b) desobediencia a fa inspeccion; ¢) incitar 2 a desobediencia a la
inspeccién; d) dafios a ta obra; e) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier otra causa que atente contra la
buena marcha de las obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEOC Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cifenta dei coniratista, quien debera preverio al presentarse a licitacion.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la gjecucion de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, etc., e gasto gue ello ocasione sera por cuenta del contratista, guien deberd mantener ese
servicio provisorio y restablecero al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADC DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estard a cuenta y cargo del coniratista y a juicio y directiva de la inspeccion, la
construccion de un deposito segure para ef guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de la
Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por la seguridad de
tales elementos.

En caso de estar previsto ef acopio de materales, el contratista contard durante la
gjecucién del conirato, con un centro de acopioc para los materiales a uifiizar en la obra el cual podra ser inspeccionado
por & Municipalidad. El contratista debera comunicar a la Municipalidad el demicilic de dicho depésito. El cosio, la
seguridad v el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULC 43 COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicién del hormigén vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntarad a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para !a consistencia v trabajabilidad vale todo o
especificado en los pliegos de condiciones particulares de carédcter técnico que se adjuntard a la documentacicn
ficitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucion de las obras se deberan aporiar materiales que cumplan con las

especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se

debera cumplir para les materiales, con lo especificado en el del Pliego de Bases Particulares de Caracter Técnico que
se adjuntara s la documentacion licitatoria.-

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule la inspecdién respecto a las previgiones de seguridad que
se adopten, sera reparado de inmediato por el contratista, medianie la adopcién de las imedidas que sugiera ia
inspeccion.-

ARTICULC 47: ORDENES DE SERVICIO

Toda comunicacion entre el contratista y ig ricipalidad se efectuara por intermedio
de ia inspeccigq, estando obligado i primero a acatar las drdenes que se i it
contrato .-
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ARTICULC 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicion de los trabajos efectuados se realizard mensualmente, dentro de los tres
(3) dias hébiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emision de los ceriificados se efectuara dentro
de los primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los frabajos.-

ARTICULG 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista debera mantener constantemente la cbra en perfectas condiciones de
orden y limpieza de acuerdo con la naturaleza del frabaje que se ejecuta, y cumplird de inmediato las drdenes gue en
este sentido le imparta la inspeccion.-

ARTICULC 50: DATOS

El Contratista queda obligade a suministrar a fa Municipalidad cualquier dato estadistico
vincutado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en Iz opoitunidad que se lo requiriese.~

ARTICULO 51: EJECUCiON DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITADA EM LA OBRA Y
RELACION TECNICA

El contratista no obedecera orden alguna, referente a ia obra en ejecucién, que no
provenga directamente del inspector acreditado en [a misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No
se reconocera ningun trabajo ejecutado sin la correspondiente orden en la forma antes dicha. Tedes les problemas
técnicos que deba fratar el contratista con la Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante la inspeccién
de [a obra.-

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

Ei contratista debera colocar en la obra, sin cargo v en el lugar donde jo indique la
Inspeccion, dos carteles con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco
(5) dias corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacion. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se hara pasible de una multa diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) del monto de
obra contratada.

El cariel debera ser retirado al efectuarse la recepcién definitiva de la obra. Pasados los
reinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, & cartel pasara a ser propiedad de la Municipalidad.-

ARTICULC 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa deberé presentar la documentacién conforme
a obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y
cualquier otra que la Direccidn t$chica considere necesario. Esta presentacion es condicién necesaria para la
confeccion vy aprobacion de la certificacion final

En caso de que la contratista sea una empresa que se ha presentado al procedimiento
de seleccién con la constancia de inicio del tramite de inscripcién v habilitacion en el RACOP, solo se otorgara la
certificacion final de obra cuando ia empresa presente la constancia de inscripcidn y habilitacion definitiva en el Registro
de Antecedentes de Construciores de Obra Piblica (RACOP).

ARTICULOD 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Partficulares de Caracter Legal establecera si coresponde o
no el acopio de materizles y en el caso de gue corresponda, el porcentaje del mismo. Seré condicion previa a la
Certificacién que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacion y recepcion establecidos en la
documentacion respeciiva. L.os pagos que se efectien por,acopio de materiales seran provisionales y las sumas
abonadas por este concepto seran deducidas de los certificeflos que se expidan a medida que se ejecuten los items

respectivos v por la cantidad de material empleado en fos mis

0S._~
A los efectos de 12 Certiﬁcacié! Proponente deberd presentar los comprobantes de
compra de fos materiales (facturas y remitos) y los mismos debgran estar depositaios conforme establece el articulo
42. La Municip\a!idad podra labrar Acta de constatacidn de copio efectuadd previo a autorizar el pago. La
INSPECCION, ! los Cerlificados que se expidan con posteriGrd reconotimiento de acopio, efectuara el
desacopio, conforme a ia incorporacion de los materiales y/o eleme o3 eh la obra ejecutada

V.08/2015
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ARTICULO 55: PREFERENCIA EM FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendecinas una preferencia en su favor de hastaun 5
% de los monios de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego. a condicién de priorizar la
mano de obra local, segin lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Publicas.

radicacion de las empresas oferenies, se debe fener en
su articulo 20 BIS.

A los efecios de considerar
cuenta lo estiputado en le_ey de Obras Publicas N° 4416 e

C
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Licitacion Publica N°:
Expte.N°: 40871/2022

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACT_ER LEGAL

Obra: OBRAS DE INTEGRACION SOCIO URBANA
(OBRAS DE URBANIZACION, PAVIMENTACION, DESAGUES PLUVIALES,
RED DE GAS, EQUIPAMIENTO COMUNITARIO Y PLAYON DEPORTIVO)

Ubicacion: Barrios: PEDREGAL — 5 DE DICIEMBRE - PEDRQO VARELA
RODEO DEL MEDIO - MAIPU.

FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacion Pablica para la ejecucion de las OBRAS DE INTEGRACION SOCIO URBANA (OBRAS
DE URBANIZACION, PAVIMENTACION, DESAGUES PLUVIALES, RED DE GAS, EQUIPAMIENTO
COMUNITARIO Y PLAYGN DEPORTIVO) segin detalle de planos técnicos y croquis de ubicacion adjuntos, en
un todo de acuerdo a la Ley de Obras Publica N° 4416 con sus decretos reglamentanos y la ley Organica de
Municipios N°1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:
La compra de la documentacioén se realizara en la Municipalidad de Maip(, Calle Pablo Pescara N°190 Maipu, Mza.

En esa opertunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maip( a [os fines de la notificacion de circulares
aclaratorias.-

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacién de las propuestas para el dia ......... de.oi de 2022 alas .. ..horas, en
el Dpto. LICITACIONES de 1a MUNICIPALIDAD DE MAIPD, no recibiéndose ninguna documentacmn pasada la hora
establecida.~

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto Oficial: El Presupuesto Oficial de la cbra asciende a la suma de

'PESOS TRESC ENTO 1 NOVENTA Y

($39 555.535,21)

b) Plazo de ejecucién: Se establece el\giguiente plazo de ejecucion de la obra:

Ing. EDUABDO 1. MEZABOTTA
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d) Modalidad del Proyecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA incluye un
proyecto licitatorio de la modalidad:

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e} Sigtema de Contratacién: El sistema de contratacién establecido para la presente obra es por:

f)  Anticipo de Fondos: Parz la presente licitacion, S| ESTA PREVISTO otorgar anticipo financiero, los
mismos se encuentran contemplados con un porcentaje del 20% de la oferta.

g} Reconocimiento de MAYORES COSTOS: Si se reconoceran mayores costos yfo variaciones de
precios. Los mimos se encuentran contempiados en ef presente mediante Anexo “Redeterminacion
de Precios” (foja 167).

h) Acopio de materiales: Para la presente obra no esta prevista la certificacion de acopio de materiales

) REGISTRO DE ANTECEDENTES DE CONTRUCTORES DE OBRA PUBLICA (RACOP): el oferente
debera adjuntar Certificado de habilitacion para participar en licitaciones, emitido por El Registro de
Antecedentes de Constructores de Obras Pulblicas (RACOP), para la especialidad y/o
subespecialidad de la Obra, con Capacidad Técnica de Contratacién individual y Capacidad de
Contratacion Anual, suficientes (Segun Decreto N° 940/17) con referencia expresa a la obra objeto
de la presente contratacidn

i) Especificacion del Rubro v especialidad de Ia Obra especificada en el articulo 1, seqtin codificacion
de la Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOP: ESPECIALIDAD 100, Arquitectura,
ESPECIALIDAD 200 Vial y Ferroviaria, ESPECIALIDAD 300 Hidraulica, ESPECIALIDAD 400
Saneamiento y Redes.

k) Monto o porcentaje de la_obra que podra ser cubierto con Lineas_de crédito_para cubrir las
deficiencias en la CCA: No aplicable a esta lictacion

ARTICULO 5; ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto de la presente
Licitacién. Esta acreditacion consistira en la presentacion de referencias de obras de similares caracteristicas
ejecutadas por ia empresa.

A los efectos de la cumplimentacion del requisito, el oferente deberdl
emplazamiento de las obras.-

dicar con toda claridad los lugares de

ARTICULO &: PLAN (%E TRABAJO

A

3

Antes de la firma &g_e! contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos piasentado por el ofdrente, el Contratista
estara obligado a sonigter,_!os cambios que se soliciten para dicha aprobacion, plan deberd cdntemplar en forma
decuadas a efectos de mantener dentro de lo posible du -realizacion de los trabajos ei
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ARTICULO 7; PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad (no por sectores
6 partes).-

ARTICULO 8: MODALIDAD DE CONTRATACION

La “CONTRATISTA” debera ejecutar al menos ef VEINTICINCO POR CIENTO {25%) de las obras del presente
proyecto a través de su adjudicacion a cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos de la economia popular,
integrados preferentemente por los habitantes de los Barrios Popuiares, segun lo prescripto en la ley N°27.453

De no ser posible cumplir con lo anterior, el “CONTRATISTA” debera prever contratar un 25% (veinticinco por ciento)
de mano de obra constituida por habitantes de los Barrios PEDREGAL, 5 DE DICIEMBRE y PEDRO VARELA.

Los mencionados porcentajes deberan mantenerse constantes durante el transcurso del plazo de obra.

Mensualmente, el “CONTRATISTA” deberé proveer informacion acerca de las confrataciones realizadas y aquellas
que estén en proceso. La contratacion de habitantes del barrio como mano de obra aplica tanto para el “CONTRATISTA",
como para todas las subcontratistas

ARTICULO 9: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucién determinados
precedentemente, sera del 0.5% (cinco por mil) del monto de la obra actualizada por dia.

ARTICULO 10: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcion provisoria, a partir
de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepcién definitiva.-

ARTICULO 11: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta Ia no
presentacion de los andlisis de precios de cada uno de los items que fa componen y la planilla anexo costo de la
mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales.-

ARTICULO 12: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1% (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del Fliego de
condiciones generales de licitacién. La misma sera devuelta luego de constituirse la garantia de adjudicacion.-

ARTICULO 13: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % {cinco por ciento), depositada en la forma indicada en
el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma serd devueita luego de constituirse el acta de
recepcidn provisoria.

ARTICULO 14: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar, depositado en
la misma forma que lo indica el Art. 26 de ias Bases de Licitacion, Bl mismo sera devuelto luego de constituirse el acta
de recepcion definitiva,

ARTICULO 15: CERTIFICACIONES

Para la aprobacion del segundo certificado y los sig {entes el contratista debera acreditar ef pago de los salarios,
gionales, provinciales ty municipales. Si no se diera cabal

del fondo de desempleo, cargas sociales y fributos n
cumplimiento a estos requisitos sera suspendido el pago de.los certificados, congiderandose al contratista como dnico
pago pudiera acarrear.-

responsable de los dafios y perjuicios que tal suspensién dé

ARTICULQ 16: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CiviL
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ARTICULQ 17: CARTEL DE OBRA

Se deberan colocar 2(DOS) carteles de obra de 4m x 2m segln el detalle adjunto y la ubicacién sera provista por la
Inspeccion.-

ARTICULO 18: MOVILIDAD PARA INSPECCION

El Contratista debera proveer, a la firma del Acta de Inicio de Obra, a la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS, sin cargo alguno para la Municipalidad de Maipi [d| siguiente, DOS (DOS) vehiculos tipo sedan con
capacidad para cinco personas mecanica diésel o naftera potendia minima 90 HP, destinada a la movilidad de I3
inspeccion, sin chofer, modelo 2018 o superior. La misma estarg| a disposicion durante el plazo de obra, con la
documentacion propia del vehiculo, seguro del automévil y del personal a transportar, con la autorizacion de uso
correspondiente, el que estara en vigencia y cargo de la contratista, tamo asi también el combustible y el mantenimiento

{lubricantes) general -' vehiculo. La movilidad sera Devueltaa la E resa a la recepcion definitiva de la obra.-

Subtlirars \
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