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§ MuNicIPiO

WF mENcOTA

. MUNICIPALIDAD DE MAIPU

MEMORIA DESCRIPTIVA

MOVIMIENTO DE SUELOS PARA ADECUAR SECTORES
Y CIRCULACIONES EN PARQUE METROPOLITANO

UBICACION: PREDIO DEL PARQUE METROPOLITANO
DISTRITO CIUDAD - MAIPU. -

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El  Parque Metropolitano es actualmente un lugar de visita ¥
concentracion de usuarios para realizar distintas actividades culturales, recreativas, deportivas, de
esparcimiento, ect., por lo cual es necesario adecuar algunos sectores realizando movimiento de
suelos con la correspondiente nivelaciéon y compactacién de |a tarea.

Las tareas comprenden el tratamiento de prados modificando su
nivel actual ya sea en excavacion y relleno y terraplena miento, apertura de circulaciones y o
tratamiento de circulaciones existente en tierra, en todos los casos sin necesidad de aporte de
material externo, en el caso de tener excedentes de las excavaciones se depositaran en las
inmediaciones para uso futuro en los espacios aledafios.

Para la tarea se debera contemplar el uso de retroexcavadora,
cargadora frontal, camiones para traslado de lo producido, regadora para humedecer la superficie
y rodillo compactador con doble tambor vibrador, puede ser combinado tambor vibrador y rodillo
de goma liso pero en todos los casos autopropulsados.

Los resultados esperados con la
ejecucion del presente proyecto, es dejar los sectores vy circulaciones en condiciones de uso para
el destino que se |e asighe.

Las tareas que componen la presente licitacion son:

- Limpieza y desmalezado deerreno

- Nivelacion de la superficie a w ervenir
sobrantes

- Movimiento de suelos, traslado\de

/“Go\mpactacién de los sectores

- Cortg y terminacion segdn desting
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PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA

MOVIMIENTO DE SUELOS PARA ADECUAR SECTORES Y CIRCULACIONES
EN PARQUE METROPOLITANO

Ubicacion : Parque Metropolitano - Distrito Ciudad - Maipu

Ne

DESIGNACION UNIDAD |CANTIDAD

PRECIO

UNITARIO

IMPORTE

PARCIAL

TOTAL ITEM

CAREL DE CBRA

Cartel e obra segin modeio adiunto, Gl 1,00

provision v colocacion

$ BC.600,00

$ 80.006,00

$ 60.000,00

MOVIMIENTO DE SUELOS , NIVELACION DE
TERRENO, COMPACTACON Y
TERMINACIONES

Equipos, herramientas y Mano de Obra para
la ejecucion del movimiento de suelo, |a
niveiacion del terreno, haciendo el desmonte o m
terraplenamiento, compactacion de los
sectores intervenidos, corte y terminacion final
de lgs mismas L

17.800,00

$2.800,00

$49.840,000,00

$ 49.840.000,00

Limpieza General y Puesta en Uso

al 1,00

$ 80.000,00

$ 80.000,00

l $80.000,00 T

Terminacionas - Limpieza

TOTAL

| $49.980.000,00 |

Son peses LV.A. Incluido :CUARENTA Y NUEVE

MILLONES NOVECIENTOS OCGHENTA MI. CON 00/100
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PLANILLA DE OFERTA BASICA

EN PARQUE METROPOLITANC

Ubicacion : Parque Metropolitano - Distrito Ciudad - Maipu

MOVIMIENTO DE SUELOS PARA ADECUAR SECTORES Y CIRCULACIONES

Ne

DESIGNACION

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

UNITARIO PARCIAL

TOTAL ITEM

CAREL DE OBRA

Cartel e obra segln modelo adiunto,
provisian y colocacion

1,00

MOVIMIENTO DE SUELOS, NIVELACIGN DE
TERREND, COMPACTACON Y
TERMINACIONES

Equipos, herramientas y Mano de Qbra para
lz ejecucion del movimiente de suslo, la
nivelacion del terreno, haciendo el desmonte o
terrapienamiento, compactacién de los
sectores intervenidos, corte v terminacion final
de 08 mismos

m3

17.800,00

Limpieza General y Puesta en Uso

Terminaciones - Limpieza

Gt

1,00

TOTAL

Son pesos LV.A. Incluido :

Propietario/Gerente
Domicilio legal

Doc. Tipo y N°

Profesional, D, Técnico

Domicilio legat

Pégina 1
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

oBrA: MOVIMIENTO DE SUELOS PARA ADECUAR SECTORES Y
CIRCULACIONES EN PARQUE METROPOLITANO

UBICACION: PARQUE METROPOLITANO — Distrito CIUDAD - MAIPU — MENDOZA
FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ARTICULO 1: OBJETOQ DEL LLAMADO

Llamase a Licitacion Publica para la ejecucién de la obra: MOVIMIENTO DE SUELOS PARA ADECUAR
SECTORES Y CIRCULACIONES EN PARQUE METROPOLITAND, Distrito Ciudad, Maipu segun detalle de
planos técnicos, segln croguis de ubicacion adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Publica N°
4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Orgéanica de Municipios N° 1079.-

ARTICULO Z; DOCUMENTACION:

La compra de la documentacién se realizarz en la Municipalidad de Maipl, Calle Pablo Pescara 190G Maipd,
Mendoza.

En esa aportunidad debera fjar domicilic en el Departamente de Maipd a los fines de la netificacion de circulares
aclaratorias. -

ARTICULOQ 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fliese la presentacion de las propuestas para el dia........de...............ooeee de 2022, alas ...............
horas, en el Dpto. LICITACIONES de la MUNIC[PALIDAD DE MAIPU, no recibiéndose ninguna documentacion
pasada la hora establecida. -

ARTICULO 4; CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

soN: CUARENTA Y NUEVE -MILLONES NOVEGIENTOS OCHENTA MIL CON 00/100

($49.980.000,00).-

b) Piazo de ejecucidn: Se establece el siguiente plazo de ejecucitn de la obra:

60 DIAS CORRIDOS,

a partir de la fecha de Ia firma del contrato. -

c) Valor de la documentacién: E! valor de la dumentacnon afia es de Pesos:
(B ), sin cuya adquisicign es nula todd prop esta presentada.

d} Modalidad del Pro»gmltatono En la presente, la DOC
proyectc licitatorio de la modalidad:
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Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

g) Sistema de Contratacion: El sistema de ¢oniratacion establecido para |z presente obra es por:

f)_Monto o porcentaje de_|a obra gue podrd ser cubierto con Lineas de crédito para cubrir las
deficiencias en la CCA: No se aplica a la presente obra.

g) Acopio de materiales: Para la presente obra no esta prevista la cerfificacion de acopio de
materiales.

h)_Anticipo de Fondos: Para fa presente obra no esta previsto efectuar anticipo de fondos.

i) Reconogimiento de MAYORES COSTOS: No se reconoceran variaciones de precios
de acuerdo a anexo adjunto

i} Especificacién dgl Rubro, especialidad y subespecialidad de la Obra especificada en el articulo 1,
segln codificacion de la Tabla de Especialidades confescionada por el RACOP; Especialidad 200 VIAL
y Subespeciatidad 210 movimiento y estabilizacion de suelos

k)_Certificado de habilitacién para participar en licitaciones. emitido por el Registro de Antecedentes de
Constructoras de Obras Publicas (RACOP), parz la especialidad y/o subespecialidad de ia Obra, con
Capacidad Técnica de Contratacion individual y Capacidad de Contratacién Anual, suficientes, (Segln
Dacreto N° 940/17) y con referencia expresa de la obra

ARTICULQ 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES Y CONOCIMIENTO DEL EMPLAZAMIENTC DE LA OBRA

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y compstencia técnica para realizar la cbra objetc de la
presente Licitacion.

Esta acreditacion consistira en la presentacion de referencias de obras de similares caracteristicas ejecutadas
por la empresa.

A los efecios de la cumplimentacion del requisito, el oferente debera indicar con toda claridad los lugares de
emplazamiento de las cbras, —

El oferente debera recomer el lugar donde se ejecutard la obra o caso contrario aclarar que conoce el
emplazamiento de la misma

ARTICULC 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipaiidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el oferente, y el
Contratista estara obligade a someter los cambics que se soliciten para dicha aprobacién. El plan debera contemplar
en formz detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible durante la realizacion de los
trabajos ei libre trénsito de los vehiculos de transporte de pasajeros gue circulan por la zona.-

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es deci tomando alacbra una unidad (no por
sectores ¢ partes).-

ARTICULOQ 8 MULTAS POR ﬁé‘RA\DE TERMINACION DE OBRA}
Las multas por mora ds entrega de la\pbra terminada de acuerdo

\ de ejecucién determinados
precedentemente, serd dei 0.5 % (cinco p‘gr mii} del monto de la obra actiati i

ada po, dia.-
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ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece an UN {1} ANO, a partir de la fecha de recepcion provisoria, a partir
de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar e} acta de recepcién definitiva.-

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el incisc 2° del Art. 22 de la ley 4418, serd causal de rechazo de la propuesta la no
presentacion de los analisis de precios de cada uno de los ftems que la compenen y la planiila anexe costo de la
mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales.-

ARTICULQ 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas serd del 1 % (uno por ciento), depositada en Iz forma indicada en el articulo 7° del Pliego
de condiciones generales de licitacién. La misma sera devuelta luege de constituirse la garantia de adjudicacion.-

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantfa por el incumplimiento del contrato serd det 5 % (cinco per ciento), depositada en la forma indicada en
el Art. 26° de! Pliego de condiciones generales de licitacién. La misma sera devuelta luego de constituirse ef acta de
recepcion provisoria. -

ARTICULQ 13: FONDO DE REPAROQ

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo serd del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar, depositado en
la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacidn. El mismo sera devuelto iuego de constituirse el
acta de recepcion definitiva, -

ARTICULG 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacion del segundo certificado y los siguientes el contratista deberd acreditar el pago de los salarios,
del fondo de desempleo, cargas scciales v tributos nacionales, provinciales y municipales. Si no se diera cabal
cumplimiento a estos requisitos serd suspendido el pago de los certificados, considerandose al contratista como
nico responsable de los dafies y perjuicios gue tal suspensidn de pago pudiera acamrear.-

ARTICULO 15: MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

El Contratista deberd proveer, a la firma del Acta de Inicio de Obra, a la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,
sin cargo alguno para la Municipalidad de Maipd lo siguiente, Un vehiculo tipo utilitario con capacidad para cinco
personas mecanica diésel o naftera potencia minima 90 HP, destinada a la movilidad de la inspeccién, sin chofer,
modelo 2018 o superior. La misma estard a disposicidn durante el plazo de obra, con la documentacién propia del
vehiculo, seguro del automdvil y del perscnal a transporiar el que estard en vigencia y cargo de la confratista, come
asi también el combustible y el mantenimiento (lubricantes) general del vehiculo. La movilidad serd Devuekta = la
Empresa 60 dias posteriores a la recepcidn proviscria de la obra.

ARTICULO 16: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde ia celebracidn del Acta de Inicio de Obra, y hasta
contratista debera contar con un Seguro de Responsabilidad,
30.000.000,00 (Pesos treinta millones con 00/100).-

entrega del Acta de Recepcion Provisoria, la
jvil por danos contra 3° por un monto de §
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ARTICULQ 1: OBJETO DEL LLAMADO

E! presenie llamade a Licitacion tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un tode de acuerdo a lo pravisto en los Arts. 1% y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Pdblicas N° 4418, cuyo detalle se acompafia en planilla de presupuesto adjunta, y segun las especificacl ones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

Lz presentacion de las propuestas impfica por parte del proporente un complefo
conocimiento de la documentacidn, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de gjecucion y lugar de
empiazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para ia presentacion de las propuestas el dia y hora, previsto per el Departamento
de Licitaciones ce La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios co rrespondienies,
asi como de los interesados que concurran, labrando se un acta que sera firmada por los asistentes ai a cto. Solo se
congideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitiran
modificacionas, aclaraciones y/o explicacicnes sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observacio nes, aclaraciones
ylo impugnaciones relativas a la formalidad del acto, come asi también a cualquier irregularidad cbservada en las oferas
presentadas. Si el dia fjade para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitss y no hiciera posible la
realizacion del acto, &ste tendra lugar el primer dia habii inmediato siguiente, & la misma hora para ei que fue convocado.-

ARTICULQ 4: DOCUMENTACION

L.a Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITAT ORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliege de especificacicnes generales y particulares, planos, croquis, planilla de presupuesto oficial,
planilla oficial de propuestas, planilia de anélisis de precios), ia cual incluiréd el PROYECTQ LICITATORIO de la obra, que
podra estar desarrollado, total o parcial mente, en alguna de las siguienies modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detatle de la obra completa, con un caracter definitivo).

by De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

En &l primer caso, la responsabiidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aguelios desarrolios y documentacion gue las condicicnes o especificaciones particulares de cada obra le
impusieren.-

Cemo complemento al proyecto preparade por el Municipio, el Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la [nspeccion; estudios y ensayos preliminares y los planos de
coordinacion en los que se describan la ubicacion de los elgmentes funcionales, estructura, recorrido de redas y/o
caferias, aspecificando los tipos de tendido, con la precision dq los pianos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
contzo) por parte de la inspeccion .Tal documentacion podrd s requerida en cualquier momento, antes ¢ durante la
gjecuciGn de las tareas especificas.-

Er e segunde caso, la documentatign incluye un anteproyecio de ia cbra a nivel de
croquis preliminares y/o plancs generales.-
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En ellos se han fijado posicién, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
cempativles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por ¢l
proyecto y el destino de la obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condicionas:

Previo a la iniciacién de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacion, confeccién y presentacion de la documentacion completa de planos generalesy de detalles
del proyecto, ante La Municlpalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA. -

Las condiciones de ejecucién del proyectc se ajustardan a materfales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitaterio. en la documentacion licitatoria, especificacicnes particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por fa Inspeceion de Obra, respetando la ubicacion de osi elementos
principales y accesorios o trasiadandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
fines perseguidos segln la memoria descriptiva y 1z s especificacionss del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccién podra en cualquier momento solicitar al
Contratista |2 ejecucién de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje ¢ elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en &l Art. 4 del ;

! Plizgo de Condiciones Parficulares de Caracter Lega |.

ARTICULO 5: ERRORES DE LA POCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los propanentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE_LICiTAC!ON deberan comunicario por escrite a
Lz Municipalidad con una anticipacién de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de ia licitacién.-

ARTICULQD 8 :PROPUESTA

La propuesta de precios sera redactada dnicamen te en la planilia oficial de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bien legible |, firmadas por el oferente y representante técnice, selladas y en sobres
cerrados, en la Subdireccion de Licitaciones ¢ enviadas por piezas certificadas con la anticipacién debida. En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacién, expe diente, dia y hora de apertura -

La cotizacién se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
y totales para cada uno de ellos. Las cotizacicnes para el sector deberan acompanarse ineludiblemente con el detalle
indicade en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULD 7; GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiard a su propuesta un depésito de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podré ser en ef ectivo (acreditado en recibo oficial municipal), titulos o valores,
segln su valor nominal, emitidos por La Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las repariiciones autd rquicas y las
empresas del Estado, fianza bancaria é péliza de caucion. Las fianzas bancarias 6 seguros de caucion deberan reunir las
condiciones basicas determinadas en el Art. 8 de | Dacreto Provincilil N° 313/81.

St la institucion bancaria que otorga lalfianza no tiene asiento oficial en Mendoza, deberd
someterse en forma expresa a ia jurisdiccién y competencia de los tri nales de esta Provincia.

V.09/2015
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En casc de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales a ia documentacion licitatoria), éstas rani a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberdn inc iuir la
siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADC EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA {0 FIANZA) ESTA COMPARIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNCO DE MENDOZA"

La omisidn de esta cléusula en la péliza o flanza bancaria, seré causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuarén con los valores gl obales, es decir, tomando a la obra como
una unidad {no por sectores o partes).-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en | a planila oficial de propuestas,
escrita a maguina o letra imprenta bien legible, fi rmadas por el oferente y representante &cnice, selladas vy en sobres
cerrados, en ¢l Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida, En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacion, expediente , dia y hora de apertura.-

La cetizacion se efectuard en forma individual con la determinacién de los precios unitarios
y totales para cada item que la constituya,-

Las propuestas se presentaran hasta ef dia y horza g ue se indica en el Art. 3 del presente
pliege, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentara la individualizacién de Ia licitacién y contendra:

SOBRE N° 1

a} Constancia de la constitucion de la garantia de oferta a que se refiere el Art, 7 de este pliego, la que sera
devuelta en ¢aso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez { 10) dias de adjudicada la obra.-

b) La declaracion que para cualquier cuestion administrativa 6 judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccion de
Trivunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cuziquier otro fuero que
con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

c} La constancia de haber adquiride los pliegos de licitacion.-

d) La firma del proponente y representante técnico en toda ia documentacian. -

e) Constancia del pago de Sellado Municipa! segdn Orden anza Municipal vigente por cada hoja incluida en e!
Sobre N° 2, de Oferta Basica y Variantes.~

3] Antecedentes de obras ejecutadas, demicilio de las mismas para su visita y pedide de referencias.-

a) Detalle del equipc con gue se cuenta para ejecutar ia obra, con el domicilic donde pueda verificarse. -

h}) Balance con no mas de sels meses de antigliedad, co n informe firmado per Contador Publico Nacional (se
aceptard presentacién de original o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutes, Actas de Directoric, o cualquier otra documentacién, conforme en
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante.-

B Nota de Presentacion y Designacion del RepresentanteTécnico de ia Empresa.-

2, en el que conste la habilitacién tanto de La

k) Certificado expedido por Enfidad Profesional carrespondiel)
de la obra objeto de la presente licitacion (se

Empresa como del Representante Técnico para la gjecucian
aceptara presentacion de original o copia certificada).- ‘

1) Constancia de Inscripcien en el Instituto de Estadistica y Regi
(se aceptarz presentacién de original o copia certificada). \
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m} Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornales det Pedn de La Administracion Pablica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Plblica
(RACCP), seglin se especifique en el arficulo N° 4 de i Pliego de Condicionas Particulares.

n) Constancias de inscripcion vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de carécter
impositivo y previsional.

o) Plan financierc donde e proponente debera mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos pars
financiar las obras durante el perfodo que media entre la ejecucion, certificacion de irabajos y espera para el
cobro de los respectivos certificados de obra.

P Nota con caracter de declaracién jurada en la cual se fije un domicilio especial en el Departamento de Maipt
donde seran validas todas las notificaciones y dili gencias administrativas que se practiquen con metivo y en
razon de la presente licitacion.

SOBRE N° 2

a) Formuiario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

b} Cuando se formulase "variante”, ésta debera ser pre sentada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, en sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregado del térming
"variante".

¢} Se agregaran ademas los siguientes datos por cada pr opuesta en los sobres indicados en &) 0 b):

4. Nimerc de perscnal permanente y transitoric del con tratista de obra.
2. Piazo de ejecucién de iz obra.-
3. Plan de trabajos ¢ inversién y croncgrama general de obra.

d) Analisis de precios de cada uno de los items que com ponen la propuesta.

En lo relativo al costo de la Manc de Obra, los Cferentes deberan presentar la Planilla “Anexo Costo de [ a
Mano de Obra” utifizando come minimo la escalz sajarial del gremio que corresponda, con los valores vigentes
al mes anterior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria seréd el g ue luego trasladardn a
los Analisis de Precios de cada items.

ARTICULO 8: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no serén admitidas, y por o tanto d evueltas en el acto el
sobre N° 2 dei articulo anterior, cuando s cbserva ran cualquiera de las siguientes causales:

1. Omision de las Garantias de Oferta, 0 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no redna los
requisitos establecides en el articulo 7, & menos que el inconveniente se subsane en & momente de la
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal,

2. No estar debidamente salvada ¢ aclarada toda enmienda y/0 raspadura en su texto.

3. De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propu esta
LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada unc de los items que |la componen v LA
PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberan confeccionarse conforme a los
esquemas de las planillas oficiales y siguiendo la metodolagia indicada para su determinacion.

4. La no presentacion de las constancias estipuladas en el Articuld N° 8, inciso m).
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. . Los restantes recaudos a cbservar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES  a la clausura del acto licitatorio. En caso contraric el municipio podra rechazar la oferta y el
oferente perdera la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podrd requerir a los oferentes la presentacién de la
documentacién y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion de
la oferta. En ese caso, las presentaciones deberé n ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de |a real
notificacién, en caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y &l oferente perders 12 ga rantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentard ofras propuestas gue s ignifiquen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas seran considera das solo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta serad considerada por la comision de Preadjudicacion
de la Licitacidn.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Estabiecese que aquelias cuestiones gue nc hayan sido exprasamente fijadas ¢ previstas
en el presente pliego, se regiran supletoriamente p or lo dispuesto en la Ley de Qbras Plblicas N® 4418, Decreto -
Acuerdo 7061/87 y modificatorios 1183/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/80, 8.706 lLey de Administracién Financiera
de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N°® 135; y 5282 de Contabilidad y 3809 de Procadimientos de Mendoza.-

ARTICULC 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

) E! oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (80} DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser auiomat icamente
prorregado intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario per parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de la
adquisicidn de la decumentacién de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipi, Provincia de Mendo za, donde seran
vélidas todas las nofificaciones y diligencias admi nistrativas que se practiguen con motivo y en razdn de la presente
licitacién.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacién, a los efectcs de la celebracién del contrato respective,
deberd constituir domicilio especial en la Ciudad d e Maipd, Provincia de Mendoza, donde serén validas t odas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razdn de la presente Licitacion. -

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacion de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
vy el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos v legales quedando a criferio de la primera la formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el propenente, vencido ef plazo de mantenimiento de oferta establecido en e! presente
pliego y no se hubiera dictade decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En casc de desistimiento antes de vencido dicho términc o después de efectuada la
adjudicacién, aln cuando la misma se hubiera resueltc pasado ios sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se hara pasible a o establecido en el ar ticulo correspondiente g penalidades y multas, ejecuténdose en este
casc el documento de garantia.- 4

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

\gualdad y su mante vy cantidad sean de
1 esas condigiones, a cuyo efecte
V.09/2015
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se fijara dia y hora en que tendrd lugar Ia apertur a de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
iniciai.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Sien el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera al
incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de la
Licitacion, podré resolverse su aceptacion siempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccidn de La Municipalidad de MaipG, y hayan asentido Ia mayoria simple de concurre ntes, caso
contrario los preponentes podrén efectuar las obser vaciones y/o impugnaciones que consideren convenients, una vez
ferminada la apertura de sobres, las que deberan co ntar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacion y contratante de la obra La Municipalidad de Maipd. El
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacién de la obra ai licitante cuya oferta considere més
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
cbligaciones a carge de ella. La circunstancia de no haberse presentade mas de una oferta por sector n o impedira la
adjudicacién si se la considera conveniente,

El precio seré séle uno de los factores a tener en cuenta para la decision. Se tendra véalido
el precic unitario cuando hubiera errores de multiplicacion refiejades en el total parcial, ¥ |2 adjudicacién se haré por el
importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por e precic unitario, no aceptandose reciamo s en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% {vainte por
ciento) los items en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones gue se adjudico.~

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacion se comunicard a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccion de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la fima del contrato respectivo, y
constituir las garantias previstas en el articulo pertinents.- ‘

ARTICULC 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacion para la presente obra sera el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacion licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a través de certificados, pr esentados en el tismpo y forma que se
indican en los plieges Particulares que se adjuntan a la prasents. El dlfimo certificado de pago tendra el caracter de
fiquidacion final de la obra contratada. El page de las certificaciones estara sujeto a lo previsto en la Ley de Obras
Puclicas N° 4418 y sus modificatorias. Se podré autor izar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliege de
Condiciones Particulares de Caracter Legal,

ARTICULO 23 CELEBRACION DEL CONTRATO

Elinsirumento de ia contrata sera firmado dentr ¢ de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la netificacion de la adjudicacién al adjudicatario.

ARTICULQO 24 :ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidgd técnic a, operativa y financiera a satisfaccion

de La Municipalidad.

caracteristicas.-
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ARTICULQ 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacion, se procederg a la devolucion de las garantias de los oferentes
que no resultaren adjudicatarios.

ARTICULD 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista deberd afianzar el cumplimiento del
mismo con un depdsito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores seglin su valor nominal, emitidos por la Nacidn o provincia de Mendoza, fianza
bancaria ¢ pdliza de caucidn. Las fianzas bancariasé poliza de caucion, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el ariicule 9° del Decrefo Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucién bancaria que otorga la flanza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, deberd someterse en forma expresa a Ia jurisdiccion y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucion de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse la recepcién proviscria de la cbra.

De! imperte total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e infereses, se
descontara el 5 % {(cinco por ciento) en concepto d e FONDO DE REPARC, y gue se retendrd hasta la recepcion
definitiva en caracter de garantia,

Para toda ampliacion de obra, adicionales o impravistos que se autoricen, se aplicara el
misme procedimiento de depésitos, descuentos y devolucicnes sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopic de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al page de la certificacion, el contratista debera afianzar ¢l mismo con un depédsito equivalente a! 100% del monto
otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizadc en las formas previstas en el primer parra fo de éste
articulo. La devolucion de la Garantia, se efectivizara al rezlizarse la recepcion provisoria de |z obra o al finalizar la
totzlidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas iran a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir | a siguiente clausula ohligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODOQ LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA {o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGURGS (¢ BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNC DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesidn del contrato, en forma parcial ¢ total, debera contar
con la autorizacion expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendc el cesionario
cumplimentar con ¢ estipulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener
permanentemente asegurado e! personal que frabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracion expresa que desvincula a La Municipalidad de Mzipd de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera suffir su perscnal, asumiendo en forma total y completa toda
responsabilidad al respecto. Tanic la pdliza cubriendo su personal como la declaracién antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

E! inicio de los trabajos se efectuara dentro ¢ e las 48 horas de la firma del contrato, en
base a lo previsto en el articulo 23 del presente.

Previo a la iniciacion de la obra, & oferdpte debera presentar copia de los certificados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales vio Nacnales que acrediten el conocimienic de la
ubicacion de las instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctisa, aguz, efc.
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Al Iniciarse las obras se labrara un acta que co nsigne la toma de posesion, replanteo vy
comienzo de las obras, por parte del contratista, entregandose una copiz de ella a éste Ultimo. Cuando la inspeccién no
puede entregar la posesion integrai del terreno donde se realicen las obras, ¢ cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, podré efectuarse la entrega de posesién por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijara en
el acta el tiempo de ejecuclén de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El piazo de ejecucion se establece en el pliege de condiciones pariculares de Caracter
Legal.-

ARTICULQC 31: MULTAS
Las multas se establecen en ¢l pliego de condiciones particulares de Carécter Legal.-
ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si la inspeccion no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrara acta de recepcidn provisoria entregandose copia de ella a) Contratista .-

ARTICULQ 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcién provisoria de ja obra, el contratista esté obligado a mantenerla
durante el plazo de UN ( 1} ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la maiz
calidad o de la deficiente ejecucién de ta obra.

Al no estar el contratista en posesién de la obra desde la recepcién provisoria, no estara a
sU cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencidn expresa o catéstrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si fa inspeccién no tuviese objeciones que formular, se
efectuara la recepcidn definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccicnara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo & del presente
pliegoe.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiers el articulo precedents,
seran tratados en forma idéntica al plaze de gjecuc ion de la obra, pero tomando sélo en consideracidnia parte de obra
que debid ejecutarse y a sancién pecuniaria serd proporcional a glla.-

ARTICULO 35: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccidn fiscalizaré la ejecucién de las obras y exigird que ellas se realicen en
estricta conformidad a o contratado.

El contratista esta obligado & tener en la cbra una copia completa y autenticada de Iz
documentacion de la obra, ademés del libro de 6rdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas vy sus obreros serdn conside rados por La Municipalidad como personal
del contratista. El Contratista presentara para apro bacién de La Municipajidad una ndmina de los subcontratistas que
intervendran en la obra. La existencia de subcontra tos, no releva al contratista de la vigilancia y atencién de los trabajos
que le correspondan,

By subcontratista, no exime de modo algunc

La falta de cumpiimiento de las cbligacionss d
exclusivo responsable ante el Estado.-

al contratista de Ja responsabilidad emergente del contrato, sino gue éste es

N .
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ARTICULQC 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en la obra los enseres y e | personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el norma! desarrollo de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

Ei contratista estd obligado a expulsar de !a ob ra ai personal que la inspeccion le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualguiera de los siguientes hechos;
a) falfa de respeto a la inspeccidn; b) desobediencia a la inspeccion; ¢} incitar a la desobediencia a la inspeccioén; d)
daiios a la obra; &) incumplimianto con sus obligaciones; f) cualquier otra causa que atente contra la buena marcha de las
obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

Si para ejecuiar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, sl gasto seré por
cuenta del contratista, quien debera preverio al pr esentarse 2 ficitacion. -

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucion de las cbras exija el desvic de los cursos de= agua, caminos,
conductos de liguidos, etc., ! gasic que ello ocasione serd por cuenta del contratista, quien deberd mantenar ese
servicio provisorio y restablecerio al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADOQ DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estara a cuenta y cargo del contratista y a juic io y directiva de la inspeccion, Ia
construccién de un depésito seguro para el guardado de materiales acopiados v elementos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista esté obligado a velar por la seguridad de tales
elementos.

En caso de estar previsto oi acopio de materiales, el contratista contard durante la
gjecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la cbra el cual podré ser inspeccicnado
por La Municipalidad. El contratista debera comunica r a La Municipalidad el domicilio de dicho depésito. El costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estarén a cargo del Contratista.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En e caso de ser aplicable, para la composicion del hormigdn vale todo o especificado en
los pliegos de condiciones particuiares de caracter técnico que se adiuntara a la documentacion licitatoria,

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para |a consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
en los piiegos de condiciones particulares de carac ter t6cnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para ia ejecucion de las obras se deberdn aperiar materiales gue cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concracion de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se
debera cumplir para los materiales, con lo especifi cado en el del Pliego de Bases Particulares de Caracte r Técnico que
se adiuntara a ia documentacién licitatoria.-

ARTICULC 48: PREVISIONES DE SEGURIDAD

a las previsiones de seguridad que se

Cualquier reparo gue formule la inspeccian respecip
medidas que sugiera la inspeccion.-

adopten, sera reparado de Inmediato por ef contratl sta, mediante |a adopcion de 13

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIOQ
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Toda comunicacién entre el contratista y La Municipalidad se efectuarad por intermedio de
la inspeccidn, estande obligado el primero a acatar las drdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento de!
contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicidn de los trabajos efectuados se realizard mensuaimente, dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al mes al que se gjecutaron los trabajos. La emisidn de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diez (10) dias habiles def mes siguiente 2 | que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULG 48: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista deberd mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con ia naturaleza del trabajo que se sjecuta, y cumplird de inmediato las 6rdenes que en este
sentido le imparta la inspeccién.-

ARTICULO 50; DATOS

El Contratista queda cobligado a suministrar a La Municipalidad cuslguier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la cportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51: EJECUCEQN DE TRABAJOS NO ORDENADQO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecera orden alguna, refere nte & la obra en gjecucién, que no
provenga directamente de!l inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocera ningln trabajo gjecutado sin la correspo ndiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba fratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante la insp eccién de ia obra.-

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista deberd colocar en la obra, sin ca rgo y en el lugar donde lo indigue la
Inspeccion, un cartel con las caracteristicas y detailes indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco (5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacion. Habiéndose vencido ef plazo
mencichado el contratistz se hara pasible de una mu lta diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) del monto de obra
contratada.

El cartel debera ser retirado al efectuarse la recepcién definitiva de fa obra. Pasados los
freinta dias corridos de ésta sin haberse cumplide lo indicado, el cartel pasaré a ser propiedad de La Municipatidad. -

ARTICULO §3: DOCUMENTACION CONFORME A CBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presen tar la documentacion conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instzlaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cusalquier
otra que la Direccién Técnica considere necesario. Esta presentacién es condicién necesaria para la confeccién y
aprobacion de la certificacién final.

En casc de que la confratista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccidn con la constancia de inicio del tramite de inscripcion y habilitacion en el RACOR, solo se
otorgara la certificacién final de obra cuando |2 empresa presente la constancia de inscripeidn y habilitacion definitiva en el
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra FPublica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

Ei Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecera si corresponde
o no el acopio de materiales y en el casc de que corresponds, el porcentsje del mismo. Serd condicidn previa a la
Certificacion gque los materiales acopiados respondan a las exigencias de gprobacién y recepcion establecidos en la
documentacion respectiva. Los pagos que se efectien por acopio de mate "{ les serén provisionales y las sumas
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depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacién de! acopio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopio, efectuara el desacopio, conforme a la Incor poracion de los materiales y/o elementos acopiados en la obra
ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar ¢i articulo 19 del presente pliego, a condicion de pricrizar la manc
de obra local, segln lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obr Pablicas.

A los efectos de considerar la radicacio \de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Qbras Publicas N° 4418 en su articulo 28 BIS.

BAMIARGONZALEZ

JF Subd r
@ie Obras Publicas
MUNICIPALIDAD DE MAIPU
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PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Licitacién Publica Expte. N°:

OBRA: MOVIMIENTO DE SUELOS PARA ADECUAR
SECTORES Y CIRCULACIONES EN PARQUE
METROPOLITANO

UBICACION : PARQUE METROPOLITANO — DISTRITO CIUDAD - MAIPU -

GENERALIDADES:
DIRECCION TECNICA

Estard a cargo de la Direccién de Obras Pdblicas de ia Municipalidad de Maipt. El Contratista debera
tener en obra, ur libro de Ordenes de Servicics por triplicado, donde asentara las instruccionss de la Direccién
Técnica, autorizande la iniciacién de los trabajos, y un libro de Nota de Pedido por triplicado.-

REPRESENTANTE TECNICO

La empresa tendra representanie técnico Profesional habilitade por Institucién Profesional
correspondiente, que estard permanentemente en obra, que verificard y controlard la calidad de los trabajos a
ejecutarse, siendc el responsable de los mismos.

FOSTE PROVISORIO DE OBRA

Estaréd a cargo de la empresa la provisidn y colocacién de posies provisorios de obra pars la
realizacion de la misma. Estos deberdnr sjustarse a las normativas vigentes tanto del Municipio como de Edemsa. La
empresa debera realizar todas las tramitaciones necesarias para la aprobacién de los mismos. No se e permitira a
la empresa tener alargues de obra en zonas donde transiten peatones se debera tener especial cuidado en cerrar
permanentemente o cuando los trabajos lo requieran las zonas antes mencicnadas. -

SEGURIDAD, CIERRE Y BALIZAMIENTO DE OBRA

En cuanio a! balizamiento, clerre y sefalizacion de las zonas de trabajo, la empresa es respensable de
los materiales y de la obra en general, por lo que deberd, arbitrar los medios para gue exista una vigilancia
permanente en la misma, cerrandc el area de trabajo a terceros de forma segura, balizando y senalande en tiempo
y en forma estos sectores , con el fin de evitar accidentes, que de occurrir éstos estarén a cargo y cuenta exclusiva
de la empresa.-Deberd cuidarse los tendidos de energia eléctrica de modo que sean seguros para las personas que
transiten la zona, teniendo en cuenta que el movimiento de pasajercs sera el habitual de la Estacion.

BALIZAMIENTO

DISPOSITIVOS DE PRECAUCION Manual de Sefializacién Transitoria. Son los gue indican a los peatones y
eventuales conductores, la proximidad de algln riesgo. Lalarteleria a utilizar sera disefiada por el Técnico de
Seguridad e Higiene de la empresa contratista y someterlo & 13\aprobacion de la inspecciin de Obra,

Si en necesario, antes de los inicios de obr el contratista realizara el cierre perimetral de cobra

con tela que permita la visual hacia los distintos sectores con pPastes de madera con unz altura minima de 2.00 m
segln lo indique la inspeccidn, de tal manera que no permita el agceSorde particulares a la obra, debera cumpiir con
antear cierres de baja altura y movibles

todas las exigencias y reglamentaciones vigentes. Como asf tajpbién pl
nada ia obra.-

cuando la circunstancia lo requiera. La empresa retirara el cierre urig vez tegr
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PLIEGO PART[CULAR DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

REPLANTEC DE OBRA Y TAREAS DE TOPOGRAFIA

L.a Empresa coniratista afectara un topografo o Agrimensor con los equipes necesarics para que realice
las tareas de replanteo de abra y tareas de topografia de acuerdo a documentacién adjunta. Las fareas incluyen
marcacion de limites, estaqueado de ios mismos, determinacion de niveles, el control y seguimiento de la obra a
solicitud de la Inspeccion de Obra El costo de esta tarea debe ser considerada en el rubro Gastos Generales de los
analisis de precios,

ARTICULC 1. CARTEL DE OBRA

El contratista colocara en el lugar gue indique la inspeccion de obra, un cartel de obra como se
indica en los plancs de especificaciones técnicas adjuntos, se realizara en chapa metélica montada en un bastidor
de madera de primer uso. Dicho cartel permanecerd lluminade en horas nocturnas, Ei mismo serd retirado por la
empresza & {a recepcion definitiva de obra. -

El cartel de Obra deberd cumplir con los requisitos municipales y se construira con materiales
medidas, texto diagramacion, fipo y tamafic de letras, que se indican en las Especificaciones feécnicas.

1.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO
CARTEL DE OBRA
Este trabajo se medira, certificara y pagara por unidad reslizado y aprobade por la Inspeccién  al
precic unitario Contratado establecido para e ftem.

El precic contractual serd compensacion total por la confeccion del cartel de obra, estructura de
soporte, piniado, confeccion del texto y diagramacién, colocacion, transporte y descarga, mano de obra,
herramientas, cargas scciales, equipos, combustible, aditivos, ste. y cualquier otra operacién y/o material necesario
para ia correcta ejecucion del item en la forma especificada. -

ARTICULO 2: MOVIMIENTO DE SUELOS, NIVELACION DE TERRENO, COMPACTACION
Y TERMINACIONES

Una vez realizad el replanteo y determinadas las tareas a realizar, aprobado por la inspeccién se
procederd a realizar el replanteo de niveles de cada una de las partes que forman la obra, o sea circulaciones o
sectores a intervenir. En la intervencién que implique excavacién el material que se produzea como consecuencia de
las tareas que se estdn ejecutando se reutilizara en los mismos sectores realizando rellenos o terraplenes, por o
tanto los transportes no serén significativos.

Para cotizar se debera tener en cuenta que la excavacion a realizar en algdn sector podra tener cota
-2.10 m del nivel de terreno natural y los sectores a terraplenar tendra cota + 2.10 también tomando como referencia
el nivel actual de terreno natural, Para los circulaciones interiores la correccidn de las frazas en tierra existente de
caligjones intericres que actualmente se utilizan para &l mantenimienio de olivos y oros sectores.

Los equipos dispener para las tareas a realizar seran motoniveladora, retroexcavadora, cargadora frontal,
carniones volcadores para traslado de remanentes, regadora para,humedecer la superficie y raditlo compactader lise
doble tambor vibratorio, este rodillo pusde ser combinado con tambor liso vibratorio y fodillo liso neumatice, en todos
lo caso autopropulsado. \

%

En los sectcyé_Ne excavaran se gensraran terrza compactadas) para o cual serd necesaric
compactar superficies mayores a'as de las terrazas y posteriormerite hacer el corte gon el espesor y ancho de fa
terraza a realizar, esto es a efectos\de realizar el escalon de la terraa y gue el misme mantenga el corte y alrtura
requerido.
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PLIEGO PART!CULAR DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Una vez ejecutada la obra con Jos niveles definitivos queda material sobrante el misme ser2 trasiadado
a un deposito cercanc al lugar intervenido para ser reutifizade dentro del misme predic.

2.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO
MOVIMIENTO DE SUELOS Y NIVELACION DE TERRENO

Este trabajo se medira, certificard y pagarad por m3 unidad realizado y aprobado por la Inspeccion al
precio unitario Contratado establecido para el ifem.

El precio contractual serd compensacion total por la tarea replantes, movimiento de suelos, regado de
ia superficie, nivelacién y compactado del terreno, corte de terrazas, transporte y descarga de lo producido, mano

de obra, herramientas, cargas scclales, equipos, combustible, aditivos, efc. v cualquier ofra operacién y/o material
necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada. ~

ARTICULO 3: LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES

En general la obra deberd mantenerse totaimente limpia, libre de escombros, restos de excavacion u
ofros materiales de censtruccion. -

Al finalizar ta obra, previc a la entrega y certificacion final de la misma se realizara una limpieza
toial, retirando todo sobrante de material, equipos y obrador, debiendo a inspeccién aprobar la tarea.

ARTICULO 4: BALIZAMIENTO

La empresa es respensable de les materiales y de la obra en general por lo que debera, arbitrar los

medios para que exista una vigilancia permanente en la misma, balizando y sefialande en tiempo { de dia y noche)y
en forma los seciores de frabzjo, con el fin de evitar accudent &
exclusiva de la empresa.-
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NORMAS PARA EL CONTRATISTA

NORMAS PARA CONTRATISTAS

INTRODUCCION

Es propdsito de la Municipalidad de Maipt asegurar que en todas las dependencias del
Municipio cuando se efectlien los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se
cumplimenten las practicas de Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la legislacién vigente en Ia
materia. Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo (LHST) N° 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades v lineamientos
generales y minimos en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los
Contratistas de la Municipalidad de Maipl y todo el personal que trabaje en relacion de
dependencia con ellos, incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido
comin dependiendo en cada casoc de la situacion particular generada por el ambiente de frabajo,
el tipo y el analisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que
sean puestas en practica por el mismo, para la prevencion de accidentes, enfermedades y dafios
a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan
con fo estipulado en la legislacién especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto
‘Reglamentario 351/79 y complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio
Ambiente segun correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.
Ley de Transito Transporte.

EDB B BB

Cualquier otra disposicion, Resolucion, etc., vigentes.
NORMATIVA
Normas Generales del Municipio establecidas segtn pliego.

Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad
de Maipd.

) Normas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacion sea
dispuesta por ofras vias.

BB
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NORMAS PARA EL CONTRATISTA

con un servicio encargado del traslado y atencién médica para accidentes laborales y urgencias
médicas de su personal. Tal servicio podré ser:

a)  Servicio Médico Propio.

by  Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones publicas o
privadas.

c)  Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo
o prestacién y la némina completa de prestadores médicos.

El servicio meédico del Contratista deberd contar con una base de operaciones
suficientemente Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera
atencién médica de urgencia una rapida respuesta de emergencia. Para ello se debera presentar
un plan de contingencias o procedimiento de accidentes adecuado al lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados deberd contar con una cerfificacion médico laboral (pre
ocupacional actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta
segun lo determina la legislacion vigenie. Presentar previo a la iniciacién de los trabajos propios
del contrato.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la
Municipalidad de Maipt el parte médico de ingreso y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de
cumplir con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley
24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de
Seguridad e Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la
supervision y el seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda
integral de su patrimonio y del personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la némina del Personal afectado a [a
obra, adjuntando copia para ser entregada a la inspeccion de Seguridad e Higiene Laboral y
consignando:

Cantidad del personal.
Nombres y Apellidos.

e e e

Domicilio.
Funcién.
Edad. \
Namero de Legajo Personal - Documen

~

R e =

e |dentidad.

t  Certificado de aptitud médica.

por gscrito y por las vias
s de %se el o los operarios

Asi mismo el contratista tiene la obligacion de
pertinentes, al municipio o] camb\lo en su planta de perso

comiencen a prestar sewvicios. Lo mis‘(no se requerira de las empresas \subcohtratistas.

\
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NORMAS PARA EL CONTRATISTA

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacién para su
personal, debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de
cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:
+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
+ Servicios de ART
+ Prevencion de Accidentes.
+ Frevencion de riesgos laborales.
+ Prevencion de incendios v lucha contra €l fuego.
+ Todo ello con relacion a la tarea a realizar.
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccion necesarios, a

fin de desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

El personal del Contratista que no cumpla con el usc de los
elementos de proteccidn personal provistos, seréd separado inmediatamente la zona de trabajo. Se
responsabilizara directamente al Contratista, por las demoras e interrupciones que tales hechos
demanden.

Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus
operarios para lograr una rapida identificacion.

Las planillas de entrega de Elemenios de Proteccién Personal de cada operario deberan
estar a disposicion de [a inspeccidn, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su
personal, con motive de las obligaciones que asume en cada contratacién y de sus
consecuencias, como asi también de comunicacion, confeccidn de la documentacién y
presentacion ante los entes de regulacion, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a la
Organizacion Ademas deberan hacerse cargo de la atencién médica de su personal, internacién,
rehabilitacidn e indemnizacidn, seg(n corresponda.

El contratista presentara mensualmenie a Seguridad e Higiene Laboral los valores
estadisticos de los accidentes de frabajc derivados de sus tareas especificas. En esta
presentacion se tendra en cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de
accidentes y con ello los indices frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIE
. Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras,

« ndamios, dispositivos de iluminacion,

Los trabajos de soldadufés, esmerilado, amolado, deberén efecfuprse siguiendo los
i \ recaudos para establecer

meétodos y sistemas de trabajo que propendan a la seguridad. "
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NORMAS PARA EL CONTRATISTA

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos,
como ser: levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos,
tanques o recipientes que hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en Ia
salud de los operarios, deberan regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las
instrucciones que al respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u organizacion
debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista deberad confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que
debera estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo vy por el
responsable maximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de érdenes de
servicios {que puede ser el de la inspeccion) donde se notificaran las O.S, referidas a Seguridad e
Higiene Laboral. Cabe destacar que la inspeccién técnica también obrara como Auditor de la
Seguridad e Higiene de la empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplira con las indicaciones e instrucciones de Medicina
Laboral, Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccién Personal requeridos, de acuerdo al tipo de
tarea que realice sera obligatorio.

+ Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

+ El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar
de trabajo, respatando las normas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

x Esta prohibido hacer fuego ¢ emplear elementos que sean fuentes de ignicidn, en
lugares donde se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como
asi también donde exista presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar
considerado de riesgo o no autorizados.

x No esia permitide preparar comidas, salvo que se efectle en lugares expresamente
autorizados por ia inspeccién del contrato o SHL.

X El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumpiir con la politica
general de alcoholismo de la Municipalidad.

Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

x No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la
influencia de psicotrépicos, la que deberad abandonar el lugar de trabajo. Sera
responsabilidad del Contratista, retirarlo del lugar de trabaje, vy avisar al municipio.

X Salvo el caso especifico de contratacién de personal de servicios especiales de
seguridad y de acuerdo a condiciones que, establezcan leyes y/o reglamento, esta
prohibida la portacion de armas.

incendios o} elementos extintores de
0 _expresd requerimiento por parte

x  Esta prohibido el uso de red de agua contry
incendics para fines que no sean especificos,
deit responsable de SHL de la dependencia.

X Esta prohibidg/l—a’t‘eﬂﬁncia de animales dentro : 3
ambito del Departamento de MaipQ, salvo queYel mismp \fuera solicitado en el
contrato. , A '

i

-
BAMIARGONZALEZ

subgdirector
de Obras Pilbllcas |
MUNICIPALIDAD DE MAIPU



> - ﬁ " P oM

. gﬁ Forro
3 .

."g “ 2,

k)

& s

%

NORMAS PARA EL CONTRATISTA

x E] personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de
Maipd.
DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de
trabajo, y una condicién indispensable para evitar accidentes. Ademds, se apostaran
absolutamente todos los elementos de seguridad compatibles con la prestacion de obra a efectuar
y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a proteccién contra caidas de objetos, de
personas, maquinas, etc.

La inspeccion de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacion del obrador. Asi
también dejaré registro sobre la determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de
materiales, herramientas, maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razon se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de
Perforacién (més abajo). '
Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a ia redonda, deberan ser mantenidos
limpios de todo material proveniente de la obra.
SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la
presencia de obstéculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera,
montara y posteriormente retirara las sefializaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacion para evitar el retroceso de los
vehiculos por falta adecuada de sefialamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de
medidas minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y letras de
fondo negro.

Para la sefializacién nocturna con carteles, se utilizaré material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utifizaran, ademas, balizas de iuz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como
altimo recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su
ineficiencia en dias de viento o fluvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante
las 24 Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefializacion deberan
presentarse previo a comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma
permanente,

ZANJEO\

Si fuera necesario sjecutar zanjas, y en especig
tendra preferente cuidado en considerar el tipo de terrg
rutas y calles, etc., adoptando en consecuencia las preveR

Las zanjas se;én’Ear espondientemente entibadas ¥ coptenidas sus muros para evitar
desplomes. :

I

u compdctacion, la proximidad de
aespondientes.

| \J . EDiARDd 1 MEZZASOTT
BAMIAN GONZALEZ o

subdire
b Obras Pabilcas
MUKICIPALIDAD DE MAIRPY
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NORMAS PARA EL CONTRATISTA

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la
presencia de cables eléctricos, cafierias, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y
accidentes personales.

En todo momento se mantendré libre el espacio para la circulacion del personal en caso de
emergencia.
DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Toda maquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad,
debera poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o
lesiones a sus operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacién otorgada por su
Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar
de los servicios aquellos que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un
motor de combustion interna, los mismos deberdn contar con la tarjeta de funcionamienio
aprobada por el departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se
debera hacer entrega previa al inspector de la Municipalidad de Maip( segun corresponda y
remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en
forma tal que se presente ordenado, no interfiera la libre circulacién y no afecte las instalaciones.
El equipamienio y accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad
correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacion en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se deberd tener
la precaucién de que el equipo generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. {en direccion de
la proyeccion horizontal) y en contra viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en
alglin tipo de cobertura que impida la proyeccion de chispas, escorias, efc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes toxicos, etc. se tomaran las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccién personal y
se instruira al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento
de dicha normativa informando a la Municipalidad de Maipu.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del &rea para gue adopte
las medidas tendientes a su neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesible
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas elg
listado de los elementos de primeros auxilios sera referid
contratista.( Articulo 10-Ley N° 19.587).

de personal, perteneciente

8, para el personal, en caso de accidente,
inento de curagjones de emergencia. El
8, por el servicid de medicina laboral del

Los botiquines estaran a/ 4l cantralista, convenientemente

capacitada. %
ANDAMIOS
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NORMAS PARA EL. CONTRATISTA

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar
en forma obligatoria y permanente el arés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad
y resistencia necesarias, compatibles con la prestacion a efectuar y tener instalados los
dispositivos de seguridad referidos a proteccién contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites
o cualquier oira sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u ofros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en
perfectas condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un
minimo de 60 cm y estar bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora El Contratista, dard aviso
inmediatamente de lo acontecido y colaborara, a peticion, en la solucién de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma
efectiva y a disposicidn det Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principic de incendio y estar
famikiarizado con los equipos con gque se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacién, y en casos de incendios, El Contratista
prestara colaboracién en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales vy
Municipales gue correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podra transportar personal en maguinas pesadas, tractores, graas, motoniveladoras,
guinches, etc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacion
psicotécnica emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revision técnica, emitido por un
taller habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacion.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razoén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar
perfectamente sefializado durante su ejecucion, su uso y luego debera ser tapado y asegurado
para evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacion.

En los trabajos de perforacion y terminacion Ye pozos de cualquier tipo, como asi también
cualguier operacion gue se lleve a cabo en las infgtalaciones del pozo, el contratista debera
ajustarse, ademas de las clausulas contractuales de riyQy, al cumplimiento de las Normas de SHL
vigentes. 4

DE LA INSPECCION

La inspeccién del gontrato par parte de fa - A strate de obras, servicios,
Trabajos o actividades, es la respons;{able del cumplimientd, ite del Contratista, no séio de

i
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NORMAS PARA EL CONTRATISTA

las obligaciones emergentes de relacidn contractual, sino también de las disposiciones,
obligaciones y responsabilidades que fija la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las
obligaciones de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los coniratos
respectivos.

La Inspeccion del Municipio, los responsables de las areas de trabajo o del ambito donde
debe actuar los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacién
de la relacion contractual, interiorizar a El Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de
seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la
actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefalados, los mismos que
deben ser considerados por el Confratista y formar parte de la planificacion y programacion de los
trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, el Contratista estara cbligado a
cumplir todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo
de tareas que desarrolle,

No seran acepladas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de
inconvenientes ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o
de otra disposicion que pudiera regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de
acuerdo a lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al
respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la = de adjudicacion de la obra y hasta la
obtencién del Certificado Final de la misma. N

BAMIAN\GONZALEZ
Subdiréctor

e Obras Pablicas
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU ANALISIS TIPO N°
DIRECCION DE
DE Expte N°
OBRAS PUBLICAS PREC'OS Hoja__ de___ Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {um)
RUBRO :
ITEM :
- Cantidad Precio
A MATERIALES Unidad por um Unitario Monto
1
2
3
4
5
6
he
8
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $ium
N Cantidad [|Precio
B MANO DE OBRA Unidad por um Unitario Monto
KN hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANO DE OBRA SUB-TOTAL B $/um
Cl EQUIPOS Monto
TIPO Poten [Vator |Amorti gzgzgs YIcombusti [Lubri  |Costo Rendi
cia Actual Jzacion tos bles cantes |djario miento
HP % $idia $idia $idia $/dia $idia um/dia
1
2
3
4
COSTO DE LCS EQUIPOS sus-totaL C $/um
D TRANSPORTE A OBRA Monto
F
COSTO DEL TRANSPORTE [sus-ToTaL D $/um
E|suB-TOTAL 1 = | A+B+C+D $fum
F |GASTOS GENERALES = % de E $fum
G|SUB-TOTAL 2 = |E+F $fum
H |BENEFICIO = % de G $/lum
| |GASTOS FINANCIEROS = % de G $lum
J|suB-TOTAL 3 = {G+H+| $fum
K[iva = { % ded $ium
L |TOTAL = Jy+K | $/um
PRECIO UNITARIO ADOPTADD~____ 5

NOTA: En los itemfé de obra c{eberé respetarse como mi los yeflores establecidos en escala salarial emitidos por
UOCRA { u organismo de gremic co respondiente), mas los apoytes phAtronalgs correspondientes.

J

N : Em;{w L{MEZZABOTTA
MIAN GONZELE 2 o mehruo
BA Subdirector X ; A =; AY S.ERYICEES Departamento da
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DE
OBRAS PUBLICAS

DIRECCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA

TIPO N*

Expte N°

Hola 1 de 1 Hojas

OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (un})
RUBRO : MANO DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hS.

A MATERIALES ESPELIAL BADO OFICIAL ono® | AvupaNTE

1 SALARIO BASICO POR HORA

2 INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA {17% de 1} (2)

3 SUBTOTAL

4 JCONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76.53% de 3) ()

5 INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c)

& COSTO TOTAL UNITARIQ (3+4+5)

1 PRECIO UNITARIO ADOPTADO

I

Nota: el PRECIO UNITARIO ADOPTADRD no padré ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIC deteminado en el punto N2 5.

{a)- Porcentaje determinade en base a una media estadistica entre las em

al indicadg

presas constructoras, ne pudiendo utilizar un porcentaje menor

(b}- Los porcentajes que componen el Total Porcentual de costo de la mano de obra reflejan un promedio de los items que lo
conferman, no pudiende utilizar un porcentaje inferior al Total porcentual determinado.

CONTIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos inciuidos
1 Contribuciones Patronales Seguridad Sacial 22,00%
2 Contribucicnes Patronales Obra Social 6,00%
3 Fonde de Cese Laboral 8,00%
4 Fe.De.Co 0,08%
5 Régirmen Nacional de la Ind. De las Construccion 0,08%
[ Forde de Investigacion, Capacitacion y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%
g Vacaciones Pagas 5,38%
10 Enfermedades inculpabies 2,28%
i1 Licencias Especiales 0,91%
12 Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anual Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de Ja manoe de obra 76,53%

{c) ADICIONAL NO REMUNERATIVO

Cuando en ei calculo del Costo de Mano de Obra corresponda la inclusion de sumas No R

emunerativas estipuladas por el gremio, se

deberdn tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. ¢/u, contabilizando un

total de 176 horas/mes.

Si el Acuerde homologado para dicho adicional preveé ta forma de pakoe en cuotas, en

unitario por hora se deberd tener en cuenta [a mayor cantidad de cu

pago adoptada por iz empresa.

BAMIANC UN"ZJEZ
d Oléeg;'\!‘;\fzgmcas

MUNILIPALIDAD DE MAIPU

ia determinacion de la incidencia en el costo
previstas en el Acuerdo, independientemente de ia forma de
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NOTA: LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN QBRA J/ \
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ANEXO 1i
ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Dentro del sobre N°1 deberd agregar:

Q) Debera presentar Evaluacién Econémica - Financiera {planilla Anexo |l Ratios Financieros-
Patrimoniales) firmado por Contador publico nacional. Los valores gue figuran en el Anexo
correspondientes al ultimo balance de cierre de ejercicio anual aprobado serdn requisito excluyente para la
adjudicacién de la propuesta. Los valores comrespondientes al penditimo batance aprobado, seran
solamente informativo.

Las propuestas seran admitidas, y tendran un plazo de 48 hs para su presentacion.

RATIOS FINANCIEROS

ANEXO IlI- RATIOS FINANCIEROS - PATRIMONIALES

VALORES
RATIOS FORMULA ADMITIDOS Oitime Balance Benaltimo
PERMITIDOS Aprobado *(1) Balance
Aprobado *(2)

SOLVENCIA Activo total / Pasivo total >=all

Activo Carriente / Pasivo
LIQUIDEZ corriente >=all
PATRIMONIO Activo total - Pasivo total
NETO > =5 25.000.000

* (1) Corresponde al Balance solicitado en art. 8% inc. h) del Pliego de Condiciones Generales, para la

presentacion de la oferta.
* (2) A solicitud de la Administracion, deberd ser presentado dentgo del plazo de dos (2) dias habiles.

DAMIAR GONZALEZ
/Subdirector
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CONSTANCIA DE VISITA

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certificaque el Sr. .. en
representacion de la Empresa Constructora........cccecuveeeecensminiccnin e
ha realizado en forma conjunta con el profesional firmante de la presente una
visita al terreno en el que se llevaran a cabo las

OBRA: MOVIMIENTO DE SUELOS PARA ADECUAR
SECTORES Y CIRCULACIONES EN PARQUE
METROPOLITANO

—Parque Metropclitano- Ciudad - Malpu-

Representante de la Administracion

Firma y Sello:
Representante Técnico
Matricula N°

D.N..
A
Preparo: NERINA NIEVAS Autorizo: \Ricardo Blanco #: 01/02/2017
COPIA CONTROLADA ] 1del
S CRETARIO

MUNIGGPALDAD DE MAlPU

MUNICIPALIDAD GE MAars



