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MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRAS: REPAVIMENTACION BARRIOS DE RODEO DEL MEDIO Y
BELTRAN y TRAMO DE LA RUTA PROVINCIAL 50

UBICACION: CALLES VARIAS DEL DISTRITO

Distritos: Rodeo del Medio y Beitran
- Departamento MAIPU -

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

L.a licitacidn gue nos ocupa tiene por objeto principal mejorar, reparar y completar la infraestructura de los

distritos de! Departamento de Maipd, principalmente en sus condiciones de circulacion vehicular,

Esto es debido a la rotura de los pavimentos asfalticos que han cumplido su ciclo de vida Gtil o han sido afectados
por obras nuevas, como por ejemplo redes externas de agua y cloaca, las mismas generadas por a la necesidad ante
el aumento poblacional, y [a insuficiencia de las redes existentes. Como asi también la pavimentacion de calzadas

nuevas, que compietan a infraestructura faltante.

La Direccién de Obras Publicas, a la fecha realiza el trabajo de bacheo por Administracion con material y
perscnal propios, ademas se han iniciado reparaciones de pavimento de asfalto en distintos sitios del departamento,

las mismas son obras puntuales.

De este anélisis podemos decir, que es necesario gjecutar obras de repavimentacion en calzada sobre las calles
de los distritos, afectada por ejecucidn de redes de cloacas, que hasta el memento presenta un estado de deterioro
importante, y oiras que se colocaran nuevas. Es preciso realizar la repavimentacién de 3cm y 4cm segun proyecto, un
escarificado de la carpeta existente, restituir la base y corregir el galibo para asegurar el escurrimiento del agua hacia
los desagies. Finalizada la colocacién de la carpeta asfaitica realizar la demarcacién horizontal de sendas peatonales
en las interseccicnes, vy ejes de calzada. Se considera que el tiempo de gjecucidén temporario L produciran la ob
mencionada, tendrd una implicancia posmva en el confort de transitabilidad por parte de . Ef conjunto e

reduce la contaminacion de aire por el polvo levantado por vehicules, dandole rnayor valor a__ =bles y 3
propiedades aledafias de los vecinos.
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El proyecto se ejecutara en tres bloques con el objetivo de realizarse fos mismos en simuitaneo, cada bloque
guedaré detallado de la siguiente manera:
- ter blogue: desde calle Gral. Necochea del B® 25 de Mayo hasta calle Pueyrreddn (no inclusive), incluyen los

barrios Villa Elvira, Don Bosco, Cooperativa Vivienda Ferroviaria y El Rodeo

- Z2do blogue: desde calle Pueyrreddn hasta rotonda de calle Isidro Maza, inciuyen ei Microcentro de Rodeo v el

- 3er blogue: desde [nterseccion de Ruta 60 con el B® Beitran Sur y B? Beliran Nortef,/_\\“zx

/

B° Cooperativa Rodeo del Medio

3 i

' T, Alejandrg
Inspector de anas Plblisas
Municipai;da‘g de Maipg

Direccidn de Qbras Piblicus




SEPTIEMBRE DE 2022

MUNICIPALIDAD

DE MAIPU

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA

REPAVIMENTACION BARRIOS VARIOS DE RODEO DEL MEDIO Y BELTRAN y

TRAMO DE LA RUTA PROVINCIAL 50 - BLOQUE 1
UBICACION: CALLES VARIAS DEL DISTRITO
DISTRITO: RODEQ DEL MEDIO Y BELTRAN - MAIPU - MENDOZA

item

l DETALLE

Unidad

Cantidad

=]

recio [MPORTE TOTAL I

Unitario

CARTEL DE OBRA

Provisidn de materiales, mano de obra y equipos para la
instatacion del canel de obra de acuerdo a planes adjuntos

unidad

5 100.02558 | §

300.076,74

BACHEQ MECANEZADD

FProvisidn de rnateriales, mano de obra y equipoes para realizar
bacho mecanizado v rectificacién de Galibo .

m2

29.076

E

700,00 ‘ $

28.353.208,00 i

RECOMPACTACION DE ZANJA Y LIMPIEZA

Provision de mano de ohra y equinos para la recempactacion
y limpieza de zanja.

29.078

E

55,00 ‘ g

1.509.180,00 |

CARPETA EN CONCRETO ASFALTICO Esp=3cm

Provision de materiales, mano de abra v equipos para la

ejecucion de riego de liga y carpeta de concreta en caliente
de 3 om de espesor, incluide nivelacion de tapas de cloaca y
caja braserc de aguas

mz2

76.8587

196757 { §

151.437.960,19

CARPETA EN CONCRETQ ASFALTICO
Esp=4cm

Provision de materialas, mano de obra v equipos para ia
sjecucion de riego de liga y carpeta de concreto en caliente
de 4 om de espesor, incluide nivelacion de tapas de cloaca y
caja brasero de aguas

m2

25,588

285000 §

78.408.200,00

ESCARIFICADC DE CARPETA EXISTENTE

Provision de materiates, mano de obra y equipos para realizar
el escarificado de la carpeta existente v retiro de escombros .

m2

5.327

100,00 | §

532.700,00

RECOMPOSICION DE BASE ESTABILIZADA
IMPRIMADA

Equipos y Mano de obra para: preliminares, limpleza de traza,
nivelacidn, rekajes, formacion de la caja y subrasanta, etc,

m2

5.327

22000 | $

1.171.940,00

DEMARCACION HORIZONTAL

Provision de materiales, manc de obra y equipos para la
sefalizacion y balizamiento de |2 cbra

m2

3.198

1.200.00 l $

3.835.200,00 !

SENALIZACIGN Y BALIZAMIENTO

Provisién de materales, mano de obra y equipes para la

sefializacién y balizamiento de la obra

Unid./fmes

52.000.00 l $

312.000,00 {

| MONTO TOTAL DE OBRA

IE 257.950.456,93 |

I DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTCS CINCUENTA MIL. CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEiS CON |
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SEPTIEMERE DE 2022

MUNICIPALIDAD
DE MAIPU
PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA
REPAVIMENTACION BARRIOS VARIOS DE RODEQ DEL MEDIC Y BELTRAN y

TRAMO DE LA RUTA PROVINCIAL 50 - BLOQUE 2
UBICACION: CALLES VARIAS DEL DISTRITO
DISTRITO: RODEQ DEL MEDIO Y BELTRAN - MAIPU - MENDOZA

DETALLE Unidad | Cantidad Precio IMPORTE TOTAL
Unitario

ftem

{1 [CARTEL DE OBRA

Provision de materiales, mano de obra y equipos para ia N
instaiacion del canel de obra de acuerde a pianos adjunitos unicad 3 § 100.025.58 | $ 300.076,74

| 2 [BACHEO MECANIZADO

Provisién de materiales, mano de obra y equipos para realizar l i ! [
bacho maecanjzade y rectificacion de Gallbo m2 25.453 s 001§ 17.817.100,00

| 3 |RECOMPACTACION DE ZANJA Y LIMPIEZA

Provision de mano de obra y equipos para la recompactacion mz ‘ 25 453 ] s 56 00 i s 1.399.915.00 ]
y limpieza de zanja. 3 " B B 3

4 |CARPETA EN CONCRETQ ASFALTICO Esp=3cm

Provision de materizles, mane de obra y equipes para la
ejecucion de riego de liga y carpeta de congreto en calisnte
de 3 em de espesor, incluido nivelacién de tapas de cloaca y

c2jz brasero de aquas

m2 76.734 $ 196757 | § 150.979.516,38

CARPETA EN CONGCRETO ASFALTICO
Esp=dcm
Provisién de materiales. mano de obra y equipos para la

ejecucion de riego de liga y carpeta de concreto en caliente
de 4 om de espesor, incluide nivelacion de tapas de coaca y m2 15.983 $ 285000 | § 42.354.950.00

ca brasere de aguas

| 8 |ESCARIFICADO DE CARPETA EXISTENTE

Provision de materiales, mano de obra ¥ equipos para realizar
cen N N 836 00,0 %
&l escarificado de |2 carpeta existente y retiro de escombros . m2 48 8 t 018 463.600,00

RECOMPOSICION DE BASE ESTABILIZADA
IMPRIMADA

Equwpo%y Manr{ de obra para; prei|mmlares. limpieza de traza, m2 4.636 i 3 22000 | § 1.019.920,00
nivelacion, rebajes, formacion de la caja y subrasante, etc. i

{8 |DEMARCACION HORIZONTAL
Provision de materiales, mano de obra y equipos para ia me
sefalizacion y balizamiento de la ohra

2781 I $ 1.200.Dﬂi $ 3.337.200,00 !

L9 _[SENALIZACION Y BALIZAMIENTO
Fravision de materiales, mane de obra y equipos para la
sefalizacion v balizamiento de Iz obia

Unid‘lmes’ & ‘ 5 52.000,00] 5 312.600,00 |

r MONTO TOTAL DE OBRA I's 217.984.278,12 |

|_DOSCIENTCS DiECISIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA ¥ GUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA ¥ OGHO CON 12100 i

t
Xz&%&z
ubdireng

Obras Padilcas
MUNICIPAILIDAD DE ARG

DAMI
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+
Inspector de Obras Pubticas
Municipahdad'te Maipy

Direcsion de Obras Publicas




SEPTIEMBRE DE 2022

MUNICIPALIDAD ;?”’q v’
DE MAIPU i
PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA if %

REPAVIMENTACION BARRIOS VARIOS DE RODEO DEL MEDIO Y BELTRAN y:

TRAMO DE LA RUTA PROVINCIAL 50 - BLOQUE 3
UBICACION: CALLES VARIAS DEL DISTRITO
DISTRITO: RODEQ DEL MEDIQ Y BELTRAN - MAIPY - MENDOZA

g DETALLE I Unided | Cantidad Precio IMPORTE TOTAL I
= Unitario
| 1 |CARTEL DE OBRA
Provision de materiales, mano de obra y equipos para la .
instalacion del cartel de obra de acuerde a planos adjuntes unidad 2 3 100,025,586 | $ 300.076,74

"2 |BaCHEO MECANIZADD

Provislan de materiales, mano de obra y equipes para realizar } I J i
bacho mecanizado y rectificacién_de Galibo . m2 2740z 5 700.00 ) $ 19.181.400,00

I 3 [RECOMPACTACION DE ZANJA Y LIMPIEZA

Frovision O Mano de obra y EQUIPOS para |7 Fecompaciation m2 ] 27 402 l s 35,00 [ 3 1.507.110,00 l
v limpieza de zanja, i i D

4 |CARPETA EN CONCRETQ ASFALTICO Esp=3cm

Provisién de materiales, mane de obra y equipos para la
ejecucion de riego de liga y carpeta de concreto en caliente
de 3 cm de espesar, inciuido nivelacidn de tapas de cloaca y

caia brasero de aguas

me 81.873 ] 1968757 | & 161.090.858,61

CARPETA EN CONCRETO ASFALTICO
Esp=d4cm
Provision de materiales, mano de obra y equipos para ta

gjecucion de riego de liga y carpeta de concreto en caliente
de 4 cm de espesor, incluido nivelacion de tapas de cloaca v m2 8.487 s 265000 | § 25.087.550,00

caja brasero de aguas

{_& [ESCARIFICADO DE CARPETA EXISTENTE

Prowswo'n_ de materiales, mana a?.!e obra y 2quipos para realizar mz 4.587 $ 100,00 | § 456.700,00
el escarificacio de |a carpeta existente y retiro de escombros .

RECOMPOSICION DE BASE ESTABILIZADA
IMPRIMADA

Equos‘ y Mano de obra pgra: prehm:r@res limpieza de traza, me 4.567 P 22060 | $ 1.004.740,00
nivelacién, rebajes, formacion de la caja v subrasante, eto

|8 |DEMARCACION HORIZONTAL

Provisian de matefiales, mano 4 oora y equipos para 13 2 l 2740 J s 1.200.00 I $ 3.288.000,00 I
sefalizacion y balizamiento de iz obhra

|9 |SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

Provisién de materiales, mana de obra y equipos parala Unid.;‘mes] s [ s 52.000.00 l $ 312.000,00 J
sehalizacidn y balizamiento de |la obra
] MONTO TOTAL DE OBRA B 212.228.435,35 |
i DOSCIENTOS DOCE MILLONES DOSIENTOS VEINTIOCHD MIL CUATROGCIENTOS TREINTA Y CINCC BBON 351100 t

Ingl £X UASR‘EQM ELZASQTT
Il CRETARIO
i UCTURA ¥ SERVICIOS

MUNICIPALIDAB DE mapl

Inspector de Obras Publicas
Municipahidad Eq Maipy

Dlreccion ge Qbras Patkcas
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SEPTIEMBRE DE 2022

MUNICIPALIDAD
DE MAIPU

L

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA

REPAVIMENTACION BARRIOS VARIOS DE RODEO DEL MEDIO Y BELTRAN v

TRAMO DE LA RUTA PROVINCIAL 50 - BLOQUE 1
UBICACION: CALLES VARIAS DEL DISTRITO
DISTRITC: RODEQ DEL MEDIO Y BELTRAN - MAIPU - MENDOZA

ftem

Precio
Unitario

DETALLE Unidad | Cantidad

IMPORTE TOTAL

CARTEL DE OBRA

Provision de materiales, manc de obra y equipos para la
instelacién dei cartel de abra de acuerdo z planos adjuntos

unidad 3 $

BACHEO MECANIZADO

m2 28.076 $

Provision de materiates, mano de obra y equipas para realizar
bacho mecanizado y rectificacidn ge Galibo .

RECOMPACTACION DE ZANJA Y LIMPIEZA

Pravisitn de mano de obra y equipas para |2 recompactacion
y limpieza de zanja,

mz J 28.076 3

CARPETA EN CONCRETO ASFALTICO Esp=3cm

Provision de materiales, mano de obra y equipos para ia
ejecucion de rlego de liga y carpeta de concreto en calienta mz 76.967 $
@8 3 om de espesor, INcluide niveladion de tapas de cloaca y i

i b}

CARPETA EN CONCRETO ASFALTICO
Esp=4cm

gjecucion de riego de liga y carpeta de concrelo en caliente
de 4 o de espesor, INcluide nivelacién de tapas de cioaca y

¢ais brasero de aguas

mz 25.588 $

Provision de maleriales, mano de ohra y equipos para ia ’

ESCARIFICADO DE CARPETA EXISTENTE

Provisién de materiales, mano de obra y equipos para realizar

el escarificado de la carpeta existente y retirc de escombros . m2 5827 $

RECGMPQSICION DE BASE ESTABILIZADA
IMPRIMADA

Equipos y Mano de obra para: preliminares, mpieza de lraza,

. " . 327
lnavelacmm rebajes, formacion de la caja v subrasante, ete, m2 53 §

DEMARCACION HORIZONTAL

Provisién de materiales, mano de obra y #quipas para la me 3196 $
seflalizacion y ballzamiento de ia obra i

SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

Provision de materiales, mano de obra y equipos para la

Y, L Unid./mes
seftalizacidn y balizamiento de |2 obra

MONTO TOTAL DE OBRA

R

Firma Oferente / Fira Representants Técni
Aclaracion: Acléfacién;

DN DN ing. 8DUA
Domicilio: Dormcwlm T e

s pam ﬂ\Q 0Nz E2

Subdi

‘ SECRETAR|
int TRUGTURA ¥ SERV:

MUNE PALIGAD EMA!PJ

F-,f"f‘": i & Obras Pu ilcas
T RIGATO %ﬁfejandm MU Icmf.l_m A0 DE MAIPY
Inspecipr de Cheag,

Mumc'pahdad dcwamu

H
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SEPTIEMBRE DE 2622

MUNICIPALIDAD
DE MAIPU

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA

REPAVIMENTACION BARRIOS VARIOS DE RODEO DEL MEDIO Y BELTRAN y

TRAMO DE LA RUTA PROVINCIAL 50 - BLOQUE 2
UBICACION: CALLES VARIAS DEL DISTRITO
DISTRITO: RODES DEL MEDIO Y BELTRAN - MAIPU - MENDOZA

Precio

DETALLE Unidad | Cantidad IMPORTE TOTAL

ftem

Unitario

1 [CARTEL DE OBRA

Provision de materiales, mano de obra y equipos para la

instalacion def cartel de obra de acuerdo a planos adjuntos unidad 3 $ )

BACHEQ MECANIZADO

Provision de materiales, mano de obra y equipos para realizar

bache mecanizado y rectificacién de Galibo | 25453

m2

3 |RECOMPACTACION DE ZANJA Y LIMPIEZA

Provision de mane de obra y equipos para la recompactacion

y limpieza de zarja, 25453

m2f

CARPETA EN CONCRETO ASFALTICO Esp=3cm

Provisién de materiaies, mana de obra y equipos para la
ejecucion de riega de liga y carpeta de concreto en caliente
de 3 om de espesor, incluido nivelacion de tapes de cloaca y
caig bragerg de aquas

m2 78.734

CARPETA EN CONGRETO ASFALTICO
Esp=4cm

Provision de materiales, mane de obra y equipos para ia
ejecucion de rege de liga v carpeta de congreto en caliente

de 4 cm de espesor, incluido nivelacion de tapas de cloaca y
$ala braserg de aquas

ESCARIFICADO DE CARPETA EXISTENTE

m2 15.983

Provision de materfales, mano de obra y equipos para realizar m2 !

e ) h 4.638
¢l escarificado de la carpeta existente vy retiro de escombros l

RECCMPOSICION DE BASE ESTABILIZADA
IMPRIMADA

Equipes y Mano de obra para: praliminares, Impieza de traza,

) . ) L ) m2
nivelacion, rebajes, formacion ds |2 caja v subrasants, etc.

4.636 ‘

DEMARCACION HORIZONTAL

Provision de materiales, mano de obra v equipos para la m2

. o 781
sedalizacion y balizamiente de |a obra ‘ »78 I

SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

Provision de materiales. mano de obra y equipos para la

PRI . - Unid fmes
seilalizacion y balizamiento de |2 obra

MONTO TOTAL DE OBRA

PN

Firma Representant i

Firma Oferente
Aclaragion: iﬂg.

Aclaracion:
DNE
Domiciiio:

MHunicipalidad de Maipu

1 MAIBG priiasses
5 Eo &”gérmo ;?
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MUNICIPALIDAD ;f Bo hLig !
DE MAIPY LG
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PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA

REPAVIMENTACION BARRIOS VARIOS DE RODEO DEL MEDIO Y BELTRAN y

TRAMO DE LA RUTA PROVINCIAL 50 - BLOQUE 3
UBICACION: CALLES VARIAS DEL DISTRITO
DISTRITO: RODEQ DEL MEDIO Y BELTRAN - MAIPL - MENDOZA

DETALLE Unidad | Cantidad Precio IMPORTE TOTAL
Unitario

item

1 |CARTEL DE OBRA

Provision de materiales, mano de obra y equipos para la nidad 3 3 .
instalacion det cartel de obra de acuerdo a planos adiunios

2 |BACHEOQ MECANIZADO

Provisidn de materiales, mano de obra ¥ equipos para reakizar m2

bache mecanizado y rectificacion de Galibo . ’ 27402 l 5 ) i

3 |RECOMPACTACION DE ZANJA Y LIMPIEZA

- X : I
Prpwsmn de mano de obra y equipos para Ja recompactacion mz 97.402 $
y impreza de zanja.

4 [CARPETA EN CONCRETO ASFALTICO Esp=3cm

Provision de materiales, mano de obra y equipos parala

ejecucion de riggo de figa y carpeta de concreto en calignte

de 3 om de espesor, inciuide nivelacion de tapas de cloaca ¥
I e EH

m2 81.873 $ -

CARPETA EN CONCRETO ASFALTICO
Esp=4cm

Provision de materiales, mano de obra y equinos pars la
ejecucion de riego de liga y carpeta de concrelo en caliente

de 4 cm de espesor, incluido nivelacion de tapas de cloaca Y
£aja brasero de aguas

] B |ESCARIFICADO DE CARPETA EXISTENTE

m2 2.467

Provision de materiales, mano de obra y equipos para realizar
e 5 N mz2 4.567 %
el escarificado de 1a carpeta existente v retiro de escombros |

[ + |RECOMPOSICION DE BASE ESTAEILIZADA
IMPRIMADA

nivelacion, rebzjes, formacion de la caja y subrasame, etc.

Equipos y Mana de obra para: preliminares. limpieza de traza, mz 4.567 ‘

| 8 [DEMARCACION HORIZONTAL

Provisién de materiales, mano de cbra y equipes para la
R o m2 2.740 $ .
senalizacion y balizamiento da la obra

I 9 |SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

Provision de materiales, mano de obra y equipos para la . .
sefializacion y balizamiento de |a abra Uniic.imes 6 ’ r $ %\

MONTO TOTAL DE QBRA \

Pt \

Firma Oferente
Aclaracion, g
DiL. ﬂ
Damicilio

AN

uodiracte
i j a7 hbras Pabileas |
oirefgion de Oblad Pibiicas "UN" |PALIDAD DE MAIPY

7 " RIGATOV Blejandre
Inspector de Obrds Piblicas
Municipalidad o:: Maigy




Jf MARG MU&'!EJPEG
%5 FOLI g gj
.

1

MUNICIPALIDAD DE MAIPU . . g ARG Y

it

2B e
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

DE CARACTER LEGAL

Licit. Publica;

Expte. N°:

OBRA: REPAVIMENTACION BARRIOS VARIOS DE RODEO Y BELTRAN y TRAMO DE LA
RUTA PROVINVIAL 50 - RODEO DEL MEDIO Y BELTRAN - DPTO MAIPU -

-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS -

FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacién Publica para la ejecucién de la obra: OBRA DE REFERENGIA segln detalle de
planos técnicos, segln croguis de ubicacion adjuntes, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Publica N° 4416
con sus decretos reglamentarios y fa ley Organica de Municipios N® 1079. -

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacion se realizara en Ja Municipalidad de Maipl, Calle Pablo Pescara 190 Maipi,
Menrdoza. -

En esa oportunidad debera fijar domicilio en e Departamento de Maipi a los fines de fa notificacién de circulares
aclaratorias. -

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Filese la presentacién de las propuestas para ai dia.......de........ e de 2022, alas ..............
horas, en el Dpto. LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, ne¢ recibiéndose ninguna documentacién
pasada la hora establecida. -

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupugsto oficial: E! presupuesto oficial del blogue 1 ia obra asciende a [a suma de

SON PESOS LV.A. INCLUIDO: DOSCIENTOS CINCUENTA'Y SIETE MILLONES
NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 83/100

($ 257.950.456,93). —

b) Presupuesto oficial: Ef presupuasto oficial del bloque 2 fa obra asciende a la suma de

SON PESOS L.V.A. INCLUIDO: DOSCIENTOS DIECISIETE MtLONES NOVECGIENTOS ' .
OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENT, YPCHO CON12/100

" \
N\

($ 217.984.278,12). —

e ; . MURIGIPALD AL DE fraipl ;
B Alejandry "IN FPALDAE SERERY 401, Mezzabotia

* Inspectoroe R PIEES Eerktario de infraestructura
iCipalicadide faim %y Senadt §
Mumcnpahdaqu. Raipe “ sp,?AUD Sloe Marl




. B MUNICIPALIDAD DE MAIPU
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

DE CARACTER LEGAL

¢} Presupuesto oficial: El presupuesto oficial del blogue 3 ia obra asciende a la suma de

SON PESOS LV.A. INCLUIDO: DOSCIENTOS DOCE MILLONES DOSCiENTOS VE;NT;OCHO
MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 'CINGO CON'35M00. =

($ 212.228.435,35). -

d) Plazo de ejecucion; Se establece el sigulente plazo de ejecucion por blogue vy total de la obra;

180 DIAS CORRIDOS -

a pariir de la fecha de la firma del contrato. - En este plazo estd incluido el estudio y presentacion del proyecto
ejecutivo.

e) Valor de Ila documentacién: El valor de la documentacidn licitatoria es de Pesos:
e B ), sin cuya adguisicién es nula toda propuesta presentada.

f)  Modalidad del Provecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA inciuye un
proyecto licitatorio de la modalidad:

DE PROYECTO EJECUTIVO

Las caracteristicas de esta modalidad se detzllan en &l Art. 4 de! Pliego de Condiciones Generales

g) Sistema de Contratacién: El sistema de contratacitn establecido para la presente obra es por:

hy Reconocimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta o previste en el articulo 49 y
siguientes de la ley de obras plblicas. -

) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: Si se reconoceran mayores costos y/o variaciones
de precios.

i} Anticipo de Fondos: Para la presente obra si esta previsto efectuar anticipo de fondos.

K) Acopio de materiales: Para la presente obra no estd prevista la cerificacion de acopio de
materiales

I} REGISTRO DE ANTECEDENTES DE _CONSTRUCTORES DE OBRA PUBLICA (RACOP), ef
oferente deberad adjuntar Constancia de Inscripcion y habilitacion vigente e la firma en el RACOP
en la/s especialidad/es, subespecialidad/es y rubro/s especifi cados para k& 5
emitida por el RACOP y con referencia expresa a la obra de |a plesenie contratacion (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

DE CARACTER LEGAL

200 subespeciatidad 210 y 230. Sera motivo de rechazo las ofertas que no presenten el Certificado
de Contratacién para Licitacidn, que emite e RACOP, para esta obra en estas especialidades y
subespecialidades.

n} Monto o porcentaie de la cbra que podrd ser cubiertc con Lineas de crédito para cubrir las
deficiencias en la CCA: No aplicable a esta licitacion

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES Y EQUIPOS

t.os oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia iécnica para realizar la obra cobjeto de la
presente Licitacién. Dadas las obras a ejecutarse en la presente contratacion, los oferentes deberédn contar con los
siguientes antecedentes; Tener experiencia en los Gitimos 5 (cince) afos de obras de pavimentacion e infraestructura
viak

. Pavimento flexible con superficie mayor a los 200.000 m 2 en sumatoria, ejecutados en los dos Uliimos
afos indicando ubicacién y comitente. En el caso de cferentes en UTE se podra sumar las obras de las
distintas empresas que la conformen.

Esta acreditacidn consistira en la presentacién de referencias de obras de similares caracteristicas ejecutadas por la
empresa.

A los efectos de la cumplimentacién del requisito, el oferente deberd indicar con ioda claridad los lugares de
emplazamiento de las cbras. -

Los oferentes deberan adjuntar listado de equipos y herramientas gue utilizardn para la ejecucion de la obra, los
cuales seran inspeccionades previo a la adjudicacién. Para ser adjudicataric de los tres sectores debera contar como
minime 1 motoniveladora, 1 cargador frontal, 3 terminadoras de asfalto, 2 camicnes regadores de asfalto, 8 equipos
con batea volcadora de 25 Tn, 1 camion regador de agua de capacidad minima 10.000 lts, 3 rodillos neumaticos
autopropulsados de 8 cubiertas como minimo, 3 rodillos compactadores de 2 Tn come minimo doble rodillo liso,
autopropulsado, rodillo vibrador delantero, 1 retroexcavadora, 3 camiones volcadores de 12 Tn., . -

ARTICULQ &: PLAN DE TRABAJO
Antes de fa firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de Trabajos presentado por el oferente, y el
Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacion. El plan debera contemplar

en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible durante la realizacion de ios
frabzjos el libre tréansito de los vehiculos de transpoerte de pasajeres que circulan por la zona. -

ARTICULC 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a fa obra como una unidad {no por
sectores o partes). -

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

- Las muitas por mera de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucién determinados
precedentemente, sera del 0.5 % {cinco por mil) del mento de la obra actualizada por dia. - :

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcién pro isoria, a partir
de la cual, de no mediar observaciones, se procadera a confeccionar el acta de recepcion definitiva. -

ARTICULQD 10. CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

presentacion de los analisis de precics de cada uno de los Hems que la componen vy ia pl 27
mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales. 'Secma
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

DE CARACTER LEGAL

ARTICULQ 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % {uno por ciento), depositada en iz forma indicada en & articule 7° del Pliego de
Condiciones Generales de licitacion. La mismz seré devueita luego de constituirse la garantia de adjudicacién, -

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato seré del 5 % (cinco por ciento}, depositada en la forma indicada en
el Art. 28° del Pliego de condicicnes generales de licitacién. La misma sera devuslta luege de constituirse el acta de
recepcion provisoria. -

ARTICULG 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fordo de reparo sera del 5% {cincoe por ciento) del monto a certificar, depositado en
la misma forma que ic indica el Art. 25 de las Bases de Licitacion. El mismo serd devusio luego de constituirse el acta
de recepcidn definitiva. -

ARTICULD 14: CERTIFICACIONES

Para ia aprobacién del segundo certificado v los siguientes el contratista debera acreditar el pago de los salarics,
del fonde de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales v municipales. Si no se diera cabal
cumplimiento a estos requisitos seré suspendido el page de los certificados, considerandose al contratista como Gnico
responsable de [os dafios y perjuicios que tal suspensién de pago pudiera acarrear, -

ARTICULQ 15: MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCION POR BLOQUE DESCRIPCION:

La Contratista debera proveer con destinu a la Inspeccién de Obra una (1) movilidad, medelo 2019 en adelante,
cen chofer de potencia minima 190 HP y capacidad para 5 perscnas. La movilidad serd provista en perfecto estado de
funcicnamiento, equipada con rueda de auxilio, radio receptor y caja de herramizntas para reparaciones ligeras. El
combustitle, lubricantes, mantenimiento, reparacicnes y repuestos, seguro y pago del chofer serdn & exclusivo cargo
de la Contratista. £l vehiculo contara con seguro total y seguro para conductor y tercaros transportados por el periodo
o tiempo que se detalla en el presente articulo, con poliza de la més amplia cobertura emitida por Cemparnfa de
reconacido prestigio y solvencia.

En caso de averla 0 mantenimiento vy durante el tiempo que demoren las reparaciones, la Contratista deberé
reemplazarla por otra movilidad de caracteristicas similares a las especificadas durante tedo el periodo.

Bl vehiculo detailado anteriormente deberd ser provisto por ef Contratista desde la fecha de iniciacién de la obra
hasta la Recepcidn Definitiva, manteniendo todo lo anteriormente mencionado,

La falta de provisién de la movilidad hara pasible a la Contratista de una penalidad diaria equivalente a cien (100}
ltres de gas ofl, considerado al precio vigente al momento de aplicacidn y ademas facultard a la Municipalidad a
contratar un vehiculo similar, El importe de la contratacion estard a cargo de! Contratista v fe sera descontado del
primer certificado que se emita con posterioridad al hecho. -

OBLIGACION DE [DENTIFICAR LA MOVILIDAD PARA PERSONAL DE INSPECCION:

N
Todas las movilidades que fueran afectadas al uso de! personal de inspeccion de la obra, ‘-“; 3
en lugar perfectamente visible, en ambas puertas delanieras, una leyenda que las identifiqug
siguientes términos:"AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU" |

levar inscriptas

y la designacion de l2 Obra en la ue presta servicio, en forma concisa. Ejemplo: OBRA: REPAVIN APHONADE Mezzd
RODEQ DEL MEDIC Y BELTRAN. - ! ritario de Infrpestry
% Y B VICIRS
i banios

Cada una de las letras estaran inscriptas en un recténgulo de siete (7) am. por cincg»(‘smo
trazade de medio (0,5) centimetro. - 3
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DE CARACTER LEGAL

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

ARTICULO 16: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR BLOQUE

Desde la celebracion del Acta de Inicio de Obra, y hasta la entrega del Acta de Recepcién Provisoria, |a coniratista

deberd contar con un Seguro de Responsabilidad Civii por dafios contra 3°
Quince millones con 00/10C), -

Alefandre
& Ubras Pubilcas
Muricipalidad ge Maipi

por un monto de § 30.000.00C,00 (Pesos
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacion tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo & o previsto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de [a Ley de Obras
Plblicas N° 4416, cuyo detalle se acompafia en planilla de presupuesto adjunta, y segun las especificaci ones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2;: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacién de las propuestas implica por parte del propcnente un complefo
conocimiento de la documentacion, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucion y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacion de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios co rrespondientes,
asi como de los interesados que concurran, labrando se un acta que sera firmada por los asistentes al 2 cto. Solo se
consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre: no se admitiran
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observacic nes, aclaraciones
y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier irregularidad obsetvada en las ofertas
presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declarado feriade por causas fortuitas y no hiciera posible ia
realizacion del acto, éste tendré lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a fa misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULQ 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveerd la DOCUMENTACION LICITAT ORIA (carpeta conteniendo
pliege de condiciones, plisgo de especificaciones generales y particulares, planos, croguis, planilla de presupuesto oficial,
planilla oficial de propuestas, planilia de anélisis de precios), la cual incluiré el PROYECTQ LICITATORIO de la obra, que
podra estar desarrcllado, total o parcial mente, en alguna de las siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO {planos generales y de detalle de |z obra completa, con un caracter definitivo).

b) De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esguemas, etc.)
L)

En el primer caso, la responsabilidad del Froyecto e‘de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrollos y documentacion que fas condiciones o especifig
impusieren.~ \

Como complemento al proyecto preparado por gl N . e Qontratista debera
confeccionar, cuando asl sea requeride por Pliegos o por la Inspecsian; estudios y ensayos preliiinares vy los planos de
coordinacion en los que se describan la ubicacién de los elementos funcionales, esfuchdra, rgcorido de redes vy/o
cafierias, especificando los tipos de tendido, con la precisién de los plancs de replantec, /a fin de Yaciliiar las tareas de
contrel por parte de [a Inspeccion .Tal documentacion podra ser requerida en cualquier :

ejecucion de las tareas especificas.-

e StCrota t2 ! .
En el segundo caso, la documentacién incluye un anteprpyé '9 & B O % nivel de

croguis preliminares y/o planos generales.~ 1 i M
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En ellos se han fijado posicién, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condicicnes de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de |z cbra a construir.-

. En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previc a la iniciacién de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacién, confeccion y presentacién de la documentacién completa de planos generalesy de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucion del proyecio se ajustardn a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacién licitatoria, especificaciones particulares,
mermerias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccién de Qbra, respetando la ubicacion de osl elementos
principales y accesorios ¢ trasladandolos a fin de que en Ja obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
fines perseguidos segln la memoria descriptiva y la s especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccion podra en cualquier momento solicitar al
Contratista la gjecucién de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

; La MODALIDAD adoptada para el presenie Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
| Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Lega I.

ARTICULQ 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia gue cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicarlo por escrito a
La Municipaiidad con una anticipacion de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de Ia icitacion. -

ARTICULO 6 :PROPUESTA
La propuesta de precios sera redactada Unicamen te en la planilla oficial de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bien legible , firmadas por el oferente v represantante técnico, selladas y en sobres

cerrados, en la Subdireccion de Licitacicnes ¢ enviadas por piezas certi adas con la anticipacion debida, En el sobre

o -

debera destacarse: nimero de licitacion, expe diente, dia v hora de apertu =i

boh

‘ La cotizacion se efectuara en forma individual §on la determinacién de los precios unitarios
y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan qgompanarse ineludiblemente con el detalle
indicado en el apartado d) sobre 2 articuio 8. Ine\Eduardo. Merzabotia

ARTICULC 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiarda a su propuesta ,-"F
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en ef ectivo (acreditade ed rec bo oficialy municipal), titulos ¢ valores,
segln su valor nominal, emitidos por La Nacion o Provincia de Mendoza, irfcluidas las re : rticiorrés auta rquicas y las

o caucion deberan reunir las

Si la institucion bancaria que otorga la fianza no tigne a'entc--"ﬁcial?ah Mendoza, debara
someterse en forma expresa a la jurisdiccién y competencia de los tribunales de esfa Provingia. %

3
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En caso de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias {se deberédn adjuntar los
originales a la documentacion licitatoria), éstas rani a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan inc luir la
siguiente clausula obligatoria;

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA {c FIANZA) ESTA COMPARIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICICNES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDQZA"

La omision de esta clausula en la pdliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores gl obales, es decir, tomando a la obra como
una unidad {no por sectores o partes).-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en | a planilla oficial de propuestas,
escrita a maguina o letra imprenta bien legible, fi rmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con ia anticipacion debida, En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacion, expediente , dia y hora de apertura.-

La cotizacién se efectuard en forma individual con la determinacién de los precios unitarics
y totales para cada item que la censtituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora g ue se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados {1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentara la individualizacion de 1a licitacién y contendra:

SOBRE N° 1

a) Censtancia de la constitucion de |a garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que sera
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez { 10) dias de adjudicada la obra.-

b) La declaracion que para cualquier cuestién administrativa 6 judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccion de
Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero que
con posterioridad at acto licitatorio se creara.-

c) La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacién .-
d} La firma del proponente y representanie técnico en toda la documentacién.-
e) Constancia del pago de Sellado Municipal segun Orden anza Municipal vigente por cada hoja incluida en el

Sobre N° 2 | de Oferta Béasica y Varianies.-

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilic de las mismas parg su visita y pedido de referencias.-

g) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con - emicilio donde pueda verificarse.-

h) Balance con no mas de seis meses de antigliedad, co n informe firm
aceptara presentacién de original o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directotio, o ¢ iquier ctra documentacion, conforme en
cada caso a la naturaleza social de! proponente, en copia debidan;e pertiﬁca a, qlie acredite las facultades
del firmante - irsig LORaNgo |, Mezzaboitg

ELIgtS i

j} Nota de Presentacion y Designacién del Representante‘fécnicgqg&@ £

K) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en ~
Empresa como de! Representante Técnico para la ejecucion de la obiia b

efo deapresente licitacion (se
- . s ; ; e N
aceptara presentacidn de original o copia certificada).- s

N

1) Constancia de Inscripcion en el Instituto de Estadistica y Registro de la Indus

ia de la Constriceion (IERIC)
(se aceptara presentacién de original o copia certificada).; 5
=
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m} Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Pedn de La Administracion Pablica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica
{RACOP), segun se especifique en €l articulo N° 4 de | Pliego de Condiciones Particulares.

n) Constancias de inscripcidn vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositive y previsional.

o) Plan financiero donde el proponente debera mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante e! pericdo que media entre la ejecucion, certificacion de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos certificados de obra.

P} Nota con caracter de declaracion jurada en la cual se fije un domicilio especial en el Departamento de Maipd
donde seran validas todas las notificaciones y dili gencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razon de la presente licitacion.

SOBRE N° 2

a) Formularic OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

b) Cuando se formulase "variante", ésta debera ser pre sentada en las mismas condicicnes de la propuesta
principal, en sobre separado con iguales ins¢ripciones que la anterior, pero con el agregado del términc
"varianig".

c) Se agregaran ademas los siguientes datos por cada pr opuesta en los sobres indicados en a) 6 b):

1. Ndamero de personal permanente y transitorio del con tratista de obra.
2. Plazo de ejecucion de la obra.-
3. Plan de frabajos e inversidn y cronograma general de obra.

d) Analisis de precios de cada uno de los items que com ponen la propuesta.

En lo relativo al costo de Ia Manc de Obra, los Oferentes deberén presentar la Planilla “Anexc Costo del a
Mano de Obra” utilizando como minimo la escala salarial del gremic que corresponda, con los valores vigentes
al mes anterior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria serd el g ue luego trasladaran a
los Analisis de Precios de cada items.

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y Ror lo tantc d evueltas en el acto el
sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observa ran cuzalquiera de las siguientes cay
)

1. Omisién de las Garantias de Oferta, 0 su importe sea inferior al 1% del Présupuesto Oficial, jo no redna los

apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal. !
!ng ezzaboti

2. No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/é raspadura en o e “‘s‘?FeW ucturs

3. De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 dg la ley 4416, sera calsgl
LA NO-PRESENTACION DE LLOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno 1S
PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que debera fecc10 arse confcrme a los
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: ) . Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
ios DOS (2) DIAS HABILES a iz clausura del acto licitaterio. En caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el
oferente perdera la garantia,

Sin perjuicio de lo previste, se podra requerir a los oferentes la presentacion de la
documentacion yfo aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacién de
la oferta. En ese caso, las presentaciones debera n ser cumplimentadas dentre de los DOS (2) DIAS HABILES de Ia real
notificacion, en caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y e! oferente perdera ia ga rantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara otras propuestas que s ignifiquen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas seran considera das s6l0 en el casc de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliegoe oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comision de Preadjudicacion
de {a Licitacion.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fiiadas o previstas
en el presente pliego, se regiran supletoriamente p or lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas N° 4418, Decrato -
Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2584/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracién Financiera
de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N°® 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

) El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (60) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de |a apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automat icamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULD 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de la
adquisicion de la documentacidn de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipl, Provincia de Mendo za, donde serén
validas todas las notificaciones v diligencias admi nistrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente
licitacién.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacion, a los efectos de la celebracion del contrato respectivo,

deberd constituir domicilio especial en la Ciudad d e Maipl, Provincia de Mendoza, donde seran vélidas t odas las

notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente Licitacién. -

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Wfectc el convenio entre La Municipalidad
a primera ia formalicen de convenios o

Con la sola aceptacion de la propuesta queda pef
y el adjudicatario, en todos sus efecios juridicos y jegales quedandoe a criterio de
contratos especiales.- 3

ARTICULG 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

adjudicacion, aln cuando iz misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias|
proveedor se hara pasible a lo establecido en el ar ticulo correspondiente a pena
caso el decumento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o mas ofertas estuvieran en pie de i gualdadyy 3U monto Yy cantidad sean de
significacion, podra llamarse a mejora de precios entre las propuestas gue se hallen en esgs condicion‘e;s, a cuyo efecto
B ! v.09/2015
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se fijara dia y hora en que tendra lugar ka apertur a de las nuevas propuestas, en las mismas condicicnes que la apertura
inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera el
incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentzles exigidos que no modifiquen las bases de la
Licitacién, podréa resolverse su aceptacién siempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccién de La Municipalidad de Maipg, y hayan asentido la mayoria simple de concurre nies, caso
contrario los proponentes podran efectuar las obser vaciones yfo impugnaciones gue consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de sobres, las que deberan co ntar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicader de fa Licitacion y contratante de la obra La Municipalidad de Maipu. El
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacién de la obra al licitante cuya coferta considere mas
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifigue crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de elta. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector n o impedira la
adjudicacion si se la considera conveniente.

El precio seré solo uno de los factores a tener en cuenta para la decision. Se tendra vatido
el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacién reflejados en el total parcial, y la adjudicacion se haré por el
importe que surja de multipiicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamo s en otre sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los items en cualquiera de los sectores, al mismo precio & iguales condiciones que se adjudico.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LLA ADJUDICACION

La adjudicacion se comunicara a los interesados por escrite, por intermedio del La
Subdireccion de Licitaciones, debiéndose cumplimentar & partir de ese momento la firma del conirato respectivo, y
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacion para la presente obra sera el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacién licitatoria.-

ARTICULQ 22: FORMA DE PAGQ

Los pagos se haran a través de certificados, pr esentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. ZI dlti hb certificado de pago tendra el caracter de
liquidacion final de la obra contratada. El pago de las certificaciones esthfg sujeto a lo previsto en la Ley de Obras
Pablicas N® 4418 y sus modificatorias. Se podra autor izar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Piiego de
Condiciones Particulares de Caracter Legal. ’

ARTICULC 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

efectuada la notificacion de la adjudicacién al adjudicatario.

ARTICULO 24 :ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

de Lz Municipalidad.

tenciafen obras de similares

i

Ceberan los oferentes acreditar experiencia y ¢ olpp

caracteristicas.-
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ARTICULS 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacion, se procedera a la devolucién de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el cantratista debera afianzar el cumplimiento del
mismo con un deposito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores segan su valor nominal, emitides por la Nacion o provincia de Mendoza, fianza
bancaria 6 pdliza de caucién. Las fianzas bancariasd péliza de caucion, deberén reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 8° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04, 5i la institucidon bancaria gue otorga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucion de La Garantia Contractuai, se efectivizara al realizarse |a recepcién provisoria de la obra,

Del imporie total de cada cerfificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontara el 5 % (cinco por ciento) en concepto d e FONDO DE REPARO, v que se retendra hasta la recepcion
definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacion de cbra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicars el
mismo procedimiento de depésitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articufo 54,
previc al pago de la certificacian, el contratista debera afianzar el mismo con un deposito equivalents al 100% del monto
otorgade en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas pravistas en el primer parra fo de éste
articulo. La devolucidn de la Garantia, se efectivizard al realizarse la recepcion provisoria de la obra o al finalizar la
tetalidad de los desacopios.

En todos los'casos, de optarse por seguras de caucion o fianzas bancarias, éstas iran a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan inciuir | a siguiente cléusuia obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARIA DE
SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIC DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO
Si el contratista desea realizar cesidn del contrato, en forma parcial ¢ total, debera contar
con la autorizacion expresa del municipioc mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionaric

cumplimentar con lo estipulado en el articulo N° 8, Scbre N° 1 da! presente pliego

ARTICULD 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 2455 :{! Contratista estaa obligado a tener
permanentemente asegurado el personal que frabaja, en una entidad asegurra debidamente} autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracién expresa que desvincula aTawgicipalidadide Maipu de toda

responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asunie ‘_; ormatotd vy completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto la poliza cubriendo su personal como la declaracion 4 mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.- i g _;‘ Merrabotic

. efart tructura
ARTICULQ 29: INICIACION DE LAS OBRAS Secre -";45 Infragstructs

El inicio de los trabajos se efectuara dentro d e fas 48
base a lo previsto en el articulo 23 del presente. 3

Previo a la iniciacién de la obra, e! oferente debera
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que ‘gcr
ubicacion de fas instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, etc.
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Al iniciarse las obras se labrara un acta que co nsigne la toma de posesion, replanteo y
comienzo de las abras, por parte del contratista, entregandose una copia de ella a éste Ultimo. Cuando la inspeccion no
pusde entregar la posesion integral del terreno donde se realicen las obras, & cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesion por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo casc se filard en
el acta el tiempe de ejecucion de esa parte -

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

Ei plazo de ejecucion se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULC 31: MULTAS

Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-

ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada |a totalidad de las cbras y si la inspeccién no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrara acta de recepcion provisoria entregandose copia de elia al Contratista. -

ARTICULQ 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcién provisoria de la obra, el contratista esté obligado a mantenerla
durante el plazo de UN (1) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad o de la deficiente ejecucion de ia obra.

Al no estar el contratista en posesion de la obra desde la recepcion provisoria, nc estara a
Su cargo reparar dafios ocasionades por el mal uso, intencién expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspaccién no tuviese objeciones que formular, se
efectuars ia recepcidn definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJQ, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada irabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica ai plazo de gjecuc i6n de la abra, pero tomando solo en consideraciénla parie de obra
gue debié ejecutarse y la sancidn pecuniaria sera proporcional a elfa.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA
La inspeccion fiscalizara la ejecucion de las obras exigiré que ellas sejrealicen en
estricta conformidad 2 lo contratado. b

El contratista esta obligade 2 tener en ta obra una cop
documentacién de la obra, ademas del libro de érdenes de servicio y el de notta dﬁlf

ARTICULO 37;: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas v sus obreros serdn conside rados| :
del contratista. El Contratista presentara para apro bacién de La Municipalidad ung Rémina.@elos subcentratistas que
intervendrén en la obra. La existencia de subcentra tos, no releva al contratista de e vilgilafCi

que le correspondan.

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcont? t_ta’, nofexime de modo atgunc

al contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sinp‘;que éste es el exclusivo xgsporsable g‘gte el Estado.-
1l %
q-:__TE—_\ )

. \ ejandre

 |nspector de Obras Publicas ~
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendré en la cbra los enseres v e | personal gque, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrolle de los frabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligado a expulsar de la ob ra al personal que la inspeccién le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a la inspeccidn; b} desobediencia a la inspeccion; ¢) incitar a la desobediencia a la inspeccion: d)
dafios a la obra; &} incumplimiento con sus obligacicnes; f) cualquier ofra causa que atente confra [a buena marcha de las
obras.

ARTICULG 40: GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratista, quien debera preverlo al pr esentarse a licitacion.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucion de las obras exijz el desvic de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, etc., el gasto que ello ocasione sera por cuenta del contratista, quien deberd maniener ese
servicio provisorio y restablecerio al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADQ DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estara a cuenta y cargo del contratista y a juic ic y directiva de la inspeccién, la
consiruccion de un deposito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en ef obrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por la seguridad de tales
elementes. '

En casc de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contard durante la
ejecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podra ser inspeccionado
por ta Municipalidad. El contratista debera comunica r a La Municipalidad e! domicilio de dicho deposito. E! costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULQ 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicidn del hormigdn vale todo lo especificado en
los pliegos de condiciones particulares de carécter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el casc de ser apiicable, para la consistencia y trab'abilidad vale todo o especificado
en los pliegos de condiciones particulares de carac ter técnico gue se adjuntara a la w\~ dUmentacion licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucicn de las cbras se deberan aportar materiales,
aspecificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En eficaso que
deberd cumplir para los materiales, con [o especifi cado en el del Pliego de Bases Partil Ian;?s :
se adjuntara a la documentacion licitatoria.- ol v

estuviera previsto, se
5%?{3 rsTécnico que

ARTICULD 48: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule la inspeccion respecto a las pv},\sid'rge de seguridad que se
adopten, sera reparado de inmediate por el contrati sta, mediante la adopcion de las medidab.gue $figiera la inspeccion.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO

V.09/2015
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Toda comunicacién entre el contratista y La Municipalidad se efectuara por intermedio de
la inspeccidn, estando obligado el primero a acatar las drdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicion de los trabajos efectuados se realizara mensuaimente, dentro de los tres {3)
dias habiles siguientes al mes al que se eiecutaron los trabajos. La emisi¢én de los certificados se efectuara dentro de ios
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente a | que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista debera mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se gjecuta, y cumplird de inmediato las érdenes que en este
sentido le imparta la inspeccién.-

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista gueda obligado a suministrar a La Municipalidad cuaiquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en ia oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51: EJECUCI(')’N DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecerd orden alguna, refere nte a la obra en gjecucién, que no
provenga directamente de! inspector acreditado en Ia misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocera ningln trabajo ejecutado sin fa correspo ndiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante la insp eccion de la obra.-

ARTICULQ 52: CARTEL DE OBRA

Ei contratista debera colocar en la obra, sin ca rgo y en el iugar donde io indigue la
inspeccién, un cartel con las caracteristicas y detalles indicades en el croquis correspondients, dentro de los cinco (5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de replantec u orden de iniciacidn. Habiéndose vencide el plazo
mencicnado el contratista se hara pasible de una mu Ita diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) del monto de obra
contratada.

El cartel deberd ser retirade al efectuarse la recepcién definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera phesen far la documentacion conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones .‘Z‘ itarias, eléctricas, de gas y cualquier
otra que la Direccion Técnica considere necesario. Esta presentacion es con\d i0n necesaria pgra la confeccion y
aprobacién de la certificacion final.

En caso de que la contratista sea una ef

procedimiento de seleccién con la constancia de inicio del trémite%e inscripcion y {hgbilitacion en el RACOP, solo se
oforgara la certificacion final de obra cuando la empresa presente la constancia de ins Ypcion y habilitackon definitiva en el
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica (RACOP).

ARTICULQ 54: ACOPIO DE MATERIALES

. . . B T G g d maiPd

El Pliego de Condiciones Particulares de Caras SIMLE EBiEcer si corresponde
o no &l acopio de materiales y en ¢l caso de que corresponda, el porcentaje del mismo\Send condicien previa a la
Certificacion que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacion y Rgcepcion esfablecidos en a
documentacion respectiva. Los pagos que se efectzen por acopio de materiales seran prayisiopategly las sumas
abonadas por este concepto seran deducida s de los certificados que se expidan a medida gigse’
respectives y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de la Certificacion el Proponente debera
presentar los comprobantes de compra de los materiales (facturas ¥ remitos) y los mismos debgra n esté{
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depositados conforme establece el articulo 42. La Municipaiidad podra labrar Acta de constatacion del acopic efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopio, efectuara el desacopio, conforme a ia incor poracién de los materiales y/o elementos acopiados en [a obra
ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicidén de priorizar la mano
de obra local, segin o estipulade en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Pblicas.

A los efectos de considerar la radicacion de igs/e/rrT;J\r‘e‘s\a(ls oferentes, se debe tener en
cuenta o estipulado en la Ley de Obras Publicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.
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OBRA: REPAVIMENTACION BARRIOS VARIOS DE RODEQO DEL MEDIO Y BELTRAN y TRAMO
DE LA RUTA PROVINCIAL 50

UBICACION: CALLES VARIAS DEL DISTRITO - DISTRITO RODEO DEL. MEDIO Y BELTRAN -
MAIPU.

GENERALIDADES:
DIRECCION TECNICA
Estard a carge de la Direccién de Obras Publicas de la Municipalidad de Maipu. £l Contratista debera tener en

obra, un libro de Ordenes de Servicios por triplicado, donde asentara las instrucciones de la Direccion Técnica,
auterizando la iniciacion de los trabajos, v un libro de Nota de Pedido por triplicado. -

REPRESENTANTE TECNICO

La Empresa tendra representants técnico Profesional Categoria "A" o "B", debidamente habilitado con la

presentacion de ia constancia correspondiente, que debera estar permanentemente en obra, verificar y controlar |a
calidad de los trabzjos ejecutados. -

BASES Y CARPETAS BITUMINOSAS TIPO CONCRETO ASFALTICO.

Para la ejecucion de bases y carpetas bituminosas tipo concreto asfaltico, rige lo establecido en el Capitulo N,
Seccion N-I del Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas mas usuales de la D.N.V., edicién 1971, -

DESCRIPCION

Este trabajo consiste en la ejecucién de bases y carpetas asfalticas formadas por una o mas capas preparadas
en cafiente empleando cemento asfaltico y los agregados siguientes:

- Agregado grueso
- Agregado fino

- Arena silicea

- Relleno mineral

Estos materiales pueden obtenerse por zarandeo de gravas o por trituracion de rocas. -}

Las superficies a recubrir podran ser bases granulares imprimadas, carpetas o trata

existentes debidamente reparados, mediante bacheo o sellado, siemp,rem\gstado gen Q permita, previo
riego de liga con asfaltos homologados. - ’ N 3 :
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METODO CONSTRUCTIVO:

Rige lo dispuesto en la Seccion N-!, Titulo N-I-1, del Pliege de Condiciones y Especificaciones Técnicas mas
usuales - Afio 1971- de la Direccion Nacional de Vialidad en lo referente a la ejecucion de bases vy carpetas del tipo
concreto asfaliico. -

MATERIALES
Rige lo especificado en el Titulo N-1-2, salvo ias siguientes modificaciones:
Se anula la primera parte del parrafo 4 del apartado N-I-2-1 v se reemplaza por lo siguiente:

En los agregados para mezclas asfalticas, excepic el suelo calcareo se deben cumplir las siguientes
exigencias:

Plasticidad:

Sobre la fraccidn que pasa el tamiz N°420 (N°40), el indice de Plasticidad sera menor o igual al 4%. -

El ensayo de plasticidad debera ser realizado de la siguiente forma: Se toma por cuartec una muestra
comprendida en un 1Kg y 1.1/2Kg., se tamiza el material en seco por el tamiz N°40, ! material retenido en ese tamiz
se lava sobre el mismo con Ja menor cantidad de agua posible. - Se recibe el material que paso por el tamiz N°40,
tanto por la via seca, como por via himeda en una misma bandeja enlozada. El agua se debe eliminar por secado en
estufa a una temperatura menor de 50°c, no debiendo ser eliminada por ningin otro medio, cuando la muestra se
halla con una humedad equivalente entre el limite plastico y el limite liquido deberé procederse al ensayo segun los
procedimientos corrientes establecidos en las Normas V-N-E-2 y 3/85. -

Relacion Via Seca /Via Himeda del paso Tamiz N°200:

St el material que pasa el tamiz N°200 por via himeda es mayor del 5% respecto al peso total de la muestra, la
cantidad de material librado por el tamiz N°200 en seco, debera ser iguai 0 mayor que el 50% de la cantidad librada
por lavado. -

Equivalente de arena:

El material librado por el tamiz N°4, previc mortereado del retenido en dicho tamiz empleando un mango de
goma y ensayando luego de acuerdo a la Norma VN-E-10-87 deber tener un “Equivalente de Arena’ mayor o igual
al 50%. -

El incumplimiento de uno sole de los tres parametros considerados anteriormente,
de la arena de frituracidn como componente de la mezcla asfaitica en caliente. -

notivara la inaceptabilidad

Yacimientos de agregados locales: queda anulado el apartado N-1-2-2 y reemplazg
agregados pétreos locales v los suelos seran extraidos de yacimientos elegidos por el Contriatista, siendo por guenta

b

del mismo, la ubicacién, estudics, derechos de pase y explotacién, destapes, zarandeos,|

Acopio de Materiales: El apartado N-1-2-13 “Acopio de materiales” a anulado  fEEr

siguiente en igual designacidn. Los agregados, depositados en los /azopios deberan estari/décudel F:gg% asra
. . . i i 7 . . . %
exigencias establecidas para cada material en las respectivas especificaciones. - , \ EHECIPALDAD DE MAIEC)
i ‘ i
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Los lugares de emplazamientos para acopios presentaran una base fimpia, libre de malezas y residuos, y
firmemente compactada. Los acopios terminados deberan tener una forma regular, si se prevé segregacion de los
agregados, los mismos se depositaran en capas uniformes de altura inferior de 1,50mts. -

Si los acopios ser realizaran con cinta transportadora, estos deberan achatarse con topadora. Las distintas
fracciones de agregados deberan acopiarse en forma tal que no se produzcan mezclas. No se permitirg el empleo de
agregados que se hayan mezclado con materiales de extrafios. La descarga el acopio de todo material se realizara
sobre ta base preparada siendo luego acomodado mediante topadora. En ninglin caso se admitira |a descarga fuera
de la base antes mencionada. Las ruedas de los camiones no deberan Hevar residucs o suciedad sobre la base de
acopio. -

Toma y remisién de Muestras.
El apartado ¢) Agregados pétreos del N-1-2-14 queda anulado y reemplazado por lo siguiente:

Agregados Pétreos: Los materiales destinados a ia obra y obtenidos de yacimientos que se explotan expresa y
directamente o indirectamente por el Contratista, se designaran come “Materiales Locales”. Estos materiales deberan
ser aprobados antes de transportarlas al lugar de colocacién ¢ acopio en obra. -

Los ripios deberdn ser separados en fracciones vy acopiados en filas separadas, a tal efectc se considerara
como tamiz de corte el 3/8" o el N°4, -

De cada una de estas fracciones se tomaran muestras cada 200 m3 o mas frecuentemente si la inspeccion lo
considera necesario para efectuar (os ensayos de granulometria. Ei ensayo de desgaste “Los Angeles” ser realizara
cada vez que lo solicite la inspeccion. Se tomaran muestras de materiales para ser ensayadas por duplicado, una por
cada jornada de trabajo, antes de ser utilizada. El pesc de cada muestra no sera menor del indicado en el siguiente
cuadro. -

Tamafio maxime del agregado Peso de cada muestra
8.5 mm (3/87)0mMeN0S. ... 1,0 Kg.

9.5 mm {3/8") a19mm (347 .. 2.5 Kg.
19mm (G4 a38mm (11727 . 10.0 Kg.

38 mm {(1.1/27) 2 T6mm (3™ 25.0 Kg.

Cuando se trata de materizles destinados 2 la preparacion de mezclas asfalticas en plantas, las muestras para
las verificaciones se tomarén a |z salida de los sistemas alimentadores en frio, debiendo realizarse como minimao, un
ensayc por material o fraccion de agregado por cada 1.000tn & jornada de trabajo. En el caso de que las
proporciones no sean las correctas, el Contratista debe corregir las aberturas de los pre dosificadores siguiendo las
indicaciones de la inspeccion. -

Silos ensayos granulométricos de una o varias fracciones no cumplen con los Iimit
propuestos por el Contratista al presentar la “Férmula de Mezcla” no permitiendo cbtener %
material 0 los materiales afectados deberan ser retirados de la Obra. - Ademas por cadza 1.0
de trabajo, seran exiraidas muestras de los silos en caliente para verificar las proporciones del pag
control de rutina de la granulometria de la mezcla. Se extraeran probetas testigos con uni exk
provisto por la empresa adjudicataria para determinar ia densidad, estabilidad y fluencia del Maté
deberan estar un todo de acuerdo con los datos presentados oportunamente.pér el oferente y g
del adjudicatario, disponiéndose su estudio a consideracién de la empresa’y con la aprobaciérig
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FORMULA PARA LAS MEZCLAS ASFALTICAS:

Rige lo dispuesto en el Capitulo N-1-3 salvo fas siguientes modificaciones: C-4-1) El titulo N-I-3 “Férmulas para
las mezclas asfalticas” queda anulado y se reemplaza por lo siguiente: Antes de iniciar el acopio de los materiales
que entraran en la preparacion de la mezcla bituminosa, el Contratista debera solicitar, con la debida anticipacién, la
aprobacion de la “Férmula de la Mezcla” elaborada de acuerdo a las especificaciones correspondientes. - No podra
iniciarse el acopio de los materiales hasta tanto la formula de mazcia no sea aprobada. -

No dara derecho a ampliacién del plazo contractual ninguna demcra originada por incumplimiento de esa
cbligacion del Contratista. -

Al someter a consideracion |z formula para obra, el Contratista debera presentar dosajes Marshall completos,
que demuestren el mejor uso de los materiales propuestos. En dicha *Férmula” se consignara la granulometria de
cada uno de los agregados pétreos y los porcentajes en que intervendran en la mezcla los agregados, el relleno
mineral si se requiere y el ligante bituminosa. -

Censignara ademés la granulometria de la mezcla y el resultade de los ensayos realizados, los gue incluiran:
desgaste de Los Angeles, Clasificacién Mineralégica, peso especifico seco y peso especifico de agregados
saturados, adjuntara las muestras de las materiales a utilizar a efectos de que la inspeccion verifigue los resultados
de los ensayos. Si la férmula presentada fuera aprobada por la inspeccidn, el Contratista estard obligado a
suministrar una mezcla bituminosa que cumpla exactamente las proporciones y granulometria en ellas fijadas, con las
siguientes tolerancias: mas o menos C,25% para el material bitumingso; 0 mas o menos 4% para las cribas y tamices
de la mayor abertura hasta 4,8mm (N°4) inclusive, mas o0 mencs 3% para los tamices 2,4mm (N°8) a 149u (N°100)
ambos incluidos, mas o menos 2% para el tamiz 74u (N°200). -

Estas toierancias definen los limites granulométricos a emplear en el trabajo ios cuales se haliarén a su vez
entre los limites establecidos en la especificacion correspondiente. -

El Contratista debera someter a consideracion los limites de variacién admisibles de los distintos agregados
que formaran parte de la mezcla. -

La faja de variacion asi establecida sera considerada como definitiva para la aceptacion de los materiales a
acopiar, cualquier material que no cumpla esta condicion debera ser rechazado, a tal efecto se realizaran ensayos de
granulometria por cada 200m3 de material acopiado, en tal caso la inspeccion no medird, ni certificara los
correspondientes acopios. -

Cuando se trate de materiales preparados en caliente, la férmula debera asegurar la obtencién de un producto
que responda a las siguientes caracteristicas cuando se lo someta a los ensayos de control de calidad de mezcla de
obra descripta en N-I-5-11 y especificacién complementaria, -

Segun lo establecido en la norma de ensaya VN-E-8-87 y su complementaria, se deberan cumplir los
siguientes requisites:
a) Numero de golpes por cada cara de la probeta:
- Para concreto asfaltico: 75. -
b) Fluencia: 2,0 mm a 4,5mm. -
¢) Vacios:
Para base de concrete asfaltica: entre 4% y 7%. -
Para carpeta de concreto asfaltica: entre 3% y 5%. -
Calculado en base al peso especifico de la mezcla de aridos (Método Rice). -
d) Relacion betin- Vacios:
- Para base de concreto asfaltico: entre 50% y 70%. - e
- Para Carpeta de concreto asfaltico: entre 70% y 80%. - = g i. Mezrabotie
&) Relacién C/CS. - , Secretanio gilxgggsstr ctura
Para base y carpeta: Menor oiguaia 1. - DAD DE WAIPU
Siendo: r Y

% b
AUnCPALL
: 3 r
E
C- Concentracion en volumen de filler en el sistem
gue pasa el tamiz [RAM N°200. - {

Inspectet di Ob s Publicas
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CS- Concentracion critica del filler, -

1) Estabilidad:

- Para base de concreto asfaltico: minimo 500Kg. -

- Para carpeta de concreto asfaltico: minimo B50Kg. -

g) Relacién estabilidad-fluencia:

- Para base de concreto asfaltico: minimo 1.900Kg/cm. -

- Para carpeta de concreto asfaltico: minimo 2.1 00Kg/em. -

Debera evitarse tendencias a lograr estabilidades maximas coincidentes con fluencias minimas. -

h) El ensayo Marshall se efectuara de acuerdo con la técnica establecida en la Norma VN-E-9-67 y su
complementaria. -

i} La mezcla bituminosa tipo concreto asfaltico debera respender a las exigencias del ensayo establecido en Ia
Seccién E-IV “Ensayo de compactacion - [nmersion para medir la pérdida de la obra se demuestra que la mezcla no
cumple esta condicién, el Contratista estard obligado a adoptar una de las siguientes medidas para obtener el
resultade exigido:

1) Cambiar el agregado pétrec. -
2) Agregar un cierto porcentaje de cal hidratada. -
3 Incarporar, mejorador de adherencia, -

Los gasios gque demanden la adopcién de cualquiera de estas tres medidas, correrén por cuenta del
Contratista. -

Cualquiera que sea la solucién que el Contratista elija, deberan cumplirse siempre las demas exigencias de la
mezcla. - En estos casos ef Contratista debera someter nuevamente a |a aprobacion de la Inspeccién Ja formula de
obra, en la forma antes descripta. -

MAQUINA MEZCLADORA FIJA

El parrafo “C” del apartado N-1-4-10 queda cemplementario con lo siguiente: en los dosificadores de material en
frio, se exigira por lo menos una tolva por cada tipo de agregado. Si un mismo agregado estuviese acopiado en dos o
mas fracciones granulométricas, se exigira una tolva por cada fraccion. -

MAQUINA TERMINADORA PARA DISTRIBUCION DE LA MEZGLA

El parrafo N-I-4-13 queda complementado en e! sentido de que se utilizara para la colocacian de las capas de
material bituminoso una maquina terminadora con control electrénico de espesor v direccidon. —

En caso de rotura de la misma debera proveerse una maguina similar y en ninguin caso podra realizarse con
una maquina que presente las caracteristicas de la misma. En caso de no disponer de la misma se paralizaran los
trabajos hasta que se repare la misma para lo cual la empresa dara aviso de inmediatc a la inspeccion. -

ESTABILIDAD, FLUENCIA y PORCENTAJE DE VACIOS DE LAS MEZCLAS EN CALIENTE:

El apartado N-1-5-11 queda anulado y reemplazadc por el siguiente: el control de calidad de la mezcla se
realizara tomando materiai distribuide por la terminadora, por cada 500 tn o fraccién, ademas se tomaran muestras
de camién inmediatamente después de mezciado, a razon de una por 500 tn, Scbre estos materiales se realizaran
los siguientes ensayos. -

a) Muestras de material sobre camion: Se ejecutara de acuerdo con o especificado en .\‘
VN-E-9.86 apartado 9.8 control de produccién, -

El nimero de golpes por cara sera el que se indica en esta especificacidn general. ~

Secrs

b) Muestras de material distribuide por la terminadora: Sobre cada juegﬂ—e\t(es muestrgg
ensayo de extraccion de betun y granulometria de agregados. - A My ‘! _
Si los resultados de los ensayos descriptos en a)iy b) fueron distintos'a los previstosipor las | iflegeiones o

no respondieran a la “Formula de Mezcla”, e! Conltratista estara obligado a correg?‘g los

5 ;
I !

s 8 /
‘ %‘:@i’ejandro DLy SBNZALET
;nmgm de. QureglPiblicas

NiUNLC#F’ALlDA

Ve et

1 Tiitas .
Al DE MALPU

Municipaiidad dejMaipd




'MUNICIPALIDAD DE MAIPU =

&, MRAIPY| "eeus
MUNICIPIG] FOLIo |

OBRAS PUBLICAS B R

incorporacion y/o mezclado de los materiales, en el plazo de 24 horas; cumplido ese plazo, la Inspeccidn podra
suspender los trabajos hasta que se efectlen las correcciones. -

No se certificara ninguna superficie construida con mezcla cuya estabilidad acuse en esos ensayos un valor

inferior al especificado y el Contratista estara obligado a remover por su cuenta el material rechazado. El desclento
del area rechazada se efectuard sobre las cantidades computadas como se indica en N-I-7-2 y se calcularg
muitiplicando dicha area por el espesor tedrico de la capa rechazada y por el peso especifico que le corresponda de
acuerdo con la tabla que va en el inciso b) de N-I-5-8, -Cuando ia estabilidad sea menor que la estabilidad
especificada se suspendera la preparacién de mezcla hasta que el Contraiista corrija convenientemente la férmula o
i procedimiento de trabajo, segun corresponda. -

[} De acuerdo a lo indicado en el apartado N-X1I-1 “Descripcién”, se dan a continuzcién los agregados a utilizar:

A) Para base de concreto asfaltico;

Grava zarandeada: 83%
Arenz natural, maximo. : 15%
Cal hidratada: ‘ 2%

I} De acuerdo a lo indicado en el apartado N-XUI-3, se dan a continuacién los limites granulométricos de las

mezclas de aridos;

CONCRETQ ASFALTICO CONCRETO ASFALTICO
PARA BASE PARA CARPETA
Cribas y Tamices Porcenigje en Peso Porcentaje en Peso
que pasa gue pasa
38 mm- 1.1/2" - -
32 mm-1.1/4" 100 -
25 mm-1° 90-100 e
19 mm - 3/47 80-25 100
12,7mm -1/2" _ 70-90
9.5 mm - 3/8" _
4,8 mm - N°4 -
_2,4 mm - N°8 30-45
1,2mm-N°16 —
0,59 mm-N°30

0,297 mm-N°50

RIWOb Blejandro__
Inspector de Obras Publicas
Municipalidad ce Maipl
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0,140mm-N°100
0,074mm-N°200 2-8 4-10

La formula de mezcla aprobada se controlara en su proceso constructivo considerando las cribas y tamices de
1.1/47 17, 3147, 1127, 3/8", N°4, N°8, N°40, N°100 y N°200, debienda cumplir con las tolerancias que se establecen en
N-1-3. -

1) El apartado N-XI1-3-2 Materiales Bituminosos queda anulado y reemplazado por el siguiente:

Materiales Bitumincsos: para la mezcla se utilizara cemento asfaltico tipo C.A 70-100. -
V) El titulo N-X11-4-Magquina Mezcladora se complementa con lo siguiente:

En los dosificadores de material en frio se exigird por lo menos una talva por cada tipe de agregado. -

Sin en un mismo agregado estuviera acopiado en dos o méas fracciones granulomeiricas se exigira una talva
por cada fraccién. -

NORMA DE ENSAYO VN-E.32-67

PERDIDA DE ESTABILIDAD MARSHALL POR EFECTO DEL AGUA
ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

Ei apartade 3 “Probetas” queda complementande por lo siguiente:

Ei indice de Estabilidad Residual se determinara compactando las 3(Tres) probetas Marshall al 88% de la
densidad maxima obtenida con la dosificacidn éptima de laboratorio en el caso de estudio de las mezclas y con las
mezclas asfalticas elaboradas regularmente en |a planta durante el proceso de control de obra. -

A los efectos de determinar el nimero de golpes por cara necesario para obtener ef 98% de la densidad.
méxima se compactaran 2(dos) juegos de 3(tres} probetas cada uno, un juego con 15(quince) golpes por cara y ¢l
ofro juego con el nimerc maximo de golpes especificado en &l Pliego. -

Se caiculan las densidades promedias de c¢aja juego de probetas y se llevan los dos pares de valores
obtenides (nimero de golpes y densidades) a un grafico semilogaritmico utilizando al eje de ordenadas en escala
logaritmica para el nimere de golpes vy el de abscisas en escala aritmética para las densidades. -

Se traza la recta que une los dos puntos y se determina sobre el eje de ordenadgs el ndmero de golpes que
correspondza al 98% de la densidad méaxima. - }

NORMA DE ENSAYO VN-E.68-75

DETERMINACION DE POLVO ADHERIDO {ng Aauarc

Vsderatario de

ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA

El parrafo 5-2) queda complementado con Ig siguiente:
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“Estos valores son validos también para los agregados pétreos gruesos retenidos en el tamiz N°4 utilizados en

ias mezcias asfalticas en caliente”. -

NCRMAS DE ENSAYO

Para esta obra rigen las Normas de Ensayo que se indican a continuacion:

** Norma de ensayc VN-E-1-85
** Norma de ensayo VN-E-2-85
** Norma de ensayo VN-E-3-65
** Norma de ensayo VN-E-4-65
** Norma de ensayo VN-E-5-67
** Norma de ensayc VN-E-8-88
** Norma de ensayo VN-E-7-65
** Norma de ensayo VN-E-8-66
** Norma de ensayo VN-E-9-67
** Norma de ensayo VN-E-10-687
** Norma de ensayo VN-E-11-67

** Norma de ensayo VN-E-12-87
compactadas.

** Norma de ensayo VN-E-13-87
** Norma de ensayc VN-E-14-67
** Norma de ensayo VN-E-15-67
** Norma de ensayo VN-E-16-87

** Norma de ensayo VN-E-17-67
Abson. -

** Norma de ensayo VN-E-18-67

Tamizado de suelos por via himeda. -

Limite liquido. -

Limite plastico-indice de plasticidad. -

Clasificacion de sueios. -

Compactacion de suelos. -

Detarminacion del valor soporte o hinchamiento de suelos. -
Analisis mecanice de materiales granulares. -

Control de compactacion por el método de la arena. -

Ensayc de estabilidad y fluencias por el métods Marshatl. -
Equivalente de arena. -

Determinacion de la concentracién critica rellenos materiales. -
Determinacidn del peso especifico aparente de mezclas asfalticas

Peso especificc aparente y absorcién de agregados pétreos gruesos. -

Peso especifico aparente y absorcion de agregados pétregs finos. -

Peso especifico aparente de relleno y minerales. -

Ensayo de cubicidad. -

Determinacién del contenido de asfalto de mezclas en caliente por el método

Método de campafia para la determinacién de sales solubles y sulfatos de

suelos estabilizados y suelos granulares. -
" Norma de ensayo VN-E-25-88 Peso especifico aparente de suelos finos. -
" Norma de ensayo VN-E-26-66 Determinacion del contenido de humedad de agregados pétreos. -

™ Norma de ensayo VN-E-27-67 Determinacion del peso especifico efectivo v absorcion de asfako de
agregados pétreos para mezclas asfalticas en caliente. -

** Norma de ensayo VN-E-29-68 Control de uniformidad de riego. -

** Norma de ensayo VN-E-32-67 Ensayo de compactacion para medir la pérdida de estabilidad Marshall
debido a los efectos del agua sobre mezclas asfalticas. -

** Norma de ensayc VN-E-38-67 Determinacion de terrones en los agregados naturales. -

" Norma de ensayc VN-E-66-75 Andlisis del tipo vy calidad de la roca de los agregados gruescs (G1)
exigencias. -

** Norma de ensayo VN-E-67-75 Andlisis del tipo y calidad de la roca de los agrk
exigencias. - '

gados gruesos (32)

El Contratista debera adquirir en la Direccién Nacional de Vialidad dos juegos de los foilet
Normas para le ejecucion de los ensayos, un juege para el Municipic y otro para uso del Contrati 3

k 5'\I

INSTALACIONES EXISTENTES: \
ras en instalac

Si como consecuencia de los trabajos efectuados se produjeran dafos o lpfies dxistentes de
agua, cloacas, gas, energia eléctrica, teléfoncs, alcantarilias, cunetas, banquinas, ‘cordones, ggmaforos, carfeigs
' xcldsiva del

indicadores y cualquier ofra instalacién existente en la zona de trabajo, su//r'eparacién“seré por cue
Contratista, no teniendo derecho a efectuar reclamo alguno. Para poder efectuar las 'ljeparﬁf longs,..e
: i B W
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debera realizar a su exclusivo costo y cuenta, los trémites necesarios ante el Organismo que corresponda, de
acuerdo al tipo de instalacion del que se frate. —

HORARIO DE TRABAJO:

La inspeccidn astara disponible de lunes a viernes con los siguientes horarios, de octubre a marzo inclusive de
7,30 hs hasta las 18 hs. En los meses de abril a setiembre inclusive de 8,30 hasta 16,30 hs. -

Estos son los horariss habilitades para colocar carpeta de concreto asfaltico, fuera de este horario solo se
podran realizar tareas complementarias que no exigen ia presencia de fa inspeccion, Los dias sabados solo podra
colocarse carpeta de concreto asfaltico como excepcion y solicitar autorizacién con 48 horas de anticipacion para ver
disponibilidad de inspeccidn. —

DANOS A TERCEROS:

El Contratista sera el Unico responsable de cualquier dafio, desperfecto o perjuicio directo o indirecto
ccasionado a personas, edificios, instalaciones y vehiculos derivados del sistema de trabaio o por falta de prevision,
gue resultare de la gjecucién de las obras. -

DIRECCION TECNICA E INSPECCION DE LAS OBRAS:

La Direccidn Técnica y la inspeccion de la obra estaran a cargo del Departamento General de Obras Publicas
de la Municipaiidad de Maipu. -

MANTENIMIENTO Y SENALIZACION:

Las obras donde se ejecuien los trabajos deberan estar sefializadas y en perfecto estado. Se colocars
sefalizacion diurna y nocturna en las excavaciones, escombros, etc., que puedan significar riesgos o peligro para el
transito de peatones y vehicules. -

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:
El contratista aportara todas fas herramientas y equipos necesarios para ia construccion de la cbra en tiempo. -
MATERIAL SOBRANTE:

El material sobrante correspondiente al movimiento de suele, aridos, mosaicos, excavaciones, eic., deberd
retirarse fuera del predio de la obra, guedando en chra Gnicamente el material necesario para los rellenos previstos
manteniendo en todo momento fa limpieza de la misma. —

ACQPIO:
No se pagaré acopio, -

CERTIFICACIONES Y PAGOS:

Las certificaciones se realizaran por medicidn y estableciendo porcentajes de avance de obra, respecto del
total. Las mediciones de los trabajos ejecutados se realizaran mensualmente, dentro de los 3 {tres) primeros dias
hébiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos. La forma de pago de los trabajos certificados respondera
en un todo a o establecido en el pliego de caracter legal. -

LINIPIEZA Y BALIZADO:

y vehlcular por cuenta y cargo de la Empresa Coniratista. Debera balizarse las zonas tab;
peligro para los terceros de dia v de neche a satlsfaccnon de la inspecuem-\por cuenta’ Cay
Contratista. -
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ARTICULGQ 1: CARTEL DE OBRA

El contratista colocara en ef lugar que indique la inspeccion de obra, 3 carteles de obra como se indica en los
planos de especificaciones técnicas adjuntos, se realizara en chapa metalica montadz en un bastidor con cafio
estructural, lona ploteada tipo front, estirada con buena terminacién, apoyado sobre postes de eucaliptus. Dicho cartel
permanecera iluminado en horas nocturnas. Ei mismo sera retiradg por la empresa a la recepcion definitiva de obra. -

Elf cartel de Obra debera cumplir con los requisitos municipales y se construird con materiales, medidas, texto,
diagramacion, tipo y tamafio de letras que se indican en las Especificaciones técnicas.

1.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este trabajo se medira, certificarg y pagara por unidad rezlizado y aprobado par la Inspeccién al precio unitario
contratado establecido para el item 1,

El precio contractual sera compensacion total por la confeccién del cartel de obra, estructura de soporie,
pintado, confeccién del texto y diagramacion, colecacion, transporte y descarga, mano de obra, herramientas, cargas
sociales, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta
ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULQ 2: BACHEQO MECANIZADO

El trabajo consiste en una vez especificadas las lineas y niveles otorgadas en obra por la Inspeccién, donde la
inspeccion requiera hacer bacheo mecanizado se debers considerar para cotizar el m2 el equivalente a 36 kg de
mezcia de concreto en caliente. La superficie a bachear debera limpiarse y sopletear con aire a presién eliminando
toda suciedad de las juntas y grietas, realizar el riego de liga y calocar el concreto en caliente de bacheo, si hubiera
partes flojas o suelta deberdn removerse antes de realizar e! bacheo y cubrir con concreto en caliente. En aquellos
sectores que existan baches o zanjas deprimidas se debera realizar la remocion de [a carpeta existente v la re
compactacion con medics mecénicos apropiados, con el agregado de arido para base estabilizada, imprimacicn y el
bacheo mecanizado.

2.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este trabajo se medira, certificara y pagara por m2 realizado y aprebade par la Inspeccién al precio unitaric
contratado establecido para el item 2.

El precio contractual seré compensacién total por los trabajos realizados de limpieza, sopleteo, riego de liga y
bacheo, mano de obra, herramientas, cargas sociales, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacion
y/o material necesario para la correcta ejecucién del item en la forma especificada.

ARTICULO 3: RECOMPACTACION DE ZANJA Y LIMPIEZA

Se limpiara la totalidad de la traza en el ancho a pavimentar, dejandola limpia de material vegetal y @scembros,
Se realizara la excavacién de terreno natural de ias calzadas, dejando prevista la traza para colocar 15 e¢m de base
estabilizada compactada y carpeta de conereto asfaltico de espesor 4 cm. De acuerdo a los niveles definidos por ia
inspeccion, Este item corresponde al Movimiento de suelos y ios costos de extraccion yltransporte se encuentran
completados en el mismo. i

El material producido de ia excavacién sera retirado del emplazamiento de la obra,Yqaciendo su disposicion
final, por cuenta y cargo de la Empresa. Debera extraerse todo material no apropiade para la Ceqpactacion, piddras,
rellenos, etc., que perjudiquen la superficie de la subrasante y su capacidad de soporte r§
material estabilizado. El material que en alguna parte de la subrasante demuestre que A
satisfactoriamente compactado, debera ser totaimente excavado y reemplazado por suelo apt ax
que indique Ia Inspeccion.

La subrasante seré conformada y perfilada de acuerdo a los perfies indicados en los PaAgsay
Inspeccion. o Segretgr
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El trabajo debera hacerse de forma que no se produzean irregularidades en sentido transversal y longitudinal
con el fin de asegurar que la base estabilizada a construir sobre la subrasante preparada una vez perfilada su
seccion final, tenga el espesor que correspenda.

La superficie de la subrasante serd compactada por medios mecanicos aportados y manteniendo la humedad
Optima del suelo a efecto de lograr la mayor densidad del mismo.

La preparacién de la subrasante deberd ser aprobada por la inspeccién previamente a la colocacidn del
material para la base estabilizada.

St antes de finalizada fa CONSTRUCCION DE LA BASE se observan ablandamientos o formacion de
irregularidades en la subrasante, deberan retirarse los materiales ya colocados y corregirse la misma. El material
removido seré retirado de la obra.

El perfii transversal de la subrasante se verificara a intervalos de longitud en ia Inspeccién juzgue conveniente.

La verificacidn de las cotas de la subrasante y el perfil transversal de ia misma, se efectuara previa a su
aprobacién sin perjuicio de que la Inspeccian realice controles parciales durante la marcha de la obra.

Debera mantenerse ia limpieza general de la obra y especialmente los cauces de cunetas y alcantarillas
retirando todo material que pudiera caer en [as mismas.

Si durante |2 excavacion se produjeran darios a instalaciones, alcantarillas, bocas de registro o cualquier otro
elemento, sera responsabilidad de la Empresa Contratista su reparacién y puesta en servicio sin generar reclamos
por costos adicionales.

3.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de re compactacion de zanja y limpieza se mediran, certificard y pagara por m2 de obra ejecutada
y aprobada por la inspeccién al precio unitaria contratado establecido para el item 3.

E! precio contractual sera compensacién total por la los trabajos de excavacion, demolicién, carga y retiro de
los materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos,
etc. y cualquier otra operacién y/c material necesario para la correcta ejecucién del item en |a forma especificada.

ARTICULO 4: CARPETA EN CONCRETQ ASFALTICO Esp=3cm

Este item consiste en la ejecucion de una carpeta bituminosa tipo concreto asfaltico de 0,03mts de espesor
sobre iz base estabilizada imprimada existante.

Antes de realizar el riego de liga, (se nivelaran las tapas de boca de registros de cloacas y braseros de
llaves de redes de agua) y se efectuard la limpieza de toda la zona de calzada a pavimentar y banquinas
imprimadas, utilizando para ello barredora sopladora mecénica, compresores, cepillos, escobas a fin de dejar la
superficie a regar libre de polvo y demas impurezas incluyendo las banguinas para que este material no pueda caer
al interior de la caja. Debera contar en todos los casos con la aprobacién de la inspeccidn. En ningln ¢aso se podra
regar sin la autorizacion previa por parte de la inspeccion. Lz arena que pudiese recuperarse al efectuar la limpieza
de calles y que deba ser cargada y transportada en camiones, se entregara en los depdsitos que posee la
Municipalidad de Maipu en carril Urquiza de Coquimbite. Una vez finalizada la colocacion de la carpeta de concreto
inmediatamente se debera retirar el materiat sobrante de las esquinas dejando el sector completamente limpio.

Se debera colocar la carpeta de rodamiento respetando el galibo que poseen lag calles y se realizaran las
correcciones que a juicio de la inspeccién crea conveniente, teniendo en cuenta gue el esor minimeo a colocar en
cualquier punto de |a calzada no podré ser inferior a 0,03mts. En ningln casc se podracblocar carpeta de concreto

que existan zonas con presencia de agua no se podré continuar con los trabajos.
. . - . . - i
Ancho a pavimentar en cada calle sera el establecido en planos o lo que indigque la ins

pifica i es prepio o
aiquilade, detallando cuidadesamente las caracteristicas en cuanto a produccion, potencia afio d‘ﬁ fabricacion,
estado general, disponibilidad v toda ofra informacién que resulte de uiilidad para evaluar corfgctaments, los eqlipos
ofrecidos. En caso que la inspeccién solicitara equipamiento alguno a favor de la obra a e;e ElaefnnrEe e sniea

cbligado a dar cumplimiento. | ecﬁfefazfﬁ() de Jfraestrugthr
' y Sglvitios
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a) La carpeta bituminosa tipo concreto asfaltico tendra un espesor minime_de 0,03m, seran rechazados los
tramos que no cumplan con esta condicién, en caso de que se exceda este espesor no recibira pago
adicional alguno. -

Si bien la medicién y fa forma de pago se efectuard por metro cuadrado de carpeta construida y aprobada, a
los efectos de controlar el espesor promedio resultante, el Contratista estara obligado a entregar a la
inspeccion una copia de los vales de pesada de los camiones Volcadores que descargan en la terminadora.
Este elemento servird, conjuntamente con la medicién de espesor en ierminadora durante el trabajo, para
comprobar ¢l espesor colocade. En ningtn caso la temperatura de la mezcla podra ser inferior a los 145°
puesta en Obra, esto se debe a que con esta temperatura el cemento asfaltico produce Ia lubricacién de los
aridos y les permite acomodarse en el espesor de la carpeta disminuyendo asi los vacios, aumentando la
densidad de la mezcla, mejorando la distribucién y la compactacion de la misma,

En cuanto a los rodillos de compactacién no se podré usar en ningun caso cualguier tipe de solvente para la
limpieza de los neumaticos porque este produce la difucién del cemento asfaltico, tampoco se podran limpiar rastrilios
con solventes dentro de la zona de colocacidn de carpeta, como elemento sustituto. Se podra reemplazar por un
aceite de corte (emulsionable) y agua o bien deberd preverse el calentamiento de los neumaticos para evitar que se
pegue el material a las misma. La inspaccién conirolard los derrames de agua y en ningdin caso permitird gue esto
ocurra. Los depdsitos de agua acompafiaran al tren de compactacion para evitar que se produzcan demoras en iz
provision de la misma. La aplanadora y rodillo neumatico trabajaran simultaneamente vy en todos los cascs la
aplanadera trabajara detras de la terminadora. Para el cierre de la junta longitudinal la aplanadora ocupara el 75% de!
ancho del rodillo sabre el costado anterior (fric) y el 25% sobre el posterior. En cuanto a las juntas transversales se
remataran con un perfil de madera rectangular cuyo espesor sea equivalente al de la carpeta de concreto en caliente,
no permitiende en ningln caso usar tierra, arena u otro material para producir el despegue del sobranie cuando se
retomen las tareas. Antes de continuar con la carpeta se pintara con liga tanto la junta ftransversal como la
longitudinal.

Para el riego debera contar con la aprobacién de la inspeccion y no podra regarse en ningln caso con el
material a una temperatura inferior de 70° (previa verificacion de la inspeccién), los picos de la barra deberan estar
completamente limpics para que puedan producir un riego de jiga homogéneo en todos los punios de la cancha. El
sistema debera ser completamente estance para evitar pérdidas o derrames no dando posibilidad a posteriores
baches, caso gue esto ocurra la inspeccién podré suspender los trabajos de colocacién de carpeta hasta tanto de
sojucidn a los problemas mencionados.

E! calculo del espesor promedio calculado segun lo especificado, no reemplaza de ninguna manera el control
de espescr permanente durante la ejecucion de la carpeta y el rechazo de los tramos que no cumplan con el espesor
minimo espacificado. -

b)

4.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de construccidn de la carpeta en concreto asfalto se medirén, ceriificara y pagara por m2 de cbra
ejecutada y aprobada por la inspeccion al precio unitario contratado establecido para el item 4.

E! precio contractual serd compensacion total por la los trabajos de excavacién, demolicion, carga y retiro de
los materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos,
etc. y cuaiquier otra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucién del item en la forma especificada,

ARTICULQ 5: CARPETA EN CONCRETO ASFALTICO Esp=4cm

Previa a la ejecucion de carpeta deberan realizarse las siguientes tareas:
1- Limpieza profunda de grietas, juntas y fisuras (incluso las longitudinales adyacente

banqguinas)

2- Sellado de gristas, juntas y fisuras, con asfalte modificade con pelimeros. )

3- Se aplica emulsion asfaltica tipo YPF EBCRO en una cantidad estimada de 0.50 g 1
y fisuras, luego una capa de Geotextil tipc Bidim RT10 y nuevamente se apliica 2
aplicado para que impregne adecuadamente el geotextil y se grancea la superficie cony

4- Riego de liga con asfaltos homologados. .

5- Construccién de carpeta de concreto asfaltico en caliente de 0,04m"de espesor promedid

tipo de asfalto modificado con polimeros. Est
por una o mas capas preparadas en cali
agregados sigulentes: !

e trabajo consiste er la gjecucion carpetasig
g-empleando cemento asfaltico con liga
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- Agregado grueso
- Agregado fino

- Arena silicea

- Rellenc mineral

Estos materiales pueden obtenerse por zarandec de gravas o por frituracion de rocas. -

Las superficies a recubrir podran ser bases granulares imprimadas, carpetas o tratamientos bituminosos
existentes debidamente reparados, mediante bacheo o sellado, siempre gue su estado general lo permita, previc
riego de liga con asfaltos homologados. -

Este item consiste en la ejecucién de una carpeta bituminosa tipo concreto asfaltico de 0,04mts de espesor
sobre la base estabilizada imprimada existente.

Antes de realizar el riego de liga, (se nivelaran las tapas de boca de registros de cloacas y braseros de
llaves de redes de agua) y se efectuara la limpieza de toda |z zona de calzada a pavimentar y banguinas
imprimadas, utilizando para ellc barredora sopladora mecanica, compresores, cepilles, escobas a fin de deijar la
superficie a regar libre de polvo y demas impurezas incluyendo las banquinas para que este material no pueda caer
al interior de la caja. Debera contar en todos los casos con la aprobacion de la inspeccion. En ningan caso se podra
regar sin la autorizacion previa por parte de la inspeccién. La arena que pudiese recuperarse al efectuar a limpieza
de calles y que deba ser cargada y transportada en camiones, se entregara en los depositos que posee la
Municipalidad de Maipu en carril Urquiza de Coguimbito. Una vez finalizada la colacasion de la carpeia de concreto
inmediatamente se debera retirar el material sobrante de las esquinas dejando el sector completamente limpic.

Se debera colocar la carpeta de rodamiento respetando el galibo que poseen las calles y se realizaran las
correcciones que a juicio de la inspeccién crea conveniente, teniendo en cuenta que el espesor minimo a colocar en
cualguier punto de la caizada no podréa ser inferior a 0,04mts. En ningln caso se podré colocar carpeta de concrete
después de una lluvia o en presencia de la misma. Cuando la cancha presente zonas con ¢ontenido de humedad ¢
que existan zonas con presencia de agua no se podra continuar con los trabajos.

Ancho a pavimentar en cada calle serd el establecido en pianos o o que indique la inspeccion.

Ef oferente debera presentar en su propuesta el listade de equipos a utilizar, especificando si es propio ©
alquilado, detallando cuidadosamente las caracteristicas en cuanio a produccion, potencia, afic de fabricacion,
estado general, disponibilidad y toda ofra informacién que resulte de utilidad para evaluar correctamente los equipos
ofrecidos. En caso que la inspeccién solicitara equipamiento alguno a favor de la obra a gjecutar la empresa estaré
obligado a dar cumpiimiento.

ESPESOR:

¢) La carpeta bituminosa tipo concreto asfaltico tendra un espesor minimo_de 0.04m, seran rechazados los
tramos que no cumplan con esta condicién, en caso de que se exceda este espesor no recibird pago
adicional alguno. -

d) Sibien la medicion y la forma de pago se efectuara por metro cuadrado de carpeta construida y aprobada, a
los efectos de controlar el espesor promedio resultante, el Contratista estara obligado a entregar a la
Inspeccidn una copia de ios vales de pesada de los camiones Veolcadores que descargan en Ja terminadora.
Este elemento servira, conjuntamente con la medicién de espesor en terminadera durante el trabajo, para
comprobar el espesor colocado. En ningln caso la temperatura de fa mezcla podré ser inferior a los 145°
puesta en Obra, esto se debe a que con esta temperatura el cemenio asfaltico produce Iz lubricacion de los
aridos y les permite acomodarse en el espesor de la carpeta disminuyendo dsi los vacios, aumentando la
densidad de ia mezcla, mejorando la distribucidn vy la compactacion de ia mismay

En cuanio a los redillos de compactacion ne se podré usar en ninglin caso cual ier tipo de solvente para la
limpieza de los neumatices porque este produce la dilucién del cemento asfaltico, tampoc se podran limpiar rasirilics
con solventes dentro de la zona de colocacion de carpeta, como elemento sustituto. ~ podranreempladar por un
aceite de corte (emulsionable) y agua o bien deberd preverse el calentamiento de los neuknaticos kara evitar que se
pegue el material a las misma. La inspeccién controlara los derrames de agua y en ninglk cagd p
ocurra. Los depdsitos de agua acompafiaran al tren de compactacién para evitar que se duzcan demoras en la

provision de la misma. La aplanadora vy rodiflo neumatico trabajaran sin’a/l.ziiém'e‘amente yyen todos los dasos la
aplanadora trabajara detrds de la terminadora. Para el gierre de Iz junta longitudinal la\a{pi J r*: a o_.?j ek % del
ancho gel rodilio sobre el costade anterior (frio) y el 25% sobre el posterior. En cuanto, a g§ 1u aet{%cgr S Se
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remataran con un perfil de madera rectangular cuyo espesor sea equivalente al de la carpeta de concreto en caliente,
no permitiendo en ningun caso usar tierra, arena u otro material para producir el despegue del sobrante cuando se
retomen las tareas. Antes de continuar con fa carpeta se pintara con liga tanto la junta fransversal como ia
lengitudinat.

Para el riego debera contar con la aprobacién de fa inspeccion y no podré regarse en ningln caso con el
material a una temperatura inferior de 70° (previa verificacion de la inspeccién), los picos de la barra deberan estar
completamente limpios para que puedan producir un riego de liga homogéneo en todos los puntos de la cancha. El
sistema debera ser completamente estanco para evitar pérdidas o derrames no dando posibilidad a posteriores
baches, caso gue esto ocurra la inspeccién podré suspender los trabajos de celocacién de carpeta hasta fanto de
solucion a los problemas mencionados.

El calculo del espesor promedio calculado segun lo especificado, no reemplaza de ninguna manera el control
de espesor permanente durante la ejecucion de la carpeta y el rechazo de los tramos que no cumplan con el espesor
minime especificado. -

5.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO
Los trabajos de consiruccion de fa carpeta en concreto asfalto se mediran, certificara y pagaré por m2 de obra
ejecutada y aprobada por la inspeccién al precio unitario contratado establecido para eif item 5.

El precic contractual serd compensacion total por la los trabajos de excavacién, demoficion, carga y retirg de
los materiales, fransporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos,
etc. y cualquier otra operacion y/o material necesaric para la correcta ejecucion del item en la forma especificada,

ARTICULO 6: ESCARIFICADO DE CARPETA EXISTENTE

La escarificacién de la carpeta existente y el acarreo y retiro de escombros estara a cargo de la empresa
contratista y se ajustaran a los planos de detalles adjuntos.

La ejecucion de este item consiste, una vez especificadas las lineas y niveles otorgadas por la Inspeccion, el
escarificado de la carpeta existente, con la precaucion de no dafiar la base que existe bajo la misma, ademas del
retiro de todos los elementos que interfieran en la construccion de la obra en general. Cuando por la realizacidén de
este trabajo se afiojen o se rompan mosaicos u hormigones de puentes, veredas, etc., la empresa sera responsable
de dejar la vereda y/o contrapiso en las mismas condiciones que se encontro.

Los trabajos se realizaran por tramos presentando ante ia inspeccién un cronograma de avances, para
mantener ef recorrido de los transedntes y fos accesos z los frentistas por dicha arteria.

Todos los materiales de demolicion deberan retirarse de inmediato por la Empresa Contratista y llevados a los
lugares que la Inspeccidon Municipal haya fijado para tal fin. Los gastos de carga, descarga, acarreo, la disposicion
final etc., de los mismos serén por cuenta y cargo de la Empresa Contratista en un lugar autorizado por el municipio.

En todo momento la Empresa Contratista debera verificar los tendidos subterraneos de redes de agua,
cloacas, electricidad, gas y teléfono, fibra dptica, etc. quedando a cargo del contratista la recoleccién de toda la
informacion necesaria y el control de Hneas, ancho y profundidad de aquellos, el retiro de todos los
elementos fisicos existentes, que interfieran para la ejecucién de la obra, (postes, luminarias, obras de arte
deterioradas, arbolado, puentes de todo tipo, alcantarilias fuera de lineas, de cafio u hormigén, profundizacion y/o
reposicion de cafierias de agua y cloaca, telefénicas, coaxial, etc.), por cuenta y cargo de la Empresa Contratista.
Este Articulo contempia las demoliciones y perfilados que se ejecuten en las diferentes etapas o tareas del presente
pliego. :

Las roturas, producidas en las cafierias (de todo tipo) en obra, y de ser necesa la profundizacién de las
mismas, deberan realizarse por cuenta y cargo de la empresa contratista, haciéndpse cargo de todos los
gastos que estas generen. Ademas, toda rotura de cualguier indole que se produzca en l8bra, correra par cuenta
y cargo de la empresa contratista. LS

Coordinara con la inspeccién del cauce, si fuese necesario, todo lo referente a los "g
lograr la compatibilidad de estos con el plan de trabajos de ia obra, evitando los at[aso
regantes.
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6.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de escarificado, se medira, certificars Yy pagara por m2 de obra escarificada ejecutada y aprobada
por la inspeccion al precio unitario Contratado establecide para en el item 6.

El precio contractual serd compensacion total por los trabajos de excavacién, escarificacién, carga y retiro de
los materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos,
efc. y cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada,

ARTICULQ 7: RE'COMPOSICION DE BASE ESTABILIZADA IMPRIMADA

Este item consiste en la Restitucion de una base de estabilizada granular de 0.15m de espesor. Antes de
empezar la proxima etapa constructiva, scbre la base terminada se efectuara el contral de espesores. No se permitira
en ringuna parte que el espesor sea menor gue el especificado en los plangs, cémputos u ordenados por la
Inspeccién, si el espesor obtenido es superior, el mayor volumen ejecutado no recibira page alguno, como asi
también la mayor cantidad de material y su transporte. El agregado peétreo para base estabilizada estara formado por
particulas duras, sanas y desprovistas de materiales perjudiciales o de crigen organico. Podra estar formads por
materiales zarandeados o mezcla de materiales zarandeados y triturados, especificados en generalidades del
presente pliego. El oferente adjuntara los ensayos realizados en laboratorio reconocido, del material a utiizar cuando
sea solicitado por la inspeccion a fin de asegurar que el mismo cumple cen las condiciones solicitadas en este
apartado, ademas deberé especificar en forma fehaciente e tugar del cual se va a extraer dicho material.

Se podra tomar muestras cada 200 m32 del material y realizar los ensayos en laboratorio designado por el
Municipio, si se considerara necesario, a fin de verificar ia calidad de! material proveido. El ensayo de desgaste se
efectuara una sola vez, al comienzo de la provision y no sera necesario repetirlo & menocs que la Municipatidad lo
crea conveniente. Los gastos que demanden los ensayos seran por cuenta del proveedor. Si el material no cumpliera
con las especificaciones solicitadas, la inspaccién ordenara al proveedor el retiro del mismo y su remplazo por
material apio, a cuenta y cargo de la contratista.

Una vez aprobada la base estabilizada se procedera a gjecutar un riego de imprimacion de material bituminoso
homologado en una proporcion de 1,3 a 1,5 litros por m2 {metro cuadrado).

METODO CONSTRUCTIVO

El orden de las operaciones principales en la ejecucién de esta imprimacién sera:

a) Acondicionamiento final de la base a imprimar, verificando su compactacion, humedad vy
conformacion.

b) Aplicacion de material bituminoso imprimador.

c) Clausura y librade del transito. _

d) Reparacién de deformaciones y baches.

a) Acondicionamiento final de la base a imprimar:

Con la debida anticipacion, el Contratista deberd solicitar de la Inspeccidn se efectien las verificaciones de
compactacion, humedad y conformacién de la base a imprimar. \

Cuando dentro de la seccién a imprimar existieran zonas inestables o depresioneg
représentan una superficie menor que el 6.5 % de ia misma, la Inspeccion podra aprobar 13
Contratista se compremeta a reparar estos defectos dentro de un plazo no mayor de una s
trabajos de reconstruccion el mismo material empleado en la construceidn de la base.

b) Aplicacion del material bituminoso imprimador:
P

7 i ."‘-‘_‘
Se realizara desde un camidén de rodado neumatico, que aplicara el material bitumifoso a pl
: f . ‘2 s . f N . P : PN )
unfformidad y sin formacién de estrias. Como condncnq‘p de uniformidad se exigird que en ninggin taso &7
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de cualquier ancho en las cuales la aplicacién unitaria de materia! bitumineso, difiera en mas del diez por ciento
{10%) en exceso o en defecto, con respecto al promedio de la aplicacion unitaria para la longitud tota! de la barra
distribuidora.

c) Clausura y librado al transito:

Efectuada la aplicacion del material bituminose en una sola seccion, la misma serd mantenida
cuidadosamente cerrada al transito durante un plazo minimo de dos (2) dias, cuya duracién establecera la inspeccidn
en cada caso, en forma de permitir que, durante ese periodo, el material imprimador haya penetrado y secado
convenientemente.

Atal fin el Contratista tomara las medidas necesarias para que dicha clausura sea efectiva,
d) Reparacion de deformaciones y baches.

Cuando como consecuencia de las pequefias depresiones existentes en la base imprimada, el material
bituminosc se hubiera acumulade en las mismas, este exceso debera ser eliminado. A tal efecto, en cuanto el
imprimador hubiese penetrado y secadc en el resto de Ia base, la imprimacién sera librada al transito normal o
artificial, en forma que las ruedas de los automotores distribuyen el exceso de material biturminoso acumuiado.

Previamente la Inspeccion determinard si las ruedas de los vehiculos adhieren en material de la base,
removiendo, en cuyo caso se suprimira por complets 2l transito, procediéndose en su lugar a eliminar el exceso de
imprimador con cepillo de manc.

7.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de restitucion de base, galibo y riego de imprimacién, se medird, certificard y pagara por m2 de
obra realizada y aprobada por |z inspeccidn al precic unitario contratado establecido para | item 7.

El precio contractual serd compensacién total por la excavacion o aporte de material, compactacién mecénica,
transporte carga y descarga, regadc etc., cargas sociales, mano de obra, herramientas, nivel opticc automatico,
equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacion y/o material necesarioc para la correcta ejecucion del
item en la forma especificada.

ARTICULO 8: DEMARCACION HORIZONTAL EJES DE CALZADA

La demarcacion horizontal estara formada por lineas blancas y/o amarillas de 10 cm de ancho, las de gje sera
una o dos lineas de acuerdo a traza vial, y podra ser discantinuo y continuo o ambas, segln corresponda, en tramos
de trazo discontinuo, tendra una longitud de 2 metros, por interrupcién en igual longitud. Para la demarcacion
horizontal se utifizara pintura vial blanca de primera calidad (Tipo Cristacol) y se le incorporaran esferilias que pueden
ser incorpeoradas a la pintura o por sembrado una vez pintados, en fresco,

La pintura a utilizar serd unicamente de primera calidad y con antecedentes verificables de haber sido utllizada
para tareas similares en otras reparticiones plblicas, Nacionales, Provinciales o Municipales, como asi también los
diluyentes o fijadores que requiera la tarea, se solicita para esta obra realizaria con pintura para VIAL, con
componentes que incluya epoxi, con resistencia a productos quimicos acidos, bases diluidas, solventes, combustibles
. aceites, intemperie, lluvia, radiacidn solar, etc., que posea resistencia a la abrasién, al transito de personas. El color
a utllizar serd definido por la inspeccion. Se utilizard pintura vial tipo: Cristacel en suf version LUMICOT PARA
DEMARCACION EN FRIC. Deberan cumplir con la norma IRAM 1221/92, IRAM 110 métoap B4. -

RENDIMIENTO PINTURA: Para aplicaciones de 0.6mm de espesor himedo (densidzy

10.000 vehiculos / dia) se estima un rendimiento de 1.65 a 1.70 m2 / fitro. Para "“'.‘
(DVDM= 5.000 vehiculos / dia) El rendimiento es de 2.00/2.50 m2 / litro. !

Previo a la colocacion de la pintura se deberd realizar la limpieza profunda ge sup jcie con\un barrido y
soplado con aire a presion para eliminar polvos y toda impureza que obstruya la carrecta colog; pintura. La
superficie se lavara para eliminar restos de aceites u otra contaminacién que a’?ecte%[a pinturs ur plocada lLa
inspeccion verificara el estado de la superficie previo a.autorizar la colocacion de las migoBderdpintagazabns
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necesario usar diluyente solo podra utilizarse el recomendado por el fabricante de ia pintura. Se podra solicitar la
incorporacién de esferilias.

El contratista sera el responsable de cerrar los sectores de trabajo durante la ejecucion de la tarea y el tiempo
necesario para el correcto secado, cualguier inconveniente en este aspecto sera solucionado por la empresa
contratista sin reclamar al inspector por este aspecto.

La pintura serd aplicada de acuerdo a lo gue indique el fabricante & mano con rodillo can equipos mecanicos,
pero siempre se deben garantizar Jos espesores solicitados.

La demarcacion horizontal se ejecutard una vez que esté en condiciones la pintura de la superficie y sera
ejecutada de acuerdo a lo indicado en detailes que forman parte del presente pliego.

El Contratista deberd garantizar que toda la superficie pintada tendra un espesor de 600 micrones. Teniendo
en cuenta que hay tramos gque poseen tachas de demarcacion vial en su gje.

8.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de demarcacion horizontal, se mediran, certificara y pagara por m2 de cbra ejecutada y aprobada
por la inspeccion al precic unitario Contratade establecido para el item 8.

El precio contractual serd compensacion total por la los trabajos de excavacion, demolicidn, carga y retiro de
los materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos,
ete. y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta gjecucién det item en la forma especificada.

ARTICULO 9: SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

El Contratista debera realizar los trabajos de modo que al ejecutarlos ocasione la menor molestia posibie al
transito, adoptando las medidas adecuadas para la comodidad del publico y de los vecinegs.

Asi el almacenamiento de los materiales en el camino, lo hara tratando de no obstaculizar el transito, construira
los desvios o caminos auxiliares que fuesen necesarios, dotdndolos de alcantarillas provisionales y conservaré estas
obras con el fin de asegurar el transito permanente, sefialara de un modo completo los desvios y los mantendra en
buen estade de conservacion.

Todos los trabajos seran efectuados a su exclusive costo. Durante la ejecucion de las obras, el Contratista
mantendra a transpirabilidad permanente del camino y foda vez que para la ejecucién de ios trabajos tuviera que ser
ocupada la calzada, deberan habilitarse pasos provisionales o ejecutar las obras por mitades. El contratista tendra la
obligacion de sefialar todo €l recorrido que comprende el desvio y caminos auxiliares asegurando el transito, tanto de
dia como de noche, para lo cual, en este Ultimo caso, seran absclutamente obiigatorias sefiales luminosas.

En la zona de construccién el contratista debera impedir que el publico pueda transitar por tramos que
presenten cortes, obstaculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas,gue puedan ser motivo de accidentes,
a cuyo efecto colocara letreros de advertencia y barreras u otros medios eficaces.

Gueda establecido que el Contratista no tendra derecho a reclamacion ni indemnizacion alguna por parte de la
administracion en concepto de dafios y perjuicios producidos por el incumplimiento de lo establecido en cuanto a
fransito publico en la obra como a terceros provocado como consecuencia de la ejecucién de la obra.

Ademas, el Contratista sera ef Unico responsable de accidentes, que resulten atribuibles al estado del desvio o
a deficiencias, sustraccion o roturas de sefialamiento ¢ de medidas deproteccion.

El trabajo que demande el cumplimientc de ias tareas antes descriptas, como as| también los materiales y
elementos necesarios para su ejecucion, seran por cuenta exclusiva del contratista y enjgonsecuencia no recibiran
pago alguno, sin perjuicio de lo cual deberan satisfacer todos los requisitos de séduridad precedentemente
sefialados.

DISPOSITIVOS DE PRECAUCION Manua! de Sefializacion Transitoria. Son los que ifgigan a los conductores,
la proximidad de algun riesgo. Nunca deben usarse como eiementos de canalizacion, pue {
Pueden suplementar, pero no reempiazar la accion de los dispositivos de canalizacién, A \dispositidos de

canalizacién, como las barreras o tambores, pueden servir como dispositivos de precaucién, f0s, 0
cuande se les coloca una luz intermitente en la parte superior. Sefiaies de precaucion Montagias sobke dispositivos
portatiles, consistentes en un soporte de ne menos de 2,50 m. de altura, portando ‘{\refs bangders cm
de lade color naranja. Puede adiciondrseles una luz intermitente, o pueden incorporars tros
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residenciales. Luces intermitentes, los vehiculos afectados a farea en la ruta deberan estar provistos de balizas
intermitentes amarillas, ya sea fijos o portatiles sobre el techo haciéndolas funcionar sélo cuando estén estacionados
cerca de la corriente del trénsito, o cuando algin fraslado de dispositivos requiera provisoriamente hacer uso de elias.
Pangles luminosos orientativos. Son paneles normalmente rectangulares, pintados con pintura negra no refiectiva
sobre la que se colocan luces intermitentes formando flechas, prendiéndose alternativamente, con una secuencia tal
que indica el sentido que debe seguir el transito. Las mismas podran ser izquierda, derecha, ambas simultaneaments
0 cierre precautorio (no indican direccidn). Respecto al dimensionado de los paneles, estos deberdn tener como
minimo 0,60 x 1,20 m para ser observados a 800m como minimo; 0,75 x 1,35m para 1.200 my 1,20 x 2,40m para
1.600 m. La frecuencia minima ser& de 25 intermitencias por minuto para todos los casos. Los paneles podran ser
montados scbre vehiculos, trailer u ofro soporte adecuado, pudiendo ser manejado a confrof remoto. Sor
especialmente efectivos en carreteras con alto volumen de transito, altas velocidades o en operaciones moviles,
sobra el vehiculo auxiliar y en un todo de acuerdo a lo normativas utilizadas por la Direccién Nacionai de
Vialidad_aprobadas per la inspeccion de Obra.

9.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de sefializacion y baiizado, se mediran, certificard y pagara por unidad por mes de obra
ejecutada y aprobada por la inspeccién al precio unitario contratado establecido para el item 9.

£l precio contractual serd compensacién total por la seRalizacion y balizamiento, trabajos de terminacién,
juntas, transporte y descarga, cargas sociales, mano de cbra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, efc. y
cualquier otra operacion y/o material necesario para la carrecta sjecucion del item en la forma especificada,
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NORMAS PARA CONTRATISTAS
INTRODUCCION

Es propédsito de la Municipalidad de Maipd asegurar que en todas las dependencias del Municipio
cuando se efectden los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se cumplimenten las practicas de
Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la legistacidn vigente en la matera. Fundamentado ello en las disposiciones
y lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (LHST) N° 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades v lineamientos generales y
minimos en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de la Municipalidad de
Maip vy todo el personal que trabaje en relacion de dependencia con ellos, incluyéndose en estos los
subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de irabzjo, seran aplicados con criterio y sentido comin
dependiendo en cada caso de la situacion particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el analisis de
riesgos. Se pretenden transmitir kas obligaciones al Contratista, para que sean puestas en practica por el mismo,
para la prevencién de accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las ernmpresas Contratistas y/o los Confratistas en pariicular cumplan con o
estipulado en la legislacién especifica, deberan considerar Legislacién Vigente

3 Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

m Ley nacional 19587 {Higiene y Segundad en el trabajo), su decreto Reglamentario 351/79y
complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, v Medio Ambiente
seglin correspondan a la actividad que el contratista desarroliara.

= Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccién.

Ley de Transito Transporte.

[} Cualquier ofra disposicion, Resolucidn, etc., vigentes.

NORMATIVA
] Normas Generales del Municipio establecidas segan pliego.
4] Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de Ia Municipalidad de Maipu.

3 Normas de aplicacién a trabajos determinados, cuya normalizacion sea dispuesta por otras
vigs.

*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el personal o
subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacién vigente.

DEL SERVICIC DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos gue establece la ley de Higiene y Seguridad en el
Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587~ Decreto 351/79) debera contar con un servicio encargado del
traslado y atencién médica para accidentes laborales y urgencias médicas de su personal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.
b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones pablicas o privadas.

c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tel apoyo o
prestacién y la nomina completa de prestadores médicos.

icfentemente Cercana,
utgencia una rapida
respuesta de emergencia. Para ello se debera presentar un plan de contingencias o procedirpiento de accidentes
adecuado ai lugar de trabajo. RN

Cada uno de sus empleados deberd contar con una certificacion meédico ]abor
actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta segug
legislacidn vigente. Presentar previo a la iniciacion de los trabajos propios del contrato.

En caso de accidente se debera presentar ante las autor:dades de etencia de la i frici
Maipi el parte médico de ingreso y el de egreso mm\ |
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DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de cumplir con
los requerimientas del decreto 351/7¢ reglamentario de la Ley Nacional 19587 y [a Ley 24557 de Riesgos del
Trabajo,

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de Seguridad e
Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la supervisién y el
seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral de su patrimonio y del
personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentard, la némina del Perscnal afectado a la obra,
adjuntando copia para ser entregada a la inspeccion de Seguridad e Higiene Laboral y consignando:

§ Cantidad del personal.

Nombres y Apellidos.

Dornicilio.

Funcion.

Edad.

Ndmero de Legajo Personal - Documentio de Identidad.

L T TR T

¥ Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacidn de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes, at
municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar servicios.
Lo mismo se requerird de las empresas subconiratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacién para su personal,
debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su conienido y el Cronograma de cumnplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:

+ Secuencias a seguir antes una emergendia en la dependencia.
+ Servicios de ART

+ Prevencién de Accidentes.

+ Prevencion de riesgos laborales.

+ Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.

+ Todo ello con retacion a la tarea a realizar,

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveerd a su personal, de todos los elementos de proteccién necesarios, a fin de
desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene industrial.

EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
PROVISTOS, SERA SEPARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE RESPONSABILIZARA DIRECTAMENTE AL
CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN,

Asi mismo, uniformaré a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus operarios para
lograr una répida identificacién.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccidn Personal de cada operario deberan estar a
disposicién de la inspeccion, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a sQ ‘personal, con motivo
de las obligaciones que asume en cada contraiacion y de sus consecuencias, |
comunicacién, confeccion de la documentacion y presentacién ante los entes de reguladion s:n que puedan
trasladarse estas obligaciones a la Organizacion Ademas deberdn hacerse cargo de la af ",‘ Pnnedi
personal, internacion, rehabilitacién e indemnizacién, segdn correspond

El contratista presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Labora| los vatzés
accidentes de trabajo denvados de sus tareas especrf cas. En esta presentac[on e tend

s
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DEL EQUIPAMIENTO

. Las magquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacion, herramientas y

demés elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de conservacién. Los mismos
deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene. Estos certificados seran auditados por
la Municipalidad de Maipd.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberén efectuarse siguiendo los procedimientos

establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer métodos y sistemas de trabajo
que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como ser

levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o recipientes que
hayan contenido productos quimicos, u otros gue puedan incidir en la salud de los operarios, deberan regirse por
las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al respecto se ordenen. Cualquier problema en
el procedimiento u organizacion debera ser notificada.

DOCUMENTACION
El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado of LEGAJO DE OBRA, el que debera estar

rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable méaximo de la
Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de érdenes de servicios (que puede ser el de Ia inspeccién)
donde se netificardn las 0.8, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe destacar que la inspeccion técnica
tambien obraré como Auditor de la Seguridad e Higiene de la empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplird con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral,
Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccion Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea gue
realice serd obligatorio.

+ Deberd usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

+ El personal del Confratista mantendré en todo momento orden y limpieza en su lugar de trabajo,

respetando las normas de convivencia para con la comunidad.
PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Esta prohibido hacer fusgo o emplear elementos que sean fuenies de ignicién, en lugares donde
se aimacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, coma asi también donde exista
presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar considerado de riesgo o no autorizados.

X No estd permitido preparar comidas, salvo que se efectlie en lugares expresamente autorizados
por la inspeccién del contrato o SHL.

X El personal del Confratista deberd tomar conocimiento y cumplir con fa politica general de
alcoholismo de la Municipatidad.

X Esté prohibidoe introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en [a zona de trabajo.

X No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la influgncia de

psicotropicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera responsabilidad del Contratista,
retirarle del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

X Salvo ef caso especifico de contratacién de personal de servicios especiales de seguridad y de
acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esta prohibida la portacién de
armas.

b4 Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de incendios para

fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del responsable de SHL de
la dependencia.

x Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obres y alrededore§ en todo el émbito del
Departamento de Maipt, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato}

X El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de ia Municipalid de Maipi.
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DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en fos obradores y lugares de trabajo, y una
condicion indispensable para evitar accidentes. Ademés, se apostaran absolutamente todos los elementos de
seguridad compafibles con la prestacién de obra a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad
referidos a proteccion contra caidas de objetos, de personas, maquinas, etc.

La inspeccidn de la Municipalidad, estimaré el lugar para la instalacion del obrador. Asi también dejara
registro sobre la determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de materiales, herramientas,
maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se realizara un pozc séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de Petforacion (mas
abajo}).

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos fimpios de todo
material proveniente de la obra.

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la presencia de
obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello EI Contratista proveerd, montara y postetiormente
retirara las sefializaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadoras que permitan alerta debidamente
del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacion para evitar el retroceso de los vehiculos por falta adecuada
de sefialamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas
minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de Scm de espesor y letras de fondo negro.

Para la sefializacién nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas noctumas se utifizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego ablerto, seran minimizadas y utilizadas como {ltimo recurso,
teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en dias de viento o
fluvia,

El contratista serd responsable de tener comespondientemente balizada la zona durante las 24 Horas
todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefalizacién deberan presentarse previc a comenzar las
actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicative y casco amariilo en forma permanente.
ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra
preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles, efc,
adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

l.as zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia de cables
eléctricos, caferias, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y accidentes personales.

En todo momento se mantendra libre el espacio para ia circulacién del personal en caso de emergencia.
DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda magquina que utilice El Contratista al realizar frabajos «in situ» para la sociedad, debera poseer los
aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus operadores y
ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacion otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones dejy
aguellas que no ofrezcan garantias ala seguridad.

so y retirar del servicio

Municipalidad de Maipd segun corresponda y rem:t:da a SHL.
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MUNICIPALIDAD DE LICH E =
MAIPU ANALISIS e -
DIRECCION DE _
DE Expte N°
OBRAS PUBLICAS PRECIOS Hoja__de __Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (um)
RUBRO :
iITEM :
A MATERIALES Unidad pcjfﬂ‘f" brecto Monto
1
2
3
4
5
6
7
3
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $lurn
8 MANOC DE OBRA Unidad g::g:"“" precio Monto
1 | hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANO DE OBRA SUB-TOTAL B $ium
C | EQUIPOS Monto
TIPO lPoten valor jAmorti ::izres Ylcombust ILubri Costo Rendi
cia Actual {zacién bles cantes |diario miento
HP $ $idia $idia $idia Sidia $idia umidia
1
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS suB-TotAL C $/um
D TRANSPORTE A OBRA Monto
I
COSTO DEL TRANSPORTE [sus-totaL D $um
ElsuB-TOTAL 1 = A+B+C+D
F |GASTOS GENERALES = |% de E
G|suB-TOTAL 2 = |E+F
H |BENEFICIO = %de G
| |GASTOS FINANCIEROS = % de G i
J|suB-TOTAL 3 = |GHH+I I\
Kliva = |% de J
L{TOTAL = {J+K
PRECIO UNITARIO ADOPTADO i

AUIGATC Alejandro
Inspactor de Ghtas Publicas
Municipaifdad‘de Haip(
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MUNICIPALIDAD DE

MAIPL

DIRECCION
DE
OBRAS PUBLICAS

ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA

LICITACION

TIPO N

{Expie N

Hoja 1 de 1 Hojas

OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {un)
RUBRO : MANO DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hs.

A MATERIALES Pt ZADO OFICIAL oo | avupante

1 |SALARIO BASICO POR HORA

2 |INCIDENGIA ASISTENGIA PERFECTA (17% de 1) (a)

3 SUBTOTAL

4 |CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b)

5  |INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c)

5 COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)

PRECIO UNITARIO ADOPTADO

Nota: el PRECIO UNITARIO ADOPTADO no podra ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO deteminado en el punto N2 6.

{a)- Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, no pudiendo utilizar un porcentaje menor
al indicado

(b)- Los porcentajes que tomponen el Total Porcentual de costo de fa mano de obra reflejan un promedio de los items que lo
conforman, no pudiendo utilizar un porcentaje inferior al Total porcentual determinado.

CONTIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos

1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%)
2 Contribuciones Patronzles Obra Social 6,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co 0,08%
5 Régimen Nacional de la Ind. De las Construccion 0,08%
6 Fondo de [nvestigacidn, Capacitacion y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%
9 Vacaciones Pagas 6,28%
10 Enfermedades inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
12 |Vestimentay Utiles de Labor 2,31%
13 Suelde Anual Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de Ja mano de obra 76,53%

{c) ADICIONAE NO REMUNERATIVO

Cuando en el caicule del Costo de Mano de Obra corresponda la |nclusmn de surnas No Remunerativas estipuladas g
deberdn tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. ¢/u}}

tozal de 176 horas/mes.

unitario por hora se deberd tener en cuenta fa mayor cantidad de cuotas prev:Stas en el Acuerdo, mdepend;entemente de I

pago adoptada por la empresa.
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU

CONSTANCIA DE VISITA

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

FPor medio de la presente se cerfificaque el Sr. ... en
representacion de la Empresa Constructora....ccccoveroivervrcerecarmmrmsescrceresmmemmse s eeeenee
ha realizado en ferma conjunta con el profesional firmante de la presente una

visita al terreno en el que se llevaran a cabo la OBRAS:

REPAVIMENTACION BARRIOS DE RODEO DEL MEDIO Y
BELTRAN y TRAMO DE LA RUTA PROVINCIAL 50

UBICACION: CALLES VARIAS DEL DISTRITO

Distritos: Rodeo del Medio y Beltran
- Departamento MAIPU -

Firma y Sello: =T }
Representante Técnico 2 |
Matricula N° L il
ATO, Alejandr- Vg
D.N.I P b DAMIEN S

N i
Hushigpalidad ﬂé Bhainy;
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU
MENDOZA

Secretaria de Infraestructura v Serviclos Puablicos
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

S epmtrret

ANEXC: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.

oera: OBRAS: REPAVIMENTACION BARRIOS DE RODEQ
DEL MEDIO Y BELTRAN y TRAMO DE LA RUTA
PROVINCIAL 50

UBICACION: CALLES VARIAS DEL DISTRITO

Distritos: Rodeo del Medio y Beltran
- Departamentc MAIPU -

FORMULA DE APLICACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

P= Po {0.40 MO/MOo + 0.10 GO/GOo + 0.10 AD/Ado + 0.15 CAs/CAso + 0.10 Ar/Aro + 0.05 HN/HNo +
0.10 HE/HEo).

P es sl precio de la oferia reajustada,

Po: es el precio de la oferta basica.

MO: Costo de mano de cbra en construccién, jornal por hora del ayudante, publicado por Area de Costos del

Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucidn de los
trabajos.

MOc:  idem anterior correspendients al mes anterior al de aperiura de la ligitacion.

GO0 Precio final al publico del Gas- Qfl YPF, item N° 22002, de la publicacién del Area de Costos del
Ministeric de Economia, infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de
la licitacion.

GO; Precic final al publico del Gas- Oil YPF, item N° 22002 de la publicacion del Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los
trabajos.

ADo:  Precio final al plblico del Asfalto Diluido, item N° 8400, de la publicacion dg! Area de Costos del
Ministerio de Economla, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anferior al de apertura de
la licitacion. N

\N
AD: Precio final al publico del Asfalte Diluido, ftem N° 8400 de la publicacién del \_;. Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura v Energia de Mendcza, correspondiente al mes jeducio

trabajos. /

CAso:  Precio final del Cemento Asfaltico por tn, item N° 8430, de la publicacién de| Akea,
Ministeric de Economia, Infraestructura v Energia de Mendoza, correspondiente al m Rte
ia licitacion. SEC!eta"O F .

MU .‘ bAD DE M
CAs:  Precio final del Cemento Asfaltico por tn, item N° 8430, de la publicacicnh ge? Ar :
Ministeric de Economla, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de i
trabajos.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

:‘QDC‘C‘u}?‘ de Obr‘ds £ Gl
{unisgalidad de wla. ot



MUNICIPALIDAD DE MAIPU
MENDQZA

Secrataria de Infraestrgctura v Servicios Pablicos
DIRECCICON DE QBRAS PUBLICAS

ANEXO: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

Aro.  Precio final al plblico del m3 de arido tipo arenas medianas y gruesas, item N° 2001, de la publicacion
del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes
anterior al de apertura de la licitacion.

Ar: Precic final af publico del m3 de arido tipo arenas medianas y gruesas, item N° 2001, de la publicacién
del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
giecucion de tos trabajos.

HNo:  Precio final al publico del Hiermo Nervurado tipo IIl {2400kg/cm2) diam. 6mm, item N° 3011, de [a
publicacién del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza,
correspondiente al mes anterior al de apertura de [a licitacion.

HN: Precio final al publico del Hierro Nervurado tipo Il (2400kg/cm2) diam. &mm, ftem N° 3011, de la
publicacién del Area de Costos de! Ministeric de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza,
correspondiente al mes de ejecucidn de los trabajos.

HEo:  Precio final ai publice def Honmigén elaboradoe de 350 kg de cemento por m3 de homigén, item N° 1050,
de |z publicacion del Area de Costos del Ministeric de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza,
corraspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

HE: Pracio final 2 publico del Hormigén elaborado de 350 kg de cemento por m3 de hormigon, item N? 1050,
de la publicacion del Area de Costos del Ministeric de Economia, Infraestructura v Energid™de Mendoza,
correspendiente al mes de gjecucidn de los trabajos.

?némﬁé@%w wiGas
munmmlmw&‘ s

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ANEXO 1l

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Dentro del scbre N°t deberé agregar:
Q) Debera presentar Evaluacion Econdmica — Financiera (planilla Anexo I Ratios Financieros-Patrimoniales)
firmado por Contador publico nacional. Los valores que figuran en el Anexo Il correspondientes al dltimo
balance de cierre de ejercicio anual aprobado serén requisito exciuyente para la adjudicacion de ia propuesta.
Los valores correspondientes al pentiltimo balance aprobade, serén solamenie informativo.

L.as propuestas no serén admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el scbre N° 2 del articule anterior,
cuande se observara ia no presentacion del presente anexo.

RATIOS FINANCIEROS

ANEXO ii- RATIOS FINANCIEROS - PATRIMONIALES

VALORES
RATIOS FORMULA ADMITIDOS g v
Ultimo Balance Penultimo
PERMITIDOS Aprobado *(1} Balance
‘ Aprobado *(2)

SOLVENCIA Activo tetal / Pasivo total >=all
Activo Corriente / Pasivo
LIQUIDEZ corriente >=all
PATRIMONIC Activo total - Pasivo total
NETO > = 100.000.000,00

* (1) Corresponde al Balance solicitado en art. 8 inc. h) del Pliego de Condiciones Generales, para la
presentacion de la oferta. o
* {2) A solicitud de la Administracién, debera ser presentado dentro del plazo de dos (2)~djas habiles.
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU
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