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CONSTRUCCION VIVIENDA TRADICIONAL

BARRIO S.T.M.M. 2PA ETAPA
65 VIVIENDAS

MEMORIA DESCRIPTIVA DE VIVIENDA

1- SUPERFICIE

La Superficie de la vivienda se adecua a planos adjuntos donde se especifica la superficie
cubierta y la superficie de aleros, protetipo de acuerdo a los planos suministrados por la
MUNICIPALIDAD DE MAIPU- MENDOZA.

2- ZAPATA CORRIDA

Segun calculo de estructura, incluide el veredin perimetral, con H° H13 que alcance como
minimo una tensién caracteristica a la compresion de o bk= 130 kg/cm2, conteniendo un
minimo de cemento 300 kg/m3 de H° refacion agua/cemento 0.6. Los dridos seran limpios
libres de sales y con contenido minimo de finos, segin normas IRAM 1627,1512,1531.

Se empleara cemento puzoldnico y de alta resistencia a los sulfatos {ARS) cuando las
caracteristicas del suelo lo requieran, siempre se deberan garantizar la colocacion de
separadores para que &l recubrimiento minimo sea de 5cm.VER DETALLE

3- CONTRAPISO

Los contrapisos seran de un espesor uniforme minimo de 10 cm, y se dispondran de una
manera que su superficie sea regular y paralela al piso comrespondiente, El hormigén debera
ser preparado fuera del lugar de aplicacion cuidando el perfecto mezclado de su material; se
compactara el terreno y se colocara una capa de ripio pelado de 3 cm y sobre esta se colocara
un H® gue sera 1 parte de cemento, 4 partes de arena gruesa y 4 partes de ripio pelado.

4- VIGA DE FUNDACION

Son de dimensiones determinadas segun planos de estructura, con H° h13 que alcance como
minimo una tensién caracteristica a la compresion de o bk= 130 kg/cm2, conteniendo un
minimo de cemento 300 kg/m3 de H°, relacién aguafcemento 0.6. Los aridos serén limpios
libres de sales y con contenido minimo de finos, segin normas IRAM 1627,1512,1531.

En cimientos y vigas de fundacion, se empleara cemento puzoldnico y de alta resistencia a los
sulfatos (ARS) cuando las caracteristicas del suglo lo reguieran,

Curado: EI Hormigén se mantendra continuamente humedecido duranie los ocho dias
posteriores a su colado y luego se o mojara a diario durante sicte dias mas,

Durante el curado también se protegera el hormigon de las bajas temperaturas en aquellos

dias en que las mismas sean menores a 5°C, adoptando las medidas recomendadas a tal fin
(coberturas, calefactores, etc..)

5- ALBANILERIA

Se utiliza ladrillones de primera calidad, que tendran siempre las mismas medidas, de 27 cm.
de largo, 17 cm. de ancho y 7 cm. de espesor con una tolerancia méaxima de +/- Tom. seran
asentados las tres primeras hiladas con concreto y las restantes con una mezcla que tendra
una proporcion de 1 de cemento, 1 de cat y 5 de arena. Durante {como minimo) 7 dias se
mojaran los muros para el mejor fragtie de la mezcla. Una vez tomada las Jjuntas se elevara con
abundante agua pura, Las juntas no seran mayores de 1,5 cm.

6- ALBANILERIA (MURO DE 10 cm) a
ANULADO ~ i
N /|
7- COLUMNAS, VIGA DEDINTEL Y VIGA DE TECHO ] j . /\
Responderén a las dimens\ioﬁgas y caracieristicas segin plano de estructura aprobado por‘\
Obras Privadas de la Municipalidad. /g /
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En todos los casos se utilizaran H° M17 que alcancen como minimo una tension caracteristica a
la compresion de o bk = 170 Kg/cm2, contenido minimo de cemento 350 Kg/m3 de H°, relacion
agua / cemente 0,6. Los aridos seran limpios libres de sales y con contenido minimo de finos,
segin normas IRAM 1627, 1512, 1531. El tamafio maximo de agregado sera de hasta 3 cm.

Curado: Fl Hormigén se mantendra continuamente humedecido durante los ocho dias
posteriores a su colado y luego se lo mojara a diario durante siete dias mas.

Durante el curado también se protegera el hormigén de las bajas temperaturas en aquellos
dias en que las mismas sean menores a 5°C, adoptande fas medidas recomendadas
(coberturas, calefactores, etc..)

8- CARPINTERIA

Las mismas estaran de acuerdo a los planos de carpinteria.

Los marcos de puertas seran metdlicos de chapa plegada BWG N°18 y las hojas de puertas
exteriores seran metalicas segun ETP, siendo ias puertas interiores del fipo placa de alamo o
MDF, segun pliego ETP y ventanas de aluminio tipo herrero estaran pintadas con pintura
antiéxido y luego con esmalte sintético. Las puertas de madera estaran barnizadas con 2
manos. Los herrajes de cromo niquel.

9- TECHO .

Se ulilizaran [osas alivianada son constituidas por viguetas y losetas mas la capa de
compresion con hierro de diametro 8 mm. En forma de malia.

En todos los casos de capas de compresion se utilizaran H° H17 que alcancen como minimo
una tensidn caracteristica a la compresién de o bk = 170 Kg/cm2, contenido minimo de
cemento 300 Kg/m3 de H®, relacion agua / cemento 0,8. Los aridos serén limpios libres de
sales y con conienido minimo de finos, segun normas [RAM 1627, 1512, 15831, El tamafio
maximo de agregado sera de hasta 3 cm.

Curado: El Hormigén de las capas de compresion se mantendra continuamente humedecido
durante los 28 dias posteriores a su colado y debidamente apuntalado. Liuego se lo mojara a
diario durante siete dias mas.

10- ESTRUCTURA DE TANQUE
Se efectuara segin plano de calculo y proyecto, armando una losa de base con un espesor de
0.13 m. Y malla de reparticién s/calculo. H° tipo H17 de 350 Kg/m3.

11- REVOQUE

Los revoques de bafio y muro de cocina estardn constituidos por una parte de cemento
Pértland y 4 partes de arena mediana mas SIKA 1. El espesor total serd de 2,00 cm. E
enlucido en los demas muro sera a la cal y estara compuesto por 1 parte de cemento Pértland,
4 partes de cal hidratada y 12 partes de arena fina, luego se efectuara el fratazado, con un
fieltro humedecido y agua de cal. E! revoque de los bafios estara preparado para la colocacion
de los ceramicos.

12- PISOS

Se colocaran ceramico de 30 x 30 cm en todas las habitaciones de la vivienda. Y en los bafios
ceramico de 20 x 20 em

La colocacion del ceramico con adhesivos especiales y el contrapiso alisado debera permitir un
espesor minimo de 5 mm. de pegamento en la cara a unir aplicado con espatula adentada.
Despueés de 24 hs. Se tomara la junta con la pastina correspondiente,

Si sobre el contrapiso se necesitara carpeta se aplicard una capa de mortero de 3 cm de
espesor minimo, nivelado y alisado.

13- REVESTIMIENTO DE BANO Y COCINA -
El ceramico en los muros del bario tendra una altura de 2.10 m con cerdmicos de 0.15 x 0.20
mts. £En Cocina y lavanderia\el Cerdmico en el muro tendra una altura de 0:60 m.

La colocacion del ceramicoicon adhesivo especiales y espesor minimo de 5 mm.-de peg;men;o
en la cara a unir aplicado cdn\%aspétula adentada. Después de 24 hs. Sej to;mar la juntg con I\a
pastina correspondiente. \ \ ‘ / ‘ \




14- ANTEPECHOS
Usamos goteros segin ETP y detalles correspondientes. O de hormigdn, con Iz pendiente
correspondiente.

15- INSTALACION SANITARIA

Se ejecutara la instalacion conforme a la documentacion aprobada.

Dichas instalacion, se ajustaran a las Normas y Graficos de la instalaciones Domiciliarias de fa
D.S.8. e instrucciones de la Municipalidad de MAIPU.

Se egjecutara la provisién e instalacion de caferias de distribucion de agua fria v caliente;
desagles cloacales primarios, secundarios, pluviales, y conducte de ventilacion, utilizando
materiaies con certificacién IRAM. Todo segin plano tipo.

a)- Desagiie Cloacal:

En bafio y lavadero: pileta de piso con sifén y rejilla de P.V.C de 15 x 15 cm. En cocina: sifon
bajo pileta de cocina de caucho o P.V.C @ 50 mm y baca de acceso con tapa doble de 20 x 20
cm. debidamente sellada.

En camara de inspeccién domiciliaria, se colocara un conducto de ventitacion de pvc @ 100
mm. (3,2 mm.} hasta una altura reglamentaria, con sombrerete.

b}- Desagile a pozo Séptico:(en caso de no contar con red de cloacas)

El desagle al pozo partira de la cdmara de inspeccion con cafio de 110mm aprobado hacia la
camara séptica y de ahl a un ramal "Y” de 110 x160mm.que estara en el centro del pozo, del
cual saldra un ramal “T" de 110 x 180mm con un cafo de ventilacién de 110mm a la altura
reglamentaria. En la parte superior del ramai “T" se construira una boca de 20 x 20 doble tapa
que servira para desagote del pozo. O algin sistema que la municipalidad proponga como
solucion dada fas caracteristicas de [os terrenos, sino son aptos para el pozo negro.

¢)- Desagiie Pluvial:

Se ejecutara segin plane de proyecto aprobado. Los albafiales seran de pve. Las bocas de
desage lievaran rejas de H° F® de 20 x 20 cm. Tendran una pendiente adecuada que asegure
una rapida evacuacion del agua hacia las cunetas.

d)- Instalacion de Agua Fria y Caliente:

En caso del uso generalizado cafios de polipropileno, conviene que e mismo haya sido
fabricade con una capa externa que io proteja de accion degradante de los rayos solares.

La cafieria de agua corriente sera de 13 mim. y alimentara el tanque de reserva. A nivel de la
linea municipai tendra una llave de paso y una teé con canilla de servicio con rosca para
manguera.

El tanque de agua se ubicard de acuerdo al plano de proyecto, sera del tipo fusion Hidro 3 6
similar , tendra una capacidad de 850 lis, su fapa estara asegurada te ganchos de fijacion, y
dispondra de otra tapa abisagrada para inspeccién, flotante de bronce para alta presion,
conducto de ventilacion @ 25 mm. galvanizado, Have paso en subida y la valvula de limpieza en
bajada. La bajada desde el tanque alimentara al calefon en g 25 mm. y a distribucion del resto
de los artefactos et @ 19 mm y su valvula de impieza. ’

Desde el calefon se alimentara & todos los artefactos mediante cafieria de polipropileno de tres
capas especiales para agua caliente. Se protegera en obra mediante una envoltura de
aislamiento térmica por f. Caridn o espuma de polietileno, etc.

e)- Prueba Hidraulica del Desagiie Cloacal y Pluvial:
Mediante su reflenade con agua hasta el nivel de piletas de piso. Los conductos de ventilacion
se probarén con humo o agua.

f)- Artefactos:
incdoro sifon a pedestal de ioza con deposito automético o mochilﬂa, con tapa de plastico,
conexiones y descargarespvc, tornillos de fifacién de bronce y setladﬁ con cemer}efb‘m\o. en su
base. y HET 4
Lavatorio mediano de loza gon juego de mezclador. ; h %ﬁ / |
Ducha con transferencia\ex’gerna. i ; |
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Mesada de granito reconstituido de 1.60 mts.

Pileta de Cocina de acero inoxidable de 058 x 0.38 x 0.15 m.

Pileta de Lavar de hormigdn de 50 x 60 cm., ton dos canillas estandar y sopapa de bronce
cromo g 38 mm. Asentada sobre dos ménsulas de hierro “T".

16- INSTALACION ELECTRICA

Todos los materiales a ufilizar estaran aprobados por normas IRAM segun plano aprobado por
obras privadas de la Municipalidad, y podran ser metalicos de acero pesado o del fipo palstico
que se encuentre aprobado.

a)- Cajas y Canos en pared:

En techo: se utiizardn cajas octogonales grande con gancho tipo omega de sujecion de
artefacto de iluminacion. La cafieria seré en tramos rectos roscados unidas con tuerca y
boquilta.

La unidn con cajas de registro, rectangulares o cuadradas, cajas octogonales chicas sera a
traveés de conectores sujetos con el tormnilio. :

b)- Acometidas:
Los materiales a utilizar serén aprobados segun normas IRAM segun planos aprobados de
eleciromecénica por la Municipalidad.

¢)- Tipos de Conductores:

Los conductores de acometidas serdn del tipe 7 hilos de seccién minima de 6 mm.2 con
aislamiento de pvc.

La union entre el tablero principal y el secundario sera con un conductor de seccién minima de
4 mm2 tipo protodur apto para instalacién subterranea con proteccion mecanica compuesta por
un cafo de pvc de @ 63mm, unifilar con doble capa de aislacion

El primer tamo de conductores para [a alimentacién de los circuitos sera de una seccion de 2.5
mm2, muliifilar con aislacion de pvc.

Para los tomas se utilizara un conductor de 1 mm2 de seccién multifilar con aislamiento de pve.
Para los retornos de Haves se utilizara un conductor de 1mm2 de seccion multifilar con aislacién
de pve.

Los conductores de puesta tierra seran desnudos de seccién 2.5 mm2.

Los tramos que utilizan para conectar ! conductor de puesta a tierra a los tomas, se deberan
recubrir con espagueti.

Los conductores de baja tension (timbre) sera de una seccién de 0.8 mm2 con aislacion de pvc.

d) Tipos de Llaves y Tomas:

Las llaves de seccionamiento para luminarias, seran de plastico con contactos de cobre o
estafio.

Todas las laves y tomas estarén alineados con la plomada de pared y las partes internas de
las mismas estaran bien sujetas a las cajas metdlicas.

e}- Tipo de Proteccién:

Las protecciones a utilizar seran de dos tipos, Diferenciales y Termo magnéticas.

Se utilizard un disyuntor diferencial el cual estara colocado en el tablero secundario y sera de fa
carga nominal que resulte del calculo de la instalacion domiciliaria.

En el tablerc principal se colocarda una llave bipolar de seccionamiento igual cilculo de
potencia.

En el tablero secundario se colocaran Haves unipolares de seccionamiento igual al calculo de
potencia.

f)» Puesta a Tierra:

Se ejecutara a 0.30 m. De la pilastra de medicién. Se realizard una excavacion de 0.5 x 1.50 x
0.50 m., en dicha excavacion se colocara el dispersor de puesia a tlerra recubierto de tierra
con carbom!la en proporcicngs adecuadas a juicio de la D.T. o gel dispé 2FSor aprobado.

Sobre el dispersor se co[ocara\una tapa de registro tipo rejilla paraje el humedecwm?a\*{o de la
tierra. Dicha rejilla se sujetarg at suelo mediante un mortero de ho&m:gon para que no se
desplace. /q }
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17- INSTALACION DE GAS
Se sujetara de acuerdo a los planos de proyecto los que serén confeccionados y pr8esentados
debidamente aprobados por ECOGAS y conforma a las normas técnicas y reglamento de
ENARGAS en vigendia. )

Los materiales de cafierfas y accesorio, seran de hierro negro fabricada con revestimiento
EPOXI, con certificacion IRAM, y aprobados por ECOGAS.

El gabinete sera de H° A° cuyas de 30x40x50 cm. con puerta de chapa n® 18 protegida con
antioxido.

Se dejaré previsto conductos de chapa galvanizada rigida en @ 125 mm para calefén y futura
campana de cocina.

Se instalaran en muros, dos rejillas de aporte de aire de 30x30 ¢m.; una a 30 cm. sobre =l nivel
de piso y otra a nivel de techo.

En cada artefacto de consumo se colocard una llave de paso de igual didametro de la careria
que lo alimenta, en lugar accesible y a la vista y de facil manejo.

18-CANTIDAD DE VIVIENDAS
Se contemplara en el\Presupuesto y la Oferta Basica la construccién de 65 (sesenta ¥ ¢inco)
viviendas Comunes. \

< - GUSTAVO Gascu, BosLo
N\ Subdirector de Vasignea
\_\f_vau NICIPALIDAD BE& ipg
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PROGRAMA CASA PROPIA- COMPUTO Y PRESUPUESTO

[PROVIRCIA:
{ENTE EJECUTOR:

LCOCALIDAD:
DENOMINACION QBRA:
CANTIDAD DE VIVIENDAS:

UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES):

COORDENADAS REFERENCIALES:
PLAZO DE OBRA EN MESES:

MODALIDAD DE EJECUCION;

COMPLETAR VIVIENDA SEGON SOLAPA ANEXS VIV - OCULTAR ESTA FILA PARA FOF .

OBRAS DE VIVIENDA (una vw:enda)

iz
&

T RUBROS e

sunid | cant " | préciounitafio ]

ESTRUCTURA RESISTENTE

=regarac10n y-replantec

Excavacion para:zapata

Hormigon delimpiezg 180 ka/m3 5

apata corrida mclmda viga fa.mdactén(350 KG)
Viga de'HOAT- WY -

Viga Calculo V!

Viga Calculo V2

Viga Caiculo V3

Viga Caloulo Vd -7

Viga Calculo Vg -

Losa fangue agua 350kg-esgesor“1 Zcm

o o e o

L0532 macize de Alercs 350kg-esgesor*“12cm

Columna Tipo:CV{18x18 cm.i~350Ka,
Columna de-Calculo G1 -

N

ol

Columna de Caleulo G2

MAMPOSTERIA

Mamposteria::

rofs |1

tanique roca de yeso ( oo durlock) B
AISLACIONES

a2

149,743 69

Poligtileno 200 micrones neqro baje lundacionas. yvivie d:im: en i

Aislacion horizontal con-concréto hicrofugo (cemants 500 ka

iy

Alslacion-vertical Zzotado concreto ext: (cemento 500 kgy:

I

eafeatnlen]

a

Aisl varical azotado condreto bahg y cocing H=2.10'm.{cemento S00kay:

12 s26% -

£y

CUBIERTA BE TECHO

-0s8 Allvianada L3 fioo Prearserie 0% 4 GDQ%

Losa Alivianada L1 tipo Prear serieia.

Losa Alivianadg L 1: po Prear serie 7a°

Aisl.:Term. e hidrofuca sobre cub; delosa’ anvtanada

Aislzelon'hidrofuga sobre aleros de FoA°

PN PRI N

el {6 4 EXTONT (] EER

Auslacion hidrofligs sobre Losa T°88 7
Gotero-de chapa galvanizada TeriTelral

R A )
2,

CONTRAPISOS
Contrapisa interior incl _ceTipigide limpieza:

e 3 1z
Veredin perimetral-anche .50 m.-espesor-10.cm; (250-Ka camentnima)

LR Ol
10 B

Veredin gcceso viv.an cho 1-mi-espesor10°-cmi 250 K cemanto/m3)::

30501637 |

|

PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS

Piso geramico antidezlizante({banc)

pis0-ceramico interior-vivienda -

Zocale ceramico interior viviends

(i | i)
nicafpe

Revestimiento ceramico encocina, lavadera y bano:
REVOQUES

i

Envolvente ext..en muros -

SVOgUe QrIeso con arena enlraﬁna en marnmy stena FAL:

Revoque-grileso interior con h;drofugo ba 0 ntor

Revogue qrueso mtenur comun

Enfiucido de yesq -

enfenf fes ol

Guadacanto da alumlnm

CARPINTERIA

[ aperian | it ] futd |

P1-2;10x0. 95m.{hoja-Ch.-N"20 iny/marco.CH.N 1 By+panio fo vidragg -
A__.!...J_

FV/o{hofa Ch:N®20 Iny/marco Ch:N®1 B+vent. 'Ch: N%18) segin correspan
i8 Ch.N"20 iny/marco Ch:N®18+vent :Ch: N%18) segu _..D_

1-2.10x0.85m.(hofa placa maedera/marco Chi:N°1 Bi+pano 110 Superior .

ol

Wi (hoia y marco alyminic Tinea herrerc-corredize con VF.Sup:

V2{hola v margo aluminio ines hemero-coredizacon Ve -Sup

[l 28 PR BTN N

Va{hola'y:marco aluminio linez herrsrol:

INSTALACION SANITARIA ' ' A - TI1.309.20,
Base de cloaca(canerias v 8CCesONos). : (00 i ; :

[x]

Agua caliente y fria- (caﬁerla y acce i

el leriie 0|

Colector Tangue de Aqua:

N

Tangue dé agua (iricapa

Artefactos -griferig v coloca 6n

Cemara de lngecc:cn
Ventilaciones -

Enlace conexion'de croacas

{Dtﬂpwmm

asague Pluvial .

i

Calefon solar incuye sogorte X

= foo[eoi~i[[oy

NSTALACION ELECTRICA

P

..anenas v cajas -

Cableado;lgves v iomaé'

Tableros

s [eafiaf-»

Pilasira medicion vi

130.2186.08

= lo]olo|
-

'ivnenda-
INSTALACION DE GAS

Cafierias v llaves dg pasc Intermas’.;

Caneria exterior; gabinete’ re uiador- acongctar'a red de nas natura)
Refilla.dg gporte ds aire -

[ [ealbo|—|

Ventilacion, cocina y calefon

|
LN]

ANTEPECHOS

121 Antepecno de Hormiqon Armado —nrrm

13 _CIELORRASOQS

13,1 iChicoteadosebrefesar . .=

132 [Clelorraso:apiicado de veso

498,485,687

14 |PINTURA

Antioxido Pintura carpinteriz metalica

Esmaite sintetico en carpmiteria metakica

Pintura-latex inferior -

Pintura latex extarior

EX Ciglorrasas .

7
2

3_|Esmalte-sinteticoen: cargrntena mader.
4 Iy

4 y

5

5

Numeragin vivienda- .-

5 TUARIOS

151 Limmeza de Dbra

1

TOTAL EN PESOS

TOTAL OBRAS DE VIVIENDA

100,60% ]
TR T s

(EaCLORL Ty a_'h »z"\““




PROGRAMA CASA PROPIA- COMPUTO Y PRESUPUESTO

AD:

IACION OBRA:

E 2 MENDOZA:
MUNIC!PAL!DAD DE MAPY

D DE VIVIENDAS:

UBICACION EXACTA DE LA OBRA[CALLES):

COORDENADAS REFERENCIALES:

PLAZO DE OBRA EN MESES:

[MODALIDAD DE EJECUCION:

OBRAS DE VIVIENDA (65 unidades})

N® o - - - RUBROS unid] . cant’ | precio unitario]. precictotal E :monto total rubro - A INCID: -
1 |ESTRUCTURA RESISTENTE | 71.576.102,00 16.633%
1P i antes 2663557, 004" g :
2
3
4
2
6
7
8
Jili]

11
14

1.15

2

2.1

2.2
3 8.733.385.00

3. NG bt

3.2 |Asslacion horizontal con- concce:amdrofmo 1cemeﬂt050(3 %)

2 [Aisladion verlical azotaco concrety ext: (cemento S00Ka) -
3.4, |4l vertical aratads.concrets Dand ¥ cocma H=2,10:m; (cemenmﬁl)okg
CUBIERTA DE TECHO 55.620.578,00
4.1 |LosaAlivianads 1 i B -

4,2 |Losa Alvianads 1G]

4.3 |losaAlivianada 1 - Ja

4.4 lAisi Tenm: e hidrofuga sobo cub deloss almanada

4,5 [Alslagion hidrofuga sobre alercs :de HEA®

48 A:slsabn hrdm Sobre'losa TeAS:

a7 <hapa galvanizada perimetra :

5 CONTRAPISOS ES 14.786.017.00

1 SO 1 :
52 v )
5.2 _|Veredin-accesoviv.an chol:m. 0 kg cemento/m3) -
PISOS, ZOCALOS Y REVESTIM!ENTOS

€1 |Piso ceramico antidezlizant fi

6.2 ipis0 Ceramico imienor viviends:: -

6,2 |Zocalo ceramice interior vivierda.

6.4 [Revestimienio ceramict en cocina iavadercy bafe.
7__|IREVOQUES

7.1, ;Envolvente ext-pn muros - :

7.2 _|revooue grueso oo amnaenireﬁna e man_zm T"A B

7.3_|Re £ Qryeso interor con'h Dajorevestmientc
y e

75 T

7.6 [Guadacento de-alurmin E
8 [CARPINTERIA 42 173.703.00

81 P12 ‘EOx{J :85m {haia'Ch:N"20 mwimarco Ll N 1B+

82 {ChNT20%

53
4

B.5
$ 58.235 098.00

9,2 i ¥
2 CalectorTagguede& ﬂ"’A'f) i

94 Nanque gesqus {iricand) ™

95 rAnefacios: griferia’y: colnmm

9.5 [Camarade SeCitn
7_|Ventilaciones: - -

8 |Entace conexin: decloacas
Pluvial
8,10 |Calefon:sofariin: E
0 |INSTALACION ELECTRJCA
101 [Cafierias yoaas
10,2 |Cabieado:; ﬂaves mrrzas
10,3 #ableros- :
104 Ftlasuamed}u DT VIVIED!
11 |INSTAL ACION DE GAS £.464.001.00
1. JGaheras y davesde pasointemas - =
2 |Cafieria exdenor, aabmategrggmaﬁor conecta ared ﬂ& @ natyrs:
3 _{Reijilla de gporte-de gire : i
1.4 |Ventlacitn coc:nax@lefon 55 ' : ‘
12 |ANTEPECHOS
12,1, Jantepecho de Hormigon Armeage . o
13, ICIELORRASOS
13,1 [Chicotearo sebreinsa
13,2 [Cielorraso aphicado.de vi i
14 |PINTURA 32401 590.00
14.] Aatioxido Pintura Copintans metalic: -

4 Esmaitte sk -

2 X

4

£

4

4 Numetacidn viviends. - -

15 |[VARIOS

151 L ﬂl?g eze-gde obrg

1
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17212,00} §

I TOTAL OBRAS DF VIVIENDA $ 43031721
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PROGRAMA CASA PROPIA- PLANILLA OFICIAL DE OFERTA BASICA

[PROVINGIA: WENDOZA,
|[ENTE EJECUTOR! ICIPALIDAD DI U
: MAIPU-MENDOZA,
BARRIC STWMM 2DA ETAPA

segenta vy cinco

Las Heras protongacion Tropero Sosa -Rodoo del Medlo
32,95592 371158 5oaad]

MODALIDAD DE EJECUGION:

* COMPLETAR VIVIEMDA SEBUN SCLAPA "ANEXD VIV - GOULTAR ESTA FILA PARA POS -:

08 Z%E ES)
LICITACION FUBLICA

QOBRAS DE VIWENDA {65

| unid

cant:

precig-unitario ;- precie total::f -

b Y

Preparacion y replantea

'@Eﬂ&@ﬁ@@ﬁ

on-mgon de limpieza 150 kg/m3 espesor=5cm,

nala curnda 1ncluld& viga fundacxong:-l 0 Ka)

Vet v

Viga Caloulo V2

2 Calgulo V!

Viga Caleulo V4

Viga Calculo V2a

Loga tangue aqua 350kg-oshegars120m.

L33 maciza de Aleras 350kG-¢spesor=12cm,

Coiymna Tipo CV{18x18 om, \-350Kg.

Colurnna de Caleulo C1

T e s o s -

,.

|

Celurmna de Calculo C2

MAMPOSTERIA

]
DON_A

Mampostena

tabiaye roca de veso {tipo durlock)

AISLACIONES

Poligtilono 200 micrones negro bajo fundagiones v viv, + 1 m. en sil

Jeote,

ta viv,

Aislacien horizontal con conereto hidrofuno {cemento 500 kq}
|

{acion verti olado concrefo ext. {cemento 500 ka)

ad 0
[+ e[t

E{E{ES 3R BRRRBEERRBEEEEA

Aigl, veriicat azoladg cnncretc bang y cocina H=2 10 m.(cementy Z00kq}

CUEBIERTA DE TEC

988 Alivianada L3 ngo Prear serie 0

[Fafs

0$3 Alivianada L1 tipo Prear sefie 1a

Logg Alivianada L1 tipe Prear serie 23

aafs

Ajgl, Terrm. e hidrofuga sobre cub, de Iosa 2ivianada

Aislzcion hidrofuga sobre aleros de HoA”

Aistacisn hidrofuga sobre Losa T2A®

Goters de chapa galvanizada perimetral

CONTRAPISCS

Contrapiso mieror incluve capa de ipio de Impjeza

Veredin perimetral-ancho 0,50 m-espesor 10 ¢m. (250 ko cemerio/ma)

Weredin geceso viv.an cho 1 m.-espesor 10 ¢m {250 kg cementoim3)

PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS

Pise ceramicg antdezlizante(bafio}

pise ceratuce interior vivienda

alefen

Zocalo garamicn interior vivienda

evestimiento ceramict e cocina, lavaderg y bafio

REVOQUES

trnvolvente ext. en muras

evoque gruesn con srend entrefina en mamposteria T9A°

evogue grueso interior con hidrofugo bajo revestimiento

XD

Revogue gnieso inferior comun

Enticido de yeso

[~~~

o

Guadacanto de aluminig

CARPINTERIA

Ch N*18+vert Ch. N°J Ur Cores;

P1:2,10x0,98m.(hoja Ch.N®20 Iny/indrco ChNC1B)+panc fio vidriado
PV-(hoja Ch.N"20 iny/mart
P1-2 10x0,85m.(;

.(hoia placa madera/marco Ch N°18H+paro fiig superior

V1{hola y marco alyminie linea herrero-corrediza con VE syn.)

V2{hoja y marco afuminis lineg herrero-corrediza con VE Sup.)

{2 PN O N1 AN

hoja y marco afuminio fines herrers)

INSTALACION SANFTARIA

Hase de cioaca (cafierias v accetorios)

Aguz caliente v fria {cafigria y accesorios lermafusion)

Colector Tangue de Aguz {T°A%)

[ Jea[rafa O

Tangue de agua (tricapa}

Artefactos, griferig v colocacidn

Carmara da Inspecoion

Ventilaciones

ol

0

Enlace conexién de cioacas
Dasague Pluvial

Calefon solar incuye soporte
INSTALACION ELECTRICA

Carenias v cejas

Cablezdo, llaves y tomas

Tableros

(== = B P

e [eial

Pllastra medicion vivienda

INSTALACION DE GGAS

Carfterlas v izves de paso internas

Carleria exterior, gabinete y requiador s conectar a red de gas natdral

Rejila de aporte de aire

Ventilacidn gocinag v calsfon

-~
o

ANTEPECHOS

—
)

Antepecho de Hormigon Armado

.
)

CIELORRASOS

sl
(o
hof

Chicoteado sobre iosa

Cieloraso aplicado de yesa

PINTURA,

Antioxids Pintura carpinteria metalica

Esmalie sintefico en carpinteris metalice

Esmalte sintetico en caminteda madera

FRTN iy iy Y

Pntura iatex interior

Pintura iatex exterior

Latex cielomasos

Numeracion vivienda

VARIOS

151

Limpleza de obra

TOTAL EN PESGS i

TOTAL OBRAS DE VIVIENDA i

FIRMA REFRESENTANTE LEGAL
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PROPUESTA POR AJUSTE ALZADO

Mendoza, de de 20....
Al Sefior intendente de la
Municipalidad de Maipa
Sr. Matias STEVANATOQO
S I D,

Elflos que sustibe/n con domicilio 18gal @N ..o oo,
de la localidad de ....cococovveiiiriveiee

compenetradofs de toda la documentacién del Pliego de llamado a LICITACION
PUBLICA para la OBRA BARRIO S.T.M.M. 2da ETAPA, del Departamento de Maipa,
ofrecen realizarlos trabajos para la CONSTRUCCION DE 65 VIVIENDAS ,con provision
de materiales y mano de obra, y todos los trémites que sean necesarios para cumplir
satisfactoriamente este compromiso, en un todo de acuerde con la documentacién que

integra el antes mencionado Pliego, por un Monto Total en pesos

........................................ ).con el Impuesto al Valor Agregado incluido, y que equivale a
3.115.305,96 UVIS , de un total de 15.288.963,09 UVIS asignado al total de 5 etapas,
en el plazo establecido en las Bases y Condiciones Particulares, que representa
6] ¢ SR %ode™® e sobre el presupuesto estipulado en Pliego
de Bases y Condiciones Particulares.

Como garantia de la oferta S& adjunta.........co.coceocovvvveeieee e oot .
Por valor de
PES0S. it S )
!
Firma y Sello Representante Técnico / i Firma y Sello del Proponente

\

DN : B.NL.L:

Matricula N°:

*(aurnento o reduccion)

SURCIRELC1ON DﬁVVIENDA
fehiind ,n\‘ LiLAT DE MAIPD

B
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PLIEGO DE CONDICIONES
PARTICULARES DE
CARACTER LEGAL

BARRIO STMM
2PA ETAPA

Distrito: RODEO DEL MEDIO

DEPARTAMENTO DE MAIPU

65
VIVIENDAS
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

Para Licitacién, Contratacién y Ejecucion de Obras

ETG:1 de 14
LICITACION PUBLICA N° j2022

» Objeto: “CONSTRUCCION DE BARRIO ESCALONIA EN EL MARCO DEL
PROGRAMA “CASA PROPIA — CONSTRUIR FUTURQ” EN LA CIUDAD DE MAIPU-
MENDOZA-"

Expediente N°46873/2022

Licitacion Pablica __ - L2022

Fechay hora de apertura: __ _de ___de 2022 a las hs.

Presupuesto oficial total: $ 430.317.212,00

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
LEGALES

ARTICULO 1. OBJETO DEL LLAMADO
El presente llamado a licitacion se efectiia para la "PROVISION DE MATERIALES Y MANO

DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE SESENTA Y CINCO (65) VIVIENDAS DEL
BARRIO S.T.M.M. ZDA ETAPA DISTRITO DE RODEQ DEL MEDIO DEL DEPARTAMENTOQ
DE MAIPU- MENDOZA; EN FL MARCQO DEL PROGRAMA CASA PROPIA CONSTRUIR
FUTURGQ. -, que tramita bajo expediente Municipa! N°46873/2022, con un presupuesto oficial
total de PESOS cuatrocientos treinta millones tres cientos diez y siete mil, doscientos doce con
cero centavos ($430.317.212,00), segdn la No Objecion Técrica otorgada por el Ministerio de
Vivienda de la Nacién el 19-09-2022, correspondiente ‘a Uvis: 3.115.305,96 -¢on un valor de
Uvis: 138,13 al 19/09/2022, de un total de 15.288.963,20 asignados a las 5 ETAPAS, con un
vailor de Uvis: 138,13 al 19/09/2022. Incluye la licitacion, adjudicacion vy contratacion de la obra
que aqui se describe, fjando fas normas 2 las que se debe ajustar la ejecucion y recepcion de
la misma. Para lo cual, deberd llevarse a cabo todas y cada una de las tareas necesarias y
proveer la totalidad de la mano de obra, materiales, equipos v componentes, asi como la
documentacién pertinente, en un todo de acuerdo con los planos que se adjuntan, las
especificaciones del presente pliego v las instrucciones que imparta la Inspeccién de obra.

El MONTO MAXIMO FINANCIABLE, corresponde a la cantidad de Uvis: 3.115.305,96 para la
construccién de 65 (sesenta y cinco) viviendas ubicadas en el departamento de Maipi y como
tope méximo 985 UVIS/m2 de vivienda, segln lo establecido por. el Ministerio de Desarrolio
Tenritorial y Habitat de la Nacion.

ARTICULO 2. NORMAS DE APLICACION

La presente obra se realiza por Licitacidn Publica dentro de acuerdo a lo establecido por la Ley
de Obras Pudblicas N° 4416 de la Provincia de Mendoza, Decreto Acuerdo 706/67 vy
modificatorios 1163/75, 2460/82, 183/83 y 1477/90, la Ley de Administracion Financiera N°
8706 de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135; la ley Contabilidad 5282, |la Ley 3909
de Procedimientos Administratives, el Cédigo de Edificacion v el Cédigo de Construcciones
Sismorresistente vigente en el Municipio de Maipd.

Antes y durante la ejecucion de la presente obra se debera observar la legislacién vigente
relativa a:Riesgos de Trabajo, ’Ley N" 24 557y modificatorias (Ri %gos de trabajo) — Ley N°
19.587 (Ley de Seguridad e/ H:glene en £l Trabajo) — Decreto \911/96 (Reglamenta la
actividad constructiva) — N° 17p/96 N°® 494/97. 1
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

Para Licitacion, Contratacion y Ejecucién de Obras .

ETG:2 de 14
Cadigo Civil y Comercial de la Nacion.
Leyes 27.271 y 27.397.
Ordenanzas y Normas Municipales.

Resolucién 16/2021 modificada por Resolucion 95/2021 y Resolucion 464/2021, del Ministerio
de Desarrolio Territorial y Habitat de la Nacién,

Resolucion 9/2021 de la Secretaria de Habitat del Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat
de la Nacion.

ARTICULO 3. OBRA A EJECUTAR.

La obra a ejecutar se compone de un total de 65 viviendas ubicadas en Calle Las Heras ¥
prolongacion Tropero Sosa s/n, Distritito de Rodeo del Medio, Departamento de Maipt,
Provincia de Mendoza, segin memoria descriptiva, documentacion técnica y detalles indicados
en los pliegos pertinentes.

ARTICULO 4.PRESUPUESTO OFICIAL Y PLAZO DE OBRA

El presupuesto oficial total asciende a.la-suma de PESOS . cuatro cientos treinta millones tres
cientos diez y siete mil, doscientos doce con cero centavos ($430.317.212,00), correspondiente
a Uvis: 3.115,305,96, con un valor de Uvis: 138,13 al 19/09/2022, de un total de 15.288.963.09
UVIS, asignadas al total de 5 ETAPAS para el presente Bartio, —--

Las obras se realizaran completas en el plazo de ocho (8) meses contados a partir del Acto de
inicio de Obra.

ARTICULO 5. VALOR DE LA DOCUMENTACION

La documentacién licitatoria es de Pesos ............... G ), sin cuya adquisicién es nula toda
propuesta presentada.

ARTUCULO §. VISITA DE OBRA

Antes de presentar las propuestas, el proponente debera obtener todas las informaciones
relacionadas con la ejecucion de las obras, y no se admitira reclamacion alguna en la carencia
de dichas informaciones.

La simple presentacion de la propuesta servira de declaracion de conocer el lugar fisico de la
obra y todas las condiciones en que se realizara la misma.

La visita a la Obra sera el 72hs. habiles antes de la aperiura de la licitacion desde las 11hs a
las 12,30hs. y podran asistir todos aquelios que acrediten haber comprado el pliego con
antericridad a la visita mencionada. En e! horario mencionado se encontraré en el lugar donde
se desarrollara la obra un técnico designado por la Subdireccién de Vivienda del Municipio de
Maipd, a los efectos de mostrar el terreno donde se ejecutaran las obras y evacuar cualquier
duda que se le pudieran presentar a los interesados.
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

Para Licitacién, Contratacion y Ejecucion de Obras
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pliego. En el caso de tratarse de Uniones Transitorias de Empresas, las mismos deben estar
constituidos con fecha anterior a la apertura de sobre.

El plazo de constitucion de las sociedades comerciales (U.T.E.), deberan superar en 8 meses,
como minimo, al plazo de ejecucion de los trabajos que se contraten y si fuera necesario se
debera prorrogar de manera tal, que tenga vigencia hasta que se firme recepcion definitiva e
las obras contratadas.

ARTICULC 9. CAPACIDAD TECNICA.

A los efectos de acreditar su capacidad técnica, sin perjuicio de los certificados
correspordientes solicitados en el aricuio 13 inc. e) del presente pliego, el oferente debers
presentar, para que su propuesta sea admisible, una némina de obras glecutadas de
complefidad equivalente a la cotizada, consignando el nombre del comitente, tipo de obra,
monto, plazo de ejecucion y fecha de terminacion. La Municipalidad podra exigir la ampliacién
de los datos allf consignados y ofros complementarios que estime necesarios.

En caso de U.T.E los informes, documentos y cifras correspondientes a cada socio se
adicionaran proporcionalmente a su porcentaje de participacion en la U.T.E

Cuando las obras presentadas como antecedentes correspondan a una U.T.E, el oferente que
las presente podra acreditar como maximo Ia proporcion que corresponda a su porcentaje de
participacién en dicha U.T.E.

ARTICULO 10. INHABILITADOS PARA LA PRESENTACION.
No podran concurrir como oferentes:

Los agentes y funcionarios del Municipio de Maiptt (Mendoza) y las empresas en las cuales
aquélios tuvieren una participacion suficiente para formar la voluntad social, de conformidad
con lo establecido en la Ley de Etica Pablica, N° 25.188, y toda otra incompatibilidad vinculada
con la funcion pablica.

Las personas que se encuentren inhabilitados por condena judicial.

Las personas que se hallen quebrados o concursados, mientras no obtengan su habilitacion
judicial.

Las personas que sean evasores o deudores morosos impositivos o previsionales, o deudores
moerosos del Fisco por decision judicial o administrativa firme.

Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

Las personas que se encontraren procesadas por delitos de lesa humanidad, defitos contra la
propiedad o contra la Administracién Ptblica Nacional, Provincial o Municipal o contra la fe
pubiica o por delitos comprendidos en la Convencion Interamericana contra {a Corrupcién.

Las inhabilidades contempladas en los incisos precedentes serén también de aplicacion a
aqueilas empresas cuyos directores, sindicos o representantes legales, se encontraren
comprendidos en dichas causales o se hubieren desempefiado como directores, gerentes,
sindicos, socios mayoritatios o representantes legales en sociedades que se encuentren
cormprendidas en dichos supuestos.

De igual modo, cuando en forma individual, o las sociedades que ésfos integren, se encuentren
suspendidas por decision de] Registro de Antecedentes de Constructoras denObras Pl.'lbﬁcas\
{RACOP) o hubieren sido ofzy_jétp de rescisioén por su culpa, de contratos admini ératjvos. '
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ARTICULO 11. SISTEMA DE CONTRATACION: ' ‘;«mnacspa;"-g‘)fo
Las obras se contrataran por el sistema de “Ajuste Alzado”. A :

ARTICULO 12, PROYECTO EJECUTIVO Y PLAZOS DE EJECUCION:

La documentacién suministrada por el Municipio tendra el caracter de anteproyecto y el Estudio
de Suelo sera de caréacter ilustrativo. La empresa que resulte ser adjudicataria y Coniratista de
la Obra debera Realizar su propio estudio de Suelo- El proyecto ejecutivo estara integramente
a cargo de la Contratista, el que se desarrollard a partir de la documentacién obrantes en los
pliegos de la licitacion y en el Estudio de Suelos que la misma haga.

La contratista debera realizar todas las tramitaciones y hacerse cargo de los honorarios y
gastos que demanden la aprobacién del proyecto, de manera que la documentacién obtenga la
aprobacién Municipal correspondiente, previo al inicio de las tareas.

ARTICULO 13. CALENDARIC DE ACTIVIDADES:
 Recepcion de ofertas hastael " “de - de2022alas hs. en la Direccion de
Compras y Licitaciones de laMunicipalidad-de Maipy; Calle :Pescara N° 190, de la
Ciudad de Maipi. Mendoza.
* Apertura de las ofertas con presencia de los participantes que deseen asistir, el
de de 2022 alas hs en ‘el Palacio Municipal sito en calle Pescara N° 190 de
Maipd, Mendoza.

ARTICULO 14. PRESENTACION DE LA PROPUESTA Y CONTENIDO DE LOS SOBRES DE
PROPUESTA

Los Proponentes presentaran sus ofertas en la Direccion de Compras y Licitaciones, sita en
Calle PescaraN®180 de Maipi-Mendoza-. Las propuestas presentadas con posterioridad a la
fecha y hora de recepcion seran rechazadas y sin admitir objecién alguna debiendo labrarse un
Acta donde conste los oferentes que se presentaron en tiempo y forma. Los sobres se abriran
en la Direccién de Compras y Licitaciones, en presencia de los funcionarios Municipales que
correspondan y los oferentes gue concurran ai Acto.

Las ofertas deberan presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas, raspaduras o
errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentardan en original, foliadas y
debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de
los oferentes.

La presentacion de la oferta significard de parte del oferente el pleno conocimiento y
aceptacion de las clédusulas que rigen el llamado a licitacion. La documentacién que se
presente estara contenida en tres sobres cerrados o cuatro cuando se presente una Variante a
la oferta basica.

En la cubierta de cada sobre se indicara claramente el nombre del oferente con las firmas
correspondientes exigidas, la identificacion de la presente licitacion.

Las raspaduras, interlineados, sobreimpresos y testados, deberan ser debidamente salvados
por ei oferente ¢ representante legal.

Las cotizaciones se formularan en pesos con el IVA incluido y corresponderan al equivalente a
3.115.305,96 UVIS (tres millones ciento quince mil trecientos cinco con noventa y seis UVIS),
de acuerdo a la Ley 27.271 de un fotal de 15.288.963,20 UVIS, asignadas a las 5 ETAPAS, del
presente Barrio. En todos los casos en que exista diferencia entre a cifra consignada en
letras y en ndmeros, sera valida i expresadxen letras. — }




PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL:

Para Licitacion, Contratacion y Ejecucion de Obras

En caso de duda o discrepancia, prevalecera el original sobre la copia.

En la oferta debera acreditarse en debida forma la personeria y la facultad para ejercer la
representacién legal y técnica del oferente, acompafiando la documentacién correspondiente,
debidamente certificada y legalizada en su caso.

Las oferias se presentaran en sobre o paquete denominado “LICITACION PUBLICA

NOXXXX/2022- MUNICIPALIDAD DE MAIPU-PROVICION DE MATERIALES Y MANO DE

OBRA PARA LA CONSTRUCCION. DE- BARRIO S.T.M.M.— 65 VIVIENDAS” que se
construiran en el marco del “Programa Casa Propia — Construir Futuro”, sin el nombre del
proponente y esta (nica inscripcién. El sobre o paquete arriba mencionado debera contener la
documentacién que se detalla en el orden a continuacién:

En el Sobre N° 1

A.- Garantia de mantenimiento de la propuesta, por la suma equivalente al uno por ciento (1
%)de la Oferta presentada. La misma debera ser realizada mediante: 1) Pdliza de caucion
emitida por Compafiia Aseguradora autorizada por la Superintendencia de Seguros o, 2)
Depésito en efectivo en la tesoreria municipal.

B.- Constitucién de domicilio legal en el Departamento de Maipt y denuncia del domicilio real.
Constitucion de domicilio electrénico a todos los efectos legales de la licitacion, en los términos
del Articulo 125 de la ley 9.003

C.- Comprobante de la adquisicién de los pliegos y también el comprobante pago del sellado de
acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales

D.- Un ejemplar de los pliegos originales, sus anexos, aclaraciones y demas documentacion
complementaria de los mismos, firmado en todas sus fojas por el oferente o su represéntate
legal y el representante técnico, al igual que toda otra documentacion que se presente.

E.- Acreditacion de la capacidad de ejecucion de la obra del Oferente, mediante certificado
emitido por el Registro Antecedentes de Constructoras de Obras Publicas (RACOP) de Ia
Provincia de Mendoza para Obras de Arguitectura y/o por el Registro de Constructores del
Gobierno Nacional. La capacidad de contratacién otorgada por el RACOP, debera ser igual o
mayor al monto de la oferta. Especificamente para ésta obra.

Certificado que acredite que el oferente se encuentra inscripto en el |IERIC y habilitado por este
en este caso se podra aceptar copia certificada del mencionado Certificado.

F.- Debera presentarse un Certificado de libre deuda del oferente con el Municipio de Maipu
emitido por la Direccién de Rentas.

G.- Declaracion jurada en la que manifiesten no hallarse incursos en ninguna de las causales
de inhabilidad establecidas en el presente pliego. En caso que se presenten Uniones
Transitorias, dicha declaracion jurada deberéa ser efectuada por cada uno de sus integrantes.

H.- Declaracién del oferente que ante cualquier controversia surgida respecto a la licitacion y/o
el Contrato respectivo, en primera instancia se someteran a las actuaciones administrativas que

correspondan de la Municipalidad de Maipu, y de corresponder una accion judicial, el oferen’?\

se somete a la jurisdiccion de los Trib nales Crdinarios Justicia de la provi’ncxa de Mendoz
renunciando a recurrir al Fuero Federalo cualqmer otro fuero ya cualquier otra jurisdiccmn
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I.- 1) -Nota de designacién del Representante Técnico, que podran ser Arquitecto, Ingeniero
Civil 0 Ingeniero en Construcciones. Tanto el Representante Técnico como la oferente deberan
estar inscriptos y habilitados por los correspondientes Consejos Profesionales, lo que se
acreditara con la correspondiente certificacion emitidos por los mencionados Colegios.

2) — Nota firmada por el oferente o su representante legal y el representante técnico donde
declaran conocer y aceptar el lugar y las condiciones en que se encuentra el terreno, a los fines
de la iniciacion de la Obra.

3) — Certificado de Ia visita al lugar donde se realizara la obra, emitida por la Subdireccion de
Viviendas, que se realizara el dia y en la hora mencionada en el Pliego.

J.- Comprobante que acredite la inscripcién del oferente en los regimenes fiscales nacional
(AFIP), provincial (ATM) y régimen previsional.

K- En el caso de UTE, el acuerdo consorcial o contrato de UTE suscripto con las
formalidades legales vigentes.

L.- Si se trata de una persona fisica, copia certificada del documento de identidad y datos
completos de identificacién (nombres y apellido completo, tipo y nimero de documento de
identidad).

M.- Si se trata de una persona juridica, debera presentarse 1)- copia autenticada del contrato
social, o estatutos. En el caso de tratarse de una U.T.E la documentacion que acredite su
conformacion. 2)- Copia certificada de los instrumentos que acrediten la capacidad de los
firmantes para obligarle. 3)-Nota con caracter de declaracién jurada donde se manifiesta que la
persona juridica se encuentra vigente y que los poderes de los firmantes subsisten a la fecha
de la presentacién de la propuesta.

N.- Declaracién jurada manifestando si el oferente tiene juicios pendientes con el Estado
nacional, provincial o municipal, sea come actor o demandado, indicando el importe
comprometido en el pleito.

O_- 1)- Antecedentes Técnicos del Oferente.
2)- Antecedentes econémicos — financieros de Ia Empresa u Oferente.

3)- Listado de Obras ejecutadas y en ejecucion, domicilio de las mismas, para que el
Municipio las pueda ir a observar si lo considera necesario. Listado de Obras adjudicada o
proximas a ser adjudicadas.

4)- Nomina de Subcontratistas a utilizar, personal calificado con la correspondiente
certificacion.

5)- Detalle de los Equipos que el oferente utilizara en la obra. También se debera

consignar el domicilio do‘nd_u\a $e encuentren, para que, de considerar’eI necesario, /la

Municipalidad los pueda ir a verificar, antes de realizarse la Pre adjudicacion.
Ly
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P.- Declaracién Jurada por parte del oferente de mantener ia oferta segun el plazo estipulado
en los Pliegos.

En el Sobre N°2

1)-Formulario Oficial de Cotizacion de la propuesta. La Oferta sera realizada por AJUSTE
ALZADO y su precio sera considerado con IVA INCLUIDO. La oferta debera estar redactada en
pesos y sera un monto global, es decir tomando a Iz obra como una unidad {No por sectores).-
En el caso que el oferente optare por no cotizar en el formulario oficial, este igual debera ser
firmado, previo agregado de que se cotiza por separado, escrito & mano o a maquina en forma
legible.

2)- Computo y presupuesto de la obra de cada item o rubro del presupuesto oficial, los
precios unitarios parciales y el total que se proponen, debiendo coincidir éste dltimo con el
consignado en la propuesta y el plan de trabajos, lo que es indispensable para evaluar y
comparar las distintas propuestas ftems por items.

3)- Analisis de Precios de todos los items que conforma la obra.

4)- Plan de Trabajos que incluira todos los items del Presupuesto Oficial, consignando para
cada uno de los meses, los porcentajes de avance fisico Yy las inversiones. El plazo final que se
hubiere fijado, debera cumplirse en la forma establecida en la documentacion.

5)- Cronograma de Inversiones de acuerdo al Plan de Trabajo presentado

6)- Curva de inversién y Curva de Avance Fisico

Toda la documentacion que se obre en el Sobre N°2 debera estar foliada y firmada por el

Oferente o su Representante Legal v por el Representante Técnico. La documentacion debera
ordenarse utilizandose separadores identificados con letras.

Q.- En el caso que el oferente presente una oferta variante, ésta se debera incluir dentro del
sobre General o Paquete y se presentard en un tercer sobre identificado como Sobre N° 3
Variante y también debe estar cerrado, lacrado y firmado por el Oferente 0 su Represeniante
Legal y por el Representante Tgé\cnico y debera contener la misma docum\entacién exigida para -
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ARTICULO 15. CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS OFERTAS — CAUSAL DE

RECHAZO DE LA PROPUESTA

Las propuestas se evaluaran en su conjunto teniendo-en cuenta lo establecido en el Articulo 34
del presente pliego.

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Articulo N° 22 de [a Ley de Obras Publicas 4416,
sera causal de rechazo de la propuesta Ia no presentacion de los Andlisis de Precios de los
items que la componen, y de acuerdo a lo indicado en el Pliego de Bases y Condiciones
Generales, en su Art. 9

ARTICULO 16. CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO:

La informacion relativa al anglisis, aclaracion, evaluacién y comparacion de las ofertas no podra
ser revelada a los Licitantes ni a otra persona que no participe oficialmente en dicho proceso
hasta que se haya anunciado el nombre del adjudicatario. Todo intento de un licitante para
influir en el procesamiento de las ofertas o decisidn de la adjudicacién por paite del Contratante
podra dar lugar al rechazo de la oferta de ese Licitante.

ARTICULO 17. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

El contratista sera, en todos los casos, responsable de los dafios y perjuicios ocasionados, al
comitente o a terceros, cualquiera sea su causa o naturaleza, por el dolo, imprudencia,
impericia o negligencia de sus agentes u obreros, debiendo responder directamente ante
aquellos sin tener derecho a requerir compensaciones.

En igual forma el contratista serd directamente responsable por el uso indebido de los
materiales, sistemas de trabajo, maquinarias u otros implementos de trabajo.

ARTICULO 18. RESPONSARILIDAD DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS:

El Contratista es siempre responsable de Ia correcta ejecucion de las obras debiendo respetar
las normas y reglas del arte de las mismas.

El comitente podra ordenar rehacer toda aguella tarea que a su solo juicio hubiera sido mal
ejecutada, por deficiencias en la calidad de los trabajos o en la calidad de los materiales. Las
ordenes que a este efecto se expidan, deberan ser cumplidas por el Confratista dentro del
plazo que se le file, por su cuenta, sin derecho a reclamacion alguna.

ARTICULO 19. EQUIPAMIENTO PARA ASISTENCIA TECNICA Y CONTROL DE CALIDAD
DE MATERIALES.

El contratista debera proveer al Municipio dentro del plazo de diez (10) dias contados a partir
de suscripta el Acta de inicio de obra una movilidad para la inspeccién de Obra. La mencionada
movilidad debera ser modelo 2018 como minimo Y permanecerd a nombre de la Empresa,
durante todo el plazo de ejecucién de fa obra, otorgando el correspondiente permiso de mangjo
a quienes designe el Subdirector de Viviendas, a los efectos de realizar el correspondiente
control e inspeccion de la Obra. En todo el plazo que demande la ejecucion de la obra y hasta
la firma del Acta de Recepcion Provisoria la Empresa se hara cargo del combustible,
mantenimiento como cambios de Aceites, fitros y neumaticos, seguro contra terceros, contra
robo total o parcial, incendio total o parcial, granizo ete. Una vez firmada dl“Acta de Recepcidn
Provisoria”, el Municipio procedera a realizar la devolucion de la menc onada,movilidagj@\‘la
Contratista, en las condiciones \eﬁ, las que se encuentre. La empresa tambjén, debera pfoveer
una oficina para [a inspeccion d 2 obra con un \
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escritorio o mesa de trabajo, una biblioteca, tres sillas y una estufa eléctrica. El equipamiento
de la oficina volverda a la empresa una vez terminada la obra.

ARTICULO 20. RECHAZO DE MATERIALES:

Todo material rechazado por la Inspeccion, debera ser retirado de ia obra por el Contratista,
dentro de un plazo maximo de cuarenta y ocho (48) horas.

ARTICULO 21. AMPLIACION DEL PLAZO:

Si se modificaran los trabajos, de tal modo que requieran para su ejecucién mayor plazo del
estipulado en el Contrato, en su momento, se considerara una ampiiacion del Original pactado.

Los atrasos por fuerza mayor, deberan ser comunicados dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas de producida la causa y la Inspeccién decidird si pueden considerarse como tales, en
CUyo caso se prorrogara el plazo en igual tiempo que el pedido. Este requisito es
imprescindible para considerar prorogas, ya gue no se considerara ninguna por mas fundados
que fueran sus motivos, si el Contratista no las COmunicd en su oportunidad,

ARTICULO 22. CERTIFICADOS DE OBRA.

El Contratista presentara los certificados de obra, detallando los trabajos aprobados realizados
Y presupuestados, en el perfodo vencido anterior. Es el instrumento fehaciente con el cual se
acredita que el Contratista ha realizado un determinado monto de obra con valores que surgen
de la Planilla de Medicion, cuya existencia el Comitente ha verificado y mensurado. Los
certificados de obra, constituiran en todos ios casos documentos provisionales sujetos a
rectificaciones.

Los certificados de pago no importan la recepcion en las obras a que ellos se refieren.

ARTICULO 23.POLIZAS DE GARANTIAS, DE OFERTA, DE CONTRATO Y DE

FONDO DE REPARO

1)~ El mantenimiento de la OFERTA debera ser garantizada a fravés de una Péliza de Caucién
emitida por Companiia Aseguradora autorizada por la Superintendencia de Seguros, del el 1%
del monto de-la Propuesta u Oferta ¥ por un plazo minimo de 60 dias a partir de la apertura de
los sobres de la licitacién. El mantenimiento de la Oferta se podré garantizar mediante un
depdsito de dinero en efectivo realizado en Tesoreria Municipal, por el mismo monto y tiempo
mencionado para la péliza de caucion.

2)- El Oferente al que se le adjudique la Obra, para poder firmar el Contrato de la misma,
debera reemplazar la garantia de mantenimiento de l2 oferta por una Poliza de Caucidn,
emitida por Compafiia Aseguradora autorizada por la Superintendencia de Seguros, del 5% del
monto total del Contrato, en concepto de cumplimiento del mismo. Esta le sera devuclta a la
Contratista una vez firmada el Acta de Recepcion Provisoria de la Obra.

3)- Fondo de Reparo. Al iniciar la Obra, el contratista debera constituir una péiiza de garantia
de reparo por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del contrato con el objeto de cubrir
las responsabilidades del Contratista, por los vicios ocuitos y/o redhibitorios y defectos de Ias
obras ejecutadas y por todas las obligaciones que este contrato impone al Contratista, hasta la
completa finalizacién de la obra. Al realizar la Certificacion de la Obra se. confeccionara el
Certificado de Obra Basica y ofro. Certificado de Redeterminacion de Precios, Al presentar la
Certificacién de Obra el Contllatié;.ta debera presentar una poliza del 5 % del monio de{
Certificado de Redeterminacion éor!']respondiente. Tanto la Péliza de Fondo dge Reparo ifliciai,
]
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como las que se hayan constituido con cada Certificado de Redeterminacion, permaneceran en
el Municipio hasta la firma del Acta de Recepcion Definitiva.

ARTICULO 24. RESCISION DEL CONTRATO:

El Comitente podra rescindir el contrato en todos los casos previstos en el Codigo Civil y
Comercial de la Nacién yfo la Ley de QObras Pulblicas de la Provincia de Mendoza N°® 4416,
como asi tambien cuando el Contratista no diera inicio a los trabajos en la forma estipulada, los
paralizara o los realizara con suma lentitud, o empleare materiales que no fueran los
convenidos, o realizara actos que de cualguier manera pudieran perjudicar los trabajos en
general; cuando por dolo o culpa del Contratista se pudieran comprometer los intereses del
comitente, sin que el Contratista tuviera derecho a reclamacion alguna por ningan concepto,
perdiendo ademas los depdsitos de garantia, siendo responsable directo por fodo dafio o
perjuicio causado al comitente y/o terceros.

Interrumpidos los trabajos se labrard un Acta de Estado de los mismos en presencia del
Representante Técnico de la Empresa y .del comitente a la fecha de paralizacion, debiendo
constar:

a) Los antecedentes y motivos de dicha paralizacién;
b) La revision de los trabajos efectuados y aceptados;
¢) Un balance de los materiales acopiados, enseres y Utiles en obra.

Los mencionados irabajos quedaran a cargo y riesge del Contratista, constituyendo
previamente un crédito al mismo, si comrespondiera, con los trabajos anteriormente efectuados
y aquellos materiales aptos para su uso posterior.

El comitente podra hacer uso de Utiles, enseres y materiales existentes, sin que el Contratista
tenga derecho a indemnizacion. Aquellos que no fueran utilizables, seran retirados por el
Contratista de inmediato de la obra, y en caso contrario, dentro de las veinticuatro (24) horas de
notificado, los podra retirar el comitente por cuenta de aguel.

Terminados los trabajos y pagadas las cuentas, de quedar saldo favorable, sera entregado al
Contratista saliente en pago del crédito anteriormente establecido, previa deduccién del importe
de los perjuicios ocasionados.

El comitente se reserva el derecho de hacer publicas las causas que motivaron la rescision y
dar cuenta a los organismos oficiales que crea conveniente.

ARTICULO 25. MULTAS:
Seran de aplicacion las siguientes multas por incumplimiento:

a) Ejecucion fuera del plazo contractual, el dos por mil (2 %) def monto del contrato por
cada dia de atraso.

b) Incumplimiento de Leyes o Convenios Lahorales, el diez por mil (10 %s) del mento del
contrato por cada dia que transcurra desde la intimacion, hasta su efectiva
regularizacion.

ARTICULQ 26.RECEPCION PROVISORIA:
Terminados los Trabajos confom;te al contrato, se procedera a recibitlos provisoriamente,
labrandose el Acta respectiva, que operara como liquidacién final de obra ¥ debera ser firnada
por el Representante Tecnico de la Empresa, y el Inspector actuante.

[ NICIPALIDAD OE MAIPY)
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ARTICULQ 27. CONSERVACION:

Quedara a cargo del Contratista la conservacién de la-obra durante el Plazo de 365 dias
corridos desde la Recepcion Provisoria, debiendo correr a su cargo todas las reparaciones
necesarias que deriven por vicio o defecto constructivo que surjan durante ese lapso. Si
mientras rige esa obligacion, el Contratista no hiciera dentro de los plazos prudenciales, gue le
fijare el comitente las reparaciones que correspondan, éste mandara ejecutarlas por cuenta de
aquel ya su cargo, afectando el Fondo de Reparo y todo otro crédito de que disponga, sin que
puedan reclamarse perjuicios ni indemnizaciones de ningun género por el Contratista, quien
tampoco limita a esa suma su responsabilidad, por cuanto a lo demas se obliga conforme a
derecho. '

ARTICULO 28. RECEPCION DEFINITIVA:

Vencido el plazo de conservacion se procedera a la firma del Acta de Recepcion Definitiva,
previa constatacion de que la obra se encuentra en perfecto estado, salvo la accién natural de
uso.

ARTICULQ 29. SEGURIDAD DEL PERSONAL EN OBRA:

El Contratista debera adoptar, y poner en practica las medidas establecidas en las normas
vigentes en materia de higiene y seguridad para proteger la vida y la integridad de su personal
y del personal dependiente de la Municipalidad, que estd a cargo de la Inspeccion como asi
también del sobre estante.

El' no cumplimiento de las medidas de seguridad personal establecidas en el presente articulo
determinaré la suspension de los trabajos, sin aplicacion del plazo contractual, hasta que sean
satisfechos los requerimientos exigidos.

ARTICULO 30. COMPOSICION DE LA COMISION PREADJUDICADORA.

La Comisién de Preadjudicacion de la presente Obra de Viviendas, estard compuesta por la
“Comisién Permanente de Preadjudicacién de Obras Publicas” de la Municipalidad de Maipu, a
i0s que se agregaran el Director General de Intendencia de la Municipalidad de Maipa, el
Subdirector de Viviendas y un Técnico, Arquitecto u Ingeniero que cumplan funciones en la
Subdireccion de Viviendas.

ARTICULO 31. EVALUACION DE LAS OFERTAS.

Recibidas ias propuestas se dara intervencion a la Comisién de Preadjudicacion y la Direccion
de Compras y Licitaciones, que procedera a examinarlas, y podran requerir de los oferentes
cualquier informacion complementaria, aclaraciones o subsanacion de defectos formales que
considere necesarias, quienes deberan dar cumplimiento al pedido de informes
complementarios dentro del plazo de cinco (5) dias, y si no se cumpliera en término con dicho
pedido, se la declarara inadmisible,

La Comision Pre adjudicadora pchederé al estudio de las propuestas y d ‘cartaré las que por
deficiencias insalvables no permit\a‘r\\su comparacion en condiciones de ig aldad.

Y
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ARTICULO 32, DICTAMEN DE PREADJUDICACION.

Las obras seran pre-adjudicadas, en principio, dentro de los QUINCE (15) dias habiles
administrativos, computados desde |a apertura de los sobres.

La Comision Pre adjudicadora verificara las propuestas presentadas, confeccionara un cuadro
comparativo de ellas y, proveyéndose de todos los elementos de juicio adicionales que
considere necesarios, emitird, dentro de los DIEZ (10} dias habiles administrativos contados
desde que toma intervencién o desde el vencimiento del plazo establecido para la subsanacién
de defectos formales o pedidos de aclaraciones o documentacidn complementaria -si lo
hubiere-, un dictamen no vinculante aconsejando sobre la pre adjudicacién de las ofertas.

ARTICUL.O 33. NOTIFICACION DE PREADJUDICACION.

El dictamen de pre-adjudicacién serd notificado a todos los oferentes que se hubiesen
presentado.

ARTICULO 34. ADJUDICACION.

Terminada la evaluacion de las propuestas y notificada la pre adjudicacion, dentro de los DIEZ
(10} dias habiles administrativos se dictara el actc administrativo de la adjudicacion de la obra a
la empresa pre adjudicataria, la que tendra un plazo de TRES (3) dias habiles administrativos,
contados a partir de la notificacion del respectivo decreto, para que comparezca a firmar el
contrato.

La adjudicacion recaera en la propuesta mas conveniente, tomando en cuenta ia oferta
economica, la capacidad de contratacidon, los antecedentes y cualquier ofra informacion
tendiente a asegurar las mejores condiciones para la ejecucion de la obra.

Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de pre adjudicacion, éstas seran
resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicacion.

La Municipalidad podréd rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas en las
especificaciones tecnicas., sin que ello dé derecho a reclamo por parte de los oferentes.

ARTICULO 35. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El Contrato serd suscripto por el adjudicataric y por un representante de la Municipalidad,
dentro del plazo establecido en el articulo 31 del presente pliego y en el nimero de ejemplares
establecido por el mismo.

Toda la documentacion que integré el Contrato, debera ser firmada por las partes en el acto de
suscripcién. Una vez firmado el Contrato, la Municipalidad entregara al Contratista una copia
del Contrato y de la totalidad de la documentacién contractual.

’1,
El monto del contrato se establecena\conforme lo establecido en la ley 27.397 %tomando co@
referencia el valor de la UVl del dia de Ia apertura de ofertas. ios
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ARTICULO 36. EFECTOS DE NO CONCURRENCIA A LA FIRMA DEL CONTRATO.

Si el adjudicatario no concurriese en el plazo fijado para formalizar el contrato o se negare a
hacerlo, la Municipalidad podra disponer la pérdida, a su favor, del depésito de garantia de la
oferta y dejar sin efecto la adjudicacién, elevando el informe pertinente al RACOP, pudiendo en
tal supuesto adjudicar las obras al proponente que le siguiere en orden de conveniencia o
llamar a nueva Licitacion.

ARTICULOQ 37. ADICIONALES DE OBRA

Dado que el Contratista conoce el lugar y terreno donde se desarrollaran las Obras, que
ademas debe realizar, a su costa el Proyecto Ejecutivo y dado que el Sistema de Contratacién
es por AJUSTE ALSADO, es que la Contratista no podra reclamar Adicionales de Obra, por la .
Construccion de las Obras licitadas y Contratadas.

ARTICULO 38. SELLADO

Los gastos de sellado de contrato, si los hubiere, como asi también cualquier otro gasto que
$ea necesario para la constitucion del mismo, seran satisfechos por el adjudicatario.

ARTICULO 39. TRANSFERENCIA DEL CONTRATO.

Firmado el contrato, e contratista no podra transferirlo ni cederlo, en todo o en parte, a otra
persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorizacién y aprobacién del
comitente.

ARTICULO 40. CERTIFICACION DEL AVANCE DE OBRA Y PAGO.

Los avances de obra se certificaran tomando como referencia el valor de la UVI
correspondiente al ditimo dia del mes a certificar, siempre que hubiese alcanzado come minimo
el noventa por ciento (80%) del avance de obra proyectado y aprobado. Caso contrario, se
tomara el valor de cotizacion de la UV! del ultimo dia del mes certificado, cuyo avance de obra
se hubiese cumplimentado en las condiciones exigidas en el parrafo precedente. El porcentaje
del avance de obra no cumplimentado, y posteriormente ejecutado, se cedificara al valor de la
cotizacion de la UVI correspondiente a la fecha en que estaba pactada su ejecucion.

Una vez presentado el certificado este ser4 revisado y conformado por la Inspeccién de Obra,
de prestar conformidad serd remitido para su aprobacion al Ministerio. Se convendra entre la
Nacién y el Municipio que la Nacién le deposite el dinero ai Municipio y este le efectie el pago
al Contratista.

Se prevé el pago de un anticipo financiero cuyo monto serd equivalente ai veinte por ciento
(20%) del monto del contrato.

El anticipo financiero, sera garantizado por una Poliza de Caucién, emitida por Compafiia
Aseguradora autorizada por la Superintendencia de Seguros por el 20% del monto del
Contrato, que le. serd devuelta al Contratista despues de firmarse el Acta de Recepcion
Provisoria.

ARTICULO 41. REDETERMINACION DE PRECIOS ’ //\

| b
La Redeterminacién de Precios se realizara de acuero al ANEXO | del presentgf !?Jig:go
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ARTICULO 42. PERSONAL DOMICILIADO EN MAIPU - MZA

LA EMPRESA debera realizar la obra con por lo menos un 70% del personal obrero domiciliado
en el Departamento de Maipt, exceptuandose de este requisito af personal profesional y los
maquinistas a cargo de maquinas propias de la empresa.

El incumplimiento de este requisito sera causal de rescisién contractual, lo que serd
comunicado, por el Municipio de Maipd, al Registro de Antecedentes de las Constructoras de
Obras Pblicas de la Provincia de Mendoza (RACOP),

ARTICULC 43. JURISDICCION.

Para la resolucion de cualquier tipo de controversia que derive en accion judicial, se establece
la jurisdiccién de los Tribunales Ordinarios de Justicia de la Provincia de Mendoza, renunciando
ia contratista al Fuero Federal y a cualquier otra Jurisdiccion.

ARTICULO 44. ORDEN DE PRELACION DE LA DOCUMENTACION.

El orden de prelacién de la documentacién sera el sigutente:

1} Detalles de Obra

2) Pianos y Croquis Técnicos

3} Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal

4} Pliego de Bases y Condiciones Generales

5} Pliego de Especificaciones Particulares de Caracter Téenico
8) Pliego de Especificaciones Generales de Caracter Técnico
7) Presupuesto Oficial

8) Normas para la Empresa Contratista

ARTICULO 45. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

Desde la celebracion del Acta de Inicio de Obra y hasta Ia entrega del Acta de Recepcion
Provisoria, la Contratista debera contar con un seguro de responsabilidad civil por dafios confra
terceros, por un monto de $ 3{{.000.000,00 (pesos treinta millones con 60/1 00 ctvs.)
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