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BARRIO STMM-3°ETAPA

-55 VIVIENDAS-(COMPRENDE MANZANAS “E” Y “F”)

MEMORIA DESCRIPTIVA DE VIVIENDA

1- SUPERFICIE _
La Superficie de la vivienda se adecua a planos adjuntos donde se especifica la superficie
cubierta y la superficie de aleros, prototipo de acuerdo a los planos suministrados por la
MUNICIPALIDAD DE MAIPU- MENDOZA.

2- ZAPATA CORRIDA

Segun calculo de estructura, incluido el veredin perimetral, con H® H13 que aicance como
minimo una tensién caracteristica a la compresién de o bk= 130 kg/om2, conteniendo un
minimo de cemento 300 kg/m3 de H°, relacion agua/cemento 0.6. Los aridos seran limpios
libres de sales y con contenido minimo de finos, seguin normas IRAM 1627,1512,1531.

Se empleara cemento puzolanico y de alta resistencia a los sulfatos (ARS) cuando las
caracteristicas del suelo lo requieran, siempre se deberan garantizar la colocacion de
separadores para que el recubrimiento minimo sea de 5cm. VER DETALLE

3- CONTRAPISO

Los contrapisos seran de un espesor uniforme minimo de 10 cm, y se dispondran de una
manera gque su superficie sea regular y paralela al piso correspondiente. El hormigon debera
ser preparado fuera del lugar de aplicacién cuidando el perfecto mezclado de su material; se
compactara el terreno y se colocara una capa de ripio pelado de 3 cm y sobre esta se colocara
un H° que sera 1 parte de cemento, 4 partes de arena gruesa y 4 partes de ripio pelado.

4-VIGA DE FUNDACION

Son de dimensiones determinadas segin planocs de estructura, con H® h13 que alcance como
minimo una tension caracteristica a la compresién de o bk= 130 kg/cm2, conteniendo un
minimo de cemento 300 kg/m3 de H° relacion agua/cemento 0.6. Los aridos serén limpios
libres de sales y con contenido minimo de finos, segin normas IRAM 1627,1512,1531.

En cimientos y vigas de fundacidon, se empleara cemento puzolanico y de alta resistencia a los
sulfatos (ARS) cuando las caracteristicas del suelo lo requieran.

Curado: El Hormigén se mantendra continuamente humedecido durante los ocho dias
posteriores a su colado y luego se lo mojara a diario durante siete dias mas.

Durante el curado también se protegera el hormigon de las bajas temperaturas en aquelios
dias en que las mismas sean menores a 5°C, adoptando las medidas recomendadas a tal fin
(coberturas, calefaciores, efc..)

5- ALBANILERIA

Se utiliza ladrillones de primera calidad, que tendran siempre las mismas medidas, de 27 cm.
de largo, 17 cm. de ancho y 7 cm. de espesor con una tolerancia maxima de +/- 1cm. seran
asentados las fres primeras hiladas con concreto y las restantes con una mezcla que tendra
una proporcidn de 1 de cemento, 1 de cal y 5 de arena. Durante (como minimo) 7 dias se
mojaran los muros para el mejor fraglie de la mezcla. Una vez tomada las juntas se elevara con
abundante agua pura. Las juntas no seran mayores de 1,5 cm.

6- ALBANILERIA (MURO DE 10 cm)

ANULADO : -
7- COLUMNAS, VIGA DE DINTEL Y VIGA DE TECHO ‘ \

Responderan a las dimensiones y caracteristicas segin planc de estruc:tura aprobado por
Obras Privadas de Ia Municipalidad. ol

En tedos los casos se utilizardn H® H17 que alcancen como minimo una ten‘sué:n caracteristica a
la compresion de o bk = 170 Kg/em2, contenido minimo de cemento 350 Kg/{ﬂ3 de H®, relacion
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agua / cemento 0,6. Los aridos seran limpios libres de sales y con contenido minimo de finos
segun normas IRAM 1627, 1512, 1531. El tamafio méximo de agregado sera de hasta 3 cm. ~

Curado: E} Hormigén se mantendrd continuamente humedecido durante los ocho dias™
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posteriores a su colado y luego se lo mojara a diario durante siete dias mas.

Durante el curade también se protegera el hormigoén de las bajas temperaturas en aquellos
dias en que las mismas sean menores a 5°C, adoptando las medidas recomendadas
{coberturas, calefactores, eic..)

8- CARPINTERIA

Las mismas estaran de acuerdo a los planos de carpinteria.

Los marcos de puertas seréan metdlicos de chapa plegada BWG N°18 y las hojas de puertas
exteriores seran metdlicas segin ETP, siendo las puertas interiores del tipo placa de alamo o
MDF, segan pliego ETP y ventanas de aluminio tipo herrero estaran pintadas con pintura
antiéxido y luego con esmalte sintético. Las puertas de madera estaran barnizadas con 2
manos. Los herrajes de cromo niquel.

9- TECHO

Se utilizaran losas alivianada son constituidas por viguetas y losetas mas la capa de
compresion con hierro de diametro 8 mm. En forma de malla.

En todos los casos de capas de compresion se utilizaran H° H17 que alcancen como minimo
una tension caracteristica a la compresion de o bk = 170 Kg/em2, contenido minimo de
cemento 300 Kg/m3 de H°, relacién agua / cemento 0,6. Los aridos seran limpios libres de
sales y con contenido minimo de finos, segin normas IRAM 1627, 1512, 1531. El tamafio
maximo de agregado sera de hasta 3 cm.

Curado: El Hormigén de las capas de compresion se mantendra continuamente humedecido
durante los 28 dias posteriores a su colado y debidamente apuntalado. Liuego se lo mojara a
diario durante siete dias mas.

10- ESTRUCTURA DE TANQUE
Se efectuara segun plano de célculo y proyecto, armando una losa de base con un espesor de
0.13 m. Y malla de reparticién s/calculo. H° tipo H17 de 350 Kg/m3.

11- REVOQUE

Los revoques de bafic y muro de cocina estaran constituidos por una parte de cemenio
Portland v 4 partes de arena mediana mas SIKA 1. El espesor fotal sera de 2,00 cm. El
enlucido en los demas muro sera a la cal y estara compuesto por 1 parte de cemento Pértland,
4 partes de cal hidratada y 12 partes de arena fina, luego se efectuara el fratazado, con un
fieltro humedecido y agua de cal. El revoque de los bafios estara preparado para la colocacion
de los ceramicos.

12- PISOS

Se colocaran ceramico de 30 x 30 cm en todas las habitaciones de la vivienda. Y en los bafos
ceramico de 20 x 20 cm

La colocaciéon del ceramico con adhesivos especiales y el contrapiso alisade debera permitir un
espesor minimo de 5 mm. de pegamenio en ia cara a unir aplicado con espétula adentada.
Después de 24 hs. Se tomara la junta con la pastina correspondiente.

Si sobre el contrapiso se necesitara carpeta se aplicara una capa de mortero de 3 cm de
espesor minimo, nivelado vy alisado.

13- REVESTIMIENTO DE BANO Y COCINA n

£l ceramico en los muros del bafio tendré una altura de 2.10 m con cerémico‘§ de 0.15 x 0.20
mis. En Cocina y lavanderia el Ceramico en el muro tendra una altura de 0.60 m)

La colocacion del ceramico con adhesivo especiales y espesor minimo de 5 mm\‘de pegamento
en la cara a unir aplicado con espatula adentada. Despues de 24 hs. Se fomara'fa junta con la
pastina correspondienie.

14- ANTEPECHOS
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Usamos goteros segin ETP y detalles correspondientes. O de hormigén, con la peﬁdjgrﬁe—_”—’_—

correspondiente.

15- INSTALACION SANITARIA

Se gjecutara la instalacion conforme a la documentacion aprobada.

Dichas instalacién, se ajustaran a las Normas y Gréficos de la Instalaciones Domiciliarias de la
D.S.S. e instrucciones de la Municipalidad de MAIPU.

Se ejecutara la provision e instalacién de cafierias de distribucion de agua fria y caliente;
desagies cloacales primarios, secundarios, pluviales, y conducto de ventilacién, utilizando
materiales con certificacion IRAM. Todo segin plano tipo.

a)- Desagilie Cloacal:

En bafio y lavadero: pileta de piso con sifén vy rejilla de P.V.C de 15 x 15 cm. En cocina: sifon
bajo pileta de cocina de caucho o P.V.C g 50 mm y boca de acceso con tapa doble de 20 x 20
cm. debidamente sellada.

En camara de inspeccién domiciliaria, se colocara un conducto de ventilacién de pvc g 100
mm. (3,2 mm.) hasta una altura reglamentaria, con sombrerete.

b}- Desagiie a pozo Séptico:(en caso de no contar con red de cloacas)

El desagiie al pozo partira de la camara de inspeccién con cafio de 110mm aprobado hacia la
camara séptica y de ahi a un ramal “Y” de 110 x160mm.que estara en el centro del pozo, del
cual saldra un ramal “T” de 110 x 160mm con un cafic de ventilacion de 110mm a la altura
reglamentaria. En la parte superior del ramal “T” se construird una boca de 20 x 20 doble tapa
que servira para desagote del pozo. O algin sistema que la municipalidad proponga como
solucion dada las caracteristicas de los terrenos, sino son aptos para el pozo negro.

c)- Desagiie Pluvial:

Se ejecutara segun plano de proyecto aprobado. los albafales seran de pve. Las bocas de
desagiie llevaran rejas de H° F° de 20 x 20 cm. Tendran una pendiente adecuada que asegure
una rapida evacuacion del agua hacia las cunetas.

d)- Instalacién de Agua Fria y Caliente:

En caso del uso generalizado cafios de polipropileno, conviene que el mismo haya sido
fabricado con una capa externa que lo proteja de accién degradante de los rayos solares.

La cafieria de agua corriente serd de 13 mm. y alimentara el tanque de reserva. A nivel de la
linea municipal tendra una llave de paso y una teé con canilla de servicio con rosca para
manguera.

El tanque de agua se ubicard de acuerdo al plano de proyecto, sera del tipo fusién Hidro 3 ¢
similar , tendré una capacidad de 850 Its, su tapa estara asegurada te ganchos de filacion, y
dispondra de otra tapa abisagrada para inspeccion, flotante de bronce para alta presion,
conducto de ventilacion g 25 mm. galvanizado, llave paso en subida y la valvula de limpieza en
bajada. La bajada desde el tanque alimentard al calefén en @ 25 mm. y a distribucion del resto
de los artefactos en @ 19 mm y su valvula de limpieza.

Desde el calefon se alimentara a todos los artefactos mediante cafieria de polipropileno de tres
capas especiales para agua caliente. Se protegerd en obra mediante una envoltura de
aislamiento térmica por ¢j. Cartén o espuma de polietileno, etc.

e)- Prueba Hidraulica del Desagiie Cloacal y Pluvial:
Mediante su rellenado con agua hasta el nivel de piletas de piso. Los conductos de ventilacion
se probaran con humo o agua.

f)- Artefactos:
Inodoro sifon a pedestal de loza con deposito automatico o mochila, con tapa de plastico,
conexiones y descarga de pvc, tomnillos de fijacion de bronce y sellado con cén‘:\'@nto blco. en su
base. 3

Lavatorio mediano de loza con juego de mezclador. ;
Ducha con transferericia externa.

Mesada de granito reconstituide de 1.60 mts.

Pileta de Cocina de acero inoxidable de 0.58 x 0.38 x 0.15 m.
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Pileta de Lavar de hormigon de 50 x 60 cm., con dos canillas estandar y sopapa de bronce
cromo g 38 mm. Asentada sobre dos ménsulas de hierro “T~.

16- INSTALACION ELECTRICA

Todos los materiales a utilizar estaran aprobados por normas IRAM segin plano aprobado por
obras privadas de la Municipalidad, y podran ser metélicos de acero pesado o del fipo palstico
gue se encuentre aprobado.

a)- Cajas y Caiios en pared:

En techo: se utilizardn cajas octogonales grande con gancho tipo omega de sujecién de
artefacto de iluminacion. La cafierfa serd en tramos rectos roscados unidas con tuerca y
bogquilla.

La unidn con cajas de registro, rectangulares o cuadradas, cajas octogonales chicas sera a
traves de conectores sujetos con el tornilio.

b}- Acometidas:
Los materiales a utilizar seran aprobados segln normas IRAM segin planos aprobados de
electromecanica por la Municipalidad.

c)- Tipos de Conductores:

Los conductores de acometidas seran del tipo 7 hilos de seccién minima de 6 mm.2 con
aislamiento de pve.

La unién entre el tablero principal y el secundario sera con un conductor de seccién minima de
4 mm2 tipo protodur apto para instalacion subterranea con proteccion mecanica compuesta por
un cafio de pve de @ 63mm, unifilar con doble capa de aislacién

El primer tamo de conductores para la alimentacién de los circuitos sera de una seccion de 2.5
mm?2, multifilar con aislacion de pve. ‘

Para los tomas se utilizara un conductor de 1 mm2 de seccion multifilar con aislamiento de pvec.
Para los retornos de llaves se utilizara un conductor de 1mm2 de seccién multifilar con aislacion
de pvc.

Los conductores de puesta tierra seran desnudos de seccién 2.5 mm2.

Los tramos que utilizan para conectar el conductor de puesta a tierra a los tomas, se deberan
recubrir con espagueti,

Los conductores de baja tension (timbre) sera de una seccién de 0.8 mm2 con aislacion de pvc.

d) Tipos de Llaves y Tomas;

Las llaves de seccionamiento para luminarias, seran de pléastico con contactos de cobre o
estafio.

Todas las llaves y tomas estaran alineados con la plomada de pared y las partes internas de
las mismas estaran bien sujetas a las cajas metdlicas.

e)- Tipo de Profeccion:

Las protecciones a utilizar seran de dos tipos, Diferenciales y Termomagnéticas.

Se utilizara un disyuntor diferencial el cual estara colocado en el tablero secundario yseradela
carga nominal que resulte del calculo de la instalacién domiciliaria.

En el tablero principal se colocard una lave bipolar de seccionamiento igual célculo de
potencia.

En el tablero secundario se colocaran llaves unipolares de seccionamiento igual al calculo de
potencia. _

f)- Puesta a Tierra:

Se ejecutara a 0.30 m. De la pilastra de medicion. Se realizaré una excavacion de 0.5 x 1.50 x
0.50 m., en dicha excavacion se colocara el dispersor de puesta a tierra, recubierfo de tierra
con carbonilla en proporciones adecuadas a juicio de la D.T. o gel dispers';B( aprobado.

Sobre el dispersor se colocara una tapa de registro tipo rejilla para el \@u"r\pedecimiento de la
tierra. Dicha rejilla se sujetara al suelo mediante un mortero de hormigc’i{'n para que no se

desplace. ‘\,\ ‘,i
L

17- INSTALACION DE GAS




Se sujetara de acuerdo a los planos de proyecto los que seran confeccionados y presentados
debidamente aprobados por ECOGAS y conforma a las nomas téchicas y reglamento de
ENARGAS en vigencia.

Los materiales de cafierfas y accesorio, seran de hierro negro fabricada con revestimiento
EPOXI, con certificacion IRAM, y aprobados por ECOGAS.

El gabinete serd de H® A° cuyas de 30x40x50 cm. con puerta de chapa n° 18 protegida con
antioxido,

Se dejara previsto conductos de.chapa galvanizada rigida en @ 125 mm para calefon y futura
campana de.cocina.

Se instalarén en muros, dos rejillas de aporte de aire de 30x30 cm.; una a 30 cm. sobre el nivel
de piso y ofra a nivel de techo.

En cada artefacto de consumo se colocara una llave de paso de igual diametro de la caferia
que lo alimenta, en lugar accesible y a la vista y de facil manejo.

18-CANTIDAD DE VIVIENDAS
Se contemplara en el Presupuesto y la Oferta Bésica la construccién de 55 (cincuenta y cinco)
viviendas Comunes, ocupan manzanas “E” y “F", sin viviendas para discapz;;i\citados.

!

Subdiractar fie Yiviena
MUNIEIFALERE BiE & 51

T aRe.FABLAHTILA
- RECCION DF VIVIENDA

FURIEIPALIDAD DE MAIPU Pagina 5 de 5




-

Muricipaituad gz 2. pd
FOLIO

o e TR T A R S e

G e

PLANILLA DE PRESUPUESTO
OFICIAL

BARRIO: STMM-3°ETAPA
Distrito: RODEO DEL MEDIO
DEPARTAMENTO DE MAIPU

55

VIVIENDAS N

Lot GUSTAo Gageye Bosco

SUbTirBCRP 2 Miond
MUNICIPALSAL pe 8

7 ARG.FABIAN VILLA

SUBDIRECCION ‘MENF‘JA
HUNICIF, AD DE MAIPU




PROGRAMA CASA PROPIA- COMPUTO Y PRESUPUESTO

PROVINCIA:
ENTE EJECUTOR:

LOCALIDAD:
DENOMINACION OBRA;
CANTIDAD DE VIVIENDAS:

COORDENADAS REFERENCIALES;

PLAZO DE OBRA EN MESES:

MODALIDAD DE EJECLCION:

OBRAS DE VIVIENDA {55 unidades)
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PROGRAMA CASA PROPIA- PLANILLA DE OFERTA BASICA

PROVINCIA: MERDOZA

ENTE EJECUTOR: NUNRIFALIDAD DE WAIPD

LOCALIDAD: ] DZA

DENOMINACION CBRA: “STMM-3° ETAPA

CANTIDAD DE VIVIENDAS! SSCINCOENTA Y CINCO]

[UEICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): PROLONGACION 1ROPERD SOSA Y LAS HERAS-S/N®- ED BEL MEDIC
COORDENADAS REFERENGIALES: 3 ST 50, LT

PLAZG GE OBRA EN MESES: * é‘l%ENS'Eg'EL
[MCDALIDAD BE EJECUCION: LI TA TCA

OBRAS DE VIVIENDA

Filastra medicion vivienda I

RUBROS unid]| ecant precio unit. | preciototal | _monto totai rubro 2, INCID
ESTRUCTURA RES|STENTE
Preparacion y reslamec mZ
Excavacion para zapata m3
Hormigon de limpieza 150 ka/m3 espesor=8cim, m3
apata corrida incluida viga fundacion{350 Kag} ma
Viga de HeA%VY m3
Vigg Calcula V1 m3
Viga Caleulo V2 md
Viga Caleulo V3 m
1ga Calculo V4 m;
Viga Calculo V2a m.
. Losa tanaue agua 350kg-espesor=12cm. me
.12 |Losa maciza de Aleras 350kg-esgesor——‘12cm. m.
: Celumng Tipg CV(18x18 cm 3~350Ka, m
: Columna de Caleulo C1 K]
Columna de Calculo C2 m3
MAMPOSTERIA
Mamposteria m2
tabigue roca de yeso {tine durdock) mz
AISLACION|
Polietiteno 200 micrones nearo bajo fundacienes y viv, + 1 m, en silueta viv. | m2
Atslacion horizontal con concrete hidrofugo [cemento 50D ka) m2
Aisiacion vertical azetado concralo ext. {cemento 500 kg) mZ
5.4 [ hisl vertical azotads concreto bafio y cocina H=2.10 m.{cemento 500kg) ma
CUBSERTA DE TECHO
4 Losa Alivianada L3 lipg Prear sere (0 M2,
4 Losa Alivianada L1 tipo Prear setie 1a mz
4 Losa Alivianada L1 tipe Frear serie 23 mz2
4.4 Alsl, Termn, e hidrofuga sobre cub. dé losa allvianada m
4 Alslacion hidrofuga sobre aleras de HOA® m2
4.6 |Aislacion hidrofuga sobre Losa T°A° 2
4, Gotero de chapa gaivanizada perimetral ml
CONTRAPISOS
5,1 [Contrapiso intenor incluye capa de npio dé mpieza m2
5.2 |Veredin pedmetrakancho §.50 m.-espasor 10 cm, {250 kg cemento/m3 ml
5.3 |Veredin dccesd viv.an cho 1 m.-espesar 10 6m.{250 kg cemento/m3) mz
& |PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
[} Piso ceramico antidezlizante(pafio) me
6.2_|pisc ceramice intericr wivienda
63 [Zocalo ceramico interior vivienda m
6.4 |Revestimiento ceramico en cocina, Jayaderg y bano m2
7 |REVOQUES
74 {Envolvente ext, en muros m2
7,2 _revogue grueso con arena entrefina en_mamposteria T°A® m2
7.3 _|Revogue qryeso interior con idrotuge bajo revestimiente m2
74 |Revogque gruesg interior comun me
7.8 {Enlcido de yeso m2
7.8 |Guadacanto de aluminio un
8 CARPINTERLA
8.1 |P1-2,10x0,95m.(hoja Ch.N20 Iny/mareo Ch N°18)+pano fijo vidriade un
2 L(hoia ChLie20 enmarco Ch.N*1S+vent. Ch. N°18) sequn corresponda un
3 |P12 T0xD.85m.{hoja placa madera/marce Ch.N°T81+parno fio superior un
4 _1Viihoja y marco sluminio inea hemerc-comedizg con YE SUD.T un
.5 [v2(hoja y marce aluminio ineg herrero-corrediza con VE sup.) un
& 1V3hom v marco aluminio linea hererg) un
9 |INSTALACION SANITARIA
#ase de cloacs {canerias v atCesonos) un
Aaua caliente v fna (cafierzs y accesoros termofusion) un
Colector Tanque de Agua {T°A%) un
A4 | Tangue de agua (ihgapal ur
Afefacios, griferla v colocacion f
& _1Camarz de inspeccion un
Ventilagiongs un
,B_{Enlace conexion de cloacas un
.8 _|Desaque Fluviat un
9.10 | Calefon solar incuye soporte un
10 [INSTALACION ELECTRICA
0.1 |Canenas y cajas gl
2 |Cabléade, fldves v 16mas ol
3 !Tableros al
4
1

INSTALACION DE GAS

Canerias v llaves de naso intemas

[=
Ganerta exerior, gabinete y requlader a conectar  red de 948 Natural 2}
Rejila de aporig de aire 2]
Ventilacien cocina v calefon [*]

ANTEPECHOS
Antepecho de Hormigan Armado ml
CIELOCRRASOS
Chicoteado sobre losa m2
Ciglorraso aplicado de yeso ™z
PINTURA
4.1 [Antioxido Pintura carpinteria metalica m2
4 Esmalte sintetico en carpinteria metalica
4 Esmalte sintefica en carpiniena madera m2
4 Pintura latex interior, m2
4 intura [atex exterior m2
4.5 |Latex cielormasos me
4 Numeracion vivienda un il
45 WARIGS i
15,7 |Cimpreza de obra mZ " il
N
TOTAL EN PESOS (CON VA INGLUIDO) 1)
r—
i1 ]
TOTAL OBRAS DE 55 VIVIENDAS \\ 1 1
1
{
FIRMA OFERENTE FIRMA REPRESENTANTE TECNICO H

oy 86
i

‘.r..c d
e e
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PROPUESTA POR AJUSTE ALZADO
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Mendoza, de de 20....

Al Sefor Intendente de la

Municipalidad de Maipl

Sr. Matias STEVANATO

S 1 D.

Elllos que susribe/n con domicilio Iegal 8N ...
de la localidad de ..o

compenetrado/s de toda la documentacién del Pliego de llamado a LICITACION
PUBLICA para la OBRA BARRIO STMM(3® ETAPA), del Departamento de Maipt,
ofrecen realizarlos trabajos para la CONSTRUCCION DE 55 VIVIENDAS ,con
provisién de materiales y mano de obra, y todos los tramites que sean necesarios para
cumplir satisfactoriamente este compromiso, en un todo de acuerdo con la

documentacién que integra el antes mencionado Pliego, por un Monto Total en pesos

2.636.028,12 UVIS de un total de 15.288.963,09 UVIS asignado al total de 5 etapas,
en el plazo establecido en las Bases y Condiciones Particulares, que representa
11 I % dE * oo sobre el presupuesto estipulado en Pliego
de Bases y Condiciones Particulares.

Como garantia de la oferta se adjunia ...
Por valor de

PSS oo ctieeeeiasreeie e eee et et (B e )
RQ
Firma y Seilo Representante Técnico Firma y Sello del Proponente
D.N.L : D.NLL:

Matricula N°:

*(aumento o reduccion)

rGustavo cia Bosta
subrliructdr t}‘-'_ _‘iuicnda_u
MUN!C!P:‘\UDA Q\E MAIPY
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

Para Licitacion, Gontratacion y Ejecucion de Obras

MUBICIPIO

LICITACION PUBLICAN® /2022

° Objeto: “CONSTRUCCION DE BARRIO STMM-3 ETAPA-EN EL MARCO DEL]
PROGRAMA “CASA PROPIA — CONSTRUIR FUTURO” EN LA CIUDAD DE MAIPU-
MENDOZA-"

Expediente N°46877/2022

Licitacién Puablica 12022
Fecha y hora de apertura: __ de
Presupuesto oficiai totai: $

de 2022 a las hs.
00--

® © o o

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
LEGALES

ARTICULO 1. OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a licitacion se efectGa para la "PROVISION DE MATERIALES Y MANO
DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE (55) CINCUENTA Y CINCO VIVIENDAS DEL
BARRIO STMM-3°ETAPA. DISTRITO DE RODEO DEL MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE
MAIPU-_MENDOZA; EN EL MARCO DEL PROGRAMA CASA PROPIA CONSTRUIR
FUTURO. -, que tramita bajo expediente Municipal N°46877/2022, con un presupuesto oficial
total de PESOS frescientos sesen atorce os sesenta y
cuatre fuido, segun la no objecio

cer n técnica
otorgada por el Ministeric de Vivienda de la Nacidn el 19-09-2022, correspondiente a Uvis:
2.636.028,12, con un valor de Uvis: 138.13 al 19/09/2022, de un total de 15.288.963,09 UVIS
asignado al total de 5 etapas, del presente pliego. Incluye la licitacién, adjudicacion y
contratacién de la obra que aqui se describe, fijando las normas alas que se debe ajustar la
ejecucién y recepcién de la misma. Para lo cual, deberd ilevarse a cabo todas y cada una de
las tareas necesarias y proveer la totalidad de la mano de obra, materiales, equipos y
componentes, asi como la documentacién pertinente, en un todo de acuerdo con los planos
que se adjuntan, las especificaciones del presente pliego y las instrucciones que imparta la
Inspeccion de obra.

El MONTO MAXIMO FINANCIABLE, corresponde como se menciona en el parrafo anterior a
la cantidad de Uvis: 2.636.028,12 para la construccion de 55 (cincuenta y cinco) viviendas
ubicadas en el departamento de Maipu.

ARTICULO 2. NORMAS DE APLICACION

La presente obra se realiza por Licitacion Publica dentro de acuerdo a lo establecido por la Ley
de Obras Publicas N° 4416 de la Provincia de Mendoza, Decreto Acuerdo 706/67 y
modificatorios 1163/75, 2460/82, 183/83 y 1477/90, la Ley de Administracién Financiera N°
8706 de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135; la ley Contabilidad 5282, Ia Ley 3909
de Procedimientos Administrativos, el Codigo de Edificacion y el Cédigo de Construcciones
Sismorresistente vigente en el Municipio de Maipq.

Antes y durante la ejecucion de Ia presente obra se debera observar la legislacion vigente
relativa a: Riesgos de Trabajo, Ley N° 24.557 y modificatorias (Riesgos de trabajo) — Ley N°
19.587 (Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo) — Decreto N° 911/96 E‘Reglamenta la
actividad constructiva) — N° 170/96 ~ N° 491/97.

Q. FARUNVILLA 4 ===

BURDIEL L oS T vIVIENDA

Cédigo Civil y Comercial de la Nacién.
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Para Licitacién, Contratagion y Ejecucion de Obras

Leyes 27.271 y 27.397.
Ordenanzas y Normas Municipales.

Resolucion 16/2021 modificada por Resolucién 95/2021 y Resolucion 464/2021, del Ministerio
de Desarrolio Territorial y Habitat de la Nacién.

Resolucion 9/2021 de Ia Secretaria de Habitat del Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat
de la Nacion.

ARTICULO 3. OBRA A EJECUTAR.

La obra a ejecutar se compone de un total de 55 viviendas ubicadas en prolongacién Tropero
Sosa y Calle Las Heras- s/n®, Distritito de Rodeo del Medio, Departamento de Maip(i, Provincia
de Mendoza, segin memoria descriptiva, documentacién técnica y detalles indicados en los
pliegos pertinentes.

ARTICULO 4.presupuesto OFICIAL Y PLAZO DE OBRA
El

resupuesto ofici iende a la suma de PESOS’

0) IVA
022, de

correspondiente a Uvis: 2.636. 5"83 con‘;MUn valor deles: 138,13 al 19/09/2
un total de 15.288.963,09 UVIS asignado al total de 5 etapas para el presente barrio. —

Las obras se realizaran completas en el plazo de OCHO (08) meses contados a partir del Acto
de I[nicio de Obra.

ARTICULO 5. VALOR DE LA DOCUMENTACION

La documentacién licitatoria es de PeS0S ....oooi (P, ), sin cuya
adquisicién es nula toda propuesta presentada.

ARTUCULO 6. VISITA DE OBRA

Antes de presentar las propuestas, el proponente debera obtener todas Ias informacione?s
relacionadas con la ejecucion de ias obras, y no se admitira reclamacién alguna en la carencia
de dichas informaciones.

La simple presentacion de la propuesta servira de declaracion de conocer ef lugar fisico de Ia
obra y todas las condiciones en que se realizara la misma. :

La visita a la Obra ser4 el 72hs. habiles antes de la apertura de la licitacion desde las 11hs a
las 12,30hs. y podran asistir todos aquellos que acrediten haber comprado el pliego con
anterioridad a la visita mencionada. En el horaric mencionado se encontrara en el lugar donde
se desarrollara |

: S ia Bosto
Dr. Gustavu\ﬁa"c‘a

«Vivienda i
Subeliretion r\c;
MUNH.',&I—’:\L%D'AK Ok MAIPP",
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pliego. En el caso de tratarse de Uniones Transiforias de Empresas, las mismos deben estar
constituidos con fecha anterior a la apertura de sobre. :

El plazo de constitucién de las sociedades comerciales (U.T.E.), deberan superar en 12 meses,
como minimo, al plazo de ejecucion de los trabajos que se contraten y si fuera necesario se
debera prorrogar de manera tal, que tenga vigencia hasta que se firme recepcion definitiva e
las obras contratadas.

ARTICUL.O 8. CAPACIDAD TECNICA.

A los efectos de acreditar su capacidad técnica, sin perjuicio de los certificados
correspondientes solicitados en el articulo 13 inc. e) del presente pliego, el oferente debers
presentar, para que su propuesta sea admisible, una némina de obras ejecutadas de
complejidad equivalente a la cotizada, consignando el nombre del comitente, tipo de obra,
monto, plazo de ejecucion y fecha de terminacion. La Municipalidad podra exigir la ampliacién
de los datos alli consignados y otros complementarios que estime necesarios. :

En caso de U.T.E los informes, documentos y cifras correspondientes a cada socic se
adicionaran proporcionalmente a su porcentaje de participacion en la U.T.E

Cuando las obras presentadas como antecedentes correspondan a una U.T.E, el oferente que
las presente podra acreditar como maximo la proporcion que corresponda a su porcentaje de
participacion en dicha U.T.E.

ARTICULO 10.INHABILITADOS PARA LA PRESENTACION.

No podran concurrir como oferentes:

Los agentes y funcionarios del Municipio de Maipu (Mendoza) y las empresas en las cuales
aquellos tuvieren una participacién suficiente para formar la voluntad social, de conformidad
con lo establecido en la Ley de Etica Publica, N° 25.188, y toda otra incompatibilidad vinculada
con la funcién publica.

Las personas que se encuentren inhabilitados por condena judicial.

Las personas que se hallen quebrados o concursados, mientras no obtengan su habilitacion
judicial.

Las personas que sean evasores o deudores morosos impositivos o previsionales, o deudores
morosos del Fisco por decision judicial o administrativa firme.

l.os condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al dobie de la condena.

Las personas que se encontraren procesadas por delitos de lesa humanidad, delitos contra Ia
propiedad o contra la Administracién Ptblica Nacional, Provincial o Municipal o contra la fe
publica o por delitos comprendidos en la Convencién Interamericana contra la Corrupcion.

Las inhabilidades contempladas en los incisos precedentes seran también de aplicacion a
aquellas empresas cuyos directores, sindicos o representantes legales, se encontraren
comprendidos en dichas causales o se hubieren desempefiado como directores, gerentes,
sindicos, socios mayoritarios o representantes legales en sociedades gque se encuentren
comprendidas en dichos supuestos.

De igual modo, cuando en forma individual, o las sociedades que éstos infegren, se encuentren
suspendidas por decision del Registro de Antecedentes de Constructorqé\ de Obras Publicas
{RACOP) o hubieren sido objeto de rescision por su culpa, de contratos administrativos,
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ARTICULO 11. SISTEMA DE CONTRATACION:
Las obras se contrataran por el sistema de “Ajuste Alzado”.

de Suelo sera de caracter ilustrativo. La empresa que resulte ser adjudicataria y Contratista de
la Obra debera Realizar su propio estudio de Suelo- EJ proyecto ejecutivo estara integramente
a cargo de la Contratista, el que se desarrollard a partir de la documentacion obrantes en los
pliegos de la licitacién y en el Estudio de Suelos que la misma haga.

La coniratista debera realizar todas ias tramitaciones y hacerse cargo de los honorarios Y
gastos que demanden la aprobacién del proyecto, de manera que la documentacion obtenga Ia
aprobacién Municipal correspondiente, previo al inicio de las tareas.

ARTICULO 14. PRESENTACION DE LA PROPUESTA Y CONTENIDO DE LOS SOBRES DE
PROPUESTA

Los Proponentes presentaran sus ofertas en la Direccién de Compras y Licitaciones, sita en
Calle PescaraN°190 de Maipui-Mendoza-. Las propuestas presentadas con posterioridad a la
fecha y hora de recepcién serén rechazadas y sin admitir objecién alguna debiendo labrarse un
Acta donde conste los oferentes que se presentaron en tiempo y forma. Los sobres se abriran
en la Direccion de Compras y Licitaciones, en presencia de los funcionarios Municipales que
correspondan y los oferentes que concurran al Acto. Las ofertas deberan presentarse
redactadas en idioma nacional, sin enmiendas, raspaduras o errores que no hayan sido
debidamente salvados. Se presentaran en original, foliadas y debidamente firmadas y selladas
en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los oferentes.

La presentacién de la oferta significard de parte del oferente el pleno conocimiento y
aceptacion de las clausulas que rigen el llamado a licitacion. La documentacion que se
presente estara contenida en tres sobres cerrados o cuatro cuando se presente una Variante a
la oferta basica.

En la cubierta de cada sobre se indicara claramente el nombre del oferente con las firmas
correspondientes exigidas, [a identificacién de |a presente licitacién.

Las raspaduras, interlineados, sobreimpresos y testados, deberan ser debidamente salvados
por el oferente o representante legal.

Las cotizaciones se formularan en pesos con el IVA incluido y corresponderan al equivalente a
2.636.028,12 UVIS (dos millones seiscientos freinta y seis mil veinte ocho con 12/100 centavos
UVIS), de un total de 15.288.963,09 UVIS asignado al total de 5 etapas para el presente
barrio,de acuerdo a la Ley 27.271. En todos los casos en que exista diferencia entre una cifra
consignada en letras y en numeros, sera valida la expresada en letras. -
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En caso de duda o discrepancia, prevalecera el original sobre la copia.

En la oferta debera acreditarse en debida forma [a personeria y la facultad para ejercer la
representacion legal y técnica del oferente, acompanando la documentacion correspondiente,
debidamente certificada y legalizada en su caso.

Las ofertas se presentaran en sobre o paquete denominado “LICITACION PUBLICA N°
/2022 - MUNICIPALIDAD DE MAIPU-PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA
PARA LA CONSTRUCCION DEL BARRIO STMM -3°ETAPA- 55 VIVIENDAS”,que se
construiran en el marco del “Programa Casa Propia — Construir Futuro®, sin el nombre dei
proponente y esta dnica inscripcién. El sobre o paquete arriba mencionado debera contener la
documentacién que se detalla en el orden a continuacidn:

En el Sobre N° 4

A.- Garantfa de mantenimiento de la propuesta, por la suma equivalente al uno por ciento (1
%)de la Oferta presentada. La misma debera ser realizada mediante: 1) Péliza de caucion
emitida por Compafiia Aseguradora autorizada por la Superintendencia de Seguros o, 2)
Deposito en efectivo en la tesoreria municipal.

B.- Constitucién de domicilio legal en el Departamento de Maipu y denuncia del domiciiio real.
Constitucion de domicilio electrénico a todos los efectos legales de la licitacién, en los términos
del Articulo 125 de la ley 9.003

C.- Comprobante de la adquisicion de los pliegos y también el comprobante pago del seilado de
acuerdo a lo estipulado en e! Pliego de Bases y Condiciones Generales

D.- Un ejemplar de los pliegos originales, sus anexos, aclaraciones y deméas documentacién
complementaria de los mismos, firmado en todas sus fojas por el oferente o su represéntate
legal y el representante técnico, al igual que toda ofra documentacion que se presente.

E.- Acreditacion de la capacidad de ejecucion de la obra del Oferente, mediante certificado
emitido por el Registro Antecedentes de Constructoras de Obras Pdblicas (RACOP) de Ia
Provincia de Mendoza para Obras de Arquitectura y/o por el Registro de Constructores del
Gobierno Nacional. La capacidad de contratacién otorgada por el RACOP, debera ser igual o
mayor al monto de la oferta. Especificamente para ésta obra.

Certificado que acredite que el oferente se encuentra inscripto en el IERIC y habilitado por este,
en este caso se podra aceptar copia certificada del mencionado Certificado.

F.- Debera presentarse un Certificado de libre deuda del oferente con el Municipio de Maipd
emitido por la Direccion de Rentas.

G.- Declaracion jurada en la que manifiesten no hallarse incursos en ninguna de las causales
de inhabilidad establecidas en el presente pliego. En caso que se presenten Uniones
Transitorias, dicha declaracién jurada debera ser efectuada por cada uno de sus integrantes.

H.- Declaracion del oferente que ante cualquier controversia surgida respecto a la licitacion vio
el Contrato respectivo, en primera instancia se someteran a las actuaciones administrativas que
correspondan de la Municipalidad de Maipd, y de corresponder una acci(?\n judicial, el oferente
se somete a la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios Justicia de la proyincia de Mendoza,
renunciando a recurrir al Fuero Federal o cualquier otro fuero ya cualquier otra jurisdiccion.

MUNICIPALIDAD DE MAIPU
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.- 1) -Nota de designacion del Representante Técnico, que podran ser Arquitecto, Ingeniero
Civil o Ingeniero en Construcciones. Tanto el Representante Técnico como la oferente deberan
estar inscriptos y habilitados por los correspondientes Consejos Profesionales, lo que se
acreditara con la correspondiente certificacion emitidos por los mencionados Colegios.

2) — Nota firmada por el oferente o su representante legal y el representante técnico donde
declaran conocer y aceptar el lugar y las condiciones en que se encuentra el terreno, a los fines
de la iniciacién de la Obra.

3) — Certificado de la visita al lugar donde se realizara la obra, emitida por la Subdireccion de
Viviendas, que se realizara el dia y en la hora mencionada en el Pliego.

J.- Comprobante que acredite [a inscripcién del oferente en los regimenes fiscales nacional
(AFIP), provincial (ATM) y régimen previsional.

K- En el caso de U.T.E, el acuerdo consorcial o contrato de U.T.E suscripto con las
formalidades legales vigentes.

L.- Si se trata de una persona fisica, copia certificada del documento de identidad y datos
compietos de identificacion (nombres y apellido completo, tipo y numero de documento de
identidad).

M.- Si se trata de una persona juridica, debera presentarse 1)- copia autenticada del contrato
social, o estatutos. En el caso de tratarse de una U.T.E la documentacion que acredite su
conformacion. 2)- Copia certificada de los instrumentos gque acrediten la capacidad de los
firmantes para obligarie. 3)-Nota con caracter de declaracién Jurada donde se manifiesta que la
persona juridica se encuentra vigente y que los poderes de los firmantes subsisten a la fecha
de la presentacion de la propuesta.

N.- Declaracion jurada manifestando si el oferente tiene juicios pendientes con el Estado
nacional, provincial o municipal, sea como actor o demandado, indicando el importe
comprometido en el pleito.

O.- 1)- Antecedentes Técnicos del Oferente.
2)- Antecedentes econdmicos — financieros de la Empresa u Oferente.

3)- Listado de Obras ejecutadas y en ejecucion, domicilio de las mismas, para gue el
Municipio las pueda ir a observar si lo considera necesario. Listado de Obras adjudicada o

proximas a ser adjudicadas.

4)- Nomina de Subcontratistas a utilizar, personal calificado con la cotrespondiente
certificacion.

5)- Detalle de los Equipos que el oferente utilizard en la obra. También se debers
consignar el domicilic donde se encuentren, para que, de considerarse necesario, la
Municipalidad los pueda ir a verificar, antes de realizarse la Pre adjudicacion.

P .- Declaracion Jurada por parte del oferente de mantener la oferta segun el plazo estipulado
en los Pliegos. \

T~ ARG.EABIAN VILLA

SUBDIRELLT UE VIViENDA
CIPALIDAD DE MAIPU
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En el Sobre N°2 F;ﬁia;d;iﬁ.sg Sz hopid i
! vz

1)-Formulario Oficial de Cotizacion de la propuesta. La Oferta serd realizada por AJUSTE
ALZADO y su precio sera considerado con VA INCLUIDO. La oferta debera estar redactada en
pesos y sera un monto global, es decir tomando a la obra como una unidad (No por sectores).-
En el caso que el oferente optare por no cotizar en el formulario oficial, este igual debera ser
firmado, previo agregado de que se cotiza por separado, escrito a mano o a maquina en forma
legible.

2)- Cémputo y presupuesto de la obra de cada item o rubro del presupuesto oficial, los
precios unitarios parciales y el total que se proponen, debiendo coincidir éste Uitimo con el
consignado en la propuesta y el plan de trabajos, lo que es indispensable para evaluar y
comparar las distintas propuestas items por items.

3)- Anélisis de Precios de todos los ltems que conforma la obra.

4}- Plan de Trabajos gue incluird todos los items del Presupuesto Oficial, consignando para
cada uno de los meses, los porcentajes de avance fisico y las inversiones. El plazo final que se
hubiere fijado, deberad cumplirse en la forma establecida en la documentacion.

5)- Cronograma de Inversiones de acuerdo al Plan de Trabajo presentado
6)- Curva de Inversion y Curva de Avance Fisico

Toda la documentacién gue se obre en el Sobre N°2 debera estar foliada y firmada por el
Oferente o su Representante Legal y por el Representante Técnico. La documentacion debera
ordenarse utilizandose separadores identificados con letras.

Q.- En el caso que el oferente presente una oferta variante, ésta se debera incluir dentro del
sobre General o Paquete y se presentara en un tercer sobre identificado como Sobre N° 3
Variante y también debe estar cerrado, lacrado y firmado por el Oferente o su Representante
Legal y por el Representante Técnico y debera contener la misma documentacion exigida para
la oferta basica.

ARTICULO 15. CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS OFERTAS — CAUSAL DE
RECHAZO DE LA PROPUESTA

Las propuestas se evaluaran en su conjunto teniendo en cuenta lo establecido en el Articulo 34
del presente pliego.

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Articulo N° 22 de |a Ley de Obras Plblicas 44186,
sera causal de rechazo de la propuesta la no presentacion de los Analisis de Precies de los
[tems que la componen, y de acuerdo a lo indicado en el Pliego de Bases y Condiciones
Generales, en su Ari. 9

ARTICULO 16. CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO: ?

La informacidn relativa al andlisis, aclaracién, evaluacion y comparacion d A las ofertas no podra
ser revelada a los Licitantes ni a otra persona gue no participe oficialmente\en dicho proceso

hasta que se haya anunciado el nombre del adjudicatario. Todo intento dg| un licitante para
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influir en el procesamiento de las ofertas o decisién de la adjudicacion por parte gme
podra dar lugar al rechazo de la oferta de ese Licitante. PI '5°f,f-‘~ wlalpd /
ARTICULQC 17. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: %;

El contratista sera, en todos los casos, responsable de los dafios y perjuicios ocasionados al
comitente o a terceros, cualquiera sea su causa o naturaleza, por el dolo, imprudencia,
impericia o negligencia de sus agentes u obreros, debiendo responder directamente ante
aguellos sin tener derecho a requerir compensaciones.

En igual forma el contratista sera directamente responsable por el uso indebido de los
materiales, sistemas de trabajo, maquinarias u otros implementos de trabajo.

ARTICULO 18. RESPONSABILIDAD DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS:

El Contratista es siempre responsable de la correcta ejecucién de las obras debiendo respetar
las normas y reglas del arte de las mismas.

El comitente podra ordenar rehacer toda aquella tarea que a su solo juicio hubiera sido mal
gjecutada, por deficiencias en la calidad de los trabajos o en la calidad de los materiales. Las
érdenes que a este efecto se expidan, deberan ser cumplidas por el Contratista dentro del
plazo que se le fije, por su cuenta, sin derecho a reclamacién alguna.

ARTICULO 19. EQUIPAMIENTO PARA ASISTENCIA TECNICA Y CONTROL DE CALIDAD
DE MATERIALES.

El contratista debera proveer al Municipio dentro del plazo de diez (10) dias contados a partir
de suscripta el Acta de inicio de obra de una movilidad para la inspeccion de Obra. La
mencionada movilidad debera ser modelo 2018 como minimo y permanecerd a nombre de la
Empresa, durante todo el plazo de ejecucion de la obra, otorgando el correspondiente permiso
de manejo a quienes designe el Subdirector de Viviendas, a los efectos de realizar el
correspendiente controi e inspeccion de Ia Obra. En todo el plazo que demande la ejecucion de
la obra y hasta la firma del Acta de Recepcién Provisoria la Empresa se hara cargo del
combustible, mantenimiento como cambios de Aceites, filtros y neumaticos, seguro contra
terceros, contra robo total o parcial, incendio total o parcial, granizo etc. Una vez firmada el
“Acta de Recepcién Provisoria”, el Municipio procedera a realizar la devolucién de la
mencionada movilidad a la Contratista, en las condiciones en las que se encuentre. La empresa
también, debera proveer una oficina para la inspeccién de obra con un escritorio 0 mesa de
trabajo, una biblioteca, tres sillas y una estufa eléctrica. El equipamiento de la oficina volvera a
la empresa una vez terminada la obra.

ARTICULO 20. RECHAZO DE MATERIALES:

Todo material rechazado por la Inspeccién, debera ser retirado de la obra por el Contratista,
dentro de un plazo maximo de cuarenta y ocho (48) horas.

ARTICULO 21. AMPLIACION DEL PLAZO:

Si se modificaran los trabajos, de tal modo que requieran para su ejecuciéon mayor plazo del
estipulado en el Contrato, en su momento, se consideraré una ampliacién del Original pactado.

Los atrasos por fuerza mayor, deberén ser comunicados dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas de producida la causa y la Inspeccién decidira si pueden considerarse como tales, en
cuyo casc se prorrogara el plazo en igual tiempo que el pedeo Este requisito es
imprescindible para considerar prorrogas, ya que no se considerara mﬁguna por mas fundados
que fueran sus motivos, si el Contratista no las comunico en su oportunld\ad

Cubdirak e oo Vivienda
MUNEIPA IDI\D DE MAIPU
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ARTICULO 22. CERTIFICADOS DE OBRA.

El Contratista presentara los certificados de obra, detallando los trabajos aprobados realizados
y presupuestados, en el periodo vencide anterior. Es el instrumento fehaciente con el cual se
acredita que el Contratista ha realizado un determinado monio de obra con valores que surgen
de la Planilla de Medicion, cuya existencia el Comitenie ha verificado y mensurado. Los
cerfificados de obra, constituiran en iodos los casos documentos provisionales sujetos a
rectificaciones.

Los certificados de pago no importan la recepcién en las obras a que ellos se refieren.

ARTICULO 23.POLIZAS DE GARANTIAS, DE OFERTA, DE CONTRATO Y DE

FONDO DE REPARO

1)- El mantenimiento de la OFERTA debera ser garantizada a través de una Pdliza de Caucién
emitida por Compaiiia Aseguradora autorizada por la Superintendencia de Seguros, del el 1%
del monto de la Propuesta u Oferta y por un plazo minimo de 60 dias a partir de la apertura de
los sobres de Ia licitacién. El mantenimiento de la Oferta se podra garantizar mediante un
deposito de dinero en efectivo realizado en Tesoreria Municipal, por el mismo monto y tiempo
mencionado para la péliza de caucién.

2)- El Oferente al que se le adjudique la Obra, para poder firmar el Contrato de la misma,
debera reemplazar la garantia de mantenimiento de la oferta por una Péliza de Caucioén,
emitida por Compafiia Aseguradora autorizada por la Superintendencia de Seguros, del 5% del
monto total del Contrate, en concepto de cumplimiento del mismo. Esta le sera devuelta a Ia
Contratista una vez firmada el Acta de Recepcién Provisoria de la Obra.

3)- Fondo de Reparo. Al iniciar la Obra, el contratista debera constituir una péliza de garantia
de reparo por un monto equivalente al cinco por ciento (5%} del contrato con el objeto de cubrir
las responsabilidades del Contratista, por los vicios ocultos y/o redhibitorios y defectos de las
obras gjecutadas y por todas las obligaciones que este contrato impone al Contratista, hasta la
completa finalizacion de la obra. Al realizar {a Ceriificacion de la Obra se confeccionarg el
Certificado de Obra Bésica y otro Certificado de Redeterminacion de Precios. Al presentar la
Certificacion de Obra el Contratista debera presentar una pdliza del 5 % del monto del
Certificado de Redeterminacion correspondiente. Tanto la Péliza de Fondo de Reparo inicial,
como las que se hayan constituido con cada Certificado de Redeterminacion, permaneceran en
el Municipio hasta la firma del Acta de Recepcion Definitiva.

ARTICULO 24, RESCISION DEL CONTRATO:

El Comitente podra rescindir el contrato en todos los casos previsios en el Codigo Civil y
Comercial de la Nacién y/o la Ley de Obras Publicas de la Provincia de Mendoza N° 4416,
como asi también cuando el Contratista no diera inicio a los trabajos en la forma estipulada, los
paralizara o los realizara con suma lentitud, o empleare materiales que no fueran los
convenidos, o realizara actos gue de cualquier manera pudieran perjudicar los trabajos en
general; cuando por dolo o culpa del Contratista se pudieran comprometer los intereses del
comitente, sin que el Contratista tuviera derecho a reclamacion alguna por ningdin concepto,
perdiendo ademas los depésitos de garantia, siendo responsable dlrecto por todo dafoc o
perjuicio causado al comitente y/fo terceros. \

interrumpidos los trabajos se labrard un Acta de Estado de los mismos) en presencia del
Representante Técnico de la Empresa y del comitente a la fecha de parahzac;on debiendo
constar:

FABIARYL
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a) Los antecedentes y motivos de dicha paralizacién:
b) La revisién de los trabajos efectuados y aceptados;
¢} Un balance de los materiales acopiados, enseres y Utiles en obra.

Los mencionados trabajos quedaran a cargo y riesgo del Contratista, constituyendo
previamente un crédito al mismo, si correspondiera, con los trabajos anteriormente efectuados
y aquellos materiales aptos para su uso posterior.

El comitente podra hacer uso de dtiles, enseres y materiales existentes, sin que el Contratista
tenga derecho a indemnizacion. Aquellos que no fueran utilizables, seran retirados por el
Contratista de inmediato de la obra, yen caso contrario, dentro de las veinticuatro (24) horas de
notificado, los podra retirar el comitente por cuenta de aquel.

Terminados los trabajos y pagadas las cuentas, de quedar saldo favorable, sera entregado al
Contratista saliente en pago del crédito anteriormente establecido, previa deduccion del importe
de los perjuicios ocasionados.

El comitente se reserva el derecho de hacer publicas las causas que motivaron [a rescision y
dar cuenta a los organismos oficiales que crea conveniente.

ARTICULO 25. MULTAS:
Seran de aplicacion las siguientes multas por incumplimiento:

a) Ejecucion fuera del plazo contractual, el dos por mil (2 %c) del monto del contrato por
cada dia de atraso.

b) Incumplimiento de Leyes o Convenios Laborales, el diez por mil (10 %o) del monto del
contrate por cada dia que transcurra desde la intimacién, hasta su efectiva
regularizacion.

ARTICULO 26 RECEPCION PROVISORIA:

Terminados los Trabajos conforme al contrato, se procedera a recibirios provisoriamente,
labrandose el Acta respectiva, que operara como liquidacién final de obra y debera ser firmada
por el Representante Técnico de la Empresa, y el Inspector actuante.

ARTICULQ 27. CONSERVACION:

Quedara a cargo del Contratista la conservacién de la obra durante el Plazo de 365 dias
corridos desde la Recepcion Provisoria, debiendo correr a su cargo todas las reparaciones
necesarias que deriven por vicio o defecto constructivo que surjan durante ese lapso. Si
mientras rige esa obligacion, el Contratista no hiciera dentro de los plazos prudenciales, que le
fiiare el comitente las reparaciones que correspondan, éste mandara ejecutarlas por cuenta de
aquel ya su cargo, afectando el Fondo de Reparo y todo otro crédito de que disponga, sin que
puedan reclamarse perjuicios ni indemnizaciones de ningun genero por el Contratista, quien
tampoco limita a esa suma su responsabilidad, por cuanto a lo demas se obliga conforme a
derecho.

ARTICULO 28. RECEPCION DEFINITIVA:

Vencido el plazo de conservacién se procedera a la firma del Acta de Recepcion Definitiva,
previa constatacion de que la obra se encuentra en perfecto estado, salvo la accién natural de
uso.

ARTICULO 29. SEGURIDAD DEL PERSONAL EN OBRA: l‘
El Contratista debera adoptar, y poner en practica las medidas estabEecida’.? en las normas
vigentes en materia de higiene y seguridad para proteger la vida y la integriél;ag de su personal

0, FABIAN Y
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y del personal dependiente de la Municipalidad, que esta a cargo de la Inspeccidn como asi
también del sobre estante.

El no cumplimiento de las medidas de seguridad personal establecidas en el presente articulo
determinara fa suspensién de los trabajos, sin aplicacion del plazo contractual, hasta que sean
satisfechos los requerimientos exigidos.

ARTICULO 30. COMPOSICION DE LA COMISION PREADJUDICADORA.

La Comisién de Preadjudicacién de la presente Obra de Viviendas, estara compuesta por la
“Comisién Permanente de Preadjudicacién de Obras Publicas” de la Municipalidad de Maipu, a
los que se agregaran el Director General de Intendencia de la Municipalidad de Maipa, el
Subdirector de Viviendas y un Técnico, Arquitecto o Ingeniero que cumplan funciones en la
Subdireccidén de Viviendas.

ARTICULO 31. EVALUACION DE LLAS OFERTAS.

Recibidas las propuestas se dara intervencion a la Comisién de Preadjudicacién y la Direccion
de Compras y Licitaciones, que procederd a examinarias, y podran requerir de los oferentes
cualquier informacién complementaria, aclaraciones ¢ subsanacion de defectos formales que
considere necesarias, quienes deberan dar cumplimienic al pedido de informes
complementarios dentro del plazo de cinco (5) dias, y si no se cumpliera en termino con dicho
pedido, se la declarara inadmisible.

La Comisién Pre adjudicadora procedera al estudio de las propuestas y descartara las que por
deficiencias insalvables no permitan su comparacion en condiciones de igualdad.

ARTICULO 32. DICTAMEN DE PREADJUDICACION.

lLas obras seran pre adjudicadas, en principio, dentro de los QUINCE (15) dias habiles
administrativos, computados desde la apertura de los sobres.

La Comisidén Pre adjudicadora verificara las propuestas presentadas, confeccionara un cuadro
comparativo de ellas y, proveyéndose de tedos los elementos de juicio adicionales gque
considere necesarios, emitira, deniro de los DIEZ (10} dias habiles adminisirativos contados
desde que toma intervencion o desde el vencimiento del plazo establecido para la subsanacion
de defectos formales o pedidos de aclaraciones o documentacion complementaria -si lo
hubiere-, un dictamen no vinculante aconsejando sobre la pre adjudicacion de las ofertas.

ARTICULO 33. NOTIFICACION DE PREADJUDICACION.

El dictamen de preadjudicacion sera notificado a todos los oferentes que se hubiesen
presentado.

ARTICULO 34. ADJUDICACION.

Terminada la evaluacién de las propuestas y notificada la pre adjudicacion, dentro de los DIEZ
(10) dias habiles administrativos se dictara el acto administrativo de la ad]UdICECEOD dela obraa
la empresa pre adjudicataria, la que tendra un plazo de TRES (3) dias hablles administrativos,

contados a partir de la notificacion del respectivo decreto, para que compaqezca a firmar el
contrato. =
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La adjudicacion recaera en la propuesta mas conveniente, tomando en cuenta la oferta
econémica, la capacidad de contratacion, los antecedentes y cualquier ofra informacion
tendiente a asegurar las mejores condiciones para la ejecucion de la obra.

Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de pre adjudicacion, éstas seran
resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicacion.

La Municipalidad podra rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas en las
especificaciones técnicas., sin que ello dé derecho a reclamo por parte de los oferentes.

ARTICULO 35. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El Contrato sera suscripto por el adjudicatario y por un representante de la Municipalidad,
dentro del plazo establecido en el articulo 34 del presente pliego y en el nimero de ejemplares
establecido por el mismo.

Toda la documentacion que integre el Contrato, debera ser firmada por las partes en el acto de
suscripcion. Una vez firmado el Contrato, fa Municipalidad entregara al Contratista una copia
del Contrato y de la totalidad de la documentacién contractual.

El monto del contrato se establecerd conforme lo establecido en la ley 27.397 tomando como
referencia el valor de la UVI del dia de la apertura de ofertas.

ARTICULO 36. EFECTOS DE NO CONCURRENCIA A LA FIRMA DEL CONTRATO.

Si el adjudicatario no concurriese en el plazo fijado para formalizar el contrato o se negare a
hacerlo, la Municipalidad podra disponer la pérdida, a su favor, del depédsito de garantia de ia
oferta y dejar sin efecto la adjudicacion, elevando el informe pertinente al RACOP, pudiendo en
tal supuesto adjudicar las obras al proponente que le siguiere en orden de conveniencia o
liamar a nueva Licitacion.

ARTICULO 37. ADICIONALES DE OBRA

Dado que el Contratista conoce el lugar y terreno donde se desarrollaran las Obras, que
ademas debe realizar, a su costa el Proyecto Ejecutivo y dado que el Sistema de Contratacion
es por AJUSTE ALZADO, es que la Contratista no podra reclamar Adicionales de Obra, por la
Construccion de las Obras licitadas y Coniratadas.

ARTICULO 38. SELLADO

Los gastos de sellado de contrato, si los hubiere, como asi también cualquier otro gasto que
sea necesario para la constitucién del mismo, seran satisfechos por el adjudicatario.

ARTICULO 39. TRANSFERENCIA DEL CONTRATO.
Firmado el contrato, el contratista no podra transferirlo ni cederlo, en'ipdo ¢ en parie, a ofra

persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorizapﬁpn y aprobacion del
comitente. oy
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ARTICULO 40. CERTIFICACION DEL AVANCE DE OBRA Y PAGO.

Los avances de obra se certificaran tomando como referencia el
correspondiente al ditimo dia del mes a certificar, siempre que hubiese alcanzado como minimo
el noventa por ciento (90%) del avance de obra proyectado y aprobado. Caso contrario, se
tomara el valor de cotizacion de la UVI del Glitimo dia del mes certificado, cuyo avance de obra
se hubiese cumplimentado en las condiciones exigidas en el parrafo precedente. El porcentaje
del avance de obra no cumplimentado, y posteriormente gjecutado, se certificara al valor de la
cotizacion de la UVI correspondiente a la fecha en que esfaba pactada su ejecucion.

Una vez presentado el certificado este sera revisado y conformado por la Inspeccién de Obra,
de prestar conformidad sera remitido para su aprobacién al Ministerio. Se convendra entre la
- Nacion y el Municipio que la Nacién le deposite el dinero al Municipio y este le efectle el pago
al Contratista.

Se prevé el pago de un anticipo financiero cuyo monto sera equivalente al veinte por ciento
(20%) del monto del contrato.

El anticipo financiero, sera garantizado por una Péliza de Caucion, emitida por Compariia
Aseguradora autorizada por la Superintendencia de Seguros por el 20% del monto del
Contrato, que le sera devuelta al Contratista después de firmarse el Acta de Recepcion
Provisoria.

ARTICULO 41. REDETERMINACION DE PRECIOS

La Redeterminacion de Precios se realizara de acuerdo al ANEXO | del presente Pliego
ARTICULO 42. PERSONAL DOMICILIADO EN MAIPU - MZA

LA EMPRESA debera realizar la obra con por lo menos un 70% del personal obrero domiciliado
en el Departamento de Maipd, exceptuandose de este requisito al personal profesional y los
magquinistas a cargo de maquinas propias de la empresa.

El incumplimiento de este requisitc serd causal de rescision contractual, lo que sera
comunicado, por el Municipio de Maipt, al Registro de Antecedentes de las Constructoras de
Obras Publicas de la Provincia de Mendoza (RACOP).

ARTICULO 43. JURISDICCION.

Para la resolucion de cualquier tipo de controversia que derive en accion judicial, se establece
la Jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de Justicia de ia Provincia de Mendoza, renunciando
la contratista al Fuero Federal y a cualquier otra Jurisdiccion.

ARTICULO 44. ORDEN DE PRELACION DE LA DOCUMENTACION.
El orden de prelacion de la documentacion sera el siguiente: '\\

1) Detalles de Cbra

2) Planos y Croguis Técnicos \
3) Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal \ '
4) Pliego de Bases y Condiciones Generales

5) Pliego de Especificaciones Particulares de Caracter Técnico
8) Pliego de Especificaciones Generales de Caracter Técnico .‘ g
7) Presupuesto Oficial - SR i
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8) Normas para la Empresa Confratista | e 'i
ARTICULO 45: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL QRS

Desde Ia celebracién del Acta de Inicio de Obra, y hasta |la entrega del Acta de Recepcion
Provisoria, la confratista debera contar con un Seguro de Responsabilidad Civil por dafios
contra 3° terceros por un monto de $ 30.000.000,00 (Pesos Treinta millones con 00/100).-
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