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MEMORIA DESCRIPTIVA DE VIVIENDA

1- SUPERFICIE

La Superficie de la vivienda se adecua a planos adjuntos donde se especifica la superficie
cubierta y la superficie de aleros, prototipo de acuerdo a los planos suministrados por la
MUNICIPALIDAD DE MAIPU- MENDOZA.

2-ZAPATA CORRIDA

Segtin céleulo de estructura, inciuido el veredin perimetral, con H® H13 que alcance como minimo
una tension caracteristica a la compresion de o bk= 130 kgfcm2, conteniendo un minimo de
cemento 300 kg/m3 de H°, relacidn agua/cemento 0.8, Los aridos seran limpios libres de sales y
con contenido minimo de finos, segun normas IRAM 1627,1512,1531.

Se empleara cemento puzoldnico y de alta resistencia a los sulfatos (ARS) cudndo las
caracteristicas del suelo lo requieran, siempre se deberan garantizar la colocacion de
separadores para que el recubrimiento minimo sea de 5em.VER DETALLE

3- CONTRAPISO

Los contrapisos seran de un espesor uniforme minirno de 10 cm, y se dispondran de una manera
que su superficie sea regular y paralela al piso correspondiente. El hormigén deberd ser
preparado fuera del lugar de aplicacion cuidando el perfecto mezclado de su material; se
compactara el terreno y se colocara una capa de ripio pefade de 3 cm y sobre esta se colocara
un H® que sera 1 parte de cemenio, 4 partes de arena gruesa y 4 partes de ripio pelado.

4- VIGA DE FUNDACION

Son de dimensiones determinadas segdn planos de estructura, con H° h13 que alcance comao
minimo una tensién caracteristica a la compresién de o bk= 130 kg/em2, conteniendo un minimao
de cemenio 300 kg/m3 de H®, relacion agua/cemento 0.6, Los aridos seran fimpios libres de sales
y con contenido minimo de finos, segdn nommas IRAM 1627,1512,1531.

Er cimientos vy vigas de fundacidn, se empleara cemento puzoldnico y de alta resistencia a los
sulfatos (ARS) cuando las caracieristicas del suelo lo requieran.

Curado: El Hormigdén se mantendra continuamente humedecido durante los ocho dias -
posteriores a su colado y luego se lo mojard a diario durante siete dias mas.

Durante el curado también se protegera el hormigdn de las bajas temperaturas en aguellos dias
en que las mismas sean menofes a 5°C, adoptando las medidas recomendadas a tal fin
(coberturas, catefactores, etc..)

5- ALBANILERIA
Se utiliza ladrillones de primera calidad, que tendran siempre las mismas medidas, de 27 cm. de
largo, 17 com. de ancho y 7 cm. de espesor con una tolerancia maxima de +/- 1cm. seran
asentados las fres primeras hiladas con concreto y las restantes con una mezcla que tendra una
proporcion de 1 de cemento, 1 de cal y b de arena. Durante {como minima) 7 dias se mojaran
los muros para el mejor fragle de la mezcla. Una vez tomada las juntas se elevara c?on abundante
agua pura. Las junias no seran mayores de 1,5 cm.

N
6- ALBANILERIA (MURO D 10 cm)
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7- COLUMNAS, VIGA DE DINTEL Y VIGA DE TECHO

Responderan a ias dimensiones y caracteristicas segun plano de estructura aprobado por Obras
Privadas de la Municipalidad.

En todos los casos se utilizardn H° H17 que alcancen como minimo una tensidn caracteristica a
la compresion de o bk = 170 Kg/cm2, contenide minimo de cemento 350 Kg/m3 de H®, relacién
agua / cemento 0,6. Los aridos seran limpios libres de sales y con contenida minimo de finos,
segun normas IRAM 1627, 1512, 1531. El tamafio maximo de agregado sera de hasta 3 cm.

Curado: E|l Hormign se mantendrd continuamente humedecido durante ios ocho daas
posteriores a su colado y luego se lo mojara a diario durante siete dias mas.

Durante el curado también se protegera ef hormigdn de las bajas temperaturas en aquellos dias
en que las mismas sean menores a 5°C, adoptando las medidas recomendadas (coberturas,
calefactores, etc..)

8- CARPINTERIA

L.as mismas estaran de acuerdo a los planos de carpinteria.

Los marcos de puertas serdn metdlicos de chapa plegada BWG N°18 vy las hojas de puertas
exteriores seran metalicas segdin ETP, siendo las puertas interiores del tipo placa de alamo o
MDF, segin pliego ETP y ventanas de aluminio tipo hefrero estaran pintadas con pintura
antioéxido y luego con esmalte sintético. Las puertas de madera estaran bamizadas con 2 manos.
Los herrajes de cromo niguel.

9-TECHO

Se utilizaran losas alivianada son constituidas por viguetas y losetas mas la capa de compresion
con hierro de didmetro 6 mm. En forma de malla.

En todos los casos de capas de compresion se utilizaran H® H17 que alcancen como minimo una
tension caracteristica a la compresion de o bk = 170 Kg/em2, contenido minimo de cemento 300
Kg/m3 de H°, relacién agua / cemento 0,6. Los &ridos seran limpios libres de sales y con
contenido minimo de finos, segin nommas IRAM 1627, 1512, 1531. El tamafio maximo de
agregado sera de hasta 3 cm.

Curado: El Hormigén de las capas de compresion se mantendra continuamente humedecido
durante los 28 dias postenores a su colado y debidamente apuntalado. Liuego se lo mojara a
diario durante siete dias mas.

10- ESTRUCTURA DE TANQUE
Se efectuara segun plano de calculo y proyecto, armando una losa de base con un espesor de
0.13 m. Y malla de reparticién s/calculo. H® tipo H17 de 350 Kg/m3.

11- REVOQUE

Los revoques de bafio y muro de cocina estaran constituidos por una parte de cemento Portland
y 4 partes de arena mediana mas SIKA 1. El espesor total serd de 2,00 cm. El enlucido en los
demas muro serd a la cal y estard compuesto por 1 parte de cemento Pértland, 4 partes de cal
hidratada y 12 partes de arena fina, luego se efectuara el fratazado, con un fieltro humedecido vy
agua de cal. El revogue de los bafios estard preparado para la colocacion de los ceramicos.

12-PISOS
Se colocaran ceramico de 30 x 30 cm en todas las habitaciones de la vivienda. Y en los bafos

ceramico de 20 x 20 cm
La colocacion del cerdmico con adhesivos especiales v el contrapiso alisado debera permitir un

espesor minimo de 5 mm. de pegamento en Ia cara a unir aplicado con espatula adentada. \
Después de 24 hs. Se tomaré lajunta con la pastina correspondiente. !

Si sobre el contrapiso se necesrta?a carpeta se aplicara una capa de mortero de 3; cm deE espesorf \
minimo, nivelado v alisado. \ A J i
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13- REVESTIMIENTO DE BANO Y COCINA

El ceramico en los muros del bafio tendra una alfura de 2.10 m con ceramicos de 0.15 x 0.20
mts. En Cocina y lavanderia el Cerdmico en el muro tendra una altura de 0.60 m.

La colocacién del cerdmico con adhesivo especiales y espesor minimo de 5 mm. de pegamento
en la cara a unir aplicado con espatula adentada. Después de 24 hs. Se fomara la junta con la
pastina correspondiente.

14- ANTEPECHOS
Usamos goteros segun ETP y detalles correspondientes. O de hormigén, con la pendiente
correspondiente.

15- INSTALACION SANITARIA

Se ejecutara la instalacion conforme a la documentacion aprobada.

Dichas instalacién, se ajustaran a las Normas y Graficos de la Instalaciones Domiciliarias de la
D.S.S. e instrucciones de la Municipalidad de MAIPU.

Se ejecutard la provision e instalacidn de cafierias de distribucion de agua fria y caliente;
desagles cloacales primarios, secundarios, pluviales, y conducto de ventilacion, utilizando
materiales con certificacion IRAM. Todo segun plano tipo.

a)- Desagiie Cloacal:

En baho y lavadero: pileta de piso con sifon y rejilla de P.V.C de 15 x 15 cm. En cocina: sifén
bajo pileta de cocina de caucho o P.V.C @ 50 mm y boca de acceso con tapa doble de 20 x 20
cm. debidamente sellada.

En camara de inspeccion domiciliaria, se colocard un conducto de ventilacién de pve 8 100 mm.
(3,2 mm.) hasta una altura reglamentaria, con sombrerete.

b}- Desagiie a pozo Séptico:(en caso de no contar con red de cloacas)

El desagle al pozo partird de la camara de inspeccion con cafio de 110mm aprobado hacia la
camara séptica y de ahi a un ramal “Y” de 110 x160mm.que estara en el centro del pozo, del cual
saldra un ramal “T" de 110 x 160mm con un cafo de ventilacion de 110mm a la altura
reglamentaria. En la parte superior del ramal “T” se construira una boca de 20 x 20 doble tapa
que servira para desagote del pozo. O algdn sistema que la municipalidad proponga como
solucion dada las caracteristicas de los terrenos, sino son aptos parza el pozo negro.

¢)- Desagiie Pluvial:

Se ejecutard segln plano de proyecto aprobado. Los albafales serdn de pve. Las bocas de
desagiie llevaran rejas de H® F° de 20 x 20 cm. Tendran una pendiente adecuada que asegure
una répida evacuacion del agua hacia las cunetas.

d)- Instalacion de Agua Fria y Caliente:

En caso del uso generalizado cafios de pelipropileno, conviene que ef mismo haya sido fabricado

con una capa externa que lo proteja de accién degradante de los rayos solares.

La cafieria de agua comiente sera de 13 mm. y alimentara el tanque de reserva. A nivel de la

linea municipal tendra una llave de paso y una teé con canilla de servicio con rosca para

manguera.

El tanque de agua se ubicara de acuerdo al planc de provecto, serd del tipo fusién Hidro 3 6

similar , tendra una capacidad de 850 Its, su tapa estara asegurada te ganchos de fijacion, y

dispondra de otra tapa abisagrada para inspeccion, floiante de bronce para alta presion, conducto

de ventilacién @ 25 mm. galvanizado, llave pasc en subida y la valvula de limpieza en bajada. La

bajada desde el tanque alimentara al calefon en g 25 mm. y a distribucion del resto de los

artefactos en g 19 mm y su valvula de impieza, e; {

Desde el calefon se allmentara\a iodos los artefactos mediante caferia de pollproplleno de tres / /\

capas especiales para agua c\:ahenie Se protegera en obra mediante una envoltura def

aislamiento térmica por gj. Cartona 0 espuma de polietileno, elc. 5
ING kf%ﬁ\

SUBDIRECCION DE VIVIERDA
MUNE&;EALEDAE %E FgAiPU
4

i




—— .
;l Municipalidad de Maipi

S E QLI -,

Leraieaddby

e)- Prueba Hidraulica del Desagiie Cloacal y Pluvial:
Mediante su rellenado con agua hasta el nivel de piletas de piso. Los conductos de ventilacion
se probaran con humo o agua.

f)- Artefactos:

Inodoro sifén a pedestal de loza con deposito automatico o mochila, con tapa de plastico,
conexiones y descarga de pvc, tomnillos de fliacidn de bronce vy sellado con cemento blanco. en
su base.

Lavatorio mediano de loza con juego de mezclador.

Ducha con transferencia externa.

Mesada de granito reconstifuido de 1.60 mis.

Pileta de Cocina de acero inoxidable de 0.58 x 0.38 x 0.15 m.

Pileta de Lavar de hormigdn de 50 x 80 cm., con dos canillas estandar y sopapa de bronce cromo
@ 38 mm. Asentada sobre dos ménsulas de hierro “T".

16- INSTALACION ELECTRICA

Todos los materiales a utilizar estaran aprobados por normas IRAM segin plano aprobado por
obras privadas de la Municipalidad, y podran ser metélicos de acero pesado o del tipo palstico
que se encuentre aprobado.

. a)- Cajas y Cafios en pared:

En techo: se utilizaran cajas octogonales grande con gancho tipo omega de sujecion de artefacto
de iluminacién. La cafieria sera en tramos rectos roscados unidas con tuerca y boquilla.

La unién con cajas de registro, rectangulares o cuadradas, cajas octogonales chicas serd a través
de conectores sujetos con el fornitlo.

b)- Acometidas:
Los matenales a utilizar seran aprobados segln normas IRAM segtn planos aprobados de
electromecdnica por Ja Municipalidad.

c)- Tipos de Conductores:

Los conductores de acometidas seran del tipo 7 hilos de seccién minima de 6 mm.2 con
aislamiento de pve. ’

La unién entre el tablero principal y el secundario sera con un conductor de seccién minima de 4
mm2 tipo protodur apto para instalacion subterranea con proteccién mecanica compuesta por un
cano de pvc de & 63mm, unififar con doble capa de aislacion

El primer tamo de conductores para la alimentacién de los circuifos sera de una seccion de 2.5
mm2, multifilar con aislacion de pvc.

Para los tomas se utilizard un conductor de 1 mm2 de seccion multifilar con aislamiento de pve.
Para los retornos de llaves se uiilizara un conductor de 1mm2 de seccién multifilar con aislacion
de pve. \ ’

Los conductores de puesta tierra seran desnudos de seccion 2.5 mm2.

Los tramos que utilizan para conectar el conductor de puesta a tierra a los tomas, se deberan
recubrnr con espagueti.

l.os conductores de baja tension (timbre) sera de una seccién de 0.8 mm2 con aislacién de pve.

d} Tipos de Llaves y Tomas:

Las ltaves de seccionamiento para luminarias, seran de plastico con contactos de cobre o estafio.
Todas las llaves y tomas estaran alineados con la plomada de pared y las partes internas de las
mismas estaran bien sujetas a las cajas metalicas.

e}- Tipo de Proteccion: "
Las protecciones a utilizar serén de dos tipos, Diferenciales y Termomagnéticas, jf i
Se utilizard un disyuntor diferencial el cual estara colocado en el fablero secundario y seg‘é dela /\

carga nominal que resulte del céi?qlo de la instalacion domiciliaria. ]

En el tablero principal se colocaral u‘q'a llave bipolar de seccionamiento igual calculp de potencial
En el tablero secundario se colocaran llaves unipolares de secciocnamiento iguai al E;bél’g;g;l@"gp
potencia. Py
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f)- Puesta a Tierra:

Se ejecutara a 0.30 m. De la pilastra de medicién. Se realizard una excavacion de 0.5 x 1.50 x
0.50 m., en dicha excavacidn se colocara el dispersor de puesta a tierra, recubierto de tierra con
carbonilla en proporciones adecuadas a juicio de la D_T. o gel dispersor aprobado.

Sobre el dispersor se colocard una tapa de registro tipo rejilla para el humedecimiento de la tierra.
Dicha rejilla se sujetara al suelo mediante un mortero de hormigén para que no se desplace.

17- INSTALACION DE GAS

Se sujetard de acuerds a los planos de proyecto los que seran confeccionados v presentados
debidamente y aprobados por ECOGAS, conforme a las normas técnicas y reglamento de
ENARGAS en vigencia.

Los materiales de cafierias y accesorio, serdn de hierro negro fabricada con revestimiento
EPOCXI, con certificacion IRAM, y aprobados por ECOGAS.

El gabinete sera de H°® A® cuyas de 30x40x50 cm. con puerta de chapa n°® 18 protegida con
antioxido.

Se dejard previsto conductos de chapa galvanizada rigida en @ 125 mm para calefon y futura
campana de cocina.

Se instalaran en muros, dos rejillas de aporte de aire de 30x30 cm.; una a 30 cm. sobre el nivel
de piso y otra a nivel de techo.

En cada artefacto de consumo se colocara una llave de paso de igual diametro de la caferia que
lo alimenta, en lugar accesible y a la vista y de facil manejo.

18-CANTIDAD DE VIVIENDAS ’ 1 ' ‘
(se}enta ¥ una) Y

|
|
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Se contemplara en el Presupuesto y la Oferfa Basica la consiruccion de 71
viviendas Comunes. ™ \
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| PROGRAMA CASA PROPIA- COMPUTO Y PRESUPUESTO

PROVINCIA;
ENTE EJECUTOR:

CANTIDAD DE VIVIENDAS:

UBICACION EXACTA DE LA DBRA (CALLES):

COORDENADAS REFERENCIALES:

PLAZO DE OERA EN MESES:

MODALIDAD DE EJECUCION:

OBRAS DE UNA VIVIENDA

- RUBROS, oo b S e s

[Adslvertical tadamemhamxmna = 1aﬂmmmsonkg

£55.701,20
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hoja y: et shsminio ines hemem-comedia: e
T R
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5 |CONTRAPISOS
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52 Z
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6.1 |Pisc:ceramco antidezi oY
6.2 |misocersnnon infetorvivisnda..
€,3
64 g

7 598.514,20
7.1
1.2
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7.4
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lNSTALACION SANITARIA
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220.181,20
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ANTEPECHOS
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]
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Antepecho de HormigomAmmada
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PROGRAMA CASA PROPIA- COMPUTO Y PRESUPUESTO

PROVINCIA:

ENTE EJECUTOR:

LOCALIDAD:

DENOMINACION OBRA:

CANTIDAD DE VIVIENDAS:

UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES):

COORDENADAS REFERENCIALES:

PEAZQ DE OBRA EN MESES:

|MOBDALIDAD DE EJECUCION:

* COMPLETAR VIMIENDA SEGUN SOLAPA "ANEXD WiV - OCULTAR S5T4 FILA PARA POF

OBRAS DE VIVIENDA (71 unldades)

=
5|

:RUBROS:

‘précioiunitario|

R ANGID

-

ESTRUCTURA RESISTENTE

78.183 126 80

Pr egaraclon y repfanteo ;-

Y -y

Excavacitn para zapata-

1onmqondeL_pmza150kdﬂn3 spesercaem

Zapata corvida incluida viga fundac.lon( 350 KC:)-:

ga de HeAS-VY .

o& Caloulo V1

gz Calgulo V2. =

ga.Calcule’V3

ga-Caloulo V4 i

e s e [ ol

ga Caleulo 23 .

Losa tangs.ze agua 350kq gesorﬂz:cm

e e o o P S e

Liosa maciza de-Alerds 350kag-espesol 12¢i

Columna Tipo CV{18x18.cm: )—350Kq

r

Columna de Caleulo C1T.-

o

Columna de Calculo C2 .

] Y S

MAMPOSTERIA

Mambosteria -

g
L] BN

tapique Toca de }:e o (tmn durlock)

A037B041.60

AISLACIONES

&)

|

}“r‘%“

s,

|

Aislacion vertical azotado concreto.ext: {cemento 500kq)
Aisl-vertical'azotado concretc bano v cocing HE2 70 m (cemento S00kg) -

Poligtileno 200 micrones neqgro baio fundacionesy.vivi¥4:m:i nsuueta vw.“'

81528:0

Alslacion horizontal con conereto hidrofugo:(cemenio500 ka)

5220860

CUBIERTA DE TECHO

$ 6075478520  12.9%6%

”
=y

Losa Alivianada L3 tipo Prear serie 0.

Losa Alivianada L1 tipo Prear serie 1a

Losa Alivianada-L.1:tipo . Prear serie 2a:

Alsl. Terrm:: e hidrofuga sobre cub. de loéa aI{\r

Alslacion hidrofuga-sobre aleros de HPA® &

Aislacion hidrofuga sobre Losa T9AR -

FRFNESFNFNINTS

Gotero dethapa galvanizada perimetral -

o [ oo o

CONTRAPISOS

Contrapiso’interior incluye capa de nipio.delim gseza

16.183.987.80

Veredin perimetrat-ancho 0:50 m.-espeser 10 cm: (250 kq cemento.fms)

g il
MBS

eredin acreso vivian cho 1 m.-espesor 10 em.(250 kg cemento/m3Y«

i=]

Vi
PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
Piso ceramico antidezlizantegbaﬁo) :

pisc-ceramico interior vivienda

Zocalo ceramice interior vnnenda

oo|eio

[Bfto[hata

Revestimiento ceramico en cocina, lavadero yv-bano-:

]

REVOQUES

Envalvente ext. en:muros

reveque gruesc ‘con arena entreﬁna en.mamgosten a T2A

42,494,508 20

Revogue grueso interior.con: hldmfugo ba [s] revestlmleﬁ o

Revogue grussg |ntenor comun -
Enlucidy de vess - :

@ [on[ e [tafbofs

Guadacanto de aEtzmmlo o

CARPINTERIA

P1-2.10x0.95m.(hofa Ch.N°20 iny/marco:Ch:N%18)+panofijo vidriado™

PV-(hoia Ch.N°20 iny/marco Ch:N°1 8+vent. Ch:NO18) sggun corresgonda

|P1-2.:10x0,85m.(hoja placa madera/marce Ch:N%18)+pano fijo su;

46.066.660,70

V1 (1o;a ¥ marco-aluminio Inea herero-corrediza con VE sup;

o bl bl Lol P i e i ]

V2 1013 y-marco:aluminio finea’ herrero-corredlza con:VE:

Grjn]da [Cr g [

V/3(hoia y:marco aluminiolinea-hermero)

INSTALAGION SANITARIA

|

Bage decloaca (caheriasy-accesorios

Adua cafiente y fria (caneria y-accesonos termofusion)

Colector Tangue'ce-Agua {T9A%

Tangue de-agua {tricapa) .

Artefactos;-griferia v colocacion ..

Camara:de: [nspecCiéw e

Ventilaciones -

Enlace conexion de cloacas
Desague Pluvial -

Calefon solar nwyé soporte

[ Dlwlolo|o|olviolole

INSTALACION ELECTRICA

Y

Caheriasycajas ' -

15632 865,20

Cableado llaves v tomas '

iy . 2
P e i (=] P =] ¥ G P P2l PN T

Tableros -

|1O|OiC|O|

S

Pilastra medxclon Vivzenda

=y
-

INSTALACION DE GAS

$.245.253 40

.aanel'las Jlaves:de paso-internas: . :

Caheria-exterior, gabinste'y reaulad
Rejilia dg aporte. de aire .- 00

Ventilacion, cocina ycalefon

ANTEPECHOS

Antepecha de Hormigon Armado .ot

ELORRASOS

8.530.380,00 |

hicoteado-sobre 1088 -

clorraso aplicadc’de yeso :;:

14

[
o
Ci
P

S 35.395.506.,00

Antioxida Pintura carpinteria metalica

Esmalte sinteticoen carpinteriz:metalica

Esmalte sintetico.en’carpintera madera

Pintira latex interio

Pintura‘latex exterior:

atex-clelorrasos -’

Numeragcion vivienda

AT IS IN NS
(22 i g 8 O

VARIOS

-
1o
i

L:mpleza de obra

TOTALENPESOS FRW!

T T
s i Y,

€ 470.028.800,80 06.00%

.ﬂmvu/tiﬁr:/

f

SR

TOTAL OBRAS_DE VIVIENDA

$_ 470.038.800,80 100.00% ]

maLL R T IDAD DE MAIPU




T e
Municipsidad de Malpd
FOLIO

PLANILLA OFICIAL DE
OFERTA BASICA

BARRIO STMM 1ra Etapa

Distrito: RODEO DEL MEDIO
DEPARTAMENTO DE MAIPU

71

d ‘ ) 3%\ ;
[ ehey
ANDEG-TOR

\ SUBDJRECCION DE VIVIENDA
\ MUNIGIPALIDAD DE MAIPU

} |
. |




Munitipalidad de Mzipt

FOLIO
PROGRAMA CASA PROPIA- PLANILLA DE OFERTA BASICA 7 wof-doaet.
Fecha Sept 2022
MENGOZA
ENTE EJECUTOR: MUNICIPAEIDAD DE MAPU
MAIPUMENDOZA,
ON OBRA: S5 TMM
E VIVIENDAS: 71 {setenta U Gha)
UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLESY + __Las Heras vy Tropero Sosa
COORDENADAS REFERENCIALES:
PLAZO DE OBRA EN MESES: 8 {Ocho meses]
[MODALIDAD DE EJECUCION: EJCITACION P ICA
OBRAS DE VIVIENDA
N° RUBROS unid| cant |precio unitariai precic total rmento total rubro % ENCID
1 __{ESTRUCTURA RESISTENTE
.1 reparacion y replanteo m2
2 _iExcavacion para zapata m3
-3 {Hormigon de limpieza 150 kg/m3 espesor=5cm. m3
4 |Zapata corrida incluida viga fundacidn(330 Kg) m3
S, [Viga de HPATW m3
6 IViga Caleule V1 m.
7__Viga Caleulo V2 ma3
.8 _Viga Calcuio V3 m32
1.9 {Viga Calculo V4 m3
40 _[Viga Calculo V22 m3
11 |Losa tangue agua 350kg-espesar=12em. m
A2 |Losa maciza de Aleros 350kq-espesor=12cm. m
.13 |Columna Tipo CV{18x18 cm.}—350Kq. m.
A4 IColumna de Calcuio C [Ta3
A5 _iColumna de Caleuls C2 m3
2 IMAMPOSTERIA
2,1 __iMampaosterig me.
2.2 itabicue roca de veso (tipo durlock) me
3 JAISLACIONES
3.1 {Palietileno 200 micrones nearo bajo fundaciones v viv. + 1 m. en siluata viv, | m2
3.2 |Aislagion horizontal con cencreto hidrofugeo (cemento 503 ka m2
33 |Aslacion vertical azotado concreto ext. {cements 500 ka} ma2.
3.4 Al vertical aratado conereto hafio v codina H=2 10 m.{cementa 500kg} m2
4 CUBIERTA DE TECHQ
4.1 038 Alivianada L3 tipo Prear senie 0 m2
4,2 [losa Alivianada L1 tipo Prear serie 12 m
4,3 _{Losa Alivignada L1 tipo Prear serie 2a m2
4.4 |Aisk Tenmn. e hidrofuga sobre cub. de losa alivianada m2
4.5 _lAisiacian hidrofuga sobre aieras ge HEA® m2
46 |Aislacion hidrofugs sobre Losa T°A° m2
4.7 1Gotero de chapa gabvanizada perimetral i
5__ICONTRAPISOS
5 Cantrapise interior incluye capa de ripic de limpieza me2
5.2__Veredin perimetral-ancha 0.50 m.-espesor 10 em. (250 kg cementa/m3) ml
5.3 Veredin acceso viv.an cho 1 m-espasor 10 em.(250 kg cemento/m3) mZ
5__IPISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIERTOS
[ Piso ceramico antidezlizante(bano) mZ
6.2 |piso ceramica inlerar vivienda m2
6,3 _|Zocalo ceramico interiar viviends mt
6.4 |Revestimiento ceramico en cocina, Javadero v bafo m2
7__|IREVOQUES
7.1 |Envolvente ext_en muros me
7.2 revoque grueso con arena enirefina en mampasteria T°A° m2
7,53 _[{Revoque grueso interior con hidrofugo bajo revestimiento 2
74 _Revoque grueso interior comun m2
75 Enluc:lgc de ieso m
7.6 |Guadacanio de aiumitio un
CARPINTERIA
g P1-2,10%x0.85m.(hoja Ch.N°20 inyimarco Ch.N®18+pafio fijo vidriado un
8.2 _.iPV-{hoja Ch.N°20 inv/marce Ch.N®18+vent. Ch. N°18) seqin comesponda_ | un
8,3, P12 10x0,85m.(hola placa maderaimarce Ch N1 8Y+pafio fiio sunerior un
4 1V1{hola v marco aluminio linea herrerc—comediza con VE syp.} un
= [V2(hoiz y marco aluminio linea hemeraCaorfadiza con VF sup.) un
5 _{V3{hojz v marco aluminie linga herrero) un
INSTALACION SANITARIA
) Base de cloaca (canenas v accesorios) upn
2 _|Agus caliente y fria {cafiera v accesorios termofusion) un
.3 {Colector Tanaue de Agua (T°A®) un
4 [Tanque de agua ftricapa) un
Artefactos, grifaria v colocacion un
£ [Camara de Insneceion un
7__|Ventilaciones un
8 {Enlace conexidn de cloacas urn
9.8 |Desague Pluvial un
9,10 |Calefon solar incuye soporte un
10 IINSTALACION ELECTRICA
0.1 |Canenas v caias o
0.2 ICableado, llaves y lomas a
0.3 Tableros 4]
0.4 [Piastra medicion vivienda e
11 [INSTALACION DE GAS
1.1 iCaderiag v llaves de pasc infemas o]
1,2_iCaneria exterior, gabinete v requlador_a conectar a red de qes natural al
1,3 i{Rejilla de aport aire
114 Ventilacion, cocing v calefon gl
12 _ |ANTEPECHOS
12,1 |Antepecho de Hc:rrnlqcm Armado mi
13 ICIELORRASO!
131 |Chicoteads sobre losa m2
13.2 lCielorase aplicado de yeso m2
14 [PINTURA
4.1 _1Antoxido Pinhire carpinteria metalics m2
4.2 lEsmalte sintetico en carpinteriz metalica mz
14,3 |Esmalle sintetico en carpinieria madera mz
4.4 |Pintura latex interior m2
%4 _|Pintura latex exterior m2
4.5 |Latex cielorasos o m2
4.6 |Numeracitn vivienda LN un, i
15 IVARIOS : Y i
15,1 Limpieza de obra 3 m2 :
A
TOTAL EN PESOS 1 :
\ L
L TOTAL OBRAS DE 71 VIVIENDAS 4 i
Y } Firma Representante Técnico Firmz Representante Legal
% 50

L AD&E&""PU ING, l
SUBDIR ECClON DE VIWENDA
MUNIGIPALIDAL DE MAIPU




PROPUESTAPORAJUSTEALZADO

unicipahidad Ge Maipl
e FOLIC

Mendoza, de de20....
Al Sefior Intendente de la
Municipalidad de Maipu
Sr. Matias STEVANATO
S i D.

Ellos que susribe/n con domicilio 18gal @n...........cooeeoeeeeeeeeeeeeeeeveeeeee
Deialocalidad de........ccooeeecivvreeene.

compenetrado/s de todala documentacion del Pliego de llamado a
LICITACIONPUBLICA para la OBRA BARRIO S.T.M.M. 1ra ETAPA, del
Departamento de Maipu, ofrecenrealizarios trabajos para la CONSTRUCCION DE 71
VIVIENDAS ,con provisién demateriales y mano de obra, y todos los tramites que sean
necesarios para cumplirsatisfactoriamente este compromiso, en un todo de acuerdo
con la documentacion queintegra el antes mencionado Pliego, por un Monto

Total en pesos

........................................ ).con el Impuesto al Valor Agregado incluido, y que equivale a
3.402.872,66 UVIS , de un total de 15.288.963,09 UVIS asignado al total de 5 etapas,
en el plazo establecido en las Bases y Condiciones Particulares, que representa
UN %0 JB™ e, sobre el presupuesto estipulado en Pliego

de Bases y Condiciones Particulares.

Como garantia de |a oferta $€ adjUnta. ... .
Por valor de

L
x‘»{

FirmaySello RepresentanteTécnico FIrmaySeli'c_; E'deIProponente
D.N.L: D.N.L: 4
Matricula N°:

*(aumento o reduccién)

o Vivienda

subrliretypr d
N JAD DE MAIPU

SUBDIRECCION DE VIVIENDA
MUNICIPALIDAD DE MAIPU

v
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

Para Licitacién, Contratacién y Ejecucién de Obras

ETG:1 de 14
LICITACION PUBLICA N°® 12022

» Objeto: “CONSTRUCCION DE BARRIO STMM 1ra ETAPA EN EL MARCO DEL
PROGRAMA “CASA PROPIA - CONSTRUIR FUTURO” EN LA CIUDAD DE MAIPU-
MENDOZA.-”

Expediente N°46872/2022

Licitacién Pablica 2022

Fechay hora de apertura: __de __ de 2022 a las hs.

Presupuesto oficial total: $470.038.800,80

L] a s D

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
LEGALES

ARTICULO 1. OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a licitacion se efect(a para la "PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE
OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE SETENTA Y UNA (71)_ VIVIENDAS
CORRESPONDIENTE A LA 1ra ETAPA, DEL BARRIO SINDICATO DE_TRABAJADORES
MUNICIPALES DE MAIPU__(STMM). DISTRITO DE RODEO DEL_ MEDIQ, DEL
DEPARTAMENTO DE MAIPU- MENDOZA; EN EL. MARCO DEL PROGRAMA CASA PROPIA
CONSTRUIR FUTURO. -, que tramita bajo expediente Municipal N° 46872/2022, con un
presupuesto oficial fotal de pesos cuatrocientos setenta millones, treinta y ocho mil ochocientos
con ochenta centavos ($470.038.800,80), segin la No Objecién Técnica otorgada por el
Ministeric de Vivienda de la Nacion el 19-09-2022, correspondiente a Uvis: 3.402.872,66 con un
valor de Uvis: 138,13 al 19/09/2022, de un total de 15.288.963,20 asignados a las 5 ETAPAS,
del presente barrio. Incluye Ia licitacion, adjudicacién y contratacion de la obra que aqui se
describe, fijando las normas a las que se debe ajustar la gjecucion y recepcion de la misma. Para
lo cual, debera llevarse a cabo todas y cada una de las tareas necesarias y proveer la totalidad
de la mano de obra, materiales, equipos y componentes, asi como la documentacion pertinente,
en un todo de acuerdo con los planos que se adjuntan, las especificaciones del presente pliego
y las instrucciones que imparta la Inspeccién de obra.

El MONTO MAXIMO FINANCIABLE, corresp'oané a la cantidad de Uvis: 3.402.872,66 para la
construccion de 71 (setenta y una) viviendas ubicadas en el departamento de Maipt.

ARTICULO 2. NORMAS DE APLICACION

La presente obra se realiza por Licitacién Publica dentro de acuerdo a lo establecido por la Ley
de Obras PUblicas N° 4416 de la Provincia de Mendoza, Decreto Acuerdo 706/67 y modificatorios
1163/75, 2460/82, 183/83 y 1477/90, la Ley de Administracién Financiera N° 8706 de la Provincia
de Mendoza excepto el Art. N° 135; la ley Contabilidad 5282, la Ley 3909 de Procedimientos
Administrativos, el Cédigo de Edificacion y el Cédigo de Construcciones Sismo resistente vigente
en el Municipio de Maipy.

Antes y durante la ejecucién de la presente obra se debera observar la legislacion vigente relativa
a: Riesgos de Trabajo, Ley N° 24.557 Wodiﬁcatorias {Riesgos de trabajo) — lf@y N® 19.587 (Ley
de Seguridad e Higiene en el Trabajo) + Jecreto N° 914796 (Reglamenta la actividad constructiva)
—N° 170/96 - N° 491/97, Fr y L

SUB@lRECCION DE VIVIENDA
MU!JICIPALIDAD DE MAIPU
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Cddigo Civil y Comercial de ia Nacién.
Leyes 27.271 y 27.397.
Ordenanzas y Normas Municipales.

Resolucion 16/2021 modificada por Resolucién 95/2021 y Resolucion 464/2021, del Ministerio
de Desarrollo Territorial v Habitat de la Nacian.

Resolucién 9/2021 de la Secretaria de Habitat del Ministerio de Desarrollo Territorial vy Habitat de
la Nacion.

ARTICULO 3. OBRA A EJECUTAR.

La obra a ejecutar se compone de un total de 71 viviendas ubicadas en Calle Las Heras y
prolongacion de Tropero Sosa, Distritito de Rodeo del Medio, Departamento de Maipd, Provincia
de Mendoza, segin memoria descriptiva, documentacién técnica y detalles indicados en los
pliegos pertinentes,

ARTICULO 4. PRESUPUESTO OFICIAL Y PLAZO DE OBRA

El presupuesto oficial total asciende a la suma de pesos cuatrocientos setenta millones, treinta y
ocho mil ochocientos -con -ochenta ' centavos - ($470.038.800,80), correspondiente a Uvis:
3.402.872,66 con un valor de Uvis: $ 138,13 al19/09/2022, de un total de 15.288.963.09 UVIS,
asignadas al total de 5 ETAPAS para el presente Barrrio. —

Las obras se realizaran completas en el plazo de ocho (8) meses contados a partir del Acto de
Inicic de Obra.

ARTICULG 5. VALOR DE LA DOCUMENTACION

La documentacion licitatoria es de Pesos ............... 5........ ), sin cuya adquisicién es nula toda
propuesta presentada.

ARTUCULO 6. VISITA DE OBRA

Antes de presentar las propuestas, el proponente debera obtener todas lag informaciones
relacionadas con la ejecucién de las obras, y no se admitira reclamacion alguna en la carencia
de dichas informaciones.

La simple presentacién de la propuesta servird de declaracion de conocer el lugar fisico de la
obra y todas las condiciones en que se realizara la misma.

La visita a la Obra seréd el 72hs. habiles antes de la apertura de la licitacién desde las 11hs a las
12,30hs. y podran asistir todos aquellos que acrediten haber comprado el pliego con anterioridad
a la visita mencionada. En el horario mencionado se encontrara en el lugar donde se desarroffara
la obra un técnico designado por la Subdireccién de Vivienda del Municipic de Maipd, a los
efectos de mostrar el terreno donde se gjecutaran las obras y evacuar cualquier duda que se le
pudieran presentar a los interesados. ™,

SUBDIRE DE VIVIENDA

MUNICIPALIDAD DE MAIPI; . \El

" Dr. Gustavo Garcia Boseo

"‘!J Subirlir g A& Vivienda
MIUNICIRALDN 'Xue Maed
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ARTICULO 7. CAPACIDAD LEGAL DE LOS OFERENTES:
Los oferentes deberan tener capacidad legal para obligarse.

Asimismo, deben cumplir con las condiciones formales y sustanciales del presente pliego y contar
con la capacidad civil, técnica y econdmica-financiera suficientes como para ejecutar los trabajos
requeridos. Segun lo especificado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales

ARTICULO 8. CAPACIDAD CIVIL.

Pueden ser oferentes las personas humanas y juridicas legaimente constituidas, las Uniones
Transitorias de Empresas (U.T.E) deberan reunir los recaudos establecidos en el presente pliego.
En el caso de tratarse de Uniones Transitorias de Empresas, las mismos deben estar constituides
con fecha anierior a la apertura de sobre.

El plazo de constitucién de las sociedades comerciales (U.T.E.), deberan superar en 8 meses,
como minimo, al plazo de ejecucion de los trabajos que se contraten y si fuera necesario se
debera prorrogar de manera tal, que tenga vigencia hasta que se firme recepcion definitiva e las
obras contratadas.

ARTICULO 9. CAPACIDAD TECNICA.

A los efectos de acreditar su capacidad técnica, sin perjuicio de los certificados correspondientes
solicitados en el articulo 13 inc. e) del presente pliego, el oferente debera presentar, para que su
propuesta sea admisible, una némina de obras ejecutadas de complejidad equivalente a la
cotizada, consignando el nombre del comitente, tipo de obra, monto, plazo de ejecucion y fecha
de terminacion. La Municipalidad pedra exigir |2 ampliacion de los datos alli consignados y otros
complementarios que estime necesarios.

En caso de UT.E los informes, documentos vy cifras correspondientes a cada socio se
adicionaran proporcionaimente a su porcentaie de participacién en la U.T.E

Cuando las obras presentadas como antecedentes correspondan a una U.T.E, el oferente que
las presente podra acreditar como maximo la proporcién que corrésponda a su porcentaje de
participacion en dicha U.T.E.

ARTICULO 10. INHABILITADOS PARA LA PRESENTACION.
No podran concurrir como oferentes:

a) Los agentes y funcionarios del Municipio de Maipd (Mendoza) y las empresas en las cuales
aquéllos tuvieren una participacion suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con
lo establecido en la Ley de Etica Publica, N° 25.188, y toda ofra incompatibilidad vinculada con
la funcidén publica.

b) Las personas que se encuentren inhabilitados por condena judicial.

c¢) Las personas que s hallen quebrados o concursados, mientras no obtengan su habilitacion
judicial. /4 N

d) Las perscnas que sean evasores o deudares morosos impositivos o prevzsilonales o/ deudores
morosas del Fisco por dec:s:on judicial o administrativa firme. ; !

ARCIAR o) i
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l.os condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

l.as personas que se enconfraren procesadas por delitos de lesa humanidad, delitos contra la
propiedad o confra la Administracién Publica Nacional, Provincial o Municipal o conira la fe
publica o por delitos comprendidos en la Convencién Interamericana contra la Corrupcion.

Las inhabilidades contempladas en los incisos precedentes seran también de aplicacion a
aquellas empresas cuyos directores, sindicos o representantes legales, se encontraren
comprendidos en dichas causales o se hubieren desempefiado como directores, gerentes,
sindicos, socios mayoritarios o representantes legales en sociedades que se encuentren
comprendidas en dichos supuestos.

De igual modo, cuande en forma individual, o las sociedades que éstos integren, se encuentren
suspendidas por decisién del Registro de Antecedentes de Constructoras de QObras Publicas
(RACOP) o hubieren sido objeto de rescisién por su culpa, de contratos administrativos.

ARTICULO 11. SISTEMA DE CONTRATACION:
Las obras se contrataran por el sistema de “Ajuste Alzado”.

ARTICULO 12. PROYECTO EJECUTIVO Y PLAZOS DE EJECUCION:

La documentacion suministrada por el Municipio tendra el cardcter de anteproyecto y el Estudio
de Suelo sera de caracter ilustrativo. La empresa que resulte ser adjudicataria y Contratista de
la Obra debera Realizar su propio estudio de Suelo- El proyecto ejecutivo estara integramente a
carge de la Contratista, el que se desarrollara a partir de la documentacién obrantes en los
pliegos de Ia licitacién y en el Estudio de Suelos que ta misma haga.

La contratista debera realizar todas las tramitaciones y hacerse cargo de los honorarios y gastos
que demanden la aprobacién del proyecto, de manera que la documentacién obtenga la
aprobacion Municipal correspondiente, previo al inicio de las tareas.

ARTICULO 13. CALENDARIO DE ACTIV!DADES:

o Recepcidn de ofertas hastael " de = - de 2022 alas _hs. en la Direccién de
Compras y Licitaciones de la Mumc;pahdad de Maip(, Calle Pescara N° 190, de la Ciudad
de Maipu. Mendoza.

= Apertura de las ofertas con presencia de {os participantes que deseen asistir, el . - - de
de 2022 a las hs en ‘el Palacio Municipal sito.en. calle Pescara N° 190 de
Maip¢l, Mendoza.

ARTICULO 14. PRESENTACION DE LA PROPUESTA Y CONTENIDC DE LOS SOBRES DE
PROPUESTA

Los Proponentes presentaran sus ofertas en la Direccién de Compras y Licitaciones, sita en Calle
PescaraN®190 de Maipi-Mendoza-. Las propuestas presentadas con posterioridad a la fecha y
hora de recepcion seran rechazadas y sin admitir objecion alguna debiendo labrarse un Acta
donde conste los oferentes que se presentaron en tiempo y forma. Los sobres se abriran en ia
Direccién de Compras y Licitaciones, en presencia de los funcionarios Municipales gque
correspondan y los oferentes que concurran al Acto.

Las ofertas deberan(presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas, raspaduras o
errores gque no hayan sndo debidamente salvados. Se presentaran en c}mginal foliadas\y
debidamente firmadas.y selladas en todas sus hojas por ios representantes Eegai y ftecnlcx)/cie Ios
oferentes. i

;
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La presentacion de la oferta significara de parte del oferente el pfeno conocimiento y aceptacion
de las clausulas que rigen el llamado a licitacion. La documentacion que se presente estara
contenida en tres sobres cerrados o cuatro cuando se presente una Variante a la oferta basica.

En fa cubierta de cada sobre se indicara claramente el nombre del oferente con fas firmas
correspondientes exigidas, la identificacion de la presente licitacion.

Las raspaduras, interfineados, sobreimpresos y testados, deberan ser debidamente salvados por
el oferente o representante legal.

Las cotizaciones se formularén en pesos con el IVA incluido y corresponderén al equivalente a
3.402.872,66 UVIS (tres millones cuatrocientos dos mil ochocientos sefenta y dos con 66/100
UVIS), de acuerdo a la Ley 27.271, de un total de 15.288.963,20 UVIS, asignadas a las 5
ETAPAS, del presente Barrio. En todos los casos en que exista diferencia entre una cifra
consignada en letras y en nimeros, sera valida la expresada en letras. -

En caso de duda o discrepancia, prevalecera el original sobre la copia.

En la oferta deberd acreditarse en debida forma la personeria y la facultad para ejercer la
representacion legal y tecnica del oferente, acompafiando la documentacién correspondiente,
debidamente certificada y legalizada en su caso.

Las ofertas se presentaran en sobre ¢ paquete denominado “LICITACION PUBLICA N° 2021
- MUNICIPALIDAD DE MAIPU-PROVICION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA
CONSTRUCCION De! B° STMM 1ra. ETAPA— 71 VIVIENDAS”, que se construiran en el marco
del “Programa Casa Propia — Construir Futuro”, sin el nombre del proponente y esta unica
inscripcidn. El sobre o paquete arriba mencionado debera contener fa documentacién que se
detalla en el orden a continuacion:

En el Sobre N° 1

A.- Garantia de mantenimiento de la propuesta, por la suma equivalente al uno por ciento {1
%)de la Oferta presentada. La misma deber ser realizada mediante: 1) Péliza de caucién emitida
por Compafiia Aseguradora autorizada por la Superintendencia de Seguros o, 2) Depdsito en
efectivo en la tesoreria municipal.

B.- Constitucion de domicilio legal en el Departamento de Maipu y denuncia del domicilio real.
Constitucion de domicilio efectrénico a todos los efectos legales de Ia licitacion, en los términos
del Articulo 125 de la ley 2.003

C.- Comprobante de la adquisicién de fos pliegos y también el comprobante pago del sellado de
acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales

D.- Un ejemplar de los pliegos originales, sus anexos, aclaraciones y demas documentacion
complementaria de los mismos, firmado en todas sus fojas por el oferente o su represéntate legal
y el representante técnico, al igual que toda otra documentacion que se presente.

E.- Acreditaciéon de la capacidad de ejecucién de la obra del Oferente, mediante certificado
emitido por el Registro Antecedentes de Constructoras de Obras Publicas (RACOP) de la
Provincia de Mendoza para Obras de Arquitectura y/o por el Registro de Constructores del
Gobierng Nacional. La capacidad dc—fmcontratacién otorgada por el RACOP, debera ser igual o

mayor al monto de la oferta. Especificamente para ésta obra. ™,
]
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Certificado que acredite que el oferente se encuentra inscripto en el IERIC y habilitado por este,
en este caso se podra aceptar copia certificada del mencionado Certificado.

F.- Debera presentarse un Certificado de libre deuda del oferente con el Municipio de Maipu
emitido por la Direccidon de Rentas.

G.- Declaracién jurada en la que manifiesten no hallarse incursos en ninguna de las causales de
inhabilidad establecidas en el presente pliego. En caso que se presenten Uniones Transitorias,
dicha declaracion jurada debera ser efectuada por cada uno de sus integrantes.

H.- Declaracion del oferente que ante cualquier controversia surgida respecto a la licitacion y/o
el Contrato respectivo, en primera instancia se someteran a las actuaciones administrativas que
correspondan de la Municipalidad de Maipu, y de comresponder una accién judicial, el oferente
se somete a la jurisdiccién de los Tribunales Ordinarios Justicia de la provincia de Mendoza,
renunciando a recurrir al Fuero Federal o cualquier otro fuero ya cualquier ofra jurisdiccion.

I.- 1) -Nota de designacion del Representante Técnico, que podran ser Arquitecto, Ingeniero Civil
o Ingeniero en Construcciones. Tanto el Representante Téchico como la oferente deberan estar
inscriptos y habilitados por los correspondientes Consejos Profesionales, lo que se acreditara
con la correspondiente certificacion emitidos por los mencionados Colegios.

2) — Nota firmada por el oferente o su representante legal y el representante técnico donde
declaran conocer y aceptar el lugar y las condiciones en que se encuentra el terreno, a los fines
de la iniciacion de la Obra.

3) — Certificado de la visita al lugar donde se realizaré la obra, emitida por la Subdireccion de
Viviendas, que se realizara el dia y en la hora mencionada en el Pliego.

J.- Comprobante que acredite la inscripcion del oferente en ios regimenes fiscales nacional
(AFIP), provincial (ATM) y régimen previsional.

K.- En el caso de U.T.E, el acuerdo consorcial o contrato de U.T.E suscripto con las formalidades
legales vigentes.

L- Si se trata de una persona fisica, copia certificada del documento de identidad y datos
completos de identificacién (nombres y apellido completo, tipo y nimero de documento de
identidad).

M.- Si se trata de una persona juridica, deberd presentarse 1}- copia autenticada del contrato
social, o estatutos. En el caso de tratarse de una U.T.E la documentacion que acredite su
conformacion. 2)- Copia certificada de los instrumentos que acrediten la capacidad de los
firmantes para obligarie. 3)1\\lota con caracter de declaracién jurada donde se manifiesta que la
persona juridica se encuentra vigente y que los poderes de los firmantes ﬁUbSlsten ala cha de
la presentacion de la propuesia ’
g!
/
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N.- Declaracion jurada manifestando si el oferente tiene juicios pendientes con el Estado
nacional, provincial o municipal, sea como actor o demandado, indicando el importe
comprometido en el pleito.

0.- 1)- Antecedentes Técnicos del Oferente.
2)- Antecedentes econdmicos — financieros de la Empresa u Oferente.

3)- Listado de Obras ejecutadas y en ejecucion, domicilio de las mismas, para que el
Municipio las pueda ir a observar si lo considera necesario. Listado de Obras adjudicada o
proximas a ser adjudicadas.

4)- Nomina de Subcontratistas a utilizar, personal calificado con la correspondiente
certificacion.

5)- Detalle de los Equipos que el oferente utilizara en la obra. También se debers consignar
el domicilio donde se encuentren, para que, de considerarse necesario, la Municipalidad los
pueda ir a verificar, antes de realizarse la Pre adjudicacion.

P.- Declaracion Jurada por parte del oferente de mantener la oferta segtn el plazo estipulado en
los Pliegos.

En el Sobre N°2

1)-Formulario Oficial de Cotizacion de la propuesta. La Oferta sera realizada por AJUSTE
ALZADO y su precio sera considerado con IVA INCLUIDO. La oferta debera estar redactada en
pesos y sera un monto global, es decir tomando a la obra como una unidad (No por sectores).-
En el caso que el oferente optare por no cotizar en el formulario oficial, este igual debera ser
firmado, previo agregado de que se cotiza por separado, escrito a mano o a maquina en forma
legible.

2)- Computo y presupuesto de la obra de cada item o rubro del presupuesto oficial, los precios
unitarios parciales y el total que se proponen, debiendo coincidir éste ltimo con el consignado
en la propuesta y el plan de trabajos, lo que es indispensable para evaluar y comparar las
distintas propuestas items por items.

3)- Andlisis de Precios de todos los items que conforma la obra.

4)- Plan de Trabajos que incluira todos los items del Presupuesto Oficial, consignando para
cada uno de los meses, los porcentajes de avance fisico y las inversiones. El plazo final que se
hubiere fijado, debera cumplirse en la forma establecida en la documentacion.

5)- Cronograma de invc’;siones de acuerdo al Plan de Trabajo presentado I
Lol :

| ) Y
6)- Curva de Inversién y Curva de Avance Fisico | E /\ i

]
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Toda la documentacion que se obre en el Scbre N°2 deberd estar foliada y firmada por el
Oferente 0 su Representante Legal y por el Representante Técnico. La documentacion debera
ordenarse utilizandose separadores identificados con letras.

Q.- En el caso que el oferente presente una oferta variante, ésta se deberg incluir dentro del
sobre General o Paquete v se presentara en un tercer sobre identificado como Sobre N° 3
Variante y también debe estar cerrado, lacrado y firmado por el Oferente o su Representante
Legal y por el Representante Técnico y debera contener la misma documentacion exigida para
la oferta basica.

ARTICULO 15. CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS OFERTAS — CAUSAL DE
RECHAZO DE LA PROPUESTA

Las propuestas se evaluaran en su conjunto teniendo en cuenta lo establecido en el Articulo 34
del presente pliego.

De acuerdo a fo indicado en el inciso 2° del Articulo N° 22 de la Ley de Obras Piblicas 4416,
sera causal de rechazo de la propuesta la no presentacion de los Analisis de Precios de los
items que la componen, y de acuerdo a lo indicado en el Pliego de Bases y Condiciones
Generales, en su Art. 9

ARTICULO 16. CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO:

La informacion relativa al analisis, aclaracién, evaluacion y comparacion de las ofertas no podra
ser revelada a los Licitantes ni a otra persona que no participe oficiaimente en dicho proceso
hasta que se haya anunciado el nombre del adjudicatario. Todo intento de un licitante para influir
en el procesamiento de las ofertas o decision de la adjudicacién por parte del Contratante podra
dar lugar al rechazo de la oferta de ese Licitante.

ARTICUL O 17. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

El contratista sera, en todos los casos, responsable de los dafios y perjuicios ocasionados al
comitente o a terceros, cualguiera sea su causa o naturaleza, por el dolo, imprudencia, impericia
o negligencia de sus agentes u chreros, debiendo responder directamente ante aquellos sin tener
derecho a requerir compensaciones.

En igual forma el contratista sera directamente responsable por el uso indebido de los materiales,
sistemas de trabajo, maquinarias u otros implementos de trabajo.

ARTICULQ 18. RESPONSABILIDAD DE L.OS TRABAJOS EFECTUADOS:

El Contratista es siempre responsable de la correcta ejecucién de las obras debiendo respetar
las normas y reglas del arte de las mismas.

El comitente podra ordenar rehacer toda aquella tarea que a su solo juicio hubiera sido mal
ejecutada, por defi¢iencias en la calidad de los trabajos ¢ en la calidad de los materiales. Las
érdenes que a este! efecto se expidan, deberan ser cumplidas por el Contrat[sta deniro del plazo
que se le fije, por su cuenta sin derecho a reclamacion alguna. /
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ARTICULO 19. EQUIPAMIENTO PARA ASISTENCIA TECNICA Y CONTROL DE CALIDAD
DE MATERIALES.

El contratista debera proveer al Municipio dentro del plazo de diez (10) dias contados a partir de
suscripta el Acta de inicio de obra una movilidad para la inspeccidon de Obra. La mencionada
movilidad debera ser modelo 2018 como minimo y permanecera a nombre de la Empresa,
durante todo el plazo de ejecucién de la obra, otorgando el correspondiente permiso de manejo
a quienes designe el Subdirector de Viviendas, a los efectos de realizar el correspondiente control
e inspeccién de la Obra. En todo el piazo que demande la ejecucion de la obra y hasta ja firma
del Acta de Recepcion Provisoria la Empresa se hard cargo del combustible, mantenimiento
comao cambios de Aceites, filiros y neumnaticos, seguro conira terceros, contra robo total o parcial,
incendio total o parcial, granizo etc. Una vez firmada el “Acta de Recepcién Provisoria”, el
Municipio procedera a realizar la devolucion de la mencionada movilidad a la Contratista, en las
condiciones en las que se encuentre. La empresa también, debera proveer una oficina para la
inspeccién de obra con un escritoric 0 mesa de trabajo, una biblioteca, tres sillas y una estufa
eléctrica. El equipamiento de la oficina volvera a [a empresa una vez terminada la obra.

ARTICULO 20. RECHAZC DE MATERIALES:

Todo material rechazado por la Inspeccion, debera ser retirado de la obra por el Contratista,
dentro de un plazo maximo de cuarenta y ocho (48) horas.

ARTICULO 21. AMPLIACION DEL PLAZO:

Si se modificaran los frabajos, de tal modo que requieran para su ejecucion mayor plazo del
estipulado en el Contrato, en su momento, se considerara una ampliacion del Original pactado.

Los atrasos por fuerza mayor, deberan ser comunicados dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
de producida la causa y la Inspeccién decidird si pueden considerarse como tales, en cuyo caso
se prorrogara el plazo en igual tiempo que el pedido. Este requisito es imprescindible para
considerar prorragas, ya que no se considerara ninguna por mas fundados que fueran sus
motivos, si el Contratista no las comunicé en su oportunidad.

ARTICULQ 22, CERTIFICADOS DE OBRA.

El Contratista presentara los certificados de obra, detallando los trabajos aprobados realizados vy
presupuestados, en el periodo vencido anterior. Es el instrumento fehaciente con el cual se
acredita que el Coniratista ha realizado un determinado monto de obra con valores que surgen
de la Planilla de Medicion, cuya existencia el Comitente ha verificado y mensurado. Los
certificados de obra, constituirdn en todos los casos documentos provisionales sujetos a
rectificaciones.

Los certificados de pago no importan ia recepcion en las obras a que ellos se refieren,
ARTICULO 23. POLIZAS DE GARANTIAS, DE OFERTA, DE CONTRATO Y DE

FONDO DE REPARO

1)- El manienimienio de\ Ia OFERTA debera ser garantizada a través de una Pdfiza de Caucion
emitida por Compaiiia Aseguradora autorizada por la Superiniendencia de Seguros del el T%
del monto de la Propuestalu Oferta y por un plazo minimo de 60 dias a partir de !a ’apertura de\
los sobres de la Ilc:ltacmn Ei mantenimientc de la Oferta se podra garantizar, mediarite un’
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU
1
N




PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

Para Licitacién, Contratacién y Ejecucién de Obras - R
Menicipalidad de Maipa
FOLIQ

]

R

ETG:10 de 14

deposito de dinero en efectivo realizado en Tesoreria Municipal, por el mismo monto y tiempo
mencionado para la poliza de caucion,

2}~ El Oferente al que se le adjudique la Obra, para poder firmar el Contrato de la misma, debera
reemplazar la garantia de mantenimienio de la oferta por una Pdliza de Caucién, emitida por
Compania Aseguradora autorizada por la Superintendencia de Seguros, del 5% del monto total
del Contrato, en concepto de cumplimiento del mismo. Esta le sera devuelta a la Contratista una
vez firmada el Acta de Recepcion Provisoria de la Obra.

3)- Fondo de Reparo. Al iniciar la Obra, el contratista debera constituir una péliza de garantia de
reparo por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del contrato con el objeto de cubrir las
responsabilidades del Contratista, por los vicios ocultos y/o redhibitorios v defectos de las obras
ejecutadas y por todas las obligaciones que este conirato impone al Contratista, hasta la
completa finalizacién de la obra. Al realizar la Certificacion de la Obra se confeccionard el
Certificado de Obra Bésica y ofro Certificado de Redeterminacion de Precios. Al presentar la
Certificacion de Obra el Contratista debera presentar una péliza del 5 % del monto del Certificado
de Redeterminacion correspondiente. Tanto la Péliza de Fondo de Reparo inicial, como las que
se hayan constituido con cada Certificado de Redeterminacion, permaneceran en el Municipio
hasta la firma del Acta de Recepcion Definitiva.

ARTICULO 24. RESCISION DEL CONTRATO:

El Comitente podra rescindir el contrato en todos los casos previstos en el Cadigo Civil y
Comercial de la Nacion y/o la Ley de Obras Publicas de la Provincia de Mendoza N° 4416, como
asi también cuando el Contratista no diera inicio a los trabajos en la forma estipulada, los
paralizara o los realizara con suma lentitud, o empieare materiales que no fueran los convenidos,
o realizara actos que de cualquier manera pudieran perjudicar los trabajos en general; cuando
por dolo o culpa del Contratista se pudieran comprometer los intereses del comitente, sin que el
Contratista tuviera derecho a reclamacién alguna por ningln concepto, perdiendo ademas los
depositos de garantia, siendo responsable directo por todo dafic o perjuicio causado al comitente
y/o terceros.

Interrumpidos los trabajos se labrard un Acta de Estado de los mismos en presencia del
Representante Técnico de la Empresa y del comitente a la fecha de paralizacion, debiendo
constar:

a) Los antecedentes y motivos de dicha paralizacion;
b) l.a revision de los trabajos efectuados y aceptados;
¢) Un balance de los materiales acopiados, enseres y Utiles en obra.

Los mencionados trabajos quedaran a cargo y riesgo del Contratista, constituyendo previamente
un crédito al mismo, si correspondiera, con los trabajos anteriormente efectuados y aquellos
materiales aptos para su uso posterior,

El comitente podra hacer uso de Utiles, enseres y materiales existentes, sin que el Contratista
tenga derecho a indemnizacién. Aquelios gque no fueran utilizables, seran retirados por el
Contratista de inmediato de la obra, y en caso contrario, dentro de {as veinticuatro (24) horas de

notificado, los podra re,tigr el comitente por cuenta de aquel. A
i

Terminados los trabajos y, pagadas las cuentas, de quedar saldo favorablé, égse A entr@&{o al
Contratista saliente en pago del crédito anteriormente establecido, previa dédyca;ién 7@ importe

de los perjuicios ocasioné\ciqs. ] \ /‘!
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El comitente se reserva el derecho de hacer publicas las causas que motivaron la rescision y dar
cuenta a los organismos oficiales que crea conveniente.

ARTICULO 25. MULTAS:
Seran de aplicacion las siguientes multas por incumplimiento:

a) FEjecucion fuera del plazo contractual, el dos por mil (2 %.) del monto dei contrato por cada
dia de atraso.

b) Incumplimiento de Leyes o Convenios Laborales, el diez por mil (10 %o) del monto del
contrato por cada dia que transcurra desde la intimacién, hasta su efectiva regularizacién.

ARTICULO 26. RECEPCION PROVISORIA:

Terminados los Trabajos conforme al contrato, se procedera a recibirlos provisoriamente,
labrandose el Acta respectiva, que operara como liquidacion final de obra y debera ser firmada
por el Representante Técnico de la Empresa, y el Inspector actuante.

ARTICULO 27. CONSERVACION:

Quedara a cargo del Contratista la conservacion de la obra durante el Plazo de 365 dias corrides
desde la Recepcién Provisoria, debiendo correr a su cargo todas las reparaciones necesarias
que deriven por vicio o defecto constructivo que surian durante ese lapso. Si mientras rige esa
obligacién, el Contratista no hiciera dentro de los plazos prudenciales, que le fijare el comitente
las reparaciones que correspondan, éste mandara ejecutarlas por cuenta de aguel ya su cargo,
afectando el Fondo de Reparo y todo otro crédito de que disponga, sin que puedan reclamarse
perjuicios ni indemnizaciones de ninglin género por el Contratista, quien tampoco limita a esa
suma su responsabilidad, por cuanto a lo demas se obliga conforme a derecho.

ARTICULO 28. RECEPCION DEFINITIVA:

Vencido el plazo de conservacion se procedera a la firma del Acta de Recepcion Definitiva, previa
constatacion de que la obra se encuentra en perfecto estado, salvo la accién natural de uso.

ARTICULO 29, SEGURIDAD DEL PERSONAL EN OBRA:

El Contratista debera adoptar, y poner en practica las medidas establecidas en las nomas
vigentes en materia de higiene y seguridad para proteger la vida y la integridad de su personaly
del personal dependiente de la Municipalidad, que estd a cargo de la inspeccion como asi
también del sobre estante.

El no cumplimiento de las medidas de seguridad personal establecidas en el presente articulo
determinara la suspension de los trabajos, sin aplicacién del plazo contractual, hasta gque sean
satisfechos los requerimientos exigidos.

ARTICULO 30. COMPOSICION DE LA COMISION PREADJUDICADORA.

La Comisién de Preadjudicacion de la presente Obra de Viviendas, estard compuesta por la
“Comision Permanente de Preadjudlcamon de Cbras Publicas” de la Mumc:pahdad de Malpu a
los que se agregaran el D\rector -General de Intendencia de la Munlmpalilda\d de d, el
Subdirector de Viviendas y ‘un, Técnico, Arquitecto u ingeniero que c:umpian funciones en fa
Subdireccién de\/iviendas A *

SUBDl ECCION DEkV IVIENDA
MUNI IPALIDAD DE MAIFU




PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

Para Licitacion, Confratacion y Ejecucién de Obras o
e
| funlcipatided de Mg'ps
) FOLIO
Nﬂ

Yo G

ETG:12 de 14

ARTICULO 31. EVALUACION DE LAS OFERTAS.

Recibidas las propuestas se dara intervencién a la Comision de Preadjudicacion y la Direccidn
de Compras y Licitaciones, que procederd a examinarlas, y podran requerir de los oferentes
cualquier informacion complementaria, aclaraciones o subsanacién de defectos formales que
considere necesarias, quienes deberan dar cumplimiento al pedido de informes complementarios
dentro del plazo de cinco (5) dias, y si no se cumpliera en término con dicho pedido, se la
declarara inadmisible.

La Comisién Pre adjudicadora procedera al estudio de las propuestas y descartara las que por
deficiencias insalvables no permitan su comparacién en condiciones de igualdad.

ARTICULO 32 DICTAMEN DE PREADJUDBICACION.

Las obras serén pre adjudicadas, en principio, deniro de los QUINCE (15) dias hébiles
administrativos, computados desde la apertura de los sobres,

La Comisién Pre adjudicadora verificara las propuestas presentadas, confeccionara un cuadro
comparativo de ellas y, proveyéndose de todos los elementos de juicio adicionales que considere
necesarios, emitird, dentro de los DIEZ (10) dias habiles administrativos contados desde que
toma intervencion o desde el vencimiento del plazo establecido para la subsanacion de defectos
formales o pedidos de aclaraciones o documentacién complementaria -si lo hubiere-, un dictamen
no vinculante aconsejando scbre la pre adjudicacion de las ofertas.

ARTICULO 33. NOTIFICACION DE PREADJUDICACION.
El dictamen de preadjudicacion sera notificado a todos los oferentes que se hublesen presentado.
ARTICULO 34. ADJUDICACION.

Terminada la evaluacién de las propuestas y notificada la pre adjudicacién, dentro de los DIEZ
(10} dias habiles administrativos se dictara el acto administrativo de la adjudicacién de la obra a
la empresa pre adjudicataria, la que tendra un plazo de TRES (3) dias habiles administrativos,
contados a partir de la notificacién del respectivo decreto, para que comparezca a firmar el
contrato.

La adjudicacién recaerd en la propuesta mas conveniente, tomando en cuenta la oferia
econdmica, la capacidad de contratacion, los antecedentes y cualquier otra informacién tendiente
a asegurar las mejores condiciones para la ejecucion de la obra.

Si se hubieran formulade impugnaciones contra el dictamen de pre adjudicacion, éstas seran
resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicacion.

1
. . 3 . s .
La Municipalidad pon@ rechazar todas las propuestas o aceptar variantes prews/tas\ en las
especificaciones técnicas., sin que ello dé derecho a reclamo por parte deaj los oferentes. \
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ARTICULO 35. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El Contrato serd suscripto por el adjudicatario y por un representante de la Municipalidad, dentro
del plazo establecido en el articulo 31 del presente pliego y en el nidmero de ejemplares
establecido por el mismo. :

Toda la documentacion que integre el Contrato, debera ser firmada por las partes en el acto de
suscripcién. Una vez firmado el Contrato, la Municipalidad entregara al Contratista una copia del
Contrato y de la totalidad de la documentacién contractual.

El monto del contrato se establecera conforme lo establecido en la ley 27.397 tomando como
referencia el valor de la UV1 del dia de la apertura de ofertas.

ARTICULO 36. EFECTOS DE NO CONCURRENCIA A LA FIRMA DEL CONTRATO.

Si el adjudicatario no concurriese en el plazo filado para formalizar el contrato o se negare a
hacerlo, la Municipalidad podra disponer la pérdida, a su favor, del deposito de garantia de la
oferta y dejar sin efecto la adjudicacion, elevando el informe pertinente al RACOP, pudiendo en
tal supuesto adjudicar las obras al proponente que le siguiere en orden de conveniencia o llamar
a nueva Licitacion,

ARTICULO 37. ADICIONALES DE OBRA

Dado que el Contratista conoce el lugar y terreno donde se desarrollaran las Obras, que ademas
debe realizar, a su costa el Proyecto Ejecutivo y dado que el Sistema de Contratacién es por
AJUSTE ALSADQ, es que la Coniratista no podré reclamar Adicionales de Obra, por la
Construccion de las Obras licitadas y Contratadas.

ARTICULOQO 38. SELLADO

Los gastos de sellado de contrato, si los hubiere, como asi también cualquier otro gasto que sea
necesario para la constitucion del mismo, seran satisfechos por el adjudicatario,

ARTICULO 39. TRANSFERENCIA DEL CONTRATO.

Firmado el contrato, el contratista no podra transferirio ni cederlo, en tode © en parte, a otra
persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorizaciéon y aprobacion del
comitente.

ARTICULO 40. CERTIFICACION DEL AVANCE DE OBRA Y PAGO.

Los avances de obra se-certificardn tomando como referencia el valor de la UVI correspondiente
al dltimo dia del mes a\cergiﬁcaf; siempre gue hubiese alcanzado como minirio el rjoventa/pc\)r
ciento (90%}) del avance\de, obra proyectado y aprobado. Caso contrario, se mara el valor de
cotizacion de la UVI del\ﬁgtimo,_m’a-de%—m\es ceriificado, cuyo avance deé‘ obra gse Ii}ubiese\.‘
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cumplimentado en las condiciones exigidas en el parrafo precedente. El porcentaje del avance
de obra no cumplimentado, y posteriormente ejecutado, se certificara al valor de la cotizacion de
la UVI correspondiente a la fecha en que estaba pactada su ejecucion.

Una vez presentado el certificado este sera revisado y conformado por la inspeccién de Obra,
de prestar conformidad sera remitido para su aprobacién al Ministerio. Se convendra entre |a
Nacion y el Municipio que la Nacién le deposite el dinero al Municipio y este le efecttie el pago al
Contratista.

Se preve el pago de un anticipo financiero cuyo monto sera equivalente al veinte por ciento (20%)
del monto del contrato.

El anticipo financiero, ser4 garantizado por una Péliza de Caucién, emitida por Compafiia
Aseguradora autorizada por la Superintendencia dé Seguros por el 20% del monto del Contrato,
que le sera devuelta al Contratista después de firmarse el Acta de Recepcion Provisoria.

ARTICULO 41. REDETERMINACION DE PRECIOS

La Redeterminacién de Precios se realizara de acuero al ANEXO | del presente Pliego
ARTICULO 42. PERSONAL DOMICILIADO EN MAIPU - MZA

LA EMPRESA debera realizar la obra con por lo menos un 70% del personal obrero domiciliado
en el Departamento de Maipl, exceptuandose de este requisito al personal profesional y los
maquinistas a cargo de maquinas propias de la empresa.

Elincumplimiento de este requisito sera causal de rescisidn contractual, lo que sera comunicado,

por el Municipio de Maipt, al Registro de Antecedentes de las Constructoras de Obras Publicas
de la Provincia de Mendoza (RACOP).

ARTICULO 43. JURISDICCION.
Para la resolucién de cualquier tipo de controversia que derive en accién judicial, se establece Ia
jurisdiccién de los Tribunales Ordinarios de Justicia de la Provincia de Mendoza, renunciando ia
contratista al Fuero Federal y a cualquier otra Jurisdiccion.
ARTICULO 44. ORDEN DE PRELACION DE LA DOCUMENTACION.
El orden de prelacién de la documentacion sera el siguiente:

1) Detalles de Obra

2) Planos y Croquis Técnicos
3) Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal

4) Pliego de Bases y Condiciones Generales 1
5) Pliego de Especificaciones Particulares de Caracter Técnico / _ ,/\
6) Pliego de l;specificaciones Generales de Caracter Técnico f i /’ \
7) Presupuesto'Oficial [
8) Normas para la Empresa Contratista / \ A f \
| FWAVOG&%BOS(_O j \k 5 ; o
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ARTICULO 45. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

Desde la celebracion del Acta de Inicio de Obra y hasta la entrega del Acta de Recepcidn
Provisoria, ia Contratista debera contar con un seguro de responsabilidad civil por dafios contra
terceros, por un monto de $ 30.000.000,00 (pesos treinta millones con 006/100 ctvs.)

\
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