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CONSTRUCCION VIVIENDA TRADICIONAL

BARRIO STMM 4ta ETAPA
53 VIVIENDAS

MEMORIA DESCRIPTIVA DE VIVIENDA

1- SUPERFICIE

La Superficie de la vivienda se adecua a planos adjuntos donde se especifica la superiicie
cubierta y la superficie de aleros, prototipe de acuerdo a los planos suministrados por la
MUNICIPALIDAD DE MAIPU- MENDOZA.

2. ZAPATA CORRIDA

Segun calculo de estructura, incluido el veredin perimetral, con H® H13 que alcance como minimo
una tension caracteristica a la compresién de o bk= 130 kg/cm2, conteniendo un minimo de
cemento 300 kg/m3 de H°, relacion agua/cemento 0.6. Los aridos seran limpios libres de sales y
con contenido minimo de finos, segn normas IRAM 1627,1512,1531.

Se empieara cemento puzolanico y de alta resistencia a los sulfatos (ARS) cuando las
caracteristicas del suelo lo requieran, siempre se deberan garantizar la colocacién de
separadores para gue el recubrimiento minimo sea de 5cm.VER DETALLE

3- CONTRAPISO

Los contrapisos seran de un espesor uniforme minimo de 10 cm, y se dispondran de una manera
que su superficie sea regular y paralela al piso correspondiente. El hormigon debera ser
preparado fuera del lugar de aplicacidén cuidando el perfecto mezclado de su material;, se
compactara el terreno y se colocara una capa de ripio pelado de 3 cm y sobre esta se colocara
un H° que sera 1 parte de cemento, 4 partes de arena gruesa y 4 partes de ripio pelado.

4- VIGA DE FUNDACION

Son de dimensiones determinadas segln planos de estructura, con H° h13 que alcance como
minimo una tensién caracteristica a la compresion de o bk= 130 kg/cm2, conieniendo un minimo
de cemento 300 kg/m3 de H®, relacién agua/cemento 0.6. L.os aridos seran limpios libres de sales
y con contenido minimo de finos, segin normas IRAM 1627,1512,1531.

En cimientos y vigas de fundacion, se empleara cemento puzolanico y de aifa resistencia a los
sulfatos (ARS) cuando las caracteristicas del suelo lo requieran.

Curado:. E| Hormigdn se mantendra continuamente humedecido durante los ocho dias
posterlores & su colado y fuego se lo mojara a diaric durante siete dias mas.

Durante el curado también se protegera el hotmigdn de las bajas temperaturas en aquellos dias
en que fas mismas sean menores a 5°C, adoptando las medidas recomendadas a tal fin
{coberturas, calefactores, eic..)

5- ALBANILERIA
Se utiliza ladrillones de primera calidad, que tendran siempre las mismas medidas, de 27 cm. de
targo, 17 cm. de ancho y 7 cm. de espesor con una tolerancia méaxima de +/- 1cm. seran
asentados las tres primeras hiladas con concreto y las restantes con una mezcla que tendra una
proporcién de 1 de cemente, 1 de cal y 5 de arema. Durante (como minimo} 7 dias se moja;\én
ios muros para el mejor fragiie de la mezcla. Una vez tomada las juntas se elevara con abundante
agua pura. Las juntas no seran maydres, de 1,5 em.

6- ALBARILERIA (MURO DE 10 em).
ANULADO _ 1
;

|

/, . ';‘.‘I‘
Or. Gustavo Y jarcia Bosco Agina 1 de 5

dE vivienda lk

107
subdirecto € MAIPU

: MUN|C!P.’\LIDAD\
\
I\

\

SUBDI}:{ECClON DE VIVIENDA
. UNICIPALIDAD DE MAIPU



Municip

ahdzd de Malpd
FOLIC

7- COLUMNAS, VIGA DE DINTEL Y VIGA DE TECHO

Responderan a las dimensiones y caracteristicas segdn plano de estructura aprobado por Obras
Privadas de la Municipalidad.

En todos los casos sg utilizaran H° H17 que alcancen come minimo una tensién caracteristica a
la compresion de o bk = 170 Kg/icm2, contenido minimo de cemento 350 Kg/m3 de H®, relacion
agua / cemento 0,6. Los &ridos seran limpios libres de sales y con contenido minimo de finos,
segln normas IRAM 1627, 1512, 1531. El tamafo maximo de agregado sera de hasta 3 cm.

Curado: El Hormigén se mantendrd continuamente humedecide durante fos ocho dias
posteriores a su colado y luego se lo mojara a diario durante siete dias mas.

Durante el curado también se protegera ef hormigon de las bajas temperaturas en aguelios dias
en que las mismas $ean menores a 5°C, adoptando las medidas recomendadas (coberturas,
calefactores, efc..)

8- CARPINTERIA

Las mismas estaran de acuerdo a los planos de carpinteria.

Los marcos de puertas seran metélicos de chapa plegada BWG N°18 y las hojas de puertas
exteriores seran metélicas segin ETP, siendo las puertas interiores del.fipo placa de dlamo o
MDF, segin pliego ETP y ventanas de aluminio tipo herrero estarén pintadas con pintura
antiéxido y luego con esmalte sintético. Las puertas de madera estaran barnizadas con 2 manos.
Los herrajes de cromo niquel.

9- TECHO

Se utilizaran losas alivianada son constituidas por viguetas y losetas mas la capa de compresién
con hierro de didmetro 6 mm. En forma de malla.

Entodos los casos de capas de compresién se utilizaran H® H17 que alcancen como minimo una
tension caracteristica a la compresién de ¢ bk = 170 Kg/cm2, contenido minimo de cemento 300
Kg/m3 de H°® relacion agua / cemenio 0,8. Los aridos seran iimpios libres de sales y con
contenido minimo de finos, segln normas IRAM 1627, 1512, 1531. El tamafio maximo de
agregado sera de hasta 3 cm.

Curado: Ei Hormigén de las capas de compresion se mantendré continuamente humedecido
durante los 28 dias posteriores a su colado y debidamente apuntalado. Lluego se fo mojara a
diario durante siete dias mas,

10- ESTRUCTURA DE TANQUE
Se efectuara segan plano de calculo y proyecto, armando una losa de base con un espesor de
0.13 m. Y malla de reparticién s/calculo. H° tipo H17 de 350 Kg/m3.

11- REVOQUE

Los revoques de bafio y muro de cocina estaran constituidos por una parte de cemento Pértland
y 4 partes de arena mediana mas SIKA 1. El espesor total sera de 2,00 cm. El enlucido en los
demas muro sera a la cal y estara compuesto por 1 parte de cemenio Portiand, 4 partes de cal
hidratada y 12 partes de arena fina, luego se efectuara el fratazado, con un fieltro humedecido y
agua de cal. El revoque de los bafios estara preparado para la colocacion de los ceramicos.

12- PISOS
Se colocaran ceramico de 30 x 30 cm en todas ias habitaciones de la vivienda. Y en los bafios
ceramico de 20 x 20 cm

La colocacion det ceramico con adhesivos especiales y el contrapiso alisado debera permitir un /

espesor minimo de 5 mm. de pegamento en la cara a unir aplicado con espétula adentada.
Después de 24 hs. Se tomara la junta con la pastina correspondiente.

Si sobre el contraptso se necesﬁara carpeta se aplicara una capa de mortero dé 3 cm de espesor
minimo, nivelado y alisado. :
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13- REVESTIMIENTO DE BANO Y COCINA

El cerdmico en los muros del bafio tendra una altura de 2.10 m con ceramicos de 0.15 x 0.20
mis. En Cocina y lavanderiz el Ceramico en el muro tendra una altura de 0.60 m.

La colocacion del cerdamico con adhesivo especiales y espesor minimo de & mm. de pegamento
en la cara a unir aplicado con espatula adentada. Después de 24 hs. Se tomara la junta con la
pastina correspondiente.

14- ANTEPECHOS
Usamos goteros segln ETP y detalies cormespondientes. O de hormigdn, con la pendiente
correspondiente.

15- INSTALACION SANITARIA

Se ejecutara la instalacién conforme a la documentacion aprobada.

Dichas instalacién, se ajustaran a las Normas y Graficos de la Instalaciones Domiciliarias de la
D.S.S. e instrucciones de la Municipalidad de MAIPU.

Se ejecutard la provision e instalacion de cafierfas de distribucién de agua fria y caliente;
desaglies cloacales primarios, secundarios, pluviales, y conducto de ventilacién, utilizando
materiales con certificacion IRAM. Tedo segdn plano tipo.

a)- Desagiie Cloacal:

En bafio y lavadero: pileta de piso con sifon y rejilla de P.V.C de 15 x 15 cm. En cocina: siftn
bajo pileta de cocina de caucho o P.V.C g 50 mm y boca de acceso con tapa doble de 20 x 20
cm. debidamente sellada.

En camara de inspeccion domiciliaria, se colocara un conducto de ventiiacion de pvc @ 100 mm.
(3,2 mm.) hasia una altura reglamentaria, con sombrerete.

b)- Desagiie a pozo Séptico:{en caso de no contar con red de cloacas)

El desagle al pozo partira de la camara de inspeccién con cafio de 110mm aprobado hacia la
camara séptica y de ahi a un ramal “Y” de 110 x160mm.que estara en el ceniro del pezo, del cual
saldrd un ramal “T" de 110 x 160mm con un cafo de ventiacién de 110mm a la altura
reglamentaria. En la parte superior del ramal "T" se construira una boca de 20 x 20 doble tapa
que servira para desagote del pozo. O algin sistema que la municipalidad proponga como
solucion dada las caracteristicas de los terrenos, sino son aptos para ef pozo negro.

¢}- Desagtie Pluvial:

Se sjecutard segun plano de proyecto aprobado. Los albafiales seran de pvc. Las bocas de
desagie llevaran rejas de H® F? de 20 x 20 cm. Tendrén una pendiente adecuada gue asegure
una rapida evacuacion del agua hacia las cunetas.

d)- Instalacién de Agua Fria y Caliente:
En caso del uso generalizado cafios de polipropileno, conviene que el mismo haya sido fabricado
con una capa externa que lo proteja de accion degradante de los rayos solares.

La cafieria de agua cormiente sera de 13 mm. y alimentara ef fanque de reserva. A nivel de la
linea municipal tendra una llave de paso y una teé con canilla de servicio con rosca para
manguera.

El tanque de agua se ubicard de acuerdo al plano de proyecte, seré del tipo fusion Hidro 3 6
similar , tendra una capacidad de 850 Its, su tapa estard asegurada te ganchos de fijacion, y
dlspondra de otra tapa abisagrada para ingpeccion, flotante de bronce para alta presion, conducto

de ventilacién @ 25 mm. galvanizado, llave paso en subida y la valvula de limpieza en bajada. La
bajada desde el tanque alimentara al calefon en @ 25 mm. y a distribucion del resto de los ’f'!
artefactos en @ 19 mm y su valvula de limpisza. !

Desde el calefdn se alimentara a todos los artefactos mediante cafieria de polipropileno de tres / § /! /\
capas especiales para agua caliente. Se protegera en obra mediante una envoltura de | |

aislamiento térmica por &j. Cartdn o espuma de'polietiieno, etc. -
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e)- Prueba Hidraulica del Desaglie Cloacal y Pluvial:
Mediante su rellenado con agua hasta el nivel de piletas de piso. Los conductos de ventilacién
se probarén con humo o agua.

f)- Artefactos:

Inodoro sifén a pedestal de loza con deposito automatico ¢ mochila, con tapa de plastico,
conexiones y descarga de pvc, tornilios de fijacion de bronce y sellado con cemento blanco. en
su base.

Lavatorio mediano de loza con juego de mezclador.

Ducha con transferencia externa.

Mesada de graniio reconstituido de 1.60 mis.

Pileta de Cocina de acero inoxidable de 0.58 x 0.38 x 0.15 m.

Pileta de Lavar de hormigén de 50 x 60 ¢m., con dos canillas estandar y sopapa de bronce cromo
% 38 mm. Asentada sobre dos ménsulas de hierro “T".

16~ INSTALACION ELECTRICA

Todos los materiales a utilizar estaran aprobades por normas IRAM segln plano aprobado por
obras privadas de la Municipalidad, y podrén ser metalicos de acero pesado o del tipo pélstico
que se encuenire aprobado.

a)- Cajas y Cafios en pared:

En techo: se utilizaran cajas octogonales grande con gancho tipo omega de sujecion de artefacto
de iluminacién. La cafieria sera en tramos recios roscados unidas con tuerca y boquilla.

La union con cajas de regisiro, rectangulares o cuadradas, cajas octogonales chicas sera a través
de conectores sujetos con el tornilio.

b}- Acometidas:
Los materiales a utilizar seran aprobados segun normas IRAM segln planos aprobados de
electromecanica por la Municipalidad.

c)- Tipos de Conductores:

Los conductores de acometidas seran del tipe 7 hilos de seccién minima de 6 mm.2 con
aislamiento de pvc.

La union entre el tablero principal y el secundario sera con un conductor de seccion minima de 4
mm2 tipo protodur apte para instalacion subterranea con proteccién mecanica compuesta por un
cafio de pvc de @ 83mm, unifilar con doble capa de aislacion

El primer tamo de conductores para la alimentacién de los circuitos sera de una seccion de 2.5
mm2, muliifilar con aislacion de pvc.

Para los tornas se utilizara un conductor de 1 mm2 de seccidn multifilar con aislamiento de pve.
Para los retornos de llaves se utilizara un conductor de 1mm2 de seccion muttifilar con aislacion
de pvc.

Los conductores de puesta tierra seran desnudos de seccidn 2.5 mmz2.

Los tramos que utilizan para conectar el conductor de puesta a tierra a los tomas, se deberan
recubrir con espagueti.

Los conductores de baja tension (timbre) sera de una seccion de 0.8 mm2 con aislacién de pvc.

d) Tipos de Liaves y Tomas:

Las llaves de seccionamiento para luminarias, seran de piastico con contactos de cobre o estafio.
Todas las llaves y tomas estaran alineados con la plomada de pared y las partes internas de las
mismas estaran bien sujetas a las cajas metalicas.

e}- Tipo de Proteccion:

Las protecciones a utilizar seran de dos fipos, Diferenciales y Termomagnéticas.

Se utilizara un disyuntor diferencial el cual estara colocado en el tablero secundario y serade la
carga nominal que resulte del calculo de Ta\ins’:aiacic’m domiciliaria.

En el tablero principal se colocara una llave bipolar de seccionamiento igual calculo de potencia.
En el tablero secundario se colocaran llaves unipolares de seccionamiento igual al caleulo de
potencia.

Dr. Gustavo Garcia Bosco
Subdircctor de \{ivienda
MUNICIEALIDAD DE MAIPU
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f)- Puesta a Tierra:

Se gjecutard a 0.30 m. De Ia pilastra de medicidon, Se realizarg una excavacion de 0.5 x 1.50 x
0.50 m., en dicha excavacion se colocara el dispersor de puesta a fierra, recubierto de tierra con
carbonilla en proporciones adecuadas a juicio de la D.T. o gel dispersor aprobado.

Sobre el dispersor se colocara una tapa de registro tipo rejilla para el humedecimiento de la tierra.
Dicha rejfilla se sujetaré al suelo mediante un mortero de hormigon para que no se desplace.

17- INSTALACION DE GAS

Se sujetard de acuerdo a los planos de proyecto los que seran confeccionados vy presentados
debidamente y aprobados por ECOGAS, conforme a las normas técnhicas v reglamento de
ENARGAS en vigencia,

Los materigles de cafierias y accesorio, seran de hierro negro fabricada con revestimiento
EPOX, con certificacion IRAM, y aprobados por ECOGAS.

El gabinete sera de H® A° cuyas de 30x40x50 cm. con puerta de chapa n® 18 protegida con
antioxido.

Se dejard previsto conductos de chapa galvanizada rigida en @ 125 mm para calefon vy futura
campana de cocina,

Se instalaran en muros, dos rejillas de aporte de aire de 30x30 em.; una a 30 cm. sobre el nivel
de piso y ofra a nivel de techo.

En cada artefacto de consumo se colocaré una llave de pase de igual didmetro de la cafierfa que
lo alimenta, en lugar accesible y a la vista y de facil manejo.

18-CANTIDAD DE VIVIENDAS
Se contempiard en el Presupuesto y la Oferta Bdsica la construccion dee\53 (cincuenta y tres)
viviendas Comunes.

Dr. Gustavo‘@‘arcia Bosco
subirector Hovivionda
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PROGRAMA GASA PROPIA- COMPUTO Y PRESUPUESTO

PRGVINGIA:

ENTE EJECUTOR:

LOCALIDAD:

DENOMINACION OBRA:

CANTIDAD DE VIVIENDAS:

UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES):

COORDENADAS REFERENCIALES:

PLAZC DE OBRA EN MESES:

MCDALIDAD DE EJECUCION:

* COMPLETAR VIVIENDA SEGUN SOLAPA "ANEXD VIV -

CCULTAR ESTA FILA PARA POF

OBRAS DE VIVIENDA (una vivienda)

] unid £ eant | orecio unitado - preciototal

i mentt totslrabre.

)

ESTRUCTURA RES!STENTE

e lnl

(=1

Caksmne e Caoai CF

MAMPOSTERIA

1.101.170,30

=[§m |

HELOPY Arpy
HNSTALACION DE GAS

[CaResasy flaves de pasointernas.

- = o da:a

v 3
ANTEPECHOS

cm&;gggm

JOTAL EN PESOS

B520264.80

38501540

130.215,40

125.780,00

498 486 00

41.706,00

620.264,80

D,
1,900%

7.530%
Ty

10,6309

TOTAL OBRAS DE VIVIENDA

Dr. Gustavo Garcna Bosco
Subdircetor de«m\nenda
MUNIC!PAUDAWDE MAIPU
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PROGRAMA CASA PROPIA- COMPUTO Y PRESUPUESTO

PROVINC1A:

ENTE EJECUTOR:

LOCALICAD:

DENOMINACION OBRA;

CANTIDAD DE VIVIENDAS:

UBICACION EXACTA DE LA GBRA (CALLES]:

COORDENADAS REFERENCIALES:

LAZD DE OBRA EN MESES:

{MOCALIDAG DE EJECUCION:

~ COMPLETAR VIVIENDA SEGUN SOLAPA ANENT VIV

- OCULTAR ESTA FILA PARA POF

OBRAS DE V!VIENDA (53 unldades)

Ne - S - RUBROS .7/ l-umid |- 'cant [ precio’unitarie | . precio totat [ monto tolal.rubro [ % INCID. -
1 |ESTRUCTURA RESISTENTE 16,633%

% 06.352.052 40

CUBIERTA DE TECHO

1 _|Preparacion.y replanten -- B 2171823; D619% ..
-2 _|ExXcavacion para zapata 16262410 BEER
-3 __|Hormigon de Iimpieza- 150k m3 espesor=5cm 2399882 4

) ata-corrida mdu Vi aﬁmdacwn 350 Ka):

5 1Viga de HIAP VY - 2a[

£ 1Viga:Calculo V1" 196832460

.7 _1Viga Calculo V2 - 521012,40

.8 Viga Calculo V3

8 [Viga-Caleulo V4

A0 Vigs Saloulo V2a- ; 25846003

.11 _]Losa tangue aqua 350Kg-espespr=12cm 736512

12 |Losa maciza de:Aleros: 350ka-esoesor=t2om - 566624201

43 _|Colurnna Tipg CVI18x18 o, j_—SSGKq : 4247807.40[

24 _|Columna.de Calculy C1- 1642024:80

- Columna da Caleule C2 - o BEABEAB.00] T "

2 MAMPOSTERIA 3 36.440.318.60 - 3B5%,
2.1 _Mampostena 4325031 2800 sIa0 80| B TR A
22 tabxgue rocs de xg 0 (tlpu dudock) . 468643 - - 7746888:80] - -

AISEACIONES S 2,282%
3,1 [Polietileno 200 micrones neqto bajo fundadiones ¥ viv. +.1.m. &n smata V) 12 | BOBTA 00 - 0, 745%
3.2,_iAlslacion horizontal con concreto hidrofugo (cemente. 500 kg): - 1142830 1905169,80] 0,543%:
3.3 jAisiacion vertical.gzotado concreto ext: {cemenio-508 kgl : -+ 851:51]: R E o
2.4 [Alsl verlical akotado concreto bafio v coging H=2.10 m. (cemento SDOKq) i ..B51;62] R )220

Losa Aliviarada L3 1ipo Prearseng ...

+8742.91

25.359.163,60

1
2 {Losa Alivianada.L} tico Prearsefie’da -
3

Alslacion hidrofuda sobre aleros de HOAR:

4

4 -

4, Losa Alivianada L1 lipo Prearserie2a:.

4 iSLTerrm; e harclga Sobre cub. de Iosa alwlanad
4

4

4

[
8 [Aislacion hidrofuga sobre-bosa T°AF:
7__Gotero de chapa qalvanzada perimetral -

CONTRAPISOS

Contrabisg interior inchive capa-de‘fipio de impieza.

Veredin perimetral-anche 0,50 m.-espesor-10.cm. (258

T20.38:

351,26

694702,80;

Pisp ceramice antidezlizante(bano) .-

Veredin acceso viv.an cho 1.m.~espesor 10 tm {250 kq.comentoim3). i
FISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS

242 74

PISO Coramico interior-vivienda - -5+

=919253.20]:

20.935.816,20

e e e
11929240.00

Zocalo ceramico interior vivienda -

2820914.40]-

evestimiente ceramico en cocma, Iavadero y-bano:

528640880

7__REVOQUES

7, Envolvente ext.en muros:.

2125550 |

7.2 BVOULIR Qruse oonarena entret“ na an mamgostena B

7.3 _IHeveque gruese interier con-hicrofuge bajo revestimient

7.4 iRevogue gruesg interior comun
Enfucids de vasa: -

Guadacanto de aluminio

8 __|CARFINTERIA

.1 IP1-Z.10x8 §5m.{hola Ch.N"20 inymarce Gnie18 I+ paio. fjo Vidnago

2 V={hola Ch:N°20 inymarco Ch.N*18+vent. Ch, N°18} sequn comes,

¥ 1-2,10x0.85m.(hoja placa madera/marco Ch.N® 8)rsano 1o 54 erior”
4 [VA{ho[a yimarco aluminio Inea herrero-corrediza con.VE sup. -

V2thola yomarce sluminio-fnea errero-cor{emza con:
V3{hoja ¥ marco gluminio nea herrero) - :

INSTALACION SANITARLA

Base de cloaca {caflerlas vy acCasorios) .
Agua catientery Tria {cafieria Iaccesonos termafus:én]

S 3800986760 [

LColector Tangue de:Agua (T2AR) ¢

Tanque de agua (tricapa)

Anefactos -griferia gwlucac:u

Camara de- lns@clon

Verntifaciones

: £nlace conexnon'c'le clnacas
,8 ]Desague Pluviaf
CRoite

5090341 607

& 11.669.603,60

369356.60::

Filastra medxcaon wwenda :

NSTALACION DE GAS

1,1, iGeferas.y laves de pasointemas ...«

.2_lCaneria extenor,-gabinete v r
. ejilla-ce agorte degire.— .-

lador. & coneclar a red ge gas natural

A Ventilacion, CoGing, Y CARRTOR -,

2 [ANTEPECHOS

1 505 ‘!89 407

'Anteggﬁo ge Hormigon - Astnade - oo

13 _|CIELORRASOS

$
391+ 160518940 $ o

5 565 340 30

Chicoteado sobre losa -

1082359,00]

Cielorraso aplicado de yeso -

468398100/

14 [PINTURA

Antioxido Pintura carpinteria fnetalica

25’{419.75&,00 >

Esmaglte sintetico encarpinterls matalica

Esmalte sinteticc en carpintena madera

Pintura latex inferior:

Latex cielorrasos .

8554492
3761219,20

A
4 Fintura latex exteror
%
&

Numeracion vivienda

59646,20/

VARIOS

5 210.418,00

Limpieza de obra

350.574.034.40

TOTAL EN PESOS. P
[ TOTAL OERAS DE VIVIENDA ST g%

ING?
SUBDIRECCION DF VIviENDA
MUNQC {PALIDAD DE AU
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PROGRAMA CASA PROPIA- PLANILLA DE OFERTA BASICA
PROVINCIA: MERDOZA
ENTE EJECUTOR: MUNICIPALIDAD DE MAIPU
LOCALIDAD: [oX*] 10 -MAIPU-MENDQZA
DENOMINACION OBRA: BARRIO STMM-C TA A
CANTIDAD DE VIVIENDAS: 53 {Cincuenta y tres) -ata ETAPA - TOTAL 319 VIV
LUIBICACION EXACTA DE LA OBRA(CALLES): PROLONGACION TRCPERC SOSA-SM" ¥ LAS HERAS-RODEQ DEL MEDIO-MAIFU
COCRDENADAS REFERENCIALES: ~32,995923/1-68,693441
IPLAZO DE OBRA EN MESES: 08 (MESES)
MODALIDAD DE EJECUCION: LICHACI E{PUBLICA
OQBRAS DE VIVIENDA {53 unidades)
N° RUBRGS unid cant, | precio unitario: precio total | monto totaf rubre % INCID
1 {ESTRUCTURA RESISTENTE
.1 _iPreparacion ¥ replanteo m2
2 _1Excavacion para zapaia m
- Hormigon de impiera 150 kg/m3 espesor=5cm m
A1 Zzpata corrida ingluida viga fundacion(350 Kg. m
.5 _1Viga de HPAT-VV m:
£, [Viga Caleuio V1 m3
.7__Viga Calculo V2 m3
.8 Viga Caletio V3 m:
Viga Caleulo V4 m
Viga Caloulo V2a m
. Losa tanque agqua 350kg-espesor=12cm m
12 lLosa maciza de Aleros 350kg-espesor=12cm. m
Columna Tipo CV{18x18 om.)1—350Ka. m
J4_Colymna de Galoulo G1 m3
A5 iCslurmna ¢e Calouio C2 m3
2 IMAMPOSTERIA
2,1 . [Mamposteria m2
2,2 [tabique roca de veso {tipe durlock mZ
3 __AISLACIONES
3,1 PoFetilena 200 micrones nearg baio fundaciones v viv, + 1 m. en silusta viv_ | m2
3.2, tAslacion horizontal con concrets hidrofuge (cements 500 kq m2
3 Aislacion vertical azotado concreto ext. (cemento 500 ka m2
34 iAisl. vertical azotado concreto bafo v cocina H=2.10 m.{cemento 500kg m2
4 CUBIERTA DE TECHO
4, Losa Alivianada L3 tipo Prear sene 0 m2
4.7 'Losa Alivianada L1 tipo Prear serie 1a 1112
4, Losa Alivianada L1 tipo Prear serie Za m2
44 iAisl. Terrm. e hidrofuga sobre cub. de losa alivianadz m2
4.5 lAislacion hidrofuga sobre aleros de HUA® m2
4,6 |Aislacion hidrofuga sobre Losa TAS m2
4,7 |Gotero de chapa galvanizada perimetra m
5 |CONTRAFISQS
5,1 |Contrapiso interior incluve capz de ripio de impieze m2
5.2 [Veredin perimetral-anche 0,50 m-espeseor 10 cm. {250 ke cemento/m3 ml
5.3 |Veredin acceso viv.an cho 3 meespesor 10 cm.{250 kg cemento/ms3; m2
6 _ [PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
6.1 |Piso ceramico antidezlizante(bafic; m2
8,2 Ipiso ceramico interior vivienda mZ
5.3 |Zocalo cerarnico interior vivienda 1l
6.4 _|Revestimiento ceramico en cagina, levadere v bafic mg
7 __IREVOQUES
7,1 _lEnvolvenie exl. en muros m2
7.2 _lrevogue drueso con arens entrefina en mamposteria T2A! m2
7.3 [Revague gruese Intefior con hidrofudo baio revestimientc m
14 evoque grueso inferior comun mZ
7.5 Enlucido de veso M2
7,6 Guadacanto de aluminio un
CARPINTERIA
1__1P1-2.10x0.95m.(hofa Ch.NP20 iny/imaren Ch N°18)+panio fiic vidhade un
8.2 |PV-{hoia Ch.N"20 inv/marca Ch.N°*18+vent. Ch. N°18) segin corregbonds un
8.3 |P1-2,10x0,85m.{hofa placa madera/marco Ch.N1B)+pano fiic superio! un
B4 hoia ¥ marco aiuminio linea hemero-corediza ton VE sup. un
B5_i¥4hod ¥ tharco aluminip linea herero-corrediza con VE sup. Ln
86 {vi{hoja v marco aluminio iinga herrerg un
INSTALAGION SANITARIA
.1_{Base de cloaca [eafiefias v accesorios) un
8.2 Aqua calients v fria {caneria ¥ ascesofios lermefusion un
9.3 JColector Tanque de Agua {T°A% un
.41 Tanque de agua (iricapa) un
.5 iArtetactos, griferia y colocacion JTa)
9.8 ICamara de Inspecgion un
97 [Ventilaciones un
9,8 [Enlace conexidn de cloacas un
9.8 _Desaque Fluvial un
9,10 iCalefon solar incuve soporte un
INSTALACION ELECTRICA
0.1 Canenas y cajas ql
0,2 Cableade, laves v tomas al
0,3 |Tableros al
0,4 |Pilastra medicion vivienda gl
11 [INSTALACION DE GAS
11,1 [Cafieriag v aves de pasa intemnas al,
11,2_|Canena exterior, gabinete v regulador a conectar a red de gas natura al
3 _[Reiilla de aporte de aire al
1.4 [Ventacion, cocina y calefon I
12 |ANTEPECHOS
12,1 |Antepecho de Hormigen Artrado mi
15 _|CIELORRASQS
13,1 [Chicoteado sobre losa mZ
13,2 |Cielorraso aplicado de veso me
14 |PINTURA
4.1 |Antioxido Pintura carpinteria tnefalice m2
4,2 |Esmalte sintetico en carpinteria metalicz m2
4.3 |Esmalte sntelicg en carpinteria maders w2
4.4 1Pintura latex intenior m2
44 Fintura Jatex exterior m2
4 5| Uatex cielorrasos " m2 Al
4,6 |Nurneracion vivienda i un N 1;‘ \\
15 [VARIOS ] . pd »_‘ =
15,1 [Limpieza de obra £ i m2 I 3
T 1 7 | il
TOTAL EN PESOS ; ! I’ : ‘\;
b
[ TOTAL OERAS DE VIVIENDA - S \ ]
7
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PROPUESTA POR AJUSTE ALZADO

Mendoza, de de 20....
Al Sefior Intendente de Ia
Municipalidad de Maipa
Sr. Matias STEVANATO
S i D.

Ellos que susribe/n con domicilio [@gal @n ..o
de la localidad de ...

compenetrado /s de toda la documentacién del Pliego de llamado a LICITACION
PUBLICA para la OBRA BARRIO S.T.M.M. 4ta ETAPA, del Departamento de Maipu,
ofrecen realizarlos trabajos para la CONSTRUCCION DE 53 VIVIENDAS ,con provision
de materiales y mano de obra, y todos los tramites que sean necesarios para cumplir
satisfactoriamente este compromiso, en un todo de acuerdo con la documentacion que

infegra el antes mencionado Pliego, por un Monto Total en pesos

}.con el Impuesto al Valor Agregadoe incluido, y que equivale a

UVIS en el plazo establecido en las Bases y Condiciones

Particulares, que representa un.............. % de * sobre el
presupuesto estipulado en Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Como garantia de la oferta se adjunta.....ec e s ,
Por valor de

Firma y Sello Representante Técnico Firma y Sello del Proponente
DN : DN / ‘\

Matricula N°: : f; !

*(aumento o reduccion)

el

Dr. Gustavo Garcia Bosco
Subdirector dgé-\:\livienda
MURNICIPALIDAD DE MAIPU j

Yol

\

SUBDIRECCION DE VIVIENDA
MUNICIPALIDAD DE MAIP!
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PLIEGO DE CONDICIONES
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DE CARACTER LEGAL

BARRIO STMM 4ta. Etapa
Distrito:r RODEO DEL MEDIO
DEPARTAMENTO DE MAIPU

53 Viviendas
VIV{ENDAS

;
Dr. Gus!‘NO Garma Bosco suanmsccmn DE VIVIENDA
subdirictpr de Vivienda MUNICIPALIDAD DE MAPU
WINICH h) 5 b MAIPU !
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LICITACION PUBLICA N° 12022

o Objeto: “CONSTRUCCION DE BARRIO STMM 4ta ETAPA EN EL MARCO DEL
PROGRAMA “CASA PROPIA — CONSTRUIR FUTURO” EN LA CIUDAD DE MAIPU-

MENDOZA-”
o Expediente N°47207/2022
» Licitacion Publica 12022
s Fechay hora de apertura: ___de ____de 2022 a las hs.
e Presupuesto oficial total: $ 350.874.034,40

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
LEGALES

ARTICULO 1. OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a licitacion se efectta para la "PROVISIONDEMATERIALES Y MANO DE
OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y TRES (53) _VIVIENDAS
CORRESPONDIENTE A LA 4ta ETAPA, DEL BARRIO SINDICATO DE TRABAJADORES
MUNICIPALES DE MAIPU (STMM). DISTRITO DE RODEQ_DEL _MEDIO, DEL
DEPARTAMENTO DE MAIPU- MENDOZA; EN EL MARCO DEL PROGRAMA CASA
PROPIA CONSTRUIR FUTURO. -, que tramita bajo expediente Municipal-N°® 47207/2022, con
un presuptiesto oficial total  depesos ' frescientos - cincuentamillones ochocientos setenta y
cuatro mil treinta y cuatro con cuarenta centavos ($350.874.034,40), segun-la No Objecidn
Técnica otorgada por el Ministerio dé Vivienda de‘la Nacion et 19-09-2022, correspondiente a
Uvis: 15.288.963,09; para las 319 viviendas que componen el total del Barrio, con un valor de
Uvis: 138,13al 19/09/2022.Incluye la licitacion, adjudicacion y contratacion de la obra que aqui
se describe, fijando las normas alas que se debe ajustar la ejecucion y recepcion de la misma.
Para lo cual, debera llevarse a cabo todas y cada una de las tareas necesarias y proveer la
totalidad de la mano de obra, materiales, equipos y componentes, asi como la documentacion
pertinente, en un todo de acuerdo con los planos que se adjuntan, las especificaciones del
presente pliego y las instrucciones que imparta la Inspeccion de obra.

E| MONTO MAXIMO FINANCIABLE, que corresponde a esta 4ta-Etapa es equivalente a
2.540.172.55 UVIS, para’ la construccién ‘de 53 (cincuenta y -tres) viviendas .ubicadas en el
departamento-de Maipli'y como tope méximo 985 UVIS/m2 de vivienda, segun lo establecido
por el Ministerio de Vivienda de la Nacién.

ARTICULQO 2. NORMAS DE APLICACION

La presente obra se realiza por Licitacion Publica dentro de acuerdo a lo establecido por la Ley
de Obras Publicas N° 4416 de la Provincia de Mendoza, Decreto Acuerdo 706/67 vy
modificatorios 1163/75, 2460/82, 183/83 y 1477/90, la Ley de Administracion Financiera N°
8706 de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N* 135; la ley Contabilidad 5%82, la Ley S/gUQ
de Procedimientos Administrativos, el Cédigo de Edificacion y el Cédigo dg;C%strucciones\
Sismo resistentevigente en e! Municipio de’M?Epa]. P '

|

Dr. Gusta\z G MiJNICIPALIi}AD bE MAIPL

Subdir::ct" :r\dc Vivienda |
, AL DE MAIPU |
MURNICIPAL {1 ‘D
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Antes y durante la ejecucin de la presente obra se debera observar la legistacion vigente relativa
a: Riesgos de Trabajo, Ley N° 24.557 y modificatorias (Riesgos de trabajo} - Ley N°® 19.587 (Ley
de Seguridad e Higiene en el Trabajo) - Decreto N° 911/96 (Reglamenta la actividad constructiva)
— N° 170/96 — N° 481/97.

Cadigo Civil y Comercial de la Nacion.
Leyes 27.271y 27.397.
Ordenanzas y Normas Municipales.

Resolucion 16/2021 modificada por Resolucién 95/2021 y Resolucién 464/2021, del Ministerio
de Desarrollo Territorial y Habitat de la Nacidn.

Resolucion 9/2021 de la Secretaria de Habitat del Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat de
la Nacion.

ARTICULO 3. OBRA A EJECUTAR.

La obra a ejecutar se compone de un total de 53 viviendas ubicadas en Calle Las Heras S/N° y
prolongacion de Tropero Sosa, Distritito de Rodeo del Medio, Departamento de Maipu, Provincia
de Mendoza, segin memoria descriptiva, documentacion técnica v detalles indicados en los
pliegos pertinentes. )

ARTICULO 4. PRESUPUESTO OFICIAL Y PLAZO DE OBRA

El presupuesto oficial total asciende..a “la_suma: de- pesos ;-tfe_s_cie‘ntos’ _cincu'enta millones
ochocientos setenta  y cuatra - mil tréinta ¥ cuatro :con cuarenta -centavos,. VA “incluido
($350.874.034,40), correspondiente a Uvis: 2.540.172,55 con un valor:.de Uvis: $ 138,13 al
19/09/2022. —

Las obras se realizaran completas en el plazo de ocho {8) meses contados a partir del Acto de
Inicic de Obra.

ARTICULCQ 5. VALOR DE LA DOCUMENTACION

La documentacion licitatoria es de Pesos ............... {$....... ), sin cuya adquisicién es nula toda
propuesta presentada.

ARTUCULO 6. VISITA DE OBRA

Antes de presentar las propuestas, el proponente deberd obtener todas las informaciones
relacionadas con la ejecucién de las obras, y no se admitira reclamacién alguna en la carencia
de dichas informaciones. :

La simple presentacion de la propuesta servira de declaracion de conocer el lugar fisico de la
obra y todas las condiciones en que se realizara la misma.

La visita a la Obra sera el 72hs. habiles antes de la apertura de la licitacion desde las 11hs a las
12,30hs. y podran asistir todos aquelios gue acrediten haber comprado el pliego con anterioridad
a la visita mencionada. En el horario mencionado se encontrara en el lugar donde se desarrollara
ia obra un téchico designado por la Subdireccién de Vivienda del Municiqip de Maip(, a los
efectos de mostrar el terreno donde se ejecutaré\n las obras y evacuar cualqiyi\er duda que se le
pudieran presentar a los interesados. /N Pl
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

Para Licitacién, Contratacion y Ejecucion de Obras

ARTICULO 7. CAPACIDAD LEGAL DE LOS OFERENTES:
Los oferentes deberan tener capacidad legal para obligarse.

Asimismo, deben cumplir con las condiciones formales y sustanciales del presente pliego y contar
con la capacidad civil, técnica y econdmica-financiera suficientes como para ejecutar los trabajos
requeridos. Segln lo especificado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales

ARTICULQ 8. CAPACIDAD CIVIL.

Pueden ser oferentes las personas humanas y juridicas legalmente constituidas, las Uniones
Transitorias de Empresas (U.T.E) deberan reunir los recaudos establecidos en el presente pliego.

_En el caso de tratarse de Uniones Transitorias de Empresas, las mismos deben estar constifuidos

con fecha anterior a la apertura de sobre.

El plazo de constitucién de las sociedades comerciales (U.T.E.), deberan superar en 8 meses,
como minimo, al plazo de ejecucién de los trabajos que se contraten y si fuera necesario se
debera prorrogar de manera tal, que tenga vigencia hasta que se firme recepcion definitiva e las
obras contratadas.

ARTICULO 9. CAPACIDAD TECNICA.

A los efactos de acreditar su capacidad técnica, sin perjuicio de los certificados correspondientes
solicitados en el articulo 13 inc. &) del presente pliego, el oferente debera presentar, para que su
propuesta sea admisible, una nomina de obras ejecutadas de complejidad equwalente ala
cotizada, consignando el nombre del comitente, tipo de obra, monte, plazo de ejecucion y fecha
de terminacion. La Municipalidad podré exigir la ampliacién de los datos alli consignados y otros
complementarios que estime necesarios.

En caso de U.T.E los informes, documentos y cifras correspondientes a cada socio se
adicionaran proporcionaimente a su porcentaje de participacion en la U.T.E

Cuando las obras presentadas como antecedentes correspondan a una U.T.E, el oferente que
las presente podra acreditar como maximo la proporcion que corresponda a su porcentaje de
participacion en dicha U.T.E.

ARTICULO 10. INHABILITADOS PARA LA PRESENTACION.
No podran concurrir como oferentes:

Los agentes y funcionarios del Municipio de Maipt (Mendoza) y las empresas en las cuales
aquéllos tuvieren una participacion suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con

lo establecido en la Ley de Etica Plblica, N° 25.188, y toda otra incompatibilidad vinculada con

la funcién publica.

Las personas que se encuentren inhabilitados por condena judicial.

Las personas que se hallen quebrados o coreursados, mientras no obtengan su quthtacmn
judicial. \ ] i / /\
Las personas gque sean evasores o deudores morosos impositivos © prewsnonales b deudores /
morosos del Fisco por decision judicial o admlnlstrattva firme.

Dr. Gusr‘wo Garua Bosco SUB IRECCION DE ViVIENDA
Subdirector dr_ Vivienda i i ICIPALIDAD DE MAIPU

MUNICIHA ILIAI.) \{.}E MAIPU I
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Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

L as personas gue se encontraren procesadas por delitos de lesa humanidad, delitos contra la
propiedad o contra la Administracion Publica Nacional, Provincial o Municipal o contra la fe
publica o por delitos comprendidos en la Convencion Interamericana contra la Comupcion.

Las inhabilidades contempladas en los incisos precedentes serdn también de aplicacién a
aquellas empresas cuyos directores, sindicos o representantes legales, se encontraren
comprendidos en dichas causales o se hubieren desempefiado como directores, gerentes,
sindicos, socios mayoritarios o0 representantes legales en sociedades gue se encuentren
comprendidas en dichos supuestos.

De igual modo, cuando en forma individual, o las sociedades que éstos integren, se encuentren
suspendidas por decisién del Registro de Antecedentes de Constructoras de Obras Publicas
(RACOP) o hubieren sido objeto de rescision por su culpa, de contratos administrativos.

ARTICULO 11. SISTEMA DE CONTRATACION:
Las obras se contrataran por el sistema de “Ajuste Alzado”.

ARTICULO 12. PROYECTO EJECUTIVO Y PLAZOS DE EJECUCION:

La documentacion suministrada por el Municipio tendra el caracter de anteproyecto y el Estudio
de Suelo sera de caracter ilustrativo. La empresa que resulte ser adjudicataria y Contratista de
la Obra debera Realizar su propio estudio de Suelo- El proyecto ejecutivo estara integramente a
cargo de la Contratista, el que se desarrollara a partir de la documentacion obrantes en los
pliegos de la licitacion y en el Estudio de Suelos que la misma haga.

La contratista debera realizar todas las framitaciones y hacerse cargo de los honorarios y gastos
que demanden la aprobacion del proyecto, de manera que la documentacion obtenga la
aprobacién Municipal correspondiente, previo al inicio de las tareas.

ARTICULO 13. CALENDARIO DE ACTIVIDADES:
o Recepcion de ofertas hasta el ___ -~ de de 2022 a las hs. en ia Direccion de
Compras y Licitaciones de la Municipalidad de Maipd, Calle Pescara N° 190, de la Ciudad
de Maipd. Mendoza.

o Apertura de las ofertas con presencia de los participantes que deseen asistir; el _ de
de 2022 a las hs en el Palacio Municipal sito en calle Pescara N° 190 de

Maipil, Mendoza.

ARTICULO 14. PRESENTACION DE LA PROPUESTA Y CONTENIDO DE LOS SOBRES DE
PROPUESTA

Los Proponentes presentaran sus ofertas en [a Direccidn de Compras y Licitaciones, sita en Calle
PescaraN®190 de Maipi-Mendoza-. Las propuestas presentadas con posterioridad a la fecha y
hora de recepcion seran rechazadas y sin admitir objecion alguna debiendo labrarse un Acta
donde conste los oferentes que se presentaron en tiempo y forma. Los sobres se abriran en la
Direccion de Compras y Licitaciones, en presencia de los funcionarios Municipales que
correspondan y los oferentes que concurran al Acto.

Las ofertas deberan presentarse redactadas en.idioma nacional, sin enmiendas,{/gﬁspgduras o]
errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentaran en origigfaa'i, foliadas y;
debidamente firmadas y selladas en fodas sus hojas por los representantes legaly t?cdico de lo:s’
oferenies. ] ; i
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La presentacion de la oferta significara de parte del oferente el pieno conocimiento y aceptacion
de las clausulas que rigen el lamado a licitacion. La documentacién que se presente estara
contenida en tres sobres cerrados o cuatro cuando se presente una Variante a la oferta basica.

En la cubierta de cada sobre se indicara claramente el nombre del oferente con las firmas
correspondientes exigidas, la identificacién de la presente licitacion.

l.as raspaduras, interlineados, sobreimpresos y testados, deberan ser debidamente salvados por
el oferente o representante legal.

Las cotizaciones se formularan en pesos con el IVA incluido y corresponderan al eguivalente a
2.540.172,55 UVIS (dos millones quinientos cuarenta mil con 55/100 /100 UVIS), de acuerdo a
la Ley 27.271 y no podra superar lo maximo financiable por la Nacion. En fodos los casos en
que exista diferencia entre una cifra consignada en letras y en numeros, sera valida la expresada
en letras. -

En caso de duda o discrepancia, prevalecera el original sobre la copia.

En la oferta debera acreditarse en debida forma la personeria y la facuitad para ejercer la
representacion legal y técnica del oferente, acompaiiando la documentacién correspondiente,
debidamente certificada y legalizada en su caso.

Las ofertas se presenfaran en sobre o pagquete denominado “LICITACION PUBLICA
NOXXXX/2021 - MUNICIPALIDAD DE MAIPU-PROVICION DE MATERIALES Y MANO DE
OBRA PARA LA CONSTRUCCION Del B° STMM 4ta. ETAPA— 53 VIVIENDAS” ,que se
construiran en el marco del “Programa Casa Propia — Construir Futuro’, sin el nombre del
proponente y esta (nica inscripcion. El sobre o paguete arriba mencionado debera contener la
documentacion que se detalla en el orden a continuacion:

En el Sobre N° 1

A.- Garantia de mantenimiento de la propuesia, por la suma equivalente al uno por ciento (1
%)de la Oferta presentada. L.a misma debera ser realizada mediante: 1) Pdliza de caucién emitida
por Compafia Aseguradora autorizada por la Superintendencia de Seguros o, 2) Deposito en
efectivo en la tesoreria municipal.

B.- Constitucion de domicilio legal en el Departamento de Maipt y denuncia del domicilio real.
Constitucion de domicilio electronico a todos los efectos legales de la licitacion, en los términos
del Articulo 125 de la ley 9.003

C.- Comprobante de la adquisicion de los pliegos y también el comprobante pago del seliado de
acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales

D.- Un ejemplar de ios pliegos originales, sus anexos, aclaraciones y demas documentacion
complementaria de los mismos, firmado en todas sus fojas por el oferente o su representate iegal
y el representante técnico, al igual que toda ofra documentacion que se presente.

E.- Acreditacion de la capacidad de ejecumon de la obra del Oferente, mediante ,certificado
emitido por el Registro Antecedentes de Constructoras de Obras Publicas (RAC P) de la Ia
Provincia de Mendoza para Obras de Arqwteciura y/o por el Registro de Constructores del /

j

Dr. Gusravsbarca - !
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Gobierno Nacional. La capacidad de confratacion otorgada por el RACOP, debera ser igual o
mayor al monio de la oferta. Especificamente para ésta obra.

Certificado que acredite que el oferente se encuentra inscripto en el IERIC y habilitado por este,
en este caso se podra aceptar copia certificada del mencionado Certificado.

F.- Debera presentarse un Certificado de libre deuda del oferente con el Municipic de Maipi
ernitido por la Direccidon de Rentas.

G.- Declaracion jurada en la que manifiesten no hallarse incursos en ninguna de las causales de
inhabilidad establecidas en el presente pliego. En caso que se presenten Uniones Transitorias,
dicha declaracion jurada debera ser efectuada por cada uno de sus integrantes.

H.- Declaracion del oferente que ante cualguier controversia surgida respecto a la licitacion y/o
el Contrato respectivo, en primera instancia se someteran a las actuaciones administrativas que
correspondan de fa Municipalidad de Maipd, v de corresponder una accion judicial, el oferente
se somete a la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios Justicia de la provincia de Mendoza,
renunciando a recurrir al Fuero Federal o cualquier otro fuero ya cualquier ofra jurisdiccion.

I.- 1) -Nota de designacidn del Representante Técnico, que podran ser Arguitecto, Ingeniero Civil
o Ingeniero en Construcciones. Tanto el Representante Técnico como la oferente deberan estar
inscriptos y habilitados por los correspondientes Consejos Profesionales, lo que se acreditara
con la correspondiente certificacién emitidos per los mencionados Colegios.

2) — Nota firmada por el oferente ¢ su representante legal y el representante tecnico donde
declaran conocer y aceptar el lugar y las condictones en gue se encuentra el terreno, a los fines
de [a iniciacién de la Obra.

3} — Certificado de la visita al lugar donde se realizara la obra, emitida por la Subdireccidn de
Viviendas, que se realizara el dia y en la hora mencionada en el Pliego.

v

J.- Comprobante que acredite la inscripcion del oferente en los regimenes fiscales nacional
(AFIP), provincial (ATM) y régimen previsional.

K.- En el caso de U.T.E, el acuerdo consorcial o contrato de U.T.E suscripto con las formalidades
legales vigentes.

L- Si se trata de una persona fisica, copia certificada del documento de ideniidad y datos
completos de identificacién (nombres y apellido completo, fipo y nimero de documento de
identidad).

M.- Si se trata de una persona juridica, debera presentarse 1)- copia autentlcada del contrato
social, o estatutos. En el caso de tratarse de una U.T.E la documentacion Hue acredite su
conformacion. 2)- Copia certificada de los instrumentos que acrediten la capamdad de lo§\
firmantes para obligarle. 3)-Nota con caracter de deciaramon jurada donde se gmﬁam‘r" Fsta que/ Y

Dr. Gusravo arr_ta Bosco vt
Subdirector de_ Vivienda SUBDiRECCION DE VIVIENDA
MUNICPAL *DAD BEMAIPY MUNICIPALIDAD DE MAIP
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persona juridica se encuentra vigente y que los poderes de los firmantes subsisten a la fecha de
la presentacion de la propuesta.

N.- Declaracidn jurada manifestando si el oferente tiene juicios pendientes con el Estado
nacional, provincial o municipal, sea como actor © demandado, indicando el importe
comprometido en el pleite.

0.- 1)- Antecedentes Técnicos del Oferente.
2)- Antecedentes econdmicos ~ financieros de la Empresa u Oferente.

3)- Listado de Obras ejecutadas y en ejecucion, domicilio de las mismas, para que el
Municipio las pueda ir a observar si lo considera necesario. Listado de Obras adjudicada o
préximas a ser adjudicadas.

4)- Ndémina de Subcontratistas a utilizar, personal calificado con la correspondiente
certificacion.

5)- Detalle de los Equipos que el oferente utilizara en la obra. También se debera consignar
el domicilio donde se encuentren, para que, de considerarse necesario, la Municipalidad los
pueda ir a verificar, antes de realizarse la Pre adjudicacion.

P .- Declaracién Jurada por parte del oferente de mantener la oferta segin el plazo estipuladoen
los Pliegos.

En el Sobre N;’Z

1)-Formulario Oficial de Cotizacion de la propuesta. La Oferta sera realizada por AJUSTE
ALZADO vy su precio seré considerado con VA INCLUIDO. La oferta debera estar redactada en
pesos y sera un monto global, es decir tomando a la obra como una unidad (No por sectores).-
En el caso que el oferente optare por no cotizar en el formulario oficial, este igual debera ser
firmado, previo agregado de que se cotiza por separado, escrito 2 mano ¢ a maquina en forma
legible. .

2)- Computo y presupuesto de la obra de cada item o rubro del presupuesto oficial, los precios
unitarios parciales y el total que se proponen, debiendo coincidir éste ulfimo con el consignado
en la propuesta y el plan de trabajos, lo que es indispensable para evaluar y comparar las
distintas propuestas ftems por ftems.

3)- Andlisis de Precios de todos los items que conforma la obra.
4)- Plan de Trabajos que incluira todos los items del Presupuesto Oficial, consignando para
cada uno de los meses, los porcentajes de avance fisico y las inversiones. Ei plazo final que se

hubiere fijado, deberd cumplirse en la forn}Q establecida en la documentacion,
[

5)- Cronograma de Inversiones de acuérd_o al Plan de Trabajo presentado

subdlrcdm
AL
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6)- Curva de Inversion y Curva de Avance Fisico

Toda la documentacion que se obre en el Sobre N°2 debera estar foliada y firmada por el
Oferente o su Representante Legal y por el Representante Técnico. La documentacion debera
ordenarse ufilizéndose separadores identificados con letras.

Q.- En el caso que el oferente presente una oferta varante, ésta se debera incluir dentro del
sobre General o Paquete y se presentard en un tercer sobre identificado como Sobre N® 3
Variante y también debe estar cerrado, [acrado y firmado por el Oferente o su Representante
Legal y por el Representante Técnico y debera contener la misma documentacion exigida para
la oferta basica.

ARTICULO 15. CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS OFERTAS — CAUSAL DE
RECHAZO DE LA PROPUESTA

Las propuestas se evaluarén en su conjunto teniendo en cuenta lo establecido en el Articulo 34
del presente pliego.

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2¢ del Articulo N° 22 de la Ley de Obras Publicas 4416,
sera causal de rechazo de la propuesta la no presentacion de los Andlisis de Precios de los
items que la componen, y de acuerdo a lo indicado en el Pliego de Bases y Condiciones
Generales, en su Art. 9 :

ARTICULO 16. CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO:

La informacién relativa al analisis, aclaracién, evaluacion y comparacion de las ofertas no podra
ser revelada a los Licitantes ni a otra persona gue no participe oficialmente en dicho proceso
hasta que se haya anunciado el nombre del adjudicatario. Todo intento de un licitante para influir
en el procesamiento de las ofertas o decision de la adjudicacion por parte del Contratante podra
dar lugar al rechazo de la oferta de ese Licitante.

ARTICULO 17. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

El contratista sera, en todos los casos, responsable de los dafios y perjuicios ocasionados al
comitente o a terceros, cualquiera sea su causa o naturaleza, por €l dolo, imprudencia, impericia
o negligencia de sus agentes u obreros, debiendo responder directamente ante aguelios sin tener
derecho a requerir compensaciones.

En igual forma e! contratista sera directamente responsable por el uso indebido de los materiales,
sistemas de trabajo, maquinarias u otros implementos de trabajo.

ARTICULO 18. RESPONSABILIDAD DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS:

El Contratista es siempre responsable de la correcta gjecucion de las obras debiendo respetar
las normas y reglas del arte de las mismas. ‘

El comitente podra ordenar rehacer toda aquella tarea gue a su solo juicio hubiera side mal
ejecutada, por deficiencias en la calidad délos trabajos o en la calidad de log, materiales. Las
6rdenes que a este efecto se expidan, deberdn ser cumplidas por el Contratista dentro del plazo
que se le fije, por su cuenta, sin derecho a reclamacion alguna. o

T ING. -
Dr. Gustavo Garcia Bosco SUBDIREGCION DE VIVIENDA
subdirector 08 vivienda MUNICIPALIDAD DE MAIPU
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ARTICULO 18. EQUIPAMIENTO PARA ASISTENCIA TECNICA Y CONTROL DE CALIDAD
DE MATERIALES.

El contratista debera proveer al Municipio dentro del plazo de diez (10) dias contados a partir de
suscripta el Acta de inicio de obra una movilidad para la inspeccidon de Obra. La mencionada
movilidad debera ser modelo 2018 como minimo y permanecerda a nombre de la Empresa,
durante todo el plazo de ejecucién de la obra, otorgando el correspondiente permiso de manegjo
a quienes designe el Subdirector de Viviendas, a los efectos de realizar el correspondiente conirel
e inspeccién de la Obra. En todo el plazo que demande la ejecucion de [a obra y hasta la firma
del Acta de Recepcion Provisoria la Empresa se hara cargo del combustible, mantenimiento
como cambios de Aceites, filtros y neumaticos, seguro contra terceros, contra robo total o parcial,
incendio total o parcial, granizo etc. Una vez firmada el “Acta de Recepcidon Provisoria’”, el
Municipio procedera a realizar Ja devolucién de la mencionada movilidad a la Contratista, en las
condiciones en las que se encuentre. La empresa también, debera proveer una oficina para la
inspeccion de obra con un escriforio 0 mesa de trabajo, una biblioteca, tres sillas y una estufa
eléctrica. E} equipamiento de la oficina volvera a la empresa una vez terminada la obra.

ARTICULO 20. RECHAZO DE MATERIALES:

Todo material rechazado por la Inspeccion, debera ser retirado de la obra por el Contratista,
dentro de un plazo maximo de cuarenta y ocho (48) horas.

ARTICULO 21. AMPLIACION DEL PLAZO:

Si se modificaran los trabajos, de tal modo que requieran para su gjecucién mayor plazo del
estipulado en el Contrato, en su momento, se considerara una ampliacion del Original pactado.

Los atrasos por fuerza mayor, deberan ser comunicados dentro de las cuarenta y ocho (48} horas
de producida la causa y la Inspeccion decidira si pueden considerarse como tales, en cuyo caso
se prorrogara el plazo en igual tiempo que el pedido. Este requisito es imprescindible para
considerar prorrogas, ya que nho se considerara ninguna por mas fundados que fueran sus
motivos, si el Contratista no las comunicé en su oportunidad.

ARTICULO 22. CERTIFICADOS DE OBRA.

El Contratista presentaré los certificados de obra, detallando los trabajos aprobados realizados y
presupuestados, en el periodo vencido anterior. Es el instrumento fehaciente con el cual se
acredita que el Contratista ha realizado un determinado monto de obra con valores que surgen
de la Planilla de Medicién, cuya existencia el Comitente ha verificado y mensurado. lLos
certificados de obra, constituirdn en todos los casos documentos provisionales sujetos a
rectificaciones.

Los certificados de pago no importan la recepcidn en las obras a que elios se refieren.
ARTICULQO 23. POLIZAS DE GARANTIAS, DE OFERTA, DE CONTRATO Y DE

FONDO DE REPARO

1)- El mantenimiento de la OFERTA debera ser garantizada a través de una Poliza de Caucion
emitida por Compafiia Aseguradora autonzada por la Superintendencia de Seguros, del el 1%
del monto de la Propuesta u Oferta y por un plazo minimo de 60 dias a partir de Jalapertura de,
los sobres de la licitacion. El mantemmiento de la Oferta se podra garantiza rriledlante un i \\

S E— ’ F
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deposito de dinero en efectivo realizado en Tesorerfa Municipal, por el mismo monto y tiempo
mencionado para la pdliza de caucion.

2}~ £l Oferente al que se le adjudique la Obra, para poder firmar el Contrato de la misma, debera
reemplazar la garantia de mantenimiento de la oferta por una Péliza de Caucién, emitida por
Compafiia Aseguradora autorizada por la Superintendencia de Seguros, del 5% del monto total
del Contrato, en concepto de cumplimiento del mismo. Esta le sera devuelta a la Contratista una
vez firmada el Acta de Recepcion Provisoria de la Obra.

3)- Fondo de Reparo. Al iniciar la Obra, el contratista debera constituir una péliza de garantia de
reparo por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del contrato con el objeto de cubrir las
responsabilidades del Contratista, por los vicios ocultos y/o redhibitorios y defectos de las obras
gjecutadas y por todas las obligaciones que este contrato impone al Contratista, hasta la
completa finalizacion de la obra. Al realizar la Certificacion de la Obra se confeccionara el
Certificado de Obra Basica y otro Certificado de Redeterminacién de Precios. Al presentar la
Certificacién de Obra el Contratista debera presentar una pdliza del 5 % del monto del Certificado
de Redeterminacién correspondiente. Tanto la Pdliza de Fondo de Reparo inicial, como las que
se hayan constituido con cada Certificado de Redeterminacion, permaneceran en el Municipio
hasta la firma del Acta de Recepcidn Definitiva.

ARTICULO 24. RESCISION DEL CONTRATO:

Ei Comitente podra rescindir el contrato en todos los casos previstos en el Codigo Civil y
Comercial de la Nacion y/o la Ley de Obras Puablicas de la Provincia de Mendoza N° 4416, como
asi también cuando el Contratista no diera inicio a los trabajos en la forma estipulada, los
paralizara o los realizara con suma lentitud, o empleare materiales que no fueran los convenidos,
o realizara actos que de cualquier manera pudieran perjudicar los trabajos en general; cuando
por dolo o culpa del Contratista se pudieran comprometer los intereses del comitente, sin que el
Contratista tuviera derecho a reclamacion alguna por ningn concepto, perdiendo ademas los
depasitos de garantia, siendo responsable directo por todo dafio o perjuicio causado al comitente
y/o terceros.

Interrumpidos los frabajos se labrard un Acta de Estado de los mismos en presencia del
Representante Técnico de la Empresa y del comitente a la fecha de paralizacién, debiendo
constar:

a) Los antecedentes y motivos de dicha paralizacion;
b} La revision de los trabajos efectuados y aceptados;
¢} Un balance de los materiales acopiades, enseres y Gtiles en obra.

Los mencionados trabajos quedaran a cargo y riesgo del Contratista, constituyendo previamente
un credito al mismo, si correspondiera, con los trabajos anteriormente efectuados v aguelios
materiales aptos para su uso posterior.

El comitente podra hacer uso de (tiles, enseres y materiales existentes, sin que el Coniratista
tenga derecho a indemnizacion. Aquellos que no fueran utilizables, serdn retirados por el
Contratista de inmediato de la obra y en caso contrario, dentro de las veinticuatro (24) horas de
notificado, los podra retirar el comitente por cuenta de aquel.

Terminados los trabajos y pagadas las cuentas, de quedar saldo favorable, sera entregado al
Contratista saliente en pago del crédito antenormente establecido, previa deduccnonfdel importe N
de los perjuicios ocasionados. g \

Dr Gustavo Carcia Bosto
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El comitente se reserva el derecho de hacer plblicas las causas que motivaron la rescision y dar
cuenta a los organismos oficlales que crea conveniente.

ARTICULO 25. MULTAS:
Seran de aplicacion las siguientes multas por incumplimiento:

a) Ejecucion fuera del plazo contractual, el dos por mil (2 %0) del monto del contrato por cada
dia de atraso.

b} Incumplimiento de Leyes o Convenios Laborales, el diez por mil (10 %o) del mento del
contrato por cada dia que transcurra desde la intimacién, hasta su efectiva regularizacién.

ARTICULO 26. RECEPCION PROVISORIA:

Terminados los Trabajos conforme al contrato, se procedera a recibirlos provisoriamente,
Iabrandose el Acta respectiva, que operard como liquidacion final de obra y debera ser firmada
por el Representante Técnico de la Empresa, y el Inspecior actuante.

ARTICHLO 27. CONSERVACION:

Quedara a cargo del Contratista [a conservacion de la obra durante el Plazo de 365 dias corridos
desde la Recepcion Provisoria, debiendo correr a su cargo todas las reparaciones necesarias
que deriven por vicio ¢ defecto constructive que surfan durante ese lapso. Si mientras rige esa
obligacién, el Contratista no hiciera dentro de los plazos prudenciales, que le fijare el comitente
las reparaciones gue correspondan, éste mandaré ejecutarlas por cuenta de aquel ya su cargo,
afectando el Fondo de Reparo y todo otro crédito de que disponga, sin que puedan reclamarse
perjuicios ni indemnizaciones de ningan género por el Contratista, quien tampoco limita a esa
suma su responsabilidad, por cuanto a lo demas se obliga conforme a derecho.

ARTICULO 28. RECEPCION DEFINITIVA:

Vencido el plaze de conservacion se procedera a la firma del Acta de Recepcmn Definitiva, previa
constatacion de que la obra se encuentra en perfecto estado, salvo la accién natural de uso.

ARTICULOQO 29. SEGURIDAD DEL PERSONAL EN OBRA:

El Contratista debera adoptar, y poner en practica las medidas establecidas en las normas
vigentes en materia de higiene y seguridad para proteger la vida y la integridad de su personal y
del personal dependiente de la Municipalidad, que estd a cargo de la Inspeccién como asi
también del sobre estante.

El no eumplimiente de las medidas de seguridad personal establecidas en el presente articulo
determinara la suspensidn de los trabajos, sin aplicacion del plazo contractual, hasta que sean
satisfechos los requerimientos exigidos.

ARTICUL.Q 30. COMPOSICION DE LA COMISION PREADJUDICADORA.

La Comisién de Preadjudicacién de la presente Obra de Viviendas, estard compuesta por la
“Comisién Permanente de Preadjudicacién\de Obras Publicas” de la Municipalidad de Maipd, a
los que se agregaran el Director Generall de Intendencia de la Municipalidad/de Maipt, e

!
Subdirector de Viviendas y un Técnico, Arqu;tecto u Ingeniero que cumplan flﬁncaones en 1 /\
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ARTICULO 31. EVALUACION DE LAS OFERTAS.

Recibidas las propuestas se dara intervencién a la Comision de Preadjudicacion y la Direccion
de Compras y Licitaciones, que procedera a exarminarias, y podran requerir de los oferentes
cualquier informacién complementaria, aclaraciones o subsanacion de defectos formales que
considere necesarias, quienes deberan dar cumplimiento al pedido de informes complementarios .
dentro del plazo de cinco (5) dias, y si no se cumpliera en término con dicho pedido, se la
declarara inadmisible.

La Comision Pre adjudicadora procedera al estudio de las propuestas y descartara las que por
deficiencias insalvables no permitan su comparacién en condiciones de igualdad.

ARTICULO 32. DICTAMEN DE PREADJUDICACION.

Las obras seran pre adjudicadas, en principio, dentro de los QUINCE (15) dias habiles
administrativos, computados desde la apertura de los sobres.

La Comisién Pre adjudicadora verificaré las propuestas presentadas, confeccionara un cuadro
comparativo de ellas y, proveyéndose de todos los elementos de juicio adicionales que considere
necesarios, emitira, dentro de los DIEZ (10) dias habiles administrativos contados desde que
toma intervencion o desde el vencimiento del plazo establecido para la subsanacion de defectos
formales o pedidos de aclaraciones o documentacion complementaria -si lo hubiere-, un dictamen
no vinculante aconsejando sobre fa pre adjudicacion de las ofertas.

ARTICULO 33. NOTIFICACION DE PREADJUDICACION.

E} dictamen de preadjudicacion seré notificado a todos los oferentes que se hubiesen presentado.
ARTICUL.O 34. ADJUDICACION.

Terminada la evaluacion de las propuestas y notificada la pre adjudicacion, dentro de los DIEZ
(10) dias hébiles administrativos se dictara el acto administrativo de la adjudicacién de la obra a
la empresa pre adjudicataria, la que tendra un plazo de TRES (3) dias habiles administrativos,
contados a partir de la notificacion del respectivo decreto, para que comparezca a firmar el
contrato. :

La adjudicacidon recaera en la propuesta mas conveniente, tomando en cuenta la oferta
econémica, la capacidad de contratacion, los antecedentes y cualquier ofra informacién tendiente
a asegurar las mejores condiciones para la ejecucion de la obra.

Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de pre adjudicacion, éstas serén
resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicacion.

La Municipalidad podra rechazar todas las’propuestas o aceptar varianies pre(za'stas en las
especificaciones técnicas., sin que ello dé derecho a reclamo por parte de los ofere te?. /\
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

Para Licitacion, Contratacidn y Ejecucién de Obras

ARTICULQ 35. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El Contrato sera suscripto por el adjudicatario y por un representante de la Municipalidad, dentro
del plazo establecido en el articulo 31 del presente pliege v en el nimero de ejemplares
establecido por el mismeo,

Toda la documentacion que integre el Contrato, debera ser firmada por las partes en el acto de
suscripcion. Una vez firmado el Contrato, la Municipalidad entregara al Contratista una copia del
Contrato y de la {otalidad de la documentacion contractual.

El monto del contrato se establecera conforme lo establecido en la ley 27.397 tomando como
referencia el valor de la UVI del dia de [a apertura de ofertas.

ARTICULO 36. EFECTOS DE NO CONCURRENCIA A LA FIRMA DEL CONTRATO.

Si el adjudicatario no concurriese en el plazo fijlado para formalizar el contrato o se negare a
hacerlo, la Municipalidad podra disponer la pérdida, a su favor, del depdsito de garantia de fa
oferta y dejar sin efecto la adjudicacion, elevando el informe pertinente al RACOP, pudiendo en
tal supuesto adjudicar las obras al proponente que le siguiere en orden de conveniencia o llamar
a nueva Licitacion.

ARTICULQO 37. ADICIONALES DE OBRA
Dado que el Contratista conoce el lugar y terreno donde se desarrollaran las Obras, que ademas
debe realizar, a su costa el Proyecto Ejecutivo y dado que el Sistema de Contratacién es por

AJUSTE ALSADO, es que la Contratista no podra reclamar Adicionales de Obra, por la
Construccion de las Obras licitadas y Contratadas.

ARTICULO 38. SELLADO

Los gastos de sellado de contrato, si los hubiere, como asi también cualquier oiro gasto que sea
necesario para la constitucion del misme, seran satisfechos por el adjudicatario.

ARTICULD 39. TRANSFERENCIA DEL CONTRATO.
Firmado el contrato, el coniratista no podra fransferirlo ni cederlo, en todo o en parte, a otra

persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorizacién y aprobacion dei
comitente.

ARTICULO 40. CERTIFICACION DEL AVANCE DE OBRA Y PAGO.

Los avances de obra se certificaran tomando como referencia el valor de fa UVI cortm‘aspondiente
al dliimo dia del mes a certificar, siempre~gue hubiese alcanzado como minimo &l hoventa por
ciento {90%) del avance de obra proyectado y aprobado. Caso contrario, se tomard el

cofizacion de la UVI del ultimo dia del mes certificado, cuyo avance de ob Ifs;e
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

Para Licitacion, Contratacion y Ejecucion de Obras

cumplimentado en las condiciones exigidas en el parrafo precedente. El porcentaje del avance
de obra no cumplimentado, y posteriormente ejecutado, se certificara al valor de la cotizacion de
la UVI correspondiente a la fecha en que estaba pactada su ejecucion.

Una vez presentado el certificado este sera revisado y conformado por la Inspeccidn de Obra,
de prestar conformidad sera remitido para su aprobacion al Ministerio. Se convendra entre la
Nacién y el Municipio que la Nacién le deposite el dinero al Municipio y este le efectle el pago al
Contratista.

Se prevé el pago de un anticipo financiero cuyo monto sera equivalente al veinte por ciento (20%)
del monto del contrato.

El anticipo financiero, sera garantizado por una Péliza de Caucion, emitida por Compariia
Aseguradera autorizada por la Superintendencia de Seguros por el 20% del monto del Contrato,
que le sera devuelta al Contratista después de firmarse el Acta de Recepcion Provisoria.

ARTICULO 41. REDETERMINACION DE PRECIOS

La Redeterminacion de Precios se realizara de acuerdo al ANEXO | del presente Pliego
ARTICULO 42. PERSONAL DOMICILIADG EN MAIPU - MZA

LA EMPRESA debera realizar la obra con por lo menos un 70% del personal obrero domiciliado
en el Departamento de Maipu, exceptuandose de este requisito al personal profesional y los
maquinistas a cargo de maquinas propias de la empresa.

El incumplimiento de este requisito sera causal de rescision contractual, lo que sera comunicado,

por &l Municipio de Maipy, al Registro de Antecedentes de las Constructoras de Obras Pablicas
de la Provincia de Mendoza (RACOP).

ARTICULO 43. JURISDICCION.
Para la resolucién de cualquier tipo de controversia que derive en accién judicial, se establece la
jurisdiccién de los Tribunales Ordinarios de Justicia de la Provincia de Mendoza, renunciando la
contratista al Fuero Federal y a cualquier otra Jurisdiccidn.
ARTICULO 44. ORDEN DE PRELACION DE LA DOCUMENTACION.
El orden de prefacion de la documentacion sera el siguiente:

1) Detalles de Obra

2) Planos y Croguis Técnicos
3) Pliego de Condiciones Parficulares de Caracter Legal

4) Pliego de Bases y Condiciones Generales A
5) Pliego de Especificaciones Particulares de Caracter Técnico / 1\
6) Pliego de Especificaciones Generales de Caracter Técnico j

7) Presupuesto Oficial |
8) Normas para la Empresa Contratlst_a
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|

ARTICULO 45. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

Desde la celebracién del Acta de Inicio de Obra y hasta la entrega del Acta de Recepcion
Provisoria, la Contratista debera contar con un seguro de responsabilidad civil por dafios contra
terceros, por un monto de $ 307000.000,00 (pesos treinta millones con 00/100 ctvs.)

i ]

/ Al

o / /

Dr. Gustavg Garcia Bosco MLy
supdicctoN e Venda INGILEANDRD TORRES
FALILA :

MUNICIALIDA SUBDIRECCION DE VIVIENDA
\\ MUNJCIPALIDAD DE MAIPU

v |



CCRONOGRAMA DE INVERSION

B° STMM 4ta Etapa

Distrito: RODEO DEL MEDIO
DEPARTAMENTO DE MAIPU

53
VIVIENDAS

....... ]
Z
N3 e s e
Vel LESr LW bW
Dr. Gustayo Gartia Bosco SUBDIRECCION DE VIVIENDA

Do de Vivienda WUNCIPALIDAD DE MAIPL

U
MLINICIPN )DJ\D pe MALP \




Bunicipsiivad de ¥2'pd

FOLIO

e

%000

%00°0T

%00°0T

%00'0€

%00°0Y

%00'05

%00'09 N\

%00'0L

%00'08

%00'00T

%00°06

%00°00T

:NOIDND3rd 3d dvairyaow
S3S3IN NI YH80 3d 0Zv'1d

ST 1VIONTHUIII SYQYNIAQHOOD

((S3717v0) YHEHO Y1 3G Y10YX3 NQIDVIIEN

‘SYANIIAIA 30 AYALLNYO

IYHEO NOIDVNINONAG

:avdanvoon

HOLNDArd 4.4N3

SYIONIAOY

NOISHIANI A VAYND - VIdOdd VSYD YINVHOO0Ud

SUBDIRECCICH DE VIVIENDA

MUNIGIPALIDAD DE MAIPU

rcia Bosco
vivienda

Dr. Gustavo ¥2

ﬁ
\

subdiractof




CRONOGRAMA DE AVANCE
DE OBRA

B° STMM 4ta. Etapa
Distrito: RODEO DEL MEDIO
DEPARTAMENTO DE MAIPU

53
VIVIENDAS

LA
- LY o o
NG EE, g :

i
T SUBDIRECCION DE VIVIENDA
[ 0 -
or. Gustavo 022 B:Sc MUNGIPALIDAD DE MAIPU
" gupairsetor SeMIENC
AAUNICIPALIDAD E




=]
il
a
u
o

Uil

i

b

o]
i
O
e

Yo

%'}
HEE'E

01dBIVS30 SONW QOvILLEAT 50 OLKON

NN OJIOIL Y BId0IVEAY

1SN R TyBNEN OLAON

WELVOE

[IA 4]

[T

peg606

55'969°81

SYBASY

OFPEOPLE0SE
BnToEL

I

SHE

T
HNOIDYZILOO HO'IVA

NQIVN FANORY -
7 9101 GANON
FEER e BEITER)
S0 Vad v O
01d02¥330 TVIOL.
T asaW i
|- hia varkio 20 9

{5 anana 0
QUEIDAVHIS OdIDILAY,

L SHZL O . NGIOVH SLM0Y

SATNG SouNoy - |- NOIDDY SN

SOrvEvYL 20 Nv1d

* VIdOdd vSYD YIWVNDOUD

=
.avanva

IBISAN N2 YHE0 30 02V

{ETTYINZHUIAY SYAVNIAHQOD)

HSIMYD) VHED ¥ 3G VLOWXS NOIDVIHEA

TEVANAIAA 34 aV0iLHYD

IYMBO RO 1

{avevand

HOLMNDArd 3LN3

PRIAHIAO K]

ISR &
1
%EO'TH % PR St e
SALLELLL gl 3
LA g ; S 5
#8e'01 preR Hes u«% i i - ; : o el 2
o e 29Les Eok s e e : 8 3L80dN 3
8¢E0SYe G TR S 3 namlss] 1ol\e
aionid |, olans jwey owaia - | . souBAY ,
B L 1 N P
warARA 30 SYHED 4
nfqm -

-

TOR

mo

D

LEAR
SUBD\RECCIOH DE VIVIENDA
\CLPAUDAD DE MAIPU

NG
MUN

\

MUNICIRALIDAD DE MAPL



