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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
EJECUCION DE OBRAS

I) DISPOSICIONES GENERALES

1. Alcances

Estos pliegos de especificaciones técnicas se refieren a disposiciones de caracter general para Ia
ejecucion de diferentes rubros involucrados en obras de arquitectura cualquiera sea su destino y
especialmente para viviendas,

Se complementan con las Especificaciones Técnicas Generales sobre Materiales, Especificaciones
Técnicas Particulares emitidas para cada obra, con los elementos gréficos de proyecto licitatorio y
memorias descriptivas que forman parte de la documentacion de ios Pliegos.

En caso de duda o contradiccion, rige el orden de primacia de los documentos de contrato establecido
en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales.,

2. Proyecto licitatorio
La documentacion licitatoria inciuye el PROYECTO LICITATORIO de la obra, que podra estar
desarrollado, total o parcialmente, en alguna de las siguientes modalidades o niveles:
a) De PROYECTO EJECUTIVO: (Planos generales, de construccién, de
estructuras, de instalaciones y de detalles);
b) de ANTEPROYECTO (Croquis preliminares, planosgenerales, esquemas
de estructuras e instalaciones).

A nivel de PROYECTO EJECUTIVO

En este caso, la responsabilidad del proyecto es de la Administracién, siendo a cargo de la Contratista
aquellos desarrollos y documentacién que las condiciones o especificaciones particulares de cada
obra le impusieren.

Como complemento al proyecto preparado por la Administracién, la Contratista debera confeccionar,
cuando asi sea requerido por Pliegos o por Inspeccidn: estudios y ensayos preliminares y los planos
de coordinacion de arquitectura (equipamiento, estructuras, instalaciones, mobiliario, etc.) en los
que se describirdn, en plantas, cortes, vistas y perspectivas: ubicacion de elementos funcionales,
estructuras, recorridos reales de cafierias, conductos, accesorios, tipos de tendido (plenos, bandejas,
embutidos, etc.), con la precisién de los planos de replanteo. Tal documentacién podra requerirse en
cualquier momento, antes o durante la ejecucién de las tareas especificas.

A nivel de ANTEPROYECTO
La documentacién de licitacion incluye un anteproyecto de ta obra al nivel de croquis preliminares y
planos generales.
En él se han fijado posicidn, dimensiones y materiales de los elementos constructivos compatibles
con condiciones arquitectdnicas, funcionales, estéticas y de servicios mmlmos requeridos por el
proyecto y el destino de la construccion. \ |
En este caso, la Contratista desarrollara el proyecto completo conforme con las siguientes pautas y
condiciones: K

'\
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MUNICIPIO

PROYECTO EJECUTIVO de arquitectura, estructuras e instalaciones
Previo a la iniciacién de los trabajos, la Contratista procedera a la preparacién, confeccién y
presentacion de la documentacion completa de planos generales, de construccién y de detalles del
proyecto completo de arquitectura, de estructuras e instalaciones de la obra, ante la Administracidn,
el Municipio y el Organismo jurisdiccional correspondiente, hasta obtener ka aprobacién respectiva.
Las condiciones de ejecucién del proyecto se ajustardn a materiales, dimensiones, posiciones y
calidades fijados en el proyecto licitatorio, especificaciones generales y particulares, memorias e
indicaciones que oportunamente emitiere la Inspeccién de Obra, respetando la ubicacion de los
elementos principales y accesorios o trasladandolos buscando en obra mejores distribuciones de
recorrido, eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el
anteproyecto arguitectonico y los fines perseguidos seglin memoria descriptiva y especificaciones.
Deberan confeccionarse, cuando asi sea requerido por Pliegos o por Inspeccin, planos de
coordinacién de equipamiento, estructuras e instalaciones que indicaran, en planta y cortes, todos
los elementos componentes de la obra y sus relaciones.
La Inspeccién de Obra podra exigir parte de esa documentacién en forma de perspectivas o planos
de detalles especificos, para mejor comprensidn y ejecucién.
Durante la marcha de la obra, la Inspeccién podré en cualquier momento solicitar a la Contratista la
ejecucion de planos parciales de detalles, a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema
de montaje o de elementos a instalarse.

De la propiedad intelectual del proyecto

La propiedad intelectual del proyecto, en sus aspectos arquitectdnicos, estructurales o de instalaciones,

pertenecera a la Administracién.
Por ello podra utilizarlo cuantas veces lo estime necesario, en forma total o parcial.

Los Profesionales intervinientes podran utilizar la resefia del trabajo entre sus antecedentes profesionales.

Profesionales actuantes
La documentacion del proyecto ejecutivo serd confeccionada y refrendada por profesionales
habifitados por el Colegio o Consejo Profesional respectivo y que acrediten antecedentes en el drea
especifica.
Previo a ejecutar la documentacién, la Contratista presentard los antecedentes de los Profesionales
a consideracién y aprobacién de la Administracidén. En caso de considerar insuficientes los
antecedentes, presentard nuevas propuestas hasta con seqguir la satisfaccion de la Administracion.
A cualquier efecto, la Administracion considerard a los Profesionales como subcontratistas de obra.
El Profesional se pondré en relacién con la Administracidn para lograr la mejor coordinacién entre
arquitectura, estructuras e instalaciones. Por elio concurrird a la Reparticion las veces gue fuere
necesario.
El Profesional declarara bajo juramento conocer las exigencias y limitaciones impuestas por estas
Especificaciones y los Pliegos de Bases y Condiciones.
La Contratista acreditard ante la Inspeccién, previo a cada medicion de mensual de obra, el
cumplimiento de las obligaciones legales que rigen estas actividades profesionales. El incumplimiento
serd considerado falta grave y merecerd las sanciones dispuestas en las Bases y Condiciones
Generales del contrato.

Documentacion del PROYECTO EJECUTIVO ~
La documentacién constard de:
a) Memoria descriptiva arquitecténica-y técnica de la concepcion, org,anizacién y objetivos
de la obra, estructuras e instalaci;:)ﬁ]es; N\ E
b) Planimetria general; E A / \
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€) Planos de urbanizacién: plano de ubicacién de siluetas de viviendas, detalles
constructivos de urbanizacidn, calculo pluvio aluvional, obras de arte y desagiies

d) Planos de infraestructura de servicios: plano de red de agua potable, de red cloacal,
de red eléctrica, v si corresponde, de red de gas, de obras especiales (red de riego,
estaciones de bombeo, planta de tratamiento de efluentes cloacales, etc.)

€) Planos generales de proyecto: planos de construccidn de arquitectura, de replanteo,
de fundaciones, de estructuras, de instalaciones (agua, cloaca, electricidad, gas e
instalaciones especiales) en escala 1:50;

f) Planos de detalles (Escalal:20), planilfas, esquemas y croquis de construccion y
montaje, planos geometrales de cocina y bafio;

g) Documentacién relativa a distintos componentes de fa obra (por ejempio: casillas,
tanques, etc.); Planos de cortes, vistas y fachadas (Escalal:50), como minimo dos(2)
cortes longitudinales, dos(2) transversales, todas las fachadas de cada sector de la
construccion y, ademds, todos los que fuesen necesarios a juicio de la Inspeccion de
obra;

h) Para las estructuras y cada una de las instalaciones: memoria descriptiva y de los
procedimientos de calculo, planos generales de construccién y de detalles, planillas y
esquemas de elementos y piezas componentes de la construccion;

i) Plano de etapas constructivas;

i} Estudios y ensayo de suelos, andlisis e informes de estudio y ensayo de materiales;

k) Documentacion técnica que permitan interpretarla materializacién de la construccion;

f) Las comunicaciones entre la Inspeccidn de Obra y la Contratista efectuadas a Ia
ejecucion de los trabajos del proyecto que originaran modificaciones o alteraciones al
mismo;

Presentacion de la documentacién técnica

a) la Contratista presentard a Inspeccién de obra, la documentacién técnica del proyecto
para revisién no aprobacion de la Administracién

b} La Administracién manifestard las observaciones que estime correspondan hacerse al
contenido o a la forma de la presentacién, debiendo la Contratista salvarlas en
cualquier caso.

¢) Si la Administracién no se expidiera en un término de tiempo de 5 {(CINCO) DIAS
corridos, la Contratista la intimard para que se expida en las proximas 24
(VEINTICUATRO) HORAS. Luego se aplicara el Articulo 48 de la Ley 4416 de Obras
Plblicas.

d) Una vez aprobada la documentacién se entregaran a la Inspeccién de Obra, tres juegos
de copias de planos, planillas y detalles, refrendados por Profesionales, Contratista y
la Administracién, que servirdn para fa ejecucion, direccién y contralor de los trabajos.

e) La documentacidn pertinente a presentar en Municipalidad, otros Entes
Gubernamental eso prestatarias de Servicios, debera tramitarse en forma
contemporénea con los pasos antedichos.

f) La documentacion aprobada por el Municipio u Organismo competente debera ser
presentada a la Inspeccién en un plazo méximao de 15 {QUINCE) DIAS corridos a contar
de la firma del Acta de inicio de obra.

Formas de presentacién de la documentacién técnica
La forma de presentacion de la documentacion de provecto sea justara a las siguientes caracteristicas:
a) Claridad, orden y prolijidad p?“ga satisfacer-su cometido. Toda ie'{ decumentacién se
presentara en carpetada y en jct‘uaciernado/s/cs(}\j_u tapas, foliados y rotulados
\
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adecuadamente.
b) Los formatos de planos y dibujos téenicos se dispondran conforme con uno de los
siguientes formatos:

bl) Formato Norma IRAM 4504
Los graficos se dispondran en tamafios A0, Al, A2, A3 o A4b2) Formato caratula

municipal
En este caso las laminas se ajustardn a las siguientes dimensiones:
Tipo  Espacio de dibujo Copia recortada Hoja sin recortar
M4 180x300 240x320 280x360
CM3 540300 580x320 620x360
CM2 540450 580x470 620x510
cM3 900x600 940x620 980x660
MO0 1260x200 1300x920 1340x960

Margen o pestafia de borde; izquierdo 30mm.

b3) Se adoptard un tamafio de ldminas de modo que todas las correspondientes a la
obra sean iguales.

©) Los informes, estudios, memorias, planillas, croquis, etc. Se presentaran en formatos
TRAM A3 0 A4, o CM3 6 CM4

d) Las copias de planos se realizardn mediante cualquier sistema que asegure la
inalterabilidad del contenido.

€) Todos los planos dispondrén sobre el rétulo de espacio para indicar modificaciones y
ndmero de revision, calida de materiales y notas.

f) Las presentaciones municipales, a cargo de la Contratista, se ajustaran a las normas
vigentes del municipio respectivo.

Alteraciones a las condiciones de contrato

Las modificaciones arquitectdnicas, estructurales o de instalaciones que surjan entre el proyecto
licitatorio y el definitivo no serdn motivo de cambios a las condiciones técnicas legales o econdmicas
del contrato, salvo las situaciones previstas en la Ley 4416, Capitulo VIIL.

Se entienden incluidas en el proyecto las alteraciones sabrevinientes a la ejecucidn de la obra o los
cambios debidos a deficiencias del proyecto, por lo que no se aceptardn reclamos de este sentido
(Ley 4416 Art,430),

Cumplimiento del plan de trabajos
No se iniciara ningln trabajo de obra que no cuente con la documentacion de proyecto ejecutivo
aprobado por la Administracién.
Las demoras que por ello se originen serdn a cargo de la Contratista. Se presume absolutamente,
que los tiempoes implicados en la presentacién, revision y aprobacién de la documentacién se han
considerado en el plan de trabajos.

Normas y Reglamentos
El proyecto y la construccidn se regirdn por las Normas y Reglamentos vigentes para cada rubro en
el ambito Nacional, Provincial o Municipal, los expresamente indicados en las Especificaciones
Generales y Particulares.

Representante Técnico de la Contratista
El Representante Técnico de la Contratista elré un pro'fesic“\nal categoria "A", ai:\e'ptados por la
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Administracién, conforme lo especificado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, siendo
obligacién y responsabilidad de la Contratista efectuar todas las tramitaciones necesarias ante los
Organismos Jurisdiccionales correspondientes,

3. Materiales: equivalencias de marcas, elementos o equipos

Teodos los materiales, elementos o equipos incorporados a la obra tendrén sello de aprobacién de
Norma IRAM; esta condicion es necesaria, cuando no exista esta posibilidad, la aprobacién de los
mismos estara a cargo de la Inspeccién para su aprobacién y aplicacion definitiva.

Donde en la documentacién técnica se alude a una marca comercial o equivalente, se entiende que
se trata de un tipo 0 modelo indicado como ejemplo de calidad minima requerida y exigida.

Tal calidad cubre en todo o parte los siguientes aspectos y propiedades: apariencia y terminacion,
caracteristicas fisicas, mecanicas y quimicas, materias primas utilizadas, control de calidad de
fabricacion, comportamiento en servicio, apoyo tecnoldgico o ingenieril de produccién, servicio
posventa, provisidn de repuestos, garantias, cualidades de uso y mantenimiento.,

La Inspeccién de Obra decidira la procedencia o no de la equivalencia entre materiales, equipos o
elementos indicados en la documentacién contractual y los que pudiera presentar la Contratista.

A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, la Contratista
presentard simultdneamente los siguientes elementos:

a) Muestras de los elementos especificados y de los ofrecidos como similares o de igual calidad.

b) Catdlogos de especificaciones técnicas y comportamiento en servicio de los productos
propuestos, editados por los respectivos fabricantes.

€) Normas v reglamentos utilizades en el proceso de fabricacidn y en el control de calidad
efectuados por el productor,

d) Otros elementos de juicio que requiera la Inspeccion de Obra, tales como certificados de
ensayos de laboratorios, ensayos no destructives, etc.

e) Certificados de control de fabrica, visita de reconocimiento a las instalaciones de
fabricacién donde estas se encuentren a cargo de la Contratista,

De no haberse especificado marca, tipo o descripcidn técnica de elementos que deban incorporarse
a la obra, la Contratista presentard tres (3) muestras de diferentes marcas o fabricantes,
acompafiando a la misma los documentos indicados en los apartados a), b), ¢) v d) precedentes, en
cuanto corresponda.
La Inspeccién de Obra podrd aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la gue mejor
corresponda al destino de la construccién, a la calidad de terminaciones exigida y al posterior uso,
mantenimiento y conservacion de la construccion segin su criterio,
En cualguier caso, los rateriales, accesorios, artefactos o equipos incorporados a la obra, seran los
correspondientes & una misma linea de produccién, fabricacion o disefio industriai, conforme a las
especificaciones particulares de cada caso.

Muestras de materiales y elementos de construccién

Todos los materiales y/o elementos necesarios para la ejecucién de la obra y en particular de las
estructuras, seran nuevos y de calidad tal que cumplan las exigencias establecidas, no pudiendo
emplearse sin la previa aprobacion de la Inspeccion.

En todos los casos y a expresa solicitud de la Inspeccion la Contratista informard a ésta lo referente
a la procedencia y condiciones de extraccidn, provision o elaboracion de los materiales y elementos
a utilizar, pudiéndose objetar la aceptacidén de los mismos sin previos ensayos que provocar en
demoras innecesarias.

La Inspecc:on podra tener libre acceso en el momento que estime oportuno ﬁara ensayar o verificar
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Todos aquellos materiales o elementos que no se adecuen a las exigencias requeridas, seran
retirados inmediatamente de la obra.

Por 1o menos Quince (15) dias antes a la iniciacidn de cada trabajo, conforme al Plan de Trabajos
Aprobado, la Contratista presentara a consideracién de la Inspeccion para su aprobacién, muestras
de materiales y elementos a emplearse en la obra: equipamiento, estructuras e instalaciones, los que
serdn conservados por la Inspeccidn de Obra como prueba de control, no pudiéndose utilizar en Ia
ejecucion de trabajos.

Los elementos cuya naturaleza no permita sean incluidos en el muestrario, deberan ser remitidos
como muestra aparte v en caso de que su valor o cualguier otra circunstancia impidan que sean
conservados como tales, pedran ser instalados en ubicacién accesible, de forma tal que sea posible
su inspeccidn y sirva como punto de referencia.

En los casos que no fuere posible incorporar las muestras y la Inspeccidn lo requiera, se describirdn
en memorias separadas acompafiadas de catélogos técnicos, folletos, prospectos, visita a fabrica o
cualquier otro medio o dato que se estime conveniente para su mejor conocimiento. En caso de visita
a fabrica, la Contratista costeara los gastos emergentes de viaje y estadia del personal técnico de la
Administracién designado para realizar dichas verificaciones.

La presentacion de muestras y su aprobacién por parte de la Inspeccion, no eximen a la Contratista
de su responsabilidad por la calidad y demas requerimientos técnicos establecidos expiicita e
implicitamente en las especificaciones y planos.

Ensayos de recepcion y control
Ademds de las inspecciones reglamentarias, la Inspeccidn requerira a fa Contratista realizar todos los
ensayos necesarios para demostrar que los requerimientos, especificaciones del contrato, normas y
reglamentaciones de aplicacion se cumplen satisfactoriamente, para cualquier elemento, material,
equipo o insumo de la obra.
La toma de muestras se realizara en todos los casos bajo la supervision de Inspeccién de Obra, con
la presencia de la Contratista o su Representante Técnico o Profesional. Su ausencia no invalidaré lo
actuado, quedando asentada en el documento gue se emita del acto.
La Contratista costeara los gastos de los ensayos y de su personal afectado a cualquier actividad
relacionada con ellos.

Para los ensayos de control y recepcién, las muestras de los materiales ¢ elementos se tomaran
directamente de los acopiados en obra.
La toma de muestras se harad en cada caso conforme a las instrucciones indicadas en las Normas
IRAM o, en su defecto, de la norma de aplicacién respectiva. La oportunidad de los ensayos de
verificacion sera:

a) Previo a iniciar los trabajos;

b) Durante la ejecucidn de la obra, si cambia la naturaleza o fuente de provision;

¢) Sila fuente de provision sufre alteraciones importantes;

d) Periddicamente, al recepcionar en obra nuevas partidas

e) Toda vez que la Inspeccién lo estime conveniente o necesario, a su juicio exclusivo.
Los ensayos de verificacion de calidad se efectuardn en laboratorios tecnolégicos habilitados y
aceptados por la Inspeccidn de obra. A falta de ellos se practicaran los ensayos en la Universidad
Tecnoldgica Nacional Facultad Regional Mendoza 6 en la Universidad Nacional de Cuyo Facuitad de
Ingenieria,
Cualguier elemento que resultara defectuoso o no cumpliera con los~requerimientos y
especificaciones, serd removido, reemplazado y vuelto a ensayar a exclusivo ca go de la Contratista
hasta su aprobacin por Inspeccién de Obra. [

4. Tolerancias
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La perfeccidn y calidad en la terminacién de cada trabajo serd determinada por juicio exclusivo de la
Inspeccidn de obra. '

El cumplimiento de estas especificaciones se considerara superado si las mediciones de control
quedan acotadas en las tolerancias indicadas a continuacion.

Obras de albaiiileria y de hormigén armado
a) Alineaciones horizontales:
Las alineaciones paralelas, diagonales o escuadras que se verifiquen en forma
horizontal cumplen las condiciones exigidas en estas especificaciones si:
* Entre puntos separados hasta 6 metros, se verifica una distorsién o
desplazamiento relativo menor o igual a L/1000.
= Enla longitud total (L) la distorsién es menor a L/1000 6 25 mm (la que resulte
menor),
b) Alineaciones verticales:
Las alineaciones, paralelas, diagonales, plomadas o escuadras verificadas en planos
verticales cumplen las condiciones especificadas si:
= Entre puntos separados hasta 3m., la distorsién es menor o igual a I/500 é 6mm.
= En altura, el desplazamiento relativo entre los puntos verificados es menor o
igual de 25mm y H/500 (lo que resulte menor), siendo H la distancia vertical
entre esos puntos.
c) Planitud de superficies y paramentos:
Las superficies planas verticales u horizontales se consideran que cumplimentan las
exigencias especificadas si al verificar el plano con una regla apoyada sobre él, en
cualquier direccién se observa:
= Superficies terminadas (enlucidos, cielorrasos, revestimientos, solados,
pulidos, etc.).
* La diferencia es de hasta 3mm en 3m.
* En la totalidad del lado el alabeo entre dos puntos no supera los 20 mm, ni
D/1000. Desde la distancia entre esos puntos.
= Superficies de preparacidn (revoques, estructura, cielorrasos, hormigén visto,
carpeta alisada bajo ceramicos o parquet, solados, pisos de lajas, efc.)
* La diferencia es de hasta 6mm en 3m.
* El alabeo en el plano total no supera los 30 mrm, ni D/500. D es la
distancia entre los puntos analizados.
= Superficies en bruto (muros a revocar, losas de entrepisos o cubierta,
contrapisos, etc.).

* |a diferencia es de hasta 15mm en 3m.
* El alabeo en el plano total no supera los valores de tolerancia "t
de la tabla siguiente:

d)} Sobre dimensiones parciales o totales: ~
Las dimensiones indicadas en planos y planillas admitirén una tolerancia en mas o
menos, cbtenida de la siguiente expresion: \ \
t=2.5x(d[mm])¥? P !
E<=30[mm]. i

\ |
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Tolerancia
Dimension t[mm]
d[mm] Formula Redondeo
50 9.2 9
100 11.6 12
150 13.3 13
200 14.6 15
300 16.7 17
400 18.4 18
500 19.8 20
600 21.1 21
700 22.2 22
800 23.2 24
900 24.1 24
1000 25.0 25
1200 26.6 27
1500 28.6 29
1760 29.8 30
Mayor de 1700 30.0 30 (limite)

Construcciones metalicas y de madera

Dimensiones consideradas {mm)

Tolerancia (mm)

En los trabajos vinculados a construcciones de acero, hierro, aluminio, madera, sean de estructura,
carpinterias o herrerias se admitiran las tolerancias dimensionales indicadas en la siguiente tabla:

mayor de hasta
1 3 0.2
3 6 0.3
6 20 0.7
20 50 1.0
50 120 1.2
120 400 2.0
400 1000 2.5
1000 2000 3.0
2000 4000 4.0
4000 8000 6.0
8000 12000 8.0
12000 e D/1500

Instalaciones

a) Posicionamiento en obra: '
Correspondera en cada caso apllcar las tolerancias fijadas en 01.4.1 y\O 4.2, segln

corresponda.

b} Equipos, conductos, conductores:
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Las tolerancias admitidas seran las mismas que indican las normas IRAM respectivas a cada

Caso.

5. Estructuras mal ejecutadas

La Inspeccién ordenard la demolicién de cualquier estructura o elemento que en su construccién no
responda al grado de calidad y sequridad establecida en la documentacién técnica que conforman el
presente pliego y en los Reglamentos vigentes,

6. Documentacion conforme a obra

Rige lo especificado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

En el momento de fa Recepcion Provisoria de la obra, o antes si fuere aceptable, la Contratista
entregard a la Administracién un juego completo de planos, planiiias y detalles firmados por
Profesionales, Contratista e Inspeccién de Obra, en caracter de PLANOS CONFORME A OBRA.

La documentacidn serd propiedad de la Administracidn. Se entregaran originales en papel vegetal
alta calidad (90g/m?) o film poliéster orillados, dibujados con tinta. Ademds se deberd entregar los
archivos de los dibujos de los trabajos realizados mediante la utilizacién de un programa de CAD en
soporte magnético de disco compacto (CD) en formato compatible con AutoCAD (formato de archivo
DWG),

7. Conocimiento del sitio

El oferente examinara por su cuenta y tomara conocimiento del estado en que se encuentra el terrenc
y las condiciones topogréficas existentes Y proyectadas. Asi mismo tomard conocimiento de las obras
existentes en el sitio, si las hubiere.

Debera compenetrarse de las condiciones en que desarrollara sus actividades y de las condiciones
impuestas por las construcciones linderas, si las hubiere.

8. Estudios de suelos
La Contratista a la firma del Acta de Inicio de Obra, debera presentar el estudio de suelos
actualizado a esa fecha.

Los estudios a realizar contendran la siguiente informacién;

a) Ubicacién y cantidad de pozos (segln la que indica el Decreto 3614/87, 2(D0S)
como minimao),

b) Perfil estratigréfico y descripcién del mismo: la profundidad de estudio serd
acorde a la obra a construir (vivienda en una planta, diplex, edificio de
departamentos).

€} Granulometria,

d) Determinacién de contenido de humedad, densidades, limites de Atterberg.

€) Andlisis quimicos de sales agresivas yfo solubles.

f} Clasificacién unificada de suelos.

g) Ensayo de corte directo o triaxial.

h) Determinacién de Cohesién y dngulo de friccién interna.

i} Ensayos de penetracién estandar (S.P.T.).

3) Coeficiente de balasto horizontal.

k) Coeficiente de seguridad y capacidad de cargas para los estados de cargas
verticales y cargas verticales mas sismo.

) Nivel de napa freatica a fecha del sondeo Y por antecedentes lasposibles
fluctuaciones y causas que fa provocan. Lo

m) Profundidad sugerida como pigno(de fundacién con la correspoﬁedisente capacidad
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portante del suelo para acciones estaticas y dindmicas.

n) Propuesta sobre el sistema de fundacidn mas conveniente para el tipo de suelo
ensayado y la obra a construir, ¢ trabajos a realizar para el mejoramiento de la
capacidad portante.

Todos los estudios correran por cuenta y cargo de la Contratista y se incluirdn en la
documentacion de Obra.

IT) ITEM

Articulo 1°: Demoliciones

a) Cumplimiento de disposiciones vigentes y previsiones

Si existiesen construcciones a demoler, la Contratista efectuard tal demolicién, cumplimentando al
efecto todas las disposiciones contenidas en el Cédigo de Edificacién de la Ciudad de Mendoza, o
Municipio correspondiente, ya sean de orden administrativo o técnico.

Se demoleran todas las construcciones existentes, sobre y debajo de la superficie del terreno, con
excepcidn de las que se indiquen en planos o especificaciones particulares.

A tal fin la Contratista procederd a tomar todos los recaudos necesarios para una correcta realizacién
de los trabajos, estando a su cargo los apuntalamientos, vallados y defensas imprescindibles o
convenientes a juicio de Inspeccién de la Obra, y seran de exclusiva responsabilidad de la Contratista
los accidentes y dafios que se ocasionen a inmuebles colindantes y/o personas.

La Contratista tomara las previsiones necesarias para asegurar la estabilidad de muros linderos y
estructuras veécinas, y todos los recaudos para evitar filtraciones o dafios en las propiedades vecinas.
La Contratista tendrd a su cargo la realizacién de todas averiguaciones previas y los tramites
necesarios ante las empresas prestatarias de servicios publicos de agua corriente, electricidad, gas,
teléfonos, etc., con objeto de proteger las instalaciones que puedan ser afectadas.

b) Retiro de materiales

Salvo indicacién contraria, los materiales recuperables que provengan de las demoliciones, pasaran a
propiedad del Municipio.

Inspeccién de Obra indicara a la Contratista los depésitos o lugares donde deberd entregar los
materiales, cuyos gastos de carga, descarga, acarreo, etc., seran por cuenta de la Contratista,

Los demas materiales, serdn retirados de la obra por la Contratista y a su cargo.

Articulo 2°: Trabajos preliminares

a) Limpieza del terreno

Antes de iniciarse la construccion, se limpiard todo el terreno de escombros, residuos, malezas, ete.
que hubiere. Los arboles, incluyendo sus raices serén retirados o conservados en buen estado, de
acuerdo a las indicaciones de la documentacién de obra o en su defecto de la inspeccion de la
misma. La Contratista detectard los pozos absorbentes existentes dentro del perimetro del terreno
afectados a Ia obra, procediendo a su cegado, previo desagote y desinfeccién con cal viva. El
mismo se realizard con material granular u horm|gon pobre, de acuerdo a indigz aciones especificas
que impartira Inspeccion de Obra. ( i

En caso de encontrarse con zanjas o excavaciorrs se pmcederé, en cuanto & su relleno, de igual
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manera que se ha indicado para los pozos. Posteriormente se nivelard el terreno, dejandolo en
condiciones adecuadas para el replanteo.

b) Obrador y Carteles

La Contratista construira, a su costa v cargo, el obrador con locales para sereno, para depésito de
materiales, para el personal obrero en un todo de acuerdo con el Cédigo de Edificacion vigente en
cuanto a iluminacién, ventilacién, confort, etc. Las comodidades para el personal obrero se detallan
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

La Contratista proveerd e instalaré los carteles de obra, que deberén cumplir con los requisitos
municipales, y construido con materiales, medidas, texto, diagramacion, color, tipo y tamafio de
letras, que indiquen el Pliego de Bases y Condiciones Particulares

Deberan mantener el cartel en buen estado de conservacién durante todo el curso de la obra hasta
el acto de recepcion definitiva de la misma.

¢) Cierre de obra y vigilancia

La Contratista se haré cargo de la construccion, el cuidado y mantenimiento del cierre perimetral del
terreno y de la iluminacidon necesaria del mismo.

Establecera vigilancia continua para prevenir deterioros y robo de materiales. Con ese fin, deberan
permanecer en la obra una cantidad de serenos necesaria en horas y dias laborables y no faborables,
& cuenta y cargo dela Contratista,

Cuando la obra fuese contratada por etapas y existiesen viviendas completamente terminadas y/u
ofrecieran condiciones precarias de habitabilidad, las mismas tendran una vigilancia especial a fin de
evitar incursiones por parte de usurpadores. En el supuesto que las viviendas fuesen ocupadas en
forma ilegal, La Contratista sera responsable de Ia liberacion total de los inmuebles ocupados estando
a su cuenta y cargo las tares de desalojo en todos sus aspectos.

La Contratista tomara medidas especiales de precaucién y seguridad, v colocard luces de sefializacién
de peligro en lugares donde fuese necesario prevenir accidentes y de iluminacién nocturna de obra
para garantizar la seguridad de la misma.

El plantel y equipos necesarios para realizar los trabajos, serdn provistos por la Contratista; su
importancia estara de acuerdo con la de la obra y la Inspeccién podrd, si fo considera necesario,
ordenar su refuerzo o cambio,

d) Replanteo y nivelacién

El replanteo sera efectuado por la Contratista a su costo v verificado por la Inspeccidn antes de dar

comienzo a los trabajos.

Los niveles determinados en los planos son aproximados; Inspeccién de Obra los ratificard o

rectificarg, durante la construccién, mediante 6rdenes de servicio © nuevos planos parciales o de

detalles,

Sera obligacién de la Contratista solicitar directamente de la autoridad la linea y el nivel

correspondiente.

El replanteo constituira fa operacién inaugural de los trabajos.

Al hacer el replanteo general de la obra se fijarén puntos de referencia para lineas y niveles, en

forma inalterable. Durante la construccién, estos puntos serdn conservados por la Contratista.

Cualquier trabajo extraordinario, tareas de demolicién, movimientos de suelos, rellenos o

excavaciones que fuera necesario efectuar con motivo de errores cometidos en el replanteo, sera

por cuenta exclusiva de la Contratista, quién no podra alegar como excusa, la ﬁ‘r;unstancia de que

Inspeccion de Obra no haya estado presente mientras se efectuaban los trabajos.;

Para el trabajo de replanteo, se construirdn los cabal(léf‘e\s o corrales ade‘gu;ados con postes
, o
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firmemente hincados y maderas transversales niveladas, segin lo expresan las Especificaciones
Técnicas Particulares, los cuales permaneceran inamovibles hasta que se finalicen los trabajos de
emplantiflado de muros.

Las dimensiones y la escuadra de los locales seran prolijamente verificados comprobando la igualdad
de las diagonales. La Contratista deberé disponer en obra y permanentemente todos los elementos
de medicién y nivelacién necesarios para verificaciones a realizarse por Inspeccion de Obra.

Articulo 3°: Movimiento de tierra

a) Terrapienes y desmontes

La Contratista debera efectuar los terraplenes y relienos necesarios para obtener una nivelacién
correcta conforme a las cotas indicadas en el proyecto.

De acuerdo a la magnitud de estos rellencs, los mismos serdn ejecutados utilizando elementos
mecanicos apropiados para cada una de las distintas etapas que configuran e! terraplén.

Para estos trabajos, se podran utilizar tierras provenientes de excavaciones, siempre y cuando las
mismas sean limpias de escombros y residuos organicos; que sean suelos aptos para tal fin Y que
cuenten con la aprobacién de Inspeccién de Obra. Estas tierras se mezclaran con ripic de barrancas
Y S apisonaran teniendo un grado éptime de humedad por capas sucesivas de un espesor maximo
de (20) veinte centimetros, teniendo en cuenta el talud natural de las tierras.

Efectuadas las operaciones de compactacion, se debera obtener para cada capa un peso especifico
aparente seco, igual al 95% del maximo obtenido con el ensayo normal Proctor.

La Contratista proveera la realizacién de los €Nnsayos, a su costo.

Estos ensayos deberan ser realizados por técnicos especializados, provistos de los elementos e
instrumenta la de cuando y podran realizarse en obra o en laboratorio.

En estos ensayos se deberd tener en cuenta lo indicado en el punto 8 de las Dispasiciones
Generales. Cuando el suelo esté naturalmente muy hiimedo se lo trabajard con rastras u otros
equipos para que pierda la humedad excesiva. Cuando esté muy seco se procedera a agregar el
agua necesaria de manera que la misma que de incorporada uniformemente en el espesor y ancho
de fa capa a compactar.

Los lugares donde no se lograra la compactacién requerida, seran reconstruidos a costa de la
Contratista.

Sera responsabilidad de la Contratista reparar y mejorar debidamente cualquier terraplén que sufra
alteraciones, como también los dafios producidos por las obras ejecutadas sobre el mismo, hasta el
final del plazo de la Garantia de Obra.

En el caso que ejecutado el terraplén o relleno, este se vea afectado por la realizacién de una
excavacion o zanjeos, luego de finalizados los trabajos correspondientes, se procederd a rellenar el
area intervenida siguiendo los condicionamientos expresados precedentemente utilizando fos medios
mecdnicos apropiados por su dimensién para realizar esta tarea,

b) Excavaciones para cimientos y bases

Se ejecutaran las excavaciones necesarias para cimientos de muros y bases de columnas, respetando
las dimensiones fijadas en los planos correspondientes.

Las zanjas para fundar cimientos de paredes, columnas, etc., serdn excavadas hasta el nive! de
fundaciones indicado en los planos o en el estudio de suelos presentado.

Si la Inspeccidn de Obra considerara que algt’m sector del terreno posee condiciones distirtas a las
indicadas en el estudio de suelos se debera\variar la ceta de fundacién en fun fion de las nuevas

. . ; N . v
Caracteristicas que presente el mismo, hasta gr;}contragf el t-‘:ao de suelo adecuadéa a las cargas que
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graviten sobre &!, aln cuando los planos no indicaran dicha profundidad. La Inspeccién de Obra
determinara el procedimiento a seguir en la cimentacién.

El ancho de los cimientos, cuando no hubiera planos de detalles o especificaciones en tal sentido,
sera en todos los casos superior a veinte centimetros (0,20m) del espesor de los muros que
sustenten.

Todos los fondos de las excavaciones seran nivelados y compactados, siendo sus paramentos
laterales perfectamente verticales; en caso de no permitirlo la calidad dei terreno, tendrén el talud
natural del mismo. El espacio entre el borde del cimiento y el paramento de la zanja se rellenara en
Capas sucesivas, de suelo granular, de espesor maximo de veinte centfmetros (0,20 m), las cuales
seran apisonadas con equipo adecuado,

L.a Contratista deberd tener especial cuidado de no exceder las cotas de fundacidn que se adopten,
por cuanto no se aceptaran rellenos posteriores con la misma tierra, debiendo en ese caso y por su
exclusiva cuenta, hacerlo con el mismo hormigén previsto para la cimentacién.

La Inspeccién podréa exigir de la Contratista las disposiciones necesarias bara que se efectden las
pruebas de resistencia correspondientes a la base de fundacidn, pruebas cuyos gastos seran por
Cuenta exclusiva de Ja Contratista.

Todas las excavaciones se protegeran esmeradamente de las infiltraciones de agua de cualquier
origen (pluviales, cloacales, por roturas de cafierias, etc.). Cuando por descuido o cualguier otro
motivo se inundaran las zanjas Ia Inspeccion de Obra determinard el procedimiento a seguir.

No se procederd al llenado de ningdn cimiento o base sin notificar a Inspeccién de Obra la
terminacion de las zanjas correspondientes para que ésta las verifique.

En los fondos de todos los cimientos se utilizard un hormigén de limpieza de 5 cm de espesor y
perfectamente nivelado.

¢) Excavaciones para subsuelos
La Contratista presentara el plan de excavaciones y sistemas de apuntalamiento a Inspeccidn de
Obra para su aprobacién.
Se convendra con Inspeccion los detalles para ef més adecuado emplazamiento de las excavadoras
mecanicas, la ubicacién de las rampas de acceso a los fosos, etc.
Durante la ejecucién de las excavaciones se dejara constancia de las distintas capas de tierra que se
vayan encontrando. Se extraeran muestras de cada una de ellas, las que quedarén a disposicién de
Inspeccién.
la Contratista deberd prever todos los apuntalamientos necesarios para evitar cualquier tipo de
desmoronamiento. La Inspeccién de Obra ests facultada para exigir a la Contratista la ejecucion de
apuntalamientos secundarios, no previstos, y que a su juicio sean necesarios, estando todos los
gastos a cargo de la Contratista.
Si por impericia o falta de precauciones de parte de la Contratista ocurrieran desmoronamientos, se
deberdn realizar log trabajos de apuntalamiento necesarios para evitar posibles desmoronamientos.
En todos los casos la Contratista es responsable de todas las consecuencias de estos
desmorsnamientos,
Seran por cuenta de la Contratista los desagotes de agua procedentes de precipitaciones o
filtraciones que contuvieran las excavaciones en general y cualquier clase de contencién necesaria,
tabiestacados, etc. _
En caso de presencia de napa fredtica, la Contratista ejecutars la excavacion previendo todos los
elementos necesarios para el desagote de la infiltracién de agua, hasta llegar al nivel de fundacién.
Si aparecieran pozos, la Contratista propondrd a Inspeccién de Qbra, la forma de relleno vy
consolidacion. Inspeccidn autorizara el sistema asadoptar. Los'gastos que demariden estos trabajos,
le serén reconocidos a la Contratista. j K a /3 1
i
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d) Excavaciones para submuraciones

Antes de iniciarse la excavacidn para submurar, la Contratista debera presentar a Inspeccién de Obra
para su aprobacion, un plan de trabajos relativo a la misma, con el detalle de la forma en que se
encararan las tareas, precauciones a adoptar, sistema de apuntalamiento, proteccién de los muros
existentes y todo otro dato que fuera necesario para asegurar la correcta jecucién del trabajo.

e) Rellenos de recintos cerrados

Se tomaran los mismos recaudos previstos en Terraplenes y desmontes, Ei suelo de relleno sera de
calidad controlada y previamente aprobado, sera distribuido en capas horizontales de igual espesor,
de aproximadamente veinte centimetros (20 cm), se debera obtener para cada capa un peso
especifico aparente seco, igual al 95 % del maximo obtenido con el ensayo normal Proctor, hasta
obtener el total de espesor compactado especificado.

El relleno serd ejecutado de manera tal que se alcance fas cotas indicadas en los planos o las gue en
su reemplazo ordene Inspeccién de Obra.

) Rellenos en zonas de jardines

Previa limpieza del terreno, se hara la nivelacién correspondiente, procediendo a recubrir los espacios
destinados a jardines, con una capa de suelo vegetal de 0,20m. (veinte centimetros) de espesor.

La Contratista suministrara con la debida anticipacién, muestras del suelo vegetal que piensa

utilizar, a los efectos de lograr una autorizacién para su empleo en la obra, por parte de

Inspeccion.

Deberd tenerse especial cuidado en la formacion de los taludes y etnpalmes con pavimentos y veredas,
en los que el rellenc debera quedar al ras de los mismos.

Articulo 4°: Fundaciones

Se cumplira con lo especificado en el plano de estructura, el cual forma parte de esta
documentacion, y ademas todos los estudios y verificaciones que deba realizar la Contratista de
acuerdo con las exigencias y normativas del Municipio.

Se utilizardn hormigones de resistencia caracteristica a la compresidn especificada en los planos para
cada caso. Segdn el tipo de fundacidn a realizar, se utilizara la calidad de hormigones establecida en
la Tabla de Dosajes de Mezclas y Hormigones que forma parte, como anexo, de las Especificaciones
Técnicas Particulares, Se debera dejar previsto el pasaje de cualquier tipo de conducto indicado en
los planos de proyecto, antes de efectuar su llenado.

a) Sobrecimientos

Los sobrecimientos tendran las caracteristicas de las vigas de fundacion especificadas en Planos de
Estructura, y se hormigonaran con cemento puzoldnico e hidréfugo incorporado al mismo segtin la
Tabla de Dosajes de Mezclas y Hormigones que forma parte, como Anexo, de las Especificaciones
Técnicas Particulares, .

Cuando resulte necesario que la terminacidn superficial del sobrecimiento sea “a la vista”, se
emplearan encofrados realizados con placa de madera multilaminada (“fendlico™), a fin de lograr un
correcto acabado v una adecuada verticalidad con el muro.

b) Muros de contencidn

Cuando la diferencia de niveles entre lotes vecinos o entre Iote y vereda sea ;
0.60m, se deberdn ejecutar muros de contencién de hormigén armado. La Contratista deberd
presentar plano de estructura y detalles lo que sef@én aprobadps\ por la Inspeccién de Obra. El costo

de estos trabajos deberd estar incluido en el presupuesto géneral de la obra, no reconociéndose
[ 7 : |
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como adicional de obra por su imprevisidn.
Para la terminacion superficial de la “cara a la vista”, se deberé emplear encofrados realizados con
placa de madera multilaminada (“fendlico™), a fin de lograr un correcto acabado.

Articulo 5°: Hormigén armado

a) Disposiciones Generales
El disefio, calculo y ejecucién de las estructuras de hormigén armado respetaran en un todo las
indicaciones establecidas en:
» (Cddigo de Construcciones Sismo Resistentes para la Provincia de Mendoza.
s Reglamento CIRSOC,
Reglamento INPRES-CIRSQC.
Planos de estructura, planillas, memoria de cdlculo, verificacion sismica y detalies de
estructuras de la documentacién de pliego.
» Normas municipales vigentes.
» Tabla de Dosajes para Mezclas y Hormigones.
En la construccién de las estructuras, no podré introducirse ninguna variacidn respecto a los planos y
memorias, ni siquiera de detalles, sin la autorizacion expresa de la Inspeccién de Obra.
Hormigén visto: toda la estructura de hormigén que quede a la vista, tendrd una superficie
perfectamente plana y uniforme, sin burbujas u otras imperfecciones que requieran reparaciones.
Las Aristas y ios angulos seran biselados.

b) Hormigones

Los hormigones a emplearse en las distintas estructuras y proporciones en las mezcias para distinto
tipo de hormigdn, seran los que con ese destino se establecen en la Tabla de Dosajes para Mezclas
y Hormigones que forma parte de las Especificaciones Técnicas Particulares. Cumplirdn con las
disposiciones que al efecto indica el Reglamento CIRSOC 201.

Se empleara cemento puzolénico y de alta resistencia a los sulfatos (ARS), cuando lo especifique el
estudio de suelos, en: cimientos, plateas, bases, vigas de fundacién, muros de contencién y obras
de urbanizacién (tanto aquellas que se ejecuten con hormigén simple como armado).

La dosificacion del agua se hard en volumen, los dridos y el cemento en peso se mezclardn
mecdnicamente de forma que la mezcla sea intima y la masa uniforme, con un tiempo de amasado
no inferior a dos (2) minutos. La cantidad de agua que se agregue a cada pastén, deberd ser uniforme
y la menor posible, que a juicio de la Inspeccién sea compatible con el tipo de estructura a
hormigonar. En general la relacién agua—cemento, en peso, debera estar comprendida entre 045y
0,55. A efectos de apreciar la consistencia y trabajabilidad de los hormigones y por ende el contenido
de agua, la Inspeccién exigird, en todas las oportunidades que Io crea conveniente, el ensayo de
asentamiento mediante el Cono de Abrams. Los asentamientos deberan cumplir con lo estipulado en
Tabla 4, pagina53, Tomo I CIRSOC-201 y Norma IRAM 1536. No se admitiran bajo ningtin
concepto el empleo de mangueras para verter el agua en la hormigonera.

b.1) Hormigon elaborado

Cuando el hormigdn sea elaborado en planta y transportado a obra mediante moto hormigoneras o
equipos agitadores, se cumplirén las condiciones establecidas en la Norma IRAM 1666. La medicion de
los materiales, la produccion y el transporte del hormigén elaborado se realizaran de acuerdo con lo
establecido por la mencionada norma IRAM, y en todos los casos se exigiré que el equipo necesario
para su produccién cumpla como minimo con o siguiente: N

Equipo de Medicién en la Planta Hormigonera: Bl equipo poseera elementos de redicién de operacion
manual, semiautomatica o automatica. Las bagja‘ﬁzzéas serén/de\brazos mﬂltipl@sj, preferentemente de
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cuadrantes graduados, de facil lectura, con dispositivos capaces de registrar sobre una cinta de papel
la cantidad de cada uno de los materlafes gue integran cada paston de hormigdn. El cemento se medira
en peso y los agregados por lo menos en vollimenes, debiendo determinar en forma simultinea y
frecuente, especialmente en el caso de la arena, la masa de la unidad de volumen del agregado suelto
y el contenido de humedad superficial del mismo.

Mezclado del hormigdn: El equipo tendrd las caracteristicas adecuadas al tipo y proporciones del
hormigén a mezclar, con el volumen e importancia de la obra y con las condiciones de moldeo de las
estructuras, y serd operado de acuerdo con las instrucciones de su fabricante, cuyas instrucciones
estaran al atcance del operador. Las hormigoneras de una capacidad (til mayor a 1 m?estardn provistas
de un contador de pastones y de un dispositivo de seguridad que impida realizar la descarga del
hormigén st no ha transcurrido el tiempo de mezclado establecido. Cuando el mezclado se realice en
camiones mezcladores, el agua de mezclado se hara ingresar al tambor de la moto hormigonera bajo
estrictas condiciones de control.

El agregado del agua se realizard cuando el camion arribe a la obra y nunca cuando el
camidn esté en transito.

Una vez incorporada la cantidad total de agua de mezclado y habiéndose completado el tiempo de
mezclado, no se permitira modificar bajo ninglin concepto las cantidades de materiales que integran
el hormigén fresco contenido en el tambor, salvo indicacién expresa de la Inspeccién.

Transporte del hormigén a obra: durante el transporte del hormigén a obra se adoptardn las
disposiciones y cuidados necesarios para que llegue con la mayor rapidez posible después de
finalizado el mezclado, sin segregacién de sus materiales componentes, contaminacion con materias
extrafias, ni agregados de cantidades adicionales de agua. En general, se lo protegerd contra
cualquier efecto climatico perjudicial. En el momento de su descarga en obra se verificara el
asentamiento.

Para el transporte en camiones sin dispositivos mezdadores ni de agitacién, el hormigén de
asentamiento maximo de hasta Scm. podré ser transportado desde el lugar de su elaboracién hasta
la obra, sélo mediante vehiculos con cajas metélicas, lisas, estancas y preferentemente de aristas y
vértices redondeados. Provistos de puertas que permitan controlar la descarga del hormigén, y de
los medios o cubiertas necesarias para protegerios contra las acciones climaticas y contra toda
posibilidad de contaminacién con sustancias extrafias. En ningiin caso la distancia méxima de
transporte, realizada en estas condiciones, excederd de 2km. Estos vehiculos deben ser
completamente descargados antes de que transcurran, como maximo, 30 minutos después de la
finalizacién del mezclado del hormigén.

¢) Encofrados y puntales

Los encofrados se hallardn absolutamente limpios vy libres de cuerpos extrafios, Seran moldes planos,
rigidos, indeformables y estancos, estardn arriostrados provisionalmente de modo que puedan
resistir el trénsito sobre ellos vy la colocacién del hormigén. Se armarédn perfectamente a nivel y a
plomo, bien alineados, sin partes alabeadas, desuniones o rajaduras, para evitar pérdidas de material
durante las operaciones de llenado. De producirse pequefias fugas de material sobre paramentos y
otras estructuras, se procedera al lavado de los excedentes, con agua y en forma inmediata. Se
dispondran los moldes de manera que puedan quitarse de las columnas, costados de vigas v losas,
antes de los que correspondan a los fondos de vigas.

En caso de ser necesario se dard a los moldes, una contraflecha para tener en cuenta el efecto del
asiento del apuntalamiento.

Se repartira la presién de los puntales por medic de tirantes que hagan las veces de base o de
capitel. Todo puntal de madera sera acufiado en su base con un par de cunas encontradas. Los
puntales seran de una sola pieza, permitiéndose como maximo, sélo la terqera parte de ellos con un
empalme y estardn arriostrados en ambos sentidos para-evitar el pandeo.\El didmetro minima del
puntal de madera serd de 0.10m. \ |
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Se dara preferencia a puntales metalicos telescopicos.

Al construir el encofrado, se tendrd en cuenta que, al desarmar el mismo, es necesario dejar algunos
puntales (soportes de seguridad) sin remover, lo que inmovilizard las tablas del encofrado que sobre
elios se encuentren. Estos soportes de seguridad se corresponderan verticalmente en los entrepisos
sucesivos en construcciones en altura.

La Contratista deberd verificar Ia cantidad de puntales de seguridad que se dejardn en funcidn de
las cargas que soporte el encofrado. Nunca se retirara més del 50% en una primera efapa y no antes
del5 dias de hormigdnada la pieza estructural.

En las losas se colocaran puntales alineados equidistantes entre si no mas de 0.90m.

Los apuntalamientos v las ataduras de los moldes se dispondran de manera de poderios quitar sin
ocasionar golpes ni vibraciones.

El encofrado de madera se mojaré con abundancia y antes del hormigonado.

La Contratista deberd utilizar los medios necesarios para lograr una correcta ejecucién de los
encofrados, por cuanto no se tolerara falta de plomo o niveles, falsas escuadras, ni imperfecciones
en el preparado ¢ colocado de hormigén. Se podrdn construir de madera maciza, de paneles de
madera multilaminada, de chapas metélicas, de plastico u otro material. Al ponerse en contacto con
el hormigon fresco, no ablandarén, no decoloraran, no mancharan ni perjudicarén en forma alguna
la superficie terminada del mismo.

Encofrados de madera

Los encofrados de madera, se construirdn con tablas planas, cepilladas y de espesor uniforme. En
todos los casos las juntas se continuardn perfectamente alineadas. No se permitirdn empalmes de
tablas; sdlo se admitird la minima cantidad de juntas compatibles con los largos de madera para
encofrados que existan en plaza.

También podran emplearse chapas de madera compensada u otros materiales aprobados por
Inspeccién de Obra, que permitan obtener superficies planas indeformables, lisas, durables y libres
de defectos. Se cuidard especialmente el aspecto de las juntas entre tablas. Dichas juntas déberén
ser perfectamente horizontales o verticales.

Las maderas que ya hayan sido empleadas, se limpiaran cuidadosamente y se le extraeran los clavos,
selldndose los huecos, antes de volverias a utilizar. Las tablas que no sean rectas y la que tengan
curvaturas, alabeos o abarquillado no deberén emplearse sin antes corregir dichos defectos,

En todos los dngulos y aristas de los encofrados se colocaran filetes de seccidn triangular de madera
dura, cepillada (“chanfles™. Para los casos-corrientes, los tridngulos seran rectangulos y sus catetos
medirdn 2 (DOS) centimetros.

Cuando se compruebe antes o durante Ia colocacion del hormigén que los encofrados adolecen de
defectos evidentes o no cumplan las condiciones establecidas, se interrumpirdn las operaciones de
colado del hormigén. Las mismas no serdn reiniciadas hasta tanto no se hayan corregido las
deficiencias observadas y sea autorizado por la Inspeccidn de Obra,

Los encofrados de madera no protegidos contra la accién de la intempetie, no deben quedar
expuestos al viento y al sol durante un tiempo prolengado.

Antes de proceder al llenado de las estructuras y con suficiente anticipacién, dichos encofrados seran
convenientemente humedecidos.

Para los encofrados de madera, el agua es el mejor producto de desmolde, a condicién de saturar
totalmente la madera. Se evita asi toda alteracién de la hidratacién de la pieza estructural y se ofrece
al hormigon, en tanto que ias tablas no se retiren, el mejor de los curados.

Encofrados metalicos,
Cuando se utilicen encofrados metélicos, para evitar 9,@ el hormigén se adhiera, ademds del uso de
r . . i . . r s \po -
desmoldantes, deberd cuidarse ESpec:aﬁmenFe la limpieza; ésta no deberd realizarse mediante el
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empleo de elementos de desgaste (cepillos metalicos).

Las superficies rugosas (donde se produce adherencia del hormigén), se pueden arreglar, frotando
€n una o mas aplicaciones, con una solucién liquida de parafina en kerosén. (Dejar los encofrados
limpios y aceitados uno o dos dias al sol, ayuda a evitar adherencias).

d) Desmoldantes
Los productos desmoldantes, no deberén provocar manchas en el hormigon, ni reducir su resistencia.
Generalmente, son a base de:
- Acide graso
- Aceite mineral ligero
- Pasta o grasa de siliconas
- cera
- parafina, vaselina
- emulsionantes varios
La aplicacion de uno u otro material, deberd contar con la aprobacién previa de la Inspeccion de Obra.

e) Colocacién de armaduras y separadores

Antes de colocar las barras de la armadura en los moldes, se limpiardn cuidadosamente sus
superficies, eliminando las adherencias de tierra, sustancias grasas, dxidos de hierro, etc., luego se
colocardn amarrandolas convenientemente para impedir cualquier desplazamiento de las mismas al
llenado con hormigdn.

La forma de las barras y su ubicacidn en los encofrados sers la indicada en los planos generales y
de detalles respectivos.

La distancia minima entre la superficie de las barras y la superficie exterior mas préxima de las
estructuras terminadas, no podra ser menor de 2cm para cofumnas, vigas y losas.

Las armaduras de las estructuras que se hallan en contacto con el terreno, tendran un recubrimiento
no menor de 4cm. No se considerard el hormigén de limpieza de fas fundaciones como recubrimiento
de la armadura.

Las barras se doblarén en frio. Toda barra sometida a esfuerzos de traccién se terminars en sus
extremos en ganchos cumpliendo las especificaciones dadas por la norma CIRSOC 201.

Cuando resulte necesario podran ejecutarse empaimes o uniones de barras procurando no realizar
dichos empalmes en la misma seccién. Si el empalme se hace por yuxtaposicién de las barras, la
longitud de superposicién deberé ser de 40 veces el didmetro de la misma, atandose con alambre y
terminando sus extremos en ganchos.

Las piezas utilizadas para realizar los pases en las estructuras de hormigdn no podran modificar la
distribucién asignada a las armaduras, en su defecto la Contratista deberd presentar detalle de
refuerzo de armaduras y memoria de calculo.

Todas las armaduras deberan contar con separadores que eviten el contacto de las mismas con los
encofrados, respetando los recubrimientos minimos ya especificados. Podran utilizarse separadores
plasticos comercialmente destinados a ese efecto o separadores fabricados “in situ” aprobados por
Ia Inspeccion de Cbra.

Luego de la colocacion de las armaduras, se colocaran separadores para mantener en posicién y
forma el encofrado. Su disposicidn vy cantidades seran los necesarios para que el elemento a
hormigonar siempre mantenga las dimensiones indicadas en los planos. Los separadores seran de
material resistente e imputrescible,

f) Colocacion de hormigén . |

La colocacién del hormigén se hard en forma tal que el hormigdn llegue sin| disgregarse, hasta el

fondo de los moldes. Se procurara colocar gl hormigén /%”ﬁ?ﬁediatamente después de la conclusién del
o \ |
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batido, quedando estrictamente prohibido, utilizar hormigén que haya comenzado a fraguar, atn
después de volverlo a batir con agua. Se lo debe proteger contra el sol, viento y lluvia y se lo debe
remover antes de usarlo, respetando el tiempo de amasado en funcién de los aditivos que pueda
llegar a poseer. Nunca se debera sobrepasar un tiempo mayor de 30 minutos desde [a incorporacion
def agua de amasado.

Los moldes de las vigas y de las losas serdn llenados en una sola operacién sin interrumpir, desde el
fondo hasta el nivel superior de Ia losa. El llenado de las columnas se haré dé una sola vez.

La Contratista tomara todas las precauciones necesarias para evitar los efectos del calor, dei viento
y del frio sobre las estructuras hormigonadas.

No debera procederse a la colocacion del hormigén cuando la temperatura del ambiente sea inferior
a4°C,

Cuando haya que continuar una obra interrumpida, se tendran en cuenta las siguientes prescripciones.

» Si el hormigén estuviere adn fresco, se humedecer3 la superficie sobre la cual se
van a agregar nuevas capas.
e Si ef hormigén hubiese empezado el fraguado, se limpiara la parte ya endurecida

de las partes sueltas v se la humedecera antes de continuar, con una lechada de
cemento y arena de una proporcidn de 1:2 (una parte de cemento por dos partes de
arena) en volumen,
Se evitard que las piezas hormigonadas estén sometidas a chogues o vibraciones. Quedara
estrictamente prohibido colocar cargas encima de los entrepisos hasta que la resistencia del
hormigon lo permita.
Las juntas de interrupcién del llenado se reducirdn siempre al nimero indispensable, tratando de
mantener la continuidad de la estructura y procurando el hormigonado compieto del elemento. En
las columnas y tabiques no se admitirdn juntas de interrupcion.
En todos los colados de hormigén se utilizara vibrador mecénico con las prestaciones adecuadas a
las secciones de las piezas a llenar. Estas deberdn ser enérgicamente vibradas de modo de favorecer
el perfecto recubrimiento de las armaduras evitando vacios que dejen al descubierto las mismas,
logrando una adecuada compactacion del mismo.
Precauciones cuando se realice el hormigonado:

«En fiempo frio: cuando la temperatura ambiente en e lugar de la obra, a la sombra y lejos
de toda fuente artificial de calor, sea menor de 4° C, no se permitira realizara el llenado
de ninguna estructura, excepto que se cumplan rigurosamente las condiciones
establecidas en ef capitulo 11 de la Norma CIRSOC 201.

En tiempo calurose: cuando la temperatura ambiente en el lugar de la obra y a la sombra,
sea mayor de 40°C, no se realizard el llenado de ninguna estructura, excepto que se
cumplan rigurosamente las condiciones establecidas en el capitulo 11 de la Norma
CIRSOC 201.

g) Proteccion del hormigén y curado

El hormigdn colocado deberd protegerse durante el inicio del proceso de fraguado contra las

influencias perjudiciales de los rayos solares, vientos, lluvia, influencias quimicas v trepidaciones, Asf

mismo deberd humedecerse permanentemente el hormigén durante oche dias.

Contra las heladas deber protegerse el hormigén fresco, cubriéndolo con algiin material o elemento

que evite la formacién de hielo en la superficie. La Inspeccién de Obra establecerd el método mas

adecuado de cobertura,

El hormigén se mantendra continuamente humedecido-durante los ocho dias posteriores a su colado

y luego se lo mojara a diario durante siete dias mas. [\

h) Desencofrados A ~, .

La remocidn de encofrados se realizars cuidadﬁés;argﬁente y/ gradualmente, sin apIi_cac;iién de golpes ni
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de vibraciones, es decir, mediante métodos y procedimientos que solamente se traduzcan en
esfuerzos estdticos. Durante la realizacién de los trabajos no se producirdn roturas de aristas ni
vértices de los elementos estructurales, ni tampoco agrietamientos, cualquiera sea su naturaleza,
Se esperara para iniciar el desencofrado de los moldes, la autorizacién de la Inspeccidén de Obra
cuando esta considere que el hormigén ha adquirido ia resistencia suficiente para resistir su propio
peso y el de la carga a que pueda estar sometido durante la construccidn.

Antes de quitar los puntales que sostienen los moldes de las vigas, se descubriran los laterales de
los moldes de vigas y columnas. Se mantendran los puntales y demds elementos de sostén segin lo
indicado en el Articulo 5 inciso c).

Tiempos minimos para desencofrar:

El plazo minimo para iniciar el desarme, seré a contar desde la fecha en que se produjo &f llenado. Esta

fecha deberd ser asentada por la Contratista en un registro especial que visara la Inspeccién de Obra.

Los tiempos minimos serdn los siguientes:

Laterales de vigas y columnas: 4 (cuatro) dias

e Retiro parcial de puntales de losa alivianada y vigas: 7 (siete) dias

* Fondos de las losas macizas: 15 (quince) dias. Vers-3-.

» Remocion total de los puntales de losa alivianada y vigas: 21 (veintiin) dias

= Los soportes de seguridad que debieran quedar, permaneceran ef tiempo que la
Inspeccion de Obras considera necesario.

Se aumentara un dia por cada dia en que la temperatura ambiente haya sido menor a 0e.
Toda columna, viga o losa que deba recibir la aplicacién de un revoque, inmediatamente al
desencofrado, ser4 azotada con concreto para asegurar una mejor adherencia de la mezda a
aplicar.

i} Ensayos y pruebas

Ensayos
Se realizardn los ensayos sobre el hormigén y sus materiales componentes segin lo establecido en
el Capitulo 7, del Regiamento CIRSQOC 201. Para los casos que sean necesarios se utilizaran los
laboratorios indicados en el Articulo 1%, inciso c) de las Especificaciones Técnicas Generales,
“Materiales deconstruccidn”, Los ensayos se realizaran bajo total responsabilidad de la Contratista.
Los resultados de todos los estudios y ensayos realizados seran anotados en forma clara y precisa
en registros especialmente destinados a este fin. Las tomas de muestras de los materiales Yy
elementos se realizarén de acuerdo a los métodos contenidos en las Normas IRAM,
La Contratista entregara a la Inspeccién los resultados de los ensayos en un tiempo
maximo de 7 (siete) dias posteriores de haberse efectuado los mismos.
Los materiales y elementos que al momento de la recepcién hubieran sido aprobados pero que
posteriormente han permanecido almacenados durante un tiempo prolongado o presentan signos de
alteracion o de degradacién, a juicio de la Inspeccion de Obra, deberdn ser estudiados y ensayados
con el fin de verificar si durante el mencionado perfodo de almacenamiento no se madificaron sus
caracteristicas y propiedades.
La Contratista efectuard ensayos de los materiales que lleguen a obra envasados, como el cemento
y los aditivos para verificar que las caracteristicas que figuran en el envase concuerdan con el tipo y
caracteristicas del material solicitado.

La Contratista efectuara en laboratorio, ensayos de resistencia a compresién palfamél hormigdn segin
lo especificado en los Capitulos 7.3 y 7.4 def BeglamentquIRSOC 201, debEénd}ose.; tener en cuenta
la cantidad de probetas requeridas de acuergo alﬂ*\volumfén de hormigén a ejecut_ar?'
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Para la elaboracién de las probetas se empleardn moldes normalizados, en los que se colocara el
hormigén de fa misma manera que se hace en la obra y se realizard el mismo proceso de curado que
a la estructura ejecutada. ’

Las estructuras cuyos hormigones no hayan alcanzado en los respectivos ensayos, las tensiones de
rotura minima especificadas quedaran sujetas a demolicidn.

La Contratista efectuard en laboratorio ensayos de traccién vy plegado para el acero seqin fo
especificado en el Capitulo 7.8 del Reglamento CIRSOC 201, para demostrar que el material a
emplearse es el especificado en los planos y pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares.

La prueba del plegado, que se ejecutard en frio, se considerara satisfactoria, cuando no aparezcan
grietas o rajaduras en ninguna de sus partes dobladas de Ia probeta, bajo un @ngulo de 180° y
alrededor de un mandril de didmetro doble del didmetro de la barra.

Pruebas
Cuando la Inspeccidén de Obra lo considere necesario para verificar obras terminadas, se realizaran
ensayos de carga directa sobre la estructura siguiendo los requisitos establecidos en el Capitulo 7.9
del Reglamento CIRSOC 201. Estas pruebas se ejecutaradn sobre cualquier parte de la estructura o
conjunto de la estructura, para comprobar que tanto la calidad como las caracteristicas del hormigén
utilizado eran las especificadas. Siempre se deberd verificar como primera medida fa composicion del
hormigon, su resistencia mecdnica y otras caracteristicas relevantes que permitan eliminar
répidamente las dudas que hubieran surgido.
Las cargas a aplicar en ningiin caso serdn mayores que las correspondientes a los clcuios.
La direccion, ejecucién de la prueba de carga, la lectura del instrumental y la interpretacién de los
resultados que se obtengan, seran realizadas por un profesional especializado, a juicio de la
Inspeccion de Obra.
Cuando mediante estos ensayos se determine que no se garantizan las condiciones de seguridad de
la estructura, la Contratista procederd a realizar la demolicién y reconstruccién de las obras o
estructuras existentes o ejecutadas que la Inspeccion de Obra determine.

Control de calidad sobre los hormigones
Ademas de los ensayos indicados en los incisos i.1} e i.2), la Empresa Contratista tomara a su cargo
el costo de hasta 8 (ocho) auditorias sobre la calidad de los hormigones que, durante toda la
ejecucion de la obra, la Administracién podra encargar, a su criterio, a un Organismo oficial
competente. En este caso, el Municipio de Maip(i deducira automdaticamente de los certificados de
obra correspondientes, el monto de estas intervenciones, sin necesidad de aviso ni autorizacion
alguna.

j) Cortes en el hormigén

Quedara estrictamente vedado hacer cualquier corte o agujero en el hormigdn sin contar con la
correspondiente autorizacién escrita de la Inspeccidn, alin cuando se trate de agujeros o cortes
pequenos.

k) Inspeccién
Todos los trabajos deberdn tener la inspeccién y aprobacién correspondiente debiendo la Contratista
ajustarse a las Srdenes dadas en todo lo referente a la ejecucién, registrando las autorizaciones de
llenado en un Libro habilitado a tal fin. En dicho registro figuraran: i [
* Lafecha del hormigonado /) L
s La pieza a hormigonar ‘} //\ \
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» |aidentificacion de las probetas extraidas
» Firma del inspector de obra o sobrestante que
autoriz6 La Contratista deberd solicitar las inspecciones de:
= Fundaciones, plateas, zapatas, bases y vigas de fundacién
» Para cada entrepiso: columnas, vigas y losas

» Cualquier estructura no mencionada anteriormente cuyo proyecto haya sido aprobado
por la Inspeccion de Obra

Cuando la Inspeccidn lo estime necesario también se inspeccionara el desencofrado de la estructura
de hormigdn armado. :
Para aqueflas estructuras ejecutadas sin que la Contratista haya solicitado la inspeccién en su debida
oportunidad y siempre que la Inspeccidn de Obra lo considere necesario, se procedera de inmediato
al ensayo de esa estructura de acuerdo con lo establecido. Si los ensayos no de muestran a
satisfaccién de la Inspeccién de Obra, la adecuada resistencia de las estructuras ensayadas, la
Contratista procedera a la demolicién y la nueva ejecucion de aquella parte por su cuenta y cargo.

Articulo6°: Aislaciones hidréfugas

Los materiales hidréfugos que se utilicen, en todos los casos, deberan ser de naturaleza inorgdnica,
a los efectos de que no sufran alteraciones ni se degraden en el transcurso del tiempo.

Ademas, no deberdn disminuir la resistencia de los hormigones en que se use, no debe afectar el
tiempo de fraglie, ni atacar a los aceros. Et mortero preparado con este producto debe resultar
impermeable,

a) Incorporados a la masa

El hidréfugo se podra incorporar en vigas de fundacién y sobrecimientos, adicionandolo a los
hormigones utilizados, debiendo poseer la caracteristica de anular fa posibilidad de ascenso de
agua por capilaridad y evitar formaciones musgosas y fungosas; impedir las eflorescencias
salitrosas y no modificar las condiciones del hormigén. Su dosificacién se efectuara de acuerdo a
la Tabla de Dosajes de Mezclas y Hormigones o segtin las indicaciones del fabricante.

b) Aislaciones horizontales

Para muros y tabiques de mamposteria
Para realizar la capa aisladora horizontal, deberd prepararse una mezcla dosificada como se indica
en la Tabla de Dosajes para Mezclas y Hormigones que forma parte de las Especificaciones Técnicas
Particulares.
Esta mezcla se colocaré sobre las vigas de fundacién y se asentaran con ella, ademds, las 5 (cinco)
primeras hiladas de ladrillos. El espesor de la junta del mortero o aislante serd como méximo de
1.5cm.

Para contrapisos en contacto con la tierra
Previo a realizar el contrapiso se procedera a extender sobre el terreno natural un mante de granza
con un espesor minimo de 5 ¢cm., a efectos de cortar la humedad ascendente por capllaridad. Ademas
de lo enunciado precedentemente, se procedera a incorporar a la masa de hormigon, material
hidréfugo segn las proporciones establecidas en la Tabla de Dosajes de Mgzclas y Hormigones o
segln las indicaciones del fabricante. . L
En receptéculo de ducha se ejecutard un gsfﬂl)ntrapiso cgg hidréfugo inorganico incorporado.
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Con asfalto sobre contrapiso
Previo a la colocacién de un piso de madera, se aplicara sobre el contrapiso impermeable una solucién
de pintura imprimadora (base solvente) a razén de 1 litro cada 5 m2. La superficie deberd estar seca,
fimpia, libre de polvo, grasas o aceites y no deberdn existir partes sueltas que puedan afectar la
adherencia del producto. Para lograr una correcta imprimacién se debers aplicar comoe minimo una
mano del producto sin diluir y a pincel.

c) Aislaciones Verticales

Con hidréfugo y asfalto
Cuando cualquier paramento esté en contacto con el suelo v exista desnivel entre pisos o entre terreno
y piso contiguo, se interpondra una aislacién hidréfuga aplicada al paramento. Este serd revocado
mediante un mortero con hidréfugo incorporado. El espesor minimo de este revoque sera de tres 3
(tres) cm. Posteriormente, se aplicara una solucidn de pintura impritnadora, a base de asfalto, razén de
0,50 litro/m?. Luego se colocard, mediante soldadura, una membrana asfaltica sin aluminio de 4mm de
espesar,
Esta aislacion deberd estar unida a la capa de aislacién horizontal.
Idéntica resolucién se dard al caso en que por desnivel del terreno resultare el piso de una
construccidn més bajo que el nive! del terreno vecino. En esa drcunstandia, se gjecutars del lado del
mMuro en contacto con la tierra y en la parte exterior una capa aisladora vertical seglin lo ya descrito.

d) Aislaciones en subsuelos

Terrenos con humedad normal y napa freatica profunda
Luego de efectuadas las €xcavaciones, se ejecutard un muro de ladrillén recocido de banderete y se
les aplicard un revoque de 3 cm de espesor minimo. Posteriormente, se aplicard una solucién de
pintura imprimadora, a razén de 0,50 litro/m?. Luego se colocard una membrana asfaltica sin aluminio

de 4mm de espesor. Este tratamiento deberd unirse al que se coloque sobre el contrapiso,

Terrenos hiimedos y napa frestica variable
Los trabajos que se detallan a continuacién consisten en las normas minimas a cumplir para ejecutar
las obras de impermeabilizacién de locales ubicados bajo nivel de terreno y deberdn ser realizados
por empresas de experiencia reconocida en este tipo de tareas, debiendo contar con una garantfa
escrita sobre la calidad del mismo, por un periodo minimo de cinco (5) afios.
Se deberan tomar los recaudos necesarios para deprimir la napa o realizar el drenaje. Luego
efectuada la excavacion se estard en condiciones de comenzar las tareas de impermeabilizacién.
Se ejecutara un contrapiso, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Particulares. Luego se
€jecutard un muro de ladrillén recocido de panderete y se les aplicara un revoque de 3 cm de espesor
minimo. Posteriormente, se aplicara una solucién de pintura imprimadora, a razén de 0,50 litro/m2
Luego se colocard una membrana asfaltica sin aluminio de 4 mm de espesor. Este tratamiento debers
unirse al que se coloque sobre ¢ contrapiso.
La unién entre los planos horizontales y verticales y ios verticales entre si, como los dngulos que se
originen por saltos de nivel de excavacion, deberan ser redondeados con un radio minimo de 15 cm.
para evitar fracturas en la aislacion.
Terminados los trabajos se controlaran todas las soidaduras y superficies en general de la membrana.
Se tendrd especial cuidado de no dafiar la aislacién. ta
Sobre la aislacion se construird el muro ostabigque de hgrmigo’n que se encuentre especificado en
planos de estructuras. i I
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Articulo 7°: Juntas de dilatacidn

Deberan preverse las juntas de dilatacién e impermeahilizacion que resulten necesarias en funcién
de las superficies y en los Jugares indicados en los planos.

En las estructuras de hormigén y mamposteria, se preveran juntas constructivas, por diferencia de
temperatura o por sismo, segdn exigencias de Cédigos vigentes.

Las juntas se relienaran con un material con elasticidad, gran resistencia a la abrasién e intemperie,
a la accidn degradante de los rayos solares y al ataque de acidos y alcalis diluidos, segun las
Especificaciones Técnicas Particulares o instrucciones de la Inspeccion de Obra.

En contrapisos y pisos al exterior, se preverin juntas en todo el espesor, de 2 cm. de ancho minimo
y en pafios cuya dimensidn maxima serd de 5xbm, tratando de mantener una continuidad en color
que mejore el aspecto general. Se deberan emplear materiales que eviten el arrastre por pisada en
verano y mejore la resistencia al frio en invierno.

St los planos de detalles o las Especificaciones Particulares no llegaran a establecer con claridad la
forma de realizacion de éstas juntas, se entendera que deben construirse de acuerdo a lo que se
detalla a continuacién:

a) Juntas exteriores

Juntas verticales en estructuras de hormigén

Para su ejecucién deberd prepararse la armadura de ias columnas adyacentes a la junta. A
continuacion deberd fijarse el encofrado y a los hierros de la armadura una cinta preformada de
P.V.C., en un todo de acuerdo a las normas recomendadas por los fabricantes, hormigondndose con
Juntamente con las columnas. La cinta preformada debera poseer las siguientes caracteristicas:

° Dureza Shore A=80-85

e Admitir un alargamiento mayor del 250% antes de su rotura.
Esta cinta servird de base para la colocacién del material sellador de la junta cuyas exigencias
principales son:

e Ser impermeabie

e Poder comprimirse a I70% de su espesor original y recuperarse un 90% del

mismo.

Posteriormente se colocard una membrana selladora, a los fines de lograr un cierre adicional de
proteccién. Esta tendra las siguientes caracterfsticas:

e Espesor minimo de 1mm
Elongacién minima 250%
Resistencia a la traccién minima 140kg/cm?
Dureza Shore A= 80-85
Resistente a los rayos ultravioletas
Esta membrana deberd sellarse en forma continua en todo su perimetro, mediante el uso de un
sellador de la mejor calidad de plaza y que posee las siguientes propiedades:

® No fluente

»  De un componente

»  Densidad minima 1.5gr/cm?

° Fiasticidad permanente

s Tiempo de secado ai tacto: 18-24hs

e  Polimerizado minimo 0.7 a 0.8mm / 24hs

e Dureza Shore A= 20-30

o Deformacién tolerada maxima +15%

s Factor de junta: 2:1 r l“\
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Para su ejecucion deberan prepararse previamente los perfiles de la junta y la secuencia de armado
serd la siguiente:
o Antes de hormigonar la losa, se colocarén las armaduras suplementarias
especificadas, con el fin de lograr - en una segunda etapa - los dos frentes de la
junta, en haormigén armado.

) Con el hormigén recién colado, se ubicardn en lugar definitivo los marcos
metalicos que formaran los bordes superiores de la junta.

° Estos marcos seran en chapa negra doble decapada N° 16, con tratamiento
de galvanizado, posterior al plegado.

. Se colocaran en posicién, previo llenado con hormigén y posteriormente se
tomaran todas las previsiones necesarias para evitar oxidaciones en las zonas de
soldaduras.

° El fin principal de estos marcos, es su utilizacién como puentes entre la

membrana aislante de un sector de la cubierta y el otro. Asimismo sirven de
proteccion y enganche de dichas membranas.

o A continuacion, se colocaran los distintos elementos que forman la cubierta:
refleno con pendiente vy aislacion térmica, hasta llegar a 2 cm de la membrana
P.V.C.. Esta, se ubicara sobre &l marco de chapa, rellenando el espacio con un
sellador. A continuacion se terminard colocandolos de més elementos, inclusive
baldosas.

e Posteriormente se procederd a colocar un materfal sellador de juntas, cuya
mision principal consiste en dar apoyo a la membrana PVC en el momento de su
colocacién v sellado. Esta membrana debera sellarse en ambos bordes y en forma
continua mediante el sellador ya especificado.

® Como terminacion se ubicard una tapa en acero inoxidable, de 130 mm. De
ancho por 2,0 mm. de espesor; se atornillard en un solo borde {cada 40 cm.
minimo), mediante tornillos cadmiados, cabeza gota de ceba, en huecos fresados.

Juntas horizontales en cubiertas no accesibles
En cubiertas no accesibles se seguird el procedimiento descrito en 7.a.2), no colocando las
baldosas y la tapa de acero inoxidable.
Las cintas preformadas y membranas que forman las juntas exteriores, deberén ser vulcanizadas
entre si a los fines de asegurar una méxima estanqueidad entre juntas horizontales v verticales.
La membrana de PVC podra ser reemplazada por membrana asféltica de 4mm de espesor,
siguiendo el procedimiento detallado precedentemente.

b} Juntas interiores en entrepisos de hormigén

Se procedera de igual forma que lo expresado en 7.a.2) con respecto a marcos metdlicos con su
correspondiente llenado previo, relleno junta inferior, colocacién de membrana P.V.C. con su sellado
adecuado, cierre perimetral de fas baldosas y chapa de acero inoxidable como terminacion.

La modificacidn se producira solamente en el refleno superior de la junta, que debera ser colocado
a presion y no permitira el acceso de la humedad.

¢) Juntas de separacién entre estructuras de hormigon y muros de mampaosteria
En los lugares indicados en los planos y/o especificaciones de estructuras, se procedera a construir
los muros de mamposteria con su estructura de encadenado, a los fines de aseguf‘ar su unidn con la
estructura principal. La separacién entre l13|estructura principal y el encadenado qjél muro de cierre

debera dejarse libre en todo su pen’metroffy}e

spesor. E/x@n@ormente, se procederd ‘a\ ?:ubrir el espacio
) \
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con una tapa junta fijado solamente en uno de sus bordes,
Las terminaciones interiores de las juntas de dilatacién entre muros y cielorrasos, se realizara en un
todo de acuerdo a lo previsto en las Especificaciones Técnica Particulares y en los planos de detalle.

Articulo 8°: Contrapisos

a) Sobre tierra

Debajo de todos los pisos, se realizara un contrapiso de hormigdn simple, del tipo y caracteristicas

que en cada caso particular se especifigue.

Se ejecutaran una vez que se hayan terminado y aprobado por la Inspeccién de Obra, las tareas de
preparacidn, relleno o compactacién del terreno,

Los contrapisos serdn de un espesor uniforme, minimo 10¢m para interiores y de 12cm para exteriores.
Se dispondran de manera que su superficie sea regular y perfectamente horizontal. El hormigdn debera
ser preparado fuera del lugar de aplicacién cuidando el perfecto mezclado de sus materiales.

Los hormigones a emplearse en contrapisos, segun su distinto, serdn los que se establecen en la

Tabla de Dosajes para Mezclas y Hormigones que forma parte de las Especificaciones Técnhicas
Particulares.

Para pisos de mosaicos calcareos
Se ejecutard un contrapiso de un espesor minimo de 10cm.

Para pisos ceramicos, de madera
Para pisos cerdmicos y de madera, se gjecutara simultdneamente con el contrapiso, en fresco, una
carpeta alisada con arena fina y cemento de 3 a 4mm de espesor, perfectamente nivelada y lisa.

Para pisos de cemento alisado
Para pisos de cemento alisado, se ejecutard simuitdneamente con el contrapiso, en fresco, una
carpeta alisada a la llana con cemento ¥ pigmento adicionado, de 2 a 3mm de espesocr, perfectamente
nivelada v lisa.

b) Sobre losas

Los contrapisos se ejecutarén para cada tipo de piso con carpeta nivelada y alisada.

Los espesores seran variables, entre 6 y 8cm, de acuerdo a las diferencias de niveles que resulten
de los planos o las medidas determinadas de obra.

) Bordes de pisos exteriores

Se ejecutard un contrapiso de un espesor minimo de 12cm. Cuando las Especificaciones Técnicas
Particulares asi lo indiquen se ejecutard cordén de confinamiento y se le incorporard armadura de
acero a fin de dar mayor resistencia mecanica al mismgo,

Articulo 9°: Mamposteria y tabiques livianos

La calidad de los materiales componentes de los mampuestos, regira lo establecido en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales para los materiales, pudiendo la Inspeccién de Obra exigir a la
Contratista la realizacién de los ensayos que considere necesarios.

En todos los casos Iz composicién de las mezclas respondera a lo establecido en {lé Tabla de Dosaje
para Mezclas y Hormigones que forma parte, como Anexo del Pliego de Especiﬁcé?ciones Técnicas
Particulares. \ ~ .
En los pafios de mamposteria con vanos ge‘; v!%ntanas, sobre la Ultima hilada \del vano, llevard
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armadura longitudinal de 2@6 mm y armadura transversal @4.2 mm cada 15 c¢m, anclados a las
columnas extremas del muro.

a) Paramentos de ladrillos y/o ladriilones

Los ladrilios serdn asentados con ias mezclas que se indiquen para cada caso. Los ladrillos seran bien
mojados; se fos hard resbalar a mano sobre la mezcla, apreténdolos de manera que ésta rebase por
fas juntas.

El espesor de la junta de mortero no excedera de 1,5 cm. Irdn alternadas de modo que no se
correspondan verticaimente, en hiladas sucesivas.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo fos imprescindibles para la
trabazén y, en absoluto, el uso de cascotes,

Las juntas verticales seran alternadas, en dos hiladas sucesivas hasta |a mitad de su largo, para
conseguir una trabazén uniforme y perfecta en el muro, Deberdn quedar alineadas verticalmente.
Las paredes que deban ser revocadas, se prepararén con sus juntas abiertas.

Las hiladas de ladrillos se colocaran utitizando la plomada, el nivel, las reglas, etc., de modo que
éstas resulten perfectamente horizontales, a plomo v alineados.

En los muros no se tolerard resalto o depresidn con respecto al plano vertical de albafileria que sea
mayor de lem (un centimetro), cuando el paramento deba revocarse; o de 0,3cm. (tres milimetros)
si los ladrillos quedaran vistos.

Las mezclas se batirdn en méaquinas hormigoneras, dosificando sus proporciones en recipientes
adecuados.

b) De ladrillos o ladriliones a Ia vista

La ejecucidn de mamposteria con ladrilios o ladrillones a la vista se realizara considerando que ias
juntas deberan contar con el mismo espesor, tanto en el sentido longitudinal como transversal. Las
verticales seran regularmente alternadas de acuerdo a I traba y perfectamente a plomo.

No se admitiran resaltos ni depresiones en la cara vista. Las juntas, tanto horizontales como verticales
para todo el muro tendrén, de espesor 1cm para ladrillo y 1,5cm para ladrilién. Las juntas horizontales
deben ser rehundidas antes que ias verticales utilizando una herramienta adecuada para este fin
(hierro liso de @8 mm o @10 mm adherido a una madera). En todos los casos se debera evitar que
el material sobrante de fa colocacién de los mampuestos manche a los mismos.

Una vez tomadas las juntas, se lavaran los ladrillos con una solucién de acido muridtico diluida al 10
%, volviendo a lavar posteriormente la pared con abundante agua pura.

c) Bioques de hormigén
Se podran utilizar como mampuestos los blogues huecos de hormigén prefabricados.
El bloque debe ser trabajado en seco en Ia ejecucion de la mamposterfa, por elio no debe ser mojado
antes de su colocacién,
La primera hilada del muro (empiantillado), se colocarad sobre una capa de mortero de 4 cm de
espesor, sobre la viga de fundacién de ancho igual al espesor del muro.
Las juntas, tanto horizontales como verticales para todo el muro tendrdn 1,0cm de espesor. Las
juntas horizontales deben ser rehundidas antes que ias verticales utilizando una herramienta
adecuada para este fin (hierro liso de @8mm o @10mm adherido a una madera)
Durante ia ejecucion de todo el muro se debera verificar en forma permanente, ia altura de ias
hiladas, la horizontalidad superior v la verticalidad del muro.
Si el muro se va ha dejar natural, es decir sin aplicacién de pintura, es conveniente una vez fraguado
lavar Ia superficie con 3cido murié’cicor diluido en 1:5 aplicado con una pihceleta, lavando
posteriormente con abundante agua. Posteriormente se podra aplicar una pintura a.Frilica o silicona
transparente mateo semi mate parg proteig’;erio de Has,: manchas. A
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En caso de emplear este tipo de marnpuesto con estructura de hormigén armado incorporada se
deberdn verificar los arriostramientos de acuerdo a las exigencias de las Normas o Cédigos
Sismorresistente vigente, De ser necesario, la Inspeccién de Obra exigird la presentacidn de los
detalles constructivos, andlisis y verificaciones estructurales necesarias.

d) Muros medianeros y divisorios

Si alguna o todas las medianeras o muros divisorios se encuentran en mal estado de conservacion o
estabilidad, la Contratista deberd antes de comenzar los trabajos, dejar asentado en un acta con
junta con el o los Propietarios vecinos el estado de dichas paredes, acompafiando fotografias de las
mismas. Si las fallas fueran de importancia y el o los Propietarios linderos se negaran a firmar, debera
recurrirse a los oficios de un Escribano con la intervencién del Instituto Provincial de la Vivienda.

La Contratista tomara todas las precauciones para proteger y evitar deterioros en los inmuebles
vecinos, a satisfaccion de la Inspeccién de Obra. Si a pesar de ello se produjera algln dafio, ya sea
en los muros divisorios o en él o los iInmuebles, la Contratista deberd repararlos a su costa y a entera
satisfaccion del damnificado y de la Inspeccién de Obra, inmediatamente de producido el dafio.

La Contratista deberad dejar en condiciones y de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, los
conductos de ventilacién de los inmueble vecinos, prolongandolos si fuera necesario, hasta Ia altura
necesaria.

e) Tabique liviano de placa de roca de yeso

La tabiqueria interior se efecutard con placas de yeso de roca sobre bastidores metdlicos. Los
tabiques se construirdn de acuerdo con el disefio en cuanto a forma, materiales y ubicacién que
figuran en planos. Los tabiques deberan ser fijados segun las especificaciones del proveedor.

El espesor de la placa, las dimensiones de los elementos estructurales y los materiales utilizados para
la terminacion a utilizarse ajustardn a las Especificaciones Técnicas Particulares y a las
recomendaciones dadas por los fabricantes.

La altura de los tabiques sera variable segdn los planos. Los paneles ciegos de los tabiques, serdn
de placas de roca de yeso bihidratadas, revestidas en papel de celulosa especial, listos para pintar
sobre ambas superficies externas. Se deberd preveruna separacidn entre la base de la placa vy el
futuro piso a aplicar de 10mm para evitar la penetracién de agua por capilaridad. La colocacién del
zdcalo asegura una correcta terminacion.

En el resto del perimetro, en contacte con muros de mamposteria, columnas y vigas se adoptara
idéntica medida de previsién.

Si la pared algja cafierias de instalaciones, éstas deben preverse y colocarse antes del emplacado,
En el caso de tabiques con estructura metalica, |as cafierias corren através de los orificios estampados
en el alma de los montantes. Luego se fijan las placas y con un sacabocado o serrucho de punta se
realizaran los orificios para las conexiones. Se debers cuidar que los orificios de los montantes queden
alineados a fa misma altura, Los anclajes deben ser firmes, a fin de impedir &l movimiento de las
cafierias.

Deben preverse refuerzos y estructura de sostén para apoyar o colgarlos distintos artefactos. Las
cajas de luz se sujetan a la estructura.

La carpinterfa metélica debe colocarse antes del emplacado. En las jambas de un marco estandar se
sueldan tres grampas de cada lado, las que se atornillan a los montantes de la estructura de una
pared.

Una vez fijadas las placas, se procedera al sellado de todas las juntas de unién mediante la aplicacion
de cinta de papel y masiliada con el producto provisto por el mismo fabricante de las placas. La
superficie deberd quedar lista para pintar. Para ambientes sanitarios se'\d@bera’ utilizar la placa
apropiada de caracteristica hidrorepeleite. iL \

Cualquier modificacién que se introdug@é en el disefie original de los tabiguies que resulte necesaria
para su ejecucidn, deberd ser consultejtjdaé y&aprob?da previamente por la In‘,f;pc?ccic')n de Obra.
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