MEMORIA DESCRIPTIVA
BARRIO S.T.M.M. 5ta ETAPA

Distrito: RODEO DEL MEDIO
DEPARTAMENTO DE MAIPU

5ta Etapa |
75“\Viviendas :

NG P
SUBTRECCION DE VIVIENDA
MUNICIPALIDAD DE MAIPU

\




BUNiCizandag de Yaipld

FOLIO

w OMo

CONSTRUCCION VIVIENDA TRADICIONAL

BARRIO STMM 5ta ETAPA
75 VIVIENDAS

MEMORIA DESCRIPTIVA DE VIVIENDA

1- SUPERFICIE
La Superficie de la vivienda se adecua a planos adjuntos donde se especifica la superficie

cubierta y la superficie de aleros, prototipo de acuerdo a los planos suministrados por la
MUNICIPALIDAD DE MAIPU- MENDOZA.

2- ZAPATA CORRIDA

Segdn célculo de estructura, incluido el veredin perimetral, con H® H13 que alcarnce como minimo
una tension caracteristica a la compresion de o bk= 130 kg/cm2, conteniendo un minimo de
cemento 300 kg/m3 de H°, relacion agua/cemento 0.6. Los aridos serdn limpios libres de sales y
con contenido minimo de finos, segln normas IRAM 1627,1512,1531.

Se empleard cemento puzoldnico y de alta resistencia a los sulfatos (ARS) cudndo las
caracteristicas del suelo lo requieran, siempre se deberdn garantizar la colocacion de
separadores para que el recubrimiento minimo sea de 5em.VER DETALLE

3- CONTRAPISO

Los contrapisos seran de un espesor uniforme minimo de 10 cm, y se dispondran de una manera
gue su superficie sea regular vy paralela al piso correspondiente. El hormigén debera ser
preparado fuera del lugar de aplicacion cuidando el perfecto mezclado de su material; se
compactara el terreno y se colocara una capa de ripio pelado de 3 cm y sobre esta se colocara
un H° que sera 1 parte de cemento, 4 partes de arena gruesa y 4 partes de ripio pelado.

4-VIGA DE FUNDACION

Son de dimensiones determinadas segin plancs de estructura, con H® h13 que alcance como
minimo una tensién caracteristica a la compresion de o bk= 130 kg/cm2, conteniendo un minimo
de cemento 300 kg/m3 de H°, relacidn agua/cemento 0.6. Los aridos seran limpios libres de sales
y con contenido minimo de finos, seglin normas IRAM 1627,1512,1531.

En cimientos y vigas de fundacion, se emplears cemento puzoldnico v de alta resistencia a los
sulfatos (ARS) cuando las caracteristicas del suelo lo requieran.

Curado: E! MHormigén se mantendra continuamente humedecido durante los ocho dias
posteriores a su colado y luego se lo mojara a diario durante siete dias més.

Durante el curado también se protegera el hormigdn de las bajas temperaturas en aquellos dias
en gue las mismas sean menores a 5°C, adoptando las medidas recomendadas a tal fin
(coberturas, calefactores, etc..)

5- ALBANILERIA

Se utiliza ladrillones de primera calidad, que tendrén siempre las mismas medidas, de 27 cm. de
largo, 17 cm. de ancho v 7 ¢m. de espesor con una tolerancia méxima de +/~ 1cm. seran
asentados las tres primeras hiladas con concreto y las restantes con una mezcla que tendra una
proporcién de 1 de cemento, 1 de cal y 5 de arena. Durante (como minimo) 7 dias se mojarén
los muros para el mejor fragiie de la mezcla. Una vez tomada 1as juntas se elevara con s}pundante
agua pura. L.as juntas no seran mayores de 1,5 cm. \

6- ALBANILERIA (MURO DE 10 cm)
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7- COLUMNAS, VIGA DE DINTEL Y VIGA DE TECHO

Responderan a las dimensiones y caracteristicas seglin ptano de estructura aprobado por Obras
Privadas de la Municipalidad.

En todos los casos se utilizaran H® H17 que alcancen como minimo una tension caracteristica a
la compresién de o bk = 170 Kg/cm2, contenido minimo de cemento 350 Kg/m3 de H®, relacion
agua / cemento 0,6. Los aridos seran limpios libres de sales y con contenido minime de finos,
segun normas [RAM 1627, 1512, 1531. El tamafio maximo de agregado sera de hasta 3 cm.

Curado: El Hormigdn se mantendra continuamente humedecido durante los ocho dias
posteriores a su colado y luego se lo mojara a diario durante siete dias mas.

Durante el curado también se protegera el hormigdn de las bajas temperaturas en aquellos dias
en que las mismas sean menores a 5°C, adoptando las medidas recomendadas (coberturas,
calefactores, efc..}

8- CARPINTERIA

Las mismas estaran de acuerdo a los planos de carpinteria,

Los marcos de puertas seran metalicos de chapa plegada BWG N°18 v las hojas de puertas
exteriores seran metalicas segln ETP, siendo las puertas interiores del fipo placa de dlamo o
MDF, segiin pliego ETP y ventanas de aluminio tipo herrero estaran pintadas con pintura
antiéxido y luego con esmalte sintético. Las puertas de madera estaran bamizadas con 2 manos.
Los herrajes de cromo niguel,

9- TECHO

Se utilizaran losas alivianada son constituidas por viguetas y losetas mas la capa de compresion
con hierro de didmetro 6 mm. En forma de malla.

En todos los casos de capas de compresidn se utilizaran H° H17 que alcancen comoe minimo una
tension caracteristica a la compresion de o bk = 170 Kg/fem2, contenido minimo de cemento 300
Kg/m3 de H°, relacién agua / cemento 0,6. Los aridos seran limpios libres de sales y con
contenido minimo de finos, segin normas IRAM 1627, 1512, 1531. El tamafio maximo de
agregado sera de hasta 3 cm.

Curade: El Hormigén de las capas de compresion se mantendra continuamente humedecido
durante los 28 dias posteriores a su colado v debidamente apuntalado. Lluego se lo mojara a
diario durante siete dias mas.

10- ESTRUCTURA DE TANQUE
Se efectuara segun plano de calculo y proyecio, armando una losa de base con un espesor de
0.13 m. Y malla de reparticidn s/célculo. He tipo H17 de 350 Kg/im3.

11- REVCQUE

Los revoques de bafio y muro de cocina estaran constituidos por una parte de cemento Pértland
y 4 partes de arena mediana mas SIKA 1. El espesor total sera de 2,00 cm. El enlucido en los
demas muro sera a la cal y estara compuesto por 1 parte de cemento Pértland, 4 partes de cal
hidratada y 12 partes de arena fina, luego se efectuara el fratazado, con un fieltro humedecido v
agua de cal. El revoque de los barios estara preparade para la colocacion de los ceramicos.

12- PISOS

Se colocaran ceramico de 30 x 30 cm en todas las habitaciones de la vivienda. Y en los bafios
caramico de 20 x 20 cm

La colocacion del ceramico con adhesivos especiales y el contrapiso alisado debera permitir un
espesor minimo de 5 mm. de pegamento en la cara a unir aplicado con espétfila adentada.
Después de 24 hs. Se tomara Iz junta con la pastina correspondiente.

Si sobre el contrapiso se necesitara carpeta se aplicara una capa de mortero de 3 cn) d& espesor
minimo, nivelado y alisado. !
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13- REVESTIMIENTO DE BANO Y COCINA

El ceramico en los muros del bafio tendra una altura de 2.10 m con cerdmicos de 0.15 x 0.20
mts. En Cocina y lavanderia el Cerdmico en el muro tendra una altura de 0.60 m.

La colocacion del ceramico con adhesive especiales v espesor minimo de 5 mm. de pegamento
en la cara a unir aplicado con espatula adentada. Después de 24 hs. Se tomaré la junta con la
pastina correspondiente.

14- ANTEPECHOS .
Usamos goteros segiin ETP y detalles correspondientes. O de hormigdn, con la pendiente
correspandiente.

15- INSTALACION SANITARIA

Se ejecutars la instalacién conforme a la documentacién aprobada.

Dichas instalacién, se ajustaran a las Normas y Gréficos de la Instalaciones Domiciliatias de la
D.S.S. e instrucciones de la Municipalidad de MAIPU.

Se ejecutard la provisién e instalacion de caferfas de distribucion de agua fria y caliente;
desaglies cloacales primarios, secundarios, pluviales, y conducto de ventilacidn, utilizando
materiales con certificacion IRAM. Todo segin plano tipo.

a)- Desagiie Cloacal:

En bafic v lavaders: pileta de piso con sifén y rejilla de P.V.C de 15 x 15 cm. En cocina: si#on
bajo pileta de cocina de caucho o P.V.C @ 50 mm y boca de acceso con tapa doble de 20 x 20
cm. debidamente sellada.

En cdmara de inspeccién domiciliaria, se colocaré un conducte de ventilacién de pve @ 100 mm.
(3,2 mm.) hasta una altura reglamentaria, con sombrerete.

b)- Desagiie a pozo Séptico:(en caso de no contar con red de cloacas)

El desagiie al pozo partird de la camara de inspeccion con cafio de 110mm aprobado hacia fa
cémara séptica y de ahi a un ramal “Y” de 110 x160mm.que estara en el centro del pozo, del cual
saldra un ramal “T" de 110 x 160mm con un cafio de ventilacidon de 110mm a la altura
reglamentaria. En la parte superior del ramal “T” se construirad una boca de 20 x 20 doble fapa
que servird para desagote del pozo. O algan sistema que la municipalidad proponga como
solucién dada las caracteristicas de los ierrenos, sino son aptos para el pozo hegro.

c)- Desagiie Pluvial:

Se ejecutara segun planc de proyecto aprobado. Log albafiales seran de pvc. Las bocas de
desagiie Hevaran rejas de H° F® de 20 x 20 ¢m. Tendran una pendiente adecuada que asegure
una rapida evacuacién del agua hacia las cunetas.

d}- instalacion de Agua Fria y Caliente:

En caso del uso generalizado cafios de polipropileno, conviene que el mismo haya side fabricado
con una capa externa que lo proteja de accion degradante de los rayos solares.

La cafieria de agua corriente sera de 13 mm. y alimentara el tanque de reserva. A nivel de la
linea municipal tendra una llave de paso v una teé con canilla de servicio con rosca para
manguera.

El tanque de agua se ubicara de acuerde al plano de proyecto, serd det tipo fusion Hidro 3 6
similar , tended una capacidad de 850 lts, su tapa estara asegurada te ganchos de fijacion, vy
dispondra de ofra tapa abisagrada para inspeccién, flotante de bronce para alta presion, conducto
de ventilacion @ 25 mm. galvanizado, llave paso en subida y la vélvula de limpieza en bajada. La
bajada desde el tanque alimentaré al calefén en B 25 mm. y a distribucién del resto de los
artefactos en @ 19 mm y su valvula de limpieza.

Desde el calefén se alimentara a todos los artefactos mediante cafier{a de poliprogileno de tres
capas especiales para agua caliente. Se jprotegerd en obra mediante una. epvoltura de
aislamiento térmica por &j. Cartén o espuma gde polietile/nﬁ,\etc.
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e)- Prueba Hidraulica del Desagile Cloacal y Pluvial:
Mediante su rellenado con agua hasta el nivel de piletas de piso. Los conductos de ventilacion
se probaran con humo o agua.

f)~ Artefactos:

Inodoro sifén a pedestal de loza con deposito automatice o mochila, con tapa de plastico,
conexiones y descarga de pve, tomillos de fijacién de bronce y sellado con cemento blanco. en
su base.

Lavatorio mediano de loza con juego de mezclador.

Ducha con transferencia externa.

Mesada de granito reconstituido de 1.60 mts.

Pileta de Cocina de acero inoxidable de 0.58 x 0.38 x 0.15 m.

Pileta de L.avar de hormigon de 50 x 60 cm., con dos canillas estéandar y sopapa de bronce cromo
@ 38 mm. Asentada sobre dos meénsulas de hierro “T".

16- INSTALACION ELECTRICA

Todos los materiales a utllizar estardn aprobados por normas IRAM segln plano aprobado por
obras privadas de la Municipalidad, y podrén ser metélicos de acero pesado o del tipo palstico
que se encuentre aprobado.

a)~ Cajas y Cafios en pared:

En techo: se utilizaran cajas octogonales grande con gancho tipo omega de sujecion de artefacto
de iluminacién. La caferia serd en iramos rectos roscados unidas con tuerca y boquilla.

La unidn con cajas de registro, rectangulares o cuadradas, cajas oclogonales chicas serd através
de conectoras sujetos con el tornillo.

b}- Acometidas:
Los materiales a utilizar serédn aprobados segln normas IRAM segln planos aprobados de
electromecanica por la Municipalidad.

c)- Tipos de Conductores:

Los conductores de acometidas seran del tipo 7 hilos de seccién minima de 6 mm.2 con
aislamiento de pvc.

La unién entre el tablero principat y el secundaric serd con un conductor de seccidn minima de 4
mm2 tipo protodur apto para instalacidn subterrdnea con proteccién mecanica compuesta por un
cafio de pvc de & 63mm, unifilar cen doble capa de aislacién

El primer tamo de conductores para la alimentacion de los circuitos serd de una seccion de 2.5
mm2, multifilar con aislacién de pve.

Para los tomas se utilizard un conductor de 1 mm2 de seccidn multifilar con aislamiento de pvce.
Para los retornos de llaves se utilizard un conductor de Tmm2 de seccidn multifilar con aislacion
de pvc.

Los conductores de puesta tierra serén desnudos de seccién 2.5 mm2.

Los tramos que utilizan para conectar el conductor de puesta a tierra a los fomas, se deberdn
recubrir con espagueti.

Los conductores de baja tension (timbre) serd de una seccién de 0.8 mm2 con aislacién de pvc.

d) Tipos de Llaves y Tomas:

l.as llaves de seccionamiento para luminarias, seran de plastico con contactos de cobre o estano.
Todas fas llaves y tomas estaran alineados con la plomada de pared y las partes internas de las
mismas estaran bien sujetas a las cajas metdlicas.

e)- Tipo de Proteccion:

Las protecciones a utilizar seran de dos tipos, Diferenciales y Termomagnéticas.

Se utilizara un disyuntor diferencial el cual estara colocado en el fablero secundario v sera de la
carga nominal que resulte del calculo de la instalacidn domiciliaria.

En el tablero principal se colocara una Have bipolar de seccionamiento igual célculo de potencia.
En el tablero secundario se colocaran llaves unipolares de seccionam’iepto igual al calcuto de
potencia. ] J;/ |
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)- Puesta a Tierra:

Se ejecutard a 0.30 m. De la pilastra de medicion. Se realizard una excavacion de 0.5 x 1.50 x
0.50 m., en dicha excavacion se colocara el dispersor de puesta a tierra, recubierto de tierra con
carbonilla en proporciones adecuadas a juicio de la D.T. o gel dispersor aprobado.

Sobre el dispersor se colocard una tapa de registro tipo rejilla para el humedecimiento de la tierra.
Dicha rejilla se sujetara al suelo mediante un mortere de hormigdn para que no se desplace.

17- INSTALACION DE GAS

Se sujetard de acuerdo a los planos de proyecto los que seran confeccionados y presentados
debidamente y aprobados por ECOGAS, conforme a las normas técnicas y reglamento de
ENARGAS en vigencia.

Los materiales de caferias y accesorio, seran de hierro negro fabricada con revestimiento
EPOXI, con certificacion IRAM, y aprobados por ECOGAS.

El gabinete serd de H° A° cuyas de 30x40x50 cm. con pueria de chapa n® 18 protegida con
antioxido.

Se dejard previsto conductos de chapa galvanizada rigida en g 125 mm para calefan vy futura
campana de cocina.

Se instalaran en muros, dos rejillas de aporte de aire de 30x30 cm.; una a 30 cm. sobre el nivel
de piso y otra a nivel de techo.

En cada artefacto de consumo se colocaré una liave de paso de igual didmetro de la cafierfa que
lo alimenta, en lugar accesible y a Ia vista y de facil manejo.

18-CANTIDAD DE VIVIENDAS
Se contermplara en el Presupuesto y la Oferta Basica la construccion de A5 (setenta y cinco)
viviendas Comunes. 4 \

0SCo

retd

Lot Or
- Subdird 'gnr de Vivienda
ING. LEANET MUNICIPAEDAD BE MAIPU
SUBD!R%CCK}N DE VIVIENDA V{:\

MUNlC?PAUDAD DE MAIPU Y

i |
1

4

PaginaSde5




| PLANILLA DE PRESUPUESTO |
OFICIAL

BARRIO S.T.M.M. 5ta Etapa

Distrito: RODEO DEL MEDIO
DEPARTAMENTO DE MAIPU

75

3
\stavo Garcia Bosto
Foctr do ivienda
PALIDAL DE MAIPY

MUh’ilClPALIDAD DE MAIPU



Munisipaidas de M2 pl

FOLIO

PROGRAMA CASA PROPIA- COMPUTO Y PRESUPUESTO |

i

1 1.104.170.80 A6.633%
| 2 A N e Ay R
.2
A i =
5 4
£ 2
. g S R
B
A0 321 p 2
A i S z‘a‘é@‘?&bﬁ%‘ﬁ{é s, D
2 T R A P
] ki s e ik
[ 14 S s
18 % ﬂ’QWiﬁ S A S e L 5,
2 557,553 20 10, 385%
22 4 =
3
33 = 5 g
32 s X 7
34 i éz;f’:‘«z 12
34 ; i e z
Y
4 [
4 H R L35
4 2 % ARy
4 Bz 3 AEP
4 : T 7 ,yj,m i H
4 e B A
4 W@?} R “ A
3 227.661.30
5.1 5 mﬁ;mﬁm*‘f\mm T e
52 % pE S A
53 A s i R R e »‘?"*é{
6 PISOS ZOCALOS Y REV‘ESTEMEENTDS 395 045 40
B LT b L T o TR T
it 2 (et ey £ o e Wanan
el Vi . g A e o
84 £ e ”“J“'E\o” B ’*%'!’c‘ﬁ* vm e G “*—i"‘ e R
7 [REVOQUES 598.514.20
7 % e ik o R i e
7 S ;s%%?é " ) o i PR TR e
7 T e % A 3 T g@ﬂ&ws}
74 ) i
75
T R o o B :
8 648 B26.20 9 R00%
E; = El mw:&mm \mmﬁ S e b
a3 =
) = 5
85 S ¥ 5 !
X T BT R T
9 911 309 20 13.766%
1 R ,ewuoa»w T B BT \’u»,.mrw:ezr ST
2 A | % %
K] o h
)
845 Y Al 20
9.8 ST 2 T TR § AR o
9.7 5 ’. 4 R 5 T L o e e b B
a8 6:7 ki g S R P 2 &
9.8 «amax 5 Sysire
8,10 fwa:%f:, R 3 s 2 ]
10 220,181.20
01 SEEI R ok T
] = R =
i] R ] e
04 s A T B e
11 130 21540
1 e A e o R
11,2 i W%mem Jﬁ?
113 # S ey e
11,4 _[ventlagion: oo 4 S%%t’.»'xv‘ e ]
12 |ANTEPECHOS 2,380 80 0,420%
12,1 [Antene oIT R R e N R R PO v O, D -4 P P N 5

TR
13 |CIELORRASOS 125, 780 00 1,300%

13 s "“97"’(?‘&&- D g e e 5 = o = it
13,7 1 F 7 ST e T e S ey e e e
14_|PINTURA 408 48E 00 7,530
4, 7 G B o IR, e e e S
4.2 : ] T B 2 : T
Z 7 ST £ I o
4.4 B ey g
4.4 ¥
45 B 5 5 i
46 [Nnine 2 BELG R ETE 2 T :
15 [VARIOS 47 70600 0.630%

o e

ot ] ST = S
= T R R 5 i FHeHInae
TOTAL EN PESDS 6620264 80| § £.620.264 30, 100,00%
| I\

i TOTAL QBRAS DE VIVIENDA

5,620.26480 %% 100,00% 1

Dr. Gustayd,Garcia Bosco
Subctire ety
- MIUNICIPALL

r e Viviends
D DE MAIPU

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

[y



eidas de i

r’...;,.L;

iFROVINClA:
ENTE EJEGUTOR:

LOCALIDAD:

DENGMINACION OBRA:

CANTIDAD DE VIVIENDAS:

UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLESY):

COORDENADAS REFERENCIALES:

PLAZO DE OBRA EN MESES:
MODALIDAD DE EJECUCION:

- COMPLETAR VIVIENDA SEGUN SOLAPA "ANEXD VA" « OCULTAR ESTA FILA PARA FDF

OBRAS DE VIVIENDA {75 umdades)

Z
S|

~RUBROS -~ .

skl ]

cant - [precip unitarie]|::

[-monto total rubro:-1 =

S INCIT -

ESTRUCTURA RESISIENTE

5

82.587.810,00

reparacion ¥ replapteo -

16,633%
Y

Excavacidn-parazapata .-

Hormigon de limpiez2 150 ko/m3 espesor=5ctm
apata corrida mclurda vigar fundacmn[ 50 q)

Viga e HIATWVY .

iga Calculo V1 :

q__Calculo'VQ

gz Calculo V3

9z Calculo V4 -

P e N O ey

<<<<<

ga Calculo: V2a

053 tangUe aque 3507 -ésgesor“mu ;

Losa tscira de Alergs 350kg—esgesor-120m

Columna -Tipo CV{18x18 tm:)--3

Col
Columna de Caleule ¢

LN Pyt 1|

Columna de Calculo C2

MAMPOSTERIA

Marmposteria. ;.

tabinua roga ge yaso, (ugo durlock)

AISEACIONES

11.230.830,00

7__REVOQUES
?.1 Envolvente ext. en mures::

3.1_|Polietileno 200 micrones negro bajo fandaciones vviv.+1-mien siuetay:

3.2 {Aislacion horizontal con concretn hidrofugo (cementc's00 kg

3.3 iAistacion vertical azotado concrelo-ext. (cemento 800 ka}:

3.4 |Ais) veriical szotado concreto-bafia y cocing H=2. 10w {ce
CUBIERTA BE TECHO

4.1 |Losa Alivianada L3 tipo Prearsers:0

4,2 |LosaAlivianada [:1.tico Prear serne 1a

4.3 |LosaAlvianada L] 1ipo.Prear sene 2

44 |, Terith.# hidrofigsa sobre cub::de Iosaakvianada-:

4.5 _|Aislacion hidrofuga sobre alerps.de HOAY :

4.8 1Alslacién hidrofuga sobre L-osa-TIAY:

4,7 |Goterg de chapa galvanizads- genmetra I . I
CONTRAPISOS 17.074.635,00

5,1 |Contrapisc interiorincluye £apa-de ripic.de limpleza L B R TR B B

5.2 Veredin petimetral-ancho 0,50 m.-espesor. 10_cm (250 kg cemento/m3)

5,3, [Veredin acceso viv.an cho 1.m.~espesor 10 em.{Z50. kg cemento/m3}) - .- ] : ]
PIS0S, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS 29.626.15500

.1 _[Piso ceramico antideziizente(bafio} : PR

§,2 [piso ceramico mitenor vivienda -

63 [Zocalo ceramicoiinterior viviends

6,4 [Revestimiento cerarnico sh cocina, favadero .y bano

Enfucide: de yeso -

Guadacanto de aiumln!o :

CARPINTERIA

1= 0jz Ch.N°Z0 invimarco CRNSTS!

. 10x0.95m. (.
1a Ch.NY20 invimarco ChNY S+vent-Ch.-NY18})

48.661.965.00

seqlin corresponda
J0x0,.85m.(hoia placa madera/mareo Ch.N%181+pafio filo sy nor

V1Thoa ¥ marce sliminic inea Herrera-corrediza con Vi Sup,) i
V2{hoja y-marce aluminio linga harrero-oorradjza con: F sup

V3(hoja y.marco aluminio linea hefreto)--
INSTALACION SANITARIA

Ease de Cloaca {Canelias Y. accesornog)

Agua cailiente v fria {cafiera y. accesonos termofus 6n)
Colector Tanyue ge Aqua |fT"A‘1 :

T angue deragua {ircapal::-

Artetacios; griferia 'y cclocaclﬁn

Camarade Ensgecc:én

Ventilaciones . - .-

Enlace conexicn de cloams

ol:ojoioio |

Sitaioel~forfin[tfea

Desagque Pluvial - -
Calefon solar i ln_cge so@rte

16,513.590.00

NSTALAGION ELECTRICA
Canerias y cajas :

Cableado, laves y tomas

Iableros

Pilastra medicion vmenda

"‘OOOO“““":I

INSTALACION DE GAS

Y

Canerigs v daves de paso intemnas.-

Caferia exterior. gabinets [reguiador a conectar a reri e gas natural

$
A061370,00} " ;-

Rejilla ge aporie’de aire

Ventilacion, .cocina y calefon

ANTEPECHOS

<7

Antepecho de Bormigon Armago:..

2 ‘329 985, 00

CIELORRASOS

= 2129985,00 $

Chisoteado sobre losa

9433 500, DE)

Cielorraso aplicado de yeso:

PINTLIRA

Antioxido Pintura carpinteria metalica :

Esmalte sintetico en carpinteria metalica

Esmaite gintetico gn carpinteria madera

Pintura latex inteficr. .

intura latex exterior.

1ex CIelorrasos <. -

Numeracion vivienda -

P AN

VARIOS

313795000 T

15,1

ngsaadeobra e -

TOTACENFPESDS

[§ —aB.818.

i

100 00%

TOTAL OBRAS DE VEVIENDA

$ 496 519.860,00
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PROGRAMA CASA PROPIA- PLANILLA OFICIAL DE OFERTA BASICA
nggmcuu ‘ MENDOZA
ENTE EJECUTOR: MUNICIPALIDAD DE MAIPU
LOCALIDAD; RODED DEL MEDIO -MAIPU-MENDOZA
DENOMINAC|CN OERA: BARRIO STMM-5ta TAPA
CANTIDAD DE VIVIENDAS: 75 [setenta v cinco) -5ta ETAPA. - TOTAL 318 VI
UBICACION EXACTA DE LA OBRA(CALLES): FROLORGACION 1ROFERO SOSA-SIN>. ¥ LAS HERAS-RODEQ DEL MEDIO-MAIFU
COORDENADAS REFERENCIALES: -32,39592311/-68,699441

PLAZO DE OBRA £N MESES: _ 08 !igESES)
MODALIDAD DE EJECUCION: LICIFACION PUBLICA

QBRAS DE VIVIENDA (75 unidédés]

No- | R TR 1 23 1 T e R Rer YT I« | By
1 STRUCTURA RESISTENTE
Preparacion y replanieg
Excavacién para zapata

Hormigon de limpleza 150 ky/m3 espasor=5cm
Zpata cormida incluida viga fundacion(350 Kg:
qa de HPA-VY
ga Caiculo V1

ga Calculo V2

ga Caiculo Va

ga Caiculo V4

ga Caicule V2a
Losa tanque agua 350kg-espesor=12cm
| ocsa maciza de Alercs 350kp.espasor=12am,
Columna Tipo CY(18x18 om,)—350Kg.
. Coiumna de Calgulo C1
. Columna de Calealo C2

precio unitario| - precio total- | ‘monto tetal rubra <[ %WINCID .. -

olba| =]

2 [fiofem|~n s
= e

h|&]o

AMPOSTERIA
2,1 |Mamposteria
2,2 [tabigua roca de veso {tipo durfock’
AISLACIONES

31 [Polistilenc 200 micrones negro bajs fundaciones v viv. + 1 m. en siiueta viv
3.2 [Aisiacion horizontal con concreto edrofugo (cemerito 500 kg
3.3 |Aislagion vertical azotado congreto ext. (cemento 500 ka
3.4 _|Aisl, verfical azotado concreto bafio v cocina H=2,10 m.(cemento 500ka

4 __|CUBIERTA DE TECHO
41 llosa Alivianada L3 tipo Prear serie U
4.2 |Losa Alivianada L1 tipg Prear serie 13
43 |Losa Alivianada L1 tipo Prear serig 22
44 Aisl Terrm. e hidrofuga sobre cub. de losa alivianad:
45 Alslacion hidrofuga scbre aleros de HAS
4.8 [Aislacion hidrofuga sobre Losg T°AC
4,7 |Gotero de chapa galvanizada perimetra

5 [CONTRAPISOS
5 Contrapiso interior incluye capa de rioio de impiez:
52 IVeredin perimetrat-ancho 0,60 m.-espesor, 10 cm. (250 kg cemento/m3
7.3 |Veredin acceso viv.an cho 1 rm.-espesor 10 ¢m {250 kg cemento/m3’

§_ [PIS0S, ZOCALOS ¥ REVESTIMIENTOS
6.1 |Piso cerarnico antideziizante(bafo]

2_Ipiso ceramico interior vivienda
6.3 |Zocalo ceramico interor vivienda
6.4 |Revestimiento ceramico en cocina, lavadere v bafc

REVOQUES
Envolvente ext en muros
‘evoque qrieso con arena entrefina en mampesteria T°A'
evogque griese interior con hidrofugo balg revestimientc
Revegue gruese interior comun
Eniucide de veso
Guadacante de aluminia
CARPINTERLA
P1-2,10x0,95m.(hoia Ch.N%20 iny/m: Ch.N"18)+pafio hio vidriadc
-{hoja Ch.N"2( inv/marco Gh.N*{8+vent. Ch, N°18) seqiin correspondsz
-2,10x0,85m .(hoia placa madara/mrarco Ch.h18}+pafio file superiot
Thols v marco aliminie ineg hemero-corrediza con VF SUD,
V2{hola. v marco aluminio linea herrerg-cormediza con VF sup.
Va(hota v mares aluminig finea herrefo
[NSTALACKIN SANITAR!
Base de cioaca (caneras ¥ aceesorios)
Aqua cellente v tria (caneria v 8ccesorios termofusion
Colgotar Tanque de Agua (T°A
Tanque de agua {tricapa)
Artetactos. qrifaria y colocacidn
Gamara de Inspeecidn
ventilaciones
Enlace conexion de cloacas
Desague Pluyial
Calefon solar incuve soporte
NSTALACION ELECTRICA
Canenias y cajas
Cabieado, llaves y tornas
Tableros
Pilastra medicion vivienda
INSTALACION DE GAS
Canerias v llaves de pasg nternag
Canhera extengr, qabinete v regulader_a conectar a red de gag natura
Reiilla de aporte de airg
Ventlacien, cocina v calefon
ANTEPECHOS
12,1 _|Antepecho de Hormigon Armado
13 |CIELORRASOS
13.1 [Chicoteado sofyre losa
13,2 |Ciejorraso aplicado, dg veso
14 [PINTURA
4 1_|Antioxido Pintura carpinteria metalice
%_|Esmalte sintetico en carpinteria metalics
3 _|Esmalie sinteficy en carpinteria maders
4 _Pintura latex inferiof,
A4 1Pintura latex exterior -
5 _Latex Gielorrasos d
6_{Numeracion vivienda 3
15 IVARIOS
15,1 _jLimpieza de gbra i Lt

TOTAL EN FESQOS
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PROPUESTA POR AJUSTE ALZADO

Mendoza, de de 20....
Al Serior Intendente de la
Municipalidad de Maipa
Sr. Matias STEVANATO
S I D.

Elflos que susribe/n con domicilio 18gal M ..o
de la localidad de ...ccecvvcrieeciiri,

compenetrado /s de toda la documentacion del Pliego de llamado a LICITACION
PUBLICA para la OBRA BARRIO S.T.M.M. 5ta ETAPA, del Departamento de Maipy,
ofrecen realizarlos trabajos para la CONSTRUCCION DE 75 VIVIENDAS ,C0N provision
de materiales y mano de obra, y todos los tramites que sean necesarios para cumplir
satisfactoriamente este compromiso, en un todo de acuerdo con la documentacion que

integra el antes mencionade Pliego, por un Monto Total en pesos

........................................ ).con ¢l iImpuesto al Valor Agregado incluido, y que equivale a
3.594.583,80 UVIS , de un total de 15.288.963,09 UVIS asignado al total de 5 etapas,
en el plazo establecido en las Bases y Condiciones Particulares, que representa
7] O Y0 e e, sobre el presupuesto estipulado en Pliego
de Bases y Condiciones Particulares.

Como garantia de la oferta S8 adiUNTa ..o ,

Por valor de
PESOS. .ot N )
i\\'\.
[
Firma y Sello Representants Técnico Firma y Seilo del\Proponente
D.N.L: D.N.L: \ !
Matricufa N°: w

*(aumento o reduccion)

Dr. Gusta\ _
i
Subeirodt .;I r
f MLNLCPAL -EF\U LE
et |
SUBDIH :
MUNIGIPALIDAD DE RAIPU

\{3! Garcia Bosco

© Vivienda
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

Para Licitacién, Contratacion y Ejecucién de Obras

ETG de 15

LICITACION PUBLICA N° 12022

e Objeto: “CONSTRUCCION DE BARRIO STMM 5ta ETAPA EN EL MARCO DEL
PROGRAMA “CASA PROPIA - CONSTRUIR FUTURO” EN LA CIUDAD DE MAIPU-

MENDOZA-"
o Expediente N° 47297/2022
= Licitacidon Puahblica 12022
o Fecha y hora de apertura: ___de ___ de 2022 a las hs.
* Presupuesto oficial total: $ 496.519.860,00

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
LEGALES

ARTICULO 1. OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a licitacién se efectlia para la "PROVISIONDEMATERIALES Y MANO DE
OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE__SETENTA Y CINCO(75) VIVIENDAS
CORRESPONDIENTE A LA 5ta ETAPA, DEL BARRIO SINDICATO DE TRABAJADORES
MUNICIPALES DE_MAIPU (STMM). DISTRITO DE RODEQ DEL MEDIO, DEL
DEPARTAMENTO DE MAIPU- MENDOZA; EN EL MARCO DEL PROGRAMA CASA
PROPIA CONSTRUIR FUTURO. -, que tramita bajo expediente Municipal N° 47297/2022, con
un presupuesto oficial total de pesos cuatrocientos noventa 'y seis millones quinientos
diecinueve mil ochocientos ‘sesenta con 00 centavos, VA mclwdo($496 519:860,00), segln la
No Objecién Técnica otorgada por el Ministerio de. Vivienda de la Nacién ‘el 19-09-2022, por
15.288.963,09 ‘UVIS. para el total del Barrio; con un valor de Uvis: 138,13al 19/09/2022. El
presupuesto oficial para la 5Sta Etapa equivale a 3.594.583 80 UVIS. Incluye la licitacion,
adjudicacion y contratacion de la obra que aqui se describe, f Jando las normas alas que se
debe ajustar la ejecucion y recepcion de la misma. Para lo cual, debera llevarse a cabo todas y
cada una de las tareas necesarias y proveer fa totalidad de la mano de obra, materiales,
equipos y compeonentes, asi como la documentacion pertinente, en un todo de acuerdo con los
planos que se adjuntan, las especificaciones del presente pliego vy las instrucciones que imparta
la inspeccién de obra.

El MONTO MAXIMO FINANCIABLE, corréspondé como se mericiona en_-é[-pérrafo.an'terio'r a
la cantidad de Uvis:-3.594.583,80 para-la construccion . de 75 (setenta 'y .cinco) viviendas
ubicadas en el departamento de Maip y como méximo 985 UVIS/m2 de vivienda

ARTICULO 2. NORMAS DE APLICACION

La presente obra se realiza por Licitacién Plblica dentro de acuerdo a lo establecido por la Ley
de Obras Publicas N° 4416 de la Provincia de Mendoza, Decrefo Acuerdo 706/67 vy
modificatorios 1163/75, 2460/82, 183/83 y 1477/90, la Ley de Administracidon Financiera N°
8706 de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135; la ley Contabilidad 5282, la Ley 3909
de Procedimientos Administrativos, el Cédigo de Edificacion y el Codigo de Construcciones
Sismo resistentevigente en el Municipio de Maipt,

Antes y durante la ejecucion de la presente obra se deberd observar la legislacion vigente
relativa a: Riesgos de Trabajo, Ley N° 24, §57 y modificatorias (Riesges de trabajo) — Ley N°
19.587 (Ley de Seguridad e Higiene en Iel Trabajo)\ Decreto N° .9 1/96 (Reglamenta la
actividad constructiva) — N° 170/96 — N° 491/971 \\

y
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTE

Para Licitacion, Contratacién y Ejecucion de Obras

MUMICIFIG
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de Seguridad e Higiene en el Trabajo) — Decreto N° 911/96 (Reglamenta la actividad constructiva)
~N® 170/96 — N° 481/97.

Caédigo Civit y Comercial de la Nacion.
Leyes 27.271vy 27.397.
Ordenanzas y Normas Municipales.

Resolucién 16/2021 modificada por Resolucion 95/2021 y Resolucién 464/2021, del Ministerio
de Desarrollo Territorial y Habitat de la Nacién.

Resolucion 9/2021 de la Secretaria de Habitat del Ministerio de Desarrolio Territorial y Habitat de
la Nacion.

ARTICULO 3. OBRA A EJECUTAR,

La obra a ejecutar se compone de un fotal de 75 viviendas ubicadas en Calle Las Heras S/N° y
prolongacion de Tropero Sosa, Distritito de Rodeo del Medio, Departamento de Maipu, Provincia
de Mendoza, segiin memoria descriptiva, documentacion técnica y detalles indicados en los
pliegos pertinentes.

ARTICULO 4. PRESUPUESTO OFICIAL Y PLAZO DE OBRA

Las obras se realizaran completas en el plazo de ocho (8) meses contados a partir del Acto de
Inicio de Obra.

ARTICULO 5. VALOR DE LA DOCUMENTACION

La documentacion licitatoria es de Pesos ............... %........ ), sin cuya adquisicion es nula toda
propuesta presentada.

ARTUCULO &. VISITA DE OBRA

Antes de presentar las propuestas, el proponente deberd obtener todas las informacicnes
relacionadas con la ejecucion de las cbras, y no se admitira reclamacién alguna en la carencia
de dichas informaciones.

La simple presentacion de la propuesta servira de declaracién de conocer el lugar fisico de la
obra y todas las condiciones en que se realizaré la misma.

La visita a la Obra sera el 72hs. habiles antes de la apertura de |a licitacién desde las 11hs a las
12,30hs. y podran asistir todos aquelios que acrediten haber comprado el pliego con anterioridad
a la visita mencionada. En el horario mencionado se encontrara en ef lugar donde se desarrollara
la obra un técnico designado por la Subdireccién de Vivienda del Municipio-de Maipd, a los
efectos de mostrar el terreno donde se e;ecutaran las obra 5.y evacuar cualquier duda que se le
pudieran presentar a los interesados. /5 \
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ARTICULO 7. CAPACIDAD LEGAL DE LOS OFERENTES:
Los oferentes deberan tener capacidad legal para obligarse.

Asimismo, deben cumplir con las condiciones formales y sustanciales del presente pliego y contar
con la capacidad civil, téenica y economica-financiera suficientes como para ejecuiar los trabajos
requeridos. Segun lo especificado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales

ARTICULO 8. CAPACIDAD CIVIL.

Pueden ser oferentes las personas humanas vy juridicas legaimente constituidas, las Uniones
Transitorias de Empresas (U.T.E)} deberan reunir los recaudos establecidos en el presente pliego.
En el caso de tratarse de Uniones Transitorias de Empresas, las mismos deben estar constituidos
con fecha anterior a la apertura de sobre.

El plazo de constitucion de las sociedades comerciales (U.T.E.}, deberan superar en 8 meses,
como minimo, al plazo de ejecucién de los trabajos que se contraten y si fuera necesario se
debera prorrogar de manera tal, que tenga vigencia hasta que se firme recepcion definitiva e las
obras contratadas.

ARTICULO 9. CAPACIDAD TECNICA.

Alos efectos de acreditar su capacidad técnica, sin perjuicio de los certificados correspondientes
solicitados en el articulo 13 inc. ) del presente pliego, el oferente debera presentar, para que su
propuesta sea admisible, una nomina de obras ejecutadas de complejidad equivalente a la
cotizada, consignando el nombre del comitente, tipo de obra, monto, plazo de ejecucién y fecha
de terminacién. La Municipalidad podra exigir la ampliacién de los datos alli consignados y otros
complementarios que estime necesarios.

En caso de U.T.E los informes, documentos y cifras correspondientes a cada socio se
adicionaran proporcionalmente a su porcentaje de participacién en la U.T.E

Cuando las obras presentadas como antecedentes correspondan a una U.T.E, el oferente que
las presente pedra acreditar como maximo la proporcion que cotresponda a su porcemtaje de
participacion en dicha U.T.E.

ARTICULO 10. INHABILITADOS PARA LA PRESENTACION.
No podran coneurrir como oferentes:

Los agentes y funcionarios del Municipio de Maipl (Mendoza) y las empresas en las cuales
aquéllos tuvieren una participacién suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con
lo establecido en la Ley de Etica Publica, N° 25.188, y toda ofra incompatibilidad vinculada con
fa funcidén publica.
Las personas que se encuentren inhabilitados por condena judicial. N
Las personas que se hallen quebrados o cogigcursados, i,g)antras no obtengan SLi,‘ habilitacion
judicial. il I L
Las personas que sean evasores o deudoresi irnd‘lfosos fmpo%itivos o previsionales, |0 deudores
morosos del Fisco por decisién judicial o ad irjiisﬁq:’a_tﬂad/firme.
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e) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

f) Las personas que se encontraren procesadas por delitos de lesa humanidad, delitos contra la
propiedad o contra la Administracién Publica Nacional, Provincial o Municipal o contra la fe
publica o por delitos comprendidos en la Convencién Interamericana contra la Caorrupcisn.

g) Las inhabilidades contempladas en los incisos precedentes seran también de aplicacién a
aquellas empresas cuyos directores, sindicos o representantes legales, se encontraren
comprendidos en dichas causales o se hubieren desempefiado como directores, gerentes,
sindicos, socios mayoritarios o representantes legales en sociedades que se encuentren
comprendidas en dichos supuestos.

h) De igual modo, cuando en forma individual, o las sociedades gue estos integren, se encuentren
suspendidas por decisién del Registro de Antecedentes de Constructoras de Obras Publicas
(RACOP) o hubieren sido objeto de rescision por su culpa, de coniratos administrativos.

ARTICULO 11. SISTEMA DE CONTRATACION:
Las obras se contrataran por el sistema de “Ajuste Alzado”.

ARTICULO 12. PROYECTO EJECUTIVO Y PLAZOS DE EJECUCION:

La decumentacién suministrada por el Municipio tendra el caracter de anteproyecto y el Estudio
de Suelo sera de caracter ilustrativo. La empresa gue resuite ser adjudicataria y Contratista de
la Obra deberd Realizar su propio estudio de Suelo- El proyecto ejecutivo estara integramente a
cargo de la Contratista, el que se desarrollara a partir de la documentacion obrantes en los
pliegos de la licitacion y en el Estudio de Suelos que la misma haga.

La contratista debera realizar todas las tramitaciones y hacerse cargo de los honorarios y gastos
que demanden la aprobacién del proyecto, de manera que la documentacion obtenga la
aprobacién Municipal correspondiente, previo al inicio de las tareas.

ARTICULO 14. PRESENTACION DE LA PROPUESTA Y CONTENIDO DE LOS SOBRES DE
PROPUESTA

L.os Proponentes presentaran sus ofertas en la Direccién de Compras y Licitaciones, sita en Calle
PescaraN®190 de Maipi-Mendoza-. Las propuestas presentadas con posterioridad a la fecha y
hora de recepcién seran rechazadas y sin admitir objecién alguna debiendo fabrarse un Acta
donde conste los oferentes que se presentaron en tiempo y forma. Los sobres se abrirdn en la
Direccién de Compras y Licitaciones, en presencia de los funcionarios Municipales que
correspondan y los oferentes que concurran al Acto.

g

Las ofertas deberan presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas, rasqaduras o

errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentaran en original,g:eliadas ¥

debidamente firmadas y selladas en todas sus hojés fi:or losfepresentantes legal y té nico de los

oferentes. ! j L
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La presentacién de la oferta significara de parte del oferente e pleno conocimiento y aceptacion
¢ las clausulas que rigen el llamado a licitacién. La documentacién due se presente estara
contenida en tres sobres cerrados o cuatro cuando se presente una Variante a la oferta basica.

En la cubierta de cada sobre se indicara claramente el nombre del oferente con las firmas
correspondientes exigidas, la identificacién de Ia presente licitacion.

Las raspaduras, interlineados, sobreimpresos y testados, deberan ser debidamente salvados por
el oferente o representante legal,

Las cotizaciones se formularan en pesos con el IVA incluido y corresponderan al equivalente a
3.594.583,80 UVIS (tres millones Quinientos noventa y cuatro mil quinientos ochenta y tres mil
con 80/100 UVIS), de acuerdo a la Ley 27.271 y no podra superar lo maximo financiabie por la
Nacién. En todos los casos en que exista diferencia entre una cifra consignada en letras y en
nimeros, sera valida ia expresada en letras, -

En caso de duda o discrepancia, prevalecera el original sobre la copia.

En la oferta debera acreditarse en debida forma la personeria y la facultad para ejercer la
representacion legal y técnica del oferente, acompafiando la documentacion correspondiente,
debidamente certificada ¥ legalizada en su caso.

Las ofertas se presentaran en sobre 0 paquete
denominado“LlCITAClONPUBLiCAN°)OO(X12021 - MUNICIPALIDAD DE MAIPU-PROVICION
DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION Del B° STMM 5ta. ETAPA—
75 VIVIENDAS",que se construiran en el marco del “Programa Casa Propia ~ Construir Futuro”,
sin el nombre del proponente y esta (nica inscripeion. El sobre o paquete arriba mencionado
deberd contener la documentacion que se detalla en el orden a continuacién:

En el Sobre N° 1

A.- Garantia de mantenimiento de |Ia propuesta, por la suma equivalente al uno por clento (1
%)de la Oferta presentada. La misma debera ser realizada mediante: 1} Péliza de caucién emitida
por Compaiifa Aseguradora autorizada por la Superintendencia de Seguros o, 2) Depésito en
efectivo en Ia tesoreria municipal.

B.- Constitucién de domicilio legal en el Departamenio de Maipti y denuncia del domicilio real.
Constitucién de domicilio electrénico a todos los efectos legales de la licitacion, en los términos
del Articulo 125 de Ja ley 9.003

C.- Comprobante de Ia adquisicién de los pliegos y también el comprobante pago del sellado de
acuerdo a io estipulado en ef Pliego de Bases y Condiciones Generales

D.- Un ejemplar de los pliegos originales, sus anexos, aclaraciones y demas documentacién

complementaria de los mismos, firmado en todas sus fojas por el oferente o sy represéntate legal

y el representante técnico, al igual que toda otra documentacién que se presente. -~
l;ertiﬁcado

E.- Acreditacién de Ia capacidad de ejecucion ?@ la obra ;p’é[ Oferente, mediante

emitido por el Registro Antecedentes de Constructoras g/e QObras Publicas {RA@@P) de la

Provincia de Mendoza para Obras de Arquitec ra /o par el X\Registro de Constr‘t!.{ctores dei
i

BN
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Gobierno Nacional. La capacidad de contratacion otorgada por el RACOP, debera ser igual o
mayor al monto de la oferta, Especificamente para ésta obra.

Certificado que acredite gue el oferente se encuentra inscripto en el IERIC y habilitado por este,
eén este caso se podra aceptar copia certificada del mencionado Certificado.

F.- Debera presentarse un Certificado de libre deuda del oferente con el Municipio de Maipd
emitido por fa Direccion de Rentas.

G.- Declaracién jurada en Ia que manifiesten no hallarse incursos en ninguna de las causales de
inhabilidad establecidas en e presente pliego. En caso que se presenten Uniones Transitorias,
dicha declaracion jurada debera ser efectuada por cada uno de sus integrantes.

H.- Declaracién del oferente que ante cualquier controversia surgida respecto a la licitacién yio
el Contrato respectivo, en primera instancia se someteran a las actuaciones administrativas que
correspondan de la Municipalidad de Maipu, y de corresponder una accién judicial, el oferente
Se somete a la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios Justicia de la provincia de Mendoza,
renunciando a recurrir al Fuero Federal o cualquier ofro fuero ya cualquier otra jurisdiccion.

l.- 1) -Nota de designacién del Representante Técnico, que podran ser Arquitecto, Ingeniero Civil
o Ingeniero en Construcciones. Tanto el Representante Técnico como la oferente deberan estar
Inscriptos y habilitados por los correspondientes Consejos Profesionales, lo que se acredifara
con la correspondiente certificacion emitidos por los mencionados Colegios.

2) — Nota firmada por el oferente o su representante legal y el representante técnico donde
declaran conocer y aceptar e lugar y las condiciones en que se encuentra el terreno, a los fines
de la iniciacion de la Obra.

3) — Certificado de la visita al lugar donde se realizara la obra, emitida por la Subdireccion de
Viviendas, que se realizara el dia Y en la hora mencionada en el Pliego.

J.- Comprobante que acredite Ia inscripeién del oferente en los regimenes fiscales nacional
(AFIP), provincial (ATM) y régimen previsional.

K.- En el caso de U.T.E, el acuerdo consorcial o contrato de U.T.E suscripto con las formalidades
legales vigentes,

L.- Si se trata de una persona fisica, copia certificada del documento de identidad y datos
completos de identificacién (nombres y apellido completo, tipo y nimero de documento de
identidad).

M.- Si se trata de una persona juridica, debera presentarse 1)- copia autenticada dei \ontrato
social, o estatutos. En el caso de tratarse de una Ufil'.E,ia documentacién que acredite su
conformacion. 2)- Copia certificada de los instrumen;%élas 'bue agfed.‘iten la capacida‘q e los

firmantes para obligarle. 3)-Nota con caracter de decla Tié jurafia daonde se manifiesta que la

, AT "'E A
SUBB‘!’RECCION DE VIVIENDA

MUNICIPALIDAD DE MAIPU Or. Custa t‘)\ Carcla Bosco
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bersona juridica se encuentra vigente y que los poderes de los firmantes subsisten a la fecha de
la presentacién de Ia propuesta.

N.- Declaracién jurada Mmanifestando si el oferente tiene juicios pendientes con el Estado
nacional, provincial o municipal, sea como actor o demandado, indicando el importe
comprometido en el pleito.

0.- 1} Antecedentes Técnicos del Oferente.
2}~ Antecedentes econdmicos — financieros de la Empresa u Oferente.

3)- Listado de Obras ejecutadas vy en ejecucion, domicilio de las mismas, para que el
Municipio las pueda ir a observar si lo considera hecesario. Listado de Obras adjudicada o
préximas a ser adjudicadas.

4)- Némina de Subcontratistas a utilizar, personal calificado con Ia correspondiente
certificacion.

5)- Detalle de los Equipos que el oferente utilizars en la obra. También se debera consignar
el domicilio donde se encueniren, para que, de considerarse necesario, fa Municipalidad los
pueda ir a verificar, antes de realizarse la Pre adjudicacicn.,

P.- Declaracién Jurada por parte del oferente de mantener la oferta segun el plazo estipulado en
los Pliegos.

En el Sobre N°2

1}-Formulario Oficial de Cotizacion de Ig propuesta. |.a Oferta sers realizada por AJUSTE
ALZADO y su precio sera considerado con IVA INCLUIDO. La oferta debera estar redactada en
Pesos y sera un monto global, es decir tormando a la obra como una unidad {No por sectores).-
En el caso que el oferente optare por no cotizar en el formulario oficial, este igual debera ser
firmado, previo agregado de que se cotiza por separado, escrito 2 mano o a magquina en forma
legibie.

2}- Cémputo y presupuesto de la obra de cada item o rubro del presupuesto oficial, los precios
unitarios parciales v el total que se proponen, debiendo coincidir sste dltimo con el consignado
en la propuesta y el plan de trabajos, Io que es indispensable para evailuar ¥y comparar las
distintas propuestas items por items.

3)- Analisis de Precios de todos los items que conforma la obra.

4)- Plan de Trabajos que incluira todos los items del Presupuesto Oficial, con ignando para
cada uno de los meses, los porcentajes de avance fisico y las inversiones, Ef pla.’zo\ﬁnal que se
hubiere fijado, debers cumplirse en la forma establecida en la documentacion, B ‘\

5)- Cronograma de Inversiones de acuerdo al P!gegﬁ de_rlTrabaijé-\presentado
i ! ; _f{ il'a

ARTROTRRRES

SUBE!!RECCEON Dé VIVIENDA
MUTCIPALIDAD DE MAL?L;
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6)- Curva de inversién y Curva de Avance Fisico

Toda la documentacion que se obre en el Sobre N°2 debera estar foliada y firmada por el
Oferente 0 su Representante Legal y por ef Representante Técnico. La documentacion debera
ordenarse utilizandose separadores identificados con letras.

Q.- En el caso que el oferente presente una oferta variante, ésta se debers incluir dentro del
sobre General o Paquete y se presentara en un tercer sobre identificado como Scbre N° 3
Variante y también debe estar cerrado, lacrado y firmado por el Oferente o su Representante
Legal y por el Representante Técnico y debera contener la misma documentacion exigida para
la oferta basica.

ARTICULO 15. CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS OFERTAS — CAUSAL DE

RECHAZO DE LA PROPUESTA

Las propuestas se evaluaran en su conjunto teniendo en cuenta lo establecido en el Articulo 34
del presente pliego.

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Articulo N° 22 de la Ley de Obras Publicas 441 g,
seré causa!l de rechazo de la propuesta la no presentacién de los Analisis de Precios de fos
ftems que la componen, y de acuerdo a lo indicado en el Piiego de Bases y Condiciones
Generales, en su Art, 9

ARTICULO 16. CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO:

La informacién relativa al analisis, aclaracion, evaluacién y comparacion de las ofertas no podra
ser revelada a los Licitantes ni a otra persona que no participe oficialmente en dicho proceso
hasta que se haya anunciado el nombre del adjudicatario. Todo intento de un licitante para influir
en el procesamiento de las ofertas o decisién de la adjudicacion por parte del Confratante podra
dar lugar al rechazo de la oferta de ese Licitante.

ARTICULO 17. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

El contratista sera, en todos los tasos, responsable de los dafios y perjuicios ocasionados al
comitente o a terceros, cualquiera sea su causa o naturaleza, por el dolo, imprudencia, impericia
o negligencia de sus agentes u obreros, debiendo responder directamente ante aquelios sin tener
derecho a requerir compensaciones.

En igual forma el contratista sers directamente responsable por el uso indebido de los materiales,
sistemas de trabajo, maquinarias u otros implementos de trabajo.

ARTICULO 18. RESPONSARBILIDAD DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS:

El Contratista es siempre responsable de la correcta ejecucion de las obras debiendo respetar
las normas y reglas del arte de las mismas.

El comitente podra ordenar rehacer toda aquella tarea que a su solo Juicio hubie% sido mai

eJecutada, por deficiencias en Ia calidad de los trabajos o en la calidad de los matq ales. Las

ordenes que a este efecto se expidan, deberdn ser gumplidas por ef Contratista dentro'del plazo

que se le fije, por su cuenta, sin derecho a reclama[piném\algunar. \\
1
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ARTICULO 19. EQUIPAMIENTO PARA ASISTENCIA TECNICA Y CONTROL DE CALIDAD
DE MATERIALES.

Ei contratista debera proveer al Municipio dentro del plazo de diez (10) dias contados a partir de
suscripta el Acta de inicio de obra una movilidad para la inspeccion de Obra. La mencionada
movilidad debera ser modelo 2018 como MINIMo y permanecera a nombre de la Empresa,
durante todo el plazo de ejecucion de la obra, otorgando el correspondiente permiso de manejo
a quienes designe el Subdirector de Viviendas, a ios efectos de realizar el correspondiente control
e inspeccion de la Obra. En todo el plazo que demande la ejecucién de la obra y hasta la firma
del Acta de Recepcion Provisoria la Empresa se hara cargo del combustible, mantenimiento
como cambios de Aceites, fitros y neumaticos, seguro contra terceros, contra robo total o parcial,
incendio total o parcial, granizo etc. Una vez firmada el “Acta de Recepcion Provisoria®, el
Municipio proceders a realizar Ia devolucién de fa mencionada movilidad a la Contratista, en las
condiciones en las que se encuentre. La empresa también, debera proveer una oficina para la
inspeccidn de obra con un escritorio o mesa de trabajo, una biblioteca, tres sillas ¥ una estufa
eléctrica. El equipamiento de la oficina volvera a la empresa una vez terminada la obra,

ARTICULO 20. RECHAZO DE MATERIALES:

Todo material rechazado por ia Inspeccidn, debera ser retirado de la obra por el Contratista,
dentro de un plazo maximo de cuarenta y ocho (48) horas.

ARTICULO 21, AMPLIACION DEL PLAZO:

Si se modificaran los trabajos, de tal modo que requieran para su ejecucién mayor plazo del
estipulado en el Contrato, en su momento, se considerara una ampliacién del Original pactado.

Los atrasos por fuerza mayor, deberan ser comunicados dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
de producida la causa Y Ia Inspeccién decidira si pueden considerarse como tales, en cuyo caso
se prorrogara el plazo en igual tiempo gue el pedido. Este requisito es imprescindible para
considerar prérrogas, ya que no se considerard ninguna por méas fundados que fueran sus
motivos, si el Contratista no las comunicd en su oporunidad.

ARTICULO 22, CERTIFICADOS DE OBRA.

El Contratista presentara los certificados de obra, detallando ios trabajos aprobados realizados y
presupuestados, en el periodo vencido anterior. Es el instrumento fehaciente con el cual se
acredita que el Contratista ha realizado un determinado monto de obra con valores que surgen
de la Planilla de Medicién, cuya existencia el Comitente ha verificado y mensurado. Los
certificados de obra, constituirdan en todos los casos documentos provisionales sujetos a
rectificaciones.

Los certificados de pago no importan la recepcicn en las obras a que ellos se refieren.

ARTICULO 23. POLIZAS DE GARANTIAS, DE OFERTA, DE CONTRATO Y DE

FONDO DE REPARO

1)- El mantenimiento de la OFERTA deberd ser garantizada a través de una Pdliza de Cé\:ycién
emitida por Compafiia Aseguradora autorizada por la Superintendeqcia de Seguros, del &l 1%
del monto de ia Propuesta u Oferta ¥ por un plazo ml’nigcpo de 60 fias, a partir de la apertu?ga de
los sobres de la licitacidn. EI manienimiento de Ia Qfértaj se qbdra‘&»‘garanﬁzar mediante un

I
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depésito de dinero en efectivo realizado en Tesoreria Municipal, por el mismo monto y tiempo
mencionado para la péliza de caucion.

2)- El Oferente al que se le adjudique la Obra, para poder firmar el Contrato de la misma, deberd
reemplazar la garantia de mantenimiento de iz oferta por una Pdliza de Caucién, emitida por
Compariia Aseguradora autorizada por la Superintendencia de Seguros, del 5% del monto total
del Contrato, en concepto de cumplimiento del mismo. Esta ie sera devuelia a la Contratista una
vez firmada el Acta de Recepcion Provisoria de ia Obra.

3)- Fondo de Reparo. Al iniciar ia Obra, el contratista debers constituir una poliza de garantia de
repars por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del contrato con el objeto de cubrir las
responsabilidades del Contratista, por los vicios ocultos y/o redhibitorios y defectos de las obrag
ejecutadas y por todas las obligaciones que este contrato impone al Contratista, hasta ia
completa finalizacion de la obra. Al realizar la Certificacion de la Obra se confeccionara el
Certificado de Obra Basica Yy otro Certificado de Redsterminacién de Precios, Al presentar |a
Certificacion de Obra el Contratista debera presentar una péliza del 5 % del monto del Certificado
de Redeterminacién correspondiente. Tanto Ia Péliza de Fondo de Reparo inicial, como las que
se hayan constituido con cada Certificado de Redeterminacion, permaneceran en el Municipio
hasta ia firma del Acta de Recepcidn Definitiva,

ARTICULO 24. RESCISIGN DEL CONTRATO:

El Comitente podra rescindir el contrato en todos los casos previstos en el Caédigo Civil y
Comercial de la Nacién y/o la Ley de Obras Publicas de la Provincia de MendozaN°® 4416, como
asi también cuando el Contratista no diera inicio a los trabajos en la forma estipulada, ios
paralizara o los realizara con suma fentitud, o empleare materiales que no fueran los convenidos,
o realizara actos que de cualquier manera pudieran perjudicar los trabajos en general; cuando
por dolo o culpa del Contratista se pudieran comprometer los intereses del comitente, sin que el
Contratista tuviera derecho a reclamacian alguna por ningtin concepto, perdiendo ademas los
depésitos de garantia, siendo responsable directo por todo dafio o perjuicio causado al comitente
y/o terceros.

interrumpidos los trabajos se labrara un Acta de Estado de los mismos en presencia del
Representante Técnico de la Empresa y del comitente a la fecha de paralizacién, debiendo
constar: .

a) Los antecedentes y motivos de dicha paralizacion;
b} La revisién de los trabajos efectuados y aceptados;
c) Un balance de los materiales acopiados, enseres y Gtiles en obra.

Los mencionados trabajos quedaran a cargo y riesgo del Contratista, constituyendo previamente
un crédito al mismo, si correspondiera, con los trabajos anteriormente efectuados y aquellos
materiales aptos para su uso posterior,

El comitente podra hacer uso de utiles, enseres y materiales existentes, sin que el Contratista
tenga derecho a indemnizacién. Aquellos que no fueran utilizables, serdn retirados por el
Contratista de inmediato de Ia obra y en caso contrario, dentro de las veinticuatro (24) h@'as de
notificado, los podra retirar el comitente por cuenta de aquel. i

; Loy
Terminados los trabajos y pagadas las cuentas, de qued]’?:-:r saldo fa\é\l\"abie, sera entregadb al
Contratista saliente en pago del crédito anteriormente eslﬂbfeeido, previa deduccién del im-pghrte
de los perjuicios ocasionados. / | / :
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El comitente se reserva el derecho de hacer publicas las causas que motivaron la rescision y dar
Cuenta a los organismos oficiales que crea conveniente.

ARTICULO 25, MULTAS:

Seréan de aplicacién las siguientes muitas por incurnplimiento:

a} Ejecucidn fuera del piazo contractual, el dos por mil (2 %) del monto del contrato por cada
dia de atraso.

b} incumplimiento de Leyes o Convenios Laborales, el diez por mil {10 %o) del monto del
contrato por cada dia que transcurra desde la intimacion, hasta su efectiva regularizacion.

ARTICULO 26. RECEPCION PROVISORIA:

Terminados los Trabajos conforme al contrato, se procedera a recibirlos provisoriamente,
labrandose el Acta respectiva, que operara como liquidacion final de obra y debera ser firmada
por el Representante Técnico de la Empresa, y el Inspector actuante.

ARTICULO 27. CONSERVACION:

Quedara a cargo del Contratista la conservacion de la obra durante el Plazo de 365 dias corridos
desde la Recepcicn Provisoria, debiendo correr a su cargo todas las reparaciones necesarias
que deriven por vicio o defecto constructivo que surfan durante ese lapso. Si mientras rige esa
obligacion, el Contratista no hiciera dentro de los plazos prudenciales, que le fijare el comitente

afectando el Fondo de Reparo y todo otro crédito de que disponga, sin gue puedan reclamarse
perjuicios ni indemnizaciones de ningtin género por el Contratista, guien tampocao limita a esa
Suma su responsabilidad, por cuanto a Io demas se obliga conforme a derecho,

ARTICULO 28. RECEPCION DEFINITIVA:

Vencido el plazo de conservacion se proceders a la firma del Acta de Recepcién Definitiva, previa
constatacion de que la obra se encuentra en perfecto estado, salvo la accién natural de uso.

ARTICULO 29. SEGURIDAD DEL PERSONAL EN OBRA:;

Ei Contratista debera adoptar, y poner en practica las medidas establecidas en las normas
vigentes en materia de higiene y seguridad para proteger fa vida y la integridad de su personal y

también del sobre estante.

El no cumplimiento de ias medidas de seguridad personai establecidas en el presente articulo
determinard la suspension de log trabajos, sin aplicacién del plazo contractual, hasta que sean
satisfechos los requerimientos exigidos.

ARTICULO 30. COMPOSICION DE LA COMISION PREADJUDICADORA.

La Comisién de Preadjudicacién de Ia presente Obra de Viviendas, estard compuesta por la
“Comision Permanente de Preadjudicacién de Obras Publicas” de la Municipalidad|de aipd, a
ios que se agregaran el Director General de Intendencia de | Municipalidad d{a aipd, el
Subdirector de Viviendas y un Técnico, Arquitecto 'ng‘enierﬁe cumplan funciones en la
Subdireccién de Viviendas. ] f
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ARTICULO 31. EVALUACION DE LAS OFERTAS.

Recibidas las propuestas se dara intervencion a la Comisién de Preadjudicacion y la Direccion
de Compras y Licitaciones, que procedera a examinarlas, y podran requerir de los oferentes
cuaiquier informacisn complementaria, aclaraciones o subsanacién de defectos formales que
considere necesarias, quienes deberan dar cumplimiento al pedido de informes complementarios
dentro del plazo de cinco (5) dias, y si no se cumpliera en término con dicho pedido, se la
declarara inadmisible,

La Comision Pre adjudicadora procedera al estudio de las propuestas y descartard las que por
deficiencias insalvables no permitan su comparacién en condiciones de igualdad.

ARTICULO 32. DICTAMEN DE PREADJUDICACION.

Las obras serdn pre adjudicadas, en principio, denfro de los QUINCE (15) dias habiles
administrativos, computados desde la apertura de los sobres,

La Comisién Pre adjudicadora verificars las propuestas presentadas, confeccionara un cuadro
comparativo de ellas y, proveyéndose de todos los elementos de juicio adicionales que considere
necesarios, emitira, dentro de los DIEZ (10) dias habiles administrativos contados desde que
toma intervencién o desde el vencimiento del plazo establecido para la subsanacién de defectos
formales o pedidos de aclaraciones o documentacisn compiementaria -si lo hubiere-, un dictamen
no vinculante aconsejando sobre la pre adjudicacion de las ofertas.

ARTICULO 33. NOTIFICACION DE PREADJUDICACION.

El dictamen de preadjudicacion ser4 notificado a todos los oferentes que se hubiesen presentado.

ARTICULO 34. ADJUDICACION.

Terminada la evaluacion de las propuestas y notificada la pre adjudicacién, dentro de los DIEZ
(10) dias habiles administrativos se dictara el acto administrativo de la adjudicacién de la obra a
la empresa pre adjudicataria, Ia que tendra un plazo de TRES (3) dias habiles administrativos,
contados a partir de la notificacion del respectivo decreto, para que comparezca a firmar el
contrato.

La adjudicacion recaera en la propuesta mas conveniente, tomando en cuenta la oferta

economica, la capacidad de contratacion, los antecedentes y cualquier otra informacién tendiente
a asegurar las mejores condiciones para la gjecucion de la chra.

Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de pre adjudicacién, éstas seran
resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicacién. ‘

La Municipalidad podra rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas en las
especificaciones técnicas., sin que ello dé derecho';a I‘Fclamo poriparte de los ofere‘?t S,
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ARTICULO 35. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El Contrato sera suscripto por el adjudicatario y por un representante de la Municipalidad, dentro
del plazo establecido en el articulo 31 dei presente pliego y en el nimero de ejemplares
establecido por el mismo.

Toda la documentacién que integre el Contrato, debera ser firmada por fas partes en el acto de
suscripcion. Una vez firmado el Contrato, la Municipalidad entregaré al Contratista una copia del
Contrato y de la totalidad de la documentacién contractual.

El monto del contrato se establecera conforme o establecido en la ley 27.397 tomando coma
referencia el valor de la UVI del dia de ia apertura de ofertas.

ARTICULO 36. EFECTOS DE NO CONCURRENCIA A LA FIRMA DEL CONTRATO.

Si el adjudicatario no concurriese en el plazo fifado para formalizar el contrato o se negare a
hacerlo, la Municipalidad podra disponer la pérdida, a su favor, del depdsito de garantia de la
oferta y dejar sin efecto la adjudicacion, elevando el informe pertinente al RACOP, pudiendo en
tal supuesto adjudicar las obras al proponente que le siguiere en orden de conveniencia o llamar
a nueva Licitacion.

ARTICULO 37. ADICIONALES DE OBRA

Dado que el Contratista conoce el lugar y terreno donde se desarrollaran las Obras, que ademas
debe realizar, a su costa el Proyecto Ejecutivo y dado que el Sistema de Contratacién es por
AJUSTE ALSADO, es que |z Contratista no podra reclamar Adicionales de Obra, por Ia
Construccion de las Obras licitadas y Contratadas.

ARTICULOQ 38. SELLADO

Los gastos de sellado de contrato, si los hubiere, como asi también cualquier otro gasto que sea
necesario para la constitucion del mismo, serén satisfechos por el adjudicatario.

ARTICULO 39. TRANSFERENCIA DEL. CONTRATO.

Firmado el contrato, ef contratista no podra transferirlo ni cederlo, en todo o en parte, a otra
persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorizacién y aprobacion del
comitente,

ARTICULO 40. CERTIFICACION DEL AVANCE DE OBRA Y PAGO.

Los avances de obra se certificaran tomando como referencia el valor de la UVi corr %pondiente
al tltimo dia del mes a certificar, stempre que hubiese alcanzado como minimao el ngventa por
ciento (90%) del avance de obra proyectado y aprobado. Casb'\contrarie, se tomara &l valor de
cotizacién de la UVI del Gltimo dia del mes ertificado, cuye avance de obra se \hubiese

r. Gustayc Garcia Bosco
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cumplimentado en ias condiciones exigidas en el parrafo precedente. El porcentaje del avance
de obra no cumplimentado, Y posteriormente ejecutado, se certificara al valor de la cotizacién de
la UVI correspondiente a ia fecha en que estaba pactada su ejecucion.

Una vez presentado el certificado este sera revisado y conformado por la Inspeccion de QObra,
de prestar conformidad sera remitido para su aprobacién al Ministerio. Se convendra entre Ia
Nacién y el Municipio que la Nacién le deposite el dinero al Municipio y este le efectie el pago al
Contratista.

Se prevé el pago de un anticipo financiero cuyo monto sera equivalente al veinte por ciento (20%)
del monto del contrato.

Bl anticipo financiero, sera garantizado por una Péliza de Caucién, emitida por Compania
Aseguradora autorizada por la Superintendencia de Seguros por el 20% del monto del Contrato,
que le sera devuelta al Contratista después de firmarse el Acta de Recepcidn Provisoria.

ARTICULO 41. REDETERMINACION DE PRECIOS

La Redeterminacién de Precios se realizara de acuero al ANEXO | del presente Pliego

ARTICULO 42. PERSONAL DOMICILIADO EN MAIPU - MZA

LA EMPRESA debera realizar la obra con por lo menes un 70% del personal obrero domiciliado
en el Departamento de Maipl, exceptugndose de este requisito al personal profesional y los
maquinistas a cargo de maquinas propias de fa empresa.

El incumplimiento de este requisito sera causal de rescisién contractual, o que sera comunice_;zdo,
por el Municipio de Maipu, ai Registro de Antecedentes de las Constructoras de Obras Publicas
de la Provincia de Mendoza (RACOP).

ARTICULO 43. JURISDICCION.

Parz la resolucion de cualquier tipo de controversia que derive en accién judicial, se establece la

jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de Justicia de la Provincia de Mendoza, renunciando la
contratista al Fuero Federal y a cualquier otra Jurisdiccion.

ARTICULO 44. ORDEN DE PRELACION DE LA DOCUMENTACION.

El orden de prelacién de la documentacién sera el siguiente:

1) Detalles de Obra

2) Planos y Croquis Técnicos
3) Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal

4) Pliego de Bases y Condiciones Generales

5) Pliego de Especificaciones Particulares de Caracter Técnico
6) Pliego de Especificaciones Generales de Caréacter Técnico
7)  Presupuesto Oficial ,

8) Normas parala Empresa Contrat ta /\\
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ARTICULO 45. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

Desde la cefebracion del Acta de Inicio de Obra y hasta la entrega del Acta de Recepcién
Provisoria, la Contratista debera contar con un seguro de responsabilidad civil por dafios contra
terceros, por un monto de $ 30.000.000,80 (pesos treinta millones con 00/100 |

sU 10N DE VIVIENDA Subir, ¢ \
MUTCIPALIDAD DE MAIPU MUNICIFALL

A




CRONOGRAMA DE INVERSION|

B° STMM 5ta Etapa
Distrito: RODEO DEL MEDIO
DEPARTAMENTO DE MAIPU

75 |
VIVIENDAS

SUB IRECC!ON DEVIVIENDA
MU WCIPALIDAD DE jalpo

1
L



laipt

i de

o

L

FOLID
Z4

Z

Ne .

ﬁf!umm,ﬁ-{:.;

|

%000

%00°0L

%0007

%00'0€

%000

%00°0S

%00°09

%000L

%0008

%0008

1 giooont

.»rl,.sl.n

B

tetor de Vivienda

o

ot T,

i

!

S

‘NOIJNDO3Ar3 34 avalivaon]

‘8383 N3 V0 3a 0Zv1d
‘SATVIONTUISTH SYAYNIAU00D
ASZTTVO) V90 V1 34 V.LIYXI NOIDVIlan

‘SVANZIAIA 30 AvalLNYO

VY80 NOIDVNIWONIQ

AvaivyaoT

‘™MOLNJ3Ara 31N3

‘YIONIAQYd

NOISYUIANI 30 VAUND - VIdOHd VSVI VINVIOO¥d

SUBDIRECTION OF VIVIENDL

wﬁa‘ SIPRLIDED DE MAIPD

¥



CRONOGRAMA DE AVANCE
DE OBRA

B° STMM 5ta. Etapa

Distrito: RODEO DEL MEDIO
DEPARTAMENTO DE MAIPU

75
VIVIENDAS
L

SUBDIRECCION RE VIVIENDS
MUNIGIPALIDAD DE MASL

i



Ne

%eg'0
%ES'L
606"l
HEFQ
%26}
HEE'E
UiL'ER
%096

%¥0'6
%16's
%bb'e
UCH'ZL
%oz'T
YBE0L
%L9'9L

RLA:TR

oo.aoc.arm.umv
T e

|

ANl feld) ausw soHdm

ENDIA
AlRU

IRECTION DE viv)
NICIFALIDAD BE 8

suds
W

1 VONIIAIA 3G SYHHO

SHOIDNI3N3 30 GYANYAoW.

ISIWITNIYISIY SYAVNEaHO DD

83770 VHEO V130 VLIVXA ROIOWIIAN

ISYANIIAIA I GYAILNVD

WHHO NOSOWHIHONED

AVATEION

HOLNJArS 3IN3|

HIDNIACUd

SOrvavyl ad Nvid

YIdOdd VSYI YINYHDO0Ud

e




