MEMORIA DESCRIPTIVA

REPAVIMENTACION DE CALZADA
CALLE SERPA Desde RUTA 50 hasta Ruta 20—
DISTRITO RODEO DEL MEDIO - MAIPU

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El pavimento de la calle mencionada se encuentra en la actualidad en|un estado, que si
bien tiene deterioro puede considerarse viable un método de recuperacion, esto evitaria la
demolicién y reconstruccién, reducir los costos, se colocara finalmente la carpeta de
concreto asfaltico en caliente de 3 cm  de espesor (segun plano adjuntos) 8400m x
6.50m. Se considera que el tiempo de ejecucion temporario que produciran las obras
mencionadas, tendré una implicancia positiva en el confort de transitabilidad por parte de
los usuarios ya que la arteria mencionada tiene un trafico muy intenso de particulares y de
transporte piblico.
La intervencion se completa con un ensanche de calzada para generar un ciclo via que se
utilizada por los ciclistas y peatones que se desplazan en fa zona.

Las ventajas de esta forma de ejecucion son las siguientes:
Reduce los tiempos de ejecucion

Se anula la produccién de escombros

Elimina el retiro y aporte de materiales pétreos

Se elimina los conflictos viales, originados por el transito pesados de! los camiones Y
colectivos que deberfan realizar las tareas desde y hacia la obra.
Se reduce en grado extremo la necesidad de desvios.

Se incrementan en forma evidente los parametros de seguridad vial durante |a ejecucion
de la obra. .
Se reduce notoriamente a contaminacion sonora y del aire.
Todos estos elementos tienen ademas implicancias directas de progresion geometrica y
constituyen la flamada “calidad de vida” de la sociedad.

FORMA DE EJECUCION

1- Limpieza profunda de grietas, juntas y fisuras (incluso las fongitudinales
Adyacentes a banguinas)

2- Bacheo mecanizado

‘-‘d""'«f"

3- Riego de liga con asfaltos homologados.
4-  Construccién de carpeta de concreto asfaltico en calie Ete_de—e@s m de

espesor pramedio.

)

o-  Ensanche para ciclo via
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PRESUPUESTO OFICIAL DE OBR.

REPAVIMENTACION DE CALZADA

CALLE SERPA Desde RUTA 50 hasta Ruta 20~
DISTRITO RODEO DEL MEDIO - MAIPU

ltem

DETALLE

Unidad

Cantidad

Precic

Unitarico

IMPORTE
TOTAL

=

LIMPIEZA Y NIVELACION DE BANQUINA

Equipos y Mano de obra para; preliminares, nivelacion,
limpreza y correccidn de dsaglies y nivelacion de banquinas,
ele,

Gt

1,00

§ 826,700,0

$ 826.700.00

BACHEQ MECANIZADO

Provision de materiales, manc de obra y equipos para la
gJecucion de bachec mecanizado, rectificacion de galibo y
correccion de tapas de bocas de registro, etc.

m2

28.400,00

876,4

3 24.889.760,00

CARPETA EN CONCRETO ASFALTICO

Provicion de Materlales | Equipos y Mano de Obra para fa
ejecucion de Imprimacion y Carpeta de Concreto Asfaltico en
Galiente de 3 cm de Espesor .

m2

56.800,00

1.850,64

§ 105.116.352,00

CICLOVIA

Provicion de Materiaies , Equipos y Mano de Obra para la
ejecucion de Mov Suelo, Imprimacion y Carpeta de Concreto
Asfaltico en Caliente de 3 cm de Espesor .

m2

12.300,00

2.567,40

3 31.579.020,00

TACHAS

Provicion de Materlales | Equipos y Mano de Obra para fa
instalacion de tachas reflectivas omologasas,

5.560,00

3.084.66

¥ 17.008.863.00

DEMARCACION VERTICAL

Maleriaies, equipos y mano de obra para ke ejecucion y
colocacion de carteleria

Unig

45,00

$

41.327,00

] 1.858.715,00

DEMARGCACION HORIZONTAL

Materiales, equipos y mano de obra para ia gjecucion de eje
de ¢alzada y bordes |aterales.

m2

2.080,50

H

1.457,00

3 2.987.578,60

SENALIZACION y BALIZAMIENTO

Materiales, equipos y mano de obra para la sefalizacion y
balizamiento de obra.

1,00

$

322,378,581

§ 322.378.51

PRECIO TOTAL RE OBRA

3

$  184.590.367,01

Saon Pesos IVA INC.
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PLANILLA OFICIAL DE OFERTA BASICA

REPAVIMENTACION DE CALZADA

CALLE SERPA Desde RUTA 50 hasta Ruta 20—
DISTRITO RODEQ DEL MEDIO - MAIPU

item

BDETALLE

Unidad

Cantidad

Pracio

Unitario

IMPORTE
TOTAL

LIMPIEZA Y NIVELACION DE BANQUINA

Equipos y Mano de obra para: preliminares, nivetacion,
limpieza y correccién de dsagles y nivelacién de banquinas,
efc.

Gi

1,00

BACHEC MECANIZADO

Provision de materiales, mange de obra y equipos para la
ejecucion de bacheo mecanizado, rectificacién de galizo y
correccion de tapas de bocas de registro, ete.

m2

28.400.00

CARPETA EN CONCRETO ASFALTICO

Provicion de Materiales . Equipos v Mano de Obra para ia
ejecucion de imprimacion y Carpela de Concreto Asfaltico en
Caliente de 3 cm de Espesor .

§6.800,00

CICLOVIA

Provicion de Materiales , Equipos y Mano de Obra para la
ejecucion de Mov Suelo, Imprimacion y Carpeta de Concrato
Asfaltico en Caliente de 3 cm de Espesor

m2

12.300,00

TACHAS

Provicion de Materiales | Equipos y Mano de Obra para la
instalacion de lachas refiectivas omologasas.

o]

5.550,C0

DEMARCACION VERTICAL,

Materfales, equipos y mano de obra para la gjecucion v
colocacion de carteleria

Unid l

45,00

DEMARCACICN HORIZONTAL

Materiales, equipos y mano de obra para fa ejecucion de eje
de calzada y hordes [aterales.

=

2.080,5C

SENALIZACION y BALIZAMIENTC

Materiales, equipos y mano de obra para |a sefalizacion y
balizamiento de obra.

GL[

1.00

PRECIQ TOTAL DE DBRA
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Licit. Pablica N°:
Expte. N°:
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTTER LEGAL

osra: REPAVIMENTACION DE CALZADA

FINANCIACION: CON CONVENIO

UBICACION: CALLE SERPA Desde Ruta 50 hasta Ruta 20
DISTRITO RODEO DEL MEDIOQ - MAIPU

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacion Plblica para la ejecucion de la obra: REPAVIMENTACION DE
detalle de planos técnicos, segun crequis de ubicacion adjuntos, en un todo de acuerdo

Publica N° 4416 con sus decretos reglamentarios y Iz ley Orgénica de Municipios N° 1079.-
ARTICULOQ 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacion se r

ealizara en la Municipalidad de Maip(, Calle P
Maipd, Mendoza.

En esa oportunidad debera
circulares aclaratorias.-

fijar domicilic en el Departamento de Maipi a los fines de

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacion de las propuestas para el dia deniiiiiiiceerei e
horas, en la SUBDIRECCION DE LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE
biéndose ninguna documentacion pasada la hora establecida.-

ARTICULO 4: CONDICIONES FARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la

PESOS CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLON
R . SESENTAY SIETECON01/100-
(%1 84.590.367,01)-

b) Plazo de ejecucion: Se establece e siguiente plazo de gjecucion de la ob

CALZADA seg(in

a la Ley de Obras

ablo Pescara 190

la notificacion de

de 2022, a las
MAIPU, no reci-

suma de

ES QUINIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS -

fa:

120 dias corridos =

a partir de la fecha de I firma del contrato.-
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Valor de la documentacion: E! valor de la documentacion licitat

oria es de Pesos:
($ J, sin cuya adquisicion es nu

la toda propuesta

presentada.

d)

Modailidad del Proyecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTA
incluye un proyecto licitatorio de Iz modalidad:

CION LICITATORIA

PROYECTO EJECUTIVO .

e —

r—

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condicion

es Generales

e) Sistema de Contratacion: El sistema de contratacion establecido para la presente ocbra es
por:

- “UNIDAD DE MEDIDA :

f)  Reconocimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto en el
articulo 49 y siguientes de la ley de obras piblicas, -

9) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: Si se reconoceran mayores costos yio
variaciones de precios, de acuerdo a Anexo adjunto. -

h) Anticipo de Fondos: Para a presente obra S esta previsto efectuar anticipo de fondos.

i) Acopio de materiales: Para la presente obra no esta prevista la certificacion de acopio de
materiales.

I} Certificado de habifitacion para participar en licitaciones, emitido por el Registro de
Antecedentes de Consiructores de Obras Publicas (RACOP), para la especialidad ylo
subespecialidad de la Obra, con Capacidad Técnica de Contratakion Individual y
Capacidad de Contratacidon Anual, suficientes {Segiin Decreto N° 940/17) y con referencia
expresa de la obra objeto de la presente contratacidon

k) Especificacion del Rubro, especialidad y subespecialidad de la Obra especificada en el

articulo 1, segin codificacion de la Tabia de Especialidades confecciong

Especialidad 200 Vial y Subespecialidad 230 ( Pavimentos flexibles)

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para reall
de la presente Licitacién. Esta acreditacidon consistira en la presentacién de referen
similares caracteristicas ejecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacion del requisito, el oferente debers indicar con
lugares de emplazamiento de las obras. -

Se debera realizar la visita de obra o en su d

efecto manifestar por escrito el
emplazamiento de [a misma

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Pian de trabajo
y el Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten pa Sa\
debera contempiar en forma detailada previsiones adecuadas a efectos de
durante la realizacion de los trabajos el libre transito e€
circulan por Iz zona. -

dicha ap
maritener de

\%

A

g

presentad

vehiculos de trinsporte d
|
CRETARE\DE iNFRA/EE

ca por el RACOP:

zar la obra objeto
cias de obras de

toda claridad los
conocimiento del

[0

o por el oferente,
robacion. El plan
ntro de lo posible
e pasajeros que

TRUCTURA) SERVICIOS

sv\mrzma
\ \

sretarnio da Inf
¥ Servy




@g a NICIPIO

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra ¢
por sectores o partes).-

ARTICULO 8;: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los p
determinados precedentemente, sera del 0.5 % {cince por mil) del monto de [a obra actu

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Ei plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de rec
partir de la cual, de no mediar cbhservaciones, se procederéa a confeccionar el acta de re

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de ia ley 4416, sera causal de rech

la no presentacion de los anélisis de precios de cada uno de los items que la compone
costo de la mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las p

ARTICULO 11; GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada

Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de constit

adjudicacion. -
ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato seré del 5 % {cinco por ciento), depg

omo una unidad {(no

lazos de ejecucion
alizada por dia. -

cpeion provisoria, a
cepcion definitiva, -

azo de la propuesta
ny la planilla anexo

lanillas oficiales. -

en el articulo 7° del
uirse la garantia de

ositada en la forma

indicada en el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de

constituirse el acta de recepcidn provisoria. -
ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del

depositado en la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. El mi

luego de constituirse el acta de recepcion definitiva. -

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacién del segundo certificado y los sigulentes el contratista debera acre
salarios, del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y m

diera cabal cumplimiento a estos requisitos sera suspendido ¢l pago de los certificados

contratista como Unico responsable de los danos y perjuicios que tal suspension de pago

ARTICULQ 15: MOVILIDAD Y ELEMENTOS PARA LA INSPECCION

monto a certificar,
ismo sera devuelto

ditar el pago de los
unicipales. Sino se
considerandose al
pudiera acarrear.

¥

A la firma del acta de inicio la empresa adjudicataria debera proveer un vehiculo

naftero de potencia minima 100 HP con capacidad para cinco personas con toda la docu

?oble cabina motor
mentacion en regla

para transitar, incluye los seguros correspondientes, modelo 2020 o superior, sin chofer con combustible,

lubricantes. La empresa debera realizar los servicie y las reparaciones necesarias. L
estar al servicio de la inspeccion durante el plazo de obra. Finalizada la obra el vehiculo

municipio con los gastos que ello demande a cargo de la Empresa contratista.
ARTICULOD 16: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Desde la celebracion del Acta de Inicio de Obra y hasta la entrega de

f
contratista deberéd contar con un seguro de responsabilidad civil por dar\:ﬁs
de $ 30.000.000,00 {pesos Treinta millones con \

contra ter
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ARTICULQ 1. OBJETO DEL LLAMADO

El presente liamado a Licltacion tiene por objeto o establecids en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerds a lo previsto en los Ars. 1° y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Plblicas N° 4418, cuyc detalle se acompafia en planilla de presupussto adjunta, y segln las éspecificaci ones técnicas

contenidas en &l respectivo pliege.
ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacién de las propuestas implica por parte del
conocimiento de la documentacién, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones
emplazamiento de |z obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fiiase para la presentacion de las propuestas el dia y hora, prev
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcio

roponente un completo
de ejecucion y lugar de

isto por el Departamento
narios co rrespondientes,

asl come de los interesados que concurran, labréndc se un acta que seré firmada por los asistentes al a cto. Soio se
consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer isobre; no se admitiran
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finzlizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las obsérvacio nes, aclaraciones

y/o impugnaciones relatlvas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier irregularidad
presentadas. Si ef dia filade para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas
realizacion del acto, éste tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora par

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITAT OR
pilego de condicicnes, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, crogquis, planil

cbservada en las ofertas
¥ no hiciera posible la
a el que fue convocado.-

IA (carpeta conteniendo
iz de presupuesto oficial,

planitiz oficial de propuestas, pianilla de andlisis de precios), la cual incluird el PROYECTO LICITATORICO de la obra, que

podra estar desarroilado, total o parcial mente, en alguna de l1as siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO (plancs generales y de detalie de |a obra completa, con un carécter definitivo).

b) De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

En el primer caso, la responsabilidad de! Proyecto es de La Muni

sipalidad, siendo a cargo

del Contratista, aquelios desarroilos y documentacion gue las condiciones o especificaciones particulares de cada obra le

impusieren.-

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio) el Contratista debers

confeccionar, cuando as! sea reguerido por Pliegos o por la Inspeccién; estudios y ensayos pre
coordinacion en los que se describan la ubicacion de los elementos funcionales, estructura
cafierias, especificando los tipos de tendido, con la precision de fos planos de replantes, & fin
contrel por parte de la Inspeccien .Tal documentacion podra ser requerida en cualguier mom
ejecucion de las tareas especificas.-

iminares y los planos de
| recorrido de redes y/o
de facilitar las tareas de
ento, antes ¢ durante ia

En el segundo caso, la documentacién incluye {\1 anteproyecto de la obra a nivel de

croguis preliminares y/o planos generales.- X

%
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En ellos se han fllade posicion, dimensiones y materiales de losl elemantos constructivas
compatibles con las condiciones de funcicnamiento, astética y condiciones de servicios minimos requeridos por e
proyecto y el destino de Ia obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniclacién de ios trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacién, confeccion y presentacion de la documentacion completa de planos generaiesy de detailes
def proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.-

las condiciones de ejecucidn del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacion licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o Indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccién de Obra, respetande la ubicacion de osl elementos
principaies y accesorios o trasladandolos a fin de que en ia obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiente, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente e anteproyecto, y los
fines perseguidos seglin la memoria descriptiva y la s especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccién podrd en cuslquier momento solicitar al
Contratista la ejecucicn de planos parciales de detaile, afin de apreciar mejor o decidir scbre cualguier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

La MODALIDAD zdoptada para el presente Pliego Licitatorio estz indicada en el Art. 4 del
Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Lega |,

ARTICULO 5; ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa censtancia que cualguier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS FPIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan cciamunicarlo por escritc a
La Municipalidad con una anticipacion de por lo menos DS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de lalicitacion.-

ARTICULO 5 :PROPUESTA

La propuesta de precios seréd redactada unicamen te an la planilla oficial de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bien legitle , firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en la Subdireccién de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida. En el sobre
debera destacarse: nlmerc de ficitacion, expe diente, dia v hora de apertura.-

La cetizacion se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios unitarics
y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberén acompafarse ineludiblemente con el detalle
indicado en el apartado d) sobre 2 articule 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiard a su propuestz un depdsito de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en ef ectivo (acreditade en recibo oficial municipal), titulcs o vaijores,
segln su valor nominal, emitidos por La Nacién o Provincia de Mendoza, inciuidas las reparticiones auta rquicas y las
empresas del Estado, flanza bancaria & poliza de caucion. Las flanzas bancarias & segu Licidn deberan reunir las
condiciones basicas determinadas en el Art. 9 de | Decreto Provingial N° 312/81,

en Mendoza, debera

o<
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En caso de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias
originaies a la documentacién licitatoria}, éstas r4ni a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MA
siguiente clausula obligatoria:

'SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE cO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (¢ FIANZA) ESTA COMPARN|
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPCSICIGNES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81
DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

(se deberan adjuntar los
1PU y deberan inc {uir la

NTRADIGA CON LO
A DE SEGUROCS (o
, REGLAMENTARIO

La omisién de esta clausula en la péliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de la

propuesta

ARTICULO 8 FORMA DE PRESENTACGION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con ios valores g! obales, es decir,
una unidad (rno por sectores o partes).-

La propuesta de precios serd redactada UNICAMENTE enlaplan

omando a la obra como

flz oficial de propuestas,

escrita a maquina o letra imprenta bien legible, fl rmadas por el oferente Y representante técnico, seliadas y en scbres
cerrados, en el Departamentc de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con le anticipagion debida, En 2 sobre

deberd destacarse: nimero de licitacién, expediente , dia y hora de aperiura.-

La cotizacion se efectuard en forma individual con Ia determinacion
y totales para cada itern que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hastza el dia y hora g ue se indica

de los precios unitarios

en el Art, 3 del presente

piiego, en sobres cerrados {1y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin viclarse, y que solo

ostentara la individualizacion de Ia licitacion y contendra;

SOBRE N° 1

Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciende renurcia expresa al Fuero Federal y
con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

Empresa como del Represantante Técnico para la gjecucién de la obra objet p‘&lde la
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

{se aceptara presentacion de original o copia certificada),

a) Constancia de la constitucion de la garantia de cferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, fa que serg ]
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez { 10) dias de adjudicada lacbra.-

b) L.a declaracién que para cualquier cuestién administrativa 6 judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccion de

[} Constancia de Inscripeidn en el Instituto de Estadistica y Registro de Iz Industria deila Co

cuzlguier otro fuero que

c) La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacién.-

d) La firma de! preponente y representante técnics en toda la documentacidn. -

e) Constancia del pago de Sellado Municipai segUn Orden anza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N° 2, de Oferta Basica v Variantes.-

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias. -

g) Detalle del equipo con que se cuenta para gjecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

h) Balance con no més de seis meses de antigliedad, co n informe firmado por Contador Pliblico Nacional (se
aceptara presentacion de original ¢ copia certificada).-

i} Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas da Directerio, o cualquier otra documentacién, conforme en
cada caso a la naturaleza social del propongnte, en copia debidamente certificada, que |acredite las facultades
del firmante.-

i Nota de Presentacion y Designacién del RepresentanteTécnico de la Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspendiente, en el que conste la habilitacién tanto de La

presente licitacién (se

nstruccién (JERKC)
-#\ /----‘_\

V.O;KEOES




N

m) Para el caso que ef mento de la Obra supere (0s 5.000 jornales del Pedn de La Administracién Piblica, se
debera adjuntar constancia emitida por et Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Piblica

(RACOP), seguin se especifique en el articulo N° 4 de | Pliego de Condiciones Particulalares.

n} Constancias de inscripcion vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsional.

0) Plan financiero donde el proponente debera mencionar en forma escrita, las fuentés de sus recursos para
financiar las obras durante ef periodo que media entre la gjecucion, certificacién de trabajos y espera para af
cobro de los respectivos certificados de obra.

p} Nota con carécter de declaracién jurada en la cual se fije un domicilio especial en el Departamento de Maipu
donde serdn vélidas todas las notificaciones y dill gencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razdn de la presents licitacisn.

SOBREN° 2

a) Formularic OFICIAL de Propuestas y Aliernativas de Pronto Pago.

b} Cuando se formulase "variante”, &sta deberd ser pre seniada en las mismas condiciongs de |z propuesta
principal, en sobre separado con iguales inscripeiones que la anterior, pero con ei agregado del término
“variante”,

c} Se agregaran ademas los siguientes datos por cada pr opuesta en los sobres indicados en a)ob):

1 Numerc de personal permanente y transitorio del con tratista de obra.
Z. Plazc de ejecucién de |z obra.-
3. Plan de trabajos e inversién y cronograma general de obra.

d) Andlisis de precios de cada uno de los ifems que com ponen la propuesta.

En lo relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planiija “Anexo Costo de | a
Mano de Obra" utilizando cemo minimo la escala salarial del gremic que corresponda, con los valores vigentes
al mes anterior a la fecha de apertura. £ valor resultante para cada categoria seré el g ue luego trasladaran a
los Andlisis de Precics de cada items.

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por fo tanto d evueltas en el acto el
scbre N° 2 del articule anterior, cuando se observa ran cualquiera de las siguientes causales:

1. Omision de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no retina los
requisitos establecides en el articule 7. a menos que el inconveniente se subsane len ol momento de la
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

2. No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

3. De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, serd causal de rechazo de l& propu esta
LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada unc de los items gue la componen y LA
PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANC DE OBRA, los gue deberan confeccionarse conforme a los
esquemas de las planillas oficiales v siquiendo la metodologia indidada para su detérminacisn.

4, La no presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N° §, inaﬁo m).
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Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cu
a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio pods

los DOS (2) DIAS HABILES
oferente perderd la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podrd requerir & los oferente
municipio sean necesarios para

documentacién y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del
la oferts. En ese caso, las presentaciones debera n ser cumplimentadas dentre de los DOS (2)
notificacion, en caso contrario el municipio podré rechazar |a oferta y &l oferente perdera la gara
ARTICULC 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentaré otras propuestas gue s ignifiquen un

proyectado oficialmente, las mismas serén censidera das solo en el caso de que el mismo pro
tambign propuesta de acuerde al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la con

de la Licitacién.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

mplimentados dentro de
a rechazar la oferta y el

5 la presentacion de la
la correcta evaluacion de
DIAS HABILES de la real

mita.-

3 variante ventajosa a 1o
ponente haya presentado
nision de Preadjudicacion

=

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previsias

en el presente pliego, se regiran supletariamente p or lo dispuesto en la Ley de Obras Pu
Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de

de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N® 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimie

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

Ei oferente se obliga a mantener fa propuesta por &l término de Sk

HABILES, desde &l dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser
prerrogado intertanto no mediare manifesiacion expresa en contraric por parie del mismo.-

ARTICULC 13; DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe const

adquisicion de la documentacién de la obra, domicilic especial en el Dpto. de Maipd, Provincia d
validas todas las notificaciones vy diligencias admi nistrativas que se practiquen con motivo y
licitacién.-

ARTICULO 14; DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

blicas N° 4416, Decreto -

[ . ‘e . -
fdministracion Financiera

ntos deMendoza.-

“SENTA (60) DIAS
automat icamente

tuir en & momento de la
e Mendo za, donde seran
en razén de ia presente

E! adjudicataric de ia licitacién, a los efectos de la celebracion del contrato respeciivo,

deberz constituir domicilio aspecial en la Ciudad d e Maipt, Previncia de Mendoza, donde

notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presen

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacion de la propuesta gueda perfecto el conver

seran vélidas t odas las
fe Licitacion.-

ic entre La Municipalidad

y el adjudicatario, en todos sus efectos juridices y legales guedando a criterio de ta primera la formaiicen de convenios o

contratos especiales.-
ARTICULG 16; DESISTIMIENTO DE LAS QFERTAS

Si &l proponente, vencido el plazo de mantenimiento de cferta &
pliego y no se hubiera dictade decreio de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comun
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho términc ©
adjudicacién, atn cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias habiles de m

provesdor se hara pasible a lo establecide en & ar ticulo correspondiente a penalidades y muli

caso el documento de garantia.-

ARTICULD 17 MEJORA DE OFERTAS

. . . . %
Cuando dos o mas ofertas estuvieran en pie de i gualdad y Sm
significacion, podra llamarse a msjora de precios enire las propuestas que se hallen en esa
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stablecido en el presente
icara por escrito en Mesa
después de efectuada la
antenimiento de oferta, 2!
as, ejecutandose en este

nto y cantidad sean de
ndiciones, efecto
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se fijara dia y hora en
inicial.-

ARTICULO 18: OBSE

incumplimiente de ai
Licitacién, podra res
suficiente a satisfacc
contrario |

guno de los requisitos formales o fundamental
of
6n de La Municipalidad de Maipd, y hayar asentido Iz mayoria simp,
0s propenentes podrén efectuar las obser

T =
"I\JF-J'ICIP-QL!DAD
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que tendra lugar la apertur a de las nuavas propuestas, en las mismas condiciones que ia apertura

RVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Sien el momento de examinarse las propuestas durante el acto
es exigidos gue nc m
re presente el interesa

de apertura se advirtiera e
odifiqguen ias bases de la
20 y/0 persona con poder
ie de concurre ntes, caso
eren convenients, una vez

VErse su aceptacion siempre que se encuent

vaciones y/o impugnaciones gque consid

terminada lz aperiura de sobres, las que deberan co n

ARTIC

adjudicador se reserva e
conveniente, como asi ta
chligaciones a cargo de
adjudicacion si se Ia cons

el precio unitario cuando hubijera
importe que surja de multiplicar |

clento) los items en cualqu

ARTICU

Subdireccién de Licitaciones,
constituir las garantias previstas en el articyl

ARTI

de Condiciones Particulares de Caracte

ARTIC

indican en los pliegos Particu

liquidacion final de la obra

Pdblicas N° 4415 v sus modificatorizs. Se podra aut
.Cendiciones Particuiares de Caracter Legal.

ARTIC

efectuada ia notificacién de

ARTICU

de La Municipalidad,

caracteristicas.-

ULO 19: ADJUDICACION

mbien ei rechazarlas todas, sin que ¢f
ella. La circunstancia de no haberse
idera conveniente.

LO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

CULG 21: TIPO DE CONTRATO

ULO 22: FORMA DE PAGO

ULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

LO 24 :ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

tar en e acta respectiva.-

Es adfudicador de ia Licitacion y contratante de |z obra La M
i derecho de encomandar |z realizacian de la obra al iicitante o
lo signifique crear derechos & fz
presentado mas de una oferta

El precio serd sélo uno de ios factores a tener en cuenta
errores de multiplicacion refiejados en el total parcial

as unidades ofrecidas por el precio unitario, no a

La Municipalidad se reserva el
de |

derecho de aumentar o disminuir
jera

ta adjudicacion se cormunicara a |
debiéndose ¢
o pertinente.-

El sisterna de contratacidn parala

r Legal de la presente documentacion licitatoria -

lares que se adjuntan z ia presente, Ei
contratada. E| pago de las certificaciones

El instrumento de ia ¢

la adjudicacion al adjudicatario.

Lzs empresas deberan demostrar capacidad técnic a, perativa y fi

4

4
Deberan los oferentes acreditar experiencia y c ompetendia &n obr

L DE MAIPY

0s sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se ad]

0s interesados por escritg,

umplimentar a partr de ese momento la firma d

presente obra serd e! especificy

Los pagos se hardn a través de certificadcs, pr esentades en e

ontraia sera firmado dentr o de los DIEZ {10)

Linicipalidad de Maipt. E
ya oferta considere mas
vor de los proponentes ni
0or sector n o impedira la

para la decision. Se tendra vaiido
. ¥ la adjudicacion se haré por el
ceptandose rec

lamo s en otro sentido,

hasta un 20% (veinte por
udicd.-

por intermedio del La

€l contrato respectivo, v

do en e Ari. 4 de Pliego

tiempo y forma que se

ukimo certificado de pago tencra el caracter de
estara sujeto a lo previsto en |
or izar anticipo de fondos cuzndo estuviere

a Ley de Obra s
previsto en E! Pliego de

DIAS CORRIDOS de

nanciera a satisfaccion

a

\s de simjlares
>%DO9/2015
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacion, se procedera a la devolucion de ias garahtias de jos oferentes
que no resultarcn adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratisia debera afianzar ol cumplimiento del
mismo con un depdsito equivalente al 5% del monto contratade en concepto de GARANTIA CON TRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores segun su valor nominal, emitidos por la Nacidn o provincia|de Mendoza, fianza
bancaria & pdliza de caucion. Las fianzas bancariasé poliza de caucién, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucién bancaria q'ue otorga la flanza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debers someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucién de La Garantia Contractual, se efectivizarg al realizarse Ia recepcion provisoria de la obra.

De! importe totai de cada certificado de obra, excepto los de acepios e infereses, se
descontara el § % (cinco por ciento} en concepto d @ FONDO DE REPARO, y que se retendra hasta Ia recepcioén
definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacidon de obra, adicionales o imprevistcs que se autoricen, se apiicara
el mismo procedimiento de depésitos. descuentos y davolucicnes sefizlados precedentements.-

En el caso de estar previsto ef acopic de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al page de fa certificacion, el contratista deberd aflanzar el mismo con un depédsito equivalente al 100% del monto
oforgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizade en las formas previsias en el primer parra fo de éste
articulo. La devolucién de [z Garantia, se efectivizard al realizarse la recepcion provisoria de 1a obra o al finalizar Ia
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por segurcs de caucién o fianzas bancarigs, éstas iran a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberédn incluir | a siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4418 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICYLO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesion del contrato, en forma parcial ¢ total, debera contar
con la autorizacion expresa del municipic mediante dictado de decreto del pader ejecutivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con lo estipulado en et articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULQ 28: SEGURO OBRERO

Pe conformidad con lo dispuasto por la Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener
permanenternente asegurado ei personal que trabaja, en una entidad aseguraccra debidamente autorizada por la
Superintencencia Riesgos de Trabajo, y una declaracion expresa que desvincuia a La Municipalidad de Mzipd de toda
responsabilidad respacto de ios accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total v compieta toda
responsabilidad al respscto. Tanto la péliza cubriendo su personal como la declaracion antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabgjos se efectuars dentro d e Jas 48 horas de la firma del contrato, en
base a lo previsto en el articulo 23 del presente.

Previo 2 ia iniciacién de la obra, el oferente debera preseftar copia de los certificados,
expedidos por ios entes Privados, Municipales, Provinciales yio Nacionales, que acrediten el conocimiento de la
ubicacion de ias instalaciones subterraneas de telefono, gas, energia eléctrica, agua, etc.
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Al iniciarse las obras se labrara un acta que co nsigne la toma [de posesion, replanteo y
comienzo de las cbras, por parte del contratfista, entregandose una copia de ella a éste titimo.|Cuando la inspececion no
puede entregar la posesion integral del terreno donde se realicen las chbras, 6 cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, podra efeciuarse la entrega de posesion por iramo ¢ partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijard en
el acta el iempo de ejecucion de esa parte.-

ARTICULO 30; PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de efecucion se establece en of pliego de condiciones pariiculares de Caracter
Legal.-

ARTICULGC 31: MULTAS

Las multas se establecen en gl pliego de condiciones particuiares de Caracter Legal.-

ARTICULO 32; RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las cbras ¥ si la inspeccién no tuviese cbjeciones que formular a
las mismas, se 'abrars acta de recepcion provisoria entregéndose copia de eila al Contratista.-

ARTICULD 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Despugés de la recepcicn proviseria de la obra, el contratista ests obligado a mantenerla
durante el plazo de UN { 1 ) ANO reparando los desperfecios y defectos provenientes durante suluso normal, de la mala
caiidad o de la deficiente ejecusion de la obra.

Al no estar el contratista en posesian de ja obra desde la recepcion provisoria, no estard a
Su cargo reparar dafios ocasionados por ef mal uso, intencien expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccién ne tuviese objeciones que formular, se
efeciuara la recepcion definitiva de ia obra -

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3} del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

lLos plazos fijados para cada trabajec en los planes a que se refiere lef articulo precedente,
serdn tratados en forma idéntica al plaze de ejecuc i6n de la obra, pero tomando sélo en considéracionia parte de ohra
que debid ejecutarse y la sancién pecuniaria sers proporcionai a alla.-

ARTICULO 35: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccion fiscalizara la ejecucién de las obras Yy exigird que ellas|se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

El contratista esta cbiigadc a tener en |2 obra una copia completa y dutenticada de ia
documentacién de la obra, ademas de! libro de érdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcentratistas y sus obreros seran congide radcs por La Muricipalidad como personal
del contratista. Ei Confratista presentard para apro bacién de La Municipaiidad ura némina de los subcontratistas que

intervendran en Iz obra. La existencia de subcontra tos, no releva al contratista de ia vigilancia y atencién de los trabajos
que le correspondan.

La falta de cumplimiente de las obligaciones del subcontr, ista, no exime de mbdo alguno
al contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sino que éste es el exclusivo kesponsable ante el Estado.-
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

Ei contratista tendra en ia obra los enseres y & ! personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrolio de los frabajos.~

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratists esta obligado a expulsar de la ob ra al personal que Iz inspeccidn le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo Juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de Jos siguientes hechos:
a) falta de respetc a ia inspeccion: b) desobediencia a la inspeccion; ¢} incitar a la desobedislencia a la inspeccién; d)
dafics a la obra; &) incumplimiento con sus cbiigaciones; f) cualguier otra causa que atente contra la buena marcha de las
cbras,

ARTICULO 40; GASTOS DE BOMBEG Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje] el gasto sera por
cuenta del contratista, quien debera preverlo al pr esentarse a licitacion.~

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando ia ejecucion de las obras exija el desvio de los cursos de agua, camings,
conductes de liquidos, stc., el gasto que ello ocasions serd por cuenta del contratista, quier) debera mantener ese
servicio provisorio y restablecerio al servicio primitivo, -

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estaréd @ cuenta y cargo del contratista ¥ @ Juic ic y directiva de la inspeccién, Ia
construccion de un depdsito seguro para el guardacdo de materiales acopiadcs y elementos| de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en el obrador, Asimismo el contratista esté obligado a velar por la seguridad de tales
elementos. .

En casc de estar previsto el acopic de materiales, el contratés?ta contara durante la

gjecucion del contrato, con un centro de acopio para los materizles a utilizar en la obra e cual p(iadra‘ ser inspeccionado
por La Municipalidad. £l contratista deberd comunica r a La Municipalidad el domicilic de dichd depdsito. Ei coste, la

seguridad y el manterimiento de estas instalaciones estaran a cargo dei Contratista.

ARTICULO 43; COMPOSICION DEL HORMIGON

En el casc de ser aplicable, para la composicién def hormigdn vale tedo lo especificado en
fos pliegos de condiciones particulares de caractar tecnico gue se adjuntara a la documentacisn licitatoria,

ARTICULC 44: CONSISTENCIA Y TRABAJARILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale!todo o especificado
en los pliegos de condiciones particulares de carac ter tecnico gue se adjuntara a la documentacion licitatoria,

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucion de las obras se deberan aportar materiaies (l:iue cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En ef caso Gue|estuviera previsto, se
debera cumplir para ios materiales, con lo especifi cado en el del Pliego de Bases Particulares de Caracte r Técnico que

se adjuntarz a la documentacion licitatoria.-
ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualguier reparo gue formute la inspeccidn respecto a las previsiones de seguridad que se
adopten, serd reparade de inmediato por el contrati sta, mediante |a adepcion de las medidas gue sugiera la inspeccion.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO

V.O‘?\/\?O] 5
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Toda comunicacién entre el contratista v La Municipalidad se efes
la inspeccidn, estando obligado el primero a acatar las drdenes que se le impartieran tendien
contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

- Jfiries i
5 MU CURALIDA D
% OF saied

I
ai - N
M '-:‘“BLEG

rtuard por intermedio de
tes al cumplimiento del

ta medicidn de los trabajos efectuados se realizara mensualmente, dentro de los tres (3)

dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los frabajos. La emisién de los certificados sg
primercs diez {10) dias habiles del mes siguiente a | que se gjecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49 LIMPIEZA DE OBRA

efectuara dentro de los

El Contratista deberd mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden

y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo gue se ejecuta, y cumplird de inmediato ias ordenes gue en este

sentido te imparta la inspeccion.-

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad clalguier date estadistico

vinculado con [a obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad gue se lo requiriese.-

ARTICULC 51;  EJECUCION DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREE
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecera orden alguna, refere nte a la obr
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, ¢ ef representante de éste debida
reconocera ningln trabajo ejecutado sin la correspo ndiente orden en la forma antes dicha. Todo,
gue deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante Iz

ARTICULQO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista deberd colocar en la cbra, sin ca rgo y en el lug
Inspeccién, un cartel con las caracteristicas v detalles indicados en el croguis correspondiente,
dias corridos después de haberse firmade el acta de replanteo u orden de iniciacién. Habié
mencionado el contratista se hara pasible de una mu lta diaria equivalente al uno por diez mit {0.0
contratada.

El cartel debera ser retirado al efectuarse la recepcién definitiva
treinta dias corrides de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasaré a ser propiedad de

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBERA

Una vez finaiizada la obra, la Empresa debera presen tar la dod
obra aprcbada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, elécty
otra que la Direccidon Técnica considere necesario. Esta presentacion es condicidén necesar
aprobacién de la certificacion final.

En caso de que la contratista sea una empresa que
procedimiento de seleccion con la constancia de inicic del tramite de inscripcion y habilitacion
otorgaré la certificacion finai de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcion y h
Registro de Antecedentes de Constructcres de Obra Publica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiclones Particulares de Caracter Legal esta

o no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, €l porcentaje del mismo. Serd conq

Certificacion gue los materiales acopizdos respondan a las exigencias de aprobacién y recepcion g

documentacion respectiva. Los pagos gue se efectien por acopio de materiales serén provisior?
e

i

abenadas por este concepto serén deducida s de tos certificados que se expidan a medida qu |

DITAD A EN LA OBRA

2 efl ejecucion, que no
mente avtorizado. No se
s |os problemas técnicos
3 Insp eccion de la obra.-

jar donde lo indigue la
dentro de los cinco (5)
ndose vencido el plazo
1 %) del monto de obra

de la obra. Pasados los
La Municipalidad.-

umentacion conforma a
icas, de gas y cualquier
a para la confeccién y

se ha presentado al
en el RACOP, solo se
abilitacion definitiva en el

blecera si corresponde
icién previa a la
establecidos en la

: les y ias sumas
e ejecuten los fterps

respectivos y por la cantidad de material empieado en los mismos.- A los efectos de la Certificacion el Proponente debera

presentar los comprobantas de compra de los materiales (facturas y remitos) y los mismos deberi
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depcsitades conforme establece el articulo 42, La Municipalidad podra labrar Acta de constatacion dal acopio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconogimignto de
acopio, efectuarad el desacopio, conforme a la incor poracion de los materizles y/o elementps acopiados en la obra

gjecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDCCINAS

Se establece para las empresas mendccinas una preferencia en su faver de hasia un 5 %
de los montos de ias ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presents pliege, a condicién de priorizar la mano

de obra local, segln lo estipulado en el Articule 20 de Ley 4416 de Obras Publicas,

A los efectos de considerar la radicacién de las empnasas ofers
cuenta lo estipuiade en [a Ley de Obras Plblicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.

11
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MURICIPLO

PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO

REPAVIMENTACION DE CALZADA

CALLE SERPA Desde Ruta 50 hasta Ruta 20—

DISTRITO RODEO DEL MEDIO - MAIPU

GENERALIDADES

DIRECCION TECN!ICA

Estarg a carge de la Direccion de Obras Plblicas, de la Munic
Contratista deberd tener en obra un Libro de Ordenes de Servicios por Triplicado, dor
instrucciones de la Direccién Técnica). Todas jas tareas seran aprobadas por la Inspaccidn de
iniclacion, continuacion y finafizacion de los de los trabajos, en un libro de Nota de Pedido por t

REPRESENTANTE TECNICO

La Empresa tendra representante técnico Profesional Categoria "A" o "B, debidamen
presentacion de fa constancia correspondiente, que debera estar permanentemente en obr

sipalidad de Maipu. El
de se asentaran las
= Obra, autorizando fa
riplicado. -

te habilitado con Ia
a, verificar y controlar

la calidad de los trabajos ejecutados.

CARTEL DE CBRA
El coniratista colocara en el lugar que indique la inspeccién de obra, un ca

rtel de cbra como se

indica en los plancs de especificaciones técnicas adjuntos, se reaiizara en chapa metalica megntada en un bastidor

de madera de primer uso. Diche cartel permanecera iluminade en horas nociurnas. El mism
empresa z la recepcicén definitiva de obra. -

0 sera retirado por la

El cartel de Obra debera cumplir con los requisitos municipales v se construird con materiaies

medidas, texto diagramacién, tipo y tamafio de letras, que se indican en las Especificacicnes &

SEGURIDAD, CIERRE Y BALIZAMIENTQ DE OBRA

En cuanto al balizamiento, cierre y sefializacién de las zonas de trabajo, la empre
los materizles y de la obra en general, por lo que deberd, arbitrar los medios para gue
permanenie en la misma, cerrando el area de trabajo a terceros de forma segura, balizando y

cnicas.

sa es responsable de
exista una vigilancia
sefialanda en tiempo

y en forma estos sectores , con el fin de evitar accidentes, que de ocurrir éstos estaran a cargo y cuenta exclusiva
de la empresa.-Debera cuidarse los tendidos de energia elécirica de medo que sean seguros para las persenas que

transiten ia zona.

BALIZAMIENTO
DISPOSITIVOS BE PRECAUCION Manual de Sefalizacion Transitoria. Son Jod\aue indi

can a los peatones y

eventuales conductores, la proximidad de algdn riesgo. La carteleria a utilizar serd, diserada por el Técnico de

Seguridad e Higiene de la empresa contratista y someterlo a la aprobacion de la inspec j6n de

Si en necesario, antes de los inicios de obra, el contratista realizara el cier
con tela que permita la visual hacia los distintos sectores con postes de maderz con ungalty

Dbra.
2 perimetral obra

ra minima de 2.00 m

segin lo indique la inspeccidn, de tal manera gue no permita el accesc de particulares a 12 Gbrendebers cump]ulir cen
ra y movibles

todas las exigencias y reglamentacionss vigentes. Como asl_también plantear cierres de baj

cuando la circunstancia lo requiera. La empresa refirara el ciefre undvez terminada la obra[‘&\

Vi
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INICO

REPLANTEO DE OBRA Y TAREAS DE TOPOGRAFIA

La Emprasa contratista afectara un topégrafo o Agrimensor con los equipos necesariocs para que realice
las tareas de repianteo de ohra y tareas de topografia de acuerdo a documentacion adjurga. Las tareas inciuyen
marcacion de limites, estagueado de los mismos, determinacién de niveles, &l control y Seiguimiento de la obra a
sclicitud de 1a Inspeccién de Obra |

El costo de estas tareas debe ser considerada en el rubro Gastos Generales de los analisis de precios.

ARTICULO N°1- LIMPIEZA Y NIVELACION DE BANQUINA

La tarea consiste en la limpieza de los bordes de !a calzada eliminando toda maleza, escombros y todo
elemento qus impida el libre escurrimiento del agua hacia los desagies ‘aterales, todo el producide de esta tarea
sera refirado del predio de ia obra por cuenta y carge de le Empresa Contratista. Los degaglies laterales seran
profundizados y limpiados de malezas, embanques y escombros guedando perfiiados y limpios en condiciones de
recibir y evacuar e agua de la calzada, el producido de esta tarea también deberd ser retirado del predio de la obra
por la Empresa Contratista, En aguellos sectores que no exista desagle lateral luggo de hacer ia limpieza del borde
y nivelar la traza se hara una canaleta en forma de V con la cuchilla de g motoniveladora de gncho superior 40 cm ¥
profundidad minima también 40 cm,

ARTICULO N° 1-1 — MEDICION Y FORMA DE PAGO

LIMPIEZA DE BORDES DE CALZADA Y DESAGUES

Este trabajo se medira, certificars ¥ pagara por unidad realizado y aprobado por |2 Inspeccion ai precio
unitario Contratado establecide para el item.

El precic contractual serg compensacion totai por la tarea de limpieza de ios bordes de Ia calzada,
limpieza y profundizacion de ios desagles, gjecucion de canaieta en V, transporte y descarga de lo producido, mano
de obra, herramientas, cargas sociales, equipos, combustibie, aditives, etc. v cualquier otra aperacion y/o material
necesaric para la correcta ejecucion del ftem en la forma especificada. —

ARTICULO 2: BACHEQ MECANIZADO

El trabajo consiste en una vez especificadas las lineas y niveles otorgadas en obra por
la Inspeccién, donde la inspeccitn requiera hacer bacheo mecanizado se deberd considerar para cotizar el m2 el
equivalente a 36 kg de mezcla de concreto en caliente. La superficie a bachear debers limpiarse y sopletear con
gire a presion eliminando toda suciedad de ias juntas y grietas, realizar el riego de liga v colocar ef concreto en
caliente de bacheo, si hubiera partes flojas o suelta deberdn removerse antes de realizar el|bacheo y cubrir con
concreto en caliente.

ARTICULO N° 2-1 MEDICION y FORMA DE PAGO:;

Se realizardn mediciones y cerifficaciones mensuzles, v se aborars m2 terminado al precio

establecido para el ftem.
E! precio contractual sera compensacion total por la tarea de limpieza delj calzaga, riego de liga v ia

colocacién bacheo mecanizado de concreto asfaitico, material, mano de obra. her| mientas, cargas sociales,
equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacidn y/o material necesario o] rﬂ@ rrecta ejecxcéc’m dei

item en la forma especificada. —
/\ \

ARTICULO 3: CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO \

1]

BASES Y CARPETAS BITUMINOSAS T‘!\f’o CONCRETO P\\SF TICO.
i _
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Para la ejecucion de bases y carpetas bituminosas tipo concreto ae;fa’lI
en el Capitulo N, Seccion N-! del Pliege de Condicicnes y Especificaciones Técnicas mas
edicién 1971 .-

ARTICULC N° 3-1 - DESCRIPCION

Este trabajo consiste en la ejecucién de bases y carpetas asfaiticas formadas por una o ma
calients empleando cemento asfaltico y los agregados siguientes:
Limpieza y refleno de juntas

Agregade grueso

Agregado fino

Arena silicea

Relleno mineral
Estos materiales pueden obtenarse por zarandeo de gravas o per frituracion de rog
Las superficies a recubrir podran ser bases granulares imprimadas, carpetas o tra
existentes debidamente reparados, mediante baches o sellado, siempre que su estado gen
riego de liga con asfaltos homologados.-

ARTICULO N%3- 2 - METODC CONSTRUCTIVO:
Rige lo dispuesto en ia Seccion N-I, Titulo N-1-1, del Pliege de Condiciones y Especificaciones
- Ao 1871- de la Direccién Nacional de Vialidad en o referente a la ejecucion de bases y ca
asfaiticc -

ARTICULO N°3- 3 - MATERIALES

Rige lo especificado en e Titulo N-I-2, salvo las siguientes modificaciones:
3-1) Se anula la primera parte del parrafc 4 del apartado N-1-2-1 y se reemplaza por lo siguien

En los agregados para mezclas asfélticas, excepto el suelo calcareo se deben
exigencias:

3- 3-1-1)_Plasticidad:

Saobre la fraccion que pasa e! tamiz N°420 (N°40}, &l indice de Plasticidad serd menor o igual a
El ensayo de plasticidad debera ser realizado de Ia siguiente forma: Se toma por ¢
comprendida en un 1Kg y 1.1/2Kg., se tamiza el material en seco por el tamiz N°40, el materia

se lava sobre el mismo con la menor cantidad de agua posible.- Se racibe el material que pas

tanto por la via seca, como por via hiimeda en una misma bandeja enlozada. E! agua se deb
en estufa a una temperatura menor de 50°c, no debiendo ser eliminada por ningdn otro medi
se halla con una humedad equivalente entre el limite plastico y el limite tiquido debera proced

tico, rige lo establecido

usuales de la D.N.V,,

S capas preparadas en

CERY

tamientos bituminosocs
eral lo permita, previo

Técnicas més usuales
petas del tipo concreto

e
cumplir las siguientes

F4%.-

Lartec una muestra
retenido en ese tamiz
0 por el tamiz N°40,
& eliminar por secado
0, cuando la muestra
erse al ensayo segin

los procedimientos corrientes establecidos en las Normas VeN-E-2 y 3/65,

3-3-1-2) Relacién Via Seca NVia Humeda del paso Tamiz N°200:

Si el material que pasa el tamiz N°200 oor via himada es mayor del 5% respecto al peso
cantidad de material librado por el tamiz N°20G en seco, debera ser igual o mayor que el 50%
por lavado.-

3-3-1-3) Equivalente de arena:

Et material ibrado por &l tamiz N°4, previo mortereado del retenido en dicho tamiz em
ensayando luego de acuerdo a la Norma VN-E-10-87 debera tener un “Equivalente de Al

rametrcs considerados
ezcla asféltica en caliehfs”

3-3-1-4) El Incumplimiento de uno sole defos tres
inaceptabilidad de la arena de trituracién como compenente de la

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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3-3-2)_Yacimientos de agregados locales: gueda anulado el apartado N-1-2-2 y reemplaza
agregados pétreos locales y los suelos seran extraidos de yacimientos elegidos por el Contra
del mismo, Iz ubicacidn, estudios, derechos de paso y explotacion, destapes, zarandeos,
carga, transperte y descarga en los lugares de acepio o utilizacién no recibiendo por ello pagge

3-3-3)_Acopio de Materlales: El apartado N-1-2.13 “Acopio de materiales” gueda anuladg
siguiente en igual designacién.
exigencias establecidas para cada material en las respectivas especificaciones.

Los lugares de emplazamientos para acopios presentaran una base limpia, libre de
firmemente compactada. Los acepios terminadoes deberan tener una forma regular, si se prev
agregados, los mismos se depositaran en capas uniformes de altura inferior de 1,50mts.-

Si los acopios ser realizaran con cinta transportadora, estos deberdn achatarse con
distintas fracciones de agregados deberan acopiarse en forma tal que no se preduzcan mezcl
empleo de agregados que se hayan mezclado con materiales de extrafics. La descarga el ace
realizara sobre la base preparada siendo luego acomedade mediante topadora. En ningan ca

do por lo siguiente: los
tista, siendo por cuenta
trituracion, excavacion,
directo algunc.-

y reemplazado por el

Los agregados depositados en los acopios deberan estar de acuerdo con las

malezas y residuos, y
2 segregacion de los

topadora. Las

2s. No se permitira el
pic de todo material se
s0 se admitira la

descarga fuera de la base antes mencionada. Las ruedas de los camiones no deberan llevar fesiduos o suciedad

sobre la base de acopic.

3-3-4) Tema y remision de Muestras.

El apartado c) Agregados pétrecs del N-1-2-14 quedz anulado y reemplazade por

¢} Agregados Pétreos: L os materiales destinados a la cbra y obtenidos de yacimientos que
directamente o indirectamente por el Contratista, se designaran como “Materiales Locs
deberédn ser aprobados antes de transportarias al lugar de colocacion o acopio en obra,

Los ripios deberén ser separados en fracciones y accpiados en filas separ
considerara como tamiz de corte el 3/8" o &l N°4.-

De cade una de estas fracciones se tomaran muestras cada 200 m3 o mas
inspeccion lo considera necesario para efectuar los ensayos de granulometria. El ensa
Angeles” ser realizara cada vez que lo solicite la inspeccidn. Se tomaran muestras de materia
por duplicado, una por cada jornada de trabajo, antes de ser utilizada, El peso de cada mue
indicado en el siguiente cuadro,

¢ siguiente;

se explotan expresa y

les". Estos materiales

adas, a tal efecto se

frecuentemente si la
yo de desgasie ‘lLos
ies para ser ensayadas
stra no sera menor del

tra

Tamanfio maximo del agregado Peso de cada mues
95 mm {38 omenos....oociii e 1,0 K.
9.5 mm {38 a1omm (34" 2,5Kg.
19mm (34 a38mm {112 .. ... 100 Kg
Brmm (L1Y2a76mm 3. 250 Kg

Cuando se trata de materiales destinados a la preparacién de mezclas g

para las verificaciones se tomaran a la salida de los sistemas alimentadores en frio deb
minimo, un ensayo por material o fraccion de agregado por cada 1.000tn 6 Jornada .: trabajo.
proporciones no sean ias correctas, el Contratista debe corregir las aberturas de losare dosifi
indicaciones de ia inspeccion.- i\

Si los ensayos granulométricos de una o varias fracciones no cumplen ‘con
admisibles propuestos por el Contratista al presentar la * Férmula de Mezcla” no p
especificada, el material o los materiales afectados d
mezcla o jornada de trabajo, seran extraidas muestras de I6s silos en caliente para ve&fc
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paston y proceder al control de rutina de Ia granulometria de la mezcla. Se extrasran pro
extractor de muestras provisto por la empresa adjudicataria para determinar la densidad, es
material, estos resuitados deberan estar un todo de acuerdo con fcs datos presentados
oferente y su costo estara a cargo del adjudicatario, disponiéndese su estudio a consideracid
la aprobacién de la inspeccion.

ARTICULO N3- 4 - FORMULA PARA LAS MEZCLAS ASFALTICAS:

Rige lo dispuesto en el Capitulo N-I-3 saivo las siguientes modificaciones: ¢
Formulas para las mezclas asfalticas” queda anulado Y se reemplaza por 1o siguiente: Antes
los materlales que entraran en |la preparacién de la mezcla bituminosa, el Contratista debera
anticipacion, la aprobacion de la “Férmula de la Mezola” glaborada de acuerdo a

correspondientes.- No podra iniciarse el acopio de los materialas hasta tanto Ia formula de mez

No dara derecho a ampliacién det
esa obligacion del Contratista.
Al someter a consideracion la férmula para obra, & Contratists debera presentar dos
demuestren ! mejor uso de los materiales propuestos, En dicha
uno de los agregados pétreos y los porcenta;
se requiere y el ligante bituminoso.

plazo centractual ninguna demora originada
‘Férmula” se consignara la
Consignara ademas la granulometria de ia mezcla

incluirdn; desgaste de Los Angeles, Clasificacion Mineralod
saturados, adjuntard ias muestras de

y el resultado de los ensay

tamices de fa mayor abertura hasta 4,8mm {N°4} inclusive , més o menos 3%
{N®100) ambos incluidos , mas o menos 2% para el tamiz 74u( N°200).-

Estas {olerancias definen los limites granulométricos a emplear en ¢l trabajo lo
su vez entre los limites establecidos en la especificacion correspondiente.

El Contratista deberd someter a consideracion los lmites de variacién admis!

agregados que formaran parte de la mezcla,

La faja de variacidn as! establecida seré considerada como defnitiva
cualquier materia

correspondientes acopios.

Cuando se rate de materiales preparados en caliente, la formula deberd asegura
producte que responda a las siguientes caracteristicas cuando se io somets a los ensayos de

mezcla de obra descripta en N-I-5-11 y especificacion complementaria.-

Segun lo establecido en la norma de ensa
siguientes requisitos;

a) Ndmero de golpes por cada cara de [a probeta:

- Para concreto asfaltico: 75.-
b) Fluencia:2 0 mm a 4,.5mm \
c) Vacios: }

Para base de concreto asfaltico.  entre 4% y 7%.-

Para carpeta de concretc asféltica: entre 3% vy 5%—/\
Calcutado en base al peso especifica de la mezhia de aridos { f’;todo Rice).-

d} Relagion betin- Vacios:

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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las siguientes tolerancias: mas o menos 0,25% para el material bituminoso; 0 mas o mencs

para ia aceptacién de los
I que no cumplz esta condicion debera ser rechazado, a tal efecto se re
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yo VN-E-8-87 y su complementatia, se

betas testigos con un
tabilidad y fluencia del
oportunamente por el
n de la empresa y con

5-4-1) EI titulo N-[-3 *
de iniciar ef acopio de
solicitar, con la debida
las especificaciones
2Cla no sea aprobada.-

por incumplimiente de

arshall completos, que
granulometria de cada
s, &l relleno mineral si

o8 realizados, los que
pecifico de agregados
erifique los resulfados
ta estara obligado a
en ellas fijadas , con

4% para las cribas y

para los tamices 2 4mm { N°8) a 148u

S cuales se hallaran &
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- Para base de concreto asfaltico: entre 50% y 70%.-
- Parz Carpeta de concreto asféltico: entre 70% y 80%.-
e) Relacion C/CS
Para base y carpeta: Mencr o igual a 1.-
Siendo:;
C- Concentracién en volumen de filler en el sistema filler- betin, considerandoss filler a la fraccion de la mezcla que
pasa el famiz IRAM N°200.-
C5- Concentracién critica del filler.-
f} Estabilidad:
- Para base de concreto asfaltico;  minimo 500Kg.-
- Para carpeta de concreto asfaltico: minimo 550Kg.~
g) Relacién estabilidad-fluencia:
- Para base de concreto asfaltico: minimo 1.900Kg/em.-
- Para carpeta de concreto asfaltico' minimo 2.100Kg/cm.-
Debera evitarse tendencias a lograr estabilidades méximas coincidentes con fluencias minimas.-
h) El ensayo Marshall se efectuard de acuerde con la t&cnica establecidz en la N(ﬂrma VN-£-9-67 v su
complementaria.-
i) La mezcla bituminosa tipo congreto asfaltico debera responder a las exigencias del ens!ayo establecido en ia
Seccion E-IV "Ensayo de compactacion - Inmersidn para medir |z pérdida de la obra se demuéstra que ia mezcla no
cumple esta condicién , el Contratista estara obligado & adoptar una de las siguientes medidas para obtener el
resuftado exigido:
1} Cambiar el agregado pétreo.-
2)  Agregar un cigrio porcenigje de cal hidratadza. -
3)  Incorporar, mejorader de adherencia -

Los gastos que demanden la adopcion de cualquiera de estas tres medidas, cofreran por cuenta del
Contratista. |

Cuaiguiera que sea la solucién que ef Contratista elija, deberan cumplirse siempre las demas exigencias de
la mezcla.- En estos casos el Contratista deberd someter nuevamente a la aprobacion de ta Inspeccion la farmula de
obra, en la forma antes descripta .-

3-4-2) MAQUINA MEZCLADORA FLIA

El pérrafo ‘C” del apartado N-l4-10 gueda complementario con lo siguiente: en|los dosificaderes de
material en frio, se exigirad por lo menos una tolva por cada tipo de agregado. Si un rmisme agregado estuviese
acopiado en dos o mas fracciores granulométricas, se exigira una toiva por cada fraccion.-

3-4-3) MAQUINA TERMINADORA PARA DISTRIBUCION DE LA MEZCLA.

El parrafo N-1-4-13 queda complementade en el sentido de gue se utilizara para la colocacién de las capas
de material bituminoso una maguina terminadora con control electrénico de espesor y direccioh.- En caso de rotura
de la misma deberd proveerse una maguina similar y en ningdn caso podré realizarse con una maguina que
presente las caracieristicas de la misma. En caso de no disponer de la misma se paralizaran los trabajos hasta que
se repare la misma para lo cuél la empresa dara aviso de inmediato a la inspeccion.

ARTICULD Ne3- 5} ESTABILIDAD, FLUENCIA y PORCENTAJE DE VACIOS DE S MEZCLAS EN CALIENTE:

El apartado N-1-5-11 queda anulado y reemplazado per ¢l siguiente: ellontrol de

Calidad de la mezcla se realizara tomando material distribuido por la terminadorh, por cadla 500 tn o fraccidn,

ademas se tomaran muestras de camion inmediatamente después de mezclado, a razon de una por 500 tn. Sobre
esics materiaies se realizardn los siguientes ensayos.-

§

a) Muestras de material sobre camién: Se ejecutara de acuerdo con lo especificado en la Nori

9.86 apartado 9.8 control de produccion.- K‘z
Ei nimero de golpes por cara sera &) gue se fidica en esta gspecificacién general - \\
AN
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b) Muestras de material distribuide por ia terminadora: Sobre cada juego de tres muestras s
extraccion de betdn y granuiometria de agregados.

Si los resultades de Ios ensayos descriptos en a) y b) fueron distintos a
especificaciones 0 no  respondieran a la “Férmula de Mezcla”, el Contratista estara
procedimientos de incorporacién y/o mezclado de los materiales, en el plazo de 24 horas;
inspeccion podréa suspander los trabajos hasta que se efectien fas correcciones.

No se certificara ninguna superficie construida con mezcola cuya estabilidad acuse ef
infericr al especificade y el Contratista estarg cbligado a remover por su cuenta el material r
dei drea rechazada se efectuara sobre las cantidades computadas como se indica en
multiplicando dicha area por el espescr tedrice de la capa rechazada y por el peso especifica
acuerdo con la tabla que va en el inciso o) de N-1-5-8.-Cuando la estabilidad sea me
especificada se suspendera la preparacion de mezcla hasta que el Contratista corrija conven
el procedimiento de trabajo, segin corresponda.-

I'} D2 acuerde a lo indicado en el apartado N-Xli-1 Descripcién”, se dan a continuacion los a

Aj  Parz base de concreto asfaltico:

Grava zarandeada: 83%
Arena natural, maximo.
Cal hidratada:

15%
2%

It) De acuerdo a lo indicade en el apartado N-XI1-3, se dan a continuacion |
de aridos:

CONCRETC ASFALTICO CONCRETO ASFALTICO
FARA BASE PARA CARPETA
Cribas y Tamices Poreentaje en Pesc
que pasa

porcentaje en Peso

que pasa
38 mm- 1.1/2"
32mm -1.1/4" 100
25mm- 1" 90-100

19 mm - 3/4" 80-95 100

12,7mm -1/2" 70-90
8.5 mm - 3/8"
4,8 mm - N°4
2,4 mm-N°8
1.2mm - N°16
0,59 mm-N°30
0,297mm-N°50
0,140mm-N°100

0.074mm-N°200 4-10
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La formula de mezcla aprobada se controlard en su proceso construstivo considera
de 1.1/4" 1", 3/4", 1/2", 3/8", N°4, N°8, N°40, N°100 y N°200, debiendo cumplir con las tolera
en N-i{-3.-

1} El apartado N-XII-3-2 Materiales Bituminosos queda anulado ¥ reempiazado por &l siguien

Materiales Bituminosos: para la mezcla se utilizara cemento astaltico fipo C.A 70-100.-

IV) El titulo N-X1i-4-Maguins Mezcladora se complementa con lo siguients;
En los dosificadores de material en fric se exigird por lo menos una tolva por cada fip
Sin en un mismo agregado estuviera acopiado en dos 0 mas fracciones granulométri

por cada fraccion.-

NORMA DE ENSAYQ VN-E.32.57

PERDIDA DE ESTABILIDAD MARSHALL POR EFECTO DEL AGUA

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

El apartado 3 “Probetas” queda complementando por lo siguiente:

El indice de Estabilidad Residual se determinaré compactando ias 3{Tres} probstag
densidad maxima cbtenida con la dosificacién éptima de laboratorio en el caso de estudio de

mezclas asfalticas elaboradas reguiarmente en Iz planta durante el procesc de centrol de obra.

A los efectos de determinar el ndmerc de golpes por cara necesario para obtener
maxima se compactaran 2{dos) juegos de 3{tres) probetas cada una, un juego con 15(quinc
otro juego can el nimero méximo de goipes especificado en ef Pliego.

Se calculan las densidades promedios de caja juego de probetas y se llevan los

cbtenidos {nimero de golpes y densicades) a un gréfico semilegaritmico utilizando af gje de
logaritmica para el nimero de golpes v el de abscisas en escala aritmética parz las densidade,

Se traza la recta que une los dos puntos y se determina sobre el eje de ordgnadas el
corresponda al 98% de {a densidad maxima.-

NORMA DE ENSAYO VN-E.68-75

DETERMINACION DE POLVO ADHERIDO

ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA

El parrafa 5-2) queda complementado con lo siguiente:;
“Estos valores son validos también para los agregados pétreos gruesce retenidos en
enlas mezclas asfalticas en caliente” -

 NORMAS DE ENSAYO

Para esta cbra rigen las Normas de Ensayo que se indican a continuacion:
™ Norma de ensayo VN-E-1-65  Tamizado de suelos por via himeda.-
** Norma de ensayc VN-E-2-65 Limite liquida.-

** Norma de ensayo VN-E-3-85  Limite plastice-indi lasticidad. -
Clasificacion deslelos.~
Compactacion’de suelos,-

** Norma de ensayo VN-E-4-85
De;cerm'znacic')n del valor soporte o hincl

** Norma de ensayo VN-E-5-67
** Norma de ensayo VN-E-5-68
Anazlisis metanico de material“r-%s granulares.-

** Norma de ensayo VN-E-7-65
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** Norma de ensayo VN-E-8-68
** Norrna de ensayo VN-E-8-67
** Nerma de ensayo VN-E-10-67
** Norma de ensayo VN-E-11-67
** Norma de ensayo VN-E-12-67

** Norma de ensayo VN-E-13-87
** Norma de ensayo VN-E-14-57
** Norma de ensayo VN-E-15-87
** Norma de ensayo VN-E-18-67
** Norma de gnsaye VN-E-17-67

™ Norma de ensayc VN-E-18-87
** Norma de ensayo VN-E-25-68
** Norma de ensayo VN-E-26-68
** Norma de ensayo VN-E-27-67

** Norma de ensayo VN-E-28-568
** Norma de ensayo VN-E-32-67

" Norma de ensaye VN-E-38-67
™ Norma de ensayc VN-E-86-75

** Norma de ensayo VN-E-67-75

Control de compactacion por le método de la arena.-
Ensayo de estabilidad y fluencias por et método Marshali.-
Equivalente de arena.-

Determinacion de la concentracién critica rellencs materiat.-

Determinacion del peso especifico aparente

compactadas.

Peso especifico aparente y absorcion de agregad

Pesc especifico aparente y absorcion de agregad
Peso especifico aparente de relieno y minerales.-
Ensayo de cubicidad.-

Determinacion del contenido de asfalto de mez

meétodo Abson.-

de mezclas asfalticas

os pétreos gruesos.-
os pétreos finos.-

clas en caiiente por el

Método de campana para la determinacion de sales solubles vy sulfatos

de suelos estabilizados y suelos granulares.-
Pesc especifico aparente de suelos finos.-
Daterminacion del contenideo de humedad de agre
Determinacion del peso especifico efectivo vy a
agregados pétrecs para mezclas asfalticas en cal
Control de uniformidad de riego.-
Ensayc de compactacion para medir Ia pérdida
debidc a los efectos del agua sobre mezclas asfa
Determinacion de terrones en los agregados naturales.-
Analisis del tipo y calidad de 'a roca de los ag
exigencias.-

2gados pétrecs.-
bsorcidn de asfalte de
iente.-

de estabilidad Marshal}
ticas.-

egados gruesos (G1)

Anélisis del tipo y calidad de la roca de los agregados gruesos (G2)

exigencias.-

El Contratista debera adquirir en la Direccion Nacional de Vialidad dos jueges de los foflstos que establecen las
Normas para e gjecucién de los ensayos, un juego para el Municipic v otro para uso del Contratista.-

CARPETA DE RODAMIENTO DE CONCRETO ASFALTICO
ARTICULO N°3- 6 - DESCRIPCION:

Este item consiste en la gjecucion de una carpeta bituminosa tipo concreto
espescr sobre la carpeta imprimada existente.-

asfalticode de 3ocm de

Antes de realizar el riego de liga, se efectuard la limpieza de toda a zona de calzada & pavimentar

y banquina imprimadas, utilizando para eilo barredora sopladora mecanica, comprasores, ce

)tllos esccbas z fin de

dejar la superficie a regar libre de polvo y demas impurezas incluyendo las banquinas para que este material no
pueda caer al interior de la caja. Debers contar en todos los casos con la aprobacion de la! iinspeccién. En ningtin
caso se podra regar sin la autorizacion previa por parte de fa inspeccion. La arena que pud:ese recuperarse al
efectuar la limpieza de cailes y que deba ser cargada y transportada en camiones, se entregarla en los depdsitos que

posee la Municipalidad de Maipl en carril Urquiza de Cogquimbito. Una vez finalizada la colo

cencreto inmediatamente se deberd retivar e material sobrante de las esquinas dejando el

limpio.

cacién de la carpeta de

sector completamentg

Se deberd colocar la carpeta de rodamiento respetando el galibo gue poseen las cailes vy se

realizaran las cofrecciones gue ha juicio de la inspeccién crea convenients, tenienda en guenta que el espasor

minimo a colocar en cualquier punto de la calzada no podra ser infericr de 3 cm. En nibgin
carpeta de concrefo después de una lluvia ¢ en presencia de la misma. Cuandc la canch
contenido de humedad o gque existan zenas con presencia de agua no se podré continuar zon
Ancho a pavimentar en cada calle seré &l establecido en planos ¢ el que se i
El oferente debera presentar en su propuesta el listado de equipos &
propic o alquilado, detallando cuidadosamente las isti
fabricacion, estado general, disponibilidad y toda ofr

que resulte de utilidad para

los equipos ofrecidos. En caso gue la inspeccion/solicitara equrpam;ento algunc a favor ci'e

empresa estara obligade a dar cumplimiento.
ARTICULC N°3- 7 - ESPESOR:
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inimo de 3 cm, serén
te espesor no recibird

a) Lz carpeta bituminosa tipo concreto asfaltico tendra un espesor m
rechazados los tramos que no cumplan con esta condicién, en casc de que se exceda es
pago adicional alguno.-

b) Sibien la medicién y la forma de page se efectuara por metro cuadrado de carpeta construida
y aprobada, a los efectos de controtar el espesor promadio resultante, e Contratista estara olbiigado a entregar 3 la
inspeccion una copia de los vales de pesada de los camiones volcadores que descargan en la terminadora. Este
elemento servirg, conjuntamente con la medicién de espesor en terminadora durante el trab

ajo, para comprobar el
espescr colocado. En ningdn case la temperatura de la mezcla podra ser infarior a los 145° py
debe a que con esta temperatura el cemento asfaltico produce fa lubricacion de los aridos y le
en ¢l espesor de ia carpeta disminuyendo asi los vacios, aumentando la densidad de la

esta en Obrg,{ esto se
s permite acomodarse
mezcla, mejorando la

distribucion y la compactacion de fa misma.

En cuanto a los rodillos de compactacion no se podra usar en ningln caso cualquier tipe de solvente para
la lmpieza de los neumaticos porque este produce Ja dilucidn dsl cemenio asfaltics, tamppco se podran limpiar
rastrillos con solventes dentro de la zona de colocacion de carpeta, como elemenio sustitutoi Se podra reemplazar
por un aceite de corte (emulsionable) y agua o bien debera preverse el calentamiento de los peuméticos para evitar
que se pegue el material a las misma. La inspeccién controlard los derrames de agua y en ningln casc parmitir que
esto ocurra. Los depdsitos de agua acompariaran al tren de compactzacion para evitar Se pro:duzoan demoras en la
provision de la misma. La apianadora y rodille neumdtico trabajaran simultzneamente y len todcs los caso la
aplanadora trabajaré detras de |a terminadora. Para el cierre de |z junta longitudinal fa aplan:adora ocupara el 75%
del ancho del rodifio scbre el costade anterior (frio) y el 25% sobre el posterior. En cuanto a las juntas transversales
se remataran con un perfil de madera rectangular cuyo espesor sea equivalente al de Ia cérpeta de concreto en
caliente, no permitiendo en ningdn caso usar tierra, arena u otro material para producir el despegue del sobrante
cuando se refomen las tareas. Antes de centinuar con la carpeta se pintara con liga tanto la junta transversal como
la2 fongitudinal.

Para el riego debera contar con la aprobacion de la inspecaion y no podra regarse en ninglin caso con el
material a una temperatura inferior de 70° {previa verificacion de la inspeccion), los picos de |a barra deberan estar
compietamente limpios para que puedan producir un riego de liga homogéneo en todos ios p'mtos de la cancha. Ei
sistema deberd ser completamente estanco para evitar pérdidas ¢ derrames no dando posibilidad a posteriores
baches, caso que esto ocurra la inspeccion podrd suspender los trabajos de colocacion de carpeta hasta tanto de

sclucién & los problemas mencionados.

¢} E!l caleulo del espesor promedic calculado segin lo especificado ¢
reemplaza de ninguna manera lo especificadc en el punto l-a), respecio del control de espesc
la ejecucion del carpeta y el rechazo de los tramoes que no cumplan con &l espescr minimo esp

ARTICULC N® 3 - 8 MEDICION y FORMA DE PAGO:;

Se realizaran mediciones y certificaciones mensuales, y se abonard m?

establecido para el items.
El precio contractual serd compensacion totat por |a tarea de limpieza de |a calz

colocacion de la carpeta de concreto asfaltico, material, mano de obra, herramientas, carg

n el punto li-b) |, no

r permanente durante

ecificado.-

terminado al precio

ada, riego de liga y ia
as soclales, equipos,

combustible, aditives, elc. y cualguier otra aperacién y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la

forma especificada.

ARTICULO N°3- 9 - INSTALACIONES EXISTENTES:

uras en instalaciones
anquinas{ cordones,
L reparacion sera par
poder l1‘(—:-<:tuar las
necesarg‘os anie el

Si come consecuencia de |0s trabajos efectuzdos se produjeran dafics o ro
existentes de agua, cloacas, gas, energia eléctrica, teléfonos, alcantarillas, cunetas, E
semaforos, carteles indicadores y cualquier otra instalacion existente en la zona d%trabajo' E
cuenta exclusiva del Contratista, no teniendo derecho a efectuar reclamo aldtino. Pars
reparaciones, el Contratista, deberd realizar a su exclusivo costo y cuenta, |gs\ tramites

Organismo que corresponda, de acuerde al tipo de instalacion del que se trate.- ><‘§

\

. Edugrd | Mezaabotid
“:etar‘zod imfrzestructura

ARTICULO 4 : cicLovia

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
z J
| Micies

Mocpfunan P

£ MAIPU




A e e e BT S A

PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO

Sobre la banquina que indique la inspeccidn se procedera a realizar un ensanche de 1,50 metros,
para lo cual se {impiara y excavaré la banquina en un espesor de 15 em para incorporar 12 ¢m de base estabilizada
y 3 cm de carpeta de concreto asfaltico. £ ensanche mantendrs Iz perdiente del galibo correspondiente a la calzadz
de calle Sepa y come minimo el 2% hacia el desague lateral. £l material de base estabilizadc.la sera aprobado por la
Inspeccion previo a la colocacion en obra Y respondera a las caracteristicas de bases para pavimentos flexibles. La
subrasante sera preparada y compactada previo z ia colocacion de la base estabilizada com!probando su grado de
compactacion por ensayos de densidades, esta tarea serd inspeccionada y aprobada antes e la colocacion de la
base estabilizada. Lz base estabilizada sera compactada por medios mecdnicos con la humebad optima y previo al
riego de imprimacion se realizaran los ensayos de densidad debiendo cumplir como minimo don el 96% del Proctor
def material coiocado, Para determinar densidades la empresa dispondra del laboratoric y elernentos necesarios y
{as densidades se realizaran con la supervisidn dei laboratorista de Iz inspeccion Municipal. Aprobada ia base
estabilizada se procedera a coiocar el riego de imprimacion con asfalto hemologado con ura dosificacién minima de
1,2 Its por m2 de superficie. La Carpeta con ef riego de liga serd colocada de acuerde a las especificaciones del
artfculo 3. Para car |z terminacién adecuada debera preverse el aserrado lateral del borde de la calle sobre el cual
se realizard la ciclovia,

ARTICULO N° 4 — 1 MEDICION y FORMA DE PAGO:

Se realfizardn mediciones y ceriflcaciones mensuales, y se abonaré m2 ferminado al precic

establecido para ef item.
El precio contractual sera compensacidn total por fa tarea de preparacion de la subrasante, colocacidn

de la base estabilizada imprimada, riggo de liga y la colocacion de ia carpeta de concreto asfaltico, material, mano
de obra, herramientas, cargas sociales, equipos, combustible, aditivos, efc. ¥ cualquier otra operacidn y/o material
necesaric para la correcta gjecucion del item en |a forma especificada. -

ARTICULC 5: PROVISION Y COLOCACION DE TACHAS

Se colocarén tachas separadoras de carril cada 1,0 m de distancia entre ellas, en |a linea amarilla de
separacion de carril en la calle de acuerdo a croguis adjuntos, los elementos seran circuiares de 184 mm como
minino de didmetro y 4,5mm de altura, en material polietiieno inyectade con dos slementos raflekivos en extremos
opuestos fjados con tornillos de acero y taruge plastico para tornillo tino tirafondo.

ARTICULO 5.1- MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de provisién y colocacion de tachas, se mediré, ceriificars y pagara per unidad colocada y
aprobada por la inspeccion al precic unitario Coniratado establecido parz el item,
E! precio contractual sera compensacién total por la provision y colecacion de |z tacha con las
fijaciones, provision de materiales, transporte vy descarga, cargas sociales, mano de obra, heframientas, equipos,

combustible, aditivos, etc. y cuaiquier otra operacion y/o material necesaric para la correcta efecucion del item en la
forma especificada.

ARTICULO 6: DEMARCACION VERTICAL

Este item consiste en |a provision y colocacion de carteles construidos segin jnormas viales en
vigencia y responden a detalle adjunto a la presente ficitacién, ia ubicacion serd de acluerdo a planos de
proyectos y/o definida por iz inspeccion.

La sefializacion vertical estara tompuesta por carieles construidos segun detalle adjunto a la presente
lickacion, iz ubicacion sera definida por la inspeccion. | )
Las tipologias de sefiales a Incorporar seran: De Reglamentacién. De Preca cion! De Orientacion.
Sefales para orientar el transito vehicular y peatonal. Estas sefiales d Ben responder 3 las
especificaciones generalas en lo que a forma, contenido y color se refiere. Seﬁa‘i&ige precauciérik Las
mismas deberan tener forma de rombo, leyenda o simbolo color negro y fondg njade. Podra
aceptarse para ciertas sefiales la forma rectangular. . Sefiales de orientacién Inforh arilc%b‘mﬁe; traQ jo
que se esta realizando y para desviar y guiar el trénsito hacia otra via o camino altefpativg/ Estas se'r\ér!?

L x L . ‘. . . B2 .
rectangulares. Impiantacién de las sefiales Man(al de Senalizacion Transitoria. 13 E‘%ta[ . que deberan
ser de tipo “estandar’ (caso contrario pueden causar con \sic’m), deben ser ejeigtag?as con m\aterial
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PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE CARACTER TEQNICO

retrorreflectivo o bien iluminadas, a los efectos de ser correctamente vistas para poder ser obedecidas,
por lo tanto, su ubicacién es muy importants. Consecuentemente ante obstaculos o factib!es
obstruccuones visuales, debera preverse zonas de informacion de precaucién mas larga, o soportes mas
altos, o menor espaciamiento entre ellas; todas estas circunstancias deberan tenerse en cuenta al
planificar la zona de trénsifo controlado. Los filos inferiores de las placas a instalar, deberén estar
ubicados a una distancia minima del sueio de 1,50 metros en zonas rurales y de 2,0C metros en zonas
urbanas, para el caso de obras localizadas con tiempo de ejecucién prolongado. #.1.5. Soporte de las
sefiales Se pueden utilizar postes o soportes portétiles, elaborados en madera dura, cafios metalicos,
tripodes, cualguiera de ellos invelcables por vientos o succién, dependiendo la eleccaon de la duracién
del trabajo a realizar. Las sefiales con soportes portétiles, deberan estar como minimo a 0,30m. dei nivel
de la calzada. Se recomiendz este tipo de soporte para trabajos de corta duracion y en especial en
implantaciones urbanas. Las sefiales se abulonarén convenientements.. Matenales y dimensiones Las
placas seran de base de aleacion de aluminio 5052-11-36, espesor 2 mm con lamina frontal adgherida
reflectiva N.I. 10033, color naranja y simboios y leyendas en color negro. Respecto a las dimensiones,
estas seran: placas de prevencién de forma cuadrada de 707 mm por lado apoyada sobre un vértice;
placas de reglamentacion forma circular de 707 mm de didmetro y placas de inforinacién rectangulares
medida minima 600mm. Por 1200 mm amplidndose segun la leyenda a colocar. y en un todo de acuerdo
a lo normativas utilizadas por la Direccidn Nacional de Vialidad." aprebadas por la inspeccidn de Obra,

MATERIALES
Se emplearén Unicamente materiales nuevos, los que no deberan estar herrumbrados, picados,
deformados o utilizados con anterioridad con cualquier fin.
Los aceros a utilizar en la fabricacion de estructuras metélicas objeto de este Pliego, seran de las
calidades indicadas en los planos, tanto generales como de detalle. No obstante, cuandc no asté
especificado el material en los planos de proyecto se utilizaran los indicades para cade slemento en los
puntos siguientes, los que deberan cumplir con ias normas respectivas expresddas en el Cap. 2.3.
(CIRSOC 301).

PERFILES LAMINADOS Y CHAPAS
Se utilizarén aceros de diversas calidades segun sea la funcién a cumplir por el elemento estructural de
gue se trate. Ver detalles en planos y croquis adjuntos.

BULONES, TUERCAS Y ARANDELAS
Se utilizaran aceros de diversas calidades segln el elemento de que se trate, los que deberan cumplir
las normas correspondientes. En el caso de bulones y tuercas, seran las normas|IRAM 5214, §220 y
5304 {Cap. 8.8.1. - CIRSOC 301). En ningln caso se utilizara calidades resistentes finferiores al ISO 8.8,
en todos los bulones y tuercas correspondientes de la estructura.

TUERCAS
Deberan cumplir con las condiciones de calicad exigidas para los bulones segin noimas IRAM - Cap. 2 -
CIRSOC 301 - como asi también en lo referente a su forma hexagonal y tratamiento galvénico. Las
tuercas seran ademas del tipo autoblocante aprobado. Si ello no fuera posible, los filetes de rosca del
bulén estaran inclinados hacia arriba para evitar el retroceso de la tuerca.

CORTES
Los cortes seran rectos, lisos y en escuadra; no presentaran irreguiaridades
Los cortes de los productos laminados deben estar exentos de defectos
especial cuidado en el tratamiento de la superﬁcue de corte cuando se trate de |piezas es ructurales
sometidas a acciones dindamicas. A tal efecto, ios_cortes deben ser repags de~yane a tal que
desaparezcan fisuras, ranuras, estrias y/o rebad;s@gw indica en e Cap. %I‘O.Q 4 — CL SOC 301

i rebadas.
%ruesm debiéndpse poner
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PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE CARACTER TEG
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Los orificios para bulones pueden hacerse taladrados o punzonados segln los casos descripios en el

Cap. 16.2.1. CIRSOC 301. EI borde del agujero no presentara irregularidades
deformaciones. Los agujeros circulares se harén de diametro estipulade en pla
diametro del bulén. Los agujeros alargados se haran de acuerde a plano.
Las piezas que deban abulcnarse entre si en la obra, se presentaran en el taller a g
coincidencia y alineacion.
Cuando en la gjecucién de la unidn abulonada se prevea el uso de tornillos calibrs
especial enfasis en el didmetro de los orificios - Cap.10.3.8. - CIRSOC 301,
Las caracteristicas generales seran:

Poste de cafio redondo de hierro estructural (DIN 2385) de 2"1/2 x 2.5 mm de espes
hormigon ciclopeo de 45x45x80 de profundidad. Anclaje: hierro nervado @8mm, sol
Los pestes en su parte superior se terminaran con una tapa céncava metalica so
Carteles: Chapa negra de hierro N°14 de 2mm de espesor

Unidn de cartel a poste: 2 Planchuelas de 40 mm de ancho x 1/8” (3.17mm) de €
fargo cada una yuxtapuestas y soldadas a las chapas indicadoras {una por cada
indique la Inspeccién.-

El tipo de letra y nimeros a utilizar serd sistema Helvética Medium en color blance
minimo de altura de 50 mm. Las orlas perimetrales serén del mismo color blanco
como minimo.-

ARTICULO 6.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de sefializacién vertical (carteleria de chapa), se medira, certificara y
cbra ejecutada y aprobada por la inspeccién al precie unitario Contratado establecid
El precio contractual sera compensacion total por la construccién de cartel metd
plotes, armado, realizacion de fundaciones, cclocado de postes, carteles y trab
transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, com
y cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion d
especificada.

ARTICULC 7: DEMARCACION HORIZONTAL

La demarcacion horizontal consiste en la pintura del eje de calzada y
borde de calzada con lineas blancas de 10 cm de ancho, (en la separacién de cz
amarilla) las cuales |las de borde seran continuas y la de eje seran discontinua en ira
metros, por interrupcion en igual lengitud. Para la demarcacién horizontal se utiliza
de primera calidad (Tipe Cristacol) vy se le incorporaran esferilas que pueden s
pintura ¢ por sembrade una vez pintades, en fresco. Ademas se demarcaran los
planos de adjuntos.

La pintura a utifizar serd unicamente de primera calidad y con antecedentes verifi
utiizada para tareas simitares en otras repariiciones publicas, Nacionales, Provin
como asi también los diluyentes o fijadores que requiera la tarea, se solicita para es
pintura para VIAL, con camponentes que incluya epoxi, con resistencia a produc
bases cdiividas, sclventes, combustibies , aceites, intemperie, lluvia, radiacidon s
resistencia a la abrasion, al trénsitc de persconas. El color a utilizar serd

cumplir con la norma |RAM 1221/62, IRAM 110 método B4.-
RENDIMIENTO PINTURA: Para aplicaciones de C.6mm de espesor hiime
media =

i
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10.000 vehiculos / dia ) se estima un rendimiento de-4-85a 1.70 m2 / litro. P }*a_a;l'
mm { DVDM= 5.000 vehiculos / dia) E! rendimientg’es de 2.30/2.50 m2 / litro.

. fisuras, rebabas ni
nos y mayor que el

factos de asegurar su

ados, debera ponerse

s0r anclado 2 base de
dado.-

dada y enmasillada.-

spesor X 300 mm de
lado) al cafio, segun

refractantes, con un
de 5 mm de espesor

pagara por unidad de

o para el item.

lico en taller externo,
gjos de terminacion,
bustible, aditivos, etc.
el jtem en [a forma

de ciclovia, linea de
lzada y ciciovia sera
mos de longitud de 2
ra& pintura vial blanca
er incorporadas a la
dibujos indicados en

cables de haber sido
ciales o Municipales,
ta obra realizaria con
tos quimicos acidos,
clar, etc, que posea
bor Ja inspeccidén. Se
N EN FRIQ. Deberan

sidad vehicular diaria
3

wirdo B

pffaestructura

a¥} UNK: e




R ey

PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO

Previo a la colocacion de la pintura se debera realizar la limpieza profunda de superficie con un barrido y
soplado con aire a presién para eliminar poives y toda impureza que obstruya la correcta colocacion de
la pintura. La superficie se lavara para eliminar restos de aceites u otra contaminacién que afecte a la
pintura una vez colocada. La inspeccion verificard el estado de la superficie grevio a autorizar la
colocacion de las manos de pintura. De ser necesario usar diluyente solo! podréd utilizarse el
recemendado por el fabricante de la pintura, Se podra solicitar la incorporacion de esferillas.

El contratista sera el responsabie de cerrar los sectores de trabaje durante la ejecucion de la tarea y el
tiempo necesario para el correcto secado, cualquier inconveniente en este aspecto sera salucionado por
la empresa contratista sin reclamar al inspector por este aspecto.
la pintura serd aplicada de acuerdo a lo que indigue ef fabricante a mane conl rodiilo con equipes
mecanicos perc siempre se deben garantizar los espesores solicitados.
La demarcacion herizontal se ejecutara una vez que esté en condiciones la pintura de Ia superficie y sera
ejecutada de acuerdo a lo indicado en el articulo 4 y detalles que forman parte del presente pliego.

El Contratista debera garantizar que toda la superficie pintada tendra un espesor de 6C0 micrones.

ARTICULO 7.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de demarcacion herizontal, se medirén, certificara y pagara por m2 de obra
ejecutada y aprobada por la inspeccién al precic unitario Contratado establecido para el item 7.

El precio contractual seré compensacion total por la los trabajos de excavacion, demolicién,
carga vy retiro de los materiales, transporte y descarga, cargas scciales, mano de obrz, herramientas,
equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta
ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 8: SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

El Contratista debera realizar los trabajos de modo que al ejecutarlos ocasione Iz menor molestia
posible al transito, adoptando las medidas adecuadas para la comodidad del publico y de los vecinos.
Asi el almacenamiento de los materiales en el camino, o hara tratandc de no obstagulizar el transito,
construira los desvios o caminos auxiliares gue fuesen necesarios, dotandolos| de alcantarilias
provisionales y conservara estas obras con el fin de asegurar el transito permanente, sefalara de un
medo completo los desvios v los mantendra en buen estado de conservacion.
Todos los trabajes serdn efectuados a su exclusivo costo. Durante [a gjecucién |de las obras, el
Contratista mantendra fa transitabilidad permanente de! camine y toda vez que para la ejecucion de
los trabajos tuviera que ser ocupada la calzada, deberan habilitarse pasos provisionales o ejecutar ias
obras por mitades. El contratista tendra |a obligacién de sefialar todo e! recorride que comprende el
desvio y caminos auxiliares asegurando el trénsito, tanto de dia como de noche, para lo cual en este
Gitimo caso, seran absolutamente obligatorias sefiales luminosas.
En la zona de construccion el contratista debera impedir que el publico pueda transitar portramos que
presenten cortes, obstaculos peligrosos o efapas constructivas no terminadas,que puedan ser motivo
de accidentes, a cuyo efecto colocara letreros de advertencia y barreras u otros medios eficaces.
Queda establecido que el Confratista no tendra derecho a reclamacion ni indemnizacion alguna por
parte de la administracion en concepto de dafios y perjuicios producidos pBt el incumplimiento de lo
establecido en cuanto a transito publico en la obra como a tercercs provecadd,como fonsecuencia de
la ejecucién de la obra,
Ademas el Contratista sera el Unico responsable de accidentes, gue resulten aikibuibles al estado def
desvio 0 a deficiencias, sustraccion o roturas de s miento o de medidas deprateccion.

El trabajo que demande el cumplimientc deas tareas antes descriptas, domd™asi
materiales y elementos necesarios para su ejécucién, séran por cuenta exclusi:‘\?\ de
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consecuencia no recibirdn pago alguno, sin perjuicio de lo cual deberdn satisfacer todos los requisitos
de seguridad precedentemente sefralados.
DISPOSITVOS DE PRECAUCION Manual de Sefializacién Transitoria. Son Iols que indican a los
conductores, la proximidad de aigln riesgo. Nunca deben usarse como elementos de canalizacién, pues
no orientan el transito. Pueden suplementar, pero no reemplazar la2 accion de |los dispositivos de
canalizacion. Algunos dispositivos de canalizacién, como las barreras o tambores, pueden servir como
dispositivos de precaucion, cuando se usan sclos, 0 cuando se les coloca una Iuz intérmitente en |a parte
superior: Sefiaies de precaucién Montzdas sobre dispositivos poridtiles, consistentes en un soporte de
no menos de 2,50 m. de altura, portando tres banderas cuadradas de 40 om dellade color naranja.
Fuede adiciondrseles una luz intermitente, o pueden incorporarse a vehiculos u ofros dispositivos de
control. Se usan especialmente en carreteras urbanas de alta densidad de transito, o en dreas
residenciales. Luces intermitentes, los vehiculos afectados a tarea en Ia ruta deberan estar provistos de
balizas intermitentes amarillas, ya sea fijos ¢ portatiles sobre el techo haciéndclas funcionar sélo cuando
estan estacionados cerca de la corriente del transito, o cuando algln traslado de diépcsitivos requieran
provisoriamente hacer usc de elzs. Paneles luminosos orientativos. Son paﬁeies normalmente
rectangulares , pintados con pintura negra no reflectiva sobre la que se colocan lluces intermitentes
formando flechas, prendiéndose alternativamente, con una secuenciz tal que indica &l sentido que debe
seguir el trénsito. Las mismas podran ser izquierda, derecha, ambas simuitaneamente o cierre
precautorio {no indican direccidn). Respecto al dimensionado de los paneles, estos deberan tener como
minimo 0,60 x 1,20 m para ser observados a 800m como minimo; 0,75 x 1,36m para 1.200 m y 1,20 x
2,40m para 1.800 m. La frecuencia minima sera de 25 intermitencias por minuto para todos los cascs.
Los paneles podran ser montados sobre vehiculos, trailer u otro soporte adecuado, pudiendo ser
manejado a control remoto. Son especialmente efectivos en carreteras con alto volumen de transito,
altas velocidades o en operaciones moviles, sobre el vehiculo auxiliar y en un todo de acuerdo a [o
normativas utilizadas porla Direccion Nacional de Vialidad aprobadas por la inspeccion de Obra.

ARTICULO 8.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de sefializacion y balizamiento, se mediran, certificara Y pagara por unidad de
obra ejecutada y aprobada por la inspeccion al precic unitaric Contratado estabieciﬁjo para el item. El
precio contractual sera compensacion total por la provision de los materiales, transporte y descarga,
cargas scciales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier otra

operacion y/o material necesario para la correcta gjecucion del item en la forma especificada,

ARTICULO 9: LIMPIEZA

Deberad mantenerse un estado de limpieza general de la obra, dyrante la ejecucion de la misma y a
la finalizacién de todas ias tareas, retirando materiales representen peligy ra _la seguridad ¥ circulacion
peatanal y vehicular por_cuenta y carge de la Empresa-Contratidta. Debera balEzaP,se lag ! La_igaﬁo evitando
cualquier peligro para los terceros de dia y de nocke a satisfackion de la Inspet%cién, pors€uenta v ¢argo de la
Empresa Contratista. '
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NORMAS PARA CONTRATISTAS
INTRCDUCCION

Pa’g;- T

Es proposito de la Municipalidad de Malpt asegurar que en todas las dependencias del Municipio

cuando se efectlen los llamados Trabajos u Cbras por contrato de Terceros, se cumplimenten
Seguridad e Higiene Laborat

disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (LHST) N° 19.587
La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamier

las practicas de

(SHL} v la legislacidn vigente en la materia. Fundamentado ello en las

72 art. 3°.
tos generales y

minimos en materia de prevencion, que debsn observar y cumplimentar los Contratistas de la Municipalidad de

Maipli y todo el personal que irabaje en relacién de dependencia con ellos, incluyéndos
subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, sardn aplicados con criterio y
dependiende en cada caso de la situacion particular generada por el ambiente de trabajo, el tip
riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en practi
para [a prevencion de accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad,

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratisias y/c los Contratistas en particular
estipulaco en |z legislacion especifica, deberan considerar Legislacién Vigents

B8] Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 v resoluciones adiuntas.

&3 Ley nacional 18587 (Higiene y Seguridad en el trabajo}, su decreto Reglam
complementarios.

e en estos los

sentido comin
v v el anglisis de
ca por el mismo,

cumplan con lo

entario 351/79 y

R} Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, v Medio Ambiente

segun corespondan a la actividad que el contratista desarroliara.
2 Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.
£ Ley de Transito Transporte.
8 Cualguier otra disposicidn, Resolucion, eic., vigentes.
NORMATIVA
£ Nermas Generales del Municipic establecidas segun pliego.
LB Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipal

idad de Maipu.

CLs Normas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacién sea dispuesta por otras

vias,
*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de to
subcentratista, de o dispuesto por ia municipalidad y por la Legisiacién vigente,

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiente de los requerimientos que establece la ley de Higiene y
Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Dacreto 351/78) deberd contar con un servicic
traslado y atencion médica para accidentes laborales y urgencias médicas de su personal, Tal ser

do el personal o

Seguridad en el
encargado del
vicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.
[} Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones plblicas o privadas.
G) Sistema de Seguro (Aseguraderz de Riesgos del Trabajc) que incluya tal apoyo o

prestacion y la ndmina completa de prestadores médicos.

El servicio médice del Contratista debera contar con una base de operaciones suficientemente Cercana,
de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencion médica de urgericia una répida
respuesta de emergencia. Para elio se deberd pressntar un plan de contingencias o precadimiento de accidentes

adecuado al lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacion meédico laboral (pre ccupacional
o determina la

actualizaco), que determine la aptitud psicofisica del mismo para lz tarea propuesta segun
iegislacion vigente. Presentar previo a |z inicizcion de los trabajos propios del contrato.

En caso de accidenie se debera presentar ante las auteridades de competencia de‘bf M
Maipd el parte médice de ingreso y ei de egreso. |
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— NORMAS PARA CONTRATISTAS -

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Se
los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de |
Trabajo.

guridad e Higiene Industrigl encargads
a Ley Nacional 19587 y la Ley 24557

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio
Higiene Industrizl, permanents que se ancargue del planeamiento, la coordinacién, la g
seguimientc de las tarsas diarias. El objeto del servicio debe ser Ia salvaguarda integral de su
personal gue en efla labora.

DEL PERSONAL DEI. CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, E! Contratista presentard, la ndmina del Personal afec

adjuntando copia para ser entregada a la inspeccién de Seguridad e Higiene Laboral y consignan
i
¥

Cantidad del personal.
Nombres y Apellidos.

L] Domicilio.

§ Funcidn.

¥ Edad.

f Nimero de Legajo Personal - Documento de Identidad.

§ Certificado de aptitud médica,

Asi mismo el contratista tiene la obligacion de comunicar, por escritc v por las vias
municipic tode cambic en su planta de personal, antes de que el o los cperarios comiencen a p

Lo mismo se requerira de las empresas subconiratistas.
CAPACITACION

El Contratista tendra laz responsabilidad de desarrollar pianes de capacitacion par

debiendo comunicar al Municipic acerca del pragrama, su conteride y el Cronograma de cumplim
Dentro de los temas se incluiran:

+ Secuencias a seguir antes una emergencia en lz dependencia.
- Servicios de ART

+ Prevencién de Accidentes.

+ Prevencién de riesgos Iaborales.

+ Prevencién de incendios y lucha contra el fuego.

+ Todo &ilo con rejacion a |a tarea a realizar.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccion neces

desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad & Higiene Industrial.
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EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTE
PROVISTOS, SERA SEPARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO, SE RESPONSABILIZARA DI
CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN.

CION PERSONAL
ECTAMENTE AL

C
Ri

Asi mismo, uniformaré a su personal y colocara distintives en la indumentaria de

para lograr una rapida identificacion.

Las planilas de entrega de Elementos de Proteccién Personal de cada operario de

dispesicion de la inspeccién, en cuanto estas sean requeridas.
ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su person
de las ocbligaciones que asume en cada contratacién y de sus consecuencias, comoc asf

ion,
cio

comunicacién, confeccion de la documentacién y presentacisn ante los entes de regul
trasladarse estas obligacicnes a la Organizacién Ademas deberan hacerse cargo de la a
personal, internacion, rehabliitacion e indemnizacién, segiin corresponda.

El contratista presentard mensuaimente a Seguridad e Higiene Laboral los valoresiast
accidentes de trabajo derivados de sus tarsas especificas. En esta presentacion se tendré enlcu
de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con el]
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DEL EQUIPAMIENTO

. Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andarnios, dispositivos de iluminacién, herramientas y
demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de conservacidn. Los mismos
deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene. Estes certificados seran auditades per
la Muricipalidad de Maip(.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amotado, etc., deberdn efectuarse siguiendo los procedimientos
establecides en la Municipalidad, debiendo tomar les recaudos parz estzblecer métodos y sistemas de trabajo
que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como ser;
levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tangues o recipientes que
hayan contenido productos gquimices, u otres que puedan incidir en |z salud de los operarics, deberan regirse por
las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al respecto se ordenen. Cuzlquier problema en
el procedimiento u organizacién debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizade el LEGAJO DE OBRA, el que debera estar
rubricado por ef Responsable habilitado en Higiene v Seguridad en el trabajo y por el responsable maximo de la
Obra o Representante Técrico. Se habilitara un licro de érdenes de servicios (que puede ser el de la inspeccion)
donde se notificaran las 0.8, referidas a Seguridad e Migiene Laboral. Cabe destacar que la ingpeccion técnica
tambien obrara como Auditor de la Seguridad & Higiene de [a empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplird con las Indicaciones e instrusciones de Medicina Laboral,
Seguridad, Higiene.

-+ El uso de los elementos de Proteccién Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea que
realice sera obligatorio.

+ Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

+ El personal del Contratista mantendré en todo momento orden y limpieza en su lugar de trabajo,

respetando las normas de convivencia para con la comunidad.
PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Esta prohibido hacer fuego ¢ emplear elementos que sean fuentas de ignicion, en lugares donde
se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi tambien donde exista
presencia de gases en &l ambiente ¢ cualguier otro lugar considerado de riesgo o no autorizados.

X No esta permitido preparar comidas, saivo que se efectGe en lugares expresamente autorizados
por {a inspeccion del contrato o SHL.

X El personal del Centratista debera tomar conocimiento y cumplic con la politica general de
alcoholismo de la Municipalidad.

X Esta prohibido Introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

X No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajolia influencia de

psicotrépicos, la que deberd abandonar et lugar de trabajo. Serd responsabilidad idel Contratista,
retirarlo del lugar de trabajo, v avisar al municipio.

X Saivo el caso espedifico de contratacidn de personal de servicios especiales de lseguridad vy de
acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/c reglamento, estd prohibida ia portacién de
armas.

x Esta prohibido el uso de red de agua contra Incendios o elementos extintores delincendios para

fines que no sean especificos, salvo exprese requerimiento por parte del responsable de SHL de
la dependencia.

X Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el ambite del
Departamento de Maipl, salvo que el mismo fuera solicitado en el canxato.

X El persona! se apegaré a lo normado en &f decreto 586/98 de la Municipa ;dad de Maipd.
DE LAS OBRAS ”%
I

Ll orden y la limpieza serdn factores preponderantes en los obradores y |
condicion indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran absoiutamente

res dejfrabajo, y una
0s los elementostde
i e seguridad

G

)

seguridad compatibles con la prestacion de obra a efegtwam nterer instalados los dishosT
referidos a proteccién contra caidas de objetos, de perspfias, mag »'\\rias‘ etc.

| DIRECCION DE @BAS PUBL CAS‘\

erzaboitt
e de 1rnf{gz.estruv:*.ur::




~ NORMAS PARA CONTRATISTAS -

La inspecciaon de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacion del obrador. Asi
registro sobre la determinacion del espacio necesariv para el desplazamiente de materiales
maquinas y estacionamiento de vehfculos.

Si por alguna razdn se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de P
abzjo).

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos
materiai proveniente de la obra.

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre |

obstaculo que pudieran ccasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera, montara y
retirard las sefializaciones eventuales para advertir tal situacién.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan aler
del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacién para evitar el ratrocese de los vehiculos par
de sefialamiento.

Los carteles de sefalamiente podrén ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1.0
minimas. en fordo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espasor y letras de fondo negr

Para la sefializacién nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademds, balizas de luz roja o amariila.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como
teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en d
fluvia.

El contratista serd responsable de tenar correspondienternente balizada la zona durant
todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefalizacion deberan presantarse previo
actividades contractuaies.

£l personal debe utilizar bandoiera o chaleco indicativo y casce amarillo en forma perman
ZANJEO

St fuera necesario eiecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad aprecia
preferente cuidado en considerar ¢l tipo de terrenc, su compactacién, la proximidad de rutas
adoptandc en consecuencia las prevenciones correspondientes,

Las zanjas serdn correspondientements enticadas y contenidas sus muros para evitar des

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la prese

eléctricos, cafierias, efc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y accidentes personales.

En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacion del personal en caso d

BISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maguina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, deb

aditamentos de seguridad que correspondiere, z fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus
ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacidn otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y

servicios aquellos que no ofrezcan garantias a |a seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista pofl

combustion interna, los mismos deberan contar con la tarjetz de funcionamiento aprcbada por el
de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se debers hacer entrega previa al
Municipatidad de Maipl segun corresponda v remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el iugar de frabajo en
se presenite crdenado, no interfiera [a libre circulacion y no afecte las instalaciones. El equipamisnt

deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacién en althra con el fi
posibles accidentes producidos por las chispas gue se desprenden, se debers tener
equipo generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. (en direccion de la proyeccic
viento de! donde se realice el trabajo, colocando ademas, en alguin tipo de cebertura que
chispas, escorias, etc.
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~ NORMAS PARA CONTRATISTAS -

Cuando se utilicen elementos de caracter peligrose, irritantes téxicos, eic. se fomarén las precauciones
correspendientes a cada casc. Se utilizaran los elementos de proteccion personal y se instruird al persenal sobre
los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisard el cumplimiento de dicha
normativa inforrmando a ia Municipalidad de Maipa.

En caso de producirse derrames cuandc se estuvieran efectuando trabajos, los mismos|se suspenderan
de inmediatc y se dard avise al supervisor o responsable del area para que adopte las medidag tendientes a su
neutralizacion.

BOTIGQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el perscnal, en caso de accidente, conteniendo
suficiente cantidad de vendajes y demés eiemento de curaciones de emergencia. El listado de los elementos de
primercs auxlics sera referido por el servicic de medicina laboral del centratista.( Articulo 10-Ley N° 19,587},

Los botiquines estaran a carge de personal, perteneciente al contratista, convenientemente capacitada.
ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe dtilizar en forma
obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y resistencia
necesarias, compatibles con la prestacion a efectuar y tensr instalados los dispositivos de segunidad referidos &
proteccién contra caidas de objetos v de personas.

NG se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.,

Los andamics deben estar sismpre despejades de obstacuios y exentos de grasas, aceites o cualquier
otra sustancia que pueda originar cafdas por resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberdn estar en perfectas
“condicicnes, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, ete.: su ancho deba ser de un minime de 80 cm vy estar
bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el 4rea que labora E! Contratista, dard avise Inmediatamente
de lo acontecido y colaborard, a peticidn, en la solucién de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debers operar en el siniestrc en forma efectiva y a
disposicion def Municipio.

El personal deberd estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar familiarizado con
los equipos con gue se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacion, y en casos de incendios, E! Contratista prestara
colaberacion en tareas de apeyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Regiamentaciones Nacicnales, Provinciales y Municipales que
correspondan & las Condiciones de seguridad para transite y transporte.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, grias, motoniveladeras, guinches,
etc.

Estd prohibido ascender o descender de Ios vehiculos en marcha.

En caso de transpeorte de sustancias peligrosas, el conductor deberd tener una habilitacien psicotécnica
emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revision técnica, emitide por un taller
habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacién,

TRABAJOS DE PERFORACION

sefializado durante su ejecucion, su uso y luego deberd ser tapado y asegurado para evit
terceros, debiendo dejar registro gréfico de [z ubicacion.

S por alguna razon se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar perfectamente
accidentes de

En los trabajos de perforacion y terminacién de pozos de cuaiquier tipo, como asi ta
operacion que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse, &
clausulas contractuales de rigor, al cumplimiznto de lzs Normas de SHL vigentes. }
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- NORMAS PARA CONTRATISTAS -

La inspeccion del contrate por parte de la Municipalidad, va se trate de obras, serv
actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no soélo de

emergentes de reiacion contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y responsa
la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumantar y/c adecuar sus procedimientss & efectos que
de la presente, queden expiicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos,

cios, Trabajos ©
as obligaciones
bilidades que fija

las obligacicnes

La Inspeccion del Municipio, los responsables de las 4reas de trabajo o del ambito donde debe actuar

cién contractual,
| misme, acerca

los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacion de la rela
interiorizar & El Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de seguridad industrial de
de los riesgos y cuidados emergentes y generados por fa actividad.

Esta norma se da & partir de los aspectos precedentemente sefalados. los mismog
considerados por el Contratista y formar parte de la planificacion y programacion de los trabajos.
CONSIDERACIONES FINALES

Sobre o expresamente sefiafade en los puntos antericres, el Contratistz estara obligado
las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de tareas que

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de
ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de |z presente norma o de otra disposi
regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faEtas%\ metidas
especificadc en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente &l respectol}

VIGENCIA N

La presente Norma tiene vigencia a partir de'la fechade adjudicacién de ia obraly hasta
Certificado Final de la misma.

DIRECCION DE OBRAS
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MUNICIPALIGAD DE = LICITAGION
MAIPU ANALISIS TIPO Ne
DIRECCION D E
DE Expte N°
OBRAS PUBLICAS PRECIOS Hoja do _ Fioms
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
CFERENTE : {um)
RUBRO :
ITEM :
. Cantidad [Precio
A MATERIALES Unidad por tm Unitario Monto
3
2
3
4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $ium
. Cantidad  |Precio
B MANO DE OBRA Unidad por um Unitario Monto i
ER hora g’
2 hora
2 hora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANO DE OBRA SUB-TOTAL B $Slum
C E EQUIPCS Monto
— Poten |valor Jamord gepa; Mlcombusti [Lubri  [Costo Rendi
cia Actual  |zacién t:spu S |ojes cantes |[diario miento
HP $ $idia $idia $idia $idia [ $idia umidia
1
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS SUB-TOTAL C $lum
5 TRANSPORTE A OBRA Monto |
’ f
!
COSTO DEL TRANSPORTE [sue-toraL D $umn i
E{SUB-TOTAL 1 = A+B+C+D $/um
F [GASTOS GENERALES = % de E $fum
G|SUB-TOTAL 2 = |{E+F $/um
H{BENEFICIO = % de G $fum
! [GASTOS FINANCIEROS = % de G $/um
J {SUB-TOTAL 3 = JG+H+| %/um
K|iva = 1% de J A $/um
L{TOTAL = |J+K L\ $/um
PRECIO UNITARIO ADOPTADO N |
Y o
NOTA: En los items mano de obra debera respetarse come minimo los valores establecides coif salarial emijtidos por '
UGCRA (u organismo de gremio correspondiente portes patronales cerrespondientes] ”\
¥ \
S
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPY : TIFO N
DIREGCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
DE Expte N°
OBRAS PUBLICAS Hoja 1 de 1 Hojas

OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {un})
RUBRO : MAND DE OBRA
ITEM - ANALISIS DE COSTO DE MANG DE OBRA hS.

A MATERIALES ESPEIA DO OFICIAL omore | avubanTe

1 SALARIO BASICO POR HORA

z INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) ta)

3 SUBTOTAL

4 CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% ce 3) (b)

5 INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO {c)

6 COSTO TOTAL UNITARIO (344+5)
| PRECIO UNITARIO ADCPTADO [ }

Nota: el PRECIO UNITARIQ ADOPTADC no podré ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO deteminzdo en el punto N2 6.

(a)- Porcentaje determinado en base a una mediz estadistica entre las empresas constructoras, no pudiendo utilizar un porcentaje menor
al indicado

{b)- Los porcentajes que tomponen el Total Porcentual de costo de ia mano de obra reflejan un promedic de los items que o

conforman, no pudiendo utilizar un porcentaje inferfor af Total porcentual determinado.

CONTIBUCIONES Y CARGAS PATROMNALES - conceptos incluidos
1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contritucienes Patronales Obra Sacial 6,00%
3 Fonda de Cese Laboral 8,00%)
[ Fo.De.Co 0,08%
5 Régimen Nacional de |3 Ind. De [as Construccion 0,08%
& Fondo de investigacién, Capacitacion y Seguridad 0,16%
7 Feriadfos Pagos 5,83%
8 Ley de Riesgos del Tra bajo 11,46%
9 Vacaciones Pagas 5,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
11 Licencias Especiaies 0,91%
12 |Vestimenta v Utiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anual Complementario 10,94%,
Total Porcentual de costo de |z mano de ohrg 76,53%

{c) ADICIONAL NO REMUNERATIVD

Cuando en el cilculo del Costo de Mano de Obra corresponda la inclusion de sumas No Remunerativas estipulddas por el gramio, se

deberan tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jernadas de § hs é u, contabilizando un

total de 176 horas/mes.

5i el Acuerdo homologado para dicho adicional preveé Ia forma de Pago en cuotas, en la determinacién de la incldéncia en 2l costo

unitaric por hora se debers tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, Endependiente\%ﬁ%hrma
A

page adoptada por la empresa.




REFERENCIAS |

7 1445, Su;j. a repavimentar

t
:":“Jaw- r‘“’“;—"lzz /
“L.“.".‘..‘li‘. ; 5DE "‘L:FU
e At PT20B0LG
MUNICIPALIDAD DE MAIPU| estumgsysrficios
correlani@ - i -
REPAVIMENTAC[ON Dibujo RAUL VADO U p.{g\\it Al DE Y
Calle: SERPA o -
Entre: RUTA 50 Y RUTA 20 Sec. de Infraest.  Ing. Eduardo Mezzabotta T
RODEQ DEL MEDIO MAIPU MENDQOZA Intendente MATIAS STEVANATO | 9672022




PERFIL CALLE SERPA
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COLOCACION DE LOS SEPARADORES VIALES
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MATERIALES

Placa:

La chapa de la sefial sera de acero cincado de 2 mm de
espesor.

Revestimiento:

Sera de lamina de retroreflexién igual o mayo a la calidad de
lata intensidad prismatico. El nivel de retrorreflecion de ics
materiales se ajustara, como minims, & los vaicres establecidos
en la tabla I de la Norma IRAM 10033,

Pintura:

Las sefales en su reverso deben estar pintadas y/o tener
elementos retrorreflectivos cuando puedan encandiiar al ser
iluminadas. Se utilizara esmalte sintético abrillantado en coior
gris.

Sostenes:

Se utilizara poste de madera con peso especifico de 0.85
kg/em3 o superior, de seccién cuadrada. La dimension minima
de |a seccion sera de 75 mm x 75 mm. La variedad vegetal
admitida podran ser: Anchico colorado, guebracho bianco,
gquebracho colorado, rabo o virapita.

QO

OLORES:

oiores reglamentarios
segun ley vial.
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica que €l Sr. ..o
en representacion de la Empresa Constructora....c.ccoevuveovvevseesoonnns
ha realizado en forma conjunta con el profesional firmante de la pre

visita al terreno en el que se llevaran a cabo las Obras de PAVIMENT

CALZADA REPAVIMENTACION DE CALZADA

sent9 una
'ACION DE

CALLE SERPA Desde Ruta 50 hasta Ruta 20~ Distrito Rodeb del Medio
Representante de la Administracion

Firma y Sello; / \\\ \\

Representante Técnico ; y
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU
MENDOZA
Secretarfa de Infraestructura y Servicios Pablicos

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LTS

ANEXO: RECONOCIMIENTC DE VARIACION [

JE PRECICS

RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.
REPAVIMENTACION DE CALZADA

CALLE SERPA Desde Ruta 50 hasta Ruta 20

DISTRITO RODEO DEL MEDIO - MAIPU

FORMULA DE APLICACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRES
P= Po (0.40 MO/MOo + 0.10 GO/GOo +0.10 AD/AD0+0.25 CAs/ CAso + 0.
P: es el precio de |2 oferta reajustada.

Po: es el precio de la oferta basica.

MO: Costo de mano de obra en construccion, jornal por hora del ayudante, publicado por Are

Ministerio de Economia, Infraestructura v Energia de Mendoza, correspondiente al mes de e
trabajos.

MOo:  idem anterior correspondiente al mes anterior al de apertura de |z licitacion,

GOo:  Precio final al publico del Gas- Ofl YPF, item N® 22002, de la publicacion del Area
Ministeric de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior a
ia licitacién.

GO; Precio final al publico del Gas- Ofl YPF, item N° 22002 de la publicacién del Area
Ministerio de Lconomia, Infraestructura v Energia de Mendoza, correspondiente &l mes de e
trabajos.

ADg: Precio final al publicc del Asfalto Diluido, item N° 8400, de [a publicacién del Area
Ministerio de Econcmia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al
la licitacion.

AD: Precio final al publico del Asfalto Diluido, ftem N° 8400 de la publicacién del Area
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de g
frabajos.

CAsc:  Precic final del Cemento Asfaltico por tn, item N° 8430, de la publicacién del Area
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente ai mes anterior al
la licitacion,

CAs: Precio final def Cemento Asfaltico per tn, item N® 8430, de la publicacién del Area
Ministerio de Economia, infraestructura y Energia de Msndoza, correspondiente al mes de g
trabajos.

Aro: Precio final al publico del m2 de arido tipo arenas medianas y gruesas, it
del Area de Costos del Ministeric de Economiz, Infraestructura vy Energia de Men
anterior al de apertura de la licitacion.. ]
|
Precio final al publico det m3 de arido tipo arenasmedianas y gruesas, item
ucturayy Energia de Mendoza, torn
i
)
!

Ar:
del Area de Costos de! Ministerio de Economia, Infras
ejecucidn de los trabajos.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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ANEXO 1
ARTICUL.O 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Dentre del sobre N°1 debera agregar:
Q) Deberz presentar Evaluacion Eccndémica — Financiera (planilla Anexe |l Ratios Financieros-
Patrimoniales) firmado por Contador publico nacional, Los valores que figuran en el Anexc il
correspondientes at Ultimo balance de cierre de ejercicio anual aprobado seran requisito excluyente para la
adjudicacién de la propuesta. Los valcres correspondientes al penlltimo balance aprobado, seran
solamente informativo.

Las propuestas seran admitidas, y tendran un plazo de 48 hs para su presentacion.

RATIOS FINANCIEROS

ANEXOQO li- RATIOS FINANCIEROS - PATRIMONIALES

_ VALORES
RATIOS FORMULA ADMITIDOS Ultimo Balance Pentltimo
PERMITIDOS Aprobado *(1) Balance
Aprobado *(2)

SOLVENCIA Active total / Pasivo total >=all
Activo Corriente / Pasivo
LIQUIDEZ corriente >=all
PATRIMONIO Activo total - Pasivo total
NETO > =8 93.000.000 (\ |

* (1) Corresponde a] Balance solicitado en art. 8% inc. h) del Pliego de Condiciones Generales, para la
presentacion de la oferta.

*(2) A solicitud de la Administracién, deberé ser pre o dentro del plazo de dos.(2) dias hébil\bs.
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