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REPAVIMENTACION DE CALZADAS

BARRIOS TROPERO SOSA Y PENAFLOR
DISTRITO COQUIMBITO ]
DEPARTAMENTO DE MAIPU -

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El pavimento de las calles de ios Barrios Troperc Sosa y Pefiaflor del Distrito
sido afectado por reparacion de redes de cloacas y por desgate propio del paso del tiemb
se encuentren en la actualidad, en un estado de deterioro importante. Es necesario I
mecanizado de los baches y sectores deteriorados, fresado de la superficie en liga
deformada, recuperar la carpeta existente y corregir el galibo para asegurar el escurrimie
los desagues. Posteriormente ejecutar riego de liga y colocar una carpeta de concreto a
espesor. Finalizada la colocacién de [a carpeta asféltica realizar lz demarcacion ho
peatonales y lineas de detencion. Se considera que el tiempo de ejecucion temporario
obras mencionadas, tendra una implicancia positiva en el confort de transitabilidad por pa
ya que la arteria mencionada tiene un trafico muy intenso de particulares y de transporte p

Las ventajas de esta forma de ejecucion son las siguientes:
Reduce los tiempos de ejecucion

Se disminuye la produccién de escombros

Se disminuye el retiro y aporte de materiales pétreos

Se reducen los conflictos viales, originados por el transito pesados de los camiones
deberian realizar las tareas desde y hacia la obra.

Se reduce en grado extremo la necesidad de desvios,
Se incrementan en forma evidente los parametres de seguridad vial durante Ia ejecucion d
Se reduce notoriamente la contaminacion sonora y del aire,

FORMA DE EJECUCION

Limpieza de calzada y banquinas, retiro de lo producido.

Limpieza profunda de baches y fisuras.

Fresado de Superficie en sectores deformados

Liga y Bacheo mecanizado de superficie tratada y restitucién de galibo

Riego de liga y colocacion de carpeta de concreto asfaltico de 3 cm de espesor

I o

Pintura de sendas peatonales y lineas de detencién
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ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a

Licitacion tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
lc previsto en los Arts. 1° Y 2° y concordantes de la Ley de Obras

Plblicas N° 4416, cuyo detalle se acempatia en pianilla de presupuesto adjunta, y seglin las especificaci ones técnicas

contenidas en el respectivo pliege.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONE

La presentacion de
conocimiento de la docurmnentacién, de los trabajos
emplazamiento de |z obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

S

'as propuestas implica por parte del preponente un completo
a realizar, del tiempo, sus condiciones del ejecucién y lugar de

Fljase para la presentacién de las propuestas el dia y hora, previste por el Departamento

de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas
asi como de los interesados gque concurran, lzbrand
consideraran las ofertas que se presenten hasta

serdn abiertas en presencia de los Funcionarios co rrespondientes,
0 $& un acta que seré firmada por los asistentes al a cto. Solo se
el instante de la apertura del primer sobre; no se agmitirdn

modificaciones, aclaraciones Y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto -

Al finalizar el mismo y antes de cerrar ¢| acta labrada, los interesados podran efectuar las observacio nes, aclaraciones
y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier irmegularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fiado para Ia apertura fuera declarade feriado por causas fortuitas Y no hiciera posible la

realizacion del acto, éste tendra lugar el primer dia ha

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

bil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado.-

La Municipalidad proveera ia DOCUMENTACION LICITAT ORIA (carpeta conteniendo

pliego de condiciones, pliego de especificaciones gen

erales y particulares, planos, croquis, planilla de presupuesto oficial,

planilla oficial de propuestas, planilla de analisis de precios), fa cual incluird el PROYECTO LICITATORIC de la cbra, gue

podré estar desarrollado, total o parcial mente, en alguna de las siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y

b} De ANTEPROYECTO {croquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

de detaile de la cbra completa, con un caracter definitivo).

En el primer caso, Ia responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo

del Contratista, aquellos desarrolios y documentacisn
impusieren.-

Como complementoe al proyecto preparado por el Municipio, el Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por ia Inspeccion: estudios ¥ ensayos preliminares y los planos de

coordinacion en ios que se describan la ubicacién

cafierias, especificando los tipos de tendido, con la precisién de los planos de replanteo, & fin de facilitar lzs tareas de
control por parte de la Inspeccion .Tal documentacion podra ser requerida en cualquier momento, antes o durante la

gjecucion de las tareas especificas.-

En el segundo caso, |
croquis preliminares y/o plancs generales.-

que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra le

de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes y/o

a documentacion incluye un anteproyscto de la obra a nivel de
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En ellos se han fijado
compatibles con las condiciones de funcion
proyecto y el destino de ta obra a construir.-

posicion, dimensiones y materiales de los g

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO CON

las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacidn de los trabajos ¥ en un plazo NO mayor de
procederd a la preparacion, confeccion ¥ presentacion de la documentacion completa de planos
del proyecto, ante La Municipalidad vy el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes,

FOLIo
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lementos constructivos

amiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el

VPLETO conforme con

30 dias, el Contratista
generalesy de detalles
HASTA OBTENER LA

APROBACION RESPECTIVA -

Las condici
posiciones y calidades fijados en el
memorias ¢ indicaciones oportuname
principales y accesorios o trasladand
como una mayor eficiencia
fines perseguidos segun la

ones de sjecucion dei proyecto se gjustaran a materiales, dimensiones,
proyecto licitatorio, en ia documentacion licitatoria, especificaciones particulares,
nte emitidas por la Inspeccién de Obra, respetando la ubicacién de osl elementos
cles a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, as|
y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
memoria descriptiva y ia s especificaciones dei pliego.-

momento solicitar al
Lalquier probiema de

Durante la marcha de la obra
Contratista ta ejecucion de planos
montaje o elemento a instalarse.-

» 1a Inspeccién podra en cualquier
parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre ¢

Lta MODALIDAD ado
Pliege de Condiciones Particulares de Caracter Leg

ptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del

al.

ARTICULO &: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiese
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan com
La Municipalidad con una anticipacion de por lo menos DOS (2} DIAS HABILES & la fecha de apertu

n los proponentes en
unicarlo por escrito a
ra de la licitacién.-

ARTICULO 6 :PROPUESTA

La propussta de precios serd redactada Unicamen te en Ia planilla
escritas @ méquina o letra de imprenta bien legible , firmadas por el oferente y representante técnico
cerrados, en la Subdireccion de Licitaciones & enviadas
debers destacarse: nimero de licitactén, expe diente, dia

oficiat de propuestas,
\ selladas y en sobres
por plezas certificadas con la anficipacién debida. En el sobre
y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuarg en forma individual con Ja determinacidn de los precios unitarios
y totales para cada uno de elios. Las cotizaciones para el sector deberan acompafiarse ineludiblemente con el defalle
indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafara a su propuesta un depdsito de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, Gue podra ser en ef ectivo (acreditado en recibo oficial municipal), fitulos o valores,
segln su valor neminal, emitidos por La Nacidn o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones auts rquicas y las
empresas del Estado, fianza bancaria 6 péliza de caucion, Las fianzas bancarias ¢ seguros de caucion deberan reunir las
condiciones basicas determinadas en el Art. 9 de | Decreto Provincial N° 313/81,

Sit
someterse en forma expresa a la

a institucién bancaria que otorga !a fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, debers

jurisdiccidn y competencia de los tribunales de esta Provincia.

V.07/2015
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En casc de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los

originales a la documentacion licitatoria), éstas rani a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberén inc iuir la

siguiente cldusula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CGONTRADIGA CON LO

ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (0 FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO

DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

una unidad {no por sectores o

escrita a maquina o letra imp

La omisién de esta clausula en la péliza o fianza bancaria, serd causal de rechaze de la

Las propuestas se efectuaran con ios valores gl obales, es decir, tomando a |2 obra como
panes).-

La propuesta de precios serd redactada UNICAMENTE en [ a planitla oficial de propuestas,
renta bien legible, fi rmadas por el oferente v representants técnico, selladas y en sobres

cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacién debida, En el sobre

debera destacarse: nimero de licitacion, expediente |, dia y hora de apertura.-

y totales para cada item que la constituya.-

pliego, en sobres cerrados (1

ostentara la individualizacion de fa licitacion y contendra;

La cofizacién se efectuara en forma individual con la determinacién de los precios unitarios

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora g ue se indica enjel Art. 3 del presente
¥ 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que solo

i SOBREN?

b) La dectaracion que

del firmante.-

k} Certificado expedid
Empresa como del
aceptara presentaci

aceptard presentacion de original o copia certificada).-

i) Nota de Presentacién y Designacion del RepresentanteTécnico de la Empresa.-

a) Constancia de la constitucién de la garantia de ofsrta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que sera
devuelta en caso de no ser aceptada fa propuesta, dentro de ios diez (10} dias de adjudicada [a obra.-

para cualguier cuestiér: administrativa & judiciat que se suscite se aceptara la jurisdiccion de

Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciende renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero que
con posterioridad at acte licitatorio se creara.-

G) La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacion.-

d} La firma de! proponente y representante técnice en toda la documentacion.-

e} Constancia del pago de Sellado Municipal seglin Orden anza Municipal vigente por cada hoja incluida en ef
Sobre N° 2, de Oferta Basica y Variantes.-

f Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedide de referencias.-

g) Detalle def equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.~

h) Balance con no mas de seis meses de antigiiedad; co n informe firmado por Contador Plblico Nacional (se

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, ¢ cualquier otra documentacién, conforme en
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copiz debidamente cerfificada, que acredite las facultades

o por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacién tanto de La
Representante Técnico para la ejecucion de la obra objeto de la presente licitacién (se
6én de original o copia certificada).-

1) Constancia de Inscripeion en el Instituto de Estadistica y Registro de ia Industria de la Construccion (IERIC)
(se aceptara presentacién de original o copia cerificada).

V.02/2015
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Fara ¢l caso que el monto de la Obra supere los 5:000 jornaies del Pedn de La Administracién Piblica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica

(RACOP), seguin se especifique en &l articulo N° 4 de Pliego de Condiciones Particulargs.

Constancias de inscripcidn vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales
impositivo y previsional.

de caracter

Plan financiero donde el proponente debera mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo que media entre la gjecucion, certificacion de tra bajos y espera para ef

cobro de los respectivos certificados de obra,

Nota con carécter de declaracién jurada en i2 cual se fije un domicilic especial en el Departamento de Maipu
donde seran validas todas las notificaciones y dili gencias administrativas que se practiquen con motivo yen

razén de la presente licitacién.

CSOBRENTZ i

a)

b}

c)

d)

Formularic OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

Cuando se formulase "variante”, ésta debers ser pre sentada en las mismas condiciones

de la propuesta

principal, en sgbre separado con iguales inscripciones que [a anterior, pero con el agregado del término

"variante”,

Se agregarén ademés los siguientes datos por cada pr opuesta en los sobres indicados en a) 6 b):

1. Numero de personal permanente y transitorio del con tratista de obra.
2. Plazo de ejecucion de fa obra.-
3. Pian de trabajos e inversion y cranograma general de obra.
Analisis de precios de cada uno de los ftems gue com ponen fa propuesta.
En o relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla
Mano de Obra” utilizando como minimo la escala salarial del gremio que corresponda, co

al mes anterior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria serd el q u
los Analisis de Precics de cada items.

*Anexoc Costo de ] a

n los valores vigentes

e |luego trasladarén a

ARTICULO 9: RECHAZO DE LLAS PROPUESTAS

sobre N°

Las propuestas no serén admitidas, y por fo tanto d e
2 del articulo anterior, cuando se observa ran cuzlquiera de las siguientes causales:

ueltas en el acto el

1.

2.

Omisién de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no redna los

requisitos establecides en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane e

apertura, depositando !a diferencia en tesoreria municipal.

No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda ¥/ raspadura en su texto.

n el momento de la

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, serd causal de rechazo

de la propu esta

LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la componen y LA
PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberan confeccion:arse conforme a los
esquemas de las planiilas oficiales y siguiendo la metodologia indicada para su determinacion.

l.a no presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m).
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. Los restantes recaudos a observar er la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES 2 la clausura del acto ficitatorio. En caso contrario el municipic podra rechazar la oferta y el
oferente perdera la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podra requerir a los oferentes ifa presentacion de la
documentacion y/o aclaraciones ¢ ampliaciones que a juicio dei municipio sean necesarios para laicomecta evaluacién de
la oferta. En ese caso, las presentaciones debers n ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de ia real
notificacion, en caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el oferente perderé la ga rantiz.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara ofras propuestas que s ignifiquen una variante ventajosa a lo
proyectado oficiaimente, las mismas serdan considera das sélo en el case de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comision de Preadjudicacion
de la Licitacién.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cusstiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presents pliego, se regirdn supletoriamente p or lo dispuesto en Ia Ley de Obras Publicas N° 4416, Decreto -
Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2584/81, 2460/82, 185/83 y 1477/00, 8,708 Ley de Administracion Financiera
de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

Ei oferente se obliga 2 mantener la propuesta por el término de SESENTA (60) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, 2 cuyo vencirmiento podré ser automat icamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Dejase expresamente establecido que el proponente debe constituir ert el momento de la
adquisicion de la documentacion de la cbra, domicilic especial en ¢l Dpto. de Maip0, Provincia de Mendo za, donde seran
validas todas las netificaciones y diligencias admi nistrativas que se practiquen con motivo y enirazén de la presente
licitacién.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

E! adjudicatario de la licitacion, a los efectos de la celebracion del contrate respective,
debera constituir domicilic especial en Iz Ciudad d o Maipd, Provincia de Mendoza, donde seran vilidas t odas lag
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razdn de la presente Licitacion. -

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacién de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos vy legales quedando a criterio de la primera la formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULQ 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plaze de mantenimiento de oferta establecido en el presente
pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho términe o después de efectuada la
adjudicacién, aln cuando la misma se hubiera resuelto pasado ios sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se hara pasible a lo establecido en el ar ticulo correspondiente a penalidades y multas, ejecutédndose en este
caso el documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o més ofertas estuvieran en pie de i gualdad y su monto y cantidad sean de
significacion, podra llamarse a mejora-de precios entre las prepuestas que se hallen en esas condiciones, a cuyo efecto
V.09/2015
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se fijard dia y hora en que tendra lugar la apertur a de las nusvas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.- .

ARTICULO 18; OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Sien el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera el
incumplimiento de zlguno de los requisitos formaies o fundamentaies exigidos que no modifiguen las bases de la
Licitacién, podré resolverse su aceptacién siempre gue se encuentre presente el interesado ylo persona con poder
suficiente a satisfaccion de La Municipalidad de Maipt, y hayan asentido la mayoria simple de concurre ntes, caso
contrario los proponentes podran efectuar las obser vacicnes yfo impugnaciones que consideren! conveniente, una vez
terminada [a apertura de sobres, las que deberan co ntar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacién y contratante de la obra La Munic palidad de Maipd. E
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacién de la obra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asf también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector n o impedira la
adjudicacion si se la considera conveniente.

El precio sera sélo uno de los factores a tener en cuenta para |z decision. Se tendra valido
el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacion reflejados en el total parcial, y [a adjudicacién se hara por el
importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamo s en otro sentido.

La Municipalidad se reserva ¢l derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
cienta) los items en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudico.-

ARTICULQ 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicard 2 los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccion de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma dei conirato respectivo, y
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacion para la presente obra serd el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiclones Particulares de Caracter Legai de la presente documentacién licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se harén a través de certificados, pr esentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El lltimo certificade de pago tendra el cardcter de
liquidacion final de la obra contratada. EI pago de las certificaciones estard sujeto a lo pravisto ien la Ley de Obras
Pubticas N° 4416 y sus madificatorias. Se pedra autor izar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Cardcter Legal, '

ARTICULO 23: CELEBRACIGN DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firmado dentr o de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacion de la adjudicacion al adjudicatario.

ARTICULO 24 :ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberén demostrar capacidad técnic a, operativa y financiera a satisfaccién
de La Municipalidad.

Deberan los oferentes acreditar experiencia ¥ competencia en obzas de similares
caracteristicas.-
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacidn, se procedera a ia devolucion de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En opertunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento det
mismo con un depdsito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores seguin su valor nominai, emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza, fianza
bancaria 6 poliza de caucion. Las fianzas bancariasé péliza de caucion, deberan reunir as condiciones basicas
determinadas en el articulo 9° dei Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si [2 institucién bancaria queé otorga fa fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a ia jurisdiccion y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucion de La Garantia Contractual, se efectivizars ai realizarse la recepcién provisoria de la obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de accf:pios e intereses, se
descontarz el 5 % (cinco por ciento) en concepto d e FONDO DE REPARQ, y que se retendra hasta la recepcion
_ definitiva en cardcter de garantia.

Para toda ampliacion de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicars el
mismo procedimiento de depdsitos, descuentos y devoiuciones sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al page de la certificacion, el contratista debers afianzar &l misme con un depdsito equivalente al 100% del monto
atorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer péarra fo de éste
articulo. La devolucién de la Garantia, se efectivizara al realizarse ia recepcidn provisoria de la obra o al finalizar Ia
totalidad de los desacopios.

En todos (0s casos, de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas irén a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir | a siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA {o FIANZA) ESTA COMPARIA DE
SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4418 DEL GOBIERNC DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesion del contrato, en forma parcial ¢ total, debera contar
con la autorizacién expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder sjecutivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con lo estipuiado en el articulo N° 8, Sebre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURG OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligado a fener
permanentemente asegurado el personal que frabaja, en una entidad aseguradaora debidamente autorizada por Iz
Superintendencia Riesgos de Trabajo, v una declaracion expresa que desvincula a La Municipalidad de Maipti de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su persenal, asumiendo en forma total y completa toda
responsabilidad af respecto. Tanto la péliza cubriendo su personal como la declaracion antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el ¢ontrato ce obra .-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentro d e las 48 horas de la firma del contrato, en
base a lo previsto en el articulo 23 del presente.

Previo a la iniciacion de |z obra, el oferente debers presentar copia de los certificados,
expedidos por los entes Privados, Municipaies, Provinciales yfo Nacicnales, que acrediten el iconacimiento de la
ubicacién de las instalaciones subterransas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, etc.
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Al iniciarse las obras se labrara un acta que co nsigne la toma de| posesién, replanteo y

comienzo de las obras, por parte del contratista, entregandose una copia de ella a éste ditimo, Cuando la inspeccién no
puede entregar la posesion integral del terrenc donde se realicen las obras, & cuando circunstancias especiales |o
aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesién por tramo ¢ partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijara en

el acta el tiempo de ejecucién de esa parte.-

ARTICULQ 30: PLAZOS DE EJECUCION

Legal.-
ARTICULGC 31: MULTAS

ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

tas mismas, se labrard acta de recepcion provisoria entregandose copia de elia al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de ejecucion se establece en el piiego de condiciones particulares de Carcter

Las multas se establecen en el pliego de condiciones particuiares de Caracter Legal.-

Terminada la totalidad de las obras y si la inspeccion no tuviese objeciones que formular a

Después de la recepcién provisoria de la obra, el contratista esta obligade a mantenerla

durante el plazo de UN (1) ANO Teparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala

calidad o de la deficiente ejecucion de la obra.

Su cargo reparar darfies ocasionados por el mal uso, intencion expresa o catdstrofe.

efectuara la recepcion definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

pliego.-

ARTECULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJGC

Al no estar el contratista en posesion de Iz obra desde la recepcién provisoria, no estara a

Finalizado el plazo de garantis, sila inspeccién no tuviese objeciones que formular, se

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente

Los plazes fijados para cada trabaje en los planes a que se refiere el articulo precedents,

seran tratados en forma idéntica al plazo de gjecuc ién de la obra, pero tomando sélo en consideracionia parte de obra

que debid ejecutarse y la sancion pecuniaria sers proporcional a ella.-

ARTICULO 36; FISCAI__IZACIC)N DE OBRA

estricta conformidad a lo contratado.

documentacion de la obra, ad

ARTICULQ 37; SUBCONTRATISTAS

La inspeccion fiscalizara ia sjecucion de las obras y exigira que ellas se reaficen en

El contratista estd obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
emas del livro de érdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado,

Los subcontratistas y sus obreros serdn conside rados por La Municipalidad como personal

del contratista. El Contratista presentara para apro bacion de La Municipalidad una némina de los| subcantratistas que
intervendran en la obra. La existencia de subconfra tos. no releva al contratista de la vigilancia y atencion de los trabajos

que le correspondan.

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo alguno

al contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sino que éste es el exclusivo responsable ante el Estado -
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

Ei contratista tendra en |z obra los enseres vy e | personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para et normal desarroile de los trabajos.- -

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligado a expulsar de Ia ob ra a personal que la inspeccion le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a la inspeccion; b) desobediencia a |a inspeccién; ¢) incitar a la desobediencia a la inspeccion; d)
dafios a la obra; e) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier ofra causa que atente contra la buena marcha de las
obras.

ARTICULQ 40: GASTOS DE BOMBEC Y DRENAJE

Si para ejecutar [a obra fusse necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta del contrafista, quien debera preverlo al pr esentarse a licitacion.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucién de las obras exifa el desvic de los cursos de agua, caminos,
conducios de liquidos, etc., el gasto que ello ocasione serd por cuenta del contratista, quien deberd mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULQO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estara a cuenta y cargo del contratista y a juic io y directiva ;de la inspeccion, la
construccion de un depdsito seguro para gl guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en el obrador, Asimismo el contratista esta obligado a vefar por la seguridad de tales
elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contard durante la
ejecucion del contrato, con un centre de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podra ser inspeccionado
por La Municipalidad. E| contratista deberd comunica r a La Municipalidad el domicilio de dicho depésito. El costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estarén a cargo del Contratista.

ARTICULOQ 43; COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicién del hormigén vale tado lo especificado en
los pliegos de condiciones particulares de cardcter técnico que se adjuntard a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo jo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de carsc ter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para fa ejecucion de las obras se deberdn aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecion de fas mismas. En el caso que estuviera previsto, se
debera cumplir para fos materiales, con lo especifi cado en el dal Pliego de Bases Particulares de Caracte r Técnico que
se adjuntara a la documentacion licitatoria.-

ARTICULO 48; PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule la inspeccion respecto a las previsiones de seguridad que se
adopten, sera reparado de inmediato por el contrati sta, mediante Ja adopcion de las medidas que sugiera la inspeccion.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO

: V.09/2015
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Toda comunicacién entre el contratista ¥ La Municipalidad se efecty
la inspeccién, estando obligado el primero a acatar las érdenes que se le impartieran tendiente:
contrato.-

ARTICULO 48; MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicion de los trabajos efectuados se realizara mensualmente,
al que se gjecutaron los trabajos. La emisién de los certificados se of
del mes siguiente a | que se ejecutaron fos trabajos.-

dias habiles siguientes al mes
primeros diez {10} dias habiles

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista deberd mantener canstantements Ia obra en perfectas

. Y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplird de inmediato las
sentido le imparta |a inspeccidn.-

ARTICULO 56: DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cuzl

vincutado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la opertunidad que se lo reguiriese.-

ARTICULO 51: EJECUCION DE TRABAJOS NO ORDENADO P

Y RELACION TECNICA

OR LA INSPECCION ACREEDI

Ef contratista no obedecerd orden alguna, refere nte a la obra e
provenga directamente del inspector acreditado en |a misma, o el representante de éste debidame

reconocera ningdn trabajo ejecutado sin la correspo ndiente erden en la forma antes dicha. Todos |

que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante |a in

ARTICULQ 52: CARTEL DE OBRA

El contratista deberz colocar en la obra, sin ca rgo y en el lugar

Inspeccién, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el cro
dias corridos después de haberse firmado el acts de replanteo u orden de iniciacion. Habiénd
mencionado el contratista se hara
contratada,

El cartei debera ser retirado al efectuarse la recepcion definitiva de

treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasard a ser propiedad de La

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

pasible de una mu lta diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 9

MUNICIPALIDAD :
OE MALFG ]

ard por intermedio de
s al cumplimiento del

dentro de los tres (3)
ectuara dentro de los

condiciones de orden
ordenes que en este

quier dato estadistico

TAD A EN LA OBRA

n gjecucion, que no
nte autorizado, No se
s problemas téenicos
sp eccidn de la obra.-

donde lo indique la

quis correspondiente, dentro de los cinco (5)

gse vencido el plazo
o) del monte de obra

la obra. Pasados los
Municipalidad. -

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presen tar la documentacion conforme a

obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitart
otra que la Direccion Técnica considere necesario. Esta
gprobacidn de la certificacion final,

presentacién es condicién necesaria

En caso de
procedimiento de seleccién con la constancia de i
otorgara la certificacion final de obra cuando §
Registro de Antecedentes de Constructores d

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

nicic del trémite de inscripcién y habilitacién e
@ empresa presente la constancia de inscripcion y habi
e Obra Plblica (RACOP),

as, eléctricas, de gas y cualquier

para la confeccién y

que ia contratista sea una empresa que se ha presentado al

n el RACOP, solo se
litacion definitiva en el

El Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecerd si corresponde

0 no el acopio de materiales yen el ¢
Certificacién que los materiales acopi
documentacion respectiva. Los pago

s que se efectiien por acopio de materiates serén provisionales
abonadas por este concepto seran d

educida s de los certificados que se expidan a medida que se gf

respectivos y por la canfidad de material ernpleado en los mismos.- A los efsctos de la Certificacion el

presentar los comprobantes de compra de los materiales {facturas y remitos) y los mismos debera n
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depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacién del acopio efectuado
previo a autorizar e! pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopio, efectuard el desacopio, conforme 2 la incor poracidn de los materiales y/o elementos acopiados en la obra

ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENCGIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliege, a condicion de pricrizar la mano

de obra local, segin lo esfipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Piiblicas.

A los efectos de considerar la radicacion de las empresas oferentes, se debe tener en

* cuenta lo estipulado en |a Ley de Obras Publicas N° 4416 en su articulo 20 Bis.
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. Este trabajo consiste en la ejecucién de bases y carpetas asfalticas formadas por una o més ¢

MUNICIPIO
MENBOTA

PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Licitacion Pablica Expte

OBRA: REPAVIMENTACION DE CALZADAS

UBICACION: BARRIOS TROPERO SOSA Y PENAFLO
Distritc Coquimbito -~ Departamento Maip( - Mendoza

GENERALIDADES: DIRECCION TECNICA

Estara a carge de la Direccion de Obras Publicas, de la Municipalidad de Maipd. El

instrucciones de la Direccion Técnica). Todas las tareas $eran aprobadas por ka Inspeccion de

- Contratista debera tener en obra un Libro de Ordenes de Servicios por Triplicado, donde se asentaran las

Obra, autorizando la

iniciacion, continuacién y finafizacién de los de los trabajos, en un libro de Nota de Pedido por triplicado. -

REPRESENTANTE TECNICO

La Empresa tendréd representante técnico Profesional Categoria "A" o "B,
debidamente habilitado con la presentacion de la constancia correspondiente, gue debera estar permanentemente

en obra, verificar y controlar la calidad de los trabajos ejecutados.

CARTEL DE OBRA

La Empresa proveera un cartel de acuerdo a modelo adjunto en el lugar que

designe la inspeccion el cual podra ser trasladado de acuerdo a requerimiento de la inspeccién
mismo sera incluido en el rubro gastos generales.

ARTICULO 1: BACHEQ MECANIZADO

El trabajo consiste er una vez especificadas las lineas y niveles ot

de obra. El costo del

orgadas en obra por

ta Inspeccion, donde la inspeccion requiera hacer basheo rnecanizado se debera considerar para cotizar ¢l m2 el
equivalente a 36 kg de mezcla de concreto en caliente. La superficie a bachear debera limpiarse y sopletear con

aire a presion eliminando toda suciedad de ias juntas y- grietas, realizar el riego de liga y co
caliente de bacheo, si hubiera partes flojas o suelta deberan removerse antes de realizar el
concreto en caliente, ’

ARTICULO 2. FRESADO DE SUPERFICIE

locar el concreto en
bacheo y cubrir con

El trabajo consiste fresade mecanice de la superficie en aquellos lugares que la carpeta se
encuentre deformada perc no rota. Ei fresado serd de todo el espesor de la carpeta existente y ef producto
resultante sera retirado de la zona de cbra por la empresa contratista. La superficie fresada sera revisada y de no
existir roturas se limpiara en profundidad con soplado de aire y se colocard el riego de liga para recibir la nueva

carpeta.

ARTICULQ 3- ESPECIFICACIONES PAVIMENTACION DE CALZADAS

BASES Y CARPETAS BITUMINOSAS TIPO CONGRETO ASFALTICO.

Para la ejecucién de bases y carpetas bituminosas tipo concreto asfaltico, rige lo establecide en el Capitulo N,
Seccién N-I del Pliego de Condicionas y Especificaciones Técnicas mas usuales de la D.N.V,, edicién 1971.-

ARTICULO N° 3-1 - DESGRIPCION

caliente empleando cemente asfaltico v los agregados siguientes:

D
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- Agregado gruesc
- Agregado fino

- Arena silicea

- Relleno mineral

Estos materiales pueden obtenerse por zarandeo de gravas o por trituracién de rocas.-

Las superficies a recubrir podran ser bases granulares imprimadas, carpetas o tratamientos bituminosos
existentes debidamente reparados, mediante bacheo 0 sellado, siempre que su estado general lo permita, previo
riego de liga con asfaltos homologados. -

ARTICULO N° 3-2 - METODO CONSTRUCTIVO:

Rige Io dispuesto en la Seccién N-I, Titulo N--1 , del Pliegb de Gondiclones y Especificaciones Técnicas més usuales
- Afio 1971- de la Direccion Nacional de Vialidad en lo referente a la gjecucion de bases y carpetas del tipo concreto
asfaltico. -

ARTICULO N° 3-3 - MATERIALES

Rige o especificado en e! Titulo N-I-2, salvo las siguientes modificaciones:
Se anulz la primera parte del parrafo 4 del apartado N-1-2-1 y se reemplaza por lo siguiente:

En los agregados para mezclas asfalficas, excepto el suelo calcéreo se deben cumplir las siguientes
exigencias:

Plasticidad:

Sobre ia fraccién que pasa el tamiz N°420 {N°40), el indice de Plasticidad sera menor o igual al 4%.-

. El ensayo de plasticidad debers ser realizado de Ia siguiente forma: Se toma por cuarteo una muestra
comprendida en un 1Kg y 1.1/2Kg., se tamiza el material en seco por el tamiz N°40, el material retenido en ese
tamiz se lava sobre ef mismo con la menor cantidad de agua posible.- Se recibe el material que paso por el tamiz
N°40, tanta por la via seca, como por via himeda en una misma bandeja enlozada. El agua se debe eliminar por
secado en estufa & una temperatura menor de 50°%¢, no debiendo ser eliminada por ningun otro medio, cuando la
. Muestra se hallz con una humedad equivalente entre ef limite pléastico y el limite liquido debers procederse al ensayo

segln los procedimientos corrientes establecidos en las Normas V-N-E-2 y 3/65,

Relacion Vig Seca NVia Humeda del paso Tamiz N°200:

Si el material que pasa el tamiz N°200 por via himeda es mayor del 5% respecto al peso total de la muestra, la
cantidad de material librade por el tamiz N°200 en seco, debera ser igual o mayor que e 50% de la cantidad librada
por tavado.-

Equivalente de arena:

El material licrado por el tamiz N°4, previo mortereado del retenido en dicho tamiz empleando Un mango de goma y
ensayando luego de acuerdo a ia Norma VN-E-10-87 debera tener un “Equivalente de Arena” mayor o igual al 50%.-

E! incumplimiente de uno solo de [os tres pardmetros considerados anteriorﬁ’uente, motivara la
inaceptabilidad de la arena de trituracién como componente de la mezcla asfaltica en caliente,

Yacimientos de agregados locales:

Queda anulado ei apartado N-1-2-2 y reemplazada por lo siguiente: los agregados pétreos localss y los suelos serén
extraidos de yacimientos elegidos por el Contratista, siendo por cuenta de! mismo, [a ubicaciénl estudios, derechos
de paso y explotacion, destapes, zarandeos, trituracion, excavacién, carga, transporte y descarga en los lugares de
- acopio o utilizacion no recibiendo por ello pago directo alguno.-
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Acopio de Materiales:

El apartado N-1-2-13 “ Acopio de materiales” queda anulado y resmplazado por el siguiente en igual designacidn,
Los agregados depositados en los acopios deberan estar de acuerdo con las exigencias establecidas para
cada material en las respectivas especificaciones.

Los lugares de emplazamientos para acopios presentaran una base limpia, liore de malezas y residuos, y

firmemente compactada. Los acopios terminados deberan tener una forma regular, si se prevé segregacién da los
agregados, los mismos se depositaran en capas uniformes de altura inferior de 1,50mts.-

Silos acopios ser realizaran con cinta transportadora, estos deberan achatarse con topadora. Las
distintas fracciones de agregados deberan acopiarse en forma tal que no se produzcan mezclas. No se permitira el
empiec de agregados que se hayan mezclado con materiales de extrafios. La descarga el acopip de todo material se
realizara sobre [a base preparada siendo luego acomodado mediante topadara. En ningdn casose adrnitirz ia
descarga fuera de ia base antes mencionada, Las ruedas de los camiones no deberan lievar residuos o suciedad
sobre la base de acopio.

Toma y remisién de Muestras.

El apartado ¢} Agregados pétreos del N-1-2-14 queda anulado y reemplazado por |o siguiente:

Agregados Pétreos:

Los materiales destinados a la obra y obtenidos de yacimientos que se expictan expresa y directamente o
indirectamente por el Contratistz, se designaran como *Materiales Locales”. Estos materiales deberdn ser aprobados
antes de transportarlas al lugar de colocacion o acopio en obra.

Los ripios deberan ser separados en fraccignes y acopiados en filas separadas, a tal efecto se
considerara comao tamiz de corte el 3/8”" 0 el N°4.-

De cada una de estas fracciones se tomaradn muestras cada 200 m3 o mas frecuentemente si la
inspeccion lo considera necesario para efectuar los ensayos de granulometria. El ensayo de desgaste “Los
Angeles” ser realizaré cada vez que lo solicite ia inspeccién. Se tomaran muestras de materiales| para ser ensayadas
por duplicado, una por cada jornada de trabajo, antes de ser utilizada. El peso de cada muestra no serd menor del
Indicado en el siguiente cuadro.

Tamado maximo del agregado Peso de cada muestra
9.5mm(3/8 ¢ MEMOS.....oiiiiii e v LD KL
8.5 mm (3/8%) a 19mm (34", 25 KO
19mm (34" a38mm (142 ... v 10.0 Kg.
3B mm (112 a 76mm (3).coo e 250 Kg.

Cuando se trata de materiales destinados a la preparacion de mezclas asfalticas en plantas, las muestras
para las verificacionss se fomaran a la salida de los sistemas alimentadores en frio, debiendo realizarse como
minimo, un ensayo por material o fraccién de agregado par cada 1.000tn ¢ jornada de trabajo. En =i caso de que las
proporciones no sean las correctas, el Contratista debe corregir fas aberturas de los pre dosificadores siguiendo las
indicaciones de la inspeccién.-

Si los ensayos granulométricos de una o varias fracciones no cumplen con los limites de variacién
admisibles propuestos por el Contratista al presentar la * Férmula de Mezcla” no permitiendo, obtener la mezcla
especificada, el material o los materiales afectados deberén ser retirados de la Obra.- Ademas por cada 1.000tn de
mezcla o jornada de trabajo, seran extraidas muestras de los sifos en caliente para verificar las proporciones del

pastén y proceder al control de rutina de la granulometriz de la mezcla. Se extraeran probetas testigos con un
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extractor de muestras provisto por la empresa adjudicataria para determinar la densidad, estabilidad y fluencia del
material, estos resultados deberan estar un todo de acuerdo con los datos presentados oportunamente por el
oferente y su costo estars a cargo del adjudicatario, disponiéndose su estudio a consideracién de la empresa y con
fa aprobacidn de fa inspeccion.

ARTICULO N° 3-4 - FORMULA PARA LAS MEZCLAS ASFALTICAS:

Rige lo dispuestc en el Capitulo N-1-3 salvo las siguientes modificaciones: C:4-1} E! titulo N-I-3 *
Férmulas para las mezclas asfalticas” queda anulado y se reemplaza por o siguiente: Antes de iniciar el acopio de
los materiales que entraran en la preparacion de la mezcla bituminosa, el Contratista debers solicitar, con la debida
anficipacion, la aprobacidn de la “Férmuia de la Mezcle” elaborada de acuerdo a las especificaciones
correspondientes.- No podra iniciarse el acopio de los materiales hasta tanto la formula de mezcla no sea aprobada.-

No dara derecho a ampliacién del plazo contractual ninguna demora originada por incumplimiento de
esa obligacion del Contratista.
Al someter a consideracion la formula para obra, ef Contratista debers presentar dosajes Marshall completos, que
demuestren el mejor uso de los materiales propuestos. En dicha “Férmula” se consignara fa granulemetria de cada
uno de los agregados pétreos y los porcentajes en que intervendran en la mezcla los agregados, el relleno mineral si
se requiere y ef ligantes bituminoso.

Consignara ademas la granulometria de la mezola y el resultado de los ersayos realizados, fos que
incluiran; desgaste de Los Angeles, Ciasificacion Mineraldgica, beso especifico seco y peso especifico de agregados
saturados, adjuntard las muestras de los materiales a utilizar a efectos de que la inspeccioén verifique los resultados
de los ensayos. Si la férmula presentada fuera aprobada por la inspeccion, el Contratista estard obligade a
suministrar una mezcla hituminosa que cumpla exactamente las proparciones y granulometria en ellas fijadas , con
las siguientes tolerancias: mas o menos 0,25% para el material bituminoso; 0 més 6 menos 4% para las cribas y
tamices de la mayor abertura hasta 4,8mm {N°4) inclusive , mas o menos 3% para los tamices 2,4mm ( N°8) a 149u
(N°100) ambos incluidos , mas o menos 2% para el tamiz 74u{ N°200).-

Estas tolerancias definen los limites granulométricos a emplear en el trabajo los cuales se hallarsn a
su vez entre {os limites establecidos en la especificacion correspondiente.

El Contratista debera someter a consideracién los limites de variacion admisibles de los distintos
agregados que formaran parte de la mezcla.

La fgja de variacicn asf establecida serd considerada como definitiva para Ja aceptacién de los materiales a acopiar,
cualquier material que no cumpla esta condicién debers ser rechazado, a tal efecto se reglizaran ensayos de

granulometria por cada 200m3 de material acopiado, en tal caso la inspeccidn no medira, ni certificara ios
correspondientes acopios.

Cuando se trate de materiales preparados en caliente, la formula deberd asegurar ila obtencién de un
producto que responda a las siguientes caracteristicas cuando se lo someta a los ensayos de control de calidad de
mezcela de obra descripta en Nul-5-11 y especificacion complementaria.-

Segun lo establecido en la norma de ensayo VN-E-9-67 y su complementaria, se deberan cumplir los siguientes
requisitos:

a) Numero de golpes por cada cara de la probeta:

- Para concreto asfaltico; 75.-
b} Fluencia:2,0 mm a 4,5mm
¢} Vacios:
Para base de concreto asfaltico:  entre 4% y 7%.-

Para carpeta de concrefo asfaltica: entre 3% ¥ 5%.-

- Calculado en base at peso especifico de la mezcla de aridos {Método Rice) -
d) Relacitn betiin- Vacios: '
- Para base de concreto asféltico: entre 50% y 70%.-
- Para Carpeta de concreto asfaltico: entre 70% y 80%.-
e} Relacién C/CS
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Para base y carpeta: Menor o iguaia 1.-
Siendo:
C- Concentracion en volumen de filler en el sistema filler- betlin, considerandose filler a la fraccién de fa mezcla que
pasa el tamiz IRAM N°200.-
C3S- Concentracion critica del filler.~
f) Estabilidad:
- Para base de concreto asfltico: minimo 500Kg.-
- Para carpeta de concrato asfaltico: minimo 650Kg.-
@) Relacién estabilidad-fluencia:
- Para base de concreto asfaltico: minimo 1.900Kg/cm.-
- Para carpeta de concreto asfaitico: minimo 2.100Kg/em.-
Debera evitarse tendencias a lograr estabilidades méximas coincidentes con fluencias minimas.-
h) El ensayo Marshzll se efectuara de acuerdo con la técnica establecida en Ila Norma VN-E-9-67 y su
complementaria.-
i) La mezcla bituminosa tipo conereto asféltico debers responder a las exigencias del ensayo establecido en Ia
Seccion E-IV “Ensayo de compactacion - Inmersién para medir la pérdida de la obra se demuestra que la mezcla no
cumple esta condicion, el Contratista estard obligado & adoptar una de las siguientes medidas para obtener el
resuitado exigido;
1) Cambiar el agregado pétrec.-
2)  Agregar un cierto peroentaje de cal hidratada.- :
3) Incorporar, mejorador de adherencia.-

Los gastos que demanden la adopcién de cualguiera de estas tres medidas, correrdn por cuenta del
Contratista.

Cualquiera que sea la solucién que el Contratista elija, deberan cumplirse siempre las demés exigencias de
la mezcla.- En estos casos el Contratista debera someter nuevamente a la aprobacién de la Inspeccién la formula de
obra, en la forma antes descripta.-

MAQUINA MEZCLADORA FIJA

El parrafo “C” del apartado N-I-4-10 queda complementario con lo siguiente: en los dosificadores de
material en frio, se exigird por lo menos una tolva por cada tipo de agregado. Si un rismo agregado estuviese
acopiado en dos o més fracciones granulométricas, se exigira una tolva por cada fraccion.-

MAQUINA TERMINADORA PARA DISTRIBUCION DE LA MEZCLA.

El parrafo N-I-4-13 queda complementado en el senfido de que se utilizaré para la colocacion de las capas
de material bituminoso una méquina terminadora con control electrénico de espesor y direccion.- En caso de rotura
de |la misma deberd proveerse una maquina similar y en ningiin caso podréd realizarse con una maquina gue
presente las caracteristicas de la misma. En caso de no dispener de la misma se paralizarén los frabajos hasta que
se repare la misma para lo cugl la empresa dara aviso de inmediato a la inspecciodn.

ARTICULO N° 3-5: ESTABILIDAD, FLUENCIA y PORCENTAJE DE VACIOS DE LAS MEZCI.AS EN CALIENTE:

El apartado N-I-5-11 queda anulade y reemplazada por el siguiente: el control de
Calidad de la mezcla se realizara tomande material distribuido por la terminadora, por cada 500 ton. o fraccion,
ademés se tomaran muestras de camién inmediatamente despugs de mezclado, a razén de una por 500 ton. Scbre
estos materiales se realizaran los siguientes ensayos.-

a) Muestras de material sobre camién: Se ejecutard de acuerdo con o especificado en la Norma de Ensayo VN-E-
9.86 apartado 8.8 control de produccion.-

El nimero de golpes por cara sera el que se indica en esta especificacién general -

b} Muestras de material distribuido por la terminadora: Sobre cada juego de tres muestras se realizara el ensayo de
extraccidn de betlin y granulometria de agregados.

5i los resultados de ios ensayos descriptos en a) y b) fueron distintos a log previstos por las
especificaciones 0 no respondieran a la “Férmula de Mezola®, el Contratista estara obligado a corrir los
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procedimientos de incorporacién y/io mezclado de los materiales, en el plaze de 24 horas; cumplido ese plazg, la

Inspeccion podra suspender los trabajos hasta que se efectlen las correccicnes.

No se certificard ninguna superficie construida con mezcla cuya estabilidad acuse en esos ensayos un valor
inferior al especificado y el Contratista estara obligado a remover por su cuenta ef material rechazado. El descuento
del area rechazada se efectuara sobre las cantidades computadas como se indica en N-i-7-2 y se caloulara
multiplicando dicha area por el espesor tedrico de la capa rechazada y por el peso especifico que le corresponda de
acuerdo con la tabla que va en el inciso b) de N-I-5-8.-Cuando la estabilidad sea menor que la estabilidad

especificada se suspendera la preparacion de mezcla hasta que el Contratista corrija convenientemente la férmula o

ef procedimiento de trabajo, segtn corresponda.-

A} Para base de concreto asfltico:

Grava zarandeada; 83%
Arena natural, méximo. 15%
Cal hidratada: 2%

H) De acuerde a lo indicado en el apartado N-XH-3, se dan a continuacion los Hmites granulomét
de &ridos:

CONCRETQ ASFALTICO CONCRETO ASFALTICO
PARA BASE PARA CARPETA

Cribas y Tamices porcentaje en Peso Porcentaje en Peso
que pasa que pasa

38 mm- 1.1/2"

32mm -1.1/4" 100

25 mm- 1" 90-100

19 mm - 3/4" 80-95 100

12,7mm -1/2" 70-90

9,5 mm - 3/8"

4,8 mm - N°4

24 mm-N°8 30-45 40-55

1,2mm- N°16

0,59 mm-N°30

0,297mm-N°50

0,140mm-N°"100 —_ _

0,074mm-N°200 2-8 4-10
Lz formula de mezcla aprobada se controlara en su proceso constructivo considerando

en N-I-3.-

gados a utilizar;

ricos de lag mezclas

las cribas y tamices
s que se establecen




MUNICIPA LIDA D
Q& MLiPy

FGLIO

Ry

MUNICIPIO
MENDOTA

&2

PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS

1IN El apartado N-XII-3-2 Materiales Bituminosos queda anulade y reemplazado por el siguiente

Materiales Bituminosos: para la mezcla se utilizaré cemento asfaltico tipo C.A 70-100.-
IV) Bi titulo N-XIl-4-Maquina Mezcladora se complementa con lo siguiente:

En los dosificadores de materizl en frio se exigira por lo menos una tolva por cada tipo

de agregado.-

Sin en un mismo agregado estuviera acopiado en dos ¢ mas fracciones granulométricas se exigira una tolva

por cada fraccién.-

NORMA DE ENSAYO VN-E.32-67

PERDIDA DE ESTABILIDAD MARSHALL POR EFECTO DEL AGUA

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

El apartado 3 "Probetas” queda complementando por lo siguiente:

El indice de Estabilidad Residual se determinard compactando las 3(Tres) probetas Marshalt al 98% de la

densidad méxima obtenida con la dosificacion dptima de laboratorio en el caso de estudio de |
mezclas asfaiticas elaboradas regularmente en la planta durante el proceso de control de obra.-

A los efectos de determinar el ndmero de goipes por cara necesario para obtener el
maxima se compactaran 2{dos) juegos de 3(tres) probetas cada uno, un juege con 15{quince)
otro juego con el nimero maximo de golpes especificado en el Pliega.

Se calculan las densidades promedios de caja juego de probetas y se llevan los d

as mezclas y con las

88% de la densidad
golpes por cara y ¢l

0s pares de valores

obtenidos (nimero de golpes vy densidades) a un grafico semilogaritmico utilizando al eje de ordenadas en escala

logaritmica para ef nimero de golpes y el de abscisas en escala aritmética para las densidades.-

Se traza la recta que une los dos puntos y se determina sobre el gje de ordenadas el n
corresponda al 88% de la densidad maxima.-

NORMA DE ENSAYO VN-E.68-75

DETERMINACION DE POLVO ADHERIDO

ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA

El parrafo 5-2) queda complementado con lo siguiente:

“Estos valores son validos también para los agregados pétreos gruesos retenidos en &
en las mezclas asfalticas en caliente” .-
NORMAS DE ENSAYQ

Para esta obra rigen las Normas de Ensayo que se indican a continuacién:
** Norma de ensayo VN-E-1-65  Tamizado de suelos por via hdmeda.-
** Norma de ensayo VN-E-2-65  Limite liquido.-

** Norma de ensayo VN-E-3-85  Limite pigstico-indice de piasticidad.-
** Norma de ensayo VN-E-4-65  Clasificacion de suelos.-

** Norma de ensayo VN-E-5-67  Compactacion de suelos.-

** Norma de ensayo VN-E-6-68
** Norma de ensayo VN-E-7-65
** Norma de ensayo VN-E-8-68
** Norma de ensayo VN-E-9-67
* Norma de ensayc VN-E-10-67
** Norma de ensayo VN-E-11-67

Anglisis mecénico de materiales granulares.-

Control de compactacion por le método de la arena.-
Ensayo de estabilidad y fluencias por el método Marshall.-
Equivalente de arena.-

Determinacién del valor soporte o hinchamiento de s

Determinacién de [a concentracion critica rellenos mgterial.-

umero de golpes que

tamiz N°4 utilizados

suel0s.-
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** Norma de ensayo VN-E-12-67 Determinacién del peso especifico aparente de mezclas asfilticas
compactadas.

** Norma de ensayo VN-E-13-67 Peso especifico aparente y absorcién de agregados pétreos gruesos.-

** Norma de ensayo VN-E-14-67 Peso especifico aparente y absorcién de agregados pétreos finos.-

** Norma de ensayo VN-E-15-67 Peso especifico aparente de relleno y minerales.-
“* Norma de ensayo VN-E-16-67  Ensayo de cubicidad.-

** Norma de ensayo VN-E-17-67 Determinacién del contenido de asfalto de mezclas en caliente por el
método Abson.-
** Norma de ensayo VN-E-18-57 Métode de campatia para la determinacién de sales solubles y sulfatos

de suelos estabilizados y suelos granulares.-

** Norma de ensayc VN-E-25-68 Peso especifico aparenie de suelos finos.-

** Norma de ensayo VN-E-26-65 Determinacion del contenido de humedad de agregados pétreos.-

** Norma de ensayo VN-E-27-67 Determinacién del peso especifico efectivo y absgorcién de asfalto de
agregados pétreos para mezclas asfalticas en caliente.-

** Norma de ensayo VN-E-29-68  Control de uniformidad de riego.-

** Norma de ensayo VN-E-32-67 Ensayo de compactacion para medir la pérdida de estabilidad Marshall
debido a los efectos del agua sobre mezclas asfélticas. -

* Norma de ensayo VN-E-36-67 Determinacién de terrones en los agregados naturales.-

** Norma de ensayo VN-E-66-75 Analisis del tipo vy calidad de la roca de los agreéados gruesas (G1)
exigencias.-

** Norma de ensayo VN-E-67-75 Analisis del tipo y calidad de la roca de los agregados gruesos (G2}
exigencias.-

El Contratista debera adguirir en la Direccidn Nacional de Vialidad dos juegos de los folletos que establecen las
Normas para le ejecucion de los ensayos, un juego para el Municipio y otro para uso del Contratista.-

ARTICULO N° 3.6- BACHEO MECANIZADO

Este itern consiste en la ejecucion de limpieza profunda de los baches existentes, la remocion y
limpieza de las partes sueltas y muy fisuradas de fa carpeta asfaltica existente, realizar riego de liga adecuado con
los asfaltos homologados y sjecutar el bacheo con concreto asfaltico en caliente. La distribucion y compactacion se
realizard con ios mismos equipos utilizados para coiocar fa carpeta, o sea distribucion| con terminadora y
compactacion con rodilios liso de acero y neumaticos. De acuerdo = los especificado en el articulo 2

La superiicie quedara al mismo nivel de la carpeta existente ¥ en condiciones de recibir la carpeta
segun la descripcién del articulo 4-7..

CARPETA DE 3-7- DESCRIPCION:

Este ftern consiste en la ejecucion de una carpeta bituminosa fipo concreto asfaltico de 0.03mts
de espesor sobre la base estabilizada imprimada existente.

Antes de realizar el riego de liga, (se nivelaran las tapas de boca de registros de cloacas) y se
efectuars la limpieza de toda la zona de calzadz a pavimentar y banquina imprimadas, utilizando para ello barredora
sopladora mecénica, compresores, cepillos, escobas z fin de dejar [a superficie a regar liore de polvo y demés
impurezas incluyendo las banquinas para que este material no pueda caer al interior de la caja. Debera contar en
todos los casos con la aprobacién de la inspeccisn, En ningln caso se podra regar sin la autorizacion previa por
parte de la inspeccion. La arena que pudiese recuperarse al efectuar la limpieza de calles y que deba ser cargada y
transportada en camiones, se entregara en los depositos que posee la Municipalidad de Maipd ien carril Urquiza de
Coquimbito. Una vez finalizada la colocacin de la carpeta de concreto inmediatamente se deberé retirar el material
sobrante de las esquinas dejando el sector campletamente limpio,

: Se deberd colocar la carpeta de rodamiento respetando el gélibo que poseen las calles y se
realizaran las correcciones que ha juicio de la inspeccién crea conveniente, teniendo en cuenta que el espesor
minimo a colocar en cualquier punto de la calzada no podrd ser inferior a 0,03 mts. En ningan caso se podra
colocar carpeta de concreto después de unz liuvia o en presencia de la misma. Cuando la cancha presente zonas
con contenido de humedad o que existan zonas con presencia de agua no se podra continuar con los trabajos.
Ancho a pavimentar en cada calle sera el establecido en planos ¢ lo gue indique Ia inspecsicn.-
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El oferente debard presentar en su propuesta ef fistado de equipos a utilizar, especificando si es
propio o alquilade, detallando cuidadosamente las caracteristicas en cuanto a produccién, potencia, afio de
fabricacién, estado general, disponibilidad y toda otra informacion que resulie de utilidad para evaluar correctamente
los equipos ofrecidos. En caso que [a inspeccion solicitara equipamiente alguno a favor de a obra a ejecutar la
empresa estara obligado a dar cumplimiento.

ARTICULO N°3-8- ESPESOR:

a) La carpeta bituminosa tipc concreto asfaltico tendra un espesor minimo de 0,03 m, seran
rechazados los tramos que no cumplan con esta condicion, en caso de que se exceda este espesor no recibira
page adicional alguno.-

b) Sibien le medicion y la forma de pago se efectuara por metro cuadrado de carpeta construida
y aprobada, a los efectos de controlar el espesor promedio resuitante, ef Contratista estara obligado a entregar a la
inspecsion una copia de los vales de pesada de los camiones Volcadores que descargan en ila terminadora. Este
elemento servird, conjuniamenie con la medicién de espesor en terminadora durante el frabajo, para comprobar el
espesor colocado. En ningtin caso la temperatura de la mezcla podré ser inferior a los 145° puesta en QObra,( esto se
debe a que con esta temperatura el cemento asfltico produce la lubricacion de los aridos y les permite acomodarse
en el espesor de [a carpeta disminuyendo asi [os vacics, aumentando la densidad de |a njezcia, mejerando [a
distribucion y la compactacién de la misma.

En cuanto a los rodilios de compactacion no se podré usar en ninglin caso cualquier tipo de solvente para
la limpieza de los neumdticos porque este produce la ditucién del cemento asfaltico, tampoco se podréan fimpiar
rastrilios con solventes dentro de Ja zona de colocacién de carpeta, como elemento sustituto Se podra reemplazar
por un aceile de corte (emulsionable) y agua o bien debera preverse el calentamiento de los neumaticos para evitar
que se pegue el material a las misma. La inspeccidn controlara los derramas de agua y en ningln caso permitira que
esto ocurra. Los depdsitos de agua acompaiiaran al tren de compactacion para evitar Se produzean demoras en la
provision de la misma. La aplanadora y rodillo neuméatico trabajaran simultineamente v en todos los caso la
aplanadora trabajard detrds de la terminadora. Para el cierre de la junta longitudinal la aptanadera ocupara el 75%
del ancho dei rodillo sobre el costado anterior (frio) v el 25% sobre el posterior. En cuarnito a las juntas transversales
se remataran con un perfil de madera rectangular cuyo espesor sea equivalente al de fa carpeta de concreto en
caliente, no permitiendo en ningan caso usar tierra, arena u otro material para producir el despegue del sobrante
cuando se retomen las tareas. Antes de continuar con la carpeta se pintaré con liga tanto la junta transversal como
la longitudinal.

Para el riego deberd contar con la aprobacion de la inspeccién y.no podra regarse er ningln caso con el
material a una temperatura inferior de 70° (previa verificacién de la inspeccion), los picos de la barra deberan estar
completamente limpios para que puedan producir un riege de liga homogéneo en todos los puntos de la cancha. El
sistema debera ser completamente estanco para evitar pérdidas o derrames no dando posibilidad a posteriores
baches, caso que esfo ccurrs ia inspeccion podra suspender los trabajos de coiocacion de carpeta hasta tanto de
solucion a los problemas mencionados.

c} El calculo del espesor promedio calculado segldn lo especificado en el punto I-b) | no
reemplaza de ninguna manera lo especificado en el punte 1l-a), respecto del control de espesor permanente durante
la ejecucion del carpeta y el rechazo de los tramos que no cumpian con el espesor minimo especificado.-

ARTICULO N° 3-8 - MEDICION y FORMA DE PAGO:

Las certificaciones se realizaran por medicion y estableciendo porcentajes de avance de obra,

(aprobade por la inspeccién de Obra). respecto del total. Las mediciones de los trabajos ejecutados se realizaran

mensualmente, dentro de los 5 {cinco) primeros dias héabiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos. La
forma de pago de los trabajos certificados respondera en un todo a lo establecido en el pliego de caracter tegat.-

ARTICULIO N° 3-10 - INSTALACIONES EXISTENTES:

Si como consecuencia de los trabajos efectuados se produjeran dafios o roturas en instalaciones
existentes de agua, cloacas, gas, energia eléctrica, teléfonos, alcantarillas, cunetas, banquinas, cordones,
semaforos, carteles indicadores y cualguier otra instalacion existente en la zona de trabajo, su reparacion serd por

cuenta exclusiva del Contratista, no teniendo derecho a efectuar reclamo alguno. Para poder efectuar las
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reparaciones, el Contratista, deberd realizar a su exclusivo costo y cuenta, los tramites necesarios ante el
Organismo que corresponda, de acusrdo al tipo de instalacién de! que se trate.-

ARTICULIO N° 4 ~ DEMARCACION HORIZONTAL

Terminada la carpeta de concreto asfaltico se procedera a realizar la demarcacién Horizontal en frio, que estara
compuesta por las sendas peatonales de 2,5 m de lardo por 0,50m de ancho dejando espacio enire las mismas de
0,50 m, lineas de detencidn continua de 20 cm de ancho por la longitud de media calzada gcorrespondiente ala
direccién de circulacién. Previo a la colocacion de la pintura se limpiaré la zona a pintar y se colocara una mano de
sellador fijador, el mismo serd el homologado ¢ recomendado por la marca de pintura que se utilice para Ia
demarcacion. Se usara solo pintura de primera marca Cristacol 0 Similar Y se presenfara la muestra la inspecacién
para la aprobacién, se incorporaran esferillas a la pintura, fas mismas pueden ser agregadas a la pintura previo a su
colocacién o incorporadas posteriormente antes de que la pintura endurezca por sembrado, debe garantizarse un
espesor minimo de 200 micrones de espesor de la capa de pintura colocada,

ARTICULO 5: SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

. DISPOSITIVOS DE PRECAUCION Manual de Sefializacion Transitoria. Son los gue indican a los conductores,
la proximidad de algln riesgo. Nunca deben usarse como elementos de canalizacion, pues no, orientan el fransito,.
Pueden suplementar, pero no reemplazar la zccién de los dispositivos de canalizacion. Algunos dispositivos de
canalizacion, como las barreras o tambores, pueden servir como dispositivos de precaucion, cuando se usan solos,
o cuando se les coloca una [uz intermitente en la parte superior. . Sefiales de precaucién Montadas sobre
dispositivos portétiles, consistentes en un soporte de no menos de 2,50 m. de altura, portando tres banderas
cuadradas de 40 cm de lado color naranja. Puede adicionarselss una luz intermitente, o pueden incorporarse a
vehiculos U otros disposifivos de controi. Se usan especialmente &n carreteras urbanas de alta densidad de transito,
0 en areas residenciales. Luces infermitentes Los vehiculos afectados a tarea en la ruta deberan estar provistos de
balizas intermitentes amarillas, ya sea fijos o portatiles sobre el techo hagiéndolas funcionar sélo cuando estan
estacionades cerca de la corriente del transito, o cuando algdn traslado de dispositivos requieran provisoriamente
hacer uso de ellas Paneles luminosos orientativos Son paneles normalmente rectangulares , pintados con pintura
negra ne reflectiva sobre la que se colocan luces intermitentes formando flechas, prendiéndose alternativamente,
con una secuencia tai que indica el sentido gue debe seguir ef transito. Las mismas podran ser izquierda, derecha,
ambas simultaneamente o clerre precautorio (no indican direccion). Respecto al dimensionado de los paneies, estos
deberan tener como minimo 0,60 x 1,20 m para ser observados a 800m camo minimo; 0,75 x 1,35m para 1.200 m y
1,20 x 2,40m para 1.600 m. La frecuencia minima sera de 25 intermitencias por minuto para todos los casos. Los
paneles podran ser montados sobre vehicuios, traller u otro soporte adecuado, pudiendo ser;manejado a contro!
remote. Son especialmente efectivos en carreteras con alto volumen de transito, altas velocidades o en operaciones
mdéviles, sobre el vehiculo auxiliar y en un todo de acuerdo a lo normativas utilizadas por la Direccién Nacional

de Vialidad aprobadas por la inspeccién de Obra.

ARTICULO 6: LIMPIEZA

Debera mantenerse un estado de limpieza general de la obra, durante la ejecucion de la misma y a la
finalizacién de todas las tareas, retirande materiales que representen peligro para la seguridad y circulacion

peatonal y vehicular por_cuenta v cargo de Ja Empresa Contratista. Debera balizarse las zonas de trabajo

evitando cualquier peligro para los terceros de dia y de noche a satisfaccion de la Inspeccion, por_ cuenta ¥

cargo de Ia Empresa Contratista.
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NORMAS PARA CONTRATISTAS
INTRODUCCION

Es propésite de la Municipalidad de Maipd asegurar que en todas las dependencias del Municipio cuande se
efectden los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se cumplimenten las préacticas de Seguridad e
Higiene Laboral (8HL) y la legislacion vigente en |la materia. Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecido
por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (LHST) N° 19.587/72 art. 3¢,

La presente, tiene por objeto estabiecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generales y minimos
en materia de prevencidn, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de |a Municipalidad de Maipd y tode el
personal que trabaje en relacion de depsndencia con ellos, incluyéndose en estos los subconiratistas y eventuales,

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido comdin dependiendo en
cada caso de la situacién particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el anzlisis de riesgos. Se pretenden
transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en practica por el mismo, para la prevencién de
accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan
la legislacion especifica, deberan considerar Legislacién Vigente

con lo estipulade en

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

tey nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reg
complementarios.

lamentario 351/79 y

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio Ambiente segun
correspendan a la actividad que el contratista desarrollara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccién,
Ley de Transito Transporte.

BBB B BB

Cualguier otra disposicién, Resolucion, eic., vigentes.
NORMATIVA
Normas Generales del Municipio establecidas segun pliegoe.

DB

Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de Ja Municipalidad de Maipg,

i)
4]

Normas de aplicacién a frabajos determinados, cuya normalizacién sea dispue
*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto ai conocimiento y cumplimiento, por parte de
subconiratista, de lo dispuesto por la municipalidad v por la Legislacién vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo
y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/78) deberd contar con un servicio encargado del traslado y
atencion médica para accidentes laborales y urgencies médicas de su personal. Tal servicio podra ser:

sta por otras vias.

todo el perscnal o

a) Servicio Médico Propio.
b} Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones plbticas o privadas.
) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o prestacion y la

noémina completa de prestadores médicos.
El servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones suficientemente Cercana, de

forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencién médica de urgencia una
emergencia. Para ello s& deberd presentar un plan de contingencias o procedimiento de accidents
de trabajo.

Cada unc de sus empleados deberd contar con una certificacian médico laboral (pre ocup
que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta segin lo determina la
Presentar previo a la iniciacién de los trabajos propios del contrato.

réapida respuesta de
s adecuado al lugar

acional actualizado),
legislacion vigente.
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En caso de accidente se deberé presentar ante las autoridades de competencia de fa Municipalidad de Maip(
el parte médico de ingreso y &l de egraso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de cumplir con los
requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley 24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de iSeguridad e Higiene
Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la supervision y el seguimiento de las tareas
diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral de su pafrimonio y del personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabejos, El Contratista presentars, la némina del Persohal afectado a la obra, adjuntando
copia para ser entregada a la inspeccion de Seguridad e Higiene Laboral y consignando:

§ Cantidad del personal.

] Nombres y Apellidos.
L] Domicilio.

§ Funcién.

t Edad.

§

Namere de Legajo Personal - Documente de Identidad.
H Certificado de aptitud médica.

Asf mismo el contratista tiene la obligacion de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes, al municipio
todo cambio en su planta de personal, antes de gue el o los operarios comiencen a prestar servicios. Lo mismo se
requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacion para suj personal, debiendo
comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:

Secuencias a seguir antes una emergericia en la dependencia.
Servicios de ART

Prevencién de Accidentes.

Prevencion de riesgos laborales.

Prevencién de incendios vy lucha cantra el fuego.

A

Todo ello con relacién a la tarea a realizar.
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Ef Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de profeccion necesarios, a fin de desarrollar las
tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

El personal del Contratista que no cumpla can el uso de los elementos de
proteccién personal provistos, sera separado inmediatamente la zona de trabajo. Se responsabilizard directamente al
Contratista, por fas demoras e interrupciones que tales hechos demanden.

Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus operarios para fograr una
rapida identificacion.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccion Personal de cada operario deberan estar a disposicion de
la inspeccidn, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal, con metive de fas
obligaciones que asume en cada contratacién y de sus consecuencias, como asi también de comunicacién, confeccidn
de la documentacién y presentacién ante los entes de regulacion, sin que puedan trasladarse estas obligaciores a ia
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Organizacion Ademas deberan hacerse cargo de la atencién médica de su personal, internacidn, rehabilitacién e
indemnizacion, segtn corresponda.

El contratista presentaré mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos de los
accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas, En esta presentacién se tendra en cuenta la cantidad de
horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello ios indices frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

. Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacion, herramientas y demas
elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de conservacion. Los mismos deberan
contar con un certificado de su Servicio de Seguridad & Higiene. Estos certificados seran auditados por fa Municipalidad
_de Maipd,

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, sic., deberdn efectuarse siguienda los procedimientos
establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer métodos y sistemas de trabajo que
propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como ser: levantamiento
y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o recipientes que hayan contenido
productos quimicos, u ofros que puedan incidir en ia salud de los operarios, deberdn regirse por las normas SHL
existentes en cada caso y las instrucciones que al respecto se ordenen. Cualquier probiema en el procedimiento u
organizacion debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista deberd confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que deberd estar
rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable méximo de la Obra o
Representante Técnico. Se habilitara un libro de 6rdenes de servicios (que puede ser el de Ia inspeccion} donde se
notificarén las 0.8, referidas a Seguridad e Higiene Laboral, Cabe destacar que la inspeccién técnica también obrara
como Auditor de la Seguridad e Higiene de la empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomard conocimiento y cumplira con las indicaciones e instrucciones de Medicina L.aboral, Seguridad,
Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccién Personal requerides, de acuerdo al tipo de tarea que realice serg
obligatoric.

+ Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar |a tarea con el torso desnudo

+ El personai del Contratista mantendrd en tode momente orden y limpieza en su lugar de trabajo,

respetande las normas de convivencia para con ta comunidad.
PROHIBICIONES AL PERSONAL

b4 Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos gue sean fuentes de ignicion, en lugares donde se
almagenen, manipulen, productes inflamables y/o explosivas, como asl también donde exista presencia
de gases en el ambiente ¢ cualquier oiro lugar considerado de riesgo o no autorizados.

b4 No esta permitido preparar comidas, salvo que se efectte en lugares expresamente autorizados por la
inspeccidn del contrato o SHL.

X El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica generatl de alcoholisme
de la Municipalidad.

b Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

X No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bfajo la influencia de
psicotrapicos, la que deberéd abandonar el lugar de trabajo. Sera responsabilidad del Contratista,
retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

X Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de seguridad y de acuerdo
a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esta prohibida la porfacién de armas.

/
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x Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de
que ro sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del respons

) dependencia.

X Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en
Departamento de Maipd, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato.

X El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de Ia Municipalidad de M

DE LAS OBRAS

incendios para fines
able de SHL de la

todo el ambito del

aipad.

El orden y la limpieza serén factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, v una condicidn
indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostardn absolutamente todos los elementos de seguridad

compatibles con la prestacidn de obra & efectuar y tener instalados los dispositives de seguridad r
contra caidas de objetos, de personas, méaquinas, etc.

La inspeccidn de la Municipalidad, estimara el lugar parz ia instalacion del obrador. Asi ta

sobre la determinacién del espacio necesario parz el desplazamiento de materiales, herrarm

estacionamiento de vehiculos.
Si por alguna razén se realizara un poze séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de Perfol

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a Ia redonda, deberén ser manten
material proveniente de la obra.

SENALIZACION

eferidos a proteccién

mbién dejara registro
rientas, maguinas y

racion (mas abajo).

idos limpios de todo

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre Ia presencia de obstaculo
que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveerd, montaré y posteriormente refirara las

sefalizaciones eventuales para advertir ta situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan ale

peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacién para evitar el retroceso de los vehiculos pol
sefialamiento.

rta debidamente del
r falta adecuada de

Los carfeles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas minimas. en

fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y letras de fonde negro.
Para la sefializacién nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademés, balizas de [uz roja o amerilia.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como Glimo recurso, teniendo

en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en dias de viento o lluvia.

El contratista seré respensabie de tener correspondientemente balizada la zona durante la

dias mieniras dure la obra. Los elementos de sefializacién deberan presentarse previo a come

contractuales,

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permaner

ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de prefundidad apreciable,
cuidado en considerar el fipo de terreno, su compactacién, Ia proximidad de rutas y calles,
consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientements entibadas y contenidas sus muros para evitar desp

o
=

s 24 Horas todos los
nzar las actividades

te.

e tendrd preferente
etc., adeptando en

;lomes.

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la ﬁresencia de cables

eléctricos, cafterias, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y accidentes personales.

En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacién del personal en ¢asc de

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

EQUIPCS

Toda magquina que utilice E| Contratista at realizar trabajos «in situ» para la sociedad
aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus opera
disponer de la tarjeta de habilitacion ctorgada por su Servicio de Seguridad.

emergencia.

Y HERRAMIENTAS

deberad poseer los
ores y ayudantes y

1

d




colaboracion en tareas de apoyo solamente a padido.
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Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso VAL
aquellos que no ofrezcan garantias a la seguridad,

Previo & ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un

otirar de los servicios

motor de combustion

interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamierto aprobada por el departamente de Seguridad e
Higiene Laboral del contratista, copia de Iz cual se deberé hacer entrega previa al inspector de la Municipalidad de

Maipl segln corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soidadura oxiacetilénica, el equipe se instalara en el lugar de trabajo
presente ordenado, no interfiera la libre circulacion y no afecte las instalaciones. El equipamiento
cumnplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

en forma tal que se
y accesorios deberan

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetiieno en una instalacién en altura con el fin contrarrestar
posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se deberé tener la precaucién de que el equipo
generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. (en direccién de [a proyeccion horizontal) y en cantra viento del donde
se realice el trabajo, colocande ademas, en aigun tipc de cobertura que impida la proyeccién de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, iritantes toxicos, etc. se tomardn las precauciones
correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccién perscnal y se instruird al personal sobre los

rigsgos que implica,

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de dicha normativa

informando a la Municipalidad de Maipd.
En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos

se suspenderan de

inmediato y se dard aviso al supervisor o responsable de! érea para que adopte las medidas fendientes a su

neutralizacién.
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente, conteniendo
suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El listado de los elementos de

primeros auxilios seré referido por ) servicio de medicina laboral del contratista.{ Articulo 10-Ley N®
Los botiquines estaran a cargo de perscnal, perteneciente al contratista, convenientemente
ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar e
permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especi
necesarias, compatibles con la prestacién a efectuar y tener instalados los dispositivos de s¢
proteccién contra caidas de objetos y de persanas.

No se usarén tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

19.587).
capacitada.

n forma obligatoria y

ficidad y resistencia
sguridad referidos a

Los andamios deben estar siempre despejados de obstacuios y exentos de grasas, aceites o cualquier otra

sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u ofros materiales que se utilicen como plataferma, deberan estar en perfectas condiciones, sin

rasgaduras, quemaduras, empalmes, efc.; su ancho debe ser de un minimo de 80 om y estar
andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

bien solidarizado at

Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora El Contratista, dard aviso inmediatamente de lo

acontecido y colaborard, a peticion, en la solucién de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en
disposicién del Municipio.

forma efectiva v a

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar familiarizado con los

equipos con gue se cuenta.
Fuera del area de trabajo, motive de la prestacién, ¥y en cases de incendios, El

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITC DE VEHICULOS

Contratista prestara
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NORMAS PARA EL CONTRATISTA

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales
correspendan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras
Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una hat
emanada de autoridad competente.

y Municipales que

, guinches, ete.

ilitacién psicotécnica

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificade de revisién tecmca emitide por tn taller hahilitado por

la Secretarfa de Transporie de la Nacion.
TRABAJOS DE PERFORACION
Si por alguna razén se reafizara un pozo séplice, o de cualquier tipo, este deberal

estar perfectamente

sefializado durante su ejecucion, su uso y iuego debera ser tapado y asegurado para evitar accidentes de terceros,

debiendo dejar registro grafico de la ubicacién.

En los trabajos de perforacién y terminacién de pozos de cualquier tipo, como asi tambien cualquier operacién
que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista deberd ajustarse, ademas de las clausulas contractuales

de rigor, al cumplimignto de las Normas de SHL vigentes.
DE LA INSPECCION

La inspeccidn del contrato por parte de la Municipalidad, ya se frate de obras, servicios, Trabajos o actividades,
es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de las obligaciones emergentes de relacion
contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y responsabilidades que fija la presente Norma.

Cada Dependencia deberd instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que Ias obligaciones de la

presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los confratos respectivos.

La Inspeccién del Municipio, los responsables de las reas de trabajo o del ambito dg
Coniratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacion de la relacion cor

nde debe actuar los
jtractual, interiorizar a

El Contratista incluyendo a los integrantes de Servicios de seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y

cuidados emergentes y generados por la actividad.

Esta noma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, los mismos que deben ser

considerados por el Contratista y formar parte de la planificacién y programacién de los trabajos.
CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a cumpiir todas las
normas de Seguridac e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de tareas que desérrolle

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de mconvementes ocasionados
en |a dependencia por fzlta de conocimiento de fa presente norma o de otra disposicion que pudiera regir su actitud.

El contratista se hard pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometid
especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA

as de acuerdo a lo

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacién de la obra y hasta la obtencién del

Certificado Final de la misma.
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU ANALISIS TIFO N®
DIRECCION D E
DE Expte N°
OBRAS PUBLICAS PRECIOS ! Heja__de__ Hojas
QOBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (um)
RUBRO :
ITEM :
. Cantidad |Precio
A MATERIALES Unidad | 0 Unitario Monto
1
2
3
4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES sSUB-TOTAL A | $ium
" Cantidad jPrecio
B MANOQ DE OBRA Unidad | "0 Hnttario Monto
1 hora :
2 hora
3 hora
4 hora
5] hora
COSTO DE MANO DE OBRA suB-ToTAaL B $lum
C| EQUIPOS Monto
TIPO Poten [valor |amarti |R°P3" Ylcombusti [Lubri  |Costo Rendi
cia Actual {zacion t;p Yo lbles cantes |diario miento
HP 3 $idia $idia $/dia $idia $idia umidia
1
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS sUB.TOTAL C | $lum
D TRANSPORTE A OBRA Monto
COSTO DEL TRANSPORTE ISUB_TOTAL D $/um
E|SUB-TOTAL 1 = | A+B+C+D - $ium
F |[GASTOS GENERALES = % de E $fum
G|SUB-TOTAL 2 = |{E+F $/um
H |BENEFIC10 = %de G [ $fum
| |GASTOS FINANCIEROS = % de G | $/um
J |SUB-TOTAL 3 = |G+H+| . $lum
Kliva = % de J ' $fum
L |[TOTAL = |J+K | $lum
PRECIO UNITARIO ADOPTADO $ium

NOTA: En los items mano de obra debera respetarse como minimo los valores establecidos en ¢

UQCRA ( u organismo de gremio correspondiente), mas los aportes patronales correspondientes.
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MUNICIDS :
az= MAIF"SAD

MUNICIFALIDAD DE LICITACION
MAIPU TIPO N
DIRECCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
DE Expte N*
OBRAS PUBLICAS Hoja  de 1 Hojag
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (un)
RUBRO : MAND DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hs.
A MATERIALES ESPEOIALBADO OFIGIAL orom | AvubanTe
SALARIO BASICO POR HORA
2 |INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) (a)
3 SUBTOTAL
4 JCONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (75,53% de 3) (b)
5 {INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (¢)
& COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)
| PRECIO UNITARIO ADOPTADO | | ! !
Nota: el PRECIO UNITARIO ADOPTADO no podré ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO deteminado 2n el punto N2 &.

{a)- Porcentaje determinado en base a una mediz estadistica entre las empresas constructoras, no pudiendo utilizar un pc
alindicado

{b}- Los porcentajes que compaenen el Total Porcentual de costo de la mano de obra reflejan un promedio de los items g
conforman, no pudiendo utilizar un porcentaje inferior al Total porcentus! determinado.

CONTIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos inclufdos

1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Sociat 6,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%)
4 Fo.De.Co 0,08%
5 Régimen Nacionzl de la Ind. De las Construccién 0,08%
g Fondo de Investigacidn, Capacitacién y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%
9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
11 Licencias Espeaciales 0,91%
12 |[Vestimentay Utiles de Labor 2,31%|
13 Sueldo Anual Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de Is mano de pbra 76,53%

{c) ADICIONAL NO REMUNERATIVO

arcentaje menor

Je lo

Cuando en el cileulo del Costo de Mano de Obra corresponda la inclusidn de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se

deberdn tener en cuenta, con ef fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 ks, c/u, conty
total de 176 horas/mes.
Si el Acuerdo homelogado para dicho adicional preveé la forma de pago en cuotas, en la determinacion de la incidencia en
unitario por hora se deberé tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas an el Acuerde, independientemente de
pago adoptada por la empresa.

bilizando un

el costo
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ESTUDIOS y PROYECTOS

REPAVIMENTACION DE CALZADA

Dibujo

RAUL VADO

CROQUIS DE UBICACION
BARRIO TROPERO SOSA

Dir. Obras Pub.  Ing. DAMIAN GALDAME
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PERFIL TRANSVERSAL TIPO
VER DETALLE

3 cm. DE REENCARPETADO

EN CONCRETO ASFALTICO
w EN CALIENTE. w
o - 2
i |
:.".":‘:-__—r--..,J end. 2% lOT.OU Pend. 2% [

_/

ancho variable

l— ESTRUCTURA
EXISTENTE

DETALLE

3cm. DE REENCARPETADO
EN CONCRETO ASFALTICO

EN CALIENTE.

ESTRUCTURA
EXISTENTE

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ESTUDIOS y PROYEGTOS

REPAVIMENTACION ; Dibujo RAUL VADO
B° TROPERO SOSA Y PENAFLOR : .

Dir. Obras Pub.  Ing. Damian Galdame | -
COQUIMBITO - MAIPU - MENDOZA intendente  MATIAS STEVANTTO 02/2022
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N

1 2.50 {

1,20 10.20;

| SENDA PEATONAL

[ 0.50 | 0.50 | 0.50 |

LINEA DE DETENCION
ANCHO VARIABLE
SEGUN MEDIA CALZADA
O CALZADA COMPLETA
SEGUN A

ancho variable

|
|
*,/_4_.__
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ESTUDIOS y PROYECTOS

DEMARCACION VIAL - SENDAS PEATONALES

REPAVIMENTACION DE CALZADAS
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ANEXO: VARIACION DE PRECIOS

RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.
osra: REPAVIMENTACION DE CALZADA

BARRIOS TROPERO SOSA Y PENAFLOR
DISTRITO COQUIMBITO

DEPARTAMENTO DE MAIPU
FORMULA DE APLICACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

P= Po (0.40 MO/MOo + 0.10 GO/GOo +0.10 AD/AD0+0.30 CAs/ CAso + 0.10 Ar/Aro).

P es el precio de la oferta reajustada.
Po: es el precio de |a oferta basica.

MO: Costo de mano de obra en construccion, jornal por hora del ayudante, publicado por ,{\rea de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los
trabajos.

MOo:  idem anterior correspondiente al mes antericr al de apertura de Ia licitacion.

GOo:  Precio final al publico de! Gas- Oil YPF, item N° 22002, de la publicacion del A;ea de Costos del
Ministerio de Economfa, Infragstructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de
la licitacidn.

GO: Precio final al publico del Gas- Qi YPF, item N° 22002 de la publicacion del Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspendiente al mes de gjecucién de los
trabajos.

ADo:  Precio final al publico del Asfalto Diluido |, ftem N°® 8400, de la publicacion del Ag’ea de Costos del
Ministerio de Economfa, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de
la ticitacion.

AD: Precio final al publico def Asfalte Diuido , ftem N® 8400 de la publicacién del Aljea de Costos del
Ministeric de Economia, [nfraestructura y Energia de Mendoza, correspeondients al mes de ejecucion de los
trabajos. ;

CAso:  Precio final de! Cemento Asfaltico por tn, ftem N° 8430, de la publicacién del Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior 2l de apertura de
la licitacion..
CAs:  Precio final del Cemento Asfalfico por tn, item N° 8430, de la publicacion del Argea de Costos del
Ministerio de Economfa, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los
trabajos.

Aro:  Precio final al publico del m3 de arido tipo arenas medianas y gruesas, item N° 2001,] de la publicacién
del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energla de Mendoza, correspondiente al mes
anterior al de apertura de Ia licitacion..

Ar.  Precio final ai publico del m3 de arido tipo arenas medianas y gruesas, ftem N° 2001, de la publicacion
del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente-a

gjecucion de los irabajos. /

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS .
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ANEXO Il

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Dentro del sobre N°1 debera agregar:

Q) Deberd presentar Evaluacion Economica - Financiera {planila Anexo |I

Patrimoniales) firmado por Contador publico nacional. Los valores que figuran en el
correspondientes al ultimo balance de cierre de ejercicio anual aprobado seran requisito excluyente para la
adjudicacion de la propuesta. Los valores correspondientes al pendltimo balance aproba
solamente informativo,

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el sobre N

cuando se observara la no presentacion del presente anexo.

RATIOS FINANCIEROS

2 del articul

ANEXO 11- RATIOS FINANCIEROS - PATRIMONIALES

Ratios Financieros-

Anexo H

do, seran

0 anterior,

VALORES
RATIOS FORMUILA ADMITIDOS Ultimo Balance Sp—
PERMITIDOS Aprobado *{1) Balance
Aprobado *(2)
SOLVENCIA Activo total / Pasivo total >=al,l
Activo Corriente / Pasivo
LIQUIDEZ corriente >=all
PATRIMONIO Activo total - Pasivo total
NETO >=$ 24.000.000,00

* (1) Corresponde al Balance solicitado en art. 8° inc. h) del Pliego de Condiciones Generales, para la
presentacion de la oferta.

* (2) A solicitud de la Administracién, debera ser presentado dentro del plazo de dos
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica que el Sr.

representacion de la Empresa Constructora.........ccveveeersesvenrnered
ha realizado en forma conjunta con el profesional firmante de la
visita al terreno en el que se llevaran a cabo las

REPAVIMENTACION DE CALZADAS

BARRIOS TROPERO SOSA Y PENAFLOR DEL

COQUIMBITO

- DEPARTAMENTO DE MAIPU - MAIPU -

Representante de la.Adr

Firma y Selio:
Representante Técnico
Matricula N°

D.N.L

-----------------------

presente una

DISTRITO

ministracién
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TANDOTA

Malpu, Dicembre de 2022

PRESUPUESTO OFICIAL

REPAVIMENTACION DE CALZADA

BARRIO TROPERO SOSA Y PENAFLOR

DISTRITO COQUIMBITO - DEPARTAMENTO DE MAIPU. MENDOZA

DESCRIPCION UNIDAD

CANTAD

CosTO

UNITARID COSTO TOTAL

%
INCIDENCIA

1 BACHEC MECANIZADO

Provisién de materiales, mano de obra y equipos
para reafizar bacho mecanizado y rectificacion de
Galibo .

m2

15.900,00 | §

1.018,00 | $ 16.186.200,00

14,23%

2 FRESADO DE LA SUPERFICIE

Provisién de mano de cbra y equipos para
realizar ¢l fresado de superficie, retiro de lo
producido.

m2

8.560,00 | §

750,00 | 8

6.420.000,00 |

5,64%

3 CARPETA EN CONCRETO ASFALTICO

Provision de materiales, mano de obra y equipos
para la ejecucion de riego de liga y carpeta de
concreto en caliente de 3 cm de espesor con
nivelacion de tapas de cloacas y cajas de llaves
de agua

m2

45,580,00 | §

1.900,00 | §  86.602.000,00

76,13%

4  |DBEMARCACION HORIZONTAL

Provisién de materiales, mano de obra y equipos
para |a ejecucién de la pintura de sendas
peatonales y lineas de detencidn

m2

1250 $

352200 | 8 4.402.500,00

3,87%

5 [SENALIZACIGN Y BALIZAMIENTO

Provisién de materiales, mano de obra y equipos
para la sefalizacién y balizamiento de |a obra

Gl 1

$ 140.000,00 | § 140.000,00

0,12%

TOYAL

$ 113.750.700,00!

100,00%

SON PESOS LV.A, INCLUIDO: CIENTD TRECE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MiL SETECIENTOS CONiGOH oo
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PLANILLA OFICIAL DE OFERTA BASICA

REPAVIMENTACION DE CALZADA

BARRIOS TROPERO SOSA Y PENAFLOR
DISTRITO COQUIMBITO - DEPARTAMENTO DE MAIPU. MENDOZA

COST0 %
BDESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO COSTO TOTAL INCIDENCIA

1 BACHEQ MECANIZADO

Provision de materiales, mano de obra y equipos
para realizar bacho mecanizado y rectificacion de m2 15900
Galibo .

2 |FRESADO DE SUPERFICIE

Provisién de mano de obra y equipos para realizar

el fresado de'superficie, retire de lo preducide . ma 8560
3 CARPETA EN CONCRETQ ASFALTICO

Provisidn de matetiales, mano de obra y equipos

para la ejecucion de riego de liga y carpeta de

concreto en caliente de 3 cm de espesor con m2 45580

nivelacidn de tapas de cloacas y ¢ajas de llaves
de agua

4 DEMARCACION HORIZONTAL

Provisién de materiales, mano de obra y equipos
para la ejecucion de la pintura de sendas m2 1250
peatonales y lineas de detgncién

5 [SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

Provisién de materiales, mano de cbra y equipos

1
para [a sefializacion y balizamients de |a obra @
TOTAL
SON PESOS LV.A. INCLUIDC:
Propietario/Gerente Profesional, D. Técnico
Domicillo legal Domicitio legal

Doe. Tipa y N°

i
1
1
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Licit. Publica N
Expte. N%

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE-.CA--RAGfrER"_LE‘__’(_;M;_

osra: REPAVIMENTACION DE CALZADA

FINANCIACION: PROGRAMA DE INGRAESTRUCTURA MUNICIPAL ( GOBIERNO DE
MENDOZA } Y MUNICIPALIDAD DE MAIPU

UBICACION BARRIOS TROPERO SOSA Y PENAFLOR
DISTRITO COQUIMBITO - DEPARTAMENTC DE MAIPU - MENDOZA

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

LA PROVINCIA DE

llamase a Licitacién Publica para la ejecucién de ia obra: REPAVIMENTACION DE CALZADAS EN

BARRIOS TROPERO SOSA Y PENAFLOR DEL DISTRITO DE COQUIMBITC, segin

detalle de planos

técnicos, seguin croquis de ubicacion adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Pliblica N° 4416 con

sus decretos reglamentarios y la ley Organica de Municipios N° 1G79.-
ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacién se realizaré en la Municipalidad de Maipd, Calle Pablo
Mendoza.

En esa oporiunidad deber4 fijar domicilio en el Departamento de Maipd a los fines de ia nof
aclaratorias. -

ARTICULQ 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

ra el dia......... de 202

Fijese la presentacién de las propuestas pa .
ES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no

horas, en la SUBDIRECCION DE LICITACION
documentacién pasada la hora establecida. -

ARTICULQ 4; CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto ofigial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

3,
recibiéndose ninguna

Pescara 180 Maipd,

ficacion de circulares

alas ............

. :--_-pESb_éif.’cj;lE_NTo_.TRi'z'cf_E';M‘:LLQNES SETECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENT

($113.750.700,00).-

b} Plazo de ejecucién: Se estabiece el siguiente piazo de ejecucion de la obra:

GO :_-1_.:_2:0;dias corridos. ... . .

a partir de la fecha d& la firma del contrato.-

c) Valor de la documentagign: El valor dé ia documentacion  licitatorig es de os:
B ¢ SO URR ) sincuya adquisicion es nuia toda propugsta pr \
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d) Modaiidad del Proyecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA incluye un
proyecto licitatorio de la modalidad:

Las caracteristicas de esta modalidad se detalian en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Ge:nerales

e} Sistema de Contratacion: El sistema de contratacion estabiecido para la press;;nte ghra es por:

f) Reconcgimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previ:sto en el articulo 48 y

siguientes de la ley de obras plblicas. -

g} Reconocimienty de MAYORES COSTOS: Si se reconoceran mayores éostos y/o variaciones
de precios, segun anexo adjunto. -

h) Anticipo de Fondos: Para la presente obra no esta previstc efectuar anticipo de fondos.

iy Agopio de materiales: Para la presente obra no esta prevista la certificacién de acopio de
materiales.

i) Cerificado de habilitacién para participar en_licitaciones, emifido por el Registro de Antecedentes
de Consfructores de Qbras Publicas (RACOP), para la especialidad y/o subespeciglidad de la
Obra, con Capacidad Técnica de Contratacion Individual y Capacidad de Contratacién Anual,
suficientes (Segln Decreto N° 940/17) y con referencia expresa de la obra jobjeto de fa presente
contratacién

k) Especificacién del Rubro, especialidad y subespecialidad de la Obra especificada en el articulo 1,
segin codificacion de la Tabia de Especialidades confeccionada por el RACOP: Especialidad 200
Vial y Subespecialidad 230 { Pavimentos flexibles)

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto de la
presenie Licitacion. Dadas las obras a gjecutarse en la presente contratacién, los oferentes deberan contar con Jos

siguientes antecedenies; Tener experiencia en los Gltimos 2 (dos) afos de obras de pavimentacién e infraestructura
vial : '

. Pavimento flexible con suparficie mayor a ios 30.000 m 2 en sumateria de hasta dos obras.

*En el caso de oferentes en UTE se podra sumar las cbras de las distintas empresas que la copformen.

Esta acreditacién consistira en la presentacion de referencias de obras de similares caracteristicas ejecutadas por la
empresa. ’

A los efectos de la cumplimentacion del requisito, el oferente deberd indicar con t

a claridad los lugares de
emplazamiento de las obras.-

Los oferentes deberan adjuntar listade de equipos y herramientas que utilizarén parail ejecucion de fa obra, los

cuales seran inspeccicnados previc a la adjudicacién. /\
ARTICULD B: PLAN DE TRABAJO

/
\ \
. kY
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Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el oferente, y el
Contratista estara obligado a someter los cambios que se scliciten para dicha aprobacién. E| plar debera contempiar
en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible durante la realizacion de los
trabajos el libre trénsito de los vehiculos de transporte de pasajeros que circulan por la zona.-

ARTICULQ 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuarén con los valores globales, es decir, tomandc a la obra como una unidad (no por
sectores o partes). -

ARTICULO 8. MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRRA

Las muitas por mora de entrega de ia obra terminadz de acuerdo con los plazos de ejecucion determinados
precedentemente, sera del 0.5 % (cince por mil) del monte de la cbra actualizada por dia.-

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANOQ, a partir de |a fecha de recepcidn provisoria, a partir
de la cual, de no mediar observacionss, se precedera a confeccionar ¢l acta de recepcion definitiva. -

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerde a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta la no
presentacion de los analisis de precios de cada unc de los items que fa componen vy la planilla anexo costo de la
mano de obra, los gue deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales. -

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de oferlas sera del 1 % (unc por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del Pliego
de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luege de constituirse la garantia de adjudicacién. -

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia per el incumplimiento del contrato serd del 5 % (cinco per ciento), depositada en la forma indicada en
el Art, 26° del Pliego de condiciones generales de licitacién. La misma sera devuelta luego de constituirse el acta de
recepcion proviscria. -

ARTICULO 13; FONDO DE REPAROQ

El porcentaje & aplicar para el fondo de reparo seré del 5% {cinco por ciento) del monte a certificar, depositado en
la misma forma gue 1o indica el Art. 26 de las Bases de Licitacién. El mismo serad devuelto luego de constituirse el
acla de recepcidn definitiva. -

ARTICULQ 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacion del segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el page de los salarics,
del fonde de desemplec, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Si no se diera cabal
cumplimiento a estos requisitos serd suspendido el pago de los certificados, considerandose al coniratista como -
Unico responsable de los dafios y perjuicios que tal suspension de pago pudiera acarrear. —

ARTICULO 15: MOVILUDAD PARA LA INSPECCION

La Contratista deberd proveer con destino a la inspeccion de Obra una {1) moviligad tipc pick up doble
cabina, modelo 2019 en adelante, con chofer de potencia minima 170 HP y capacidad para 5 personas. La movilidad
serd provista en perfectc estado de funcionamiento, equipada con ruada de auxlio, radip receptor y- caja
herramientas para reparacmnes ||geras El combustible, Iubrscantes manten:mlento repa uesto

conductor y terceros transportados por el periodo o tfiempo que se detalla en el presente artidy
mas amplia coberfura emitida por Compafiia de reconocido prestigio y solvencia.

3
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En caso de averla ¢ mantenimiento y durante el tiempo que demoren las reparaciones, la Contratista debera
reemplazarla per otra movilidad de caracteristicas similares a las especificadas durante fodo el pericdo.

El vehiculo detallado anteriormente debera ser provisto por e Contratista desde la fecha de iniciacion de la obra y
serd devuelta 60 dias posteriores a la recapeidn proviscria.

La falta de provision de la movilidad haré pasible a la Contratista de una penalidad diaria equivalente a cien (100)
litros de gasoil, considerado al precic vigente al momento de aplicacion y ademas facultara a la Municipalidad a
contratar un vehiculo similar. El importe de la contratacion estara a cargo del Contratista y le sera descontado del
primer certificado que se emita con posterioridad ai hecho.

OBLIGACION DE IDENTIFICAR LA MOVILIDAD PARA PERSONAL DE INSPECCION:

Todas las movilidades que fueran afecitadas al uso del personal de Inspeccién de la obra, deberan ilevar
inscriptas en lugar perfectamente visible, en ambas puertas delanteras, una leyenda que las identifique y dentro de
los siguientes términos: “AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU" y la designacion de la Obra en la que
presta servicio, en forma concisa, Ejemplo: OBRA: MEJORAMIENTO DE CALLE VIDELA CASTILLO.

Cada una de las letras estaran inscriptas en un rectangulo de siete (7} cm. por cinco (5) crm. con un espesor de
trazado de medio {0.5} centimetro. -

ARTICULO 16: SEGUROQ DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde |a celebracion dei Acta de inicic de Obra y hasta la entrega del Acta de Recepcidh Provisoria, la contratista
debera contar con un seguro de responsabilidad civil por dafios contra terceros por un nto de $ 30.000.000,0C
{pescs Treinta millones con 00/10C}).-

i \ (
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Dentro del sobre N°1 debera agregar:

ANEXO 1]

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Q) Debera preseniar Evaluacion Economica — Financiera (planilla  Anexo
Patrimoniales) firmado por Contador publico nacional. Los valores que figuran en el Anexo Il

correspondientes al Ultimo balance de cierre de ejercicio anual aprobado seran req

Il Ratios Financieros-

uisito excluyente para la

adjudicacion de la propuesta. Los valores correspondientes al pendltimo balance aprobado, seran

solamente informativo.
Las propuestas seran admitidas, y tendran un plazo de 48 hs para su presehtacién.

RATIOS FINANCIEROS

ANEXO 11- RATIOS FINANCIEROS - PATRIMONIALES

VALORES
RATIOS FORMULA ADMITIDOS Ultimo Balance Pendffimo
PERMITIDOS Aprobado {1} Balance
Aprobade *(2)

SOLVENCIA Activo {otal / Pasivo total s=zal,l

Activo Corriente / Pasivo
LIQUIDEZ corriente >=all
PATRIMONIO Activo total - Pasivo total
NETO » = § 57.000.000,00

* (1) Corresponde al Balance solicitado en art. 8° inc. h) del Pliego de Condiciones
presentacion de la oferta.

Generales, para la

* (2) A solicitud de la Administracién, deberd ser presentado dentro del plazo de dos (2) dias habiles.
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