DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALIDAD DE MAIPU

OBRA: CONSTRUCCION PARQUE DE LA INFANCIA

UBICACION: PREDIO PARQUE METROPILITANO SUR- CALLE EMILIO CIVIT- LATERAL
NORTE - DISTRITO CIUDAD - MAIPU -

Es impensable una democracia urbana intensa con la proyeccion de nuevos paisajes
de ciudadania. Ei proyecto "Parque de la Infancia” apunta a la creacion de mejores condiciones sociales
para los mas pequefios, en e entendido que a partir de ellos es gue se generan los cambios sociales
del futuro. Aprendiendo de los chicos que son lo miltiples, y debemos construir lugares de encuentro,
aprendizaje y convivencia, Lugares entre lo mitico y lo contemporaneo, entre lo austero y lo voluptuoso
de |la naturaleza, lugares integrados a una ciudad que se presenta como gran urbe, pero que preserva
su escala provinciana.

El proyecto se impianta en el parque metropolitano en un predio de 4.10 ha, que colinda
con la lateral sur de la Calle Paso delimitado entre las dos principales calles de acceso al parque.

E! proyecto cuenta con diferentes 4reas destinadas a los nifios. Un gran pértico de
ingreso invita a transitar los senderos que se var abriendo y se van descubriendo diferenies espacios.

Arez de los laberintos los mismos simulan grietas de la montafia que van realizando
recorridos sobre elevados, construidos de gaviones y paredes de rollizos de madera.

Area de humedales, se pensé utilizar las hijuelas de riego y generar peguefos pilstones
con sistema de compuertas, donde los nifios disfruten del agua y donde aprendan a respetar el sistema
de riego original de fa provincia.

Area de skatepark, se proyectd una pista de skate nueva para los mas pequefios, la
misma se encuentra ubicada colindando la pista original. a la cual se le realizaran escalones y canieros
que rodean ia pista para que los chicos tengan donde sentarse y ver los saltos de los otros nifios.

Area de lago, se intervine todo &! sector del mismo, realizando sendercs e incorporando
juego de aguas danzantes, donde con juegos de luces y aguas el sector se potencie. Al fago se le
incorpora un teatro al aire libre que sirva para ver el show de aguas danzantes y donde se puedan
realizar actividades al aire libre.

Area de peques, basandonos en Iz fantasia qde poseen los mas chiguitos, nos
permitimes disefiar un sector entre los arboles donde la magia de lo Qsques sorprenga. Una pequena

de aldea de duendes con mangrullos simulando £ y donde se ehcugnirenrSssultunas de diferentes
perscnajes del bosque, para atraer a ia realigdd esos pérsonajes fan 'sti?o . ’i

<
" RIGATO, Alejandro
Insgector ‘. ahlicas

Municigakdad de Maipy

ing. £ UARDO%ME\IEABO?TA
SECRETARID
I\{FRAES 15 =RAYSER~\fcnS

Lo

PIURIARPALIDAD DE masl

i

{



AN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALIDAD DE MAIPU

Area de juegos, esta es nuestro punto de remate del proyecto. Un sector de grandes
mangrullos con pisos de caucho de colores con pequerias colinas convierta a este espacio en uno de
los polos de maycer atraccion de la provincia.

La idea es que estas 4.09 ha, se transformen en un lugar magico donde nuestros
peques puedan aprender, desarrollar todos sus sentidos a través de diferentes juegos como palestras
y muros tematicos, juegos de madera, etc. que acompafien los senderos y distintas areas tematicas,
donde los nifios se conviertan en los principales protagonistas de este escenaric creado y pensado
parz ellos.

Se incorporaran torres luminicas en toda el érea a intervenir, para generar mayor
calidad en el uso de los juegos v seguridad de! predic.

Los materiales a utilizar en las veredas seran:
- Piso de hormigdn estampado
- Pisos de maderas plasticas reciciadas
- Granza gris
- Pisos de hormigén
- Pisos de adoquin intertrabado tipo Holanda y adoquin permeable tipo vanoton.
-  Pisos de pérfido patagdnico.
Los sectores de juegos seran:
-  Piso de arena fina confinada.
- Piso de caucho de colores
El equipamiento a utilizar sera;

Asiento Madi con respaldo

Modulo chico 58 unidades
Moduwlo neutro..........ooooo L 92 unidades
Modutogrande ..., 45 unidades
Bebedero minimal ... 3 unidades
Papeleros Tobruck 20 unidades
Mesa Dolmen con sillas................... / ............. 30 unidades
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CONSTRUCCION PARQUE DE LA INFANCIA

Noviembre, 2022

Ubicacién: Parque Metropolitano Sur - Calte Emilio Civit - Lateral Norte - Distrito Ciudad
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ltems Descripcion Unidad| Cantidad [ Precio Unitario Precio ltems % Inc
1 1Preliminares
1,1 |Cartel de obra unidad 2,00 $ 72.000,00 b 144.,000,00| 0,04%
12 |Cierre de cbra m 1.121,00 $ 750,00 § 840.750,.00| 0,23%
1,3 |Replanteo gl 1,00 $ 165.000,00 % 165.000,00 0,05%
$ 1.149.750,00 | 0,32%
2 iDemoliciones -
2,1 {Demolicion de contrapisos m2 150,00 $ 730,00 $ 109.500,00{ 0,03%
Refiro de corraliic Je juegos de madera
22 |existentes, Bancos de H° gl 1,00 $ 82.000,00 $ 82.000,00 0,02%
2.3 |Demolicidn de cordones gl 1,00 $ 256.300,00 $ 256.300,00! 0,07%
Trasiado, Recuperacion y 100
2.4 |mantenimiento de juegos mefalicos gl ! $ 45240000 $ 452.400.00| 0,13%
25 |Retiro de corralito de Skafe Park existent| gl 1,00 $ 82.000,00 $ 82.000,001 0,02%
$ 982.200,00] 0.27%
3 |Portico de Accesc y Zona de Frases
perforada, sopeorte metalico tensores de
3.1 [fijacion ml 75,00 $ 35.640.00 $ 2.673.000,00| 0,74%
POrico en andra Ginia metalca de
chapa perforada, scporte
3,2 jmetalico, tensores de fiiacion ml 20,00 $80.180,00 $ 1.603.800,00| 0.44%
logo prmmpal "PARQUE DE LA
33 [INFANCIA" unidad 18,00 $ 16.50C,00 $ 287.000,00] 0,08%
3.4 Letras corporeas segln detalle para frasq unidad 232,00 $ 7.550.00 $1.751.600,00; 048%
3,5 |Fundacicnes H°A° H21 m3 22,00 $ 75.800,00 $ 1.667.600,00] 046%
36 [Montaje g 1,00 $ 680.200,00 $ 680.20C,00] C,19%
$ 8.673.200,00] 2,40%
4 |Zona de Laberintos
Movimiento de suelos, excavaciones
41 |aporte de suelo, siembra de cesped gl 1,00 $ 2.550.000,00 $ 2.550.000,00] 0,70%
Muros de contencion de Rollizos de
Eucalipto de @ 15 cm fundado en viga
4.2 |de H°A®{ altura=1,20m promedio) ml 140,00 $ 2.450,00 $ 343.000,00 0,09%
Muros de contencion de Gaviones y
colocacion de Geotextit { altura=1,50m
4,3 |promedic) mi 235,00 $10.120.00 $2.378,200,00 0.66%
45 |Accesorios varios gl 1,00 $ 385.800,00 $ 385.900,00| 6,94%
$ 5.657.100,00 | 1,56%
5 :Humedales
Perfilade y revestimienic de cuneta en 200.00
5.1 |piedra hola ml ’ $ 5.260.00 $ 1.052.000,00] 0,25%
5.2 |Piletones en hormigon unidad 30,00 $ 20.600,00 $ 6818.000,00{ 0,17%
5.3 |Compuertas tipe guilletina y varios Unidad 400 $ 61.800,00 $ 247.200,00| 0.07%
$ 1.917.200,00 | 0.53%
6 |Gradas Skate park existente
5,1 [Excavacion para fundaciones ma3 5,00 $7.180,00 $ 43.080,008 0.01%
5,2 |Gradas en H°A® y canteros bajos H21 m3 5,00 $ 113,500,00 $681.000,00] 0,19%
6,3 |Baranda metalica segin detaile ml 20,00 $ 58.500,00 $1.170.000,00| ©,32%
1 $ 1.894.080,00] 0.52%
7 _|Skate park Nifios ( 250,00 m2) i\
Movimiento de suelos y excavaciones ]\ i
7.1 |Excavacion para fundaciones m3 50,00 $ 780,00 $ 380.000,00] 0,10%
Aporte de material estabilizado y //“
7.2 jcompactado mecanico - m3 300,00 3 1.0\ .00 $ 306.000,00] 0,08%
, \
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ltems Descripcion Unidadl Cantidad | Precio Unitario Precic ltems T
Horrmigones /
7.3 |Tabigues de H°A° 0,20 m de espesor H2[ m3 18,00 $ 139.500,00 $2.511.000,00] 0,69%
Losas planas horizontaies de hormigon /
7.4 _ifibrado de 0,12 m de espesor H30 m3 31,50 $ 120.500,00 $ 3.785.750,001 1,05%
Losas planas inclinadas de hormigdn ) )
7,5 [fibrado de 0,12 m de espesor H30D m3 8,00 $ 120.500,00 $ 964.000,00} 0.27% |
Losas planas curvas de hormigén ‘
7.6 [fibrado de G,12 m de espesor H30D m3 15,00 $ 140.800,00 $2.112.000,00| 0,58%
7.7 |Escalongs de H°A® H21 m3 5,00 $ 113.500,00 $ 567.500,00| 0.16%
7,5 |Baranda metalica segln detaile ml 2,00 $ 58.500,00 $117.000,00] 0.03% |~
7.8 [Varios gl 1,00 $ 492.800,00 $492.800,00] 0,14% | .
$ 11.225.050,00 310% |~
8 |Lago existente
Fuente de agua lineal de 12 chorros
8,1 Jautomatizados con fluminacion LED gl 1,00 $ 10.609.160,00 $10.609.160,00| 2,93% :’/
$ 10.609.160,00 | 2,93% .~
8 |Teatro Natural en Lago Existente .
9.1_jMovimiento de Suelos v compactacion m3 138,00 $ 7.180,00 $990.840,00] 0,27% <
Escesario en Adoquin Holanda Negro
9.2 |espesor 8cm m2 130,00 $ 14.500,00 $1.885.000,00{ 0.52% | -
Plataforma en Adoguin Holanda Gris
9.3 |espescr 6cm ma 75,50 $ 14.500,00 $ 1.084.750,001 0,30% ;
9.4 |Cordones de confinamiento de H°A° ml 26,50 $ 3.560,00 $94.340,00] 003% | °
9,5 | Gradas de Hormigon Simples H21 m3 20,00 $ 65.500,00 $1.310.000,00{ 0,36%
$5374.93000 | 1,49% |
10 JArenero Zona Juegos de Madera )
16,1 JCordones de confinamienio de H°A° ml 52,00 $ 3.560,00 $ 185.120,00] 0,05% | 7
10,2 {Provision y colocacion arena fina m3 32,20 $ 1.580,00 $ 50.876,00f 0,01% :
Restauracién y Reubicacion de Juegos de gi 1.00
10,3 imadera ’ $ 560.400,00 3 560.400,00f 0,15%
Bases de hormigén para jueges Nueves 1200
104 Iy Existentes m3 ' $ 62.500,00 $ 750.000,00f 0,21% | °
10,5 jJuegos Nuevos de madera gi 1,00 $ 7.250.250,00 $ 7.250.250,00} 0,00% | ¢
$ 8,.796.646,00] 2,43% /"’\:
11 iZona Mure Didactice y Estancia
11,1 iExcavacion para fundaciones m3 22,40 $1.020,00 $22.848.00] 0.01% 4
11.2 i Tabiques de Hormigén Armado Calado ms3 26,25 $ 139.500,00 $ 3.661.875.00] 1.01% | «
11,3 jAislacicnes verticales gl 1,00 $ 250.000,00 $ 250.000,00{ 0.07% | -
11,4 [ Palestras fipo cimalco unidad 9,00 $ 221.498.15 $ 1.993.483,35] 0,55%
Restauracion de teatro infantil. Gradas
de Deck Plastico, de Hormigopn Armado
11,5 |y Escenario de Adoguin Vanoton, al 1,00 $ 272.000.00 $ 272.000,00{ 0,08%
11,6 |Cordones de confinamiento de H°A® mi 190,00 $ 3.560.00 $ 676.400.001 0.19%
11,7 |Provision y colocacion arena fina m3 25,00 $ 1.580.00 $ 39.500,00{ 0,01%
11,8 |Varios gl 1,00 $ 292.600,00 $292.600,00] 0,08% | -
$ 7.208.706,351 1,99% ,x’(
12 |Aldea de Peques
12,1 |Peques y Personajes Argentinos uniciad 20,00 § 280.000.C0 $ 5.600.000,00] 1,55%
12,2 |Casitas de honguitos unidad 5,60 $ 650.3C0.00 $ 3.251.500,00] 0,90%
12,3 |Juegos Nuevos de madera Unidad 1,60 $ 576.300,00 $ 576.300,00| 0,00%
124 | Juegos Nuevos de madera Unidad 1,60 $ 522.600,00 $ 522.600,00| 0,00%
12,5 |Cordon de confinamiento mi 40,00 $ 3.560.00 $ 142.400,00] 0,04%
12,6 |Provision y colocacion arena fina m3 11,00 $ 1.580,00 $17.380.00] 0,00%
BASES para PeqUes Y Personges ae
0,50x0,50x0,50 y ptataforma de
12,7 {0,50x0,50x 0,08m, ambas con H17 m3 3,00 43 62.500,00 $187.500,00] 0,05%
Sendero de Adoguines de FPorfido
Patagonico bajo contrapisoarmado H17 ‘
12.8 {de 0,10m de espesor m2 180,00 $ %2 580,00 $ 2,264.400,00) 063%_§
12,9 |[Canteros redondos de Eucalipio mi 85,00 $\<l 680,00 $“i142.800,00 0,04%
12,10}{Paisalismo y piedras naturales gl 1,00 $ 250,000,004 $ 350.000,00] 0,07%
3 3 " 5 12.954.880,00] 3,58%
5 ; Pt \
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ltems

Descripcion

Cantidad

Precio Unitaric

Precio ltems

13

Sector Juegos

13,1

Preparacion de terreno

1.480,00

$ 850,00

$ 1.258.000.00

0.35%

13,2

Contrapiso para recibir Piso de Caucho

1.100.00

$3.880,00

$ 4.246.000,00

1.177%

13,3

Piso de Caucho Continuo

1.100,00

$ 40.5C0.00

$ 44.550.000,00

12.31%

134

Provision y Montaje de Juegos infantiles

1,00

$ 35.972.388,00

§ 35.972.388,00

9,94%

13.5

Cordon de confinamiento

1,00

$ 1.850.000,00

$ 1.850.000,00

0.51%

$ 87.876.388,00

24,28%

14

Pisos

14,1

De Hormigon Armado Estampado

3.300,00

$ 12.500,00

$ 41.250.000,00

11,40%

14,2

De Adoquines color Gris altura 6cm

430,00

$9.850,00

$4.235.500,00

1.17%

14,3

De granza gris

800,00

$3.150,00

$ 1.850.000,00

0.52%

144

Deck de Madera Plastica bajo contrapisg]

460,00

$ 26.580,00

$ 12.226.800,00

3.38%

$ 59.602.300,00

16.47%

15

lluminacion Eléctrica

POSTACION

Frovision , Hincado y aplomado de columnas
rectas metalicas 8 metros de longitud, Provision e
instalacion de estrefia para colocacion de 5
luminarias mediante braze corto doametrs 60.

unig

30,00

$ 95.000,00

$ 2.850.000,00

152

Provisian y colocacion (hincado) de columnas
metalicas, 5 metros de longitud total, con dos
brazos cortos, cpuestos, para iuminaria diametro
60,

unid

60,00

$ 55.000,00

$ 3.300.000.00

18,3

Retiro de columna metélica cuadrada existente 2n
mal estado, rotura base de hormigon v retiro de
conductores subterransos

unid

50.00

$7.500,00

$ 375.000,00

154

Provisidn y armado de base para columna licitada
IHormigon H17/300 kg de cemento por metro
clbico, de 500 x 500 x 1000. Segtin pliego
adjunto.-

unid

90,00

$ 10.000.00

$ 200.000,00

Provision e instalacion de Puesta a Tlerra
conectada a columnas existentes y a Instalar
mediante buldn y cable de acero/cobre de 10 mm,
con su respectiva proteccién mecanica, mordaza
de conexién y registro de inspeccidn, Segin
pliego ET .-

unid

90,00

$ 9.000,00

$816.000,00

\\ N \ \ N \\\\\\\\\“\\\

BRAZOS

5.6

Provision y Montaje de brazo reclo simil brazo de
columna MN591 y materiales varios segin Plego
ET. Provisién de conductor TPR ¥ cableado de
brazo ocn sus respectivas conexiones. Retiro de
brazo corto existente. Instalacién y conexion de
luminaria existente,

18.7

unig

8200

$ 18.000.00

$ 1,656.000,00

Frovision y Momi&je e biazo 1TPU CAPTTALY
materiales varios segin Pliego ET fijado a postes
mediante Bulones y a columnas de H° ¢ acero
mediante collares. Provisién de conductor TRR y
cableade de brazo con sus respectivas
Sopexinhag

unid

500

$ 14.000,00

$ 70.000,00

15,8

Provision y Montaje de braze Goro, diametro eq,

angulo 140 grades, con abrazaderas, para

instalacion en altura en columna metélica
xigtente

unid

20.00

$8.500,00

$ 170.000,00

CONDUCTORES

Tendido de linea de AP tipc vano fiojo. con
provisién de conductores de 2x4mm cobre ¥
accesorios varios segin pliego ET

mits

1.600,00

$950,00

$ 1.520.00C,00

15,10

Tendido de linea de AP tipo vane flojo, con
provision de conductores de 4x25mm y
accesorios varios segdn pliego ET

mis

400,00

§ 1.400,00

$ 560.000,00

COMANDOS

15,11

Pravision e instalacin de comandc de alumbrads
publico, constituido por su elementos eléctricos de
automatizacién (contactor 380 v -50hz-corriente
de manichra 90 Amp.) y proteccién (NH-TO 80
Amp por fase)

unid

1.00

$ 308.000,00

$ 390.000,00

NONONN N

Tablero metalico estanca plexterior, con tapay
contra tapa, bisagras reforzadas, apto para 8
modulos con Rieldin, Termomagnetica bipolar de
225 Ay Disyuntc:r Diferencial bipolar de 2x25 A, v

15,12

Sus respectivos a.qcesorios segun ET.

i
= oL
T 7 RIGATO, Alejandro
Inspector e Obras Publicas
Muﬂicipahda%ﬁ de Maipu

unid

BAMI

Mu&lgfmg%li;ﬂsﬂlpﬂ

10,00

ubdire!

7
/hu\cp‘@{fz

$ 26.90 0o

ST

% 280.000,00

ErRETARID

CTURAY SERVICIOS

N

kY



ltems Descripcion Unidad] Cantidad Precio Unitario Precio ltems .
LUMINARIAS
Provision, colocacion de nueva luminaria led, fivjo =L
luminico minimo 25,000 Lim, eficiencia luminica
igual o mayor a 140 Imfw, disefic modular, grado
de proteccidn minimo IP 66, temperatura de color - o
minimeo 4,500 ¥, vida util minima 50,0000 haras,
fiacion apto para tubo 60 mm, sin la necesidad de
fotecélula, con fusible NT13 v sus dos Morcelos ’
PKD14, segln pliego BT, Dotadas de rejila de /
proteccién anti vandalica metailoa incorperada,
V]
1543|170 [TALAVIA 200W unid 175,00 $ 45,000,00 $ 7.875.000,00
Provision, colocacien y, dotade de nueva
luminaria led, potencia 100W, eficiencia luminica
mayor & 130 Im/w, diseno modular, grade de
proteccidn minimo 1P66, temperatura de color
minimo 5,000 K, vida atil 50,0000 horas, fijacion
aplo para tubo 60 mm, fusible NT13 y sus das
Morcetos PKD14 segun pliego ET. Dotadas de /
rejila de proteccién anti vandalica metalica
15,14|incorporada. unid 120,00 $ 25.000,00 $ 3.000.000,00 /
7l $ 23.646.000,001 653% ,
16_|Eqguipamiento
18,1 |Asiento tipo Madi con respaido CIMALCC /
16.1,2|Modulo Chico u 58,00 $ 70.887 85 $4.111.495301 1.14%
16,1,blModulo Neutro u 92,00 $ 90.417.25 $ £.318.387.00; 2,30% e
18,1,¢|Modulo Grande u 45,00 $ 112.838,55 $ 5.077.734,75] 1,40% /
16,2 |Bebedero minimal TIPC CIMALCO u 3,00 $ 125.800.00 $ 376.800,00( ©10% f'//
16,3 |Papelero TIPO TOBRUK CIMALCO u 20,00 $ 38.600,00 $772.000,00 0,21% /
164 |Mesa Dolmen y siflas u 30,00 $ 59.333,34 $ 1.780.000,20| 0.49%
16,5 {Montaje y trasiado ai 1,00 $ 1.250.000,00 $ 1.250.000,00] 0,35% e )
16,6 {Canteros circulares de H°A® Visto ma3 18,00 $120.000,00 $ 2.160.000,00| 0,60% / _’
$ 23.846.417,25| 5,50% X(
17_|Globos de Pelicarbonato /
17.1 | Globos de policarbonato segun detzalle  junidad 64,00 $11.718,75 $ 750.000,00! 0.21%
$ 750.000,00 | 0,21%
18 iRiego por Aspersion
Ampliacion y refuncionalizacion de /
18 1 |Riego por Aspersion existente m2 25.100,00 $ 600,00 $ 15.060.000,00{ 4.16%
$ 15.060.000,00 | 4,16%
Recambio de canerias de
19 |instalacions sanitarias y electricas
19,1 |Recambio de caferias existentes gl 1,00 $6.830.000,00 $ 6.830.000,00| 1.88% »
$ 6.830.000,00 | 1.8%%
20 |interna
Adoguinado de Banquinas de ancho
2,50m x 850 m! de longitud en adogquin 7
20,1 JHolanda de 8 cm de espesor mz - 5,450 00 3 8.%7\50‘00 $ 56.437.500.00] 15.60% /'
20,2 |Cordones de confinamiento de H°A° mi 3.200,00 $ 3.569,00 $ 11.392.000,00{ 3,15%
NN\ $ 67.829.500,00 18,74%
PRECIO TOTAL DE OBRA \ $ 361.883.507,60 | 100,00%

Son pesos iva incluide; Trescienios sesenta y un miIIoW’ome os ochenta y tr
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Noviembre, 2022

CONSTRUCCION PARQUE DE LA ENFANCIA
Ubicacion: Parque Metropolitano Sur - Calle Emilio Civit - Lateral Norte - Distrito Ciudad
ltems Descripeion Unidad| Cantidad Precio Unitario Precio ltems % Inc
1 iPreliminares
1.1 |Cartel de obra unidad 2,00
1.2_|Cierre de obra mi 1.121.00
1,3 |Repianteo gl 1,00
2 |Demoliciones
2.1 |Demolicién de contrapisos m2 150,00
Retiro de cofranto de Juegos de rmadera
2,2 |existentes, Bancos de H° gl .00
2,3 |Demolicidn de cordenes gl 1,00
Traslado, Recuperacion y 100
24 |mantenimiento de juegos metalicos gl '
25 |Retirc de corralito de Skate Park existent] gl 1,00
3 _|Portico de Acceso y Zona de Frases
perforada, soporte metalico,tensores de
3,1 |fliacion mi 75,00
FOMCo en daltura Gmnia metalhca de
chapa perforadz, soporte
3.2_|metalico.tensores de fijacion { mj 20,00
lego principal "PARQUE DE LA
33 |INFANCIA" unidad 18,00
34 _|Letras corporeas segtn detalle para frass unidad 232,00
35 |Fundaciones H°A® H21 m3 22,00
35 |Montaje gl 1,00
4 |Zona de Laberintos
Movimiento de suelos, excavacicnes
4,1 |aporte de suelo, siembra de cesped gl 1,00
Muros de contencion de Rollizos de
Eucalipto de @ 15 om fundado en viga
4.2 [de HPA’( altura=1,20m promedio) mi 140,00
Muros de contencion de Gaviones y
colocacion de Geotextil { altura=1,50m
4.3 |promedic) ml 235,00
4.5 |Accesorios varios gl 1,00
§ [Humedales
P_erﬁfado y revestimiento de cuneta en 200,00
5.1 |piedra bola ml
5,2 |Piletones en hormigon unidad 30,00
53 iCompuertas tipo guiliotina y varios Unidad 4,00
6 [Gradas Skate park existente
6.1 |Excavacion para fundaciones m3 5,00
6.2 [Gradas en H°A® y canteros bajos H21 m3 6,00
8,3 |Baranda metalica segln detalle mi 20,00
7 |Skate park Nifios ( 250,00 m2)
Movimienteo de suelos y excavaciones \
7,1 |Excavacién para fundaciones m3 50,00 1\
Aporte de material estabilizado y \\
7.2 lcompactade mecanice m3 300,00 \ X\ \\
| AN \
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Items Descripcion Unidad| Cantidad Precio Unitario Precio Hems
Hormigones
7.3 |Tabiques de H°A® 0,20 m de espesor H?| m3 18,00
Losas planas horizontales de hormigén
7.4 |fibrado de 0,12 m de espesor H30 m3 31,50
Losas planas inclinadas de hormigén
7.5 |fibrade de 0,12 m de espesor H30 ma3 8.00
Losas planas curvas de hormigén
76 ifibrado de 0,12 m de espesor H3( m3 15,00
7.7 _|Escalones de H°A° H21 m3 5,00
7.8 |Baranda metzlica segdin detalle mi 2,00
7.9 |Varios gl 1,00
8 |Lago existente
Fuente de agua lineal de 12 chorros
8,1 [automalizados con iluminacion LED gl 1,00
9 [Teatro Natural en Lago Existente
9.1 [Movimiento de Suelgs v compactacion m3 138,00
Escesario en Adoguin Holanda Negro
9,2 |espesor 8cm mz 130,00
Plataforma en Adoguin Holanda Gris
9,3 jespesor Bem m2 7550
3.4 1Cordones de confinamiento de H°A® ml 28,50
9.5 | Gradas de Hormigon Simples H21 m3 20,00
10 [Arenero Zona Juegos de Madera
10.1 [Cordones de confinamiento de H°A® mi 52,00
10,2 | Provision y colocacion arena fina m3 32,20
Restauracién y Reubicacion de Juegos de gl 100
10,3 [madera !
Bases de hormigdn para jusgos Nuevos 1200
10,4 |y Existentes m3 '
10,5 |Juegos Nuevos de madera gl 1,00
11 |Zona Muro Didactico y Estancia
11,1 |Excavacidn para fundacicnes m3 22,40
11.2 | Tabigues de Hormigdn Armado Calado m3 26,25
11,3 |Aislaciones verticaies gl 1,00
11,4 |Palestras tipe cimalco unidad 9,00
Restauracion de teatro infantil. Gradas
de Deck Plastico, de Hormigopn Armado
11,5 tv Escenario de Adoguin Vanoton. gl 1,00
11,6 [Cordones de confinamiento de H°A° ml 180,00
11,7 | Provision v colocacion arena fina m3 25,00
11,8 |Varios gl 1,00
12 |Aldea de Peques
12,1 [Peques v Personajes Argentinos unidad 20,00
12,2 |Casitas de honguitos unigad 5,00
12,3 [Juegos Nuevos de madera Unidad 1,00
12,4 | Juegos Nugvos de madera Unidad 1,00
12,5 {Cordon de confinamientc mi 40,00
12,6 |Provision y colecacion arena fina m3 11,00
BE5ES para PeqUes y Darsonaes o
0,50x0,50x0,50 y plataforma de
12,7 10,50x0,50x 0,08m, ambas con H17 m3 3,00
Sendero de Adoquines de Porfido
Patagonicoc bajo centrapiscarmado H17
12,8 |de 0,10m de espesor m2 180,00 \
12,9 [Canteros redondos de Eucalipto ml 85,00 b
12,10|Paisajismo y piedras naturales gl | 1,00 \\
21N \ ‘
\ 7
ltems Descripcion Unidad, Cdntidad | Precio Unitario | \ Pre&io ltems | % Inc
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13 iSector Juegos

13,1 [Preparacion de terreno m2 1.480,00
13.2 |Contrapiso para recibir Piso de Caucho | m2 1.100,00
13.3 |Piso de Cauche Continue m2 1.100,00
13,4 [Provision v Montaje de Juegos infantiles gl 1,00
13,5 [Cardan de cenfinamiento ml 1,00
14 {Pisos

14.1 | De Hormigon Armado Estampado m2 3.300,00
14.2 |De Adoguines color Gris altura 5cm m2 430,00
14,3 |De granza aris m2 600,00
14,4 |Deck de Madera Plastica bajo contrapiso] m2 460,00

15 Jlluminacion Eléctrica

POSTACION

Provision |, Hincado y aplemado de columnas
reclas metdlicas 8 metros de longitud, Provision e
instalacion de estrella para colocacién de 5

15,1 |luminarias mediznte brazo corto deametre 60. unid 30,00

Provisién y colocacidn (hincado) de columnas
metalicas, § metros de longitud total, con dos
brazos cortos, opuestos, para iuminaria diametro
15,2 |60 unid 60,00

Retire de columna metélica cuadrada existente en
mal estado, rotura base de hormigon v retiro de
15,3 [conductores subterraneos unid 50,00

Provisidn y armado de base para columna licitada
Hormigon H17/300 kg de cemento por metro
ciibico, de 500 x 500 x 1000. Segun pliege

15,4 jadjumie.- unid 90,00

Provisién e instalacidon de Puesta a Tierrs
conectada a columnas existentes y a instalar
mediante buién y cable de acero/cobre de 10 mm,
corn su respectiva proteccion mecanica, mordaza
de conexion y registro de inspeccion. Segun

15,5 [Plego ET-- unig 80,00

BRAZOS

Provisién y Montaje de brazo recto simil brazo de
coiumna MN581 y materales varios segin Pliego
ET. Provision de conductor TPR v cabieado de
braze con sus respectivas conexiones. Retiro de
braze corle existente. Instalacidn y conexién de
15,6 Juminaria existente, unid 92.00

FrOviSoNn y Momaje de brazg 1 IPUTAPTTACY
materiales varios seglin Pliego ET fijado a postes
mediante Bulones y a columnnas de H° o acero
mediante collares. Provision de conductor TPR y

cableado de brazo con sus respectivas R
15.7 tonmexigne unid 5,00

Frovision y Montaje de braza corte, dametro 60,
angulo 140 grados, con abrazaderas, para
instalacian en aliura en columna metdlica

15.8 |existente unigd 20,00

CONDUCTORES

Tendido de linea de AP tipo vane fiojo, con
provisién de conductores de 2x4mm cobre y
15,8 [accesorios varios segun pliege ET mits 1.800,00

Tendido ¢ linea de AP tipo vano ficjo, con
provision de conductores de 4x25mm y
15,10|accescrios varios segin pliego ET mis 400,00

COMANDOS

Provision e instalacion de comando de alumbrado
publico, constituido por su elementos eléctyicos de
automatizacion (contactor 380 v -50hz-cortiente
de maniobra 80 Amp.) y proteccion (NH-TO 80
15.11|Amp por fase} unid 1,00 \

Tablero metélico estance plexterior, contapa y
conira tapa, bisagras reforzadas, apto para 8
modulas con Rieldin, Termomagnética bipolar de
2x25 Ay Disyuntor Diferencial bipolar de 2x25 A. y

15,12 |3us respectivos accesorios segun ET. unid 10.00
\
e §i .
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items Descripcion Unidad)  Cantidad | Precio Unitario Precio ltems
LUMINARIAS

Provision, colocacion de nueva luminada led, flujo
luminico minimo 25,000 Lm, eficiencia luminica
igual o mayar a 140 Imiw, disefio modular, grade
de proteccion minime IP 68, temperatura de color
rinime 4,500 K, vida Gtil minima 50,0000 horas,
fijacion apto para tubo 60 mm, sin la necesidad de
fotocélula, con fusible NT13 y sus dos Morcetos
PKD14, seglin pliege ET. Dotadas de rejila de
proteccion anti vandalica metalica incorporada.

Tipe ITALAVIA 200W )
15,13 ® unid 175,00

Provision, colocacion v, dotado de nueva
luminaria led, potencia 100W, eficiencia luminica
mayor a 130 Im/w, disefio modular, grado de
proteccion minimo P68, temperatura de color
minime 5,000 K, vida Util 50,0000 haras, fijacion
apto para tube 60 mm, fusible NT13y sus dos
Morcetos PKD14 segun pliego ET, Dotadas de
rejfilla de proteccién anti vandalica metalica
15,14 incorporada. unid 120,00

16 [Equipamiento
16,1 |Asiento tipo Madi con respaido CIMALCO

16,1.a|Modulo Chico u 58,00
16,1.bIModulo Neutro U 82 00
16.1,c{Modulo Grande U 4500
16,2 [Bebedero minimal TIPQ CIMALCO u 3,00
16,3 |Papelero TIPC TOBRUK CIMALCQO u 20,00
16,4 |Mesa Dolmen y sillas u 30,00
18,5 |Montaie v traslado gl 1,00
16,6 {Canteros circulares de H°A® Visto m3 18,00
17 |Globos de Policarbonato
17,1 |Globos de policarbonaio segun detalle  [unidad 54,00
18 |Riego por Aspersion
Ampliacion y refuncionalizacion de
18,1 {Riego por Aspersion existente mZ 25.100,00
Recambio de canerias de
19_|Instalacions sanitarias y electricas
19,1 |Recambio de cafierias existentes g! 1,00
20 linterna
Adoguinade de Banquinas de ancho
2,50m x 850 ml de longitud en adoquin
20,1 [Holanda de 8 cm de espesor m2 5.450,00
20,2 |Cordones de confinamiento de H°A® ml 3.200,00
PRECIO TOTAL DE OBRA 3
Son pesos iva incluido:
Firma Propietaric/Gerente: Firma Repgsentante Técnico
Apellido y Nombre: Apellidc y Nemb
Doc. Tipo y N% Matricula N°:

| -

fil

R0
¥ SERVICIOS
D DE LARY



DAD D
PLIEGO DE CONDICIONES PARTIC

ULARES -

DE CARACTER LEGAL

Licit.Publica
Expte. N°:
OBRA: CONSTRUCCION PARQUE DE LA INFANCIA - PARQUE METROPOLITANO SUR -
CALLE EMILIO CIVIT - LATERAL NORTE -DISTRITO CIUDAD- DPTO MAIPU
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS -

FINANCIACION:  MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacion Pablica  para la ejecucion de la obra: OBRA DE REFERENCIA segin detalle de
planos técnicos, segun croquis de ubicacion adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Publica N° 4416
con sus decretos reglamentarios y la ley Orgénica de Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacion se realizard en la Municipalidad de Maipa, Calle Pablo Pescara 190 Maipa,
Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicifio en el Departamento de Maip( a los fines de la notificacién de circulares
aclaratorias.

ARTICULC 3: FECHA Y HORA DEL GONGURSO

Fijese la presentacion de las propuestas para el dia......... de. . de 2023, A las .
horas, en el Dpto. LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no recibiéndose hinguna documeniacién
pasada la hora establecida.

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: E! presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

($ 361.883.507,60).

b} Plazg de ejecucin: Se establece el siguiente plazo de ejecucion de |z obra;

a partir de la fecha de !a firma del contrato. En este plazo esta incluido 1a presentacion de la Documentacion Técnica
del proyecto conforme a Obra aprobados.

entacién ficitatoria es de Pesos:
es nula toda propuesia presentada.

c} Valor de ta documentacién: El valor de la
ceemvenien (BT ), 8N CUYa adgquisic

ATGRIA incluye un

d) Modalidad del Proyecfo licitatorio: Eﬁ.,ria presente, la DOCUNY
proyecte licitatorio dé la modalidad: '

NTACION

i
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_ MUNICIPALIDAD DE MAIPU
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

DE CARACTER LEGAL

Las caracteristicas de esta modalidad se detaillan en el Art. 4 del Pliego de Condicicnes Generales

e) Sistema de Contratacion: El sistema de contratacion establecido para la presente cbra es por:

f)  Recongcimientos de adigicnales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto en el articulo 49 v
siguientes de la ley de obras pUblicas.

g} Reconocimiento de MAYORES COSTOS: Si se reconoceran mayores costos y/o variaciones
de precios.

h}  Anticipo de Fondos: Para ja presente obra Si esta previsto efectuar anticipc de fondos.

) Acopic de materigles: Para la presente obra no esta prevista ia certificacion de acopio de
materiales.

j} REGISTRC DE ANTECEDENTES DE CONSTRUCTORES DE OBRA PUBLICA {RACOP), el
oferente debera adjuntar Constancia de inscripcion y habilitacion vigente de ia firma en el RACOP
en la/s especialidad/es, subespacialidadfes y rubro/s especificados para la presente contratacién,
emitida por el RACOP y con referencia expresa 2 la obra cbieto de la presente contratacién (se
aceptara presentacion de criginal ¢ copia certificada),

k) _Especificacion del Rubro, especialidad v subespecialidad de la Obra especificada en el articulo 1,
segln codificacién de la Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOP: de especialidad
10C . Sera motive de rechazo las ofertas que no presenten el Certificado de Contratacion para
Licitacién, que emite el RACOP, para esta obra en estas especialidades y subespecialidades.

) Monto o porcentaie de la _gbra gue podra ser cubierdo con Lineas de orédito para cubrir_|as
deficiencias gn la CCA: No aplicable a esta licitacidn

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES Y EQUIPOS

Los oferentes deberan acreditar ampliz experiencia v competencia técnica para rezlizar la obra objeto de la
presente Licitacion. Dadas ias obras a ejecutarse en la presente contratacion, los cferentes deberan cortar con los
siguientes antecedentes en los Ultimos 5 (cinco) afcs de cbras de pavimentacidn, infraestructura Urbana, efc:

. Canstruceion de Espacios Verdes en una superficie mayor a los 10.000 m 2 en sumatoria de hasta dos
obras,
. Construccion de cordones, veredas exteriores DE Hormigén Estampado y explanadas de H°A® de 8.000

m2 en sumatoria de hasta dos obras.

° Construccidn y Renovacion de Zonas de juegos infantiles, pisod ntigoipes {de goma, de caucho etc) en
3000 m2 en sumatoria de hasta dos obras.

*En el caso de oferentes en UTE se podra sumar las obras de las distintas empkesas que la confammen.

2 de 4
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

DE CARACTER LEGAL

Esta acreditacion consistira en la presentacién de referencias de obras de similares caracteristicas ejecutadas por la
empresa.

A los efectos de la cumplimentacién del requisitc, el oferente deberd indicar con toda claridad los lugares de
emplazamiento de las obras.

Los oferentes deberan adjuntar listado de eguipos y herramientas que utilizardn para la ejscucion de la obra, los
cuales serén inspeccionados previo a la adjudicacion.

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Muricipzlidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el oferente, y =
Centratista estarz obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacion. Ei plan debera contemplar
en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de o posible durante la realizacion de los
trabajos el libre transito de los vehiculos de fransporte de pasajeros que circulan por la zona.

ARTICULQO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomande a la obra come una unidad (no por
sectores o paries),

ARTICULC 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de Iz obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucidn determinados
precedentemente, serd del 0.5 % (cinco por mil) del monto de fa obra actualizada por dia.

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN {1) ANO, a partir de la fecha de recepcién provisoria, a parlis
de la cual, de no mediar observaciones, se procederd a confeccionar el acta de recepcion definitiva.

ARTICULQ 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerde a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de Ia ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta la no
presentacion de los andlisis de precios de cada unc de los items que la componen y la planilz anexo costo de la
mang de obra, los que deberdn efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiaies.

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas serd del 1 % (unc por ciento}, depositada en la forma indicada en el articulo 7° del Pliego de
condiciones generales de licitacidn. La misma sera devuelta luego de constituirse la garantia de adjudicacién.

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento de! contrato serd del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma indicada en
el Art. 26° de! Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma serd devuelta luego de constituirse el acta de
recepcion provisoria.

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de repare sera del 5% (cincd por ciento) del monto a certificar, depositado en
la misma forma que lo indica et Art. 26 de las Bases de Licitacidn. El rhismo sera devuelto luego de constituirse el acta
de recepcién definitiva,

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES
' 3ded
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NES PARTICULARES

PLIEGO DE CONDICIO

DE CARACTER LEGAL

Para ia aprobacion del segundo certificado y Jos siguientes el contratista debera acreditar el pago de los salarios,
del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Si no se diera cabal
cumplimiento a estos requisitos sera suspendido el pago de los cerfificados, considerandose al contratista como Gnico
responsabie de los dafios y perjuicios gue tal suspensién de pago pudiera acarrear.

ARTICULO 15; MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCION DESCRIPGION:

La Confratista debera proveer con destino a la Inspeccion de Obra una (1) movilidad tipe Pick-up, modelo 2049 en
adelante, con chofer de potencia minima 190 HP y capacidad para 5 personas y una movilidad tipo utilitario modelo
2018 en adelante, con chofer de potencia minima 120 HP y capacidad para 5 personas. Las movilidades seran
provistas en perfecto estado de funcionamiento, equipada con rueda de auxilio, radio receptor y caja de herramientas
para reparaciones ligeras. El combustible, lubricantes, mantenimiento, reparaciones y repuestos, seguro y pago del
chofer seran a exclusivo cargo de la Contratista. Los vehiculos contaran con seguro total y seguro para conductor ¥
terceros transportados por el periodo o tiempo que se detalla en el presente articulo, con péliza de la mas amplia
cobertura emitida por Compafiia de reconecido prestigio y solvencia.

En caso de averfa 0 mantenimiento y durante el fiempo que demoren las reparaciones, la Contratista debera
resmplazarla por otra movilidad de caracteristicas similares a las especificadas durante todo el periodo.

Los vehiculos detallados anteriormente deberan ser provistos por ef Contratista desde la fecha de iniciacién de la
obra hasta Recepcién Definitiva, manteniendo toda lo anteriormente mencionado.

La falta de provisién de la movilidad haré pasible a fa Contratista de una penalidad diaria equivalente a cien (100)
ltres de gas oil, considerado al precio vigente al momento de aplicacion y ademés facultard a la Municipalidad a
contratar un vehiculo similar. El importe de la contratacién estard a cargo del Contratista y le serd descontado del
primer certificado que se emita con pesterioridad al hecho.

OBLIGACION DE IDENTIFICAR LA MOVILIDAD PARA PERSCONAL DE INSPECCION:

Todas las movilidades que fueran afectadas al uso del personat de Inspeccion de la obra, deberan llevar inscriptas
en lugar perfectamente visible, en ambas puertas delanteras, una leyenda gque las identifiqgue y dentro de los
siguientes términos: "AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU"

y la designacion de la Obra en la que presta servicio, en forma concisa. Ejemplo: CONSTRUCCION PARQUE DE
LA INFANCIA

Cada una de las letras estardn inscriptas en un rectangulo de siete (7} cm. por cinco (5) em. con un espesor de
trazado de medio {0,5) centimetro.

ARTICULO 16; ELEMENTOS A ENTREGAR:

Al momento de la firma del acta de inicio de obra, la contratista debera proveer;

1. La cantidad de 2 (DOS): PC Comipleta Equipada con Procesador AMD Ryzen 5 2600, tareta grafica AMD
Radeon RX 5700XT de 16gb, Windows 10 (64 bits), Monitor LED Gamer Samsung LF27T350FHLCZE 27,
teclado, mouse inalambrico y parlantes con su cableado. 64 gb de RAM Disco interno SSD de 500 gb y
Disco HDD de 6TB. !

Para la comunicacion interna se solicitara dos equipos telefénicos méviles con cadmara fotografica y WhatsApp que
seran devueltos al finalizar ia obra.

ARTICULO 17: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL : \\ §

Desde Ia celebracion del Acta de Inicio de Obra, y hasta la entrega del Acta é}e Recepcién Provisoria, la contratista
deberd contar con un Seguro de Responsabili ivi| por dafios contra §° por un monto de $ 30.000.000,00 {Pesos
Treinta millones con 00/100). ) L )
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ARTICULOQ 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacisn tiene por chjeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo 2 lo previsto en los Arts. 1° y 2% y concordantes de la Ley de CObras
Publicas N° 44186, cuyo detaile se acompadia en planiila de presupuesto adjunta, y segun las especificacicnes técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2;: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacion de las propuestas implica por parte del Proponente un compieto
cenocimiento de la documentacién, da fos trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de gjecucion v lugar de
emplazamientc de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACIGN

Fijase para la presentacion de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios correspondientes,
asi como de los interesados que concurran, labrandcse un acta que sera firmada por los asistentes al acto. Solo se
consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de |z apertura del primer sobre; no se admitran
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto -

Al finalizar el mismc y antes de cerrar el acta labrada, Ios interesados podran efectuar las observaciones, aclaraciones
y/0 impugnaciones relativas a la formalidad de! acto, como asi también a cualquier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fiade para la apertura fuera declarade feriado por causas fortuitas y no hiciera posible Ia
realizacion de! acto, éste tendra lugar el primer dia habit inmediato siguiente, a la misma hora para e/ que fue convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveers la DOCUMENTACION LICITATATORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciores, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, craquis, planilla de presupuesto oficial,
planilla oficial de propuestas, planilla de analisis de precios), fa cual incluirz el PROYECTO LICITATORIO de la obra, que
podra estar desarroflado, total o parcial mente, en alguna de las siguientes modalidades:

a} De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalie de |a obra completa, con un caracter definitivo).

b) De ANTEPROYECTO {croquis preliminares, planos generaies, esquemas, etc.)

[ En el primer caso, la responsabilidad dal Proyectc es de La Municipalidad, siendo a carge

del Contratista, aquellos desarrglios y documentacién que ias condicicnes o especificaciones particulares de cada obra le
impusieren.-

Como complemento a! proyecto preparado por el Municipio, el Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccién; estudios y ensaycs preliminares y los planos de

En el segundo caso, la documentacién inciuyle un anteproyesto de la obra a nivel de
croguis preliminares y/o planos generales .-

coordinacion en los que se describan la ubicacion de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes yio
cafierfas, especificando los tipos de tendido, con Iz precisién de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de |
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En ellos se han fijado posicién, dimensionas y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condicionss de servicios minimos requeridos por el
preyecio y el destino de la obra a construir.- :

£n este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
ias siguientes pauias y condiciones:

Previo a la iniciacion de los trabajos y en un plaze NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacion, confeccion y presentacidn de la documentacion complata de planos generales y de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA -

Las condiciones de ejecucidn del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacion licitatoria, especificaciones panticuiares,
memcrias o indicaciones oportunamente emitidas por {a Inspeccidén de Obra, respetando la ubicacién de los elementos
principales y accesorios o trasladandolos 2 fin de gue en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, as!
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente & anteproyecto, y los
fines perseguidcs segln la memeria dascriptiva y las especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de Ia obra, Ia Inspeccion podré en cuaiquier momento solicitar al
Contratista la ejecucion de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor ¢ decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio estd indicada er el Art. 4 del
"Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Lega i,

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualguier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicarlo por escrilc a
La Municipalidad con una anticipacién de por fo menos DOS (2) DIAS BABILES a la fecha de apertura de lalicitacian.-

ARTICULO 6 :PROPUESTA

La propuesta de precics serd redactada dnicamente en la planiliz oficial de propuestas,
escritas a méquina o letra de impranta bien legible, firadas por ¢l oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en la Subdireccién de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida. En el sobre
debera destacarse: nimers ds licitacién, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacién se efectuard en forma individual con |a determinacidn de los precios unitarios
y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompafarse ineludiblemente con el deialle
indicado en el apartado <) sobre 2 articulo 8,

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

Ei oferente acompafara a su propuesta un depésito de garantia del 1,00 % del
Presupueste Oficial como minimo, que podrd ser en efectivo (acreditado en recibo cficial municipal}, titulos o valores,
segln su valor nominal, emitidos por La Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones autarquicas y las
empresas de! Estado, fianza bancaria o péliza de caucion. Las fianzas bancarias ¢ seguros de caucian deberan reunir las
condiciones basicas determinadas en el Art, § del Decreto Provincial N° 313/87

Si |z institucion bancaria que otorga fa fianza no Yidne asientc oficial en Mendoza, debera
someterse en forma expresa a la jurisdiccion Y competencia de los tribunales delesta Provincia.
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En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales a la documentacién licitatoria), estaran a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir |a
siguiente clausufa obligatoria:;

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CCN L.O
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARIA DE SEGUROS (o
BANCC) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La cmisidn de esta clausula en la péliza o fianza bancaria, serz causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULO 8; FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globzles, es decir, tomandoe a la obra come
una tnidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en la planilia oficial de propuestas,
escrita a maquina o letra imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piszas certificadas con la anticipacién debida, En el sobre
debera destacarse: nimerc de licitacisn, expediente, dia y hera de apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacién de los precios unitarios
y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora que se indica en el Art. 3 del presente
pilego, en scbres cerrades (1y 2, DE APERTURA CONJUNTA}, de forma que nc pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentard la individualizacion de la licitacién y contendré: :

SOBRE N°1

a) Censtancia de la constitugion de 1a garantia de ofera a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que serd
devuelia en casc de no ser acepiada Ia propuesta, dentro de los diez { 10) dias de adjudicada lacbra.-

b) La declaracion que parz cualquier cusstién administrativa 6 Judicial que se suscite se aceptara Ia jurisdicsion de
Tribunales Ordinarios de la Provinsia, haciendo renuncia expresa al Fuere Federal y cualquier otro fuero que
con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

c) La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacién.-

d) La firma del proponente y representante técnico en toda la documentacién -

€) Constancia del pago de Seltado Municipal segtin Ordananza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N° 2, de Oferta Basica y Variantes.-

f) Antecedentes de cbras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias -

a) Detalie del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilic donde pueda verificarse.-

h) Balance con no més de seis meses de antigledad, con informe firmado por Contadar Pabiico Nacionai {se
aceptara presentacién de originai ¢ copia certificada).-

i) Acta constiutiva, Contrato Sccial, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra documentacion, conforme en
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente ceriificada, gue acredite las facultades
del firmante.-

i Nota de Presentacién y Designacidn dsi Representante Técnico de la Empresa.-

K} Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en gl que conste la habilitacién tanto de La

Empresa como dei Representante Técnico para la gjecucidn de !, obra objeto de la presente licitacion (se
aceptara presentacion de crigina! o copia certificada).-

) Constancia de Inscripcion en el Instituto de Estadistica y Registro de laYndustria de fa Construccién {IERIC})
(se aceptara presentacion de original o copia certificada).
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Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jomales del Peér: de La Administracién Publicz, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica
(RACOP), segun se especifique en &l articuio N° 4 de! Pliego de Condiciones Particulares.

Constancias de inscripcion vigentes en los distintes organismos nacicnales y provinciales de caracter
impositivo y previsional.

Plan financierc donde el proponente debera mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar |as obras durante el periodo que mecia entre la ejecucion, certificacion de frabajos y espera para el
cobre de los respectivos certificados de obra.

Nota con caracter de declaracién jurada en la cual se file un domicilic especial en el Departamento de Maipy
donde seran validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motive y en
razon de la presente licitacion.

SOBRE N° 2

b)

c)

d)

Formulario OFICIAL de Propuestas y Aiternativas de Pronto Pago.
Cuando se formulase "variante”, &sta debera ser pre sentada en ias mismas condiciones de la propuesta

principal, en gobre separado con iguales inscripciones que la antericr, pero con el agregado del término
"variante”.

Se agregaran ademss los siguientes datos per cada propuesta en los sobres indicados en a) 6 b}
1. Nimero de persaral permanente y transitoric del contratista de obra,
2. Plazo de ejecucion de la obra -
3. Flan de trabajos e inversién y croncgrama general de obra,
Andlisis de precios de cada uno de los ftems que componen la propuesta.
En lo relativo al coste de la Manc de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planiila “Anexc Costo de la
Mano de Obra” utilizando como minimo |z escala salarial del gremic que corresponda, con los valores vigentes

al mes anterior a la fecha de apertura El valor resultanite para cada categoria serd el que luego trasladaran a
los Analisis de Precios de cada items.

ARTICULO ¢: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y porio tanto devueltas en el acto &

sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observaran cuaiquiera de las siguientes causales:

1. Omisién de las Garantias de Oferta, ¢ su importe sea inferior al 1% del Presupueste Oficial, o no relina ios

requisitos establecidos en el articuio 7, a menos que el inconveniente se subsane en & momento de Iz
aperiura, depositando la diferencia en tesoreria municipal,

No estar debidamente salvada o zclarada toda enmienda ¥/ raspadura en su texto.

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4418, serd causal de rechazo de la propuesta

LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los iterns que la componen y LA
PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANC DE OERA, los que deberan confeccionarse conforme a los
esquemas de las planillas oficiales v siquiendo la metodologia indicada para su determinacion.

La no presentacion de las constancias estipuladas en el Articuio N° 8, %ciso mj.
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. ) Los restantes recaudos & observar en ia propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
ios DOS (2) DIAS HABILES  a la clausurza del acto licitatoric. En casc contraric el municipic podra rechazar la oferta y el
oferente perdera lagarantia.

Sin perjuicic de lo previsto, se podra requerir & los oferentes la presentacién de la
documentacién y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio de! municipio sean necesarios para la corecta evaluacion de
la oferta, En ese caso, las presentaciones debera n ser cumpiimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de Ia real
notificacién, er caso contrario e! municipio podré rechazar la oferta v el oferente perdera la garantia.-

ARTICULQD 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentars otras propuestas que signifiquen una variante ventajosa 2 lo
proyectado oficiaimente, las mismas seran considera das s6ic &n el caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuestz sera considerada por la comisién de Pre adjudicacion
de la Licitacion.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aqusllas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en 2l presente pliego, se regiran supletoriamente por io dispuesto en Iz Ley de Obras Poblicas N° 4416, Decreto - Acuerdo
7061/67 y medificatorios 1163/75, 2504/8+, 2480/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracion Financiera de Ia
Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 138, y 5282 de Contabilidad y 3509 de Procedimientos deMendoza.-

ARTICULQ 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

) El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (§0) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de Ia aperiura del acto licitatorio, a cuyo vendimiento podra ser automaticamente
prorrogade intertanto no mediare manifestacién expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13; DOMICILIO DEL PROPONENTE

Dejase expresamente establecido gue el proponente debe constituir en el momento de la
adquisicion de la documentacion de la obra, domicilic especial en el Dpte. de Maipl, Provincia de Mendoza, donde seran
validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiguen con motivo y en razén de la presente
licitacién.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la ficitacién, a los efectos de la celebracisn del contrato respectivo,
debera constituir domicilio especial en la Ciudad de Maipl, Provincia de Mendoza, donde seran validas todas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente Licitacion.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacion de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando 2 criterio de la primera la formalicen de convenios o
centratos especisles.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Siel proponente, vencido ei plazo de mantenimientc de oferta establecido en el presents
pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicard por escrito en Mesa
de Entradas para su validez, En casc de desistimiento antes de vencido dicho término o después de efectuada la
adjudicacion, aln cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se hard pasibie a lo establecido en el articulo correspondiente a penalidades y multas, ejecutdndose en este
caso el documento de garantia.-

ARTICULQ 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o mas ofertas estuvieran en pie de
significacién, podra llamarse a mejora de precios entre las propuestas que se h
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se fijard dfa y hora en que tendra lugar la apertura de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.~

ARTICULO 18; OBSERVACIONES Y/0O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse lag propuestas durante el acte de apertura se advirtiera el
incumplimiento de alguno de los requisitos formales ¢ fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de |a
Licitacion, podra resolverse su aceptacion siempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaceidn de Lz Municipalidad de Maipc, ¥ hayan asentido la mayoria simple de concurrentes, caso
contrario 10s proponentes podrén efectuar las observaciones yio impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada la aperture de sobres, las que deberan contar en el actz respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacion y coniratante de la obra La Municipalidad de Maipt. E!
adjudicador se reserva el derecho de encomendar lz realizacion de la obra a! lictante cuya oferta considere mas
conveniente, come asi también el rechazarias todas, sin que ello signifique crear derechos favor de los proponentes ni
obligaciones a carge de eila. Lz circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector n o impedira la
adjudicacién si se la considera conveniznte,

El precio sera sélo uno de los faciores a taner an cuenta para la decisién. Se tendra valido
el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacion reflejados en el total parcial, y ia adjudicacion se hara por el
importe que surfa de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandase reciamo s en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derechc de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los items en cualquiera de Ios sectores, al mismo precic e iguales condiciones gue se adjudicé.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicara a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccion de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma dai contrato respectivo, y
constituir las garantias previstas en el articuio pertinente, -
ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacion para fa presente obra serd ef especificado en el Art. 4 de Pliege
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacion iicitatoria -

ARTICULOD 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se harén a través de certificados, presentadcs en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El Ultimo certificado de pago tendra el caracter de
liquidacion finai de Ja obra contratada. El pago de las cerfificacionas estara sujeto a lo previsto en Ia Ley de Obra s
Plblicas N° 4416 v sus modificatarias. Se podré avter izar anticipo de fondos cuande estuviere previsto en El Piiego de
Condiciones Particulares de Caracter Legal,

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firmado dentro de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacion de la adjudicacion al adjudicatario.

ARTICULQ 24 :ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad tecnica, operatiya v financiera a satisfaceion
de La Municipalidad.

Deberan ios oferentes acreditar experiencia y competencia ¢n obras de similares
Caracteristicas.- ”
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ARTICULQ 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacién, se procedera 2 la devalucian de las garantias de los oferentas
que no resultaron adjudicatarios,

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad de! contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento del
mismo con un depasito equivalente a! 5% del menio contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos ¢ valores segun su valor nominal, emitidos por la Nacion o provincia de Mendoza, fianza
bancaria 6 poliza de caucién. Las fianzas bancarias o paliza de caucién, deberén reunir lzs condiciones basicas
determinadas en sl articulo 9° del Decrato Provincial 313/81 ¥y 2094/04. Si la institucion bancaria que otorga la flanza, nc
tiene asiento oficial en Mendoza, deberd someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucién de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse ia recepcion provisoria de la obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontarz el 5 % (cinco por ciento) en concepte de FONDO DE REPARD, vy que se retendra hasia la recepcion definitiva
en caracter de garantia.

Para toda ampiiacién de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara
el mismo procedimiento de depésitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente. -

En el caso de estar previsto ef acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al pago de la certificacian, el contratista debera gfianzar el mismo con un depdsito equivalente al 100% del monto
otorgado en concepto de acopic. El mismo puede ser realizado en las formas pravistas en e primer parrafo de éste
articulo. La devolucién de la Garantia, se efectivizars al realizarse la recepcion provisoria de ia obra o al finalizar la
totalidad de los desacopios.

En todos los cascs, de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas iran a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIRU y deberan incluir la siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARIA DE
SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 213/81.
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4418 DEL GOBIERNO DE MENDGZA"

ARTICULQO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO
Si el contratista desea realizar cesion del contrato, en forma parcial o total, debera contar
con la auforizacion expresa del municipic mediante dictadoc de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionaric

cumplimentar con lo estipulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBREROQ

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estaré obligado a tener
permanentemente asegurado e} perscnal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracion expresa gue desvincula a La Municipalidad de Maipu de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufir su personal, asumiendo en forma total y completa toda
responsabilidad ai respecto. Tanto la poliza cubriendo su personal como la deciaracion antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentro de Jas 48 horas de lz firma del contrato, en
base a lo previsto en el articulo 23 del presente,

Previo a ia iniciacién de la obra, el oferente dellers presentar copia de los certificados,
expedidos por los entes Privados, Municipaies, Provinciales y/o Nacionalesy que acrediten el conccimiento de Ia
ubicacidn de las instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, etc.
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Al iniciarse las obras se labrard un acta que consigne la toma de posesion, replantsc ¥y
comienzo de las obras, por parte del contratista, entregandose una copia de 2llz a éste dltimo. Cuande la inspeccitn no
puede entregar ia posesidn integral del terrenc donde se realicen las obras, ¢ cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, pedra efectuarse la entrega de posesion por tramo o partes bien definidas de fa cbre, en cuyo caso se fijara en
el acta el tiempe de ejecucion de esa parte.-

ARTICULQ 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucion se establecs en & pliego de condiciones particulares de Caracter
Legai.-

ARTICULO 31; MULTAS

Las multas se establecen en e! pliege de condiciones particulares de Caracter Legal.-

ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada |z totalidad de las cbras ¥ si la inspeccion no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrarg acta ge recepcion provisoria entregandose copia de efla ai Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

espués de la recepaion provisoria de la obra, el contratista esta obligade a manteneria
durante el pfazo de UN { 1 )} ARO reparande los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad o de |a deficiente ejecucién de la obra.

Al no estar el contratista en posesion de ia obra desde Ia recepcion proviseria, no estars a
Su cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intericidn expresa o catasirofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccion no tuviese objeciones gue formular, se
efectuard la recepcién definitiva de la obra -

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando o previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecucion de la obra, pero iomando solo en consideracion la parte de obra
que debit eiecutarse y la sancidn pecuniaria sera proporcional 2 ella.-

ARTICULO 35: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccidn fiscalizard la ejecucion de las obras y exigira que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

El contratists esté obligado a tener en [a obra una copia completa y autenticacda de la
documentacion de ia obra, ademas del libro de érdenes de servicio y el de nota de pedide, por triplicado,

ARTICUL G 37; SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran considerados por La Municipalidad como personal
del contratista, El Contratista presentard para aprobacion de La Municipalidad una némina de los subcontratistes que
intervendrén en lz obra. La existencia de subcontratos, no releva al contratista de |a vigilancia y atencion de los trabajos
que le correspondan. \

i.a falta de cumpiimiento de las obligaciones del ﬁubcontratista, no exime de mode alguno
al contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sino que éste es &l Bxclusivo responsable ante el Estado -
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ARTICULQ 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendré en ia obra los enseres y e [perscnal que, en cantidad v calidad sean
necesarios para el normal desarroilo de los frabajos.-

ARTICULO 38: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligado a expulsar de la obra al personal que la inspeccion e exija, en
virtud de no reunir, a su exclusive juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos:
a) falta de respeio a la inspeccion: b} desobediencia a la inspeccidn: ¢) incitar a la descbediencia a Iz inspeccion; d)
dafios a fa obra; &) incumpiimiento con sus obligaciones; f} cualguier otra causa gue atente contra la buena marcha de las
obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

Si para ejecutar {a obra fuese necesario efactuar bombec o drenaje, e! gasto sera por
cuenta del contratista, quien debera preverio al presentarse a licitacion.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando fa ejecucién de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, etc., el gasto que ello ocasione serd por cuenta del contratista, guien debera mantener ese
servicie provisorio y restablecario al servicio primitive.-

ARTICULD 42: GUARDADQ DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estara a cuenta y cargo dei contratista ¥ @ juicio y directiva de la inspeccion, Ia construccién
de un depdsito segurc para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La Municipalidad, que
pudieran existir en el obrador. Asimismo &l contratista esta obligadc a velar sor la seguridad de tales elementos.

En caso de estar previsto =i acepio de materiales, el contratista contara durante la
gjecucion del contrato, con un ceniro de acopic para {os materiaies a utilizar en la obra el cual podra ser inspeccionado
por La Municipalidad. El contratista debera comunica r a La Municipalidad el domicilic de dicho depdsito. E! costo, la
seguridad y ef mantenimiento de estas instalaciones estardn a cargo del Contratista.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicion del hormigén vale todo lo especificado en
los pliegos de condiciones particulares de caracter tecnico que se adjuntara a la documentacién licitazoria,

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de caracier técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria,

ARTICULQ 45: MATERIALES

Para ia ejecucion de las obras se deberan aportar materiales que cumplan con las
especificacicnes técnicas que aseguren una carrecta concrecion de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se
debera cumplir para los materiales, con lo especificade en el def Pliege de Bases Particulares de Caracter Técnico gue se
adjuntarz a la documentacion liciatoria.-

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualguier reparo que formule ta inspeccién rgspecio a las previsiones de seguridad que se
adopten, sera reparado de inmediato por el contratista, mediante [a adopcié de las medidas que sugiera ia inspeccion -

ARTICULC 47: ORDENES DE SERVICIO
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Toda comunicacion entre el contratista y Le Municipalidad se efectuard por intermedic de
fa inspeccion, estando obligado ei primero a acatar las érdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
conirato.-

ARTICUL O 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicidn de los trabajos efectuados se realizarg mensualmente, dentro de ios tres (3)
dias habiles siguientes al mes al que se gjecutarcn jos trabajos. La emision de los certificados se efectuars dentro de los
primeros diez (10) dias habiles dej mes siguiente a | que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49; LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista debera mantener constantemente fa obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con la naturalera del trabzjo que se ejecuta, y cumplira de inmediato las érdenes que en este
sentido le imparta la inspeccion.-

ARTICULQO 50: DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualguier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULQ 51: EJECUCIO_N DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecera orden alguna, referente 2 la obra en ejecucién, que nc
provenga directamente del inspector acreditado en la mismg, ¢ el representante de éste debidamente autorizade. No se
reconocera ningdn trabajo ejecutado sin la correspondiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante la inspeccion de ia obra.-

ARTICULGC 52: CARTEL DE OBRA

El contratista debera colocar en lz obra, sin cargo y en el lugar donde lo indique la
Inspeccién, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croguis correspondiente, dentro ce log cineo (5)
dfas corridos después de haberse fimado el acta de replanteo u orden de iniciaciéon. Habiéndose vencido e! piazo
mencicnado el coniratista se hara pasible de una muita diaria equivalente al uno por diez mil (0.1 %) del monic de obra
contratada.

E! cartel debera ser retirado al efectuarse la recepcion definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido e indicado, ef cartef pasara a ser propiedad de La Municipalidad -

ARTICULQ 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presentar ia documentacién conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
otra que la Direccién Técnica considere necesaric. Esta presentacion es condicion necesaria parz la confeccion ¥
aprobacion de la certificacion final.

En caso de que la contratista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seieccidn con la constancia de inicio del tramite de inscripcion y habilitacion en el RACOP, solo se
otorgara la certificacion final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcion y habilitacidn definitiva en el
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Pablica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condicicnes Particulares de Caracter Legal establacera si corresponde
o no el acopio de materiales y en el caso de gue corresponda, el porcentaje del mismo. Sera condicion previa a la
Certificacidn que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacion y recepcion establecidos en la
documentacién respectiva. Los pagos que se efectden por acopio de materig\es seran provisionales y las sumas
abonadas por este concepto seran deducida s de los certificados que se ex;‘;}ﬁn a medida que se ejecuten los items
respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los efegtps de la Certificacian el Proponente debera
presentar los comprobantes de compra de los materiates {facturas y remitos) \ps mismos debei'én estar

: \
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depoesitados conforme establece el articulo 42, La Municipalidad podra labrar Acta de constatacién del acopio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acoplo, efectuara el desacoplo. conforme & la incerperacién de los materiales y/o elementos acopiados en lz obra
ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicién de priorizar la mano
de obra local, segiin lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Plblicas.

A los efectos de considerar iz radicacion dd las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipuiado en la Ley de Obras Publicas N°® 4416 an sy articulo 20 B
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DIRECCION DE OBRAS PUBL

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

OBRA: CONSTRUCCION PARQUE DE LA INFANCIA

UBICACION: PREDIO PARQUE METROPILITANO SUR- CALLE EMILIO CIVIT- LATERAL
NORTE - DISTRITO CIUDAD - MAIPU -

GENERALIDADES:

Todas las obras se construiran sobre la base del cumplimients riguroso de las especificaciones del Proyecto y
Documentacion Tecnica tendientes a lograr el objetive final, que es la obra bien construida,

Las medidas expresadas er los planos son orientativas, por tanto ef Contratista debera realizar sus cuantificaciones
como base para f{odos los trabajos. El Contratista deberd presentar Planocs de Detalles que resulten necasarios y
complementen los del presente Pliego. Los mismos se presentaran en escalas convenientes de tal forma que permitan
definir con precisién las partes de la construccién estudiada, deberd verificar en obra todas las dimensiones, ¢cotas de
nivel y/o cualquier otra medida de |la misma que sea necesaria para la realizacion y buena terminacién de los trabajos
asumiendo todas ias responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los
inconvenientes gue se presenten.

Debera verificar también todos los datos técnicos que figuran en planos y especificaciones, debiendo llamar
inmediatamente la atencién de la Inspeccion sobre cualquier error, omision o contradicsién. Las correcciones
realizadas por el Contralista deberan ser aprobadas por la Inspeccion

Los trabajos aqui especificades incluirdn la provision completa de materiaies, heramientas, equipos y manc de obra
para la gjecucion de todos los items. Incluyen tedes aguellos insertos, fijaciones, grampas, tacos u otra miscelanea
para gjecutar los trabagjos tal como estan especificados en planos y especificaciones, estén o no enunciados
expresamente en la documentacion. Toda aclaragién téenica de resolucién constructiva, sea sstructural o de disefio
se deberd acaptar a los detalles que forman parte de la documentacién, en caso de no existir el o los detalles
necesarios se |0s debera proponer a la Inspeccion y coordinar con elia su aprobacion y resolusién en obra.

Los materizles provenientes de la demolicién seran extraidos, cargados, transportados y descargados ordenadamente
en el lugar o lugares autorizados a tal fin, y aprobados por la Inspeccién, realizando e traslado en forma inmediata a
la demolicién. Sila Inspeccién no especificara un lugar, el Contratista sera responsable de desechar adecuadamente
todo el material de demolicion resultante de la obra.

DIRECCION TECNICA

Estara a cargo del Direccién de Obras Publicas de la Municipalidad de Maipd. Ei Contratista debera tener
en cbra, un iibro de Ordenes de Servicios por triplicado, derde asentara las instrucciones de a Direccion Técnica,
auterizando ia iniciacion de los trabajes, y un libre de Nota de Pedido por triplicadc.

REPRESENTANTE TECNICO

La empresa tendrd representante técnico Profesional habilitado por Instifucion Profesional
correspondiente, que estard permanentemente en obra, que verificard y controlard |z calidad de los trabajos a
ejecutarse, siendc el responsable de los mismos.

MATERIALES

La Empresa tiene la responsabiiidad del cuidade de cada uno de|los materales que se emplee én la
obra. Cuando la inspeccidn lo crea nscesario comprobard que los materibles utilizados seargde las mismas

caracteristicas que las muestras oportunamente aprobadas. Cualguier cambjo™en los mismos ropuesto por el
Contratista, deberd ser aprobado porla Inspeccion, perc correran por cuenta de dos los gastog que demanden
los ensayos para su aprobacion. ‘

1
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALIDAD DE MAIPU

El materizl ligante serd cemento portland normal de marca aprobada y debera satisfacer las
especificaciones y ensayos que garanticen su calidad.

El cemento portland de alta resistencia inicial v los aceleradores de fragle podréan ser usados en casos especiales,
cuando se justifique debidamente la necesidad de su empleo, y siempre que lo mismos rednan las caracteristicas y
calidad requeridos para el uso que se destinan, y se los emples de acuerdo con las normas especificas. Aun asi, sera
la inspeccion quien autorizard su uUse por escrito.-

El cemento debe estar en estado perfectamente pulverulento, sin la menor tendencia a aglomerarse, No se permitira
el uso de cemento total o parcialmente fraguado, o que contengan terrones, el material en tal estado debe retirarse de
cbra en forma inmediata. No se admitird |z mezcla de cemento de clase o marcas distintas 6 cemento de una misma
clase, procedente de fabricas diferentes aunque hayan sido ensayadas vy aprobadas sus respectivas muestras.

b) AGREGADO FINO:

El agregado finc a utilizar estara constituido por arenas naturales o artificiales o una mezcia de ellas.
Arenas artificiales son las originadas por la frifuracién de las rocas mediante procesos mecanicos, éstas deberan tener
igual caracteristicas de durabilidad, resistenciz a desgaste, tenacidad, dureza y absorcidn que las del agregado grueso
especificado en el punto siguiente.

El contend|do de sustancxas per;udacnales del agregado finc no debera exceder los siguientes limites:

: ';.fEl total de sustancias perjudlc:ales no debe de exceder el 4% en peso. .

Toda Ia arena somaetida al ensayo colorimétrico para determinar las impurezas organicas, que produzcan un color mas
osouro que el standard, sera rechazada.

El agregado fino sera bien graduado de gruesc a fino y su composicion granulométrica deberd responder a las
szguzentes emgencnas pasando por onbas y tam|oes:

. porcenta]e en peso que!pasaf

ER fnteiees '...'.Eporcenta;e en peso q':ue pasa.?
..... i . porcentaje en peso que pasa_:

Se utzhzara un agregado obtenldo en forma d|recta o por mezcEa de otros cuya gradacmn durante toda la e;ecucaon
de los trabajos sea razonablemente uniforme y nc sujeta a los porcentajes extremos o limites especificados.

El mddulo de fineza del agregado fino podré oscilar en +/- 0.2 respecte de! fijado per la inspeccién.-

E! agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuestos precedentemente para su granulometria podré utilizarse
solamente en el caso que mezelado con el grueso y el cemento a usarse en cbra, en las proporcionas que se indiguen,
se obtenga un hormigdn con la resistencia cilindrica de rotura a compresidn establecida en las especificaciones. En
este caso ¢ agregado fino debera conformar el requisito de uniformidad {variacion suave de la curva granulométrica).

E! agregado fino proveniente de fuentes distintas no sera almacenado en la misma pila, ni usado alternadamente en
la misma clase de obra o mezclado sin autorizacién previa y escrita de la ingpeccion,

¢) AGREGADO GRUESO:

El agregado gruesc sera roca triturada 0 grava, se compondra de particulas duras, resistentes, durables
sin excesc de forma alargadas v ibres de cualquier cantidad perjudicial de particulzs adheridas, arcilla o materias
extrafias.

El porcentgje de sustancias perjudiciales gue se encuentran en el agregado grueso no exceders de los siguientes
valores:

La‘su e
El agregado grueso respongeré en general a las siguigntes &xigencias en lo que 25us ca ecteris’t&?as fisicas se refiere:

. :F ! Pagina 2 de 54
E
e |
T L ‘

e

wl

Plﬁﬁo,,me o
St- Rr—TAFE!O
RASSTRUPTURAY SERVICING

L T TR Rt et

G tat

Moo -, gaq!duﬂu-.




DIRECCION DE OBRAS PUBFCAE=
MUNICIPALIDAD DE MAIPU

1) Burabilidad al sulfato de sodio: ia pérdida de peso luego de cinco ciclos no excederd el

12 %.

2) Resistencia al desgaste; admitira una pérdida méxima del 8 % en peso para gravas sin
triturar y del 35 % para pedregullo de grava.

3) Dureza Dorry: Sera igual o mayor a 18,
4) Absorcién: £n 48 horas no excedera el 25 % en peso.

EL TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESOQ SERA DE 27
d) AGUA:
El agua a emplear en el hormigén seré razonablemente limpia, fibre de aceite, sal, Zcidos alcalis,
vegetales y cualquier sustancia perjudicial al fin propuesto. Las aguas de dudosa czlidad seran controladas, conforme
al método de Hevar a cabo ensayos de flexién, con hormigenes fabricados utilizando agregados cormunes; iz

resistencia de las probetas ensayadas no seré menor de! 80 % ( noventa por cignto) de aquellas similares hechas con
agua aprobada.-

e) ACEROS:

Los aceros a utlizar en las estruciuras de !a obra, deberdn cumplir con las normas IRAM
correspondiente y, en particular deberan tener los diametros segln los detalles adjuntos y presentar un aspecto limpio
de Oxido y grasas, respetando las especificaciones del pliego general de la presente licitacién. Seran del tipo ADN
A_420

DOSIFICACION
La dosificacién de cemento por cm3 de hormigén sera;

* Vereda (H21) 350 Kg/cm3

* Puentes Vehiculares (H25) 380 Kg/cm3

* Puentes Peatonales (H25) 380 Kg/cm3

* Cordén, Banguina (M17) 360 Kg/em3

* Cuneta {H17) 300 Kg/cm3

e Losa sobre Cuneta (H25) 380 Kg/em3

* Rampas Reductor de Velocidad (H30) 380 Kg/em3
» Alcantarillas (H30) 380 Kg/cm3

El Municipio, podra solicitar Iz extraccién de prebetas para verificar fa calidad del material utilizade en la obra,

Antes de proceder a la tarea de llenado, se solicitara la inspeccion de niveles, armaduras v dimensiones de los
elementos del proyecto.

ARMADURAS DE ACERO

El acerc a utilizar en las armaduras debe cumplir con lo especificado en el Articulo N° 6 del presente
pliego. Ademas las armaduras seréan realizadas de acuerdo con los planos de estructura y detalles de secciones que
forman parte def presente pliego,

CURADO

Se realizard manteniendo las superficies de hormigdn himedas dbr un tlempo de 7 {siete) dias. Se
protegera ademds de las temperaturas extremas durante ese lapso con los Ihedios que sean necesarios para
garantizar la caiidad de la obra gjecutada.

Los Hormmigones se curaran con antisol solventado (tipo Sika) compuesto liquidolton solventes paﬁ? el curado del
Hormigén, posteriores al lignado, cuidandc en todo momento que dicho hormigdn se encuentre tagade con nylon
Negro. 9\

ENCOFRADOS

Los mismos deberan ser proveidos porla empresa contratista, y, saivo indjcacién expresa de la direccion
los encofrados podran ser de:
i
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¥ Madera comun nueva, para Iz cbra en general.
¥" Chapa 0 fenélico para las canaletas y cordones
v Reglas en perfecto estado.

HORMIGON ELABORABO

Cuando el hormigdn sea elaborado y mezclade mediante moto hormigoneras o equipos agitadores, se cumpliran las
condiciones establecidas en la norma IRAM 1666. La medicidén de los materiales, la produccion y el transporie del
hormigén elaborado se realizaran de acuerdo con lo establecide por la mencionada norma IRAM., v en todos los casos
se exigird que el equipo necesario para su produccién cumpla como minime con o siguiente:

Equipe de Medicion: El equipo poseerd elementos de medicion de operacién manual, semi-automaética o
automatica. Las balanzas seran de brazos muitiples, preferentemente de cuadrantes graduados, de facil lectura, con
dispositivos capaces de registrar sobre una cinta de papel la cantidad de cadz uno de los materiales que integran cada
paston de hormigon. El cemento se medira en peso y los agregados por lo menos en volimenes, debiendo determinar
en forma simultanea y frecuente, especialmente en el caso de la arena, la masa de la unidad de volumen del agregaco
sueltc vy el contenide de humedad superficial del mismo.

Mezclade del hormigén: El equipe tendra las caracteristicas adecuadas al tipo y preporciones del hormigon
a mezclar, con el volumen e importancia de |a obra y con las condiciones de meldeo de las estructuras, y sera operado
de acuerdo con las instrucciones de su fabricante, cuyas instrucciones estaran af alcance de! operador. El tipo vy la
capacidad Util de las mezcladoras se someterén g la aprobacion de la Inspeccién, previo al inicio de las tareas de
mezclado. Las hormigeneras de una capacidad Ot mayor a 1 m3 estaran provistas de un contador de pastones y de
un dispositivc de seguridad que impida realizar la descarga del hormigdn si no ha transcurrido el tiempo de mezclado
establecido. Cuando el mezclado se realice en camiones mezcladores, el agua de mezciado se hara ingresar al tambor
de la moto hormigonera bajo estrictas condiciones de control. El ingreso del agua se realizara cuando el camion arribe
a la obra y nunca cuando ef camidn esté en fransito. Una vez ingresada la cantidad total de agua de mezclado y
habiéndose completado esta operacién, no se permitird modificar bajo ningldn conceplo las cantidades de materiales
que integran el hormigon fresco contenido en el tambor, salvo indicacién expresa de la Inspeccion.

Transporte del hormigdn a cbra: durante el transporte del hormigdn a obra se adoptaran las disposiciones y
cuidados necesarios para que llegue con la mayor rapidez posible después de finalizado el mezclado, sin segregacion
de sus materiales componentes, contaminacién con materias extrafias, ni agregados de cantidades adicionales de
agua. En generzal, se lo protegera conira cualquier efecto climatico perjudicial. En &l momente de su descarga en obra,
el hormigén tendra el asentamiento (IRAM 1536} especificado en cada caso.

Para el fransporte en camiones sin dispesitivos mezcladores ni de agitacidn, el hormigdn de asentamiento maximo de
hasta 5 cm. podra ser transportado desde el lugar de su elaboracién hasta la obra, sélo mediante vehiculos con cajas
metélicas, lisas, estancas y preferentemente de aristas y vértices redondeados. Provistos de puertas que permitan
controlar la descarga del hormigén, y de los medios o cubiertas necesarias para protegerios contra las acciones
climaticas y contra foda posibilidad de contaminacién con sustancias extrafias. En ningln caso la distancia maxima
de transporte, realizada en estas condiciones, excedera de 5 km, Estos vehiculos deben ser completamente
descargados antes de que franscurran, come maximo, 30 minutos después de la finalizacidn del mezclado del
hormigén.

La inspeccién podra medir el asentamientc de les hormigones en obra a traves del ensayo de cono de Abrams. Fara
lo cual la contratista deberd tener todos los eiementos que se requieran para poder hacer el mismo.

La descripcion de cada uno de los materiales se aplica a todos los items que fos incluya, o corresponda.

DANOS A TERCEROS:

El Contratista sera el Unico responsable de cualquier dafo, desperfectc o perjuicio directo ¢ indirecto ccasionado
a personas, edificios, instalaciones y vehiculos derivados del sistema de trabajo o por falta de previsién, que resuitare
de la ejecucion de las cbras. -

MANTENIMIENTO Y SENALIZACION:

Las obras donde se ejecuten los trabajos deberan estar sefializadas y en perfectc estado. Se colocara
sefnalizacion diurna y noctuma en las excavaciones, escombros, etc., gque puedan significar rfiesgos o peligro para el
transito de peatones y vehiculos.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:
El contratista aportara todas las herramienias y eguipos necesarios para la‘gonstruccion de la obra en tiempo.-

MATERIAL SOBRANTE:

El material sobrante correspondiente al movimiento de suelo, aridos,ymo
debera retirarse fuera del predic de la obra, quedando en obra inicamente el matexi
previstos manteniendoc en todo momento ia limpieza de la misma

ioos, excavagiones, etc,
necesario parayos rellencs

ACCPIO:
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CERTIFICACIONES Y PAGOS:

Las certificaciones se realizaran por medicién y establaciendo porcentajes de avance de obra, respecto del total. Las
mediciones de los trabajos gjecutados se realizaran mensualmente, dentro de los 3 {tres) primeros dias habiles del
mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos. La forma de pago de los trabajos certificados respondera en un todo
a lo establecido en el pliego de caracter legal.

LIMPIEZA Y BALIZADO:

Debera mantenerse un estado de limpieza general de la obra, durante la gjecucion de la misma y a la finalizacion
de todas ias tareas, retirando materiales que representen peligro para la seguridad y circulacion peatonal y vehicular
por cuenta y cargo de la Empresa Contratista. Debera balizarse las zonas de trabajo evitando cualquier peligro para
los terceras de dia y de noche a satisfaccién de la inspeccion, por cuenta y carge de la Empresa Contratista,

Aclaracién: Los elementos y tareas que se describen a continuacion deben ser colocados y su
costo considerade en los andlisis de precios en el rubro GASTOS GENERALES

OBRADOR

El contratista colocara en el lugar que indigue la inspeccion de obra, un obrador tipo contenedor con fas instalaciones
y modificaciones necesarias para funcionar como oficina técnica equipado con escritorios, eguipos de informatica, aire
acondicionade y calefaccion, ammarios y todos los elementos que la funcién requiers para ser usado por la inspeccién
durante la gjecucion de la obra.

POSTE PROVISORIO DE OBRA

Estara & cargo de la empresa la provisidn y colocacion de postes provisorios de obra para la realizacion de la misma.
Estos deberan gjustarse a las normativas vigentes tanto del Municipio como de Edemsa. La empresa debera realizar
todas las tramitaciones necesarias para la aprobacion de los mismos. No se le permitira a la empresa tener alargues
de obra en zonas donde transiten peatones se debera tener especial cuidado en cerrar permanentemente o cuando
los trabajos lo requieran las zonas antes mencionadas,

POYECTC ESTRUCTURAL Y VERIFICACION DE LA ESTRUCTURA

Toda la documentacién téenica Estructural presentada en el presente Pliego es a nivel pre-dimensionade Estructural,
porlo tanto la Contratista debera realizar verificaciones de estructura y célculos estructurales cuando asi se lo requiera
la inspeccion de Obra, la documentacién requerida, se presentara en la oficina técnica de Ia Direccién de Obras para
sU aprobacidn y posterior ejecucion

ARTICULO 1: PRELIMINARES
CARTEL DE OBRA

El contratista colecara en el lugar que indique la inspeccion de obra, dos cartefes de obra como se indica en los
planos de especificaciones iécnicas adjuntos, se realizara en chapa metdlica montada en un bastider con cafio
estructural, iona ploteada tipo front, estirada con buena terminacion, apoyado sobre postes de eucaliptus, Diche cartel
permanecera iiluminado en horas nocturnas. El mismo seré retirado por la empresa a la recepcién definitiva de obra.

El cartel de Obra debera cumplic con los requisitos municipales y se construira con materiales
medidas, texto diagramacién, tipo y tamanic de letras, que se indican en las Especificaciones técnicas.

CIERRE DE OBRA, CARTELERIA PREVENTIVA

Antes de los inicios de obra, el contratista realizara e cierrs perimetral de obra con tela Media Sombra color verds
trama 80% y postes de madera con una altura minima de 1.80 m segun o indique la inspeccion, de tal manara que no
permita el acceso de particulares a la obra, debera cumplir con todas las exigencias y reglamentaciones vigentes. La
empresa retirara el cierre una vez terminada |z obra.

BALIZAMIENTO CARTELERIA PREVENTIVA DE OBRA

En cuanto al balizamiento, cierrs y sefalizacion de las zonas de trabajo, la emipresa es responsable de los materiales
y de Ja obra en general, por o que deberd, arbitrar ios medios para que exista vigilancia permanenie en la misma,
cerrande el area de trabajo a tercercs de forma segura, balizando y sefialandoien™tigmpo y en forfua estos sectores,
con el fin de evitar accidentes, que de ocurrir éstos estaran a cargo y cuenta exglusiva te Ja empre:

REPLANTEO DE OBRA

RIGATO Aizfartro
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Tanto el Replanteo de obra, como los niveles de la misma se ajustaran a los planos de detalles presentadcs en
presente Pliego, la inspeccién aprobara niveles y la contratista debera pedir por libre de obra la autorizacion del mismo,
previo al colade del hormigén que corresponda a cada caso. NO se permitiran niveles a la altura del tarreno natural,
la cota minima serd +0.15 sobre el terreno natural existente. La contratista debera tener en cbra los equipos
topograficos necesarios y el perscnal iddneo para realizar dichas tareas.

1.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

CARTEL DE OBRA

Este trabajo se medira, certificara y pagaré por unidad realizado y aprobado por la inspeccién al precio
unitario Contratado establecido para el sub item.

El precio contractual sera compensacion total por la confeccidn del cartel de obra, estructura de soporie,
pintado, confeccién del texto y diagramacion, colccacion, fransporte v descarga, manoc de obra, herramientas, cargas
sociales, equipos, combustible, aditives, etc. y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta
ejecucién del ftem en la forma especificada.

CIERRE DE OBRA, CARTELERIA PREVENTIVA Y REPLANTEOQ

Este trabsjo se medirg, certificara y pagaré por unidad realizado y aprobado por la Inspeccion al precic
unitaric Contratado establecido para ¢l presente item,

El precio contractual serd compensacion totai por ja confeccidn del cierre de obra, estructura de soporte,
tela, colocacion, transporte y descarga, mano de cbra, herramientas, cargas sociales, equipos, combustible, aditivos,
etc. y cualquier otra operacion y/o material necesario para la carrecta ejecucién del sub item en la forma especificada,
la realizacion del replanteo con equipos y herramientas necesaria para dicho trabajes, puntos fijos, de referencia, de
comparacion y todos los frabajos necesarios parz la correcta gjecucion del sub item.

ARTICULO 2: DEMOLICION Y ACARREQ DE ESCOMBROS
De cordones, contrapisos y Hormigones

La demolicion de los hormigenes, de cordones, de contrapises, carga y acarreo de escombros estara
a cargo de la empresa contratista y se ajustaran a los planos de detalles adjuntos.

La ejecucion de este item consiste en la demoalicion de los hormigones segun plano de demoliciones realizade en el
presente pliego, se debera contemplar tambign el retiro de las bases y fundaciones de los mismos, n el caso que las
tuvieran, para su posterior demolicién, ademas del retiro de todos los elementos que interfieren en la construccién de
la obsa en general. Cuando por la realizacion de este trabajo se deterioren slementos existentes, ete. |3 empresa sera
responsable de dejar los elementos antes mencionados en las mismas condiciones que se encontraban,

Todos los materiales de demolicion deberan refirarse de inmediato por fa Empresa Contratista y lievados a los lugares
que la Inspeccion Municipal haya filado para tal fin. Los gastos de carga, descarga, acarreo, la-disposicién final ete.,
de los mismes serdn por cuenta y carge de la empresa contratista en un lugar autorizado por el municipic.

En todo momento la Empresa debera verificar los tendidos subterraneos de redes de agua, cleacas,
electricidad, gas y teléfono, Fibra dptice, etc. quedando a cargo del contratista la recoleccién de toda la informacion
recesaria y el control de lineas, ancho y prefundidad de aquellos, el Ratiro de todos los elementos fisicos existentes,
que interfieran para la ejecucion de la obra, {postes, luminarias, obras de arte deterioradas, arbolade, puentes de todo
tipo , aleantarillas fuera de lineas, de cafic u homigén, profundizacion y/o reposicion de Caferias de agua y cloaca-
telefénicas, coaxil, ets.), por cuenta y cargo de la empresa contratista. Este Articulo contempla las demoliciones y
perfilados que se ejecuten en las diferentes etapas ¢ tareas del presente pliego.

Las roturas, producidas en las cafierias (de todo tipo) en obra, y de ser necesaria la profundizacion de
las mismas, deberdn realizarse por cuenta y cargo de la empresa contratista haciéndose cargoe de todos los gastos
que estas generen. Ademas, toda rotura de cualquier indole que se produzca en |z obra, corrers por cuenta y cargo
de la empresa contratista.

Coordinaré con la inspeccion del cauce, si fuese necesario, to
de lograr la compatibiidad de estos con el plan de trabajos de la obra, evit
regantes-

lo referente a los turnos de riego a fin
do los atrascs y los perjuicios a los

Ademas correra por cuenta de la contratista los tapones necesarids svios de cauces de riego para
poder trabajar en condiciones optimas en las cunetas a construir, coordinando cdn 12 Ins on dicha tarea-

Retiro de corralito de Juegos Existentes, Skate Parky Equipamiento
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU

La contratista deberd, retirar los corralitos tantos de los juegos existentes de madera como asi también e} corralito
metélico del Skate Park, ambos seran retirados y llevades donde la Inspeccion lo autorice, debera demolerse también
las fundaciones de los mismos como parte de esta tarea.

Ademas refirar el equipamiento existente de Hormigon , demcliendo ias bases de los mismos, tanto del equipamiento
como la de los cercos

2.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de demoiicién, se medird, certificara y pagara por la unidad de obra demolida ejecutada y
aprobada por la inspeccion al precic unitario Contratade establecido para el presente item,

El precio contractual sera compensacion total por la los trabajos de demolicidn, carga y retiro de los
materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditvos, atcy
cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucién del item en la forma especificada.

ARTICULQ 3: PORTICO DE ACCESQ Y ZONA DE FRASES
Consideraciones generales

Los aceros a emplearse seran perfectamente homogéneos exentos de sopladuras e impurezas, de fractura
granulada fina y superficies exteriores limpias y sin defectos. No se emplearan piezas retorcidas.

£n estructuras donde se requiera un zcero especial, se lo indicara en forma expresa con la denominacién de 'a Norma
IRAM para cada caso.

Para su almacenamiento se exigira que se disponga de un lugar cubierto o bien se asegure una cobertura a fin de
mitigar la oxidacién del material. Se debera evitar el contacto con el suglo de tierra almacenandolos scbre tarimas o
travesafios de madera colocados a distancia adecuada.

a) Barras y malias de acero
Cumplirén los requisitos establecidos en el punto 6.7. del Reglamento CIRSOC 210 y Anexos.El

acero para estructuras de hormigdn armade sera del tipo ADN-420 o ADM-420. L.os aceros cumpliran los requisitos
de ias normas:

*DIRAM-IAS U 500-502: Barras de acero de seccidn circular para hormigén armado, laminadas en
caliente.
*GIRAM-IAS U 500-528: Barras de acero conformadas, de dureza natural, para hormigén armado.

*OIRAM-IAS U 500-671: Barras de acerc conformadas, de dureza mecénica, para hormigén armado. Laminadas en
caliente vy torsionadas o estiradas en frio.

*DIRAM-IAS U 500-08: Mallas de acero para hormigén armado.
b) Perfiles de acero para estructuras

Cumplirdn los requisitos establecidos en el Reglamento CIRSOC 301 y 302. Seran aceros al carbono, de resistencia
& la traccién minima de 310 Mpa, Iimite de fluencia minimo de 220 Mpa v alargamiento porcentual a la rotura del 12%.

¢) Tubos estructurales

Seran de acero laminado en catiente y en frio. Se fabricara, cumpliendo los requerimientos de la
Norma ASTM A 500 en grados de acero A, By C.

Cumpliran los requisitos establecidos en el Reglamento CIRSOC 301 y 302,

d) Chapas para herreria

Las chapas a2 emplear serén del tipo negra, doble decapada, lisas, libres de oxidacicnes, golpes o

defectos de cualquier indole. Los espescres a emplear se indicardn en planos de detalles, no podra usarse chapa
menor a N°® 18, en todes los casos.

e} Chapas lisas galvanizadas:

Contaran con un recubrimiento de zine pure aplicado scbre la chapa laminada &n frio a través de un proceso continuo
de inmersién en caliente. No deberan presentar ningdn desperfecto, como seryaspaduras o abolladuras. La capa de
zinG que las cubre sera uniforme y sin vestigios de enfoliamiento. Se debera gyitar en su colocacidn el contacto del
material con productos de hierro negro (sin recubrir) tales como virutas deacerdyo tornilios. Toda chapa atacada per
agua szlada serd desechada. Debera contar con certificacion desello IRAM, ENespesor a utilizarise ajustaré = los
Planos de detalle.

e) Obras mal ejecutadas
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La Inspeccién podra ordenar la demolicién de cuslquier estructura o elemento gue en su construecion, no responda al
grado de calidad, seguridad y tolerancias establecidas en la documentacién téenica y reglamentos que conforman el
presente pliego.

Sobre todas las estructuras metalicas se efectuara una completa extraccién de escorias mediante picado, cepiliado y
arenado prolijo. Se efectuara un desengrasado y desoxidado a fondo, cuando fuera menester, mediante la aplicacién
de solventes o de otras técnicas de reconocida eficacia. Antes de pintar se eliminaran los restos de polvillo, debiendo
estar las piezas completamente secas. Se dardn dos manocs de Esmalte Anticorrosivo Rojo al Cromato de Zinc
(NORMA IRAM N°® 1119) a satisfaccién de la Direccién. La terminacion de las estructuras que guedaran a la vista se
hard mediante tantas manos de Esmalie Sintético Brillante, de color a definir por la Direccidn, como sea necesario
para lograr una cerrecta terminacion, & satisfaccion de la Direccidn. En todes los casos se dejard secar completamente
la mano anterior antes de aplicar la siguiente, con el intervale minimo de 8 (ocho) horas. La Direccion de Obra
dictaminara en lo referente a la calidad de materias primas o métodos de fabricacion utilizados por ia Contratista, fa
cual debera proporcionar toda la documentacién que se requiera para determinar el origen de cada componente que
proponga emplear. Como en todos los rubros que componen fa presente Obra, no se certificarén elementos que no
estuvieran debidamente colocados en su posicion final prevista en el Pliego.

l.as mismas, previo al montaje deberan ser pintadas con dos manos de pintura antidxido. En Ios casos en que se
utilice vigas tipo cajén los perfiles componentes de este tipo de vigas deberan pintarse con  pintura antioxido
previamente a la union de ambos componentes. Los Perfiles conforman as vigas cajon deberan soldarse en la
totalidad de la longitud de contacto enire perfiles. No se autorizara el montaje de este tipo de vigas hasta tanto la
Direccion de Obra verifique los trabajos de soldadura y pintado se encuentran erminados integramente.

Zona de Frases:

Las Frases iran colocadas en una estructura tipo cajdn metélico como lo indica los planos de detalles adjuntos, el
mismo se materializara con una estructura reticulada segun el pre dimensionamiento estructural adjunto, tanto el
sordon superior como el inferior serdn de cafic seccion rectangular de 80x60x3.2, y los montantes de las mismas
dimensiones, se forrara toda ia estructura con chapa negra N°18 calibre DWSG, alternando con hojas de chapa
perforada de acerc inoxidabie tipo  Chapa Perf Redondo @ 3mm N-20 0.0 1000x2000, segin detalles de planos de
arquitectura. Las dimensiones y alturas seran las que se encuentran también en dichos planos. Tendra un refuerzo en
planchuela de 3°1/2 x 3/8 (88.9 x 9.6 mm), donde iran tomadas las letras a través de pernos de barras roscadas
diametro 12 mm, con tuerca y coniratuerca.Cada letra ira lomada en dos puntos como mining.

Letras: La leyenda de los carteles debera ajustarse en un todo a los detalies adjuntos en el presente Pliego, las letras
serén de chapa Galvanizada N° 14 (2mm de espesor) Altura de las letras 0.30 m, Fuente ODUDA BOLD y espesor 3
cm. Las graficas, letreros o letras de cuerpe tipo cajon ¢ canal, realizados en base chapa de hierro elecirozincada o
galvanizada tienen como mayor vertaja la estabilidad en exteriores, siendo muy resistente a las inclemencias del
fiempo.

La chapa laminada es recubierta por una delgada capa de zing, apiicada por electredeposicién; logrando incrementar
ampliamente la resistencia a ia corresién.

En cada cajon irén dos (2) modulos completos (1.20x0,6x0.50) de chapa perforada.es decir iran en total diez {10)
médulos completos en Chapa Perf Redonde @ 3mm N-20 0.90 1000x2000,

Terminacion Superficial: Fundamentz| en este procese es el decapado, masillade y lijado previc, el cual se confinda
con la aplicacién de 2 manos de imprimacidn actomotoer y el laqueada final con esmaltes nitro sintéticos ¢ pcoliuretanos
de Gitima generaciéon, Respetando estrictamente las especificaciones de colores RAL 0 PANTONE.

Las siguientes frases irdn desarroiladas en cada cajén propuesto.
Parte Anterior de!l cajén:
Frase 1:

EQUIEN PUES CONOCERA SIN QUE SE ASOMBRE? - Desarrollo del cajén= 12.30 m!

Frase 2

S| PUEDES SONARLO PUEDES HACERLO - Desarrclio del czjon= 10.00 mi

Frase 3

EL JUEGO ES LA FORMA MAS ELEVADA DE INVESTIGACION - Desarrolio del cajon= 15.00ml

Frase 4

EN CADA NINO NACE LA HUMANIDAD - pesarrollo del cajon, =12.80 ml

Frase &

$| QUIERES SER GRANDE, COMIENZA POR SER PEQUENOQ \Desarrolio del cajon = 15.30 ml

Parte Posterior del cajén

Frase 1
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JB. Arriaza
Frase 2

Walt Disney
Frase 3

Albert Einstein
Frase 4

Jacinto Benavente
Frase 5

Agustin De Hipona

Périice de Acceso:

Pértico de accesc también seré una estructura tipo cajon metalica, como lo indican los plancs adjuntos del presente
pliege, la estructura reticulada del pértico sera de corddn superior e inferior de cafic estructural seccion rectangular de
120x80x3.2 mm de espescr, montantes y diagonales de cafic estructural seccién rectangular de §0x40x3.2 mm de
espesor, se forrara toda ia estructura con chapa negra N°18 calibre DWG, alternande con hojas de chapa perforada
de acero inoxidable tipo Chapa Perf Redonde @ 3mm N-20 0.90 1000x2000, segln detalles de planos de arquitectura.
l.as dimensicnes y aliuras seran las gquea se encuentran también en dichos planos. Tendra un refuerzo en planchuela
de 3"1/2 x 3/8 (88.9 x .6 mm), donde irén tomadas las letras a través de permnos de barras roscadas didmetro 12 mm,
con tuerca y confratuerca.

Letras: La leyenda de los carteles debera ajustarse en un todo a los detalles adjuntos en el presente Pliege, fas letras
seran de chapa Galvanizada N° 14 (Z2mm de espesor} Altura de las letras 0.30 m, Fuente ODUDA BOLD y espesor 3
cm. Las graficas, letrercs o letras de cuerpo tipe cajén o canal, realizados en base chapa de hierro electrozincada o
galvanizada tienen como mayor ventaja |z estabilidad en exteriores, siendo muy resistente a las inclemencias del
tiempo.

L.a chapa laminada es recubierta por una delgada capa de zinc, aplicada por electrodeposicidn; logrando incrementar
ampliamente la resistencia a la corrosion.

En el pbrtico irdn cuatro (4) moduics compiletos (1.20x0.6x0.50) en Chapa Perf Redondo @ 3mm N-20 0.90 1000x2000

Terminacion Superficial: Fundamental en este procesc es ¢l decapads, masiliado y lijado previo, € cual se continda
con la aplicacién de 2 manos de imprimacion automotor y el laqueado final con esmaltes nifre sintéticos o poliuretanos
de ultima generacién, Respetando estrictamente las especificacicnes de colores RAL o PANTONE

Estructura principal:

Estara montadc en columnas metélicas de Cafio estructural seccién redonda @ 6° (152.4 mm) como indican los
detalles adjuntos, cada apoyo sera de dos columnas en ferma inclinadas ( fuera de plomo), fundadas sobre un dado
de hormigén armado de 1.50x1.50x2 con un canastc de 1@10 cada 15 ecm hormigdén H21.

No se permitirdn empalmes soldados en la estructura de soporte principal del Pértico.
Frase

PARQUE DE LA INFANCIA

3.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabaios de Zona de Frases y Portico de Acceso, se medira, certificaré y pagara por unidad de medida expresada
en el Presupuesto de Obra realizada y aprobada por la inspeccién al precio unitario Contratade establecido para &l
item

El precio contractual sera compensacion total por |z provision de canos esiructuraies, insumos, cortes, soldaduras
ensambladc y montaje, amolado, enmasillado de! mismo, excavacion, perfilado, armado de estructura, colocacion de
canasto, armado y llenado de bases con M® H21, provision v cclocacion de letras corporeas en chapa con terminacion
superficial esmaliada, transporte carga v descarga, regadc etc., cargas sociales.kmano de chra, herramientas, nive!
optico automatico, equipos, combustible, aditivos, etc. v cualquier otra operacién y/a material necesario para ia correcta
gjecucion del item en la forma especificada.

ARTICULQO 4: ZONA DE LABERINTOS

Movimientos de Suelos Excavaciones y Aporie de suelo

Pagina 9 de 54
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Se realizara la excavacion necesaria para la colocacion de Colchonetas, una vez realizada se perfilard a mano para
asegurar el perfecto formato, se nivelara y luego se compactara pormedios mecanicos para lograr un perfecto asianto
de la colchoneta '

Aporte de Suelo y Siembra de césped por panes

Se debera realizar como terraplenamiente, aporte de suelo libre de escombros, pledras grava y elementos que afecten
el erecimiento posterior del césped, respetando los niveles presentados en el presente proyecto.

Se deberan colocar pafios de cesped tipo bermuda de 1x1 m

Este tipo de césped en Mendoza, es el comiinmente conocido comoe “chipica” y el mas utilizado en gran parte del pais.
Es un césped de alto trénsito, agresivo y de rapido crecimiento.

No se adapta a condiciones sombrias y es por ello que requiere lugares de pleno sol; el césped Bermuda tolera suelos
de baja fertifidad.

Es agresivo y de rapido crecimiento, y cuenta con un cicle primavera-verano-otofial {entrando en latenciz en &l pericdo
invemnal y reverdeciendo en primavera).

Las hojas de este tipo de césped son de un color verde oscura y tienen un crecimiento estolonifero logrando asi una
excelente cobertura de las superficies de tierra.

De Gaviones

COLCHONETAS Y CAJAS

Sus paredes estardn constituidas por una maila hexagonal doble torsién con una abertura comprendida
entre 8 x 10 cm de alambre de 2,2 mm de diametro como minimo y galvanizado con un tenor minimo de
240 grs/m2 de zinc. El alambre de amarre sera también galvanizado y de entre 2,2 y 2,5 mm de diametro.
La resistencia minima a la traccion de los alambres sera de 3000 Ka/emZ y el alargamientc minimo de
rotura serd del 12 %. El peso de la red metalica galvanizada sera como minimo de 1,15 Kg/m2 de
superficie. Debera colocarse un diafragma cada metro con una malla de ias mismas caracteristicas que
los de las colchonetas. Las colchonetas llevaran un refuerzo de borde construido con alambre de diametro
2,7 mm como minime. Todos los digmetros indicados tendran una tolerancia de +/- 2,5 %.

Material de Relleno E! material de relienc sera piedra Bola de buena calidad, densa, tenaz, durabie, sana,
sin defectos que afecten su estructura, libre de vetas, grietas y sustancias extrafas e incrustaciones cuya
alteracion posterior pueda afectar la estabilidad de |2 obra y cuyo tamafio sera acorde a la abertura de la
malla adoptada y estara comprendida entre la mayor abertura de la malla y como maximo 2,0 veces mayor
gue la mayor dimensién de la misma.

l.as dimensiones de la malla y del material de relleno deberan ser aprobadas por la Inspeccion de obra.

Colocacion Previo a la colocacién de las colchonetas, se debera perfilar y nivelar la base dei terreno donde
se alojaran las mismas, hasta obtener una superficie regular con la pendiente prevista en el proyecto. Una
vez extendida en el suelo, en el lugar de emplazamiento y antes de proceder al relleno, se debera proceder
a efectuar las costuras de todas las aristas tanto herizontales como verticales en forma continua, pasando
el alambre por todos los huecos de las mallas, con doble vuelta cada dos huecos y, empleando en esta
operacion, los dos hilos de refuerzo de borde que se encuentran juntos.

La longitud y ubicacion planialtimétrica deberan adecuarse a la topografia existente en el momento de la
ejecucion de la obra y a las drdenes de la Inspeccién. Las colchonetas se apoyaran sobre un filtro de
membrana geotextil (especificada en el item “Provisién y Colocacion de Geotextil”). Llenado Una vez
terminada la operacion de amarre en el lugar de emplazamiento, se procedera al llenado de los mismos
con material pétrec, canto rodado o piedra partida, del tamafio y calidadiespecificado. El telleno podra ser
efectuado manuaimente o con el auxilio de equipc mecanico. El tamarig de la piedra, enila medida de lo
posible, deberd ser regular y podra ser aceptado, como méaximo, un 5 %~del volumen dg las celdas con
piedras de dimensiones superiores a las indicadas, debiéndose obteneriel minimo porcéntaje de vacios
de manera tal que asegure el mayor peso especiﬂc/o/poﬁa‘
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GEOTEXTIL

Comprende todos los trabajos necesarios para efectuar la provision, carga, transporte, descarga, acopio
adecuado y colocacion de un manto de material geotextil debajo de las colchonetas y en toda la superficie
de contacto de los gaviones con el terreno natural, teniendo en cuenta lo especificado en los items de
Provision y Colocacion de Colchonetas y Gaviones. La instalacién del geotextil se realizard una vez
perfilado el terreno donde debe instalarse. Los geotextiles No Tejidos son manias de filamentos continuos
sintéticos, distribuidos aleatoriamente, unidos por agujado con el salape minimo necesario, y estabilizados
contra la accion de la radiacién U.V. Tendra un peso minimo por unidad de superficie igual & 150 gr/m2 o
200 grim2. De acuerdo a su aplicacion especifica, sus propiedades deberan estar comprendidas dentro
de los siguientes rangos:

Espesor Nominal: 4,5mm, s/norma DIN 53855 Punto de fusién: poliéster 260°C 3.1.2.-

Caracteristicas mecdnicas: Resistencia a la rotura por traccion (grab test) en atmesfera normal con el
material humedecido, con carga concentrada segun las normas ASTM-D 4632: 2400 N.

Elongacion a ruptura: mayor del 70%. Resistencia a la traccion {carga distribuida) segun Norma ASTM-D
4595: 37 kn/m. Elongacion a la ruptura: 45-55%.

Resistencia al punzonado: 1000 N s/norma ASTM-D 4833, Resistencia a la propagacion del desgarre
segin Norma ASTM-D 4533:1000 N Resistencia al reventads conforme a la norma ASTM-D 3786:6.0 Mpa

Caracteristicas Hidraulicas: Permeabilidad normal: 3x10-1; conforme a norma ASTM-D 4491,
Permisibilidad: 0,7 s-1; conforme a norma ASTM-D 4491, Flujo de agua (XH=0,1 m): 65 ¥m2.s; conforme
a norma ASTM-D 4491. Permeabilidad plana y transmisibilidad s/\CFGG presion 20kpa; 8x10-1 y 27x 10-
2 respectivamente. Abertura de filtracién: s/norma AFNOR

MATERIALES Sera del tipo N.30.2

Aspecto y Color Las capas de fibras sintéticas centinuas, unidas mecanicamente, deben estar exentas de
defectos como: zonas raleadas, agujercs o acumulacion de fibras sélidas. Densidad superficial minima:
150 g/m2

Los rolles tendran la identificacion original del fabricante, segun su nomenclatura de catzlogo impresa en
el orifio, con ndmeros y letras visibles. Cada rollo deberé contar con un certificado de fabricacién de origen
en donde constaran los datos técnicos y valores de cada partida. La Contratista adoptara [a técnica y
procedimiento constructivo mas adecuado para lograr el extendido uniforme del Geotextil. Para su
instalacidn y solape, se respetarén las recomendaciones estipuladas per el fabricante.

De Rollizos

La madera mayoritariamente empleada sera Eucalyptus grandis, el cual si bien tiene una baja densidad y
dureza posee muy buen comportamiento mecanico. Sus cotas de resistencia (relacién
densidad/resistencia) en los distintos ensayos hacen que sea comparable a maderas semiduras nativas,
teniendo en cuenta su baja densidad. Asimismo su baja durabilidad natural hace que se deba tener
especial cuidado en sus tratamientos segdn la situacién en que se encuentre. Cuando esta en contacto
con el suelo o a la intemperie directa conviene que este tratada industfialmente.

Se emplearan rollizo de eucalipto, sin corteza, oreados, con largos 1,860 m con un rango de diametro
de 15 a 18 cm. Todas las piezas a utilizar tendran un tratamiento de | regnacion cen autoclave en planta,
mediante vacio y presidn con CCA-C bajo normas IRAM v la parte que este en contactq con el piso, se
pintara con des manos de pintura asféitica base solventada. Los muroside rollizos se fund ran en una viga
de hormigén armado segun especificaciones de los.planos.adjuntos, es‘\‘a viga~sera de 0.30 mde ancho y

/
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la profundidad variable segun las cotas de nivel de proyecto, los rollizos iran empotrados 0.60m en la
fundacion mencionada, la viga estara armada con 8@8 y estribos 126 cada 15 c¢m, se ilenara con hormigdn
tipo H21.

4.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de Laberintos, se medira, certificard v pagara por unidad de medida expresada en el Presupuesto de
Obra realizada y aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item

De Gaviones

El precio contractual serd compensacion total por la provision y montaje de Gaviones y colchonetas, excavaciones,
perfilado, provision y colocacion Geotextil , provisién y eporte de materiales para terraplén, colocacién de champas
de cesped, transporte carga y descarga, regado etc., cargas sociales, mano de obra, herramientas, nivel éptico
auterndtico, equipos, combustible, aditivos, efe. y cualquier otra operacién y/o material necesaric para ia correcta
ejecucion del item en la forma especificadz.

De Rollizos

E| precio contractual serd compensacién total por la provision y montaje de Rollizos de Eucalipto de @ 15em,
impregnacién de los mismos, colocacién de pintura asfaitica, excavaciones, perfilade, provisién y aporte de materizles
para terraplén, colocacién de champas de césped, transporte carga y descarga, regado efc., cargas sociales, manc
de obra, herramientas, nivel dptico automatico, equipos, combustibie, aditivos, etc. y cualguier otra operacion yfo
material necesario para la correcta ejecucion del ftem en la forma especificada.

ARTICULQ 5: ZONA DE HUMEDALES

Los humedales se materializaran como un recorrido de agua en piletas de H°A° de dimensiones y
profundidades variables segun detalles adjuntos, se ajustaran a los niveles de proyecto, y poseen una
pendiente natural sur-norte del 1%. El espesor tanto de las paredes como de la losa del fondo sera de
12cm, estard armado con una malla Sima electrosoldada de 196 cada 20cm tanto las paredes como el
fondo, se colard Hormigon H21, previo al encofrado de las mismas,

La cuneta existente, colectora de riego ,se revestira en piedra bola con los niveles de proyecto segun
detalles de planos adjuntos, la conexion entre |a cuneta y los piletones sera mediante una media cana,
construida in situ de Hormigon Simple tipo H21. Tantc los niveles como las pendientes seran aprcbadas
por la Inspeccién siendo fa pendiente no menor al 1%. La Contratista debera proveer y colocar 4
compuertas tipo guillotina de chapa N° 18 calibre DWG segun detalle.

Los piletones se pintaran con pinturas Impermeabilizantes acrilicas: se trata de  un tipo
de impermeabilizante liguido similar a una pintura para exteriores que se formula a base de resinas
sintéticas y fibras de vidrio. Dentro de esta categoria también se pueden incluir ios impermeabilizantes
formulados a base de resinas acrilicas, de marca reconocidas de primera calidad.

REVESTIMIENTO EN PIEDRA BOLA DE CUNETA

La ejecucion de este ftem consiste en el revestimiento en piedra bola mediana de la de ia cuneta perfilada
en tierra.

Se ejecutaran de acuerdo a los planos de detalles adjuntos, se deberan revestir los lados internos de la
cuneta,

Se colocaran sobre terreno compactado con una mezcla de arena de anchoris y cemento (1:4), las piedras
bolas deberan ser uniformes en sus dimensiones y no deberan superar los 10 cm de ancho y iargo,
deberan estar bien lavadas antes de su colocacion, se colocardn & tres bolillos y seguirdn un patrén
ordenado verificade por la inspeccidn de Obra, se colocara una malla de hierro Sima 1 @6 cada 20 cm,
para una mejor adherencia en las zonas inclinadas, y asegurar |a integridad estructural del conjunto.

COMPUERTA DE CIERRE, TIPO GUILLOTINA

La compuerta tipo guillotina se ubicara scbre la cuneta existente, pa
conducirlo a través de los piletcnes del humedal, por medio de los canalds M
impedir el ingresc de agug, cuando los niveles exterig sibiquen poY encj

cenirolar el paso del fluido y
igcafia, tendré como funcién
el dlﬁe conducto de

salida.
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MARCC

Se construira en planchuela de acero de 171/2 x 1/8 de espesor, se coiocaran dos planchuelas paraleias
soldadas entre si, con una separacién de 8mm y soldadas con cordones de soldaduras de 10 cm con
electrodo calidad AISE 308 o superior, como I indican los planos adjuntos.

La forma del marco tomara el perfil interior de la cuneta revestida en piedra bola. Serd tratada con 3 (tres)
manecs de pintura epoxi anticorrosiva de marca reconocida y 2 (dos) mancs de esmalte sintético de color
a designar por la inspeccion. Se deberd prever los elementos de fijacion a la estructura de hormigén de
manera gue soporten una presion 10 veces superior a ia presién de trabajo, sin que muestre deformacién
y/a filtracion alguna {presion de trabajo: 2 m de columna de agua).

GUILLOTINA Se ejecutard en chapa N° 14 (2.0 mm) de espesor, soldada a un marco superior idem al
marco descripto apteriormente, la hoja de Ia guillotina se despiazara entre las planchuelas del marco.

Los tornillos & emplear serén de acero inoxidable o resistentes a la humedad. Los refuerzos se colocaran
de manera tal de asegurar total indeformabilidad para una presién 10 veces superior a la de trabajo
{presién de trabajo 2 (m} de columna de agua ). El mecanismo de izaje de |la compuerta consta de un
volante, de planchuela 171/2 x 1/8 de espesor que se traba mediante por medio de un vastago a la
guiliotina.

GUIAS Se construird en planchuela de acero de 171/2 x 1/8 de espesor, se colecaran dos planchuelas
paralelas soldadas entre si, con una separacion de 6mm y soldadas con cordones de soldaduras de 10
cm con electrodo calidad AlS| 308 o superior, como lo indican los planos adjuntos.

MECANISMO DE ACCIONAMIENTO Tipo manual

5.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de Humedales, se medira, certificard y pagard por unidad de medida expresada en el
Presupuesto de Obra realizada y aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para
el item

Piletones de Humedales

El precio contractual sera compensacion total por la provisién de materiales, excavaciones, perfilado
encofrado, armadura preparacién y colocado, llenado de piletones con H® h21, transporte carga y
descarga, regado etc., cargas sociales, manc de obra, herramientas, nivel 6ptico automatico, equipos,
combustible, aditives, etc. y cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucién del
ftem en la forma especificada

Compuerta tipo Guillotina

El precio contractual seréd compensacidn total por la provision de materiales, cortes, soldaduras, amolado,
enmasillado, armado, colocade y empotrade de la compurta metalica, con H° h21, transporte carga y
descarga, regado etc., cargas sociales, mano de obra, herramientas, nivel éptico autorndtico, equipos,
combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucién del
item en la forma especificada

Revesiimiento en Piedra Bola

Los trabajos de revestimiento en piedra bola de cuneta , se medird, certificara y pagaré por ml de obra
ejecutada y aprobada por la inspeccién &l precic unitario contratado establecido para el item.

El precio contractual serd compensacion total por la preparacion de terreno y de la pared, nivelacion,
colocacion de reglas, armado de malla, preparado de mezcla de asiento, limpieza de piedra y colocado y
trabajos de terminacion y demds trabajos necesarios para el perfecta colocacion de la misma, transporte
y descarga, cargas sociales, mano de obra , herramientas, equipos, combustible, aditivos, ete. y cualquier
otra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 6: SKATE PARK EXISTENTE

Gradas de H°A®

Se procedera a la construccion de las Gradas de H°A. segtn lo indidan 103 detalles adjuntos
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Las dimensiones de las huellas y de las contra husllas deben ser iguales en el desarrollo de las gradas,
en ningin momento se admitird desiguaidad en las dimensiones de ios peldafios de la escalera que se
construye.

Se realizaran las excavaciones, como lo indica el Articulo 9, del presente pliego, luego se procedera al
armado del acaro en funcién al plano estructural

Previo al armado debera limpiar los hierros con las herramientas que se considere necesarias garantizando
de esta manera ia adherencia del fierro y el hormigén, debera proceder al doblado y cortado de las
armaduras con el equipo adecuado.

El contratista en el colocado de la armadura debera regirse 2 lo indicado en los planos estructurales
respetando las dimensiones y secciones indicadas, debera verificar al mismo tiernpo que el alambre de
refuerzo garantiza ia estabilidad de la armadura,

Luego se realizara el encofrado del mismo , para poder colar el hormigon, tipe H17, en planta elaboradora
industrial y se punzara con punzdn en el encofrado iz mezcla y se utilizara la vibradora en el cual se hara
vibrar la mezcla.

Sera imprescindible el colocado de la baranda metalica segun el plano estructural. Las dimensicnes de
longitud del baranda que esta en |a escalera seran las que se encuentran establecidas en los planos de
construccion, la baranda debera construirse con barras de acero de 5/8 “, soldada cada 30 cm. unidas
superior e inferiormente por hierro planchuela de 3/8” * 1 % Esta baranda debera estar unida z las losas
y escaleras, de acuerdo a lo indicado en los planos.

7.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de construccion de Skate Park Existente se mediran, certificara Yy pagara por m2 de obra ejecutada y
aprobada por la inspeccién al precio unitario Contratado estabiecide para e item 5.

El precio contractual serd compensacion total por, preparado de la rasante, colocacion de malla sima, colocacion de
moldes alineados y nivelados, colado de hormigén Elaborado en Planta Externa sin el agregado de ningun fluido,
reglado de la maza y trabajos de terminacion, transporte y descarga, cargas sociales mano de obra, herramientas,
squipos, combustible, aditives, etc y cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta gjecucion del item
en la forma especificada.

ARTICULO 7: SKATE PARK PARA NINOS (250.00m2)

REPLANTEO

Con el fin de emplazar correctamente las obras a gjecutarse, el contratista debera realizar los trabajos dei
ftem tomando las precauciones necesarias para su ejecucidn de acuerdo a planos. Cualguier diferencia
deberé ponerse en conocimiento de la inspeccion de la obra. El replanteo lo efectuara el contratista y sera
verificado por la inspeccién de obra antes de dar comienzo a los trabajos.

EXCAVACIONES

Se ejecutaran las excavaciones con las dimensiones indicadas en los planos. El fondo de las mismas se
nivelara y apisonara perfectamente, colocandose luego una capa de hormigdn de limpieza tipo H13, de un
espesor minimo de § cm. Las paredes deberan perfilarse perfectamente y en caso de existir peligro de
desmoronamiento, se deberan tomar las precauciones necesarias, a fin de asegurar un correcto colado
del hormigén. Cuandc por error se excediera la profundidad gue indican los planos, la Inspeccién de Obra
indicara los trabajes y rellenos necesarios a efectos de restablecer la cota de firme apoyo. En todos ios
casos los trabajos seran por cuenta del contratista.

APORTE DE BASE ESTABILIZADA Y CCMPACTACION MECANIC

Para estos trabajos, se utilizara solamente base estabilizada que cukhte con la aprobacidn de inspeccion
de Gbra. Se apisonaran - teniendo un grado aptimo de humedad bor capas sucesivas de un espesor
maximo de (20} veinte centimetros segun los equipos, teniendo en cuehta el talud natural de las tierras.

Efectuadas las operaciones de compactacién, se debera obtener p cada capa unipeso especifico
aparente seco, igual al 98 % del maximo obtenido con el ensayo normal ctor.
El Contratista proveers la realizacién de los ensayosaSircosto.
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Estos ensayos deberan ser realizados por técnicos especializados, provistos de los elementos e
instrumental adecuado y podran realizarse en obra o en laboratorio.

Cuando el suelc esté naturalmente muy humedo se lc trabajara con rastras u otros equipos para que pierda
la excesiva humedad. Cuando esté muy seco se procedera a agregar el agua necesaria de manera que la
misma quede incorporada uniformemente en ei espesor y ancho de Ia capa a compactar.

Los lugares donde no se lograra la compactacién y humedad 6ptima, seran reconstruidos a costa del
Contratista.

Sera responsabilidad del Contratista reparar y mejorar debidamente cualquier terraplén o excavaciones
que sufran asentamientos, como también los dafios producides en las obras gjecutadas sobre el mismo,
hasta el final del plazo de la Garantia de Obra.

Tenga en cuenta que cuzlquier rotura que provogue este items en los servicios instalados deberan ser
reparados inmediatamente y los costos que esto provoque estaran a cargo de la contratista.

CIMIENTOS

El presente item, consiste en la construccién de cimiento corrido de 0,60m de base x 1,20 m de
profundidad. A tales efectos, se empleara hormigén H17, con un 30% de piedra bola, la cual no superara
un diametro méximo de 15¢m.

TABIQUES

El presente item, consiste en la construccion de tabigue de hormigén armada de 0,20m de espesory altura
variable segun detalle de planos de estructura. A tales efectos, se empleara hormigon H21, con ia siguiente
armadura: Cara exterior - malla con hierrc de 8 mm ¢/25¢cm desde fondo de cimiento. Cara interior -
Armadura vertical: con hierro de 12 mm cada 12,5cm hasta una altura de 1,00 m desde nivel de terreno
natural y hierro de 12 mm c¢/25 cm a partir de 1,00 m de altura. En todos los casos, se dejaran previstos
entre tabiques y iosas, anciajes mecanicos, evitando juntas estructurales y de dilatacion. La totalidad de
las caras en contacto con el suelo natural o aportado, seran impermeabilizadas con membrana asfaltica
de 4mm.-

LOSAS PLANAS HORIZONTALES

El presente item, consiste en la construccion de contrapisos de hormigén armado, con terminacion
llaneado mediante proceso mecanico. Se utilizard endurecedor con pigmentos de oxidos minerales,
cementos, agregados calibrados de silices y particulas de tipo esmeril de 6xido de aluminio para servicio
pesado. Dichos confrapisos estardn consfituidos per losas planas horizontales de 10cm de espesor,
empleando hormigén H30, y malla con hierro de 8mm ¢/20cm. Se debera incorporar en el mismo, fibras
de polipropileno aprobadas para refuerzo del hormigdn gue prevea el agrietamniento. En todos los casos,
se dejaran previstos enire losas, anclajes mecénicos, evitando juntas estructurales y de dilatacién.

LOSAS PLANAS INCLINADAS (RAMPAS)

El presente item, consiste en la construccién de contrapisos de hormigén armadc, con terminacion
llaneado medianie procese mecénico. Se utilizard endurecedor con pigmenios de oxidos minerales,
cementos, agregados calibrados de silices y particulas de tipo esmeril de 6xido de aluminio para servicio
pesado. Dichos contrapisos estaran constituidos por losas planas inclinadas de 10em de espesor,
empleando hormigén H30, y malla con hierro de 8mm ¢/20cm. Se dabers incorporar en el mismo, fibras
de polipropileno aprobadas para refuerzo del hormigén que prevea el agrietamiento. En todos los casos,
se dejaran previstos entre losas, anclajes mecanicos, evitando juntas estructurales y de dilatacion.

LOSAS CURVAS

El presente item, consiste en la construccién de contra pisos dey hormigon armado, con terminacion
flaneado mediante proceso mecanico. Se utifizard endurecedor i\en pigmentos de dxidos minerales,
cementos, agregados calibrados de silices y particulas de tipo esméyil de 6xido de aluminio para servicio
pesado. Dichos contrapisos estaran constituidos por losas curvas\de 10cm de espesor, empleando
hormigén *“GUMITADC" H30, y malla con hierro de 8mm c/20cm. Se débera incorporar en el mismo, fibras
de polipropileno aprobadas para refuerzo del hormigén que prevea el iente. {En todos los casos,
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RELLENOS El presente item, consiste en la construccion dea rellenos para nivelacion de losas para lo que
se utitizara material granular estabilizado, cuya curva granulemétrica sera sometida a la aprobacion de la
Inspeccidn, el cual se compactard mecanicamente en capas no mayores de 15 cm de es$pesor, con un
espesor total minimo de 30 cm, alcanzando el 90 % del valor correspondiente al Proctor Estandar.

ARISTAS METALICAS

a. Cafio redondo El presente item, consiste en la construccién y ceolocacion de aristas metalicas curvas,
compuestas por cafos redondos de acero inoxidable de 60,3mm x 3mm de espesor, ubicadas seglin s&
indica en planos b.

b. Angulo metalico El presente item, consiste en la construccion y colocacion de aristas metalicas rectas,
compuestas por angulc de aias iguales de acero de 73,5 mm x 73,5 mm x 2,5 mm de espesor, ubicadas
segdn se indica en planos.

BARANDAS METALICAS

El presente item, consiste en la construccion y colocacién de barandas metdlicas, construidas
completamente (pasamano y parantes), en cafio estructural de 100 mm x 50 mm x 3,2 mm de espesor. A
tales efectos, se dejaran previstas piatinas en las losas de hormigon a fin de posibilitar la soldadura de
dichos elementes

LIMPIEZA DE OBRA.

El presente item consiste en la ejecucion del item de limpieza, durants la construccion de las obras. Una
vez finalizadas las mismas, el predio debera quedar completamente limpio y nivelado.

CURADO

Se realizard manteniendo las superficies de hormigdn himedas por un tiempo de 7 (siete) dias. Se
protegera ademds de las temperaturas extremas durante ese lapso con los medios que sean necesarics
para garantizar |a calidad de la obra ejecutada {Nylon de polietileno negro de 100 micrones) y antisol
solventado (este Gltimo sin excepcion).

7.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de construccion de Skate Park para nifics se medirén, ceriificara y pagara por unidad de medida de obra
ejecutada y aprobada por la inspeccion al precio unitario Cortratado establecido para &l presente ftem.

El precio contractual sera compensacion total por, preparado de |a rasante, aporte de base estabilizada, compactacién
mecénica, armado y colocacién de malia sima, colocacidn de estructura de hierro, colocacion de moldes alineados y
nivelados, colado de hormigdn Elaborado en Planta Externa sin el agregado de ningln fuido, reglado de la maza y
trabajos de terminacién, transporte y descarga, cargas sociales mano de obra, herramientas, equipos, combustible,
aditivos, curado efc y cualquier otra operacion y/o material necesaric para la correcta ejecucion del item en ia forma
especificada.

ARTICULO 8: JUEGO DE AGUA LAGO EXISTENTE

Se realizara una fuente de agua lineal dentro de! lago existente del Parque. La empresa contratista debera
realizar las siguientes actividades:

» Analisis y calculos de los elementos necesarios como cantidad de bombas, flujos de agua,
cafierias, toberas, luces.

e Definicién de los elementos a utilizar en el proyecto.

* Planos disefiados en Autocad con detalles de carferias para flujos de agua, picos, desagies vy
cableado electrico cabina de bombas y técnica.

*  Asesoramiento capacitacion y seguimiento para la ejecucio
* Automatizacién de apertura y cierre de los chorro\s:e aguay ‘s\u ilumy
»  Automatizacién .Eiara control de cambio dé& coloresen los LED RGE.

e la obra civi;.
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU

« Desarrollo y elaboracién de placas y componentes electrénicos.
e Traslado de los materiales.

* Pruebas, testeo y control en laboratorio, simulando & funcionamiento de los componentes segln & programa
& ejecutar en campo.

+ Instzlacion e implementacion definitiva en campa.
= Pruebas, testeo y control en campo.
* 2 horas de capacitacion para manejc de control y mantenimiento general &l personal & cargo en el lugar.
+ Garantia seis meses.
El sistema de la fuente de agua a ejecutar debera contar como minimo con los siguientes elementos y materiales:

1 Gabinete de elecirdnica completo compuesto por placas electrénicas, Iégicas electrénicas, componentes
electronicos, borneras y conectores.

2 1 Tablerc eléctrico de potencia con sus protecciones eléctricas de seguridad cerrespondientes.

3 2 Bombas de agua

4 32 artefactos rio 50AA de aluminio sumergible con iluminacion LED de color RGB de 9 w o/u 12v marca

AQUAMQV,

5 16 Boguilla tipo Pico para fuentes de *” tipo AQUAMOV.

I. 18 llaves reguladoras de caudai de 1"

6 Fuentes de alimentacion de 12v,

7 Cables y cableado para conectar bombas y luces a definir segun disefo.

8  Cafos y accesorios para ductos de agua a definir segun disefio.

9 2 Cabinas para Filtrado de agua, succion, habitdculo y apoyo de electrobomba, realizado en acero inoxidables.
10 Cometida eléctrica principal 380V trifasica con sus dispositivos de proteccién correspondientes y cableados.
11 Construccién de la obra civil

8.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de Juego de agua Lago existente se mediran, certificard y pagara por unidad de medida de obra gjecutada
y aprobada por la inspeccién ai precio unitario Contratado establecids para el presente item.

El precio contractual sera compensacion total por, preparadc del disefio de! sistema, provisién y montaje de sisterna,
trabajos de terminacién, transporte y descarga, cargas sociales manc de obra, herramientas, prueba y puesta a punto
equipos, combustible, aditivos, curado etc y cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion
dei item en la forma especificada.

ARTICULO 9: TEATRO NATURAL EN LAGO EXISTENTE

REPLANTEO

Con el fin de emplazar correctamente ias obras a ejecutarse, el contratista debera realizar los trabajos del
item tomando las precauciones necesarias para su ejecucion de acuerdo a pianos. Cualguier diferencia
debera ponerse en conocimiento de la inspeccion de lz obra. El repiantec lo efectuara el contratista y sera

verificado por la inspeccion de obra antes de dar comienzo a los trabajos.
EXCAVACIONES

Se ejecutaran las excavaciones con las dimensiones indicadas en los pianos. El fondo de fas mismas se
nivelara y apisonara perfectamente, colocandose luego una capa de hormigén de limpieza tipo H17, de un
espesor minima de 5 cm. Las paredes deberan perfilarse perfectamente y en caso de existir peligre de
desmoronamiento, se deberan tomar ias precauciones necesarias, a fin de asegurar un correctoe colado
del hormigén. Cuando por error se excediera la profundidad gue indican los planos, Iz Inspeccién de Obra
indicara los trabajos y rellenos necesarios a efectos de restablecer la cota de firme apoyo. En todos los
casos i0s trabajos seran por cuenta del contratista.

APORTE DE BASE ESTABILIZADA Y COMPACTACION MECANICA

" Para estos trabajos, se utilizara solamente base estabilizada q&g cuente con la aprobacidn de Inspeccion
de Obra. Se apisonaran - teniendo un grado éptimo de humedad por capas sucesivas de un espesor
maximo de (20) veinte centimetros segun los equipos, teniendo ef.cuenta el talud natiiral de las tierras.

Efectuadas las operaciones de compactacion, se debera obten Parg_cadaCapa~un peso especifico
aparente seco, igual a| 98 % del maximo obtenido con e ensayo noymal Ppactor. *\}
i
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El Contratista proveera |a realizacién de los ensayos, a su costo.

Estos ensayos deberan ser realizados por técnicos especializados, provistos de los elementos e
instrumental adecuado y podran realizarse en obra o en laboratorio.

Cuando el suelo esté naturalmente muy humedo se lo trabajara con rastras u otros equipos para que pierda
la excesiva humedad. Cuando esté muy seco se procedera a agregar el agua necesaria de manera que la
misma guede incorporada uniformemente en ei espesor y ancheo de la capa a compactar.

Los lugares donde no se lograra la compactacién y humedad optima, serén reconstruidos a costa del
Contratista.

Sera responsabilidad del Contratista reparar y mejorar debidamente cualquier terraplén o excavaciones
que sufran asentamientos, como también los dafios producidos en las obras ejecutadas sobre el mismo,
hasta el final del plazo de la Garantia de Obra.

COLOCACION DE ADCQUIN INTERTRAVADO MODELO HOLANDA EN ESCENARIQ Y PLATAFORMA,

Se colocara pavimento de bloque (adoquines) de hormigon prefabricados en planta industrial, en los
siguientes espacios:

ESCENARIO adoquin tipo Holanda espesor 6 cm color Negro
PLATAFORMA DE ACCESO adoquin tipo Helanda espesor 6 cm color Gris

El Adoquin a utilizar sera de las siguientes dimensiones; 11.5 cm de ancho, 22.5¢cm de largo y 6cm de esp.
siguiendc una disposicion de espina de pescado. El tamafio y la forma de los adequines seran de color
uniforme y parejo, para que traben unos con otros, y la superficie final sea plana. Para peder lograr esto,
las diferencias maximas en las dimensiones con respecto a las dadas, no seran de mas de 2mm para el
largo y de 3mm para el espesor Se colocara sobre una capa de arena gruesa de 5cm de espesor,
perfectamente nivelada.

Las superficies de los adoquines seran uniformes en color y tamafio, es decir sin fisuras, huecos,
descascaramientos, sin la presencia de materiales extrafios {maderas, semillas, piedras grandes, etc.) Los
bordes y aristas serdn agudos, es decir, sin desbordamientes, embobamientos o torceduras (alabeos) y
no tendran rebabas horizontales (en la cara inferior), ni verticales (en la cara superior del adoquin). Esto
se debe cumplir tantc para las esquinas como para el bisel.-

Debera tener una buena resistencia a la abrasion, por lo cual el material a utilizar debe ser de primera
calidad.-

Para evaluar la calidad de los adoquines, se enviaran a un labaratorio de un ente oficial, donde se efectuara
un ensayo de flexion, eligiendo de cada lote de 1000 adoquines, 5 en forma aleatoria, la resistencia
individual nunca debera ser inferior 5 3.8 MPa y la resistencia promedic de las cinco muestras, no debera
ser inferior a 4.5 MPa. Si la resistencia viene dada en kgfiem2, el valor minimo debera ser de 36.7 kgflcmz
y el promedio 45.9 kgf/cm2. El costo de los ensayos sera solventado por la contratista.-

Los adoquines se transportaran de la planta elaboradora hasta la obra en camiones y se descargaran de
modo de no deteriorar los elementos, descarga a mano, con gria o auto elevador, teniendo a conservar la
forma del paquete de adoquines o pallet, en ningin caso esta permitido realizar una pila de paiiets.-La
arena de siento de los mismos debera ser gruesa, seca vy limpia, el 100% pasara por tamiz iram 4.75mm
y no tendra mas de 20% retenido en tamiz IRAM 2.36mm, ademas estar4 libre de elementos organicos.
en ningln caso podra superar los 4.00 cm de espesor, ademas este espesor debera mantenerse
constante.

La arena de sellado debe ser arena fina de enlucir, limpia, libre de polvo y elementos extrafios. Los
adoguines en zonas proximas a banquinas, cruces, encuesniros con alcantarillas, deberan ser cortados
prolijamente para continuar con la geometria del sector, dichos cortes seran aprobados por la Inspeccion.

APORTE DE BASE ESTABILIZADA Y COMPACTACION MECANICA BAJO GRADAS

Para estos trabajos, se utilizara solamente base estabilizada que cuenie con la aprobacién de Inspeccion
de Obra. Se apiscnaran - teniendo un grado éptimo de humedad pok capas sucesivas de un espesor
maximo de (20) veinte centimetros segun los equipos, teniendo en cuenta el taiud natural de las tierras.

Efectuadas las operaciones de compactacién, se debera obtener paraygada capa un pesc especifico

El Contratista proveera la realizacidn de los ensayos, a su ¢
:
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aparente seco, igual al 98 % del maximo obtenido ca ensayo normal Phgctor.
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Estos ensayos deberan ser realizados por técnicos especializados, provistos de los elementos e
instrumentai adecuado y podran realizarse en obra o en laboratorio.

Cuando el suelo esté naturalmente muy humedo se lo trabajara con rastras u otros equipos para que pierda
la excesiva humedad. Cuando esté muy seco se procedera a agregar el agua necesaria de manera que la
misma quede incorporada uniformemente en el espesor y ancho de la capa a compactar.

Los lugares donde no se lograra ia compactacion y humedad optima, seran reconstruidos a costa del
Coniratista.

Sera responsabilidad del Contratista reparar y mejorar debidamente cualquier terraplén o excavaciones
que sufran asentamientos, como también los dzfos producidos en las obras ejecutadas sobre el mismo,
hasta el final del plazo de [a Garantia de Obra.

Tenga en cuenta que cualquier rotura que provogue este ftems en los servicios instalados deberan ser
reparados inmediatamente y [os costos que esto provaque estarén a cargo de la contratista.

GRADAS DE H°A®
Se procedera a la construcsion de las Gradas de H°A®, seguin lo indican los planos de detalles adjuntos

Las dimensiones de las huellas y de las contra huellas deben ser iguales en el desarrollo de las gradas,
en ningun momento se admitira desigualdad en las dimensiones de los peldafios de la escalera que se
construye.

Se realizaran las excavaciones, como lo indica el Articulo 8, del presente pliego, lusgo se proceders al
armade del acero en funcion al plano estructural

Previo al armado debera limpiar los hierros con las herramientas que se considere necesarias garantizando
de esta manera lz adherencia del fierro y el hormigon, debera proceder al doblado y cortado de las
armaduras con el equipo adecuado.

El contratista en el colocado de la armadura debera regirse a lo indicado en los planos estructurales
respetando las dimensiones y secciones indicadas, debera verificar al mismo tiempo que el alambre de
refuerzo garantiza la estabilidad de la armadura.

Luego se realizara el encofrade del mismo, para poder colar el hormigén, tipo H17, en planta elaboradora
industrial y se punzara con punzén en &l encofrado la mezcla y se utilizard la vibradora en el cual se hara
vibrar la mezcla.

9.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de construccion de Tatro Natural Skate Park Existente se medirdn, certificara y pagara por m2 de obra
ejecutada y aprobada por la inspeccién al precic unitario Contratade establecido para &l presente item .

El precio contractuzal sera compensacién total po7, preparado de la rasante, aporte de base estabilizada, compaciacion
mecanica, cclocacion de arena de asiento, colocacién de adequin, recortes, sellado con arena fina, armado y
colocacién de malla sima, colocacion de estructura de hierro, colocacion de meldes alineados ¥ nivelados, colado de
hormigén Elaborado en Planta Externa sin el agregado de ningUn fluide, reglado de la mazz v trabajos de terminacion,
transporte y descarga, cargas sociales manc de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, curado etc y
cualquier otra operacién y/o material necesario para |a correcta elecucién del item en Ja forma especificada.

ARTICULQ 10: ARENERO ZONA JUEGOS DE MADERA

La contratista en primer lugar, debera retirar el cerco de ma era existente, equipamiento urbanc y
bebedero como lo indica el item N° 2 dei presente pliego.

CORDONES DE HORMIGON ARMADC
Toda la zona del arenero en los Juegos de Madera, se materializar\con un cordén de confinamiento de

hormigén armado segun Planos técnicos adjuntos. \
La técnica constructiva de los mismos abarca distintas etapas, comenzardo por la colbcacion de moldes

‘J‘—w,

metalicos perfectamente nivelados y alineados, preparacidn y posterior vertido delYhormigon en los
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mismos. Se trabajara con una dosificacion de hormigén H17 de 300 kg de cemento por metro cubico de
hormigdn, teniendo especiai cuidado en el curada del mismo.

La armadura de esta viga sera de 4 @ 8mm con estritos de @ 6 cada 0.15m. Se utilizara hormigén H17 y
acero ADN 420.-Este corddn servira de confinamiento a ia zona.

El cordén a canstruir tendré una terminacion superficial pulida a pafio v sera de 0.20m de ancho y 0.30m
de alto quedando C.10m por encima del nivel del piso terminado.

LOS HORMIGONES SE curaran CON ANTISOL SOLVENTADO (Tipo SIKA) Anti sol®

Compuesto liguido con solventes para el curado del Hormigén, postericres al llenado, cuidando en fodo
mamento que dicho hormigén se encuentre tapado con Nylon Negro

PROVISION Y COLOCACION DE ARENA FINA

Previo a la colocacion de la arena, la Contratista debera emparejar y compactar la zona mencionada.

Se utilizard material granular de un tamafio que oscila enfre 0,05-2 mm. Esta arenz es el elemento
constitutivo principal para los areneros ubicados en los parques infantiles de uso pablico, destinados a ser
utilizados, de forma colectiva, por los nifios, los cuales tienen una funcién de juego o una funcion de
pavimento amortiguador como superficie de recepcién de uno o mas equipamientos de areas de juego
colectivo y que son implantadas al aire libre o no.

Caracteristicas Técnicas y Condiciones de Uso

Se utilizard preferentemente arena natural de origen aluviai y opcionalmente de ric etc., disgregada y
lavada. La forma de las particulas de arena sera equidimensional y nc angular, preferentemenie
redondeada. La arena para areneros de juegos infantiles presentar las siguientes caracteristicas:

* Un coeficiente de friabilidad de las arenas (Método Micro-Deval) inferior a 35, medido seguin la norma
UNE1087-1.7

« Un valor de equivalente de arena, determinado mediante la norma UNE 83131, superior o igual al 70%.
* Un contenido en materia organica negativo, determinado segun la norma UNE 7082.

- Las exigencias sanitarias determinadas seglin los andlisis parasitolégicos y micrabiclogicos referidos a
la norma NTJ 13R referente a Higiene de los areneros en areas de juegos infantiles.

+ Exigencias relativas a bacterias: = Los areneros no presentaran concentraciones de Escherichia coli y
estreptococos fecales superiores a 10 unidades formadoras de colonias por grameoe de arena. :
« Exigencias relativas a parasitos. No se detectara ninguna presencia de huevos de los tres helmintos
siguientes: + Toxascaris leonina « Toxocara canis + Toxocara cati Medicion Las unidades de medicion
de la arena de rio como elemento amortiguador y de juege serdn metros cabicos (m®) y toneladas ().

RESTAURACION Y REUBICACICON DE LUEGOS DE MADERA EXISTENTE
Este item consiste en |a restauracién y reubicacion de los Juegos de Madera existentes.
Se deberan reubicar los juegos, al lugar donde lo indican los plancs de detalle adjuntos, estas tareas

consisten en la demoticién de bases de los mismos, realizada con muche cuidado para no dafiar las bases
de madera del juego.

La construccién de bases nuevas de H°® §° H17, con las siguientes dimensiones, 0.70mx0.70x0.70 de
profundidad, la cantidad serian 12 bases por juegos y los juegos a restaurar son 2 (dos) unidades,

En cuanto a la Restauracién, la contratista debera realizar una inspeccién ocular junto con la Inspeccidn
de Obra, y consensuar fos trabajos a realizar, que en particular serian restaurar algunas piezas rotas, lijado
y pintura de proteccion de los mismos, y fundamentalmente verificar que no se encuentren piezas
punzantes que puedan afectar el buen uso del mismo.

Se reemplazara la lona existente del techo por chapa galvanizada pre pintada perfil trapezoidal T101 color
Negro.

BASES PARA JUEGOS NUEVOS Y EXISTENTES

Las Bases para los juegos existentes seran de 0.70x0.70x0.70 de prgfundidad en Hormigon H° 17 y la de
los juegos nuevos, las que indique la empresa proveedora de Jos mismos. \
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Art. 16101 de Crucijuegos

Capacidad: 10 personas Rango de edad: 4 a 12 afios Medidas generales: 4.6m x 8.4m x 5.8m Area de
seguridad: 12m x 9.4m Peso: 1110kg Altura de caida: 1.8m Tiempo de instalacién: 2 dias

Integrador: Nueva iinea de juegos con tematica inspirada en las cabanas del bosgue, donde los nifios
pueden jugar y encontrar refugio. El atributo principal de esta familia de productos es la utilizacién de
plastico 100% reciclado, transformados en tablas y listones simil madera de diferentes tonalidad, que se
utilizan como material fundamental para la construccion deal juego. De esta manera contribuimaos con el
cuidado del medio ambiente reutilizando tapitas, envases y desechos plsticos. Los toboganes estan
compuestos por diferentes piezas fabricadas en plastico roto moldeado, materiai idéneo para este tipo de
elementos al aire libre, ya que no requiere de mantenimiento y es de facil limpieza. Producto Registrado
Juego sujeto modificaciones de disefio

* Estructura: - Patas principales: cafio cuadrado de 120mmx120mm de no menos de 2mm de espesor. -
Cafios secundarios: cuadrado de 30x30x2mm de espesor -Asideros: cafio circular de 1 1/2” x2mm -
Estructura techos: cafio rectangular de 40mm x 80mm x2mm -Techos de tablas simil madera de plastico
reciclado de 1 de espesor con seccion rectangular. -Buioneria antivandalica, con protectores plasticos -
Pisos: Conformado por chapa plegada, cortada y poli perforada mediante tecnologia laser, con terminacién
antideslizante. « Toboganes y troncos: Piezas conformadas mediante polietienc de media densidad roto
moldeado, con proteccion UV. « Red: Cuerda de doble torque con nucleo de acero inoxidable recubierta
por trenzas de hilos (5 almas exteriores y una interior) que aporta mayor flexibilidad, fuerza y ductilidad.
Diametro general 16mm. Las unines se logran con piezas de aluminio con orificios que acogen y
direccionan la soga de forma precisa y prolija. Caracteristicas de pintura: = Para el previo tratamiento de
pintura se utiliza el proceso de Piaforizacién, una tecnologia verde para pretratar superficies metalicas. No
genera residuos, no uliliza CFC, HCFC, ni disolventes aromaticos, no utiliza agua evitando
contaminaciones y descargas residuales, con el secado el producto, la pieza tratada queda recubierta por
una capa continua de un compuesto de conversion tridimensional de polimeros orgénicos, que garantiza
la adhesién de la pintura y proporciona proteccién contra la corrosion. « Pintura poliester electrostética en
polvo termo convertible « Altamente resistente a impactos y ralladuras. + La retencion de color y resistencia
a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instatados al aire libre
que deban permanecer expuestos a las mas variadas condiciones climaticas y ambientaies

Juegos dobles con hamacas Cantidad 1(uno)

—
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Empresa proveedora DecoJuegos
s Superficie que ocuipa el juego: 6.00 mts de frente x 4.00 mts de ancho.
¢ Superficie de los mangrullos; 1.00 m2.
e Altura piso 1.16 mis.
» Altura maxima de los techos: 2.80 mts.
= Barandas de contencién en todo el perimetro del juego.
e Incluye mesa cen dos bancos debajo de cada mangrullo.
+ Puente de 2.00 mis de fargo x 0.85 mts de ancho con harandas laterales.
+ 2 Tobogan de 1,8mts de largo.
+ 2 E scaladores
+ Portico de 2 Hamacas clasicas de goma anexado a Mangrullo.
+ Herrajes de fijacién de alta calidad.
+ Fabricado en madera de Laurel y pintado con 3 manos de protector exterior para maderas,
» Asiento de Goma para Hamacas

Barandas de contencion en todo el perimetro del juego. Inciuye mesa con dos bancos debajo de cada
mangrulle. Puente de 2.00 mts de largo x 0.85 mts de ancho con barandas laterales.

2 Tobogan de 1,8mis de largo.2 Escaladores Pértico de 2 Hamacas ciasicas de madera anexado a
Mangrullo.

Herrajes de fijacion de alta calidad.
Fabricado en madera de Laurel y pintado con 3 manos de protecter exterior para maderas,

2 Mangrulles conectados por puente Cantidad 1{uno)

Sl Wil
Empresa proveedora DecoJueagos
e Superficie que ocupa el juego: 6.00 mis de frente x 4.00 mts de ancho.
+ Superficie de los mangrullos: 1.00 m2.
e  Altura piso 1.16 mts.
e  Altura maxima de los techos: 2.80 mts.

s

+ Barandas de contencién en todo el perfmetro del juego.

e Incluye mesa con dos bances debajo de cada mangrullo.
e Puente de 2.00 mts de largo x 0.85 mts de ancho con barand,
* 2 Tobogan de 1,8mts de largo.

e 2 Escaladorqs
A
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* Pasamanos de 2.00 mts de largo x 2.00 mts de alto,

e Pértico de 2 Hamacas clasicas de madera anexado a Mangrullo.

e Herrajes de fijacion de alta calidad.

» Fabricado en madera de Laurel y pintado con 3 manos de protector exterior para maderas.

10 1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de Arenero Zona de juegos de madera, se medira, certificara ¥ pagara por la unidad de medida
correspondiente a la de obra ejecutada y aprobada por la inspeccién al precio unitaric Contratado
establecido para el item:

El precio cantractual sera compensacion total por, preparado de la rasante, colocacion moldes alineados
y nivelados de cordén, colado de hormigon H21 en Planta Externa sin el agregado de ningun fluido, reglado
de la masa, transporte y distribucién de arena de rio, excavaciones para bases, provision y colocacion de
juegos de madera, nivelado, plomo de los mismos, colado del hormigon, extraccion de techo lona,
colocacion de chapa trapezoidal, ljade, enmasillado, pintura de mantenimiento y trabajos de terminacion,
transporie y descarga , cargas sociales, mano de obra , herramientas, equipos, combustible, aditivos,
etc y cualquier otra operacién y/o material necesaric para la correcta ejecucion del item en la forma
especificada.

ARTICULO 11: MURO DIDACTICO Y ESTANCIA

El presente item consiste en la construceion de un Tabique de H°A®, con huecos, interactuando con 9
modulos de 147 cm de palestras urbanas modular pre fabricadas de cimalco.

REPLANTEQC

Con el fin de emplazar correctamente las obras a ejecutarse, el contratista debera realizar los trabajos del
itern tomando las precauciones necesarias para su ejecucién de acuerdo a planos. Cualquier diferencia
debera ponerse en conocimiento de {a inspeccion de la obra. El replanteo lo efectuara el contratista y sera
verificado por la inspeccion de obra antes de dar comienzo a ios trabajos.

EXCAVACIONES

Se gjecutaran las excavaciones con las dimensiones indicadas en los planos. El fondo de las mismas se
nivelara y apisonara perfectamente, colocéndose luego una capa de horrrigon de limpleza tipo H21, de un
espesor minimo de 5 cm. Las paredes deberan perfilarse perfectamente y en caso de existir peligro de
desmoeronamiento, se deberan tomar las precauciones necesarias, a fin de asegurar un correcto colado
del hormigon. Cuando por error se excediera la profundidad gue indican los planos, la Inspeccién de Cbra
indicara los trabajos y rellenos necesarios a efectos de restabiecer la cota de firme apoyo. £n todos los
casos los trabajos serén por cuenta del contratista.

ESTRUCTURA DE H°A®
El armado y secciones de los hierros a utifizar se ajustara en un todo a los planos de detalles adjuntos.

Se utilizaré hormigdn tipo H21. La consistencia y trabajabilidad del hormigdn se medira de acuerdo al
ensayo del tronco de cono que daré un asentamiento entre 4 a 5 cm. La Contratista realizara este ensayo
permanentemente y podran admitir asentamientos menores a los establecidos si el Contratista demuestra
que con ello es posible obtener mas mezcla trabajable con el equipo que utilice. Se permitira el uso de
aditivos tanto para lograr trabajabilidad como aceleradores de resistencia. Los mismos, su dosaje y calidad
deberan ser aprobados por la inspeccion. En cuanto 3 las armaduras, se respetaran las cantidades e
indicacicnes detalladas en los planos respectivos. Se utiiizara acerc para hormigon tipo ADN 420. Los
empalmes y anclajes de armaduras deberan responder a Io} indicado en reglamentacion vigente.
Reglamento CIRCOC 103y 201. En cuanto a los encofrados, que d&finen las formas de los muros, deberan
realizarse con elementos nuevos o en perfecto estade. Se definirin paramentos lisos y verticales. Las
caras vistas deberan tener terminacion de hormigén visto, por I que no se permitirdan defectos en
encofrados ¢ llenados.

Control de calidad del hormigdn
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Por cada 5 m3 de hormigon a incorporar en obra para este item se tomarén muestras de hormigén fresco
para ejecutar 3 (tres) probetas cilindricas estandarizadas, para realizar ensayos de compresion. Se llevara
control de los lugares de ejecucion en obra que se corresponden con las muestras realizadas. En el caso
que las muestras de hormigdn fresco ensayadas en organismos autorizados arrojaran resultados
deficitarios respecto de la calidad requerida, se procedera a realizar ensayos de hormigdn endurecido en
los lugares afectados. Luego de conacerse el resultado de estos ensayos, se tomara una decisién respecto
de los trabajos ejecutados que podran ser rechazados con la consecuencia de tener gue ser reconstruidos.
Los gastos emergentes de los ensayos enunciados correran por cuenta del Contratista de la obra.

Colado de hormigén

Una vez verificados los encofrades en cuanto a dimensiones, aplomado, nivelado y verificadas las
armaduras, se procedera al colado del hormigén, para lo cual se procedera al vibrado del misme, para
obtener compactaciones conforme a los usos del mismo. Los moldes laterales podran retirarse, con el
cuidado periinente, a las 48 horas de llenado.

Curado de hormigén

Ef hormigdn debera permanecer mojado en forma permanente durante 10 dias. Esta permitido el uso de
membranas liquidas impermeables

Para ello, en general se utilizan diferentes técnicas que tienden a:

1. Mantener saturado el hormigén, evitande la pérdida y/o reparandoe las pérdidas de agua que se pudiesen
producir durante los primeros dias desde el hormigonado.

2. Reducir la pérdida por evaporacién superficial del agua de mezclado,

3. Acelerar el desarrollo de resistencia suministrando calor y humedad sabre fa pieza de hormigon.

Uso de compuesto liguido capaz de formar membrana.

Existen en el mercado compuestos liquidos a base de resinas, parafinas, hules y otros materizles que se
mantienen liquidos por la accién de solventes. Al ser aplicados sobre la superficie del hormigén en forma
de pintura a través de la ayuda de un equipo con aspersores. A medida gue el solvente se evapora
naturalmente, se forma una membrana elésticade muy baia permeabilidad que intenta evitar el secado

superficial del hormigén. Es importante asegurar que los compuestos aplicados sean capaces de retener
una humedad no inferior al 80% en la superficie dei hormigén luego de 7 dias de tratamiento.

PALESTRA URBANA DE CIMALCO

Palestra Urbana incorpora en el espacio publico muros de escalada aptos para todas las edades. Nace
bajo a premisa de modernizar el paisaje urbano y propiciar en é! la recreacion interdisciplinaria. Realizada
en hormigén y con agarres de ambos lados, su disefio madular pelinite multiples configuraciones. La
propuesta hace eje en la técnica del bdlder. La prescindencia de material de seguridad posibilita su
instalacion en parques y plazas.

Materiaies

Médulo: Hormigén armado visto.

Presas: Tomas de resina con cargas especiales de minerales.
Medidas
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Fijacion
Se recomienda Iz instalacion sobre suelos blandos como pasto o arena.
Colocacién de base premoldeada de anciaje empotrada (se entrega junto a cada maduio).

PISO BAJO MUROS DIDACTICOS

CORDONES DE HORMIGON ARMADO

Toda la zona del arenero en los Juegos de Madera, se materializara con un cordon de confinamiento de
harmigén armado segun Planos técnicos adjuntos.

La tecnica constructiva de los mismas abarca distintas etapas, comenzando per ia cologacién de moldes
metalicos perfectamente nivelados y afineados, preparacion y posterior vertido del hormigon en los
mismas. Se trabajara con una dosificacion de hormigén H17 de 300 kg de cemento por metro clbico de
hormigén, teniendo especial cuidado en el curado del mismo.

La armadura de esta viga sera de 4 @ 8mm con estribos de @ 6 cada 0.15m. Se utilizara hormigdn H17 y
acero ADN 420.-Este corddn servira de confinamiento a la zona.

El corddn a construir tendra una terminacion superficial pulida a pafio y sera de 0.20m de ancho y 0.30m
de alto quedando 0.10m por encima de! nivel del piso terminado,

LOS HORMIGONES SE curaran CON ANTISOL SOLVENTADO {Tipo SIKA)} Anti sol®

Compuesto liquido con solventes para el curado del Hormigon, posteriores al llenado, cuidando en todo
momento que dicho hormigén se encuentre tapado con Nylon Negro

PROVISION Y COLCCACION DE ARENA FINA
Previo a la colocacion de la arena, la Contratista debera emparegjar y compactar la zona mencicnada.

Se utilizard material granular de un tamano que oscila entre 0,08-2 mm. Esta arena es el elemento
constitutivo principal para los arenercs ubicados en los pargues infantiles de uso publico, destinados a ser
utilizados, de forma colectiva, por ios nifics, los cuales tienen una furcion de juego ¢ una funcién de
pavimento amortiguador come superficie de recepcion de uno o mas equipamientos de areas de juego
colective y que son implantadas al aire libre o no.

Caracteristicas Técnicas y Condiciones de Uso

Se utilizara preferentemente arena natural de origen aluvial y opcionalmente de rio etc., disgregada ¥
lavada. La forma de las particulas de arena serd equi dimensional y no angular, preferenternente
redondeada. La arena para areneros de juegos infantiles presentara las siguientes caracteristicas:

* Un coeficiente de friabilidad de las arenas (Método Micro-Deval) inferior a 35, rmedido segun la norma
UNE 1097-1.7

* Un valor de equivalente de arena, determinado mediante la norma UNE 831 31, superior o igual al 70%.
* Un contenido en materia organica negativo, determinado segun la norma UNE 7082,

* Las exigencias sanitarias determinadas segun los analisis parasitoidgicos y microbiologicos referidos a
la norma NTJ 13R referente a Higiene de los areneros en areas de juegas infantiles.

- Exigencias relativas a bacterias: - Los areneros no presentaran concentraciones de Escherichia coli y
estreptococos fecales superiores a 10 unidades formadoras de colonias por gramo de arena.

* Exigencias relativas a parasitos. No se detectara ninguna presencia de huevos de los tres helmintos
siguientes: & Toxascaris leonina « Toxocara canis # Toxocara cati Medicion Las unidades de medicién
de la arena de rio como elemento amortiguador y de juego seran metros cubicos (m?) y toneladas {1).

RESTAURACION DE TEATRO INFANTIL EXISTENTE

Se mantendran los niveles, formas y dimensiones existentes.
Las tareas a realizar en este item seran las siguientes:

La primer y tercer grada se forrara en Deck plastico bajo hormigon.54.00
L.a segunda grada sera en H°A®.24.00m| x 0.40 m de ancho
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En el escenario se colocara adoquin permeabie tipo Vanoton de Cimalco, bajo Base Estabilizada
compactada mecanicamente, 16.00 m2

Ante la creciente necesidad de eficientar el aprovechamiento del agua y aumentar la presencia de areas
permeables, Cimalco innova desarrollando un producto donde toda su masa es permeable.

Es un piso resistente, de alta calidad y duracién, que permite la percolacion del agua y con ello el riego y
[2 aireacion de las zonas exploradas por las rafces. Evitando asi el desmejoramiento de los arboles y
arbustos por la impermeabilizacion de los suelos actualmente en uso.8cm espesor

11.4 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de construccidon de Muro Didactico vy estancia se mediran, certificara ¥ pagara por unidad de medida de
obra gjecutaca y aprobada por la inspeccién al precio unitaric Contratado establecido para el presente item .

El precio contractual sera compensacién total por, excavacicnes, perfilado, armado de hiero, colocade, encofrado,
colado cle Hormigon H21, curade, preparado de |a rasante, aperte de base estabilizada, compactacion mecanica,
colocacion de arena de aslento, colocacion de adoquin, recores, sellado con arena fina, armado y colocacion de
malla sima, colocacién de estructura de hierro, colocacion de moldes alineados ¥ nivelados, colado de hormigdn
Elaborade en Planta Externa sin el agregado de ningtin fluido, reglado de la maza, provision y distribucién de arena
fina y trebejos de terminacidn, transporie y descarga, cargas sociales mano de obra, herramigntas, equipos,
combustible, aditivos, surado etc y cualquier otra operacién y/o material necesario para fa correcta ejecucian del item
en la forma especificada.

ARTICULO 12: ALDEA DE PEQUES

El sector de Aldea de Peques es un espacio disefiado para que los nifios, puedan interactuar e imaginar
jugar con los personajes de la Aldea.

ESCULTURAS DE PERSONAJES ARGENTINOS Y PEQUES

La cantidad y disefio de personajes a colocar seran las siguientes:

TOTAL de personajes 20 unidades

PEQUES TUCU Cantidad 3 unidades NONOQ 3 unidades

El Tucu
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FELIPE 1 unidad

HIJITUS 1 unida
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PUCHO 1 unidad
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ANTEQJITO 1 unidad

OAKY 1 unidad

MANUELITA 1 unidad
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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PETETE 1 unidad

Las esculturas deberan realizarse con la técnica de Epoxi reforzado policromado.
El disefio, tamanio, y las alturas seran las propuestas en los planos de detalles adjuntos.

La técnica a realizar, serd |la propuesta por el artista plastico que la Contratista sub contrate para dicho
trabajo, y serd aprobado por la inspeccion de Qbra, previo al comienzo de 105 mismos.

Casita de Hongos cantidad 5 unidades

La casita de hongos, se construira en un todo de acuerdo a los planos de detalles adjuktos.

La estructura principal de las columnas seran 2 cafics estructurales, segcion @3 (76.2 mm) de espesor
3.20, separados entre si 0.10m, irdn fundadas en un dado de Hormigdn Simple d“e 0.7x0.7x0.7 de
profundidad H17, la estructura de soporte del hongo, sera también de cafo~seccién %3" (76.2 mm) de

espesor 3.20, soldado a las columnas. /’\
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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El hongo sera de la empresa Crucijuegos, de polipropileno de alta densidad, con proteccién rayos UV, que
la empresa va a adaptar al producto con la denominacion Hongo Acuatico - Art. 8025, dimensiones
180/260/180, peso 86 kg. TS
JUEGOS NUEVQOS A COLOCAR EN ESTA ZONA §* Ao 'SQ
LOS JUEGOS A COLOCAR SERAN 2 unidades en total en esta Zona:
2 Mangrullos conectados por puente Cantidad 1{uno)
Empresa proveedora DecoJuegos
» Superficie que ocupa el juego: 6.00 mts de frente x 4.00 mis de ancho.
» Superficie de los mangrullos: 1.00 m2,
e Altura piso 1.16 mts.
e Altura maxima de los techos; 2.80 mts,
* Barandas de contencién en todo el perimetro del juego.
¢ Incluye mesa con dos bancos debajo de cada mangrullo.
¢« Puente de 2.00 mts de largo x 0.85 mts de ancho con barandas laterales.
« 2 Tobogan de 1,8mts de largo.
« 2 Escaladores
¢+ Pasamanos de 2.00 mts de largo x 2.00 mts de alto.
e Portico de 2 Hamacas clasicas de madera anexado a Mangrulio.
o Herrajes de fijacion de alta calidad.
e Fabricado en madera de Laurel y pintado con 3 mancs de protector exterior para maderas.
Juegos dobles con hamacas Cantidad 1(uno)
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Empresa proveedora DecoJuegos
»  Superficie que ocupa el juego: 6.00 mts de frente x 4.00 mts de ancho.
s Superficie de los mangrulios: 1.00 m2.
e Altura piso 1.16 mts.
* Altura maxima de los techos: 2.80 mts.
+ Barandas de contencion en todo el perimetro del juego.
* Incluye mesa con dos bancos debajo de cada mangrullo.
e Puente de 2.00 mts de largo x 0.85 mis de ancho con barandas laterales.
s 2 Tobogan de 1,8mts de largo.
e 2 Escaladores
+ Portico de 2 Hamacas clésicas de goma anexado 2 Mangrullo.
s Herrajes de fifacidon de alta calidad.
» Fabricado en madera de Laurel y pintado con 3 manos de protector exterior para maderas.
* Asiento de Goma para Hamacas

Barandas de contencién en todo el perimetro del juego. incluye mesa con dos bancos debajo de cada
mangrulla. Puente de 2,00 mts de largo x 0.85 mts de ancho con barandas laterales.

2 Tobogan de 1,8mts de largo.2 Escaladores Pértico de 2 Hamacas clésicas de madera anexado a
Mangrullo.

Merrajes de fijacion de alta calidad.
Fabricado en madera de Laurel y pintado con 3 manos de protector exterior para maderas.

CORDONES DE HORMIGON ARMADO

L.a zona que recibe a los Juegos Nuevos, se materializara con un cordén de confinamiento de hormigon
armado segin Planos técnicos adjuntos.

La tecnica constructiva de los mismos abarca distintas etapas, comenzando por la colocacion de moldes
metalicos perfectamente nivelados y alineados, preparacion y posterior vertido del hormigén en los
mismos. Se trabajarad con una dosificacion de hormigén H17 de 300 kg de cemento por metro cubice de
hormigoén, teniende especial cuidado en el curado del mismo.

La armadura de esta viga sera de 4 @ 8mm con estribos de @ 6 cada 0.15m. Se utilizara hormigén H17 y
acero ADN 420.-Este corddn servira de confinamiento a la zona.

El corddn a construir tendra una terminacion superficiai pulida a pafio y sera de 0.20m de ancho y ¢.30m
de alto quedando 0.10m por encima del nivel del piso terminado.

LOS HORMIGONES SE curaran CON ANTISCL SOLVENTADC (Tipo SIKA) Anti sol®

Compuesto liquido con solventes para el curado del Hormigén, posteriores al lienado, cuidando en todo
momento que dicho hormigén se encuentre tapado con Nylon Negro

PROVISION Y COLOCACION DE ARENA FINA
Previo a la colocacion de |a arena, la Contratista debera emparejar y compactar la zona mencionada.

Se ulilizara material granular de un tamaro que oscila entre 0,06-2 mm. Esta arena es el elemento
constitutivo principal para los areneros ubicados en los parques infantiles de uso publico, destinados a ser
utilizados, de forma colectiva, por los nifios, los cuales tienen una fun ic\n de juego © una funcion de
pavimento amertiguador como superficie de recepcidn de uno o mas efuibamientos de areas de juego
colectivo y que son implantadas al aire libre o no.

Caracteristicas Técnicas y Condiciones de Uso

Se utilizara preferentemente arena natural de origen aluvial y opcionalmente de rio etc\ disgregada y
favada. La forma de las particulas de arena sera /e_g\Lfi dimensional y\nb angular, préferentemente
redondeada. La arena para arencros de juegos infarfiles pisentaré las sigtie caracteristicas:
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+ Un coeficiente de friabilidad de las arenas (Método Micro-Deval) inferior a 35, medido seguin la norma
UNE 1097-1.7

* Un valor de equivalente de arena, determinado mediante la norma UNE 831 31, superior ¢ iguatl al 70%.
* Un contenido en materia organica negativo, determinado segln la norma UNE 7082.

« Las exigencias sanitarias determinadas segun los analisis parasitologicos y microbioldgicos referidos a
fa norma NTJ 13R referente 2 Higiene de los areneros en areas de juegos infantiles.

* Exigencias relativas a bacterias: - Los areneros no presentaran concentraciones de Escherichia coli ¥y
estreptococos fecales superiores a 10 unidades formadoras de colonias por gramao de arena.

* Exigencias relativas a parasitos. No se detectara ninguna presencia de huevos de los tres helmintos
siguientes: & Toxascaris leonina « Toxocara canis « Toxocara cati Medicion Las unidades de medician
de |a arena de rio como elemento amortiguador y de juego seran metros clbicos (m?) y toneladas (t).

BASES PARA PEQUES Y PERSONAJES

Las Dimensiones, espesores y tipo de Hormigén de Bases y Plataforma de los Peques y Personajes
Argentinos, seran los indicados en Planos de detalles adjuntos.

L.as bases de los Personajes y Peques seran de 0.50x0.50x0.5C de profundidad, de H°S® con H17, &l
anclaje de las esculturas iré dentro de las bases, con las indicaciones del escultor que las fabrigue, debajo
de los personajes, para la proteger las esculturas con la humedad del piso, se realizaran plataformas de
H°8®, H17, de 0.50x0.50x0.08 de espesor, con terminacion superficial pulida y pintada con pintura para
pisos de Paddle, Esmalte sintético acrilico.

Caracteristicas de la Pintura

Revestimiento 100% acrilico satinado formulado para el recubrimiento resistente y decorativo
de pisos deportivos.

Antideslizante, de alta resistencia al frote y al lavado forma una pelicula resistente y
transitable.

Sus colores se mantienen firmes e inalterables a ia intemperie y a la accidn solar. Se indica
especialmente para canchas de paddle y tenis, gimnasios, etc.

Preparacion de la Superficie

Cepillar la superficie a tratar eliminando todo vestigio de suciedad (polvo, material descascarado, verdin,
mohoe, hongos y/o grasitud) dejandola seca y firme.

Imprimacién

En el caso de tratarse de una superficie de cemento llaneado, conviene efectuar previamente
un lavado con &cido muriético diluido en agua en proporcién 1:7, enjuagar y dejar secar bien.
A continuacion se aplica una mano de Pintura diluida con 30% de agua a modo de
imprimacion.

PISO DE PORFIDO PATAGONICO BAJO CONTRAPISO

Elitem, consiste en la colocacion de pérfido 10x10 - 2 -4 de espesor, ¢olor mixto o gris, scbre contrapiso
de Hormigdn Armado de 0.10 m de espesor H17,

Una vez realizada la compactacion adecuada se ejecutars el contrapiso en el sector mencionado para
recibir el pisc de Parfido Patagonico.

Realizando el encofrado correspondiente se agregara, con una separacion de 5 cm de la base
(utilizando separadores de cemento), una malla tipc Sima @6 de 0.15 m x .15 m. Realizados estos pasos
se procedera al llenado de los pafios de 8 cm de espesor. Se utilizaré[‘xuormigén H 17 y se haré ei

debido curado, con método tradicional de pileta con agua, tapado cor Nylon afirmado o con antisol. La
consistencia y trabajabilidad del hormigén se medira de acuerdo al enl yo del tronco de cone que daré
un asentamiento entre 2 a 4 cm. La inspeccion realizara este ensayo ie anentemente y podran admitir
asentamientos menores a los establecidos si el Contratista demuestra bue Sor.ello es posible cbtener
mas mezcla trabajable con el equipo que utilice.

Los conirapisos deberan contar con una pendiente minima de 1% y mawirha del 2%, o segln lo
indigue la inspeccién. Dicha pendiente se ejecutara a fin drﬂﬂ;rar unfc';p imo escurrimiento del agua de
A

\
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lluvia, y su direccién final sera determinada por la inspeccion mediante orden de servicios, teniendo en
cuenta la pendiente natural del entomo. Debera evaluarse en caso de ser necesario un sistema de
canalizacion de las aguas pluviales.

Se deberd asegurar la correcta terminacién superficial al fraguar, sin poder hacerse parches ¢ arreglos
una vez terminado el pafio. Tampoco podran tener fisuras, grietas o roturas de ningun tipo. Si la
inspeccion lo considerara necesario, la contratista debara demoler panos defectuosos y reconstruirlos las

VECes que sea necesario. La contratista debera terminar los bordes con fratacho.,

Para garantizar Iz vida (il y minimizar las fisuras es imprescindible un correcto disefio de las juntas que
sera presentado a la inspeccion previo a su ejecucién. Se evitara que los contrapisos tengan

mas de 20 m* y que en el caso de pafios rectangulares el largo no supere dos veces el ancho. Dichas
juntas seran de 0.5 cm de espeasor.

Antes de realizar los pafios de hormigén la contratista debera realizar una muestra para ser aprobada
por la inspeccion. Una vez aprobado deberd mantenerse el detalle acordado en todos los sectores donde
se indique este tipo de construccidn.

No podra llenarse ningun pafio sin antes haber sido inspeccionada {a malla, sus apoyos y la calidad del
hormigdn a utilizar,

3- MORTERO DE ASIENTO:
Se recomienda el siguiente mortero de asiento:

1 parte de cal hidraulica, 1/4 parte de cemento portland, 4 partes de arena.
4- COLCCACION

El Porfido se coloca directamente sobre el contrapiso. No es necesario hacer carpeta,

El contrapiso debe estar libre de material suelto (barrerio), y mojar el dia anterior a la colocacion.

Colocar el Pérfido sobre el mortero de asiento y llevarlo a su correcto nivel con golpes de cabo de martillo.
El material de asiento debe ocupar toda la superficie del mosaico donde asentara este

Tanto el Pérfido, como el resto de los materiales deben estar bajo superficie cubferta, evitando el sol directo
en verano.

Se debera pintar la carz del revés del Pérfido con una lechada de cemento portland, compuesta por una
parte de agua y una de cemento.

Esta operacién debe hacerse en el momento previo inmediato a la colocacion.
5- JUNTAS:

Se preveran juntas de dilatacién en pafios que no excedan los 10m2, con hasta +/- 3,50m de lado MAximo
de acuerdo con la medida del mosaico de manera que queden hiladas enteras.

Durante las primeras 24 horas se debera mantener humedecido por lluvia suave el solade colocado, y se
lo cubriré con polietileno negro o arpilleras para protegerlo del sol, viento, o frios excesivos.

Sellados de juntas:
Transcurridas 24 horas y a no mas de 48 horas de finalizada la colocacion de los Pérfidos.

Las juntas a lienar, deben estar perfectamente limpias, libres de polvos o impurezas. Después de
limpiadas, debera aplicarse una suave Hovizna con agua para humedecer piso y junta y cuando el agua
desaparezca de ella y quede solamente himeda, se verterd la pastina en la zona de trabajo,
distribuyéndola en diagonal con escoba o escurridor de goma. La pastina debe penetrar en toda Ia
profundidad de la junta, debera retirarse proljamente la pastina scbrante, antes que la misma endurezca.

De modo similar a lo indicado para colocacion de mosaicos al exterior, dabera suministrarse un adecuado
curado de juntas, manteniendo el sclado humedecido y protegido duranteietras 24 horas.

Se recomienda una abertura de juntas de aproximadamente 10,00 mm., uflizando espaciaderes, luego se
rellenars la junta con una lechada de cemento, con un mortero de 1 partelde cemento Portidnd, 6 partes
de arena. B La cantidad de agua que se debe poner en la lechada tignesgque star.basada en una
proporcion agua-cemento entre el 0,5 y &l 5%,

i
i
i
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CANTEROS REDONDOS DE EUCALIPTO

Los canteros redondos de troncos, se materializardn de Troncos de Eucalipto de 0.50m, La madera
mayoritariamente empleada sera Eucalyptus grandis, el cual si bien tiene una baja densidad y dureza
posee muy buen cemportamiento mecanico. Sus cotas de resistencia (relacion densidad/resistencia) en
los distintos ensayocs hacen que sea comparable 2 maderas semiduras nativas, teniendo en cuenta su
baja densidad. Asimismo, su baja durabilidad natural hace gue se deba tener especial cuidado en sus
fratamientos segln la situacién en que se encuentre, Cuando esta en contacio con el suelc ¢ a la
intemperie directa conviene que este tratada industrialmente.

Se emplearan rollizo de eucalipto, sin corteza, oreados, con larges de 0,50 m con un rango de didmetro
de 15 2 18 cm. Todas las piezas a utilizar tendran un tratamiento de impregnacion con autoclave en planta,
mediante vacio y presién con CCA-C bajo normas IRAM y |2 parte gue este en contacte con el piso, se
pintara con dos manos de pintura asfaltica base solventada. Los canteros de rollizos se fundaran en un
dado de hormigon simple de 0.30x0.30x0.40 de profundidad, iran empotrados 0.30m en |la fundacion
mencionada, se llenara con hormigdn tipo H17.

PAISAJISMO Y PIEDRAS NATURALES

Se colocaran Piedras naturales tipo Laja San Luis irregulares de 5cm de espesor, (piezas grandes)
simulando un camino, Iz cantidad total de piedras a colocar serén 15 unidades de las siguienies
dimensiones, 1.20 m de ancho x 0.60 m x 0.05 de espesor, las mismas irdn ¢elocadas donde lo indigue la
inspeccidn bajo piso perfectamente compactado con un aporie de una capa de 5cm de Base estabilizada.
Luego se colocara una barrera contra la humedad, Nylon de 200 micrones.

Descripcién de Trabajos de Paisafismo: Se debera realizar el mantenimiento de todas las especies
vegetales incluidas en la zona de obra. No se podra retirar ningln gjemplar, salvo expresa indicacidon de
la inspeccion. En caso de ser necesario cortar alguna rama se debera dar aviso a la inspeccion, quien
informard a la Direccion que corresponda, Si durante la obra se encontraran ralces que obstaculizan algin
trabajo, se realizara el mismo procedimiento, salvo indicacion contraria de la Inspeccion.

12.1 MEDICION Y FORMA DE PAGQ

Los trabajos de construccion de Aldea de Peques se medirdn, certificars y pa ard por unidad de medida de obra
gjecutada y aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratado estabéecgdo ara el presente item,

El precio contractual sera compensacion total por, excavaciones, perfilado, armado de hierro, colocado, encofrado,
coladeo de Hormigdn H17, curado, preparado de la rasante, sporie de base esthbilizada, compactacion mecanica,
colocacion de arena de asiente, colocacion de adoguin, recortes, sellado con aréna fina, armadp y colocacion de
malla sima, colocacidon de estructura de hierro, colocacién de moldes alineados % nivelados, cdlade de hormigdn
Elaborado en Planta Externa sin el agregado de ningdn fluido, regiado de la maza, \provision y distribucién de arena
fina, preparacion de moldes, construccién de esculturas, terminacidn superfial, acab intado, privision y corte de
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Eucalipto, impregnado en fabrica, colocado de barrera antihumedad y trabajos de terminacion, transporte.y.descarga
cargas sociales mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, curado etc y cusalquier otra g‘perag;;ﬁajyj@w
material necesario para la correcta ejecucion del ftem en |z forma especificada. N oFoLio

ARTICULO 13: SECTOR JUEGOS
PREPARACION DE TERRENO PARA SUB BASE

En una sub-base dura, unida coms el hormigon, asfaito, adogquines o similares, requiere gue la superficie
a aplicar este limpia, intacta, firme, y tener una pendiente descendente (1%) que conduzca al agua
superficial a una determinada distancia o a un drenaje alternativo. Una pendiente descendiente incorrecta
podria dar lugar a grandes charcos en el area acabada como asf también a un dafo durante el invierno si
€l agua no puede correr cuando se produce escarcha en los lugares mas frios.

Es la Unica subbase que permite una instalacion del solado de Caucho en espesores menores a 30 mm.
£n el parte superior previo a la colocacion del Caucho se debe pincelar una capa de resina poliuretanica.

Sila subbase es de hormigén, se debe dejar fraguar por 20 dias minimo evitar problemas de humedad o
la presencia de aceites fundentes. También deber estar libres de polvo para asegurar una buena
adherencia del ligante.

GENERALIDADES

Este item comprende los trabajos que deberan efectuarse sobre el terreno existente, una vez culminados
los frabajos de demolicién, a fin de generar los niveles que el proyecto requiere para la gjecucion de
solados, conforme planos de proyecto y especificaciones respectivas. Durante toda la gjecucion de este
item, la Empresa debera tener en obra un fopografo con los equipos necesarios (niveles opticos, estacion
total, etc.) para respetar los niveles determinados en ia documentacion técnica. La Inspeccién de obra
verificara todas las mediciones que se reaficen.

DESMONTE Y RELLENO

Se debera dejar el terreno totalmente limpio, libre de escombros, basura y cualguier ofro objeto extrado.
La inspeccién en caso de considerarlo necesario podra indicar mayor profundidad de las excavaciones en
estos sectores hasta hallar material apto para fundar. Una vez finalizados estos trabajos se debera realizar
el replanteo para poder sjecutar la compactacidn en los sectores donde se haran contrapisos y/o pisos.
Esta tarea estara confiada a un agrimensor por parte del Contratista y serd controlado por el equipo de
proyecto de la Municipalidad. Habiéndose desprovisto el lugar de todos ios elementos construidos, se
procedera a realizar al relleno y nivelacion de acuerdos con planos. Si el Contratista realizara desmontes
mas profundos que los ordenados, sin causa justificada, la reparticién no reconocera costos adicionales
por el mayor volumen de obra ejecutado. Asimismo, seran a cargo del Contratista los costos resultantes
del mayor volumen de relleno que deba efectuarse.

COMPACTACION Y NIVELACIGN

Comprende foda excavacion que deba realizarse con medios mecanicos o manuales, a una cota inferior
a la del terreno natural, conforme a lo sefalado en los planos de proyecto y \!o ordenado por la Inspeccion,

Este item comprende los trabajos vinculados a la construccion caminas peafonales y darsenas, donde han
sido determinados nuevos niveles de proyecto.

Las labores seran realizadas en los lugares indicades en ios planos y/o en |
por la Inspeccion.
Se realizaran las excavaciones y desmontes necesarios para alcanzar los niveles de piso g\e proyecte

sefialados

indicado, las cotas y calidad de suslo correspondientes.

Regira lo indicado en los planos y lo que determine la Inspeccién de Obrd, ge acuer
propuestos.

con los fines
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EJECUCION CONTRAPISO H°A® 10cm PARA RECIBIR PISO CAUCHO

CONTRAPISC DE HORMIGON

Una vez realizada la compactacion adecuada se ejecutara el contrapiso en el sector de juegos infantiles
para recibir el piso de goma.

Realizando el encofrade correspondiente se agregara. con una separacion de 5 cm de la base {(utilizando
separadores de cemento), una malla tipo Sima de @ 6 0.15 m x 0.15 m. Realizados estos pasos se’
procedera al llenado de los pafios de 12 cm de espesor. Se utilizara hormigér: H 21 y se hara el debido
curado, con método tradicional de pileta con agua, tapado con Nylon afirmade o con antisol. La
consistencia y trabajabilidad del hormigén se medira de acuerdo al ensayo del tronco de cono que dara un
asentamiento entre 2 a 4 cm. La inspeccién realizara este ensayo permanentements y podran admitir
asentamientos menores a los establecidos si el Contratista demuestra que con ello es posible obtener mas
mezcla trabajable con el equipo que utilice.

Los contrapisos deberan contar con una pendiente minima de 1% y maxima del 2%, o segln io indique (a
inspeccion. Dicha pendiente se ejecutara a fin de lograr un optimo escurrimiento del agua de lluvia, y su
direccion final sera determinada por la inspeccion mediante orden de servicios, teniendo en cuenta ia
pendiente natural del entorno. Debera evaluarse en caso de ser necesario un sistema de canalizacién de
las aguas pluvizies.

Se debera asegurar la correcta terminacisn superficiai al fraguar, sin poder hacerse parches o arreglios
una vez terminado el pafio. Tampoco podran tener fisuras, grietas o roturas de ningdn tipo. Sila inspeccion
lo considerara necesario, la contratista debera demoler pafios defectuosos y reconstruirios las veces que
sea necesario. La contratista debera terminar los bordes con fratacho.

Para garantizar la vida Gtil y minimizar las fisuras es imprescindible un correcto disefio de las juntas que
sera presentado a la inspeccidn previo a su ejecucion. Se evitarg que los contrapisos tengan mas de 20
m? y que en el caso de pafios rectangulares el largo no supere dos veces el ancho. Dichas juntas seran
de 0.5 cm de espesor.

Antes de realizar los pafios de hormigon la contratista debera realizar una muestra para ser aprobada por
la inspeccion. Una vez aprobado debera mantenerse el detalle acordado en fodos los sectores donde se
indique este tipo de construccion.

No podra llenarse ninglin pafio sin antes haber sido inspeccionada la maila, sus apoyos y la calidad del
hormigon a utilizar,

Se deberan realizar y prever todos los trabajos de Zanjeo y excavacion que sean necesarios, tanto para
trabajos de conexiones e instalaciones eléctricas, como pluviales y demas, antes de comenzar tareas de
pisos, evitando demoliciones posteriores. También se deberan considerar las ubicaciones de camaras y
cajas de inspeccion de las nuevas instalaciones y de las existentes.

Se permitira el uso de aditivos tanto para iograr frabajabilidad como aceleradores de resistencia.
Los mismos, su dosaje y calidad deberan ser aprobados por la inspeccidn.

PROVISION Y COLOCACION DE PISO DE CAUCHO
CAUCHO CONTINUQO INSITU SBR Y EPDM

El pavimento de caucho se fabrica in situ a partir de dos capas de caucho aglomerado; la primerza es la
base de caucha recuperado y sobre esta se realiza la segunda capa decorativa de color.

La capa inferior es la base que properciona |a absorcién de chogue. El grosor de esta capa por lo tanto -
tiene que adaptarse a la altura critica de caida (CHF) en el caso de pargues infantiles.

INSTALACION PAVIMENTO CAUCHQ

Una vez realizada la sub base se procede a instala;e/lgzw{nto de cauche’conti

Jo.
El pavimente de caucho se fabrica in situ a partir dedos capas de caucho/aglomerado: la p\;imera esla
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALIDAD DE MAIPU

base de caucho recuperado y sobre esta se realiza la segunda capa decorativa de color. Los materiales
a implementar son los siguientes:

*BASE: SBR (caucho de estireno butadieno), capa inferior base, espesor a definir por CHF
*COLOR: EPDM o SBR ENCAPSULADO, capa decorativa superior, espesor 10 mm.
*Resina Poliuretanica

BASE: SBR

La capa base es 100% caucho recuperado, principalmente del reciclado de neumaticos, se mezcla son las
resinas y se coloca sobre |a subbase. Ei espesor sera el correspendiente a la CHF.

El tiempo de secado dependera de las condiciones climaticas, pero en general a las 24hs ya se puede
aplicar 1a capa de color.

Luego del secado de |a base, se pasa a la realizacidn del replanteo del disefio del solade, el solado in situ
es ideal para lievar a la realidad disefios complejos que aporten al juego.

CAPA DE COLOR

La capa color es la primera en absorber el impacto en la caida, siempre se celocan 10mm de espesor,

La terminacién de solado sera in situ proyectade, utiizando fa mejor calidad en la eleccion de los
componentes y los coleres mas brillantes del mercado, para la realizacion del trabajo. Los colores seran
definidos por la Inspeccion,

Nunca trabajar el material con la superficie a colecar ¢con humedad o mojada.

- St la sub base es de hormigdn, se debe dejar fraguar por 20 dias minimo evitar problemas de humedad
0 la presencia de aceites fundentes. También deben estar libres de polvo para asegurar una buena
adherencia del ligante.

- Si durante la instalacion del solado llueve, se debe dejar secar minimo por 24hs antes de continuar las
tareas.

- Son muy importantes las tareas de nivelacién previas, chequear que no haya hundimientos donde se
pueda acumular agua.

- La instalacion del solado de Caucho siempre es [a Gltima tarea en la obra, luego de tedas las instalaciones
de equipamiento.

-Lavar con agua. No usar abrasivos ni solventes. No usar sistemas de alta presion.
-No transitar con vehicuios pesados.

-No pisar dentro de las 8 horas desde su instalacian.

-Una vez instalado puede sufrir alguna variacién de color.

-No instalar bajo la lluvia ni a temperaturas menores a 5°C.

PROVISION Y MONTAJE DE JUEGOS INFANTILES

Juego N*1 Hamaca Triple Mixto Empresa Crucijuegos Art. 4002 Cantidad 2 (dos) Unidades

g g
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

Juego N°6 Sube y Baja Simple Empresa Crucijuegos Articulo: 4020 cantidad 2(dos) unidades

Juego N°7 Panel Musical Tambores Empresa Crucijuegos Articulo: 4117 cantidad 1{una) unidad
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALIDAD DE MAIP

Juego N°8 Mangrullo Arligas Empresa Crucijuegos Articulo: 20083 cantidad 1(una) unidad

Juege N°9 Hamaca ref. Dobie Cinta Empresa Crucijuegoes Articulo: 4068 cantidad 2(dos) unidades

Juego N°10 Antenna Empresa Crucijuegos Articulo: 4309 cantidad 10 (diez) unidades

}
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALIDAD DE MAIPU

Todo el equipamiento serd ubicado segln planos de detalles adjuntos, colocados con sus
correspondientes bases de hormigdn segdn las dimensiones y dosificaciones detalladas por la Empresa
proveedora de los Juegos, los materiales a utilizar para su construccién seran de primera calidad y seran
controlados por la inspeccion en su etapa de construccion en el taller.

La contratista estara a cargo del trasiado e instalacion del juego infantil siguiendo las especificaciones del
provesdor para asegurar su garantia y durabilidad. Deberd contar con los anclajes y fundaciones
correspondientes. Se debera presentar a la inspeccion, proveedor y modelo para ser evaiuado y aprobado
previo a su compra y la ubicacion sera definida por la inspeccién en obra o segdn plano,

La cimentacion del juego infantil debera construirse por debajo del nivel de piso terminade, con la
profundidad suficiente para la ejecucion de las bases correspondientes por encima de Iz misma. Se
realizaran la cantidad de bases, una por apoyo, de dimensiones que el proveedor disponga para cada
juego en hormigon H°21. Deberan seguirse todas las indicaciones del proveedor para su correcta
instalacion y debera realizarse la fundacion de hormigén que corresponda, incluyendo todos los anclajes
y platinas que sean necesarios para su adecuada colocacion.

L.a ubicacion de los mismos es la definida en los planos de proyecto. El equipamiento debera ser entregado

y colocado en obra sin roturas o darios, debiendo ser reemplazados en caso de ser golpeados durante el
traslado. Los anciajes se haran segun indicacian def proveedor.

CORDONES DE HORMIGON ARMADO

l.a zona que recibe a los Juegos Nuevos, se materializard con un cordén de confinamiento de hoermigdn
armado seguln Pianos técricos adjunios.

L& técnica constructiva de los mismos abarca distintas etapas, comenzando por la colocacion de moldes
metalicos perfectamente nivelados y alineados, preparacion y posterior vertido del hormigdn en los
mismos. Se trabajara con una dosificacidn de hormigon H17 de 300 kg de cemento por metro cubico de
hormigén, teniende especial cuidado en el curado del mismo.

La armadura de esta viga sera de 4 @ 8mm con estribos de @ 6 cada 0.15m. Se utilizara hormigén H17 y
acero ADN 420.-Este cordén serviré de confinamiento a la zona.

El cordon a construir tendra una terminacion superficial pulida a paio y sera de 0.20m de ancho y 0.30m
de aito quedando 0.10m por encima del nivel del piso terminado.

LOS HORMIGONES SE curaran CON ANTISOL SOLVENTADGC (Tip SIKA) Anti sol®

Compuesto liquido con solventes para el curado del Hormigén, posteliores al Ilenad\m‘ cuidando en todo
momento que dicho hormigdn se encuentre tapado con Nylon Negro
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13.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

L.os trabajos de construscion de Sector Zona de Juegos se mediran, certificard y pagara por unidad de medids d8 obi
sjecutada y aprobada por la inspeccion al precio unitaric Contratado establecido para el presente item.

El precio contractual sera compensacion total por, excavaciones, perfilade, armado de hierro, colocado, encofrado,
colado de Hormigon H17, curado, provisién y preparacion de base de caucho recuperade, provisién y colocasién de
capa de color, transporte y descarga, cargas scciales mano de obra, herramientas, equipes, combustible, aditives,
curado efc y cualquier otra operacién y/o material necesaric para la corecta ejecucion del item en la forma
especificada.

ARTICULO 14: PISOS
APORTE DE BASE ESTABILIZADA Y COMPACTACION MECANICA

Para esios trabajos, se utilizaré solamente base estabilizada que cuente con la aprobacién de Inspeccitn
de Obra. Se apisonaran - teniendo un grado optimo de humedad por capas sucesivas de un espesor
maximo de (20) veinte centimetros seguin los equipos, teniendo en cuenta el talud natural de las tierras.

Efectuadas las operaciones de compactacién, se debera obtener para cada capa un peso especifico
aparente seco, igual al 98 % del maximo obtenido con el ensayo normal Proctor,

El Contratista proveera la realizacion de los ensayos, a su costo.

Estos ensayos deberan ser realizados por técnicos especializados, provistos de los elementos e
instrumental adecuado y podran realizarse en obra ¢ en laboratario.

Cuando &l suelo esté naturalmente muy himedo se lo trabajara con rastras u otros equipos para que pierda
la excesiva humedad. Cuando esté muy seco se procedera a agregar ef agua necesaria de manera gue la
misma guede incorporada uniformemente en el espesor y ancho de la capa a compactar.

Los lugares donde no se lograra fa compactacion v humedad optima, seran reconstruidos a costa del
Contratista.

Seréd responsabilidad de! Contratista reparar y mejorar debidamente cualquier terrapién o excavaciones
que sufran asentamientos, como también los dafios producidos en las obras ejecutadas sobre el mismo,
hasta el final del plazo de la Garantia de Cbra.

De Hormigén Armado Estampado
Los contrapisos nuevos se realizaran en todos los sectores segin planos de proyecto y/c donde indique la inspeccidn.

Antes de intervenir un terrenc natural se verificard ia correcta nivelacion y compactacion del terreno, ! que ademas
estara libre de raices basura, hormigueres, etc. que pudieren haber quedado. Frevio 2 la ejecucion del contrapiso, se
apisonara y nivelara la tierra debidamente humedecida,

La calidad del suelo elegido para cimentar serd en todos los puntos previamente comprobada y aceptada por la
Inspeccion de las Obras. De ser necesario se solicitaran los estudios de suglo correspondientes.

Si la resistencia hallada en algin punto fuera considerada insuficiente, la Inspeccion determinara el procedimiento a
seguir en la fundacion,

Una vez realizada ia compactacion adecuada se colocara una capa de ripio peladc a modo de aislante.

Se rezlizara el encofrado correspondiente y se agregara, con una saparacién de 5cm de la capa de ripio (utilizando
separadores de cemento),

Se utilizard hormigén M21 y se hard el debido curado, con método tradicionai de pileta con agua, tapado con Nylon
afirmado o con antisol.

Se colocara previo al colade def hormigén una malla Silla de @ 6 cada 20cm.

Los contrapisos deberdn ser de al menos 12cm de espesor. Para garantizar la vida Gl y minimizar la fisuracion es
imprescindible un carrecto disefio de las juntas. Se evitard que ios pafios d& contrapisos tengan mas de 10 m? y que
en el caso de pafios rectangulares el largo no supere dos veces el ancho.

Las juntas de dilatacidn se deberan materializar con planchas de pohesnrenq‘ xpandido.

La ferminacion superficial de los mismos sera estampado con meldes de PVQ,
serd calidad H 21como minimo, siendo su espesor minimo de 12 cm y tendra uk
arena fing, piedra 1:3).

Se empleara agua limpia, potabie, exenta de acidos bases, aceites y matena org\Ka

| hormigon a emplear en contrapiscs
ale refc do 1:2:3 {cto. Portland,
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MUNICIPALIDAD DE MATPU

Los agregados estaran exentos de estas mismas impurezas y de toda otra materia que pueda provocar afteraciones
en la fundacién.

Los materiales deberan cumplir con las normas que establecen los organismes pertinentes. Los dosajes y agregados

seran los adecuados para lograr ja dureza y resistencia requeridos, caso contrario, la Inspeccién podrd ordenar se
rehagan las tareas,
Los contrapisos deberan contar con una pendiente minima de 1% y méxima del 2%, o segin lo indigue la inspeccidn.
Dicha pendiente se ejecutard a fin de lograr un optimo escurrimiento del agua de liuvia, y su direccién final sera
deferminada por la inspeccion mediante orden de servicios, teniendo en cuenta la pendiente natural del entorne.
Debera evaluarse en caso de ser necesario un sisterma de canalizacion de las aguas pluviales.

Se deberd asegurar la correcta terminacién superficial al fraguar, sin poder hacerse parches o arreglos una vez
terminado el pafic.

Tampoceo podran tener fisuras, grietas o roturas de ningun Hpo.

Si la inspeccion lo considerara necesario, la contratista debera demoler pafios defectuosos y reconstruirios las veces
que sea necesario.

La contratista deberé terminar los bordes con fratacho. Antes de realizar los pafios de hormigdn ia contratista debera
realizar una muestra para ser aprobada por la inspeccion.

Una vez aprobado debera mantenerse el detalle acordado en todos los sectores donde se indique este tipo de
construccion.

Cuando el Hormigdn se encuentre en estado semi plastico, se aplica a la superficie un anti adherente o desmmoldante,
en plovo pigmentado y se estampa con moldes texturados simulando una terminacién simil piedra. Finalmente cuando
el hormigén tiene el grade de dureza adecuado, se le aplica un sellador de polimeron acrilico de primera calidad.

El vibrado del homigén serd obligatorio a menos que se dtilicen aditives fluidificantes. Para el moldeado de utilizaran

Moldes de poliuretanc con textura determinada por la inspeccion de obra. Posteriormente se debera tomar las juntas
con material de respaldo y con seflador poliuretanico o silicona neutra ,previamente se procedera al enmascarado de
las juntas con cinta de pintor.

De adoquines color gris espesor 6 cm

El Adoquin a utilizar serd de las siguientes dimensiones: 11.5 cm de archo, 22.5cm de lzrgo y 6cm de esp.
siguiendo una disposicion de espina de pescade. El tamafio y la forma de los adoguines serén de color
uniforme y parejo, para que traben unos con otros, v la superficie final sea plana. Para poder lograr esto,
[@s diferencias maximas en las dimensiones con respecto a las dadas, no seran de mas de 2mm para el
largo y de 3mm para el espesor Se colocara sobre una capa de arena gruesa de 5cm de espesar,
perfectamente nivelada.

Las superficies de los adoquines seran uniformes en color y tamafio, es decir sin fisuras, huecos,
descascaramientos, sin la presencia de materiales extrafios {(maderas, semillas, piedras grandes, etc.) L.os
bordes y aristas serdn agudos, es decir, sin desbordamientos, embobamientos o torceduras (alabeos) y
no tendran rebabas horizontales (en |a cara inferior), ni verticales (en la cara superior dei adoquin). Esto
se debe cumplir tanto para las esquinas como para el bisel.

Debera tener una buena resistencia a la abrasién, por lo cual el material a utilizar debe ser de primera
calidad.

Para evaluar la calidad de los adoquines, se enviaran a un laboratoric de un ente oficial, donde se efectuara
un ensayo de flexion, eligiendo de cada late de 1000 adoguines, % en forma aleatoria, la resistencia
individual nunca debera ser inferior a 3.6 MPa y la resistencia promedio de las cinco muestras, no debera
ser inferior a 4.5 MPa. Si la resistencia viene dada en kgf/cm2, el valor minimo debera ser de 36.7 kgf/em2
y el promedio 45.9 kgficm2. El costo de los ensayos sera solventado por la contratista.

Los adoquines se transportaran de la planta elaboradora hasta la obra en camicnes y se descargaran de
modo de no deteriorar los elementos, descarga a mano, con gri:a o auto elevador, teniendo a conservar la
forma del paquete de adoquines o pallet, en ninglin caso esta permitido realizar una pila de pallets.-La
arena de siento de los mismos debera ser gruesa, seca y limpia,\el 100% pasara por tamiz iram 4.75mm
y no tendra mas de 20% retenido en tamiz IRAM 2,38mm, ademas estara libre de elementos organicos.
en ningln caso podra superar los 4.00 cm de espesor, ademas este espesor debera mantenerse
constante.

S f -
La arena de sellado debe ser arena fina de enlucir, limpia, libre d& polv y elementos extrafios. Los
adaquines en zonas proximas a banquinas, cruces, encuentros con a\Lca rillas, c{gberén ser cortados
prolijamente para continuar con la geometria del sector, dichos cortes serah aprobades por la Inspeccidn.
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De Granza pétrea color gris

=
gt

\'k 4_,

En los espacios donde lo indiquen los planos adjunios, se colocara granza pétrea color gris fe,,diametm-ex
entre 6mm y 12mm, limpia y con un espesor de 5cm, bajo una superficie perfectamente nivelada y
compactada previamente por medios mecénicos.

".i

De madera Plastica bajo contrapiso

En los sectores donde los planos lo indiquen se colocara el deck de Madera Plastica Reciclada sobre
contrapiso de Hormigén Armado.

CONTRAPISO DE HORMIGON

Una vez realizada la compactacion adecuada se ejecutara el contrapiso en el sector de juegos infantiles
para recibir el piso de goma.

Realizando el encofrado correspendiente se agregara, con una separacion de 5 cm de la base (utilizando

separadores de cementc), una malla tipo Sima de @ 6 0.15 m x 0.15 m. Realizados estos pasos se
procedera ai llenado de los pafios de 12 cm de espesor. Se utilizard hormigén H 21 y se hara el debido
curado, con método tradicional de pileta con agua, tapado con Nylon afirmado o con antisol. La
consistencia y trabajabilidad def hormigdn se medira de acuerdo al ensayo del tronco de cono gue dara un
asentamiento entre 2 a 4 cm. La inspeccién realizard este ensayo permanentemente y podran admitir
asentamientos mencres a los establecidos si ¢l Contratista demuestra que con elle es posible obtener méas
mezcla trabajable con el equipo que utilice.

Los contrapisos deberan contar con una pendiente minima de 1% y maxima del 2%, o segtn lo indique la
inspeccion. Dicha pendiente se ejecutara a fin de lograr un optimo escurrimiento del agua de lluvia, y su
direccién final sera determinada por la inspeccién mediante orden de servicios, teniendo en cuentz la
pendiente natural del entorno. Debera evaluarse en caso de ser necesaric un sistema de canalizacion de
las aguas pluviales.

Se debera asegurar la correcta terminacion superficial al fraguar, sin poder hacerse parches o arreglos
una vez terminado el pafio. Tampoco podran tener fisuras, grietas o roturas de ningun tipo. Sila inspeccion
lo considerara necesario, la contratista debera demoler pafios defectuoses y reconstruirlos las veces que
sea necesario. La contratista debera terminar los bordes con fratacho.

Para garantizar la vida Gtil y minimizar las fisuras es imprescindible un correcto disefio de las juntas que
seré presentado a la inspeccidn previo & su ejecucién. Se evitara que los contrapisos tengan méas de 2¢
m? y que en &l caso de pafios rectangulares el largo no supere dos veces el ancho. Dichas juntas seran
de 0.5 cm de espesor.

Antes de realizar los pafios de hormigén la coniratista debera realizar una muestra para ser aprobada por
la inspeccion. Una vez aprobado debera mantenerse el detaile acordado en todos los sectores donde se
indique este tipc de construccion,

No podra llenarse ningln pafio sin antes haber sido inspeccionada la maliz, sus apoyos y la calidad de!
hormigén a utilizar.

Se deberéan realizar y prever todos los trabajos de zanjeo y excavacion que sean necesarios, tanto para
trabajos de conexiones e instaiaciones eléctricas, como pluviales y demas, antes de comenzar tareas de
pisos, evitando demoliciones posteriores. También se deberan congiderar las ubicaciones de camaras y
cajas de inspeccion de las nuevas instalaciones y de las existentes .\

Se permitird el uso de aditivos tanfo para lograr trabajabilidad comeo aceleradores de resistencia.
Los mismos, su dosaje v calidad deberan ser aprobados per la inspeaggion.
Deck de Madera Plastica reciclable con las siguientes caracteristicas:
No requieren mantenimiento

Resistentes & la humedad

Resistentes a los cambios climaticos y temperaturas extremas
No son atacados por insectos

No se rajan ni se astillan

¢ i
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Se pueden trabajar con las mismas herramientas que la madera
Se pueden clavar, engrampar, cortar, agujerear y pintar

5 veces mas resistentes al fuego que la madera

Resistentes a productos quimicos.

No absarbentes

Gran resistencia al impacto

Medidas de las tablas 100x11x3.3 cm de espesor. El sistema de sostenimiento y anclaje de las tablas sera
el propuesto por el fabricante.

14.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de construccion de Pisos se mediran, certificara Y pagard por unidad de medida de cbra ejecutada y
aprobada por la inspeccién al precic unitaric Contratado establecido para ei presenie item.

El precio contractual sera compensacion total por, excavaciones, perfilado, armado de hierro, colocado, encofrade,
colado de Hormigdn H17, curado, provisién y preparacion de base de caucha recuperado, provisién y colocacion de
Deck de madera Plastica, transperte y descarga, cargas sociales mano de cbra, herramientas, equipos, combustible,
aditivos, curado etc y cualquier ofra operacion y/o materal necesario para ia correcta ejecucién del item en la forma
especificada.

ARTICULQ 15: INSTALACION ELECTRICA

Las obras descriptas tienen caracter de anteproyecto y su ejecucion se subordinara a las Normas Vigentes
y Especificaciones Técnicas establecidas por la Empresa Eléctrica prestadora del servicio en la zona, para
lo cual La Contratista deberz realizar el proyecto final, ejecutar y aprobar toda ja documentacion técnica
necesaria. Los trabajos se deberan realizar de tal forma gue cumplan con las reglamantaciones vy
aprobaciones de EDEMSA vy de Ia Municipalidad de la Ciudad de Maipu.

SE DEBERA PRESENTAR AL FINALIZAR LA OBRA, EL PLANO CONFORME A OBRA
CORRESPONDIENTE APROBADO POR LA EMPRESA CORRESPONDIENTE.

NORMAS:

Seran de aplicacion las existentes en el Cédigo de Edificacion del Departamento de Maipu, en el apartado
referido a las instalaciones eléctricas. En caso de que responda a una mejor ejecucién de los trabajos o

de los materiales utilizados se aceptaran las especificaciones de la Asociacién Electrotécnica Argentina,
Ademas se respetaran las Normas vigentes de EDEMSA y del buen arte.

COLUMNAS METALICAS

Provisidn, Hincado y aplomado de columnas rectas metélicas 9 metros de longitud con su respactiva fundacién y
dado de hormigén.

Provision e instalacién de estrella para colocacion de 2 proyectores, con su respectiva puesta a tierra, y camara de
inspeccion. Segiin pliego particular de carécter técnico.

BASES PARA COLUMNA DE PROYECTORES

Seran ejecutadas con H® H17 teniendo en cuenta que las dimensiones minimas seran de 60x80x100 cm, contaran en
el centro con ef correspondients orificio para empotrar fas mismas hasta e! fokdo haciendo coincidir la ventana de la
celumna con el cafio de comunicacion entre ésta y el zanjeo.-

CONDUCTORES

Zanjeado de 0,70 de profundidad, provision e instalacion de conductor subterran ) s\%cciones varias en
cano camisa de polipropileno y tapado del mismo con sus respectivos materiales | drl\llo, arena y malla
preventiva. Por metro lineal. \

ARTEFACTCS LUMLNlCOS PROYECTORES s -
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Se podra optar por ia colocacion de Luminarias LED o proyectores LED

Provisidn, colocacion luminaria led, flujo luminico minimo 25,000 Lm, eficiencia luminica igual o mayor a
120 Im/w, disefio modular, grado de proteccién minimo [P 686, dotado de [ente optico individual por cada
led, temperatura de color minimo 4,500 K, vida til minima 50,0000 horas, fiiacién apto para tubo entre
@48 a 60,3 mm, sin la provision de fotocélula, con fusible NT13 y sus dos Morcetos PKD14, segun pliego
ET. Dotadas de rejilla de proteccion anti vandalica metalica incorporada, y cableado de brazo MN-27 o
columna MN-590 con conductor TPR 3x1,5 mm.-

Provision, instalacién y conexion de proyector led de potencia minima 400 W, tension de trabajo de 220V
frecuencia 50 Hz, vida Util minima de 30,000 hs, temperatura de color proxima a 5700K Luz fria, Flujo
luminico minimo de 32,000 Lm, grado de proteccién IP 65, y factor de potencia minimo de 0,9, Dotado de
rejilla de proteccion anti vandalica metalica incorporada.

COMANDOS

Provision y colocacion de pilastra trifasica completa, con su respectivas protecciones segln lo solicitade por Edemsa,
Provisién y calocacion de puesta a tisra completa, homelogada v que cumpla con requisitos sclicitados per prestador
de energia eléctrica

Provisién, instalacién y conexiones de Tablero metélico estanco plexterior, con tapa y contra tapa, bisagras reforzadas,
tipe gabexel modelo GEE 11060 P, aptc para 144 médulos con Rieldin, con su respectiva puesta a tierra, 8
Termomagneticas tetrapolares, y 8 Disyuntor Ciferencial tetrapolares,5 contactores con bobina 220 v -50hz, corriente
de maniobra 90 Amp. montade scbre pedestal de hormigon de 1,2 matros de altura Yy sUs respectivos accesorios segun
ET. el item incluye €| cableado total del tablero.- con doble candado

CONDUCTORES

Zanjeado de 0,70 de profundidad, provision e instalacion de conductor subterrdnea de secciones varias en
cafio camisa de polipropileno y tapado del mismo con sus respectivos materiales ladrillo, arena y malia
preventiva. Por metro lineal.

15.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de Instalacion electrica se mediran, certificara y pagard por unidad de medida de obra gjecutada y
aprobada por la inspeccién al precio unitario Contratado establecide para el presente item.

El precio contractual serd compensacian tota por, excavaciones, perfilado, Zanjeo, colado de Hormigén H17 en las
bases, provision y postacion de columnas telescopicas de 9.0C metros, provision y postacion de columnas de4.00
metres de altura, aplome, tendido de conductores, provision y colocacién de comandos y tableros, provision y
colocacion de artefactos iuminicos, puesta a punto de la instalacién,transporte y descarga, cargas sociales mano de
obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, curado ete y cualquier otra operacion y/o material necesario para
la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULQ 16: EQUIPAMIENTO

El equipamiento sera provisto y colocado por la contratista segin el siguiente detalle;
Asiento Madi con respaldo

Module chico 58 unidades
Modulo NEULIrO. ..., 92 unidades
Modulo Grande .......cooove i e 45 unidades
Bebedero minimal ... 3 unidades
Papelercs Tobruck 20 unidades
Mesa Dolmenconsillas.....................coiiil. 30 unidades
Asiento MADI
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Papelero Tobruck:

Bebedero Minimal

Sistema de asientos de hormigén compuesto por tres moduios de
diferentes tamafios. Su lenguaje contemporaneo y geométrico
permite adaptarse a distintos tipos de espacios y estilos que puedan
estar presentes en el entorne.

La Linea Madi promueve la unidn v el encuentro, asi como también
se adapta el ritmo urbane y propone nueves usos y la apropiacion
del espacio plbiico.

Componentes del sistema

- MODULO GRANDE

- MODULO CHICO

- MODULO NEUTRO

Materiales

Asientos monoliticos {1 sola pieza): hormigén armado visto,
Fijacion Fijado al piso mediante anclafes metdlicos provistos junto

con los asientos,

PAPELERO TOBRUK

Disenc de lenguajle minimalista y moderno. Este
producto dene gran ductiiiclad en su colocacion,
permiEiendo utilizar todas sus Caras como frentes. .
Tobruk pormite 2 usc <on o sin holsa de residuos.

TOBRUK para clasificacion de residucs

Tobruk ofrace una variames para clasificacion de
residuos. La cantldad de papeleros a ¢combinar es
varable, permitiende por su disefio geontrico gran
versatilldad a ia hora de componerios, con varledad
de colores y rotulacionas.

Materiales
Cuerpo principal normigen armado

Redcipionta: ESIILCIUN Corienedera basculanie de
ACers pUNZoNAda acabado con pintyra horneada
Calidad poliester.

£es de giro de acero Inoxidable macizo,

Fliacicn

Filade a! plso mediante arclajes metdlicos provistos
Junte Ton 108 papaleros.

Pagina 47 de 54

Mumcepahdasgue Ll
g

'

(eilTH )
ae




Bebederc de gran simplicidad funcionat y formal, resistente al
vandalismo y de sencilla colocacion. Modeio higiénico y de fach
limpieza

incluye cafierias de agua y desagiie listos para su colocacidn,
Materiales

Cuerpo principal de hormigén armado

Plato de acero inoxidable estampado.

Vélvula anijvandélica: Marca FV temporizadora de agua
Medidas

Alfura 80 cm.

Fifacién

Fijado al piso mediante anclajes metalicos provistos junto con los

bebederps.

Mesa Dolmen

Gonjunto de mesas y asientos para espacios exteriores, publicos, sami-
publicos o privados.

Disefio de volimenes sdlidos v antivandalicos que invitan a realizar miltiples
actividades af aire libre, Sus terminaciones son lisas y homogéneas con
cantos redondeados para mejor duracidn.

La mesa presenta dos alternativas de tamafio, cuadrada o rectangular, con la
posibllidad de incorporar en uno de elios tablers de gjedrez y damas
trabajado en venecitas

Materiales

Mesa y bases: hormigén armade visto cen cantos redondeados para mejor
duracion

Tablere de ajedrez/darmas: mosaico venediana vitreo.

Medidas

Mesa de lapa cuadrada. 100cm x 100em

Mesa de tapa reclangular: 152 om. X 132 cm.

Asiento: Altura 42 ¢m. jjacién

Fijados al sLelo mediante anclajes metdlicos provistos juntes con los
productos,

Todo el equipamiento serd ubicado segun planocs de detalles adjuntos,
colocades con sus comespendientes bases de hormigén  segun las
dimensicnes y dosificaciones detalladas, los materiales @ utilizar para su

construccidn serdn de primera calidad y seran controlados por fa nspeccion
n suU etapa de construccién en el tatier.

CANTEROS CIRCULARES DE H® VISTO

Este item consiste en la construccion de canteros circuiares de Hormiqgn Visto segun los planos de
detalles adjuntos. Tanto ias dimensiones como la altura de fos mismos ser h las que se encuentran en los
mismos.

El armado y secciones de los hierros a utilizar se ajustara en un todo a los

Se utilizara hormigén tipo M21. La consistencia y trabajabilidad dei hormighn se medira de acuerdo al
ensayo del tronco de cono que dara un asentamiento entre 4 a 5 cm. La Contatista realizara este ensayo
permanentemente y podran admitir asentamientos menores a ios establecidos kel Contratista demuestra
que con ello es posible obtener mas mezcla trabajable con el equipo que utilice. permitird el uso de

anos de detalles adjuntos.

(]

3

aditivos tanto para lograr trabajabilidad como aceieradoses de resisiencia. l.os mi sasu dos\aje y calidad
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deberan ser aprobados por la inspeccién. En cuanto a las armaduras, se respetaran las cantidades e
indicaciones detalladas en los planos respectivos. Se utilizaré acero para hormigén tipo ADN 420. Los
empalmes y anclajes de armaduras deberén responder a lo indicado en reglamentacién vigente.
Reglamento CIRCOC 103y 201. En cuanto a los encofrados, que definen las formas de los muros, deberan
realizarse can elementos nuevos o en perfecto estado. Se definiran paramentos lisos y verticales. Las
caras vistas deberan tener terminacion de hormigdn visto, por lo que no se permitiran defectos en
encofrados o llenados.

Control de calidad del hormigdn

Por cada 5 m3 de hormigdn a incorporar en obra para este item se tomaran muestras de hormigén fresco
para ejecutar 3 (tres) probetas cilindricas estandarizadas, para realizar ensayos de compresién. Se llevara
control de los lugares de gjecucion en obra gue se corresponden con las muestras realizadas. En el caso
que las muestras de hormigén fresco ensayadas en organismos autorizados arroiaran resultados
deficitarios respecto de la calidad requerida, se procedera a realizar ensayos de hormigén endurecido en
los lugares afectados. Luego de conocerse el resultado de estos ensayos, se tomara una decision respecto
de los trabajos ejecutados que podran ser rechazados con la consecuencia de tener que ser reconstruidos.
Los gastos emergentes de los ensayos enunciados correran por cuenta del Contratista de la obra.

Colado de hormigén

Una vez verificados los encofrados en cuanto a dimensiones, aplomado, nivelade y verificadas las
armaduras, se procedera al colade del hormigén, para lo cual se procedera al vibrado del mismo, para
obtener compactaciones conforme a los usos del mismo. Los moldes laterales podran retirarse, con el
cuidado pertinente, a las 48 heoras de llenado.

Curado de hormigén

Ef hormigdn debera permanecer mojado en forma permanente durante 10 dias. Esta permitido el uso de
membranas liguidas impermeables

Para ello, en general se utilizan diferentes técnicas que tienden a;

1. Mantener saturado el hormigon, evitando la pérdida y/o reparando las pérdidas de agua que se pudiesen
producir durante los primeros dias desde el hormigonado.

2. Reducir la pérdida por evaporacién superficial del agua de mezclado.

3. Acelerar el desarrolio de resistencia suministrando calor y humedad sobre la pieza de hormigén.

Uso de compuesto liquido capaz de formar membrana.

Exisien en el mercado compuestos liquidos a base de resinas, parafinas, hules y otros materiales que se
mantienen liquidos por la accién de solventes. Al ser aplicados sobre la superficie del hormigén en forma
de pintura a través de la ayuda de un equipo con aspersores. A medida que el solvente se avapora
naturalmente, se forma una membrana elasticade muy baja permeabilidad que intenta evitar el secado

superficial del hormigdn. Es importante asegurar que los compuestcs aplicados sean capaces de retener
una humedad no inferior al 80% en la superficie del hormigén

16.1 MEDICION Y FORMA DE PAGOQ

Los trabajos de equipamiento, se medira, certificard y pagara por unidad de obra gjecutada y
aprobada por ia inspeccién al precio unitaric Contratado establecido para el presente item y sub-items.

El precio contractual sera compensacion total por el replanteo, provisién de materiales,
transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra para su correcta colocacion, herramientas, equipos,
combustible, aditives, etc. y cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta ejecusion del
itern en |z forma especificada.

ARTICULO 17: GLOBOS DE POLICARBONATO

Se colocarén Globos de policarbonato de colores iluminados seguridetailes de planos adjuntes en la parte
superior de las columnas de alumbrado de 9.00 m.

Las farolas que se colocaran seran tipe Tacuar de makrolen opal co ink iametro @ 450mm, o
calidad superior

o
inspecior de/Chras Ptilicas
Municipalidad de Maipu J




MUNICIPALIDAD DE MAIPU

16.1 MEDICION Y FORMA DE PAGQ

Los trabajos de globos de policarbonato, se medira, certificard y pagara por unidad de obra
ejecutada y aprobada por la inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el presente item y
sub-items.

El precio contractual serd compensacién total por la provisién y colocacién de globos de
policarbonato, provision de materiales, accesorios eléctricos y todo lo necesario para la puesta a punfe del
funcionamiento. transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra para su correcta colocacion,
herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacion y/o material necesario para la
correcta ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULC 18: RIEGO POR ASPERSION

Las obras descriptas tienen caracter de ANTEPROYECTO y su ejecucion se subordinara a las Normas
Vigentes y normas del buen arte.

La obra consiste en la ejecucion del sistema de riego automatico por aspersidn con la toma de agua cruda,
proveniente del sistema de derecho de riego a manto del Parque.

Para el almacenamiento, se utilizara la fuente circular de reservorio de agua existente, que se encuentra
al lado del lago

CASETA DE BOMBEOQO

Para el alojamiento de las bombas, sistemas de maniobra y tableros eléctricos, se utilizara la Sala de
Bombeo existente, seglin detalies de Planos.

CANERIAS DE DISTRIBUCICON

Los trabajos a ejecutar incluyen zanjeo, provision y colocacion de cafierias y accesorios compietos para
su funcionamiento,

Para los zanjeos, se deberén realizar las excavaciones que correspondan y sean necesarias con el objetivo
de alcanzar las cotas y niveles que permitan la ejecucion de los trabajos previstos en este item.

Fara excavacion, tapada, compactacion, transporte de material sobrante y pruebas hidraulicas, rigen las
siguientes consideraciones:

EXCAVACION DE ZANJAS

Dentre de la excavacién de zanjas estan comprendidas las tareas de replanteo, nivelacion, movimiento de
suelos en cualquier clase de terreno, incluyendo desmonte o relleno y la gjecucion de todos los trabajos
requeridos para mantener estable la zanja como enmaderamientos, entibaciones, apuntalamientos,
tablestacados, etc. hasta alcanzar las cotas y niveles que permitan la ejecucién de los trabajos previstos
en este item. También queda comprendido el bombeo y la eliminacion del agua freatica y/o pluvial, para
garantizar el mantenimiento de la zanja libre de agua.

RESTRICCIONES EN LA EJECUCION DE EXCAVACIONES

Para un correcto ordenamiento del trabajo y a fin de evitar el deterioro y desmoronamiento de la zanja, no
se permitira que la excavacién aventaje en mas de 50 metros a las cafierias terminadas, tapadas y
aprobadas.

PERFIL LONGITUDINAL DE ZANJAS

El fondo de las excavaciones tendra una profundidad que gaz'anti%e una tapada minima respecto del nivel
definitivo de calzada para permitir la correcta instalacion de las caferias, de acuerdo con la traza indicada
en los planos de Proyecto.

La tapada minima considerada desde dicho nivel definitivo de proy&cto al intradés \de la caferia sera de
0.70m
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Toda excavacion de cualguier tipo efectuada en exceso por el Confratista con cualquier propésito o razén,
sera a expensas del mismo. Estara obligado a rellenar y compactar a su exclusivo cargo hasta alcanzar el
nivel de asiento de las obras.

Como cama de asiente de las cafierias se debera colocar suelo seleccionado arenoso, conformado por
particulas de tamafio menor a 2mm.

Antes de instalar las caferias, se procederd & la nivelacion de la zanja.
MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIONES Y RELLENOS

El material sobrante de las excavaciones, luego de efectuados los rellenos, sera transportado al lugar 2
definir con la Inspeccién y el Municipio, ubicado en un radio maximo de 5 Km. del sitio de ia obra.

CANERIA DE RIEGO POR ASPERSION

Se utilizara un sistema de riego por aspersién g partir de una cafieria principal donde se conectaran a los
acoples rapidos por medic de un ramal de acuerdo a plane. Se proveerdn con inserto para los acoples
répidos anteriormente mencionados,

BOMBAS Y TABLERO PARA SISTEMA DE RIEGO

Dentro de la Caseta de Bambeo se alojara el sistema de bomba, filiro y tablero.
Se instalara una bomba con las siguientes caracteristicas:

-Bomba centrifuga tipo “monoblock” horizontal 3.5 HP trifasica 1C m3/ hora & 40 m, de aspiracidn axial,
impulsion radial, con bridas normalizadas o roscas, cuerpo de fundicidn de hierro gris, impuisores de
bronce, sello mecanico, motor normalizado de 220/38C volt, que se conectara a fa cisterna, con una presion
manomeétrica ne inferior de H 40m.c.a., e impulsard el agua a ia cafieria de riego. Contaran con un
dispositivo de control de presion que asegure una presion de constanie.

Esta bomba serd comandada a través de un tablerc de comande ubicado en la caseta.

La bomba de riego contara con un sistema de apagado autcmatico en caso de nivel de agua bajo en la
cisterna. El sistema de control debera ser de baja tensidon {12 volt max.) y contara con elemento de
seguridad tal como disyuntor para prevenir descargas a tierra por fuera de la instalacion.

Ef tablero se conectara al mismo medider que el alumbrado piblico. El cableado desde el pilar hasta el
tablero sera subterraneo respetando las mismas especificaciones que el alumbrado publico.

El tablero contara con:
Contactor y protector térmico para la bomba. Las caracteristicas seran acordes a la bomba a utilizar.

Interruptor térmico y diferencial, con proteccidn peor puesta a tierra y gabinete conforme a las normas
establecidas por el Municipio.

Dentro de la caseta de bombeo y en cada circuito de la red, se instalarén vélvuias de acuerdo a planos.
SE DEBERA PRESENTAR AL FINALIZAR LA OBRA, EL PLANO CONFORME A OBRA
CORRESPONDIENTE APROBADO POR LA EMPRESA CORRESPONDIENTE.

18.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de Instalacidn Riego por Aspersién se mediran, certificara y pagard por unidad de medida de cbra
ejecutada y aprobada por la inspeccion al precio unitaric Contratado establecido para el presente item.

El precio contractuzl sera compensacion total por, excavaciones, perfilado, Zanjeo, provisién e instalacion de
mangueras de riego con sus respectives acoples y accesorios, provision y colocacién de bombas y sus respectivos
accesorios, provision y colocacion de tableros de comandos con sus respectivias protecciones, provisién y colocacion
de acometida eléctrica para el perfecto funcionamiento de sistema, pruebas) hidraulicas y puesta a punto de la
instalacién transporte y descarga, cargas sociales mano de cbra, herramientas, quapos combustible, aditivos, curado
etc y cualquier otra operacién y/o material necesaric para la correcta ejecucién ifem en la forma especificada.
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ARTICULO 19: RECAMBIO DE CANERIAS DE INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS
EXISTENTES

El presente item consiste en el cambio de sitio de todas las instalaciones de servicio que se encuentran
debajo de la zona de intervencion de la Obra a gjecutar.

La contratista debera pedir ante el ente gue corresponda, los planos de demarcaciones correspondientes,
para saber el recorrido de las cafierias existentes y consensuado con la Inspeccion, realizar los cambios
en el recorrido de las mismas que sean necesario.

Las demarcaciones de instalaciones Sanitarias se deberan pedir a la Municipalidad de Maipu y las
demarcaciones de tendido eléctrico se deberan solicitar a EDEMSA,

19.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de recambio de cafierias existente de Instaiacionas Sanitarias y red eléctrica se mediran, certificara y
pagara por unidad de medida de obra ejecutada y aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratado astablecido
para el presente item.

El precic contractual seréd compensacién total por, excavaciones, perfilado, Zanjeo, provision e instalacién de caferias
de instalaciones sanitarias, tapada, provisisn y colocacion de instalaciones sléctricas y sus respectivos accesorios,
pruebas y puesta a punto del perfecto funcionamiento de sisterna, pruebas hidraulicas y puesta a punto de fa
instalacién transporte y descarga, cargas sociales mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditives, curado
etc y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en |z forma especificada.

ARTICULO 20: ADOQUINADO DE BANQUINAS CALLE INTERNA

Este item consiste en la colocacion de pavimento de adoquines modelo Holanda de 8cm de alto en la zona
de estacionamiento (banquina) de la calle interna norte del predic donde se ubica la obra, segun fo indican
los planos de detalles adjuntos. La zona de trabajo de este item corresponde a la calle interna desde el
Acceso sur este del parque metropolitano, hasta el boulevard norte, tambien de acceso al predio del
parque, la distancia aproximada de trabajo es 800m|,

Previo a |a colocacion de los adoquines la coniratista debera gjecutar un cordén de confinamiento, como
lo indican los planos adjuntos, teniende mucho cuidada con las raices de los arboles existentes, si por
cualquier motive la contratista se encuentre con raices superficiales en la zona de trabajo, debera
comunicarlo inmediatamente a la inspeccion de obra, la cual coordinara con la direccion de espacios
verdes [as tareas a realizar,

Previo a la colocacién de adoquines el suelo debera estar perfectamente compactado y nivelado.
Cordones de confinamiento de Hormigén Armado

La zona que recibe a los Juegos Nuevos, se materializara con un cordén de confinamiento de hormigon
armado segun Planos técnicos adjuntos.

La técnica constructiva de los mismas abarca distintas etapas, comenzando per la colocacién de moldes
metalicos perfectamente nivelados y alineados, preparacion y posterior vertido del hormigén en ios
mismos. Se trabajar con una dosificacion de hormigén H17 de 300 kg de cemento por metro cubico de
hormigon, teniendo especial cuidado en el curado del mismo.

La armadura de esta viga sera de 4 & 8mm con estribos de @ 6 cada 0.15m. Se utilizara hormigén H17 y
acero ADN 420.-Este cordon servira de confinamiento a la zona.
El cordén a construir tendré una terminacion superficia pulida a pa
de alto quedando 0.10m por encima del nive| del piso terminado.

0y sera de 0.20m de ancho y 0.30m

Compuesto liquido con solventes para el curado del Hormigon, postari do, cuidande en todo
momento que dicho hormigén se encuentre tapade con Nylen Negro
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APORTE DE BASE ESTABILIZADA Y COMPACTACION MECANICA

Para estos trabajos, se utilizara solamente base estabilizada que cuente con la aprobacién de Inspeccién
de Cbra. Se apisonaran - teniendo un grado optimo de humedad por capas sucesivas de un espesor
maximo de (20) veinte centimetros segun los equipos, teniendo en cuenta el talud natural de las tierras.

Efectuadas las operaciones de compactacidn, se deberd obtener para cada capa un peso especifico
aparente seco, igual al 98 % del maximo obtenido con el ensayc normal Proctor.

El Contratista proveera la realizacion de los ensayos, a su costo.

Estos ensayos deberan ser realizados por técnicos especializados, provistos de los elementos e
instrumental adecuado y podran realizarse en obra o en lahoratorio.

Cuando el suelo esté naturaimenie muy himedo se le trabajara con rastras u otros equipos para gue pierda
la excesiva humedad. Cuando esté muy seco se procedera a agregar el agua necesaria de manera que la
misma quede incorporada uniformemente en el espesory ancho de la capa a compactar.

Los lugares donde no se lograra la compactacion y humedad 6ptima, serén reconstruidos a costa del
Contratista.

Serd responsabilidad del Contratista reparar y mejorar debidamente cuziquier terraplén o excavaciones
que sufran asentamientos, como también los dafios producides en las obras ejecutadas sobre el mismo,
hasta el final del plaze de la Garantia de Obra.

De adoquines modelo Holanda colar gris espesor 8§ cm

El Adoguin a utilizar sera de las siguientes dimensiones: 11.5 cm de ancho, 22.5cm de largoy 8cm de esp.
siguiendo una disposicién de espina de pescado. El tamafio y la forma de los adoquines seran de color
uniforme y parejo, para gue traben unos con otros, y la superficie final sea plana. Para poder lograr esto,
las diferencias maximas en las dimensiones con respecto a las dadas, ne seran de mas de 2mm para el
largo v de 3mm para el espesor Se colocara sobre una capa de arena gruesa de 5cm de espesor,
perfectamente nivelada.

Las superficies de los adoquines seran uniformes en color y tamafic, es decir sin fisuras, huecos,
descascaramientas, sin la presencia de materiales extrafios (maderas, semillas, piedras grandes, etc.) Los
bordes y aristas seran agudos, es decir, sin desbordamientos, embcbamientos o torceduras (alabeos) y
ne tendran rebabas horizontales (en la cara inferior), ni verticales (en la cara superior del adoquin). Esto
se debe cumplir tante para las esquinas como para el bisel.

Debers tener una buena resistencia a la abrasidn, por lo cual el material a utilizar debe ser de primera
calidad.

Para evaluar la calidad de los adoquines, se enviaran a un laboratario de un ente oficial, donde se efectuara
un ensayo de flexion, eligiendo de cada loie de 1000 adoguines, 5 en forma aleatoria, a resistencia
individual nunca debera ser inferior & 3.8 MPa y |a resistencia promedic de las cinco muestras, no debera
ser inferior & 4.5 MPa. Si la resistencia viene dada en kgflcm?2, el valor minimo debera ser de 36.7 kgfiem?2
y el promedio 45.9 kgf/em2. El costo de los ensayos sera solventado por la contratista.

l.os adoquines se transportaran de la planta efaboradora hasta la obra en camiones y se descargaran de
modo de no deteriorar los elementos, descarga a mano, cen gria o auto elevador, teniendo a conservar la
forma del paquete de adoguines o paliet, en ningtn casc estd permitido realizar una pila de pallets.-La
arena de siento de los mismos debera ser gruesa, seca y limpia, el 100% pasara por tamiz iram 4,75mm
¥y no tendra mas de 20% retenido en tamiz IRAM 2.36mm, ademas estara iibre de elemenios organicos.
en ningtn caso podra superar los 4.00 cm de espesor, ademas este espesor deberd mantenerse
constante.

La arena de sellado debe ser arena fina de enlucir, impia, likre de polve y elementos extrafios. Los
adoguines en zonas proximas a banquinas, cruces, encuentros gon alcaniarilias, deberan ser cortados
prelijamente para continuar con la geometria del sector, dichos cokies seran aprobados por la Inspeccion.

20.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabaios de adoquinade de banquina se mediran, certificara y pagaré por

cbra ejecutada y
aprobada por la inspeccién al precuo unitario Contratade estableci :
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El precio contractuat seré compensacion total por, excavaciones, perfilado, Zanjeo, provision e instalacién de cafierias
de instalaciones sanitarias, tapada, provisién y colocasion de instalaciones eléctricas Y Sus respectivos accesorios,
pruebas y puesta a punte del perfecto funcionamiento de sisterna, pruebas hidraulicas y puesta 2 punto de la
instalacién transporte y descarga, cargas sociales mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, curado
etcy cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta gjecucion del ftem en la forma especificada.

ARTICULO 21: EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

El contratista aportara todas las herramientas v equipos necesarios para la construccion de ia obra en
tiempo.~

ARTICULO 22: MATERIAL SOBRANTE

El material sobrante correspondiente al movimiento de suelo, aridos, mosaicos, excavaciones, ete,
debera retirarse fuera del predio de la obra, quedando en obra dnicamente el material necesario para los rellencs
previstos manteniende en todoe momente la limpisza de |2 misma

ARTICULO 23: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

Es responsabilidac de la empresa solicitar la conexién de los posies reglamentarios para ia
cometida de la corriente eiéctrica, los gastos de la conexion, consumo y de los materiales a utilizar correran por
cuenta de la empresa.-

ARTICULO 24: ACOFPIO

No se pagara acopio.-

ARTICULQ 25: CERTIFICACIONES Y PAGOS

Las certificacionas se realizardn por medicion y estableciendo porcentajes de avance de obra, respecto del total. Las
mediciones de los trabajos ejecutados se realizaran mensualmente, dentro de los 3 { tres) primeros dias habiles del
mes siguiente al que se gjecutaron los irabajos. La forma de pago de los trabajos certificados respondera en un todo
a io estabiecido en el pliego de caracter legal.-

ARTICULO 26: LIMPIEZA Y BALIZADO

Debera mantenerse un estado de limpieza general de la obra, durante la ejecucion de la misma y a la finalizacion
de todas las tareas, retirando materiales que representen peligro para la seguridad y circutacién peatonal y vehicular
por cuenta y cargo de la Empresa Contratista. Debera balizarse las zonas de trabzjo evitando cualquier peligro para
los terceros de dia y de noche & satisfaccion de la Inspeccion, por cuenta y cargo de la Empresa Contratista,
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~ NORMAS PARA CONTRATISTAS -

NORMAS PARA CONTRATISTAS
INTRODUCCION

Es propésito de la Municipalidad de Maipd asegurar que en todas las dependencias det Municipic cuando
se efectien los llamados Trabajos u Obras por contreto de Tercercs, se cumplimenten las practicas de Seguridad
e Higiene Laboral {SHL) y ia legislacion vigente en la matera. Fundamentade ello en las disposiciones y lo
establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en ei Trabajo (LHST) N° 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamigntos generales y
minimos en materia de prevencién, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de Ia Municipalidad de
Maipd y todo el personal que trabaje en relacién de dependencia con ellos, incluyéndose en estos los
subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados cor criterio y sentido comuan
dependiendo en cada caso de ia situacion particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo v el analisis de
riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratistz, para que sean puestas en practica por el mismo,
para la prevencion de accidentes, enfermedades y dafos a la propiedad,

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/c los Contratistas en particular cumplan con lo
estipulado en la legislacion especifica, deberan considerar Lagislacion Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas,

Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el frabajo), su decreto Reglamentaric 351/79 ¥
complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajc, y Meadio Ambiente
segun correspondan a la actividad que el contratista desarrcliara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.
Ley de Transito Transporte.

BEE B BB

Cualguier otra disposicion, Resolucion, ete., vigentes.
NORMATIVA:
& Normas Generales del Municipic establecidas segin pliego.
(A Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de Iz Munigipalidad de Maipu.

(N8 Nommas de aplicacion a frabajos determinados, cuya normalizacion sea dispuesta por otras
vias.

*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiente, per parte de todo el personal o
subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacion vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimients de los requerimientos que establece la ley de Higiene y Seguridad en el
Trabajo y su Decreto Reglamentario {Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un sesvicio encargado del
trasiado y atencidn médica para accidentes laborales y urgencias médicas de su personal. Tai servicio podra ser;

a) Servicic Médico Propio.
b) Servicio Médice contratado, mediante convenio con Instituciones publicas o privadas.

c) Sistemna de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o prestacidn
y la ndmina completa de prestadores médicos.

El servicio médico de! Contratista deberd contar con una base de operaciones suficientemente Cercana,
de forma tal de brindar al Accidentado ¢ Empleado que requiera atencion médica de urgencia una répida respuesta
de emergencia. Para ello se debera presentar un plan de contingencias o procedimiento de accidentes adecuado
al lugar de trabajo.

Cada unc de sus empleados debera contar con una certificacidn meédico laboral (preccupacional
actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea\propuesta segun lo determina la
legislacion vigente. Presentar previo a ia iniciacién de los trabajos propios del chntrato,

'\l icipalidad de
partamento de

tudios y Proyectos

En casc de accidente se deberd presentar ante las autoridades de co
Maip{ el parte médico de ingreso y el de egreso.
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DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene [ndustrial encargade de cumplir con los
requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 v la Ley 24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de Seguridad & Higiene
Industrial, permanente que se encargue del planeamianto, la coordinacion, la supervision y el seguimiente de las
tareas diarias. El objeto del servicio debe ser {a salvaguarda integral de su patrimonio v del personal que en ella
labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la ndmina del Perscnal afectado a la cbra,
adjuntando copia para ser entregada a la inspeccién de Seguridad e Higiene Laboral y consignando:

¥ Cantidad dei personal.

Nombres y Apellidos.

Domicilio,

Funcidn.

Edad.

Ndmero de Legajo Personal - Documento de identidad.

B .

§ Certificado de aptitud médica.

Asimismo el contratista tiene la obligacion de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes, al municipio
todo cambic en su planta de personal, antes de que el o ios operarios comiancen a prestar servicios. Lo mismo se
requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION:

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacién para su personal,
debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:
+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
Servicios de ART
Prevencion de Accidentes.
Prevencion de riesgos laborales.

Prevencidn de incendios y lucha contra el fuego.

+ o+t

Todce ello con relacion a la tarea a realizar.
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

E! Contratista proveerd & su personal, de todos los elementes de proteccidn necesarios, a fin de
desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
PROVISTOS, SERA SEPARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE RESPONSABILIZARA DIRECTAMENTE AL
CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN.

As{mismo, uniformaré a su personal y colocara distintivos en ia indumentaria de sus operarios para lograr
una rapida identificacién.

Las planilias de entrega de Elementos de Proteccién Personal de cada operario deberan estar a
disposicién de la Inspeccién, en cuantc estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo gue ocurran a su personal, con motivo
de las cbligaciones que asume en cada contratacion y de sus consecuencias, como asi también de comunicacién,
confeccién de la documentacién y presentacién ante los entes de regulacion, sin que puedan trasladarse estas
cbiigaciones a la Organizacidon Ademés deberan hacerse cargo de la atencioly medica de su personal, intemacion,
rehabilitacién e indemnizacion, segln corresponda.

El contratista presentard mensuaimente a S)eykﬂa%e:iégiene Labgsal los valores esgadisticos de los

accidentes de trabajo derivados de sus tareas especifiefs. Engsta prasentaci 3
de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ! \Eos indices fr

'2landro
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DEL EQUIPAMIENTO:

. Las maguinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispesitivos de iluminacion, herramientas y
demas elementos que se utilizan deberdn estar en perfectas condiciones de uso y de conservacién. Los mismos
deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene. Estos certificados seran auditados por la
Municipalidad de Maipu.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc.. deberan efectuarse siguiendo los procedimientos
esiablecides en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer métodos y sistemas de trabajo que
propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, /o naturaleza impliguen o presenten riesges, como ser:
levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o recipientes que
hayan contenide productos quimicos, u otros que puedan incidir en la saiud de los operarios, deberan regirse por
las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al respecto se ordenen. Cualguier problema en 2!
procedimiento u organizacion debera ser notificada.

DOCUMENTACION.

Eil Contratista deberd confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el gue debera estar
rubricado por el Responsable habifitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable maximo de la
Obra o Representante Técnice. Se habilitara un libro de érdenes de servicios {que puede ser el de fa inspeccion)
donde se notificaran las 0.8, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe destacar gue la inspeccion técnica
también obrard como Auditor de la Seguridad e Higiene de la empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplira con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral,
Seguridad, Higiene.

+ El usc de los elementos de Proteccion Personal requeridos, de acuerdo ai tipo de tares que
realice sera obligatorio.

+ Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnude.

+ El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de trabajo,

respetando las normas de convivencia para con la comunidad.
PROHIBICIONES AL PERSONAL

x Esta proqibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicién, en lugares donde
se aimacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi también donde exista
presencia de gases en el ambiente o cuaiquier otro lugar considerado de riesgo o no autorizados.

x No esta permitido preparar comidas, salvo que se efectie en lugares expresamente autorizados
por la inspeccidn del contrato o SHL.

X El personal del Contratista debera tomar conacimiento y cumplir con la politica general de alcohalismo
de la Municipalidad.
b'4 Esté prohibide introducir bebidas alcohdlicas, de cuaiquier tipo, en la zona de trabajo.

X No se permite desarrollar sus tareas a una perscna en estade de ebriedad o bajo la influencia de
psicotropicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera responsabilidad del Contratista,
retirario del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

X Salve & caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de seguridad y de
acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esté prohibida la portacion de armas.

X Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elemeantos extintores de incendios para fines
que no sean especificos, salve expreso requerimiento por parte del responsable de SHL de la
dependencia. 3

X Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y allededores en todo el ambito de!
Departamento de MaipU, salvo que el mismo fuera solicitado en & contrato.

X El personal se apegara a io normado en el decreto 596/98 de la Minicipalidad de Maipi.

Estydios y Proyectos

Desgrtamento de

fﬁunic;pahdaiﬁ Genday
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DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores prepcnderantes en los obradores y lugares de trabajo, y una
condicidn indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostarén absoiutamente fodos los elementos de
seguridad compatibles con la prestacion de obra a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad
referidos a proteccién contra caidas de objetos, de personas, maquinas, etc.

La inspeccion de fa Municipalidad, estimara el lugar para la instalacidn del obrador. Asi también dejara
registro sobre ia determinacién del espacio necesario para el desplazamiento de materiales, herramientas,
maquinas y estacionamiento de vehiculos,

Sipor aiguna razdn se realizara un pozo séptice, o de cualquier tipo, ver Trabajos de Perforacién (mas
abajo).

Las calles y tode sector involucrade & 100 metros a la redenda, deberan ser mantenidos limpios de todo
material provenienie de {a obra.

SENALIZACION:
Cada obra deberd estar debidamente preparadz para alertar, adecuadamente, scbre |2 presencia de

obstaculo que pudieran ocasionar accidentes, Para ello E| Contratista proveera, montard y posteriormente retirarg
las sefializaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta debidamente
del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacion para evitar el retroceso de los vehiculos por falta adecuada
de sefiaiamiento.

Los carteles de sefialamienio podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas minimas.
en fondo blanco, bandas rojas cruzadas 2 45° de Scm de espesor y letras de fondo negro.

Para la sefializacion nocturna con careles, se utilizara material retroreflectivo,
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utllizadas come Ultima recurso,
tenienda en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, edemas de su ineficiencia en dias de viento o
fluvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24 Horas
todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefizlizacién deberén presentarse previo a comenzar las
actividades contractuzles.

£l personal debe utilizar bandolera ¢ chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.
ZANJEO:
Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra preferente

cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles, etc., adoptando en
consecuancia las prevenciones correspondientas.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se debera consultar & los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia de cabies
eléctricos, caferias, efc., con el abjeto de evitar dafios a los mismos, y accidentes personales.

En todo momento se mantendra libre ei espacio para la circulacion del personai en caso de emergencia,
DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD.
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debera poseer los
aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesicnes 2 sus operadores y ayudantes
y disponer de ia tarjeta de habilitacién otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de usc y retirar del servicio
aquellas que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motea provista por un motor de
combustion interna, los mismos deberéan contar con la tarjeta de funcionamientd,aprobada por el departamente de
Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se deberd hacer'‘entrega previa al inspector de la
Municipalidad de Maipu segln corresponda y remitidaa S

Departamento de
dios ¥\ Froyectos
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Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma tal que se

presente ordenado, no interfiera la libre circufacién v no afecte las instalaciones. El equipamiento y accesorios
deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes,

Cuando se trabaja con soldadura ¢ corte oxiacetiieno en una instalacion en altura con e! fin contrarrestar
posibles acsidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la precaucion de que el equipo
generador se halle alejado como minime 6 0 7 m. {en direccion de la proyeccian horizental) ¥ &n contra viento del
donde se realice el trabajo, colocando ademas, en algn tipo de cobertura que impida fa proyeccién de chispas,
escorias, efc,

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, iritantes téxicos, etc. se tomaran las precauciones
cormespondientes a cada caso, Se utilizaran los elementos de proteccion persenal y se instruira al personal sobre
los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisard el cumplimiento de dicha
normativa informando a la Municipalidad de Maipd.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se suspenderén
de inmediato y se dara avise al supervisor o responsable del drea para que adopte las medidas tendientes a su
neutralizacién,

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS:

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente, conteniendo
suficiente cantidad de vendajes y deméas elemento de curaciones de emergencia. El listado de ios elementos de
primeros zauxilios sera referido por ¢l servicio de medicina laboral del contratista.( Articulo 10-Ley N° 19,5871,

Los botiguines estaran a carge de personal, perteneciente al contratistz, convenientemnente capacitada,
ANDAMIOS:

Cuando el andarnio supere Ios dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en forma
obligatoria y permanents el arés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad v resistencia
necesarios, compatibles con la prestacién a efectuar ¥ tener instatades los dispositivos de seguridad referidos a
proteccion contra caidas de objetos y de parsonas.

No se Usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios,

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites c cualguier
otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablenes u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberén estar en parfectas condiciones.
sin rasgaduras, qusmaduras, empalmes, etc.: su ancho debe ser de un mirimo de 60 ¢m y estar bien solidarizado
al andamio,

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS.

Ante cuzlquier emergencia declaradz en el area que labora E| Contratista, darg aviso inmediatamente
de lo acontecido y colaborara, a peticion, en ia solucidn de Ia emergencia.

En casc de contingencia el personal del contratists debers operar en el siniestro en forma efectivay a
disposicion del Municipio.

El personal deberz estar instruido para combatir cualquier principic de incendio y estar familiarizado con
los equipos con que se cuenta,

Fuera del drea de trabajo, motive de la prestacion, y en casos de incendios, El Contratista prestara
colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS.

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacicnales, Provinciales y Municipales que
correspordan a las Condiciones de seguridad para transite y transporte.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras, guinches,
etc.

Est4 prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha,

En casc de transporte de sustancias peligrosas, el w}duﬂn deberaltener una habilitacion psicotécnica
emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben paoseer, parz circular, el certificado de 1 visipn técnica, emitide por un taller

habilitade por Ja Secretaria de Transporte de la Nacion, T
‘ ' ggpar‘tamento de
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- NORMAS PARA CONTRATISTAS -

Pdgina 6 de 6
TRABAJOS DE PERFORACION-

Si por alguna razon se realizara un pozo séptice, ¢ de cualguier tipo, este debers estar perfectamente
sefizlizado durante su ejecucion, su uso v luego debera ser tapado y asegurado para evitar accidentes de terceros,
debiendo dejar registro grafico de la ubicacion.

En los trabajos de perforacién y terminacion de pozos de cualquier tipo, como asl también cuaiquier
operacion que se Heve a cabo en las instalaciones del poze, el contratista debera ajustarse, ademas de las
clausuias contractuales de rigor, al cumplimiento de Ias Normas de SHL vigentes,

DE LA INSPECCION

La inspeccién del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios, Trabajos o
actividades, es [a respcensable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de las obligaciones emergentes
de relacién contractual, sinc también de las disposiciones, obligaciones y responsabilidades que fija Ia presente
Norma.

Cada Dependencia deberd instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las obligaciones
de lz presenie, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos,

La Inspeccion del Municipio, los responsables de las &reas de trabajo o del dambito donde debe actuar los
Contratista, conjuntamente con SHL, deberén antes de Iniciarse la efectivizacion de la relacién contractual,
interiorizar a El Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de seguridad industrial del mismo, acerca de
los riesgos v cuidados emergentes y generados por la actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectes precedenternente sefalados, ios mismos que deben ser
considerados per el Contratista y formar parte de la planificacion y programacién de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, el Coniratista estars obligado a cumplir todas
las normas de Seguridad e Higiene en el trabajc y que pueden ser aplicables al tipo de tareas que desarrolls.

No serén aceptadas las excusas que pudieran presentar l0s contratistas a raiz de inconvenienies
ocasicnades en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de otra disposicion que pudiera
regir su actitud.

E! contratista se hara pasible de las penalidades que resulten d
especificado en cada Contrato, y €n concordancia con la Normativa vigente

VIGENCIA
La presente Norma tiene vigencia a partir W@sﬁde adjudicacidéride la obra y haste lajobtencion del

las faltas cometidas de acuerdo a lo
| respecto.

Ceriificade Final de fa misma.

YARDO L MEZZAROTTS
ST TTARIA
ETRICT, RAY SEF}‘L’E"T:‘OS
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CONSTRUCCION PARQUE DE LA INFANCIA

Ubicacion: Parque Metropoiitano Sur - Calle Emilio Civit - Lateral Norte - Distrito

Ciudad
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CONSTRUCCION PARQUE DE LA INFANCIA

Ubicacion: Parque Metropolitano Sur - Calle Emilio Civit - Lateral Norie - Distrito

Ciudad
CURVA DE INVERSIONES
$ 400.000.000,00
$ 361.883.507,60
$ 350.000.000,00 ‘?‘
$ 300.000.000,00 jf
$ 250.000.000,00 3
£ 204.035.043,60
- :
Z $ 200.000.000,00 )
wr -@—Curva de Inversiones $ Inv
e Cisrva de Inversiones $ Inv Acum
$ 143.714,598,80
$ 150.000.000,00 ;g
100.000.000,00 /
> $ 75.793,799,58
4 50.000.020,00
$ 0,00
5 6
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MUNICIPALIDAD DE T
MAIPU ANALISIS TIPO Ne
DIRECCION DE
DE Expte N°
OBRAS PUBLICAS PRECIOS Hoja__ do __ Homas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
QOFERENTE : (um)
RUBRO :
ITEM :
. Cantidad Precioc
A MATERIALES Unidad por um Unitario Monto
3
2
3
4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES SuB-TOTAL A $ium
. Cantidad Precio
B MANQ DE OBRA Unidad por um Unitario Monto
(1] hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANO DE OBRA suB-ToTaL B $lum
cl EQUIPOS Monto
TIPO Poten  [Valor Amorti Eepar YIcombusti fLubri Costo Rendi
cia Actual  [zacién tos:pues btes cantes ldiario miento
HP $ $idia $/dia $idia $idia $idia umidia
1
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPQS suB-ToTAL C $fum
D TRANSPORTE A OBRA + Monto
|
COSTO DEL TRANSPORTE |SUB-TOTAL D Shum
E[SUB-TOTAL 1 = A+B+C+D $/um
F |GASTOS GENERALES = 1% de E $fum
GlsuB-TOTAL 2 = |[E+F $ium
H |BENEFICIO = % de's $fum
| |GASTOS FINANCIEROS = % de G $lum
J [SUB-TOTAL 3 = |G+H+ \ $tum
Kilva = I% de d \\ Sium
L [ToTAL J+K \ $/um
PRECIO UNITARIO ADOPTADO N

NOTA: En los items mano de obra debers respetarse como mmzrno os valore
S patronaif:s

uoc

1

RA ( u organismo de gremio correspondiente), mas lo

”“'DE’tor\’t‘*f-r——-————.—m :

ST UL Cas
J’rumcxpahclad de Haipy

stab[e&os en eseala salarial emitidos por
orresponpdientes.

ARDO | MEZZABOTTA
SECRETARIO

RUCTUR Y ST aneng

Departamento de
Ezludic y proyocte



MUNICIPALIDAD DE
MAIPU TIPO Ne
DIRECCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
DE [expten-
OBRAS PUBLICAS | HaJa 1 de 1 Holas

OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {un}
RUBRO : MANO DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hS .

A MATERIALES P s o OFICIAL v | avupante

1 SALARIO BASICO POR HORA

2 INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) {a)

3 SUBTOTAL

4 CONTRIBUCIGNES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b)

5 INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (g)

g COSTG TOTAL UNITARIO (3+4+5)
I PRECIO UNITARIO ADOPTADO

Nota: el PRECIO UNITARIO ADCPTADO no podrd ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO deteminado en el punto N@ 6.

(a}- Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, no pudiendo utilizar un porcentale menor

al indicade

{b)- Los porcentajes que componen el Total Porcentual de costo de [a mano de obra reflejan un promedio de los items que o
conforman, no pudienda utilizar un porcentaje inferior al Totzl porcentual determinado.

CONTIBUCIONES ¥ CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Social 5,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co 0,08%
5 Régimen Naciona!l de la ind. De las Construccidn 0,08%
6 Fondo de Investigacion, Capacitacidn y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
g Ley de Riesgos del Trabajo 11,468%
9 Vacaciones Pagas 5,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,81%
12 |Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anuzl Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de [a mano de obra 76,53%

{c) ADICIONAL NO REMUNERATIVOC

Cuando en el cilculo del Costo de Mane de Obra correspanda la inclusidn de sumas NolR&munerativas estipuladas por el gremic, se
deberan tener en cuenta, con el fin de determinar ia incidencia unitaria por hora, meses dé 22 jornadas de 8

total de 176 horas/mes.

Si el Acuerde homologado para dicho adicional preves a forma de pago en cuotas, en la det

unitario por hora se deberd tener en cuenta la mayor cantidad de
pago adoptada por [z emprasa,

rinacion de la ingidencia en el costo
revistas en el Acuekdo, g pepdieniemen

6. ¢/u, contabilizando un

.de la forma ge




CROQUIS DE UBICACION

IS,
]
Ny
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]
/

NOTA: LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

OBRA: PARQUE DE LA INFANCIA DIBUJO: _ Tomas Rigato
AN PROYECTO: Tomas Rigato

UBICACION: .

PARQUE METROPOLITANG SUR - DISTRITO DE CIUDAD - Dipto de MAIPT, RELEVO: Tomas Rigato
Direccidn de OBRAS PUBLICAS:

PLANO:

© CROQUIS DE UBICACION SECR. Infrasstructura y servicios: ING. E. MEZZABOTTA

INTENDENTE: MATIAS STEVANATO
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- MUNICIPALIDAD DE MAIPU

CONSTANCIA DE VISITA

CONSTAN-CIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica que el Sr. ... en
representacion de la Empresa ConstrUCOra. . e eeeeeeeseeeeeeee et ha
realizado en forma conjunta con el profesional firmante de la presente una visita al
terreno en el que se llevaran a cabo la Qbra:

CONSTRUCCION PARQUE DE LA INFANCIA, Ubicacion: pargue
Metropolitano Sur- Calle Emilio Civit Lateral Norte - CIUDAD - MAIPU

Representanie de la Administracion

Firma y Sello:
Representante Técnico
Matricula N°

D.N.I.

i,

|
P A4 .
RIGETO, Alejandro
Inspector delObras Pusicas
f‘ﬂunicspalwaaﬂ oo ey




ANEXQ: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.

OBRA: CONSTRUCCION PARQUE DE LA INFANCIA

UBICACION: PARQUE METROPOLITANG SUR CALLE EMILIO CIVIT LATERAL NORTE -
MAIPU.

FORMULA DE APLICACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

P=Po (0.40 MO/MOo + 0.15HE/HEo + 0.10 Gra/Grao+ 0.10 CO/COo +0.15 Ad/Ado+ 0,10 A/Ao).

P: es el precio de la oferta reajustada.
Po: es el precio de la oferta basica.

MO: Costo de mano de obra en construccion, jornal por hora del ayudante. publicado por Area de Costos del Ministeric de
Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspendiente al mes de ejecucicn de los trabajos.

MQOo:  idem antericr correspondiente ai mes posterior al de apertura de la licitacion.

HE: Precio final del Hormigén efaborado de 350 kg de cemento por m3 de hormigdn, item N° 1050, de la publicacion de! Area
de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos.

HEo:  Precio final del Hormigén elaborado de 350 kg de cementc por m3 de hommigén, item N° 1050, de la publicacién del
Area de Costos del Ministerio de Economia, infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes posterior al de apertura
de la ficitacion.,

Ba: Precio final al publico de la Granza petrea, itern N® 2010 de la publicacion del Area de Costos del Ministeric de
Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos.

Bao: Precio final al publico de la Granza pétrea, item N° 2010 de la publicacion del Area dz Costos del Ministerio de
Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes antericr al de apertura de Iz licitacion..

CO: Precio final al publico del Gas Qil YPY por litro, ftem N° 22002 de la publicacién del Area de Costos del Ministerio de
Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes de gjecucion de los trabajos.

COo:  Precio final al publico de! de! Gas Oil YPY por litro, item N°® 22002 de la publicacion dei Area de Costos del Ministerio de
Infraestructura, Vivienda y Transperte de Mendoza, correspondiente al mes posterior al de apertura de la licitacion,,
Ad: Precic final al piblico del Adoquin de 8 cm de espesor gris, item N° 11052 de Ia publicacion del Area de Costos del

Ministeric de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos.

Ado: Precic final al pdblico del Adoquin de 8 cm de espesor gris, item N° 11052 de la publicacién del Area de Costos del
Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacién.

Al Precio final ai publico de la Arena mediana y Gruesa, por m3, itern N° 12001 de la publicacién del Area de Costos del
Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente alines de gjecucion de {os trabajos,

Ao: Precio final al pdblico | de la Arena mediana y Gruesa, por m3, item N° 200%, item N° 1261\5 de la publicacién del Area
de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transperte de Mendoza, correSpondiente atme posterior al de apertura

de la licitacién.. /\\
j

RIGATQY Hejandip
Inspector do b5 Publicss
Hunicipahdag &, 4. u €

PLialicalinan o

Ing: EBYBRDO | WMETZABCTTA
SECRETARID
SRUCTURAY SERVICIOS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS




ANEXO Il
ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Dentro def sobre N°1 debers agregar;
Q) Deberd presentar Evaluacion Econdmica — Financiera (planila Anexo |l Ratios Financieros-
Patrimoniales) firmado por Contador publico nacional. Los valores que figuran en el Anexo I
correspendientes at Ultimo balance de cierre de ejercicio anual aprobado serén requisito excluyente para la
adjudicacion de la propuesta. Los valores correspondientes al peniltimo balance aprobado, seran
solamente informativo.

Las propuestas no seran admitidas si en 48 hs no es presentado el ANEXO ||

RATIOS FINANCIERQOS

ANEXO li- RATIOS FINANCIEROS - PATRIMONIALES

VALORES
RATIOS FORMULA ADMITIDOS Ultimo Balance Pendltimo
PERMITIDOS Aprobado *(1) Balance
Aprobado *(2)

SOLVENCIA Activo total / Pasivo total >=al,l

Activo Corriente / Pasivo
LIQUIDEZ corriente >=alzl
PATRIMONIO Active total - Pasivo total
NETO >=$ 185.000.000,00 [

* (1) Corresponde al Balance solicitado en art. 8° inc. h) del Pliego de Condiciones Generales, para la
presentacion de la oferta.

Inspector de O
BMumicips ne.

N\

ROO | MIEZZABCTTA
AEORETARID
RUCTURAY STRVICNG

[T O B P,



