osrA: ACONDICIONAMIENTO DE BLOQUE CENTRAL ESTACION
GUTIERREZ

UBICACION: ESTACION GUTIERREZ

Distrito GUTIERREZ —~ Departamento MAIPU

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El presente proyecto consiste en el acondicionamiento del bloque central de Estacién Gutiérrez,
lo que significa proporcionar al pablico y usuario general que arriba a la estacién posea no solo
informacién y orientacion turistica sino acceso a producios regionales. Con esta obra se pretende:

* Restaurar pisos, cubierta, aberturas y carpinteria de la vieja estacion para devoiverle el
aspecto original que poseia.

» Poner en condiciones para obtener factibilidad de habitabilidad, como el sistema eléctrico,
climatizacion en general, sistema de emergencia.

e Optimizar el uso del sitio para asegurar informacion y provisién de productos regionales al
publico que arriba al mismo en general.

RESTAURACION DE PISOS Y CUBIERTA:

Con respecto a los pisos de hormigén muros y cubierta es necesario darle un acabado
correcto de intervencion sencilla de albarileria como: En pisos de hommigon la realizacién de una
carpeta de cemento para reparar el existente. En caso de la cubierta reponer y reparar las {ejas
faltantes y revisar para evitar peérdidas y filtraciones desde la misma. Con respecto a los muros seria
un trabajo como dijimos anteriormente, muy sencillo de emparchado, lijado y pintado para terminarlo v
dejarlo en condiciones para su uso.

RESTAURACION DE PISOS DE PINOTEA:

La misma consiste en restaurar dos de las habitaciones que poseen este tipo de pisos. En
caso de una de ellas es necesario el reemplazo totali del mismo, debido a que esta presenta un
deterioro avanzado y de imposible reparacién debido a la falta de mantenimiento y malas
intervenciones. No asi en el otra saldn el cual se realizaran los ftrabajos de restauracién
correspondiente.

RESTAURACION Y / O REEMPLAZO DE CARPINTERIA

Se gjecutara la restauracion de gran parte de las aberturas gracias a que dentro de io que se
pudo, se martuvieron en condiciones y no sufrieron desmanes grandes como para reemplazar o
realizar el total de las mismas. Si se prevee el reemplazo de algunas piezas v/ o la realizacién de
nuevas de acuerdo al analisis que se realice in situ de las mismas.

SISTEMA DE ELECTRICIDAD Y CLIMATIZACION

Se ejecutara la instalacion completa eléctrica para independizarse y ar todd™~tipo de
inconveniente con las instalaciones existentes. Otorgandole al sitio un dptimo Y cg ecto servicio para
el informador turistico, empresas o entidades que deseen instalarse en esta estacién, puedan

disponer de las conexiones que desee necesarias para poder mostrar y vender SU@ producto. \
i
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PRESUPUESTO OFICIAL

MAIPU. ENERO 2623

osra: ACONDICIONAMIENTO BLOQUE CENTRAL ESTACION GUTIERREZ

DISTRITC GUTIERREZ - MAIPU - MENDOZA

N® DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL % INCIDENCIA

1.- ALBANILERIA: cublerta y parsdes

MATERIALES, EQUIPOS y MANC DE DERA global 1 3 540.00000 ; § 540.000,00 7,58
2. RESTAURACION O REEMPLAZQ DE ABERTURAS: Reposicidn de nuevas, herrajes, base de pintura de ser necesario,
T colocation.
MATERIALES, EQUIPOS y MANG DE OBRA unidades 10 5 223000001 $ 2.230.000,00 31,28

3- RESTAURACION DE PISOS DE PINGTEA

MATERJALES, EQUIPOS y MANO DE OBRA (pinotea) m2 21 $ . 5.60G,00 1 $ 117.600,00 1,65

MATERIALES, EQUIPOS y MANO DE OBRA (reemplazo totaf)  |m2 27 3 28000001 % 756.000,00 10,61

Ii" INSTALACION ELECTRICA

MATERIALES, EQUIPOS y MAND DE OBRA global 1 [ 3 228505000 [ % 2.285.054,00 32,05

|5.- PINTURA Y ACABADOS

MATERIALES, EQUIPGS y MANO DE DBRA N giobal 1 $ 25000000 | § 250.000,00 3,51
[s.- EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO, EQUIPOS tIFORMATICA Iglobal 1 3 950.000,00 | $ $50.000,00 13,33 i
COSTO TOTAL DE OBRAS 3 7.128.650,00 86,67
Son Pesos IVA Incluido :SIETE MILLONES CIENTQ VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 04/130.-
Firma oferente Firma profesional
Aclaracién de Nombre y Apeflido Aclar. de Nombre y Apeliido
Doc Tipoy N° Dog. Tipoy N° ; \

Domcilio Dremicilio {

GABRIEL £ ":‘.""“ AR
irecter de Obras y\g@nuss Sanfiic:
MUNLCIPAL!DAE) DE MAIBY
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PLANILLA OFICIAL DE PROPUESTA BASICA

MAIPU. ENERC 2023

obra: ACONDICIONAMIENTO BLOQUE CENTRAL ESTACION GUTIERREZ

PISTRITO GUTIERREZ - MAIPU - MENDOZA

DESGRIFCION UNIDAD | CANTIDAD UE;SAL?O COSTOTOTAL | % INCIDENCIA
1.~ ALBANILERIA: cubierta, paredes y pisos
MATERIALES, EQUIPOS v MANO DE OBRA giobal 1
2 RESTAURACION O REEMPLAZO DE ABERTURAS: Repnsmlén de nuevas, herrajes, base
de pintura de ser necesario, colocacion.
MATERIALES, EQUIPOS y MANO DE OBRA unidades 10
3.- RESTAURACION DE PISOS DE PINOTEA
MATERIALES, EQUIPOS y MANO DE OERA {pinctea) mz2 21
MATERIALES, EGUIPOS y MANQ DE OBRA {reemplazo total) m2 7
4.- INSTALACION El_.ée:leCA
MATERIALES, EQUIPGS y MANQ DE OBRA global 1
5~ PINTURAY ACA?@DOS
MATERIALElS, Engqu ¥ MAND DE 0BRA global 1
6~ EQUIPAMIENTO
EQUIFAMIE_N:TO Y égg}pés DE INFORMATICA global 1
COSTO TOTAL DE OBRAS
Son Pesos IVA Incluido :

Firma oferente
Aclaracion de Nombre y Apellide

Doc. Tipo y N°

Domicilic

Firma profesional
Aclar. de Nombre y Apellido
Doc. Tipoy N* / \
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Licit. N°:
Expte. N°:

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

O0BRA: ACONDICIONAMIENTO DE BLOQUE CENTRAL ESTACION GUTIERREZ
FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

UBICACION :-Gral Gutierrez - Departamento de Maipt

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacién Publica para la gjecucion de la obra ACONDICIONAMIENTO DE BLOQUE CENTRAL
ESTACION GUTIERREZ, segln detalle de planos técnicos, segin croquis de ubicacién adjuntos, en un todo
de acuerdo & la Ley de Obras Puiblica N° 4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Orgénica de Municipios
N® 1079 .-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

"La compra de la documentacion se realizara en la Municipalidad de Maip(, Calle Pablo Pescara 190
Maipd, Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maipi: a los fines de la notificacién de
circulares aclaratorias.-

ARTICULQ 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacion de las propuestas para el dia......... de. i de 2023, a las
................. horas, en la SUBDIRECCION DE LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no reci-
biéndose ninguna documentacion pasada la hora establecida.-

ARTICULO 4;: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de ia obra asciende a la suma de

PESOS; SIETE MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON
00/100 CENTAVOS

($7.128.650,00).-

b} Plazo de ejecucion: Se establece el siguiente plazo de ejecucién de la obra:

60 dfas corridos

a partir de la fecha de la firma del contrato.- // \

¢) Valor de la documentacién: El valor de la d%ocumentacién licitatoria es de Pesos:

.............................. (e, sin cuya adquisicion es nula!toda propuesta
presentada. i
ﬁt\ f
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d) Modalidad de! Proyecto_licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA
incluye un proyecto licitatorio de la modalidad:

PROYECTO EJECUTIVO

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e) Sistema de Contratacion: El sistema de contratacién establecido para la presente obra es
por:

ARTICULO 7: PROPUESTAS \

f) Recongcimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto en el
articulo 49 y siguientes de la ley de obras piblicas.-

9) Beconocimiento de MAYORES COSTOS: No se reconoceran mayores costos vlo
variaciones de precios seglin Anexo adjunto.-

h) Anticipo de Fondos: Parala presente obra si esta previsto efectuar anticipo de fondos.

i) Acopio de materiales: Para la presente obra no esta prevista la certificacion de acopio de
materiales.

J) _Certificado de habilitacién para participar en licitaciones, emitidc por el Registro de
Antecedentes de_Constructores de Obras Pablicas {RACOP), para la especialidad vio
subespecialidad de la Obra, con Capacidad Técnica de Contratacién Individual v
Capacidad de Contratacién Anual, suficientes (Segiin Decreto N° 940/M7), , y los
certificados deberan hacer referencia expresz a fa obra.

k) Especificacion del Rubro., especialidad y subespecialidad de la Obra especificada en el
articulo 1, segiin codificacién de la Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOP:;
100 Arquitectura,

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto
de la presente Licitacion. Esta acreditacién consistira en la presentacién de referencias de obras de
similares caracteristicas ejecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacién del requisito, el oferente debers indicar con toda claridad los
lugares de emplazamiento de las obras.-

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el oferente,
y el Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacién. E! plan
debera contemplar en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de tener déntro de lo posible
durante ia realizacién de los trabajos el libre transito de los vehiculos d transporte de pg\sajeros que

circulan por la zona.- .
7 i
} !
i
Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomand® a la obra como una unidad (no
por sectores o partes).-

i
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ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucién
determinados precedentemente, sera del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada por dia.-

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcion provisoria,
a partir de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepcion
definitiva.-

ARTICULO 10; CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el incise 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta
la no presentacion de los analisis de precios de cada uno de los items que la componen y la planilla anexo
costo de la mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de ias planillas oficiales.-

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del
Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse la garantia de
adjudicacion.-

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma
indicada en el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacién. La misma sera devuelta luego de
constituirse el acta de recepcion provisoria.-

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

Ei porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento)} del monto a certificar,
depositado en la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacién. El mismo sera devuelto
luego de constituirse el acta de recepcion definitiva.-

ARTICULO 14; CERTIFICACIONES

Para ia aprobacién del segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el pago de los
salarios, del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Sino se
diera cabal cumplimiento a estos requisitos sera suspendido el pago de los certificados, considerandose al
contratista como Gnico responsable de los dafios Yy perjuicios que tal suspension de pago pudiera acarrear.-

ARTICULO 16: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la celebracién del Acta de Inicio de Obra y hasta la entrega del Acta de Recepcién Provisoria, la
contratista debera contar con un seguro de responsabilidad civil por dafios contra terceros por un monto
de $ 30.000.000,00 {pesos treinta millones con 00M1 00).-

Y TR

Aamett ERETE VG N A )

GQBR;_;. L-R““‘ '._- },é;‘dno;
AP

i SECRETAR!A DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
i/ Rev. 0112018

@H?fézb%ub




' [H iRy % 1
SE K AlR H
FO;.
§
R
e errrr——eee:

Licitacién Privada N°:
Expte. N°:

SO DE BASES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO

OBRA: ACONDICIONAMIENTC ESTACION GUTIERREZ
UBICACION: ESTACION GUTIERREZ - DISTRITO GUTIERREZ ~ MAIPU - MENDOZA

ARTICULT 1: DIRECCION TECNICA

=sters 2 cargs de la Direccion de Obras Pabiica 28, de la Municipalidad de Maipa. =f Contratista
debsra tenzr en ciara un libro de Ordenes de Servicios por triplicado, donde se asentaran las instrucciones
de lz Diraccion Técnica, autorizande la iniciacion de ios trabajos, y un libro de Nota de Pedido por

triplicz o,

ARTICULD 2: RESRESENTANTE TECNICO
La Empresa tendra representanie técnico Profesional Categoria "A" o "B, debidamente
habliizdo con la presentacion de la constancia correspondiente, que deberad estar permanentemente en

obra, verificar y centrolar la calidad de los trabajos gjecutados.

HILERIA
{2 en reponer ias tejas de la cubieria original, realizando una similar o bien buscar una

ferminacicn de Iz misma. En caso de no poder realizar lo antes mancionado, colocar

UCz Con aniss un apoyo que le permita una sujecion, y posteriormente pintarla del color de

&28 Lon maile y membrana liquida para darle un correcio acabado, para evitar una intervencion que a

Se reigvaran las custro habitacicnes para ver el estado de las mismas y se

ZTegio g parches por medic con enduido para después lijarlas y darles una terminacion

AURACION O REEMPLAZO ABERTURAS

sempiazada.

la camminie’s g feem:i”zar, fanto interior como exterior, serd de madera de alamo. Todas las ventanas

Gue en @ sierior ievaran rejas metsiicas de seguridad con ormamentos siguien fa estacién

s llaves numeradas en

%

acs por ias puertas inferiores. ‘\

iz cerradurz de entrada se entregaran d

‘\GHS?ELE\E"ZTTC e

Director de Obras y Servt




ias paries correspondientas, no parmitira la colocacion de las cerraduras o
flar embutidas en las ensambladuras.

fficar 0 rechazar todo herraje gue a su Juicic no reiina las condiciones de solidez,
de ejscucion de detalles o de conjunto Gue no se ajuste a los planos.

& 4min. Sera en todos los casos ae cristai flotado de un espesor de 4mm,

(0G0 su perimetro mediante cordén adhesivo de siliconas transparente.

HON DE PISOS DE PINCOTEA

punival, tenemos dos tinclogias ce acabados. Porun lado, hormigén vy por

&1 olrT i3 sincieg original,

n i caso del hormigén se colocara una Carpeta de hormigdn para, no solo para nivelar al

!
)
wn
w©
b

Kistentes v aar una erminacion correcta.
pinciea el rabzjo es de restauracion. En una de ellas, el procedimienio es de
eemp!azar algunas piezas que se encueniran en muy mal estado. Y en la

zare gor completo debide a que iz pinotea existente no esta en condiciones

or medio de orificios aln existentes, o cual permite una circulacion

humedad v esiado general de fa madera. Estos respiraderos

iundide gue en casc de no axistir.

$ 4 Saiones corresponaientss la actual y antigua instalacion eléctrica

pafe wsne coad 2 une nueve. S8t contard oon su respacivo fablero y protecciones para la distribucion
glectrioz. czfzrlas de exterior dal tizo Tubelectric, tomas de corriante en las 4 paredes de cada espacio,
sigiEns La

Fperaido con bandejas v 8 ldmparas de tipo AR111 por cada salén, montadas

se instalarén iuces de smergencia de LED por cada salon. Ademas

da nabitacion ode 2340 fo.

tira se sjecutaran debiendo ser ias superficies
nle, antes de recibir las sucesivas manos de
entar cualquier estructura serén corregidos antes

amente una vez concluidos. No se admitira el

T )
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debsrer orisr ool 40S Manos ge ssmaite sintetico, coior = gefinir por la inspeccitn.

clenier [as nabitaciones de l2 eswacion, unz vez finalizado los iranajos de albafiileria

locacion de escritorios, stands, computadoras, silias, sillas de espera y

mitira equipar el sifio para ta funcion que se desea implemeantar y ser de

¥/ ¢ pasaiers.

tra debsré mantenerse otaimenie limpla, libre de escombros, restos de

lz misma se reslizard una limpieza total,

Gg material, equipos, debiende iz inspaccidn aprobar la tares.

¥y esTacteciendo porcenizie de avance de obra,

nes oe (o3 trabajos ejecuiados se realizara el diz de la glecucién, dia habil
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ARTICULO 1: OBJETO DEL LEAMADO

El presente #lamado a Licitacion tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un fodo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1°y 2° ¥ concordantes de la Ley de Obras
Publicas N°® 4416, cuyo detalle se acompafia en planilla de presupuesto adjunta, Y segln las especificaci ones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULQ 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacion de las propuestas implica por parte del proponente un coempleto
conocimiento de la documentacién, de los trabajos a realizar, del iempo, sus condiciones de ejecucién y lugar de
empiazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de I apertura de! primer sobre; no se admiiiran
medificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observacio nes, aclaraciones
yfo impugnaciones relativas a la formafidad dei acto, como asi también a cualguier imegularidad observada en las ofertas
presentadas. Si et dia fijado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas y no hiciera posible la
realizacién del acto, éste tendra lugar el primer dia hébil inmediato siguiente, a ia misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveerad fa DOCUMENTACION LICITAT ORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planiila de presupuesto oficial,
planifla oficial de propuestas, planilia de analisis de precios), la cual incluira el PROYECTO LICITATORIO de ia obra, que
podra estar desarrollado, total o parcial mente, en alguna de las siguientes modalidades:

AT Ty

._croquis prefiminares yfo planos generales -

En ¢l primer casq, Ia responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo |

S R B e R T e T R e e R e

i

del Contratista, aquelios desarrolios ¥ documentacion que ias condiciones o especificaciones pariiculares de cada obra le

irmpusieren. -

coordinacion en los que se describan Iz ubicacién de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes yio |

canerfas, especificando los fipos de fendido, con la precision de los plancs de replamieo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de la Inspeccién _Tal documentacisn podré ser requerida en cualquier momento, antes o durante la
ejecucion de las tareas especificas.-

En ¢l segundo case, la documentacion incluye un ante scio de la cbra a\pivel de

VI09/2015
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En efios se han fijado posician, dimensiones y materiales de los elemenios constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por e}
prayecto y el destine de Ia obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas v condiciones:

Previo a la iniciacion de ios trabajos vy en un plazc NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacion, confeccién ¥ presentacion de Ja documeniacion completz de plancs generalesy de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad ¥ ¢f o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA .-

Las condiciones de ejecucidn del proyecte se ajustarén a materiales, dimensiones,
posiciones v calidades fijados en el proyecto ficitatorio, en fa documentacién kicitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por fa Inspeccién de Obra, respetando {a ubicacién de osl elementos
principales y accesorios o trasladandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de las recorridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, vy los
fines perseguidos segtin ia memoria descriptiva v la s especificaciones del pliego.~

Burante la marcha de la obra, Ia Inspeccién podrd en cualguier momento solicitar al
Contratista la ejecucion de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cuaiquier problema de
montaje ¢ elemento a instalarse.-

‘i La MODALIDAD adoptada parz ! presente Pliego Licitatorio esta indicada an e} Art. 4 del |
 Pliego de Condiciones Particulares de Caracier LegaL |

ARTICULO §: ERRORES DE LA DOCUMENTAGION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicarlo por escrito a
La Municipalidad con una anticipacién de por io menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de la licitacion.-

ARTICULO 6 :PROPUESTA

La propuesta de precios serd redactada tnicamen te en la planilla oficial de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bien fegible , firmadas por el oferente vy representante téenico, selladas v en sobres
cefrados, en la Subdireccidn de Licitaciones 6 enviadas por piezas certificadas con Ia anticipacién debida. En el sobre
debera destacarse: niimero de ficitacién, expe diente, dia y hora de apertura.-

La cotizacién se efectuars en forma individual con Ia determinacién de los precios unitarios
Y totales para cada une de ellos. Las cotizacianes para el sector deberdn acompafiarse ineludiblemente con el detalle
indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULQ 7: GARANTIA DE OFERTA

Si la institucion bancaria que otorga fa fianza no tiene asiento ofigial en Mendozz, debera
™,

someterse en forma expresa a Ia jurisdiccion y competencia de los tribunales de esta Provinc);a. N
f Y
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En caso de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias (se deberan adjuniar los
originales a la documentacion licitatoria), éstas rani a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberén inc luir la
siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN L AS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA {o FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS {o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omision de esta cldusula en la poliza ¢ fianza bancaria, sera causal de rechazo de ia
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

tas propuestas se efectuaran con los valores gl obales, es decir, fomando a la obra como
una unidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en | a planilia oficial de propuestas,
escrita a méaquina o letra imprenta bien legible, fi rmadas por &l oferente ¥ representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacién debida, En el sobre
deberd destacarse: nimero de ficitacion, expediente |, dia y hora de aperivra.-

La cotizacién se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
y totales para cada item que Ia constituya.-

Las propuestas se presentardn hasta el dia y hora q ue se indica en ef Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA,), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentara la individualizacién de 1a licitacion y cortendra:

SOBREN° 1

aj) Constancia de ja constitucién de la garantia de oferta 2 que se refiere &f Art. 7 de este pliego, la que sera
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez ( 10} dias de adjudicada la obra.-

b} La declaracién que para cualquier cuestidn adminisirativa & Judicial que se suscite se aceptars la jurisdiccion de
Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciende renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier ofro fuero gque
con posterioridad a! acto licitatorio se creara.~

c) La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacién.-

d) La firma del proponente y representante técnico en toda a documentacidn.-

e} Constancia del pago de Sellado Municipal segiin Orden arzs Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N° 2, de Oferta Basica y Variantes -

f Antecedentes de obras sjecutadas, domicifio de las mismas para su visita y pedido de referencias .-

g) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar ia ohra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

h) Balance con no més de seis meses de antigiedad, co n informe firmado por Comtador Piblico Nacional (se
aceptara presentacién de original o copia cerlificada).-

i} Acta constitutiva, Conirate Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier ofra documentacion, conforme en
cada caso a la nafuraleza social del proponenie, en copia debidarmente cerfificada, que acredite las facultades
del firmante.-

j} Nota de Presentacion y Designacian del RepresentanteTécnico de la Empresa .~

k) Certificado expedido por Entidad Profesional carrespondiente, en el que conste bﬁtﬁ?ﬂ:@t@nm de La
Empresa como del Representante Técnico parz la ejecucion de la obra ohieto /e(e Ia presente Iicrt\acic‘in (se

aceplara presentacion de original o copia certificada).- f

B Constancia de Inscripcidn en ef Instituto de Estadistica ¥ Registro de la Industria sije la Construccion (iEﬁi!C}
(se acepiara presentacién de original o topia cerifficada). i 3
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Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Pedn de La Administracion Pilblica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Ptblica
(RACOP), segiin se especifique en el articulo N° 4 de | Pliego de Condiciones Particulares.

Constancias de inscripcion vigentes en los distintos organismos nacionales ¥ provinciales de caracter
impositivo y previsional.

Plan financiero donde el proponente deberd mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo que media entre la efecucion, certificacion de trabajos y espera para &l
cabro de los respectivos ceriificados de obra.

Notz con caracter de declaracion jurada en ia cual se fije un domicilio especial en el Departamento de Maipd
donde seran validas todas las nofificaciones y dili gencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razén de la presente licitacion.

SOBRE N° 2

a}

d)

Formuiario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

Cuando se formulase “variante”, &sta debers ser pre sentada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, en sobre separado con iguales inscripciones que la antetior, pero con el agregado del término
"varianie”.

Se agregaran ademas los siguientes datos por cada pr opuesiz en los scbres indicados en a) & b):
Ta Nomero de personal permanente ¥ transitorio del con trafista de obra.
Z. Plazo de ejecucion de Iz obra.-

3. Ptan de trabsjos e inversidn y cronograma general de obra.

Analisis de precios de cada unoc de los items que com ponen la propuesta.

En lo relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberén presentar la Planilla “Anexc Costo de !l a
Mano de Obra” utifizando como minimo la escala salarial del gremio que corresponda, con los valores vigentes

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto d evueltas en ef acto e

sobre N° 2 del articuio anterior, cuando se observa ran cualguiera de las siguientes causales:

1.

Omisién de las Garanifas de Cferta, ¢ su importe sea inferior al 1% dej Presupuesto Oficial, o no retna los
requisitos establecidos en el ariiculo 7, a menos que el incohveniente se subsane en el momenio de la
aperiura, depositande la diferencia en tesoreria municipal.

No estar debidamente salvada o actarada toda enmienda y/6 raspadura en su texio.

De acuerdoa lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, serd causal de rechazo de la propu esta
LA NO-PRESENTACION DE L OS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los fiems gue la componen y LA
PLANILEA ANEXO COSIO DE LA MANO DE OBRA, los que deberan confeccionarse conforme a los

esquemas de las planillas oficiales v siguiendo la metodologia indicada para su determinacion.

La no presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m). /\
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) i Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberdn ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES & Ia clausura del aclo licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el
oferente perderé la garantia,

Sin perjuicio de lo previsio, se podra requerir a los oferentes la presentacion de la
documentacién y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la comrecta evaluacion de
la oferta. En ese caso, las presentaciones debera n ser cumplimentadas dentro de fos DOS (2) DIAS HABILES de la real
notificacion, en caso contrario el municipio podré rechazar la oferta y el oferente perderd ia ga rantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara otras propuestas que s ignifiquen una variante ventgjosa a lo
proyectado oficiaimente, las mismas serdn considera das sélo en el caso de gue el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acterdo al pliego oficial. La nueva propuesta sers considerada por la comision de Preadjudicacidn
de la Uicitacion.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aguellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regiran supletoriamente p or lo dispuesto en la Ley de Obras Pablicas N° 4416, Decreto -
Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracion Financiera
de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135; y 5282 de Contabilidad ¥ 3809 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

. El oferente se obliga 2 mantener Ia propuesta por el término de SESENTA (60) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de Ia apertura del acto heitatorio, a cutyo vencimiento podra ser automat icamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacicn expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13; DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en ef momento de la
adquisicion de la documentacién de la cbra, domicilio especial en el Dpto. de Maipy, Provincia de Mendo Za, donde seran
vélidas todas las notificaciones y diligencias admi nistrativas que se practiquen con motive v en razén de Ia presente
licitacion.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL. ADJUDICATARIO

B adjudicatario de la licitacion, a los efectos de la celebracion del contrato respectivo,
debera constituir domicilio especial en ia Ciudad d e Maips, Provincia de Mendoza, donde serédn validas t odas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente Licitacion.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacion de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en fodos sus efectos Juridicos vy legales quedando a criterio de la primera la formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenirniento de oferta establecido en el presente
pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho térmmino o después de efecluada ia
adjudicacién, alin cuando la misma se hubiera resuelio pasado los sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se hara pasibie a lo establecide en el ar ticulo correspondiente & penalidades y multas, ejecutindose en este
caso el documento de garantia.-

ARTICULOQ 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuande dos 0 més ofertas estuvieran en pie de i gualdad SISU monto y cantidad, sean de
significacion, podra lamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas condiciones, a cuyo efecto
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se fijara dia y hora en que tendra iugar la apertur a de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones gue la apertura
inicial.-

ARTICULO 18: CBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el mormento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera el
incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de la
Licitacién, podré resolverse su aceptacién siempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccion de La Municipalidad de Maipti, v hayan asentido la mayoria simple de concurre nies, caso
contrario los proponentes podran efectuar las obser vaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de sobres, las que deberan co ntar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacidn y contratante de la obra La Municipalidad de Maipi. El
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacion de la obra af loitante cuya oferia considere mas
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de ro haberse presentado mas de una oferta por sector n ¢ impedira la
adjudicacion si se ia considera conveniente.

El precio sera sélo uno de los factores a tener en cuenta para la decisién. Se tendra valido
el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacion reflejados en el total parcial, y la adjudicacion se hara por el
importe que surja de muitiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamo s en otro sentido,

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 26% {veinte por
ciento) los items en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condicicnes que se adjudics.-

ARTICULQ 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicara a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccion de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectivo, y
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULQ 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacién para la presente obra sera of especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacicn licitatoria. -

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a través de certificados, pr esentados en el iempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El Offimo certificado de pago tendra el caracter de
liquidacion final de la obra contratada. El pago de las ceriificaciones estars sujeto a lo previsto en la Ley de Obras
Publicas N® 4416 v sus modificatorias. Se podra autor izar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATC

El instrumento de la conirata sera firmado dentr o de los DIEZ (10} DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacién de la adjudicacién al adjudicatario.

ARTICULO 24 :ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

L as empresas deberan demostrar capacidad técnic a, operativa y financiera a satisfaccion
de La Municipalidad.

Deberan los oferentes acreditar experiencia ¥y competencia obras de™similares
caracteristicas.~
\
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta lz adjudicacion, se procedera a la devolucion de ias garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento del
mismo con un depdsito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores segiin su valor nominal, emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza, fianza
bancaria 6 péliza de caucion. Las fianzas bancariass pdliza de caucién, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucion bancaria que otorga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccidn y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucion de La Garantia Contractual, se efectivizar al realizarse la recepcién provisoria de la obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontard el 5 % (cinco por ciento) en concepto d e FONDO DE REPAROQ, vy que se retendra hasta la recepcion
definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacién de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicars el
mismo procedimiento de depdsitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsto e acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al page de fa certificacion, el contratista debera afianzar el misme con un depdésito equivalente al 100% del monto
otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer pérmra fo de éste
articulo. La devolucion de [a Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcién provisoria de la obra o al finalizar la
totfalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias, éstas iran a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir | a siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS (o0 BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL. DECRETO 313781,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesion del contrato, en forma parcial o total, debera contar
con la autorizacidn expresa del municipio mediante dictade de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con fo estipulado en el articulo N°® 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 ef Contratista estars obligado a tener
permanentermnente asegurado el personal que frabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracién expresa que desvincula a La Municipalidad de Maipt de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera suffir su personal, asumiendo en forma total y completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto la péliza cubriendo su personal como fa declaracion antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir ef contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentro d e las 48 horas de la firma del conirato, en

base a lo prevista en el articulo 23 del presente. /\

Previo a la iniciacién de la obra, el oferente deberd presentaf copia de los certificados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionates, que acrecfiten el conocimiento de la
ubicacion de las instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, eic, { Y
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Al iniciarse las obras se labrarz un acta que co nsigne la toma de posesitn, replanteo v
comienzo de las cbras, por parte del contratista, entregandose una copia de elia a éste Gltimo. Cuando la inspeccion no
puede entregar fa posesién integral del terreno donde se realicen las obras, 6 cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesion por trama o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijaré en
el acta el tiempo de ejecucion de esa parte.~

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de gjecucion se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.~

ARTICULO 31: MULTAS
Las multas se establecen en el pliego de condiciones pariculares de Caracter Legal -
ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si la inspeccion no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrara acta de recepcitn provisoria entregandose copia de elfla al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcién provisotia de la obra, el contratista esta obligado a manteneda
durante el plazo de UN ( 1 } ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normmai, de la mala
calidad o de la deficiente ejecucion de ia obra.

Al no estar el contratista en posesidn de la obra desde Ia recepcién provisoria, no estara a
Su cargo reparar danos ocasionados por el mal uso, infencién expresa o catastrofe.

Finalizado ¢! plazo de garantia, si la inspeccién no tuviese objeciones que formular, se
efectuara la recepcién definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere o articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecuc idn de la obra, pero tomandoe sélo en consideracionla parte de obra
que debit ejecutarse v la sancidn pecuniaria sera preporcional a ella.-

ARTICULQ 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccion fiscalizars la ejecucién de las obras ¥ exigira que eilas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

El contratista esta obtigado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
documentacion de la obra, ademas del libro de érdenes de servicie y el de nota de pedido, por triplicado.

- ARTICULQ 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus chreros seran conside rados por La Municipalidad como personal
del contratista. El Confratista presentara para apro bacién de La Municipalidad una némina de los subcontratistas que
intervendrén en la obra. La existencia de subcontra tos, no releva al contratista de fa vigilancia y atencién de los trabzjos
que le comespondan.

La faita de cumplimienic de las obligaciones del subcontraﬁs’smwa alguno

al contratista de la responsahilidad emergente del contrato, sine que éste es el exclusivo responsable ante el Estado. -

i; v_\})9/2015
i
8 %\ |
3 - [t
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS \G ses ERRCTTC Al

icics AR ane
D ardeObrasySennc.E}z ‘
MUNICIPALIDAD DEMAIP

sosiruniurd

Fin Az nireesi
¥ Sorviclos




& fluniciio

nGozs

ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en la obra los enserag y e | personaf gue, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normai desarrollo de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El confratista esta obligado a expulsar de la ob ra al personal que Ia inspeccién le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo Juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a la inspeccion: b) desobediencia a la inspeccién; c) incitar a la desobediencia a la inspeccion; d}
dafios a la obra; &) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier otra causa que atente conira {a buena marcha de las
obras.

ARTICULD 40: GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drensje, el gasto sera por
cuenta del contratista, quien debera preverlo al pr esentarse a licitacién.-

ARTICULD 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucién de las obras exifa el desvic de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, etc., ef gasto que ello ocasione sera por cuenta del contratista, quien deberd mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estard a cuenia y cargo del contratista ¥ a juic io y directiva de la inspeccion, la
construccion de un depdsifo seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La

Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista estd obligado a velar por la seguridad de fales
elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contara durante la
ejecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en Ia obra el cual podra ser inspeccionado
por La Municipalidad. El contratista debers comunica 1 a La Municipalidad el domicilio de dicho depésito. El costo, Ia
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estardn a cargo del Contratista.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicion del hormigén vale todo lo especificado en
los pliegos de condiciones particuiares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacién licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para 1a consistencia y frabajabilidad vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de carac ter técnico que se adjuntard a la documentacién licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para ia ejecucion de las obras se deberan apottar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecién de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se
deberd cumplir para los materiales, con lo especifi cado en el del Pliego de Bases Parficulares de Caracte r Técnico que
se adjuntarad a la documentacion licitatoria -

ARTICULO 48: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier repare que formule fa inspeccidn respecto a las previsil?néde_sa}dad que se
e

adopten, serd reparado de inmediato por el contrati sta, mediante ia adopcion de las medidas g sugiera la insbecci()n.-

/ Y
ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO gf \
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Toda comunicacion entre ef contratista ¥ La Municipalidad se efectuard por intermedio de
la inspeccion, estando abligado el primero a acatar las Ordenes que se le impartieran tendientes al cumnplimiento del
contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE L.AS OBRAS REALIZADAS

La medicién de los trabajos efectuados se realizara mensualmente, dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los frabajos. La emision de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diez (10) dias habiles def mes siguiente a | que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: L IMPIEZA DE OBRA

El Contratista debera mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden
y impieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplira de inmediato las Srdenes que en este

sentido le imparta la inspeccion.-
ARTICULO 50: DATOS

Eil Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULQO 51; EJECUCIO_N DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecerid orden alguna, refere nte a la obra en ejecucion, que no
provenga directamente del inspector acreditado en Ia misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocera ningun trebajo ejecutado sin la correspo ndiente orden en la farma antes dicha. Todos ios problemas técnicos
que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante la insp eccidn de la obra.-

ARTICULQ 52: CARTEL DE OBRA

El contratista debera colocar en la obra, sin ca rge v en el lugar donde lo indique la
Inspeccién, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco (5}
dias corridos después de haberse firmado el acta de replantec u orden de iniciacién. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se hard pasible de una mu Iz diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) de! monto de obra
contratada.

El cartel deberd ser retirado al efectuarse la recepcion definifiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presen tar ia documentacidn conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
otra que la Direccién Técnica considere necesario. Esta presentacion es condicidn necesaria para la confeccion y
aprobacion de la certificacion final.

En caso de que la coniratista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccion con la constancia de inicic del tramite de inscripeidn y habiltacién en el RACOP, solo se
otorgara la certificacion final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcién v habifitacién definitiva en el
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Pablica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condicicnes Particulares de Caracter Legal establecerz si corresponde
o no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Sera condicion previaala
Certificacion que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacion y recepcién establecidos en la
documentacion respectiva. Los pagos que se efectien por acopio de materiales seran provisionales ylas S
abonadas por este concepto seran deducida s de los ceriificados que se expidan a medida que se sieciten los Hems
respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de la Certificaci¢n el Proponente debera
presentar los comprobantes de compra de los materiales (facturas y remitos) y los mismos debel/'Zr;l estar

\ V.09/2015
10 \ )

' [} - p-r‘r:-rc \';‘n?'qN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GABRIEL ERBOTC .'Sﬁr N
Ditector de Obras y Serncios ‘W{

\}UMC!PAL[DAD DEAMAIPL

5,

‘x\ Ty
e Sereiit da Infrazstruciura
M Sanvicios




&/ Municipio

Meandozs

depositados conforme establece af articulo 42, La Municipalidad podra labrar Acta de constatacion del acopio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopio, efectuaréd el desacopio, conforme a la incor poracidn de los materiales v/o elementos acopiados en [a obra
ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicién de priorizar la mano
de abra local, segim lo estipulado en ef Articulo 20 de L ey 4416 de Obras Publicas.

A los efectos de considerar la radicacién de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Publicas N® 4416 en su articulo 20 BIS.
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NORMAS PARA CONTRATISTAS

INTRODUCCION

Es proposite de la Municipalidad de Maip asegurar que en fodas las dependencias del Municipio
cuando se efectien los lamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se cumplimenten las practicas de
Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y fa legislacion vigente en la materia. Fundamentado elio en las
disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (LHST) N°® 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generales y
minimos en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de la Municipalidad de
Maipd y todo el personal que trabaje en relacién de dependencia con ellos, incluyéndose en estos los
subconfratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de frabajo, seran aplicados con criteric v sentido comun
dependiendo en cada caso de la situacién particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el anélisis de
riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en practica por el mismo,
para la prevencién de accidentes, enfermedades y danos a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que fas empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con o
estipulado en la legislacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente
Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resaluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 (Migiene y Seguridad en el frabajo), su decreto Reglamentario 351/79 y
complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medioc Ambiente
segiin correspondan a ia actividad que ef contratista desarrollars.

Leyes y decretos de Saiud y Seguridad en la Construccion.
Ley de Transito Transporte.
Cualquier ofra disposicion, Resolucion, etc., vigentes.

NORMATIVA
AR Normas Generales del Municipio establecidas segun pliego.
£ Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de Maipt.

& Normas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacién sea dispuesta por otras
vias.

*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el personal o
subconiratista, de fo dispuesto por la municipalidad ¥ Por la Legislacion vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y Seguridad en el
Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un servicic encargado dei
traslado y atencién médica para accidentes laborales y urgencias medicas de su personal. Tal servicio podra ser:
a) Servicio Médico Propio.
b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones pablicas o privadas.
c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo} que incluya tal apoyo o
prestacion y la némina completa de prestadores médicos.
El servicio médico del Confratista debera contar con una base de operaciones suficientemente Cercana,

de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencién médica de urgencia una rapida
respuesta de emergencia. Para ello se debera presentar un plan de contingencias o procedimiento de accidentes

adecuado al lugar de trabajo.
Cada uno de sus empleados deberd contar con una certificacion médico faboral (ﬁi@pm\
actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta segan/o determina la \
A\

legislacién vigente. Presentar previo a Ia iniciacién de los trabajos propios del confrato.
En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de I:?i Municipalidad de \_
Maipti ef parte médico de ingreso y el de egreso. 1
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El Contratista debe contar con un servicic de Seguridad e Higiene Industrial encargado de cumplir con
los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley 24557 de Riesgos del
Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de Seguridad e
Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la supervisién y el
seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda infegral de su pafrimonio y del
personal que en ella iabora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentars, Ia nomina del Personal afectado a la obra,
adjuntando copia para ser entregada z la inspeccién de Seguridad e Higiene Laboral y consignando:

H Cantidad del personal.

§ Nombres y Apellidos.
§ Domigilio,

§ Funcién.

f Edad.

H

Nimero de Legajo Personal - Documento de Identidad.
% Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene a obligacién de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes, al
municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar servicios.
Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Coniralista tendrd la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacién para su personal,
dehiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y et Cronograma de cumplimiento.

Dentro de los temas se inciuiran:
Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
Servicios de ART
Prevencién de Accidentes.
Prevencidn de riesgos |abaraies.
Prevencion de incendios v lucha contra el fuego.
Todo elic con refacién a la tarea a realizar.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccion necesarios, a fin de
desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
PROVISTOS, SERA SEPARADD INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE RESPONSABILIZARA DIRECTAMENTE AL
CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS £ INTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN,

Asi mismo, uniformard a su personal y colocara distintives en la indumentaria de sus operarios para
fograr una rapida identificacién.

Las planillas de entrega de Elementos de Profeccion Personal de cada operario deberan estar a
disposicién de la inspeccion, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El corratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran g su personal, con motivo
de las obligaciones que asume en cada contratacion y de sus consecuencias, como asi también de
comunicacion, confeccion de la documentacion Y presentacién ante los entes de regulacién, sin que puedan
trasladarse estas obligaciones a ia Organizacién Ademas deberan hacerse cargo de la atencién médica de su
personal, intemacion, rehabilitacién e indemnizacién, segan corresponda,

El contratista presentari mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos de los
accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendra en cuenta ia cantidad
de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con elio los indices frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

. Las maquinas, vehicuios, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de Hurmninacion, Hemramientas y
demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de conservag::én. Los mismos
deberén contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene. Estos certificados sefan auditados por ‘\
la Municipaiidad de Maipi. ﬂ L
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DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, efc., deberan efectuarse siguiendo los procedimientos
establecidos en la Municipafidad, debiendo tomar fos recaudos para establecer métodos vy sistemas de trabajo
gue propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como ser:
levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones: limpieza de equipos, tanques o recipientes que
hayan contenido producios guimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los operarios, deberan regirse por
las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al respecio se ordenen. Cualquier probtema en
el procedimiento u organizacion debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado e LEGAJC DE OBRA, el que debera estar
rubricado por el Responsabie habilitado en Higiene y Seguridad en el frabajo y por el responsable maxima de la

OBLIGACIONES DEL PERSONAL
Tomara conocimiento y cumplird con ias indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral,
Seguridad, Higiene,
El uso de los elementos de Proteccion Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea que
realice serd obligatorio.
Debera usar la vestimenta provista Y no podra realizar la tarea con ei torso desnudo.,

El personal del Contratista marntendra en todo momento orden y fimpieza en su lugar de trabajo,
respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

x Esta prohibido hacer fuege o emplear elementos que sean fuentes de ignicion, en lugares donde
se almacenen, manipulen, productos inflamables ¥/o explosivos, como asi también donde exjsta
presencia de gases en ef ambiente o cualquier otro lugar considerado de riesgo ¢ no autorizados.

x No esta permitido preparar comidas, salvo que se efectlie en lugares expresamente autorizados
por fa inspeccién del contrato o SHL.
b El personal del Confratista deberd tomar conocimiento y cumplir con la politica general de

alcoholismo de Ia Municipalidad.
x Esta prohibido intreducir bebidas alcohélicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

X No se permite desamollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad 0 bajo la influencia de
psicotropicos, la gue debera abandonar el lugar de trabajo. Sera responsabilidad del Contratista,
retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

x Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de seguridad y de
acuerdo & condiciones que establezcan leyes vlo reglamento, estd prohibida la portacién de
amas.

% Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de incendios para

fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del responsable de SHE de
la dependencia.

x Esta prohibida la fenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo ef &mbito de!
Departamento de Maip(, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato,

X El personal se apegara a fo normado en el decreto 596/98 de la Municipafidad de Maipu.

DE LAS OBRAS

El orden v la limpieza serédn factores preponderantes en los obradores y Iugares de trabajo, y una
condicién indispensable para evitar accidentes. Ademds, se apostaran absolutamente todos los elementos de
seguridad compatibles con la prestacién de obra a efectuar y tener instalados fos dispositivos d uridad
referidos a proteccion contra caidas de objetos, de personas, maquinas, elc. .

La inspeccion de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacion del obrador/Asi también dejard
registro sobre la determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de matefiales, herramientas,‘\_‘
maquinas y estacionamiento de vehiculos. /

Si por alguna razdn se realizara un pozo septico, o de cualquier tipo, ver Trabajos'g de Perforacion (mas f
abaijo). ’a\ |

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos limpios de todo
material proveniente de la obra. o i
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SENALIZACION

Cada obra deberd estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la presencia de
obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para elio El Contratista proveera, montard y posteriormente
retirara as sefializaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista iuz diuma, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta debidamente
del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacién para evitar el retroceso de los vehiculos por falta adecuada
de sefalamiento.

Los carteles de sefialamiento pedrén ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas
minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor ¥ letras de fondo negro.

Para la sefializacién nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas noctumas se utilizaran, ademas, balizas de uz roja o amarilla.
Las balizas de las denominadas de fuego abierto, serdn minimizadas y utilizadas come dltimo recurso,

feniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en dias de viento o
lhuviz,

El contratista sera responsable de tener correspandientemente balizada la zona durante las 24 Horas
todos los dias mientras dure Ia obra. Los elementos de seflalizacion deberan presentarse previo a comenzar las
actividades contractuales.

El persanal debe utifizar bandolera o chaleco indicative y casco amarillo en forma permanente.

ZANJEO

Si fuera necesario sjecutar zanjas, y en especial st fueran de profundidad apreciable, se tendra
preferente cuidado en considerar el tipo de temreno, su compactacion, fa proximidad de nitas y calles, eic,
adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas serdn correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia de cables
eléctricos, cafierias, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y accidentes personales.

En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacion del personal en caso de emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice El Coniratista al realizar frabajos «in situ» para la sociedad, debera poseer los
aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus operadores y
ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacion otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso vy retirar del servicio
aquellas que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustidn interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamienio aprobada por el departamento
de Seguridad e Higiene Laboral del contraiista, copia de la cual se debera hacer entrega previa a inspector de la
Municipalidad de Maipi segun comresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalard en el lugar de trabajo en forma tal que
se presente ordenado, no interfiera la libre circulacion ¥ no afecte las instalaciones. Bl equipamiento Y accesorios
deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se frabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacion en altura con el fin confrarrestar
posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la precaucion de que el
equipo generador se halfle alejado como minimo 6 o 7 m. (en direccion de la proyeccién horizontal) y en contra
viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en algin tipo de cobertura que impida la proyeccion de
chispas, escarias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligraso, initantes téxicos, etc. se tomaran las precauciones
correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccion personal y se instruira al persona! sobre
tos riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del confratista, supervisara e cumplimiento de dicha

normativa informande a la Municipalidad de Maip. !
En caso de producirse derrames cuanda se estuvieran efectuando trabajos, los mismos suspenderan

de inmediato v se dara aviso al supervisor o responsable del drea para que adopte las medidas tendientes a su
neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
) .

it |

y

Director deCbras y Seicis
MUNIC

\ ) 4
GABRELERNTTTC %‘ y

A
i,

/

it

F‘%‘DAD E MAIPL
¥

G APy
Foliiy

————
CAMACIOAG




Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente, conteniendo
suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El listado de los elementos de
primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del contratista.( Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente capacitada.

ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en forma
obligatoria y permanente el amsés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con ias condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y resistencia
necesarios, compatibles con la prestacién a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a
proteccion contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporie para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o cualquier
ofra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u ofros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cm y estar
bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el drea que labora El Contratista, dara aviso inmediatamente
de lo acontecido y colaborara, a peticién, en iz solucién de ia emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma efectiva y a
disposicion del Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualguier principio de incendio y estar familiarizado con
tos equipos con que se cuenta.

Fuera del drea de trabajo, motivo de la prestacién, Y en casos de incendios, El Contratista prestara
colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales que
correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras, guinches,
etc.

Esta prohibido ascender o descender de Ios vehiculos en marcha.,

En caso de iransporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacion psicotécnica
emanada de autoridad competente.

Los vehfculos deben poseer, para circular, el certificado de revisidon técnica, emitido por un taller
habilitado por Iz Secretarfa de Transporte de ja Nacién.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razén se realizara un pozo séplico, o de cualquier tipo, este debera estar perfectamente
sefializado durante su ejecucion, su uso y iuego deberd ser tapado y asegurado para evitar accidentes de
terceros, debiendo dejar registro grafico de Ia ubicacion.

En los frabajos de perforacién y terminacion de pozos de cualquier tipo, comoe asi también cualguier
operacion que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse, ademas de las
clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccidn del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios, Trabajos o
aclividades, es la responsable del cumplimiente, por parte del Contratista, no sélo de las obligaciones
emergentes de refacion contractual, sino también de ias disposiciones, obligaciones y responsabilidades que fija
la presente Norma.

Cada Dependencia debers instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las obligacione
de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccién del Municipio, los responsables de las areas de trabajo o del ambito dc?nde debe actuar
tos Contratista, conjuntamente con SHL, deberan anies de iniciarse la efectivizacién de la relacion contractual, \
interiorizar a El Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de seguridad industrial d%l mismo, acerca
de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la actividad. y

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente senalados, los mismosi\we deben ser /"
considerados por el Contratista y formar parte de la planificacion y programacicn de los trab ajos.B’;}? e \“mﬁi}f
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CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los puritos anteriores, el Contratista estara obligado a cumplir todas
las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de tareas que desarrolle.

No serdn aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de inconvenientes
ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de otra disposicién que pudiera
regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de ias faltas cometidas de acuerdo alo
especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA
La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacién de la obra y hasta la obtencién del
Certificade Final de la misma.
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CURVA DE INVERSION

Obra: ACONDICIONAMIENTO DE BLOQUE CENTRAL ESTACION GUTIERREZ

Ubicacién: ESTACION GUTIERREZ

DISTRITO GUTIERREZ - Maipiti - Mendoza
Tiempo de Ejecucion: DOS (2) MESES (Sesenta (60) Dias)

Tiempo de Ejecue. Importe Invertido { $ } % Acumulado
meses Parcial Acumulado Parcial Acumutado
0,80 0 G 0
1 $ 356432500 § 3.564.325,00 50,00 50,00
2 $ 356432500 $ 7.128.650,00 50,00 100,00
$  7.128.650,00 100% 100%

CURVA DE INVERSION
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TIEMPO DE EIECUCION (Dos meses- sesenta Dias )
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CARTEL DE OBRA

Para la realizacién del Carte! de Obra ia empresa ejecutora debera enviar un e-mail a la siguiente direc-

cion: atentosavos@grail.com; para solicitar el disefio con los siguientes datos:
o Ubicacién de la Obra

« Nombre de la empresa constructora

* Monto de inversion de la obra

e Plazo de ejecucion

« Nimero de expediente municipal

= Detalle de ias tareas que incluye la obra
s Medida del cariel

MODELO DE CARTEL:
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO
Por medio de la presente se certifica qUE el ..u.v.v...oooveeeeoeeoooooo
en representacion de la Empresa Constractora... ... ha realizado en

forma conjunta con el profesional firmante de la presente una visita al terreno en el que se
Hevardn a cabo las Obras de ACONDICIONAMIENTO BLOQUE CENTRAL ESTACION
GUTIERREZ - GENERAL GUTIERREZ

Representante de la Administracion

Firma y Sello:
Representante Técnico
Matricula N°

D.N.L
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CROQUIS DE UBICACION DE OBRA

REV 00

QUIS DE UBICACION DE OBRA
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Obra: ACONDICIONAMIENTO BLOQUE CENTRAL ESTACION

GUTIERREZ
UBICACION: GRAL. GUTIERREZ

Calle Hipolito Irigoyen y Ozamis

Estacién Gutiérrez
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