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MEMORIA DESCRIPTIVA
DEMARCACON VIAL
- MAIPU .-

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

Las obras de demarcacion horizontal se realizaran en diferentes calles del departamento con
pintura tipo vial. La demarcacién de eje de calle, division de carril y sendas peatonales debera ser
realizada en caliente previa imprimacion y colocando esferas de vidrio para su reflectancia. En el
caso que se requiera la utilizacion de pintura en frio se realizara previa limpieza y colocacion de
esferas de vidrio.

S . .
El objetivo de esta intervencidon es ordenar el transito gue circula por las principales arterias del
Departamento.

Para concretar la obra se utilizara pintura apropiada para pisos cementicios o asfdlticos, para alto

-

transito con resistencia a los 4cidos, solventes y por ende a ia intemperie.

La superficie debe quedar en condiciones de poder limpiarse con agua/detergente para asegurar
su conservacion en el tiempo.

Para realizar e! trabajo se seguira el siguiente orden:

Limpieza de toda la superficie

L.avado para eliminar polvos y otras impurezas

Colocacién de la pintura segln indicaciones del catéﬁogo del fabricante.
Demarcacién horizontal segln archivos adjuntos.

Limpieza final y ejecucion de detalles |

Secrefaria de infraestructiea v Servicins
Municipalidad de Maipt
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SECRETAR!A DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

FOLIO

------

Maipa, 17 de Marzo del 2023

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA

OBRA: “DEMARCACION VIAL”

UBICACION: DEPARTAMENTO DE MAIPU

Precio
H DETALLE Unidad | Cantidad IMPORTE
Unitario TOTAL
PINTURA DE SENDAS PEATONALES Y LINEAS DE
600, .200, . .
' IFRENADO, EN ESQUINAS.EN CALIENTE W2 | 280000 1§ 1520000 § 39.520.000,00
PINTURA EJE DE CALZADA EN CALIENTE Y
? |LINEAS DE BORDE M2 | 788000 | §  8.550,00 65.664.000,00
3 |SELLADO DE FESIURAS EN ASFALTO ML | 585000 | §  2220,00 12.987.000,00
PRECIO TOTAL DE OBRA $ 118.171.000,00

SON PESOS: CIENTODIECIOCHO MILLONES CIENTOSETENTA Y UN MiL CON 00/100 CENTAVOS

LOS PRECIOS INCLUYEN IVA

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 120 DIAS

Firma Representante Tecnico 1 \epresentante Legal

Aclaracion
DNl

"} SECRETARIO
AT F?UCT{J:RA'( SERVICKS

EIFALIDAD DE 28150

LA ARORAATELLO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

Maipu, 17 de Marzo del 2023

PLANILLA OFICIAL DE OFERTA BASICA

OBRA: “DEMARCACION VIAL”

E . i Precio
g DETALLE Unidad | Cantidad IMPORTE
Unitario TOTAL

PINTURA DE SENDAS PEATONALES Y

1 |LINEAS DE FRENADO , EN ESQUINAS. M2 2.600,00
PINTURA EN FRIC O EN CALIENTE
PINTURA EJE DE CALZADA EN CALIENTE Y

% |LINEAS DE BORDE Mz | 768000

3 |SELLADO DE FESIURAS EN ASFALTO ML 5.850,00

PRECIO TOTAL DE OBRA

SON PESOS:

LOS PRECIOS INCLUYEN IVA

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 120 DIAS

REPRESENTANTE LEGAL
ACLARACION DNI:

w?umc pa nidad nﬂ@ “Jﬂ:upﬂ

REPRESENTANTE
e
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Licit. Pablica N°:
Expte. N*:

OBRA: DEMARCACION VIAL

FINANCIACIGN: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

UBICACION :- Calles varias - MAIPU

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacién Pdblica para la ejecucion de la obra Demarcacion Vial, segin detalle de planos
tecnicos, segln croquis de ubicacion adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Pdblica N° 4416 con
sus decretos reglamentarios y la ley Organica de Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2;: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacion se realizara en la Municipalidad de Maipi, Calle Pablo Pescara 190
Maip{, Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maip( a los fines de la notificacion de
circulares aclaratorias.-

ARTICULQ 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO
Fijese la presentacion de las propuestas para el dia......... e de 2023, a las
................. horas, en la SUBDIRECCION DE LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no reci-

biéndose ninguna documentacién pasada la hora establecida.-

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

($118.171.000,00).-

b) Plazo de ejecucion: Se establece el siguiente plazo de ejecucién de la obra:

a partir de la fecha de la firma del contrato.-

.............................. ($ueererrerrrinnennnns), SIN a_adquisi€idn es nula toda propuesta
presentada. “\ ~

d) Modalidad del Proyecto licitatorio: En é presea -f" ta DOCUMENTACION LICITATORIA
5,f'f/'hctuye un proyecto licitatorio de la modahdad: f '

f) Al
IRFRAES FRgRED g&d STRUCTURA Y SERVICIOS
AN #5[? W:%_E Rev. 01/2018
PALIDAD DE peAfer)
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Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales
e} Sistema de Coniratacion: £lsistema de contratacién establecido para la presente obra es
por:

UNIDAD DE MEDIDA

T} Rscongcimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto en el
articulo 49 y siguientes de la ley de obras piblicas.-

g) Reconocimiento de MAYCQRES COSTOS: Sl , se reconoceran mayores costos y/o
vartaciones de precios.- '

h} Anticipo de Fondos: Para la presente obra si esta previsto efectuar anticipo de fondos.

i} Acopio de materiales: Para la presente obra no esta prevista la certificacion de acopio de
msteriales.

) Certificado_de habilitacién para participar en licitacicnes, emitido por el Registro de
Artecedentes de Constructores de Obras Publicas (RACOP), para la especialidad y/o
susespecialidad de la Obra, con Capacidad Téchica de Contrataciéon Individual ¥y
Capacidad de Contratacion Anual, suficientes (Segin Decreto N® 940/1 7). Los certificados
sZzberan hacer referencia expresa a iz obra licitada,

k) Especificacién del Rubro, especialidad y subespecialidad de la Obra especificada en el
articule 1, segiin codificacion de [a Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOP:
Z00 Vial y Ferroviaria, Subespecialidad 270, accesorios: sistema de iluminacién
semaforizacion y telecomunicacién. Demarcacion horizontal , sefalamiento vertical

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES
Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competlencia técnica para realizar la obra objeto
de la presente iLicitacién. Esta acreditacion consistira en la presentacion de referencias de obras de
similares caracterizticas sjecutadas por la empresa.

A los efectos ce ia cumplimentacién del requisito, el oferente debera indicar con toda claridad los
lugares de emplazamienio de las obras.-

ARTICULD 8: PLAK OE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara e! Plan de trabajos presentado por el oferente,
y & Contratista estard obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobaciéon. El plan
deberé contemplar en forma detaliada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible
durante la realizacién de ics trabajos el libre transito de lfos vehiculos de transporte de pasajeros que
circutan por la zcna.-

ARTICULD 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuarén con los valeres globales, es decir, tando a la cbrajcomo una unidad (no
por sectores o paries).- L

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

UNFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
| Rev. 01/2018
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ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

E: plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de ia fecha de recepcion provisoria,
a partir de la cuzl, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepcion
definitiva.-

ARTICULC 10; CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 44186, sera causal de rechazo de la propuesta
la no presentacién de los anélisis de precios de cada uno de los items que la componen y la planilla anexo
costo de la mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales.-

ARTICULG 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % {uno por ciento}, depositada en la forma indicada en el articulo 7° del
Pliego de condiciones generales de licitacién. La misma sera devuelta luego de constituirse la garantia de

adjudicacion.-
TICULOC 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento de! contrato sera del § % (cinco por ciento), depositada en la forma
indicada en el Ari. 26° del Pliege de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de

constituirse el actza de recepcidn provisoria.-
ARTICULO 13: FONDO DE REPARD

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar,
deposiiado en la misma forma que lo indica et Art, 26 de las Bases de Licitacion. El mismo sera devuelto

luego de constituirse el acta de recepcion definitiva.-
ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Fara la aprobacion del segundo certificado y ios siguientes el contratista debera acreditar el pago de los
salarios, del fonds de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Si no se
diera cabal cumplimiente 2 estos requisitos sera suspendido el pago de los certificados, considerandose al
coniraiista como Gnico responsable de los dafios y perjuicios que tal suspensién de pago pudiera acarrear.-

ARTICULO 15: SEGURC DE RESPONSABILIDAD CIVIL

contratista deberé contar con un seguro de responsabilidad civil po\ flag contra terceros por un monto
de § 30.000.000,08 {pesfos treinta miflones con 00/100).- -
' 7

Rev, 01/2018
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ARTICULO 16: ELEMENTOS PARA SEGUIMIENTO Y CERTIFICACION DE OBRA

El Contratista debera proveer, 2 la firma del Acta de Inicio de Obra, a la SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA'Y SERVICIOS, sin cargo algune para la Municipalidad de Maipu lo siguiente: 1 (uno)
vehiculos tipo sedan 5 puertas con capacidad para cinco personas mecanica diésel o naftera potencia
minima 80 HP, destinada a la movilidad de la inspeccion, sin chofer, modelo 2018 o superior. La misma
estara a disposicion de ia inspeccién duranie el plazo de obra las 24hs en caso que se necesite, con la
documentacion propia del vehicuio, seguro del automévil y del personal a transportar el que estara en
vigencia y cargo ce la contratista, como asi también el combustible y el mantenimiento (lubricantes)
generai del vehiculo. La movilidad debera estar disponible 90 dias habiles luego recepcion provisoria de fa
obra.

Debera proveer los elementos de seguridad a los inspectores para realizar la inspeccion, tal como, botines,

czsco, indumentaria reflectaria, ete.

Los mismos estaran disponibles durante el plazo de obra, y una vinalizado el mismo sera eniregado al

Miunicipio sin cargo.

SEA MiATELLS
Secrafar rrc nfaesirihuray Sendchos
Miunicipaiidad de Maisd

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Rev. 01/2018
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1: OBJETO DEL LI AMADO

El presente llamado a Licitacion tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en [os Arts. 1° y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Pilblicas N° 4418, cuyo detalle se acompafia en planilia de presupuesto adjunta, y segln las especificaciones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2- ACEFTACION DE LAS CONDICIONES

Lz presentacion de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento ce la documentacion, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de jecucion y lugar de
empiazamientc de ia obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacidn de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia dz los Funcionarios correspondientes,
ast como de los interesados que concurran, labréandose un acta que serd firmada por los asistentes al acto. Solo se
censideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitiran
madificaciones, aclaracionss y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan ef acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, ios interesados pedran efectuar las observaciones, aclaraciones
v/c impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier irregularidad observada en [as ofertas
presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera deciarade feriado por causas fortuitas y no hiciera posible la
realizacion del acio, éste tendrd lugar el primer dia habil inmediate siguiente, a la misma hora para el gue fue
convocado.-

ARTICULO 4: DOSUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITATORIA (carpeta conteniendo
pilego de condiclones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilla de presupuesto
oficlal, planilla oficial de propuestas, pianilla de analisis de precios), la cual incluird el PROYECTO LICITATORIO de Iz
oora, gue podré estar desarrollado, total o parcialmente, en alguna de las siguientes modalidades:
z; e PROYECTO EJECUTIVO (planos generales v de detalle de la obra completa, con un caracter definitivo).

b De ANTEPROYECTC (croquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyacio es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contraiista, aquellos desarrollos y documentacién que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra
le impusieren.- ‘

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratista debera
confeccionar, cuande asl sea reguerido por Pliegos o por la Indpeccion; estudios y ensayos preliminares y los planos de
coordinacion en los que se describan la ubicacidn de los elémentos funcionales, estructura, recorrido de redes ylo
cafiarias, especificando los tipos de tendido, con la precisidn de, los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
cerrrol por parte de ia Inspeccidn \Tal documentacion pedré sek requerida en cualguier momento, antes o durante la
gj&cucion de las tareas especificas.-

En el segundo caso, fa documentacién incluye™un anteptoyecto de la obra a nivel de
croguis prefiminares y/o planos generales.- ;

VOP/2008
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En ellcs se han fijado posician, dimensiones v materiales de los elementos constructivos
compatibles ceon las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de la obra a construir.-

En este caso, ¢l Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a ia iniciacion de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
proceders a la preparacion, confeccién y presentacién de la documentacion completa de planos generales y de detalles
del proyecto, ante ia Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucion del proyecto se ajustaran a materiales, dimensicnes,
posiciones y calidades fijados en &l proyacto licitatorio, en la documentacion licitatoria, especificacicnes particulares,
mamorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccidn de Obra, respetando la ubicacién de los elementos
principales y accesorios o trasladéndolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
| como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, v los
' fines perseguidos segln la memaria descriptiva y las especificacionas del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccidon podra en cualquier momento solicitar al
Contratista la ejecucion de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemenic a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
Fliego de Condiciones Particulares de Caréacter Legal.

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicarlo por escrito a
-a Municipaiidad con una anticipacion de por o menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de la liciiacién.~

ARTICULO 6: PROPUESTA

La propuesta de precios sera redactada Unicamente en la planilla oficial de propuestas,
escriias @ maguing o letra de imprenta bien legible, fimadas por el oferente y representante técnico, selladas y en
soores cerrades, en la Subdireccion de Licitaciones & enviadas por piezas certificadas con ta anticipacion debida. En el
sobre debera destacarse: nimero de licitacion, expediente, dia y hora de apertura.-

La cofizacién se efectuard en forma individual con la determinacién de los precios
unitarios y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompanarse ineludiblemente con el
detalle indicado en ¢l apartado d) sobre 2 articule 8.

ARTICULD 7: GARANTIA DE OFERTA

esta un depdsito de garantia del 1,00 % del
tado en recibo oficial municipal), titulos o valores,

oza, incluidas las reparticiones autarquicas y las
empresas del Esiado, fianza bancaria & poéliza de caucion. Las ﬁanz bancarias 6 seguros de caucidn deberan reunir
lzs condiciones bésicas determinadas en el Art © del Decreto Provingi H{ N°313/81.

El oferente acompafiarda a su propy
Fresupueste Cficial como minime, que podra ser en efectivo (acredj
s&gun su valor nominal, emitidos por La Nacidn ¢ Provincia de Men

Si |z institucion bancaria que otorga la fiapZawo tiene asiento pficial en Mendoza, debera
scmelerse en forma expr/%sg a la jurisdiccion y competencia de los fribunales de'e:

\

V.09/2015
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En caso de optarse por seguros de caucién o fiznzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales a la documentacién licitatoria), éstas irdn a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir la
siguiente cldusula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODG LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO DE
LA LEY 4416 DEL GOBIERNGC DE MENDOZA"

La omision de esta clausula en la pdiiza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de la
propuesia

ARTICULQ 8 FORRMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuardn con los valores globales, es decir, tomando a la obra como
una unidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precios serd redactada UNICAMENTE en la planilla oficial de propuestas,
escrita a maquine o lefra imprenta bien legible, firmadas por ¢l oferente y representants tecnico, selladas y en sobres
cerrades, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida, En el sobre
deberd destacarsa: nimero de licitacién, expadiente, dia y hora de apertura.-

L=z cotizacidn se efectuaré en forma individual con la determinacién de los precios unitarios
y totales para cads itern gue iz constituya.-

Las propussias se presentaran hasta el dia y hora que se indica en e Art. 3 del presente
pisgc, en sobres cairados {1y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que solo
csientard la inclvidualizacion de la licitacion y contendréa;

SOBRE N°1

a) Constencia de la constitucion de Iz garantia de oferta a que se refiera el Art. 7 de este pliego, la que sera
devuelz en casa de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez ( 10) dias de adjudicada Ia cbra.-

0] La deciaracion gue para cuaiquier cusstion administrativa 6 judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccién
de Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualguier otro fuero
gue ccn posterioridad al acto licitatorio se creara.-

Ly La consiancia de haber adquirido los pliegos de licitacion.-

) La firma del proponente v representante técnico en toda la documentacién .-

L&) Constancia dal page de Ssliade Municipal segln Ordenanza Municipal vigente por cada hoja incluida en el

‘ Schre N°2 | de Cferta Bésica y Variantes.-

£ Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de ias mismas para su visita y pedido de referencias.-
oy Cetells del equipo con que se cuenia para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

i Balance con no mas de seis meses de antigiiedad, con informe firmado per Contador Publice Nacional (se
acepiara presentacion de original o copia certificada).-

i Acte constitutive, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cuglguier otra documentacién, conforme en
cada czs0 a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante.- )

i Nota de Presentacion y Designacion dei RepresentantelTécnico de la Empresa.-

C k) Ceriificado expedido por Entidad Profesional corresponiiente, en el que conste la habilitacién tanto de La
Empresa como del Representante Técnico para la ejeclicidn de la cbra objeto de la presente licitacion (se
acepiarz presentacion de original o copla certificada).- S

- B Constanciz de inscripeién en el Instituto de Estadistica y ¥ giriade la Construcciéon (IERIC)

{se acepiara prepentacion de original o copia cerlificada).
J V.09/2015
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Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Peén de La Administracién Pablica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Anfecedentes de Constructores de Obra Publica
(RACOPR}, segin se especifiue en el articulo N® 4 del Pliego de Condiciones Particulares.

Constancias de inscripcién vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsional.

Plan financiero donde el proponente deberd mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar fes obras durante el periode que media entre la ejecucian, certificacion de trabajos y espera para !
cobro de los respectivos certificados de obra.

Nota con caracter de declaracion jurada en la cual se fije un domicilio especial en el Departamento de Maipu
donde seran validas tedas las notificaciones v diligencias edministrativas que se practiquen con motivo y en
razon de la presente licitacion.

SOBRE N°2

T

RS

(=X
o)

Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

Cuands s¢ formulase "variante”, ésta deberd ser presentada en las mismas condiciones de ia propuesta
onnc;:: =r soore separado con iguales inscripciones que |la anterior, pero con el agregado del término
Se agregaran ademés los siguienies daios por cada propuesta en los sobres indicados en a) é by

% Nomere de personal permanenteg vy transitorio del confraiista de obra.

e Plaze de gjecucidn de la obra.-

.

I Plan de trabzjos e inversion y cronograma general de obra.
Anaiisis de precios de cada uno de los items que componen la propuestza.

En lo reiativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilia “Anexc Costo de la
Manc de Obra” utilizando como minimo la escala salarial del gremio que corresponda, con los valores
wgen tes al mes anterior & la fecha de apertura  El valor resultante para cada categoria serd el que fuego
rasizqzrén a los Andlisis da Pracios de cada items.

ARTICULG §; RECHAZD DF LAS PROPUESTAS

sobre N°2

Las propuestas no seran admitidas, y por [o fanto devueltas en el acto &
del zrisuo anterior, cuandc se observa ran cualguiera de las siguientes causales:

|
N

3

I
a

5
LN

isién de ias Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no retina los
requisiios establecidos en el articulo 7, a menos gue el inconveniente se subsane en ef momenio de la
. depositande [g diferencia en tesoreria municipal.

l2\la ley 4418, sera causal de rechazo de la propuesta
?F'S*’—'NTACIOM nE LOS ANALISIS DE PR IOS de cada uno de los items que la compenen y
A, 05 que deberan confeccionarse conforme a los
Io ia indicada para su determinacion.
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Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HARILES a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el
oferente perderé Iz garantia,

Sin perjvicio de lo previsto, se podréd requerir & los oferentes la presentacion de la
documeantacién yv/o aclaracicnes o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion
de la oferta. En ese caso, las presentaciones deberan ser cumnplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de Ia
real notificacién, en case contrario el municipio podra rechazar la oferta y el oferente perdera la garantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferenie presentard otras propuestas que signifiguen una variante ventajosa z lo
proyeciado oficiaimente, las mismas seran consideradas sélo en el caso de que el mismo proponenie haya presentado
también propuesia de acuerde al pliego oficial. La nueva propuesia sera considerada por la comisidn de Preadjudicacién
ce |a Licltacion.-

TICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aguellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en ¢l presente oliego, se regirdn supistoriamente por lo dispuesto en la Ley de Obras Pablicas N® 4416, Decreto -
Acuerdo 7081/87 v modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracién
Financiera de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135; y 5282 de Contabifidad y 3908 de Procedimientos de
Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

) El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (60) DIAS
nABILES, desdes si dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimientc podra ser automaticamente
prorregado interianto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DORICILIO DEL FRCPONENTE

Déjase expresamente establacido que el proponente debe constituir en el momento de la
edguisicidn de s decumentacion de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipt, Provincia de Mendoza, donde seran
veligas todas las noflficaciones y diligencias adminisirativas gue se practiquen con motive y en razén de la presente
iciacion.-

ARTICULE 14 DUMICHIC DEL ADJUDICATARIO

El zdjudicatario de ia licitacién, a los efectos de la celebracién del contrato respectivo,
domicilio especial en la Ciudad de Maipd, Provincia de Mendoza, dende seran validas fodas las
enclas adminisirativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente Licitacién.-

gsberg consiiiuir
ificeciones y ¢

ARTICULO 15: ZFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con iz sola aceptacion de la propuesta gueda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y &l adiudicataric odos sus efectos juridicos v iegales quedando a criterio de la primera la formalicen de convenios o

oriratos especia

(I) 0

at
5.~
ARTICULC 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponenie, vencido el plazo de ma enimiento de oferta establecido en el presenie
ttera dictado decreic de adjudicacitn, decidiera desistir He su oferta, Io comunicara por escrito en Mesa
su validez. En caso de desistimiento antes de venco dicho témmino o después de efectuada la
cuando la misme se hubiera resuelto pasado los sesenfa dias habiles de mantenimiento de oferta, el
nasible a lo establecido 2n el articulo correspondiente &y
o de garantia.- §

E’J i2go vy no se nhu
Entradas pac

ARTICULS 17 [BEZJORA DE OFERTAS
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se fljarg dia y hora en que fendra lugar la apertura de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULO 18: CESSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera
el incumplimiento de alguno de los requzsﬂos formales o fundamentales exigidos que no modifiguen las bases de la
Licitacion, podra rcsoiverse su aceptacion siempre gue se encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccién de La Municipalided de Maipd, y hayem asentido la mayoria simple de concurrentes, caso
contrario los prononantes podran efectuar las observaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez
teininada la aperura de sobres, las que deberédn contar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacién y contratante de la obra La Municipalidad de Maipi. El
acjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacién de la cbra al licitante cuya oferta considere mas
convanients, come asi también ef rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligacionss & cargo de elia. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector no impedira la
adjudicacién si se la considera conveniente.

El precic sera sélo uno de los factores a tener en cuenta para la decision. Se tendra vélido
&l grecio unitaric cuando hubiera errores de multiplicacién reflejados en ¢l total parcial, y la adjudicacién se haré por el
wnoarts que suwis gz multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no acepténdose reclamos en otro sentido.
L.a Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciznzo} fos items en cualquiera de ios sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudico.-

ARTICULO 20: CCHIUNICGACION DE LA ADJUDICACION
La adjudicacién se comunicara a los interesados por escrito, por intermedio del La

Subdireccidn de Licitaciones, debiéndose cumplimentar & partir de ese momento fa firma del contrato respeciivo, v
consiituir las garaniias pravistas en el arifculo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPS DE CONTRATS

Ei sistema de contratacion para la presente cbra seré el especificado en el Art. 4 de Pliego
¢e Condiciones Periculares de Caracier Legal de la presente documentacion licitatoriz.-

A TCULD 25 FCRulA DE PAGO

Los pagos se harédn a través de certificacos, presentados en el tiempo vy forma que se
gos Pariculares que s2 adjuntan a la presente. El Oltimo certificado de pago tendra el caracter de
listidacion fingd lz obra contratada. El pago de las certificaciones estard sujeto a lo previsto en la Ley de Obras
=lplicas N° 3 ¥ sus modificatorias. S& podré autorizar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliege de
Cargiciones Pa. :Iwi«res de Caracter Legal.

indican en los p

ARTICULD 23; CZLEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firmad entro de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
e'sciiada fa notificacion de la adjudicacion al adjudicatario. \

ARTICULO 24; AxTECEDENTES BE LGS OFERENTES

¢e La Municipalidsd.

carzctaristicas.- 7
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ARTICULQ 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS BE OFERTA

Resuelta la adjudicacion, se procedera z la devolucién de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULD 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento del
mismo con un desdsite equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efective, titulos o vaiores segdn su vaior nominal, emitidos por la Nacion o provincia de Mendoza, fianza
bancaria & polizz de caucién. Las fianzas bancarias ¢ péliza de caucidn, deberén reunir las condiciones basicas
determinacas en 2! articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucién bancaria que otorga la flanza, no
tigne asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de
esta provincla. La cevolucién de La Garantia Contraciual, se efectivizarz al realizarse la recepcién provisoria de Ja obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto os de acopios e intereses, se
cescontard el 5 % (cinco por ciento) en concepto de FONDO DE REPARO, y que se retendra hasta la recepcion
cefinitiva en carécter de garantia,

Para toda ampliacién de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara el
mismo procedimienic de deposiios, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En el casc de estar previsto el acopio de materiales conforme estabiece el articulo 54,
pravio al page oe 2 certificacion, ef contratista deberd afianzar el mismo con un depésito equivalente al 100% del monto
ctorgado en concegto de acoplo. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parrafo de éste

lo. La devalucion de la Garantia, se efectivizard al realizarse la recepcion provisoria de la obra o al finalizar la
lidad de los cesacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas irdn a
rombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU v deberan incluir la siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
0 ESTIPULALG =N LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARNIA DE
SECURGCS (o 3ANCC) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIC DE LA LLEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

J

ARTICULG 27: TRANSFERENGIS DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesién del contrato, en forma parcial o total, debera contar
7@ auorizecion sxpresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con o estipuiado en sl articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULG 28 SEZURD OBRRERG

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obfigado a tener
segurado el psrsonsl que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por a
Rlesgos ce Trabaje, y una deciaracién expresa que desvincula a La Municipalidad de Maipa de toda
secto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completa toda
specto. Tanto lz pdliza cubriendo su personal como la declaracién antes mencionada deberan ser

i Conuetisia anies de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

base a 1o previsto en ¢f aniculo 23 ¢el presente.

Pravio a la iniciacion de ia obra, € oferent® deberd p
exnsdidos por ios entes  Privados, Municipales, Provinciales yie NzGionale
: i & las instalaciones subtarrédneas de teléfono, gas, energia £léctrica, agua, etc.

e i A
LElion g
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Al iniciarse las obras se labrard un acta que consigne la toma de posesidn, replantec y
comienzo de las obras, por parte del contratista, entregandose una ccpia de ella a éste dltimo. Cuando la inspeccién no
puede entregar iz posesién integral dsel terreno donde se realicen las cbras, 6 cuando circunstancias especiales [0
aconssjen, podra sfectuarse la entrega de posesion por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijard
en &l acta el iempo de ejecucion de esa parte.-

ARTICULQ 30: PLAZCS DE EJECUCION

El plazo de ejecucién se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracter
regal.-

ARTICULO 31 HiULTAS
Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caréacter Legal.-
ARTICULD 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminadz la totalidad de las obras y si a inspeccion no tuviese objeciones que formular a
lzs mismas, se labrard acta de recepcion provisoria entregéndose copia de eliz al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de [a recepcién provisoria de la obra, el contratista esta obligado a mantenerla
durante el plaze & UN (1) ANO reparando los desperfectos v defectos provenientas durante su uso normal, de la mala
celidad o de [z deficients ejecucién de la obra.

Al no estar el contratista en posesion de la obra desde la recepcion provisoria, ne estara a
§d Cargo reparar dafos ocasionados por el mal uso, intencién expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccién no tuviese objeciones gque formular, se
giszivard la recencion definitiva de la chra.-

ARTICULO 34: P AN DE TRABAJO, BE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente

o

pii

20.-
A~GICHED 35 FERALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos flados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
sarén iratedos en forma idéntica al plazo de ejecucion de la obra, pero tomando sélo en consideracién la parte de obra
Gug tebid gjecutarse v la sancion pecuniaria seré proporcional a ella.-

CALIZACION D

ARTICULG 36 F

il
[
o
@

La inspeccion fiscalizard la ejecucién de las obras y exigird que ellas se realicen en
eswicta conformicad 2 lo contratado.

El contratista esté cbligado a tener enlla obra una copia completa v autenticada de la
documentacion ¢e [z obra, ademas det libro de drdenes de servicio y elide nota de pedido, por triplicado.

ARTICULG 37 SUSCONTRATISTAS

g néminalde los subcontratistas que
vigilancil y atencién de los frabajos

‘el contratista.
rvendran en

& COMaspon

subcontrtista, 0 exime de modo alguno
gl exclusivo espoq{sable ante el Estado.-
i
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ARTICULO 38 PERSONAL Y ENSERES

El coniratista tendra en |a obra los enseres y el personal que, en cantidad y calidad sean

nscesarios para el normal desarrollo de los trabajos.-

[
o

ARTICULO 3¢ PERMANENCIA DEL PERSONAL

ki contratista esta obligado a expulsar de [a obra al personal que la inspeccidn le exija, en
riud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquierzs de los siguientes hechos;
lta de respeto & [a inspeccion; b) descbediencia a la inspeccion; c) incitar a la desobediencia a la inspeccion; d}
la obrg; e) incumplimienio con sus obligaciones; f) cualquier ofra causa gue atenie conira la buena marcha de

(')0’.‘
4]

ARTICULG 40: GASTOS DE BOMEED Y DRENAJE

Si para ejecutar 1a obra fuese necesario efectuar bombec o drenaje, el gasto sera por
centa def conirausia, quien debera preverlo al presentarse a licitacion .-

9]

ARTICULD 41; DERVIDS PROVISORIOS

Cuando la ejecucién de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de licuidos, efc., &l gasto que elic ocasione serd por cuenia del coniratista, quien deberd mantener ese
servicio provisoric v *estableceno al servicio primitivo.-

ARTICULD 42 GUUARDADD DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estaré a cuenia y cargo del contratista y a juicio y directiva de ia inspeccidn, la
construccién de un depdsito seguro para el guardade de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La
Kunicipalidad, gue pudieran exisiir en el obrador. Asimismo el contratista estd obligado a velar por 1z seguridad de tales
eigmenics.

En cesc de estar previsio el acopio de materiales, el contratista contara durante la
ejecucion del contrate, con un centro de acopio para ics materiales a utilizar en [a obra et cual podra ser inspeccionado
por La Municipaiidad. El coniratista deberd comunicar a La Municipalidad el domicilio de dicho depdsito. El costo, la
seguridad v el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO 43: CCHPOSICION DEL HORMIGON

En &i caso de ser aplicable, para la composicion del hormigon vale todo lo especificado en
iog pliegos ae cencicionas particularss de cardcter téenico que se adjuntara & la documentacion licitatoria.

AZRTICULD 24 CORSISTENCGIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vate tedo lo especificado
&n los plisgos de cendiciones particuiares de caracter i€cnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULS 45: w4 TERIALES

Pare la ejecucion de las obras se deberan aportar materiales que cumplan con las
cenecifiicacionss {écnicas que aseguren una correcta concrecién de las mismas. En el caso gue estuviera previsto, se
dsbera f‘umoﬂr cera los materigles, con lo especificado en el del\Pliego de Bases Pariiculares de Caracter Técnico que

s adjuniard a ia documentacion licitatoria.-

. PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cuaiquier reparc que formule la inspegeio

' atas plevisiones de seguridad que se
zoonien, serd reparado de inmediaic por el contratista, mediante la adopcid

las medidas que sugiera la inspeccion.-

ARTICULD 47; ORIENES DE SERVICIO

V.09/2015
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Toda comunicacién entre el contratista y La Municipalidad se efectuara por intermedio de
iz inspeccitn, estando obligado el primero a acatar las ordenes que se le impariieran tendienies al cumplimiento del
contrato.-

ARTICULD 48: WiEDIDA DE LAS CERAS REALIZADAS

La medicién de los trabajos efectuados se realizard mensualmente, dentro de los fres (3)
dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emision de los certificades se efectuara dentro de los
primeros diez (10) dias hébiles del mes siguiente al que se ejecutaron los frabajos.-

iPIEZA DE OBRA

ARTICULD 46: 1

E| Confratista debera mantener constaniemente {a obra en perfectas condiciones de orden
v iimpieza de acuerdo con (g naturaleza del trabgjo que se ejecuia, y cumplira de inmediato [as érdenes que en este
senlde le imparts 2 inspeccidn.-

Qs

ARTICULD 50:

El Contratista queda obligade & suministrar a2 La Municipalidad cualguier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad gue se lo requiriese.-

EGUCION DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITADA EN LA OBRA
RELACION TECNICA

ARTICULG 518

W

El coniratista ne obedecera orden alguna, referente a ia obra en gecucién, gue no
provenga directameante del inspector acreditado en la misma, o &l representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocera ningln rabajo ejecuiado sin la correspondiente orden en ia forma anfes dicha. Todos los problemas técnicos
dzba trater 2 contrafista con Lz Municipalidad dsberan ser planteados exclusivamente ante la inspeccién de [a

ARTICULD 52: CARTEL DE OBRA
£i coniratista debera colocar en la obra, sin cargo v en el lugar donde lo indique la
arei con las caracigristicas y detailes indicados en el croquis correspondienie, dentro de les cinco (5)
ués de neberse firmado el acts de replanieo u orden de iniciacion. Habiéndose vencido & plazo
dsta se hara pasible de una multa diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) del monto de obra

Ti cariel deberd ser retirado al efectuarse |a recepcidn definifiva de la obra. Pasados los
alas corridos de ésia sin haberse cumiplido lo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULD 53: DCCUMENTACION CONFORME A CBRA

Una vez finalizada la obra, ia Empresa debera presentar la documentacion conforme a
probada co*“npuesta por nlancs de arquitectura, esiructura, instalacicnes sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
idn Técnica considare necesario. Esta presentacién es condicién necesaria para la confeccién y
53105;.“011 de iz UULEITICBVEOI’] final,

Zn casc de que la coniratista ses una empresz gue se ha presentado ai
srocecimientc e ssieccion con la constancia de inicio del tramite de inscripeion y habilitacién en el RACOP, solo se
: ificecion fnal de ocra uuando e empresa presepte {a constancia de inscripcién y habilitacion deﬁnl‘ilva en

Ei Fliego de Condicicngg i de Caracter Legal establecera si
acepio de materi alee y en el caso de gue :

sacién gus los
curnentacion re 7 .
s POr 8sie concesic serén deducidas de los cery ldan a medida que se gjecuten los
sor la cantidad ce material empleado en los mi ~Alcs e\fects de éa Certifi cacnon el Proponente
s cofnprobantes de compra de los maleriales (fa
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ceposiiados conforme establece el articulo 42. La Municipaiidad podra labrar Acta de constatacién del acopic efectuado
prev‘zc a autorizar 2i pago. La INSPECCION, en los Certificados gue se expidan con pesterioridad al reconocimiento de
zcoplo, siectuard =l desacopio, conforme 2 la incorporacion de los materiales y/o elementos acopiados en la obra

e ecluteds

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas megdocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
Ge ios menics de igs oferzas a jos ef mctos de aplicar el articuio 1del presente plzego a condicién de priorizar la mano
de cora local, segidn
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PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO
OBRA “DEMARCACION VIAL” MAIPU

ARTICULO 1: DIRECCION TECNICA E INSPECCION

La Inspeccién Ia realizara la Municipalidad de Maipt, quien debera contar con un
libro de Ordenes de Servicios por triplicado, donde asentard las instrucciones a la Empresa
Contratista, autorizando la iniciacién de los trabajos y que debera ser aportado por esta, donde
se autorizara’el inicio de los trabajos y demas ordenes de servicio.

La funcidn de Inspeccién estard a cargo de personal de la Secretaria de
Infraestructura y Servicios, y su tarea sera de verificar el cumplimiento del Pliego licitado,
aprobando los trabajos realizados o en su defecto podra solicitar los replanteos de obra que
fueren necesarios y como asi también Ia Inspeccién podra coordinas las verificaciones técnicas

con otras areas del Municipio

El Contratista debera tener en obra, un libro de Nota de Pedido por triplicado que
debe ser aportado por esta.

Mientras que la Direccion Técnica de la obra estara a cargo del Contratista.

ARTICULO 2: TRABAJOS PRELIMINARES, CARTEL DE OBRA
El contratista colocara en el lugar que indique la inspeccién de obra, un cartel de obra

como se indica en los planos de especificaciones técnicas adjuntos, se realizara en chapa
metalica montada en un bastidor de madera de primer uso. Dicho cartel permanecera
iluminado en horas nocturnas. Ef mismo sera retirado por la empresa a la recepcion definitiva
de obra.-

El cartel de Obra debera cumplir con los requisitos municipales y se construira con
materiales medidas, texto diagramacién, tipo y tamarfio de letras, que se indican en las
Especificaciones técnicas.

En cuanto al balizamiento, cierre y sefializacion de las zonas de trabajo, la empresa
es responsable de los materiales y de la obra en general, por lo que debera, arbitrar los medios

para que exista una vigilancia permanente en la misma) cerrando el area de trabajo a terceros

de forma segura, balizando y sefialando en tiempo y &n forma estos sectores, con el fin de

evitar accidentes, que de ocurrir éstos estaran a cargo cuenta exclusiva de la empresa.

Debera cuidarse los tendidos de energia eléctrica de que sean seguros para las

personas que transiten la zona.

fs/’

NO se mlcta/ Obra si el cartel no se encuentra insta[ad%b. JARDO 1. MzﬁABOTTA
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Para obras menores a $ 2 millones las dimensiones seran de 2,00 x 4,00mts
Para Obras mayores a $ 2 millones las dimensiones seran de 4.00 x 6.00mts

Para Obras Mayores a $ 5 millones se dispondran de 2 carteles, uno con datos de Obra y otro

con infografia de la obra

A esto se le debe sumar carteleria de informacion de cortes parciales de calle, precaucion y

otros.

ARTICULQ 3: VISITA OBLIGATORIA _
El Contratista debera realizar los relevamientos correspondientes de las

ubicaciones mencionadas precedentemente, desde el punto de vista climatolégico, ambiental y
de infraestructura a los efectos de cumplir con las condiciones generales del Pliego, no
pudiendo alegar posteriormente desconocimiento de las mismas.

ARTICULO 4: REPRESENTANTE TECNICO
El Contratista debera tener representante técnico Profesional habilitado, que

estara permanentemente en obra, que verificara y controlara la calidad de los trabajos a
ejecutarse, siendo el responsable de los mismos.

ARTICULO 5; CIERRE DE OBRAY REPLANTEO
Durante la obra, el lugar de trabajo debera estar debidamente sefializado con

carteleria de seguridad y preventiva, en caso de corresponder se debera dejar una via de
circulacion para peatones paralela al lugar de obra, segiin norma IRAM 10005 a cuenta y cargo

del Contratista.

El Contratista debera realizar el replanteo de la obra previo inicio de la obra, y este
debera ser aprobado por la Inspeccion.

ARTICULO 6: BANO DE OBRA
El Contratista debera proveer 1 bafio quimico para el personal de obra que

deben ser vaciados cada 2 dias a cuenta y cargo del Contratista, por una empresa habilitada
para desagote, traslado y disposicién final de aguas servida.

ARTICULO 7: PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA:
La Empresa contratista, realizara la provisién de materiales y mano de obra,

para la correcta ejecucion de la pintura vial en frio p en caliente.

ARTICULO 8: EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

\

ing JADUARDO L. MEZZABOTTA
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Las calles sobre las cuales se ejecutara la Demarcacion Vial, segun
ARTICULO 13, del presente pliego de especificaciones técnicas particulares.

ARTICULOQ 10: MATERIALES:

La pintura a utilizar sera lnicamente de primera calidad y con antecedentes
verificables de haber sido utilizada para tareas similares en otras reparticiones puablicas,
Nacionales, Provinciales o Municipales, como asi también los diluyentes o fijadores que
requiera la tarea, con resistencia a productos quimicos &cidos, bases diluidas, solventes,

combustibles , aceites, intemperie, lluvia, radiacién solar, ect , gue posea resistencia a la

. abrasion, al transito de personas, bicicletas y automéviles. El color a utilizar sera definido por la

inspeccion.
Pintura en caliente por pulverizacién
a) Reflectantes: termoplastico de aplicacidn en caliente, de color blanco o
amarillo. (opcional verde o rojo), con adicion de esferas de vidrio
transparente
b) Imprimacién: se utilizara material adecuado que asegure la perfecta
adherencia entre el pavimento y el termoplastico y cuyo tiempo de secado al
tacto ocurra en un plazo no mayor a 30 minutos.
¢} Esferas de vidrio: seran de vidrio transparente con un porcentaje minimo de
70% de esferas perfectas en su forma y transparencia, su granulometria
estara comprendida entre tamices N°20 N°140.

Calidad de los materiales

MATERIALES Y REQUISITOS UNIDAD MINIMO MAXIMC

Ligante % 18 -

Didxido de titanio % 10 ---
Granulometria del material libre de ligante :

pasa # N*16 % 100 -

pasa # N°50 (IRAM 297) % 45 70

pasa # N°200 (IRAM 74) % 15 55

Deslizamiento a 60°C % — 10

Absorcién de agua
Ademas luego de 96 horas de inmersion no

presentara ampollado y/o agrietamiento 0.5
Densidad 2.1

Estabilidad térmica
No se observa desprendimiento de humos 130

agresivos ni cambios acentuador de color
Punto de ablandamiento

Color y aspecto
Sera de color similar al de fa muestra tipo
existente en el Laboratorio de Obras
sFublicas

i

'\ Ing EDUARDO L MEZZABOTTA
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Adherencia
No se produciré desprendimiento al intentar
separar el material termoplastico con
espatula ya sea en obra 0 en probetas de
hormigén o asfalto con material blance o
amarillo

Resistencia a la baja temperatura
A 5° C durante 24hs, no se observaran
rajaduras en la superficie

Contenido de esferas de vidrio perfectas

15 —

Refraccion a 25°C

15

Granulometria de las esferas a incorporar
pasa # N°20 (IRAM 840)
pasa # N°30 (IRAM 590)
pasa # N°140 (IRAM 105)

%
%
%

100 -
99 100

Esferas de vidrio para riego

ESFERAS DE VIDRIO ( DE
AGREGADRO AL PINTADO)

UNIDAD

MINIMO

indice de refraccién (a 25°C)

1.5 -

Granulometria;
Pasa# N° 20 (IRAM 840)
Pasa# N° 30 (IRAM 590)
Pasa# N® 80 (IRAM 177)

%
%
%

100 -
90 100

Esferas perfectas
Cantidad a distribuir

g/m2

300 --

Pintura en caliente aplicada por extrusion

a) Reflectantes: termoplastico de aplicacién en caliente , de color blanco o amarillo

(opcionalmente verde o rojo}, con adicién de esferas de vidrio transparente

b) Imprimacion: se utilizara material adecuado que asegure la perfecta adherencia entre el

pavimento y el termoplastico y cuyo tiempo de secado al tacto ocurra en un plazo no

mayor a 30 minutos.

c} Esferas de vidrio: de acuerdo al cuadro de materiales

d) Material termopléstico:

MATERIALES Y REQUISITOS UNIDAD  } | MINIMO MAXIMO
Ligante % \ 18 -
Diéxido de titanio % 10 -
Esferas de vidrio perfectas %

Contenido ;

16 —

N
)
\
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Granulometria:

Pasa# 20(IRAM1.2) % 100

Pasa# 50(IRAM287) % 50 80

Pasa# 200(IRAM74) % 15 50
Punto de ablandamiento °C 65 130
Deslizamiento por calentamiento % 10
Absorcién de agua % 0.5
Ademas luego de 96hs de inmersion no
presentara cuarteado y/o ampollado y/o
agrietamiento
Densidad g/fcm3 1.9 2.5

Estabilidad térmica:

No se observa desprendimiento de humos
agresivos ni cambios acentuados en Obras
Pdblicas

Color y aspecto

Sera de color similar al de la muesira
existente en el Laboratorio de Obras
Publicas

Adherencia

No se produciré desprendimiento al intentar
separar el material termoplastico con
espatula y aplicando sobre probeta asfaltica
si es de color blanco o sobre probeta de H®
previamente imprimada si es de color
amarillo

Resistencia a la baja temperatura.
A 5°C durante 24hs, no se observan

rajaduras de la superficie

ESFERAS DE VIDRIO PARA RIEGO

Esferas de vidrio a sembra 1.5
indice de refraccion a 25°C
Granulometria:
Pasa#N° Z0(IRAM 840) % 100
Pasa#N°30 (IRAM 590) % 80 100
Pasa#N°80 {IRAM 177) % 10
Esferas perfectas (redondas % 70
e incoloras)
Cantidad a sembrar g/m2 500

ARTICULO 11: ESPECIFICACIONES DE TAREAS:

El Contratista debera garantizar que t
calzada, lineas de borde y sendas peatonales tendra un espesor 1

Previo a la colocacion de la pintura se debera realizar la li

un barrido y soplade con aire a presién para eliminar polvos Y tods

correcta co!ocac_ig]i/ de la pintura. La superficie se lavara para eg
e -

la superfici

pintada del eje de
inimo de,600 micrones.

pieza profunda, de superficie con

ureza, que obstruya la

wnar stos de aceites u otra
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contaminacion que afecte a la pintura una vez colocada. La inspeccion verificara el estado de la
superficie previo a autorizar la colocacion de la pintura. De ser necesario usar diluyente solo
podra utilizarse el recomendado por el fabricante de la pintura.

El contratista sera el responsable de cerrar los sectores de trabajo durante Ia
ejecucion de la tarea y el tiempo necesario para el correcto secado, cualquier inconveniente en
este aspecto serd solucionado por la empresa contratista sin reclamar al inspector por este
aspecto. El Contratista no podra cortar el transito en forma total durante la demacracién de la
calzada sea de eje de calle como de sendas peatonales y linea de frenado, y debera utilizar la
sefializacién correspondiente

ARTICULO 12: DEMARCACION EJE DE CALZADA
DOBLE LINEA AMARILLA
Pinfura en caliente

Aplicacion por pulverizacion

a) Riego del material de imprimacion: se efectuara el pintado inmediatamente después de

la limpieza, un riego de imprimacién, se empleara imprimador de las caracteristicas
indicadas en el ARTICULO 10, que permite aplicar el termoplastico reflectante
inmediatamente después de alcanzadas Ias condiciones adecuadas (secado).

La franja de imprimacion- tendra un mayor ancho de CINCO CENTIMETROS (5cm) que
la del termo plastico, excedente que quedara repartido en ambos lados por partes
iguales.

b) Aplicacion del material termoplastico reflectante: se aplicara en caliente, a la
temperatura y presién indicada para lograr su pulverizacion (por sistema neumatico) con
el fin de obtener una buena uniformidad en la distribucion y las dimensiones (espesory
ancho de las franjas), que se indiguen en los pliegos. El riego de material se efectuara
unicamente sobre pavimentos previamente imprimados con el material que se
determine como mas adecuado.

La longitud de los bastones no presentara reducciones de mas de 3% y tampoco se
vera excedida en mas de un 20%. A su vez la longitud de los vacios entre marcas no
presentara reducciones de mas de un 20% y tampoco se vera excedida en mas de un
3%.

El ancho de franjas no presentara variaciones del 5% en mas o en menos y si las

hubiere dentro del porcentaje indicado, estas n§ se manifestaran en forma de escalones

de pinten doble franjas en el eje de ia

que sean apreciables a simple vista. Cuando
calzada, las mismas mantendran el paralelismo, miﬁéndose desplazamientos que no

exceden 0.01m, cada 100m (para doble pico apl I iacion del paralelismo

DUARDO INVIEZZABOTTA
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carriles, no tendra diferencias en mas o menos, superiores al 5% del semiancho de la
caizada por kitdbmetro.
En virtud de las variaciones que suelen producirse en los anchos de los pavimentos,
previo a la determinacion de cada uno de los carriles, se efectuara mediciones con ia
suficiente frecuencia para fijar la medida mas conveniente, a fin de evitar cambios de
alineacion considerables o la posibilidad de que las lineas laterales, queden muy al
borde de la calzada
Entre el borde exterior de la linea lateral y borde del pavimento, la distancia promedio
debera ser de 0.10m no resultando inferior a 0.05m.
El espesor de las franjas sera de 1.5mm no resultando inferior a 1.4mm ni superior a
2.5mm. El espesor de 1.4mm se aceptard como excepcion y siempre y cuando no
afecte mas de un 5% de la superficiec demarcada.
La franja no presentara ondulaciones ni cualquier otra anormalidad proveniente de la
aplicacion del material

¢} Distribucion de esferas de vidrio: se distribuiran sobre el material termoplastico
inmediatamente aplicado y antes de su endurecimiento a los efectos de lograr su
adherencia en aquel.
La aplicacion de las esferas se hara a presion, proyectandolas directamente sobre la
franja pintada mediante a su sistema que permita como minimo retener el 90 % de las

esferas arrojadas.

Durante la obra se debera colocar carteleria de seguridad, el Contratista no podra cortar en su
fotalidad la calzada durante los trabajos para no generar inconvenientes en el transito.

Aplicacion por extrusion
a) El material termoplastico sera calentado en la caldera, por via indirecta y agitado en
forma mecénica a fin de lograr su homogeneizacion y se calentara a la temperatura de
aplicacion adecuado de manera tal de obtener una capa uniforme, de un espesor
minimo de 3mm. La Inspeccién controlara la temperatura para evitar el recalentamiento
que provoque alteraciones en el materjal, admitiéndose una tolerancia de los 10°C en
mas con respecto a la temperatura estipWilada por el fabricante

b) La descarga de aplicacion se efectuara\por medio de una zapata y la superficie a

obtenerse debera ser de ancho uniforme," esentar sus bardes bien definidos, rectos y
nitidos, libres de burbujas, grietas, surcds, o

cualquier ofra anormalidad proveniente TI miateriz

- J
! nuARDO 1. MEZZASOTTA
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c¢) Simultaneamente con la aplicacion del material termoplastico se procedera al sembrado
de las esferas de vidrio a los efectos de obtener retroreflectacia inmediata. Esta
operacion debera de estar perfectamente sincronizada con la temperatura dei material
termoplastico que se aplica, de modo tal que las esferas no se sumerjan totalmente ni
se distribuya tan superficialmente que haya mala retencion.
Ademas se debera dispersar uniformemente en toda la superficie de la franja. Este
sembrado debera responder como minimo a los especificado de 500gm por m2, pero es
obligacion del Contratista incrementar esta cantidad se ello fuese necesario para la
obtencién inmediata de la retroreflectancia adecuada

d) Antes de verterse las esferas de vidrios a la tolva de distribuidor la Inspeccidn verificara
que el envase en que estan contenidas se encuentra herméticamente cerrado, de
maneta tal que al proceder a su aberfura comprobara que las mismas estén
completamente secas y que no se presenten pegadas entre si.

e) La demarcacién horizontal con material termoplastico reflectante debera ser liberada al
transito en un tiempo no mayor de 30min.

f) Las extrusiones aplicadas en pavimento de hormigdn se inscribiran dentro de un

recuadro de acrilico negro para lograr el contraste necesario.

LINEA PUNTEADA Y LINEA DE BORDE

Pintura en caliente

Aplicacién por pulverizacion

a) Riego del material de imprimacion: se efectuara el pintado inmediatamente después de

la limpieza, un riego de imprimacion, se empleara imprimador de las caracteristicas
indicadas en el ARTICULO 10, que permite aplicar el termoplastico reflectante
inmediatamente después de alcanzadas las condiciones adecuadas (secado).
La franja de imprimacion- tendra un mayor ancho de CINCO CENTIMETROS (5cm) gue
la del termo plastico, excedente que quedara repartido en ambos lados por partes
iguales.

b) Aplicacién del material termoplastico reflectante: se aplicara en caliente, a Ia

temperatura y presién indicada para logra ‘
el fin de obtener una buena uniformidad e \ distribucion y las, dimensiones (espesor y

Gnicamente sobre pavimentos previamente ados con, el material que se

determine como mas adecuado.
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c)

La longitud de los bastones no presentara reducciones de mas de 3% y tampoco se
vera excedida en mas de un 20%. A su vez la longitud de los vacios entre marcas no
presentara reducciones de mas de un 20% y tampoco se vera excedida en mas de un
3%.

El ancho de franjas no presentara variaciones del 5% en mas o en menos y si las
hubiere dentro del porcentaje indicado, estas no se manifestaran en forma de escalones
que sean apreciables a simple vista. El paralelismo entre las lineas centrales y borde de
calzada o demarcatoria de carriles, no tendra diferencias en mas o menos, superiores al
5% del semiancho de la calzada por kilémetro.

En virtud de las variaciones que suelen producirse en los anchos de los pavimentos,
previo a la determinacién de cada uno de los carriles, se efectuara mediciones con Ia
suficiente frecuencia para fijar la medida mas conveniente, a fin de evitar cambios de
alineacién considerables o Ia posibilidad de que las lineas laterales, queden muy al
borde de la calzada

Entre el borde exterior de la linea lateral y borde del pavimento, la distancia promedio
debera ser de 0.10m no resultando inferior a 0.05m.

El espesor de las franjas sera de 1.5mm no resultando inferior a 1.4mm ni superior a
2.5mm. El espesor de 1.4mm se aceptara como excepcion y siempre y cuando no
afecte mas de un 5% de la superficie demarcada.

La franja no presentara ondulaciones ni cualquier otra anormalidad proveniente de la
aplicacién del material

Distribucién de esferas de vidrio: se distribuiran sobre el material termoplastico
inmediatamente aplicado y antes de su endurecimienio a los efectos de lograr su
adherencia en aquel.

La aplicacion de las esferas se hara a presién, proyectandolas directamente sobre la
franja pintada mediante a su sistema que permita como minimo retener el 90 % de las

esferas arrojadas.

Aplicacion por extrusion

a) El material termoplastico sera calentado en la caldera, por via indirecta y agitado en

forma mecdénica a fin de lograr su homogeneizacion y se calentara a la temperatura de
b

. - ) .
aplicacion adecuado de manera tal de, obtener una capa uniforme, de un espesor

minimo de 3mm. La Inspeccion controlaraNa temperatura jara evitar el recalentamiento

que provogue alteraciones en el material
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b)

c})

d)

e)

La descarga de aplicaciéon se efectuara por medio de una zapata y la superficie a
obtenerse debera ser de ancho uniforme, presentar sus bordes bien definidos, rectos y
nitidos, libres de burbujas, grietas, surcos, ondulaciones superficiales, ampolias o
cualquier otra anormalidad proveniente del material, sin alteraciones del color
Simultaneamente con la aplicacion del material termoplastico se procedera al sembrado
de las esferas de vidrio a los efectos de obtener retroreflectancia inmediata. Esta
operacién debera de estar perfectamente sincronizada con la temperatura del material
termoplastico que se aplica, de modo tal que las esferas no se sumerjan totalmente ni
se distribuya tan superficialmente que haya mala retencion.

Ademas se debera dispersar uniformemente en toda Ia superficie de la franja. Este
sembrado debera responder como minimo a los especificado de 500gm por m2, pero es
obligacién del Contratista incrementar esta cantidad se ello fuese necesario para la
obtencion inmediata de la retroreflectancia adecuada

Antes de verterse las esferas de vidrios a la tolva de distribuidor la Inspeccion verificara
que el envase en que estan contenidas se encuentra herméticamente cerrado, de
maneta tal que al proceder a su abertura comprobara que las mismas estén
completamente secas y que no se presenten pegadas entre si.

La demarcacién horizontal con material termoplastico reflectante debera ser liberada al

transito en un tiempo no mayor de 30min.

Las extrusiones aplicadas en pavimento de hormigon se inscribiran dentro de un recuadro de

acrilico negro para lograr el contraste necesario

ARTICULO 13: DEMARCACION SENDAS PEATONALES

Pintura en caliente

Aplicacién por pulverizacion

a)

Riego del material de imprimacion: se efectuara el pintado inmediatamente después de
la limpieza, un riego de imprimacion, se empleara imprimador de las caracteristicas
indicadas en el ARTICULO 10, q e permite aplicar el termoplastico reflectante
inmediatamente después de a!canzadaas condiciones adecuadas (secado).

hancho de CINCO CENTIMETROS (5cm) que
0\en ambos lados por partes

La franja de imprimacion- tendra un may
adara repartic

la del termo plastico, excedente gue qu

iguales. 7
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b) Aplicacion del material termoplastico reflectante: se aplicara en caliente, a la
temperatura y presion indicada para lograr su pulverizacion (por sistema neumatico) con
el fin de obtener una buena uniformidad en la distribucién y las dimensiones (espesory
ancho de las franjas), que se indiquen en los pliegos. El riego de material se efectuara
inicamente sobre pavimentos previamente imprimados con el material que se
determine como mas adecuado.

¢) Distribucion de esferas de vidrio: se distribuiran sobre el material termoplastico
inmediatamente aplicado y antes de su endurecimiento a los efectos de lograr su
adherencia en aquel.

La aplicacion de las esferas se hara a presion, proyectandolas directamente sobre la
franja pintada mediante a su sistema que permita como minimo retener el 90 % de las

esferas arrojadas.

Aplicacién por extrusion

a) El material termoplastico sera calentado en la caldera, por via indirecta y agitado en
forma mecénica a fin de lograr su homogeneizacion y se calentara a la temperatura de
aplicacion adecuado de manera tal de obtener una capa uniforme, de un espesor
minimo de 3mm. La Inspeccién controlara la temperatura para evitar el recalentamiento
que provoque alteraciones en ef material, admitiéndose una tolerancia de los 10°C en
mas con respecto a la temperatura estipulada por el fabricante

b) lLa descarga de aplicacién se efectuara por medio de una zapata y la superficie a
obtenerse debera ser de ancho uniforme, presentar sus bordes bien definidos, rectos y
nitidos, libres de burbujas, grietas, surcos, ondulaciones superficiales, ampollas o
cualquier otra anormalidad proveniente del material, sin alteraciones del color

c) Simultaneamente con la aplicacion del material termoplastico se procedera al sembrado

de las esferas de vidrio a los efectos de obtener retroreflectacia inmediata. Esta
operacion debera de estar perfectamente sincronizada con la temperatura del material
termoplastico que se aplica, de modo tal que las esferas no se sumerjan totalmente ni
se distribuya tan superficialmente que haya mala retencion.
Ademas se debera dispersar uniformemente en toda la superficie de la franja. Este
sembrado debera responder como minimo a los especificado de 500gm por m2; pero es
obligacién del Contratista incrementar esta cantidad se ello fuese necesario para la
obtencion inmediata de la retroreflectancia adecuada

d) Antes de verterse las esferas de vidrios a la tolva de distribuidor la Inspeccién verificara
que el envase en que estan contenidas se encuenira herméticamente cerrado, de
maneta tal que al proceder a su abertura comprobara que las mismas estén
completamente secas y que no se presenten pegadas entre si.

¢) lLa demarcacién horizontal con material termoplastico reflectante debera ser liberada al
transito en un tiempo no mayor de'@0min.

Las extrusiones aplicadas en pavimento d

hormigén se inscribiran dentro de un recuadro de
acrilico negro para lograr el contraste necesayj

Durante la obra se debera colocar carteleria 1
totalidad la calzada durante los trabajos para no\gene

Se adjunta detalle gh? esquina tipo para demarca
Jhn é
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ARTICULO 14: SELLADO TIPO PUENTE DE GRIETAS Y FISURAS:
DESCRIPCION:

Este trabajo consistira en el sellado de las grietas y fisuras existentes en la superficie del
pavimento flexible, a fin de evitar el ingreso de agua a la estructura. El sellado se realizara en
caliente siguiendo la técnica del sellado tipo puente con asfaltos modificados con polimeros.
A los efectos de asegurar la adherencia del material de sellado a los bordes de las juntas,
grietas y fisuras, se procedera a la correcta preparacion de las mismas.

MATERIALES:

a) El sellado de las juntas, grietas y fisuras se efectuara con una mezcla de asfalio
modificado con polimeros, tal que el mismo cumpla con las siguientes especificaciones.

Actal fin, antes de comenzar con estas actividades se tomaran muestras (minimo tres (3)) del
material a utilizar y a su vez cada vez que ingrese material a obra, procediéndose a la
realizacion de los ensayos de comprobacion de la calidad de los mismos. Los costos
emergentes de estos ensayos seran por cuenta del Prestador.

La eleccidon adecuada del tipo de sellador dependera de un andlisis del entorno. A tal fin el
Prestador propondra el tipo de sellador y, previc a su uso, sometera al mismo a la aprobacion
de la Jefatura de Fiscalizacion.

b) Previo a la aplicacion del material de sellado se pintara la superficie con emulsién asfaltica
con polimeros.

Carateristicas [i13) Tipo Tipo TPO | TIFO Método de
5430 SA-40 SA-50 SA-66 Ensayo
Temperatura de|°C INGICADG POR EL FABRICANTE
aplicadén
Punto de | ®C 80 85 105 g5 iRAM 115
ablandamiento
{anillc y esfera) —
Mimmo
Punio de | *C 230 230 230 230 IRAM-IAP
inflamacion ABHE5
{Cleveland, wvaso
abierio)- Minimo
Pepelacion {25 | ,1mm | 35-50 3555 3550 60-80 IRAM 6576 ¥
°C, 158g, 58} ASTM D217
Recuperacion % 60 &0 a0 90 1RAM 5830
elistica  torsional
{olah a 23 °C
Kinimo
cumple | cumple | cumple | Cumple | ASTMD5329
_ Q\ cample | ASTMD5329
35 40 %ik js(_\ %STMD&QQ

Ailﬁamﬁrporeifmrimht\ede %ﬂa IFY §837
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EJECUCION:

Se calentaran previamente los bordes y las partes mas superficiales de las fisuras y, en todos
los casos, se limpiaran las fisuras y los bordes de las mismas con aire caliente a presion de
modo de dejar una superficie limpia que asegure la adherencia del material de sellado.

El producio de sellado debera ser de tales caracteristicas que permanezca adherido al material
del pavimento. Deben utilizarse asfaitos maodificados con polimeros de alta recuperacion
elastica.

Las superficies de |las grietas y fisuras, se encontraran limpias, secas y libres de polvo, para
luego proceder a sellarlas con el material asfaltico aqui indicado.

En las grietas y fisuras, el material de sellado se aplicara en un ancho minimo para asegurar
que queden estancas. Todas estas operaciones se efectuaran con prolijidad de modo de no
colocar exceso de material; los que deberan ser eliminados. La Jefatura de Fiscalizacion
verificara que las superficies se encuentren secas, limpias, libres de polvo o cualquier otra
sustancia que perjudigue la adherencia del material antes de aplicar el sellado.

LIBRADO AL TRANSITO:

Los sectores reparados seran librados al transito una vez terminados los trabajos, y
transcurrido el tiempo necesario para que no se observe adherencia entre los neumaticos y el
matetrial asfaltico.

CONDICIONES PARA LA RECEPCION:

La terminacion superficial permitira una correcta identificacion con las superficies adyacentes
existentes y la adherencia del material sera continua.

El no cumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas en la presente Especificacion
Técnica Particular significara no admitir las labores realizadas y el Prestador debera proceder a
retirar el material colocado, volviendo nuevamente a realizar las tareas a su ¢argo y costo.

ARTICULO 15: PERSONAL DE OBRA

El Contratado debera presentar seguros de accidentes personales a toda
persona que realice frabajos en la obra y Plan de Prevencién de riesgos para evitar que se
susciten situaciones que pongan en riesgo a seguridad del personal y de las personas en
general.

ARTICULO 15: LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES

Al finalizar la obra, previo a la enirega y certificacidn final de la misma se
realizaré una limpieza total por cuenta y cargo de| Contratista, retirando todo sobrante de
material y equipos, debiendo la Inspeccion aprobar lay;
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CONTRATISTAS

INTRODUCCION

Es propcsito de la Municipalidad de Maipd asegurar que en todas las dependencias del
Muricipio cuands se efectien los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se
cumplimenrten las oracticas de Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la legislacion vigente en la materia.
Fundamentado elio en as disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo
(LH8T) N®19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto estabiecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos
genzrales y miniros en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de
la dMunicipalidad de Maipl v iodo el personal gue trabaje en relacién de dependencia con ellos,
inciuyéndose en astos los subcontratistas y eventuales.

Los aspecios particulares de cada tipo de trabajo, serén aplicados con criterio y sentido comin
dependiendo en cada caso de la situacién particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el
analisis de riesgos. 3e pretenden transmitir ias obligaciones al Contratista, para que sean puestas en
practica por el misime, para la prevencién de accidentes, enfermedades y daiios a la propiedad.

.'/_\
(GEOMES
Alos efecice de que las empresas Contratistas ylo los Contratistas en particular cumplan con o
estpulado en la lecistacién especifica, deberén considerar Legislacion Vigente
8y Ley de Riesgos de! Trabajo 24.857 y resoluciones adjuntas.
(R Ley nacional 18587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario
351/78 y complementarios.
(A Leyes Provincizies reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio
“mbiente segin correspondan a la actividad que el contratista desarroliara.
L4 Leyes y decretes de Salud v Seguridad en la Construccion.
& —2y de Transite Transporte.
Cualquier ofra disposicién, Resolucién, etc., vigentes.
HORMATIVA
o ~ormas Cenerales del Municipio establecidas segin pliego.
Marmas Espacificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de Ia Municipalidad de
iaipG.
S i Normas de aplicacién a trabajos determinados, cuya normalizacién sea dispuesta

Sor otras vias,

e es responsabie en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el
personal o subconiratista, de lo dispueste per la municipalidad y por la Legislacion vigente.

HEID DE MEDICINA LABORAL

L. Corntraiisia, en cumplimiente de los reguerimientos que establece la ley de Higiene y
Seguridad en ¢l Trabajo v su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351 {79) debera contar con un
servicio encargaac del trasiado v atencién médica para accidentes [aborales y urgencias médicas de

su persenal Tai servicio podré ser l

al Zervicio Hédics Propio.
b} Serviclo Médico contratado, mediante cphvenio con Instituciones pablicas o
arivadas. i !
i
&} Sistema de Seguro {Assguradora de Riesgo: e incluya tal apoyo o

jones suficientemente
médica de urgencia

de! Conratisia debera contar con una bgé
rindzr 2! Accidentado o Empleado que re

Ei servicic v
Cercana, de for
una rapida resg
prccedﬂmé/ Fayrari

Departamento de
~> Estudios y Proyectos
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de sus empleados deberéd contar con una certificacion médico laboral
izzdo), que determine la aptitud psicofisica del mismo para ia tarea propuesta
a legislacién vigente. Presentar previo a la iniciacién de los trabajos propios del

\

o 4z gccidents se deberd presentar ante las autoridades de competencia de la
2 Wiaipl ef parte médico de ingreso y el de egreso.

LPDTD DE SEQURIDED E HIGIENE INDUSTRIAL

ta debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de
cuerimientos del decreto 351/72 reglamentario de la Ley Nacional 19587 vy la Ley
st Trabajo.

imiento de las tarsas diarias. E! objeto dei servicio debe ser |a salvaguarda integral
el personal gus en eila labora.

DHNAL DEL CONTRATISTA

oy

iniclar los trabajos, Tl Contratisia presentara, la némina del Personal afectado a la
copla parz ser eniregada 2 la inspeccidon de Seguridad e Higiene Laboral y
§ Cantidad del parsonal.
§ Nombres y Apeilidos.
g Dommiciiio.

=

Asi mismo e} contratista tiene la obligacion de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes,
al rnunicipio tods cambic en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar

servicios. Lo mism
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= responsabilidad de desarrollar planes de capacitacion para su
[ Iunicipic acerca del programa, su contenido y el Cronograma de

Dentro de 'os temas se incluiran:

+ Secuencias a seguir anies una emergencia en la dependencia.
+ Zervicios de ART

= Frevencion de Accidentes.

+ Frevencidn de rizsgos laborales.

+ ~revencion de incendios v lucha contra el fuego.

+ “ode elio con refacién a la tarea a realizar,

SOTEDSION PERSOMAL

s =

L proveerd & su

ies izreas en condicion

wersonal, de todos los elementos de proteccion necesarios, a fin
es de Seguridad e Higiene Industrial.

£
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o
o
Iy
5
e
&
==

oL CoNTRAT

ATAMENTE LA ZONA DE TRABAJG. SE R
MA

T4 QUE NO CUMPLA CON EL uso§: LOSELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

TERRUSPCIONES QUE TALES HECHOS

Municipafidad de Maiph
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entrega de Elemenios de Proteccion Personal de cada operario deberan estar
o

Les plar &
&n, en cuanto estas sean requeridas.

z ¢lsrosicién da

fcspowsabie de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal

cisn de lz documentacion y presentacién ante Ios entes de
; zree estas obligaciones a la Organizacién Ademas deberan hacerse
édica de su personal, internacion, rehabilitacién e indemnizacidon, segin

presentard mensuaimente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos
i sra_zaao derivados de sus tareas especificas. En esta presentacién se tendra en
‘e horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices

ias inag, vehicuics, sguipos, escaleras, andamios, dispositives de iluminacion,
; as elementos gue se utilizan deberén estar en perfectas condiciones de uso y de
mos deberzn conlar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene.
ran suditados por la Municipsaiidad de Maipa.

$i0N DE TRABAJOS

de scidaduras, esmerilade, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los

lecidos sn iz WMu =nicipaiic§a-d, debiendo tomar los recaudos para establecer
&8 de trabeajo gue propendan a la seguridad,

Los frat s que por sus caracterustlcas yio naturaleza impliquen o presenten riesgos, como
: imigpics de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o
n contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los
rerios, regirse por ias normas 3SHL existentes en cada casco y las instrucciones que al
respecio s ordenen. Cuslguier problema en e procedimiento u organizacién debera ser notificada.

nar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera
E tzdo en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable

cnico. Se habilitard un libro de drdenes de servicios {que puede
o‘Eﬁcdrar las 0.8, referidas a Seguridad ¢ Higiene Laboral. Cabe
también obrara como Auditor de la Seguridad e Higiene de la

NES DEL PERSONAL

mplird con las indicaciones e instrucciones de Medicina

e Proteccion Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea

nentz provista v no podra realizar 1a tarea con el torso desnudo.

tista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de
s normas de convivencia para con la comunidad.

elementos gue sean fuentes de ignicién, en
yroductos inflamabies y/o explosivoes, como asi
3es en el ambiente o cualquier otro lugar

r fusge o emplear
cem,n, manlpulen,

gctiie en lugares expresamente

sarar comidas, salv que siefe)
!

eccidn del contrato o &HL

ista debera tomar congt
Junicinalidad. /
-

Atumplir con la pelitica general

] Departamento de
Aoy skrue Estudios y Proyectos

ca Wfrasstricty
Municipalidad de
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crobibido introducir bebidas alcohoblicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

z permite dessrrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la
wia de psiccoirdpicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera
sabllidad del Cen‘t’ratista, retirarlc del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

co de contratacién de personal de servicios especiales de
% E’dﬂ a condicicnes gue establezecan leyes vlo reglamento, esta
n de armas.

ble

x

z red de agua conira incendics o elementos extintores de
no s2an especifices, salvo expreso requerimiento por parte del
a dependencia.

srcia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el
meante de Maipt, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato.

»

2 a lo normzdo en el decreto 586/98 de la Municipalidad de Maipd.

factores preponderantes en los obradores v lugares de trabajo, y
vitar gocidentes. Ademas, se apostaran absolutamente todos los
lzs con la prestacion de obra a efectuar y tener instalados los
proteceidon contra caidas de objetos, de personas, maquinas, ete.

e la Municipalidad, estimara el lugar para Iz instalacion del obrador. Asi
ro sobre iz delerminacién del espacio necesario para el desplazamiento de
-, maguinas v estacionamiento de vehiculos.

St por razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de

Perforacién {m
tase

e todo material

slucrado a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos limpios

debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la
cuto que pudieran ocasionar accidenties. Para ello El Contratista proveera, montara
i nes eveniuales para advertir tal situacién.

podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas
roias cruzadas a 45° de 5¢cm de espesor y letras de fondo negro.
ra con carteles, se utilizara material retroreflectivo.

L

izaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

denanmadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como ditimo
ite el rizsgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en

da tener correspondientemente balizada la zona durante las 24
bra. Los elementos de sehalizacion deberan presentarse previo

+  Departamento de
Estudios y Proyectos

f i
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mentendrs libre el espacio para la circuiacion del personal en caso de

gy =} Contratista a! realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debera
s de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidenies y/o lesiones a sus
ces v disponer de g tarjeta de habilitacion otorgada por su Servicio de Seguridad.

irabajos, herramienias en perfectas condiciones de uso y retirar del
zrantias a la seguridad.

"

H

2

]
Y
-3

{]

{H

en funcicnamiento los eguipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
i ‘zherén contar con la tarieta de funcionamiento aprobada por el
ne l.aboral de! contratista, copia de la cual se debera hacer entrega
ded de Maipl segim corresponda y remitida a SHL.

2o etilénice, 2l equipo se instalara en el lugar de trahajo en forma
‘?erf'era ia libre circulacion y no afecte ias instalaciones. El

cumplirnentar las disposicionas de seguridad correspondientes.

=y
ol
H
in

ura o corie oxiacetileno en una instalacion en altura con el fin
d cados nor las chispas gue se desprenden, se debera tener la
e halle alejado como minimo 6 o 7 m. (en direccién de ia

imnida la .,royeccién de chispas, escorias, etc.

de carécter peligroso, irritantes toxicos, etc. se tomaran las
sC. Se uiilizaran los elementos de proteccion personal y se
mplica.

ene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de
d d de Maipd.
ol

Eugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
es ,/ demas elemento de curaciones de emergencia. El listado
s referido por el servicio de medicina laboral del contratista.(

dz narsonal, pertenecienie al contratisia, convenientemente

s dos metros de altura ¢ durante su armado se debe utilizar en
s de seguridad.

n las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y
n la prestacién a efectuar y tener instalados los dispositivos de
caidas de ebjetos y de personas.

mulazo defca
ieben esiar siempre despejados)
t : riginar caidas por rej
£33 takicies L oiros maizriales gue se uidilicen
i ; e uEmEtUras, empalimes, et

2 E|l Contratista, dard aviso
& la emergencia.

Departamento de
K racios Estudios y Proyectos
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contingencia ¢l personat del contratista debera operar en e! siniestro en forma
“or ol Municioio.

deberé estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar
;{JS Con gue ge cuenta.

jo: motivo de la prestacion, y en casos de incendios, El Contratista
& apoyo salamente a pedido.

-5 PARA EL TRANSITO DE VEHICULOCS

cumplir con las Reglamentaciones Nacionzles, Provinciales y
: las Condiclones de seguridad para transito y transporte.

ersonal en méaguinas pesadas, {ractores, grias, motoniveladoras,

descender de ios vehiculos en marcha.

tancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacion
paiente.

27, para circular, el certificado de revision técnica, emitido por un
Transporie de ia Nacion.

ACION

= realizare un pozo séptico, o de cualquier tipo, este deberd estar
“zte su gjecucién, su uso y luego debera ser tapado y asegurado para
lebisndo dejar regisiro grafico de ia ubicacion,

foracion y terminacion de pozos de cualquier tipo, como asi también
!ba en jas instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse,
2 riger, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes.

o por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios,
ab e dd cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de las
contractua:, sino también de las disposiciones, obligaciones y
ix:.rma.

bgréd instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las
cden explicitamente senaladas, como tal, en los contratos respectivos.

responsables de ias areas de trabajo o del Ambito donde debe
con 8HL, deberan antes de iniciarse la efectivizacion de la
S"r'tratasta incluyendo a los integrantes de Servicios de

Tir de los aspectos precedentemente sefialados, los mismos que deben
zta ¥ formar parte de la planificacién y programacion de los trabajos.

do en los puntos anteriores, el Coniratista estard obligado a
i 2 Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de

; ieran presentar los contratistas a raiz de
ta de conocimienio de la presente norma o de

Departamento de
Estudios y Proyectos

~ecr*t=; 2da f"ae:&r!fmi iy
Municlpabidad de Maind

I |
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU

FO-OPU-14

CURVA DE INVERSION

REV-00

0

1 $ 30.542.750,00
2 $ 28.542.750,00
3 $ 28.542.750,00
4 $ 31.542.750,00

¥ ¢ ¥ B

UBICACION:CALLES VARIAS DEL DEPARTAMENTO

29,542,750,00
58.,085.500,00
$5.628.250,00
118.171.600,00

OBRA: DEMARCACION VIAL

0 0
25.0% 25,0%
24,2% 49,2%
24,2% 73,3%
267%  100,0%

I 100% ‘

118.171.000,08 L 100%

Tiempo de Ejecucion 120 Dias

IMPORTE INVERTIDO (§}

140.000.000,00 $

120.000.000,00 $

100,000.000,00 §

80.C00.00C,00 5

60.000.000,00 8

40.000.000,00 $

20.000.000,00 &

0.00%

CURVA DE INVERSION

1 2 3 3
TIEMPO DE EJECUCION 4 MESES 120 Dics )
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NOTA:

Fy« os iterns mano de obra debera respetarse como minjmo .‘- valores/estak)
F{ 1 organismo de gremio correspondiente), mas los apdrtes pa

MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU ANALISIS TIPO N°
SECRETARIA DE
DE Expte N°
INFRAESTRUCTURA PRECIOS Hoia_de_ Hajas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {um)
RUBRO : 2
ITEM : m
A MATERIALES Unidad I;::ﬂr:ad Dreio Monto
4
2
3
4
5
i COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $ium
2 MANO DE OBRA Unidacil;::g;ad e Monto
1
i 2
3
4
| COSTO DE MANO DE OBRA SuUB-TOTAL B $/lum
G EQUIPOS Monto
Poten |Val amorti {RePA" Yl busti fLubri  |Costo Rendi
TIPG c;; = A:;;E za":i’én ﬁ:spues bl‘:sn N c:n’:tlas diario miento
He ¢ $idia | $idia $idia $/dia $tdia um/dia
1 Moldes
L2
3
(4
' CCSTO DE LOS EQUIPOS SuB-ToTAL C $fum
[ 0D TRANSPORTE A OBRA Monto
L |
COSTO DEL TRANSPORTE SUB-TOTAL D $ium
E|SUB - TOTAL 1 = | A+B+C+D Sfum
F IGASTOS GENERALES = 10 |% deE $/um
GISUB-TOTAL 2 = (E+F $/lum
' HIBENEFICIO 10 % %de G $/um
| |GASTOS FINANCIEROS = 2,5 (%deG $/fum
J [SUB-ToTAL 3 GH#+ Sfum
KiWWA 21 |%ded $fum
LTOTAL = [k L S $fum
__PRECIO UNITARIO ADOPTADO '/~ \ Stum

lecidos en escala salarial emitidos por
eshondientes.

Departamanto de

Estudio y provecto




MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU TIPO Ne
DIREGGIGN ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
DE Expta N°
OBRAS PUBLICAS | Hoja 1 de 1 Hojas

OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (un)
RUBRO : MANO DE GERA
ETEM = ANALISIS DE COSTO DE MANOC DE OBRA hs.

A MATERIALES ESPet SADO OFICIAL o | AvupanTe

1 SALARIO BASICO PCR HORA

2 |INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) (a)

3 SUBTOTAL

4 |CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3} (b)

5 INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (¢)

6 COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)
| PRECIO UNITARIO ADOPTADO | i

Nota: el PRECIC UNITARIO ADOPTADO no podrd ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO deteminado en al punto N2 6.

{a)- Porcentaje determinade en base a una media estadistica entre fas empresas constructoras, rio pudiendoe utilizar un porcentaje menar
al indicado

{b)- Los porcentajes que componen el Total Parcentual de costo de la mano de obra refiejan un promedio de fos items que lo
conforman, no pudiende utilizar un porcentaje inferior al Total porcentual determinado.

CONTIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribucionas Patronales Ohra Social 8,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%.
4 Fo.De.Co 0,08%
5 Régimen Nacional de fa Ind. De las Construccion 0,08%
& Fondo de Investigacion, Capacitacion v Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
8 Ley de Riesgos del Trabaje 11,46%
9 Vacaciones Pagas €,38%
10 Enfermedades inculpables 2,28%
i1 Licencizs Especiales 0,91%
12 {Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anual Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

{c) ADICIONAL NO REMUNERATIVO "‘_
Cuando en el céleulo del Costo de Mano de Obra corresponda la inclusién de sumas § o Remunerativas estipuladas por el gremio, se
deberdn tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hora, me$es de 22 jornadas de 8 hs. c/u, contabilizando un
total de 176 haras/mes. \ )

. %a de la incidencia en el costo
unitario por hora se deberd tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en e} Azl dientemente de la forma de

i

i
‘&.
i
i
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DETALLE DEMARCACION VIAL
HORIZONTAL EJE DE CALZADA

linea discontinua blanca 0
espesor minimo 1.5 mm AT
B anche de calzada i M —_—
8
A -
Ty —_
é §
=]
2
) i _ver detalle
=]
=]
o~
eje de calzada .~ E
: . . HA
s L4
2l

medidas en centrimetros

MUNICIPALIDAD DE MAIPU | | \estuplgsy ProvecTos

DEMARCACIONVIAL |\ | ergorma 1
) %
SEC FECHA
] RAE\S'\YRUCT_P _\‘ffﬁ‘cﬁs‘ 07/2021
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SENDA PEATONAL

SEGUN SENTIDO DE MARCHA
Espescr minimo 3 mm

(=]

3 @ LINEA DE DETENCION

_ § ANCHO VARIABLE

2 g SEGUN MEDIA CALZADA
< o O GALZADA GOMPLETA
ol 5

[Ts]

S

LLIDAD OE MAIPU ESV{IDIOSy RO{’ECTOS

DEMARCACION VIAL - SENDAS PEATONAK\\ES




M

DETALLE DEMARCACION VIAL
HORIZONTAL EJE DE CALZADA

ancho de calzada i

Doble linea amariila

espesor minimo 1.5mm

Tl

\‘1 ver detalle

v
sje de calzada /

|
i
|
s
|
]
i
i
u
j
|
}

medidas en centrimetros

{

MUNICIPALIDAD DE MAIPU
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%STUDl S y PROYECTOS

DEMARCACION VIAL
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CROQUIS DE UBICACION DE OBRA

REV 00

CROQUIS DE UBICACION DE OBRA
Obra: DEMARCACION VIAL
UBICACION
CALLES VARIAS

ENTRE CALLE NUEVE DE JULIO Y CALLE BELGRANO EN DIRECCION ESTE
OESTE

ENTRE CALLE RODRIGUEZ PENA Y CALLE FRANKLIN VILLANUEVA EN
DIRECCION NORTE SUR
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS

ANEXO: RECONOCIMIENTC DE VARIACION DE PRECIOS.

Licitacién pablica: Demarcacién Vial

P= Po (0.460 MO/MOo + 0.40 Pi/Pio + 0.05 Th/Tho + 0,15 Co/Coo ).

P: es el precio de la oferta reajustada.
Fo: es ¢f precio de la oferta basica.

MO: Costo de mano de obra en construccion, jornal por hora del ayudante, publicado por Area de Costos
del Ministeric de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion

de los trabajos.
MOo: idem anterior correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

Pi: Precio final al publico de Esmalte Sintético Blanco por 4i, item N°® 19040 de la publicacién del Area de
Costos def Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes de
ejecucion de los trabajos.

Pig: idem anterior correspondiente al mes anterior aj de apertura de la licitacion.

Th: Precio final al publico de Thinner 11, item N° 19020 de la publicacion del Area de Costos del Ministerio
de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucién de los trabajos

Tho: idem anterior correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion

Co: Precio final al publico de Combustible Gasoil por litro item N° 20002 de la publicacién del Area de
Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes de
gjecucion de los trabajos

Coo: idem anterior correspondiente al mes anterior al de




