ENERO DE 2024

CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO
SECTOR ESTE EDIFICIO MUNICIPAL
CIUDAD - MAIPU

1 Preliminares ( Cartel de obra) 1 globai
2 Demolicidn de cuberta de techo 192 m2
3 Estructura de metalica de techo 1 global
4 Aislacion termica 192 m2
5 Chape acanalada 192 m2
6 Cielorraso suspendido de durlock 192 m2
7 Instalacion electrica ‘ 30 bocas
8 Pintura cielorraso 192 m2
Reparacion y adecuacion de nuros para
9 nueva cubierta, encarozado, canaleta de 1 giobal
desagile bajzda y terminaciones en general
10 Limpieza 1 giobal

SON PESOS LV.A. INCLUIDO :

Propietario/Gerente Profesional. D. Técnico

Domicilio legal Domicilio legal

Doc.Tipoy N° Doc. Tipo y N°
Matricula:
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Licit. Pablica N°:
Expte. N

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

oBra: CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO
UBICACION: SECTOR ESTE EDIFICIO MUNICIPAL
Distrito Ciudad - Maipi— Mendoza

FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ARTICULO 1. OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacién Publica para la ejecucion de la obra: CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO- SECTOR
ESTE EDIFICIO MUNICIPAL. — DISTRITO CIUDAD, MAIP{ segun detalle de planos técnicos, segin croquis
de ubicacion adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Publica N° 4416 con sus decretos
reglamentarios y la ley Orgénica de Municipios N° 1079 .-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacion se realizara en la Municipalidad de Maipu, Calle Pablo Pescara 190 Maipd,
Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maip a los fines de la notificacion de circulares
aclaratorias. -

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese |la presentacidén de las propuestas para el dia........de....... e de 2024, a las ...............
horas, en el Dpto. LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPY, no recibiéndose ninguna documentacion
pasada la hora establecida. -

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

-SON: TREINTA Y SEIS MiLLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
- . NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 31;’1 00 '

($36.787.949,31).-

b) Plazo de ejecucion: Se establece el siguiente plazo de ejecucién de la obra:

90 DIAS CORRIDOS,

a partir de la fecha de la firma del contrato. -

c) Valor de la documentacion: EI valor de la documentacion licitatoria es de Pesos
.............................. (3}, Sin cuya adgueisicion es nula toda propuesta presentada.

d) Modalidad del Proyecto licitatorio: En la presente la DOCUMENTACION LICITATORIA incluye un

proyecto licitatorio de la modalidad:




~ ANTEPROYECTO

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e) Sistemna de Contratacion: E! sistema de contratacion establecido para la presente obra es por:

f) Monto o porcentaje de la obra que podra ser cubierto con Lineas de crédito para cubrir las
deficiencias en la CCA: No se aplica a la presente obra.

g).Acopio de materiales: Para la presente obra no esta prevista la certificacion de acopio de
materiales.

h) Anticipo de Fondos: Para la presente obra no esta previsto efectuar anticipo de fondos.

i)_Reconocimiento de MAYORES COSTOS: Sl se reconoceran variaciones de precios
de acuerdo a anexo adjunto

1) Especificacion del Rubro, especialidad y subespecialidad de la Obra especificada en el articulo 1,
segun codificacién de la Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOP: Especialidad 100
(Arquitectura)

k).Certificado de habilitacion para participar en licitaciones, emitido por el Registro de Antecedentes de

Constructores de Obras Publicas (RACOP), para la especialidad y/o subespecialidad de la Obra, con
Capacidad Técnica de Contratacion Individual y Capacidad de Contratacién Anual, suficientes, (Segdn

Decreto N° 840/17) y con referencia expresa de Iz obra objeto de la presente contratacion.

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES Y CONOCIMIENTO DEL EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

Los oferentes deberan acreditar amplia expetiencia y competencia técnica para realizar ia obra objeto de la
presente Licitacion.

Esta acreditacion consistira en la presentacion de referencias de obras de similares caracteristicas ejecutadas
por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacion del requisito, el oferente debera indicar con toda claridad los lugares de
emplazamiento de las obras, —

El oferente deberad recorrer el lugar donde se ejecutara la obra ¢ caso contrario aclarar que conoce el
emplazamiento de [a misma

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el oferente, v el
Contratista estaré obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacion. El plan debera contemplar
en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible durante Ia realizacion de los
trabajos el libre transito de los vehiculos de transporte de pasajeros que circulan por la zona.-

ARTICULQ 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad {no por
sectores o partes).-

-

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERM]NACE(’)N,BE/Q/BRA

A . / . .. .
Las multas por mora de entrega de la cbrajterminada de acuerdo con los plazos de ejecucion determinados
precedentemente, sera del 0.5 % (cinco por m fonto d¢ la obra actualizada por dia.-
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ARTICULD 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de Ia fecha de recepcion provisoria, a partir
de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepcion definitiva.-

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de [a ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta la no
presentacion de los analisis de precios de cada uno de los items que la componen vy |a planifla anexo costo de la
mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales.-

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % {uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del Pliego
de condiciones generales de ficitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse la garantia de adjudicacion.-

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato serd del 5 % {cinco por ciento), depositada en la forma indicada en
el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse el acta de
recepcién provisoria. -

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar, depositado en
la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. El mismo sera devuelto luego de constituirse el
acta de recepcién definitiva. -

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacion del segundo certificado y los siguientes el confratista debera acreditar el pago de los salarios,
del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Si no se diera cabal
cumplimiento a estos requisitos sera suspendido el pago de los certificados, considerandose al contratista como
tnico responsable de los dafios y perjuicios que tal suspension de pago pudiera acarrear. ~

ARTICULO 15: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la celebracion del Acta de Inicio de Obra, y hasta la entrega del Acta de Recepcion Provisoria, la
contratista debera contar con un Seguro de Responsabilidad Civil por dafios contra 3° por un monto de $
80.000.000,00 (Pesos ochenta millones con 00/100).-

“RICA LANCO C
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ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacién tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un tode de acuerdo a lo previsto en los Arts. 19y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Pablicas N° 4416, cuyo detalle se acompana en planilla de presupuesto adjunta, y segdn las especificaciones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacion de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacion, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucidn y lugar de
emplazamiento de |a obra. .

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacion de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departameanto
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios correspondientes,
asi como de los interesados que concurran, labrandose un acta gue sera firmada por los asistentes al acto. Solo se
consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitiran
modificaciones, aclaraciones yfo explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el misme y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observaciones, aclaraciones
yfo impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas y no hiclera posible la
realizacion del acto, éste tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULQ 4: DOCUMENTACION

L.a Municipalidad proveerd la DOCUMENTACION LICITAT ORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilla de presupuesto oficial,
planilla oficial de propuestas, planilia de andlisis de precios), la cual incluira ¢l PROYECTO LICITATORIO de la obra, que
podra estar desarrollado, total o parcial mente, en alguna de las siguientes modalidades: .

a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalle de la obra completa, con un caracter definitivo).

b) De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, efc.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrollos y documentacion gue las condiciones o especificacionas particulares de cada obra le
impusieren.-

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccidn; estudios y ensayos prefiminares y los planos de
coordinacion en los que se describan la ubicacion de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes y/o
canerias, especificando los tipos de tendido, con la precision de los planos de replanteo, & fin de facilitar las tareas de

control por parte de la Inspeccion- Tal documentacion podra ser requerida en cualquier momento, antes o durante la
ejecucion de las tareas especificas.-

En el segundo caso, la documentacién incluye un anteproyecto de la obra a nivel de
croquis preliminares y/o planos generales.-

Yv.09/2015

kRew BLANCO

MUNICTBRLINAG DE MATRG |




e,

FMUNICIPIO
MEMDGZA

En ellos se han fijado posicidn, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destine de la obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacion de los frabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacion, confeccién y presentacion de la documentacién completa de planos generales de detalles del
proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales comrespondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucion del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacién licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccion de Obra, respetando la ubicacién de los elementos
principales y accesorios o trasladandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, vy los
fines perseguidos seglin la memoria descriptiva y las especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccion podrd en cualquier momento solicitar al
Contratista la ejecucion de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse. -

‘ La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
Pllego de Condiciones Particulares de Caracter Lega |.

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen [os proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan camunicario por escrito a
La Municipalidad con una anticipacion de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de la licitacién. -

ARTICULO 6 : PROPUESTA

La propuesta de precios serd redactada Unicamente en la planilla oficial de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bien Eeglble firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en la Subdireccion de Licitaciones ¢ enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida. En el sobre
debera destacarse: nirmero de licitacion, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberén acompafarse ineludiblemente con el detalle
indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafard a su propuesta un deposito de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en efectivo (acreditado en recibo oficial municipal), tltuios o valores,
segln su valor nominal, emitidos por La Nacion o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones autarquicas vy las
empresas del Estado, fianza bancaria 6 pédliza de caucion. Las fianzas bancarias ¢ seguros de caucién deberan reunir las
condiciones basicas determinadas en el Art. 9 del Decreto Provincial N° 313/81.

Si la institucion bancaria que oforga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, debera
someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de esta Provincia.

V.09/2015
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En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales a la documentacién licitatoria), éstas irdn a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir la
siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODOC LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETQ 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omisién de esta clausula en la pdliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como
una unidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en | a planilla oficial de propuestas,
escrita a maquina o letra imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacién debida, En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacion, expediente, dia y hora de apertura. -

La cotizacion se efectuard en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
y totales para cada item que la constituya. -

Las propuestas se presentaran hasta el dia v hora que se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentara la individualizacion de la licitacion y contendra:

SOBRE N° 1

a) Constancia de la constitucion de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, ia que sera
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez { 10) dias de adjudicada lacbra.-

b) La declaracion que para cualquier cuestion administrativa 6 judicial que se suscite se aceptard la jurisdiccion de
Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero que
con posterioridad al acto licitatorio se creara. -

c) La constancia de haber adquiride fos pliegos de licitacion. -

d) La firma del proponente y representante técnico en toda la documentacion. -

e} Constancia del pago de Sellado Municipal segln Ordenanza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N° 2, de Oferta Basica y Variantes.-

f} Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su! visita y pedido de referencias. -

a) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilic donde puedaverificarse. -

h) Balance con no mas de seis meses de antigliedad, con informe firmado por Contador Piblico Nacional (se
aceptara presentacion de original o copia cerfificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualguier otra documentacion, conforme en
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante. -

i) Nota de Presentacion y Designacion del Representan técnico de la Empresa. -

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacién tanto de La

Empresa como del Representante Técnico para [a ejecucién de la obra objeto de la presente licitacion (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

)] Constancia de Inscripcién en el Instituto de Eétadistica y Registro de la Industria de la Construccion (IERIC)
{se aceptara presentacion de original o copjé certificada).

j
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m} Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jomales del Pedn de La Administracién Pablica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Plblica
(RACQCP), segun se especifique en el articulo N° 4 de | Pliego de Condiciones Particulares.

n} Constancias de inscripcion vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsional.

o) Plan financiero donde el proponente debera mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo gue media entre [a ejecucion, certificacion de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos certificados de obra.

P} Nota con caracter de declaracion jurada en la cual se fije un domicilio especial en el Departamento de Maipu
donde seran validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razdn de la presente licitacion.

SOBRE N° 2
- a) Formulario OFICIAL de Propuestas y Aliermnativas de Pronto Pago.
b} Cuando se formulase "variante”, ésta debera ser pre sentada en las mismas condiciones de la propuesta
pnnmpai en sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregado del términa
"variante".
c) Se agregaran ademas los siguientes datos por cada propuesta en los sobres indicados en a) 6 b):
. Numero de personal permanente y transitorio del contratista de obra.
2. Plazo de ejecucién de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversién y cronograma general de obra.
d) Andlisis de precios de cada uno de los items que componen la propuesta.
En lo relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexo Costo de [ a
Mano de Obra” utilizande como minimo la escala salarial del gremio que corresponda, con los valores vigentes
al mes anterior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria seré el que luego trasladarén a
los Analisis de Precios de cada items.

N ARTICULO 8: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el
sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observaran cualquiera de las siguientes causales:

1. Omisién de las Garantias de Oferta, & su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no retina los

requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el momento de Iz
apertura, depositando la diferencia en tesorer[a municipal.

2. No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

3. De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta
LA NO-PRESENTACION DE |.OS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la componen y LA
PLANH.LA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA; los que deberan confeccionarse conforme a los
esquemas de las planillas oficiales v siguiende la metodologia indicada para su determinacién.
7 ‘
A
4. La no presentacién de las constan}ias estipp-ladas' en el Articulo N° 8, inciso m).

/
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) . Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados deniro de
los DOS (2) DIAS HABILES  a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el
oferente perdera la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podra requerir a los oferentes la presentacion de la
documentacion y/o aclaraciones 0 ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion de
la oferta. En ese caso, las presentaciones debera n ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de la real
notificacion, en caso contrario el municipio podra rechazar la oferta v el oferente perdera la garantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentard ofras propuestas que signifiguen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas serdn considera das so6lo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comision de Preadjudicacion
de la Licitacion.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establéese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas en
el presente pliego, se regiran supletoriamente p or lo dispuesto en la Ley de Obras Plblicas N°® 4416, Decreto - Acuerdo
7061/67 y medificatorios 1163/75, 2524/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracion Financiera de la
Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULQ 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

. El oferente se obliga a mantener la propuesta por el t&rmino de SESENTA (60) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automaticamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del mismo.~

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Dejase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de la
adquisicion de la documentacion de la obra, domicilic especial en el Dpto. de Maipd, Provincia de Mendoza, donde serén
vélidas todas las nofificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo vy en razén de la presente
licitacién.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacion, a los efectos de la celebracion del contrato respectivo,
debera constituir domicilioc especial en la Ciudad d e Maipd, Provincia de Mendoza, donde seran validas t odas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente Licitacion.-

ARTICULQ 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacién de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera la formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presente
pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho término o después de efectuada la
adjudicacién, aln cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se harg pasible a lo establecido en el articulo correspondiente a penalidades y multas, ejecutandose en este
caso el documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o mas ofertas estuvieran en pie de igualdad y su monio y cantidad sean de
significacion, podra llamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas condiciones, a cuyo efecto
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se fijara dia y hora en que tendra lugar la apertura de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la aperiura
inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirfiera el
incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiguen las bases de la
Licitacion, podra resolverse su aceptacién siempre que se encuentre presente el interesado yfo persocna con poder
suficiente a satisfaccion de La Municipalidad de Maipt, y hayan asentido la mayoria simple de concurrentes, caso
contrario los proponentes podran efectuar las observaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de sobres, las que deberan contar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACLION

Es adjudicador de la Licitacién y contratanie de la obra La Municipalidad de Maipu. El
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacién de Ia obra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado més de una oferta por sector n o impedira la
adjudicacion si se la considera conveniente.

El precio sera sélo uno de los factores a tener en cuenta para la decision. Se tendra valido
el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacicn reflejados en el fotal parcial, y Ia adjudicacion se hara por el
importe que sufja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamo s en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento} los items en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudico.-

ARTICULQ 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicard a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccion de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a parfir de ese momento la firma del contrato respectivo, y
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente. -

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacion para la presente obra sera el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legat de la presente documentacion licitatoria.-

ARTICULOQ 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a través de certificados, presentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a ia presente. El Gltimo certificado de pago tendra el caracter de
liquidacion final de la obra contratada. El pago de las certificaciones estard sujeto a lo previsto en la Ley de Obra s
Publicas N° 4416 y sus modificatorias. Se podré autor izar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firmado dentro de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacién de la adjudicacion al adjudicatario.

ARTICULO 24: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad técnica, operativa y financiera a satisfaccion
de La Municipalidad.

Deberan los oferentes acreditar experiencia y competencia en obras de similares
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resueita la adjudicacion, se procedera a la devolucién de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULC 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera aftanzar el cumplimiento del
mismo con un depésito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores segln su valor nominal, emitidos por Iz Naciéon o provincia de Mendoza, fianza
bancaria ¢ péliza de caucion. Las fianzas bancarias ¢ péliza de caucion, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucion bancaria que otorga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, deberd someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los fribunales de
esta provincia. La devolucién de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de la obra.

Del importe total de cada ceriificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontara el § % (cinco por ciento) en concepto de FONDO DE REPARQ, vy que se retendra hasta la recepcion definitiva
en caracter de garantia.

Para toda ampliacion de obra, adicicnales o imprevistos que se autoricen, se aplicara
el mismo procedimiento de depdsitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente. -

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al pago de la certificacién, el contratista debera afianzar el mismo con un depésite equivalente al 100% del monto
otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parrafo de éste
articulo. La devolucion de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcién provisoria de la obra o al finalizar la
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas iran a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir | a siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARNIA DE
SEGUROS (o0 BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4418 DEL GOBIERNG DE MENDQOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesion del conirato, en forma parcial o total, debera contar
con la autorizacion expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con lo estipulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener
permanentemente asegurado el personal que ftrabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracién expresa que desvincula a La Municipalidad de Maipl de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto la péliza cubriendo su personal como la declaracién antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULQ 29; INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentro de las 48 horas de la firma del contrato, en
base a lo previsto en el articulo 23 del presente.

Previo a [a iniciacion de la obra, el oferente deberd presentar copia de los certificados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el conocimiento de la
ubicacién de las instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, etc.
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Al iniciarse las obras se labrard un acta que consigne la toma de posesion, replanteo y
comienzo de las obras, por parte del contratista, entregandose una copia de ella a este Gltimo. Cuando la inspeccion no
puede entregar la posesion integral del terreno donde se realicen las obras, & cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, podra efectuarse Ia entrega de posesién por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijard en
el acta el tiempo de ejecucion de esa parte. -

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucion se establece en el pliego de condiciones particulares de Carécter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS

Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-

ARTICULOQ 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras vy si la inspeccion no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrard acta de recepcidn provisoria entregandose copia de ella al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Despues de la recepcidn provisoria de la obra, el contratista estd obligado a mantenerla
durante el plazo de UN (1) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de [a mala
calidad o de la deficiente ejecucioén de la obra.

Al no estar el contratista en posesién de la obra desde la recepcién provisoria, no estaréd a
$u cargo reparar danos ocasionados por el mal uso, intencién expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccion no tuviese objeciones que formular, se
efectuara la recepcion definitiva de la obra. -

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULQ 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos filados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecucion de la obra, pero tomando sélo en consideracién la parte de obra
que debid ejecutarse y la sancidon pecuniaria sera proporcional a ella.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccion fiscalizara la ejecucion de las obras y exigira que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

El contratista esta obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
documentacion de la obra, ademas del libro de drdenes de servicio y ef de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran considerados por La Municipalidad como personal
del contratista. El Contratista presentara para aprobacion de La Municipalidad una némina de los subcontratistas que
intervendran en la obra. La existencia de subcontratos, no releva al contratista de la vigilancia y atencién de los trabajos
que le correspondan.

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo algunc
al contratista de la responsabilidad emergente del contratg, sino que éste es el exclusivo responsable ante el Estado.-
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en [a obra [os enseres y e [ personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos. -

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligado a expulsar de Ia obra al personal que la inspeccion le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, ¢ de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a la inspeccion; b) descbediencia a la inspeccidn; ¢) incitar a ia deschediencia a la inspeccidn; d) dafos
a la obra; e) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier otra causa que atente contra la buena marcha de las obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEQ Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efeciuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratista, quien deberd preverlo al presentarse a licitacion. -

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucion de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liguidos, etc., el gasto que ello ocasione serd por cuenta del contratista, quien deberd mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo. -

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estara a cuenta y cargo del contratista y a juicio y directiva de |a inspeccion, la construccion
de un depdsito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La Municipalidad, que
pudieran existir en el obrador. Asimismo, el contratista esta obligado a velar por la seguridad de iales elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contard durante la
gjecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podré ser inspeccionado
por La Municipalidad. El contratista debera comunica r a La Municipalidad el domicilio de dicho depédsito. El costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Confratista.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicion del hormigdn vale todo lo especificado en
tos pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntard a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucién de las obras se deberén aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se
debera cumplir para los materiales, con lo especificado en el del Pliego de Bases Particulares de Caracter Técnico que se
adjuntara a la documentacion licitatoria. -

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

o

Cualquier reparo que formule la inspeccion respecto a [as previsiones de seguridad que se
adopten, sera reparade de inmediato por el contratista, mediante la adopcion de las medidas que sugiera la inspeccién.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO || i
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Toda comunicacion entre el contratista y La Municipalidad se efectuara por intermedio de

la inspeccion, estando obligado el primero a acatar las érdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicién de los trabajos efectuados se realizard mensualmente, dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emision de los certificados se efectuars dentro de los
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente a | que se ejecutaron los trabajos. -

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista deberd mantener constaniemente [a obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplira de inmediato las 6rdenes que en este
sentido le imparta la inspeccion. -

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se lo requiriese. -

ARTICULO 51: EJECUClQN DE TRABAJOS NO ORDENADQO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecera orden alguna, referente a la obra en ejecucién, que no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, 0 el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocera ningun trabajo ejecutado sin la correspondiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante la inspeccion de |la obra.-

ARTICULO £52;: CARTEL DE OBRA

El contratista debera colocar en la obra, sin cargo y en el lugar donde lo indigue la
Inspeccion, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco (5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacion. Habiéndose vencido el plazo

mencionado el contratista se hara pasible de una multa diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) del monto de obra
contratada.

El cartel debera ser retirado al efectuarse la recepcion definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad. -

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presentar la documentacion conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arquiteciura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
otra que la Direccion Técnica considere necesario. Esta presentacion es condicién necesaria para la confeccién y
aprobacion de la certificacion final.

En caso de que la contratista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccidn con la constancia de inicio del tramite de inscripeién y habilitacién en el RACOP, solo se
otorgara la certificacidn final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcion y habilitacion definitiva en el
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Pablica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecera si corresponde
o no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Sera condicidn previa a la
Certificacion gue los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacién y recepcion establecidos en la
documentacién respectiva. Los pagos que se efectlen por acopio de materiales seran provisionales y [as sumas
abonadas por este concepto serén deducida s de los certificados que se expidan a medida que se ejecuten los items
respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos. - A los efectos de fa Certificacion el Proponente
debera presentar los comprobantes de compra de los materialfs (facturas y remitos) y los mismos debera n estar
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depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacion del acopio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con postericridad al reconocimiento de
acopio, efectuara el desacopio, conforme a [a incorporacion de los materiales y/o elementos acopiados en la obra
ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicién de priorizar la mano
de obra local, segdn lo estipulado en el Articuio 20 de Ley 4416 de Obras Plblicas.

A los efectos de considerar la radicacion de las empresas oferenies, se debe tener en
cuenta lo estiputado en la Ley de Obras Publicas N? 4416 en su articulo 20 BIS.
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Secretaria de Infraestructura v Servicics Pdblicos
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO

osra: CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO

SECTOR ESTE EDIFICIO MUNICIPAL
DISTRITO CIUDAD - MAIPU

GENERALIDADES

La documentacién técnica {planos, croquis y detalles) gue forman parte de la
presente licitacion son a nivel de anteproyecto de acuerdo a lo que se define en el Pliego de
Especificaciones de Caracter Legal por lo cual La Empresa Adjudicataria debe realizar el proyecto
ejecutivo que sera aprobado por La Direccion de Obras Piiblicas previo al inicio de obra. El mismo
debera respetar las normativas en vigencia respecto de codigo de construccion y célculo de estructuras e
instatacion eléctrica, toda la documentacion seré firmada por profesional habilitado

DIRECCION TECNICA

Estard a cargo de Ia Direccion de Obras Publicas de la Municipalidad de Maipl, El
Contratista debera tener en obra, un libro de Ordenes de Servicios por triplicado, donde asentara las instrucciones de
la Direccién Técnica, autorizando la iniciacién de los trabajos, y un libre de Nota de Pedido por triplicado.-

REPRESENTANTE TECNICO

La empresa tendra representante técnico Profesional debidamente habilitado por &l
Consejo o Colegio respectivo, gue estard permanentemente en obra, que verificara y controlara la calidad de los
frabajos a ejecutarse.

LIMPIEZA DE TERRENO

Antes del inicio de la obra, se limpiara el terrenc en su totalidad, quedando fibre de
escombros, malezas, residuos, etc._por cuenta v cargo exclusiva de ia empresa contratista

En el caso de encontrarse con pozos, zanjas, etc. Se procedera a su tapado segdn los
procedimientos que correspondan a cada caso previa consulta y satisfaccién de la Inspeccion. Posteriormente se
nivelara el terreno quedando en condiciones de ejecutar el replanteo.

MATERIALES

La Empresa tiene la responsabilidad del cuidado de cada uno de los materiales
que se emplee en la obra. Cuando la Inspeccién lo crea necesario comprobarad que los materiales utilizados sean de
las mismas caracteristicas que las muestras oportunamente aprobadas. Cualquier cambio en los mismos propuesto
por el Contratista, debera ser aprobado por la inspeccién, pero correran por cuenta de aquel todos los gastos que
demanden los ensayos para su aprobacion.

a) CEMENTO:

El material ligante serd cemento portland puzolanico CPP_ 40 marca
aprobada y debera satisfacer las especificaciones y ensayos que garanticen su calidad.

El cemento Portland de alta resistencia inicial y los aceleradores de fraglie
podran ser usados en casos especiales, cuando se justifique debid/arﬁ'é!nte ta necesidad de su empleo, y siempre que
lo mismos reanan las caracteristicas y calidad requeridos para‘el yso gue se destinan, y se los emplee de acuerdo con
las normas especificas. Ain asi, sera la inspeccion quien/’éutori;aré s;ﬁ uso por escrito. -
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Secretaria de Infraestructurs v Servicios Plblicos
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO

El cemento debe estar en estado perfectamente pulverulento, sin la menor
tendencia a aglomerarse. No se permitira el uso de cemento total o parcialmente fraguado, o que contengan terrones,
el material en tal estado debe retirarse de obra en forma inmediata. No se admitird la mezcla de cemento de clase ¢
marcas distintas 6 cemento de una misma clase, procedente de fabricas diferentes, aunque hayan sido ensayadas y
aprobadas sus respectivas muestras.

b) AGREGADO FINO:

El agregado fino a utilizar estara constituido por arenas naturales o artificiales o
una mezcla de ellas. Arenas artificiales son las originadas por la trituracion de las rocas mediante procesos
mecanicos, éstas deberan tener igual caracteristicas de durabilidad, resistencia a desgaste, tenacidad, dureza y
absorcion que las del agregado grueso especificado en el punto siguiente.

El contendido de sustancias perjudiciales del agregado fino no debera exceder
los siguientes limites:

Terrones de arCilla ... s 0,5% en peso
L0514 7o 3 OO ORI 0,5% en peso
Material que pasa el Tamiz n°® 200 (via hameda)......c..ccoooeoi e, 2,0% en peso

Otras sustancias perjudiciales {alcalis, sales, micaetC..)e oo, 2,0% en peso
El total de sustancias perjudiciales no debe de exceder el 4% en peso.

Toda la arena sometida al ensayo colofimétrico para determinar las impurezas
orgénicas, que produzcan un color mas oscuro que el Standard, sera rechazada.

El agregado fino serd bien graduado de grueso a fino y su composicion
granulométrica deberas responder a las siguientes exigencias pasando por Cribas y tamices:

= B e Porcentaje en peso que pasa 100
N e s porcentaje en peso que pasa 90-100
R - J USROSt porceniaje en peso que pasa 65-90
S NP G e s porcentaje en peso que pasa 45-80
= NSO e porcentaje en peso que pasa 5-30

= NOAD0 L e porcentaje en peso que pasa 0-10

Se utilizara un agregado obtenido en forma directa o por mezcla de otros, cuya
gradacion durante toda la ejecucion de los trabajos sea razonablemente uniforme y no sujeta a los porcentajes
extremos o limites especificados.

El médulo de fineza del agregado fino podra oscilar en +/- 0.2 respecto del
fijado por la inspeccion.-

El agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuestos precedentemente
para su granulometria podra utilizarse solamente en el caso que mezclado con el grueso vy el cemento a usarse en
obra, en las proporciones gue se indiquen, se obfenga un hormigén con la resistencia cilindrica de rotura a compresion
establecida en las especificaciones. En este caso el agregado fino deberd conformar el requisito de uniformidad
(variacion suave de la curva granulométrica .-

El agregado fino proveniente de fuentes distintas no seran almacenados en la
misma pila, ni usado alternadamente en la misma clase de obra o mezclado sin autorizacion previa y escrita de la
inspeccion.

c) AGREGADQ GRUESOQ:

El agregado grueso sera roca triturada & grava, se compondra de particulas
duras, resistentes, durables sin exceso de formas alargadas vy libres de cualquier cantidad perjudicial de particulas
adheridas, arcilla 0 materias extrafias.

El porcentaje de sustancias perjudiciales que se encuentran en el agregado
grueso no excedera de los siguientes valores;

- Carbén y lignito ‘ 1% en peso
.......................................................... .. ’ 1% en peso
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- Fragmento Blandos ... 3 % en peso
~ Material que pasa el tfamiz N® 200 . ..o 1 % en peso
- Otras sustancias (alcalis, trozos friables, delgados, etc.)..vevieicvicnnnenne. 1.5 % en peso

La suma de los porcentajes de arcilla y fragmentos blandos, no excederad del 3 % en peso.

El agregado gruesc respondera en general a las siguientes exigencias en lo que a
sus caracteristicas fisicas se refiere:

1) Durabilidad al sulfato de sodio: la pérdida de peso luego de cinco ciclos no excedera el 12 %.

2)_Resistencia al desgaste: admitird una pérdida méxima del 8 % en peso para gravas sin triturar y del 35 % para
pedregulio de grava.

3)_Dureza Dorry: Sera igual o mayor a 18.
4) Absoercién: En 48 horas no excedera el 25 % en peso.

El agregado grueso estard graduado (salvo indicacién en contrarico de la
inspeccion) en forma tal que responda a la siguiente granulometria:

PORCENTAJE EN PESO QUE PASAN CRIBAS O TAMICES

Eraccion 2"1/2 2" 1"1/2 1" 172" N° 4
Zatl TUU7% YU-TUU% 39- 0% U-T10% e -
1" a N%4 - - 100% 90-100% 25-60% 0-5%

No se permitira en el agregado grueso mas de un 10 % de piedras de forma
de laja (relacion entre mayor y menor dimension menor de 0.20). La determinacion de lajas o particulas alargadas se
realizara sobre una muestra representativa de los siguiente pesos minimos:

- Para tamanos maximos comprendido entre 1" y 2" ..o 10 kg.
- Para tamafios maximos menores de 1" .o 5 kg.

De la muestra representativa de peso P se separaran mediante seleccion visual
y en forma manual todas aquellas particulas cuya mayor dimension exceda 5 veces el espesor medio respectivo.

l.uego se determinard su peso P1. El contenido de lajas se calculara en por
ciento del peso de la muestra original mediante la expresién:

% de lajas =P1/Pix 100

El resultade a considerar sera el promedio de dos determinaciones realizadas
sobre muestras distintas del mismo material.

d) AGUA:

El agua a emplear en el hormigdn serd razonablemente limpia, libre de aceite,
sal, acidos alcalis, vegetales y cualquier sustancia perjudicial al fin propuesto. Las aguas de dudosa calidad seran
controladas, conforme al método de llevar a cabo ensayos de flexion, con hormigones fabricados utilizando agregados
comunes,; la resistencia de las probetas ensayadas no seré menor del 80 % (noventa por ciento) de aquellas similares
hecha con agua aprobada.-

e) ACEROS:

Los aceros a utilizar en las estructuras de Ia obra, deberan cumplir con las
normas IRAM correspondiente y, en particular deberan tener los diametros segun los detalles adjuntos y presentar un
aspecto limpio de oxido y grasas, respetando las especificaciones del pliego general de la presente licitacion. Tanto

las barras como las armaduras no deberan acopiarse sobre suelo natural, de modo de evitar el deterioro por
oxidacién. Esto sera aplicado a los item de la obra que corresponda

"
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS i
El contratista aportara todas las herra

lientas y equipos ﬁecesaﬁos para la construccién de la obra en fiempo y forma.

-
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REPLANTEO DE LA OBRA

El replanteo de la obra sera efectuado por la Empresa contratista y la_inspeccién lo
aprobard a través del Libro de Ordenes de Servicio, previo pedido de inspeccion por el Libro de Notas de Pedido. Se
conformara un acta de replanteo, la que dara comienzo a fa obra.

El Contratista fijara puntos de referencia fijos para lineas y niveles, los que seran
mantenidos inalterables durante la construccién de la obra de modo que se pueda verificar los mismos en todo
momento.

LIMPIEZA Y MATERIAL SOBRANTE

El Contratista realizara la limpieza del predio y obra previo al inicio de obra, el material
sobrante y escombros correspondientes, debera retirarse fuera del predio de la obra y ser transportado a los lugares
indicados por la inspeccién, por cuenta y ¢arge de la Empresa Contratista, quedando en obra Gnicamente el material
apto para los rellenos previstos. Este Ultimo debera ser ordenado y perfilado de manera tal que no ocasione perjuicios
a terceros. -

ARMADURAS DE ACERO

El acero a utilizar en las armaduras debe cumplir con las normativas vigentes. Ademas, las
armaduras seran realizadas de acuerdo con los planos de estructura y planillas de secciones que forman parte del
presente pliego. -

ENCOFRADOS

Debera considerarse la inclusion de elementos accesorios a fin de lograr aristas vy angulos
biselados, cotas de hormigdn y terminaciones ordenadas de separadores internos de tableros. Estos detalles se
acusaran en la superficie de hormigén a la vista, En este Ultimo caso, las superficies deberan quedar prolijamente
terminadas, sin burbujas ni otras imperfecciones que requieran revogues. -

Durante el colado del hormigdn se evitaran fos golpes bruscos en el encofrado que pudieran
preducir deformaciones de los mismos.

En el lapso de curado del hormigon se mantendran los encofrados himedos de modo de
producir una hidratacion permanente de la estructura durante este lapso.

Podran usarse otros materiales como maderas compensadas, aglomerados, fenolicos o chapas
metdlicas, previa aprobacién de la inspeccion de obra

Los mismos deberan ser proveidos por la empresa confratista. -

Presentaran perfecto estado de conservacién de modo de obtener terminaciones uniformes y
prolijas de la estructura de Hormigdn Armado.

CURADO

Se realizara manteniendo las superficies de hormigén himedas por un tiempo de 7
(siete) dias como minimo. - (la Empresa podra sugerir otra alternativa y debera ser aprobada por la inspeccion )

SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

Es responsabilidad de la empresa solicitar la conexién de los postes reglamentarios
provisorios y definitivos, para la cometida de la corriente eléctrica, los gastos de la conexién, consumo y de los
materiales a utilizar correran por cuenta de la empresa.- responsabilidad de la empresa solicitar la conexién de los
postes reglamentarios provisorios y definitivos, para la cometida de la corriente eléctrica, los gastos de la conexién,
consumo y de los materiales a utilizar correran por cuenta de la empresa.-

BALIZAMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OBRA /

La empresa es jgsponsable de ‘Ef{s materiales y de la obra en general por lo que debera,
arbitrar los medios para que exista una vigi Fcia permanenie en/la misma, balizando y sefialando en tiempo v en
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forma los sectores de trabajo, con el fin de evitar accidentes. Debera balizarse las zonas de trabaje evitando cualquier
peligro para los terceros de dia y de noche a satisfaccion de la Inspeccion, por_cuenta vy cargo de la Empresa
Contratista

ARTICULO 1: PRELIMINARES - CARTEL DE OBRA —~ REPLANTEO

El contratista colocara en el lugar gue indique la inspeccion de obra, un cartel de obra como se indica
en los planos de especificaciones técnicas adjuntos, se realizara en chapa metdlica montada en un bastidor de
madera de primer uso. Dicho cartel permaneceré iluminado en horas nocturnas. El mismo serd retirado por la empresa
a la recepcidn definitiva de obra. — En la tarea preliminar deberd considerarse la limpieza, nivelacién de terreno y
replanteo de obra.

El cartel de Obra debera cumplir con los requisitos municipales y se construird con materiales
medidas, texto diagramacion, tipo y tamafio de letras, que se indican en las Especificaciones técnicas.

1.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO
CARTEL DE OBRA

Este trabajo se medira, certificara y pagara por unidad realizado y aprobado por la [nspeccién al precio
unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por el replanteo, limpieza, nivelacion de terreno y |la
confeccién del cartel de obra, estructura de soporte, pintado, confeccién del texdo y diagramacion, colocacion,
transporte y descarga, manc de obra, herramienias, cargas sociales, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier
ofra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucién del item en la forma especificada.

ARTICULO 2: DEMOLICION DE CUBIERTA DE TECHO

Este item consiste en levantar la cubierta de techo actual compuesta por estructura metalica de correas
tipo celosia, con cubierta de chapa galvanizada con membrana asfaltica adicionada. El cielorraso es suspendido de
placas de poliestireno expandido.

El producido de ia demolicién sera retirado de la obra por cuenta de la empresa excepto los materiales
recuperables y que puedan ser reutilizados en obra.

La demolicién debe realizarse con todas las medidas de seguridad que la tarea requiere y serd
gjecutada a mano con el uso de andamios y herramientas apropiadas, mitigando la produccién de polvo teniendo en
cuenta que el edificio a intervenir se encuentra en zona urbana.

£l suministro de energia eléctrica se suspendera y reemplazara por uno provisorio para ejecutar la
obra y hasta que se ejecute la nueva instalacion eléctrica incluida en la presente licitacion.

En el sector a intervenir existen equipos de aire acondicionado que deberan ser retirados con las
precauciones necesarias para que no sufran deterioros y dentro de las terminaciones se debe prever Ia reinstalacion
de los mismos y su puesta en funcionamiento.

2.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este trabajo de demolicion se medira, certificard y pagara por m2 , unidad realizada y aprobada por la
Inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual serd compensacién total por la demolicion, carga y traslado de escombros, carga
trastade y descarga de materiales recuperados, mano de obra, herramientas, cargas sociales, equipos, combustible,

aditivos, etc. y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma
especificada.

ARTICULO 3: ESTRUCTURA METALICA

DE TECHO /

\c?_/ -
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Se construird en un todo de acuerdo a los planos de detalles, calculo del proyecto ejecutado por
la empresa contratista, especificaciones técnicas del presente pliego y de acuerdo a normas y codigos en vigencia. La
documentacién de la estructura adjunta, es a nivel de anteproyecto para poder evaluar la obra, el adjudicatario debera
realizar el calculo definitivo y presentarse para su aprobacion.

Todas las soldaduras, serén a tope con asiento en todo el perimetro de la pieza estructural y
corddon continuo de espesor superior al espesor de la mayor pieza a unir. Las mismas estaran prolijamente
terminadas, esmeriladas de modo de quitar todo tipo de residuos, rebarbas y rugosidades resultantes del proceso de
soldadura.

Inmediatamente después de terminada se pintaran con dos manos de pintura al cromate, de
modo de reducir al minimo la exposicion a la intemperie. Una vez terminada la estructura recibira el mismo tratamiento
antioxido, con dos manos de distinto color.

Todos los elementos componentes de la estructura serén de primer uso.

No se aceptaran estructuras compuestas o elementos simples con deformaciones, golpes o
dafios.

La estructura podra ser fabricada en taller y se trasladada a obra para su montaje, en este caso
las mismas seran inspeccionadas en taller y se autorizara su traslado a obra

La estructura se colocara en obra, se nivelard, se alinearan previo a realizar la fijacion por &l
método propuesto y aceptado por la inspeccion.

3.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de Estructura Metalica de techo se medird, certificara y pagara por unidad colocada, aprobada
por la Inspeccion, al precio unitaric Contratado establecido para el item.

El precio contractual serd compensacion total por la fabricacion de la estructura, colocacién en obra,
fijada y lista para continuar con las otras tareas, fransporte y descarga, mano de obra, herramientas, cargas sociales,
equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier ofra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion del
item en la forma especificada.

ARTICULO 4: AISLACION TERMICA

l.a cubierta superior estara formada por chapa acanalada, tomada a la estructura formada por
vigas y correas metdlicas. La tarea consiste en [a colocacién de una aislacion en la parte inferior de la chapa
compuesta por una ldmina se espuma de poliuretanc con doble lamina de aluminio de espesor 10 mm fijada a la
estructura con una la red plastica o de alambre correspondiente.

4.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de Aislacion Térmica, se medird, certificara y pagara por m2 de obra ejecutada vy
aprobada por la inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacién total por los trabajos de colocacion de la aislacion con la red de
sostenimiento y fijaciones a la cubierta, los materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra,
herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta
ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 5: CHAPA ACANALADA

La cubierta superior estara formada por chapa acanalada, tomada a Iz estructura formada por
vigas y correas de metalicas. La chapa serd ondulada galvanizada N° 25 , en lo posible de un solo tramo en su
longitud . La chapa sera de primera calidad y seri fijada a las correas SImpIes o dobles mediante el uso de tornillo auto
perforante con arandela de neopreno.

o
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51 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de Chapa acanalada, se medira, certificara y pagara por m2 de obra ejecutada y
aprobada por la inspeccidén al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por los trabajos de colocacion de la Chapa acanalada
fijaciones a la estructura, los materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de cbra, herramientas, equipos,
combustible, aditivos, etc y cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la
forma especificada.

ARTICULO 6: PROVISION Y COLOCACION DE CIELORRASO SUSPENDIDO

Se realizara con chapa de material durlok, con la estructura de soporte adecuada y la chapa de durlok no podra
tener un espesor inferior a 7 mm. La terminacion sera con las juntas selladas y masilladas listo para recibir la pintura
de terminacion

6.1-MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de cubierta de techo se certificara y pagaré por m2 ejecutado y aprobado por la inspeccion
al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por los trabajos de ejecucidn de cielorraso suspendido, transporte y
descarga, cargas sociales, materiales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, efc y cualquier
otra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificadores

ARTICULO 7: INSTALACION ELECTRICA

La empresa adjudicataria debera ejecutar el proyecto ejecutivo y presentado para su aprobacion previo
a iniciar la instalacion eléctrica, la misma debera proyectarse con distribucion por bandejas y las bajadas seran aéreas
adheridas a los muros. La instalaciéon incluye bandeja, cafierias, cajas, cables, llaves, tablero, protecciones y
artefactos de leed estandar(iubos o similares). Los materiales eléctricos seran de primera calidad y deberan cumplir
con las Normas IRAM.-

Las llaves y tomas a proveer seran de embutir del tipo Jeluz Regina o calidad superior, color blanco, los
médulos de punto contaran con luz de nedn y las tomas seran rultinorma. Los conductores se regiran bajo normas
IRAM 2183 v los elementos de tablero (comando y proteccién) de marca reconocida y bajo normas IRAM, La caferia
sera tipo pesada y realizada bajo normativa vigente.

El contratista ejecutara el proyecto ejecutivo de la instalacién los reglamentos municipales vigentes.

Todas las tramitaciones ante las autoridades Municipales, y Compafiia de Electricidad y cualquier ente
necesario, etc., para la obtencién de los permisos, conexiones y suministros de energia eléctricas para el edificio,
correran por cuenta del Contratista, como asi el pago de toda tasa y derechos que den lugar las gestiones citadas.

. Todo lo expresado correra por cuenta y a cargo de la Contratista,

Si las Especificaciones estipulan una 12 marca o calidad superior, o cualquier palabra que exprese lo
mismo, la contratista basara su cotizacion en la marca o tipo que figura en las Especificaciones.

Si prefiere cualquier ariculo o material que crea equivalente, debera expresarlo con claridad en su
propuesta como alternativa, presentando catalogoes, folletos, especificaciones, muestras y todo otro elemento que
permita identificar claramente lo que propone. En la instalacién se incluye la provision y colocacién de artefactos de
Leed esténdar (tubos o elementos similares)

Todos los materiales a usar en esta obra deberan ser nuevos y de primera calidad cumpliendo en todos
los casos con las normas IRAM, La seleccion final de los mismos quedara a opcion de la Inspeccion Municipal.

7.1-MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este trabajo se medira, certificara y pagara por unidad reahzado y aprobado por la Inspeccitén al precio
unitario Contratado establecido para el item.

El precio confractual sera compg
sociales, equipos, combustible, aditivos, etc. |
gjecucién del item en la forma especificada.

nsacion total per la mano de obra, materiales, herramientas, cargas
cualquier 9. ra operacion y/o material necesario para la correcta
o i
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ARTICULO 8: PINTURA DE CIELORRASO

Se realizara la preparacién, sellado, enduido, empastado y lijado de todas las superficies. El Contratista
presentara a la Inspeccién de Obras los catalogos o cartilla para la definicién de las pinturas y colores, debiendo
realizar en la obra las muestras que se le soliciten. Una vez aprobadas dichas muestras, recién se podra comenzar
con los frabajos de pintura.

Los materiales y pinturas a utilizar seran en fodos los casos de la mejor calidad dentro de su clase, ALBA,
CASABLANCA, LOXON, SERWIN WILLIANS o equivalente, debiendo ser Hevados a la obra en sus envases
originales, cerrados y provistos de sello de garantia.

EN CIELORRASOS SUSPENDIDO: se aplicara latex interior acrilico lavable, Color a definir en obra y se aplicara 1
mano de fondo fijador y posteriormente se daran 2 manos de latex acrilico para interior.

En todos los casos se deberén aplicar tantas manos de pintura como sean necesarias para gue las superficies
tratadas gueden a entera satisfaccién de la Administracion.

8.1-MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de colocacion de pintura de cielorraso se medira y certificara por m2 y por el precio del item
de obra ejecutada y aprobada por [a inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion fotal por la provision de los materiales, trabajos de
terminacion, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditives, etc.
y cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada

ARTICULO 9: REPARACION Y ADECUACION DE MUROS PARA NUEVA CUBIERTA, ENCAROZADO Y
TERMINACIONES

Cuando se termine la demolicidn es necesaric preparar y adecuar los muros para recibir [a nueva cubierta
metalica, este item contempla todos los trabajos que esta tarea requiera y que se coordinara con la inspeccién de
obra, como es nivelar alturas, prolongar y completar la estructura de hormigén donde sea requerido, de acuerdo a lo
indicado en plano de estructuras, preparar zonas de anclaje de las partes metalicas con los refuerzos que requieran, el
encorozado, terminaciones una vez colocada la cubieria y el cielorraso. En este item también se debe contemplar las
reparaciones & realizar en los muros por la ejecucion de la instalacion eléctrica, dejando los mismos listos para ser
pintados. Se tendra especial atencién con la terminacion del muro frontal, que forma parte de la fachada respetando el
disefic de la documentacion técnica que se acompafia y teniendo en cuenia que la descarga en este frente se realiza
a canaleta con la correspondiente bajada, obra a coordinar con la inspeccion de obra.

9.1-MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de reparacion y adecuacién de muros para nueva cubierta, encorozado y terminaciones se
medira y certificara por unidad de obra ejecutada y aprobada por la inspeccidn al precio unitaric Contratado
establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por la provision de los materiales, trabajos de
terminacion, transporte vy descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, efc.
y cualquier ofra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada

ARTICULO 10: LIMPIEZA

Cuando se finalice la colocacion de la nueva cubierta y las otras tareas contratadas debera limpiarse la
obra en su totalidad y realizar las tareas de terminacion necesarias en pisos, muros y demas instalaciones por los
dafios que se puedan haber producide durante la ejecucion delas tareas propias de la obra, y que hace ala
terminacién de la obra, estas tareas seran aprobadas por la in/sp’écci‘én‘

7

10.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO
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Secretaria de Infraestructura v Servicios Pdblicos
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PLIEGC DE BASES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO

El trabajo de Terminaciones y limpieza, se medira, certificara y pagara por unidad realizada y aprobada
por la Inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item.
El precio contractual sera la compensacion total por las terminaciones y limpieza total de obra,

transporte y descarga, mano de obra, herramientas, cargas sociales, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualguier
ofra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

9
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NORMAS PARA CONTRATISTAS
INTRODUCCION

Es propdsito de la Municipalidad de Maipt asegurar gque en todas las dependencias del Municipio cuando se efectien los
llamados Frabajos u Obras por contrato de Terceros, se cumplimenten las practicas de Seguridad e Higiene Laboral {SHL) y la
legislacién vigente en la materia. Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecido por ia Ley de Higiene y Sequridad en el
Trabajo (LHST) N° 19.587/72 art. 3°.

Lz presente, tiene por objete establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generales y minimos en materia de
prevencién, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de la Municipalidad de Maipl y todo el personal que trabaje en
relacidn de dependencia con ellos, incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipe de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido comiin dependiendo en cada caso de
la situacion particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el anélisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al
Contratista, para que sean puestas en practica por el misme, para la prevencién de accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad,

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo estipulado en |z legislacion
especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

tey de Riesgos dei Trabajo 24.557 y resoluciones adjunias.
Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario 351/78 y complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene vy Seguridad en el trabajo, y Medio Ambiente segiin correspondan a
ia actividad que el contratista desarrollaré,

Leyes vy decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.
Ley de Transito Transporte.

EBEB BBB

Cualquier otra disposicion, Resolucion, etc., vigentes.
NORMATIVA
Normas Generales del Municipio establecidas segdn pliego.
Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de ia Municipalidad de Maip.

BBE

Normas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacion sea dispuesta por otras vias.
*NOTA:

Ef Contratista es responsabie en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo e personal o subcontratista, de lo
dispuesto por la municipalidad v por la Legisiacion vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene vy Seguridad en el Trabajo y su Decreto
Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un servicio encargado del traslado y atencién médica para accidentes
laborales y urgencias médicas de su personzl. Tal servicio podré ser:

a) Servicio Médico Propio.
b) Servicio Médica contratado, mediante convenio con Instituciones piblicas o privadas.
c) Sistema de Seguro {Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo ¢ prestacion y la ndmina

completa de prestadores médicos.

El servicic medico del Contratista debera contar con una base de operaciones suficientemente Cercana, de forma tal de
brindar al Accidentado o Empieado que requiera atencién médica de urgencia una rapida respuesta de emergencia. Para ello se
debera presentar un plan de contingencias o procedimiento de accidentes adecuado al lugar de trabajo.

Cada une de sus empleados debera contar con una certificacion médico laboral (pre ocupacional actualizado), que determine
la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta segln lo determina la legislacion vigente. Presertar previc a la iniciacion de los
trabajos propios del contrato.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de com Item:ia de 1a Municipalidad de Maipu el parte médico
de ingreso y el de egreso. H/PE

DBEL SERVICIO DE SEGUR{Iﬂ]-AD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Beguridad e Higieé& fndustrial encargado de cumplir con los requerimientos del
decreto 351/79 reglamer?m,ge la Ley Nacional 18587 |y la Ley/24557 de Riesgos det Trabajo.
: i . ey e
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Se estabiece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industriai,
permanente gue se encargue del planeamiento, la coordinacion, la supervisidn v el seguimiento de las tareas diarias. El objeto del
servicio debe ser la salvaguarda integral de su patrimonio y del personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar ios trabajos, El Contratista presentara, la ndmina del Personal afectado a la obra, adjuntando copia para ser
entregada a la inspeccion de Seguridad e Higiene Laboral y consighando:

Cantidad del personal.
Nombres y Apellidos.
Domicilio.

Funcian.

Edad.

- em sm e em .

Nimere de Legajo Personal - Documento de Identidad.
L Certificado de aptitud meédica.

Asi misme el contratista tiene Ia obligacion de comunicar, por escrito v por las vias pertinentes, ai municipio todo cambio en
su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar servicios. Lo mismo se requerird de las empresas
subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la respensabilidad de desarrollar planes de capacitacion para su personal, debiendo comunicar al
Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de cumplimiento.

Dentro de ios temas se incluirén:
+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
Servicios de ART
Prevencién de Accidentes.
Prevencion de riesgos laborales.

Prevencion de incendios y fucha contra el fuego.

+ 4+ o+ o+ o+

Todo ello con relacion a la tarea a realizar,
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveerd a su persenal, de todos ios elementos de proteccion necesarios, a fin de desarrollar las tareas en
condiciones de Seguridad e Higiene industrial.

El personal del Contratista que no cumpla con el uso de los elementos de proteccién
personal provistos, sera separado inmediatamente [a zona de trabajo. Se responsabilizara directamente al Contratista, por las demoras
g interrupciones que tales hechos demanden.

Asi mismo, uniformard a su persenal y colocard distintivos en la indumentaria de sus operarios para lograr una rapida
identificacion.

Las planillas de entrega de Elementos de Preteccién Personal de cada operario deberan estar a disposicion de la inspeccian,
en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

E! contratista es responsable de todos los accidentes de frabajo que ocurran a su personal, con motivo de ias obligaciones
que asume en cada centratacion y de sus consecuencias, como asi también de comunicacion, confeccion de la decumentacién y
presentacion ante ios entes de regulacion, sin gue puedan frasladarse estas obligaciones a la Organizacion Ademas deberan hacerse
cargo de la atencién médica de su personal, internacion, rehabilitacion e indemnizacién, segln corresponda.

El contratista presentaréd mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral jos valores estadisticos de los accidentes de trabajo
derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendra en cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, |a cantidad de
accidentes y con efio los indices frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO_ B

/

amics

. Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, and itivos ¢& iluminacion, herramientas y demds elementos que
se ylilizan deberén estar en perfectas condiciones de uso aciérs;;ios mismos deberan contar con un certificado de su
Servicio de Seguridad e Higiene. Estos certificados serdn au itados pof la Muni 4palidad/de Maipu.

, disp
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DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amoiado, etc., deberan efectuarse siguiendo los procedimientos establecidos en la
Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer métodos y sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como ser: levantamiento y
movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o recipientes que hayan contenido productos quimicos,
u otros que puedan incidir en la salud de los operarios, deberan regirse por fas nommas SHL existentes en cada caso y las instrucciones
que ai respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u organizacidn debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera estar rubricado por el
Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en ei trabajo v por &f responsable maxime de la Qbra o Representanie Técnico. Se
habllitara un libro de ordenes de servicios (que puede ser el de la inspeccidn) donde se notificaran las O.S, referidas a Seguridad e
Higiene Laboral. Cabe destacar que la inspeccidn téenica también obrard como Auditor de la Seguridad e Higiene de la empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL.
Tomara conocimiento y cumplira con las indicaciones 2 instrucciones de Medicina Laboral, Seguridad, Higiene.
El uso de los elementos de Proteccién Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea que realice sera obligatorio.

Debera usar la vestimenta provista y no podré realizar |a tarea con el torso desnudo.

+ o+ o+

El personal del Contratista mantendré en todo momento orden y limpieza en su lugar de trabajo, respetando las
normas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Esta prohibide hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicién, en lugares donde se almacenen,
maripulen, productos infiamables y/o explosivos, como asi también donde exista presencia de gases en el ambienta
0 cualquier otro lugar considerado de riesgo o no autorizados.

X No esta permitide preparar comidas, salve que se efectlie en lugares expresamente autorizados por la inspeccion del
contrate o SHL.

X El personal del Contratista deberd tomar conocimienic y cumplir con [a politica general de aicoholismo de la
Municipalidad.

b 4 Esta prohibido introducir bebidas alcohélicas, de cualquier tipe, en ia zona de trabajo.

® Nec se permite desarrcllar sus tareas a una persona en estade de ebriedad o bajo la influencia de psicotropices, ia
que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera responsabilidad del Contratista, retirarlo del lugar de trabajo, y avisar
al municipio.

b4 Salvo el caso especifico de contratacién de personzl de servicios especiales de seguridad y de acuerdo a
condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esta prohibida la portacion de armas.

X Esté prohibido el uso de red de agua contra incendios ¢ elementos extintores de incendios para fines que no sean
especificos, salvo expreso requerimiento por parte del responsable de SHL de [z dependencia.

x Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el &mbito del Departamento de
Maipd, salvo gue el mismo fuera solicitado en el contrato.

X El personal se apegaré a lo nomade en el decreto 596/98 de 12 Municipalidad de MaipaG.

DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza serén factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y una condicién indispensable
para evitar accidentes. Ademds, se apostaran absolutamente todos los elementos de seguridad compatibles con Ia prestacion de obra
a efectuar y tener instafados los dispositivos de seguridad referidos & proteccidn contra caidas de objetos, de personas, maquinas, stc.

La inspeccion de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacién del obrador. Asi también dejara registro sobre Ia
determinacién del espacio necesario para el desplazamiento de materiales, herramientas, maguinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razdn se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de Perforacién (mas abajo).

Las calles y todo sector involucrade & 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos limpios de todo material proveniente
de la obra.

SENALIZACION 7

Cada obra deberd estar debidamente preparada pafa alertar, decua amente, sobre la presencia de obstacuio que pudieran
 ACect

ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera, monfara y posteriormente retirara las sefializaciones eventuales para advertir
tal situacion. j ;
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Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicaderes que permitan alerta debidamente del peligro, siendo
conveniente estudiar su ubicacion para evitar el retroceso de los vehiculos por falta adecuada de sefalamiento.

Los careles de sefalamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas minimas. en fondo blanco,
bandas rojas cruzadas a 45° de 5ecm de espesor y letras de fondo negro.

Para la sefalizacion nocturna con carteles, se utilizarga material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de ias denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como Ultime recurso, teniende en cuenta el
riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en dias de viento ¢ lluvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24 Horas todos los dias mientras
dure lz obra. Los elementos de sefalizacion deberén presentarse previc a comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amariflo en forma penmnanente.
ZANJEQ

Si fuera necesaric ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra preferente cuidado en
considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas vy calles, etc., adoptando en consecuencia las prevenciones
correspondientes.

Las zanjas serdn correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la zona para vetificar para determinar la presencia de cables eléctricos, cafierias,
etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y accidentes personales.

En todo momento se mantendré libre el espacio para la circulacion del personal en caso de emergencia.
DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Teda maquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debera poseer los aditamentos de

seguridad gue correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus operadores y ayudantes y disponer de la tareta de
habilitacion otorgada por su Servicic de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso vy retirar de los servicios aquellos que no
ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de combustién iniemna, los
mismos deberan contar con [a tarjeta de funcionamiento aprobada por ef departamente de Seguridad e Higiene Laboral del contratista,
copia de la cual se debera hacer entrega previa al inspector de la Municipalidad de Maipl segun corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de scldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma tal que se presente ordenado,
no interfiera la libre circuiacion y no afecie ias instalaciones. El equipamienic v accesorios debersn cumplimentar las disposiciones de
seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadurz o certe oxizcetifeno en una instalacion en altura con el fin contrarrestar posibles accidentes
producidos per las chispas que se desprenden, se deberd fener la precaucidn de que el equipo generador se halle alejado como
minime 6 o 7 m. (en direccién de la proyeccién horizontal) y en contra viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en
algun tipo de cebertura que impida la proyeccicn de chispas, escorias, efc.

Cuando se utiicen elementos de cardcter peligroso, irritantes toxicos, etc. se tomarén las precauciones correspondientes a
cada caso. Se utilizaran ios elementos de proteccion personal y se instruird al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de dicha normativa informandc a
la Municipalidad de Maipu.

En casc de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se suspenderan de inmediato y se
dara aviso al supervisor o responsable del area para que adopte las medidas tendientes a su neutralizacion.
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente, conteniendo suficiente cantidad de
vendajes y demds elemento de curaciones de emergencia. El listado de los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio
de medicina laboral del contratista.{ Articulo 10-Eey N° 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente capacitada.
ANDAMIOS

Cuzndo ef andamic supere los dos metros de altura grdurante su armadg’ se debe utilizar en forma obligatoria y permanente
el amés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condicionesijde establlldad inmovilidad, especificidad y resistencia necesarias,
compatibles con la prestacion a efectua‘r y tener instalados ios ¢ sposut 05 de seguridad referidos a proteccién contra caidas de objetos
y de personas. i . . TN
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No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o cualquier otra sustancia gue
pueda criginar caidas por resbalamiento.

Los tablones u otros materiales gue se utilicen como plataforma, deberén estar en perfectas condiciones, sin rasgaduras,
quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cm y estar bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el drea que labora El Contratista, dard avise inmediatamente de lo acontecido v
colaborara, a peticion, en ia solucion de {a emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma efectiva y a disposicion del
Municipio,

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar familiarizado con los eguipos con que
se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacién, y en casos de incendios, El Contratista prestara colaboracidn en tareas de
apoyo sclamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales que correspondan a las
Condiciones de seguridad para fransito y transporte.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras, guinches, etc.
Esta prehibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera f{ener una habilitacién psicotéenica emanada de
autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circuiar, el cerdificado de revisidn técnica, emitido por un taller habilitado por la Secretaria
de Transporte de la Nacién.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razon se realizara un pozo septico, 0 de cuaiquier Hipo, este debera estar perfectamente sefalizadc durante su
ejecucion, su uso y luego debera ser tapado v asegurado para evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro grifico de la
ubicacion,

En los frabajos de perforacion y terminacion de pozos de cualguier tipo, como asi tambien cualquier operacion que se lleve &
cabo en ias instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse, ademas de las ¢ldusulas contractuales de rigor, al cumplimiento de
las Nomas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccidn def contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios, Trabajos o adtividades, es la
responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de las obligaciones emergentes de relacién contractuai, sino tambien
de las disposiciones, obligaciones y responsabilidades gue fija la presente Noma.

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que ias obligaciones de la presente,
queden explicitamente sefaladas, como 1al, en los contratos respectivos.

La Inspeccidn del Municipio, los responsables de las areas de trabajo o del ambito donde debe actuar los Contratista,
conjuntamente con SHL, deberdn antes de iniciarse la efectivizacion de la relacion contractual, interiorizar a El Contratista, incluyendo a

fos integrantes de Servicios de seguridad industrial dei mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la
actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, fos mismos que deben ser considerados por el
Contratista y formar parte de la planificacién y programacion de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialade en los puntos anteriores, el Contratista estaré obligado a sumplir todas las normas de
Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de tareas que desarrolie.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de inconvenientes ocasionados en la
dependencia por falta de conocimiento de la presente norma ¢ de ofra disposiciéh que pudiera regir su actitud.
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la misma.

La presente Norma tiene vigencia a partir de |la fecha de adjudicacion de la obra y hasta la obtencion del Cerdificado Final de
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MUNICIPALIDAD DE LIGITAGION
MAIPU ANALISIS TiPO N°
DIRECCION DE
DE Expte N°
OBRAS PUBLICAS P REC l OS Hoja___de___ Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (um)
RUBRO :
ITEM :
. Cantidad {Precio
A MATERIALES Unidad | "0 o Unitarto Monto
1
2
3
4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $fum
. Cantidad |[Precio
B MANO DE OBRA Unidad [Por am Unitario Monto
T hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANO DE OBRA sUB-TOTAL B $ium
C EQUIPOS Monto
I Repar y N
Poten [Val Amorti Combusti |Lubri Costo Rendi
TIPO cla " A::.Irﬂl zac?én f:sp ues bl:: " c:nhes diario miento
HP $ $idia $idia $idia $idla $idia um/dia
1
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS suB-ToTAL C $/um
D TRANSPORTE A OBRA Monto
|
COSTO DEL TRANSPORTE lsus-totaL D sum |
E [SUB-TOTAL 1 = | A¥B+C+D $/um
F |cASTOS GENERALES = % de E $ium
G|SUB-TOTAL 2 = |E+F $/um
H ]BENEFICIO = %de G $lum
| |GASTOS FINANCIEROS = %deG $/um
J {SUB-TOTAL 3 G+H+l $lum
K|IvA 1% de J $/um
L |TOTAL = |jJ+K $fum
PRECIO UNITARIO ADOPTADO $fum

NOTA: En los items mano de obra deberare

por UOCRA ( u organismo de gremic corresy

MUNTCIPALIOAN DE mATRY

petarse como

ondiente}, mas igs

f
/

m{molos valores establecidos en escala salarial emitidos
aportes patronales correspondientes.

Departamento de
Estudioc y proyecto
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MUNICIPALIDAD DE LICITACIGN
MAIPD TIFO N
DIRECCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
DE |exete e
OBRAS PUBLICAS | Hoja 1 de 1 Hojas

OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {un}
RUBRO : MANOQ DE OBRA h

ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA S.

OFICIAL MEDIO
A MATERIALES ESPECIALIZADO OFICIAL oriciaL | AYUDANTE

SALARIO BASICO POR HORA

INCIDENCIA ASISTENCLA PERFECTA (17% de 1) (8)

SUBTOTAL

CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b)

INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (¢}

ajribiw (N

COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)

PRECIO UNITARIO ADOPTADO | | |

Nota: el PRECIO UNITARICQ ADOPTADO no podra ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO deteminado en e punto N¢ 6.

(a)- Porcentzje determinado en base a una media estadistica entre ias empresas constructoras, no pudiendo utilizar un porcentaje menor
al indicado

{b}- Los porcentajes que componen e} Total Porcentual de costo de la mano de obra reflejan un promedio de los items que lo
conforman, no pudiendo utilizar un porcentzje inferior al Total porcentual determinado.

CONTIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronales Cbra Sociai §,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co 0,08%
5 Régimen Nacional de la Ind. De las Construccidn 0,08%
6 Fondo de Investigacién, Capacitacidn y Seguridad 0,15%
7 Feriados Pagos ) 5,93%
8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%
9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
12 |Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anual Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

(c) ADICIONAL NO REMUNERATIVO
Cuando en el cdlculo del Costo de Mano de Obra corresponda la inclusidn de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se
deberdn tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. ¢/u, contabilizando un
total de 176 horas/mes.

Si el Acuerdo homologado para dicho adicional preveé |a forma de pago en cuotas, en [a determinacidn de |z incidencia en e} costo
unitario per hora se debera tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el Ac o, independientemente de la forma de
pago adoptada por la empresa. /

13, RICARDO BLANCO

MUNICIPALIDAD DF MALPY
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MUNIEIPALIDAD DFE MAIPU | oreccion o o. pusLicas

OBRA: CROQUIS DE UBICACION DBUO: Estudios y proyectos |fehe
EDIFICIO MUNICIPAL Secret. de infraest.:ing. Eduardo Mezzabotta il

CIUDAD DE MAIPYU MZA. ESCALA:
INENDENTEE MATIAS STEVANATO | S/
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ANEXQO:RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.

Licitacién ptblica: CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO
SECTOR ESTE EDIFICIO MUNICIPAL
DISTRITO CIUDAD - DEPARTAMENTO DE MAIPU

P=Po (0.35 MO/MOo +0.05CPP/CPo+0.05 Hi/Hio + 0.40 CE/CEo + 0.10 CC/CCo + 0.05 ES/
ESo).

P: es el precio de la oferta reajustada.
Po: es el precio de la oferta basica.

MO:  Costo de mano de obra en construccion, jornal por hora del ayudante, publicado por Area de Costos
del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion
de los trabajos.

MOo: idem anterior correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

CP: Precio final al publico del cemento portland puzolénico envase de 50kg puesto en fabrica, itern N°
1004 de la publicacién del Area de Costos del Ministerio de Infrasstructura, Vivienda y Transporte de
Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los frabajos.

CPo:  Precio final al publico del cemento portland puzolanico envase de 50kg puesto en fabrica, item N°
1004 de la publicacion del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de
Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion..

Hi: Precio final al publico del kg de Hierro nervurado tipo Il de @ 8mm, item N° 3012de la publicacién
del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al
mes de gjecucién de los trabajos.

Hio:  Precio final al publico del kg de Hierro nervurado tipo Il de @ 8mm, item N° 3012de la publicacién
del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al
mes anterior al de apertura de Ia licitacion..

CE:  Precio final al ptblico del kg de Cafio Estructural 50x80x1.6mm , item N° 3210 de la publicacion del
Area de Costos del Ministerio de infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al
mes de ejecucidn de los trabajos.

CEo:  Precio final al piblico del kg de Cafio Estructural 50x80x1.6mm , item N° 3210 de la publicacién del
Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda ¥ Transporte de Mendoza, correspondiente al
mes anterior al de apertura de la licitacion..

CC: Precio final al publico del conductor de cobre desnudo de 25 mm2 , ftem N° 13160 de la
publicacion del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza,
correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos.

CCo: Precio final al publico del conductor de cobre desnudo de 25 mm2 , item N° 13160 de la
publicacion del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza,
correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacién.-

ES: Precio final del Esmaite sintético color blanco por 4 Its, item N° 19040, de la publicacién del Area de
Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, comespondiente al mes de
gjecucion de los trabajos.

ESo:  Precio final del Esmalte sintético color blanco por 4 Its, item N°- 19040, de la publicacién del Area
de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura vy Energl de Mendoza, correspondiente al mes
anterior al de apertura de la licitacion. ;

' '*"“”«5 V "?m‘ L/mm
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ANEXO Il

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Dentro del sobre N°1 debera agregar:
Q) Debera presentar Evaluacidon Econdmica - Financiera (planilla Anexo Il Ratios Financieros-
Patrimoniales) firmado por Contador pablico nacional. Los valores que figuran en el Anexo |l
correspondientes al uitimo balance de cierre de ejercicio anual aprobado seran requisito excluyente para la
adjudicacion de la propuesta. Los valores correspondientes al penultimo balance aprobado, seran
solamente informativo.
Las propuestas seran admitidas, y tendran un plazo de 48 hs para su presentacion

RATIOS FINANCIERQS

ANEXO |i- RATIOS FINANCIEROS - PATRIMONIALES

VALORES
RATIOS FORMULA ADMITIDOS Ultimo Balance Pendltimo
PERMITIDOS Aprobado (1) Balance
Aprobado *(2)

SOLVENCIA Activo total / Pasivo total >=al,l

Activo Corriente / Pasivo
LIQUIDEZ corriente >=all
PATRIMONIO Activo total - Pasivo total
NETO > =5 18.500.000

* (1) Corresponde al Balance solicitado en art. 8° inc. h) del Pliego de Condiciones Generales, para la
presentacion de la oferta.

¥ (2) A solicitud de la Administracién, deberd ser presentado dentro del plazo de dos (2) dias habiles.




i MUNICIPALIDAD DE MAIPU
MUNICIPIO

MENDOZA

CONSTANCIA DE VISITA

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certificaque el Sr. ... en
representacion de la Empresa Constructora...........ccccomrirricriernss s nnensessemsssssenennas
ha realizado en forma conjunta con el profesional firmante de la presente una

visita al terreno en el que se llevaran a cabo las

CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO

SECTOR ESTE EDIFICIO MUNICIPAL
DISTRITO CIUDAD

Representante de la Administracién

Firma y Sello:
Representante Técnico
Matricula N°




