FO-088-01

MEMORIA DESCRIPTIVA

Rev, 06

OBRA: “NEXO VILLA INGENIEROS”

UBICACION: B° Villa Ingenieros, calle Roque Séenz Pefia y Gutiérrez, General
Gutiérrez, Maipt, Mendoza.

La obra a ejecutar tiene por objeto la contratacién de Materiales y Mano de Obra para
la construccion del “NEXO VILLA INGENIEROS” en el Departamento MAIPU,
Provincia de MENDOZA,

En Villa Ingenieros la presente obra se unira a la tuberia existente en calle Rogue
Saenz Pefia y girard 90° en calle Gutiérrez. La vinculacién se realizara mediante
accesorios bridados de HD, disponiéndose en el mismo valvulas exclusas que permitan
confrolar el flujo de agua a través de este nuevo nexo.

A tal efecto se proyecta instalar:

+ 370.00m de caiieria PVC @200mm K10 JE de 5,3mm de espesor con sello
[RAM.

e 145.00m de cafieria PVC @160mm K10 JE de 4,3mm de espesor con sello
IRAM.

La empresa debera hacer uso de regadores (de agua), para evitar polvillo en
suspensién.

Se balizaran zanjas y monticulos con carteleria, mallas (azules) y cintas de peligro en
toda su extensién, y por la noche con sefales luminicas eléctricas, la misma podra ser
alimentada por el cableado de alumbrado publico, a efectos de evitar ac;ideﬁ%eehEl
Cartel de Obra debera trasladarse junto con el frente de trabajo teniendo-presente que
cambian [as localizaciones de las tareas a contratar, todo de acuerdo/con lo indicado".
en Normas para contge \t‘istas en su item Sefializacion. '
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Desde la celebracion del Acta de Inicio de Obra, y hasta la entrega del Acta de
Recepcion Provisoria, la Contratista debera contar con un Seguro de Responsabilidad
Civil por dafios contra 3° por un monto de $ 80.000.000,00 (Pesos Ochenta Millones
con 00/100) el cual debera ser presentado ante esta Direccidn en el acto de
celebracién de contrato.

Del importe total de cada certificado de obra, se descontara el 5 % (cinco por ciento) en
concepto de FONDO DE REPARO, y que se retendra hasta la recepcion definitiva en
caracter de garantia.

Todo el material debera ser Fabricado bajo Normas [RAM y/o ser aprobado por la
Direccién de Obras y Servicios Sanitarios de la Municipalidad de Maipu.

Se deberdn solicitar las demarcaciones de servicios existentes en la zona
(instalaciones subterraneas correspondientes teléfonos, colector industrial, gas y agua
potable), asi como también los permisos de roturas correspondientes, en el momento
de aprobacién del proyecto. '

En funcion de los sondeos que se realicen sobre las instalaciones existentes, Ia
contratista deberd presentar con antelacion, al inicio de los trabajos, las demarcaciones
pertenecientes a los servicios existentes.
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacion tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a o previsto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Piblicas N° 4416, cuyo detalle se acomparia en planilta de presupuesto adjunta, y segun las especificaciones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacion de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacion, de los frabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucién y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacién de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas serén abiertas en presencia de los Funcionarics correspondientes,
asi como de los inferesados que concurran, labrandose un acta que sera fimada por los asistentes al acto. Solo se
consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitiran
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acia labrada, los interesados podran efectuar lag observaciones, aclaraciones y/o
impugnaciones relativas a la formalidad del acto, coma asi también a cualquier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia filado para la apertura fuera declarade feriado por causas fortuitas y no hiciera posible la
realizacion del acto, éste tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveerd la DOCUMENTACION LIGITATORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planes, croquis, planilla de presupuesto oficial,
planillz oficial de propuestas, planilla de analisis de precios), la cual incluira el PROYECTO LICITATORIO de |a obra, que
podré estar desarrollado, total o parciaimente, en aiguna de las siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO {planos generales y de detalle de la obra completa, con un caracter definitivo).

b) De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrollos y documentacion que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra le
impusieren. -

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Confratista debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Plieges o por la Inspeccién; estudios y ensayos preliminares y los planos de
coordinacidn en los que se describan la ubicacion de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes ylo
cafierias, especificando los tipes de fendido, con ia precision de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tarcas de

control por parte de la Inspeccidn .Tal documentacion podré ser requerida en cualkyuier momento, antes o durante Ja
ejecucién de las tareas especificas.-

En el segundo caso, la documentacion incluye un anteproyecto de la obra a nivel de

croquis preliminares y/o planos generales.-
//\09/2015
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En ellos se han fijado posicion, dimensiones y materiales de los elementos consfructivos
compatibles con las condiciones de funcichamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de la obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETOQ conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacion de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacién, confeccién y presentacién de la documentacion completa de planos generales y de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucidn del proyecto se ajustardan a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades flados en el proyecto licitatorio, en la documentacion licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oporiunamente emitidas por la Inspeccién de Obra, respetando la ubicacién de fos elementos
principales y accesarios o trasladandolos a fin de que en fa obra se logren mejores distribuciones de los recomidos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamenie el anteproyecto, y los
fines perseguidos segln la memoria descriptiva y las especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, Ia Inspeccién podréd en cualquier momento solicitar al
Contratista ia ejecucion de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal,

ARTIGULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE'LICITACION, deberén comunicarlo por escrito a
La Municipalidad con una anticipacién de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de la licitacién.-

ARTICULO 6: PROPUESTA

La propuesta de precios serd redactada Unicamente en [a planilla oficial de propuestas,
escritas @ maquina o letra de imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas ¥ en sobres
cerrados, en la Subdireccion de Licitaciones 6 enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida. En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacién, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuard en forma individual con la determinacién de los precios unitarios
y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberdn acompadarse ineludiblemente con el detalle
indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE CFERTA

El oferente acompafiard a su propuesta un depésito de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en efectivo (acreditade en recibo oficial municipal), titulos o valores,
seglin su valor nominal, emitidos por La Nacién ¢ Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones autarquicas y las
empresas del Estado, fianza bancaria 6 péliza de caucién. Las fianzas bancarias 6 seguros de caucion deberan reunir las

condiciones basicas determinadas en el Art. 9 del Decreto Provincial N° 313/81.
~ V.09/201
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Si la institucidn bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, debera
someterse en forma expresa a la jurisdiccién y competencia de los tribunales de esta Provincia.

En casc de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales 2 la documentacion licitatoria), éstas irén a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU vy deberan incluir Ia
siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS
(0 BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNC DE MENDQZA"

La omisién de esta cldusula en la péliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores giobales, es decir, tomando 2 la obra como
una unidad {no por sectores o partes).-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en la planilla oficial de propuestas,
escrita a maquina o letra imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas cerfificadas con la anticipacion debida, En ef sobre
deberz destacarse: nimero de licitacion, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacién se efectuara en forma individual con la determinacién de los precios unitarios
¥ fotales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentardn hasta el dia y hora que se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados {1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin viclarse, y que solo
ostentara fa individualizacion de la licitacidn y contendra;

o SOBREN® A i i 0

a) Constancia de la constitucién de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que sera
devuelta en casc de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez {10) dias de adjudicada la obra.-

b} La declaracién que para cualquier cuestion administrativa & judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccidn
de Tribunales Crdinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualguier otro fuero
que con posteriondad al acto licitatorio se creara.-

c) La constancia de haber adquirido los piiegos de licitacién.-

d) La firma de! proponente y representante técnico en toda la documentacién.-

e) Constancia del pago de Seliado Municipal segun Ordenanza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N° 2, de Oferta Béasica y Variantes.-

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias -

a) Detalle del equipa con gue se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse -

h) Balance con no mas de seis meses de antigliedad, con informe firmado por Contader Piblice Nacional (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

i} Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra documentacién, conforme en
cada cas0 a la naturaleza secial del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facuitades
del firmante.-

i Nota de Presentacién y Designacién del Representante Técnico de la Empresa.-

/\m/zms
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k)

m}

n)

o)

p)

Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacion tanto de La
Empresa como del Representante Técnico para la ejecucion de la obra objeto de la presente licitacién {se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

Constancia de Inscripcién en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccion (IERIC) {se
aceptara presentacién de original o copia certificada).

Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Pedn de La Administracién Pdblica, se
deberd adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Poblica
{RACOP), seglin se especifique en el articulo N° 4 del Pliego de Condiciones Particulares.

Constancias de inscripcidn vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsional.

Plan financiero donde el proponente deberd mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo que media entre la ejecucion, certificacion de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos certificados de obra.

Nota con cardcter de declaracion jurada en la cual se fije un domicilio especial en el Departamento de Maipa
donde seran vélidas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razén de la presente licitacion.

©:.(SOBREN° 2

a)

b)

c)

d)

Formulario CFICIAL de Propuestas y Altemativas de Pronto Pago.
Cuando se formulase "variante”, ésta deberd ser presentada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, en sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregado del témino
"variante”.
Se agregaran ademds los siguientes datos por cada propuesta en los sobres indicados en a) 6 b):

1. Nimero de personal permanente y transitorio del contratista de obra.

2, Plazo de ejecucion de la obra.-

3. Ptan de trabajos e inversion y cronograma general de obra.
Anélisis de precios de cada una de los items que componen la propuesta.
En o relativo al costo de ta Manc de Obra, los Oferentes deberan presentar [a Planilla “Anexo Costo de la
Mano de Obra” utilizando como minimo la escala salarial del gremio que commesponda, con los valores vigentes

al mes anterior a la fecha de apertura.  El valor resultante para cada categoria sera el que luego trasladaran a
los Andlisis de Precios de cada ftems.

ARTICULO g; RECHAZO DE I.AS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el

sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observaran cualquiera de las siguientes causales:

1.

Omision de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no retina los
requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el momento de Ia
apertura, depositando Iz diferencia en tesoreria municipal.

No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda ¥/% raspadura en su texto.
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3. De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de [a ley 4416, seré causal de rechazo de la propuesta LA
NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la componeny LA
PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberan confeccionarse conforme a los
esquemas de las planillas oficiales v siguiendo la metodoloaia indicada para su determinacién.

4. La no presentacién de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m),

. . Los restantes recaudes a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podré rechazar la oferta y el
oferente perdera la garantfa.

Sin perjuicio de lo previsto, se podrd requerir a2 los oferentes la presentacién de ia
documentacién y/o actaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion de
la oferta. En ese caso, las presentaciones deberan ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de Ia real
notificacion, en caso contrario el municipio podré rechazar la oferta y el oferente perdera la garantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara otras propuestas que signifiquen una variante ventajosa a lo
proyectado oficiaimente, las mismas serdn consideradas s6lo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta serd considerada por la comisién de Preadjudicacion
de la Licitacion.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aguellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regirdn supletoriamente por lo dispuesto en la Ley de Obras Plblicas N° 4416, Decreto -
Acuerdo 7061/67 y medificatorios 1163/75, 2504/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90 8.706 Ley de Administracién Financiera
de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135; y 5282 de Contabilidad y 3209 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

. E! oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA {60) DiAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, & cuyo vencimiento podra ser automaticamente
prorrogade infertanto no mediare manifestacidn expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en &l momento de la
adquisicion de la documentacién de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipt, Provincia de Mendoza, donde seran
validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente
licitacién.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacion, a los efectos de la celebracion del contrato respectivo,
debera constituir domicilic especial en Ja Ciudad de Maipl, Provincia de Mendoza, donde serdn vélidas todas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente Lisitacién.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

) Con la sola aceptacién de la propuesta queda perfecto e} convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos ¥ legales quedando a criterio de ia primera la formalicen de convenios o
contratos especiales.-
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ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presente
pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho témino o después de efectuada la
adjudicacién, aln cuando la misma se hubiera resuelio pasado los sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se haré pasible a lo establecido en el articulo correspondiente a penalidades ¥y multas, ejecutandose en este
caso el documento de garantia.-

ARTICULQ 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o0 més ofertas estuvieran en pie de igualdad y su monto v cantidad sean de
significacién, podré llamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas condiciones, a cuyo efecto
se fijard dia y hora en que tendra lugar la apertura de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de aperfura se advirtiera el
incumplimiento de algunc de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiguen las bases de la Licita-
cidn, podra resolverse su aceptacion siempre que se encuentre presente &l interesado y/o persona con poder suficiente a
satisfaccion de La Municipalidad de MaipG, y hayan asentido la mayoria simple de concurrentes, caso contrario los
preponentes podran efectuar las observaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez tenminada la
apertura de sobres, 1as que deberan contar en el acta respectiva.-

ARTICULO 18: ADJUDICACION

Es adjudicador de Ia Licitacién y contratante de la obra La Municipalidad de Maipi. El
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacién de la obra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los propenentes ni
obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector no impedira la
adjudicacion si se la considera conveniente.

El precio seré sblo uno de los factores a tener en cuenta para la decision. Se tendra valido
&l precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacién reflejados en el total parcial, y la adjudicacion se hara por el
importe que surja de multipticar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamos en ofro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los ftems en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudicd.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicara a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccién de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la fima del contrato respectivo, y
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

: El sistema de contratacion para la presente obra seré el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Carécter Legal de la presente documentacion licitatoria -

ARTICULO 22: FORMA BE PAGO

Los pagos se hardn a través de certificados, presentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjiuntan a la presente. El Gitimo certificado de pago tendra el cardcter de
fiquidacién final de la obra contratada. El pago de las certificaciones estara sujeto 2 lo previsto en la Ley de Obras
Pablicas N°® 4416 y sus modificatorias. Se podrd autarizar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Caracter Legal.

V.09/2015
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ARTICULO 23: CELLEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de [a contrata serd firmado dentro de los DIEZ (10} DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacidn de la adjudicacion al adjudicatario.

ARTICULO 24: ANTECEDENTES DE L.OS OFERENTES

Las empresas deberdn demostrar capacidad técnica, operativa y financiera a satisfaccion
de La Municipalidad.

Deberan los oferentes acreditar experiencia y competencia en obras de similares
caracteristicas.-

ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacion, se procedera a la devolucién de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera aflanzar el cumplimiento del
mismo con un depdsito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores segiin su valor nominal, emitides por la Nacién o provincia de Mendoza, fianza
bancaria ¢ pdliza de caucién. Las fianzas bancarias ¢ péliza de caucidn, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucion bancaria que otorgs Iz fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiceidn y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucién de La Garantia Contractual, se efectivizaré al realizarse la recepcion provisoria de |a obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontara el 5 % (cinco por ciento) en concepto de FONDO DE REPARO, ¥ que se retendra hasta la recepcién definitiva
en caracter de garantia.

Para toda ampliacién de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara el
mismo procedimiento de depdsitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al page de la cerfificacion, el contratista deberd afianzar ef mismo con un depdsito equivalente al 100% del monto
otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parrafo de éste
articulo. La devolucidn de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcién provisoria de la obra ¢ al finalizar la
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias, éstas iran a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir la siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODOQ LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADC EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA {o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesion del contrato, en forma parcial o total, debera contar
con fa autorizacién expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con lo estipulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 def presente pliego '

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener
permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
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Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracion expresa que desvincula a La Municipalidad de Maipl de toda
responsabilidad respecte de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completa toda
respensabilidad al respecto. Tanto la péliza cubriendo su personal como la declaracién antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuaré dentro de las 48 horas de la firma del contrato, en
base a lo previsto en el articulo 23 del presents.

Previo a la iniciacién de la obra, el oferente deberd presentar copia de los certificados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el conocimiento de la ubicacion
de las instalaciones subterrdneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, stc.

Al iniciarse las obras se labrard un acta que consigne la toma de posesion, replanteo y
comienzo de las obras, por parte del contrafista, entregéndose una copia de ella a éste dltimo. Cuando la inspeccién no
puede entregar la posesién integrat del terreno donde se reaficen las obras, ¢ cuande circunstancias especiales lo

aconsejen, podra efettuarse la entrega de posesion por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijard
en el acta el tiempo de ejecucion de esa parte.-

ARTICULQ 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucién se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS
) Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-
ARTICULQ 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si la inspecci6n no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrara acta de recepcion provisoria entregandose copia de ella al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

_Despues de la recepcién provisoria de la obra, el contratista est4 obligado a manteneria
durante el plazo de UN (1) ANO reparando los desperfectos v defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad o de la deficiente ejecucion de la obra,

Al no estar el confratista en posesion de la obra desde la recepcion provisoria, no estard a
su cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencién expresa o catastrofe.

Finalizade el plazo de garantia, si la inspeccién no tuviese objeciones que formular, se
efectuara la recepcidn definitiva de Ia obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionard considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo & del presente
pliego.~

ARTICULO 35; PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos filados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articuto precedente,
seran tratados en forma idéntica alf plazo de ejecucidn de la obra, pero fomando sélo en consideracién la parte de obra
que debié ejecutarse y la sancitn pecuniaria sera proporcional a ella.-

ARTICULO 36; FISCALIZACION DE OBRA
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La inspeccidn fiscalizara la ejecucion de las obras y exigird que ellas se realicen en estricta
conformidad a lo contratado.

Ei contratista esta obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
documentacion de la obra, ademas del libro de drdenes de servicio y el de nota de-pedido, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran considerados por La Municipalidad como personal
del confratista. El Contratista presentard para aprobacién de La Municipalidad una némina de los subcontratistas que
intervendran en la obra. La existencia de subcontratos, no releva al contratista de la vigilancia y atencién de los trabajos
que le correspondan.

La fafta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo alguno
al contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sino que éste es el exclusivo responsable ante el Estado.-

ARTICULC 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en la obra los enseres y el personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrolio de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligado a expulsar de la obra al personal que la inspeccién le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cuaiquiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a la inspeccién; b) desobediencia a la inspeccion; ¢) incitar a la desobediencia a la inspeccién; d)
dafios a la obra; e) incumplimiente con sus abligaciones; f} cualguier otra causa que atente contra la buena marcha de las
obras.

ARTICULO 40; GASTOS DE BOMBEQ Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto serd por
cuenta dei contratista, quien debera preverlo al presentarse a licitacian.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucién de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, etc., el gasto que ello ocasione sera por cuenta del contratista, quien deberad mantener ese servicio
provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estard a cuenta y cargo del contratista v a juicio y directiva de la inspeccion, la
construccion de un depésito seguro parz el guardado de materisles acopiados y elemenios de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimisme el contratista esta obligado a velar por la seguridad de tales
elementos.

En casoc de estar previsto el acopic de materiales, el contratista contard durante la
ejecucion del contrato, cont un centro de acopio para los materiales a utilizar en la cbra el cual podré ser inspeccionado
por La Municipalidad. El contratista debera comunicar a La Municipalidad el domicilio de dicho depdsite. El costo, [a
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULQ 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicion del hormigén vale todo lo especificado en
los pliegos de condiciones particulares de cardcter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.
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ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria,

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucién de las obras se deberan aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una comecta concrecion de las mismas. En el caso gue estuviera previsto, se
debera cumplir para los materiales, con lo especificado en el del Pliego de Bases Particulares de Caracter Técnico que se
adjuntara a la documentacién licitatoria.-

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule |z inspecsion respacto a las previsiones de seguridad que se
adopten, serd reparado de inmadiato por el contratista, mediante la adopcién de las medidas que sugiera la inspeccion.-

ARTICUNLO 47: ORDENES DE SERVICIO

Toda comunicacién entre el contratista y La Municipalidad se efectuara por intermedio de
la inspeccién, estando obligado el primero a acatar las drdenes que se le impartieran {endientes al .cumplimiento del
contrato.~

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicién de los trabajos efectuados se realizara mensualmente, dentro de los tres (3)
dias hébiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emisién de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 4%: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista debera mantener constantemente fa obra en perfectas condicicnes de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplird de inmediato las drdenes que en este
sentido le imparta la inspeccién.-

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualguier dato estadistico
vinculado con |a obra, ya sea materizales, jormales, etc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULQ 51: EJECUCJQN DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITADA EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecerd orden alguna, referente a la obra en gjecucion, que no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocera ningun trabajo ejecutado sin fa correspondiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante la inspeccién de la obra.-

ARTICULO 52: CARTEL PE OBRA

Bl contratista debera colocar en la obra, sin cargo y en el lugar donde lo indique fa
Inspeccién, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco (5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacion. Habiéndose vencido el plazo

mencionado el contratista se hara pasible de una multa diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) del monto de obra
contratada.

El cartel debera ser retirado 2l efectuarse la recepcion definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias cormidos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, e} cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad.-
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ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada ta obra, 1a Empresa debera presentar la documentacion conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
otra que la Direccién Técnica considere necesario. Esta presentacién es condicion necesaria para la confeccién y
aprobacién de la certificacion final.

En caso de que !a contratista sea una empresa que se ha presentade al
procedimiento de seleccidn con la constancia de inicio del trédmite de inscripcién y habilitacidn en ef RACOP, solo se
otorgaré la certificacion final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcién y habilitacion definitiva en
el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Pablica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

£l Pliego de Condiciones Particulares de Cardcter Legal establecera si corresponde
o no el acopio de materiales v en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Sera condicién previa a la
Certificacion que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacién y recepcion establecidos en la
documentacion respectiva. Los pagos que se efectien por accpio de maleriales seran provisionales y las sumas
abonadas por este concepto serédn deducidas de los cerificados que se expidan a medida que se ejecuten los ftems
respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de la Certificacion el Proponente debera
presentar los comprobantes de compra de los materiales (facturas y remitos) y los mismos deberan estar

depositados conforme establece el articulo 42. La Municipatidad podré labrar Acta de constatacién del acopio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopio, efectuard el desacopio, conforme a la incorporacion de los materiales y/o elementos acopiados en la obra
ejecutada

- ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hastaun 5 %
de los montos de [as ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicién de priorizar la mano de
obra local, segun lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Cbras Publicas.

A los efectos de considerar la radicacién de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Piblicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.

Tec. GABRIEL MARTIN
Girector de Obras y Serv. Sanitac
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Licit. Privada N°:
Expte. N°:

OBRA: NEXO VILLA INGENIEROS

UBICACION: B° Villa Ingenieros, calle Roque Saenz Pefia y Gutiérrez, General Gutiérrez,
Maipa, Mendoza.

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacién Privada para la contratacién de adquisicion de mano de obra y
materiales para la ejecucion de la obra: NEXO VILLA INGENIEROS segun detalle de planos
técnicos, segln croquis de ubicacion adjuntos, en un todo de acuerdo a Ia Ley de Obras Publica
N° 4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Orgénica de Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacion se realizara en la Municipalidad de Maipd, Calle Pablo
Pescara 190 Maipt, Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maipi a los fines de la
notificacién de circulares aclaratorias.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijese la presentacion de las propuestas paraeldia......... de.. o de202...,a
las .............. horas, en la Subdireccién LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE
MAIPU, no recibiéndose ninguna documentacion pasada la hora establecida. -

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

($111.790.968,60).-

TEC. GABRIEL MAR’TEN;";
Girector de Dvgg ¥ Serv. Sanitariod
MUNICIEAL DN DEL\;W';:@

Preparé: Federico Becerra Aprobé: Roberto Marcon Vigencia‘:m 09/06/2023
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b) Plazo de ejecucion; Se establece el siguiente plazo de ejecucion de |a obra:

a partir de la fecha de la firma dei contrato. -

c} Valor de la documentacian: El valor de la documentacion licitatoria es de Pesos:

propuesta presentada.

), sin cuya adquisicion es nula toda

d) Modalidad del Provecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION

LICITATORIA incluye un proyecto licitaterio de la modalidad:

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones

Generales

e) Sistema de Confratacidn: El sistema de contratacidon establecido para la presente

obra es por:

|

f) Reconocimientos de adicionales de gbra: Se debera tener en cuenta lo previsto

en el articulo 49 y siguientes de la ley de obras pablicas.-

g) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: Si se reconoceran mayores costos

ylo variaciones de precios.-

h) Anticipo de Fondos: Para la presente licitacion, esta previsto otorgar anticipos

financieros.

i} Acopio de materiales: Para la presente obra no esta previéta la certificacién de

acopio de materiales.

CIRESCHON D8 ORBAR

. o)
84 INICIPALIDAD D
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Preparé: Federico Becerra Aprobd: Roberto Marcon

!

TEC. GABRINCL MARTIN

birector da Chras yerv. Sanitarios 7

BUNICIPALIDAD REMAIPD
%mﬁmgmmm/

Pagina2de 6



RE-085-01

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER
LEGAL

Rev, 06

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la
obra objeto de la presente Licitacién. Esta acreditacion consistira en la presentacién de
referencias de obras de similares caracteristicas ejecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacion del requisito, el oferente debera indicar con toda
claridad los lugares de emplazamiento de las obras.-

ARTICULOQ 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el
oferente, y el Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha
aprobacion. El plan debera contemplar en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de
mantener dentro de lo posible durante la realizacion de los trabajos el libre transito de los
vehiculos de transporte de pasajeros que circulan por la zona.-

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una
unidad (no por sectores o partes).-

ARTICULO 8; MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucion
determinados precedentemente, serd del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada
por dia.-

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA
El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcion

provisoria, a partir de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta
de recepcion definitiva.-

BYRAS Y SERVICIOS
ARE tmgf_ss
SAUMICIPAKADAD DE MAIRU

Prepard: Federico Becerra Aprobg: Roberto Marcon Vigencia: 09/06/2023
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ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de
la propuesta la no presentacién de los analisis de precios de cada uno de los items que la
componen y la planilla anexo costo de la mano de obra, los que deberan efeciuarse conforme a
los esquemas de las planillas oficiales.-

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el
articulo 7° del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de
constituirse la garantia de adjudicacion.-

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en
la forma indicada en el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera
devuelta luego de constituirse el acta de recepcioén provisoria.-

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a
certificar, depositado en la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. El
mismo seré devuelto luego de constituirse el acta de recepcion definitiva.-

ARTICULQ 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacién del segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el
pago de los salarios, del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales
y municipales. Si no se diera cabal cumplimiento a estos requisitos sera suspendido el pago de
los certificados, considerandose al contratista como Unico responsable de los dafios y perjuicios
que tal suspension de pago pudiera acarrear.-

439
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ARTICULO 15: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la celebracién del Contrato, y hasta la entrega de Recepcidn Provisoria, la Contratista
deberd contar con un Seguro de Responsabilidad Civil por dafios a 3° a favor de la
Municipalidad de Maipi por un monto de $ 80.000.000,00 (Pesos Ochenta millones con 00/100).
Este Seguro quedara integrado al Contrato de Obra.-

Debera presentarse un plan de higiene y seguridad para la obra que debera ser adjuntado a
la documentacion correspondiente. Este plan deberd estar aprobado por la aseguradora de
riesgos de trabajo.-

ARTICULO 16: MOVILIDAD

El Contratista deberd proveer a la Inspeccién Municipal de movilidad hasta 60 dias
posteriores a la finalizacién del plazo de obra o la recepcion provisoria de obra (el mayor de los
dos), la cual consistira de 1 (un) vehiculo tipo pick-up doble cabina, modelo afio 2019 o superior,
con provision de chofer, combustible y elementos para su perfecto funcionamientos y
disponibilidad durante 10 horas diarias incluidos dias no hébiles en la Administracién Piiblica.-

ARTICULO 17: CARTEL DE OBRA

El Contratista debera colocar dos carteles de obra (4,00 m x 2,00 m), en la ubicacién que
indique la Inspeccion. Este cartel se complementara con los carteles de sefalizacion (1m x 1,60
m) a colocar en los frentes de obra (tal cual lo sefiala las Normas para Contratistas) y de
interrupcion de transito (2.40 m x 1.60 m).

Los colores de la totalidad de la carteleria deberéan ser consultada previamente a la inspeccidn.
Se debera consultar ademas los requisitos en el apartado “NORMAS PARA CONTRATISTAS”
item “SENALIZACION". Se adjuntan copias de los planos con sus dimensiones en Io indicado
como CARTEL DE OBRA.

Al finalizar la obra, toda la carteleria utilizada en obra debera ser entregada (sin cargo)ala
Direccién de Obras y Servicios Sanitarios en perfecto estado de conservacion, tanto
estructural como grafico.

La carteleria de obra debera ser aprobada por la Inspeccién, en un plazo
desde Iz firma del Acta de;! nicic de Obra.
B

/N
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ARTICULO 18: CARTELERIA

Todos los carteles de obra deberan estar comprendidos en gastos generales, con logo de la
Municipalidad de Maipd, segln documentacion adjunta.

ARTICULO 19: DANOS CONTRA TERCEROS Y A INSTALACIONES EXISTENTES

El Confratista sera el Unico responsable (civil y/o penal} de cualquier dario,
desperfecto o perjuicio directo o indirecto ocasionado a personas, edificios, instalaciones
y vehiculos derivados del sistema de trabajo o por falta de prevision, que resultare de la
gjecucion de las obras, haciéndose cargo de los costos que deriven de los darfios
ocasionados.-

ki, ROBERTY MARCON
ICHHA JECHIEA
£ OBAg ¥ SEARGIOS
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OBRA: NEXO VILLA INGENIEROS

UBICACION: B° Villa Ingenieros, General Gutiérrez, Maipu, Mendoza.-

l.a presente obra atiende a la instalacién de un acueducto que empaima en calle
Roque Saenz Pefia y Gutiérrez. Para cumplir este objetivo sera necesario instalar (en
términos generales) cafierias de PVC K10 (clase 10) de diametro 160/200mm.

Todos los materiales a utilizar en obra seran aprobados por la Inspeccion de Obra de
la Direccion de Obras y Servicios Sanitarios (D.0.S.S.) de la Municipalidad de Maipa. Para
esto la Contratista debera presentar muestras de los materiales propuestos para colocar.

Ademas, la Contratista debera exponer a la Inspeccion de obra, y previo al inicio
efectivo de los trabajos, los carteles y elementos de sefializacién a emplear durante la
ejecucion de la obra. Se debera colocar el cartel de obra, previo al inicio de los trabajos.

REPLANTEO:

El replanteo definitivo de la obra a ejecutar se establecera de acuerdo a los planos de
instalaciones existentes, con el objeto de determinar la solucion mas conveniente, econdmica
Yy que presente menos probabilidad de modificaciones ulteriores. La Inspeccion podra ordenar
la ejecucion de sondeos previos, para determinar definitivamente la existencia de las
instalaciones, que indiquen los planos y otras no anotadas.

En cualquier caso, los sondeos que se realizardn para ubicar las conexiones
existentes, tanto en vereda como en calzada, deberan ser reparados en veredas; incluso con
la reposicion de mosaicos (revestimientos) y/o contrapisos. Si los sondeos se realizaran en
calzada, los mismos deberan ser retapados, utilizandose material granular estabilizado
debidamente compactado mediante métodos vibro-compactadores (en una profundidad de
0,30 m). No serd necesaria la reposicién de la capa asfaltica de rodamiento, pero la
Contratista serd responsable de mantener condiciones de transitabilidad, durante el plazo de
obra las zonas sometidas a sondeos.

En el acto de replanteo el Representante Técnico dispondra de las demarcaciones

correspondientes a instalaciones de otros servicios existentes en'la zona de obra (%eEe’fono,
gas, fibra Optiea-electriqdad, desagues residuales domiciliarios y/o Industriales, etc.)

P

TEC. GABRIB]. MARTIN
Girector de Obras y Serv. Sanitarios
MUNICIPALIDAD
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COPIA CONTRELDA
Pégina1de 8



ANEXO 4

PLIEGO ESPECIFICACIONES TECNICAS
PROVISION E INSTALACION DE CANERIAS Rev. 06

Ademas, debera lograr la autorizacién de instalacién de la nueva red en: cruces de canales,
cruces ferroviarios, calles de jurisdiccion de laD.P.V.,, o la D.N.V.-

EXCAVACIONES PARA CANERIAS: DIMENSIONES Y TALUDES:

Se ejecutaran las excavaciones de acuerdo con ¢l trazado de niveles y dimensiones
sefialados en planos o con las instrucciones especiales dadas por la Inspeccion. La
apertura de zanja NO podra adelantarse a mas de 100 mts. a la colocacién de cafieria y
siempre se dejard en el fondo de todas ellas una capa de terreno de diez (10 cm.) de .
—_ espesor, por lo menos, que se recortarda solamente al tiempo de colocar la cafieria,
. construir fundaciones, efc.

Cuando el fondo de la excavacion fuera rocoso o con canto rodado, se le cubrira con
un manto de arena de 5 cm. de espesor como minimo.

El talud sera el necesario a fin de evitar desmoronamienios, siendo el ancho en el
fondo suficiente como para permitir una correcta colocaciéon de las caferias en un todo de
acuerdo a las reglamentaciones vigentes.

Se deberan realizar los apuntalamientos necesarios y tomar todas las precauciones
posibles, a fin de evitar desmoronamientos en las excavaciones. :

Las excavaciones que se realizaran con motivo del recambio de cafierias deberan
ser tapadas durante la jornada de trabajo. Esto evitard que el Vecino frentista quede sin
servicio durante las horas (noche} o dias en que la Contratista no realice trabajos.

ANCHO DE LA EXCAVACION:

La excavacion de las zanjas para colocacion de las tuberias se realizara con el talud
necesario para evitar desmoronamientos o derrumbes. El fondo de zanja debera tener en todos
los casos el ancho minimo reglamentario para permitir la correcta instalacion_de la tuberia,
segln el siguiente detalle:

— /
ING. ROB CON

RCON
OFICINAAECHIC
NN TEC. GABRIEL MARTIN
i Ce e Biirectar de Qbyas y Serv. Sanitarios
MUNICIPALIDAD DE MAIRU
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Carieria de PVC.
Diametros menores de 160 mm: ............... 0,60 m de ancho de zanja.
Diametro 160mm e, 665m “ - ‘o
Diametro 200mm T 065m “ ¢ “o
Diametro 250mm U 070m * * “
Didmetro 300mm Ceeeiieereeee. 0,75mM ¢ o
Didmetro 350mm i, 080mM ¢ “ o

La excavacion se hara mediante maquina retroexcavadora o manualmente, teniendo
en cuenta las caracteristicas de los terrenos afectados y el tipo de tarea a realizar.

En el caso de las conexiones el ancho de excavacion minimo sera 0,40 m.

MANTENIMIENTO Y SENALIZACION:

Las excavaciones deberan mantenerse secas durante Ia ejecucioén de los trabajos.
Se debera adoptar todas las medidas necesarias para evitar inundaciones, sean aquellas
provenientes de aguas superficiales o de aguas de infiltraciones del subsuelo. Se colocara
sefalizacion diurna y nocturna en las excavaciones, escombros, efc., que puedan
significar riesgos o peligro para el transito de peatones y vehiculos.-

SISTEMAS DE TRABAJO:

No se impondré restricciones en lo que respecta a medios y sistemas de trabajo a
emplear para ejecutar las excavaciones, ello debera ajustarse a las caracteristicas del
terreno y a las demas circunstancias locales.-

La Inspeccién podra exigir cuando asi lo estime cenveniente, la justificacion del
empleo del sistema o medios determinados de trabajo o la presentacion de los calculos de
resistencia de los enmaderamientos, estibaciones y tablestacadas, a fin de tomar la
intervencién correspondiente.-

En las excavaciones en tunel, por fa naturaleza, especi:i/de/e;ta\sl\gse de
excavaciones, se extremaran las precauciones tendientes a evitar accidentes o pefigsg para
el personal que trabaja en las obras, debiendo cumplir estrigtamente las leyes vy
disposicio%uerigen la ejecucioén de “trabajos en lugares insalubres”.-

L
. ROBERF( MARCON
I%GF {qc TNA CHICA TEC. GABRIEL MARTIN
T € el O Director de Qbras y Serv. Sanitarios

T MUNICIPALIDAD DE PL
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El Representante Técnico de la Contratista, tomara todas las medidas que considere
necesarias para evitar accidentes cuando al realizar la excavacion hubiera peligro
inmediato o mediato de derrumbe de la zanja o dafios a construcciones préximas. En todos
los casos la responsabilidad civil, dafios econdmicos y de toda indole que pudieran ocurrir
con motivo de la ejecucién de los trabajos, es responsabilidad exclusiva de la Empresa
Constructora y su Representante Técnico.-

INSTALACION DE LA CANERIA:
Almacenar y manipular el cafio de manera de evitar que el mismo se dafie.

Inspeccionar cuidadosamente cada cafo, en particular para asegurar que no esté
dafiado antes de su instalacion.

Cuando es instalado en una zanja, el cafio puede desviarse en la junta, para evitarlo
seguir un radio minimo recomendado por el fabricante para la clase, tipo, rasante, espesor
de pared, tipo de junta y diametro del cafio en particular, de otra manera, hacer cambios en
la direccién con accesorios adecuados.

Los carios deberan ser bajados por separado y ensamblados por el instalador dentro
de la zanja, para evitar cualquier deformacion que pueda sobretensionar o flectar la cafieria
mientras es bajada, o que se impongan tensiones excesivas sobre las juntas.

Se debera instalar la cafieria dentro de un cafio camisa de acero sin costura en
todos los cruces de calles, cauces de riego, ferrocarril u otro obstaculo se interponga en el
procedimiento normal de zanjeo.

La superficie interior del revestimiento no debe causar dafio alguno al material de la
caferia, cuando el mismo es introducido dentro del revestimiento.

Las piezas se colocaran siguiendo las mismas técnicas que la cafieria y de acuerdo a
los planos tipo de la Municipalidad de Maipt.-

Cuando por cualquier causa se interrumpa la colocacion de tubefia, la extremidad de
la misma y de las piezas especiales deberan ser obturadas con uy tapén de P\VXC. para

evitar la entrada de cuerpos extrafios y/o animales.

— /’——M“\u\._
. Aﬁm MARCON
INésné)Fs TE‘CNFC‘A“ Tec. GABRIELMARTIN
o Director de Obras y Senh Sanitarias
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PRUEBA HIDRAULICA:

Una vez instaladas la red distribuidora y las conexiones externas domiciliarias, seran
sometidas a presion hidraulica de prueba de 1,5 veces la presién nominal de trabajo
durante 15 minutos, como minimo. Si alguna junta o cafio causara pérdidas, se realizara
una marca en el mismo, luego se descargara la cafieria y se repararan las partes
defectuosas. Una vez transcurridos los 15 minutos, se podra realizar el relleno total de la
zanja para volver a probar la tuberia a zanja tapada.

Los cafios rotos o los que presentan grandes pérdidas seran reemplazados.
Corregidos los defectos que revele esta prueba, se la repetira hasta obtener un resultado
satisfactorio a juicio de la Inspeccién. La prueba hidraulica sera realizada a la presién que
se indique en los pliegos particulares, y una vez constatado que no existen pérdidas, se
procedera al relleno de las zanjas.

Se observaran en general, todas las reglas del arte de buen construir.

Para el caso del recambio o la instalacién de nuevas conexiones domiciliarias, [a
Inspeccion exigira la prueba hidraulica de las férulas de bronce, y eventualmente de los
conjuntos de conduccién que se encontraran ubicados en las cajas.

ASIENTO DE CANERIA Y RELLENO PRIMERA ETAPA:

La cafierfa apoyara sobre una superficie continua, lisa vy libre de piedras. Se utilizara

arena de segunda calidad para construir la capa de asiento de cafieria. La Inspeccion

podra autorizar suelo natural, proveniente de la excavacién.

El espesor de la misma sera de 0,10 mts. y su ancho segln especificaciones
técnicas de la Municipalidad. No se permitira en obra disminucion de estas medidas.

Con este mismo material se efectuara el relleno de la primera etapa, hasta 0,15 mts

sobre el extradds del cafio. ‘/\
La Inspeccion de obra podra autorizar la utilizacion de suelo del lugar (produc\tg_) de fa

exbavacién)}ta—la-egstr ccion del asiento para la cafieria y la tapada de primera etapa.

m“""""-wnwm.‘

TEC. GABRIEL M TIN
Uirector da Obras ¥ Serv. Sanitarigs
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RETAPADO:

Se proseguird con el relleno de la zanja en capas no mayores de 0,20 mts
utilizandose suelo seco.

Los suelos a utilizar deberan ser aprobados por la Inspeccion, debiendo estar libres
de escombros y de piedras retenidas por el tamiz de 1/2" (una pulgada).-

En caso de no existir en el lugar, un estrato de suelo carente de canto rodado
(tierra), se utilizara para retapar: arena de segunda.

A una profundidad minima de 0,50 m (respecto a la rasante definitiva de calle o
vereda) se colocara la malla de advertencia y deteccion (con dos alambres) para redes de
agua (color azul).

En una profundidad de 0,20 m se reemplazara el suelo producto de la excavacion,
por material granular establizado, el que debera ser debidamente compactado mediante
vibrocompactacion.

TAPADA MINIMA:

La tapada minima de la red distribuidora seré de 1,20 m en calzada, con un minimo
en casos expresamente autorizados de 1,00m. En vereda sera de 1,00 m y 0,80 m
respectivamente.

Para el caso de las conexiones externas, en la zona de calzada deberan tener una
profundidad de 0,80 m, y en vereda, se adecuara a la colocacién de la caja receptaculo.

Antes de proceder a la tapada, se verificara que los cafios asienten en toda la
longitud del fuste.

INSPECCION OBLIGATORIA:

Los trabajos no podran iniciarse, sin previa autorizacion escritd (Acta de Inicio) de la
Direccién de Obras y Servicios Sanitarios de la Municipalidad de Maipu. Se encontraran

sujetos a Ia}sigméﬁhe\s insf)ecciones: ;
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a) - Zanja terminada y asiento para cafieria.
b) - Cafieria colocada y retapada.

¢) - Prueba hidrautlica.

d) - Zanja compactada y malla de advertencia.

Podran ser solicitadas en forma separada o algunas simultaneamente, segln la
marcha de los trabajos lo permita y siempre por escrito, debiendo ser aprobados vy
observados por el Inspector en la misma boleta. Los observados seran repetidos y no se
ejecutaran los frabajos de enlace con las instalaciones existentes, mientras no se hallen
aprobados.-

CRUCE DE CANALES:

El cruce de canales de irrigacién se ejecutara de acuerdo a las especificaciones que
establecen el Departamento General de Irrigacion, o la Autoridad de jurisdiccion. Los
mencionados cruces se haran en un todo de acuerdo con los condicionamientos técnicos
fijados por el organismo competente. El pago de cargos por autorizaciones o permisos
queda por cuenta de la Contratista.

CRUCE DE LAS RUTAS PROVINCIALES, NACIONALES Y VIAS FERREAS:

Se ejecutaran con cafio camisa de acero sin costura, de acuerdo a especificaciones
y condicionamientos técnicos fijados por los organismos pertinentes, quedando todo tramite
ante los mismos a cargo del Contratista. EI pago de cargos por autorizaciones o permisos
queda por cuenta de la Contratista.

DESVIOS PARA EL TRANSITO:

Se debera evitar el entorpecimiento del transito de vehiculos Yy personas, mediante
desvios, los que a su vez deberan estar debidamente sefalizados.-

DANOS A TERCEROS:

.
El Contratista sera el Unico responsable de cualquier dafio, de$perfecto o pe?}'yicio

. T er . . . ho. .
directo o ind ocasionado a personas, edificios, instalaciones y vehiculos derivados del
sisterna g€ trabajo O\por falta de previsién, que resultare de la ejecucién de las obras.- |

7

TEC. GABRIEL MARTIN
Girector de Obras y Serv. Sanitarios
MUNICIPALIDAD DE

Preparé: Federico Becerra Aprobd: Roberto Marcon
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DIRECCION TECNICA E INSPECCION DE LAS OBRAS:

La Direccién Técnica y la Inspeccion de la obra estaran a cargo del Departamento
General de Obras y Servicios Sanitarios de la Municipalidad de Maipu.

FORMA DE MEDICION:
La provisioén de cafieria y de las conexiones externas domicilias seran medidas luego

de su re-tapada y prueba hidraulica. Asimismo, conviene indicar que los kits de medicion
deberan estar completamente fijados a la vereda.

={;
ING. ROBERJOMARCON
OFICINA/TECNICA TeC. GABRIERMARTIN

IRECCION DE ¥ SERVICIOS . MARTI
DIRE A wmﬁ‘ Directar de Obras y Seby. Sanitarios
BT MUNICIPALIDAD DERMAIPU
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RE-O55-02

NORMAS PARA CONTRATISTAS

Rev. 06

INTRODUCCION

Es propdsito de la Municipalidad de Maipt asegurar que en todas las dependencias del Municipio
cuando se efectden los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se cumplimenten las practicas
de Seguridad e Higiene Laboral y la legislacion vigente en la materia. Fundamentado ello en las
disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587/72 art. 3°,

La presente, tiene por Objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generales
en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de la Municipalidad de Maip(
y todo el personal que trabaje en relacién de dependencia con ellos, incluyéndose en esios los
subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido comun
dependiendo en cada caso de la situacion particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el analisis
de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en practica por el
mismo, para la prevencion de accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular curnplan con lo
estipulado en la legislacién especifica, deberan considerar Legislacion Vigente:

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas,

Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario
351/79 y complementarios,

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene vy Seguridad en el trabajo, y Medio Ambiente
segln correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion,
Ley de Transito Transporte.
Cualquier otra disposicién, Resolucién, etc., vigentes.

EEE B BB

NORMATIVA

L Normas Generales del Municipio establecidas segun pliego.

£J  Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higjene de la Munigjpalidad de
Maipu. ,

X Normas jde aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacion sea dispu3 sta por

5 vigs.

Tc, GABRIEL
Director de Dhras y Serv.
tAUNICIPALIDAD DE

Preparé: Federico Becerra Aprobd: Roberto Marcon Vigencia: 09/06/2023
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*NOTA:

El Coniratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el
personal o subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacion vigente.

SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y Seguridad
en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un servicio
encargado del traslado y atencion médica para accidentes laborales y urgencias médicas de su personal.
Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.
b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones ptblicas o privadas.

c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o
prestacion y [a némina completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones suficientemente
Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencion médica de urgencia una
rapida respuesta de emergencia. Para ello se debera presentar un plan de contingencias o procedimiento
de accidentes adecuado al lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacion médico laboral {preocupacional
actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta segin lo determina la
legisacion vigente. Presentar previo a la iniciacion de los trabajos propios del contrato.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la Municipalidad
de Maipd el parte médico de ingreso y el de egreso.

SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de cumplir
con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley 24557 de
Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar coryun servicio Seguridad e
Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la supteisién y el
seguimiento de las tareas digrias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral de su pagrimonio y
del personal que en elia labara.

Tec. GABRIEL AR_TI;N
Director de Obras y Serv\anitanc
SAUNICIPALIDAD DE :
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PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la némina del Personél afectado a la obra,
adjuntando copia para ser entregada a la inspeccién de Seguridad e Higiene Laboral y consignando;

i Cantidad del personal.

Nombres y Apellidos.

Domicilio.

Funcion.

Edad.

Numero de Legajo Personal - Documento de identidad.
Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el confratista tiene la obligacion de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes, al
municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar
servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacién para su personal,
debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:
+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
Servicios de ART
Prevencidn de Accidentes.
Prevencién de riesgos laborales.
Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.
Todo ello con relacion a [a tarea a realizar.

+ + + 4+

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

. . - N
El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccion necesarios, a fin de
desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial. |

El personal del Contratista que no cumpla con el uso de los elemeritos de proteccién pé:rsonal
provistos, sera separado inmgdiatamente la zona de trabajo. Se responsabilizara directamente al
Contratista, portas oras g interrupciones que tales hechos demande !

L

b ON TEc. GABRIEL. MARTIN
Director de Qbras y Serv. Sanitlos
heﬂ_c&os T MUNICIPALIDAD DE Ma) &

Preparé: Federico Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 09/06/2023
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Asi mismo, uniformaréa a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus operarios para
fograr una rapida identificacion.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccion Personal de cada operario deberan estar a
disposicién de la inspeccion, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal, con
motivo de las obligaciones que asume en cada contratacién y de sus consecuencias, como asi también de
comunicacion, confeccion de la documentacién y presentacion ante los entes de regulacion, sin que puedan
trasladarse estas obligaciones a la Organizacién Ademas deberan hacerse cargo de la atencidn médica de
su personal, internacion, rehabilitacion e indemnizacion, segin corresponda.

El contratista presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos de
los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacién se tendra en cuenta la
cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices frecuencia ¥
gravedad.

EQUIPAMIENTOQ

. Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacion, herramientas
y demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de conservacion. Los
mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene. Estos certificados seran
auditados por la Municipalidad de Maipd. '

REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, efc., deberan efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer métodos y
sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como ser:
levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos S O recipientes
que hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la salt.mt%ﬂgs, deberan
regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones qué al respecto sg ordenen.
Cualquier problema en el progedimiento u organizacién debera ser notificada. :

TEC. GABRIELL MARTIN
Director de Obras y Serv. Sani
MUNICIPALIDAD DE M,

Preparo: Federico Becerra Aprobd: Roberto Marcon Vigencia; 09/06/2023
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DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera
estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable
maximo de ta Obra o Representante Técnico. Se habilitard un libro de ordenes de servicios (que puede ser
el de la inspeccién) donde se notificaran las O.S, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe destacar
que la inspeccion técnica también obrara como Auditor de la Seguridad e Higiene de la empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+

Tomara conocimiento y cumplira con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral,
Seguridad, Higiene.

El uso de los elementos de Proteccién Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea que
realice sera obligatorio.

Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

El personal del Contratista mantendré en todo momento orden y fimpieza en su lugar de
trabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

X

Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicién, en lugares
donde se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi también
donde exista presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar considerado de riesgo
o no autorizados.

No esta permitido preparar comidas, salvo que se efectlie en lugares expresamente
autorizados por la inspeccion del contrato o SHL.

El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica general de
alcoholismo de la Municipalidad.

Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de gbfiedad o'hajo la influencia
de psicotropicos, la que deberd abandonar el lugar de trabajd. Sera responsabilidad del
Contratista, retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.
Salvo el caso especifico de contratacion de personal de sewi?ios especiales de \segurﬁdad ¥
de acgetdqico?diciones que establezcan leyes y/o reglamento, esta prohibida Jta portacién

de armas. ,

- BT AL OLAR TeC. GABRIE MAF\?T{N

OFiCIN NICA Director de Obras y Se .Samtano;
DIRECAHHN DE OBRAS Y STAVICIOS MUNICIPALIDAD DEMAIPY
T

Preparé: Federico Becerra Aprobd: Roberto Marcon Vigencia: 09/06/2023
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x Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de incendios
para fines gue no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del responsabie de
SHL de la dependencia.

X Esta prohibida la tenencia de animales dentro del ambito del Municipio, salvo que el mismo
fuera solicitado en el conirato. :

e El personal se apegara a o normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maipu.
OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y una
condicion indispensable para evitar accidentes. :

La inspeccién de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacion de! obrador, como asi
también la determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de materiales, herramientas,
méaquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar
perfectamente sefializado durante su uso y luego deberd ser tapado y asegurado para evitar accidentes de
terceros.

Las calles y todo sector involucrado, deberan ser mantenidos limpios de todo material proveniente
de la obra.

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la presencia
de obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera, montara y
posteriormente retirara las sefalizaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacion para evitar el retroceso de los vehiculos
por falta adecuada de sefialamiento.

Los carteles de sefalamiento podran ser confeccionados de acuerdo a los modelos adjuntos.
Para la sefializacién nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de qlas denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como ditimo
erd enta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en dias

TEC. GABRIEL MARTIN
Director de Chras y ServiSanitaricr
MUNICIPALIDAD DERIAIF

Prepard: Federico Becerra Aprobd: Roberto Marcon Vigencia: 09/06/2023
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El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24
Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefalizacion deberan presentarse previo a
comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.
ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra
preferente cuidade en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles, efc.,
adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas serén correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia de
cables eléctricos, cafierias, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y accidentes personales.

En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacion del personal en caso de
emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice E| Contratista al realizar trabajos «in situ» para ia Municipalidad, debera
poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus
operadores y ayudantes y disponer de Ia tarjeta de habilitacion otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar del
servicio aquellas que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustion interna, los mismos deberan contar con fa tarjeta de funcionamiento aprobada por el
departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se debera hacer entrega
previa al inspector de la Municipalidad de MaipU segtn corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lu e trabajo en forma tal
que se presente ordenado, no interfiera la libre circulacion y no afecte las instataciones. El eq igamiento y
Ay

accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.
S

1\1
[

3
i
;
i

TeC. GABRIEL MARTIN
Director de Obras y Serv. Sankarios
MUNICIPALIDAD DE MAYPU

Prepar¢: Federico Becerra Aprobd: Roberto Marcon Vigencia: 09/06/2023
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Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacién en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la
precaucion de que el equipo generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. (en direccion de la
proyeccién horizontal) y en contra viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en algun tipo
de cobertura que impida la proyeccion de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, imitantes téxicos, eic. se tomaran las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccion personal y se
instruira al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de dicha
normativa informando a la Municipalidad de Maipu.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del area para que adopte las
medidas tendientes a su neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y deméas elemento de curaciones de emergencia. El listado de
los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del contratista.( Articule
10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitada.

ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en forma
obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y
resistencia necesarios, compatibles con la prestacién a efectuar y tener instalados los dispositivos de
seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.
Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de-grasas—aceites o
cualquier otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberdn estar en perfectas
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, efc.; su ancho debe ser de 'un minimo de 60 cmy

estar bien-solidarizado &l andamio.
i &

¢ NICIPALIDA
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ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el drea que labora El Confratista, dara aviso
inmediatamente de lo acontecido y colaborara, a peticién, en la solucidn de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma efectiva y
a disposicion del Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar familiarizado
con los equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacion, y en casos de incendios, El contratista prestara
colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido.

DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VERICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales y Provinciales que
correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte, del Municipio.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras,
guinches, eic.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha,

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacién
psicotécnica emanada de autoridad competente. L.os vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de
revisién técnica, emitido por un taller habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacién.

TRABA.JOS DE PERFORACION

En los trabajos a la perforacién y terminacién de pozos, como asi también cualquier aperacién gue
se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista deberd ajustarse, ademas de las clausulas
contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL Vigenties.

INSPECCION

La inspeccién del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, Servicios, Trabajos o
actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no os?e/ﬂ'é‘las\obﬁgaciones
emergentes de relacién contractual, sino también de las disposiciones, obligacigfhes y responsabilidades
que fija la presente Norma.

Cada Dependencia_debera instrumentar y/o adecuar sus procedimié/ntos a efectos qu

jas
o ; o - i .
obligaciones de sente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los cantratos respectivos.

TEC. GABRIEL MARTIN
Director de Obras y Serv. Sanitarios
MUNICIPALIDAD DE MANRLD

Prepard: Federico Becerra Aprobd: Roberto Marcon Vigencia; 09/06/2023
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La Inspeccion del Municipio, los responsables de las areas de trabajo, o del ambito donde debe
actuar los Contratista, conjuntamente con SHL deberan, antes de iniciarse la efectivizacién de la relacion de
contractual, interiorizar a E! contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de seguridad industrial del
mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, mismos gue deben ser
considerados por el Contratista y formar parte de la planificacién y programacion de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, El contratista estara obligado a cumplir
todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de tareas que
desarrolle.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de inconvenientes
ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de otra disposicion que
pudiera regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulteh de las faltas cometidas de acuerdo a
lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de su aprobacion. //\

G ROR ThC N!?CC:?N Tec. GABRIEL MARTIN

RECCION DE ¥ SERVICIOS Directar de Obras y Serv. Sapitanos

] ) fasPU
HNICIPALIDAL G MAFPU

MUNICIPALIDAD CE M
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OBRA: NEXO VILLA INGENIEROS
Ubicacién: B® Villa Ingenieros, calle Roque Saenz Pefa y Gutierrez, General Gutiérrez, Maip1,

Mendoza.
PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA FO-OSS-02/REV.06
. Precio
It Detalle Unidad | Cant. Py
. Unitario ~ Total
RED DE AGUA
A |MATERIALES $ 57.094.202,98
Provisitn de cafierias de P.V.C., junta elastica, clase K10, en
A1 |didmetro 200mm, con sello IRAM, arena de segunda y malla de m 384,00 | § 7226592 % 27.750.113,28
advertencia.
Provision de cafierias de P.V.C., junta eldstica, clase K10, en
A2 |diametro 160mm, con selio IRAM, arena de segunda y malla de m 150,00 | $ 4866648 | 3 7.289.972,00
. advertencia.
Provisién de accesorios necesarios para nudos en los que se
A3 mcluyeq vaivglg_s. Incluye accesorios y la construccion de cdmaras gl. 1 $ 2204411770 | $ 22.044.117,70
can la disposicién de braseros, Tedo de acuerdo a las
Especificacicnes, normas y Planos Tipos.
B IMANO DE OBRA $ 31.589.150,34
Excavacién (con maquina o manual) para instalacion de cafierias
de PVC para Agua Potable, 2200mm y @160mm, ¢on una traza,
B.1 ancho = 0,60m y profundidad = 1,50 m de acuerdo a lo indicado en m 53400 | § 16464231 % 8.791.898,62
Plano de Proyecto, y condiciones técnicas generales y particulares.
Preparacién de fondo de zanjg, con arena de 2°. Colocacion de
B.2 |cafierfa de PVC para Agua Potable, @200mm y @160mm, primera m 53400 % 18627611 % 9.947.143,74
tapada con arena de segunda calidad, y prueba hidraulica.
Instalacion de nudos en los que se disponen vélvulas esclusas,
B.3 |hidrante. Se incluye la construccion de las respectivas camaras y Unidad 3 $ 56047434 | $ 1.681.423,02
la colocacion de braseros.
Retapado total de Zanjas, compactacion, Colocacion de maila de
B.4 advertencia. Limpieza y retiro de material sobrante, nivelacién. m 534,00 | $ 2091514} $ 11.168.684,76
~. C |MATERIALES Y MANO DE OBRA $ 23.107.615,28
Aserrado, demolicion y retiro de capa de rodamiento de pavimento
C.1 |asfalico. Incluye retiro de excedentes y restitucidn de base m2 534,00 | § 39878221 % 21.294.869,48
estabilizada y su compactacién.
C.2 |Carteleria, sefializacion y seguridad de la obra gl. 1,00 $ 1.812.645,80]1 % 1.812.645,80
$ 111.790.968,60

271512024

LOS PRECIOS SON CON LV.A. INCLUIDO
"Se le comunica que sera evaluado por el drea solicitante en cuanto a la prestacién del servicio,

insumo u obra y podra acceder a los resultados de Ia misma consultando en la Direccion de Compras,
Presupuesto y Licitaciones".

lg .
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OBRA: NEXO VILLA INGENIEROS
Ubicacién: B® Villa Ingenieros, calle Roque Saenz Pefia y Gutierrez, General Gutiérrez, Maipu, Mendoza.

LOS PRECIOS SON CON LV.A, INCLUIDO,

PLANILLA DE PROPUESTA FO-OSS-03/REV.06
It Detalle Unidad | Cant |—— Precio
. Unitario |. -~ - Total
RED DE AGUA
A |MATERIALES
Al Provision de cafierias de P.V.C., junta eldstica, clase K10, en diamefro 200mm, m 284 00
" |con sello IRAM, arena de segunda y malia de advertencia. ’
A2 Provisién de cafierias de P.V.C., junta elastica, clase K18, en diametre 160mm, m 150,00
" |con sello IRAM, arena de segunda y malla de advertencia. !
Provision de accescrios necesarios para nudos en {os que se incluyen valvalas.
A3 lincluye accesorios y la construccion de cdmaras con la disposicién de braseros. aql. 1,00
Todo de acuerdo a las Especificaciones, normas y Planos Tipos.
B |MANO DE OBRA
Excavacion (con maguina o manual) para instatacién de cafierias de PVC para
B.1 Agua Potable, @ 200mm y @ 160m:m, con una traza, ancho = 0,60m y m 534 00
" |profundidad = 1,50 m de acuerdo a lo indicado en Plano de Proyecto, y '
condiciones técnicas generzles y particulares.
Preparacion de fondo de zanja, con arena de 2°. Colocacién de cafieria de PVC
B.2 (para Agua Potable, @ 200mm 160, primera tapada con arena de segunda m 534,00
calidad, y prueba hidraulica.
B3 Instalacién de nudos en los que se dispenen vélvulas esclusas, hidrante. Se Unidad 3.00
" |incluye la construccién de las respectivas camaras v |z colocacion de braseros. '
B4 Retapado total de Zanjas, compactacion. Colocacidn de malla de advertencia. m 534.00
*"  |Limpieza y retirc de rmaterial sobrante, niveiagién, !
C |MATERIALES Y MANO DE OBRA
Aserrado, demolicicn y retiro de capa de rodamiento de pavimento asfaltico.
C.1 {incluye retiro de excedentes y restitucion de base estabilizada y su m2 534,00
compactacion.
C.2 iCareleria, sefializacion y seguridad de ia obra gi. 1,00

BOM PESOS ..ottt e e s tr et e s s eteae s et ea e eeeee et o te es e £ oA a aemee e enenneen ere emeonsen seeon

Firma Representante Técnico

Firma Oferente

TEC. GABRIEL }
Director de Obras y Serv. 5
BMUNICIPALIDAD DE MAP,
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% MAIPU C U RVA D E AVAN C E RE-05S-03 ~ REV.0S
ﬁ CRECE

OBRA: NEXO VILLA INGENIEROS
Ubicacidén: B® Villa Ingenieros, calle Roque Sdenz Pefia y Gutierrez, General Gutiérrez, Maip, Mendoza.
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OBRA: NEXO VILLA INGENIEROS
Ubicacion: B® Vilia Ingenieros, calle Rogue Saenz Pefia y Gutierrez, General Gutiérrez, Maipi, Mendoza.
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Dias de avance de la Obra

) CURVA DE AVANCE RE-085-03 REV.06
/MAIPU
v
OBRA: NEXC VILLA INGENIEROS
Ubicacién: B® Villa Ingenieros, calle Roque Saenz Pena y Gutiérrez, General Gutiérrez, Maipi, Mendoza.
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OBRA: NEXO VILLA INGENIEROS
Ubicacion: B® Villa Ingenieros, calle Roque Sdenz Pefia y Gutiérrez, General Gutiérrez, Maip(, Mendoza.
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QFLICIHA

iNG. ROBER,

MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU ANALIS'S TIPO N°
DIRECCION DE DE
OBRAS Y SERVICIOS Expte N°
SANITARIOS PREC I OS Page 1 0of1
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE :
S FO-OSS-04/ REV.06
ITEM : ) i )
Al ™maTERIALES Unidad g::ﬂiad orecie Monto
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $/um
B|mano o osrA Unidad ‘:::‘:fia" precio Monto
hs
hs
hs
hs
COSTO DE MANO DE OBRA suB-TOTAL B $ium
C EQUIPOS Monto
TIPO . Costo  [Rendimiento
Unidad
$fun. um/dia
1 hs.
COSTO DE LOS EQUIPOS suB-ToTAL. C $ium
D [TRANSPORTE A OBRA Monto
TIPO Unidad Costo [Rendimiento
$lun. um/idia
1
COSTO DEL TRANSPORTE sue-total. D $lum
E |A+B+C+D = $lum
F |GASTOS GENERALES = |% de E $fum
G|sSuB-TOTAL 1 E+F $ium
H |BENEFICIOS = % de G $ium
| |GASTOS FINANCIEROS = % de G $fum
J {SUB-TOTAL = |G+H+I $fum
K |IMPUESTOS = |% de J $ium
L |TOTAL = |J+K $um
PRECIO UNITARIO ADOPTADO $luni
Preparo: Federico Becerra Aprobo: Roberto Marcon

COPIA CONTROLDA

TECH

CIREGCION DE UBRAS Y FERVICIOS
o ANITRRIOS
NYICIPALIDADDE MAIPT

Pagina 1 de 24-10a Analisis de Precios Nexo Villa Ing

Vigencia:09/06/2023
i

TEC. GABRIEL MARTIN
Director de Obragy Serv. Sanitaric
MURNICIPALIDAS, DE MA




D B ......... ¥
ANALIS!S DE MANO E 0 RA - [Fo.0s5705 RE .
P '[Expte N° E
R [ Hoja,_,_,_ de — Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE :
RUBRO : $/hora
ITEM :
OFICIAL MEDIO
NO ESPECIALIZADO OFICIAL CFICIAL AYUDANTE
1 SALARIO BASICO POR HORA
2 INICIDENCIA DE ASISTENCIA PERFETA {17% DE 1) (a)
3 SUBTOTAL
4 | CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% DE 3) (b)
5 INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO
6 COSTO TOTAL UNITARIO
PRECIO UNITARIO ADOPTADO
CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1|Contribuciones Patronales Segundad Social 22 .00%
2{Contribuciones Patronales Obra Socizal 6,00%
3{Fondo de Cese laboral 3,00%
4]Fo.De.Co. 0,08%
5{Régimen Nacicnai de la Ind. De Ja Construccon 0,08%
6]Fondo de Investigacién, Capacitacién y Segunidad 0,16%
7{Feriados Pagos 5,83%
8{Ley de Riesgo de Trabajo 11,46%
g|Vacaciones Pagas 6,38%
10|Enfermedades [nculpables 2,28%
11|Licencias Especiaies 0,91%
12{Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
13{Sueldo Anual Complementario 10,94%
Total poreentual de costo de la mano de obra 76,53%

¢) ADICIONAL NO EMUNERATIVO
Cuando en el calculo del Costo de Mano de Obra corresponda la inclusién de sumas No Remunerativ as esfipuladas por el gremio, se

deberén tener en cuenta, con ¢! fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. ¢/u, contabilizando un
total de 176 horas / mes.

Si el acuerdo homologado ha diche adicional prevé Iz forma de pago en cuotas, en la detereminacion de la incidencia del costo unitario

per hora se debera tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independientemente de |a forma de pago
adoptada por la empresa.

-'M -;’wi.-x’
ATECHICA
CIREGCION EO‘B Y SEMVICIOS

SARY 3
FTUNICIPALIDAD DE MAIPD

>reparo: Federico Becerra
ZOPJA CONTROLDA Aprobé: Raberto Marcon

TeC. GABRIEL }
Director da Obras y Sen.
MUNICIPALIDAD DE ME}Py

Vigencia: 31/04/2022



 BGRICIPIO

A- CARTELERIA DE OBRA — SENALIZACION

1,00m

1,00m

A

Y

Tec. GABRIEL MAR
Directar de Obras y Serv. Sanitafios
MUNICIPALIDAD DE MAIPU



Maipu

S BURICIPIO

1,60m

\

A

1,60m

SR NIrN

§A TECHICA

ge domss Y SERVICKS Tec. GABRIEL MARTIN
Al Diractor de Obras y Serv. Sanitard
= v, y
RICIPALIDAD DE MAP MUNICIPALIDAD DE
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CAMARA DESAGUE
VALVULA ESCLUSA #<200 MM.

NIVEL DE CALZADA

LOSA DE_H*A* {6 c@mara mamposteria corie) —H"
60x60 cm. CAJA BRASERO FF |
REJELA T
N
-
E ::RE :‘:H:M % AGEQUIA \.;Qg\mcasomos bE H* D
TUBO D -] , ? g - >
“TUBERIA 2<200 MM. V.E. =
| D i — o /
§ i | — ‘Eﬁ: I 4
\_ U
Alternotiva ¢ losa: medic cimara de mamposteric
ELEVACION
ELEVACION TUBD CORTADO S/
LONG. NECESARIA
— V.E. DE H"D*
& \ |
I PR A 1
T Lol | =
]
LOSA DE H* A0}
PLANTA PLANTA
HIDRANTE NOTA :
CAJA_HIDRANTE

VEREDA V.E. VALVULA ESCLUSA H* D*

CAJA HIDRANTE FF._

PESQO APROX, 17.100KG

o
14 311

CADENA DE

HIDRANTE DE BOLA[ 4
? 0.064 — 404

=
=l
=

TUB0 DE ELEVACION
P. BRIDA ¢0075

MAMP. LADR.
MORT.TIPO C

ANCLAJE HORM.
S e

BASE HOM. TIFQ Q

ACEQUIA

CURVA G/BASE
| Teo FE

ANNNANY

6

immmm DE BRIDA

0.15 EDIDAS EN MILIMETROS

28054+ ELEVACION \
0.30 CALLE 303 i
0.15 VEREDA 4
N NN N
b= %;\\ i / PO
© // /_/' ¥ RO G0
// >/\/V\/ N
a4 \/\/\/\/\<
I NN NS NN
0.8050 | 0.BBO CALLE re S bHad
1 0.5
231
( NG, ROBER R DIRECCION DE OBRAS Y
T
: PLANO DE CAMARAS - VARIAS
o8 SER“"I':Z SERVICIOS SANITARIOS
ICIPA AD DE MA JEFE DPTO AGUA-CLOACAS:

PLANO TIPO N° 1

DiR. OBRAS y SERV, SANIT.: Tec. GABRIEL MARTIN

SECR. INFRAESTR. y SERVICIOS: Ing. MEZZABOTTA
INTENDENTE MUNICIPAL: MATIAS STEVANATO

RE-0SS-05
Rev.06

Dibujo: Ing. Reberte Marcen

Prepare: Federice Becera

Aprobo; Robarto Marcon
COPLA CONTROLADA

Vigencia; 08/02/2023




Maipu

{ MURICIPIO

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de ia presente se

certifica. que el

...........................................

en representacion de |a EMPresa . cecencscisinsesnssssssesnsen e
ha realizado, |a visita de la obra NEXO VILLA INGENIEROS ubicado en B®
Villa Ingenieros, calle Roque Sdenz Pefia y Gutiérrez, General Gutiérrez,

Maipu, Mendoza.

Firma y sello:
Representante Técnica
Matricula N¢

D.N.I.

MARTIN
Sanitarios
MALBE

TeC. GABRI
Directar da Ghras y
MUNICIPALIDAD

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS




