MUNICIPALIDAD DE MAIPU

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS SIS
SANITARIOS

MEMORIA DESCRIPTIVA

Rev. 06

OBRA: OBRA ELECTRICA PARA PERFORACION DE AGUA POTABLE VILLA
INGENIEROS.-

UBICACION: Calle Gutiérrez, Villa Ingenieros, Maipd, Mendoza.-

La presente obra, corresponde a la instalacion eléctrica que es necesaria ejecutar, con
el objeto de dotar energia eléctrica a la perforaciéon que se utiliza para aumentar la
provision de agua potable.

La perforacion ha sido ejecutada por esta Municipalidad, y se ha denominado
Perforacién de Refuerzo Acueducto Villa Ingenieros. Su localizacion se encuentra en la
calle Gutiérrez (esquina Roque Séaenz Pefia), en el predio de la Plaza Mosconi (Villa
Ingenieros).

CALLE GUTIERREZ

Tendido de Linea Subterranea de Media Tension (LSMT).

Ser prevé interrumpir el conductor subterrdneo de 3x120mm2 Al existente que va
desde la Seta 17543 hasta la Seta 17544, que esta tendido por calle Islas Malvinas
margen Este, y tender un conductor anillado de 2(3x1x120) en Al. el cual se realizara 2
empalmes con el conductor existente sobre dicha calle, luego de la misma se realizara
un cruce de calle coincidente a la margen sur de calle Gutiérrez, con un cafiero de PVC
K10 de 160, con una profundidad entre 1.5 a 2 m de acuerdo a ETO 215, hasta la seta
CN251 a construir en calle Gutiérrez aproximadamente a 15 metro antes de llegar a
calle Saenz Pena.

Subestacion Transformadora Aérea Doble Poste CN 251 (SETA CN 251).

Se construira una SETA CN 251, con elementos de H°A° sobre calle Gutiérrez, ubicada
en el costado sur.

La fundacién de H° seran de 1m x 1m x 2.4 m de profundidad, utilizandose una
dosificacion de cemento de 300 kg por m3, segin ET 200.

La parte inferior de las columnas se recubriran con pintura asfaltica hasta unos 50 cm.
por encima de la fundacion. .
La puesta a tierra de la SETA se construira segtn ET 200. '
Se utilizaran fusibles seccionadores APR MN 715 para la red de distribucion secundaria

de BT.
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La potencia del transformador surge de considerar un consumo maximo de la bomba
para el pozo 132 KW, con un coeficiente de simultaneidad =1.
Se colocara un Transformador de 200 KVA.

Tendido de Linea Subterranea de Baja Tensién (LSBT).

La LSBT arranca desde la seta a construir en un juego de seccionamiento APR 01 con
NH de 315 A, con un conductor de 3x185+95N XLPE hacia el oeste en un tramo de 3m
luego hacia el sur cruzando la vereda, hasta un gabinete de medicion a colocar de
acuerdo a ETO 102/ETM327, el conductor subterraneo se tendera de acuerdo a la ETO
215. Dicho gabinete tendra un juego de bases NH tamafio 1 con fusibles de 2502

Todas las construcciones a ejecutar se deberan realizér/seg%[a normativa
vigente de EDEMSA.
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ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacion tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Publicas N° 4416, cuyo detalle se acompafia en planilla de presupuesto adjunta, y segln las especificaciones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULQ 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacion de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacién, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucion y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacion de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios correspondientes,
asi como de los interesados que concurran, labrandose un acta que sera firmada por los asistentes al acto. Solo se
consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitiran
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observaciones, aclaraciones y/o
impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas y no hiciera posible la
realizacion del acto, éste tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITATORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilla de presupuesto oficial,
planilla oficial de propuestas, planilla de andlisis de precios), la cual incluira el PROYECTO LICITATORIO de la obra, que
podra estar desarrollado, total o parcialmente, en alguna de las siguientes modalidades:
a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalle de la obra completa, con un carécter definitivo).

b) De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrollos y documentacién que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra le
impusieren.-

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccion; estudios y ensayos preliminares y los planos de
coordinacion en los que se describan la ubicacion de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes y/o
cafierias, especificando los tipos de tendido, con la precision de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de la Inspeccion .Tal documentacion podré ser requerida en cualquier momento, antes o durante la
ejecucion de las tareas especificas.-

En el segundo caso, la documentacién incluye un anteproyecto de ,@ﬁwel de
croquis preliminares y/o planos generales.- / '

En ellos se han fijado posicion, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino ge la obra a construir.- '
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En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacién de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacion, confeccion y presentacién de la documentacion completa de planos generales y de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucion del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacién licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccion de Obra, respetando la ubicacién de los elementos
principales y accesorios o trasladandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
fines perseguidos segun la memoria descriptiva y las especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccién podrd en cualquier momento solicitar al
Contratista la ejecucion de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
| Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicarlo por escrito a
La Municipalidad con una anticipacion de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de la licitacién.-

ARTICULO 6: PROPUESTA

La propuesta de precios sera redactada Unicamente en la planilla oficial de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en la Subdireccion de Licitaciones 6 enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida. En el sobre
debera destacarse: namero de licitacion, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacién se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios
unitarios y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberén acompanarse ineludiblemente con el
detalle indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafnard a su propuesta un deposito de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en efectivo (acreditado en recibo oficial municipal), titulos o valores,
segln su valor nominal, emitidos por La Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones autarquicas y las
empresas del Estado, fianza bancaria 6 péliza de caucion. Las fianzas bancarias 6 seguros de caucion deberan reunir las
condiciones basicas determinadas en el Art. 9 del Decreto Provincial N° 313/81.

Si la institucién bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, debera
someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de esta Provincia.

En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias (sa_e deberan adjuntar los
originales a la documentacién licitatoria), éstas iran a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU vy d incluir la
siguiente clausula obligatoria:
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(o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omision de esta clausula en la poliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de la

propuesta
ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como
una unidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en la planilla oficial de propuestas,
escrita a maquina o letra imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida, En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacion, expediente, dia y hora de apertura .-

La cotizacién se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora que se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentara la individualizacion de Ia licitacion y contendra:

SOBRE N° 1

a) Constancia de la constitucién de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que serd
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez ( 10) dias de adjudicada la obra.-

b) La deciaracion que para cualquier cuestion administrativa 6 judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccion
de Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero
gue con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

c) La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacion.-

d) La firma del proponente y representante técnico en toda la documentacion.-

e) Constancia del pago de Sellado Municipal segin Ordenanza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N° 2, de Oferta Basica y Variantes.-

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

a) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

h) Balance con no mas de seis meses de antigiiedad, con informe firmado por Contador Publico Nacional (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra documentacién, conforme en
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante.-

i) Nota de Presentacién y Designacion del Representante Técnico de la Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacion tanto de La

Empresa como del Representante Técnico para la ejecucion de la obra objeto de la presente licitacion (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

1) Constancia de Inscripcién en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccion (IERIC) (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).

m) Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Pedn de La Administracion Publica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Pub ca
(RACOP), segun se especifique en el articulo N° 4 del Pliego de Condiciones Particulares :
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Plan financiero donde el proponente debera mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo que media entre la ejecucion, certificacion de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos certificados de obra.

Nota con caracter de declaracion jurada en la cual se fije un domicilio especial en el Departamento de Maipu
donde seran validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razon de la presente licitacion.

SOBRE N° 2

c)

d)

Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

Cuando se formulase "variante", ésta debera ser presentada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, en sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregado del término
"variante".

Se agregaran ademas los siguientes datos por cada propuesta en los sobres indicados en a) 6 b):

1. Numero de personal permanente y transitorio del contratista de obra.
2. Plazo de ejecucién de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversién y cronograma general de obra.

Andlisis de precios de cada uno de los items que componen la propuesta.

En lo relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexo Costo de la
Mano de Obra" utilizando como minimo la escala salarial del gremio que corresponda, con los valores vigentes
al mes anterior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria sera el que luego trasladaran a
los Analisis de Precios de cada item.

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el

sobre N* 2 del articulo anterior, cuando se observaran cualquiera de las siguientes causales:

1.

Omision de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no redna los
requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el momento de la
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta LA
NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la componeny LA
PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberan confeccionarse conforme a los
esquemas de las planillas oficiales y siguiendo la metodologia indicada para su determinacién.

La no presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m).

Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de

los DOS (2) DIAS HABILES a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el
oferente perdera la garantia. ~.

p

Sin perjuicio de lo previsto, se podra requerir a los oferentes la/presentacion de'la

documentacién y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion de
la oferta. En ese caso, las presentaciones deberan ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de la real
notificacién, en caso confrario el municipio podra rechazar la oferta y el oferente perdera la garantial-

V.09/2015
4

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS /
TEc. GABRIEL MARTIN //
Cirector de Obras y Serv. Sanitarigs”

{ MUNICIPALIDAD DE MATPU




Maipu

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentard otras propuestas que signifiguen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas seran consideradas sélo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comisiéon de Preadjudicacion
de la Licitacion.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regiran supletoriamente por lo dispuesto en la Ley de Obras Pulblicas N° 4416, Decreto -
Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1183/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracion Financiera
de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (60) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automaticamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacién expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de la
adquisicion de la documentacion de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipu, Provincia de Mendoza, donde seran
validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente
licitacion.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacidén, a los efectos de la celebracion del contrato respectivo,
debera constituir domicilio especial en la Ciudad de Maipu, Provincia de Mendoza, donde seran validas todas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente Licitacion.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacion de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera la formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presente
pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho término o después de efectuada la
adjudicacion, aun cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se hara pasible a lo establecido en el articulo correspondiente a penalidades y multas, ejecutandose en este
caso el documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o mas ofertas estuvieran en pie de igualdad y su monto y cantidad sean de
significacion, podra llamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas condiciones, a cuyo efecto
se fijara dia y hora en que tendra lugar la apertura de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apeptura se advirtfer\a el
incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de la Licita-
cién, podra resolversg su aceptacion siempre que se encuentre presente el interesado y/o persona ¢on poder suficiente'a
satisfaccién de La Nlumicipalidad de Maipu, y hayan asentido la mayoria simple de concurrentgs, caso contrario los
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proponentes podran efectuar las observaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez terminada la
apertura de sobres, las que deberan contar en el acta respectiva.-

NN

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacion y contratante de la obra La Municipalidad de Maipu. El
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacion de la obra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector no impedira la
adjudicacion si se la considera conveniente.

El precio seréa solo uno de los factores a tener en cuenta para la decisiéon. Se tendra valido
el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacion reflejados en el total parcial, y la adjudicacion se hara por el
importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamos en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los items en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudico.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicard a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccién de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectivo, y
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacion para la presente obra sera el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caréacter Legal de la presente documentacion licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a través de certificados, presentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El Ultimo certificado de pago tendra el caracter de
liguidacion final de la obra contratada. El pago de las certificaciones estara sujeto a lo previsto en la Ley de Obras
Plblicas N° 4416 y sus modificatorias. Se podra autorizar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firmado dentro de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacion de la adjudicacion al adjudicatario.

ARTICULO 24: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad técnica, operativa y financiera a satisfaccion
de La Municipalidad.

Deberan los oferentes acreditar experiencia y competencia en obras de similares
caracteristicas.-

ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacién, se procederad a la devolucion de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

P

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION il W

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento del
mismo con un depésito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores segun su valor nominal, emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza, fianza

3 de caucién. Las fianzas bancarias 6 pdliza de caucién, deberdn reunir las condiciones basicas
| articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucidn bancaria que otorga la fianza, no
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tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucion de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de la obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontara el 5 %(cinco por ciento) en concepto de FONDO DE REPARO, y que se retendra hasta la recepcion definitiva
en caracter de garantia.

Para toda ampliacion de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara el
mismo procedimiento de depésitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al pago de la certificacion, el contratista debera afianzar el mismo con un depésito equivalente al 100% del monto
otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parrafo de este
articulo. La devolucién de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de la obra o al finalizar la
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias, éstas iran a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU vy deberan incluir la siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesion del contrato, en forma parcial o total, debera contar
con la autorizacion expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con lo estipulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener
permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracion expresa que desvincula a La Municipalidad de Maipu de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto la péliza cubriendo su personal como la declaracion antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentro de las 48 horas de la firma del contrato, en
base a lo previsto en el articulo 23 del presente.

Previo a la iniciacién de la obra, el oferente debera presentar copia de los certificados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el conocimiento de la ubicacion
de las instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, etc.

Al iniciarse las obras se labrara un acta que consigne la toma de posesion, replanteo y
comienzo de las obras, por parte del contratista, entregandose una copia de ella a éste tltimo. Cuando la inspeccién no
puede entregar la posesion integral del terreno donde se realicen las obras, 6 cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesion por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijara
en el acta el tiempo de ejecucién de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucion se establece en el pliego de condiciones particmfécter
Legal.- y

ARTICULO 31: MULTAS

Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de CGaracter Legal.-
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ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si la inspeccion no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrara acta de recepcion provisoria entregandose copia de ella al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcion provisoria de la obra, el contratista esta obligado a mantenerla
durante el plazo de UN (1) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad o de la deficiente ejecucién de la obra.

Al no estar el contratista en posesion de |la obra desde la recepcién provisoria, no estara a
su cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencién expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccién no tuviese objeciones que formular, se
efectuara la recepcion definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecucion de la obra, pero tomando sélo en consideracién la parte de obra
que debid ejecutarse y la sancidén pecuniaria sera proporcional a ella.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccidn fiscalizara la ejecucion de las obras y exigira que ellas se realicen en estricta
conformidad a lo contratado.

El contratista esta obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
documentacion de la obra, ademés del libro de érdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran considerados por La Municipalidad como personal
del contratista. El Contratista presentara para aprobacion de La Municipalidad una nomina de los subcontratistas que
intervendran en la obra. La existencia de subcontratos, no releva al contratista de la vigilancia y atencion de los trabajos
que le correspondan.

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo alguno
al contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sino que éste es el exclusivo responsable ante el Estado.-

ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en la obra los enseres y el personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligado a expulsar de la obra al personal/que la inspeccidn le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualqdlera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a la inspeccion; b) desobediencia a la inspeccion; c) incitar a la despbediencia a la mspecblon d)
danos a la obra; e) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier otra causa que atente{contra la buena marcha de las
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ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratista, quien debera preverlo al presentarse a licitacion.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucién de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, etc., el gasto que ello ocasione sera por cuenta del contratista, quien debera mantener ese servicio
provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estara a cuenta y cargo del contratista y a juicio y directiva de la inspeccion, la
construccion de un depodsito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por la seguridad de tales
elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contard durante la
ejecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podra ser inspeccionado
por La Municipalidad. El contratista debera comunicar a La Municipalidad el domicilio de dicho deposito. El costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicion del hormigén vale todo lo especificado en
los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacién licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucién de las obras se deberan aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se
debera cumplir para los materiales, con lo especificado en el del Pliego de Bases Particulares de Caracter Técnico que se
adjuntara a la documentacion licitatoria.-

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule la inspeccion respecto a las previsiones de seguridad que se
adopten, sera reparado de inmediato por el contratista, mediante la adopcion de las medidas que sugiera la inspeccion.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO

Toda comunicacién entre el contratista y La Municipalidad se efectuara por intermedio de
la inspeccion, estando obligado el primero a acatar las érdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicion de los trabajos efectuados se realizara mensualmente, dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emision de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA /\

\lj El Contratista debera mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de aguerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplira de inmediato las ér:{enes que en este
ntido le imparte la inspeccion.-
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ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51: EJECUCIQN DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITADA EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecerd orden alguna, referente a la obra en ejecucion, que no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocera ningdn trabajo ejecutado sin la correspondiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberén ser planteados exclusivamente ante la inspeccion de la obra.-

ARTICULQO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista debera colocar en la obra, sin cargo y en el lugar donde lo indique la
Inspeccion, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco (5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacion. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se hara pasible de una multa diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) del monto de obra
contratada.

El cartel debera ser retirado al efectuarse la recepcion definitiva de la obra. Pasados Ios
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA .

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presentar la documentacion conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
otra que la Direccién Técnica considere necesario. Esta presentacion es condiciéon necesaria para la confeccion y
aprobacion de la certificacion final.

En caso de que la contratista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccion con la constancia de inicio del tramite de inscripcion y habilitacion en el RACOP, solo se
otorgara la certificacion final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcion y habilitacion definitiva en
el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecera si corresponde
0 no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Sera condicién previa a la
Certificacion que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacion y recepcion establecidos en Ia
documentacién respectiva. Los pagos que se efectiien por acopio de materiales seran provisionales y las sumas
abonadas por este concepto seran deducidas de los certificados que se expidan a medida que se ejecuten los items
respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos. A los efectos de la Certificacion el Proponente debera
presentar los comprobantes de compra de los materiales (facturas y remitos) y los mismos deberéan estar depositados
conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacion del acopio efectuado previo a
autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de acopio,
efectuara el desacopio, conforme a la incorporacion de los materiales y/o elementos acopiados en la obra ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicién de priorizar la mano de
obra local, segtn lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Publicas.

A los efectos de considerar la radicacion de las empresas
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Publicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.

erentes, se debe teRer en
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS REGS
SANITARIOS

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER
LEGAL

Rev. 06

Licit. Privada N°:
Expte. N°:

OBRA: "OBRA ELECTRICA PARA PERFORACION DE AGUA POTABLE VILLA
INGENIEROS"

UBICACION: Calle Gutiérrez, Villa Ingenieros, Maipt, Mendoza.-

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacién Privada para la contratacion de adquisicion de mano de obra para Ia
ejecucion de la obra: "OBRA ELECTRICA PARA PERFORACION DE AGUA POTABLE
VILLA INGENIEROS" segun detalle de planos técnicos, segun croquis de ubicacién adjuntos,
en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Publica N° 4416 con sus decretos reglamentarios yla
ley Organica de Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacion se realizara en la Municipalidad de Maipd, Calle Pablo
Pescara 190 Maipu, Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maipt a los fines de Ia
notificacién de circulares aclaratorias.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacion de las propuestas para el dia........de........................ de 202...,
a Ias’ ................. horas, en la Subdireccién LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE
MAIPU, no recibiéndose ninguna documentacion pasada la hora establecida. -

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

PESOS: SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL VEINTI
con 33/100.-

($72.335.023,33).- (

[}
Preparé: Federico Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 09/06/2023
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b) Plazo de ejecucién: Se establece el siguiente plazo de ejecucion de la obra:

NOVENTA (90) DIAS CORRIDOS,

a partir de la fecha de la firma del contrato. -

c) Valor de la documentacion: El valor de la documentacion licitatoria es de Pesos:

.............................. ($oeoseeerieiennnn), SiN cuya adquisicion es nula toda
propuesta presentada.

d) Modalidad del Proyecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION
LICITATORIA incluye un proyecto licitatorio de la modalidad:

) DE PROYECTO EJECUTIVO

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones
Generales

e) Sistema de Contratacion: El sistema de contratacion establecido para la
presente obra es por:

UNIDAD DE MEDIDA

f) Reconocimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto
en el articulo 49 y siguientes de la ley de obras publicas.-

g) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: Si se reconoceran mayores costos
ylo variaciones de precios.-

h) Anticipo de Fondos: Para la presente licitacion, esta previsto otorgar anticipos
financieros.

i) Acopio de materiales: Para la presente obra no esta prevista la certificacion de
acopio de materiales.

?

|
\
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ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la
obra objeto de la presente Licitacion. Esta acreditacién consistira en la presentaciéon de
referencias de obras de similares caracteristicas ejecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacion del requisito, el oferente debera indicar con toda
claridad los lugares de emplazamiento de las obras.-

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, Ia Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por
el oferente, y el Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha
aprobacion. El plan debera contemplar en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de
mantener dentro de lo posible durante la realizacién de los trabajos el libre transito de los
vehiculos de transporte de pasajeros que circulan por la zona.-

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una
unidad (no por sectores o partes).-

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucion
determinados precedentemente, sera del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada
por dia.-

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcion
provisoria, a partir de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta
de recepcion definitiva.-

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de
la propuesta la no presentacion de los analisis de precios de cada uno de los items que la
componen y la planilla anexo costo de la mano de obra, los que deberan efectuarse co
los esquemas de las planillas oficiales.-

Preparé: Federico Becerra bé: Roberto Marcon Vigencia: 09/06/2023
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ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el
articulo 7° del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de
constituirse la garantia de adjudicacion.-

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en
la forma indicada en el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera
devuelta luego de constituirse el acta de recepcién provisoria.-

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a
certificar, depositado en la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacién. El
mismo sera devuelto luego de constituirse el acta de recepcion definitiva.-

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacién del segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el
pago de los salarios, del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales
y municipales. Si no se diera cabal cumplimiento a estos requisitos sera suspendido el pago de
los certificados, considerandose al contratista como tinico responsable de los dafios y perjuicios
que tal suspensién de pago pudiera acarrear.-

ARTICULO 15: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la celebracion del Contrato, y hasta la entrega de Recepcion Provisoria, la Contratista
debera contar con un Seguro de Responsabilidad Civil por dafios a 3° por un monto de $
80.000.000,00 (Pesos Ochenta Millones con 00/100). Este Seguro quedara integrado al
Contrato de Obra. Al momento de la celebracién del contrato deben estar pagadas todas las
cuotas de la poliza correspondiente.-

ARTICULO 16: MOVILIDAD

El Contratista debera proveer a la Inspeccién Municipal de movilidad hasta 30 dias
posteriores a la finalizacion del plazo de obra o Ia recepcion provisoria de obra (el mayor de los
dos), la cual consistira de 1 (un) vehiculo tipo pick-up doble cabina, modelo afio 2019, e"Superior;
con provision de chofer, combustible y elementos para su perfecto funciofiamientos y
disponibilidad durante 10 horas diarias incluidos dias no habiles en la Administracion Publica.-

Apfobd: Roberto Marcon Vigencia: 09/06/2023
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ARTICULO 17: CARTEL DE OBRA

El Contratista debera colocar dos carteles de obra (4,00 m x 2,00 m), en la ubicacién que
indique la Inspeccién. Este cartel se complementara con los carteles de sefalizacion (1m x 1,60
m) a colocar en los frentes de obra (tal cual lo sefiala las Normas para Contratistas) y de
interrupcion de transito (2.40 m x 1.60 m).

Los colores de la totalidad de la carteleria deberén ser consultada previamente a la inspeccion.
Se debera consultar ademas los requisitos en el apartado “NORMAS PARA CONTRATISTAS”
item “SENALIZACION”. Se adjuntan copias de los planos con sus dimensiones en lo indicado
como CARTEL DE OBRA.

Al finalizar la obra, toda la carteleria utilizada en obra debera ser entregada (sin cargo) a
la Direccion de Obras y Servicios Sanitarios en perfecto estado de conservacion, tanto
estructural como grafico.

La carteleria de obra debera ser aprobada por la Inspeccién, en un plazo no mayor a 24 hs,
desde la firma del Acta de Inicio de Obra.

ARTICULO 18: CARTELERIA

Todos los carteles de obra deberan estar comprendidos en gastos generales, con logo de la
Municipalidad de Maipu, segin documentacién adjunta.

ARTICULO 19: DANOS CONTRA TERCEROS Y A INSTALACIONES EXISTENTES

El Contratista serd el Gnico responsable (civil y/o penal) de cualquier dafio,
desperfecto o perjuicio directo o indirecto ocasionado a personas, edificios,
instalaciones y vehiculos derivados del sistema de trabajo o por falta de prevision, que
resultare de la ejecucidn de las obras, haciéndose cargo de los costos gque deriven de
los dafos ocasionados.-

Preparé: Federico Becerra Aprobd: Roberto Marcon Vigencia: 09/06/2023
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OBRA: “OBRA ELECTRICA PARA PERFORACION DE AGUA POTABLE VILLA
INGENIEROS”.-

UBICACION: Calle Gutiérrez, Villa Ingenieros, Maip, Mendoza.-

A. ACLARACIONES

La documentacion técnica de la presente licitacion, debera considerarse como
definitiva, ya que es la aprobada por Edemsa para su construccién, asi también
todos los detalles de obra, por tal motivo la Empresa interesada debera realizarla de
acuerdo a documentacion existente.

Se prevé realizar 3 centro de transformacién en las ubicaciones arriba mencionadas
con las descripciones en las memorias respectiva que forman parte del presente
pliego.

Equivalencia de normas y cédigos

Cuando en las presentes Especificaciones Técnicas Generales se haga referencia a las
normas y codigos especificos a los que deban ajustarse los bienes y materiales por
suministrar y los trabajos por ejecutar o verificar sin especificar su fecha, se aplicaran las
disposiciones de la Ultima edicién o revision de las normas y codigos pertinentes en
vigencia publicados a la fecha del Llamado a Licitacién, salvo estipulacion expresa en
contrario en el Contrato. En caso de que se trate de normas y cédigos nacionales, o
relacionados con un pals o regién determinados, se aceptaran -con sujecion al examen y
consentimiento previos por escrito del Contratante- otras normas reconocidas que
aseguren una calidad en gran medida igual o superior a la de las normas y codigos
especificados. La Contratista debera describir con todo detalle por escrito, y proporcionar al
Contratante por lo menos 28 dias antes de la fecha en que desee contar con su
consentimiento, las diferencias que existan entre las normas especificadas y las que
propone como alternativa.

Si el Contratante determinara que las desviaciones propuestas no garantizan la obtencién
de una calidad en gran medida igual o superior, la Contratista debera cumplir con las
normas especificadas en los documentos.

Reglamentos a utilizar
Los Reglamentos que se incluyen en este item son de aplic
podran reemplazar por otros similares:

Preparé: Federico Becerra 0\Rgberto Marcon Vigencia: 09/06/2023
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= “DECRETOS Y ORDENANZAS DE LA MUNICIPALIDAD DE MAUIPU”

" “REGLAMENTOS DE CONSTRUCCION CIRSOC”, SERIE 100 (acciones sobre
las construcciones), SERIE 200 (estructuras de hormigén armado), serie 300
(estructuras metalicas), SERIR 500 (estructuras de mamposteria), SERIE 600
(estructuras de madera).

= “CODIGO DE CONSTRUCCIONES SISMORRESISTENTE DE MENDOZA” — ANO

1987

“NORMAS DE ENSAYO DE LABORATORIO” D.N.V. EDICION 1.998

“REGLAMENTO ASOCIACION ELECTROTECNICA ARGENTINA (A.E.A.)”

“ORDENANZA PROVINCIAL N°72/1983”

“NORMAS VIGENTE DE LA EMPRESA PRESTATARIA DE ENERGIS EDEMSA”

B. TRABAJOS PRELIMINARES

B.1. DOCUMENTACION TECNICA
La Contratista debera revisar toda la documentacién licitatoria, no pudiendo invocar errores en
ella para eludir la responsabilidad que le corresponde como constructor de obras de acuerdo
al Cadigo Civil.

Se entregan como parte constitutiva del presente Pliego, planos del conjunto donde se
incluyen formas, medidas, niveles y demas especificaciones que conforman una descripcion
general de los elementos arquitectdnico-constructivos fundamentales del Proyecto.

B.2. LIBROS DE OBRA

Dentro de los cinco (5) dias habiles posteriores a la firma del Acta de Inicio, la Contratista
proveera sin cargo, para el exclusivo uso de la Inspeccion y hasta la recepcion provisoria
de la obra, tres libros tipo 3004 N° 3 original y dos copias méviles segtn el siguiente
detalle:

= Libro de actas

= Libro de ordenes de servicio

* Libro de notas de pedido (para la Empresa)

B.3. CARTELES DE OBRA: [\
La Empresa debera colocar Un (1) Carteles de Obra, con las dimensiones caracteristicas y

textos que se indican en la documentacion técnica; en los Iugares que seran fijados por la
Inspecciodn. ‘

S

Prepar6: Federico Becerra
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C. REPRESENTANTE TECNICO

La Contratista debera contar en obra con un director técnico, quien debera acreditar ser
profesional habilitado; ademas debera adjuntar copia fiel de “Incumbencias de titulo”
certificada por la casa de estudio, donde se indique el alcance profesional referente a la
obra.

El contratista debera contar en obra en todo el horario de trabajo con un capataz idéneo
para recibir las instrucciones y ejecutarlas. De ser necesario y a pedido de la Inspeccion de
Obra, la Contratista debera demoler lo realizado deficientemente y rehacerlo a su exclusivo
cargo, incluyendo los materiales necesarios. Ademés, deberd ejecutar los trabajos
fundamentales para resguardarlos de las inclemencias del tiempo y de la presencia de
terceros.

D. SEGURIDAD E HIGIENE

Todos los procesos involucrados en el proyecto deben cumplimentar con la Siguiente
Normativa:

= Ley 19.587/72 (Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo) y su Decreto
Reglamentario 351/79.
Ley 24.557/95 (Ley Riesgo del Trabajo) y su Decreto Reglamentario 170/96.
Ley 24449/95 (Ley de Transito).
Decreto 911/96 (Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la
Construccion).
Ley 21663/74 (Prevencién y control de los Riesgos Profesionales Causados por las
Sustancias o Agentes Cancerigenos).
Decreto 1338/96.
Resolucién de la SRT 415/02.
Resolucion de la SRT 299/11.
Resolucién de la SRT 85/12.
Resolucién de la Secretaria de Energia 1102/04.
Copia de la Nomina de Personal Expuesto a Agentes de Riesgo (Riesgos Fisicos,
Quimicos y Bioldgicos)

= Presentacion de Programa de Seguridad Aprobado por la ART Correspondiente.
Asimismo, se debe seguir cualquier otra disposicién establecida en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares y toda Normativa Nacional, Provincial y Municipal.

E. GESTION AMBIENTAL
Todos los procesos involucrados en el proyecto deben estar aco[dm\spuesto en la
legislacién vigente en: '

= Produccion, carga, transporte, almacenamiento, acopio y deshechos de materiales.

Preparé: Federico Begerra Aprobo: Roberto Marcon Vigencia: 09/06/2023
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= Carga, transporte, almacenamiento, acopio y deshechos de productos de la
elaboracion.

= Carga, transporte, almacenamiento, acopio y deshechos de residuos de Ia
elaboracion
y de residuos de la construccion y/o demolicion.

» (Carga, transporte, almacenamiento, acopios y deshechos de suelos contaminados

»  Gestiobn ambiental.

Todos los procesos arriba mencionados deben cumplir con todos los requisitos
establecidos en el Manual de Evaluacion y Gestion Ambiental de Obras Viales Il (MEGA II)
— Versién 2007.

Asimismo, se debe seguir cualquier otra prescripcion que se indique en el Pliego de
Especificaciones Generales Particulares y toda Normativa Nacional, Provincial y Municipal.

F. MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE LA SUPERVISION DE OBRA

La Contratista sera responsable del traslado a la obra de la Inspeccién. La frecuencia
respondera a las tareas que se estén ejecutando, teniendo un minimo de tres (3) veces
semanales durante el tiempo que dure la obra.

G. EQUIPO MiNIMO
Las Empresas oferentes deberan acreditar fehacientemente la afectacion a la obra del
equipo que se detalla a continuacion, el cual podra ser de su propiedad, alquilado o con
derecho de uso, con indicacion de la fecha a partir de la cual estara afectado a esta obra y
el periodo que permanecera en ese estado. Los equipos sefialados son minimos para toda
la obra.

= UNA (1) HIDROGRUA para montaje de columnas y elementos de hormigon, trafo y
demas que sea necesario.
= ENCOFRADOS Y/O MOLDES.

Para realizar con la calidad requerida, los distintos rubros que componen las obras, la
Inspeccidon podra requerir la provision de mayor cantidad de equipos para mantener una
normal ejecucion de los trabajos, sin que esto dé lugar a reconocimiento econémico alguno,
y asi poder terminar dentro del plazo contractual las obras.

H. EXCAVACIONES //\

Se ejecutara todo tipo de excavacion ajustandose a las cotas y /dimensiones fijadas en los
planos correspondientes.

~—

~y
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No se comenzara con los trabajos de hormigdn sin notificar a la Inspeccién de Obra la
terminacién de las excavaciones correspondientes para que ésta las verifique si lo
considera necesario.

H.1. CONSERVACION DE LAS EXCAVACIONES
Toda excavacién se protegera esmeradamente de las infiltraciones de agua de cualquier
origen (pluviales, cloacales, por roturas de caferias, etc.). Cuando por descuido o cualquier
otro motivo se inundaran, estas deberan ser desagotadas y debera profundizarse hasta
alcanzar terreno seco. El espacio entre el nuevo nivel de terreno y la cota de la base
debera ser, previo a ejecutar la fundacion, rellenado y compactado.

DESCRIPCON DE LA OBRA
Todos los trabajos que a continuacién se detallan responden a planos de proyectos ejecutivos. Las obras prevén las
siguientes tareas:

ITEM N.° 1. SENALIZACION DE OBRA, SEGURIDAD Y LIMPIEZA

Senalizacion de obra

Se sefializara el perimetro del sector donde se esté trabajando con tachos de 200lts.
parcialmente llenos con arena, pintados de color naranja y demarcados con cinta reflectiva,
ubicados a una distancia maxima de émts.

Durante los trabajos de excavacion se debera sefalizar delimitando zonas de peligro con
postes y cinta reflectiva.

Seguridad de obra

La Contratista debera mantener personal de vigilancia durante todo el periodo que conlleve
a la materializacion de las obras, con lo que la misma se hara responsable de dafios y/o
perjuicios a terceros que devengan de la falta de vigilancia de la obra.

La seguridad de la obra estara a cargo de la empresa hasta la recepcion de la misma.

Limpieza de obra
Durante la ejecucion de los trabajos, se mantendra la Iimpieza de la obra en forma
permanente. No se permitira acumulaciéon de escombros, resiguos, malezas, etc. que
hubiere. Los arboles, incluyendo sus raices seran retirados o conservados enbuen estado,
de acuerdo a las mdlcacnones de la documentacién de obra o en su defecto de la
inspeccion de la misma.

Prepard: Federico Beg
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ITEM N.° 2. EXCAVACION- BASES

Se realizaran las excavaciones para las bases de las columnas de H°A° de MT, SETA CN
250 y gabinete de medicion y comando, de acuerdo a las especificaciones técnicas de
Edemsa vigentes, las mismas seran inspeccionadas por el RT y por la inspeccion de obra
de Edemsa

ITEM N.° 3. LLENADO DE BASES

El llenado de las bases sera con H H17 de 300Kg/m3 como minimo, de acuerdo a
normativas vigente de Edemsa y en el caso de las bases para columnas deben tener una
sobre base de entre 15 a 20cm sobre el nivel de vereda y para el gabinete de medicién de
30 a 40cm sobre el nivel de vereda

La Inspeccion debera aprobar la profundidad de la excavacion antes del hincado de las
columnas.

ITEM N.° 4. EXCAVACION -ZANJEO

Se realizaran las excavaciones de zanjeo para conductores subterraneos de acuerdo a las
especificaciones de Edemsa ETO 215, las mismas seran inspeccionadas por el RT y por la
inspeccion de obra de Edemsa

ITEM N.° 5. PROVISION Y TENDIDOD DE CONDUCTORES AEREOS MT y BT,
ELEMENTOS DE SUJECION, COND. SUBTERRANEOS MT y BT, EMPALMES Y
PUNTAS TERMOCONTRAIBLES
e Los conductores aéreos de MT seran de aluminio desnudo normalizados de 35 mm2
e Los elementos de sujecion como, cadenas de aisladores, aisladores fijos, horquillas,
pernos rectos etc., deberan se normalizados de tal forma que sean aceptados por
Edemsa
o El cable subterraneo de BT sera de 3x185+95N Al (con protocolos de ensayos) que va
desde la Seta hasta el Gabinete de medicién se tendera de acuerdo a la ETO 2015 de
Edemsa, y con sus respectivas punteras termocontraibles y terminales bimetalicos
reforzados, en la bajada desde |a seta se colocara un cafio de proteccion mecanica de
4"x3m galvanizado, con sus respectivas abrazaderas para el cafio y para el cable con
cepos de madera.
¢ El cable subterraneo de MT sera de 1x120 Al (con protocolos de ensayos) que va
desde el empalme al cable existente hasta las Seta se tendera de acuerdo a la ETO
2015 de Edemsa, y con sus respectivas punteras termocontraibles y terminales
reforzados, en la bajada desde la seta se colocara un cano de ibn mecanica de
4’x3m galvanizado, con sus respectivas abrazaderas para el cafo y para el cable con
cepos de madera. 3
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ITEM N.° 6. TAPADO Y COMPACTADO DE ZANJAS

El tapado se realizara de acuerdo a normas de Edemsa, una ves tendido el conductor
sobre cama de arena de por lo menos 15cm, se procedera a tapar con arena 15¢cm mas
sobre el nivel del cable luego ladrillo s de primera colocados atravesados, posteriormente
tierra sin escombro compactado cada 40 cm, colocacion de faja de advertencia a la mitad
de la profundidad de la zanja nuevamente tierra compactado y reposicion de asfalto u
hormigén donde sea necesario.

ITEM N.° 7. PROVISION E HINCADO DE COLUMNA Y ELEMENTOS DE H°A°
e Columna de H°A°: para el caso del cruce de calle seran 12/1200 y las de la Seta CN
250 deberan estar certificadas por Edemsa, sellada en ambas puntas y pintada en la
parte inferior hasta 50 cm sobre la sobrebase, y con un aro de hormigon en la parte
superior entre la base y columna
e Todos los elementos de HPA® seran certificados por Edemsa, una vez montados seran
sellados con H° entre dicho elemento y la columna

ITEM N.° 8. PROVISION Y MONTAJE DE TODOS LOS ELEMNTOS ELECTRICOS DE LA
SUBESTACION
e Todos los elementos eléctricos y de maniobra que visten a la Seta seran normalizados
de acuerdo a normativas vigentes de Edemsa, los seccionamientos de MT MN242
deberan estar cargados con fusibles que corresponda, y en la salida de BT, 3
seccionamientos APR tamario 1 (630A) con fusible NH que corresponda
e Los cables de puesta a tierra tanto del transformador como de los descargadores
deberan ser de cobre desnudo de 25mm2 y los conductores de la antena de media
tension con cables protegidos de 50 mm2. El cable de la antena de baja tension sera
del mismo conductor subterraneo que alimenta al gabinete de medicién y sus venas
deberan estar protegidas con tubos termocontraibles de la medida adecuada.

ITEM N.° 9. PROVISION Y MONTAJE DE GABINETE DE MEDIDION Y COMANDO CON
BASE Y REVESTIMIENTO DE MANPOSTERIA

o El Gabinete a colocar sera el adecuado para medicion indirecta para 132 KW, con
compartimientos de NH, medicién y Tl en el frente y por la parte posterior el
compartimiento para llave de corte general, se debera realizar una base de H°A° con
dimensiones tales que se pueda hacer un recubrimiento co;}}ampos@ria en ambos
costados y posterior. Se deben dejar cafios de pvc de /60 de bajada desde el
gabinete en el compartimento de los NH hacia el frente y desde el compartimento de
llave de corte general hagia atras.

Preparo: Federico Bece
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ITEM N.° 10. PROVISION Y MONTAJE DE ELEMENTOS ELECTRICOS DEL GABINETE
DE MEDICION Y COMANDO

o Se debe proveer y colocar llave de corte general, un interruptor compacto de 4x250A
el mismo debera quedar cableado hasta el compartimento de NH donde se colocaran
3 bases NH tamario 2 con fusibles de 250 A

ITEM N.° 11. MONTAJE DE TRANSFORMADOR Y PUESTA EN SERVICIO

e El montaje del transformador que provee Edemsa, el mismo debe ser retirado de
almacenes de la prestataria, y se debe tener en cuenta todos los elementos
materiales para conectarlo, como terminales planchuelas de cobre o cualquier otro
insumo necesario

e Para la puesta en servicio se debe tener en cuenta cu
especificado que sea necesario para la habilitacién de cada u

ier-elemento no
de las subestaciones

-EC. GABRIEN MARTIN
“irector de Obras y SewySanitarios
MUNICIPALIDAD DE MAWT
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INTRODUCCION

Es propésito de la Municipalidad de Maipt asegurar que en todas las dependencias del Municipio
cuando se efectlien los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se cumplimenten las practicas
de Seguridad e Higiene Laboral y la legislacién vigente en la materia. Fundamentado ello en las
disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por Objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generales
en materia de prevencién, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de la Municipalidad de Maiput
y todo el personal que trabaje en relacion de dependencia con ellos, incluyéndose en estos los
subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido comun
dependiendo en cada caso de la situacién particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el analisis
de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en practica por el
mismo, para la prevencion de accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo
estipulado en la legislacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente:

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario
351/79 y complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio Ambiente
segun correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.
Ley de Transito Transporte.
Cualquier otra disposicién, Resolucién, etc., vigentes.

BBEB B BB

NORMATIVA

O Normas Generales del Municipio establecidas segun pliego.
Ld  Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de
Maipt.
(3 Normas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacion sea dispuesta por
otras vias.
*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, poer/pﬁ;todo el
personal o subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacién vigentg.

&

Preparé: Federico Becerra Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 09/06/2023
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SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y Seguridad
en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un servicio
encargado del traslado y atencién médica para accidentes laborales y urgencias médicas de su personal.
Tal servicio podra ser:

a) Servicio Méedico Propio.
b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones publicas o privadas.

c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o
prestacion y la némina completa de prestadores medicos.

El servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones suficientemente
Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencion médica de urgencia una
rapida respuesta de emergencia. Para ello se debera presentar un plan de contingencias o procedimiento
de accidentes adecuado al lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados deberé contar con una certificacion médico laboral (preocupacional
actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta segun lo determina la
legislacion vigente. Presentar previo a la iniciacion de los trabajos propios del contrato.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la Municipalidad
de Maipu el parte médico de ingreso y el de egreso.

SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de cumplir
con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley 24557 de
Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de Seguridad e
Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacién, la supervision y el
seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral de su patrimonio y
del personal que en ella labora.

PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la néomina del Personal afectado a la obra,
adjuntando copia para ser entregada a la inspeccion de Seguridad e Higiene Laboral y consignando:

t Cantidad del personal.
Nombres y Apellidos.

i

i  Domicilio. /\
i Funcion. |

Aprobd: Roberto Marcon Vigencia: 49/06/2023
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f Edad.
! Ndmero de Legajo Personal - Documento de Identidad.
§ Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacién de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes, al
municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar
servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacién para su personal,
debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:
- Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
Servicios de ART
Prevencién de Accidentes.
Prevencion de riesgos laborales.
Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.
Todo ello con relacion a la tarea a realizar.

+ + 4+ + 4+

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccion necesarios, a fin de
desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

El personal del Contratista que no cumpla con el uso de los elementos de proteccion personal
provistos, sera separado inmediatamente la zona de trabajo. Se responsabilizara directamente al
Contratista, por las demoras e interrupciones que tales hechos demanden.

Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus operarios para
lograr una rapida identificacion.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccion Personal de cada operario deberén estar a
disposicién de la inspeccion, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal, con
motivo de las obligaciones que asume en cada contratacion y de sus consecuencias, como asi también de
comunicacién, confeccién de la documentacién y presentacion ante los entes de regulacién, sin que puedan
trasladarse estas obligaciones a la Organizacion Ademas deberan hacerse cargo de la atencion medica de
su personal, internacidn, rehabilitacion e indemnizacién, segun correspond

Preparé: Federico-Becgrra
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El contratista presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos de
los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendra en cuenta la
cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices frecuencia y
gravedad.

EQUIPAMIENTO

. Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacion, herramientas
y demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de conservacion. Los
mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene. Estos certificados seran
auditados por la Municipalidad de Maipu.

REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer métodos y
sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como ser:
levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o recipientes
que hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los operarios, deberan
regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al respecto se ordenen.
Cualquier problema en el procedimiento u organizacién debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera
estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable
maximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de érdenes de servicios (que puede ser
el de la inspeccién) donde se notificaran las O.S, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe destacar
que la inspeccion técnica también obrara como Auditor de la Seguridad e Higiene de la empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplira con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral,
Seguridad, Higiene.
+ El uso de los elementos de Proteccion Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea que
realice sera obligatorio.
+ Deberé usar la vestimenta provista y no podra realizar |a tarea con el torso desnudo.
+ El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de
trabajo, respetando las normas de convivencia para con la comy_\\
!'
\ﬁgenciz& 09/06/2023
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PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicion, en lugares
donde se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi también
donde exista presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar considerado de riesgo
0 no autorizados.

X No esta permitido preparar comidas, salvo que se efectlie en lugares expresamente
autorizados por la inspecciéon del contrato o SHL.

X El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica general de
alcoholismo de la Municipalidad.

X Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

x No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la influencia
de psicotropicos, la que deberd abandonar el lugar de trabajo. Sera responsabilidad del
Contratista, retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

X Salvo el caso especifico de contratacién de personal de servicios especiales de seguridad y
de acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esta prohibida la portacion
de armas.

X Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de incendios
para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del responsable de
SHL de la dependencia.

X Esta prohibida la tenencia de animales dentro del &mbito del Municipio, salvo que el mismo
fuera solicitado en el contrato.

X El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maipd.

OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y una
condicién indispensable para evitar accidentes.

La inspeccién de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacién del obrador, como asi
también la determinacién del espacio necesario para el desplazamiento de materiales, herramientas,
maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar
perfectamente sefializado durante su uso y luego debera ser tapado y asegurado para evitar accidentes de
terceros.

Las calles y todo sector involucrado, deberan ser mantenidos limpios de todo material proveniente
de la obra.

Vigencia: 09/06/2023
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SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la presencia
de obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera, montara vy
posteriormente retirara las sefalizaciones eventuales para advertir tal situacién.

Cuando exista luz diurna, se utilizardn barreras o carteles indicadores que permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacién para evitar el retroceso de los vehiculos
por falta adecuada de sefialamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados de acuerdo a los modelos adjuntos.
Para la sefalizacién nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, serdn minimizadas y utilizadas como Gltimo
recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en dias
de viento o lluvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24
Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefializacion deberan presentarse previo a
comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.
ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra
preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles, etc.,
adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia de
cables eléectricos, cafierias, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y accidentes personales.

En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacién del personal en caso de
emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la Municipalidad, debera
poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus
operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacidén otorgada por su Servicio de SeSU/r'dad\\_\

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso”y retirar del
servicio aquellas que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Preparé: Federico Becerra Aprobd: Roberto Marcon Vigencia: 09/06/2023 |
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Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustién interna, los mismos deberdn contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el
departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se debera hacer entrega
previa al inspector de la Municipalidad de Maipt segtin corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma tal
que se presente ordenado, no interfiera la libre circulacion y no afecte las instalaciones. El equipamiento y
accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacién en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se deberd tener la
precaucion de que el equipo generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. (en direccién de la
proyeccion horizontal) y en contra viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en algin tipo
de cobertura que impida la proyeccion de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes téxicos, etc. se tomaran las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccién personal y se
instruira al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de dicha
normativa informando a la Municipalidad de Maipu.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato y se dard aviso al supervisor o responsable del area para que adopte las
medidas tendientes a su neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El listado de
los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del contratista.( Articulo
10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitada.

ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en forma
obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y
resistencia necesarios, compatibles con la prestacion a efectuar y tener instalados los dispositivos de
seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o
cualquier otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento. b

Prepar6: Federico Becerra l.‘Aprcvbc’n: Roberto Marcon Vigencia: 09/06/202é
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Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberén estar en perfectas
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cm y
estar bien solidarizado al andamio.

ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora El Contratista, dard aviso
inmediatamente de lo acontecido y colaborara, a peticion, en la solucién de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma efectiva y
a disposicion del Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar familiarizado
con los equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacion, y en casos de incendios, El contratista prestara
colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido.

DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales y Provinciales que
correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte, del Municipio.

No se podré transportar personal en maquinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras,
guinches, etc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacidn
psicotécnica emanada de autoridad competente. Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de
revision técnica, emitido por un taller habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacion.

TRABAJOS DE PERFORACION

En los trabajos a la perforacién y terminacién de pozos, como asi también cualquier operacion que
se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse, ademas de las clausulas
contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL Vigentes.

INSPECCION

La inspeccion del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, Servicios, Trabajos o
actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de las obligaciones
emergentes de relacion contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y responsabilidades
que fija la presente Norma.

Cada Dependencia deberd instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efe que\l\as
obligaciones de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos.

Prepard: Federico Becerra
COPIA CO N

L':n=|cnutﬂ INICA G
WK v . NLE JERA i
o ey Secios MUNICIPALIDAD DE MAJ

e s

: Aprobd: Roberto Marcon Vigencia: 09/06/2023
Pagina 8 de 9




MUNICIPALIDAD DE MAIPU

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS RS2
SANITARIOS

NORMAS PARA CONTRATISTAS

Rev. 06

La Inspeccion del Municipio, los responsables de las areas de trabajo, o del ambito donde debe
actuar los Contratista, conjuntamente con SHL deberan, antes de iniciarse la efectivizacion de la relacion de
contractual, interiorizar a El contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de seguridad industrial del
mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, mismos que deben ser
considerados por el Contratista y formar parte de la planificacion y programacion de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, El contratista estara obligado a cumplir
todas las normas de Seguridad e Higiene en el frabajo y que pueden ser aplicables al tipo de tareas que
desarrolle.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de inconvenientes
ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de otra disposicion que
pudiera regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de acuerdo a
lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de su aprobacién.

‘EC. GABRIEBMARTIN
irector de Obras y Ser Sanitaries
AUNICIPALIDAD DENUAIPY

ftvo. nCeL
OFICIN
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OBRA: OBRA ELECTRICA PARA PERFORACION DE AGUA POTABLE VILLA INGENIEROS

Ubicacion: Calle Gutiérrez, Villa Ingenieros, Maipd.

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

FO-0SS-02/REV.06

It Detalle Unidad | Cant. | Precio Unitario Total
CALLE GUTIERREZ

1 |Tramitacién y gestién de inicio de obra en EDEMSA. GL 1,00 700.000,00 | § 700.000,00

2 Prowsiwn de .mat'enales y mano de obra para sefializacion. GL 1,00 637.313.16 | $ 637.313.16
Seguridad y limpieza.

3 |Excavacion bases. GL 1,00 214.874,13 | $ 214.874,13

4 Prows.lon y'colocauon de hormigén para bases segtin pliego de 6L 1,00 613.087.15 | 5 613.087.15
especificaciones.

5 |Excavacién zanjas. GL 1,00 1.580.020,69 | $ 1.580.020,69

6 Provision y tendido de conductoates subterraneos MT, BT, &L 1.00 23.461.369.20 | § 23.461.369.20
empalmes y puntas termocontraibles.

7 Tapado y compactado de zanjas. Incluye materiales necesarios GL 1.00 412115921 | 5 4121.159.21
para el tapado.

8 |Provisién e hincado de columna y elementos de H°A". GL 1,00 5.554.074,66 | $ 5.554.074,66

9 |Provision y montaje elementos eléctricos subestacién. GL 1,00 10.043.584,98 | $ 10.043.584,98

- Provasn_orf y montaje de gabmg’ete, medicién y comando con base y 6L 1,00 3.444.305.74 | 3 3.444.305.74
revestimietno de mamposteria.
Provisién y montaje de elementos eléctricos gabinete, bases NH,

11 |fusibles NH, interruptor compacto, puesta a tierra, cables de GL 1,00 3.457.493,10 | § 3.457.493,10
transferencia, terminales, etc.

12 |Montaje de transformador y puesta en servicio. GL 1,00 $ 18.507.741,31

18.507.741,31

SON PESOS: SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO

MIL VEINTITRES con 00/100.

TOTAL

$ 72.335.023,33

LOS PRECIOS SON CON LV.A. INCLUIDO
FECHA: 23/05/2024

"Se le comunica que sers evaluado por el area solicitante en cuanto a la prestac

ién del servicio,

insumo u obra y podra acceder a los resultados de la misma consultando en la Direccion de Compras,

Presupuesto y Licitaciones”,

>- OBRAA Y SERVICIOS
T SANITAR u
“1INICIPALIDAD BE MAIP

TECNGABRIEL M ARTI

Girector¥e Obras y Serv. Sanitados
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OBRA: OBRA ELECTRICA PARA PERFORACION DE AGUA POTABLE VILLA INGENIEROS
Ubicacién: Calle Gutiérrez, Villa Ingenieros, Maip.

PLANILLA DE PROPUESTA FO-0SS-03/REV.06
It Detalle Unidad | Cant Btetio
£ ) Unitario | Total
CALLE GUTIERREZ
1 |Tramitacién y gestion de inicio de obra en EDEMSA.
- Provisién de materiales y mano de obra para sefializacion. Seguridad y oL o
limpieza. '
3 |Excavacion bases. GL 1,00
o Provisién y colocacién de hormigén para bases segin pliego de 6L 1,00
especificaciones. !
5 |Escavacion zanjas. GL 1,00
5 Provision y tendido de conductores subterrdneos MT, BT, empalmes y 6L 4.00
puntas termocontraibles. !
- Tapado y compactado de zanjas. Incluye materiales necesarios para el 6L 1.00
tapado. ?
8 |Provisién e hincado de columna y elementos de H°A®. GL 1,00
9  |Provisién y montaje elementos eléctricos subestacidn. GL 1,00
10 Provision y montaje de gabinete medicién y comando con base y aL 4G
revestimietno de mamposteria. '
Provision y montaje de elementos eléctricos gabinete, bases NH,
11 |fusibles NH, interruptor compacto, puesta a tierra, cables de GL 1,00
transferencia, terminales, etc.
12 |Montaje de transformador y puesta en servicio. GL 1,00
S ON R ES O o o R R e S R M WS 00 TOTAL
LOS PRECIOS SON CON LV.A. INCLUIDO.
FECHA:
Son Pesos:

Firma Representante Técnico Firma Oferente

GIOM DE ms-
1 INICIPALIDAD DE MAIPU
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU ANAL|SIS TIPO N°
DIRECCION DE DE
OBRAS Y SERVICIOS Expte N°
SANITARIOS PREC'OS Page 1 of 1
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE :
RUBRO :
ITEM : FO-0SS-04/ REV.06
Al wmaTeErALES Unidad :::‘ﬂ:’nad Sl Monto
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $/um
B | mano pE 0BRA Unidad g::‘j‘r’nad sl Monto
hs
hs
hs
hs
COSTO DE MANO DE OBRA suB-TOTAL B $/um
C EQUIPOS Monto
TIPO il Costo Rendimiento
$/un. um/dia
1 hs.
COSTO DE LOS EQUIPOS suB-totaL C $/um
D |TRANSPORTE A OBRA Monto
TIPO i Costo  [Rendimiento
$/un. umidia
1
COSTO DEL TRANSPORTE suB-ToTAL D $/um
E |A+B+C+D = $/um
F IGASTOS GENERALES = %de E $/um
G|suB-TOTAL 1 = |E+F $/um
H |[BENEFICIOS = % de G $/um
| |GASTOS FINANCIEROS = % de G $/um
J |SUB - TOTAL G+H+l $/um
K |IMPUESTOS = % de J sum | 7 TN
L |TOTAL = |J+K slum /|
RECIO UNITARIO ADOPTADO $/um

o: Federico Becerra
SRIE-GONTROLDA

;“ ".HCN

Aprobo: Roberto Marcon

Pagina 1 de 24-10a Analisis de Precios Subestacion Villa Ing

Vigencia:09/06/2023

Tec. GABRIEAMARTIN
Tirector de Qbras y Se¥y. Sanitarios

MUNICIPALIDAD DE MAIPU /
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W 2 Expte N° |

Hoja___de___ Hojas

S UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE :
RUBRO : rae
ITEM :

° OFICIAL NIEDi
N especiaLizapo | OFCAL | oriciaL | AYUDANTE

SALARIO BASICO POR HORA + % ADICIONAL DE ACUERDO
A CATEGORIA (*)
INICIDENCIA DE ASISTENCIA PERFETA (20% DE 1) (a)
SUBTOTAL (1+2)
CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% DE 3)
(b)
INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c)

COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)

—_

D] B WN

[ PRECIO UNITARIO ADOPTADO [ [ I | |

Nota: el PRECIO UNITARIO ADOPTADO no podra ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO determinado en el punto N°6.
(*)- Para categoria OFICIAL ESPECIALIZADO debera adicionarse un 15%, para OFICIAL un 15%, para MEDIO OFICIAL UN

10% y para categoria AYUDANTE un 5%, segun lo estipulado por el gremio.

(a)- INCIDENCIA ASISATENCIA PERFECTA: Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre las empresas
constructoras, no pudiendo utilizar un porcentaje menor al indicado.

(b)- CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES: es el Total Porcentual de costo de la mano de obra determinado en la
TABLA DE CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES que se detalla a contunuacion. Los porcentajes que lo componen
reflejan un promedio de cada uno de los items que conforman la tabla. No se podré utilizar un porcentaje inferior al Total
Porcentual determinado en dicha tabla:

CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1[Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2|Contribuciones Patronales Obra Social 6,00%
3|Fondo de Cese laboral 8,00%
4|Fo.De.Co. 0,08%
5|Régimen Nacional de la Ind. De la Construccén 0,08%
6|Fondo de Investigacion, Capacitacién y Seguridad 0,16%
7|Feriados Pagos 5,93%
8|Ley de Riesgo de Trabajo 11,46%
9|Vacaciones Pagas 6,38%

10|Enfermedades Inculpables 2,28%
11 |Licencias Especiales 0,91%
12 |Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
13|Sueldo Anual Complementario 10,94%

Total porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

c) ADICIONAL NO EMUNERATIVO

Cuando en el calculo del Costo de Mano de Obra corresponda la inclusién de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio,
se deberan tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jor
contabilizando un total de 176 horas / mes.

TEC. GABRIEL 1 {ARTIN

Lirector de Obras y Serv. Wnitarios

MUMNICIPALIDAD DE N1aipg)
- —

*reparo: Federico Becerra
SOPIA CONTROLDA Aprobd: Roberto Marcon Vigencia: 31/04/2022



4

7

MAIPU § W g

CRECE " Maipi-l \‘1\_/

4

/ MUNICIPIO

A- CARTELERIA DE OBRA — SENALIZACION

A
/ MAIPU
%
Maipu
=] / MUNICIPIO 1 Oom
\ 4
1,60m
A
/ MAIPU
Maipu
SR AT PR T / MUNICIPIO 1 Oom
v
- X . P
h )
1,60m
g/
ING. RO SARCON _GABRIEL MARTIN
G’g":cﬂl:‘ 4 ;_{E \? s%-!.v‘t:cfos girEe(c:tor de Obras y Serv. §gnitarios 1/2
i SHHTRRIOS ) MUNICIPALIDAD DE NIAIPU

ALIA

D DE MAIPU



/ MAIPU | o

B- CARTELERIA DE OBRA - INTERRUPCION DEL TRANSITO
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TeC. GABRIEL MA TIN
Direclor da Qbras y Serv. 53nRgrivs
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica que el

en representacion de |a EMPresa ... cennsierinesesne s sessessssssssaessessnnns

ha realizado, la visita de la obra “OBRA ELECTRICA PARA PERFORACION
DE AGUA POTABLE VILLA INGENIEROS”, ubicado en: Calle Gutiérrez, Villa
Ingenieros, Maipu, Mendoza.-

Firma vy sello:
Representante Técnica

Matricula N2

D.N.I. /\

y

Tec. GABRI LMART[N
Director de Obras y'§erv. Sanitarios
MUNICIPALIDAD DE MAIPU

[

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS
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Maipu

FORMULAS POLINOMICAS PARA RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

Los términos indicados con subindices “a” corresponden al mes de ejecucion de los trabajos, y los
indicados con subindices “¢” a| mes anterior al de apertura de Ia licitacisn.

EQUIPOS

Retroexcavadora

Kr=0,34 E1a/E1c + 0,66 E2a/E2¢c

E1: MEIYE - item 25140 Retroexcavadora s/neumaticos Pot. 100 HP - CAP. BALDE 1m3
E2: MEIYE - ftem 22002 Gas-oil YPE (precio final al publico)

Camién Volcador

Kev = 0,34 E3a/E3c + 0,06 E4a/E4c + 0,60 E5a/E5c
E3: MEIYE - item 23001 Camién de 9 Tn, gasolero, IVA 10,5%

E4: MEIYE - item 23004 Neumaticos 275 X 225
ES: MEIYE - ftem 22002 Gasoil YPF (Precio final al publico)

Camién Regador

Ker = 0,34 E6a/E6c + 0,06 E7a/E7c + 0,60 E8a/E8c

E6: MEIYE - item 23001 Camién de 9 Tn, gasolero, IVA 10.5%
E7: MEIYE - item 23004 Neumaticos 275 X 225

E8: MEIyE - item 22002 Gasoil YPF (Precio final al pablico)

Cargadora Frontal

Kcarg = 0,34 E9a/E9c + 0,66 E10a/E10c

ES: MEIYE - item 25100 Cargadora frontal pot. 250 HP - Cap. balde 3 a 5m3.
E10: MEIYE - item 22002 Gas-oil YPE (precio final al publico)

Vibrocompactador

Kvc = 0,60 E11a/E11c + 0,40 E12a/E12¢

E11: MEIYE - item 25301 Martillo neumatico pesado demoledor -
E12: MEIYE - jte -0il YPF (precio final al publico)

resion trabajo 10

T A
OBRAS Y SERVICIOS
AMTARIOS
MUNICIPALIDAD DZ MAIPU

TEC. GABRIEL 1ARTIN
Director de Obras y Serv. Sanitagi
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MANO DE OBRA

Oficial Especializado

Koe = MO1a/MO1c
MO1: MEIYE - Mano de Obra — Oficial Especializado

Oficial

Ko = MO2a/MO2c
MO2: MEIYE - Mano de Obra — Oficial

Medio Oficial

Kmo = MO3a/MO3c
MO3: MEIYE - Mano de Obra — Medio Oficial

Ayudante

Kay = MO4a/MO4c
MO4: MEIYE - Mano de Obra — Ayudante

Mano de Obra Ingeniero

King = MO5a/MO5c¢
MOS5: MEIYE - tem 30002 - Mano de obra ingenieros y gedlogos

MATERIALES COMPUESTOS

Hormigoén Elaborado

Kh = 0,43 M1a/M1c + 0,115 M2a/M2c + 0,125 M3a/M3c + 0,08 Kcarg + 0,125 Ko + 0,125
Kay

donde:

M1: MEIYE - item 1003 — Cemento Pértland puzolanico, envases de 50 kg
M2: MEIyE - item 2001 — Arena mediana y gruesa

M3: MEIYE - item 2010 — Ripio zarandeado

TEC. GABRIELNJARTIN
Lirector de Ubras y ServMganitarios
LIUM!ZVALIDAD DE MAIR

O |
DIRECCION
w N BB

JoAD E‘= MAIPU
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OBRA ELECTRICA PARA PERFORACION DE AGUA POTABLE VILLA INGENIEROS

Ubicacion: Calle Gutiérrez, Villa Ingenieros, Maipu, Mendoza.-
ITEM 1.: Tramitacion y gestion de inicio de obra en EDEMSA.

K = King

ITEM 2.: Provision de materiales y mano de obra para sefializacién. Seguridad y limpieza.
K =0.20 M1a/M1c + 0.40 Koe + 0.40 Kcv

Donde:

M1: MEIYE — ltem 3103 — Chapa negra lisa Nro 18.

ITEM 3.: Excavacion bases.

K = Kay

ITEM 4.: Provisién y colocacion de hormigdn para bases segun pliego de especificaciones.

K = 0.85 Kh + 0.15 Kay

ITEM 5.: Excavacion zanjas.

K =0.134 Kay + 0.533 Kr + 0.333 Kcv

ITEM 6.: Provision y tendido de conductores subterraneos MT, BT, empalmes y puntas
termocontraibles.

K =0.85 M2a/M2c + 0.15 Kay

Donde:
M2: MEIYE — Item 13119 — Conductor subterraneo, T.Sintenax-PVC-1KV- 3x35x1x16.

ITEM 7: Tapado y compactado de zanjas. Incluye materiales necesarios para el tapado.

K=0.717 Kay + 0.174 Kr + 0.109 Kcv

CON
uvo. InOle-RTO ﬁﬁtﬁt

AL LN A
D'IREECIQN Diﬁ‘ﬂﬂs 'SERWICIOS

mmmmljn DE MAIPU
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ITEM 8: Provision e hincado de columna y elementos de H°A®.
K = 0.76 M3a/M3c + 0.17 Kcarg + 0.07 Kay

M3: MEIYE — Item 6011 - Vigueta pretensada Nro 5 (5mits).

ITEM 9: Provisién y montaje elementos eléctricos subestacion.

K= Kay

ITEM 10: Provisiéon y montaje de gabinete, medicién y comando con base y revestimiento de
mamposteria.

K =0.20 M4a/M4c + 0.60 M5a/M5c + 0.20 Kay

M4: MEIYE - ltem 13403 - Gabinete tablero de 16 perfilada 55x110x32.

M5: MEIYE - Item 13521 - Interruptor automatico Termomagnet 1x25 A Covre o similar.

ITEM 11: Provision y montaje de elementos eléctricos gabinete, bases NH, fusibles NH,
interruptor compacto, puesta a tierra, cables de transferencia, terminales, etc.

K =0.20 M4a/M4c + 0.60 M5a/M5c + 0.20 Kay

M4: MEIYE - Item 13403 - Gabinete tablero de 16 perfilada 55x110x32.

M5: MEIYE - Item 13521 - Interruptor automatico Termomagnet 1x25 A Covre o similar.

ITEM 12: Montaje de transformador y puesta en servicio.

K =0.60 Kcarg + 0.30 King + 0.10 Kay

. HOBERTO MARCON
OFICINASTECNICA ~ 7
DIRECCION DE w;ssmcws TEC. GABRIEL MARTIN

TARIO ) Uirectar de Ob . Sanitarics
LINIGHFALIOAR BE MAIPU Uirector de Obras y . Sa M'.nr\G.

SE



