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OBRA: CRUCE RED CLOACAL

UBICACION: Calle Sargento Cabral y Padre Vasquez , en el Distrito Gral. Gutiérrez,
Maipd, Mendoza. —

La obra a ejecutar tiene por objeto la contratacion de la mano de obra para realizar EL
CRUCE RED CLOACAL.

La presente memoria descriptiva tiene como objetivo detallar Ia
intervencién necesaria para solucionar una rotura de cloaca en la vereda de la
Calle Padre Vazquez. Esta situacién ha generado inconvenientes en el servicio
de saneamiento, lo que requiere la realizacion de un cruce cloacal para
restablecer la funcionalidad del sistema.

1. Descripcion del Problema

Se ha identificado una rotura en la cloaca ubicada en la vereda de la
Calle Padre Vazquez. Esta rotura no solo afecta el normal funcionamiento del
sistema de desaglie, sino que también representa un riesgo para la salubridad
publica. Por lo tanto, se hace imprescindible realizar un cruce de cafieria para
reparar la infraestructura danada.

2. Solucién Propuesta

Para abordar la situacion, se prevé la instalacion de un cruce de 18
metros de cafieria de PVC de diametro 160 mm. Esta eleccién de material se
basa en sus caracteristicas de durabilidad, resistencia a la corrosién y facilidad
de instalacion.

3. Detalles Técnicos

¢ Material: PVC

e Diadmetro: @160 mm

« Longitud del Cruce: 18 metros

» Técnica de Instalacién: Se procedera a la excavacion del area afeétada,
asegurando el minimo impacto en el entorno. Se realizaran conexiones
seguras en ambos extremos del cruce para garantizar la continuidad del
flujo cloacal.
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4. Consideraciones Ambientales y de Seguridad

Durante la ejecucion del trabajo, se tomaran medidas para minimizar el impacto
ambiental y garantizar la seguridad de los operarios y vecinos de la zona. Se
sefializara adecuadamente el area de trabajo y se utilizaran equipos de
proteccion personal.

5. Conclusidon

La realizacion del cruce cloacal en la Calle Padre Vazquez es una medida
necesaria para solucionar la rotura existente y asegurar el adecuado
funcionamiento del sistema de saneamiento. La intervencién prevista con
caneria de PVC @160 mm sera efectiva y contribuira a mantener la salubridad
de la zona.

Todo el material debera ser Fabricado bajo Normas IRAM y/o ser aprobado por
la Direccién de Obras y Servicios Sanitarios de la Municipalidad de
Maipu.-

Se deberan solicitar las demarcaciones de servicios existentes en la zona
(instalaciones subterraneas correspondientes teléfonos, colector industrial, gas
y agua potable), asi como también los permisos de roturas correspondientes,
en el momento de aprobacién del proyecto.

Desde la celebracién del Acta de Inicio de Obra, y hasta la entrega del Acta de
Recepcidn Provisoria, la Contratista debera contar con un Seguro de
Responsabilidad Civil por dafios contra 3° por un monto de $ 80.000.000,00
(Pesos Ochenta Millones con 00/100) el cual debera ser presentado ante esta
Direccion en el acto de celebracién de contrato. -

Del importe total de cada certificado de obra, se descontara el 5 % (cipfco por
ciento) en concepto de FONDO DE REPARQO, y que se retendra has
recepcion definitiva en caracter de garantia.

TEC. GABRIEL MAR
UBSECRETARIADE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD

ARIOS
AIPU
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Licit. Privada N°:
Expte. N°;

OBRA: “CRUCE RED CLOACAL”

UBICACION: Calle Sargento Cabral y Padre Vasquez, en el Distrito Gral. Gutiérrez, Maipu, Mendoza. —

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO
Llamase a Licitacion Privada para la contratacion de mano de obra para la ejecucion de la obra: “CRUCE RED

CLOACAL” segin” segln detalle de planos técnicos, segln croquis de ubicacion adjuntos, en un todo de acuerdo a
la Ley de Obras Publica N® 4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Organica de Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacion se realizara en la Municipalidad de Maipd, Calle Pablo Pescara 190 Maipd,
Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maipl a los fines de la notificacion de circulares
aclaratorias.-

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijese la presentaciéon de las propuestas para el dia........de............................ de202...,alas .................
horas, en la Subdireccién LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no recibiéndose ninguna
documentacién pasada la hora establecida. -

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

PESOS: CUATRO MILLONES CUATROSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS TREINTA CON 84/100

($4.464.930,84)

Preparé: Federico Becerra Aprobd: Roberto Marcon Vigencia: 09/06/2023
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b) Plazo de ejecucion: Se establece el siguiente plazo de ejecucién de la obra:

QUINCE (15) DIAS CORRIDOS,

a partir de la fecha de la firma del contrato. -

c) Valor de la documentacién: El valor de la documentacion licitatoria es de Pesos:
.............................. ($....cieiiiiieennl), sin cuya adquisicion es nula toda propuesta presentada.

d) Modalidad del Proyecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA incluye un
proyecto licitatorio de la modalidad:

DE PROYECTO EJECUTIVO

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e) Sistema de Contratacion: El sistema de contratacion establecido para la presente obra es por :

UNIDAD DE MEDIDA

f)  Reconocimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto en el articulo 49 y
siguientes de la ley de obras publicas.-

g) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: No se reconoceran mayores costos y/o variaciones
de precios.-

h) Anticipo de Fondos: Para la presente licitacién, no esta previsto otorgar anticipos financieros.

i) Acopio de materiales: Para la presente obra no estd prevista la certificacion de acopio de
materiales.

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la ob
presente Licitacion. Esta acreditacion consistira en la presentacion de referencias de obr
caracteristicas ejecutadas por la empresa.

objeto de la
de similares

A los efectos de la cumplimentacion del requisito, el oferente debera indicar con toda clarida
emplazamiento de las obras.-

los lugares de

TEC. GABR|EL MARTIMN

Preparé: Federico Becerra Aprobd: Roberto Marcon Vigencia: 09/0
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ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobaré el Plan de trabajos presentado por el oferente, y el
Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacién. El plan debera contemplar
en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible durante la realizacion de los
trabajos el libre transito de los vehiculos de transporte de pasajeros que circulan por la zona.-

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad (no por
sectores o partes).-

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de gjecucion determinados
precedentemente, sera del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada por dia.-

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcion provisoria, a partir
de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepcién definitiva.-

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta la no
presentacion de los andlisis de precios de cada uno de los items que la componen y la planilla anexo costo de la
mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales.-

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del Pliego de
condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse la garantia de adjudicacion.-

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma indicada en
el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma seréa devuelta luego de constituirse
recepcion provisoria.-

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a certifigar, depositado en
la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. El mismo sera devuelto luego de chnstituirse el acta
de recepcidn definitiva.-

TEC. GABRIEL MARTIMN
SUBSECRETARIADE SPRUICIOS SAAT
MUNICIPALIDAD DE M

Preparé: Federico Becerra Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 09/06/2023
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ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacion del segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el pago de los salarios,
del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Si no se diera cabal
cumplimiento a estos requisitos sera suspendido el pago de los certificados, considerandose al contratista como tnico
responsable de los dafios y perjuicios que tal suspensién de pago pudiera acarrear. -

ARTICULO 15: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la celebracion del Contrato, y hasta la entrega de Recepcion Provisoria, la Contratista debera contar con un

Seguro de Responsabilidad Civil por dafios a 3° por un monto de $ 80.000.000,00 (Pesos Ochenta millones con
00/100). Este Seguro quedara integrado al Contrato de Obra

ARTICULO 16: CARTEL DE OBRA

El Contratista debera colocar un cartel de obra (4,00 m x 2,00 m), en la ubicacién que indique la Inspeccion. Este
cartel se complementara con los carteles de sefalizacion (1m x 1,50 m) a colocar en los frentes de obra (tal cual lo
sefala las Normas para Contratistas) y de interrupcién de transito (2.40 m x 1.60 m).

Al finalizar la obra, toda la carteleria utilizada en obra debera ser entregada (sin cargo) a la Direccion de
Servicios Sanitarios en perfecto estado de conservacién, tanto estructural como grafico.

La carteleria de obra debera ser aprobada por la Inspeccion, en un plazo no mayor a 24 hs, desde la'firma del Acta de
Inicio de Obra.

TEC. GARRIEL MARTIN

Prepard: Federico Becerra Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 09/06/2023
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OBRA: " CRUCE RED CLOACAL”
UBICACION: Calle Sargento Cabral y Padre Vasquez, Maipii, Mendoza. -

La obra proyectada, esta ubicada en la traza sobre calle Correa desde Rio
Tupungato hacia el este llegando a calle Gerénimo Ruiz y tienen por objeto Ia renovacion
del colector cloacal existente de @500 de Hormigén Comprimido. -

Toda la cafieria a utilizar sera de tipo cloacal, con aro de goma o junta elastica. Los
Accesorios deberan ser inyectados en una sola pieza, de tipo cloacal y con junta elastica.

Todos los materiales a utilizar para la instalacién de la cafieria seran fabricados bajo
Normas I.R.A.M. (con sello) y seran provistos por el Direccién de Obras y Servicios
Sanitarios (D.0.S.S.) de la Municipalidad de Maip. -

En el acto de firma del Acta de inicio de obra, la Contratista debera entregar exponer
a la Inspeccién de obra, y previo al inicio efectivo de los trabajos, los carteles y elementos
de sefializacion a emplear durante la ejecucién de la obra. Se debera colocar el cartel de
obra, previo al inicio de los trabajos. -

REPLANTEO:

El replanteo definitivo de la obra a ejecutar se establecera de acuerdo a los planos de
proyecto y previa consulta con los planos de instalaciones existentes, con el objeto de
determinar la solucién mas conveniente, econdémica y que presente menos probabilidad de
modificaciones ulteriores. La Inspeccién podra ordenar la ejecucién de sondeos previos, para
determinar definitivamente la existencia de las instalaciones, que indiquen los planos y otras
ne anotadas.-

En el acto de replanteo, el Representante Técnico debera disponer de Ias
demarcaciones correspondientes a instalaciones de otros servicios existentes en la zona de
obra (teléfono, gas, fibra o&ptica, electricidad, desagiies residuales domiciliarios y/o
industriales, etc.). Ademas, deberéa lograr la autorizacion de instalacién de la nueva red en:
cruces de canales, cruces ferroviarios, calles de jurisdiccion de la D.P.V., 0 la D.N.V.-

EXCAVACIONES PARA CANERIAS: DIMENSIONES Y TALUDES:

Se ejecutaran las excavaciones de acuerdo con el trazado de nivelembnes
sefalados en planos o con las instrucciones especiales dadas por 1é Inspeccion.\ La
apertura de zanja NO podra adelantarse a mas de 100 mts. a la colocacion de carieria y
siempre se dejara en el fondo de todas ellas una capa de terreno de diez (10 cm.) de

Prepard: Federico Becerra Aprobd: Roberto Marcon Vigencia: 09/06/202 ,"
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espesor, por lo menos, que se recortard solamente al tiempo de colocar la cafieria,
construir fundaciones, etc.-

Cuando el fondo de la excavacion fuera rocoso o con canto rodado, se le cubrira con
un manto de arena de 10 cm. de espesor como minimo. -

El talud serd el necesario a fin de evitar desmoronamientos, siendo el ancho en el
fondo suficiente como para permitir una correcta colocacién de las cafierias en un todo de
acuerdo a las reglamentaciones vigentes. -

Se deberan realizar los apuntalamientos necesarios y tomar todas las precauciones

posibles, a fin de evitar desmoronamientos en las excavaciones. -
En caso de desborde de liquidos cloacales por causas ajenas a la ejecucion de la obra o
involuntariamente con causa en la misma se destinara la totalidad de los recursos de la
contratista a la solucién del incidente, tal que si se tratara de horario nocturno el mismo se
abordara con extrema prontitud

ANCHO DE LA EXCAVACION:

La excavacion de las zanjas para colocacion de las tuberias se realizara con el talud
necesario para evitar desmoronamientos o derrumbes. El fondo de zanja debera tener en
todos los casos el ancho minimo reglamentario para permitir la correcta instalacién de la
tuberia, segln el siguiente detalle:

Carferia de PVC.

Diametros menores de 160 mm: ... ... el e 0,60 m de ancho de zanja.-
Diametro 160mm : v 065m “ * o
Diametro 200mm . 065m “ * o
Diametro 250mm SRR S 0,70m “ “ L
Diametro 315mm - A Q75m “© * x .o
Didmetro 355mm L RS P 0,80m “ i
Diametro 400mm } esusese i 080m “ * B
Diametro 500mm R N 095m “ “ -y
Diametro 630mm . L W 1,6m * * g E™

La excavacion se hara mediante maquina retroexcavadora o excavadora se
diametro, teniendo en cuenta las caracteristicas de los terrenos afectados. -

Como alternativa, para minimizar el volumen de excavacion y principalmente| el volumen
de arena a colocar, los anchos que se exigiran en esta obra, a causa de se utillzaran en su
mayoria los didmetros 630mm, seran los que se muestran a continuacion, segin el
siguiente esquema tipo.

Preparé: Federico Becerra Aprobd: Roberto Marcon Vigencia: 09/06/2023
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MANTENIMIENTO Y SENALIZACION:

Las excavaciones deberan mantenerse secas durante la ejecucién de los trabajos.
Se debera adoptar todas las medidas necesarias para evitar inundaciones, sean aquellas
provenientes de aguas superficiales o de aguas de infiltraciones del subsuelo. Se colocara
senalizacion diurna y nocturna en las excavaciones, escombros, etc., que puedan
significar riesgos o peligro para el transito de peatones y vehiculos. -

No esta permitido dejar escombros ni monticulos en zona de circulacion vehicular los fines
de semana. En caso de que se pueda percibir el incumplimiento de esto, sera pasi
multa segln se indica en el pliego particular legal.

SISTEMAS DE TRABAJO:

No se impondra restricciones en lo que respecta a medios y sistemas de trabajo a
emplear para ejecutar las excavaciones, ello debera ajustarse a las caracteristicas del
terreno y a las demas circunstancias locales. -

Preparo: Federico Becerra Aprobd: Roberto Marcon Vigencia: 09/06/2023
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La Inspeccion podra exigir cuando asi lo estime conveniente, la justificacion del
empleo del sistema o medios determinados de trabajo o la presentacién de los calculos de
resistencia de los enmaderamientos, estibaciones y tablestacadas, a fin de tomar la
intervencién correspondiente. -

En las excavaciones en tunel, por la naturaleza, especial de esta clase de
excavaciones, se extremaran las precauciones tendientes a evitar accidentes o peligro para
el personal que trabaja en las obras, debiendo cumplir estrictamente las leyes vy
disposiciones que rigen la ejecucion de “trabajos en lugares insalubres”. -

Para la ejecucién de los trabajos en zanjas, se debera contar con la presencia de un
encargado de higiene y seguridad que haga cumplir con el uso de arneses, sogas de vida
cascos, botines y todo lo indicado en el programa de Higiene y Seguridad que la Contratista
debe presentar y aprobar en la ART firmado por un Licenciado de Higiene y Seguridad.
Caso contrario, esta Inspeccién no permitira la ejecucién de estos trabajos. En caso que la
Contratista haga caso omiso de esta orden, sera pasible de multa segin se indica en el
pliego particular legal.

El Representante Técnico de la Contratista, tomara todas las medidas que considere
necesarias para evitar accidentes cuando al realizar la excavacién hubiera peligro
inmediato o mediato de derrumbe de la zanja o dafios a construcciones proximas. En todos
los casos la responsabilidad civil, dafios econémicos y de toda indole que pudieran ocurrir
con motivo de la ejecucion de los trabajos, es responsabilidad exclusiva de la Empresa
Constructora y su Representante Técnico. -

INSTALACION DE LA CANERIA:

Almacenar y manipular el cafio de manera de evitar que el mismo se dafie. -

Inspeccionar cuidadosamente cada cafio, en particular para asegurar que no esté
dafado antes de su instalacion. -

Cuando es instalado en una zanja, el cafio puede desviarse en la junta, para evitarlo
seguir un radio minimo recomendado por el fabricante para la clase, tipo, rasante, espesor
de pared, tipo de junta y didmetro del cafio en particular, de otra manera, hacer cambios en
la direccion con accesorios adecuados. -

Los carfios deberan ser bajados por separado y ensamblados por el instala
de la zanja, para evitar cualquier deformacion que pueda sobretensionar o flect
mientras es bajada, o que se impongan tensiones excesivas sobre las juntas. -

Se debera instalar la cafieria dentro de un cafio camisa de acero sip costura en
todos los cruces de calles, cauces de riego, ferrocarril u otro obstaculo se int ponga en el
procedimiento normal de zanjeo. -

la cafieria ™

Preparé: Federico Becerra Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 09/06/2023
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La superficie interior del revestimiento no debe causar dafio alguno al material de la
cafieria, cuando el mismo es introducido dentro del revestimiento. -

Las piezas se colocaran siguiendo las mismas técnicas que la cafieria y de acuerdo a
los planos tipo de la Municipalidad de Maipu. -

Cuando se construyan conexiones domiciliarias las mismas se realizaran en forma
conjunta con la Red Colectora. -

Cuando por cualquier causa se interrumpa la colocacion de tuberia, la extremidad de
la misma y de las piezas especiales deberan ser obturadas con un tapén de P.V.C. para
evitar la entrada de cuerpos extrafios y/o animales. -

PRUEBA HIDRAULICA:

Una vez instaladas las cafierias, y las conexiones externas domiciliarias, seran
sometidas a presion hidraulica de prueba de 2m de columna de agua durante 15 minutos,
como minimo. Si alguna junta o cafio causara pérdidas, se realizard una marca en el
mismo, luego se descargara la cafieria y se repararan las partes defectuosas. - Una vez
transcurridos los 15 minutos, se podra realizar el relleno total de la zanja para volver a
probar la tuberia a zanja tapada. -

Los cafios rotos o los que presentan grandes pérdidas seran reemplazados.
Corregidos los defectos que revele esta prueba, se la repetira hasta obtener un resultado
satisfactorio a juicio de la Inspeccién, y una vez constatado que no existen pérdidas, se
procedera al relleno de las zanjas. -

Se observaran en general, todas las reglas del arte de buen construir. -

ASIENTO DE CANERIA Y RELLENO PRIMERA ETAPA:

La caneria apoyara sobre una superficie continua, lisa y libre de piedras. Se utilizara
arena de segunda calidad para construir la capa de asiento de caferia. La Inspeccion
podra autorizar suelo natural, proveniente de la excavacion. -

El espesor de la misma sera de 0,10 m y su ancho segun especificaciones técnicas
de la Municipalidad. No se permitira en obra disminucion de estas medidas. -

Con este mismo material se efectuara el relleno de la primera etapa, hasta 0,30.m
sobre el extradés del cafio. - p ™

La Inspeccion de obra podra autorizar la utilizacion de suelo del lugar (producto de la
excavacion) para la construccion del asiento para la caferia y la tapada de primera etapa.-

Preparo: Federico Becerra Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 09/06/2023
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RETAPADO:

Se proseguird con el relleno de la zanja en capas no mayores de 0,30 mts
utilizdndose suelo seco-

La Inspeccion solicitara la verificacion al laboratorio de suelos de obras publicas de la
municipalidad de Maipu. El ensayo de compacidad se ejecutara en cada una de las capas,
siendo esta no menor a 95% del ensayo Proctor. Por lo que al momento del retapado la
Contratista debera comunicarse con la Inspeccion para solicitar la verificacién. A su vez, en
la dltima capa de retapado, desde una profundidad minima de 0,20m del nivel de calzada,
se colocara base estabilizada, provista por la municipalidad, compactada a una densidad
no menor a 98% del ensayo Proctor.

Para la certificacion del tramo a retapar sera condicion la presentacién de Ia aprobacién de
cada una de estas capas, firmada por el laboratorista responsable de la municipalidad. En
caso contrario esta Inspeccion no certificaré esta tarea como completa.

Los suelos a utilizar deberan ser aprobados por la Inspeccién, debiendo estar libres
de escombros y de piedras retenidas por el tamiz de 1/2” (una pulgada). -

En caso de no existir en el lugar, un estrato de suelo carente de canto rodado
(tierra), se utilizara para retapar: arena de segunda. -

A una profundidad minima de 0,50 m (respecto a la rasante definitiva de calle o
vereda) se colocara la malla de advertencia y deteccion (con dos alambres) para redes de
agua (color azul).-

TAPADA MINIMA:

La tapada minima de la red de cloacas sera de 1,40 m en calzada, con un minimo en
casos expresamente autorizados de 1,35m . En vereda sera de 1,20m-

Para el caso de las conexiones externas, en la zona de cunetas deberan t
profundidad de 1,30 m y en vereda 1,20 m. Sin embargo, el parametro determi
pendiente de la conexion. Esta pendiente podra variar entre 1,50% a 5%. -

Antes de proceder a la tapada, se verificarda que los cafios asienten en toda la
longitud del fuste-

INSPECCION OBLIGATORIA: TEC

MUNICIPALIDAD DE
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Los trabajos no podran iniciarse, sin previa autorizacion escrita (Acta de Inicio) de la
Direccién de Obras y Servicios Sanitarios de la Municipalidad de Maipl. Se encontraran
sujetos a las siguientes inspecciones:

Replanteo e inspeccién de materiales. -

Zanja terminada y asiento de cafieria. -

Caneria colocada y retapada. -

Prueba hidraulica. -

Relleno de primera tapada. -

Relleno de segunda tapada (se exigira planilla con aprobacion
de compacidad de capas de relleno s/pliego). -
Colocacion de malla protectora y de deteccion. -

Fondo de bocas de registro. -

Cilindro de boca de registro. -

Armadura y losa de la boca de registro. -

Construccién de cojinete y colocacion de marco y tapa. -

Podran ser solicitadas en forma separada o algunas simultaneamente, segun la
marcha de los trabajos lo permita y siempre por escrito, debiendo ser aprobados y
observados por el Inspector en la misma boleta. Los observados seran repetidos y no se
ejecutaran los trabajos de enlace con las instalaciones existentes, mientras no se hallen
aprobados. -

CRUCE DE CANALES:

El cruce de canales de irrigacién se ejecutara de acuerdo a las especificaciones que
establecen el Departamento General de Irrigacién, o la Autoridad de jurisdiccién. Los
mencionados cruces se harén en un todo de acuerdo con los condicionamientos técnicos
fijiados por el organismo competente. El pago de cargos por autorizaciones o permisos
queda por cuenta de la Contratista. -

CRUCE DE LAS RUTAS PROVINCIALES, NACIONALES Y VIAS FERREAS:

Se ejecutaran con cafio camisa de acero sin costura, de acuerdo a especificaciones
y condicionamientos técnicos fijados por los organismos pertinentes, quedanda todo tramite
ante los mismos a cargo del Contratista. El pago de cargos por autorizaciones o permisos
queda por cuenta de la Contratista. -

DESVIOS PARA EL TRANSITO:

Preparé: Federico Becerra Aprobd: Roberto Marcon Vigencia: 09/06/2023
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Se debera evitar el entorpecimiento del transito de vehiculos y personas, mediante
desvios, los que a su vez deberan estar debidamente sefalizados. -

DANOS A TERCEROS:

El Contratista sera el tinico responsable de cualquier dafio, desperfecto o perjuicio
directo o indirecto ocasionado a personas, edificios, instalaciones y vehiculos derivados del
sistema de trabajo o por falta de prevision, que resultare de la ejecucion de las obras. -

DIRECCION TECNICA E INSPECCION DE LAS OBRAS:

La Direccién Técnica y la Inspeccidon de la obra estaran a cargo| del Direccidon de
Obras y Servicios Sanitarios de la Municipalidad de Maipt. —

TEC. GABRIEL MARTIN
SUBSECRETARLA DE'SERVICIOS SANITARIOS
MUNICIPALIDAD DE MAIPU

Prepard: Federico Becerra Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 09/06/2023
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ANEXO COMPLEMENTARIO OBLIGATORIO

A los efectos de la cumplimentacion del requisito, el oferente debera indicar con
toda claridad los lugares de emplazamiento de las obras similares anteriores ejecutadas.

Descripcion detallada by-pass

Si bien no se imponen restricciones en la forma de realizar los trabajos, se debera tener en
cuenta las siguientes pautas:

Para materializar el by-pass se deberd emplear motobombas y/o electrobombas
sumergibles para cloaca, las cuales bombearan las aguas residuales a traves de tuberias
de PVC y/o PEAD con didametros de acuerdo a los caudales que el colector este trabajando
en el momento de la operacion, también la utilizacion cafios o mangueras flexibles que se
necesiten como descarga en cada boca de registro.

Las tuberias que se encuentran conectadas a la bomba o motobombas, se desarrollaran
preferentemente sobre la calzada hasta la Boca de Registro que se encuentre aguas abajo
del tramo a renovar. En esta instalacion se prestara especial atencion para que no se
produzcan perdidas del agua residual sobre la calzada y/o las veredas, es por €so que se
emplearan cafierias con junta elastica y/o mangas flexibles, debidamente instaladas.

El diametro de las cafierias y los equipos de bombeo se dimensionaran en funcion del
caudal, de la longitud del bypass y las profundidades de las Bocas de Registro o camara de
aspiracion en donde se colocaran las bombas o motobombas. Para mantener seco el tramo
de cafieria, en las bocas de registro se instalaran tapones expansivos para obturar las
caferias, los cuales se accionan mediante el empleo de compresores a una presion de 1,5
bares aproximadamente, con control de la misma en forma permanente de un manometro.
Se dispondra en obra de distintos tapones expansivos, los cuales varian segln el didmetro
de cafieria a obturar, con la precaucién de tener siempre por lo menos uno de reserva con
respecto al que se encuentra instalado.

Para garantizar un correcto bombeo, es esencial que el equipo esté instalado en forma
correcta. No debera estar hundido en el terreno. Podra estar suspendido, a 00
recubierto por un filtro. La alimentacion de las bombas podra ser: por '
conexién eléctrica a la red o por medio de grupo electrégeno y cables

Para garantizar el bypass se tendran generadores, electrobombas y
tapones de reserva de similares caracteristicas a las que se encuentr
emplearse en caso de ser necesario.

motobombas,
en uso, para

Prepard: Federico Becerra Aprobd: Roberto Marcon
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Provision minima:

La Contratista debera contar en obra como minimo por cada frente de trabajo
con el siguiente equipamiento:

» Sistema de bombeo: electrobomba sumergible, bomba autocebante o bomba de
accionamiento hidraulico de caudal suficiente para derivar la totalidad de los
efluentes en el tramo a renovar (Qmin=40 I/s a una altura de 12 mca).

* Acometida y Tablero de medicién (si corresponde),

* Tablero de Comando y Potencia de Bomba, segtin normas AEA y Plan de Seguridad
e Higiene y Normativa Municipal.

* La caferia de impulsién debera ser preferentemente de PEAD pared lisa o
mangueras planas, capaz de impulsar los liquidos a una distancia de 250m.

* El diametro de la impulsién como minimo sera de 150mm (6") o diametro nominal
suficiente para garantizar una velocidad de impulsién no superior a los 2.5m/s.
Acoples, accesorios de montaje y desmontaje, valvulas de aire, cuadro de maniobra,

etc.

El listado debe considerarse como general y no implica que la Contratista, en funcion de la
tecnologia a emplear, deba prever mayor cantidad de elementos para cumplir con el objeto
de la implementacion de un By Pass de efluentes cloacales.

Los costos de instalacion, operacion y mantenimiento de los by pass incluyen:
amortizaciones, alquiler de equipos y materiales, combustible, energia y/o combustible,
vigilancia y cualquier otro gasto que generen las tareas descriptas en este apartado que
seran asumidos por el Contratista.

En planilla de cotizacién se considera una Unidad de By pass a un Tramo entre Bocas de
Registro.

Complementariamente debera a fin de una respuesta de obra inmediata, declarar la
disponibilidad inmediata del siguiente equipo dos (2) excavadora tipo Komatsu o similar
balde 1.5m3, una (1) cargadora tipo case balde 2m3, una (1) retroexcavadora tipo case
balde 0.80m , una (1) batea /Tatoo 20m3, un (1) camién chasis 6m3 , un (1) camién
regador agua con capacidad de 8000I, un (1) compactador teledirigido o similar, dos (2)
bombas sumergibles para liquido cloacal o similar de potencia conveniente, un (1
electrégeno de potencia conveniente en ambos casos para impulsar un caudal
de entre 180 y 200 Litros / seg. elementos para control de densidade$ en obra y
determinacion de PROCTOR en obra, tambores, carteleria, iluminacién nocturna a verificar
antes de la adjudicacion. -

TEC. GABRIEL MARTIN

BSECRETARIA DBSERVICIOS SANTTARICS
- . DE MAIPU

Prepard: Federico Becerra Aprob6: Roberto Marcon Vigencia: 09/06/2023
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INTRODUCCION

Es propdsito de la Municipalidad de Maipl asegurar que en todas las dependencias del
Municipio cuando se efectlen los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se
cumplimenten las practicas de Seguridad e Higiene Laboral y la legislacién vigente en la materia.
Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el
Trabajo 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por Objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos
generales en materia de prevencién, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de Ia
Municipalidad de Maipli y todo el personal que trabaje en relacién de dependencia con ellos,
incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido
comin dependiendo en cada caso de la situacion particular generada por el ambiente de trabajo, el
tipo y el analisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean
puestas en practica por el mismo, para la prevencion de accidentes, enfermedades y dafios a la
propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con
lo estipulado en la legislacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente:

[0  Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario
351/79 y complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio
Ambiente segun correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.

(A8
k]
L2 Leyesy decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.
Ley de Transito Transporte.

L3 Cualquier otra disposicion, Resolucion, etc., vigentes.

NORMATIVA

3 Normas Generales del Municipio establecidas segtin pliego.
J  Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad
de Maipu.

L2 Normas de aplicacién a trabajos determinados, cuya normalizacién sea dispuesta
por otras vias.

*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el

personal o subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacion vigente.

SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

SUBSECH
Preparé: Federico Becerra Aprobd: Roberto Marcon Vigencia: 09/06/2023  MUNICIPANRAD DE
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El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece Ia ley de Higiene vy
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con
un servicio encargado del traslado Yy atencion médica para accidentes laborales y urgencias médicas
de su personal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.
b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones publicas o
privadas.

c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o
prestacion y la nomina completa de prestadores medicos.

Cada uno de sus empleados deberad contar con una certificacion médico laboral
(preocupacional actualizado), que determine Ia aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta
segun lo determina Ia legislacion vigente. Presentar previo a la iniciacién de los trabajos propios del
contrato,

En caso de accidente se debera presentar ante |as autoridades de competencia de Ia
Municipalidad de Maipu el parte médico de ingreso y el de egreso.

SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de
cumplir con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley
24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece Ia obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de
Seguridad e Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacién, la
supervision y el seguimiento de |as tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda
integral de su patrimonio y del personal que en ella labora.

PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la némina del Personal afectado a Ia
obra, adjuntando copia para ser entregada a la inspeccion de Seguridad e Higiene Laboral y
consignando:

§ Cantidad del personal.

i Nombres y Apellidos.

f Domicilio.

f Funcioén.

i Edad.

f NUmero de Legajo Personal - Documento de Identidad.
f Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacién de comunicar, por escrito y por la
pertinentes, al municipio todo cambio en sy planta de personal, antes de que el o los oper.
comiencen a prestar servicios. Lo mismo se requerira de las €mpresas subcontratistas.

Preparo: Federico Becerra Aprobd: Roberto Marcon Vigencia: 09/06/2023
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CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacion para su
personal, debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de
cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:

+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
+ Servicios de ART

+ Prevencion de Accidentes.

+ Prevencién de riesgos laborales.

+ Prevencién de incendios y lucha contra el fuego.

+ Todo ello con relacion a la tarea a realizar.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccion necesarios, a fin
de desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

El personal del Contratista que no cumpla con el uso de los elementos de proteccion personal
provistos, serd separado inmediatamente la zona de trabajo. Se responsabilizara directamente a|
Contratista, por las demoras e interrupciones que tales hechos demanden.

Asi mismo, uniformara a su personal y colocard distintivos en la indumentaria de sus
operarios para lograr una rapida identificacion.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccién Personal de cada operario deberan estar
a disposicion de la inspeccion, en cuanto estas sean regueridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal,
con motivo de las obligaciones que asume en cada contratacion y de sus consecuencias, como asi
también de comunicacién, confeccién de la documentacion y presentacién ante los entes de

El contratista presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores
estadisticos de los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion
se tendra en cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los
indices frecuencia y gravedad.

EQUIPAMIENTO

. Las magquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de ||
herramientas y demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de\u
conservacion. Los mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e\Higi
Estos certificados seran auditados por la Municipalidad de Maipa.
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REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en Ia Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer
meétodos y sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como
ser. levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones: limpieza de equipos, tanques o
recipientes que hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en a salud de los
operarios, deberan regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al
respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u organizacién debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar Yy mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que
debera estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el
responsable maximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de ordenes de
servicios (que puede ser el de Ia inspeccion) donde se notificaran las 0.S, referidas a Seguridad e
Higiene Laboral. Cabe destacar que la inspeccion técnica también obrara como Auditor de Ia
Seguridad e Higiene de la empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplira con las indicaciones e instrucciones de Medicina
Laboral, Seguridad, Higiene.
+ El uso de los elementos de Proteccién Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea

que realice sera obligatorio.
Debera usar la vestimenta provista Y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar
de trabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicion, en
lugares donde se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como
asi también donde exista presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar
considerado de riesgo o no autorizados.

* No esta permitido preparar comidas, salvo que se efectle en lugares exprgsamente
autorizados por la inspeccion del contrato o SHL.

X El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica general
de alcoholismo de la Municipalidad.

X Esta prohibido introducir bebidas alcoholicas, de cualquier tipo, en la zona de t bajo.

X No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o\bajo Ia
influencia de psicotrépicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo.\ Sera
responsabilidad del Contratista, retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.
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5 Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de
seguridad y de acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esta
prohibida la portacién de armas.

X Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de
incendios para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del
responsable de SHL de la dependencia.

X Esta prohibida la tenencia de animales dentro del ambito del Municipio, salvo que el
mismo fuera solicitado en el contrato.

X El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de Ia Municipalidad de
Maipu.

OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y
una condicion indispensable para evitar accidentes.

La inspeccién de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacion del obrador, como asi
también la determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de materiales, herramientas,
maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se realizara un pozo septico, o de cualquier tipo, este debera estar
perfectamente sefializado durante su uso y luego debera ser tapado y asegurado para evitar
accidentes de terceros.

Las calles y todo sector involucrado, deberan ser mantenidos limpios de todo material
proveniente de la obra. Debera preverse que exista la menor cantidad de polvo (o tierra) en
suspensidn en el aire. En este Ultimo caso, la Inspeccién de Obra, indicara la frecuencia de riego de la
zona de obra (calles, por ejemplo), con el objeto aludido antes.

SENALIZACION

Cada obra deberd estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre |a
presencia de obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera, montara
y posteriormente retirara las sefializaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacién para evitar el retroceso de los
vehiculos por falta adecuada de sefalamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en chapa metalica, de madera, con
bastidores de madera o metalicos, y la grafica de autoadhesivo o pintura, de 1,5 m x 1,0 m para la
sefializacion del desvio de transito.

Esta carteleria debera ser ubicada en el extremo de cada zanja, para cada frente de t

Ademas, se colocaran carteles cada 50m en direccién longitudinal (paralelos a las zanjas),
cruce de calle, segun corresponda.

Los mismos contendran los logos y la informacién que Inspeccién entreguel N° de
expediente, nombre de la obra, eémpresa constructora, y representante técnico.

En caso de que la obra demande interrumpir la circulacion de ambas calzadas, se debara
colocar cartel de dimensiones 2,40m x 1,60m con la misma informacién indicada por la Inspecci@n.

Preparo: Federico Becerra Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 09/06/2023 TEC. GA !
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Para la sefializacion nocturna, los carteles contendran detalles realizados con pinturas o
material retroreflectivo. Ademas, debera contar con sefiales luminicas eléctricas, las cuales podran
ser alimentadas por el cableado de alumbrado publico.

En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como tltimo
recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en
dias de viento o lluvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las
24 Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefializacién (carteleria y
balizamiento) debera presentarse previo a comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma
permanente.

Queda entonces a cargo de la Contratista el cumplimiento efectivo de las Normas Vigentes y
las indicaciones de la Inspeccion, en lo que refieren a Ia seguridad de Obra.

ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se
tendra preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y
calles, etc., adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar
desplomes.

Para mantener la sefializacién y aumentar las condiciones de seguridad de obra, s
colocar mallas de PVC (color naranja) en los lugares en los que no se estén realizando bajos, 6 en
los momentos en que los trabajos estén detenidos (por horario, dias no laborables, etg/.

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para deternfinar la presencia
de cables eléctricos, cafierias, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y accidentes
personales.

En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacién del perspnal en caso de
emergencia.

Preparo: Federico Becerra Aprobd: Roberto Marcon Vigencia: 09/06/2023
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DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda magquina que utilice EI Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debera
poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus
operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacién otorgada por su Servicio de
Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar del
servicio aquellas que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor
de combustién interna, los mismos deberan contar con |a tarjeta de funcionamiento aprobada por el
departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se debera hacer
entrega previa al inspector de Ia Municipalidad de Maipu segln corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en
forma tal que se presente ordenado, no interfiera la libre circulacion y no afecte las instalaciones. E|
equipamiento y accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura 0 corte oxiacetileno en una instalacion en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la
precaucion de que el equipo generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. (en direccién de la
pProyeccion horizontal) y en contra viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en algun
tipo de cobertura que impida la proyeccion de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes toxicos, etc. se tomaran las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccion personal y se
instruira al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de
dicha normativa informando a la Municipalidad de Maipu.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del area para que adopte las
medidas tendientes a su neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accide
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergentia. El

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitada.

ANDAMIOS

Cuando el andamio Supere los dos metros de altura o
forma obligatoria y permanente el arnés de seguridad.
Preparé: Federico Becerra Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 09/06/2023 TEC. GABRIEL MZ 7
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Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y
resistencia necesarios, compatibles con la prestacion a efectuar y tener instalados los dispositivos de
seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o
cualquier otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cm
y estar bien solidarizado al andamio.

ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora El Contratista, dara aviso
inmediatamente de lo acontecido y colaborara, a peticién, en la solucién de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma
efectiva y a disposicion del Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar
familiarizado con los equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de Ia prestacion, y en casos de incendios, El contratista
prestara colaboracién en tareas de apoyo solamente a pedido.

DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales y Provinciales que
correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte, del Municipio.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, gruas, motoniveladoras,
guinches, etc.
Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacion
psicotécnica emanada de autoridad competente. Los vehiculos deben poseer, para circular, el
certificado de revisién técnica, emitido por un taller habilitado por la Secretaria de Transporte de la
Nacién.

TRABAJOS DE PERFORACION

En los trabajos a la perforacion y terminacion de pozos, como asi también cualquier operacion
que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse, adems
clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL Vigentes.

INSPECCION

La inspeccién del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras
Trabajos o actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no
obligaciones emergentes de relacion contractual, sino también de las disposiciones, oblig
responsabilidades que fija la presente Norma.

. : ; ) . TEC. GABRIEL
Preparo: Federico Becerra Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 09/06/2023 SUBSECRETARIADE SE
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SANITARIOS

NORMAS PARA CONTRATISTAS

Rev. 06

debe actuar los Contratista, conjuntamente con SHL deberan, antes de iniciarse la efectivizacion de la
relacion de contractual, interiorizar a EJ contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de
seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes Y generados por la
actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, mismos que deben
Ser considerados por el Contratista y formar parte de Ia planificacidn Y programacion de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, EI contratista estarg obligado a
cumplir todas las normas de Seguridad e Higiene en e trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de
tareas que desarrolle.

No serén aceptadas las €Xxcusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de
inconvenientes ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de Ia presente norma o de
otra disposicién que pudiera regir su actitud.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de Su aprobacion.

TEC. GABRIEL MARTIN

Preparé: Federico Becerra Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 09/06/2023
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Obra: CRUCE RED CLOACAL
Ubicacion: Calle Sargento Cabral y Padre Vasquez, en el Distrito Gral. Gutiérrez, Maip(i, Mendoza.—

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA v

IT Detalle unidad Precio unitario | cantidad Precio total
A |[MANO DE OBRA $ 4.464.930,84

Excavacion (Zanjeo) para instalacion de cafierias de PVC_
para Cloaca, @ 160mm con una traza, ancho = 0,90m y
profundidad = 1,70 m de acuerdo a lo indicado en Plano de
Proyecto, y condiciones técnicas generales y particulares.

metros $ 52.700,00 18 $ 948.600,00

Preparacién de fondo de zanja, con lecho de tierra
3 |zarandeada o arena de 2°. Colocacién de carfieria de PVC metros $ 42.098,38 18 $ 757.770,84
para Cloaca, @ 160mm, primera tapada y prueba hidraulica.

Retapado total de Zanjas, compactacion, limpieza y retiro de

- material sobrante. incluye restitucién de Base establizada. meires % F0:400.00 18 ¥ 1.287.200,80
4 Ejecuc:_on de empalmes a Bocas de Registro. (incluye Un. $210.000,00 2 $  420.000.00
manguito empotramiento).
Corte y Rotura de pavimento Hormigon. Incluye el traslado
5 de sobrantgs aI_ lugar que |nd|qu§ _[a Inspecc.|0n de Obra. - $74.400.00| 144 $ 1.071.360.00
Incluye restitucion de base estabilizada. No incluye capa de
rodamiento.
B MATERIALES. Tuberia cloacal @ 160mm, relleno de 1°, gl $2.404.193,53 1 $ 2.404.193,53

relleno de 2°, base estabilizada, cemento.
SON PESOS: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO

$ 6.869.124,37

VEINTICUATRO CON 37/100. TOTAL
7/8/2024
LOS PRECIOS SON CON LV.A. INCLUIDO S
"Se le comunica que sera evaluado por el area solicitante en cuanto a la prestacion del servicio, insuﬁxu obray
. Ppodra acceder a los resultados de la misma consultando en la Direccion de Compras, Presupuesto y \
Licitaciones”. 3
\\

TEC. G
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Obra: CRUCE RED CLOACAL
Ubicacion: Calle Sargento Cabral y Padre Vasquez, en el Distrito Gral. Gutiérrez, Maipt, Mendoza.—

PLANILLA DE PROPUESTA FO-0SS-03/REV.6

IT Detalle [ unidad | Precio unitario | cantidad Precio total
A |MANO DE OBRA

Excavacién (Zanjeo) para instalacion de cafierias de PVC_
para Cloaca, @ 160mm con una traza, ancho = 0,90m y
profundidad = 1,70 m de acuerdo a lo indicado en Plano de
Proyecto, y condiciones técnicas generales y particulares.

metros 18 $ -

Preparacion de fondo de zanja, con lecho de tierra

zarandeada o arena de 2°. Colocacion de caferia de PVC.

3 ; metros 18 3 -
para Cloaca, @ 160mm, primera tapada y prueba

hidraulica.

Retapado total de Zanjas, compactacion, limpieza y retiro

3 |de material sobrante. Incluye restitucién de Base metros 18 3 -

establizada

Ejecucion de empalmes a Bocas de Registro. (incluye

manguitoc empotramiento).

Corte y Rotura de pavimento Hormigon. Incluye el traslado

5 |de sobrantes al lugar que indique la Inspeccién de Obra. No| m2 14,4 $ -

incluye restitucion de base estabilizada
MATERIALES. Tuberia cloacal @ 160mm, relleno de 1°,

B |relleno de 2°, base estabilizada, cemento.
APORTADO POR EL MUNICIPIO

LOS PRECIOS SON CON i.V.A. INCLUIDO.
7/8/2024

Un. 2 $ -
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Firma Representante Técnico Firma Oferente /\N
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CURVA DE

AVANCE

Obra: Cruce Cloacal calle Sargento Cabral y Padre Vasquez
Ubicacion: Calle Sargento Cabral y Padre Vasquez

RE-0SS-03
REV.06

Avance de la Obra (%)

100%

Curva de Avance

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20% -

10%

0% +~0,00%

5 Dias de avance de la Obra 10

CURVA DE INVERSION

Obra: Cruce Cloacal calle Sargento Cabral y Padre Vasquez
Ubicacién: Calle Sargento Cabral y Padre Vasquez

RE-0$S-03
REV.06

Avance de la Obra (%)

$ 5.000.000

$ 4.500.000

$4.000.000

$3.500.000

$ 3.000.000

$ 2.500.000

$ 2.000.000

$ 1,500.000

$ 1.000.000

$ 500.000

-

Curva de Inversion

$4.464.930,84

/

$0 &

0

5 10
Dias de avance de la Obra

TEC. GABRIEL MARTIN
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ANALISIS DE MANO DE OBRA
FO-0SS-05/ REV. 04
[Exptene |
| Hoja___ de __ Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE :
RUBRO : $/hora
ITEM :
0 OFICIAL MEDIO
N especiaLizapo | OFICAL | opicial | AYUDANTE
1 SALARIO BASICO POR HORA
2 INICIDENCIA DE ASISTENCIA PERFETA (17% DE 1) (a)
3 SUBTOTAL
4 | CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% DE 3) (b)
5 INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO
6 COSTO TOTAL UNITARIO
PRECIO UNITARIO ADOPTADO

CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos

1]Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%

2|Contribuciones Patronales Obra Social 6,00%

3|Fondo de Cese laboral 8,00%

4|Fo.De.Co. 0,08%

5|Régimen Nacional de la Ind. De Ia Construccan 0,08%

B|Fondo de Investigacion, Capacitacién y Seguridad 0,16%

7|Feriados Pagos 5,93%

8|Ley de Riesgo de Trabajo 11,46%

9|Vacaciones Pagas 6,38%

10|Enfermedades Inculpables 2,28%
11|Licencias Especiales 0,91%
12|Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
13|Sueldo Anual Complementario 10,94%
Total porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

c) ADICIONAL NO EMUNERATIVO
Cuando en el calculo del Costo de Mano de Obra corresponda la inclusion de sumas No Remunerativ as estipuladas po remio,
deberan tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. c/u, edntabilizando un
fotal de 176 horas / mes.
Si el acuerdo homologado ha dicho adicional preve la forma de pago en cuotas, en la detereminacion de Ia incidercia dal costo
unitario por hora se debera tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independienteménte de la forma de
pago adoptada por la empresa.

TEC. GABRIEL\MARTIN

’reparo: Federico Becerra
>OPIA CONTROLDA Aprobo: Roberto Marcon Vigencia: 08/04/2021



MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU ANALISIS TIPO N°
DIRECCION DE DE
OBRAS Y SERVICIOS Expte N°
SANITARIOS PREC'OS Page 1 of 1
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE :
RUBRO :
Al MATERIALES Unidad g:;‘ﬂ;ad Se il Monto
1 $0,00
2 $0,00
3 $0,00
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $/um $0,00
B | MANO DE OBRA Unidad g:;‘ti;ad s Monto
1 |Oficial Especializado hs $0,00
2 |Medio Oficial hs $0,00
3 |Oficial hs $0,00
4 |Ayudante hs $0,00
COSTO DE MANO DE OBRA SUB-TOTAL B $/um $0,00
C EQUIPOS Monto
TIPO _— Costo  |Rendimiento
$iun. um/dia
1 hs. $0,00
COSTO DE LOS EQUIPOS suB-ToTAL C $/um $0,00
D ITRANSPORTE A OBRA Monto
TIPO i Costo  |[Rendimiento
$iun. um/dia
1
COSTO DEL TRANSPORTE SUB-TOTAL D $/um
E |A+B+C+D = $/um $0,00
F |GASTOS GENERALES = 16% |(%deE $/um $0,00
G|SUB - TOTAL 1 = |E+F $lum $0,00
H |BENEFICIOS = 10% |%deG $/um _—$0,00_
| |GASTOS FINANCIEROS = 2,5% |%de G sum /|  $0,00
J [SUB - TOTAL = |G+H+ $/um $0,00
K [IMPUESTOS 21% |%deJ $iur $0,00
L |TOTAL = |J+K $lum $0,00
PRECIO UNITARIO ADOPTADO $lum $0,00
Preparo: Federico Becerra Aprobo: Roberto Marcon 9/04/2021 ;

COPIA CONTROLDA
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica que el

en representacion de la EMPresa .cccecieceseceeeeeseeeeeses s e e eannnns

ha realizado, la visita de la obra "CRUCE RED CLOACAL" en Calle

Padre Vasquez y Sargento Cabral, Maipu, Mendoza.

Firma y sello:
Representante Técnica
Matricula N2

D.N.IL

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS




sl
Maipu

I Y TRYT T

Ciudad de Maipu 05 de diciembre de 2024.-

Ref. Expte N° 020757/2024
Al Sefor
Sub director de Licitaciones
Marcelo Flores
S/D

Atento el tiempo transcurrido, esta Subsecretaria
informa, que los valores de mano de obra, previstos en la planilla oficial de fs. 29
deben ser considerados como vigentes al dia de la fecha.-

Asimismo, por tratarse de wuna obra de
saneamiento, tal como se expresa a fs. 4 en la Memoria Descriptiva, que se
fundamenta en ofrecer la solucion definitiva a vecinos de calle Padre Vasquez esquina
Sargento Cabral, se requiere prever de forma urgente el llamado a Licitacion Privada.-

Sin mas que informar vuelva a Sub Di

Licitaciones a sus efectos.-
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