MEMORIA DESCRIPTIVA

EJECUCION BACHEO

DIRECZION DE CERAZ FUBLITAS

DESCRIPCIGN: La presente documentacién contemmpla ia ejecucidn de tareas de bacheo
en calles ubicadas en jurisdiccién del departamento de Maipu

OBRAS A EJECUTAR: Los trabajos a ejecutar de acuerdo a las especificaciones técnicas
que rigen la presente licitacién se cesariovaran, segun el siguiente detalle:

1) cerneticion, impieza y extraccidn de material de pavimento en sectores parciales
en sitics & Sefinir por la Inspeccidn de la Obra.

2; Bacnzu superficial a reponer con concreto astaltico en caiente, en sectores a
definir por (a Inspeccién de la Cbra.

3} Bacneo profundo a reponer con estabilizado granulométrico por debajo de las
capas asfalucas, en sectores a definir por (@ Inspeccion de a Obra.

PLAZGS: 5e s estabiecido pars 1 presente obra un plazo de ejecucion de Noventa dias
(90).
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7 de Noviembre de 2024

PRESUPUESTO OFICIAL

Objeto EJECUCION BACHEOQ

Destino DISTRISTOS VARIQS

DEPARTAMENTO DE MAIPU

MENDOZA
item Material :Descripcién unidad | cantidad| Costo parcial Costo total
1. [Bacheo. Incluye materiales, mano de m2 | 5000 |$ 27.000,00 | $ 135.000.000,00
obra y equipos.
L COSTOTOTAL |$  135.000.000,00

Son pesos:L.V.A :incluido

CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES CON 00/100

—
|

) or Obras Ptblicas
Mymigipalidad de Maipd

Direccion de Obras Pubiicas



# 5 CRECE » =
= E Niai L0
Tz Pt

7 de Noviembre de 2024

PLANILLA DE PROPUESTA BASICA

Objeto EJECUCION BACHEO

Destino DISTRISTOS VARIOS

DEPARTAMENTO DE MAIPU

MENDOZA
item Material :Descripcidn unidad | cantidad Costo unit. Costo total
Bacheo. Incluye material S, o de
15 e ye ma e_l es, mano d m2 5000
obray equipos.

COSTO TOTAL MATERIAL | $

Son pesos:1.V.A.:incluido

Propietario/Gerente
_ Domicilio legal
Doc. Tipo y N°

Profesional. D. Técnico
Domicilio legal
Doc. Tipo y N°

Matricula:

Liy i\'{ictgﬂeﬂﬁ! i

£ Obras Poblicas
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Licit. Privada Ne:
Expte. N°;

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

OBRA: EJECUCION BACHEO
FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

UBICACION: CALLES VARIAS - MAIPU

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacién Privada para la ejecucion de la obra: Bacheo segun detalle
de planos técnicos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Publica N° 4416 con sus
decretos reglamentarios Y la ley Orgénica de Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacion Se realizara en la Municipalidad de Maipu, Calle
Pablo Pescara 190 Maipu, Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maipu a los fines
de la notificacion de circulares aclaratorias. -

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Filese la presentacion de las propuestas para el o[- TR Bl e samintin s oo de
2024, a las ... horas, en la SUBDIRECCION DE LICITACIONES de Ia
MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no recibiéndose ninguna documentacion pasada la hora
establecida. -

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma
de

L PESOS: CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES CON 00/100.-

($ 135.000.000,00). -

b) Plazo de ejecucidn: Se establece el siguiente plazo de ejecucion de |a obra:

j 90 dias corridos

a partir de la fecha de la firma del ¢ontrato. -

c) Val))r de la documentacién: El valor de la documentacion licitatoria es de
Pespbe: L. ..LJt....0 (B, ), sin cuya adquisicién es nula
toda propuesta presentada.

1
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¢) Valor de la documentacién: El valor de la documentacion licitatoria es de
PesS0oS: ..o (Bermmioniim o ), sin cuya adquisicion es nula
toda propuesta presentada.

d) Modalidad del Provecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION
LICITATORIA incluye un proyecto licitatorio de la modalidad:

PROYECTO EJECUTIVO

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones
Generales

e) Sistema de Contratacién: El sistema de contratacion establecido para la
presente obra es por :

UNIDAD DE MEDIDA

f) Reconocimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo
previsto en el articulo 49 y siguientes de la ley de obras publicas. -

g) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: No se reconoceran mayores
costos y/o variaciones de precios, de acuerdo a anexo adjunto. -

h) Anticipo de Fondos: Para la presente obra no esta previsto efectuar anticipo
de fondos.

i) Acopio de materiales: Para la presente obra no esta prevista la certificacion
de acopio de materiales.

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar
la obra objeto de la presente Licitacién. Dadas las obras a ejecutarse en la presente
contratacion, los oferentes deberdan contar con los siguientes antecedentes; Tener
experiencia en los Ultimos 10 (diez) afios de obras de pavimentacion e infraestructura vial:

e Bacheos de 5.000 m 2 en sumatoria de hasta cuatro obras.

*En el caso de oferentes en UTE se podra sumar las obras de las distintas empresas que la
conformen.

Esta acreditacion consistira en la presentacion de referencias de obras de similares
caracteristicas ejecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacién del requisito, el oferente debera indicar con toda
claridad los IuPares de emplazamiento de las obras.-

; | /
ARTICULO 6: iPL.AN DE TRABAJO

|1 /
Antes de I%a‘.‘ﬁrma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado

por el oferent?, y el :Contratista estara obligado a someter los cambios gue se soliciten para
dicha aprobacs:itén. Bl plan deberé contemplar en forma detallada previsiones adecuadas a

Victerkentil SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
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efectos de mantener dentro de lo posible durante la realizacién de los trabajos el libre
transito de los vehiculos de transporte de pasajeros que circulan por la zona.-

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como
una unidad (no por sectores o partes).-

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de
ejecucion determinados precedentemente, sera del 0.5 % (cinco por mil) del monto de |a
obra actualizada por dia.-

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de
recepcion provisoria, a partir de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a
confeccionar el acta de recepcién definitiva.-

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de
rechazo de la propuesta la no presentaciéon de los andlisis de precios de cada uno de los
items que la componen y la planilla anexo costo de la mano de obra, los que deberan
efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales.-

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en
el articulo 7° del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta
luego de constituirse la garantia de adjudicacion.-

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada
en la forma indicada en el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacion. La
misma sera devuelta luego de constituirse el acta de recepcion provisoria.-

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a
certificar, depositado en la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion.
El mismo sera devuelto luego de constituirse el acta de recepcion definitiva.-

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacion del segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar
el pago de lgs salarios, del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales,
provinciales municipales. ,Si" no se diera cabal cumplimiento a estos requisitos sera
suspendido gl/pago detos cértificados, considerandose al contratista como unico responsa-
Sy pgfjuicigé que’tal suspensién de pago pudiera acarrear.-

: SE(%/UHO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
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Desde la celebracion del Acta de Inicio de Obra y hasta la entrega del Acta de Recepcion
Provisoria, la contratista debera contar con un seguro de responsabilidad civil por dafios
contra terceros por un monto de $80.000.000,00 (pesos quince millones con 00/1 00).-

ARTICULO 16: MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCION DESCRIPCION:

La Contratista debera proveer con destino a la Inspeccién de Obra una (1) movilidad,
modelo 2020 en adelante, con chofer de potencia minima 120 HP y capacidad para 5
personas. La movilidad sera provista en perfecto estado de funcionamiento, equipada con
rueda de auxilio, radio receptor y caja de herramientas para reparaciones ligeras. El
combustible, lubricantes, mantenimiento, reparaciones Yy repuestos, seguro y pago del
chofer seran a exclusivo cargo de la Contratista. El vehiculo contard con seguro total y
seguro para conductor y terceros transportados por el tiempo que dure la ejecucion de las
obras, con pdliza de la mas amplia cobertura emitida por Compania de reconocido
prestigio y solvencia.

En caso de averia y durante el tiempo que demoren las reparaciones, la Contratista debera
reemplazarla por otra movilidad de caracteristicas similares a las especificadas.

El vehiculo detallado anteriormente debera ser provisto por el Contratista desde |la fecha de
iniciacion de la obra hasta 60 dias posteriores a la Recepcién Provisoria.

La falta de provision de la movilidad hara pasible a la Contratista de una penalidad diaria
equivalente a cien (100) litros de gas oil, considerado al precio vigente al momento de
aplicacion y ademas facultara a la Municipalidad a contratar un vehiculo similar. El importe
de la contratacion estard a cargo del Contratista v le seré descontado del primer certificado
gue se emita con posterioridad al hecho.

OBLIGACION DE IDENTIFICAR LA MOVILIDAD PARA PERSONAL DE INSPECCION:

Todas las movilidades que fueran afectadas al uso del personal de Inspeccion de la obra,
deberan llevar inscriptas en lugar perfectamente visible, en ambas puertas delanteras, una
leyenda que las identifique y dentro de los siguientes términos:

"AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU" vy la designacién de la Obra en la que
presta servicio, en forma concisa. Ejemplo:

OBRA: MANTENIMIENTO VIAL

Cada una de las letras estaran inscriptas en un rectangulo de siete (7) cm. por cinco (5) cm.
con un espesor de trazado de medio (0,5) centimetro.-

/,ﬂ
rd
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacién tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Pablicas N° 4418, cuyo detalle se acompaiia en planilla de presupuesto adjunta, y segun las especificaciones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES
La presentacién de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacion, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucion y lugar de

emplazamiento de Ia obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacién de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de Ila Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios
correspondientes, asi como de los interesados que concurran, labrandose un acta que sera firmada por los asistentes
al acto. Solo se consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se
admitirdn modificaciones, aclaraciones ylo explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observaciones,
aclaraciones y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier irregularidad
observada en las ofertas presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas y
no hiciera posible la realizacién del acto, éste tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora
para el que fue convocado.-

ARTICULO 4 : DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITATORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilla de presupuesto
oficial, planilla oficial de propuestas, planilla de analisis de precios), la cual incluira el PROYECTO LICITATORIO de la
obra, que podra estar desarrollado, total o parcialmente, en alguna de las siguientes modalidades:
a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalle de la obra completa, con un caracter definitivo).

b) De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de la Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrollos y documentacién que las condiciones o especificaciones particulares de cada
obra le impusieren.-

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccién; estudios y ensayos preliminares y los planos
de coordinacién en los que se describan la ubicacion de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes ylo
canerias, especificando los tipos de tendido, con la precision de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de la Inspeccién .Tal documentacion podra ser requerida en cualquier momento, antes o durante la
ejecucioén de las tareas especificas.-

En el segundo caso, la documentacion incluye un anteproyecto de la obra a nivel de
croquis preliminares y/oplanos,generales.-
/
/
‘ :En ellos se han fijado posicién, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las/ condicianes de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y elldestina de la obra. a construir.-

\
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En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Las condiciones de ejecucién del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacion licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccion de Obra, respetando la ubicacién de los
elementos principales y accesorios o trasladandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los
recorridos, asi como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el
anteproyecto, y los fines perseguidos segin la memoria descriptiva y las especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccion podra en cualquier momento solicitar al
Contratista la ejecucion de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse -

|

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4
del Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error 0 duda que advirtiesen los proponentes
en CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPET_A DE LICITACION, deberan comunicarlo por escrito a
la Municipalidad con una anticipacién de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de la licitacién.-

ARTICULO 6: PROPUESTA

La propuesta de precios sera redactada Gnicamente en la planilla oficial de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en
sobres cerrados, en el Departamento de Licitaciones 6 enviadas por piezas certificadas con Ia anticipacion debida. En
el sobre debera destacarse: nimero de licitacion, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacién se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios
unitarios y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompanarse ineludiblemente con
el detalle indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiard a su propuesta un depésito de garantia del 1.00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en efectivo (acreditado en recibo oficial municipal), titulos o valores,
segin su valor nominal, emitidos por la Nacion o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones autarquicas y las
empresas del Estado, fianza bancaria 6 péliza de caucién. Las fianzas bancarias 6 seguros de caucién deberan reunir
las condiciones basicas determinadas en el Art. 9 del Decreto Provincial N° 313/81.

Si la institucion bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza,
debera someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de esta Provincia.

En caso de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias (sg deberan adjuntar los
originales a la documentacion licitatoria), éstas iran a nombre de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir la
siguiente cl?'usula obligatoria: .

f‘ “SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS/CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN'UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO DE LA
LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

V.08/2015
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La omision de esta clausula en la péliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de Ia
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra
como una unidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en Ia planilla oficial de
Propuestas, escrita a maquina o letra imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas
Y en sobres cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacion
debida, En el sobre debera destacarse: nimero de licitacién, expediente, dia y hora de apertura.-

o La cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios
unitarios y totales para cada item que la constituya.-

: Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora que se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentara la individualizacion de la licitacién y contendra:

SOBRE N° 1

a) Constancia de la constitucién de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la
que sera devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez ( 10) dias de
adjudicada la obra.-

b) La declaracién que para cualquier cuestién administrativa 6 judicial que se suscite se aceptara
la jurisdiccién de Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero
Federal y cualquier otro fuero que con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

c) La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacién.-

d) La firma del proponente y representante técnico en toda la documentacién.-

e) Constancia del pago de Sellado Municipal segin Ordenanza Municipal vigente por cada hoja
incluida en el Sobre N° 2, de Oferta Basica y Variantes.-

) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de
referencias.-

a) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda
verificarse.-

h) Balance con no mas de seis meses de antigiiedad, con informe firmado por Contador Pablico

Nacional (se aceptara presentacion de original o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra
documentacion, conforme en cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia
debidamente certificada, que acredite las facultades del firmante.-

i) Nota de Presentacién y Designacion del Representante Técnico de la Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacién
, tanto de la Empresa como del Representante Técnico para la ejecuciéon de |a obra objeto de la
presentelicitacién (se aceptara presentacion de original o copia certificada).-

/ / . :
) Constancia de Inscripcion en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la
- Con_s/trucciérli (IERIC) (se aceptara presentaciéon de original o copia certificada).
! : /
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m) Constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Pdblica
(RACOP), 6 por el del Registro Voluntario de Proveedores de la Provincia de Mendoza, segin se
especifique en el articulo N° 4 del Pliego de Condiciones Particulares.-

n) Constancias de inscripcion vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de
caracter impositivo y previsional.

0) Plan financiero donde el proponente debera mencionar en forma escrita, las fuentes de sus
recursos para financiar las obras durante el periodo que media entre la ejecucion, certificacién
de trabajos y espera para el cobro de los respectivos certificados de obra.

p) Nota con caracter de declaracién jurada en la cual se file un domicilio especial en el
Departamento de Maipi donde seran vilidas todas las notificaciones y diligencias
administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente licitacion.-

SOBRE N° 2

a) Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.-

b) Cuando se formulase "variante"”, ésta debera ser presentada en las mismas condiciones de la
propuesta principal, en sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el
agregado del término "variante". —

c) Se agregaran ademas los siguientes datos por cada propuesta en los sobres indicados en a) 6
b):

1. Namero de personal permanente y transitorio del contratista de obra.
24 Plazo de ejecucion de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversion y cronograma general de obra.

d) Analisis de precios de cada uno de los items que componen la propuesta. -

En lo relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexo
Costo de la Mano de Obra” utilizando como minimo la escala salarial del gremio que
corresponda, con los valores vigentes al mes anterior a la fecha de apertura. El valor
resultante para cada categoria sera el que luego trasladaran a los Analisis de Precios de cada
items.-

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el
sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observaran cualquiera de las siguientes causales:

1« Omision de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no
reuna los requisitos establecidos en el articulo 7, a menos gue el inconveniente se subsane en el
momento de la apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.-

2. No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.-

i

e acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de Ia ley 4416, sera causal de rechazo de la
propuesta LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items
que la componen y LA PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberan
confeccionarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales y siguiendo la metodologia

indicada para su determinacién.-

— 3
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4. La no presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m), segin
corresponda.

) i Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro
de los DOS (2) DIAS HABILES a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar la oferta
y el oferente perdera la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podra requerir a los oferentes la presentacién de la
documentacion y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta
evaluacién de la oferta. En ese caso, las presentaciones deberan ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS
HABILES de la real notificacién, en caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el oferente perdera la
garantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara otras propuestas que signifiquen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas seran consideradas sélo en el caso de que el mismo proponente haya
presentado también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comisién de
Preadjudicacién de la Licitacion.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o
previstas en el presente pliego, se regiran supletoriamente por lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas N° 441 6,
Decreto - Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de
Administracion Financiera de la Provincia de Mendoza y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA
. El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (60) DiAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automaticamente

prorrogado intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de
la adquisicion de la documentacién de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipd, Provincia de Mendoza, donde
seran validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la
presente licitacion.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de Ia licitacion, a los efectos de la celebracién del contrato respectivo,
debera constituir domicilio especial en la Ciudad de Maipi, Provincia de Mendoza, donde seran validas todas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente Licitacion.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacion de la propuesta queda perfecto el convenio entre la
Municipalidad y el adjudicatario, en todos sus efectos Juridicos y legales quedando a criterio de la primera la
formalicen de convenios o contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el pre-
sente pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por
escrito eh Mesa de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho término o después de
efectuada la adjudicaciéon, aén cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias habiles de
mantenimiento de oferta, gl'proveedor se hara pasible a lo establecido en el articulo correspondiente a penalidades y
multas, iecuténdp’é‘.e en gste caso el documento de garantia.-

| / /
ARTICULD 17: MEJORA DE OFERTAS
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Cuando dos o mas ofertas estuvieran en pie de igualdad y su monto y cantidad sean de
significacion, podra llamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas condiciones, a cuyo
efecto se fijara dia y hora en que tendra lugar la apertura de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la
apertura inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

ARTICULO 19: ADJUDICACION

El precio sera solo uno de los factores a tener en cuenta para la decisién. Se tendra
valido el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacion reflejados en el total parcial, y la adjudicacién se
hara por el importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamos en
otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte
por ciento) los items en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudico.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacion se comunicara a los interesados por escrito, por intermedio del Dpto.
de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectivo, y constituir las
garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacién para la presente obra sera el especificado en el Art. 4 de
Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacion licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a través de certificados, presentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El Gltimo certificado de pago tendra el caracter de
liquidacién final de la obra contratada. El pago de las certificaciones estara sujeto a lo previsto en la Ley de Obras
Publicas N° 4416 y sus modificatorias. Se podra autorizar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firmado dentro de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacién de la adjudicacién al adjudicatario.

ARTICULO 24: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

kas empresas deberan demostrar capacidad técnica, operativa y financiera a
satisfa?cién de la municipalidad,

! Deberan los oferentes acreditar experiencia y competencia en obras de similares
caract%‘risticas.l-'

AR"nc&Lo 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA
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Resuelta la adjudicacién, se procedera a la devolucién de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento
del mismo con un depésito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que
puede ser dinero en efectivo, titulos o valores segln su valor nominal, emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza,
fianza bancaria 6 poéliza de caucién. Las fianzas bancarias 6 péliza de caucion, deberan reunir las condiciones
basicas determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 31 3/81 y 2094/04. Si la institucion bancaria que otorga la
fianza, no tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los
tribunales de esta provincia. La devolucion de la Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse la recepcion
provisoria de la obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontara el 5 % (cinco por ciento) en concepto de FONDO DE REPARO, Y que se retendra hasta la recepcion
definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacién de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara el
mismo procedimiento de depésitos, descuentos y devoluciones sehalados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al pago de la certificacion, el contratista debera afianzar el mismo con un depésito equivalente al 100% del
monto otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parrafo de
éste articulo. La devolucién de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de la obra o al finalizar
la totalidad de los desacopios.

En todos Iqs casos, de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias, éstas iran a
nombre de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU vy deberan incluir Ia siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO DE LA
LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesién del contrato, en forma parcial o total, debera
contar con la autorizacién expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el
cesionario cumplimentar con lo estipulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener
permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracion expresa que desvincula a la Municipalidad de Maipa de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto la péliza cubriendo su personal como la declaracién antes mencionada deberan
ser presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentro de las 48 horas de la firma del contrato, en
base a lo previsto en el articulo 23 del presente.

Previo a la iniciacion de la obra, el oferente debera presentar copia de los certificados,
expedidds por los entes Pe;i?aa*os, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el conocimiento de la
ubicacion de las instalaciones’subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, etc.

| / / s 2 . i
/ /Al iniciarse las obras se labrara un acta que consigne la toma de posesion, replanteo y
comienzo de las obras, par parte del contratista, entregandose una copia de ella a éste altimo. Cuando la inspeccion
no pue entrefar la posesian integral del terreno donde se realicen las obras, 6 cuando circunstancias especiales lo
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aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesién por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se
fijara en el acta el tiempo de ejecucién de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucion se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS

Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-
ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si la inspeccién no tuviese objeciones que formular
a las mismas, se labrara acta de recepcion provisoria entregandose copia de ella al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcion provisoria de la obra, el contratista esta obligado a mantenerla
durante el plazo de UN ( 1 ) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la
mala calidad o de la deficiente ejecucién de la obra.

Al no estar el contratista en posesion de la obra desde la recepcion provisoria, no estara
a su cargo reparar dafos ocasionados por el mal uso, intencion expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccién no tuviese objeciones que formular, se
efectuara la recepcion definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo
precedente, seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecucién de Ia obra, pero tomando sélo en consideracion la
parte de obra que debié ejecutarse y la sancién pecuniaria sera proporcional a ella.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccion fiscalizara la ejecucién de las obras y exigira que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

El contratista esta obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
documentacion de la obra, ademas del libro de érdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran considerados por la Municipalidad como
personal del contratista. El Contratista presentara para aprobacion de la Municipalidad una némina de los
subcontratistas que intervendran en la obra. La existencia de subcontratos, no releva al contratista de la vigilancia y
atencién de los trabajos que le correspondan.

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo
alguno al jcontratista de la responsabilidad emergente del contrato, sino que éste es el exclusivo responsable ante el
Estado.-/a

D 38: PERSONAL Y ENSERES
; ! A

| / F ! h -
\ / f El contratista tendra en la obra los enseres y el personal que, en cantidad y calidad sean

s para el normal desarrollo de los trabajos.-

/
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ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligado a expulsar de la obra al personal que la inspeccion le exija,
en virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometide cualquiera de los siguientes
hechos; a) falta de respeto a la inspeccion; b) desobediencia a la inspeccién; ¢) incitar a la desobediencia a la
inspeccion; d) dafos a la obra; e) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier otra causa que atente contra la
buena marcha de las obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratista, quien debera preverlo al presentarse a licitacion.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucién de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, etc., el gasto que ello ocasione sera por cuenta del contratista, quien debera mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estara a cuenta y cargo del contratista y a juicio y directiva de la inspeccion, la
construccion de un deposito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de la

Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por la seguridad de
tales elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contara durante la
ejecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podra ser
inspeccionado por la Municipalidad. El contratista debera comunicar a la Municipalidad el domicilio de dicho depaosito.
El costo, la seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicion del hormigén vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacioén licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo
especificado en los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacién
licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucién de las obras se deberan aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecién de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se
debera cumplir para los materiales, con lo especificado en el del Pliego de Bases Particulares de Caracter Técnico
que se adjuntara a la documentacion licitatoria.-

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule la inspeccion respecto a las previsiones de seguridad que
se adopten, sera reparado de inmediato por el contratista, mediante la adopcion de las medidas que sugiera la
inspeccion.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO

\ To/d_g comunicacién entre el contratista y la Municipalidad se efectuara por intermedio
de la irjspeccic‘m, estando oyﬁgado el primero a acatar las érdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento
del contrato.- i

ARTICULO 48: foEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

V.08/2015
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La medicion de los trabajos efectuados se realizara mensualmente, dentro de los tres
(3) dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emisién de los certificados se efectuara dentro
de los primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista debera mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de
orden y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplira de inmediato las 6rdenes que en
este sentido le imparta la inspeccion.-

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a la Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51: EJECUCION DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITADA EN LA OBRA Y
RELACION TECNICA

El contratista no obedecera orden alguna, referente a la obra en ejecucién, que no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No
se reconocera ningun trabajo ejecutado sin la correspondiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas
técnicos que deba tratar el contratista con la Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante la
inspeccion de la obra.-

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista debera colocar en la obra, sin cargo y en el lugar donde lo indique la
Inspeccién, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco
(5) dias corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacion. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se hara pasible de una multa diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) del monto de
obra contratada.

El cartel debera ser retirado al efectuarse la recepcion definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de la Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presentar la documentacion conforme
a obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y
cualquier otra que la Direccién técnica considere necesario. Esta presentacién es condicién necesaria para la
confeccion y aprobacion de la certificacion final.

En caso de que la contratista sea una empresa que se ha presentado al procedimiento
de seleccion con la constancia de inicio del tramite de inscripcién y habilitacién en el RACOP, solo se otorgara la
certificacion final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcién y habilitacion definitiva en el
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecera si corresponde o
no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Sera condicion previa a la
Certificacion que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacién y recepcion establecidos en la
documentacién respectiva. Los pagos que se efectien por acopio de materiales seran provisionales y las sumas
abonadas por este concepto seran deducidas de los certificados que se expidan a medida que se ejecuten los items
respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de la Certificacion el Proponente
debera presentar los comprobantes de compra de los materiales (facturas y remitos) y los mismos deberan estar
depositagdos conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacion del acopio
0 previo a autorizap’el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al
reconocimiento de“acopio,/efectuara el desacopio, conforme a la incorporacién de los materiales y/o elementos
acopiadbps en la jg‘bra ejectfriada
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Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5
% de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicién de priorizar la
mano de obra local, segin lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Publicas.

A los efectos de considerar la radicacion de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Pilblicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO

EJECUCION BACHEO

UBICACION: DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE MAIPU, MENDOZA.
ARTICULO 1: DESCRIPCION

Estos trabajos consisten en la remocién y extraccién de las capas asfalticas existentes
deterioradas que serdn delimitadas superficialmente por la Inspeccién de la Obra,
debiendo posteriormente reemplazar el material extraido por mezcla de concreto asfaltico
en frio que debe responder técnicamente a las pautas de calidad establecidas en el
presente pliego
ARTICULO 2: EJECUCION

En los lugares que indique la Inspeccién de Obra, se precedera a demoler y extraer el
material deteriorado existente, profundizdndose la excavacidn tanto como sea necesario
para lograr una superficie de asiento que a juicio de la Inspeccién se encuentre en buen
estado (seca) y permita la colocacién de la/s capa/s de material para bacheo. Siempre se
debera cuidar que la excavacién presente forma de recuadro y bordes verticales. Se debera
efectuar la limpieza con soplete de la zona del bache luego de extraido el material
defectuoso y ejecutar el riego de la superficie con E.R.1 o Emulsion Bituminosa de rotura
rapida, este riego de liga debera ser en cantidad tal que asegure su funcién como asi
también el perfecto llenado de los bordes. El llenado del bache debera realizarse en el
mismo dia de la apertura del bache, salvo en aquellos casos en que la Inspeccidn, debido a
la humedad de la base, aconseje su oreado. En aquellos casos en que la profundidad de
excavacion supere los 0.13 m, deberd reconstruirse la base existente con un estabilizado
granular de espesor necesario que complete el paquete y permita la colocacién de 0.05 cm
de espesor de mezcla para bacheo., incluyéndose el costo de reconstruccién de la base y la
provision de materiales para tal fin, dentro del precio del item correspondiente para
Bacheo. La zona reparada se librara al transito una vez terminados los trabajos de
compacta‘cmn y despues de transcurrir el tiempo necesario para que no se observe

adheren |a de los rodados a la mezcla y el transito pueda circular en condiciones seguras.

1
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO
MEDICION Y FORMA DE PAGO Este ftem se mediré y pagaré por metros cuadrados (m2),
de material asfaltico efectivamente colocado y compactado en el bache; incluyendo su
precio la demolicidn, extraccidn, retiro y transporte del material deteriorado, mano de obra,
materiales y equipos necesarios para la ejecucidn, transporte y colocacién de la mezcla

asfaltica, ejecucién de riego de liga, y toda otra tarea conducente a la realizacidn del item.

ARTICULO 3: MEZCLA BITUMINOSA PARA BACHEO PREPARADA A BASE DE ASFALTO
ADICIONADO CON POLIMEROS.

ARTICULO 4: AGREGADO PETREO
La mezcla bituminosa se compondra de agregado pétreo triturado o zarandeado,
0 mezcla de ambos, a fin de lograr una granulometria que se ubique dentro de los

siguientes limites:

TAMARO CRIBA CIRCUL Liy - PO :
| "

v 70-85
v 40-50

X 28-38

T 18- 26

R 11-19

N° 200 <=

, EL agregado pétreo estara formado por particulas sanas, duras y su contenido
de partic las blan , terrones, polvo, sales y cualquier otra sustancia extrafia ,N0

excederd del 3 % en eso—
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO
EL contratista deberd suministrar la mezcla en cualquiera de las dos
granulometrias especificadas anteriormente, a tal efecto la Municipalidad de Maipd,

informara con un plazo de 20 dias de anticipacién a la fecha de entrega, qué tipo de

granulometria utilizara.

ARTICULO 5: MATERIAL BITUMINOSO

El material bituminoso a utilizar ser4 cemento asfaltico en caliente que cumpla
con lo especificado por el Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas de la Direccidn
Nacional de Vialidad, mejorado con polimeros tensioactivos y aditivos, para otorgar mayor
ductilidad, disminuir la susceptibilidad térmica, aumentar la resistencia a las

deformaciones permanentes y a la rotura, mejorar la adherencia de los aridos. -

ARTICULO 6: FORMULA DE LA MEZCLA

El oferente propondra la férmula de la mezcla a utilizar que deber3 cumplir con
lo especificado en el articulo 5° de estas especificaciones técnicas, indicando composicién y
porcentajes de ligante y tipo de material pétreo componente de la mezcla, la cual deber
ser aprobada por la Municipalidad de Maipd, en este caso el contratista tendri la
obligacién de mantener dicha mezcla aprobada dentro de los limites establecidos, durante

todo el periodo del contrato. -

ARTICULO 7: PREPARACION DE LA MEZCLA

La preparacién de la mezcla deberd efectuarse en una planta de elaboracion
montada para tal fin, donde se podra dosificar correctamente los agregados pétreos y el
material bituminoso a utilizar, de acuerdo a la férmula de mezcla aprobada.-
La mezcla se prepararé’ en caliente y en planta asfaltica PROPIA. Esta mezcla para

bacheo 51;'6 Unicamente con cemento asfaltico. No se permiten muestras que utilicen

otra metodologia de fabricacidn (aditivos, etc)

L
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO

Ademas, debera ser susceptible de acopiar y mantener intacta sus propiedades por un

tiempo prolongado (minimo 120 dias), para ser utilizada en frio.-

ARTICULO 8: CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA
La mezcla bituminosa debera poseer las siguientes caracteristicas:

a) Capacidad para ser distribuida con facilidad a mano, utilizando rastrillo y/o cepillos.

b) Baja susceptibilidad a las temperaturas extremas (bajas y altas) y demas agentes
climaticos, para poder utilizarla en cualquier época del afio.

c) Excelente ductilidad, resistencia a las deformaciones permanentes y a la rotura, a fin de
poder ejecutar con, ella un trabajo de reparacién de pavimento de cualquier tipo
(bituminoso o de hormigén) y de larga duracién.

d) No requerird compactacién con equipo especial de ningun tipo, sera suficiente la accién
del transito normal de automdviles para que se produzca su densificacion sin pérdida
de material en la zona reparada. En caso de reparaciones profundas (mas de 6cm de
espesor), la mezcla se compactara de manera que permitira su compactacién por capas
con la sola accién de pisones de mano o de neuméticos de camién. -

e) No requerira la aplicacién previa de riego de liga entre la superficie a recubrir y la
mezcla a colocar. -

f) Debera poder ser aplicada sobre cualquier tipo de superficie subrasante, bases o sub-
bases de materiales granulares, pavimentos bituminosos, pavimentos de hormigon,
cuidando que la zona a re/c/ubrir no posea humedad y esté libre de materiales finos

sueltos. - || ol iy

A
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NORMAS PARA CONTRATISTAS

INTRODUCCION

Es propoésito de la Municipalidad de Maipu asegurar que en todas las dependencias del
Municipio cuando se efectlen los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se
cumplimenten las practicas de Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la legislacion vigente en la
materia. Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo (LHST) N° 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos
generales y minimos en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los
Contratistas de la Municipalidad de Maipt y todo el personal que trabaje en relacién de
dependencia con ellos, incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido
comun dependiendo en cada caso de la situacion particular generada por el ambiente de trabajo,
el tipo y el analisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que
sean puestas en practica por el mismo, para la prevencion de accidentes, enfermedades y dafios
a la propiedad.

' REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan
con lo estipulado en la legislacién especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 (Higiene vy Seguridad en el trabajo), su decreto
Reglamentario 351/79 y complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio
Ambiente segln correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.

Ley de Transito Transporte.

Cualquier otra disposicion, Resolucién, etc., vigentes.
NORMATIVA

Normas Generales del Municipio establecidas segtin pliego.

Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad
de Maipd.

Normas de aplicacién a trabajos determinados, cuya normalizacion sea
dispuesta por otras vias.

*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo
el personal o subcontratista, de lo dispuesto por Ia municipalidad y por la Legislacion vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar
con un servicio encargado del traslado y atencién médica para accidentes laborales y urgencias
médicas de su pe;?al. Tal servicio podra ser:

BE BEE BEB B BB

[ , /a-) rvicio Médico Propio.

1 / b) ,.éervicio Medico contratado, mediante convenio con Instituciones publicas o
- privadas.
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c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo
0 prestacion y la némina completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones
suficientemente Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera
atencion médica de urgencia una rapida respuesta de emergencia. Para ello se debera presentar
un plan de contingencias o procedimiento de accidentes adecuado al lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacion médico laboral (pre
ocupacional actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta
segun lo determina la legislacién vigente. Presentar previo a la iniciacién de los trabajos propios
del contrato.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la
Municipalidad de Maipt el parte médico de ingreso y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene en obra permanente,
encargado de cumplir con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional
19587 y la Ley 24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de
Seguridad e Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la
supervision y el seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser Ia salvaguarda
integral de su patrimonio y del personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la némina del Personal afectado a la
obra, adjuntando copia para ser entregada a la inspeccién de Seguridad e Higiene Laboral y
consignando:

4 Cantidad del personal.
i Nombres y Apellidos.
L] Domicilio.

i Funcion.

f Edad.

f

Numero de Legajo Personal - Documento de Identidad.
] Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacion de comunicar, por escrito y por las vias
pertinentes, al municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios
comiencen a prestar servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacion para su
personal, debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de
cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:

Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
Sewicios de ART

+ F?‘Ffevencién de Accidentes.

+

[+  Prevencion de riesgos laborales.

_ 2de8
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- Prevencién de incendios y lucha contra el fuego.

+ Todo ello con relacién a la tarea a realizar.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccién necesarios, a
fin de desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

El personal del Contratista que no cumpla con el uso de los
elementos de proteccién personal provistos, sera separado inmediatamente |a zona de trabajo. Se
responsabilizara directamente al Contratista, por las demoras e interrupciones que tales hechos
demanden.

Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus
operarios para lograr una rapida identificacion.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccién Personal de cada operario deberan
estar a disposicion de la inspeccién, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su
personal, con motivo de las obligaciones que asume en cada contratacion y de sus
consecuencias, como asi también de comunicacién, confeccién de la documentacién y
presentacion ante los entes de regulacién, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a la
Organizacion Ademas deberan hacerse cargo de la atencién médica de su personal, internacién,
rehabilitacién e indemnizacion, segun corresponda.

El contratista presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores
estadisticos de los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta
presentacién se tendra en cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de
accidentes y con ello los indices frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

. Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacion,
herramientas y demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y
de conservacién. Los mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e
Higiene. Estos certificados seran auditados por la Municipalidad de Maipu.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer
métodos y sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos,
como ser: levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos,
tanques o recipientes que hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la
salud de los operarios, deberan regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las
instrucciones que al respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u organizacion
debera ser notificada.

DOCUMENTACION OBLIGATORIA

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera

estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el

reﬁponsable maximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de 6rdenes de

sernvicios (que puede ser el de la inspeccién) donde se notificaran las O.§, referidas a Seguridad e

Higiene Laboral. Cgbe destacar que la inspeccion técnica también obrara como Auditor de la

Seguridad e Higiene de Ia empresa. Los certificados se realizaran solo en periodos mensuales con
1 ] |
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cierres en el dltimo dia habil del mes y sera necesaria la siguiente documentacién:

+ Programa de Higiene y Seguridad ORIGINAL ( aprobado y con el domicilio de la
obra)

+ Aviso de Obra aprobado ORIGINAL
Noémina de personal en ART

Formulario 931 con ticket de presentacion y ticket de pago. Debe acompanarse
con las néminas de las personas que prestan servicio en la obra.

+ Formulario 2002 con ticket de presentacion y ticket de pago.

Copia de depésito de fondo de cese laboral y Copias de boletas de depésito de
cuota sindical y de aportes sindicales.

4 Copias de boletas de depésito de cuota sindical y de aportes sindicales.
+ IERIC
+ UOCRA
No podra certificarse sin la documentacién obligatoria anteriormente enumerada.
OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplira con las indicaciones e instrucciones de Medicina
Laboral, Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccién Personal requeridos, de acuerdo al tipo de
tarea que realice seréa obligatorio.

- Debera usar la vestimenta provista Y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

+ El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar
de trabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

b Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicién, en
lugares donde se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como
asi también donde exista presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar
considerado de riesgo o no autorizados.

X No esta permitido preparar comidas, salvo que se efectle en lugares expresamente
autorizados por la inspeccién del contrato o SHL.

x El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica
general de alcoholismo de la Municipalidad.

Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la
influencia de psicotropicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera
responsabilidad del Contratista, retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

x Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de
seguridad y de acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esta
\ prohibida.la portacion de armas.

[
i x Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de
| | /Incendios para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte
\ ' del responsable de SHL de la dependencia.

, =
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X Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el
ambito del Departamento de Maipu, salvo que el mismo fuera solicitado en el
contrato.

X El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de
Maipu.
x Esta prohibido ingresar a la obra y permanecer en ella sin los EPP
DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de
trabajo, y una condicién indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran
absolutamente todos los elementos de seguridad compatibles con la prestacion de obra a efectuar
y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos, de
personas, maquinas, etc.

La inspeccién de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacién del obrador. Asi
también dejara registro sobre la determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de
materiales, herramientas, maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de
Perforacién (mas abajo).

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos
limpios de todo material proveniente de la obra.

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la
presencia de obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveer3,
montara y posteriormente retirara las sefalizaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacion para evitar el retroceso de los
vehiculos por falta adecuada de sefialamiento.

Los carteles de sefialamiento podrén ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de
medidas minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y letras de
fondo negro.

Para la sefalizacion nocturna con carteles, se utilizaré material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como
dltimo recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su
ineficiencia en dias de viento o lluvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante
las 24 Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefializacién deberan
presentarse previo a comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma
permanente.

ZANJEO
Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se

tendra \preferente cuidado-en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de
rutas y calles, etc., adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar
|

desplomes. /
| :
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Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la
presencia de cables eléctricos, caferias, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y
accidentes personales.

En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacién del personal en caso de
emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad,
debera poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o
lesiones a sus operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacién otorgada por su
Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar
de los servicios aquellos que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un
motor de combustién interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento
aprobada por el departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se
debera hacer entrega previa al inspector de la Municipalidad de Maipu segln corresponda y
remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en
forma tal que se presente ordenado, no interfiera la libre circulacién y no afecte las instalaciones.
El equipamiento y accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad
correspondientes. :

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacién en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener
la precaucion de que el equipo generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. (en direccién de
la proyeccién horizontal) y en contra viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en
algln tipo de cobertura que impida la proyeccién de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes toxicos, etc. se tomaran las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccién personal y
se instruira al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento
de dicha normativa informando a la Municipalidad de Maip.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del area para que adopte
las medidas tendientes a su neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El
listado de los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del
contratista.( Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitada.

ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar
en forma obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los/anda'mios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad
y resistencia necesarias, compatibles con la prestacién a efectuar y tener instalados los
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dispositivos de seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos y de personas.
No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites
o cualquier otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en
perfectas condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un
minimo de 60 cm y estar bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora El Contratista, dara aviso
Inmediatamente de lo acontecido y colaborara, a peticion, en la solucion de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma
efectiva y a disposicién del Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar
familiarizado con los equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de Ia prestacion, y en casos de incendios, El Contratista
prestara colaboracién en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y
Municipales que correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras,
guinches, etc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacion
psicotécnica emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revision técnica, emitido por un
taller habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacion.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar
perfectamente sefalizado durante su ejecucién, su uso y luego debera ser tapado y asegurado
para evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacion.

En los trabajos de perforacion y terminacién de pozos de cualquier tipo, como asi también
cualquier operacion que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera
ajustarse, ademas de las clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL
vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccion del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios,
Trabajos o actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de
las obligaciones emergentes de relacion contractual, sino también de las disposiciones,
obligaciones y responsabilidades que fija la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las
obligaciones de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos
respectivps. A

La Inspeccién del Municipio, los responsables de las areas de trabajo o del émbit.oidor!qe
debe actuar los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacion

de la refaFién 'rontréctual, interiorizar a El Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de
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seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la
actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, los mismos que
deben ser considerados por el Contratista y formar parte de la planificacion y programacion de los
trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a
cumplir todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo
de tareas que desarrolle.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de
inconvenientes ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de Ia presente norma o
de otra disposicién que pudiera regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de
acuerdo a lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al
respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacion de la obra y hasta la
obtencion del Acta de recepcién provisoria de la misma.
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Sl oy CRONOGRAMA DE OBRA - PLAN DE TREABAJOS

L MUNICIPALIDAD DE MAIPU

| SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
. EJECUCION BACHEO

UBICACION: DEPARTAMENTO DE MAIPU

N

Bacheo. Incluye materiales, mano de obra Y equipos. —
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CHEO

DEPARTAMENTO DE MAIPU

40.000.000,00

20.000.000,00

0 1 2

TIEMPO DE EJECUCION 3 meses)

RO
__ _mes =
0 0,00 0 0 0
1 $ 27.000.000,00 | $ 27.000.000,00 20% 20%
2 $ 40.500.000,00 | $ 67.500.000,00 30% 50%
3 $ 67.500.000,00 | $ 135.000.000,00 50% 100%
$ 135.000.000,00 | 100% 100%
CURVA DE INVERSION

160.000.000,00

_ 140.000.000,00

-

o 120.000.000,00

=]

=

x 100.000.000,00

>

z

= £0.000.000,00

-

[+ 4

o 60.000.000,00

=




MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU ANALIS'S TIPO N°
DIRECCION DE
DE Expte N’

OBRAS PUBLICAS PREC'OS Hoja__de___Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (um)
RUBRO:

ITEM :
Y Cantidad Precio
A MATERIALES Unidad it B Monto
1
2
3
4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $/um
B MANO DE OBRA Unidad |C2mtidad porfPrecio Monto
um Unitario
1 | hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANO DE OBRA SUB-TOTAL B $Jlum
(E EQUIPOS Monto
TiPO e Valor Am_o_rti Repar y|Combustibl |Lubri C?Sto Rt?ndi
Actual zacion Repues tos Jes cantes diario miento
HP $ $/dia $/dia $/dia $/dia $/dia um/dia
1
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS suB-ToTAL C ${um
D TRANSPORTE A OBRA Monto
I
COSTO DEL TRANSPORTE lSUB-TOTAL D $/um I
E |[SUB-TOTAL 1 = A+B+C+D $/um
F |GASTOS GENERALES = |%de E $jum
G |SUB-TOTAL 2 = |E+F $/um
H |BENEFICIO = %#deG $/um
| |GASTOS FINANCIEROS = %deG $fum
J |SUB-TOTAL 3 = |G+H+l $fum
K Jiva = |% de J $fum
L JTOTAL = [J+K $/um
PRECIO UNITARIO ADOPTADO

/

NOTA: En los items mano de/obra deber3 respetarse como minimo los valores establecidos en escala salarial emitidos por UOCRA (u
organismo de gremio correspondiente), més los aportes patronales correspondientes.
| /

Departamento de
Estudio y proyecto



MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU TIPO N°
SECRETARIA DE ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
INFRAESTRUCTURA Expta N°
Y SERVICIOS | Hoja 1 de 1 Hojas

OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (un)
RUBRO : MANO DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hs.

A MATERIALES Espsog::::zl-mo OFICIAL o, | avupanTE

1 SALARIO BASICO POR HORA

2 INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) (a)

3 SUBTOTAL (1+2)

4 |CONTRIBUGCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b)

5 INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c)

6 COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5) |

[ PRECIO UNITARIO ADOPTADO I I I I 1

Nota: el PRECIO UNITARIO ADOPTADO no podra ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO determinado en el punto Ne 6.

(a)- INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA: Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, no
pudiendo utilizar un porcentaje menor al indicado.

(b)- CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES: es el Total Porcentual de costo de la mano de obra determinado en la TABLA DE
CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES que se detalla a continuacidn. Los porcentajes que lo componen reflejan un promedio de cada
uno de los items gue conforman la tabla. No se prodra utilizar un porcentaje inferior al Total Porcentual determinado en dicha tabla:

TABLA DE CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
3 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Social 6,00%!
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co. 0,08%
5 Régimen Nacionzl d= laInd. de la Construccion 0,08%
6 Fondo de Investigacion, Capacitacion y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%|
8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%
9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%!
T Licencias Especiales 0,91%
12 Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anual Complementario 10,94%!
Total Porcentual de costo de la mano de cbrz 76,53%!

(c) ADICIONAL NO REMUNERATIVO

Cuando en el calculo de! Costo de Manc de Obra corresponda la inclusién de surias No Remunerativas estipuladas por el gremic, se
deberan tener en cuenta, con 2l fin de determinar |a incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. c/u, contabilizando un
total de 176 horas/mes.

si el Acuerda homolegado para dicho adicional preveé la forma de pago en cuctas, en la determinacion de la incidencia en el costo
unitario por hora se deberd tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previszas en el Acuerdo, independientemente de |la forma de
pago adoptada por |2 empresa. =
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