MUNICIPALIDAD DE MAIPU ffec O

SANITARIOS

MEMORIA DESCRIPTIVA

Rev. 06

OBRA: REPARACION TRAMO COLECTORA MAXIMA CLOACAL

UBICACION: Calle Monteagudo y Jerénimo Ruiz, Distrito Coquimbito, Departamento c&
Maipu, Mendoza

OBJETO: Contratar relevamiento y disefio de niveles, equipos, mano de obra y materiales para la
reparacion de cuneta y tramo de colectora maxima de referencia. Laejecucion de la obra responde
a la necesidad y urgencia de poner en condiciones el framo de red cloacal y pluvial, ubicados en la
esquina de Monteagudo y jerénimo Ruiz, cuadrante Sur-Ceste, margen sur de calle Monteagudo,
donde se encuentra una boca de registro que colinda ( ubicada aproximadamente a unos 4m al
oeste del eje del canal Pescara) con el cauce del Canal Pescara (margen oeste el mismo) ,
jurisdiccion de lIrrigacion, sector en el que dicho canal no se encuentra impermeabilizado
permitiendo ia circulacion del agua de sur a norte.

Al analizar la probable situacion histérica de erogaciones normales por dicho canal, impactando en
la zona previa al estribo sur del puente, se infiere que la falta de impermeabilizacion del canal pudo
afectar los cimientos de la cuneta sur de calle Monteagudo. del sistema cloacal de la zona (BR) y
hasta ponga en riesgo la estabilidad futura del estribo sur del puente habiendo afectado a la fecha
solo las dos primeras obras mencionadas.

La demora en la impermeabilizacion local del canal pescara. el aumento de los caudales
transportados que podrian quintuplicarse por é€pocas y el transcurrir del tiempo pudo haber
multiplicado el efecto de falla por fuga de finos en dichas estructuras de hormigoén, incluso
extenderse hasta la cuneta al norte de Monteagudo.

Este efecto no deseado e inesperado habria provocado también el asentamiento de las tuberias
incidentes en la mencionada BER (generadora de apories cloacales ai canal) a pesar de la
existencia de sendos cafios camisa colocados para seguridad o atenuacidn de dafos que con el
solo transcurrir del tiempo los transform¢ en ineficaces.

Este proceso de deterioro material se repite haciendose extensivo a la cuneta norte de la calle
Monteagudo en los primeros 20m lineales de cuneta y banquina, con menor gravedad sanitaria
debido al hecho circunstancial de la inexistencia de cafierias cloacales en dicha margen.

Conforme lo expuesto al dia de la fecha el desborde continuo de! canal ocasiona un mayor
desmoronamienio ampliando el area erosionada, complicando aun mas la ejecucion de la obra, a
tal punto que se evalla cambiar la traza de la colectora y nuevaubicacion de la boca registro en un
sector de terreno firme, construir loza, brocal, cojinete, se debera reemplazar el terreno afectaco
con material seco tipo estabilizado, compactar previo a la canalizacién, (fondo y laterales) del canal
perteneciente a Irrigacion, a fin de mitigar el problema ambiental.- /\
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Cabe menciconar que con la obra descripta se implemenrta el cumplimiento dgr'/lé Resolucion
1097 de fecha 02 de agosto de 2024, de la Superintendencia del Departgmento General de
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Irrigacién que se agrega en fotocopia. -
El plazo de obra considerado es de 3 meses y el monto total asciende a ONCE MILLONES
SEISCIENTOS SETENTA MIL con 00/100 ($11.670.000,00)

TEC. GAERIEL MARTIN
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ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacion tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 19 y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Publicas N° 4416, cuyo detalle se acompafia en planilla de presupuesto adjunta, y segun las especificaciones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacion de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacion, de los trabajos a realizar, dei tiempo, sus condiciones de ejecucion y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacién de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios correspondientes.
asi como de los interesados que concurran, labrandose un acta que sera firmada por los asistentes al acto. Solo se
consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitiran
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observaciones, aclaraciones
y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas y no hiciera posible la
realizacién del acto, éste tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el gque tue
convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITATORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis. planilla de presupuesio
oficial, plarilla oficial de propuestas, planilla de anélisis de precios), la cual incluird el PROYECTO LICITATORIO de ia
obra, que podra estar desarrollado, total o parcialmerite, en alguna de las siguientes modalidades:
a) De PRCYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalie de la obra completa, con un caracter definitivo).

b) De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas. etc.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad. siende a cargo :

del Contratista, aquellos desarrollos y documentacién que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra
le impusieren.-

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratista debera

confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccion; estudios y ensayos preliminares y los planos deg |
coordinacién en los que se describan la ubicacion de los elementos funcionales. estructura, recorrido de redes y/o |

cafierias, especificando los tipos de tendido, con la precisién de los planos de replanteo, a fin de facilitar fas tareas de
control por parte de la Inspeccién .Tal documentacidn podra ser requerida en cualquier momento, antes ¢ durarte la
ejecucion de las tareas especificas.-

En el segundo caso, la documentacion incluye un anteproyecto de la”obra a ni de
croquis preliminares y/o planos generales.- /

En ellos se han fijado posicion, dimensiones y materiales de los slementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamienio, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destire~deta.obra a construir.-
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En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacién de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacion, confeccién y presentacion de la documentacion completa de planos generales y de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucion del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacion licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccién de Obra, respetando la ubicacion de los elementos
principales y accesorios o trasladandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
fines perseguidos segun la memoria descriptiva y las especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccion podra en cualquier momento solicitar al
Contratista la ejecucion de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

1 La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del |
lPliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE _LICITAC[ON. deberan comunicarlo por escrito a
La Municipalidad con una anticipacion de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de la licitacion.-

ARTICULO 6: PROPUESTA

La propuesta de precios sera redactada Unicamente en la planilla oficial de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en
sobres cerrados, en la Subdireccion de Licitaciones ¢ enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida. En el
sobre debera destacarse: namero de licitacion, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios
unitarios y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompanarse ineludiblemente con el
detalle indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiard a su propuesta un depésito de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en efectivo (acreditado en recibo oficial municipal), titulos o valores,
segln su valor nominal, emitidos por La Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones autarquicas y las
empresas del Estado, fianza bancaria 6 pdliza de caucién. Las fianzas bancarias 0 seguros de caucion deberan reunir
las condiciones basicas determinadas en el Art. 9 del Decreto Provincial N° 313/81.

Si la institucién bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, debera
someterse en forma expresa a la jurisdiccién y competencia de los tribunales de esta Provincia.

En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales a la documentacion licitatoria), éstas iran a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU—y débeFan 1ncIU|r la
siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA COIN LO
ESTIPULADO EN LAS COND’ICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS (o
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BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO DE
LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omisién de esta clausula en la poliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como
una unidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en la planilla oficial de propuestas,
escrita a maquina o letra imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida, En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacion, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacién de los precios unitarios
y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora que se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentara la individualizacion de la licitacién y contendra:

SOBRE N° 1

a) Constancia de la constitucion de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que sera
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez ( 10) dias de adjudicada la obra.-

b) La declaracion que para cualquier cuestion administrativa 6 judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccion
de Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero
que con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

c) La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacién.-

d) La firma del proponente y representante técnico en toda la documentacién.-

e) Constancia del pago de Sellado Municipal segin Ordenanza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N° 2 , de Oferta Basica y Variantes.-

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

g) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

h) Balance con no mas de seis meses de antigliedad, con informe firmado por Contador Publico Nacional (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra documentacion, conforme en
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante.-

i Nota de Presentacion y Designacion del Representante Técnico de la Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacion tanto de La

Empresa como del Representante Técnico para la ejecucion de la obra objeto de la presente licitacion (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

1) Constancia de Inscripcion en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construc ion (IERIC)
(se aceptara presentacion de original o copia certificada). _ /cm e
m) Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Peén de La Adminiétracién Plblica, é‘e

debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica!
(RACOP), segun se especifique en el articulo N° 4 del Pliego de Condiciones Particulares.

n) Constancias de inscripcion vigentes en los distintos organismos nacionales y prc{vinciales de caracter

impositive.y previsional.
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o) Plan financiero donde el proponente debera mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo que media entre la ejecucion, certificacién de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos certificados de obra.

p) Nota con caracter de declaracién jurada en la cual se fije un domicilio especial en el Departamento de MaipU
donde seran validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razén de la presente licitacion.

SOBRE N° 2

a) Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

b) Cuando se formulase "variante", ésta debera ser presentada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, en_sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregado del término
"variante".

c) Se agregaran ademas los siguientes datos por cada propuesta en los sobres indicados en a) 6 b):

1. Namero de personal permanente y transitorio del contratista de obra.
2. Plazo de ejecucion de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversion y cronograma general de obra.

d) Andlisis de precios de cada uno de los items que componen la propuesta.

En lo relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexo Costo de la
Mano de Obra” utilizando como minimo la escala salarial del gremio que corresponda, con los valores

vigentes al mes anterior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria sera el que luego
trasladaran a los Analisis de Precios de cada items.

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el
sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observaran cualquiera de las siguientes causales:

1. Omisién de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no reuna los
requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el momento de ia
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

2. No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

3. De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta
LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la componen y
LA PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberan confeccionarse conforme a los
esquemas de las planillas oficiales y siquiendo la metodologia indicada para su determinacién.

4. La no presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m).

Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el
oferente perdera la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podra requerir a los oferentes presentacién de la
documentacion y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios parafla correcta evaluacion
de la oferta. En ese caso, las presentaciones deberan ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de la

real notificacidn, en caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el oferente perdera la garantia.-
-
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ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara otras propuestas que signifiquen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas seran consideradas sdlo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comision de Preadjudicacion
de la Licitacion.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regirén supletoriamente por lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas N° 4416, Decreto -
Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracion
Financiera de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de
Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (60) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podré ser automaticamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de la
adquisicién de la documentacion de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipu, Provincia de Mendoza, donde seran
validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente
licitacion.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacion, a los efectos de la celebracion del contrato respectivo,
debera constituir domicilio especial en la Ciudad de Maipl, Provincia de Mendoza, donde seran validas todas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiqguen con motivo y en razon de la presente Licitacion.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacion de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera la formalicen de convenios 0
contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presente
pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacién, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho término o después de efectuada la
adjudicacién, atin cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se hara pasible a lo establecido en el articulo correspondiente a penalidades y multas, ejecutandose en este
caso el documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o mas ofertas estuvieran en pie de igualdad y su monto y cantidad sean de
significacion, podra llamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas condiciones, a cuyo efecto

se fijara dia y hora en que tendra lugar la apertura de las nuevas propuestas, en las mismas condicion
inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES
’

] Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera
el incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de la
~—
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Licitacion, podra resolverse su aceptacion siempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccion de La Municipalidad de Maipu, y hayan asentido la mayoria simple de concurrentes, caso
contrario los proponentes podran efectuar las observaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de sobres, las que deberan contar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacion y contratante de la obra La Municipalidad de Maipu. El
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacion de la obra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector no impedira la
adjudicacion si se la considera conveniente.

El precio sera sélo uno de los factores a tener en cuenta para la decision. Se tendra valido
el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacion reflejados en el total parcial, y la adjudicacion se hara por el
importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamos en ofro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los items en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudico.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicara a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccién de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectivo, y
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacion para la presente obra sera el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacion licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a través de certificados, presentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El Gltimo certificado de pago tendra el caracter de
liquidacién final de la obra contratada. El pago de las certificaciones estarad sujeto a lo previsto en la Ley de Obras
Plblicas N° 4416 y sus modificatorias. Se podra autorizar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Caracter Legal.
ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firmado dentro de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacién de la adjudicacion al adjudicatario.

ARTICULO 24: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad técnica, operativa y financiera a satisfaccion
de La Municipalidad.

Deberan los oferentes acreditar experiencia y competencia en obras de similares
caracteristicas.-

ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacién, se procedera a la devolucion de las garan s de los-oferentes
que no resultaron adjudicatarios. :

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION \\

) En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento de
mismo con osi ivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede-i
1
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ser dinero en efectivo, titulos o valores segin su valor nominal, emitidos por la Nacion o provincia de Mendoza, fianza
bancaria 6 péliza de caucion. Las fianzas bancarias 6 poliza de caucién, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucion bancaria que otorga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucion de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de la obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontara el 5 % (cinco por ciento) en concepto de FONDO DE REPARO, y que se retendra hasta ia recepcion
definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacién de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara el
mismo procedimiento de depésitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al pago de la certificacion, el contratista debera afianzar el mismo con un depdsito equivalente al 100% del monto
otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parrafo de éste
articulo. La devolucion de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcién provisoria de la obra o al finalizar la
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas iran a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir la siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARNIA DE
SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesion del contrato, en forma parcial o total, debera contar
con la autorizacion expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo. debiendo el cesionano
cumplimentar con lo estipulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligado & tener
permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracion expresa que desvincula a La Municipalidad de Maipu de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto la péliza cukriendo su personal como la declaracién antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentro de las 48 horas de la firma del contrato. en
base a lo previsto en el articulo 23 del presente.

Previo a la iniciacion de la obra, el oferente debera presentar copia de los certificados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el conocimiento de !a
ubicacion de las instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, etc.

Al iniciarse las obras se labrard un acta que consigne la toma de posesion, replanteo y
comienzo de las obras, por parie del contratista, entregandose una copia de ella a éste altimo. Cuan {Aspeccion no
puede entregar la posesién integral del terreno donde se realicen las obras, 6 cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesion por tramo o partes bien definidas de la obra,/en cuyo caso s fijara
en el acta el tiempo de ejecucion de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

LM
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ARTICULO 31: MULTAS

Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-
ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si la inspeccién no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrara acta de recepcion provisoria entregandose copia de ella al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcion provisoria de la obra, el contratista esta obligado a mantenerla
durante el plazo de UN ( 1) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad o de la deficiente ejecucién de la obra.

Al no estar el contratista en posesion de la obra desde la recepcién provisoria, no estara a
su cargo reparar dafnos ocasionados por el mal uso, intencién expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccién no tuviese objeciones que formular, se
efectuara la recepcidn definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecucién de la obra, pero tomando sélo en consideracion la parte de obra
que debid ejecutarse y la sancién pecuniaria seré proporcional a ella.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccion fiscalizara la ejecucion de las obras y exigira que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

El contratista estd obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
documentacién de la obra, ademas del libro de érdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran considerados por La Municipalidad como personal
del contratista. El Contratista presentara para aprobacion de La Municipalidad una némina de los subcontratistas que
intervendran en la obra. La existencia de subcontratos, no releva al contratista de la vigilancia y atencién de ios trabajos
gue le correspondan.

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo alguno
al contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sino que éste es el exclusivo responsable ante el Estado.-

ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en la obra los enseres y el personal que, en canti
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL
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dafios a la obra; e) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier otra causa que atente contra la buena marcha de
las obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratista, quien debera preverlo al presentarse a licitacion.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucion de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, etc., el gasto que ello ocasione serd por cuenta del contratista, quien deberéd mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estara a cuenta y cargo del contratista y a juicio y directiva de la inspeccion, la
construccion de un depésito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por la seguridad de tales
elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contara durante la
ejecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podra ser inspeccionado
por La Municipalidad. El contratista debera comunicar a La Municipalidad el domicilio de dicho depésito. El costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicion del hormigén vale todo lo especificado en
los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULOQ 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucién de las obras se deberan aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se
debera cumplir para los materiales, con lo especificado en el del Pliego de Bases Particulares de Caréacter Técnico que
se adjuntara a la documentacion licitatoria.-

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule la inspeccidn respecto a las previsiones de seguridad que se
adopten, sera reparado de inmediato por el contratista, mediante la adopcién de las medidas que sugiera la inspeccion.-

ARTICULQ 47: ORDENES DE SERVICIO

Toda comunicacion entre el contratista y La Municipalidad se efectuaré por intermedio de
la inspeccion, estando obligado el primero a acatar las érdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicion de los trabajos efectuados se realizara mensualmenté, dentro de los'tres (3)
dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emision de los certificados/se efectuara dentro de los
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

V.09/20)5
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El Contratista debera mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplira de inmediato las drdenes que en este
sentido le imparta la inspeccion.-

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51: EJECUCION DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITADA EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecera orden alguna, referente a la obra en ejecucion, que no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de este debidamente autorizado. No se
reconocera ningun trabajo ejecutado sin la correspondiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante la inspeccion de la
obra.-

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista debera colocar en la obra, sin cargo y en el lugar donde lo indique la
Inspeccién, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco (5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacién. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se hara pasible de una multa diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) del monto de obra
contratada.

El cartel debera ser retirado al efectuarse la recepcion definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULQO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presentar la documentacion conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
ofra que la Direccion Técnica considere necesario. Esta presentacion es condicién necesaria para la confeccion y
aprobacién de la certificacion final.

En caso de que la coniratista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccion con la constancia de inicio del tramite de inscripcién y habilitacion en el RACOP, solo se
otorgara la certificacion final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcion y habilitacion definitiva en
el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Plblica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecera si
corresponde o no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Sera condicién
previa a la Certificacion que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacion y recepcion
establecidos en la documentacion respectiva. Los pagos que se efectien por acopio de materiales seran provisionales y
las sumas abonadas por este concepto seran deducidas de los certificados que se expidan a medida que se ejecuten los
items respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de la Certificacion el Proponente
debera presentar los comprobantes de compra de los materiales (facturas y remitos) y los mismos deberan estar

depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacion del acopio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopio, efectuard el desacopio, conforme a la incorporaciéon de los materiales y/o elementos acopiados en la obra
ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en sy'favor de hasta un 5
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicién de priorizar la mano

de obra local, segun lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Publicas.
A los efectos de considerar la radicacion de las empresas oferentes, se debe tener en |
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Publicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.

V.09/2015
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER
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Rev. 06

Licit. Privada N°:
Expte. N°:

- OBRA: “REPARACION TRAMO COLECTORA MAXIMA CLOACAL”

UBICACION: Interseccion de Calle Monteagudo y Jerénimo Ruiz Distrito Coquimbito, Maipt, Mendoza. -

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacion Privada para la contratacion de provision de materiales y mano de obra para la ejecucion de la
obra: “REPARACION TRAMO COLECTORA MAXIMA CLOACAL” segin segin detalle de planos técnicos,
segln croquis de ubicacién adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Publica N° 4416 con sus decretos
reglamentarios y la ley Organica de Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacién se realizard en la Municipalidad de Maipt, Calle Pablo Pescara 190 Maipu.
Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maipu a los fines de la notificacion de circulares
aclaratorias.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacién de las propuestas para el dia........de............c..coovieens de 202..., 2las .....cccuunen . horas,
en la Subdireccion LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no recibiéndose ninguna documentacion
pasada la hora establecida. -

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

PESOS: ONCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL con 00/100 PESOS

($11.670.000,00)

b) Plazo de ejecucion: Se establece el siguiente plazo de ejecucion de la obra:

NOVENTA (90) DIAS CORRIDOS / \ )

a partir de la fecha de la firma del contrato. -

¢) Valor de la documentacién: El valor de la documentacion licitatoria es de Pesos:

.............................. ($.......ceeenenn), SIN cuya adquisicion es nula toda propuesta presentada.
5 ;N TEC. GASRIEL MARTIN
. o SUBSECRETARY, NE SENCICS SANTTARIOS
i e MUNCIPALY EMAIPU -
. _ o : ' |
Preparo: Faleld: g Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: ©9/04/2021
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d) Modalidad del Proyecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA incluye un
proyecto licitatorio de la modalidad:

DE PROYECTO EJECUTIVO

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e) Sistema de Contratacion: El sistema de contratacion establecido para la presente obra es por :

UNIDAD DE MEDIDA

f) Reconocimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto en el articulo 49 y
siguientes de la ley de obras publicas.-

g) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: Si se reconoceran mayores costos y/o variaciones de
precios.

h) Anticipo de Fondos: Para la presente licitacion, no esta previsto otorgar anticipos financieros.

i) Acopic de materiales: Para la presente obra no esta prevista la certificacion de acopio de materiales

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto de la presente
Licitacién. Esta acreditacion consistirda en la presentacion de referencias de obras de similares caracteristicas
ejecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacion del requisito, el oferente debera indicar con toda claridad los lugares de
emplazamiento de las obras.

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el rente, ﬁi\
Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacion. El plan deberg contemplar en
forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible durante la realizacign de los trabajos
el libre transito de los vehiculos de transporte de pasajeros que circulan por la zona.

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Aprobo: Roberto Marcon Vigencia: OMQJ/
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Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad (no por
sectores o partes).

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucién determinados
precedentemente, seré del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada por dia.

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO a partir de |a fecha de recepcién provisoria, a partir de
la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepcién definitiva.

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta la no
presentacién de los anélisis de precios de cada uno de los items que la componen y la planilla anexo costo de la mano
de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales.

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del Pliego de
condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse la garantia de adjudicacion.

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma indicada en el
Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacién. La misma sera devuelta luego de constituirse el acta de
recepcién provisoria.

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar, depositado en la
misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. El mismo seré devuelto luego de constituirse el acta de
recepcion definitiva.

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacion del segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el pago de los salarios,
del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Si no se diera cabal
cumplimiento a estos requisitos seréd suspendido el pago de los certificados, considerandose al contratista como Unico
responsable de los dafios y perjuicios que tal suspensién de pago pudiera acarrear. -

ARTICULO 15: SEGURO DE RESPONSARBILIDAD CIVIL

Desde la celebracion del Contrato, y hasta la entrega de Recepcién Provisoria, la Contratista debera contar con un
Seguro de Responsabilidad Civil por dafios a 3° por un monto de $ 80.000.000,00 (Pesos ochenta millones con

00/100). Este Seguro quedara\integrado al Contrato de Obra e
Prepal{é: Federico Bece }  Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 09/04/2021
__—_—_—"-——}-
COPIA\CONTROEADAC MARCON sgi EC. GABRIEL MARTIN
\\ Y Pagina 3 de gipsrcAeTabis g SERVIICS SANTARDS

OFI
ERV ¢ 1%
. . mxp am:; MUNICH AD DE MAI[?_U
unetPALIDAD DR MaIFY ~



¥ CRECE W

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

s DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS BRSOt
SANITARIOS

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER
LEGAL

Rev. 06

ARTICULQO 16: MOVILIDAD

El Contratista debera proveer a la Inspeccién Municipal de movilidad hasta 15 dias posteriores, a la
finalizacion del plazo de obra o la recepcion provisoria de obra (el mayor de los dos), la cual consistira de 1
(un) vehiculo tipo pick-up doble cabina, modelo afio 2018 o superior, con provision de chofer, combustible y
elementos para su perfecto funcionamientos y disponibilidad durante 10 horas diarias incluidos dias no
habiles en la Administracién Publica. —

ARTICULO 17: CARTEL DE OBRA

El Contratista debera colocar UN cartel de obra (4,00 m x 2,00 m), en la ubicacién que indique la Inspeccion. Este cartel
se complementara con los carteles de sefalizacion (1m x 1,50 m) a colocar en los frentes de obra (tal cual lo sefiala las
Normas para Contratistas) y de interrupcion de transito (2.40 m x 1.60 m).

Los colores de la totalidad de las cartelerias deberan ser consultada previamente a la Inspeccion. Se debera consultar
ademas los requisitos en el apartado “NORMAS PARA CONTRATISTAS” item “SENALIZACION’. Se adjuntan copias
de los planos con sus dimensiones en lo indicado como CARTEL DE OBRA.

Al finalizar la obra, toda la carteleria utilizada en obra debera ser entregada (sin cargo) a la Direccién de Obras y
Servicios Sanitarios en perfecto estado de conservacion, tanto estructural como grafico.

La carteleria de obra debera ser aprobada por la Inspeccién, en un plazo no mayor a 24 hsﬁsde_la_ﬁrma dei Acta de

/

/

Inicio de Obra.
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FORMULAS POLINOMICAS PARA RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

Los términos indicados con subindices “a@” corresponden al mes de ejecucion de los trabajos, y los
indicados con subindices “c” al mes anterior al de apertura de Ia licitacion.

EQUIPOS

Retroexcavadora

Kr= 0,34 E1a/E1c + 0,66 E2a/EZ2c

E1: MEIYE - [tem 25140 Retroexcavadora s/neuméticos Pot. 100 HP - CAP. BALDE 1m3
E2: MEIYE - item 22002 Gas-oil YPF (precio final al pGblico)

Camioén Volcador
Kev = 0,34 E3a/E3c + 0,06 E4a/E4c + 0,60 E5a/E5c
E3: MEIYE - item 23001“Camion de 9 Tn, gasolero, IVA 10,5%

E4: MEIYE - item 23004 ‘Neumaticos 275 X 22,5
E5: MEIYE - item 22002 Gasoil YPF (Precio final al pablico)

Camioén Regador

Ker = 0,34 E6a/E6c + 0,06 E7a/E7c + 0,60 E8a/E8c

E6: MEIYE - item 23001 Camién de 9 Tn, gasolero, IVA 10,5%
E7: MEIYE - item 23004 Neumaticos 275 X 22,5

E8: MEIYE - item 22002 Gasoil YPF (Precio final al publico)

Cargadora Frontal
Kcarg = 0,34 E9a/E9c + 0,66 E10a/E10c

E9: MEIYE - item 25100 Cargadora frontal pot. 250 HP - Cap. balde 3 a 5m3.
E10: MEIYE - item 22002 Gas-oil YPF (precio final al ptblico)

Vibrocompactador

Kve = 0,60 E11a/E11c + 0,40 E12a/E12¢c
E11: MEIYE - item 25301"Martillo neumatico pesado demoledor - Presién trabajo 10Kg.
E12: MEIYE - ftem 22002 Gas-oil YPF (precio final al publico)




% RN SO ||
MANO DE OBRA

Oficial Especializado

Koe = MO1a/MO1c
MO1: MEIYE - Mano de Obra — Oficial Especializado

Oficial

Ko = MO2a/MO2c
MO2: MEIYE - Mano de Obra — Oficial

Medio Oficial

Kmo = MO3a/MO3c
MO3: MEIYE - Mano de Obra — Medio Oficial

Ayudante

Kay = MO4a/MO4c
MO4: MEIYE - Mano de Obra — Ayudante

Mano de Obra Ingeniero

King = MO5a/MO5¢
MO5: MEIYE - item 30002 - Mano de obra ingenieros y geélogos

MATERIALES COMPUESTOS

Hormigoén Elaborado

Kh = 0,43 M1a/M1c + 0,115 M2a/M2c + 0,125 M3a/M3c + 0,08 Kcarg + 0,125 Ko + 0,125
Kay

donde:

M1: MEIYE - [tem 1003 — Cemento Pértland puzolanico, envases de 50 kg
M2: MEIYE - Item 2001 — Arena mediana y gruesa

M3: MEIyE - ftem 2010 — Ripio zarandeado

O
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REPARACION TRAMO COLECTORA MAXIMA CLOACAL
Ubicacion: Interseccién de Calle Monteagudo y Jerénimo Ruiz Distrito Coquimbito,
Maipu, Mendoza. -

1. TAREAS PRELIMINARES

ITEM 1.1: trabajos preliminares y replanteo.
K=0,20 Koe + 0,10 Kay + 0,10 Kh + 0,20 Kcv + 0,20 Kr + 0,20 M1a/M1c

Donde:
M1: MEIYE — Item 25301/'— Martillo neumatico pesado demoledor - Presién trabajo 10Kg

2. ROTURA Y COLOCACION DE CANERIA

ITEM 2.1: Ejecucion de desvio de agua canal pescara
K = 0,25 Koe + 0,15 Kay + 0,20 M2a/M2c + 0,20 Kev + 0,20 Kr

Donde:
M2: MEIYE — Item 2001/ ARENA MEDIANA Y GRUESA

ITEM 2.2: Colocacion de tapon hidraulico en cafierias y cunetas aguas arriba
K =0,10 Koe + 0,30 Kay + 0,20 M2a/M2c + 0,20 Ker + 0,20 M3a/M3c

Donde:

M2: MEIYE — Item 2001 - ARENA MEDIANA Y GRUESA

M3: MEIYE — ltem 12903 - Cafieria PVC Cloacal JE DN 250 mm

ITEM 2.3 Rotura de boca registro y cunetas.

K=0,10 Koe + 0,20 Kay + 0,30 Kvc + 0,20 Kcv + 0,20 M4a / M4c

Donde:
M4: MEIYE — Item 25212 — Grupo electréogeno — Pot. 250HP s/cabina

ITEM 2.4: Retiro de escombros

K=0,10 Koe + 0,20 Kay + 0,30 Kcv + 0,30 Kr + 0,10 M5a/M5¢ /*\
Donde:

MS: MEIYE — Item 18110'Placa MDF - 18mm Esp.

3. RETAPADO Y REPARACION DE CUNETA

ITEM 3.1: Control de nivelacion cafio que cruza el canal pescara ‘
TEC. GABRIEL MARTIN
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Donde:
M3: MEIYE — Item 12903 — Caneria PVC Cloacal JE DN 250 mm

ITEM 3.2: Colocacion y compactacion de suelo seco. Ejecucién de boca de
registro (incluye salto y banquinas) y cunetas.

K= 0,10 Koe + 0,10 Kay + 0,20 M2a/M2c + 0,20 Kh + 0,2 Kvc + 0,20 Kcv
Donde:

M2: MEIYE — Item 2001.— ARENA MEDIANA'Y GRUESA

iTEM 3.3: Colocar cafio camisa en tramo cafio existente.

K=0,05 Koe + 0,15 Kay + 0.55 M6a / M6b + 0.25 Kh

Donde:

M6: MEIYE — ltem 3210 — Cario estructural 50 x 80 x 1,6 mm.

4. TAREAS FINALES

ITEM 4.1 : Retiro de excedentes, limpieza final y plano conforme a obra.
K= 0,35 Koe + 0,25 Kay + 0,15 Kvc + 0,25 M3a / M3c

M3: MEIYE — ltem 12903 — Caneria PVC Cloacal JE DN 250 mm.

TEC. GABRIEL MARTIN

OBRA: REPARACION TRAMO COLECTORA MAXIMA CLOACAL.
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PLIEGO ESPECIFICACIONES TECNICAS
PROVISION E INSTALACION DE CANERIAS Rev. 06

OBRA: " REPARACION TRAMO COLECTORA MAXIMA CLOACAL”
UBICACION: Interseccion de Calle Monteagudo y Jerénimo Ruiz Distrito Coquimbito,
Maipu, Mendoza

La obra proyectada, esta ubicada especificamente en boca de registro ubicada en
interseccion de calle Monteagudo y Jerénimo Ruiz en el Distrito de Coquimbito
Departamento de Maipu. -

Toda la cafieria a utilizar sera de tipo cloacal, con aro de goma o junta elastica. Los
Accesorios deberan ser inyectados en una sola pieza, de tipo cloacal y con junta elastica.

Todos los materiales a utilizar para la instalacién de la cafieria seran fabricados bajo
Normas I.R.A.M. (con sello) y seran provistos por el Direccion de Obras y Servicios
Sanitarios (D.0.S.S.) de la Municipalidad de Maipu. -

En el acto de firma del Acta de inicio de obra, la Contratista debera entregar exponer
a la Inspeccion de obra, y previo al inicio efectivo de los trabajos, los carteles y elementos
de sefializacion a emplear durante la ejecucion de la obra. Se debera colocar el cartel de
obra, previo al inicio de los trabajos. -

REPLANTEO:

El replanteo definitivo de la obra a ejecutar se establecera de acuerdo a los planos de
proyecto y previa consulta con los planos de instalaciones existentes, con el objeto de
determinar la solucion mas conveniente, econémica y que presente menos probabilidad de
modificaciones ulteriores. La Inspecciéon podra ordenar la ejecucién de sondeos previos, para
determinar definitivamente la existencia de las instalaciones, que indiquen los planos y otras
no anotadas.-

En el acto de replanteo, el Representante Técnico debera disponer de las
demarcaciones correspondientes a instalaciones de otros servicios existentes en la zona de
obra (teléfono, gas, fibra optica, electricidad, desagiles residuales domiciliarios y/o
industriales, etc.). Ademas, debera lograr la autorizacién de instalacion de la nueva red en:
cruces de canales, cruces ferroviarios, calles de jurisdiccion de la D.P.V., o la D.N.V.-

EXCAVACIONES PARA CANERIAS: DIMENSIONES Y TALUDES:

Se ejecutaran las excavaciones de acuerdo con el trazado de niveles y dimensiones.
sefialados en planos o con las instrucciones especiales dadas por la Inspeccidn. La
apertura de zanja NO podra adelantarse a mas de 100 mts. a la colocacién de cafieria y
siempre se dejarz el fondo de todas ellas una capa de terreno de diez (10 cm.) de

L4
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espesor, por lo menos, que se recortara solamente al tiempo de colocar la caferia,
construir fundaciones, etc.-

Cuando el fondo de la excavacion fuera rocoso o con canto rodado, se le cubrird con
un manto de arena de 10 cm. de espesor como minimo.-

El talud sera el necesario a fin de evitar desmoronamientos, siendo el ancho en el
fondo suficiente como para permitir una correcta colocacion de las carierias en un todo de
acuerdo a las reglamentaciones vigentes. -

Se deberan realizar los apuntalamientos necesarios y tomar todas las precauciones
posibles, a fin de evitar desmoronamientos en las excavaciones. -

ANCHO DE LA EXCAVACION:

La excavacion de las zanjas para colocacion de las tuberias se realizara con el talud
necesario para evitar desmoronamientos o derrumbes. El fondo de zanja debera tener en
todos los casos el ancho minimo reglamentario para permitir la correcta instalacion de la
tuberia, segun el siguiente detalle:

Carieria de PVC.

Diametros menores de 160 mm: ............... 0,60 mde ancho de zanja.-
Diametro 160mm e 065m * “
Diametro 200mm D o e RS 065m*“ *“ = ¢
Diametro 250mm ? s s 0,70 m *“ * “ ¢
Diametro 315mm R —— 0,75m *« « * =
Diametro 355mm o — 080m“ « =
Diametro 400mm e 080m “« « =

. Didametro 500mm S A 095m*“ * %
Diametro 630mm L ovpnmesevi 1,19%5m * * * =

La excavacion se hara mediante maquina retroexcavadora o excava
diametro, teniendo en cuenta las caracteristicas de los terrenos afectados.-

Mumcnppu
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MANTENIMIENTO Y SENALIZACION:

Las excavaciones deberan mantenerse secas durante la ejecucion de los trabajos.
Se debera adoptar todas las medidas necesarias para evitar inundaciones, sean aquellas
provenientes de aguas superficiales o de aguas de infiltraciones del subsuelo. Se colocara
sefalizacion diurna y nocturna en las excavaciones, escombros, etc., que puedan
significar riesgos o peligro para el transito de peatones y vehiculos.-

No esta permitido dejar escombros ni monticulos en zona de circulacion vehicular los fines
de semana. En caso de que se pueda percibir el incumplimiento de esto, sera pasible de
multa segln se indica en el pliego particular legal.

SISTEMAS DE TRABAJO:

No se impondra restricciones en lo que respecta a medios y sistemas de trabajo a
emplear para ejecutar las excavaciones, ello debera ajustarse a las caracteristicas del
terreno y a las demas circunstancias locales.-

La Inspeccion podra exigir cuando asi lo estime conveniente, la justificacion del
empleo del sistema o medios determinados de trabajo o la presentacion de los célculos de
resistencia de los enmaderamientos, estibaciones y tablestacadas, a fin de tomar la
intervencion correspondiente.-

En las excavaciones en tanel, por la naturaleza, especial de esta clase de
excavaciones, se extremaran las precauciones tendientes a evitar accidentes o peligro para
el personal que trabaja en las obras, debiendo cumplir estrictamente las leyes y
disposiciones que rigen la ejecucion de “trabajos en lugares insalubres”.-

Para la ejecucion de los trabajos en zanjas, se deberd contar con la presencia de un
encargado de higiene y seguridad que haga cumplir con el uso de arneses, sogas de vida
cascos, botines y todo lo indicado en el programa de Higiene y Seguridad que la Contratista
debe presentar y aprobar en la ART firmado por un Licenciado de Higiene y Seguridad.
Caso contrario, esta Inspeccidn no permitira la ejecucidén de estos trabajos. En caso que la
Contratista haga caso omiso de esta orden, sera pasible de multa segin se indica en el
pliego particular iegal.

El Representante Técnico de la Contratista, tomara todas las medidas que considere
necesarias para evitar accidentes cuando al realizar la excavacion |hubiera peligro
inmediato o mediato de derrumbe de la zanja o dafios a construcciones prokimas. En todos
los casos la responsabilidad civil, dafios econémicos y de toda indole que pudieran ocurrir
con motivo de la ejecucion de los trabajos, es responsabilidad exclusiva la Empresa
Constructora’y su R ntante Técnico.-

Prepard: Federico Becerra Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 09/06/2023 ‘
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INSTALACION DE LA CANERIA:

Almacenar y manipular el cafio de manera de evitar que el mismo se darie.-

Inspeccionar cuidadosamente cada cafio, en particular para asegurar que no esté
danado antes de su instalacion.-

Cuando es instalado en una zanja, el cafio puede desviarse en la junta, para evitarlo
seguir un radio minimo recomendado por el fabricante para la clase, tipo, rasante, espesor
de pared, tipo de junta y diametro del cafio en particular, de otra manera, hacer cambios en
la direccion con accesorios adecuados.-

Los cafios deberan ser bajados por separado y ensamblados por el instalador dentro
de la zanja, para evitar cualquier deformacién que pueda sobretensionar o flectar la cafieria
mientras es bajada, o que se impongan tensiones excesivas sobre las juntas.-

Se debera instalar la cafieria dentro de un cafio camisa de acero sin costura en
todos los cruces de calles, cauces de riego, ferrocarril u otro obstaculo se interponga en el
procedimiento normal de zanjeo.-

La superficie interior del revestimiento no debe causar dafio alguno al material de la
cafieria, cuando el mismo es introducido dentro del revestimiento.-

Las piezas se colocaran siguiendo las mismas técnicas que la carieria y de acuerdo a
los planos tipo de la Municipalidad de Maipu.-

Cuando se construyan conexiones domiciliarias las mismas se realizaran en forma
conjunta con la Red Colectora.-

Cuando por cualquier causa se interrumpa la colocacion de tuberia, la extremidad de
la misma y de las piezas especiales deberan ser obturadas con un tapén de P.V.C. para
evitar la entrada de cuerpos extranos y/o animales.-

PRUEBA HIDRAULICA:

Una vez instaladas las cafierias, y las conexiones externas domiciliarias, seran
sometidas a presion hidraulica de prueba de 2m de columna de agua durante 15 minutos,
como minimo. Si alguna junta o cafio causara pérdidas, se realizard una marca en el
mismo, luego se descargara la cafieria y se repararan las partes defectuosas. - Una vez
transcurridos los 15 minutos, se podra realizar el relleno total de la zanja para volver a
probar la tuberia a zanja tapada.-

Los cafios rotos o los que presentan grandes pérdidas seran réemplazados.
Corregidos los defectos que revele esta prueba, se la repetira hasta obteder un resultado
satisfactorio a juicio de la Inspeccién, y una vez constatado que no existen pérdidas, se
procedera al relleno de las zanjas.-

Se observaran en general, todas las reglas del arte de buen construly.

Preparo: Federico Becerra Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 09/06/2023
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ASIENTO DE CANERIA Y RELLENO PRIMERA ETAPA:

La cafieria apoyara sobre una superficie continua, lisa y libre de piedras. Se utilizara
arena de segunda calidad para construir la capa de asiento de carfieria. La Inspeccién
podra autorizar suelo natural, proveniente de la excavacion.-

El espesor de la misma sera de 0,10 mts. y su ancho segln especificaciones
técnicas de la Municipalidad. No se permitira en obra disminucién de estas medidas.-

Con este mismo material se efectuara el relleno de la primera etapa, hasta 0,30 mts
sobre el extradés del cario.-

La Inspeccion de obra podra autorizar la utilizacion de suelo del lugar (producto de la
excavacion) para la construccién del asiento para la caferia y la tapada de primera etapa.-

RETAPADO:

Se proseguira con el relleno de la zanja en capas no mayores de 0,30 mis
utilizandose suelo seco-

La inspeccion solicitara la verificacion al laboratorio de suelos de obras publicas de la
municipalidad de Maipa. El ensayo de compacidad se ejecutara en cada una de las capas,
siendo esta no menor a 95% del ensayo Proctor. Por lo que al momento del retapado la
Contratista debera comunicarse con la Inspeccion para solicitar la verificacion.

Para la certificacion del tramo a retapar sera condicion la presentacién de la aprobacion de
cada una de estas capas, firmada por el laboratorista responsable. En caso contrario esta
Inspeccion no certificara esta tarea como completa.

Los suelos a utilizar deberan ser aprobados por la Inspeccién, debiendo estar libres
de escombros y de piedras retenidas por el tamiz de 1/2” (una pulgada).-

En caso de no existir en el lugar, un estrato de suelo carente de canto rodado
(tierra), se utilizara para retapar: arena de segunda.-

A una profundidad minima de 0,50 m (respecto a la rasante definitiva de calle o
vereda) se colocara la malla de advertencia y deteccion (con dos alambres) des de
agua (color azul).- =

TAPADA MINIMA:

La tapada minima de la red de cloacas sera de 1,40 m en calzada, ¢on un minimo en
casos expresamente autorizados de 1,35m . En vereda sera de 1,20m-
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Para el caso de las conexiones externas, en la zona de cunetas deberan tener una
profundidad de 1,30 m y en vereda 1,20 m. Sin embargo, el parametro determinante sera la
pendiente de la conexién. Esta pendiente podra variar entre 1,50% a 5%.-

Antes de proceder a la tapada, se verificara que los cafios asienten en toda la
longitud del fuste-

INSPECCION OBLIGATORIA:

Los trabajos no podran iniciarse, sin previa autorizacion escrita (Acta de Inicio) de la
Direccién de Obras y Servicios Sanitarios de la Municipalidad de Maipu. Se encontraran
sujetos a las siguientes inspecciones:

Replanteo e inspeccion de materiales.-

Zanja terminada y asiento de cafieria.-

Carieria colocada y retapada.-

Prueba hidraulica.-

Relleno de primera tapada.-

Relleno de segunda tapada (se exigira planilla con aprobacion
de compacidad de capas de relleno s/pliego).-
Colocacién de malla protectora y de deteccion.-

Fondo de bocas de registro.-

Cilindro de boca de registro.-

Armadura y losa de la boca de registro.-

Construccion de cojinete y colocacién de marco y tapa.-

e ® © o o

Podran ser solicitadas en forma separada o algunas simultaneamente, segun la
marcha de los trabajos lo permita y siempre por escrito, debiendo ser aprobados y
observados por el Inspector en la misma boleta. Los observados seran repetidos y no se
ejecutaran los trabajos de enlace con las instalaciones existentes, mientras no se hallen
aprobados.-

CRUCE DE CANALES:

El cruce de canales de irrigacion se ejecutara de acuerdo a las especificaciones que\,
establecen el Departamento General de Irrigacion, o la Autoridad de jurisdiccion. Los |
mencionados cruces se haran en un todo de acuerdo con los condicionamientos técnicos
fijlados por el organismo competente. El pago de cargos por autorizaciongs o permisos
queda por cue la Contratista.-
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CRUCE DE LAS RUTAS PROVINCIALES, NACIONALES Y VIAS FERREAS:

Se ejecutaran con cafio camisa de acero sin costura, de acuerdo a especificaciones
y condicionamientos técnicos fijados por los organismos pertinentes, quedando todo tramite
ante los mismos a cargo del Contratista. El page de cargos por autorizaciones o permisos
queda por cuenta de la Contratista.-

DESVIOS PARA EL TRANSITO:

Se debera evitar el entorpecimiento del transito de vehiculos y personas, mediante
desvios, los que a su vez deberan estar debidamente sefalizados.-

DANOS A TERCEROS:

El Contratista sera el Gnico responsable de cualquier dafio, desperfecto o perjuicio
directo o indirecto ocasionado a personas, edificios, instalaciones y vehiculos derivados del
sistema de trabajo o por falta de prevision, que resultare de la ejecucién de las obras.-

DIRECCION TECNICA E INSPECCION DE LAS OBRAS:

La Direccién Técnica y la Inspeccion de la obra estaran a cargo del Direccion de
Obras y Servicios Sanitarios de la Municipalidad de Maipti.-
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INTRODUCCION

Es propésito de la Municipalidad de Maipu asegurar que en todas las dependencias del Municipio
cuando se efectden los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se cumplimenten las practicas
de Seguridad e Higiene Laboral y la legislacion vigente en la materia. Fundamentado ello en las
disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por Objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generales
en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de la Municipalidad de Maipu
y todo el personal que trabaje en relacion de dependencia con ellos, incluyéndose en estos los
subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido comun
dependiendo en cada caso de la situacion particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el analisis
de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que $ean puestas en practica por el
mismo, para la prevencion de accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo
estipulado en la legislacién especifica, deberan considerar Legislacion Vigente:

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentaric
351/79 y complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo. y Medio Ambiente
seglin correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.
Ley de Transito Transporte.
Cualquier otra disposicion, Resolucién, etc., vigentes.

BEB B BB

NORMATIVA

O Normas Generales del Municipio establecidas segun pliego. S~

0 Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de
Maipu.

O Normas de aplicacién a trabajos determinados, cuya normalizacién

otras vias.

a dispuesta por
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DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS RE-085-02
SANITARIOS

NORMAS PARA CONTRATISTAS

Rev. 06

*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el
personal o subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacion vigente.

SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y Seguridad
en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un servicio
encargado del traslado y atencion médica para accidentes laborales y urgencias médicas de su personal.
Tal servicio podré ser:

a) Servicio Médico Propio.
b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones pulblicas o privadas.

c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo ©
prestacion y la némina completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones suficientemente
Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencion médica de urgencia una
rapida respuesta de emergencia. Para ello se debera presentar un plan de contingencias 0 procedimiento
de accidentes adecuado al lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados deberd contar con una certificacién médico laboral (preocupacional
actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta segin lo determina Ia
legislacion vigente. Presentar previo a la iniciacién de los trabajos propios del contrato.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la Municipalidad
de Maip el parte médico de ingreso y el de egreso.

SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de cumplir
con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley 24557 de
Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servici
Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacion, supervision y e
seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral de su patrimonio y
del personal que en ella labora.

TEC- GJ"\:‘::I"(" p R0
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PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la némina del Personal afectado a la obra,
adjuntando copia para ser entregada a la inspeccién de Seguridad e Higiene Laboral y consignando:

- = e =l = = =

Cantidad del personal.

Nombres y Apellidos.

Domicilio.

Funcion.

Edad.

Numero de Legajo Personal - Documento de Identidad.
Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacion de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes, al
municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar
servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitaciéon para su personal,
debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:

B

+ o+ o+ o+

4=

Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
Servicios de ART

Prevencion de Accidentes.

Prevencion de riesgos laborales.

Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.

Todo ello con relacién a la tarea a realizar.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccion necesafios, a fin_de

desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.
El personal del Contratista que no cumpla con el uso de los elementos de proteccid

personal

provistos, sera separado inmediatamente la zona de trabajo. Se responsabilizara directdmente al
Contratista, por las demoras e interrupciones que tales hechos demanden.

Preparo/;'
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Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus operarios para
lograr una rapida identificacion.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccion Personal de cada operario deberan estar a
disposicion de la inspeccion, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal, con
motivo de las obligaciones que asume en cada contratacion y de sus consecuencias, como asi también de
comunicacion, confeccion de la documentacion y presentacién ante los entes de regulacion, sin que puedan
trasladarse estas obligaciones a la Organizacién Ademas deberan hacerse cargo de la atencion medica de
su personal, internacion, rehabilitacion e indemnizacién, segun corresponda.

El contratista presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos de
los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendra en cuenta la
cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices frecuencia y
gravedad.

EQUIPAMIENTO

. Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacién, herramientas
y demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de conservacion. Los
mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene. Estos certificados seran
auditados por la Municipalidad de Maipu.

REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberédn efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer metodos y
sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como ser:
levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o recipientes
que hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los operarios, deberan
regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al respecto se
Cualquier problema en el procedimiento u organizacion debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA,| el que debera
estar rubricado por el Respopsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por gl responsable

Vigencia: 09/06/2423~ aApRNEL MARTIN
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maxirmo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libre de érdenes de servicios (que puede ser
el de la inspeccion) donde se notificaran las 0.S, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe destacar
que la inspeccion técnica también obrara como Auditor de la Seguridad e Higiene de la empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumpliréd con las indicaciones € instrucciones de Medicina Laborai,
Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Protecciéon Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea que
realice sera obligatorio.

+ Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

+ El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su ugar de

trabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad.
FROHIBICIONES AL PERSONAL

X Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicion, en lugares
donde se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi tambien
donde exista presencia de gases en el ambiente o cualauier ofro lugar considerado de riesgo
o ne autorizados.

X No esté permitido preparar comidas, salvo que se efectie en lugares expresamente
autorizados por la inspeccion del contrato o SHL.

X El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica general de
alcoholismo de la Municipalidad.

% Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en 'a zona de trabajo

X No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la influencia
de psicotropicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera responsabilidad del
Contratista, retirario del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

) 3 Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de seguridad y
de acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esté prohibida la portacion
de armas.

X Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores incendios™
para fines gque no sean especificos, saivo expreso requerimiento por parte del r sponsable de
SHL de la dependencia.

X Esta prohibida la tenencia de animales dentro del ambito del Municipio, salo aue el mismo
fuera solicitado en el contrato.

b3 El personal se gpegaré a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad 'de Maipu.

Vigencia: 09/06/2023
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OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y una
condicién indispensable para evitar accidentes.

La inspeccion de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacién del obrador, como asi
también la determinacién del espacio necesario para el desplazamiento de materiales, herramientas.
maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar
perfectamente sefializado durante su uso y luego debera ser tapado y asegurado para evitar accidentes de
terceros.

Las calles y todo sector involucrado, deberdn ser mantenidos limpios de todo material proveniente
de la obra.

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la presencia
de obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera, montara y
posteriormente retirara las sefalizaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizardan barreras o carteles indicadores que permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacién para evitar el retroceso de los vehiculos
por falta adecuada de sefalamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas
minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y letras de fondo negro.

Para la sefializacion nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como tltimo
recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en dias
de viento o lluvia. —

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada ia zona dufante las 24
Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefalizacion deberan presentarse previo a
comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma per

ZANJEO
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Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra
preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles, etc.,
adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia de
cables eléctricos, cafierias, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y accidentes personales.

En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacion del personal en caso de
emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la Municipalidad, debera
poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus
operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacién otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar del
servicio aquellas que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustién interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el
departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se debera hacer entrega
previa al inspector de la Municipalidad de Maipt segtn corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma tal
que se presente ordenado, no interfiera Ia libre circulacién y no afecte las instalaciones. El equipamiento y
accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacién en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la
precaucion de que el equipo generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. (en direccion de la
proyeccion horizontal) y en contra viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en algun tipo
de cobertura que impida la proyeccién de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes téxicos, etc. se
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccion
instruira al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumpli
normativa informando a la Municipalidad de Maipu.

maran las
ersonal y se
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En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del area para que adopte las
medidas tendientes a su neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y deméas elemento de curaciones de emergencia. El listado de
los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del contratista.( Articulo
10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estardn a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitada.

ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en forma
obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y
resistencia necesarios, compatibles con la prestacion a efectuar y tener instalados los dispositivos de
seguridad referidos a proteccién contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites 0
cualquier otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, efc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cm y
estar bien solidarizado al andamio.

ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el area gue labora El Contratista, dara aviso
inmediatamente de lo acontecido y colaborara, a peticién, en la solucion de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en for
a disposicion del Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y est r familiarizado
con los equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacion, y en casos de incendios, El contratista prestara
colaboracion en tareas de apoyc1 solamente a pedido.
s
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DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales y Provinciales que
correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte, del Municipio.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, gruas, motoniveladoras,
guinches, etc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacion
psicotécnica emanada de autoridad competente. Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de
revision técnica, emitido por un taller habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacion.

TRABAJOS DE PERFORACION

En los trabajos a la perforacién y terminacion de pozos, como asi también cualquier operacion que
se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse, ademas de las clausulas
contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL Vigentes.

INSPECCION

La inspeccion del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, Servicios, Trabajos o
actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no séle de las obligaciones
emergentes de relacion contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y responsabilidades
que fija la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las
obligaciones de la presente, queden explicitamente sefaladas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccion del Municipio, los responsables de las areas de trabajo, o del ambito donde debe
actuar los Contratista, conjuntamente con SHL deberén, antes de iniciarse la efectivizacion de la relacién de
contractual, interiorizar a El contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de seguridad industri
mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, mismos gue deben ser
considerados por el Contratista y formar parte de la planificacion y programacion de los trabajos.
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/ MAIPU
%//cﬁ;; MUNICIPALIDAD DE MAIPU
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS RE-0§S-02
SANITARIOS

NORMAS PARA CONTRATISTAS

Rev. 06

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, El contratista estara obligado a cumplir
todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de tareas que
desarrolle.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de inconvenientes
ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de otra disposicion que
pudiera regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de acuerdo a
lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de su aprobacion.
VO

DIRE DF SRS
MUNI"‘h—'AU")M'\ 0E MAIPY

Prepard: Federico Becerra Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 09/06/2023
COPIA CONTROLDA Pagina 10 de 10
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A MAIPG by
OBRA: REPARACION TRAMO COLECTORA MAXIMA CLOACAL
Ubicacién: Calle Monteagudo y Jerénimo Ruiz
Distrito Coquimbito - Departamento MAIPU - Provincia MENDOZA
PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA FO-OSS-02/REV.6
: Precio
It Detalle Unidad Cant. Unitario Total
A MANO DE OBRA
1 TAREAS PRELIMINARES $ 680.000,00
1.1 |trabajos preliminares y replanteo GL 1,00 $ 680.000,00 680000
2 |ROTURA Y COLOCACION DE CANERIA $ 3.783.600,00
2.1 ] ] GL 1,00 $ 1.112.000,00 | § 1.112.000,00
Ejecucion de desvio de agua canal pescara
Colocacién de tapdn hidraulico en cafierias y
2.2 cunetas aguas arriba GL 1,00 $ 587.600,00 | $ 587.600,00
2.3 |Rotura de boca registro y cunetas. GL 1,00 $ 942.000,00 | $ 942.000,00
2.4 |Retiro de escombros GL 1,00 $ 1.142.000,00 | $ 1.142.000,00
3 |RETAPADO Y REPARACION DE CUNETA $ 2.926.400,00
31 s::;;cide nivelacioén cario que cruza el canal GL 1,00 $ 354.000,00 | $ 354.000,00
Colocacién y compactaccion de suelo seco.
3.2 |Ejecucién de boca de registro (incluye salto y GL 1,00 $ 1.770.000,00 | $ 1.770.000,00
banquinas) y cunetas.
3.3 |Colocar cafio camisa en tramo cafio existete GL 1,00 3 802.400,00 | $ 802.400,00
4 |TAREAS FINALES $ 4.280.000,00
Retiro de excedentes, limpieza final, y plano
41 eoiiforme o ohis GL 1,00 $ 4.280.000,00 | $ 4.280.000,00
ONCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL  con 00/100 PESOS $  11.670.000,00

Todos los precios son con L.V.A. incluido

SUBSECRITARAD

Fecha presupuesto 22/10/2024

MUNICIPALIDRD DE
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OBRA: REPARACION TRAMO COLECTORA MAXIMA CLOACAL
Ubicacién: Calle Monteagudo y Jerénimo Ruiz
Distrito Coquimbito - Departamento MAIPU - Provincia MENDOZA
PLANILLA DE PROPUESTA FO-OSS-03REV.06
; Precio
It Detalle Unidad Cant. Unitario I Total
MANO DE OBRA
1 |TAREAS PRELIMINARES
1.1 |trabajos preliminares y replanteo GL 1
2 |ROTURA Y COLOCACION DE CANERIA
2.1 |Ejecucion de desvio de agua canal pescara GL 1
29 Colocacién de tapén hidraulico en cafierias y GL 1
"~ |cunetas aguas arriba
2.3 |Rotura de boca registro y cunetas. GL 1
2.4 |Retiro de escombros GL 1
3 |RETAPADO Y REPARACION DE CUNETA
3.1 Control de nivelacién cafno que cruza el canal GL 1
pescara
Colocacién y compactaccién de suelo seco.
3.2 |Ejecucién de boca de registro (incluye salto y GL 1
banguinas) y cunetas.
3.3 [Colocar cafio camisa en tramo cafo existete GL 1
4 |TAREAS FINALES
Retiro de excedentes, limpieza final, y plano
4.1 GL 1
conforme a obra
Todos los precios son con I.V.A. incluido Total con IVA

Firma Representante Técnico

[y

ARITARIOS o
l»'.‘.IMClPAL‘DAD DE MAIP

Fecha presupuesto 22/10/2024

Firma Oferente
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU ANAL|S|S TIPO N°
DIRECCION DE DE
OBRAS Y SERVICIOS Expte N°
SANITARIOS PRECIOS Page 1 of 1
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE :
RUBRO :
0-0SS-04/ REV.06
ITEM : F
Al maTERIALES Unidad s:fﬁ;ad S Monto
COSTO DE MATERIALES sus-TOTAL A $/um
B | maNo DE 0BRA Upidag |Sanbdad]Precio Monto
porum |Unitario
hs
hs
hs
hs
COSTO DE MANO DE OBRA suB-ToTAL B $/um
C EQUIPOS Monto
TIPO Wik Costo  [Rendimiento
$/un. um/dia
1 hs.
COSTO DE LOS EQUIPOS sus-TotAL C $/um
D ITRANSPORTE A OBRA Monto
TIPO ilidad Costo |Rendimiento
$/un. um/dia
1
COSTO DEL TRANSPORTE sue-totaL D $/um
E |A+B+C+D = $/um
F |GASTOS GENERALES = %deE $/um
GlsuB-TOTAL 1 E+F $/um
H |BENEFICIOS = % de G $/um
| IGASTOS FINANCIEROS = % de G $/um
J |SUB - TOTAL = |G+H+I $/lum
K |IMPUESTOS = % de J $/um
L |[TOTAL = |J+K $/um

PRECIO UNI{TARIO ADOPTADO

Preparo: Federico Becerya
COPIACO TRO_LD% ,
) Lvo. KOBER]

Aprobo: Roberto Marcon

Pagina 1 de 24-10 Analisis de Precios.xls
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU ) TIPO Ne
SECRETARIA DE ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
INFRAESTRUCTURA Expta N°
Y SERVICIOS Hoja 1 de 1 Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {un})
RUBRO : MANO DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hs.
OFICIAL MEDIO
A MATERIALES ESPECIALIZADO OFICIAL SEIEIAL AYUDANTE
1 SALARIO BASICO POR HORA
2 INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) (2)
3 SUBTOTAL (1+2)
4  |CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b)
5 INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c)
5 COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)
| PRECIO UNITARIO ADOPTADO | | | I

Nota: el PRECIO UNITARIQ ADOPTADO no podré ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO determinado en el punto N2 6.
(a)- INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA: Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, no
pudiendo utilizar un porcentaje menor 2l indicado.

(b)- CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES: es el Total Porcentual de costo de la mano de obra determinado enla TABLA DE
CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES que se detalla a continuacion. Los porcentajes que lo componen reflejan un promedio de cada
uno de los items que conforman la tabla. No se prodrd utilizar un porcentaje inferior al Total Porcentual determinado en dicha tabla:

TABLA DE CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Social 6,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co. 0,08%
5 Régimen Nacional de la Ind. de la Construccién 0,08%
6 Fondo de Investigacidn, Capacitacion y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%
9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
12 |Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anual Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

(c) ADICIONAL NO REMUNERATIVO

Cuando en el cilculo del Costo de Mano de Obra corresponda la inclusién de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se
deberan tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. c/u, contabiliza
total de 176 horas/mes.
Si el Acuerdo homologado para dicho adicional preveé la forma de pago en cuotas, en la determinacién de la incidencia en ¢l costo
unitario por hora se deberd tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independientemente de forma de
pago adoptada por la empresa.

v. 06-2012
/ TEC. GA _

MUNICIPALIDAB.DE MAIBY

li vac, ROBERTO MAKCCiv
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TAPA LLENA S/ESCALA 7710 5(3 1§

PLANTA i
VIGAS 4810 EST.86 c/15Cem VIGA DE BORDE 4#10mm 5 i
SECCION 15 x 15cm _— EST.86 ¢/15cm SECC. 15 X 15cm
peEN TAPA DE H* D°
744 &b
A

| A

Vd )\ A

“\‘\l /> ) REF. ANILLO
IR
\

K ]
N 44 7 VISTA
Te:2400kg/cm2 EXT. VISTA EXTERIOR
710
CORTEA-A k '
MALLA 2 70 /15 om. b 560 L!
(inferior y superior, segun E 650 jl
Pliego Especificaciones
para Bocas de registro) 11 140
-+—1 —t S
020 080 020 a3 2B
NIVEL DE CALLE
BROCAL DE MAMPOSTERIA 365
0.20 m DE ANCHO 500
_ —_— |—— (A CONSTRUIR EN CALLE DE 1 d
VIGA DE BORDE —1 g 1 TERRA) ggg
—1 © ——| MORTERO TIPO"H" f |
T 7 HORMIGON 1l (H21)
0 | TNEIERNEE S
% &
i
/ HORMIGON TIPO V
/ w1 T
2e
£3 / /
=5 ENLUCIDO
IMPERMEABLE
/ TIPO / Pendiente Piso: diferencia
/ entrada y saliga. 5 cm
MORTERO H
020 BN HORMIGON VI (H13)
] | | 1
1 i |
0.20 1.20 0.20
VISTA NTERIOR
MARCO Y TAPA HIERRO DUCTIL SEGUN NORMAS UNE EN 124 CLASE D-400
BR PARA PROFUNDIDAD MAYOR DE 2,50 m. EN CALZADA— EN VERDA CLASE B 125 CON CIERRE ANTIVANDALICO
, . CORTEC-C
22’&'&05 0.20 0.60 0.20 HORMIGON HORMIGON MORTERO
— BROCAL DE MAMPOSTERIA 0,20 m. DE ANCHO ARMADO SIMPLE /_\\
VISADE! 3 ST | (ACONSTRUIR EN CALLE DETIERRA) g
B%BD'E? — o| = MORTEROTIPOH T1PO |Kg/ma | MATERIAL | TIPO| Kgim3| MATERIAL | TIPO| Kg/m3 | MATERIAL DAME N
o26f TS [
/ /w i | 450 |cemento | v | 250 | CEMENTO | A | 150 | CEMENTO| 1-1/2-8
T FAORMIGON (H21)
V4 I VY i | 400 |cemento | Vi | 200 |CEMENTO | H | 546 | CEMENTO| {-3
(H17)
E / / Wl | 350 |cEMENTO | VIl | 150 | CEMENTO J 902 | CEMENTO| 1\-1
[i7]
g / ENLUCIDO / IV | 300 | cEMENTO | VIII| 120 | CEMENTO \
s | A IMPERM. v
" | TIPO " y NOTA: SON VALIDAS LAS DOSIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLIEGOS.
T L/ CANO RECEPTOR DE FUND. "A” RESPECTO A LA CLASIFICACION DE HORMIGONES SEGUN CIRSOC.—
DISPOSICION A ADOPTAR CUANDO EL
¥ SALTO "S"ES>/=A1.00m —
% L) ANCLAJE S/DET."D" PLANCH. =T
80 x 10
b PROTEC.
MORTERQ H[ ANTIOX.
(1 [©] =
0.2 //

F’“\“T%‘”m’ [~/ MUNICIPALIDAD DE MAIPU

C C
P . — N e, Maipu DIRECCION DE OBRAS PLANO TIPO
Q Y SERVICIOS SANITARIOS BOCAS DE REGISTRO
v pUFg MUNICIPIO | Tco GABRIEL MARTIN TAPA H°D° - DETALLES
JEFE DPTO AGUA - CLOACAS: PLANO TIPO N°PT 2
SECRETARIO GRAL GERENTE: Ing. EDUARDO MEZZABOTTA Dibujo: Ing. ROBERTO MARCON
INTENDENTE MUNICIPAL: MATIAS STEVANATO Fecha: Abril 2018 -




CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica que el

en representacion de @ EMPresa ..o
ha realizado, la visita de la obra «REPARACION TRAMO COLECTORA
MAXIMA CLOACAL” Interseccién de calles Monteagudo y Jerénimo Ruiz,
Distrito Coquimbito, Maipu, Mendoza. -

Firma vy sello:

Representante Técnica

Matricula N2

TEC GABR!EL MARTIN

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS



