

20 de Febrero de 2025, Maipú – Mendoza

Ref.: LICITACIÓN PÚBLICA Nº 23/2025

Ref.: Expte. 878/2025

MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

SUBDIRECCIÓN DE LICITACIONES


S _____ // _____ D

El que suscribe Fernando Andrés Da Fré en carácter de representante legal y técnico de la empresa DA FRÉ OBRAS CIVILES S.A. se comunica para realizar una consulta respecto a la licitación de la obra de referencia.

Se solicita aclaración sobre la diferencia existente entre la cantidad expresada en el Presupuesto Oficial del ítem 3.5: "Colocación de cañería de PVC cloacal, con junta elástica, con DN 355, incluyendo piezas especiales, accesorios y prueba hidráulica. Incluye provisión de malla de advertencia. Contempla Depresión de Napa y entibado" en el que figuran 5432 metros a ejecutar, y la cantidad de la Planilla Oficial de Cotización en la cual en el mismo ítem figuran 6532 metros a colocar. ¿Con qué cantidad debemos realizar la cotización?

Sin más que agregar.

Los saludo atentamente.



Ing. FERNANDO DA FRÉ
Representante Técnico
Representante Legal
DA FRÉ OBRAS CIVILES S.A.

REF: ACLARATORIAS EMPRESA EMPRESA DA.FRE. OBRAS CIVILES S.A.

OBRA COLECTORA CLOACAL Y CONEXIONES DOMICILIARIAS

LICITACIÓN PÚBLICA N° 23/2025

EXPEDIENTE N° 878/2025

Se informa:

En cuanto a la diferencia ítem 3.5 "Colocación de cañería de PVC cloacal, con junta elástica, con DN 355, incluyendo piezas especiales, accesorios y prueba hidráulica. Incluye provisión de malla de advertencia. Contempla Depresión de Napa y entibado" la cantidad que sobre la cual se debe realizar la cotización es de 5432 metros contemplado en el Presupuesto Oficial.



TEC. GABRIEL MARTÍN
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS SANITARIOS
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ