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20 de Febrero de 2025, Maipl — Mendoza
Ref.: LICITACION PUBLICA N2 23/2025

Ref.: Expte. 878/2025

MUNICIPALIDAS DE MAIPU
SUBDIRECCION DE LICITACIONES
S // D

El que suscribe Fernando Andrés Da Fré en caracter de representante legal y
técnico de la empresa DA FRE OBRAS CIVILES S.A. se comunica para realizar una consulta

respecto a la licitacion de la obra de referencia.

Se solicita aclaracion sobre la diferencia existente entre la cantidad expresada en
el Presupuesto Oficial del item 3.5: “Colocacion de cafieria de PVC cloacal, con junta eldstica, con
DN 355, incluyendo piezas especiales, accesorios y prueba hidraulica. Incluye provisién de malla
de advertencia. Contempla Depresidn de Napa y entibado” en el que figuran 5432 metros a
ejecutar, y la cantidad de la Planilla Oficial de Cotizacidn en la cual en el mismo item figuran

6532 metros a colocar. ¢ Con qué cantidad debemos realizar la cotizacion?
Sin mas que agregar.

Los saludo atentamente.




/ MAIPU

ﬁ“?’ Maipu

/ MUNICIPIO
REF: ACLARATORIAS EMPRESA EMPRESA DA.FRE. OBRAS CIVILES S.A.
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Se informa:

En cuanto a la diferencia item 3.5 “Colocacion de cafieria de PVC cloacal, con junta

elastica, con DN 355, incluyendo piezas especiales, accesorios y prueba hidraulica.
Incluye provisién de malla de advertencia. Contempla Depresion de Napa y entibado”
la cantidad que sobre la cual se debe realizar la cotizacién es de 5432 metros
contemplado en el Presupuesto Oficial. i
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TEC. GABRIEL MARTIN
SUBSECRETARIADE SERVICIOS SAMTARIOS
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