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1. CONSIDERACIONES GENERALES

1.1. OBJETO
El proyecto denominado:

COLECTOR CLOACAL Y CONEXIONES DOMICILIARIAS ZONA SUR
DEPARTAMENTO DE MAIPU
PROVINCIA DE MENDOZA

Comprende la ejecucion de las obras de recoleccion de efluentes cloacales, integrado por:
colectores primarios, secundarios, redes terciarias y estaciones de bombeo, para que, en una
primera etapa se logre brindar servicio a mas de 2.546 familias residentes actuales (de
acuerdo al crecimiento de la poblacion del lugar y a la capacidad de conduccion, la cantidad de
familias final a atender sera 4600, aproximadamente) de la cuenca que sera beneficiada con las
obras.

Los liquidos seran conducidos hasta la boca de registro del sistema operado por la Municipalidad
de Maipu segln proyecto adjunto.

Las Obras de Primera Etapa prevén la ejecucion de las siguientes obras:

e Colectora Maxima:

o A desarrollarse en PVC DN 355 mm de 7,00 mm de espesor: 5432 m. (segun
Norma IRAM)

o Caiieria Cloacal P.V.C @ 315 mm de 6,2 mm de espesor: 6450 m. (segun Norma
IRAM),

o Cairieria Cloacal P.V.C @ 250 mm de 4,9 mm de espesor: 14374 m. (segin Norma
IRAM),

o Caiieria Cloacal P.V.C @ 200 mm de 4,0 mm de espesor: 6327 m. (segtin Norma
IRAM),

o Caiieria Cloacal P.V.C @ 160 mm de 4,0 mm de espesor: 27512 m. (segin Norma
IRAM),

o Bocas de registro: 617 un. de acuerdo a plano tipo colocandose la respectiva
tapa de Hierro Diictil para Transito e Intenso para bocas de registro en calzada.
Provisién y colocacién de cafo camisa en cruce F.C. Gral. San Martin: 2 un.
Cruces con Ruta Provincial 60: 2 un.
Conexiones domiciliarias en cafio PVC 160mm: 2.546 un.

Corte'y roturade pavimentos: no incluye restitlicion de pavimento, si de base
e'stabi;z’;t?e\\
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Integran esta documentacion: Pliego de condiciones generales de caracter legal, Pliego de bases
y condiciones particulares de caracter legal, Memoria Descriptiva, Especificaciones Particulares
de Caracter Técnico, los planos de anteproyecto, planos tipo, planillas de cotizacién y demas
informacién complementaria de las obras objeto de esta licitacion.

Estas especificaciones deben ser consideradas minimas y ser completadas o expandidas en la
propuesta metodolégica a presentar por el Oferente junto con su Oferta. En todo aspecto que
pudiera existir duda o discrepancia respecto a lo establecido en el Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares, prevalecera lo indicado en el mismo.

1.2. RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA

Las obras deberan funcionar de acuerdo con los fines para los cuales fueron proyectados:
“Conduccidn de efluentes cloacales en los tramos descriptos en planos de anteproyecto’.

La Contratista sera responsable por la interpretacién de la totalidad del proyecto, asi como de los
planos y especificaciones de la documentacion del llamado a Licitacién, para la adecuada provisién
de los suministros y ejecucioén de las obras e instalaciones y su correcto funcionamiento.

Dentro del monto del contrato se entendera, ademas, que estara incluido cualquier trabajo, material
0 servicio que, sin tener partida expresa en la "Planilla de Cotizacion" estando o no expresamente
indicado en los planos o en otra documentacion contractual sea necesario ejecutar o proveer para
dejar la obra totalmente concluida y para que funcione de acuerdo con su fin:

Colectora cloacal maxima — terciaria — conexiones domiciliarias

El mantenimiento de estructuras o instalaciones existentes que puedan ser afectadas directa o
indirectamente por la obra, correrd por cuenta exclusiva de la Contratista, asi también como la
reparacion y/o reconstruccion de las que fueran afectadas por las mismas labores, las que tendran
idénticas o superiores caracteristicas que las originales dafadas.

También se entendera que, dentro del importe del contrato, se encontraran incluidos todos los
gastos que demanden al Contratista la ejecucién de los estudios necesarios, confeccién de planos
de Proyecto, Detalle y conforme a obra, calculos estructurales, planillas, memorias técnicas,
ensayos, y toda otra documentacion que sea requerida por la Inspeccién de Obra.

Las obras civiles incluyen la provisién, montaje, instalacién y puesta en funcionamiento de todos
os materiales y equipos que figuran en los planos respectivos y que se describen en el presente

\
L Contratlsta noxodra iniciar ningdn trabajo, especialmente ,aquellos que se desarro[len en la via

er\obtenido las autonzamones correspondlentes de las Autondades competentes
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1.3. REGISTRO ANTECEDENTES DE CONSTRUCTORAS DE OBRAS PUBLICAS
(RACOP)

Se requiere para la ejecucién de las obras incluidas en el presente pliego de la/las Empresa/s que
participen en la licitacién publica, presentar la siguiente habilitacion del RACOP:

1. Especialidad 400 - Subespecialidad 450 —--—--—- 60% del presupuesto oficial
2. Especialidad 200 - Subespecialidad 210 —-——-- —--20% del presupuesto oficial
3. Especialidad 100 - Subespecialidad 130 B --—---—-—-- 20% del presupuesto oficial

1.4. GESTION DE PERMISOS, SERVIDUMBRES Y AFOROS

La Contratista sera la responsable de gestionar todos los permisos necesarios para la ejecucion
integral de la obra objeto de la presente Licitacion.

En el caso particular de la tramitacion de servidumbres, coordinara con el Comitente la modalidad
de ejecucién de la misma (tramitacién conjunta) al efecto de cumplimentar la normativa en vigencia
(declaracion de utilidad publica, tramitaciones, etc.).

Previo al inicio de las obras. la Contratista deberé remitir a la Inspeccion un informe sobre las
gestiones realizadas. copias de planos de las afectaciones, autorizaciones de los titulares de los
inmuebles certificadas por escribano piblico, copia de las certificaciones emitidas por los
organismos cuyas instalaciones interfieran con la obra de acuerdo a normativa en vigencia, para
gue esta los envie a la Subsecretaria de Obras y Servicios Sanitarios perteneciente a la Secretaria
de Infraestructura y Servicios — Municipalidad de Maipt para su aprobacién.

El Comitente asumira el costo total que demande la constitucién de las servidumbres derivadas de
las gestiones realizadas. como también la gestién notarial para inscribir las mismas en el Registro

de la Propiedad Raiz a favor de la Provincia de Mendoza. en coordinaciéon con el Comitente y/o
Agua v Saneamiento Mendoza como mandataria de la misma.

Los costos derivados de la gestion de permisos, certificaciones y aforos correran por cuenta y
cargo de la Contratista y deberan estar incluidos en el item correspondiente de la planilla de
cotizacion.

1.5. CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES NECESARIOS PARA CONSTRUIR LA
OBRA

Con anterioridad a formular su oferta, el oferente, a su exclusivo cargo, debera inspeccionar y
evaluar los estudios y verificaciones de estructura de geotécnica del terreno en que se implantara
la misma, incluyendo el suelo y el subsuelo, posicion y fluctuacién de la napa freética y subterranea
si fuera necesario, obstaculos sobre nivel y subterraneos, estabilidadide taludes, etc.

", \
Debiendo tomar conocimiento dz’las informaciones necesarias para la correcta ejecucion della
obra, de las condiciones clima’ﬁicas zonales, tales como lluvias, vientos) régimen de los cauces
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aislacion de napas superiores, gestion de residuos: RSU, lubricantes, etc.; y en particular cumplir
y hacer cumplir los procedimientos, recomendaciones y medidas de mitigacién del estudio de
impacto ambiental aprobado por la Secretaria de Ambiente y Ordenamiento Territorial (SAYOT) de
la provincia de Mendoza.

Esto incluye la formulacién y presentacién de un plan de manejo de residuos y un plan de
contingencias, ante dicho organismo. Ademas, la contratista debera presentar en la SAYOT, copia
de las gestiones realizadas por la contratista en la Direccién Hidraulica, el Departamento General
de Irrigacién, Direccién Provincial de Vialidad, Vialidad Nacional, Agencia de administracion de
bienes del estado y la Secretaria de Servicios Publicos, para la obtencién de los permisos de
ejecucion de cruces e instalacion en paralelo a la infraestructura existente bajo la jurisdiccion de
dichos entes.

No se admitird, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza, basado en falta
absoluta o parcial de informaciones, ni aducir a su favor la carencia de datos en el proyecto y/o
documentacion de la obra.

Si por causas de las caracteristicas del terreno, tipo de instalacion u otros factores, la Contratista,
sugiera un cambio en la metodologia propuesta para ejecutar los trabajos, hasta tanto no sean
aprobados por la Inspeccién se continuara con la metodologia original hasta que se haga efectiva
dicha aprobacién. Bajo ningln aspecto se aceptara una disminuciéon en el ritmo de obra por
consulta a profesionales externos o por alternativas propuestas por la Contratista.

No se aceptaran sistemas constructivos que no hayan sido extensamente probados y normados.

1.6. CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS

La ejecucion de las obras que se definen en el proyecto licitatorio, deberan estar programadas de
modo de minimizar los inconvenientes en los servicios de recoleccion de liquidos cloacales. El
Oferente debera presentar en su Propuesta un plan de trabajos que contemple lo expresado.

Este plan se ajustara entre la Contratista y la Inspeccién al comienzo de la obra, de ser necesario
como consecuencia del relevamiento planialtimétrico a realizar.

Asimismo, el Oferente deberd tener presente, que, de ser Contratista, no podra realizar
intervenciones en las redes e instalaciones existentes, sin la previa autorizacién por escrito de la
Inspeccion de la Obra.

1.7. DOCUMENTACION A PRESENTAR

Previo a la orden de inicio de Obra, sin perjuicio de lo establecidp en Condiciones Generales de
Contratacién, la Contratista deberé presentar para su aprobacion por parte de la Inspeccién de la
Subsecretaria de Obras y Servicies-Sanitarios, la siguiente docum Y

* Plano de replanteo en/cala (1:100) ~ (1 :50),
+ Plan de higiene y seguridad,

 Plan de sefializacién de la via publica,

-
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Sin la aprobacion respecto de los documentos precedentemente enunciados, no se emitira la orden
de inicio de obras. Ademas, se presentaran:

« Cronograma de ejecucion detallado de la obra,
« Constancia de pélizas, seguros, aforos documentacion legal requerida contractuaimente,

» Autorizaciones para desvio de transito, rotura de pavimentos, ocupacion de via publica y
cualquier otra requerida en el transcurso de la obra.
- Plan de Gestién Ambiental segtn las presentes especificaciones técnicas particulares .
La Inspeccién deberé expedirse sobre la documentacién dentro de los cinco (5) dias corridos para
realizar las correcciones que fueran necesarias y realizar una nueva presentacién.}

Si continuaran existiendo observaciones por parte de la Inspeccién de la Obra, el tiempo en dias
que insuma la aprobacion definitiva de la documentacion exigida, a contar desde la fecha de
notificaciéon por parte de Inspecciéon de Obra a la Contratista de las observaciones a la segunda
presentacion, seran descontados del plazo total de obra.

1.8. NORMAS

Son parte integrante de este Pliego todas las Normas Argentinas (IRAM, CIRSOC, Reglamento de
Instalaciones Eléctricas, etc.) y las Leyes, sus Decretos Reglamentarios y modificaciones vigentes
durante la ejecucion de las Obras, relacionadas directa o indirectamente con las mismas.

Se aceptara la utilizacién de normas internacionales publicadas por instituciones de reconocido
prestigio, en tanto y en cuanto no se obtengan de las mismas, requerimientos menores que los
especificados en las Normas Argentinas. Son de particular relevancia las normas ASTM, y AWWA
en lo que a instalacién de carierias se refiere (calculo, ejecucion y prueba).

El Oferente debera indicar en su oferta las normas adoptadas y en los casos especificados en este
Pliego adjuntar copia de las mismas.

1.9. DISTRIBUCION Y ORDENAMIENTO DE LOS TRABAJOS. PLAN DE TRABAJOS
La Contratista debera presentar un Plan de Trabajos con la programacién prevista dia a dia, el que
debera ser aprobado por la Inspeccién.

La Contratista debera presentar a la Inspeccion, un completo Informe Semanal de las actividades
realizadas y de las que estan previstas para la semana siguiente. El dia de presentacion del
mencionado informe sera acordado con la Inspeccion de Obras, al iniciarse las actividades.

1.10. OMISIONES Y CONDICIONES
Omisiones de cualquier tipo en los planos, y/o especificaciongs técnicas no eximiran al Contratista
de su responsabilidad de sumin?car,’e?abo\rar y/o instalar &n todo lo que necesariamente se
suministra, elabora y/o instala en los proyectos:"d_e alcance y caracter indicado en la documentacién
contractual y lo que exige las’ especificaciones intervinientes) las normas Y reglamentaciones
indicadas expresamente y/o usuales por disposiciones nacionalgs y/o municipales en la materia.

e oy T T !
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1.11. VISITA DE OBRA

Cada Oferente debera concurrir al sector de trabajo a fin de interiorizarse de la magnitud de los
trabajos a realizar.

En sus propuestas deberan adjuntar un certificado expedido por el Comitente, que avale el
cumplimiento de lo establecido en el presente articulo, no pudiendo luego alegar desconocimiento.
No se tomaran en cuenta las propuestas que no contengan esta certificacion.

1.12. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

En planos de proyecto se ha indicado los emplazamientos aproximados para las obras a realizar.
Una vez efectuados los sondeos correspondientes es posible que se requiera alguna modificacion
en cuanto a ubicacion, cotas definitivas de proyecto, etc.

La Contratista tendréd a su cargo la gestion definitiva de pemmisos, servidumbres, pedido de
interferencias a las entidades publicas y/o privadas correspondientes y el pago de cénones y
aforos, necesarios para ejecutar las obras objeto de la presente especificacién técnica y cualquier
obra o tarea no descripta necesaria para su correcto funcionamiento.

La Municipalidad de Maipu, en su caracter de Operador de las instalaciones, se reserva el derecho
de aprobacién de dichos cambios, no aceptandose los trabajos que no cuenten con dicha
aprobacién por escrito.

Debe considerarse la posibilidad de ampliar los requerimientos, segtn las situaciones
individuales. A continuacion, se indica una lista no limitativa de los aspectos minimos que debera
considerarse-en-la propuesta:

1. Relevamiento detallado de infraestructura existente y toda afectacién que surja de las obras
a ejecutar. La Contratista debera realizar los sondeos correspondientes en los puntos de
empalme. Toda la informacién antes mencionada debera ser volcada en un plano de
replanteo en escala apropiada.

2. Gestidn de permisos y sus respectivas aprobaciones, de todos los entes involucrados que
correspondiere y que se encuentren relacionados con al proyecto.

3. Plan de trabajos

La Contratista seré responsable del pago de todos los aforos correspondientes a permisos por
rotura de veredas, inspecciones municipales, seguridad municipal y todo otro concepto involucrado
en el normal, correcto y seguro desarrollo de la obra.

1.13. INICIO DE OBRA \

Previo al inicio de las obras, sin perjuicio de las demas previsiones contenidas en el contrato y
los 1§ dias corridos de firmado el mismo, la Contratista deberé presentar para la
probacion de la |nspeccién de Obra:

Teo-MartinGabriel
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(i) Plan de Higiene y Seguridad;

(ii) Plan de sefializacién en la via publica. Sin la aprobacién respecto de los documentos
precedentemente enunciados, no se emitira la orden de inicio de obras.

Si la documentacion presentada fuera observada por la Inspecciéon de la Obra, la Contratista
dispondra de 5 dias corridos para realizar las correcciones que fueran necesarias y realizar una
nueva presentacién. Si continuaran existiendo observaciones por parte de la Inspeccion de la
Obra, el tiempo en dias que insuma la aprobacién definitiva de la documentacion exigida, a contar
desde la fecha de notificacién por parte de Inspecciéon de Obra a la Contratista de las
observaciones a la segunda presentacion, seran descontados del plazo total de obra.

1.14. DE ALTERACIONES O AJUSTES DEL PROYECTO

Los precios ofertados deberan incluir los ajustes que el oferente crea seran necesarios realizar al
proyecto a efectos de adaptarlo a las necesidades de las obras y su correcto funcionamiento. No
se admitirdn a posteriori aumentos en los precios ofertados por dichos ajustes.

Los ajustes no podran cambiar las condiciones generales ni particulares del proyecto de licitacion.
La Contratista debera presentar a la Inspeccién para su aprobacion, quince (15) dias antes del
inicio de las obras, las Memorias Descriptiva y Técnica y los planos generales y de detalle de los
ajustes a realizar, si a su juicio corresponde, quedando la decisién final de su aceptacion a cargo
de la Subsecretaria de Obras y Servicios Sanitarios. La Inspeccion comunicaré formaimente la
aprobacién/rechazo de los cambios propuestos.

1.15. COMUNICACIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTACION

Toda comunicacién y/o entrega de documentacion técnica, legal y administrativa vinculada
directamente a la obra en cuestibn que desee realizar la Contratista, sera canalizada
exclusivamente a través de la Inspeccién de Obra designada por el Comitente.

Las respuestas a las presentaciones realizadas, si correspondieran, se canalizaran a través de la
Inspeccioén de Obra, toméndose como vélidas y comunicadas cuando sean recepcionadas por este
medio.

Estas comunicaciones entre la Contratista y la Inspeccién de Obra se mantendrén a través de los
libros de Ordenes de Servicio y Notas de Pedido.

1.16. INSPECCION DE OBRA

La Municipalidad de Maipt, a través de Inspeccion designada a tal fin, sera la encargada de
efectuar la Inspeccién de la obra, haciéndose responsable por las comunicaciones con la
Contratista, control de Avance de Obra, Multas, Medicién,\Confeccién de Certificados de obray el

pago de los mismos. 3
Toda comunicacion y/o entréga de documentacion técnica, | y administrativa vinculada

directamente a la obra én cuestibn que desee realiz r la Contratista| serd canalizada
exclusivamente a través de la Inspeccién de Obra.
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1.17. Anticipo Financiero

En la oferta basica no se prevé un Anticipacién Financiero. No obstante, la Contratista podra
solicitar un anticipo financiero de hasta un 30%, debidamente fundado y documentado como Oferta
Variante de caracter Econémico en conformidad a lo solicitado en el Art. 2.15 del Pliego de
Condiciones Generales de Caracter Legal.

En la oferta debera quedar perfectamente identificada la metodologia propuesta por la Contratista
para la liquidacion del anticipo, caso contrario la administracién podra desestimar la oferta. Se
debera detallar el porcentaje de anticipo, las condiciones de pago y actualizacién correspondiente.

1.18. ORDEN DE PRELACION DE DOCUMENTACION TECNICA

Sin perjuicio de lo establecido en el Contrato y Pliegos de Condiciones Generales se establece
que orden de prelacién de la documentacién técnica del proyecto es la siguiente:

= Memoria descriptiva,
» Especificaciones Técnicas Particulares (ETP),
» Planos de proyecto licitatorios,

» Especificaciones Generales de Caracter Técnico (EGCT) que se aplican cuando las ETP
no resultan suficientemente claras y/o se modifica la metodologia de trabajo prevista en el
proyecto oficial),

1.19. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE LA
MUNICIPALIDAD DE MAIPU SOBRE EL PROYECTO Y LA OPERACION DE LAS
INSTALACIONES A CONSTRUIRSE

Dado que LA MUNICIPALIDAD es la responsable de la prestacion del servicio de recoleccion de
efluentes cloacales de la cuenca beneficiada con las obras licitadas, la aprobacion final de los
materiales, proyectos, variantes técnicas y/o modificaciones al proyecto o anteproyecto deberan
contar con la aprobacion escrita de la prestadora del servicio sin excepcion.

LA MUNICIPALIDAD se reserva el derecho de aceptar o no las modificaciones propuestas sin que
esto derive en reclamos econdémicos de ninguna clase por parte de la Contratista.

1.20. CONDICIONES DE ACEPTACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS CANERIAS
INSTALADAS
La Inspeccion establecera el momento en el cual se podran ejecutar habilitaciones totales o
parciales de las obras objeto de este pliego. Para esto la Contratista debera garantizar el fiel
cumplimiento de todos los controles descriptos precedentemente.

/ '_“\

iT perjuicio d otros controles que puedan ser solicitados por la Municipalidad, se podrén efectuar
abilitaciones totales o parciales de obras una vez que se dé cumpilmlento a: )
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= |nalterabilidad de la seccion de las tuberias instaladas

*  Pruebas hidraulicas
*  Pruebas de funcionamiento
« Limpieza de la tuberia

* Inspeccién por TV

1.20.1. Limpieza de tuberia

La tuberia instalada, previa a su habilitacién, requerira que la misma se encuentre completamente
limpia, sin resto de materiales, escombros, piedras o arena, ya sea proveniente de avenidas o
sucesos climatolégicos eventuales como desbordes de instalaciones circundantes en operacion.

Debera disponer de personal idoneo con su respectivo equipamiento apto para trabajos en
espacios confinados (solicitar requerimientos minimos a Departamento Seguridad e Higiene),
equipos y enseres necesarios para lograr una total y efectiva limpieza de la tuberia. Los gastos
derivados de estas acciones deberan incluirse en el rubro Gastos Generales de Planilla de
Cotizacion.

1.20.2. Inspeccién por TV
La inspeccién, previo a la habilitacion parcial o total de las obras ejecutadas a su exclusivo criterio

definira si ejecutara inspeccion de las tuberias internas mediante el empleo de video camara. A
través de la Inspeccion debera solicitar a la Municipalidad, con la debida antelacién, el inicio de la
Inspeccién de TV, para lo cual debera estar la tuberia completamente limpia.

La 1° Inspeccién por TV correra por cuenta y cargo de La Municipalidad, en el caso que sea
necesario repetir las pruebas por falta de limpieza, falta de accesibilidad o deficiencias
constructivas atribuibles a la Empresa Constructora, se descontara los gastos derivados de estos
trabajos a la Contratista en funcién de la determinacion de costos que por cada operacién de
Inspeccién de TV que sea requerida.

Se entregara un reporte en el cual se indicara el estado de la colectora. La Contratista debera
salvar todas las deficiencias constructivas, pandeos y deformaciones observadas sin que esto
derive en reclamos por mayores costos hacia el Comitente.

Una vez salvadas las deficiencias a criterio de la inspeccién,_se procedera a una nueva revision.
La habilitacién final siempre quedara a criterio del jefe de sefvicio, quien informara a la Contratista
a través de la Inspeccién de la obra. ;
La Contratista debera prever la ejecucién de rampas de acceso y/o cualquier ofra ayuda lo que se
requiera para poder ejecutar las tareas descriptas en el presente apartado.

e

No existe item especifico p’éra la certificacion y pago de | as descriptas, por lo que la

Cotizacion. &
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1.20.3. Pruebas de funcionamiento

Las pruebas de funcionamiento seran coordinadas con la Inspeccion, se podra emplear el agua
utilizada para la prueba hidraulica o no, dependiendo de los condicionantes topograficos propios
de la zona de ejecucion de los trabajos.

Basicamente la prueba consistira en verter un volumen de agua (la cual sera provista por la
Contratista), en un extremo de la tuberia ya instalada y verificar el normal escurrimiento de la
misma a lo largo de la colectora, entendiéndose como escurrimiento normal a un escurrimiento a
pelo libre equivalente al que tendra la colectora luego de habilitada para un caudal conocido.

Se verificara que no existan puntos bajos que retengan el agua (por pandeos longitudinales, por
ejemplo), bocas de registro o camaras mal resueltas donde los cojinetes no funcionen
adecuadamente.

El agua a emplear podra provenir de canales circundantes, para lo cual se requeriran los permisos
y autorizaciones respectivas y debera ser de una calidad apta para ser vertida en las redes
colectoras cloacales.

A criterio de la inspeccion el agua sobrante o resultante de la prueba podra ser incorporada al
sistema cloacal que opera la Municipalidad_o extraida en camiones por la Contratista y volcada en
puntos de la red con capacidad remanente de recepcién de estos liquidos y/o cualquier otro punto
de vuelco autorizado y se indicara ademas con qué rango de caudales debera retornarse al
sistema cloacal.

Estas pruebas deberéan incluirse en los gastos generales de la obra de acuerdo a lo indicado
en Planilla de Cotizacién presentada por la Contratista en el acto licitatorio.

1.20.4. Puesta en marcha de las conducciones

Ejecutadas todas las pruebas por parte de la inspeccion, se coordinard en obra el momento en
cual serd ejecutado el o los empalmes a las redes en funcionamiento. Los empalmes seran
efectuados por personal de la Contratista, debera proveer toda la maquinaria, materiales y mano
de obra de apoyo necesaria para ejecutar los mismos.

La Contratista debera informar con antelacién la fecha probable de empalme y la inspeccion
definira la fecha y horario conveniente para ejecutar dichos trabajos. Si por razones operativas
estas tareas son postergadas, la Contratista no podra exigir reconocimientos econémicos de
ninguna clase hacia el Comitente.

La Contratista debera prever que el empalme que ejecuta comprende: la rotura del muro de las
bocas de registros, la insercion de alguna pieza especial (manguito de empotrami
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2. HIGIENE Y SEGURIDAD

2.1. GENERALIDADES

La Contratista debera dar cumplimiento a las nomas vigentes en materia de seguridad e higiene
del trabajo, sean éstas de caracter Nacional, Provincial o Municipal, de acuerdo a lo indicado en
los pliegos de especificaciones técnicas de la obra. Respetara también las normas gque
corresponden segun la indole de tareas a realizar.

En cuanto a excavaciones, la Contratista debera dar cumplimiento a lo establecido por la
Resolucién N° 503/2014, de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

La Contratista aceptara todas las modificaciones que el Comitente le haga conocer en el futuro
respecto de normas internas concernientes a seguridad e higiene en el trabajo.

Debera proveer a su personal de los elementos de seguridad para la tarea gue habra gue
desarrollar, siendo exclusivo v directo responsable de gue dicho personal utilice permanentemente

los mencionados elementos. Destinara a tal fin un profesional responsable como matriculado en
higiene v sequridad quien ademas se hara cargo en forma directa de la instruccién a su personal.

Dicho profesional debera ser presentado en la némina de personal a afectar a la obra en su oferta.

La Contratista desarrollara todas las actividades laborales con adecuadas condiciones de Higiene
y Seguridad para brindar la proteccion necesaria a los trabajadores, a terceros, a las instalaciones
y a los equipos.

2.2. REQUISITOS

La Contratista ser4 responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal y al de la
Inspeccidén Técnica, correspondiéndole, en consecuencia, el cumplimiento de las obligaciones que
establece la Ley Nacional N° 24557.

La Contratista dara fiel cumplimiento de los siguientes requerimientos:

1. Contrato con una ART.

N

Plan de Seguridad segin Resolucién Nacional de Secretaria de Riesgos de Trabajo N°
51/97.

Aviso inicio de Obra firmado por ART.
Listado del personal amparado por ART.
Constancia de Pago de ART.

Copia del Contrato con el responsable matri

lado de Higiene y Seguridad.

Copia del registro de capaeitacién nen temas dg seguridad Industrial del personal afectado.
-4 Y

Listado de centros de emergencias a contactarien caso de accidentes.

Listado de Centros de atencién médica. =

20 ® N O N

0. Clausula de no repeticion.
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11. Cronograma de trabajos previstos.

12. Listado de productos quimicos a utilizarse con los recaudos a tomar al respecto.

13. Informacién sobre el servicio de emergencias y asistencia para el personal que sufra
accidentes de trabajo. Némina del personal actualizada, con altas visadas por A.R.T. Se
informaran altas y bajas del personal y fecha de inicio de cobertura visada pora A.R.T.

A continuacién, se enumeran aspectos que deberan tenerse en cuenta:

Designacion de un responsable de Higiene y Seguridad, quien deberd ser un profesional
matriculado en la materia, presentado mediante una notificacién formal por parte de la Contratista.
La supervision en obra de la Higiene y Seguridad del Trabajo sera de tiempo completo, salvo en
los casos en que se indique lo contrario y/o por el hecho de destinar el Comitente un Supervisor
de Higiene y Seguridad en obra. En estos casos, se acordara la forma en que se coordinaran los
Servicios de Higiene y Seguridad del Comitente y de la Contratista.

Los elementos de proteccién para todo el personal, serdn como minimo: casco, calzado de
seguridad, anteojos de seguridad incoloros y guantes de proteccién y todo otro elemento que sea
necesario, segun los riesgos de las tareas. Se debera llevar registro de la entrega de estos
elementos en una ficha individual preparada para tal fin, la que estara en el pafiol de obra a
disposicion del Comitente y de eventuales inspecciones que pudieran ser llevadas a cabo por
organismos oficiales 0 A.R.T.

Servicios sanitarios, vestuarios con taquillas y comedor para el personal, con adecuadas
condiciones de higiene y segun la cantidad y ubicacion del personal en obra.

Certificacion de estado y capacidad de toda gria u otro equipo o elemento para el izaje y/o
transporte de cargas que la Contratista emplee o contrate para su uso en la obra. Este documento
debera ser emitido por un ingeniero matriculado con incumbencia en la materia.

La enunciacion precedente no es taxativa sino enunciativa de aspectos relevantes, no eximiendo
al Contratista de cumplir con todas las exigencias que establecen las normas vigentes.

2.3. INCUMPLIMIENTOS

Ante el incumplimiento de alguno de los Requisitos de Higiene y Seguridad aqui establecidos, y
de los particulares pautados para la obra, la Contratista serd intimado formalmente para su
correccién mediante Orden de Servicio.

La Contratista en caso de incumplimiento serda pasible de las sanciones indicadas en las
Especificaciones Técnicas de la obra.

Sin perjuicio de las estipulaciones precedentes, la Contratista deberd mantener indemne al
Comitente ante cualquier reclamo que se le plantee a la misma por incumplimiento de la Contratista

y/o sus subcontratistas de las normas de Higiene y Seguridad del T%
2.4. ORDEN Y LIMPIEZA [ 1

Los trabajos seran entregados completamente limpios y libres de materiales sobrantes j“residuos.
La obra se mantendra limpia y ordenada por la Contratista durante todo el transcurso de la misma.
El tratamiento y disposicion final de residuos se enmarcaran, si\correspondiera, en lal ley de
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residuos especiales de la Provincia de Mendoza o en su defecto a ley que corresponda a nivel
Nacional.

2.5. INTERRUPCION DEL TRANSITO — MEDIDAS DE SEGURIDAD

Se designa en forma expresa y fehaciente al Contratista, como encargado de asumir la
responsabilidad de implementar el Servicio de Higiene y Seguridad para la coordinacion de las
acciones de prevencién durante todo el tiempo que dure la obra.

La Contratista debe cumplir con la ley 19587, resoluciones y decretos vigentes (teniendo en cuenta
especialmente el decreto 911/96).

El plan de trabajo de la Contratista debera estar en un todo de acuerdo, en forma expresa, con las
exigencias del municipio, para ello la Contratista convendra con el municipio la forma de ordenar
el transito. Sin perjuicio de lo anterior, en todo momento la ejecucién de los trabajos permitira la
libre circulacion en por lo menos un sentido, con dimensiones trocha adecuada a los vehiculos que
circulan en la zona.

Cuando sea necesario interrumpir el transito previa autorizacion municipal correspondiente, la
Contratista colocara letreros indicadores, la Inspeccién deteminara el texto, nimero y lugar en
donde deberan colocarse dichos carteles a fin de encausar el transito para salvar la interrupcion.
En los lugares de peligro y en las posiciones que indique la Inspeccion se colocaran durante el dia
banderolas rojas y por la noche luces adecuadas para ese fin en nimero suficiente, dispuestos en
forma de evitar cualquier posible accidente; a tal fin no podra utilizarse energia eléctrica. Las
excavaciones practicadas en las veredas por la noche se cubriran con tablones.

La Contratista sera el (nico responsable de todo accidente o perjuicio a terceros que se derive del
incumplimiento de las prescripciones del presente numeral, pudiendo la Inspeccion tomar, en caso
de incumplimiento, las medidas que crea conveniente por cuenta de la Contratista, sin necesidad
de notificacion previa.

La Contratista debera ejecutar y mantener pasarelas peatonales con baranda, que permitan el
acceso a cada vivienda en forma permanente y segura. Igualmente, y en condiciones analogas se
asegurara el acceso de vehiculos a las entradas previstas para ese fin.

Estos accesos, en las condiciones marcadas, deberan mantenerse mientras duren las
afectaciones producidas por la obra.

En todos los casos se mantendréan las indicaciones al\transito que indique la Inspeccion,
propuestas o no por la Contratista.

Durante la excavacion de z y.durante su mantenimientg|las mismas debefan ser delimitadas
con cerramientos provisgrios que aseguren una circulacién, |en la zona inmedjata, segura y libre
de peligros, cerramientos que deberan mantenerse hasta se haya rellenado totalmente la
excavacion. Todas las afectaciones que produzcan las obr: sifo peatonal y/o vehicular
deberan ser sefializadas con los letreros indicadores de desvi s y toda ofra informacién

\
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de utilidad. Todas las indicaciones, balizas, etc., que disponga colocar la Contratista deberan ser

detalladas en un plano, el que debera ser aprobado por la Inspeccién de Obra.

Seran de aplicacioén las disposiciones municipales respectivas y la legislacién de higiene vy

seguridad del trabajo, las que la Contratista declara conocer en todos sus contenidos y alcances

por el mero hecho de haber presentado propuesta a la Licitacién y consecuentemente conformidad
a las disposiciones del presente Pliego.

Si la Inspeccién considera que las medidas de seguridad adoptadas por la Contratista son
inadecuadas podra ordenarle detener las operaciones donde esto ocurra hasta que adopte
medidas de prevencién satisfactorias, sin que ello de motivo a prérrogas de plazo.

2.6. CUIDADOS ESPECIALES PARA USO DEL ESPACIO PUBLICO
Resulta de vital importancia destacar que las obras deberan minimizar el impacto en la via publica,
dando estricto cumplimiento a toda normativa en vigencia.

El Proponente, al momento de confeccionar su oferta, deberé considerar que parte de las obras
se ejecutan en areas de acceso publico, debiendo prever que los avances de las mismas estaran
condicionados tanto por aspectos netamente operativos del servicio como del uso del espacio
publico, lo que la autoridad de aplicacién establezca y los cédigos y normativas de aplicacién en
vigencia.

2.6.1. Metodologia general
1. Previo al inicio de los trabajos:

a. Se efectuara un relevamiento fotogréfico y en video integral del estado de
conservacion de calles, cordones, acequias, puentes, veredas y alcantarillas. El
registro en formato digital sera entregado a la Inspeccién de la obra para integrar el
expediente de la obra.

b. Se informard mediante folletos o volantes (segin modelo aportado por la
Municipalidad), la fecha en las cuales se haré efectiva la intervencion, las medidas
de prevencion a aplicar, los lugares donde estacionar vehiculos, teléfonos de
emergencia de contacto, guardia activa de la Contratista, etc.

2. Obligaciones de la Contratista durante la ejecucién de las obras:

a. Reponer la totalidad de pavimentos (aplicable a los afectados que no cuentan con
partida expresa en Planilla de Cotizacién), cordones, cunetas, veredas y
alcantarillas que se vean afectadas por las obras, sin derecho a reclamo de
adicional de ninguna clase y en los plazos contractuales establecidos.

. Garantizar en todo momento el libre acceso de pe sus viviendas dentro del
frente de obra en ejecucion, al finalizar la jcy’ ada de trabaje, se debe garantizar
ademas el acceso de vehiculos. Caso contrario debera destinar un espacio
debidamente sefializado, correctamente iluminado y con extension del servicio de

\
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seguridad que prevé la obra para que los mismos cuenten con espacio adecuado
para estacionamiento.

c. Maximizar los cuidados en cuanto a limpieza de calles y veredas, previendo la
utilizacion de equipos de limpieza manual o mecanica e incluso la provision de
sistemas presurizados de agua para efectuar una adecuada y completa limpieza del
area afectada por las obras. El tramo no se considerara aprobado hasta tanto se
completen este tipo de tareas, pudiendo el Comitente, afrontar estas tareas a cuenta
y cargo de la Contratista, sin perjuicio de las multas que les correspondieren por no
dar cumplimiento a estos requisitos.

d. Implementar el programa de sefializacién diurna y nocturna, prestando especial
cuidado en las zonas de obras y en plena concordancia con lo indicado en Plan de
Seguridad e Higiene aprobado.

e. Sefalizar y delimitar los obradores, mantener y asegurar la correcta limpieza y
estado de conservacion, minimizar el impacto visual: prever el uso de vallas, medias
sombras y demas elementos que minimicen el impacto a las personas y transeuntes
en el area de obra. Ejecutar tareas en los horarios habilitados.

f. Disponer adecuadamente los aridos de las obras, los depésitos transitorios de
materiales. Los sobrantes de suelo no pueden quedar en la via publica de forma
transitoria ni de forma permanente, a excepcién que sean utilizados en algin sector
de las obras, para lo cual deberan obtenerse los permisos municipales respectivos.
Si se utilizan terrenos baldios, deberan dejarse en idénticas condiciones previo a su
utilizacién y empleo.

Establecer personal de guardia permanente, dotarlos de teléfonos celulares y/o otros medios de
comunicacién, deberén estar disponibles en todo momento y contar con posibilidades de accion y
decision efectiva (disponer de maquinaria, convocar personal a obra, materiales, etc.) durante las
guardias de fines de semana y fuera de horario laboral. Debera existir fluida comunicacién con el
personal operativo de guardia de la Municipalidad, quien en estas circunstancias actia d soporte
si las contingencias se presentan en el area de obra.

3. CONTROL AMBIENTAL

3.1. REPRESENTANTE TECNICO AMBIENTAL

La Contratista debera contar en obra con un profesional debidamente acreditado con Titulo
habilitante para ser Responsable Ambiental de la Obra, ellcual debera velar por el cumplimiento
de las exigencias establecidas en la Declaracién de Impactp Ambiental de la presente obra.

La empresa Contratista debeWesretaria de| Medio Ambiente el Plan de Gestion
Ambiental de las tareas relacionadas con |a-Construccién de las obras descriptas en la presente
licitacién.

El Plan aprobado debera remitirse a la Inspeccion de la Obra
El Perfil profesional del Técnico Ambiental estard pautado porilas siguigntes condiciones:

-23- :
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« Instruccion terciaria o universitaria en materia ambiental.
« Aptitud para la comunicacion social y técnica y para coordinar grupos.

« Experiencia en trabajo social y en gestion ambiental en el &mbito urbano.
Las funciones del Técnico Ambiental seran:

+ Ejecutar las presentes especificaciones y el Plan de Manejo Ambiental (PMA) para la etapa
de construccioén,

+ Asignar responsabilidades especificas al personal con relacién a la implementacion,
operacion, monitoreo y control de las medidas de mitigacion,

* Promover la participacion vecinal responsable y solidaria,

* Promover la valoracién de la calidad ambiental del medio para el desarrollo de conductas
sustentables entre los vecinos,

+ Identificar con la comunidad, dificultades y propuestas de superacién de las mismas
cuando corresponda,

« Evaluar mediante sondeos de opinién o entrevistas, la situacién ambiental en cuanto al
avance de las obras.

* Promover la valoracién de la calidad ambiental del medio para el desarrollo de conductas
sustentables entre los vecinos.

* Identificar con la comunidad, dificultades y propuestas de superacién de las mismas
cuando corresponda.

* Actuar como interlocutor en todos los aspectos ambientales entre la empresa contratista,
las autoridades competentes y las comunidades locales.

+ Comunicar sus instrucciones al contratista, mediante un Libro de Ordenes de Servicio, que
se llevara por triplicado. Una de las copias de las érdenes de servicio sera entregada a la
Secretaria de Ambiente y desarrollo sustentable.

* Elevar un informe mensual a la inspeccién de obra donde conste:

* Avances de las medidas de mitigacion, dificultades y soluciones, registro y evaluaciones
de reuniones realizadas, referidas al cumplimiento de las presentes especificaciones y del
Plan de Manejo Ambiental, asi como suministrar toda aquella informacién ambiental que
requiera el COMITENTE.

3.2, RESPONEABILIDADES AMBIENTALES DE LA CONT
o P %

a‘Contratista debera tomar todas las precauciones necesarias para evitar todo tipo de darios a
ersonas o bienes de cualquier naturaleza, incluidas las propiedades frentistas y linderas, siendo
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Unico y exclusivo responsable del resarcimiento de los dafios y perjuicios que la obra y/o sus
dependientes ocasionen a las mismas.

La Contratista previo a la iniciacién de excavaciones o movimientos de suelos para la preparacion
del terreno debera realizar un reconocimiento cuidadoso del sitio, analizar su historial, la
informacién disponible y sacar sus propias conclusiones respecto de la naturaleza de las
condiciones existentes que acompaiiaran el desarrollo de los trabajos de la obra. En funcién de
ello determinara las medidas de seguridad que seran necesario tomar en cada una de las areas
de trabajo de preparacion del terreno.

La Contratista estara obligado, durante las etapas de construccion, puesta en marcha y periodo
de prueba hasta la recepcion final de la obra, a cumplir con los requerimientos del presente
documento y las normativas ambientales, laborales, de riesgos del trabajo y de higiene y seguridad
industrial, de seguridad publica y con toda aquella legislacién que preserve el derecho del
trabajador y de terceros, vigentes en los érdenes nacional, provincial, municipal y/o de organismos
de regulacioén y control que resultaren de aplicacién al proyecto y a su ejecucién, se encuentren o
no indicadas en la documentacién contractual, siendo el (nico responsable de su cumplimiento
tanto por parte de sus empleados, subcontratistas y de cualquier otra empresa o persona de que
se valga para la ejecucioén del contrato.

Los darios a terceros causados por incumplimiento de estas normas y del marco legal vigente,
seran de responsabilidad de la Contratista, quien debera resarcirlos a su costo.

3.3. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)

La Contratista debera antes de iniciar las Obras, presentarse ante la Secretaria de Medio Ambiente
el Plan de Gestion Ambiental, para su aprobacién el Plan de Manejo Ambiental correspondiente al
proyecto ejecutivo. El Plan aprobado debera remitirse a la Inspeccién de la Obra que incluira la
siguiente documentacién:

« Programa de Contingencias para las situaciones de emergencia (accidentes en Obra,
evacuaciones, incendios, derrames, inundaciones, etc.) que puedan ocurrir y que tengan
consecuencias ambientales significativas.

» Programa de seguimiento de las medidas de mitigacién

«  Programa de entrenamiento y capacitacion al personal
«  Programa de informacién y comunicacion a la comunidad.
* Programa de Seguridad e Higiene aprobado por la A.R.T.

* Programa de prévencién de riesgos laborales

* Programa de manejo del transito, desvios, sefializgcion e iluminacion.

3.4. CONTROL DE POLVO SUELTO Y HUMO
/

-
La Contratista proporcionaré toda la mano de obra, equi S fue se requieran, y
tomara medidas eficaces en los casos y con la frecuenci nec'bsa ig determinada por la Inspeccion
de Obras, para evitar que su operacién produzca polvo o hymo, en cantidades que causen
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perjuicios a terceros y/o a los bienes materiales de la Provincia de Mendoza, vegetales cultivados,
animales domésticos, arboles, u ocasionen molestias, segun las defina la Inspeccién de Obras.
La Contratista sera responsable por cualquier dafio producido por polvo o humo originado en sus
operaciones. Las medidas para reducir los efectos del polvo o humo deberan continuar hasta el
momento en que la Inspeccién de Obras lo libere de cualquier responsabilidad posterior. No se
reconocera pago alguno en concepto de medidas para reducir los efectos del polvo 0 humo, y todo
costo que demanden las mismas deberan correr por cuenta de la Contratista. No se permitira el
uso de agua que produzca barro en las calles, veredas o caminos como medio substituto del
barrido u otros sistemas de control del polvo.

La Contratista no emitird a la atmésfera humo, polvo u otros elementos contaminantes del aire, en
cantidades que configuren una infraccién a las reglamentaciones establecidas por la autoridad
competente.

3.5. CONTROL DE RESIDUOS

Durante todas las etapas de la construccion incluso las suspensiones de tareas, hasta la
Recepcion Provisoria del proyecto, la Contratista mantendra el lugar de la obra y demés areas que
utilice, en forma limpia y ordenada, libre de cualquier acumulacion de residuos o escombros.

La Contratista eliminara todos los residuos y deshechos producidos en la obra, de cualquier clase
que sean, y dispondra la recoleccién y eliminacién de dichos materiales y residuos a intervalos
regulares determinados por la Inspeccion de Obras. El tratamiento de los residuos sélidos hasta
su disposicion final debera respetar lo siguiente:

* el almacenamiento en el lugar donde se produjo el residuo
* la recoleccién y transporte

* la eliminacién y disposicion final

Se debe proveer de recipientes adecuados, con tapa, resistentes a la corrosién, faciles de llienar,
vaciar y limpiar.

El lugar donde se ubiquen los recipientes debe ser accesible, despejado y de facil limpieza. La
recoleccion se debera realizar por lo menos una vez al dia y en horario regular.

Todo derrame sera inmediatamente eliminado, limpidndose el &rea. La eliminacién de residuos y
materiales excedentes debera realizarse fuera de la obra de construccién, en un todo de acuerdo
con los cédigos y ordenanzas locales que rijan los lugares y métodos de eliminacién vigentes en
materia de seguridad, y las que rigen la seguridad e higiene del trabajo.

3.6. RESIDUOS PELIGROSOS
Los residuos peligrosos generados por la Contratista seran tratados segun la Ley Nacional
N°24051 de residuos peligrosos promulgada en el afio 1991.

3.7. PREVENCION ¥ PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Se deben instalar matafuegos en cantidad y tipo adecuado a las claWIucrados en
| obrador, todos los quares donde se almacenen materiales combustibles e inflamal Ie§, en cada

te de trabajo donde exista riesgo potencial de incendio. u 1
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La cantidad de matafuegos necesarios se determinara segin las caracteristicas y areas de los
mismos, importancia de riesgos, carga de fuego, clases de fuegos involucrados y distancia a
recorrer para alcanzarlos.

Los equipos e instalaciones de extincién de incendio deben mantenerse libres de obstaculos y ser
accesibles en todo momento. Deben estar sefializados y su ubicacién seréa tal que resulten
facilmente visibles.

4. PROVISION DE VEHICULO UTILITARIO PICK UP

El Contratista debera proveer tres (3.00) vehiculos a la Reparticiéon Municipal, el bien a proveer
debera ser nuevo (0 KM), de Gltimo modelo, sin uso, equipados para su correcto funcionamiento,
libres de defectos de diseno, fabricacion y transporte.

El vehiculo debe ser nacionalizado, corriendo por cuenta del oferente con todos los costos de
importacion, fletes, aranceles, sellados, impuestos nacionales y aduaneros, libres de todo
gravamen e impuestos, transferidas y patentadas segun las disposiciones vigentes en la Provincia
de Mendoza, quedando aclarado que la Municipalidad no asumira el rol de importador.

Todo el gasto relacionado con dicha provision correra exclusivamente a cargo de la Contratista.

4.1. Plazo de entrega

La provisién de este equipo debe ser realizada dentro de los 6 (seis) meses a contar dese el inicio
de la obra. La recepcién por parte de la Inspeccién se realizara mediante un acta que sera
rubricada por los Inspectores de obra y el Representante Técnico de la Contratista.

4.2. Caracteristicas generales
El vehiculo sera de Gltimo disefio en actual linea de produccién, color blanco. Debera ser del tipo
pick up, cabina simple, cero kilémetros (0KM).

Estara dotado de todo el instrumental necesario para el eficiente control de su funcionamiento y
operatividad.

Debe tenerse en cuenta que todos los elementos funcionales del equipo abajo descriptos, deberan
estar perfectamente adaptados al arranque y funcionamiento para temperaturas de hasta —15°C.

4.3. Caracteristicas técnicas

4.3.1. Carroceria

Debera ser del tipo pick up, cabina simple

4.3.2. Dimensiones y capacidades

. Largo min: 5000 mm
. Ancho min: 1800 m )
N
. Despeje del suejo min: 210 mm
. Capacidad de carga min: 900 kg
. Capacidad del tanque de combustible min:
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4.3.3. Motorizacién

. Tipo de combustible: diésel

. Tipo de motor: 4 cilindros en linea, inyeccion directa common rail, turbo de
geometria variable.

. Cilindrada min: 2200 cc3

. Potencia min: 200 CV

. Torque min: 380 NM

4.3.4. Transmisién

. Tipo: 4x2, trasera con control de traccion.

. Manual de 6 velocidades + reversa.

4.3.5. Direccion

. Hidraulica asistida eléctricamente.
4.3.6. Frenos

. Delanteros: discos ventilados

. Traseros: tambor

4.3.7. Neumaticos

. Medidas min: 225/70/186, o similares llantas de acero o aleacion

4.3.8. Seguridad

. Airbags minimos: conductor y pasajero

. Sistemas de frenos ABS con ESP

. Control de estabilidad

. Cinturones de seguridad de 3 puntos con pre-tensionado y limitador de fuerza.

4.3.9. Equipamiento interior

. Aire acondicionado

. Guantera con llave

. Toma de 12V .

. Sistema manos libres bluethooth para uso de teléfong celular b !

Radio AM/FM / USB | \
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4.3.10. Equipamiento exterior

. Tercera luz de stop

. Anclajes para remolque

. Chapén cubre carter

. Barra antivuelco

. Cobertor de caja

. Sistema antirrobo de neumético de auxilio.

. Tuercas antirrobo

. Logotipos de la Municipalidad colocados en las puertas delanteras, segtin modelo
especificado.

La presente especificacion comprende las caracteristicas generales que deberan reunir los
vehiculos a proveer que deberan estar equipado con todos los elementos para su normal uso y
funcionamiento. Dichos vehiculos pasaran a formar parte del patrimonio de la Muni@ipalid&tl eflel
momento de la recepcion provisoria de la obra.

El bien a proveer debera ser nuevo (0 KM), de dltimo modelo, sin uso, equipados para su correcto
funcionamiento, libres de defectos de disefio, fabricacion y transporte.

El vehiculo debe ser nacionalizado, corriendo por cuenta del oferente con todos los costos de
importacion, fletes, aranceles, sellados, impuestos nacionales y aduaneros, libres de todo
gravamen e impuestos, transferidas y patentadas seg(n las disposiciones vigentes en la Provincia
de Mendoza, quedando aclarado que la Municipalidad no asumira el rol de importador.

Por el incumplimiento total o parcial de la provisién del vehiculo indicado, se le aplicara al
Contratista una multa del (0.5%0) cero punto cinco por mil del monto actualizado del Contrato de
Obra por cada dia de atraso.

4.5. Garantia

El vehiculo provisto debera contar con una garantia no menor a 2 afos. La extension de la garantia
debe ser realizada a nombre de la MUNICIPALIDAD a los efectos pueda hacer uso de la misma si
fuera necesario.

5. EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION

La Contratista debera proveer a la Municipalidad los sjguientes equipos a ser utilizados por la
Inspeccion, segln las presentes especificaciones técnicas.

Una vez finalizada la obra y habiendo sido esta recibida, \estos elementos quedaran en posesion
de la Municipalidad esta provisién cuenta con su item espgcifico en la planilla de cotizacién.

5.1. Notebook - Cantidad: 1 (uno)™,

Especificaciones minimas
« Se sugiere marca de primera Imea tlpo HP o similar.
= Fommato: Laptop Estandar

-29- : c0YnboL v

\ OI‘ ﬁ.’i*—f}_’AjG;
Tec. Martfn'Gabr& 7 =5l g
Subsecretariode ’

Servicios Sanitatios .

F-u'giqipalidad de Maipd— “\ —



MAIPU - ¥
i Maipi

+ Pantalla con retro iluminacién WLED FHD, de 15" en diagonal o superior.
+ Procesador Intel Core i5 de 13° Generacion o equivalente superior. Velocidad minima del
procesador de 2,0 GHz
* Memoria RAM de 16 GB DDR4 a 2933Mhz o superior
* Disco SSD de 512 GB minimo
*  Unidad Optica DVD+/-RW
* Teclado numérico incorporado
* Puertos:
o 1USB Type-C o0 2 USB Type-Ao 1 HDMI 2.0
o 1RJ-45
o 1 conector inteligente CA
o 1 Lector de tarjeta SD multiformato (opcional)
o 1 entrada/salida de linea y micréfono
+ Comunicacién:
o Interfaz de Red: LAN 10/100/1000 GbE integrada o Inalambrico:
802.11b/g/n WLAN — WIF| y Bluetooth 5 (opcional)
= Todos los dispositivos se conectaran a 220 V
» Bateria: duracién minima de 9hs
« Sin Licencia de Sistema Operativo
* Accesorios: una (1) Mochila para laptop compatible con la Notebook + un (1) mouse
inaldmbrico

5.2. Impresora laser negro — Cantidad: 1 (uno)

Especificaciones minimas:
*  Debera ser de marca reconocida en el rubro (HP; Brother, o similar)
+ Tecnologia de impresion laser
« Tipo monocromatica
* Velocidad de impresién minima: 20 paginas por minuto
* Resolucién maxima: hasta 2400 x 600 dpi
= Interface por USB 2.0
*  Memoria estandar (MB): 1 MB
* Se debera proveer con DOS (2) repuestos de toner originales adicionales al que viene de
fabrica

5.3. Monitor LED — Cantidad: 4 (cuatro)
Especificaciones minimas:
* Marca de primera linea (HP, Samsung, DELL, o similar calidad)
* Tamafio minimo y tipo de pantalla: 24" (nominal) — LED antirreflejo
« Proporcién de pantalla: 16 x 9
+ Resolucién: FHD (1920 x 1080 a 60 Hz) « Brillo: 250 cd/m2 » Conexiones: o 1 VGA o DVI-
D o HDMI
« Contraste: 1000:1 (estatico) — 10000000:1 (dinamico) /_\
+ Ajuste de inclinacion: -5° a +20° / \
+  Pie de sdporte incluido ( \\

|
|

J(Teléfonos | 6viles — Cantidad: 2 (dos)

|
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Los equipos a proveer deberan ser de iiltima generacién, nuevos. sin uso, en su
presentacién original (caja cerrada). con sus respectivos accesorios. El Oferente deberd
detallar las especificaciones técnicas y funcionalidades de los equipos ofrecidos: sistema
operativo, resistencia y durabilidad, tipo de pantalla., procesador, memoria. camara
capacidades de conexion, aplicaciones, accesorios, etc. Los Oferentes podran ofrecer
diferentes modelos de equipos Smartphone de reconocida marca. de ultima tecnologia

calidad.
Especificaciones minimas

« Se sugiere marca de primera linea tipo: Samsung o Motorola con tecnologia 4G o superior
con WIFI
» Procesador: Octa-Core de 2.0 Ghz o superior
+  Memoria RAM: 8GB o superior
« Liberado
«  Doble SIM: Tecnologia 4G.
* Almacenamiento Interno: 32GB o superior
» Almacenamiento Externo: 64GB o superior con Micro SD.
- Frecuencia de Operacion:
o Red 2G: GSM 850/1800/1900 Mhz o Red 3G: HSDPA
850/900/1900/2100 Mhz
o Red 4G LTE: Todas las bandas homologadas en el territorio de
la Republica Argentina.

- Sistema operativo: Android de tGltima generacién.

» Vidrio templado, o proteccion similar de la pantalla y carcasa o funda robusta anti
caida para el equipo
- Tamaio de la pantalla: 6” o superior

5.5. Equipo analizador de gases — Cantidad: 1 (uno)

Se debera proveer UN (1) equipo detector multi-gas tipo MSA Altair 5X, con las siquientes
caracteristicas:

» Bomba eléctrica interna+ Celdas de deteccion:
o Explosividad (0-100% LIE) o Oxigeno (0-30% Vol) o

Monéxido de carbono (0-2000 ppm) o Sulfuro de
hidrégeno (0-200 ppm)

« Pantalla color

 [ndice de proteccién: IP 65

» Software en espariol

» Triple alarma: vibratoria, audible (>95 dB a 30 cm) y lu

» Alarma de inmovilidad

« Accesorios para la tgmﬁ:lmest\ra sonda y filtros

« Maletin para transporte

» Bateria recargable de ion litio, con més de 18 hs de dur

6 hs de carga.

» Cargadores de bgterias o Cargador pie 220 volt'é/

inica (2 LEDs ultraluminosos)

>14-hs con IR), y menos de
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o Cargador para conexion 12 volt (conexion en vehiculo)

» Manual de operaciones 43

« Garantia 3 afios en condiciones normales de uso
= Certificado de calibracion

5.6. Provisién de cintas réplica para equipo medidor de rugosidad

La Contratista debera proveer cintas réplica tipo Testex Elcometer 122. Debera proveer 2
rollos de cinta réplica de 50 test cada uno. Los rangos de medicién de estos rollos seran de
38 a115 pm.

Los rollos de cinta deberan reunir las siguientes caracteristicas:

* Rollos de 50 test cada uno
« Rango de medicion entre 38 y 115 pm
* Debera tener la posibilidad de recuperar la medicién para consultas posteriores.

* Normas: ASTM 4417-C; ISO 8503-5; NACE RP 0287; SSPC PA 17

6. INSTALACIONES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

6.1. ALCANCES
La Contratista debera realizar las siguientes tareas:

* Construir los obradores y campamentos, cumpliendo con todas las exigencias
especificadas en las Leyes y disposiciones vigentes.

« Construir las comodidades necesarias para poder llevar a cabo las obras objeto de
este Pliego, cumpliendo con todas las exigencias en él establecidas.

« Establecer un sistema de vigilancia total de la obra.

= Instalar los carteles de obra.

La construccion de las obras transitorias debera hacerse dentro de los plazos fijados en el
cronograma de obra aprobado.

En el caso de construir obras transitorias dentro del sitio de la obra, éstas deberan ser
demolidas y sus escombros retirados de la misma antes de la recepcién definitiva, debiendo
restituir la conformacién y aspectos de las superficies ocupadas a las que presentaban
antes de su utilizacién.

Los materiales resultantes de estas demoliciones pasaran a ser propiedad de la Contratista
en el estado en que se encuentren.

6.2. OBRADOR Y SERVICIOS AN

/
/

La Contratista deberd construir sus obradores para cubrir todas las fﬁecemdades de la obra
incluyendo oficinag, comodidades para el personal, depésitos, instalaciones para el abastecimiento
d ua potable ylenergia eléctrica, etc. |
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El Oferente debera tener en cuenta que el Comitente no proveera energia eléctrica, agua potable
para consumo humano, agua para construccion ni otros servicios, sera por cuenta de la Contratista
la obtencién de las fuentes de agua y energia, como asi también las redes, elementos de
conduccion y los gastos de consumo.

La Contratista asegurara la provision de agua potable y servicios sanitarios para el personal en el
lugar de la obra y durante todo el tiempo que dure su construccion.

Las areas donde la Contratista ubique sus obradores y depésitos, seran acordadas oportunamente
con la Inspeccion.

6.3. LABORATORIO DE ENSAYOS

El Oferente debera incluir en su oferta los antecedentes de laboratorios de ensayo de materiales
y hormigones, que realizaran durante el periodo de ejecucion de la obra los correspondientes
ensayos exigidos en este Pliego y por la Inspeccion.

Dichos laboratorios deberan ser de reconocida trayectoria y contar con la aprobacién de la
Inspeccion.

La Contratista debera contar en obra con los elementos necesarios para realizar los ensayos sobre
hormigén fresco.

La Contratista esta obligado a proveer todos los elementos necesarios y el personal idéneo, para
la realizacion de los distintos ensayos de suelos, incluidos los de compactacién.

Para ello, instalara un laboratorio en obra, atendido por un laboratorista idéneo, para determinar
las caracteristicas de los distintos tipos de suelos que se encuentra en la traza de la obra, de
acuerdo a la clasificacién unificada de suelos, y ademas para realizar los ensayos de Proctor del
material que se utilice para relleno y la determinacion de las densidades del material compactado.
El equipamiento minimo a proveer para el Laboratorio de Ensayos de Suelos sera el siguiente:
» 1 balanza tipo "Roverbal" con capacidad para 20 Kg., sensibilidad 1 gramo, con el siguiente
juego de piezas de bronce:
« 4pesasde5Kg.-1de2Kg-2de1Kg-1de500gr-1de500gr-1de200gr-2de 100
gr-1de50gr-2de20gr-2de10gr-1de5gr-2de2gry2degr.
» 3 bandejas de chapa galvanizada, calibre NE 16, con manijas, Medidas: 55 * 80 * 12 cm,
con juntas soldadas y bordes verticales.
» 10 bandejas para secado, de chapa zincada de aproximadamente 20x20x5 cm.
= 200 bolsas de polietileno de 100 micrones de 25x4Q cm.
¢ 100 bolsas para muestras de suelos, de lona impe

able de 2 mm. de fibra de polietileno
y/o bolsas textiles de algodon de poro dens& con tapaporos, de 45x80 cm.

» 2 calentadores a gas licuado con provisién de garraf

* 1 cepillo de alambre

* 4 pinceles de cerda natur‘?l medianos.

\
\
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* 1 cepillo para tamices, évalo barnizado de 3,81 cm.

* 3 cepillos para tamices de alambre de cobre fino.

* 1 cuchara de almacenero de 1 Kg. reforzada.

* 1 cuchara de almacenero de 250 gr. reforzada.

* 1 cuchara de albaiiil, grande.

* 1 Cucharin de albafiil.

= 3 espatulas, tipo pintor, grande y chico.

* 1 metro plegable metalico.

* 2 moldes cilindrico Proctor, de metal, para compactacion, de 0,0014 m3 (1/30 pies cubicos),
completo ¢/2 martillos 5,5 Lb y altura de cada 12".

= 1 recipiente de aluminio didmetro 20 cm capacidad 5 litros.

* 1 juego de tamices de laboratorio de 20 cm de diametro, armazén de bronce, tipo TYLER,
aberturas cuadradas y con las siguientes mallas 6" - 3" - 2" - 1 1/2" - 3/4" - 1/2" - 3/8", NE
4-58-10-16-30-40-50-100 - 200 con sus correspondientes tapas y fondos.

* 2 volumen metros a globo de agua completos con platina y accesorios con cinco
membranas de repuesto cada uno.

+ 2 probetas de vidrio graduadas capacidad 500 ml.

La lista de los elementos de Laboratorio no es taxativa y solo especifica los minimos
indispensables.

La Inspeccién podra requerir al Contratista otros elementos si se hace necesario realizar en obra
otro tipo de ensayo o preparaciones para enviar a laboratorios oficiales (I.M.E.R.1.S. - VIALIDAD
PROVINCIAL, etc.). En este ultimo caso, correran por cuenta y cargo de la Contratista los canones
que esas reparticiones tengan aforado para los distintos ensayos.

Los elementos de consumo deberan ser repuestos de acuerdo a su uso, como asi también
aquellos que se deterioren o se extravien.

Todos los elementos que la Contratista deba proveer para el Laboratorio, estaran bajo su custodia
y responsabilidad y quedaran en su poder una vez terminada la obra.

En la ejecucién de los ensayos, los gastos que demanden la obtencién de las muestras, su
transporte al laboratorio externo a obra y los analisis y pruebas que sea necesario realizar,
estaran a cargo de la Contratista.

Los costos de los ensayos estaran incluidos en los precios de los correspondientes items de la
Planilla de Cotizacién. /\
4. INSTRUMEN L DE OBRA \

|

\

- \
IEZZAS0TTA A Tec. Martin\Gahriel
2 & Subsecrot; :\Q: i

\ wevr“ly et VAT .\MServlcms Sanfrin

AP - ﬁ‘wf--- T



9
/ MAIPU - 7
é/)j/“' Maipu
/ MUNICIPIO
Dicho instrumental debera incluir niveles, miras telescépicas, cintas métricas, juegos de fichas,
jalones, estacas, etc.

El Comitente no reconocera ningtin gasto para compensar la amortizacion, costos de alquiler y/o
adquisicion de dichos elementos.

6.5. CARTEL DE OBRA

Una vez formalizada el Acta de Inicio de Obra, la Contratista debera colocar DOS (2) carteles de
obra en chapa de 6 metros de ancho x 3 metros de alto, segin Plano Tipo. La ubicacién sera
definida en terreno en conjunto con la Inspeccién de la Obra.

Tendran las medidas y leyendas que consigna el plano tipo respectivo. Se situaran donde lo indique
la Inspeccién y con las leyendas que contiene el plano.

Las estructuras, colocacion y pintura, estaran a cargo de la Contratista, y su costo de ejecucion
estara incluido en los gastos generales de la obra.

Una vez terminada la obra, seran desmontados y devuelios a la Contratista. Sera por cuenta de la
Contratista la ejecucion, colocacion, el mantenimiento, el desmontaje y extraccién de los carteles,
debiéndolos conservar en las condiciones originales, durante la vigencia del Contrato.

Debera proveer como minimo la cantidad de Diez (10) carteles de menor tamanio indicativos de
precaucion (desvio, obreros trabajando, circular con precaucion, zanja abierta, etc.) por cada frente
de obra. La ubicacién sera definida en terreno en conjunto con la Inspeccién de la Obra. Como
minimo se debera considerar el siguiente disefio de carteles:

» Para sefiales de preventivas: carteles de 0.90mx0.90m con el simbolo o mensaje en

color negro y fondo naranja retro reflectante. Las letras tendran como minimo 15cm de
altura. Se debera utilizar para advertir el riesgo existente y las restricciones a la

circulacién, se incluye cartel de “hombres trabajando”, “maquinas trabajando”, “zanja
Abierta,

» Para senales informativas: carteles de 0.60m x 0.80m como minimo con el simbolo o
mensaje en color negro y fondo naranja retro reflectante. Las letras tendréan como minimo
15cm de altura. Se incluye, mensajes de desvios y flechas de desvio, sefales de longitud
de construccién, fin de construccién, camino cerrado, solo frentistas, etc.

Adicionalmente, debera prever e incluirse en la oferta el costo de la implementacién de barreras y
otros elementos tales como conos, cilindros, tambores, New Jersey plésticos y delineadores,
destinados a canalizar el transito tienen como funcién la de advertir y alertar a los conductores
acerca de los peligros causados por actividades de construccién dentro de la calzada, vereda o
cerca de ellas con el objeto de dirigirlo a través de la zona de peligro. No resulta suficiente la
implementacion de cintas de peligro, mallas plasticas, alambte, media sombra o demarcadores de

transicion gradual donde se reduce el ancho de la viéu(yere
caracteristicas tales que no ocasionen dafios serios a los v
impactarlos. Asimismo, debe elaborarse un estudio que

permitan el paso o circulacién de los vehiculos en forma gr.

. Estos elementos deberan poseer
iculos o transelntes que lleguen a
temple medidas especiales que
través del area de
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Estos elementos deberan estar precedidos por sefiales de prevencién que sean adecuadas en
tamario, nimero y localizacién. El disefio, esquema, cantidad y lugares de aplicaciéon debera ser
definida en conjunto con la Inspeccién de obra.

Especialmente durante la noche, debera instalarse dispositivos de iluminacién en las zonas con
peligros de accidentes, adicionales a la iluminacién propia de la calzada (luminarias publicas).
Deberan utilizarse reflectores, balizas eléctricas de luces intermitentes para la identificacion de los
peligros, las ldmparas eléctricas comunes y las luces intermitentes de prevencion. La cantidad y
lugares de aplicacion debera ser definida en conjunto con la Inspeccién de obra.

El mantenimiento del mismo correra por cuenta y cargo de la Contratista hasta tanto sea
efectivizada la recepcion provisoria de la Obra. Una vez concluidos los trabajos, el cartel sera
restituido a la Contratista.

No existe [tem especifico para la certificacién de los gastos derivados de la provisién de carteles,
por lo que deberan considerarse dentro de los gastos generales de las obras. Las estructuras,
colocacién y pintura, estaran a cargo del Contratista.

7. PROVISION DE MATERIALES

7.1. ALCANCE

La Contratista sera la responsable de la provisién total de los materiales a emplear en las obras
considerando que la misma debe ser efectuada en forma integral (contando o no con partida
expresa) segun lo siguiente:

La provisién de todos los materiales requeridos para la concrecién de las obras,
El almacenamiento transitorio (estiba) y custodia en obrador y zona de la obra.

Los materiales que tengan o no partida expresa sean requeridos para el normal
funcionamiento de las instalaciones objeto de las presentes ETP y de acuerdo con su fin.

En el caso que la Contratista proponga la utilizacién de materiales diferentes a los descriptos en
el proyecto, con la debida antelacién y previo al cambio debera solicitar a la Inspeccion de la Obra
la aprobacion de los materiales propuestos La Municipalidad se reserva el derecho de aprobacién
final de los materiales propuestos por la Contratista, sin que esto derive en reclamos de mayores
costos y/o variaciones en el plazo de ejecucién de obra.

Si el cambio de materiales tuviera grandes implicancias (por ejemplo, cambio del tipo de tuberia a
utilizar) el cambio debe plantearse como una variante al momento de efectuar la oferta, caso
contrario sera desestimada por La Municipalidad sin que esto derive en posteriores reclamos por
parte del Oferente, dado que se entiende que se tratan de obras diferentes y no estaria garantizada
la condicién de igualdad entre las ofertas.

La Contratista sera responsable de la provisién de todos los materiales necesarios para la obra,
ya sea que cuenten con partida expresa en planilla de cotizacién o no, para lo cual debera al
momento de\ efectuar la oferta verificar y/o solicitar todas las aclaraciones que considere

cesarias para la concrecién de los trabajos y elaborar sus propio Céypﬁ_\
/~Los materiales seran depositados por la Contratista en el propio obrador y procederse I traslado
ala obra de acuerdo con el avance previsto en el Plan de Trabajos.

\
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La Contratista sera el encargado de la tramitacién de los permisos para utilizar como depésito de
materiales terrenos privados o de propiedad fiscal, y sera por su cuenta el pago de arrendamiento
si fuere del caso.

El traslado de los materiales se efectuara por medio de vehiculos apropiados y la Contratista
cuidaré el cumplimiento de las reglamentaciones municipales, provinciales o nacionales vigentes
y sera responsable de cualquier infraccion, dafio o perjuicio que se origine durante el transporte.

7.2. GENERALIDADES
Todos los materiales que se incorporen a las obras deberan ser de la mejor calidad dentro de su
tipo y haber sido previamente aprobados por la Inspeccion.

En los casos previstos en este Pliego o en el de ETP o cuando lo ordene la Inspeccion, los
materiales a aprobar seran sometidos a ensayos y andlisis por cuenta de la Contratista, en
laboratorios de prestigio y aprobados por la Inspeccion.

Las muestras requeridas seran proporcionadas por la Contratista, preparadas para ensayo y
entregadas con tiempo suficiente para la terminacion de los ensayos y anélisis que sea necesario
efectuar, antes de utilizar dichos elementos y materiales en la Obra. El tiempo y lugar de entrega
seran determinados por la Inspeccion.

La Inspeccion tendra derecho a elegir, ensayar y analizar en forma independiente, por cuenta del
Comitente, ejemplares adicionales de cualquiera o de todos los materiales que deban utilizarse.
Los resultados de dichos ensayos y andlisis se consideraran junto con los ensayos y analisis
realizados por la Contratista, a fin de determinar el cumplimiento de las especificaciones
respectivas de los materiales ensayados y analizados de tal forma, quedando entendido que si se
comprueba, como resultado de dichos ensayos o investigaciones, que cualquier parte del trabajo
no cumple con los requisitos de las especificaciones, la Contratista sera responsable por los costos
de remocion, rectificacién y reconstruccion o reparacion de dicho trabajos.

Una vez aprobado el material, la muestra respectiva sera sellada y rotulada con el nombre de la
Contratista, su firma, la marca de fabrica, el nombre del fabricante, la fecha de aprobacion, los
ensayos a que haya sido sometida y todo otro dato que facilite, en cualquier momento, el cotejo
del material aprobado con el que esté en uso.

En cualquier momento, después de haber sido aprobados los materiales, la Inspeccién podra
disponer la ejecucién de ensayos de vigilancia y la Contratista debera entregar las muestras
requeridas.

No se permitird el empleo de materiales que no hubieran sido aprobados, pero si la Contratista
utilizara, bajo su responsabilidad y con anuencia de la Inspeccion, materiales sin aprobar y luego

-

al ser utilizados evidenciaran, a criterio de la Inspecciép, comportamiento inadecuado o dudoso,
ésta podra ordenar la ejecucién de ensayos de verificaclon los cuales realizara la Contratista a su
cuenta y cargo. De acuerdo al resultado obtenido, se regolvera la aceptacion o reemplazo de la
estructura, instalacién o ma‘t’e'ﬁél*de gue se trate.

La Contratista no podra utilizar los materiales rechazados bgjo ningtin concepto.

La autorizacién que acuerde la Inspeccién para emplear mate

no aprobados, no dara derecho
al Contratista, en el caso de que los materiales ensﬁados n

ieran el resultado satisfactorio, a

\
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reclamaciones de ninguna especie ni a indemnizaciones por dafios o perjuicios directos o
indirectos que pudieran provenir del retiro o demolicién del elemento o estructura cuestionada.

En el caso que la Contratista necesitara o deseara cambiar un tipo de material que hubiera sido
ya aprobado, debera previamente solicitarlo y seran por su cuenta los gastos que demanden los
NUEeVos ensayos.

Si no se pudiera conseguir en plaza algunos de los materiales requeridos por la obra, la Contratista
lo hara saber a la Inspeccién con suficiente anticipacién con el fin de permitir salvar el
inconveniente sin afectar el ritmo de los frabajos. Al mismo tiempo propondré, en forma fundada,
el reemplazo de esos materiales y/o las modificaciones que hubiera que introducir en las obras
proyectadas.

Si el Comitente considera posible y conveniente entregar al Contratista determinados materiales
podra asi hacerlo. En este caso se descontard en la liquidacién de la obra y en las planillas
correspondientes, el importe de los mismos al precio establecido, si lo hubiera, o al que surja del
analisis de los precios de la Planilla de Cotizacion de la partida respectiva.

Todos los gastos de carga, transporte, descarga, depésito y conservacién de los materiales a
emplearse en las obras, se consideraran incluidos en los precios contratados y no se reconocera
suma alguna por tales conceptos.

La Contratista no podrd, salvo debida justificacion, hacer el almacenamiento de materiales en la
via publica. Los mismos deberan ser depositados en el propio obrador y procederse al traslado a
la obra de acuerdo con el avance previsto en el Pls{n de Trabajos. Solo podran almacenarse en las
inmediaciones del frente de la obra los materiales gque se han de emplear al di= siguiente. no
contraviniendo las disposiciones municipales ni interfiriendo en el transito de vehiculos y peatones,
ni el acceso a las fincas frentistas.

La Contratista sera la encargada de la tramitacién de los permisos para utilizar como depésito de
materiales la via publica o terrenos privados o de propiedad fiscal, y sera por su cuenta el pago de
arrendamiento si fuere del caso.

El traslado de los materiales se efectuara por medlo de vehiculos apropiados y la Contratista
cuidara el cumplimiento de las reglamentaciones munlmpales provinciales o nacionales vigentes
y seréa responsable de cualquier infraccién, dafio o perjuicio que se origine durante el transporte.

7.3. MATERIALES PROVISTOS POR LA CONTRATISTA

La Contratista debera proveer la totalidad de materiales requeridos en planilla de Cotizacién y
todos aquellos materiales necesarios para la normal ejecucién de las obras, segun las presentes
especificaciones técnicas.

La Inspeccién debera verificar el estado de los materiales que suministre la Contratista y de cada
partida que se verifique en obra, se elaborara un Acta de Inspeccidn, en la que se hara constar en
detalle, la cantidad y el estado de los matenales acta que deberan firmar de conformidad la
Contratista y la Ihspeccién de Obra. ST \

La Contratista tiene la responsabilidad de la custodia de los materiales prowstos estando obllgado

“a resguardarlos ymantenerlos en perfectas condiciones para su utilizacion. \
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En caso de rotura o desperfecto causado sobre alguno de los elementos, la Contratista debera
reponerlo a la brevedad, siendo Unico responsable por las demoras del plazo de obra y/o multas
que pudieran ser aplicadas por esa situacion.

7.4. TUBERIA DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) CLOACAL

7.4.1. Marcado

Todos los carios, piezas especiales y accesorios seran marcados en fabrica segln se especifica
en las Normas IRAM 13326.

7.4.2. Normativas a cumplir
La tuberia a proveer debera cumplir con las siguientes normas nacionales e internacionales:

Noma IRAM 13326:2013 “Tubos y piezas de conexién de poli cloruro de vinilo (PVC) no
plastificado para uso en redes de desaglies pluviales y cloacales,
enterrados sin presion”.

Norma IRAM 13442-2:2012 “Tubos de poli (cloruro de vinilo) (PVC). Parte 2 - Directivas para

; efectuar uniones desmontables deslizantes”.

Norma IRAM 13445:2012 “Tubos de PVC rigido. Directivas generales para el correcto manipuleo,
carga y descarga, transporte, almacenamiento y estiba”.

Norma IRAM 113035:2006 “Aros de caucho. Aros y juntas para unién, en tuberias de suministro
de agua potable, drenajes y desaglies. Caracteristicas de los
materiales y requisitos”.

Norma 1SO 4633:2002 “Rubber seals — Joint rings for water supply, drainage and sewerage
pipelines — Specification for materials”

Todo material empleado para fabricar el cafio seré ensayado de acuerdo con los requisitos de las

Normas, segln corresponda.

Debera ademas presentar una declaracion certificando que los cafios y otros productos o
materiales suministrados estan de conformidad con los estandares de calidad requeridos.

7.4.3. Caios

Los cafios tendréan el Didmetro Nominal (DN) indicado en Planilla de Propuesta, seran provistos
en forma completa con los aros de goma y sus accesorios. Se entiende que el diametro de
identificacion es el denominado Diametro Nominal (DN), el cual corresponde al didmetro externo.

Todas las juntas de los cafios PVC enterrados serén de espi

Los aros de goma responderan a las Nomas IRAM 113035

Las carierias de PVC se construiran con tubos producidos pq
prima Unicamente policloruro/de vinilo rigido; libre de plastific
Toda la cafieria sera probada para determmar sus dimensiones
las juntas, de acuerdo a b requerido por la Norma ASTM

aplastamiento y estanqueidad de
8947 La presid \ de prueba de
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estanqueidad en fabrica sera de dos veces la presién nominal de la clase. Se presentara un
informe de estos resultados.

Los cafios seréan manipulados empleando dispositivos disefiados y construidos para evitar que se
dafien y que sean expuestos a la luz del sol. No se permitira el uso de equipos que puedan dafiar
la parte externa del cafio. Los cafios almacenados en pilas deberan contar con elementos de apoyo
adecuados y se fijaran para evitar que rueden en forma accidental. La manipulacién y
almacenamiento sera en conformidad de la Norma IRAM 13445-2012.

Con respecto a la excavacion de zanjas, preparacion y colocacion de cafierias, relleno de zanjas
y métodos de ensayo de resistencia a la presion hidraulica se aplicara lo establecido por la Norma
IRAM 13446.

7.4.4. Piezas especiales de PVC
7.4.4.1. Piezas de conexion de poli (cloruro de vinilo) rigido.

La materia prima utilizada sera un compuesto vir jen o de primera marca del propio fabricante, de
poli (cloruro de vinilo) rigido, sin plastificantes, y/ copolimeros, cuyo principal constituyente sea
cloruro de vinilo.

Las superficies internas o externas de los tubos, a simple vista, seran lisas y estaran libres de
heterogeneidades, ampollas, puntos u otros defectos. El color sera blanco marfil y la sustancia
colorante estara uniformemente distribuida en el material. Los extremos de las piezas tendran un
corte normal al eje, libres de rebabas y los bordes tendran chaflan.

El tipo de junta a utilizar sera junta eléstica con aro de goma sin excepcién.
La provision de las piezas de conexion se realizarf en un todo de acuerdo a Normas:

»  |IRAM 13331 Piezas de conexién de poli (cloruro de vinilo) (PVC) no plastificado,
para tuberias de ventilacion, desagues pluviales y cloacales por gravedad sin
presién, para uso sanitario. Reqmswtos

» También podran estar realizadas de acuerdo con norma DIN 19534.

Las piezas de conexién construidas deberan: tener sello de IRAM de conformidad; o contar con
Certificacién de Lote de conformidad con dicha norma.

Las piezas de conexion para el caso de haber S|do construidas bajo norma DIN 19534 deberan
contar con sello IRAM de Certificacién de Conformidad de la Fabricacién con dicha norma.

Las piezas realizadas de acuerdo con Normas IRAM llevaran en su totalidad el siguiente marcado:
a) Denominacion.

b) La sigla PVC,

c¢) El diametro de la superficie de ajuste, en mm y en el caso de reducciones, se indicara el
diametro del macho, en primer término.

) Laleyenda “cloacal”, “pluvial’, “ventilacién” o “pluvial o ventilacién” de-acuerdo con la norma
IRAM 13326-2013. i

e) Sitiene derecho el fabricante a utilizar el sello IRAM de Conformidad con Norma IRAM, se
completara con el punto siguiente: sello IRAM 13331. ‘
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Los aros de goma de las piezas realizadas de acuerdo con Normas IRAM deberan satisfacer los
requisitos establecidos en la norma IRAM 113035-2006.

Las condiciones de recepcion de las piezas seran las exigidas en el punto “Inspeccién y
Recepcién” de la norma IRAM 13331, y especificamente el punto “Inspeccion Visual® y el punto
Sello IRAM (este lltimo punto es exigido exclusivamente en aquellos accesorios cuya fabricacién
cuente con sello IRAM de conformidad).

La Municipalidad en forma aleatoria podra disponer en fabrica o en laboratorios independientes y
a cargo del OFERENTE, la realizacién de determinados ensayos siendo condicién necesaria para
su recepcioén y conformidad que la partida o lote de material entregado supere las pruebas a los
cuales es sometido en los términos de la norma IRAM 13331, a saber:

« Determinacion de distancias Z.
« Angulos de desvio.
 Espesor.

e Diametros interiores.

» Resistencia al impacto.

Las piezas realizadas de acuerdo con Norma DIN 19534 llevardn en su totalidad el siguiente
marcado minimo:

a) ldentificacién del fabricante

b) Simbolo de calidad o marca del centro externo de supervision
c) Norma DIN V 19534 parte |

d) Diametro nominal

e) Afo de fabricacion

f) Angulo de inclinacién: para el caso de curva y ramales de derivacion.
Los aros de goma de las piezas realizadas de acuerdo con Normas DIN deberan satisfacer los
requisitos establecidos en la norma DIN 4060.

La Municipalidad en forma aleatoria podra disponer en fabrica o en laboraterios independientes y
a cargo del OFERENTE, la realizacion de determinados ensayos siendo condicion necesaria para
su recepcién y conformidad que la partida o lote de material entregado supere las pruebas a los
cuales es sometido en los términos de la norma DIN V 19534 Parte 2, a saber:

» Terminacion: Requisitos del punto 3.2 - Método de ensayo segtin punto 5.2
« Medidas: Requisitos del punto 3.7 - Método de ensayo segin punto 5.6

* |dentificacion: Reqtﬂsitesde%pgnto 3.14

rd
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7.5. CANERIA DE PLASTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV)

#2200
Y

7.5.1. Alcance

De optarse por cafieria de PRFV, la misma sera de PRFV SN 5000 N/m?, con uniones espiga y
enchufe con doble aro, para conduccién de liquidos cloacales, con didmetros nominales indicados
en la planilla de cotizacion y/o planos de proyecto, y en tramos de 6 m de longitud, incluyendo en
la provisién todos los aros de goma requeridos para su montaje. Se entiende que el diametro de
identificacién es el denominado Diametro Nominal (DN), el cual corresponde al didmetro interno
de la carieria.

La carieria debe verificar las siguientes presiones:

 Presion maxima admisible (PMA): Maxima presion que puede soportar la cafieria en
servicio, en régimen permanente. En este caso sera de 0.2 MPa 6 2 kg/cm? (2 bar).

Toda la cafieria seré probada para determinar sus dimensiones, aplastamiento y estanqueidad de

las juntas, de acuerdo a lo requerido por la Norma ASTM. La presién de prueba de estanqueidad

en fabrica sera de dos veces la presion nominal de la clase. Se presentara un informe de estos
resultados.

7.5.2. Normas

El Contratista proveera la cafieria de PRFV co pleta, de conformidad con la Norma ASTM
D3262/87 “Especificacion para cafios de PRFV para Cloacas” y la documentacion contractual.
Los tubos deberan responder a las Normas IRAM hB 431 “Tubos de poliéster insaturado reforzado
con fibra de vidrio. Medidas” e IRAM 13.432 ° Tubos de poliéster insaturado reforzado con fibra de
vidrio destinados al transporte de agua y liquidos cloacales con presién o sin ella. Caracteristicas
y métodos de ensayo” y las referenciadas.

Para las verificaciones estructurales de las tuberias instaladas en zanja se utilizara la Norma
AWWA C-950 y AWWA M45.

El espesor de disefio se calculara en funcién de las condiciones de servicio a que estén sometidos
y de las caracteristicas de fabricacion del material.

Aungue el espesor de disefio (calculado) sea menor que el espesor minimo de disefio tabulado el
tubo se fabricara respetando este lltimo.

7.5.3. Presentaciones

El Contratista debera presentar planos de taller con las dimensiones de todos los cafios, piezas
especiales y elementos auxiliares.
7.5.4. Certificacion

El Contratista debera presentar una declaracién certificando que los carfios y otros productos o

materiales suministrados bajo esta clausula estan de conformidad con los estandares de calidad
requeridos.

7.5.5. Inspeccién

La Inspeccibn se hara en fabrica, pudiendo realizarse en otro lugar por,con@o previo y debera

cumplir con|la norma IRAM 13.431. J
los cafios podran ser inspeccionados en la planta del fabncante de % con las

osiclenes de las normas referenciadas, coﬂ los requisitos adicionales establecidos en la
presente especificacion. El Contratista notificara ala Inspeccién d\e Obra por escrito la\fecha de
\
\

LY

Té artin Gabri >

Suwuns Sanltarios
Unicipaligad de Maipd




(o3

= Maip

comienzo de su fabricacion, por lo menos catorce dias antes del comienzo de cualquier etapa de
fabricacién del cafio. Mientras dure la fabricaciéon del cafio, la Inspeccién de Obra tendra acceso a
todas las areas donde se realice dicha fabricacion, y se le permitira realizar todas las inspecciones
que sean necesarias para verificar el cumplimiento de las Especificaciones.

7.5.6. Ensayos

Salvo las modificaciones indicadas en la presente especificacién, todo material empleado para
fabricar el cafio sera ensayado de acuerdo con los requisitos de las normas referenciadas, seguin
corresponda. El Contratista realizara dichos ensayos de materiales sin cargo para el Comitente.
La Inspeccién de Obras podra presenciar todos los ensayos efectuados por el Contratista; siempre
que el programa de trabajo del Contratista no se atrase por motivos de simple conveniencia de la
Inspeccién de Obras. Se probara el cafio para determinar sus dimensiones, constante de rigidez
de los aros, aplastamiento, y estanqueidad de las juntas, de acuerdo a lo requerido por la Norma
AWWA C-950 “Carios de fibra de vidrio para presién” e IRAM 13440 (“Método de determinacion
de la estanqueidad de las juntas”).

Se presentara un informe de estos resultados.

La rigidez minima de los cafios, determinada mediante los ensayos previstos en la Norma ASTM
D2412, sera la indicada en la Tabla 5 de la norma ASTM D-3262. El fabricante tendra a su cargo
el disefio del espesor real de la pared de acuerdo con la norma AWWA C-950 en lo que sea
aplicable. Para la determinacion de la resistencia del anillo a flexién a largo plazo se empleara el
procedimiento de la Norma ASTM D-3681 usando una solucién de Hz SO4 IN.

Para evaluar la corrosién interna que se puede producir en los tubos de plastico reforzado y
caracterizar la eficiencia de la barrera quimica con la que cuenta el tubo ensayado, rige lo
especificado en la Norma IRAM 13433 “Método de determinacién de la resistencia quimica, bajo
tensién por deformacién” y en la Norma ASTM D-3861 que establece los ensayos de corrosion-
deformacion a que seran sometidos los canos.

Todos los cafios y piezas especiales seran sometidos a prueba hidraulica en fabrica de acuerdo
con el procedimiento indicado en la Norma AWWA C-950. La presion de prueba en fabrica sera
como minimo dos veces la presion de la clase.

Ademas de los ensayos requeridos expresamente, la Inspeccién de Obras podra solicitar muestras
adicionales de cualquier material, incluso muestras de revestimientos para la realizacién de
ensayos por parie del Comitente.

7.5.7. Prueba de Mandrilado

Se realizara una prueba de mandrilado sobre todos los cafios después de tapar y compactar la
zanja, pero antes de colocarse el pavimento definitivo, y antes de la prueba que se efectiie para
determinar pérdidas. Se pasard a mano a través del cafo un mandril cilindrico rigido, cuyo
diametro sea por lo menos el 97 % del diametro interno de disefio. La longitud minima de la parte
cilindrica del mandril debera ser igual al diametro de disefo del cafno. Si el mandril se atasca dentro
del cafio en cualquier punto, debera retirarse y reemplazarsd el tramo o tramos necesarios.

7.5.8. Producto S,

7.5.8.1. Marcado N .

/

Todos los cafos suministrados en virtud de esta Especitlcaci narcaran en la forma exigida

por la Norma ASTM | D-3262.
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7.5.8.2. Piezas de ajuste

Se proveeran piezas de ajuste segln se requiera para que la colocacion de los cafios se ajuste a
las ubicaciones previstas para los mismos. Cuallquier modificacién efectuada en la ubicacién o
numero de dichos elementos debera ser aprobada por la Inspeccién de Obras.

En el caso en que los cafios sean de seccion troncocénica, se debera proveer por cada Manguito
de Empotramiento (y en misma cantidad) su respectivo Tramo Calibrado de 12 metros de longitud.

7.5.8.3. Acabados

Los cafios y piezas especiales deberan tener una superficie suave y densa. Debera estar libre de
fracturas, agrietamiento e irregularidades en la superficie.

7.5.8.4. Clasificacion celular

Los cafios y las piezas especiales responderan a la norma ASTM D-3262 Tipo 1 6 2, acabado 1,2
6 3,grado 16 2.

7.5.8.5. Caros

Los cafios deberén ser del diametro y la clase indicada en los planos de proyecto, y deberan ser
suministrados completos con empaque de acuerdo a lo indicado en los documentos del contrato,
y todas las piezas especiales y accesorios en conformidad con los documentos del contrato. El
diametro nominal sera el diametro interno.
Los extremos de toda pieza o tramo cortado de cafos deberan recubrirse y sellarse con resina, en
la forma recomendada por el fabricante de los carios.
La carieria también debera responder a las siguientes Normas ASTM:
ASTM D5.364 “Standard test method long term ring-bending strain of fiderglass pipe",
referente a los ensayos de vida util de cafieria con deformaciones por flexién.
ASTM D3.839 “Standard practice for undergrbund installation of fiderglass pipe", referente a
la instalacién de la carieria.
AWWA MANUAL M45 “Fiberglass Pipe Design”
Mediante inspeccion ocular deberé verificarse en todos los tubos moldeados y terminados que no
existan afloramientos de fibras hacia el exterior de la superficie, comprobandose, ademas, que
haya un recubrimiento de resina de un espesor minimo de 1 mm por encima de la capa de refuerzo
subyacente.
Respecto a la verificacién del contenido del monémero estireno rige lo especificado en la Norma
IRAM 13.435.

7.5.8.6. Juntas de Carios

Salvo que se indique lo contrario en los Planos de Proyecto se usara junta eléstica tipo espiga-
enchufe o tipo manguito.

Los aros de goma responderan a la Norma IRAM N° 113.035-2006.

Para la determinacion de la estanqueidad y deflexion angular de las juntas, aplicable a los tubos
de plastico reforzado con fibra de vidrio con unién deslizante (junta con aro elastomérico), rige lo
especificado en la Norma IRAM 13.440 "Métodos de determinacion de la estanqueidad de las
juntas”. En aquellos casos en que los cafios deban llevar bridas, las mismas deberan responder
en lo referente a espesor y perforado a lo estable#ido en la correspondie  ANSI-AWWA.
Asimismo, se admitiran como alternativa, cuando las condiciones de”servicio lo requieran y el
fabricante de tuberias lo avale, otros tipos de uniones de probada efi¢acia en el orden internacional:
Uniones mecanicas\de acero ("Vicking Jhonson", "Dresser”, etc.f — Uniones flex les de Ace o
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7.5.8.7. Piezas especiales y Accesorios

Las piezas especiales y accesorios seran moldeados en conformidad con la Norma ASTM D-3262.
Las juntas seran de los mismos tipos que las especificadas para los cafos rectos.

Respecto a los accesorios y piezas de conexion o derivacion, siempre que las condiciones de
servicio asi lo permitan, todas las piezas especiales o estructuras complementarias seran
fabricadas en PRFV con el fin de homogeneizar el sistema de conduccion, evitandose fenémenos
de corrosion de caracter parcial inherentes a otros materiales.

7.5.8.8. Transporte

Se revisaran todos los tubos en el lugar de descarga para asegurarse de que no hayan sufrido
dafio alguno durante el transporte. También se recomienda volver a inspeccionar cada tubo
inmediatamente antes de proceder a su instalacion.

No se deben utilizar los tubos que tengan aspecto de estar dafiados o defectuosos.

Cuando sea necesario transportar los tubos desde el lugar de descarga hasta el lugar de
instalacién se utilizara el embalaje original de envio. Si esto no es posible, entonces se debe
depositar los tubos sobre maderas planas distanciadas 4 metros (3 metros en caso de diametros
pequefios) como maximo y con un voladizo de 2 metros como maximo.

También se deben fijar los tubos para que pemmanezcan estables y separados y se tiene que
asegurar que no haya contacto entre ellos para que las vibraciones debidas al transporte no
produzcan una abrasion entre los mismos.

7.5.8.9. Manipulacion

La descarga de los tubos cae bajo la responsabilidad del Contratista. El uso de cuerdas de guia
atadas a los tubos o a los embalajes de los mismos facilita el control manual de los tubos durante
la elevacion y posterior manipulacién. En caso de que se necesiten varios puntos de anclaje utilizar
barras. La finalidad de estos métodos es evitar que los tubos caigan, tengan colisiones o reciban
golpes, en especial en sus extremos. No se permitira el uso de eslingas metalicas.

Los tubos sueltos se pueden izar usando flejes flexibles o cuerdas. En ningn caso se han de usar
cables de acero o cadenas para levantarlos o transportarlos. No se deben izar tubos pasando una
cuerda por el interior de los mismos de extremo a extremo.

7.5.8.10. Almacenaje

El Contratista sera el Gnico responsable del adecuado almacenaje de los carios, accesorios y aros
de goma.
Cuando se depositen los tubos directamente en el suelo se debera asegurar que la zona sea plana
y que esté exenta de piedras u otros escombros que puedan danar el tubo.
Si los tubos fueren apilados se deberan separar las camadas mediante tablas de madera con
cuiias en los extremos. La altura méxima para apilar tubos sera de dos metros. No se recomienda
apilar tubos de diametros superiores a 1400 mm.
Asimismo, se recomienda dejarlos en el embalaje de origen empleado en el envio.
Los tubos también deberan ser calzados para evitar que pyedan rodar con vientos fuertes. Al
almacenar los tubos se debe recordar que la maxima deflexion vertical permitida no debe superar
los siguientes valores:

- Para Rigidez’ SN 2500 Deflexién maxima (% \del diametro) =

25 "

- Para Rigidez SN 5000
2.0 3
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- Para Rigidez SN 10000 Deflexiébn maxima (% del diametro) = 1.5 Ademas,
no se admiten abultamientos, zonas planas ni otros cambios bruscos de la curvatura de la
pared del tubo. El almacenaje que no tenga en cuenta estas limitaciones puede ser perjudicial
para los tubos.

Cuando las juntas de caucho y los acoplamlentos se reciban por separado, las juntas deberan
almacenarse en su embalaje original en una zona resguardada de la luz y no deberan ser
expuestas a la luz del sol excepto durante la operacién de montaje de la tuberia. También deberan
estar protegidas del contacto con grasas y aceites derivados del petréleo, disolventes y otras
sustancias perjudiciales. El lubricante para las juqtas debera almacenarse de forma que se evite
dafiar el-embalaje—es contenedores a medio usar deberan cerrarse y sellarse de nuevo para
evitar cualquier posible contaminacién del lubricante.

Si durante la instalacion las temperaturas desmjnden por debajo de los 5° C, las juntas y los
lubricantes deberan ser resguardados hasta el momento de ser utilizados.

7.6. MARCO Y TAPA DE BOCA DE REGISTRO

La provision de marco y tapa de boca de registro deberd ajustarse a las siguientes
especificaciones.

Los cuerpos de los elementos deberan ser de hierro fundido ductil de algunos de los tipos definidos
en la norma ISO 1083 “Spheroidal graphite cast iron — Classification”.

Las tapas deben ser redondas con un didmetro libre de paso minimo de 600 mm y no ventiladas.
No se admiten del tipo hormigonadas o para hormigonar.

Las tapas a instalar en calzada deberan resistir una carga de ensayo de 400 KN segun la norma
NFEN 124, D 400. Las tapas a instalar en vereda deberan resistir una carga de ensayo de 250 KN
segun la Norma NF-EN 124, D250. Deben estar provistas de:

« Rotula que permita su apertura a 130° y bloqueo de cierre.

« El marco llevara una junta de elastémero para permitir su funcionamiento silencioso,
autocentrado y estabilidad.

* Cerradura.

* La provision se realizara en un todo de acuerdo a Normas EN 124 “Gully tops and manhole
tops for vehicular and pedestrian areas - Design requirements, type testing, marking, quality
control” l

La Municipalidad en forma aleatoria en la Orden de Compra podra disponer la realizacién de
determinados ensayos en fabrica previo al despécho de lastapas y/o en laboratorios externos,
siendo condicién necesaria para su recepcién y conformidad que la partida o lote de material
supere las pruebas a las cuales es sometido, a saber:

1. Determinacion del tipo de fundicion ductil

2. Determinanero utilizado
7.7. MATERIALES PROVISTOS PORLA MU

ESTA NO PROVEERA NINGUN TIPO DE \_JiATER
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7.8. PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

Se requiere presentacién de planillas de informacion técnica garantizada. La inspeccion, se
reserva el derecho de solicitar aclaraciones, o el salvado de datos incompletos, a su solo juicio y
sin que ello dé lugar a reclamos por parte de los oferentes. La misma en su facultad, podra solicitar
la presentacion de muestras de items cotizados, las que deben coincidir en un todo con lo
requerido en ETP y expresado en planilla de datos técnicos garantizados. Si las muestras son
remitidas por correo, debe indicarse el niimero de concurso y aclarar que son muestras destinadas
a tal efecto.

Todo material debera poseer el sello de calidad de conformidad con las normas que corresponda
(IRAM, ISO, ASTM, etc.); caso contrario se requerira la presentacion de la certificacion por lote.
El Oferente debera completar y adjuntar a su oferta la “PLANILLA DE DATOS GARANTIZA DOS”
haciendo una clara distincién de los productos cuyo proceso de fabricacion se ajusta a las normas
respectiva/s de aquellos elementos donde ademés se cuenta con la debida certificacion
(diferenciando entre licencia segin norma o certificacion por lote segin se ha establecido en las
presentes ETP).

En el caso de contar con la certificacion de la/s norma/s, debera adjuntarse el/los comprobantes/s
respectivo/s debidamente actualizado/s y legalizado/s: en copia fiel, sellada y firmada por el ente
gue corresponda.

Si por la procedencia de los materiales no existiese normativa nacional, el Oferente debera
adjuntar las normas internacionales respectivas, bajo las cuales se ajusta su proceso de
fabricacién, a los efectos de que pueda efectuarse la evaluacion técnica correspondiente. El
Oferente podra afiadir normas adicionales en la planilla de Datos Garantizados adjunta al pliego.
Se considerara la propuesta como incompleta, en el caso que la Municipalidad no cuente con la
totalidad de la documentacion solicitada.

8. INSTALACION DE CANERIAS EN GENERAL

8.1. Consideraciones generales

No se impondran restricciones a los métodos constructivos que emplee la Contratista siempre
cuando se dé cumplimiento a lo requerido en las presentes Especificaciones Técnicas y/o lo
estipulado en Normas ASTM F 1668 “Standard Guide for Construction Procedures for Buried
Plastic Pipe”. Dependiendo del material de la tuberia a Instalar se consideran ademas las normas
ASTM D2321, D2774, D3839, F 690, F 1176 y la guia F 645.

8.2. Definiciones T ——
A los efectos de umformar los ten'n}ros empleados en el presente pliego se resumen los mismos
en la siguiente figura:/ E -

| Eigura N° 1. Esquema de zanja para instalacién de tuberias — Definiciones
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8.3. Longitud de apertura de zanjas

Las obras deberan ejecutarse sin que esto perjudique a los frentistas y deméas personas que
transitan por la zona de obras. Deberé prestarse estricto cuidado a las normas de uso del espacio
publico, normativa municipal en vigencia y las recomendaciones y cuidados especificos indicados
en las presentes especificaciones.

La zona méxima de afectacion podra ser redefinida por parte del Municipio y/o cualquier otro ente
que tenga injerencia en la zona donde se ejecutaran las obras. Sin perjuicio de lo anteriormente
descripto, a los efectos de estas especificaciones se fijan las siguientes extensiones maximas:

* Apertura de zanja sin instalacion de tuberia: 150 metros.
* Tramos con tuberia instalada con relleno de 1° o 2° etapa en ejecucién; 150 m.
* Tramo en proceso de ejecucion de pavimentos: 150 metros.

El Plan de trabajo de la Contratista debera prever que en ninglin caso y bajo ninguna circunstancia
se podra afectar una longitud superior a los 450 metros, motivo por el cual la Inspeccién no
autorizara la apertura de zanja hasta tanto no se haya iniciado la ejecucién del pavimento de la
etapa anterior. En el caso particular que la Contratista proponga mas de un frente de obra, se
aplicaran estas restricciones para cada uno de estos frentes, pero la extensién maxima afectada
no podra exceder los 450 metros sin excepcion.

En el caso particular que la Contratista proponga extender gr’tramo de ejecucion de pavimentos a
450 m, debera a su targo y costo rellenar con estabilizado /hasta el nivel de rasante de pavimento
efect | corresppndiente riego de imprimacién, mantenimiento y retiro posterior hasta tanto se
leten las tareas|de repavimentacion. \
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Tanto estas restricciones como las que pudiera imponer el Municipio deberén ser consideradas al
momento de efectuar la Oferta, no admitiéndose reclamos posteriores por parte de la Contratista
al momento de iniciar las obras por este concepto.

Si por razones operativas o de seguridad en la via publica debidamente fundada, la Inspeccion
ordenase iniciar de forma urgente las tareas de repavimentacion, la Contratista deberd iniciar
dichos trabajos de forma inmediata sin que esto derive en reclamos posteriores, dado que se
asume que las obras en ejecucion son desarrolladas en areas netamente urbanas, con
instalaciones en operacion, debiendo minimizar los impactos a las personas que viven o transitan
por el area de influencia del proyecto.

Si la Contratista no da inicio los trabajos en los plazos requeridos, la Municipalidad se reserva el
derecho de ejecutarlos, descontando el costo derivado de estas tareas del o los certificados
correspondientes, sin perjuicio de la multa que pudiera surgir como consecuencia de la inaccion
de la empresa Contratista.

8.4. Puntos fijos — Control topografico
La Contratista debera materializar en terreno, puntos fijos de control de obra que podran ser

utilizados por la misma empresa o por la Inspeccién para el normal desarrollo de los trabajos.
Los puntos deberan quedar correctamente balizados y contar con las respectivas monografias de
manera de poder restituir los mismos si fuera necesario.

Como minimo debera ejecutarse un punto fijo cada 250 metros, la ubicacién de cada punto debera
coordinarse con la Inspeccién de la obra. La Inspeccién podra solicitar puntos adicionales si lo
considera necesario sin que esto derive en reclamos por mayores costos de parte de la Contratista.

8.5. Replanteo planialtimétrico

La Contratista procedera a efectuar el replanteo planialtimétrico del area donde se construira la
colectora, cumpliendo con los condicionantes establecidos en las presentes especificaciones en
lo relacionado con tareas de relevamiento y estudios topograficos.

Los planos de replanteo deberan ser presentados en un plazo no mayor de 15 dias corridos desde
la firma de Acta de Inicio de Obras, de no cumplir con este requisito se aplicaran las multas
establecidas en Pliego de Especificaciones Generales y Particulares de Caracter Legal.

8.5.1. Planos de detalle de cruces especiales

En el caso de cruces especiales o interferencias de importancia, se requerird la presentaciéon de
planos de planta y corte de detalle que pemitan identificar claramente las obras a ejecutar.

Si fuera necesario modificar el proyecto, esta informacion debera ser remitido a la Inspeccién de
manera que se ajuste el proyecto, ya sea modificando frazas o diametros de las colectoras a
ejecutarse.

8.6. Excavacion de zanjas para instalacion de caiieri

8.6.1. Descripcion General

Las presentes especificaciones son aplicables a la excavacio
correspondientes a los divérsos itefns.de las Planillas de Coti
la colocacion de carierias.

e zanjas para todas las cafierias
iéR.que impliguen trabajos para
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Por la sola presentacion de su oferta, se considera que el Oferente ha efectuado los relevamientos
y estudios necesarios y conoce perfectamente las caracteristicas de los suelos en todos los lugares
donde se efectuaran las excavaciones, lo que significa que al futuro Contratista no se le
reconocera, bajo ninguna circunstancia, el derecho a reclamar por las excavaciones, mayores
precios que los que haya cotizado en su oferta.
La excavacion de zanjas para la instalacién de cafierias comprende la ejecucién de los siguientes
trabajos: el replanteo y la nivelacién geométrica del terreno a lo largo de las trazas de los
conductos; rotura de pavimento; excavaciéon del suelo; los enmaderamientos, entibaciones,
apuntalamientos y tablestacados que requiera la zanja para mantenerla estable; la eliminacion del
agua fredtica y de la lluvia mediante depresiones, drenajes y bombeos o cualquier otro
procedimiento que garantice el mantenimiento de la zanja libre de agua durante el tiempo
necesario para la instalacion y pruebas hidraulicas de las cafierias; el mantenimiento del libre
escurrimiento superficial de las aguas de lluvia o de otro origen; los gastos que originen todas las
medidas de seguridad necesarias para minimizar los riesgos que puedan ocasionar, asi como las
medidas de seguridad a adoptar para evitar accidentes a personas, equipos y estructuras; el
transporte, descarga y esparcimiento del material sobrante, que no pueda utilizarse en otro lugar
de la obra, hasta una distancia promedio de cincuenta (50) km., en los lugares que indique la
Inspeccidn; la prestacion de enseres, equipos y maquinarias y todos aquellos materiales y trabajos
gue sin estar explicitamente indicados en este Pliego sean necesarios para la correcta ejecucién
de las excavaciones.

8.6.2. Trabajos Previos a la Excavacién

La Contratista, antes de iniciar las excavaciones u otros trabajos debera gestionar ante los
organismos que correspondan (Reparticiones Publicas o Privadas), los permisos necesarios para
la realizacion de la obra, estando a su cargo el pago de los respectivos derechos o aranceles.
La ubicacion planimétrica del eje de la traza de las cafierias esta definida en planos. Si al
momento del replanteo surgiera la necesidad de modificar la ubicacién del eje de la traza, la
propuesta sera puesta a consideracién de la Inspeccion y del Jefe de Proyecto designado por la
Municipalidad para su aprobacién escrita.
Una vez aprobada por escrito la ubicacién definitiva del eje de las trazas, se procedera a efectuar
la limpieza del terreno y el emparejamiento del micro relieve, asi como también la eliminacion de
arboles, arbustos y toda vegetacion, que, a juicio de |a Inspeccién, pueda invadir la zona de trabajo,
la cual indicara el destino final del material organico. El ancho de limpieza seré definido por la
Inspeccion de Obra. La remocién de arboles debera contar con la aprobacion del ente de
competencia respectivo, caso contrario debera ajustarse la ubicacion de la cafieria en funcién de
los espacios disponibles.
La Inspeccion y la Contratista procederan a la medicién lineal con cinta métrica, tuberias estaqueo,
amojonamiento y levantamiento del terreno en correspondencia con los ejes de las, con la
densidad que la Inspeccién ordene, apoyandose en las estacas y en los mojones instaladesperla
Contratista como puntos de paso. Este perfil longitudinal se comparara con el que figure en los
planos de la Licitacién y permitird aportar cualquier modificacién que juzgue necesaria la
Inspeccidn. En tal caso, la Inspeccion de Obra solicitara a la Direccién Técnica la aprobacion y
ejecucion de las modificaciones necesarias, tales como cambios de las pendientes de los
conductos a instalar, modificaciones de las tapadas, corrimientos, anulacién o incremento de
piezas, etc. La Inspeccion devolvera al Contratista los planos modificados debidamente rubricados
por el Direccién Técnica, los que reemplazaran a los planos de la Licitacion. -
tos derivados de los trabajos topograficos anteriormente indicadoMran\ir{cluidos

los IFQ s correspondientes a excavaciones de zanjas de la Planilla/de Cotizacién y no dara

r a reclamo alguno de pago adicional ante el Comitente. ‘ .
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Para ejecutar la excavacién de cualquier zanja, la Contratista debera previamente contar con la
autorizacion escrita de la Inspeccion.

8.6.3. Excavaciones Exploratorias

La Contratista debera proteger, relocalizar o remover todas las interferencias ajenas que encuentre
durante la ejecucién de sus trabajos. Estas operaciones deberan ser coordinadas y aprobadas por
el Propietario o responsable de la instalacion. La documentacion de dicha aprobacién debera ser
presentada a la Inspeccion de Obras para su verificacion.

La Contratista deberd determinar la localizacion y profundidad de las redes e instalaciones
identificadas durante la ejecucién de los sondeos. Esa informacién sera volcada a los Planos de
Replanteo en escala (1:250) o la que sea requerida para una clara interpretacién de la informacion
vertida en planos.

Con esta tarea la Contratista no debera interrumpir la prestacién de los servicios provistos por tales
instalaciones, como tampoco alterara las condiciones en que se encuentran las mismas antes de
las excavaciones exploratorias.

En caso que se encuentre una instalaciéon no identificada durante la construccion, la Contratista
debera notificar a la Inspeccién de Obras verbalmente y por escrito en forma inmediata para recibir
instrucciones al respecto.

La Contratista realizara sondeos para verificar y comprobar las ubicaciones reales y el tamario de
las instalaciones existentes y las condiciones subterraneas de la obra a construirse. Los resultados
de dichos sondeos deberan estar disponibles para la Inspeccién, con una anticipacién minima de
10 dias previos al inicio de cualquier excavacion o construccién que se efectle, para evitar posibles
demoras en el avance de la Obra.

Ademéas de los sondeos indicados por la Inspeccion, la Contratista podra optar por efectuar los
sondeos adicionales gue considere necesarios.

Si como resultado de la observacion en los sondeos se determinara que los diametros de las redes
involucradas, no se corresponden con los indicados en los planos la Contratista debera informar a
la brevedad a la Inspeccién para que indique las acciones a seguir.

La Contratista debera informar a la Inspeccién de Obras y a los prestadores de servicios en el caso
de que cualquier servicio publico resulte dafiado durante las operaciones de sondeo, efectuando
la reparacién inmediata, a costa de la Contratista.

ecucion de las Excavaciones
| volumen que abarca la fundacién

8.6.4. Medios y Sistemas de Trabajos a Emplear para la
El trabajo consiste, en la extraccién de todos los materiales e
o zanja para instalacion de las tuberias y la distribucién del suelo en los lugares indicados por la
Inspeccién. Comprende asimismo y de ser necesario el desvia del curso de agua, la ejecucion de
ataguias, drenajes superficiales, /ombeqs apuntalamiento, tablestacados provisorios, la provision
de todos los elementos necesarios para estos trabajos y el relleno de los excegos de excavacion
en el caso que los hubiere/
Todas las cotas de fondo de las fundaciones o apoyo de%as tub
s

y controladas en cada ca?o por el Inspector, en base a Ias verificaCiones de la calidad del terreno
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y en el concepto que las profundidades marcadas en los planos podran ser modificadas, en funcién
del Proyecto Definitivo presentado por la Contratista, sin dar lugar a reclamacion alguna.

Las excavaciones deberén ser las minimas necesarias, como para realizar las tareas inherentes,
ya sea en obras para fundaciones, u obras ocultas, debiéndose rellenar con suelo seleccionado y
compactado al 95 % de la méxima densidad segln ensayo Proctor modificado, todo suelo que
fuera excavado en exceso.

Cualquiera sea el tipo de obra de contencién ejecutada, el costo de provisién, hinca y retiro de las
tablestacas, de los apuntalamientos necesarios, de los materiales perdidos por no poder ser
retirados, de la depresion de la napa fredtica y de las demas eventualidades inherentes, se
considerara incluido en el precio contratado.

En el caso que sea necesario, el bombeo debe realizarse en forma continua, debiéndose garantizar
la permanente falta de agua en la zona de obra.

No podra empezarse el relleno de una fundacién mientras no lo autorice el Inspector. A éste efecto
se labrara un acta en que conste la cota de fundacién y clase de terreno.

La Contratista sera el tnico responsable de cualquier dafio, desperfecto o perjuicio directo o
indirecto, sea ocasionado a personas, animales, a las obras mismas, o a edificaciones e
instalaciones préximas, derivado del empleo de sistemas de trabajos inadecuados o de falta de
prevision de su parte, comprometiéndose a indemnizar y/o mantener indemne al Comitente ylo la
Municipalidad por toda consecuencia derivada de los mismos.

La Inspeccién podra exigir al Contratista, cuando asi lo estime conveniente, la justificacion del
empleo de determinados sistemas o medios de trabajo o la presentacion de los célculos de
resistencia de los enmaderamientos, entibaciones y tablestacados, a fin de tomar la intervencion
correspondiente, sin que ello exima al Contratista de su responsabilidad, ni le otorgue derecho a
reclamos de pagos adicionales.

Las diferentes operaciones de excavacién deberdn hacerse conforme a un programa establecido
con anticipacién por la Contratista y aprobado por la Inspeccion.

8.6.5. Entibamiento
La Contratista realizara los entibados necesarios para garantizar la estabilidad de las
excavaciones. Cuando deban practicarse excavaciones en lugares préximos a la linea de
edificacion o a cualquier construccion existente y hubiera peligro inmediato o remoto de ocasionar
perjuicios o producir derrumbes, la Contratista efectuara por su cuenta el apuntalamiento prolijo y
conveniente de la construccién cuya estabilidad pueda peligrar.

Si fuera tan inminente la ocurrencia de un derrumbe, y que el mismo resultara imposible de evitar,
la Contratista procederd, previo las formalidades del caso, a efectuar las demoliciones necesarias.
Si no hubiera previsto la ocurrencia de tales hechos o no se hubiesen adoptado las precauciones
del caso y tuviera lugar algin derrumbe o se ocasionasen darios a las propiedades o a los vecinos,
ocupantes, publico, etc. sera de exclusiva responsabilidad de la Contratista la reparacién de todos
los dafios y perjuicios que se produjeran; igualmente sera por su cuenta la adopcién de medidas
tendientes a evitar que tales dafios se ocasionen. El costo de todos estos trabajos debers estar
incluido en los costos de excavacién de la propuesta.

La entibacion que se considera en esta obra corresponde a un sistema CONTINUO. La Contratista
cuando efectle los estudios de suelos solicitados en las presentes especificaciones podra, previa
elaboracion de memoria de célculo correspondiente, proponer un sistema de entibacion diferente
bajo su exglusiva Responsabilidad y en concordancia a lo cotizado en el acto Licitatorio.

En el Progfama de Seguridad debera incluirse y justificarse técnicamente la
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El tipo de entibado a utilizar dependera de los ensayos de suelo a realizar, no admitiéndose obras
sin ninguna clase de entibado o el empleo de taludes como medida de proteccion cuando la
profundidad sea igual o superior a 1.20m dando cumplimiento a lo establecido en la Resolucién
S.R.T 503/14. No existe un [tem especifico para la certificacién y pago de estas tareas, por lo que
la Contratista debera incluir los costos del entibamiento dentro del item excavaciones, debiendo
explicitar los mismos en Planillas de Precios Unitarios que se requieren en el acto licitatorio.

8.6.6. Perfil Longitudinal de las Excavaciones
El fondo de las excavaciones tendra la profundidad necesaria para permitir la correcta instalacion
de las cafierias, de acuerdo con lo indicado en los planos del Proyecto (fondo de zanja igual: a
tapada + diametro exterior de la cafieria + cama de asiento). La tapada minima de la cafieria sera
la especificada en los planos de proyecto, y la cama de asiento sera como minimo de 0,10 m de
espesor.

La Contratista debera rellenar y compactar a su exclusivo cargo, toda excavacion hecha a mayor
profundidad de la indicada, hasta alcanzar el nivel de asiento de las obras. El relleno sera
efectuado con suelo seleccionado (igual material de relleno de primera etapa) colocada en capas,
tal que el espesor de las mismas compactadas y terminadas no superen los 0,15m.

Antes de instalar los conductos, se procedera a la nivelacion final de la zanja, trabajo que se
ejecutara a mano y que se controlara mediante la nivelacién geométrica del fondo.

Cuando en el fondo de zanja se encuentren suelos aptos para compactar, la colocacion de la capa
de asiento se hara previa compactacion especial de los 20 cm superiores del suelo del fondo de
la excavacion.

Cuando el terreno de apoyo por debajo del fondo de la cafieria sea inconsistente y no resulte
adecuado para la fundacién, a juicio de la Inspeccion, la Contratista debera profundizar la
excavacion hasta donde se le indique y reemplazar el material excavado en exceso por grava de
tamafio uniforme (promedio 1 pulgada) colocada en capas, tal que el espesor de las mismas
compactadas y terminadas no superen los 0,15m.

La profundidad de la zanja quedara definida por la distancia entre el fondo de la misma (antes de
colocar la cama de asiento) y el nivel del terreno, luego de efectuada la limpieza y el
emparejamiento del microrelieve. La profundidad de la zanja para instalar las cafierias sera
variable.

La tolerancia en diferencias en las pendientes comparadas con lo indicado en Planos de Proyecto
o Replanteo (segln corresponda) no deberan reducir la capacidad de conduccién prevista en el
proyecto para el tramo en cuestién no méas de un 5%. Caso contrario la Contratista debera enviar
propuestas alternativas de resolucion (por ejemplo, aumento de didmetro de la conduccién) a la
Inspeccion de obra, quien remitird los cambios para ser aprobados a la Subsecretaria por la
controles de las cotas de fondo de la zanja se realizaran en puntos separados como maximo una
longitud de 24 m.

La desviacion maxima de los niveles de fondo de zanja en cualquier punto y la rasante que une
los fondos de dos bocas de registro consecutivas queda fijada en 3 mm en valor absoluto medida
cada 24m.
Cuando en las zonas de las cdmaras a ejecutar surjan sgelos del tipo limo arcilloso de alta
plasticidad se sustituira el terreno la cota inferior de |a losa de fondo. En dicho caso, se
excavara hasta una profundidadde una vez-€l ancho menor ge la camara por debajo de la cota
inferior de la losa de fondo o hasta el techo de “roca si apareciefa antes.

Toda excavacién de cualquier tipo efectuada en exceso por la ontratlsta con ¢ualquier propdsito
o razén, exceptuando las ordenadas o autorizadas por la Inspe sean debidas o no a fallas
de la Contratista, sera a expensas de la Contrahstq
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8.6.7. Mejoramiento fondo de zanja

En el caso, donde la consistencia del suelo impida el normal desarrollo de las tareas de instalacion
de la cafieria, comprometiendo la integridad fisica de los operadores como también la de los
equipos de compactacion, se debera proceder a corregir las caracteristicas el suelo mediante la
implementacién de suelo grueso granular, conocido como “rechazo de cantera”, hasta alcanzar la
resistencia y consistencia suficiente para garantizar la seguridad de los operarios y asegurar las
condiciones de trabajo objeto del presente pliego.

Para esta obra en particular, el Oferente debera incluir en su propuesta por cada metro cuadrado
(m2) de fondo de zanja la adicién de una cantidad minima de 0.75 m3 de material grueso. La
instalacion se debera ejecutar con una excavadora desde el borde de la zanja, descargando e
hincando o mezclado del material grueso con el fondo hasta lograr la firmeza suficiente para que
un operario se movilice dentro de la zanja sin riesgo de hundimiento.

El costo de la provisién e instalaciéon del material grueso debera ser incluido en el item de Relleno
de primera. En el APU debera quedar identificado el precio por material. También debera ser
indicado en la memoria descriptiva.

8.6.8. Anchos de Zanjas

Independientemente de los anchos de zanjas que adopte la Contratista para la construccion de
las mismas, los anchos de zanjas considerados a los efectos de la medicién y pago del item
deberan responder a lo indicado en tabla agregada en la documentacién

La excavacion de las zanjas para colocacion de las tuberias se realizara con el talud
necesario para evitar desmoronamientos o derrumbes. El fondo de zanja deberéa tener en todos
los casos el ancho reglamentario para pemmitir la correcta instalacién de la tuberia, segun el
siguiente detalle:

Carieria de PVC.

Diametros menores de 160 mm: ceveeee. . 0,60mde ancho de zanja.-
Diametro 160mm e 060m * £
Diametro 200mm o TN 065m* * * *
Diametro 250mm e g78m . *y LT
Diametro 300mm e 0,75m=* * * ¢
Diametro 315mm S gdmac,.* - * F
Diametro 350mm E aallmneinl, o 0B8Om =, = % &
Diametro 355mm e DB ¥ o 1 F
Diametro 400mm LT A D.88im Ee & o 2%
Diametro 500mm R, Qg0 S e

La excavacion se hara mediante maquina retroexcavadora, teniendo en cuenta las
caracteristicas de los terrenos afectados. -

8.6.9. Transporte de Material de Excavacién - Sobrantes

La tierra o material extraido de las excavaciones que deba emplearse en ulteriores rellenos, se

depositara provisoriamente en el sitio més préximo a ellas que sea posible, los que deben ser

autorizados por Ja Inspeccién; y siempre que con ello no se ocasionen entorpecimientos al transito,

al libre escurrimiento de las aguas superficiales, ni se produzca c i tra clase de
inconvenientes que a juicio de la Inspeccién pudiera evitarse. )ﬁm\
iHa-Contratista tebiera recurrir a la ocupacién de terrenos de propiedad fiscal o particular para
1 los depgsitos provisorios de tierra, deberd gestionar previamente la autonzablén del
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propietario respectivo, recabando esta por escrito aun cuando fuese a titulo gratuito y remitiendo
copia a la Inspeccién. Una vez desocupado el terreno, remitird igualmente a la Inspeccion
testimonio de que no existen reclamos ni deudas pendientes por la ocupacién. Tal formalidad no
implica ninguna responsabilidad para el Comitente y tan solo se exige como recaudo para evitar
ulteriores reclamos. El material que no ha de emplearse en rellenos sera retirado al tiempo de
hacer las excavaciones y se transportara hasta los lugares de depésito definitivo que indique la
Inspeccién; seran desparramados en forma prolija de manera de obtener rellenos parejos, al solo
juicio de la Inspeccion.

Antes de formular su Oferta, los interesados deberan efectuar las averiguaciones del caso a fin de
comprobar el lugar, estado o particularidades de los accesos exactos de descarga de material, ya
gue posteriormente no se admitiran reclamos de ninguna naturaleza.

El transporte de los suelos a acopios transitorios y definitivos no recibira pago directo alguno y su
costo se considerara incluido dentro del precio de los items correspondientes a instalacion de
cafierias de la Planilla de Cotizacion.

8.7. ELIMINACION DE AGUA DE LAS EXCAVACIONES. DEPRESION DE LAS
NAPAS.

BOMBEO Y DRENAJE

Las carierias se colocarén en las excavaciones en fondo de zanja seco, debiendo la Contratista
adoptar todas las precauciones y ejecutar todos los trabajos para cumplir esta exigencia, por su
exclusiva cuenta y riesgo.

Las mismas restricciones se aplican para la ejecucion de los empalmes y/o nudos donde los
trabajos deberan realizarse con el fondo seco.

La metodologia para depresién de napa y eliminacion de liquidos de las excavaciones contemplara
como minimo las siguientes tareas y caracteristicas:
- El método de depresion a utilizar debera contar con el sustento técnico de un estudio
geotécnico que lo avale.

- Ejecucién de pozos de bombeo, los cuales se extenderan hasta un metro por debajo el
fondo de zanja previsto.

- Las perforaciones deberan ser espaciadas en funciéon de la permeabilidad del suelo
circundante y del nivel de la napa en ese sector de obra.

« Las perforaciones seran encamisadas con un cafo de acero de 150 mm de diametro,
durante su ejecucién, que se hara descender por el uso de agua y aire a presion o método
equivalente.

- Pordentro del cafio camisa se colocara la carieria perforada de PVC de 90 mm de diametro.

- El espacio entre el cafio camisa y la caferia perforada sera rellenado con granza, al mismo
tiempo que se extrae el cafo camisa.

- - La Contratista debera proveer, instalar y mantener en funcionamiento el sistema de
abatimiento de napa hasta que la caferia esté completamente tapada.

- Se debe asegurar que no exista arrastre de material no de las inmediaciones de la
perforacion que se ejecute, debera asegurarse el cumplinjiento de la ley de filiro indicada
en el presente pliego y que recomiendan la mecanica de suelos.

+ Las perforaciones deberan ejecutarse a tres bolillos, 2 ambg

dos de Ia anja y con una
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- Las perforaciones deberan ejecutarse con maguinaria y personal idéneo en la materia.

+ Las bombas que se empleen deberan contar con tableros de proteccién seglin normas de
seguridad e higiene en vigencia.

- El vertido del agua de napas debe ejecutarse a canales habilitados, deberéd solicitarse
permiso al Municipio o ente de incumbencia que corresponda.

+ Cuando la profundidad de la zanja no asegura el normal funcionamiento de las bombas y
no es factible el empleo de electrobombas sumergibles, se deberan ejecutar perforaciones
en dos lineas de depresion diferentes (sobre darsenas de manera de reducir la altura de
aspiracion de las bombas). Cada una de estas lineas se ejecutard a profundidades
diferentes en funcién de la capacidad de las bombas.

+ Deberan instalarse colectores generales para que el agua de napa no reingrese en la zona
de excavacion.

» La depresion debera comenzar como minimo 72 hs. de iniciar las excavaciones y se
detendra una vez que se asegure que la tuberia no flote y se haya concluido el relleno de
1° etapa.

El liquido extraido debera conducirse a una zona suficientemente alejada y de manera de impedir

la nueva infiltracién del mismo.

Para la defensa contra avenidas de aguas superficiales se construirén zanjas de guardia, ataguias,

tajamares o terraplenes, si ello cabe, en la forma que proponga la Contratista y apruebe la

Inspeccion. Queda entendido que el costo de todos estos trabajos, provisién de materiales y

equipamiento que al mismo fin se precisaran, se consideran incluidos en los precios que se

contraten para las excavaciones.

La Contratista al adoptar el método para mantener en seco las excavaciones, debera eliminar toda

posibilidad de dafios, desperfectos y perjuicios directos o indirectos a instalaciones préximas de

todos los cuales sera Unico responsable.

Atal efecto, los Oferentes deberan efectuar todos los estudios previos que consideren necesarios

para poder determinar el costo de las obras.

El Comitente no admitira ninguna clase de pedidos de reconocimiento de mayores costos, por las

dificultades de trabajo que pudieran presentarse con motivo de los altos niveles de la napa freatica,
aunque estos niveles difieran de los considerados por los Oferentes, conforme a cualquiera de
las fuentes de datos citadas por el mismo.

Tal eventualidad debera ser prevista por los Oferentes al formular su precio por depresién de napa,

que debera incluir los trabajos descritos en el presente punto.

La Contratista debera distinguir en Planilla de Cotizacion el costo de excavacién con y sin

presencia de napa freatica a los efectos de poder certificar la misma al momento de ejecutar las

obras en un todo acuerdo lo establecido en el presente pliego y los anexos respectivo.

8.8. PROVISION, ACARREO Y COLOCACION DE CANERIAS

8.8.1. Descripcién general
El presente capitulo se aplicaré a todas las cafierias que integren las obras e instalaciones de la
presente licitacién, salvo especificacién en contrario, incluime\ﬂiego, para los casos
particulares que en él se indigquen. / "

La ision e\instalacion de cafierias comprende: ‘

/

| .\\
| \
= La provisién y el transporte de las cafierias hasta la bbra, segun corresponda, incluyendo
los manguitos, aros de goma, juntas de unién y todos los accesorios necesarios;
|
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« El almacenamiento transitorio (estiba) de los carfios en el obrador, en forma ordenada (con
proteccion de los rayos solares), su posterior acarreo y distribucién en forma ordenada al
costado de las zanjas hasta su instalacion;

« Colocacién de los caros a cielo abierto previa colocacién de la cama de asiento;

+ Provisién, acarreo y colocacién de todos los accesorios indicados en los planos definitivos
surgidos del proyecto ejecutivo, por la Inspeccién o que sean necesarios para la correcta
instalacién y funcionamiento de las caferias;

« Reparacién de las instalaciones existentes removidas como consecuencia de los trabajos
efectuados;

- Limpieza y desinfeccion de las cafierias;
« Pruebas hidraulicas segln especificaciones técnicas y normativas vigentes;

« Construccién de pasarelas, puentes provisorios y otras medidas de seguridad a adoptar, y
todo otro trabajo o provisibn necesarios para su completa temminacién y correcto
funcionamiento.

El disefio, fabricacién, colocacién y reparaciéon de dichas cafierias responderan a las normas y
especificaciones técnicas que se indican a continuacién y a las normas IRAM que se mencionan,
y que el Oferente debera conocer y las que seran de aplicacion obligatoria, teniendo validez las
altimas versiones de dichas normas, vigentes en la fecha en que deban aplicarse, siempre que no
se opongan a lo expresamente establecido en el presente Pliego. Las carierias y accesorios a ser
provistas por la Contratista llevaran el sello IRAM correspondiente.

8.8.2. Tapadas Minimas

Para las cafierias enterradas, la tapada minima sera la indicada en los planos del proyecto de la
Licitacion.

La Inspeccién de Obra podra fijar, s6lo en casos excepcionales, menores tapadas, pero en dichos
casos la caferia debera ser protegida con una losa superior de hormigén armado H-30, esté o no
indicada en los planos.

El dimensionamiento de la losa hormigdn, para proteccion de las cafierias, debera ser realizado
por la Contratista, que debera respetar las cargas externas utilizadas para el dimensionamiento de
la cafieria. El ancho de la losa no podra ser inferior al ancho de la zanja de alojamiento mas 0,40
m.

El costo de dicha losa se considerara incluido en el item correspondiente al acarreo y colocacion
de la cafieria de la Planilla de Cotizacion. EI Comitente no admitira reclamo alguno de costos
adicionales por la provisién de los materiales y la construccién de la misma, ni retrasos en el plazo
contractual. Antes de la ejecucién de la losa menciorfada, la Contratista debera presentar a la

Provincial, etc.)

8.8.3. Colocacién y maias

La Contratista colocara las carierias y piezas espéciales 0bs
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superficie exterior no presente grietas, poros o dafios en la proteccién o acabado, fallas o
deformaciones. En el caso que existiesen cafios y/o piezas especiales que presentaren dudas
sobre su calidad, la Contratista debera retirarlos, caso contrario no se le reconocera suma alguna,
en concepto de retiro de la cafieria una vez colocada, como tampoco la colocacién de un nuevo
cafio que verifique la calidad exigida en obra. Todas las caferias, accesorios, etc. seran
transportados, conservados y protegidos con cuidado para que no sufran dafios, golpes o caidas.
Todos los equipos de transporte y conservacion de cafios deberan ser a satisfaccion de la
Inspeccién de Obras. No se colocarén cafios directamente apoyados en terreno irregular, debiendo
sostenerse de manera que se proteja el cafio contra eventuales dafios que pudieran producirse
cuando se coloque en la zanja o cualquier otro lugar.

No se instalaran cafios con deficiencias. Aquellos que a criterio de la Inspeccion de Obras, puedan
producir perjuicios deberan repararse, a satisfaccion de la Inspeccién de Obras, o proveer e
instalar un cafio nuevo que no esté dafiado.

Luego se ubicarén al costado y a lo largo de las zanjas y se excavaran los nichos de remache en
correspondencia de cada junta. Antes de bajarse a la zanja, los cafios y piezas se reconoceran de
acuerdo a su posicion segun el diagrama definitivo de colocaciéon. También limpiaran
esmeradamente, sacandoles el moho, tierra, pintura, grasa, etc., adheridos en su interior,
dedicando especial atencién a la limpieza de las espigas, enchufes y bridas. Luego se asentaran
sobre el lecho de apoyo, cuidando que apoyen en toda la longitud del fuste y se construiran las
juntas que se hubiesen especificado. Las cafierias de espiga y enchufe, se colocaran con el
enchufe en direccién opuesta a la pendiente descendente de la cafieria.

La colocacién de carierias debera ser hecha por personal especializado. La Inspeccion de Obra
se reserva el derecho de disponer oportunamente cambios en la ubicacién planimétrica de las
cafierias. Tales cambios no daran derecho al Contratista a percibir compensacién alguna por tal
concepto. Las cafierias, una vez instaladas, deberan estar alineadas sobre una recta, salvo en los
puntos expresamente previstos en los planos o en los que indique el Inspector. Si se tratara de
cafierias con pendiente definida, ésta debera ser rigurosamente uniforme dentro de cada tramo,
con una tolerancia de 25 mm en la alineacién horizontal y 5 mm en la vertical (para cafierias de
agua potable)

Se protegeran todas las aberturas de carios y elementos especiales con sombreretes o tapones
adecuados para evitar el acceso no autorizado de personas, animales, agua o cualquier sustancia
no deseada.

La colocacion de las piezas especiales se efectuard conjuntamente con los tramos adyacentes
manteniendo la continuidad de las instalaciones, y deberan ser sometidas a la prueba hidraulica
junto con el tramo de la cafieria donde se encuentren instaladas, al igual que las conexiones
domiciliarias. Dentro del presente item, la Contratista debe incluir el costo que demande la
presencia de personal calificado, representante del fabricante de las cafierias y accesorios, con el
fin de proveer asesoramiento técnico en obra, que garantice la correcta ejecucion de los trabajos.
Dicho asesoramiento consistira en una capacitacién inicial al personal de la empresa Contratista y
de la Inspeccion, ademas de visitas periédicas. En cada visita se debera emitir un informe donde
se indiquen las mejoras y adecuaciones que se recomiendan a los trabajos vistos. Estas visitas
deberan estar distribuidas durante todo el periodo de realizacién de la obra, y tendran una
frecuencia tal, que permita un aseguramiento de la calidad de la obra, en especial al comienzo de
ella, donde la presencia del representante del fabricante debera extenderse por el tiempo
necesario, nd,solo para la capacitacién especial del personal de la empresa Contratista y de la
Ins ic'Jn, si i

entre Una y otra|visita y de Ias dificultades que se encuentren én obra, no obstante lo cual no
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podran transcurrir mas de treinta dias entre una visita y otra. La Contratista debera presentar a la
Inspeccién un cronograma de actividades, asesoramiento, capacitacion y visita que realizara el
proveedor de la carieria con la debida anticipacion a la realizacion de las tareas.
El corte de los tubos debe efectuarse segun un plano perpendicular al eje de los mismos. A tal
efecto conviene utilizar una guia adecuada. Una vez concluido el corte, se debe eliminar las
rebabas mediante un instrumento filoso o tela esmeril, y luego con la ayuda de una lima se procede
a efectuar un chaflan exterior con un éangulo de 15° aproximadamente.
Para el asentamiento de los tubos, el fondo de la zanja debe perfilarse correctamente, eliminando
piedras, raices, afloramientos rocosos, etc.
Entre el fondo de la zanja y el tubo debera ser interpuesta una capa de arena, la cual debe tener
un espesor minimo de 0,10 m perfectamente compactado y nivelado. Para ello la zanja debera ser
profundizada bajo nivel de la cota de asentamiento del tubo, y el material de la excavacion sera
reemplazado por arena, libre de piedras y perfectamente compactado y nivelado.
Ademas segn sea el material adoptado para la conduccién, deberan seguirse las especificaciones
de las Normas AWWA correspondientes a cada uno de los materiales permitidos, respecto a las
caracteristicas de las zanjas a utilizar.
La Contratista ejecutara revestimientos de anclajes de ramales y curvas, como asi también las
capas de asiento de cafierias para el emparejamiento del terreno excavado. Cuando se empleen
cafios de comportamiento rigido, la Contratista debera verificar y asegurar el coeficiente de
instalacion necesario, el que en ningln caso sera inferior a 1,50, segun lo indicado en el Manual
AWWA M-41. Cuando se empleen cafios de comportamiento flexible, la Contratista debera dar
estricto cumplimiento a la Norma IRAM 13.446 partes | y lll, referentes al lecho de asiento y relleno
de zanja con arena o al Manual AWWA correspondiente.
Los elementos de anclaje provisorios que se coloquen para las pruebas hidraulicas deberan ser
removidos.
Las tuberias pueden instalarse utilizando cualquiera de los dos métodos que se relacionan a
continuacién, previa autorizacién de la Inspeccion. La utilizacién de cualquiera de estos métodos
dependera del diametro de la tuberia, el tipo de suelo y las condiciones de instalacion.
- Instalacion de la tuberia utilizando una barra la cual servird como palanca apoyada en el
terreno, el extremo del tubo debera protegerse con una pieza de madera. Se recomienda
este método en tuberias con didmetros hasta 200 mm (8”).
« Instalacién de la tuberia utilizando un diferencial (polea o aparejo) la cual presionara el
extremo de la tuberia.
La parte interior de la campana, la empaquetadura y el extremo liso al insertar deben mantenerse
limpios durante todo el proceso de montaje. Las juntas son herméticas en la medida de que estén
limpias.
En tuberias con juntas campana — espiga (extremo liso) antes de insertar la empaquetadura se
deberan eliminar todas las materias extrafias en la campana como son barro, arena, escoria,
grava, basura, etc. El asiento de la empaquetadura deberafinspeccionarse a fondo para asegurar
que esté limpio. Se debe limpiar la empaquetadura usandg un trapo limpio, doblarla y colocarla
luego en la campana. Si no hay ningiin marcado en la espiga, se debera trazar una sefial en el
espigo del tubo a colocar, a una distancia del extremo de |a espiga igual a la profundidad de
del lubricante de la tuberia en la
superficie interna de la empaquetadura que entrara en contacto con el extremq liso del tubo y en
el chaflan y la espiga del tube-Se ensambla el tubo introducigndo la espiga hasta la sefal indicada
en la tuberia y en los casos en donde la tuberia no viene marea - alla profundidad de
enchufe menos 10 mm, marcada en obra.
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8.8.4. Traza de la caiieria — Infraestructura sanitaria en paralelo

Se debera respetar la traza definida en los planos de la Licitacién, no permitiéndose ningun tipo
de modificacién sin la previa autorizacion por parte de la Inspeccion.

Debe respetarse una distancia minima entre redes distribuidoras, acueductos y redes colectoras
de 1.50 metros en horizontal, y de 0.50 metros en vertical entre red de (agua — acueducto) y
colectora cloacal (siempre previendo que la red colectora cloacal quede por debajo de las
instalaciones de agua potable). Las distancias indicadas se consideran entre caras externas de
cafieria.

Se debera tener especial consideraciéon con las conexiones de cloaca nueva y existente, no
permitiendo la instalacién de la cafieria de agua por debajo de las conexiones cloacales.

8.8.5. Inalterabilidad de la seccién de colectoras

Terminada la colocacién de cada tramo de cafieria colectora, entendiéndose por ello la distancia
entre dos bocas de registro, se realizara la prueba de inalterabilidad de la Secci6n de la Colectora,
es decir, la determinacion de deformaciones anulares y longitudinales (“pandeos”). El método de
medicion sera, dependiendo de la disponibilidad de la Municipalidad, como minimo uno de los
siguientes métodos:

* Método de pasaje de tapén: la Contratista sera responsable de pasar un tapén de madera
dura en toda la longitud del tramo entre Bocas de Registro y se rechazaran las cafierias
que no permitan su pasaje, debiendo la empresa Contratista reparar el tramo hasta que el
tapon pase sin inconvenientes, no reconociéndose pago adicional de ninguna clase por
estos trabajos. El tapén tendrd un didmetro menor en un 5% al didmetro interior de la
cafieria a probar, su largo sera igual al diametro de la misma y se pasara con la cafieria
tapada con el relleno de primera etapa.

Cuando el didmetro de la colectora lo permita, siempre y cuando se dé cumplimiento a lo
requerido en el plan de Seguridad aprobado de la obra, se podran verificar las
deformaciones por medicién directa de personal especializado que ingrese en la colectora.
Estas mediciones deberén ejecutarse en conjunto con la Inspeccién de la obra.

*  Video scanner para medicién de deformaciones mediante el empleo de sensores infrarrojos
adicionados a Camara de Inspeccién por TV a desarrollar por parte de la Municipalidad

La deformacién anular admisible sera inferior al 5% del DN de la tuberia, siempre y cuando el
fabricante asegure la estanqueidad de la Junta elastica.

La deformacion longitudinal (“pandeos”) admisibles resultara inferior a 10mm, caso contrario
debera reemplazarse el tramo a cargo y costo de la Contratista.

El gasto que demande el cumplimiento de las citadas medidas de control de instalacién se
considera incluido en los precios indicados en la Planilla de Cotizacién para “Acarreo y colocacién
de Cafieria”. La Inspeccion por TV de las tuberias sera desarrollada por personal especializado de
Agua y Saneamiento Mendoza S.A., los gastos por prestacién de equipos de apoyo correran por
cuenta y cargo de la Empresa Contratista.

Si los datos no son concluyentes la Inspeccién de la obra o el Jefe del Servicio podran solicitar
nuevamente la ejecucion de ambas pruebas, sin que esto derive en reclamos de mayores costos

por parte de la|Contratista. /—\
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8.8.6. Pruebas hidraulicas

8.8.6.1. Generalidades

La Contratista realizaré y completara toda la limpieza y ensayos de las cafierias sin y con presion
interna, en la forma que se indica en el presente y de acuerdo con los requisitos establecidos en
la documentacién contractual.

El agua necesaria para las pruebas de las carierias debera ser provista por la Contratista. Los
gastos que demande ésta provision y los que insuma la repeticion de las mismas seran por cuenta
y cargo de la Contratista y deberan estar incluidos en el precio unitario del item correspondiente
la instalacién de la caferia en la Planilla de Cotizacion.

Las pruebas hidraulicas se repetiran las veces que sean necesarias, previa ejecucion de los
trabajos que se requieran para subsanar las deficiencias a fin de obtener un resultado satisfactorio,
realizandose las mismas con personal, instrumental, materiales y elementos que suministrara la
Contratista por su cuenta.

Se deja expresa constancia que en los tramos en que se efectlen las pruebas, deberan estar
incluidas las camaras herméticas de limpieza, las valvulas de desagote y limpieza, valvulas de aire
y vacio, valvulas de escape de aire, valvulas antigolpe de ariete, conexiones domiciliarias y demas
accesorios y piezas especiales, que se contemplan en el proyecto.

El resultado satisfactorio de las pruebas parciales no exime al Contratista de las responsabilidades
durante el periodo de garantia de la totalidad de la obra contratada, ante futuras fallas o deterioros
en los tramos ensayados.

Todos los ensayos se realizaran en presencia del Representante Técnico y la Inspeccion de Obras.
Los planes que proponga la Contratista para los ensayos y para el transporte, control y eliminacion
de agua se presentaran por escrito a la Inspeccion. La Contratista también presentara su programa
de ensayos, con 48 horas de anticipacion y mediante notificacién escrita, para su analisis y
coordinacion por parte de la Inspeccion.

La Contratista proveera las valvulas provisorias, tapones, purgas, bridas, y demas equipos y
materiales para determinar la presion del agua, ad referéndum del andlisis que realice la
Inspeccién de Obras. No se emplearan materiales que puedan perjudicar la funcion futura de la
cafieria. Los medidores para los ensayos deberan ser medidores de ensayo calibrados en
laboratorio, y deberan ser nuevamente calibrados por un laboratorio habilitado, por cuenta de la
Contratista, antes de efectuarse los ensayos para verificar la existencia de pérdidas, si asi lo
solicita la Inspeccién de Obras.

8.8.6.2. Prueba hidraulica para caferias de desagie cloacal a gravedad

La Contratista debera efectuar las pruebas hidraulicas en las carerias de desagiie cloacal en la
forma que se detalla en el presente pliego.

+ Una vez terminada la colocacion de la cafieria entre dos bocas de registro o camaras, con
todas las juntas ejecutadas de acuerdo con las especificaciones respectivas y después de
efectuada la prueba del pasaje del tapén, se procedera a efectuar las pruebas hidraulicas
del tramo.

» La Contratista debera igfomaar.@ la Inspeccion, con suficiente antelacion, cuando realizara
dichas pruebas y no podra ejecuiar\lgs sin la presencia de la Inspeccion.

. Una vez instaladas las cafierias, seran sometidas a la p
equivalente a una columna de agua de altura no menor de @
punto del tramo sometido a prueba. Si se detecta prese}cié d

Tl Tec. Martin Gabriel
ubsecretario de \
ervicios Sanilarios

Municipajjggg_uﬂ Maipg—



v -

sera la resultante del nivel medio de la napa freatica + los dos metros de columna de agua
indicados anteriormente.

No se permitira la ejecucion de pruebas hidraulicas sin estar construidas las bocas de registro y
camaras correspondientes a los tramos a ensayar. La Inspeccién podra disponer la repeticion de
las pruebas, estando la cafieria parcial o totalmente tapada, en caso que la misma no cumpla con
las disposiciones de las presentes especificaciones.

Si la tuberia empleada cuenta con algun sistema de control por juntas, por ejemplo, doble aro de
goma en tuberias de PRFV, se admitira prueba neumatica de cada junta. En el caso de aplicarse
esta tecnologia, quedara a criterio de la Inspeccion la ejecucion de las pruebas hidraulicas de los
tramos entre Bocas de Registro. La estanqueidad de las bocas de registro y cdmaras debera
verificarse sin excepcion.

La totalidad de las carierias seran sometidas a las siguientes inspecciones y pruebas hidraulicas;
repitiéndose las veces que sean necesarias hasta alcanzar un resultado satisfactorio:

1) Inspeccion ocular de la carfieria seca en zanja seca.

2) Cumplidas satisfactoriamente la prueba anterior, se procedera a realizar la prueba
hidraulica a zanja abierta, cuya duracién minima serd de veinticuatro horas ve,
rificandose “cero” pérdidas a presion constante y una vez estabilizada la misma. Se
entiende por prueba a zanja abierta a la realizada con las cafierias ligeramente tapadas
con el material de relleno de primera etapa (0,30 m por sobre el extrados de la cafieria),
pero dejando la totalidad de las juntas sin cubrir y sin relleno lateral. La merma de agua
debido a las pérdidas no debera medirse por ascenso del nivel en el dispositivo, sino
por la cantidad de agua que sea necesaria agregar para mantener el nivel constante
durante los lapsos indicados.

3) A continuacién se procedera a nivelar la tuberia, determinandose las cotas de las
entradas de la misma en su acometida a las bocas de registro y demas cdmaras. La
Contratista debera proceder a rectificar los niveles incorrectos, en cuyo caso deberan
ser nuevamente satisfechas las pruebas 2) a 3), inclusive.

El costo de estos trabajos debera estar incluido en el precio de instalacion de la cafieria y se pagara
una vez aprobadas las pruebas de pasaje de tapén y la prueba hidraulica.

Si existiesen dudas sobre algunos tramos de las colectoras a ejecutarse, a criterio de la Inspeccién
de la obra y si el diametro de la colectora lo permite, se podra requerir el ingreso de personal para
ejecutar mediciones en el interior de la tuberia y verificar de este modo que se cumplan con las
deformaciones maximas establecidas en el presente pliego. La Contratista debera proveer al
personal de todos los elementos de seguridad requeridos, equipos de respiracién autématas, etc.
Los gastos derivados de estas mediciones deberan considerarse en los gastos generales de la
obra.

8.8.6.2.1. Pruebas de Infiltracién

Deberan realizarse pruebas de infiltracién en las cafierias que queden debajo del nivel superior de
la capa freatica. La misma se realizara taponando todos los posibles ingresos y, estando la cafieria
totalmente en seco, se medira el caudal ingresado, el cual no deberéa superar el siguiente valor: q
(m3/h) = 0.001*L*D*h (m3) Donde:

g: caudal de infiltracién admisible

L: longitud del tramo (m) D:

diametro interior (m) \

h: altura de la napa sobre el eje del cafio (m)

considerara aprobada la colocacién del tramo correspondiente, sn, el valor de infi Itraclon
cede el maximo estipulado.

a prugba de infiltracion se realizara con la cafieria tapada hasta el nivel del terreno natural.
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La medicion del volumen infiltrado podra efectuarse indirectamente, midiendo el tirante sobre la
boca de registro ubicada en el extremo aguas abajo del tramo bajo prueba o bien el volumen de
liquido necesario para completar el llenado de la carieria.

El costo de todas estas pruebas estara incluido en el precio de los items correspondientes de
“provision, acarreo y colocacién de carieria”.

8.8.6.3. Prueba final de la conducciones a gravedad

En las conducciones a superficie libre, en general, se realizara una inspeccién para observar la
limpieza de las bocas de registro o cédmaras y verificar la ausencia de agua. Luego se hara una
prueba de circulacién que consistira en descargar no menos de 20 litros de agua (dependera del
diametro de la conduccién) en el punto mas alto de cada tramo, debiéndose observar su llegada a
la boca de registro o cdmara siguiente del tramo. La Inspeccién podré requerir nuevas pruebas en
caso de suponer deficiencias. El costo de estos trabajos estara incluido en el precio de los items
correspondientes de “Provision, acarreo y colocacién de cafieria’.
8.8.6.3.1. Pruebas Hidraulicas y Desinfeccién de carierias a presién
La finalidad de las pruebas hidraulicas y de desinfeccion, es verificar que todas las partes de la
linea de agua potable hayan quedado correctamente instaladas, probadas contra fugas y
desinfectadas y por lo tanto listas para prestar servicio.
Tanto el proceso de prueba como sus resultados, seran dirigidos y verificados por la Inspeccién y
con asistencia de la Constructora, por lo que debera informase con suficiente antelacion al
Inspector cuando se realizaran las pruebas y no podran realizarse sin la presencia del mismo. Las
pruebas de las lineas de agua se realizaran en dos etapas:

a) Prueba hidraulica a zanja abierta: Para tramos de la misma clase de tuberia.

b) Prueba hidraulica a zanja tapada y desinfeccion: Para todos los tramos en conjunto.

De acuerdo a las condiciones que se presenten en obra, se podra efectuar por separado la prueba
a zanja tapada, de la prueba de desinfeccion.

En la prueba hidraulica a zanja abierta, s6lo se podra subdividir las pruebas de los tramos, cuando
las condiciones de la obra no permitan probarlos por tramos completos, debiendo previamente ser
aprobados por la Inspeccion.

De acuerdo al didmetro de la red de agua y su correspondiente presién de prueba, se elegira el
tipo de bomba de prueba, de preferencia la que puede ser accionada manualmente.

La bomba de prueba, debera instalarse en la parte méas baja de la linea y de ninguna manera en
las altas.

Para expulsar el aire de la linea de agua que se esta probando, debera necesariamente instalarse
purgas adecuadas en los puntos altos, cambios de direccion y extremos de la misma.

La bomba de prueba y los elementos de purga de aire, se conectaran a la tuberia mediante tapones
con niples especiales de conexion.

Se instalara como minimo manémetros de rangos de presion apropiados, preferentemente en
ambos extremos del circuito o tramo a probar.

La inspeccion, previamente al inicio de las pruebas, verifi
manémetros. Ordenando la no utilizacién de los malogrados b los que no se encuentren calibrados.
Las pruebas hidraulicas se repetiran las veces que sea necesario para obtener un resultado
satisfactorio a juicio de la Inspeccion. No se pemmitira ejecutar dicha prueba, silla zanja contiene
agua. Una vez cumplida esta omenzara el tapadd de la caiieria, verjficandose que la
presién no varie durante todo este proceso
respectivos. Todo cafio o junta que presente fallas, o que acus rdi
mencionadas, sera reparado o reemplazado segun los cazs, a decrs{én de Ia\ Inspeccién por

ra el estado y funcionamiento de los
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exclusiva cuenta del Contratista, debiendo con posterioridad, repetir la prueba tantas veces como

sea necesario a los efectos de comprobar la eliminacion de las fallas o pérdidas acusadas.

El Contratista presentara un registro de todas las pruebas hidraulicas realizadas donde se indicara

como minimo:
- Tramo de cafieria ensayado.

- Tiempo de prueba.

- Material de la caferia y diémetro.

- Tipo de uniones.

- Piezas especiales incluidas en el tramo.

Este registro debera estar avalado por el representante técnico.

El costo de todas estas pruebas estara incluido en el precio de los items correspondientes de
“provision, acarreo y colocacion de cafieria”.

El Contratista debera efectuar las pruebas hidraulicas en las cafierias en la forma que se detalla a
continuacion:

8.8.6.4. Prueba hidraulica a zanja abierta:
Una vez instaladas las cafierias, seran sometidas a la presion hidraulica de prueba segun las

caracteristicas de la obra a una presion de:
- Presion de prueba = 1.5 veces la presién nominal de la tuberia

- Presidn de prueba= Presion Estatica + Sobrepresion por Golpe de Aire + 1 kg/cm?2

Para tuberias principales o troncales, la presion de ensayo dependeréd de las condiciones
hidraulicas que puedan prevalecer en algun punto de la tuberia. Se considera la presién de prueba
como la mayor entre:

- Presion de prueba= Presion Estéatica + Sobrepresion por Golpe de Aire + 1 kg/cm2
- Presion de prueba= Presién nominal de la tuberia + 1 kg/cm2

Antes de llenar las tuberias a probar, todos sus accesorios deberan estar previamente anclados y
haber aplicado una primera capa de relleno compactado (30cm), debiendo quedar al descubierto
todas las uniones.

Algunos de los puntos a verificar antes de llenar las tuberias a probar, son los siguientes:
- Los acoplamientos deberan estar montados correctamente.

- Los sistemas de contencion (p. ej. macizos de hormigén y otros anclajes) deberan estar
colocados y adecuadamente curados.

- Las bridas deberan estar apretadas al par indicado en las instrucciones.
- Las vélvulas y bombas deberan estar montadas.

El relleno y la compactacion cerca de las estructuras y tubos de cierre deben haberse
llevado a cabo correctamente.
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El tiempo minimo de duracién de la prueba sera de dos (4) horas debiendo permanecer durante
todo este tiempo, la tuberia sometida a la presion de prueba.

No se pemmitira durante el proceso de la prueba, que el personal permanezca dentro de la zanja
con excepcion del trabajador que baje a inspeccionar las uniones, valvulas, accesorios, etc.

8.8.6.4.1. Prueba hidraulica zanja tapada v desinfeccion:

La presién de prueba a zanja tapada sera la misma de la presion nominal de la tuberia + 0.5 MPa,
medida en el punto mas alto del conjunto de tramos que se esté probando.

No se autorizara a realizar la prueba a zanja tapada y desinfeccién, si previamente la tuberia no
haya cumplido satisfactoriamente la prueba a zanja abierta.

La tuberia permanecera llena de agua por un periodo minimo de 24 horas, para proceder a iniciar
las pruebas a zanja tapada y desinfeccion.

El tiempo minimo de duraciéon de la prueba a zanja tapada sera de una (8) hora, debiendo
permanecer durante este tiempo la tuberia a la presion de prueba. Todos los tramos antes de ser
puestos en servicio, seran completamente desinfectados de acuerdo con el procedimiento que se
indica en el presente documento.

Previo a la desinfeccién se debera lavar la tuberia. El desinfectante a utilizar debe ser hipoclorito
de sodio con un 10% minimo de cloro activo disponible. El dosaje de cloro aplicado para la
desinfeccién sera de 50 ppm. El tiempo minimo del contacto del cloro con la tuberia sera de cuatro
(4) horas. En el periodo de desinfeccion, todas las valvulas y otros accesorios, seran operadas
repetidas veces para asegurar que todas sus partes entren en contacto con la solucion de cloro.
Superado el tiempo de contacto se debera tomar muestras en la cafieria por medio de conexiones
domiciliarias o por tomas en carga directamente sobre la caferia en intervalos de 500m como
méximo y en los extremos de la cafieria. Los anélisis de cloro de las muestras se deben realiza
con un equipo comparador colorimétrico preferentemente.

La conformidad de la desinfeccién esta sujeta al resultado de los analisis efectuadosHes—que
deben indicar que la muestra de agua tomada de la tuberia esta libre de contaminacion por
bacterias coliformes, su turbiedad es menor que 2 UNT y la concentracion de cloro es a lo menos
10 mg/L. El muestreo y los anélisis deben ser efectuados por personal previamente autorizado por
la inspeccion, una vez que el inspector informe el término de la aplicacién del desinfectante.

Si los resultados de los analisis no cumplen con los requisitos de calidad establecidos se debe
realizar una redesinfeccion de la obra. Esta se debe realizar conforme el mismo procedimiento
seguido para la desinfeccién ya efectuada, es decir, aplicando nuevamente el desinfectante y
solicitando la toma de muestras para analisis. Se debe repetir el proceso tantas veces como sea
necesario hasta obtener resultados bacteriolégicos, de turbiedad y de cloro residual, segin lo
especificado.

El contratista debe descargar el agua del proceso de desinfeccién al sistema de desagiie cloacal
de existir o arbitrar los medios necesarios para su disposicion final protegiendo al medio ambiente.
Después de la prueba, el agua con cloro sera totalmente eliminada de la tuberia e inyectandose
con agua de consumo hasta alcanzar como minimo 0,5ppm de cloro como residual.

El costo de estos trabajos debera estar incluido en el item “Acarteo, colocacion y prueba hidraulica
de caferias”.

8.9. RELLENO Y COMPACTACION

8.9.1. Relleno de zanja 1° etap 4

La cafieria debe colocarse sobre®un lecho de asiento de suelg selegcionado de idéntica
caracteristica que, el relleno de primera, de por lo menos 0,10 m\de altura para instalacion de
cafierias en general. Una vez colocado el cafio se procedera a rellenar la zanja. El material de
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relleno por sobre la cama de asiento y hasta una altura de 0,30 m por encima de la generatriz
superior de la cafieria, constituye el relleno de primera propiamente dicho.
Las pendientes de las cafierias sera la indicada en el plano de proyecto y no podran ser
modificadas sin previa y expresa autorizacion de la Inspeccion.
Amedida que se coloquen las cafierias, se ejecutaran los rellenos a mano del mismo material que
la cama de apoyo y seran compactados hasta una altura de por lo menos 30 ¢m por encima del
extradods de la cafieria.
Al finalizar con el relleno de 1° se colocaré una malla de advertencia de PVC de 30cm de ancho
que incluya la leyenda de “AGUA” o “CLOACA" segln corresponda y un hilo de metélico en toda
su longitud. Para cafierias de DN mayor a 300mm se debera instalar dos 0 mas mallas de
advertencias en paralelo separadas 10cm con la finalidad que cubran todo el ancho de la cafieria.
Las juntas quedaran al descubierto hasta la realizacion de las pruebas hidraulicas. Inmediatamente
después que la Inspeccién preste su conformidad con las pruebas, se rellenaran las juntas a mano,
siguiendo las mismas prescripciones que los anteriores rellenos, hasta alcanzar una altura minima
de 0,30 m alo largo de toda la zanja por sobre la generatriz superior y exterior de las cafierias.
El relleno se ejecutara a mano de manera que las cargas de tierra a uno y otro lado estén siempre
equilibradas y en capas sucesivas de no mas de 20 cm, bien apisonadas para asegurar el perfecto
asiento de la carieria, de manera de obtener una densidad correspondiente al 90 % del ensayo
Proctor Standart (A.A.S.H.O. T - 99) y se admitira para la humedad una tolerancia en méas o en
menos del 3 por ciento.
Este trabajo asi como el asiento de la carierfa se realizaran segun lo establecido en el presente
pliego y de acuerdo a la normativa de instalacién de cada tipo de cario en particular.
La cama de asiento y el relleno hasta los 30 cm por encima del extradés del cafio, ejecutados
ambos con el mismo material, constituyen el denominado relleno de primera etapa. El relleno de
primera etapa, en zonas libres de napa freatica, estara constituido por un agregado fino que pase
como minimo el tamiz IRAM 4.8 mm N° 4 y quede retenido en el tamiz IRAM 74 (N° 200).

En las zonas donde exista Napa Freatica, el suelo seleccionado debera quedar dentro del siguiente
rango de granulometria:

Tamiz Porcentaje gue
pasa

i 100 %

3/8” 90 — 100%

N° 4 45 -70%

N° 10 30 - 50%

N° 40 10— 30%

N° 200 0-10%

Se destaca que a los efectos de este pliego el Oferente debera cotizar el empleo de los materiales
descriptos en gste apartado en Planilla de Cotizacién. En oponer ofro tipo de relleno
debera presentarlo como una variante técnica que la inspe€cion se reserva el derecho de aceptar
descartar sin que esto requiera reconocimientos de mayores costos y/o &xtensién de plazos de
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Si el oferente opta por proponer otro tipo de rellenos, debera adjuntar los estudios de suelos
respectivos e indicar el método de control de densidades (normalizado) que empleara durante la
ejecucion de los trabajos para que sea considerado al momento de evaluar las ofertas.
El método de trabajo a emplear lo propone la Contratista, pero el relleno siempre debera ejecutarse
en capas y con los controles de densidad requeridos en el presente pliego.
En el caso de requerirse aplicaciones especiales se dara cumplimiento a lo establecido en normas
ASTM D 2321 “Standard Practice for Underground Installation of Thermoplastic Pipe for Sewers
an
Other Gravity-Flow Applications”
Como material de relleno deberan emplearse, sin excepcién, materiales que puedan encuadrarse

dentro de la norma ASTM D 2487 “Standard Practice for Cassification of Soils for Engineering
Purposes (USCS)” o norma IRAM N° 10.509 “Clasificacion de Suelos para Propésitos Ingenieriles™.

8.9.2. Relleno de Zanja 22 etapa para carfieria segtn especificaciones técnicas.

Luego de colocado el relleno de 1era, de acuerdo a lo expresado en el apartado anterior, se
proseguira con el relleno de la zanja (puede realizarse con maquina) en capas no mayores de 0,20
m utilizandose suelo seco, agregandose el agua minima necesaria para obtener una compactacion
minima (con el empleo de vibro compactadores adecuados) del 95 % referida al PROCTOR
STANDARD AASHO T-99, admitiéndose para la humedad una tolerancia en mas o en menos 3 %
(tres por ciento).

Para los (ltimos 50 cm de altura de relleno deberé obtenerse una compactacién minima del 98 %
referida al PROCTOR STANDARD AASHO T-99.

El material a utilizar para el relleno tendrd las condiciones o6ptimas de humedad y
desmenuzamiento gque permita la correcta ejecucion de los trabajos.

Para el relleno de segunda etapa se puede utilizar el suelo extraido de las excavaciones (suelo del
lugar).

En las zonas con presencia de napa freatica, la Contratista deberé prever la incorporacion de
material de aporte (estabilizado granular) en la ejecucién del relleno de 2° etapa. Las proporciones
dependeran del tipo de suelo, pero deberéan garantizarse la estabilidad del mismo y que el
contenido de humedad no sobrepase los limites indicados en el presente pliego.

En caso de no considerar la Inspeccién adecuado el material de las excavaciones para efectuar
los rellenos, la Contratista debera prever el alejamiento de los suelos extraidos de la excavacion
como asi también debera prever los lugares de extraccion de suelos convenientes y su
correspondiente transporte hasta la obra para efectuar los rellenos. El precio de estos trabajos se
considera incluido en los items de la planilla de cotizacion.

Los suelos a utilizar deberan ser aprobados por la Inspeccion, debiendo estar libres de escombros
y de piedras retenidas en tamiz de 4".

Los materiales excedentes del relleno serdn transpbrtados hasta lugares auterizades—bajo
responsabilidad exclusiva de la Contratista y a su costo.

Hasta la recepcién deﬂnitiva,_l%'rcd%ntratista tendra que emparejar las zanjas, tapadas y
compactadas, que se hubiefan hun :

En el caso de existir matérial sobrante débera ser trasladadio
los gastos derivados del transporte y disposicién final correrg
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y debera presentar a la Inspeccién el certificado que autoriza la disposicion del sobrante en el
predio designado por el Municipio.

8.9.3. Ensayos de Compactacién

Se requiere la realizacién de un minimo de 2 ensayos de verificacién de compactacion por cada
capa de 20 cm. de relleno colocado y cada 120 metros de separacidn maximo, tanto en el relleno
de 1° como en el de 2° etapa.

Sera facultad de la Inspeccién la solicitud de ensayos adicionales si lo considera necesario, los
que correran por cuenta y cargo de la Contratista sin derecho a reclamo adicional alguno.

Los gastos derivados de estos estudios se consideran incluidos dentro de los ftems Relleno de
Primera y Segunda etapa.

En el caso de que cualquiera de las capas no verifique las condiciones de compactacién
especificadas en esta documentacion, la Inspeccién podra definir el procedimiento a seguir para
alcanzar el grado de compactacion exigido. Si no se logra el valor requerido, la Inspeccion podra
aceptar o rechazar la capa, y la Contratista debera retirarla, y colocar nuevamente el material con
el grado de humedad ideal para alcanzar la compactacién requerida.

Todos los ensayos que sean necesarios para verificar la compactacién de los tramos re
compactados o reconstruidos, seran por cuenta y cargo de la Contratista, y no se admitira ningtin
reclamo por mayores costos ni ampliaciones de plazo de obra.

8.9.4. Malla indicadora traza de cafieria existente

Con el objeto de indicar la traza de una cafieria en servicio y para evitar accidentes por
excavaciones, se ha dispuesto la colocacién de una malla de advertencia que indique a los
maquinistas de excavadoras la existencia de las mismas. La malla sera ubicada a no més de 0.80
m por debajo de la rasante del terreno al efecto de permitir la futura deteccién de la cafieria.

La malla a colocar sera un polimero flexible color rojo que lleva impreso la leyenda: “RED DE
CLOACA" y lievaran un alambre metalico continuo e inoxidable para ser ubicada con el detector
de metales.

El costo de provision y colocacion debera estar incluido en el item “Relleno de 2da Etapa”.

8.10. CARTELES Y FAROLES INDICADORES - MEDIDAS DE SEGURIDAD

En los lugares de peligro y en las posiciones que indique la Inspeccion, se colocarén durante el
dia banderolas rojas y por la noche faroles rojos en nimero suficiente, dispuestos en forma de
evitar cualquier posible accidente.

La Contratista sera el tnico responsable de todo accidente o perjuicio a terceros que se derive del
incumplimiento de las prescripciones del presente articulo. En caso de que no adopte las medidas
de seguridad adecuadas o no atienda los requerimientos de la Inspeccién se hara pasible a una
multa diaria equivalente al uno por mil del monto del contrato, pudiendo la Inspeccién tomar las
medidas que crea conveniente, por cuenta de Contratista, sin necesidad de notificacién previa.

9. BOCAS DE REGISTRO

9.1. DESCRIPCION GENERAL SE ADJUNTA DETALLE
Este numeral incluye la construccién de las bocas de registro, las mismas se construiran en los

lugares indicados en los planos.
construiran en hormigén H-30 utilizando cemento tipo puzolanico, de acuerdo a lo es \ciﬁcado

n el Presente pliego y Anexos. \
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Deberan emplearse exclusivamente como encofrado, moldes metalicos, y la terminacion del
hormigén sera tal que no requerira revoque de ningun tipo.

La totalidad de los cojinetes se ejecutaran de hommigén confeccionado con 300 Kg de cemento por
m?, y posteriormente revocados convenientemente.

Las restantes caracteristicas no especificadas en este articulo y la arquitectura de las mismas
deberan responder a lo indicado en plano tipo agregado a las actuaciones.

Para garantizar las condiciones de aplicacién se debera limpiar, secar y posteriormente pintar el
fuste de la camara, antes de instalar la losa. Una vez colocada la losa, inmediatamente se debera
limpiar y pintar la cara inferior de la misma.

9.2. IMPERMEABILIZACION INTERNA

Para proteger las bocas de registro del ataque de los gases desprendidos de los liquidos cloacales,
se aplicara en todo el interior y en particular en las superficies horizontales un revestimiento epoxi
Bituminoso tipo Poxitar Ar o Sikaguard 62 (espesor minimo total 400 micrones o el equivalente a
la aplicacion de dos manos de pintura), o igual calidad.

Para la colocacién y preparacién de las superficies de hormigén deberan seguirse las indicaciones
del fabricante del producto.

Se aceptaran propuestas alternativas de iguales o superiores prestaciones a las indicadas en este
apartado, siempre que correspondan a productos de reconocida calidad, uso extensivo y
comprobada eficiencia de funcionamiento, a juicio del Comitente.

9.3. UNION TUBERIA - BOCA DE REGISTRO

La unién de los cafos a las bocas de registro deberd realizarse mediante manguitos de
empotramiento o juntas de acoplamiento flexible. El material elastico para el sellado de la junta
debera ser resistente a los liquidos cloacales y aprobado por la Inspeccion de Obras.

9.4. TIPOS DE BOCAS DE REGISTRO

9.4.1. Bocas de Registro para Conductos de DN<600 mm
Se utilizarén para conductos de 600 mm y menores. Las caracteristicas y dimensiones de la misma
se presentan en el Plano Tipo correspondiente.

Las bocas de registro, de 1.20 metros de didmetro, se construiran en los lugares indicados en
planos y siguiendo las especificaciones del plano de proyegto o planos tipo del Comitente
mencionado anteriormente, indicaciones de la Inspeccion y lo estipulado en el presente Pliego.

Las mismas comprenden la base, paredes y la losa de techo dé hormigén armado; el cojinete

terminado de mortero tipo E'/Iﬁfs%gr; de las cafierias de entrada y salida,/incluyendo los
tapones a instalar en aquellas entradas que correspondan a cafierias no istas en la presente

etapa-tes marcos y tapas de hierro fundido ddctil.
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Se utilizara como minimo para las paredes hormigon H-30 (realizadas con hormigén “in situ”)? G
hormigén armado H-30 (para hormigén premoldeado), la losa de fondo y de techo sera de
hormigén armado H-30; para el relleno y limpieza se utilizara hormigén H-30.

Cuando en las Bocas de Registro la diferencia entre las cotas de intradés de los cafios de entrada
y salida sea igual o mayor de 2 m, se colocara un dispositivo de caida de Policloruro de Vinilo no
Plastificado (PVC), responderé al plano tipo mencionado anteriormente.

Cualquiera sea el dispositivo adoptado por la Contratista se entendera sin discusién, que la
cotizacion de la propuesta se refiere al tipo que se construya.

En el caso de las bocas de registro premoldeadas, la base construida in situ debe permitir el
desarrollo del cojinete. Ademas, la Contratista presentara para la aprobacién de la Inspeccion de
Obras la forma de resolver los casos de ingresos de colectoras a distinta altura y de colectora que
ventila.

9.4.2. Bocas de registro para conductos de grandes diametros

El disefio tipo de estas estructuras se presenta en el Plano Tipo correspondiente. Se utilizaran
para conductos de diametro mayores a 600 mm.

Las losas de fondo y techo y las paredes se ejecutaran de hormigon armado H-30, el hormigén de
relleno y de asiento sera tipo H-30.

El alcance de los trabajos y provisiones seran los mismos que los especificados para el caso
anterior.

9.5. EMPALME A BOCAS DE REGISTRO EXISTENTES

En el caso particular de los empalmes a realizar sobre Bocas de registro y/o sobre redes en
operacién se podra optar por la metodologia de trabajo indicado en el presente parrafo.

Previo a ser ejecutadas estas tareas, debera informarse a Agua y Saneamiento Mendoza con la
debida antelacién para que estudie cada caso en particular y sera facultad de Agua y Saneamiento
Mendoza aprobar esta modalidad de trabajo, otorgando el permiso respectivo a la Inspeccion de
la obra.

La instalacion de la cafieria en concordancia con las Bocas de Registro debera ser pasante o
continua, cada mango de empotramiento sera reemplazado por un doble aro de goma (los que
deberan cumplir con las mismas restricciones que los aros utilizados en las juntas de la cafieria) a
instalar en la parte externa de la carieria, sobre el eje del muro de hormigén para evitar el ingreso
y/o egreso de liquidos por la interfase hormigén-cafo.

Una vez hormigonada la boca de registro vy fijada la cafieria, utilizando herramientas apropiadas,
se procedera a cortar la media cafia superior del cafio pasante, una vez que se haya ejecutado el
cojinete en el interior de la misma.

Esta metodologia de trabajo quedara sin efecto en el caso particular donde ?@e;rioﬁecutar
N

saltos en Bocas de Registro.

!

! Para Bocas de Registro de profundidad 2.50 m debera emplearse hormigén armado.
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10. ESTRUCTURAS DE HORMIGON

Este capitulo se refiere a las especificaciones técnicas que se tendrén en cuenta parales-estudies,
proyectos, normas y ensayos de aplicacién de las estructuras de hormigén como asi también su
construccién y forma de medicién y pago.

10.1. GENERALIDADES

Las caracteristicas de los materiales a utilizar en la preparaciéon de los hormigones, la toma y
ensayos de muestras de dichos materiales, los métodos de elaboracién, colocacién, transporte y
curado, y los requisitos de orden constructivo, de calidad y control de calidad de los hormigones
simples y armados correspondientes a todas las estructuras resistentes a ejecutar en el sitio de
las obras que forman parte de la presente licitacion, deberan cumplir con el reglamento CIRSOC
201: "Proyecto, Calculo y Ejecuciéon de las Estructuras de Hormigén Armado y Pretensado” y
Anexos y con las Normas Argentinas para Construcciones Sismorresistentes INPRES-CIRSOC
103 y sus correspondientes Modificaciones y Anexos.

10.2. DE LOS MATERIALES

Todos los materiales que se empleen seran sometidos en el laboratorio de obra o donde indique
la Inspeccidn, a ensayos previos para su aprobacién antes de iniciar la produccién del hormigén,
y a ensayos periddicos de vigilancia una vez iniciados los trabajos para verificar si responden a las
especificaciones. Estos ensayos seran obligatorios cuando se cambie el tipo o la procedencia de
los materiales.

10.2.1. Cemento Portland Comuin
Los cementos a utilizar deberan responder a las exigencias del Reglamento CIRSOC y Anexos.

Los cementos seran del tipo portland normal, de marcas aprobadas oficialmente y que cumplan
los requisitos de calidad contenidos en la Norma IRAM 1503. Para los hormigones H-ll se utilizaran
aquellos cementos que ademas de satisfacer los requisitos establecidos en dicha norma, al ser
ensayados segun la Norma IRAM 1662, a la edad de 28 dias, alcancen una resistencia a la
compresion no menor de 40 MN/m?2.

Queda terminantemente prohibida la mezcla de cementos de distinta procedencia. A tal efecto la
Contratista debera notificar a la Inspeccion cada vez que ingrese cemento a obra, adjuntando copia
del remito correspondiente donde individualice cantidad, fecha de expedicién y procedencia.

En caso de recibirse cemento de distintos origenes, los misfos seran almacenados en acopios
separados. No se admitiran tiempos de almacenado superiores a los sesenta (60) dias.

. Se extraeran/muestras de cada
a segura los pertenecientes a

El cemento se entregara en obra en el envase original de fabri

una de las partidas acopi debiéndose individualizar en fi

cada partida a efect@s de realizar los ensayos correspondientes.
/ f
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10.2.2. Cemento de Alta Resistencia a los Sulfatos
Los cementos a utilizar deberan responder a las exigencias del Reglamento CIRSOC y Anexos.

Seran de marcas aprobadas oficialmente y que cumplan los requisitos de calidad contenidos en la
Norma IRAM 1669. Para los hormigones H-Il se utilizaran aquellos cementos que ademés de
satisfacer los requisitos establecidos en dicha norma, al ser ensayados segun la Norma IRAM
1662, a la edad de 28 dias, alcancen una resistencia a la compresién no menor de 40 MN/m=2.

10.2.3. Aridos
Los aridos finos y gruesos deberan responder al reglamento del CIRSOC y sus Anexos.

Cuando un agregado que al ser sometido a ensayos (IRAM 1512; E-9 a E-11 e IRAM 1531; E-8 a
E10) sea calificado como potencialmente reactivo, debera procederse de acuerdo con lo indicado
a continuacion:
» Se reemplazaran los agregados, total o parcialmente, por otros no reactivos.
+ Se agregara al mortero u hormigén un material que haya demostrado, mediante ensayos
realizados por el laboratorio que designe la Inspeccion, que es capaz de impedir que se
produzcan expansiones perjudiciales provocadas por la reaccion alcali-agregado.

+ El contenido total de alcalis del cemento, expresado como 6xido de calcio, sera menor de
0,6%.

Iniciados los trabajos, la Contratista debera ir solicitando los pedidos de acopios cada vez que
ingresen a obra aridos finos y gruesos.

10.2.4. Aceros
Las barras y mallas de acero para armaduras responderan al Reglamento CIRSOC y Anexos.

Las barras seran de acero tipo ADN - 420, designacién abreviada Il DN.

Las mallas seran de acero tipo AM - 500, designacién abreviada IV C.

10.2.5. Agua

El agua de amasado y curado debera cumplir con lo establecido en el Reglamento CIRSOC y
Anexos. Para ello se realizaran, previo a su uso, los andlisis quimicos que determinen su
cumplimiento o no con las normas indicadas.

.2.6. Aditivos

Les aditivos empleados en la preparacién de los morteros y hormigones cumplirdn con las

copdiciones establecidas en la Norma IRAM 1663 que no se opongan a las disposiciones del

Reglamento CIRSOC y Anexos.
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Para esto se requiere la ejecucion de hormigones de alta compacidad, logrando éptimas relaciones
agua/cemento mediante el empleo de Superfluidificantes tipo SIKAMENT de Sika o igual calidad.

Al incorporar estos aditivos deberan cumplirse las exigencias establecidas en el Reglamento
CIRSOC 210 y sus Anexos y la Nomas IRAM 1536, 1562 y 1602.

Como es de uso obligatorio la incorporacién de superfluidificante en todos aquellas estructuras
indicadas en este Pliego que estén en contacto con liquido, debera tenerse en cuenta que el efecto
producido por este aditivo desaparece en poco fiempo, por lo cual tendré que preverse la
colocacién y compactacion del hormigén inmediatamente después del mezclado.

La Inspeccién podra admitir, en caso de ser justificado el uso de otros aditivos, pero queda a criterio
de ésta su aceptacion o no.
La Contratista propondra a la Inspeccién para su aprobacion, con anticipacioén suficiente, los tipos
de aditivos a utilizar. No se permitira sustituirlos por otros de distinto tipo o marca sin una nueva
autorizacion escrita previa.

Cuando el hormigén contenga dos o méas aditivos, antes de su utilizacion, se demostrard mediante
ensayos que el empleo conjunto de ellos no interferird con la eficiencia de cada producto, ni
producira efectos perjudiciales sobre el hormigén o la amadura.

No se pemitira la incorporacién de aceleradores de fragiie.

10.3. DE LOS HORMIGONES
Los hormigones deberan cumplir con todas las caracteristicas y propiedades especificadas en el
Reglamento CIRSOC y Anexos. Cada clase de hormigén tendra composicion y calidad uniforme.

La composicién de los hormigones se determinara en forma racional, siendo de aplicacién lo
expresado en el Reglamento CIRSOC 201 y Anexos. Para ello se empleara cualquier método
conocido basado en la razén agua/cemento de la mezcla, con tal que el mismo provenga de una
fuente de reconocida autoridad en la materia, exista suficiente experiencia sobre su empleo y
permita obtener los resultados deseados.

La determinacién de la composicion de los hormigones y la proporcién de cada uno de sus
materiales componentes serd realizada por un profesional o laboratorio especializado en
tecnologia de horrnigén/,elque debera ser aprobado por la Ingpeccié
La Contratista sometera a la aM de la Inspeccién de Obrg, con'‘anticipacion suficiente al
momento de iniciacién de la construccion de las estructurag, la infor ac}én indicada en
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Reglamento CIRSOC 201 en lo que se refiere a los estudios y ensayos previos realizados para la
determinacion racional de la composicion de los hormigones a emplear en la obra.

También se realizarédn ensayos cada vez que se requiera modificar la composicién de un hormigén
0 que se varie la naturaleza, tipo, origen o0 marca de sus materiales componentes.

Durante el proceso constructivo de las estructuras se realizaran ensayos de aceptacioén sobre el
hormigdn fresco y sobre el hormigdn endurecido; el nimero total de muestras a extraer sera fijado
por la Inspeccién.

Ensayos minimos de aceptacion de hormigén:
*  Sobre hormigén fresco:
o Asentamiento del hormigén fresco (IRAM 1536). o Contenido de aire del
hormigdn fresco de densidad normal (IRAM 1602 o IRAM 1562). o Temperatura
del hormigén fresco, en el momento de su colocacién en los encofrados.

< Sobre hormigén endurecido:
o Resistencia a la rotura por compresion del hormigén endurecido.

Si lo considera necesario la Inspeccién podra disponer la realizacién de otros ensayos que aporten

mayor informacién sobre las caracteristicas y calidad del hormigobn o de sus materiales
componentes, relacionados con las condiciones de ejecucion o de servicio de la estructura.

Tabla N° 1. Calidad de Hormigones

[Eslaibl s B2 o b
HORMIGON CLASE DE
RS RESISTENCIA
Pavimentos de Hormigén H-30
Estructura de las Estaciones Elevadoras
Céamara de Carga y Estructuras de ingreso a plantas de Trat.
Estructura de las Bocas de Registro Premoldeadas H-30
Estructuras de las Bocas de Registro para grandes diametros
Estructuras de las Bocas de Registro standard hormigonadas in
situ I S TORET 5o
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[ Estructuras de apoyo y fundacién de las caferias del sistema de
lagunas
Camaras de la Planta Depuradora H-17
Columnas y vigas de los muros divisorios de las lagunas
Las restantes estructuras resistentes no especificadas
Anclajes y apoyos de cafierias, piezas especiales y valvulas
Losas de proteccion de canerias
Hormigdn de limpieza o asiento
Hormigén de relleno
Cuando se especifique en los Planos de Proyecto Hormigén Simple Tipo “D”, las caracteristicas
del mismo seran las siguientes:

- Cemento: 118 Kg

= Arena: 472 Kg

= Agregado Grueso (Tamario 10 a 50 mm): 944 dm?*

H-13

H-8

Los ensayos sobre hormigén fresco se efectuaran en obra, mientras que los ensayos destructivos
se realizaran en el laboratorio externo que fije la Inspeccion; los mismos se ejecutaran bajo la
supervision de la Inspeccién y con elementos y personal de la Contratista. Si los resultados no
concuerdan con las especificaciones se procedera al rechazo del hormigén ensayado y a la
correccién de las mezclas. Se extraera una muestra de cada clase o tipo de hormigén colocado
cada dia de trabajo, de acuerdo con los volimenes o niimero de pastones que se indican en las
Normas CIRSOC.

Tabla N° 2. N° de muestras a extraer en Hormigén Elaborado (IRAM 1666)

N° de pastones N° de muestras
4 0 menos 2
5a8 3
9a14 4
Para pastones adicionales 1
(maximo 8)

Todos los ensayos se registraran en forma grafica, y en los mismos se dejara constancia de las
temperaturas, procedencias y marcas de los materiales empleados como asi también de todo otro
dato que la Inspeccién juzgue conveniente obtener.

En lo que respecta a los gastos que demande la obtencion de las muestras, su transporte y los
ensayos y analisis que deban realizarse, los mismos estaran a cargo de la Contratista.

10.3.1. Ensayos y verificaciones a realizar sobre el hormigén fresco

a) Asentamiento del hormigén fresco (IRAM 1536)
Durante las operaciones de hormigonado, la consistencia del hormigén s supervisara
permmanentemente mediante observacién visual. Para cada clasg de hommigén, su cantrol mediante
el ensayo de asentamiento se realiz \

- Diariamente, al iniciar las operaciones ag hormigonado, y posteriormente
con/una frecuencia no menor de do veces por dia) incluidas las
oportunidades de los\parrafos que sigue alos adecuados.

- Cuando la observacion visual indique que mplen las condiciones
establecidas. |
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- Cada vez que se moldeen probetas para realizar ensayos de resistencia.
- En el caso de los hormigones de resistencias caracteristicas de 21
MN/m2 (210 kgf/lcm2) o mayores (hormigones H-lI) y los hormigones de

caracteristicas y propiedades especiales, los ensayos se realizaran con
mayor frecuencia, de acuerdo con lo que disponga la Inspeccién.

El ensayo debera efectuarse inmediatamente después de terminado el mezclado, y con la mayor
rapidez posible.

En caso de que al realizar el ensayo, el asentamiento esté fuera de los limites especificados, con
toda premura y con ofra porcién de hormigén de la misma muestra, se proceder4 a repetirlo. Si el
nuevo resultado obtenido esta fuera de los limites especificados, se considerara que el hormigén
no cumple las condiciones establecidas. En consecuencia, se daran instrucciones a la planta de
elaboracion para que proceda a una modificacién inmediata de las proporciones del hormigon, sin
alterar la raz6n agua/cemento especificada. En cuanto al hormigén ensayado cuyo asentamiento
esté fuera de los limites especificados, se consideraré que no retine las condiciones establecidas
para la ejecucién de la estructura.

b) Contenido de aire del hormigén fresco de densidad normal (IRAM 1602 6 IRAM 1562).

Normalmente, salvo el caso en que existan razones especiales para proceder de otra forma, o que
la Inspeccion establezca otras condiciones, este ensayo se realizard en las siguientes
oportunidades:

- Diariamente, al iniciar las operaciones de hormigonado.

- Cada vez que se determine el asentamiento del hormigén, o se moldeen
probetas para ensayos de resistencia, especialmente si se observan
variaciones apreciables de la consistencia o si se produce un aumento
considerable de la temperatura, con respecto a la del momento en que
se realiz6 la determinacion anterior.

El ensayo deberé efectuarse inmediatamente después de terminado el mezclado, y con la mayor
rapidez posible.

Si el porcentaje de aire determinado est4 fuera de los limites especificados, se repetira el ensayo
con otra porcion de hormigén de la misma muestra. Si tampoco se obtuviesen resultados
satisfactorios, se considerara que el hormigén no cumple las condiciones establecidas ni es apto
para la construccion de las estructuras. En consecuencia, se procederd a una inmediata
modificacién del contenido de aditivos y de la composicién del hormigén, sin modificar la razén
agua/cemento, o se cambiara de marca o procedencia del aditivo.

Las estructuras de hormigén simple y armado, se ejecutaran de acuerdo con las dimensiones y
detalles indicados en los planos de proyecto, en los de detalles y en las planillas de armadura que
debera presentar la Contratista a la Inspeccion, para su aprobacion.

En los lugares donde fueren necesarias se ejecutaran juntas de contraccién y dilatacién, y su

precio estara incluido en los precios de los respectivos hormigones.

Los paramentos de hormigdn deberan quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas.

Las deficiencias fue existieran debera subsanarlas la Contratista por su nc?erﬂ{cargo\a,
atisfaccion de la Inspeccién, quien podra exigir la ejecucién de un enlucido de mortero de cemento \

o de cemento puro, o la colocacién de morteros cementicios tipo Sikr Top Armatec 110 |
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EpoCem o igual calidad (dos capas, espesor minimo total 2 mm). Estos trabajos y los materiales
necesarios correran por cuenta de la Contratista, no admitiendo el Comitente reclamo de pago
adicional alguno, ni retraso de los plazos contractuales.

Para todas las estructuras de hormigén en contacto con liquido sera obligatorio el agregado de
superfluidificante. Todas las superficies de las estructuras de hormigén en contacto con liquido
deberén ser perfectamente lisas, sin huecos, protuberancias o fallas. Si a criterio de la Inspeccion
dicha lisura no es la adecuada las mismas deberan ser recubiertas con mortero cementicio tipo
Sika Top Armatec 110 EpoCem o igual calidad (dos capas, espesor minimo total 2 mm).

Las estructuras de hormigén dafiadas total o parcialmente por las heladas deberan ser
demolidas y reconstruidas por cuenta de la Contratista, no dando lugar a ampliaciones del plazo
contractual ni a reclamos de pago adicional alguno sobre el precio contractual.

El hormigon de todas las estructuras sera vibrado. Este se ejecutara con vibradores neumaticos,
eléctricos o magnéticos cuya frecuencia sea regulable entre 5.000 y 9.000 oscilaciones completas
por minuto.

El tipo, marca y nimero de aparatos vibradores a utilizar y su forma de aplicacién, como asi su
separacién, se someteran a la aprobacién de la Inspeccién, quien podré ordenar las experiencias
previas que juzgue necesarias.

La Contratista debera tener en cuenta, al ejecutar los encofrados, el aumento de presion que
origina el vibrado y debera tomar todo género de precauciones para evitar que durante el vibrado,
escape la lechada a través de las juntas del encofrado.

Las interrupciones en el hormigonado de un dia para el otro deberan preverse con el objeto de
reducir las juntas de construccion al nimero estrictamente indispensable y deberan disponerse en
los lugares mas convenientes desde el punto de vista estatico y de estanqueidad.

La Contratista debera prever y ejecutar las juntas de contraccion y dilatacién. Su precio se
considerara incluido en los precios de los respectivos hormigones o estructuras.

10.4. DE LA ELABORACION, TRANSPORTE Y COLOCACION

La produccién, el transporte y la colocacion del hormigén deberan cumplir con las exigencias de
los capitulos respectivos de las normas CIRSOC 201, sus correspondientes Anexos y la Norma
IRAM 1666.

El Oferente deberé especificar en su oferta el método para elaborar, transportar y colocar el
hormigdn, detallando las caracteristicas de los equipos que utjlizara. Antes de iniciados los trabajos
los mismos seran sometidos a la aprobacion de la Inspeccién; una vez aprobados dichos equipos
no podran ser sustituidos por otros, salvo que sean de iguales|o superiores caracteristicas y previa
aprobacioén de la Inspeccion.

No se aceptara, bajo ningdn eoricepto, el transporte de pastones de hormigén en camiones

comunes. N\,
El mezclado manual queda expresamente prohibido.
| \
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Las ofertas que no presenten un sistema adecuado de hormigonado o que no posean los
equipamientos necesarios para este tipo de tareas, podran ser rechazadas.

El hormigén sera mezclado hasta obtener una distribucién uniforme de todos sus materiales
componentes, en especial del cemento y de los aditivos, y una consistencia uniforme en cualquier
porcién.

Los tiempos de mezclado de los elementos constitutivos de los hormigones responderan a lo
establecido en el Reglamento CIRSOC 201.

Cuando se utilicen hormigoneras de tipo convencional el tiempo méximo entre el momento de
mezclado de todos los componentes y el vertido del hormigén en su posicién definitiva, seré de
treinta (30) minutos.

Con respecto a los tiempos establecidos en los parrafos precedentes, los mismos podran ser
modificados por la Inspeccion en funcién del agregado de aditivos, por tiempo caluroso o
condiciones que favorezcan el endurecimiento prematuro del hormigén.

No se podra dar inicio a ninguna tarea de hormigonado sin la presencia y autorizacién previa de la
Inspeccion, la que verificard que los materiales, equipos, encofrados y armaduras estén en
condiciones para iniciar el ciclo de hormigonado.

El hormigén, antes de su colocacién, tendra las temperaturas minimas establecidas en el
Reglamento CIRSOC 201.

La temperatura maxima del hormigén fresco, antes de su colocacién en los encofrados, sera menor
de 30 °C, pero se recomienda no superar los 25 °C; si dicha temperatura es de 30 °C o mayor, se
suspenderan las operaciones de colocacion.

La reduccion de la temperatura del hormigén puede lograrse reduciendo la temperatura de sus
materiales componentes, especialmente del agua y de los agregados.

Cuando la temperatura del aire ambiente sea de 25 °C y en ascenso, se deberd tomar la
temperatura del hormigén fresco recién mezclado a intervalos de una (1) hora. Si la temperatura
del aire llega a 30 °C se procedera a rociar y humedecer los moldes, encofrados y suelo de
fundacion con agua a la menor temperatura posible; las pilas de agregado grueso se mantendran
a la sombra y constantemente humedecidas y las operaciones de colocacién, compactacion y
terminacion se realizaran con la mayor rapidez posible.

Si las condiciones de temperatura son criticas, las operaciones de hormigonado se realizaran
Unicamente por la tarde, o preferentemente por la noche. Cuando la temperatura de las barras de
acero para armaduras sea de 40 °C o mayor, antes de la colocacién del hormigén deberan regarse
con agua los encofrados metalicos y las armaduras, cuidando de eliminar su acumulacion antes
del colado del hormigén.

Las zapatas, losas y otros elementos de fundacion de hormigén armado, no se apoyaran
directamente sobre el suelo. Este después de compactado y alisado sera cubierto con una capa
de hormlgon simple (capa de limpieza) de por lo menos 5.0 cm de espesor, de igual calidad que la

el hormigon que constituye el elemento de fundacién que apoyara sobre ella. El hormigén de
i apa debera haber endurecido suficientemente antes de construir sobre/ lla el elemento de
. El espesor de esta capa no sera tenido en cuenta a los efectos del dimensionamiento
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10.5. DEL CURADO Y PROTECCION
Si la Contratista no posee los medios adecuados para proteger al hormigén de las bajas
temperaturas, las operaciones de colocacién seran interrumpidas cuando:
- La temperatura ambiente en el lugar de la obra, a la sombra y lejos de
toda fuente artificial de calor, sea inferior de 5 °C.

- Pueda preverse que, dentro de las 48 horas siguientes al momento de
colocacion, la temperatura pueda descender por debajo de 0 °C.

Especialmente en épocas de tiempo caluroso, las superficies de hormigén fresco expuestas al aire
deberan mantenerse permanentemente humedecidas, durante por lo menos las primeras 24 horas
posteriores al momento de su terminacion. Esto podra realizarse mediante riego con agua en forma
de niebla, arpilleras hiimedas u otros medios.

El periodo de curado himedo se iniciara cuando el hormigén haya endurecido lo suficiente para
que no se produzcan dafios superficiales. Se hard con agua cuya temperatura sea
aproximadamente la del hormigén, cuidando que la temperatura de la misma, en ningln caso, sea
menor en 10 °C a la del hormigén.

Todas las estructuras seran protegidas de la evaporacion superficial mediante la aplicacién de
membranas de curado o mediante su cubrimiento total con laminas de polietileno u otro plastico
de caracteristicas similares.

No se admitirda homigonar en dias de lluvia y en caso de ocurrir esto durante el mismo o dentro
de las veinticuatro (24) horas posteriores a su finalizacién, debera obligatoriamente protegerse las
superficies expuestas de los hormigones, con laminas plésticas adecuadas u otro método de
tapado total que impida al agua de lluvia tomar contacto con el hormigén.

10.6. DE LOS ENCOFRADOS

Los encofrados se proyectaran, calcularan y construiran teniendo la resistencia, estabilidad, forma,
rigidez y seguridad necesarias para resistir sin hundimientos, deformaciones ni desplazamientos,
la combinacién mas desfavorable de los efectos producidos por esfuerzos estaticos y dinamicos
de cualquier naturaleza y direccién a que puedan estar sometidos en las condiciones de trabajo.

Los encofrados deberan ser estancos para evitar las pérdidas de mortero durante el moldeo de las
estructuras y garantizar al ser removidos, superficies perfectamente lisas. Si esto no sucediera
deberan ser aplicados los revestimientos mencionados en este Pliego.

Los encofrados se construiran de madera o chapa metalica. No se pemnitira la utilizaciéon de
madera mal estacionada.

Los encofrados metalicos no podran ser pintados con aceites que
encofrados sin excepcién se pintaran con sustancias desmold
desencofrado, evitando la adherencia entre hormigén y molde.

anchen al hormigén. Todos los
antes que permitan un rapido

De utilizar encofrados de madera, éstos estaran construidos col pareja, de calidad

comercial no inferior a la 80/20, pino Parané de 1" de espesor y’'seran revestidos cdn chapa fina o

harboard u otro tipo de lamina de textura ‘completamente h’sya y cz ticas similares a las

mencionadas precedentemente.
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Las bases y las superficies externas enterradas de las estructuras podran encofrarse con madera
sin revestimientos, de las calidades indicadas precedentemente.

No se permitiran ataduras que atraviesen el hormigén.

La Inspeccion decidiré, en base al tipo de estructura, a las caracteristicas del hormigén colocado,
a la temperatura ambiente y a la forma en que se efectuara el curado del hormigén, el plazo minimo
para proceder al desencofrado de la estructura, para lo cual la Contratista debera contar con la
aprobacion escrita de la Inspeccion.

No se permitira el retiro de los encofrados hasta tanto el hormigén moldeado presente un
endurecimiento suficiente como para no deformarse o agrietarse.

10.7. DE LAS ARMADURAS
La armadura debera estar libre de escamas, aceites, grasas, arcilla o cualquier otro elemento que
pudiera reducir o suprimir la adherencia.

Todas las barras de la armadura serén colocadas de acuerdo con lo indicado en los planos del
proyecto estructural. Formaran asimismo parte del suministro y montaje los espaciadores, soportes
y dem@s dispositivos necesarios para asegurar debidamente la armadura.

Se cuidara especialmente que todas las armaduras y ataduras de alambre queden protegidas
mediante los recubrimientos minimos de hormigén. En las partes de las estructuras en contacto
con liquidos, el recubrimiento de las armaduras no sera inferior a 3 cm.

10.8. PROYECTO ESTRUCTURAL

La Contratista debera explicitar y especificar el método constructivo a emplear. El hormigén a
utilizar en las obras, objeto de la presente licitacion, se realizara con hormigén elaborado con una
resistencia minima a los 28 dias de 30 MPa.

Las estructuras cuya armadura o disposicién sea indicativa deberan realizar el calculo estructural
por su cuenta y cargo de la Contratista. Se procedera de igual modo en todas aquellas estructuras
que sean propuestas por la Contratista o surjan durante la etapa de ejecucién de la obra.

La Contratista debera respetar los planos tipos y cuantias indicadas en planos de proyecto.

La Contratista también debera ejecutar los planos de detalles, planillas de armado y el plan de
hormigonado (etapas constructivas), ubicacion de juntas, etc., y someterlo a la aprobacién escrita
de la Inspeccién.

Los espesores indicados en planos de proyecto deben ser considerados como minimos, no podran
ser reducidos a pesar que el calculo estructural asf lo establezca, dado que estan condicionados
por razones de durabilidad al medio agresivo en el cual estan inmersas las bocas de registro.

El diametro minimo de la armadura a colocar ser& de 8 mm o la armadura myhima que establezcan
as CIRSQC 201 en vigencia sin excepcién, recubrimiento de la afmadura 3cm.
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El costo que demande estas presentaciones se considera incluido proporcionalmente en los
distintos items de la Planilla de Cotizacién y no daré lugar a reclamo de pago adicional alguno ante
el Comitente.

Las resistencias caracteristicas minimas, relacién agua y demas requisitos de durabilidad seran
determinadas segtn el capitulo 2 de la norma CIRSOC 201.

Sin perjuicio de lo anterior, todas las estructuras enterradas deberan ejecutarse con cementos ARS
(Altamente Resistente a los Sulfatos) sin excepcion. En el caso particular de Hormigén Armado los
recubrimientos no podran ser inferiores a 0.05 m.

10.9. PROTECCION DE LAS ESTRUCTURAS DE HORMIGON SIMPLE Y ARMADO
Todas las estructuras de hormigén simple o armado que estén expuestas a liquidos cloacales o
sus gases deberan ser protegidas con dos manos de epoxi bituminoso tipo SIKA POXITAR AR o
equivalente con un espesor total no menor a 200 micrémetros.

En el caso particular de las bocas de registro de H° deberan estar protegidas en todo el
interior de las mismas incluida la cara inferior de la losa superior.

La Contratista debera aplicar dicha proteccién con la camara seca, es decir una vez concluido el
curado y la exudacién completa del agua libre en la estructura. Debera respetar los tiempos de
secado entre mano y mano de la pintura epoxi.

Los costos derivados de estas tareas deberan incluirse dentro del item “Ejecucion de Bocas de
registro”.

10.10. CONSISTENCIA DEL HORMIGON

La Inspeccién hara ejecutar ensayos de consistencia en el nimero e intervalos que se determinan
en el presente pliego.

Si bien no se imponen restricciones en la modalidad de trabajo y la tecnologia a emplear, es posible
lograr la impermeabilidad deseada utilizando hormigones de baja relacion agua/ cemento (<0.45),
asentamiento maximo sin aditivo 6 cm.

En todas aquellas estructuras de hormigén armado en contacto con liquido seréa obligatorio el
agregado de superfluidificante, segun lo indicado en el presente Pliego

Posteriormente, previo al colado del hormigén y en presencia de la Inspeccion de la obra, debera
adicionarse aditivo superfluidificante tipo VISCOCRETE de SIKA o similar, en las dosis
recomendadas por el fabricante.

El asentamiento méximo, luego de incorporarse el aditivo no depera superar los 15 cm.

La Contratista podra proponer otra modalidad de trabajo, sujeto a aprobaciép por parte de la

Municipalidad pero debera cuiplirse-sin excepcién con el asentamiento maximo\indicado una vez
- age N
incorporado el aditivo.

mento de iniciacion de la

La Contratista someterd a la Inspeccion, con anticipacion suficient T
distintos tipos de hormigones
\

construccion de las esﬁ'ucturas, los valores de asentamiento dﬁl
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a emplear en la obra. Dichos valores no podran superar a los establecidos en el Reglamento

CIRSOC 201 y Anexos y a lo dispuesto en el presente Pliego.

10.11. ESTANQUEIDAD DE LAS ESTRUCTURAS

Todas las estructuras de hormigén destinadas a contener liquidos, seran sometidas a pruebas
hidraulicas para verificar su estanqueidad luego de transcurrido el plazo establecido en el CIRSOC
para el fraguado y secado completo del hormigén. El costo de estas pruebas, asi como el de los
equipos y/o instalaciones que éstas demanden, estaran a cargo de la Contratista y se prorratearan
en los precios de los items correspondientes.

La verificacién se efectuara con agua, provista por la Contratista, llenando las estructuras hasta el
nivel maximo de operacion.

Los tiempos y metodologia a emplear se describen en detalle en los Pliegos Generales de Ca
racter Técnico del presente pliego.

11. CRUCES ESPECIALES

11.1. GENERALIDADES
Este apartado comprende las descripciones basicas para ejecutar los cruces necesarios para la
materializacion de la obra objeto de la Licitacion.

Estos cruces seran de los siguientes tipos a saber:

« Cruce subterraneo con cafio camisa por tinel.

«  Cruce subterraneo con instalaciéon de Tunnel Liner.

En el item correspondiente a cada cruce se deberan incluir todas las tareas y trabajos necesarios
para ejecutar los mismos, en un todo de acuerdo con estas Especificaciones, Planos de Proyecto
y en cumplimiento con las normativas y requerimientos técnicos que defina la Autoridad
competente en cada caso.

Queda a cargo de la Contratista la realizacién de todas las gestiones, la elaboracion y presentacion
de la documentacion necesaria para tramitar las autorizaciones requeridas, y ejecutar las obras
que afecten a instalaciones existentes de Reparticiones o Empresas o Entes, publicas o privadas,
el pago de los canones y/o derechos que deban abonarse para obtener las autorizaciones
correspondientes, las que no seran reembolsables.

Previo al inicio de cualquier trabajo se deberan sondear las interferencias, para lo cual, como
norma general, el dltimo metro se realizara de forma manual.

Queda de manifiesto que por tratarse de conduccién de liquidos contaminantes se deberan
extremar las precauciones para evitar los derrames accidentales a lo largo de toda la linea de
trabajo, quedando la Contratista como tnica responsable de las multas, penalidades y/o acciones
que pudieran caber en este caso.

1.1.1. Presion de trabajo

ria no tiene presién dado que se trata de un colector a gravedad. /_\
s \
\ ‘3
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11.1.2. Retiro de material sobrante

Los materiales excedentes del relleno seran transportados hasta lugares autorizados fuera de la
zona de obras.

11.1.3. Limpieza final de zona e obra

Concluida con todas las tareas se procedera a limpieza general y restitucién de la zona del cruce
al estado previo a la ejecucioén de las obras.

11.1.4. Angulo de cruce y tapada de la cafieria.

El cruce debera formar un angulo con la infraestructura a cruzar que debera responder a los
requerimientos y especificaciones de cada Reparticién en particular, de no existir directivas en ese
aspecto se realizara el cruce conformando un angulo de 90° o lo méas cercano posible a ese valor.
En cuanto a las tapadas que definiran el tamario de los pozos de ataque para el cruce estos
quedaran definidos por las cotas de proyecto, con las variaciones que eventualmente disponga la
Inspeccién.

11.1.5. Metodologia general para la ejecucion de cruces

La excavacion podra ser manual o mecanica y se debera realizar avanzando en ttinel por médulos,
de forma tal que la longitud excavada y sin revestimiento no exceda en ningin momento los 0,50
m. A medida que se avance (cada 1m), se debera efectuar el control de forma correspondiente a
los diametros o luces y flechas, segiin corresponda a la geometria de tinel, corrigiendo
desviaciones si las hubiere.

La Contratista debera prever la ejecucién de pozos de ataque, con dimensiones y profundidades
acorde al tipo de terreno, recomendaciones del fabricante y/o en funcién de la necesidad de
almacenar y retirar el material excavado. De ser necesario, se debera prever la utilizaciéon de un
sistema de desagiie continuo en el fondo del pozo.

Los pozos de ataque se ubicaran en los extremos del cruce a ejecutar de acuerdo al perfil
transversal, para materializacion del tlnel. Estos seran apuntalados perimetralmente y deberan
generar un area suficiente para alojar en posicion conveniente un volumen de material excavado
pemitiendo la extraccién vertical del mismo.

Se instalaran pérticos de sustentacion para el transporte vertical del material proveniente de la
excavacion del tinel desde el fondo del pozo. La cara del pozo de ataque y la de recepcion sobre
las que se excavara el tinel no debera ser vertical, se conformara con un talud suficiente para
evitar los desprendimientos sobre la boca del tlnel.

Ademas, se debera apuntalar la boca del tinel con una estructura tipo pértico que garantice que
la boca no se desmoronara sobre si misma.

Se buscara en todo momento que todas las actividades| de las cercanias de la obra, pueden
continuar sin sufrir la menor interferencia o disturbio, incldsive con el mantenimiento normal del
trafico de superficie.

El relleno y compactacién de los pozos se realizara s

tn lo indicado en el PLIEGO DE

ESPECIFICACIONES TECNI ICULARES, de la presente Licitadion. El costo derivado
de estas tareas debera estar incluido en elitem. y
En el caso de que sea necesano a cnteno de. la Inspeccién, i que ueda quedar entre el
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de oquedades. Las caracteristicas del mortero y la presion de la inyeccién debera ser propuestas
por la Contratista y aprobada por la Inspeccion, en funcién de las recomendaciones del fabricante.
Previo a la inyeccién de mortero, la Contratista deberé realizar una verificacién final de los niveles,
alineamiento y control de forma en presencia de la Inspeccion de Obra, quien seré la encargada
de autorizar y aprobar la correcta posicién del tinel. No se permite realizar la inyeccién sin la
presencia de la Inspeccion.
Previo a la colocacion de la tuberia de conduccién se ejecutara una cama de asiento con arena o
con relleno de densidad controlada, que permita materializar la pendiente de la caferia de
conduccién indicada en los planos de proyecto o replanteo.
Una vez colocada la tuberia, debera realizarse la prueba hidraulica.
Antes de cerrar los extremos de la camisa, luego de aprobarse la prueba hidraulica, se debera
instalar el sistema de sujecion adoptado para la tuberia de conduccién segun plano de proyecto.
De ser necesario se podra rellenar el espacio libre entre la cafieria y la camisa con un relleno de
densidad controlada (autonivelante). En los extremos se debera ejecutar un tapén con
mamposteria o un tapén con mortero de arena y cemento con retraccién de fragiie compensado,
previo la colocacion de un encofrado perdido interior de madera recortado especialmente y
encofrado exterior. En cualquiera de los casos se deber4 garantizar un espesor del tapén de al
menos 50 cm.
Se debera garantizar la seguridad del personal afectado a las tareas de excavacién, proveyendo
todos los elementos de proteccién personal y de seguridad, asi como también se garantizara un
sistema de ventilacién mediante la inyeccién de aire exterior, ademas de iluminacion adecuada del
tanel durante la realizacion de los trabajos, debido a que se trata de un espacio confinado.
Se debera contar con un equipo de monitoreo de gases, con la calibracién vigente y se efectuarén
mediciones a modo de comprobar que las condiciones de la atmésfera de trabajo sean seguras.
La contratista debera presentar un plan de Higiene y Seguridad especifico para estos trabajos, el
que debera ser aprobado por la Inspeccion antes del comienzo de las tareas de tuneleo.

\\-______
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11.1.6. Seiializaciéon

Las sefalizaciones en la zona de obra deberan responder a lo requerido por la autoridad
competente en cada tipo de cruce. Se aclara que las sefiales deberan ser faciimente visibles con
luz de dia y contaran con iluminacién artificial para las horas nocturnas.

Ademas, se debera contar con una barrera fisica que impida el acceso a la zona de trabajos por
parte de personas ajenas, debiendo contar con vigilancia las 24 horas durante todo el tiempo que
dure la ejecucion del cruce en cuestién.

11.1.7. Instalaciones de terceros

Previo al inicio de los trabajos de excavacion se debera presentar constancia de las demarcaciones
de interferencias existentes en la zona de obras del cruce.

Asimismo, se debera presentar un croquis en donde se defina la exacta ubicacion de las
conducciones o estructuras existentes. Dato resultante de la realizacién de las excavaciones
exploratorias necesarias (sondeos) que se deberan realizar en la traza.

Cualquier dafio o perjuicio a tercero como consecuencia del método constructivo empleado sera
responsabilidad exclusiva de la Contratista.

11.2. EJECUCION DE CRUCES ESPECIALES

11.2.1. Descripcion general

Las presentes especificaciones son aplicables a los cruces requeridos a lo largo de toda la traza,
debiendo respetar la normativa del Ente con jurisdiccién a intervenir

1. Cruce canal revestido San Martin sobre calle J. Ruiz. (Cruce con cafio camisa)

Cruce canal revestido Pescara sobre calle J. Ruiz. (Cruce con cafio camisa)

Cruce canal revestido Ruta Provincial N° 60 y J Ruiz.. (Cruce con cafio camisa)

Cruce canal revestido calle A. Maza entre V. Aranda y Cruz Videla (Cruce con cafio camisa)
Cruce canal revestido calle A. Maza y Cruz Videla (Cruce con cafio camisa )

Cruce can Cruce canal revestido Ruta Provincial N° 60y J Ruiz. (Cruce con cafio camisa )
Cruce canal revestido calle A. Maza y Saenz (Cruce con cafo camisa)

Cruce FFCC calle A. Maza (Cruce con tunnel liner DN 1200)

9. Cruce FFCC calle Nueva. (Cruce con tunnel liner DN 1200)

10. Cruce FFCC calle Videla Aranda (Cruce con tunnel liner DN 1200)

11. Cruce FFCC Ruta Provincial N° 60 (Cruce con tunnel liner DN 1200)

12. Cruces de Hijuelas con cafio camisa de Jurisdiccion del D.G.1.

0 NIy P

Los cruces de canales se agruparan en dos items conjunto
camisa, a fin de ser certificados y pagados por metro lineal.

Por la sola presentacion de symem que el Oferente ha efectuado los relevamientos
y estudios necesarios y congce perfectamente las caracteristicas de los suelos de todos los lugares
donde se efectuaran las excavaciones, lo que significa qu turo Coritratista no se le
reconocera, bajo ninguna circunstancia, el derecho a recle‘l/ma cavaciones, mayores
precios que los que haya cotizado en su oferta.

en funcién de su diametro de cano
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La realizacion de los cruces para la instalacion de la cafieria comprende la ejecucion a costo y
cargo de la Contratista de los siguientes trabajos: sondeos, relevamiento de instalaciones
existentes, el replanteo y la nivelacién geométrica del terreno a lo largo de las trazas de los
conductos; rotura de pavimento si los hubiera; excavacién del suelo; los enmaderamientos,
entibaciones, apuntalamientos y tablestacados que requiera la zanja para mantenerla estable; la
eliminacion del agua freética y de la lluvia mediante depresiones, drenajes y bombeos o cualquier
otro procedimiento que garantice el mantenimiento de la zanja libre de agua durante el tiempo
necesario para la instalacién y pruebas hidraulicas de las carierias; el mantenimiento del libre
escurrimiento superficial de las aguas de lluvia o de ofro origen; los gastos que originen todas las
medidas de seguridad necesarias para minimizar los riesgos gue puedan ocasionar, asi como las
medidas de seguridad a adoptar para evitar accidentes a personas, equipos y estructuras; el
transporte, descarga y esparcimiento del material sobrante, que no pueda utilizarse en otro lugar
de la obra hasta lugares autorizados; la prestacion de enseres, equipos y maquinarias y todos
aquellos materiales y trabajos que sin estar explicitamente indicados en este Pliego sean
necesarios para la correcta ejecucion de las excavaciones.

La excavacion se ejecutard de acuerdo a lo indicado en las presentes E.T.P. — 4.4 “Excavacién de
zanjas para instalacion de cafierias” considerando que el nivel freatico se encuentre por debajo de
la profundidad de trabajo, por lo que la condicién es con fondo de zanja seco y no se necesita
depresion. No se impondran restricciones a los métodos constructivos que emplee la Contratista
siempre cuando se dé cumplimiento a lo requerido en las presentes Especificaciones Técnicas y/o
lo estipulado en Normas ASTM F 1668 “Standard Guide for Construction Procedures for Buried
Plastic Pipe”.

11.2.2. Cruce por tuneleo con sistema tipo tunnel liner

La entibacién temporaria del tinel bajo la ruta se realizara mediante el sistema estructural de chapa
acanalada “TUNNEL LINER” que conformara el cafio camisa con un didmetro de 1,20 m, dentro
del cual se colocara la cafieria de conduccion.

El sistema Tunnel Liner, esta compuesto por anillos con un ancho util de 0.460 m y se compone
de tres o mas segmentos de chapas corrugadas galvanizadas en caliente que conformaran la
entibacion del tanel, durante su ejecucién y la proteccion mecanica del cafio de conduccién.

La Contratista debera presentar el calculo estructural del sistema en funcién de las tapadas, el
diametro de la camisa y el tipo de suelo, dicho calculo debera ser aprobado por la Inspeccién
previo a su construccion. La contratista deberé proveer la totalidad de los materiales necesarios
para la construccion de los tineles (chapa acanalada, bulones y turcas galvanizadas, rellenos,
etc.)

11.2.2.1. Método constructivo adoptado

El cruce se realizara en tunel a partir de pozos de ataque de dimensiones suficientes para facilitar
la ejecucion de los trabajos de colocacién y armado de los paneles que conforman el tunel, la
profundidad del pozo de ataque resultard del estudio de la planimetria y los perfiles del Proyecto,
El cruce se materializard mediante la utilizacién de Tunnel Liner de 1,20 metros de diametro como
cafio camisa ¢on un largo total del mismo de 65 metros. La chapa adoptad,m_s\tmccién
ela estructura dependera de las condiciones de colocacién. La contratista debera proveer la
lidad de fos materiales necesarios para la construccién de los tineles (chapa acanalada
esyturcae\. morteros, efc.) ﬁ
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11.2.2.2. Descripcion de las etapas constructivas

Replanteo

Através del levantamiento topogréafico de la zona, se hace el replanteo en el terreno, definiendo el
eje del tinel a ejecutar, asi como los puntos de inflexién de las bocas de registro.

Pozos de atague vy recepcion

Estos seran apuntalados perimetralmente y deberan generar un area suficiente para alojar en
posicion conveniente un volumen de material excavado permitiendo la extraccion vertical del
mismo. Se instalaran pérticos de sustentacion para el transporte vertical del material proveniente
de la excavacion del tinel desde el fondo del pozo. Se buscara en todo momento que todas las
actividades de las cercanias de la obra, pueden continuar sin sufrir la menor interferencia o
disturbio, inclusive con el mantenimiento normal del tréfico de superficie.

Materializacion del ttinel

Al comenzar la excavacién manual, se presentara en el frente de excavacion, un anillo metalico
con la forma de la estructura. El techo del anillo soporta la béveda de tierra proveniente de la
excavacion y sirve de guia para el montaje de un nuevo anillo de entibacién.

Una vez completado el armado del primer anillo de 460 mm de ancho, se comienza con el armado
del segundo anillo, de la misma manera, pero rotado respecto del anterior en una longitud de 420
mm aproximadamente, equivalente a dos espacios de separacion entre agujeros, de la brida de
unién entre anillo. De esta forma las costuras longitudinales quedan alternadas. El tercer anillo se
coloca en la misma posicién que el primero.

La remocion del material de excavacion, se efectiia por medio de vagonetas que descargan en
carretillas manuales.

Después de montado un nuevo anillo de entibacion la repeticion de los trabajos permite el avance
del tinel.

Los anillos se sujetan a los adyacentes por medio de bulones (permnos) y tuercas galvanizadas de
5/8"x1 1/2", distribuidos a lo largo de las pestafias laterales de los anillos. Las chapas de cada
anillo se unen con bulones y tuercas de la misma medida. Los bulones son de cuello cuadrado y
se proveen con arandela de presién para mantener el cuello cuadrado del tornillo en la perforacion
de la chapa, también cuadrada, permitiendo apretar la tuerca desde el interior.

A medida que se avance y cada 2 6 3 anillos completos, se procedera a efectuar el control de
forma correspondiente a los didametros o luces y flechas, segln corresponda a cada geometria de
tanel, corrigiendo desviaciones si las hubiere.

Mientras se ejecuten los frabajos de excavacion y/o colocacion de cualquier chapa debe
encontrarse convenientemente apuntalada la tGltima chapa de, la parte superior y sus contiguas.

Control topoarafico
\'\
La etapa de ejecucién del tm\; a la inyeccién de mort

por verificaciones de nivel, alineamiento y control de forma.
inyeccién el conducto quedara en su posiciéon deﬂnitivaé,siendo |

posterior. \
\

, Va rigurosamente acomparnada
una vez materializada la
iffeil cualguier correccion
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Llenado de vacios

Es indispensable para un correcto funcionamiento final de la estructura llenar con un mortero todos
los intersticios entre las paredes de la perforacién y la estructura metalica. Brindando contacto
suelo estructura, fundamental para una adecuada transmisién de esfuerzos. Se proveeran chapas,
con un agujero para inyeccion de 2" de diametro, en coincidencia con el tercio superior del anillo
para inyectar el mortero se inyecta a través de estos agujeros. Se debera inyectar la masa con una
presién aproximada de 2 kg'/cm2 También se rellenaran los huecos eventualmente existentes
entre la superficie externa del revestimiento metalico y el fondo.

Colocacién de cafio de conduccidn

Luego se colocara la cafieria de conduccién PVC cloacal diametro nominal 630 mm, con uniones
por junta elastica, al que se le realizaran las pruebas hidraulicas correspondientes.

Sellado de extremos cafio camisa

Colocado y probado la caferia de conduccion se procedera a sellar en los extremos del cario
camisa el espacio entre este y la cafieria de conduccién, con mortero de arena y cemento con
retraccién de fraglie compensado, previo la colocacién de un encontrado perdido interior de
madera recortado especialmente y encofrado exterior. Se garantizara un espesor del tapén de al
menos 50 cm.

Relleno y compactacién de suelos

El relleno de los pozos de ataque y recepcion, se realizard segun lo indicado en el punto
correspondiente de las presentes Especificaciones.

11.2.2.3. Proteccién anticorrosiva.

Tunnel liner para cruce subterrédneo

El cafio camisa del cruce subterréaneo estard compuesto por planchas de acero acanaladas de 2,4
mm de espesor minimo con revestimiento galvanizado por inmersion en caliente de 128 micrones
de espesor interior y exterior segln norma ASTM A123.

Ademés del proceso de galvanizado de las chapas, estas deberan contar con una proteccién extra
en ambas caras, conformada cada una por dos capas de pintura epoxi bituminosa completando
un espesor total no menor a 140 m.

La buloneria utilizada y clips de fijacién son galvanizados en caliente segin norma ASTM A153.

Mortero de inyeccién

Lds espacios entre el tunnel liner y el suelo excavado deberan rellenarse para evitar asentamientos
y feformaciones no deseadas, esto se realizara con inyeccién de mortero ¢ ticio de fluidez
apropiada cuya dosificacion sera:

* 13 kg de cemento portland
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e 225 kg de arena seleccionada

Para el correcto desarrollo de este trabajo se deberan seguir las recomendaciones del fabricante
del sistema de encamisado.

11.2.3. Cruce subterraneo con cafio camisa de acero

Para los cruces de canales revestidos, rutas provinciales y vias férreas se utilizaran técnicas sin
zanjas a cielo abierto (trenchless), es decir excavando y armando simultdneamente la estructura
de revestimiento del tinel, constituyéndose asi una estructura resistente de sostén que permita
alojar la tuberia definitiva. La misma servird como cafio camisa de la tuberia definitiva a instalar.
Mientras se ejecuta el tinel, en ninglin momento se puede interrumpir o modificar el transito. Los
cruces se efectuarén en linea recta y siempre que sea posible en forma perpendicular al eje del
camino o traza de las vias.

La careria de conduccién se protegera bajo el ancho del cruce mediante un cafo camisa de acero,
el que debera responder a los requisitos enumerados en las presentes Especificaciones.

El ancho del cruce sera el indicado en planos de proyecto y/o segun lo impartido por la Autoridad
competente. El diametro minimo del cafio camisa de acero sera el definido en los planos tipos que
forman parte del expediente.

Las caracteristicas del revestimiento o cafio camisa deberan ser verificadas estructuralmente, con
las cargas de suelo y las de transito, previo al comienzo de los trabajos. Estas verificaciones seran
ejecutadas por la Contratista y aprobadas por la Inspeccién

11.2.4. Caiio Camisa

Se colocara a lo largo de cada cruce, un cafio camisa de acero con espesor minimo y longitud de
acuerdo a los requerimientos solicitados por el Organismo Competente.

En el caso de que el equipo de tuneleria o el sistema usado para ejecutar los cruces, no pueda
garantizar la pendiente de proyecto, la misma se lograra dentro del cafio camisa por medio de
tacos de madera dura o PEAD fijados firmemente a la caneria de conduccion.

Con ese fin el didametro del cafio camisa sera tal que permita materializar la pendiente de la carieria
de conduccién indicada en los planos de proyecto o replanteo. Estos costos correran por cuenta y
cargo de la contratista.

Antes de su colocacién, el cafio camisa y su proteccion deberan ser aprobados por la Inspeccion
de la Obra.

Sin prejuicio de las restricciones impuestas por las reparticiones y/o entidades competentes, sera
responsabilidad de la Contratista dar cumplimiento a lo establecido en planos tipo.

En cuanto a la proteccion del cafio camisa, la Contrafista debera consultar a la Autoridad
competente las especificaciones correspondientes, de |no contar con esta informacién se
procedera como sigue; el cafio camisa debera contar con|proteccion anticorrosiva tanto exterior
como interiormente, la cual se ejecutara con una base de fondo anticorrosivo base cromato de cinc
en dos manos de espesor total mini 80 m, mas dos manos de pinturg epoxi bituminosa
espesor total 100 m, la cual dg%a@a por la In i

competente en funcién de la ﬁaturaleza del cruce que se esté

| 4
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11.3. PLANOS DE DETALLE DE CRUCES ESPECIALES

En el caso de cruces especiales o interferencias de importancia, se requerira la presentacion de
planos de planta y corte de detalle que permitan identificar claramente las obras a ejecutar,
acompafiando a la memoria de metodologias constructivas y detalle de materiales y equipos a
utilizar para cada uno de los cruces.

Si fuera necesario modificar el proyecto, esta informacién debera ser remitido a la inspeccién de
manera que se ajuste el proyecto, ya sea modificando trazas o didmetros de las conducciones a
ejecutarse.

12. BY PASS DE EFLUENTES CLOACALES

En caso de ser necesario a lo largo de la traza del colector a ejecutar, la ejecucién de By Pass. a
fin de conducir los liquidos cloacales desde la misma hacia el ingreso de la zanja de oxidacién,
con motivo de la construccion de una nueva boca de registro sobre dicho tramo, para empalme de
la nueva colectora maxima.

En dichos tramos no es posible suspender y/o cortar el servicio, para lo cual ser4 necesario que la
Contratista provea y opere elllos By Pass de redes de efluentes cloacales que considere
necesarios para poder ejecutar las obras.

La contratista debera informar en su oferta los costos del montaje, desmontaje, y el mantenimiento
diario del by-pass, discriminados claramente.

La Contratista deberé gestionar permisos, ejecutar, mantener y operar el/los by pass
correspondientes a los fines de desviar los liquidos, cumpliendo con las normativas ambientales
y de higiene y seguridad de la Empresa prestadora y los Municipios involucrados corriendo con
los gastos que deriven de estas actividades.

La Contratista sera la responsable de la provisién, acarreo, colocacién, mantenimiento, supervision
y vigilancia del Sistema de By Pass a instalar entre Bocas de Registro del/los tramos a renovar.

Ademés, debera realizar las conexiones domiciliarias, provisorias correspondientes de los
inmuebles afectados por el by-pass. Una vez que el by-pass ya no sea necesario se trasladaran
las conexiones a su posicion definitiva y luego se podra retirar el by-pass.

El by pass debera asegurar el desvio efectivo de los liquidos las 24 h del dia durante el tiempo que
duren los trabajos, para lo cual la Contratista debera afectar al personal y los recursos necesarios
para dar cumplimiento a este requerimiento.

Todo dario a tercero o a las instalaciones de la Municipalidad derivado de la operacién de este
sistema correra a cargo de la Contratista.

La instalacion de la cafieria de by-pass debera realizarse de manera tal de fermitir la
circulacion de las calles perpendiculares a la traza del by-pass, para esto pgdra enterrarse la

De igual marieralla cafieria tampoco podré impedir al acceso a las propiedades frientistas, debiendo
esolver gl ingreso por sobre la cafieria.

\
\

\ 7,/’

‘-TE_U- Martin 'hghﬂm"”'-/

sl”)"-l‘fjf!,‘j_,m. e
TS 1.""-:’."4.':HI‘:,:.'.";]-,
.Munisusswwmg e".-lw':;';)ﬂ



N2¢

P g -
Y aapu

Tampoco se podra cortar el transito totalmente sobre la calzada en donde se desarrolla el by-pass,
debera preverse la circulacion por lo menos de una trocha, y un sistema de circulacién vehicular
controlado para evitar accidentes.

La Contratista debera coordinar con la Inspeccién de la obra la metodologia a emplear para la
concrecion del By Pass, paradas momentaneas para tareas de mantenimiento, etc. Se deberan
programar las tareas a ejecutar con al menos una semana de antelacion.

Para materializar el by-pass se deberan emplear motobombas y/o electrobombas sumergibles para
aptos para liquido cloacal, las cuales bombearan las aguas residuales a través de tuberias de PVC
y/o PEAD con didmetros de acuerdo a los caudales que el colector esté trabajando en el momento
de la operacién, también se debera prever la utilizaciéon cafios o mangueras flexibles que se
necesiten como descarga en las boca de registro de destino.

Las tuberias que realicen el by pass deberan colocarse preferentemente por la calzada En esta
conduccion se prestara especial atencion a evitar pérdidas de liquidos sobre la calzada y/o las
veredas, es por eso que se emplearan carierias con junta elastica y/o mangas flexibles;
debidamente instaladas. Debiendo estar aprobadas por la inspeccion antes de su puesta en
servicio.

Para mantener seco el tramo de cafieria y la boca de registro intermedia, en las bocas de registro
extremas se instalaran tapones expansivos para obturar las carierias.

Para garantizar un correcto bombeo, es esencial que el equipo esté instalado en forma correcta,
no debera estar hundido en el terreno. Podra estar suspendido, apoyado o recubierto por un filtro.

La alimentacién de las bombas podra ser: por medio de una conexion eléctrica a la red o por medio
de grupo electrégeno y cables de alimentacion correctamente dimensionados para la potencia
nominal y de arranque de la bomba.

Para garantizar la continuidad del flujo en el bypass se dispondré de generadores, electrobombas
y/o motobombas, y combustible de reserva (en caso de ser necesario) de similares caracteristicas
a los equipos que se encuentren en uso, para emplearse en caso de fallas en el sistema base.

Debera disponer de un sistema de alarma y guardia, de manera que tanto la Inspeccién pueda
comunicarse en el caso que se presentase alguna contingencia que requiera el accionamiento
inmediato del By Pass instalado en obra.

Al momento de presentar la oferta, debera indicarse la disponibilidad del equipo de bombeo a
utilizar en la obra, sefalando ademas, marca, modelo, caracteristicas técnicas de las bombas y
las conducciones a tener en obra, las cuales seran evaluadas por la Inspeccion previo al inicio de
los trabajos. En el caso de no contar con este equipo, a criteriq de la Inspeccion, se podra paralizar
la obra, siendo aplicables las multas idas en Pliego dg Bases y Condiciones Generales de
Caracter Legal que se adjuntan eré:;jce}.u\\.\_

En el caso de Instalar el By Pass y observar que el mismogres
de bombeo en relacion al caudal afluente en el tramo a renova tratista|debera sustituir el
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variaciones de precios o extension del plazo de obra. La Municipalidad se reserva el derecho de
instalar un sistema de bombeo complementario, si la Contratista no brindara respuesta en tiempo
y forma, en cuyo caso, los gastos derivados de estas tareas, correran por cuenta y cargo de la
Contratista.

No estd permitido el vertido de efluentes en la via plblica, en acequias o cauces, debiendo la
Contratista prever los medios necesarios y de contingencia para evitar el derrame de liquidos
crudos fuera de la red colectora de la zona de obras.

12.1. EQUIPAMIENTO MiNIMO

12.1.1. Sistema de bombeo
La Contratista debera proveer la totalidad de los equipos y materiales necesarios para ejecutar el
bypass, entre los cuales se encuentran los siguientes:

e Sistema de bombeo: electrobomba sumergible, bomba autocebante o bomba de
accionamiento hidraulico de caudal suficiente para derivar la totalidad de los efluentes en
el tramo a renovar. El sistema debera estar constituido por dos bombas como minimo (una
en operacion y una de back up para atender contingencias operativas). Las bombas
deberan ser aptas para uso continuo y bombeo de efluentes cloacales.

» Acometida y tablero de medicién (si corresponde).

* Tanque de combustible (de ser necesario) tipos fijo o sobre trailer aprobado por la autoridad
competente y con capacidad suficiente para permitir el funcionamiento del equipo de
bombeo durante 24 horas continuas.

» Tablero de Comando y Potencia de Bomba, seglin normas AEA y Plan de Seguridad e
Higiene y Normativa Municipal.

De ser equipos electricos se podra proveer la energia por medio de una conexién eléctrica que
debera gestionar y mantener la Contratista. Se incluye la provisién y ejecucién de la acometida,
medicion y el tablero eléctrico. En este caso debera contar en obra obligatoriamente, con uno o
varios grupos generadores que aseguren la alimentacion del sistema de bombeo en caso de corte
del suministro eléctrico.

De ser motobombas la Contratista debera asegurar la provision permanente en obra de una
cantidad de combustible equivalente a la consumida por todo el sistema durante 24 horas de
servicio.

El listado debe considerarse como general y no implica que la Contratista, en funcién de la
tecnologia a emplear, deba prever mayor cantidad de elementos para cumplir con el objeto de la
implementacién de un by pass de efluentes cloacales.

Los equipos podran ser nuevos, sin uso, o de lo contrario deberan contar con certificado de un
icio completp realizado por un taller oficial de la marca, antes de entrar€n servicig-en esta

. z - - - Y
e manera\que se garantice que esta en éptimas condiciones. \
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El mantenimiento de los equipos durante la ejecucion de las obras queda a cargo de la Contratista,
la cual debera tomar todos los recaudos necesarios para asegurar el 6ptimo desempefio de estos
mientras dure el by-pass en funcionamiento.

Al finalizar los trabajos los equipos quedaran en poder de la Contratista, la cual deberé retirarlos
de la obra en el estado en que se encuentren.

12.1.2. Manifold para el sistema de by-pass

La Contratista proveera la totalidad de los elementos del manifold del sistema de bombeo para el
bypass, se entiende por manifold, a todas las piezas del colector, valvulas, adaptadores, soportes,
acoples, y toda otra pieza que sea necesaria para que se verifique el correcto funcionamiento y
operacion del sistema de by-pass.

La Contratista debera disefar el manifold para la operacion del by-pass y lo presentara a la
Inspeccién para su aprobacién. La clase de presion de los elementos del manifold sera PN 10
como minimo, quedando el material a eleccién de la Contratista.

La configuracién del manifold a ejecutar debera conectar todas las bombas necesarias para derivar
el caudal completo, mas una de reserva, la cual deber estar conectada para entrar en servicio
inmediatamente en caso de ser requerido. Deberd pemmitir efectuar todas las maniobras
necesarias para conectar y desconectar todas las bombas de forma rapida, sin perjudicar el
rendimiento del sistema de bombeo.

El manifold debera estar armado de manera tal que sea desmontable mediante un sistema bridado,
con el fin de desarmarlo y transportarlo a otra ubicacion, no se admitira que esté armado de manera
que resulte dificultoso su manejo mediante elementos comunes.

Se incluyen en el apartado de manifold la provision de las mangueras aspirantes y expelentes, las
cuales deberan ser totalmente compatibles entre si y con los equipos de bombeo a colocar.

Caracteristicas de las mangueras aspirantes:
Tubo Interno: compuesto de nitrilo (NR SBR). Apto liquido cloacal.

Refuerzo: mallas textiles sintéticas mdltiples con alambre de acero o PVC rigido en espiral.
Cubierta: mezcla de goma sintética resistente a la intemperie y al aceite, EPDMSB
neopreno.

Presién minima de trabajo: 5 Bares, presién de succién 1
Espesor minimo de la pared: 6 mm.
Cada tramo tendra un largo de 10 m.

Caracteristicas de Ias mangueras expelentes:

en tela sintético, cublerta externa de PVC I'Ojo Presmp/mlnlm

Espesor minimo 2 95 mm.
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El listado debe considerarse como general y no implica que la Contratista, en funcién de la

tecnologia a emplear, deba prever mayor cantidad de elementos para cumplir con el objeto de la
implementacion del by-pass de efluentes cloacales.

Ademas de lo anterior, la Contratista debera proveer por cada manguera de aspiracion, un canasto
o malla de succion para evitar la entrada de objetos extrafios al bombeo.

Las caracteristicas de estos seran las siguientes:
Forma cilindrica, didmetro segin manguera de aspiracién
Material del elemento: acero inoxidable
Diametro mayor al de la manguera de aspiracion
Longitud aproximada: 300 mm
Paso de la malla: 50 mm

12.1.3. Cafieria de impulsién del by-pass

La Contratista debera proveer de toda la cafierfa para ejecutar el desvio de los liquidos
bombeados, incluye los accesorios que sean necesarios en funcién de las condiciones de
instalacion y de las particularidades de la traza del by-pass.

La Contratista debera calcular el diametro de la o las cafierias necesarias para conducir los
efluentes, esté calculo debera ser presentado a la Inspeccién.

13. DOCUMENTACION A PRESENTAR PREVIO AL INICIO DE™ LOS
TRABAJOS
Previo a la Orden de inicio de Obra, sin perjuicio de lo establecido en Condiciones Generales de

Contratacion, la Contratista debera presentar para su aprobacién por parte de la Inspeccidn que
designe la Municipalidad, la siguiente documentacion:

* Estudio de Suelos.

« Verificacién hidraulica sanitaria del Proyecto Licitatorio

* Plan de higiene y seguridad.

* Plan de Trabajo y Cronograma de ejecucion detallado de la obra.

= Constancia de pdlizas, seguros, aforos documentacion legal requerida contractualmente.

= Autorizaciones para desvio de transito, rotura de pavimentos, ocupacion de via publica y
cualquier otra requerida en el transcurso de la obra.

La elaboracion de los estudios complementarios no exime a la Contratista del cumplimiento de los
os de obra establecidos. [
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La Inspeccion debera expedirse sobre la documentacién dentro de los cinco (5) dias corridos. Si
existiese alguna observacion la Contratista debera salvar las observaciones en un plazo maximo
de cinco (5) dias corridos, periodo a partir del cual correran las multas establecidas en Pliego de
Bases y Condiciones Generales.

13.1. ESTUDIO DE SUELOS

La Contratista ejecutara a su cargo todos los estudios de suelos necesarios para el adecuado
dimensionamiento de las obras, en el lugar definitivo de implantacién de cada estructura especial,
que surja del replanteo; desarrollando los ensayos necesarios para determinar las caracteristicas
de los suelos, requeridos para los estados de carga, fundaciones, excavaciones, etc. Incluyendo
los ensayos y estudios necesarios para la determinacion de la fundacién de estructuras.

Como minimo se realizardn sondeos cada 1000 m de colector, a entera satisfaccion de la
Inspeccién de Obra.

Los estudios realizados deberan ser presentados a la Subsecretaria de Obras y Servicios
Sanitarios para integrar el archivo de la obra.

La Contratista debera ejecutar a su cargo estudios de suelos para verificar la estabilidad de cada
Obra en particular, tipo de mezcla de suelos a utilizar, método para depresion de napas, capacidad
portante del terreno, verificacién estructural de cafierias, etc. No se aceptaran propuestas técnicas
diferentes a las obras proyectadas sin la ejecucion de los estudios que den fundamento a las
mismas.

13.2. REQUERIMIENTOS MiNIMOS VERIFICACION HIDRAULICA SANITARIA Y
ELABORACION INGENIERIA DE DETALLE

13.2.1. Ingenieria de Detalle

En la etapa inmediata posterior a la contratacién de la obra, estara a cargo de la Contratista el
desarrolio y confeccién de la Verificacion Hidraulica Sanitaria del Proyecto licitatorio de la totalidad
de la obra de ingenieria, la que sera sometida a la aprobacién de la Administracion, previo al inicio
de las obras, no permitiéndose dar comienzo a los trabajos sin cumplimentar este requisito.

Esta etapa se cumplimentara dentro del plazo que se establece en el punto 13.3.2 de las presentes
especificaciones particulares y su no cumplimentacion determinara las penalidades previstas en
el Capitulo 14 del Pliego de Condiciones Generales de Caracter Leg

La propiedad intelectual del Proyecto Ejecutivo total sera de la administracion, una vez aprobado
por ésta. e

Deben elaborarse los estudios de los aspectos que determinan t@ caracierj

icas técnicgs de cada
componente, incluyendo los célculos y planos de detalle. \
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Se analizaran cada uno de los aspectos mencionados en el presente capitulo, entendiéndose que
previamente fueron evaluadas las etapas anteriores de anteproyecto y seleccionada la alternativa
mas conveniente.

Para ello se tendra en cuenta:

*  “Normas de Estudio, Criterios de Disefio y Presentacion de Proyectos de Desagiies
cloacales para localidades de hasta 30.000 habitantes (ENOHSa, Afio 1993)". Incluye
principalmente los criterios de disefio y de calculo de las distintas unidades e instalaciones
componen un sistema de desagles cloacales.

*  “Guia para la Presentacién de Proyectos de Desagiies Cloacales” (ENOHSa).

La documentacion correspondiente sera presentada a aprobacion de la Inspeccion con treinta (30)
dias corridos de anticipacion a la fecha prevista en el Plan de trabajo para su realizacion.

La documentacién técnica que debe integrar los proyectos, estara compuesta por:
13.2.1.1. Memoria Técnica:

En la que se adjuntaran en forma ordenada y légica los calculos y el dimensionamiento
correspondiente a cada una de las partes que integran el proyecto, indicandose en cada caso los
criterios adoptados, parametros de disefio, tablas, férmulas, normas, etc., que avalen los célculos
realizados.

13.2.1.2. Calculo Estructural

Calculo estructural de camaras especiales incluidas en los planos de proyecto o las que sean
propuestas por la Contratista o la Inspeccién de obras al efecto de salvar alguna condicién
particular durante la ejecucién de la obra.

El céalculo de estructura sera remitido a la Municipalidad para su revisién, la aprobacion final la
realizard la Inspeccién de la Obra.

Los costos que demande las verificaciones y calculos mencionados, se consideran que se
encuentran incluidos proporcionalmente en los distintos items de la Planilla de Cotizacion y su
ejecucioén no dara lugar a reclamo de pago adicional alguno ante el Comitente.

a Contratista debera calcular la totalidad de las estructuras de H°A® que no cuenten con planos
e detalle de armado elaborados por la Municipalidad, por ejemplo: estructuras de cruce de
nales, Bocas de Registro, derivadores de caudal, empalmes a camaras existentes, etc.,
icadas en planos de proyecto, la memoria de célculo debera remitirse a la Inspeccion de la Obra
fen solicitara Visgdo de la Direccién de Obras Pblicas. /i\

i,

{

|

\
\

\
\
\

rd
v Tec. Martin Gnhﬁ'icl f
Subsoeratiriy i /
artitarios
Municipalidad de Malp.




125

s ik
% hapu

Estara a cargo de la Contratista el célculo de las estructuras de Hormigén Armado, es decir,
debera recalcular las estructuras de hormigén que constituyen la obra, siguiendo el disefio y

dimensiones indicadas en los planos, atendiendo los valores de resistencia del suelo y su estado,
como asi también el coeficiente zonal sismico. Todo ello, de acuerdo a la normativa dada por el
CIRSOC. No se dara inicio al colado de hormigén hasta no haber obtenido la aprobacion de los
célculos respectivos, por parte de la Inspeccion.

En el caso de ser necesaria la ejecucion de nuevas estructuras especiales la Contratista debera
presentar el calculo estructural sin que esto derive en reclamos por mayores costos hacia el
Comitente.

La Contratista sera responsable de la presentacion de la memoria de calculo de cada estructura,
incluyendo el estado de cargas previsto, solucién estructural, paréametros, doblado de hierros etc.,
en cuanto a la estructura de hormigén propiamente dicha, como asi también para el sistema de
apuntalamiento y encofrados a emplear.

La Inspecciéon podréa requerir mayor informacion o solicitar cambios en la documentacion
presentada, en ese caso la Contratista dispondra de 7 (siete) dias corridos para responder a dichas
observaciones.

La Contratista podra utilizar el sistema que a su juicio le resulte mas conveniente para ejecutar las
estructuras que requieren las obras. Responderan a las normas citadas, al arte del buen construir
y a las dimensiones establecidas en los planos de estructuras que le fueron aprobados con
anterioridad, no pudiendo modificarlas sin la debida autorizacién de la Inspeccion.

13.2.1.3. Célculo Estructural de las Carerias

Para todas las cafierias semirigidas y flexibles de diametro interno mayor de 200 mm, ya se frate
del Proyecto Oficial o de alternativas, debera realizarse la verificacién estructural para cada
diametro, con la combinaciéon mas desfavorable de cargas exteriores e internas, segtn lo indicado
en la nomativa de aplicacion que corresponda. (Normas AWWA, ASTM, IRAM, etc.)

13.2.1.4. Planos generales y de detalle.

La Contratista también debera ejecutar los planos de detalles, planillas de armado y el plan de
hormigonado (etapas constructivas), ubicacion de juntas, etc., y someterlo a la aprobacion escrita
de la Inspeccién.

Estas tareas incluiran:
* Elaboracién de planimetria y altimetria general con todos lps componentes del proyecto.
« Red de colectoras y conexiones domiciliarias. Férmulas de calculo, pendientes minimas,

velocidad de auto limpiez o (simple o doble colegtora), materiales. Esquema y
planilla de calculo. 3
v

» Planos de proyectoy de detalles.
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* Puntos fijos de balizamiento y control de replanteo en obra.

Los espesores indicados en planos de anteproyecto deben ser considerados como minimos, no
podran ser reducidos a pesar que el calculo estructural asi lo establezca, dado que estan
condicionados por razones de durabilidad al medio agresivo en el cual estdn inmersas las
estructuras de H°A° de esta licitacién.

13.3. PLANO DE REPLANTEO

13.3.1. Tareas Topograficas

Previo al inicio de las obras, la Contratista debera materializar en terreno, en el tramo total del
colector, cada 250 metros aproximadamente puntos fijos de referencia, de tal modo que facilite el
REPLANTEO, control de la obra y la ejecucién de los Planos Conforme a Obra. Para la ejecucion
de estos trabajos, debera utilizarse el instrumental adecuado para este tipo de obra.

Los puntos fijos deberan volcarse en los PLANOS DE REPLANTEO a presentar por la Contratista
a los efectos de que todas las partes trabajen con la misma informacién base.

Para la ejecucion de los planos conforme a obra la Contratista debera determinar en cada Boca
de Registro (marcando de forma indeleble el punto sobre el extremo norte del aro) las
coordenadas georeferenciadas en el sistema de coordenadas que Indique la Municipalidad

Para la determinacion de la coordenada “z”, se requiere una precision de 1 cm como tolerancia
maxima.

El plano de replanteo debera entregarse georeferenciado en coordenadas “x, y, " y debe permitir
acoplar esta informacion a la documentacion existente en la Direccion Provincial de Catastro y la
Municipalidad

13.3.2. Presentacion

Dentro de los quince (15) dias corridos de impartida la orden de iniciacién de los trabajos, la
Contratista presentara, para aprobacién de la Inspeccién de Obra, los planos de replanteo de la
obra. De no ser posible contar con los planos aprobados de toda la obra en el momento de
labrarse el Acta de Replanteo, podra la Contratista fraccionar la presentacién de manera tal de
asegurar que en la oportunidad se disponga, como minimo, de plano de replanteo aprobado que
permita ejecucion de trabajos; debiendo completar la entrega en un plazo méximo de diez (10)
fas corridos desde la fecha del Acta de Replanteo.

| Plano de replanteo debera contar como minimo con la siguiente informacien:—__

(i) Puntos Fijos de referencia para control de obra, con las respectivas cotas en las
ordenadas X,y,z.
Traza'de las obras a ejecutar objeto del presente Pliego.
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(iii) Ubicacién de interferencias y servicios que se pueden afectar por la ejecucion de las
obras (si la Contratista no ha ejecutado los sondeos, inicialmente se consignara la
informacion aportada por las empresas prestadoras de los servicios, en la version final
se volcara la informacién relevada en terreno).

(iv) Areas y tipo de pavimentos que se prevé afectar, cordones, banquinas, puentes
vehiculares y peatonales, etc.

Los planos se dibujaran con todas las medidas en el sistema métrico decimal y las leyendas en
castellano. Los planos consignaran con toda exactitud la planimetria de los conductos, la
ubicacion, plantas, elevaciones y cortes de las obras civiles.

Los planos de Replanteo deberan ser remitidos a la Inspeccién de la obra, quien aprobara los
mismos. La Contratista debera presentar como minimo tres copias impresas y una copia en
formato digital a la Inspeccion de la Obra, quien los remitira a la Municipalidad para la revision y
aprobacion final de los respectivos planos.

13.4. PLANOS CONFORME A OBRA EJECUTADA

Al momento de la firma del Acta de Recepcién Provisoria, la Contratista debera entregar |
PLANOS CONFORME A OBRA, especificaciones técnicas, tuberia y piezas de intervencion
solicitadas en el presente pliego.

Los planos se dibujaran con todas las medidas en el sistema métrico decimal y las leyendas en
castellano. Los planos consignaran con toda exactitud la planimetria de los conductos, la
ubicacién, plantas, elevaciones y cortes de las obras civiles, balizamiento de los elementos
principales de la colectora.

Se incluiran planos de detalles, de fundaciones, de estructuras de hormigén armado con sus
armaduras, etc., de tal manera que quede constancia con la mayor exactitud posible de las obras
ejecutadas con todos sus detalles.

Las escalas, simbolos, etc. de los planos seran las que fije la Inspeccién en cada caso, en su
defecto, las que se indican en la Norma IRAM correspondiente.

La Contratista debera presentar como minimo la siguiente documentacion: Planimetria General
(escr1:1000); Planos de detalle (esc: 1:500-1:250); y Monografias de puntos fijos, balizamiento de
bocas de registro, cdmaras de acceso y estructuras especiales (esc.1:50).

La Contratista entregara al Comitente los originales, tres (3)\copias en papel blanco, y dos copias
de los archivos de CAD en AutoCAD Versién 2010, de los\planos conforme a obra ejecutada.
Adjuntar en soporte electrénico dos copias de los archivos Ward y/o planillas Excel generadas.

Una de las copias electl;?n@m“a“pel de la mencionada
Municipalidad, como Conforme a Obra, para que sea archivado

el Sistema de Informacion Geografico.

cion sera entregada a la
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No se acordara la Recepcién Provisional de las obras hasta que la Contratista haya entregado la
totalidad de LOS PLANOS CONFORME A OBRA EJECUTADA y éstos hayan sido aprobados por
la Inspeccién, quien hara constar la aprobacién mediante firma del funcionario responsable, en la
caratula de los planos originales.

14. RECEPCION DE LAS OBRAS

14.1. DESCRIPCION GENERAL

Todas las provisiones, obras, trabajos, etc., aun no indicados en los planos y documentos del
contrato que sean necesarios para que la obra responda a su fin, deberan ser previstos por la
Contratista y se entenderan incluidas dentro del precio del contrato.

La mano de obra, energia eléctrica, equipos, repuestos, juntas y todo otro tipo de insumos, aunque
no se encuentren explicitamente definidos en el presente Pliego, que sean requeridos para las
pruebas hidraulicas de las cafierias y las estructuras a emplazar en obra, se consideraran incluidos
en los gastos generales de la Contratista, no admitiéndose reclamo de ninguna especie como
consecuencia de la extension de las pruebas y/o ampliaciones de tiempo que fueran necesarias
debidas a los resultados que se alcancen.

En caso de requerirse ensayos o verificaciones fuera del ambito de las obras las erogaciones
requeridas por el traslado del personal de la Inspeccidn seran a cargo de la Contratista.

14.2. CONDICIONES DE ACEPTACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS
INSTALACIONES

La Inspeccion establecera el momento en el cual se podran ejecutar habilitaciones totales o
parciales de las obras objeto de este pliego.

Para esto la Contratista debera garantizar el fiel cumplimiento de todos los controles descriptos
precedentemente.

Sin perjuicio de otros controles que puedan ser solicitados por la Inspeccién, se podran efectuar
habilitaciones totales o parciales de obras una vez que se dé cumplimiento a:

+ Inalterabilidad de la seccién de la tuberias instaladas (Articulo 5.3),
*  Pruebas hidraulicas (Articulo 5.4 )

« Pruebas de funcionamiento (Articulo 14.2.3),
* Limpieza de la tuberia (Articulo 14.2.1),
Inspeccion por TV (Articulo 14.2.2),
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14.2.1. Limpieza de tuberia

La tuberia instalada, previa a su habilitacién, requerira que la misma se encuentre completamente
limpia, sin resto de materiales, escombros, piedras o arena, ya sea proveniente de avenidas o
sucesos climatolégicos eventuales como desbordes de instalaciones circundantes en operacion.

Debera disponer de personal idoneo con su respectivo equipamiento apto para trabajos en
espacios confinados (solicitar requerimientos minimos a Departamento Seguridad e Higiene de la
Municipalidad), equipos y enseres necesarios para lograr una total y efectiva limpieza de la tuberia.

Los gastos derivados de estas acciones deberan incluirse en el rubro Gastos Generales de Planilla
de Cotizacion.

14.2.2. Inspeccion por TV
La Municipalidad. previo a la habilitacién parcial o total de las obras ejecutadas a su exclusivo
criterio definira si ejecutard inspeccién de las tuberias internas mediante el empleo de video
camara.

Através de la Inspeccién debera solicitar a la Municipalidad. con la debida antelacién, el inicio de
la Inspeccién de TV, para lo cual debera estar la tuberia completamente limpia.

La 1° Inspeccién por TV correra por cuenta y cargo de la Municipalidad. en el caso gue sea
necesario repetir las pruebas por falta de limpieza, falta de accesibilidad o deficiencias
constructivas atribuibles a la Empresa Constructora. se descontara los gastos derivados de estos
trabajos a la Contratista_en funcion de la determinacién de costos por cada operacién de

Inspeccién de TV que sea requerida.

La Municipalidad entregara un reporte en el cual se indicard el estado de la coleciora. La
Contratista debera salvar todas las deficiencias constructivas, pandeos y deformaciones
observadas sin gue esto derive en reclamos por mayores costos hacia el Comitente.

Una vez salvadas las deficiencias a criterio de la Municipalidad se procederd a una nueva
Inspeccidn.

La habilitacién final siempre quedara a criterio del jefe de servicio de la Municipalidad, quien
informara a la Contratista a través de la Inspeccién de la obra.

La Contratista debera prever la ejecucion de rampas de %cceso y/o cualquier otra ayuda de gremio
gue se reguiera para poder ejecutar las tareas descriptas en el presente apariado.

No existe item especific
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14.2.3. Pruebas de funcionamiento

La prueba de funcionamiento sera coordinada junto con la Inspeccién, se podré emplear el agua
utilizada para la prueba hidraulica o no dependiendo de los condicionantes topograficos propios
de la zona de ejecucion de los trabajos.

Basicamente la prueba consistira en verter un volumen de agua en un extremo de la tuberia ya
instalada y verificar el normal escurrimiento de la misma a lo largo de la colectora, entendiéndose
como escurrimiento normal a un escurrimiento a pelo libre equivalente al que tendr4 la colectora
luego de habilitada para un caudal conocido.

Se verificara que no existan puntos bajos que retengan el agua (por pandeos longitudinales, por
ejemplo) o bocas de registro o cdmaras mal resueltas donde los cojinetes no funcionen
adecuadamente.

El agua a emplear podré provenir de canales circundantes, para lo cual se requeriran los permisos
y autorizaciones respectivas y deberé ser de una calidad apta para ser vertida en las redes
colectoras cloacales de la Municipalidad, a criterio de esta, el agua sobrante o resultante de la
prueba podra ser incorporada al sistema cloacal que opera o extraida en camiones por la
Contratista y volcada en puntos de la red con capacidad remanente de recepcién de estos liquidos
ylo cualquier otro punto de vuelco autorizado, también se indicar4 ademas con qué rango de
caudales debera retornarse al sistema cloacal.

Estas pruebas deberan incluirse en los gastos generales de la obra de acuerdo a lo indicado en
Planilla de Cotizacion presentada por la Contratista en el acto licitatorio.

14.2.4. Puesta en marcha

Ejecutadas todas las pruebas por parte de La Contratista, se coordinara con la Inspeccién de la
obra el momento en cual sera ejecutado el o los empalmes a las redes en funcionamiento.

Los empalmes seran efectuados por personal de la Contratista, debera proveer toda la maquinaria,
materiales y mano de obra necesaria para ejecutar los mismos.

La Contratista deberé informar con antelacién la fecha probable de empalme y la Inspeccién
definira la fecha y horario conveniente para ejecutar dichos trabajos. Si por razones operativas
estas tareas son postergadas, la Contratista no pofird exigir reconocimientos economicos de
ninguna clase hacia el Comitente.

La Contratista debera prever que el empalme que ejecutar comprende: la rotura del muro de las
bocas de registros, la insercion de alguna pieza especigl\(manguito de empotramiento provista por

la Contratista) y el em la cafieria en una | erior a 1,00 metro.
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14.3. RECEPCION PROVISORIA

Ademas de los requisitos establecidos en el Pliego de Especificaciones Generales y Particulares
de Caracter Legal del llamado a Licitacién, deberéd cumplirse con la totalidad de las siguientes
condiciones para acordar la recepcion provisoria:

1. Obras terminadas de acuerdo a Contrato y aprobadas por la Inspeccién.
2. Limpieza, Inspeccion por TV y pruebas de funcionamiento.

3. Provision de equipamiento de control de operacion y mediciones,

4

Planos Conforme a Obra, versién preliminar, memorias de calculo aprobadas y copias
entregadas a satisfaccion de la Inspeccion.

Las obras permaneceran en garantia por un periodo de 12 meses, periodo durante el cual la
Contratista debera responder por las falencias y/o fallas que se produzcan, con motivo de la mala
ejecucion de los trabajos o fallas de los materiales y equipos incorporados a la obra.

En el caso que la Contratista no efectue los trabajos necesarios para solucionar los inconvenientes
registrados, la Municipalidad podra reparar a su entera satisfaccién, cuando las necesidades
operativas asi lo demanden. Los costos derivados de estos trabajos correran por cuenta y cargo
de la Contratista.

14.4. RECEPCION DEFINITIVA
Ademas de los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado a
Licitacién, debera cumplirse con la totalidad de las siguientes condiciones para acordar la
recepcion definitiva:
a) Planos Conforme a Obra, en version definitiva, aprobados y copias entregadas a
satisfaccion de la Inspeccion;

b) Certificado de conformidad con los trabajos realizados en la via publica y/o por cruce de
canales por parte de las autoridades pertinentes.

c) Certificado de Recepcion Definitiva por parte de la Municipalidad

14.4.1. Plazo de conservacion de obra
La conservacion de la obra estara a cargo de la Contratista durante un plazo de TRESCIENTOS
SESENTA Y CINCO (365) dias calendario, contados a partir del dia siguiente al de formalizacién
de la Recepcién Provisional de las obras.

En ningin momento la Contratista estara liborado del mantenimiento, conservacién y/o reparacion
de la totalidad de la obra, hasta la recepcién definitiva y total de la misma.

Se entiende por totalidad de las obras, tanto las realizadas -“ la Contratista, como aquéllas que
hubieran sido subcontratada aquél y autorizadas por la Ins eccion, y de las cuales se hubiera
hecho recepcién provisoma\o parcial.
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15. CONSIDERACIONES COMPLEMENTARIAS

15.1. DANOS A TERCEROS

La Contratista seré unico responsable de cualquier dafio, desperfecto o perjuicio directo o indirecto
ocasionado a personas y/o edificios o instalaciones derivados del sistema de trabajo o por falta de
prevision que resultare de la ejecucion de la obra.

15.2. REFACCIONES DE OBRA SIN AUTORIZACION

La Contratista debera abstenerse de hacer refacciones que oculten desperfectos producidos por
cualquier circunstancia en las distintas estructuras de las obras, sin previo aviso o consentimiento,
por escrito, de la Inspeccion.

15.3. HORARIO DE TRABAJO

El Contratista deberad proponer a la Inspeccién el horario de trabajo. respetando las

indicaciones y ordenanzas municipales. Los trabajos serdn ejecutados de lunes a viernes,
el horario de trabajo seré de 8hs a 16hs, salvo indicacién contraria por parte de la inspeccién
de obra.

Cuando resulte necesario efectuar trabajos fuera de ese horario, mediando razén que lo

justifique a criterio de la inspeccion, se debera solicitar por libro y sera la inspeccion
gquien autorice los trabajos fuera de horario.

Si eventualmente por razones de servicio, la Inspeccién de Obra solicitare la ejecucién de
algun trabajo nocturno, o en dias sabados, domingo y/o feriados, el Contratista debera
ejecutarlo sin que ello derive en algiin reclamo de tipo econémico.

Esto también es vélido para la garantia de los trabajos. es decir si un trabajo efectuado
fallara, debera repararlo inmediatamente.
El incumplimiento sera penado con multas, ademas, si el representante designado por el

Contratista no fuera localizado o no se presentase de inmediato a realizar el trabajo, segin su
urgencia, podra ser ejecutado por personal de la Municipalidad

El costo de la reparacion efectuada correra por cuenta del Contratista, ademas de las multas
correspondientes.

15.4. PERSONAL

La vinculacion contractual se establece solo entre el Comitente y la Contratista de los servicios a
prestar, por lo que la Municipalidad y/o el Comitente se desliga de toda responsabilidad en cuanto
al cumplimiento de la Contratista de las obligaciones emergentes por la vigencia de normas de
caracter previsional, laboral, social e impositivo, y lo dispuesto en los convenios laborales y
cualquier otro derecho creado W’a de formalizarse el contrato con posterioridad a dicho
acto. En consecuencia, queda a exclusivi \cargo de la tratista, toda clase de retribuciones,
beneficios, seguro, transporte, alojamiento, cargas sociales, \etc., que pudieran producirse.

Todo el personal de la Contratista que esté afectado al senvic 4 estar vincul= o con é |, por

contrato en relacién de dk?pendencia debiendo asi declararla e el Comitente. Ademas, la
\ |«
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Contratista también sera responsable de los dafos propios, a la obra y a terceros que se presenten
durante el periodo de contratacién, como asi también de la integridad fisica de los operarios que
se desemperien en la obra por lo que debera cubrirlos con un seguro contra accidentes de trabajo.
Al fin de no contravenir las disposiciones laborales vigentes al horario de labor, la Contratista
debera prever y llevar a cabo los reemplazos del personal que sean necesarios para dar
cumplimiento al régimen de trabajo establecido en el presente pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares.

El Comitente se reserva el derecho de exigir todos los comprobantes mencionados en el presente
articulo previo a certificar los trabajos.

15.5. LUGAR PARA PERSONAL DE OBRA

La Contratista debera tener un trailer que sirva como lugar de reunioén para meriendas o almuerzos
del personal de obra, con el objeto de no causar inconvenientes a los vecinos.

15.6. VESTIMENTA DEL PERSONAL

La Contratista debera proveer a su personal ropa adecuada al trabajo y uniforme para todos,
siempre en cumplimiento de las normas de Seguridad e Higiene en vigencia o indicaciones
particulares del Municipio o ente en cuya jurisdiccion las obras seran realizadas.

15.7. SERVICIO SANITARIO PARA EL PERSONAL

La Contratista montara al pie de obra un servicio sanitario con bafio quimico a razén de uno por
cada ocho personas, el cual permanecera en perfectas condiciones de Higiene y Seguridad
durante el plazo completo de obra.

15.8. MULTAS

Sin perjuicio de lo establecido en Condiciones Generales de Contratacién, el no cumplimiento de
lo establecido en los articulos: 15.5, 15.6 y 15.7 sera pasible de multas por parte de la Inspeccion
de la Obra por dia que la Contratista no dé cumplimiento a lo establecido en los articulos
descriptos.

15.9. SEGUROS

La Contratista sera el Unico responsable de los dafios propios, a la obra y a terceros que se
presenten durante el periodo de ejecucion de la obra por lo que debera contar previo al inicio de
la obra con los seguros especificados en las condiciones generales de contratacion.

15.10. SERVICIOS
La Contratista debera prestar micios que sean-nece

realizacion correcta de la obral;;/ entre los que se incluyen:
*  Provisién y mantenim?nto de agua potable y desagiies para

rios para la buena marcha y
toda la\obra y para
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bombas necesarias, conexiones de tuberias, instalaciones de drenaje y elementos
similares. Los sistemas deberan ser previamente aprobados por la Inspeccion.

« Solicitud de energia eléctrica a la Empresa Prestataria del Servicio o en su defecto
provision de la misma, a cargo de la Contratista, mediante grupos electrégenos. En ambos
casos todos los elementos de conduccién y los gastos de consumo seran por cuenta de la
Contratista.

» Limpieza de la oficina de la Inspeccidn.
« Organizar y prestar los servicios necesarios de recoleccion, retiro y eliminacion de residuos
tanto en el obrador como en la obra.

15.11. VIGILANCIA'Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

La Contratista deberd tomar las medidas necesarias y hard cumplir todas las normas y
disposiciones para la ejecucion segura de los trabajos a fin de evitar accidentes y limitar los dafios
a personas y bienes en la obra. Proveera y conservara todas las luces, protecciones, cercas y
vigilancia cuando y donde sean necesarias o exigidas por la Inspeccién o por cualquier autoridad
competente, para seguridad y conveniencia de las personas y la proteccion de bienes.

Ademas de las precauciones especiales para evitar accidentes en las excavaciones y obras
semejantes, la Contratista deberéd mantener un sistema de acceso y de inspeccién adecuado en
todas las excavaciones.

Si la Inspeccién considera que las medidas de seguridad adoptadas por la Contratista son
inadecuadas podra ordenarle detener las operaciones donde esto ocurra hasta que adopte
medidas de prevencion satisfactorias, sin que ello dé motivo a prérrogas de plazo.

La Contratista sera el tnico responsable de todo accidente o perjuicio a terceros que se derive del
incumplimiento de las prescripciones del presente articulo y, ademas, se hara pasible de una multa,
pudiendo la Inspeccién tomar las medidas que crea conveniente, por cuenta de la Contratista, sin
necesidad de notificacion previa.

Seran de aplicacion las disposiciones municipales respectivas y la legislacion de higiene y
seguridad del trabajo, las que la Contratista declara conocer en todos sus contenidos y Alcance
por el mero hecho de haber presentado propuesta a la Licitacién y consecuentemente conformidad
a las disposiciones del presente Pliego. Si la Inspeccién considera que las medidas de seguridad
adoptadas por la Contratista son inadecuadas podra ordenarle detener las operaciones donde esto
ocurra hasta que adopte medidas de prevencion satisfactorias, sin que ello de motivo a prorrogas
de plazo.

15.12. EQUIPAMIENTO MINIMO NECESARIO

La Contratista debera contar con un equipamiento minimo pa
presente concurso. Este podra ser de su propiedad o alquilado.

La Contratista debera pre?merﬁlﬁlada\de equipos a afectar a |
incluidos todos los equipds necesarios par%-\ejecutar los trabajos
listados generales de equipos propiedad de la empresa, sin
afectaran ala obra en cuestién debiendo quedar perfectamen

cumplir con los trabajos del

obra, en el cual deberan estar
ntratados, no se aceptaran
0s que especificamente se
lualizados. En el caso
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de presentar listados generales de equipos, no se computara este aspecto como presentado en la
evaluacién de la oferta.

En el caso de que, al momento de iniciar los trabajos, la Contratista no pueda contar con algin
equipo de los ofertados, esta debera sustituir el equipo ofertado, manteniendo sus caracteristicas
y/o suplantado por el equivalente que garantice la misma capacidad operativa o resulte
superadora, en un estado de uso similar al ofertado, la Inspeccién se reserva el derecho de aceptar
o rechazar un equipo propuesto de reemplazo que no a su exclusivo criterio, no cumpla con lo
anteriormente especificado. Si el cambio resultase en variaciones de precios en relacién a la oferta,
deberan ser afrontados por la Contratista a su exclusivo cargo.

Indicara en forma fehaciente el plan y programa para la adquisicion y/o alquiler, en caso de no
disponerlos. En el momento de apertura presentara ceriificaciones de los proveedores,
aseverando que pueden proveer los equipos segun indica el programa. Esta informacion tendra
caracter de declaracion jurada.

15.12.1. Planilla descriptiva de los equipos a afectar a la obra

Los equipos a afectar a la obra consignados en la oferta deberan estar disponibles en la obra en
todo momento, el no cumplimiento de este apartado facultara a la Inspeccién para aplicar las
multas correspondientes.

15.13. OFICINAS PARA LA INSPECCION DE OBRA

La Contratista debera prever en su cotizacion los costos inherentes a la provision, equipamiento y
mantenimiento de las oficinas para la Inspeccién de acuerdo a las siguientes especificaciones:

» El médulo de oficina deberé ser prefabricado. tipo contenedor, debiendo contar con una
superficie minima de 13 m2. y una altura minima interna de 2.40m.
- Las paredes y techo deberan poseer un revestimiento térmico de poliuretano proyectado

de 25mm de espesor, revestido con placas de melamina blanca de 5mm de espesor.
« Debera contar con 2 ventanas de aluminio vidriadas v puerta de acceso de chapa con

cerradura de seguridad.

= El piso sera de tipo vinilico.

« La instalacién eléctrica sera reglamentaria embutida con un minimo de tres (3) circuitos
eléctricos independientes provistos de interruptores temomagnéticos para cada circuito y
disyuntor diferencial.

« Lailuminacién interna sera provista por artefactos LED gue garanticen una luminosidad de
300 lux a 85 cm del nivel de piso.

« Para la iluminacién externa la casilla contara con un artefacto LED controlado por fotocélula

ubicada preferentemente en la puerta de ingreso a la

Se deberd proveer e instalar un Aire Acondicionado

ventanas y puertas: alarma; cortinas tipo Roller, peldai

equipamiento gue se considere necesario para gararntizar el correcto flincionamiento,

higiene y segurid
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o Un (1) escritorio metalico con dos cajones, de 1,40x0.65x0,76m aproximadamente,
con tapa de laminado plastico enchapada.

o Dos (2) armarios metdlicos de 0.90 x 0,45 x1,80 m con cuatro estantes, con puertas

corredizas o de abrir, y cerradura a cilindro.

Cuatro (4) sillas tapizadas con vinilico, con base fija de cuatro patas.

Un (1) microondas nuevo de 20 lts cap. y 1000W de potencia.

Una (1) heladera bajo mesada sin freezer, nueva, de 43lts capacidad.

Una (1) pava o jarra eléctrica nueva de 1.2 lts capacidad.

Un (1) dispensador de agua para bidones de 12 lts con renovacién periédica segin

la demanda.

o Un (1) matafuego de 5 kg tipo tri-clase. o Utiles de dibuijo vy oficina. o Un pizarrén de
0.90m x 0.70m

o 9 @ O 0

» La Contratista debera proveer de un (1) bafio guimico de uso exclusivo para la Inspeccién
el cual debera mantener en perfectas condiciones de Higiene v Sequridad durante el plazo
completo de obra.

* No se permitird compartir la casilla ni el bafio con el personal de obra. Solo personal de la
Inspeccién podra hacer uso de los equipamientos descriptos precedentemente.

La Contratista sera el Unico responsable del mantenimiento, vigilancia v reposicién, en caso de

destruccion o robo de las oficinas y equipamientos desde la instalacién hasta la recepcion definitiva
de la obra.

Los gastos de traslado de las oficinas, conexiones eléctricas, mantenimiento, limpieza, electricidad,
internet vy sistema de comunicaciones, correran por cuenta de la Contratista. Las ubicaciones
inicial y sucesivas, de las mismas seran indicadas por la Inspeccion.

Los reqguerimientos descripfos en el presente apartado no cuentan con item especifico en la
Planilla de Cotizacion, por lo gue deberan ser considerados dentro de los gastos generales de la
obra.

Posteriormente a la recepcidn provisoria de las obras. el moédulo de oficina descripto en el presente
apartado, con todos sus componentes, eguipos y accesorios, pasarén a_ser patrimonio de la
Municipalidad, por lo que la Contratista debera encargarse de\los costos de traslado e instalacién
de la unidad integral hacia el sitio donde la Inspeccién indicar:

\
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