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COLECTOR CLOACAL Y CONEXIONES DOMICILIARIAS ZONA SUR

UBICACION:

RUSSELL, CRUZ DE PIEDRA Y LUNLUNTA
DEPARTAMENTO MAIPU - PROVINCIA DE MENDOZA

DESCRIPCION GENERAL

El presente proyecto, denominado “COLECTOR CLOACAL Y CONEXIONES DOMICILIARIAS ZONA
SUR” comprende la ejecucién de las obras de infraestructura para la recoleccion y conduccion de los
efluentes cloacales de las Localidades de Russell, Cruz de Piedra y Lunlunta, Departamento de Maipd,
hasta la descarga en el sistema de recoleccion, ubicado en Mazza y Videla Castillo (Cuenca 1) y/o
Jerénimo Ruiz y Callején Castro (Cuenca lI).

Las Localidades de Russell, Cruz de Piedra y Lulunta se encuentran ubicadas al Sur del Departamento
de Maipu. Dichas localidades vienen experimentado un crecimiento poblacional sostenido en los Gltimos
anos, por lo que surge la necesidad de dar una solucion para la recoleccion de liquidos cloacales y su
conduccion hasta la planta de tratamiento, para su disposicién final.

El presente proyecto se encuadra dentro del Plan Maestro Cloacal del Departamento desarrollado por
la Municipalidad de Maipu para los préximos 20 afios. La poblacion total beneficiada a fin de periodo de
diserio se estima en 20.000 habitantes.

UBICACION: Distritos Lunlunta, Cruz de Piedra y Russell

Maipu.

Cuenca I: Calle Maza Sur, desde Calle Videla Castillo hasta aIIe Azcuénaga.
Cuenca II: Calle Jeronimo Ruiz, desde Azcuénaga hasta Cal i I|, Castro.
|
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La obra a ejecutar tiene por objeto la contratacion para la provisié
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Por lo tanto esta obra permitira conducir los efluentes cloacales producidos en la zona del
departamento ubicada al oeste de calle Maza Sur (hasta el departamento de Lujan de Cuyo),
desde Calle Videla Castillo hacia el sur. Y los efluentes producidos al Oeste de calle Jerénimo
Ruiz.

La construccion de los nexos se desarrollara por calzada con pavimento asfaltico, variando su
diametro de acuerdo al tramo. Obviamente la citada variacién, encontrara su fundamento en la
cantidad de servicios a recibir.

De acuerdo al crecimiento de la poblacion del lugar y a la capacidad de conduccién, la cantidad
de familias final a atender sera 4600 (aproximadamente). Si bien la cantidad de familias actuales
es aproximada a 2546 (residentes actuales), se encuentran en la zona sefalada varios
emprendimientos que no poseen el servicio (Milcayac, Portal Andino), y otros que se estan
ejecutando (Las Palmas).

Estos dltimos requeriran en el futuro, de nexo desde los mismos loteos sefialados, hasta Calle
Maza Sur. Para determinar la capacidad de conduccién se considerara una dotacion media diaria
anual de 300 l/hab * dia. La aplicacién de los coeficientes “Enohsa” para la definicion de los
caudales de verificacion y la consideracién previa de un factor de retorno de 0.80 (80%), permiten
constatar como adecuados los diametros definidos en etapa de anteproyecto.

Atendiendo al esquema de trazado que se adjunta, se definen distintos tramos que componen
los colectores, tanto de la Cuenca | que descarga en Mazza como Cuenca Il que descarga en
Jerénimo Ruiz:

%  Caneria Cloacal P.V.C @ 355 mm de 7,00 mm de espesori 5432 m. (seguln

Norma IRAM)/\‘

Tec. Martin Gabriel
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<  Caiieria Cloacal P.V.C @ 315 mm de 6,2 mm de espesor: 6450 m. (segln
NormalRAM),

% Caiieria Cloacal P.V.C @ 250 mm de 4,9 mm de espesor: 14374 m. (segln
NormalRAM),

% Caiieria Cloacal P.V.C @ 200 mm de 4,0 mm de espesor: 6327 m. (segln
NormalRAM),

<  Carieria Cloacal P.V.C @ 160 mm de 4,0 mm de espesor: 27512 m. (segun
NormalRAM),

< Bocas de registro: 617 un. de acuerdo a plano tipo colocandose la

respectivatapa de Hierro Dctil para Transito e Intenso para bocas de registro

en calzada.

Provision y colocacion de cafio camisa en cruce F.C. Gral. San Martin: 2 un.

Cruces con Ruta Provincial 60: 2 un.

Conexiones domiciliarias en cafio PVC 160mm: 2.546 un.

Corte y rotura de pavimentos: no incluye restitucion de pavimento, si de base

estabilizada.
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La construccién del presente colector implicara la aplicacién de las Especificaciones Técnicas que
la Municipalidad de Maipu tiene para obras al respecto, y lo indicado en los pliegos.

La ejecucién de la obra demandara que se analicen debidamente los desvios de transito, toda vez
que las alternativas de circulacién se encuentran a distancias sumamente importantes (mayores a
700 m).

La empresa debera hacer uso de regadores (de agua), para evitar polvillo en suspension. Se
balizaran zanjas y monticulos con carteleria, mallas (naranjas) y cintas de peligro, y por la noche
con sefales luminicas, a efectos de evitar accidentes.

Desde la celebracién del Acta de Inicio de Obra, y hasta la ntrega del Acta de Recepcion
Provisoria, la Contratista debera contar con un Seguro de Responstbilidad Civil por posibles darios
a terceros.

Todo el material debera ser Fabricado bajo Normas IRAM y/o ser gaprobado por la Subsecretaria
de Servicios Sanitarios de la Municipalidad de Maipu.

Se deberan solicitar las \marcaciones de servicios existente la zona [(instalaciones
subterraneas/ correspondientes teléfonos, colector industrial, gas potable), asi como
también los permisos de roturas\correspondientes, en el momento de probacién del proyecto.

Ing. KDUARDO 1. \MEZZABOTTA

=CRETARIO

1ec. Martin Gabriel,
Subscerptirio de 4
Servicins Sonitados

Muncrpatidat de Ma)QE
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e Roturay Reparaciéon de Pavimentos:

Se balizaran zanjas y monticulos con carteleria, mallas (naranjas) y cintas de peligro, y por la
noche con sefiales luminicas, a efectos de evitar accidentes.

Todo el material debera ser Fabricado bajo Normas IRAM y aprobado por la Subsecretaria de
Obras y Servicios Sanitarios de la Municipalidad de Maipu.

Plazo de Ejecucion de Obra:

o El plazo de obra es de 550 (QUINIENTOS CINCUENTA) dias corridos

e Presupuesto Oficial de Obra:

o El Presupuesto Oficial de Obra es de $14.650.769.863,99 (CATORCE MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES con 99/100) |.V.A. INCLUIDO.

e Seguro de Responsabilidad Civil:

o Desde la celebracién del Acta de Inicio de Obra, y hasta la entrega del Acta de
Recepcion Provisoria, la Contratista debera contar con un Seguro de
Responsabilidad Civil por Dafios Contra Terceros por un monto de $80.000.000,00
(Pesos: Ochenta Millones con 00/100) el cual debera ser presentado ante la
Direccidn de Obras y Servicios Sanitarios en el acto de celebracion de contrato.

¢ Modalidad de contratacion: AJUSTE ALZADO

e Otras Consideraciones de Importancia:

o La traza defi mttva@@a‘del Proyecto a realizar por la contrati§ta la cual iene a
su cargo la obtencién de todos los permisos de paso necesclnos, el cual sera
aprobado por la Subsecretaria de Servicios Sanitarios de la Municjj alldqd de Maipd.
La empresa debera realizar los sondeos correspondientes y adecuar las\obras a los
cond|C|onante§ indicados en planos de proyecto. Cualquier djferencia bservada
durante la etapa de obra con eI proyecto aprobado debera cont rcon Ia :

{Tec. Martin Gabriel \
» Subsecretario de . AUARDO ) MEZZABOTTA
£ Servicios Sanjtarios ! TARIO
(. Municipalidad de Maipi INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
e S — - MUNICIPALIDAD DE MAIPU
Preparé: Federico Becerra Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 04/11/2024
COPIA CONTROLADA
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o Enaquellos sectores que sea necesario derivar efluentes a criterio de la inspeccion,
el Contratista debera ejecutar el by pass correspondiente, cumpliendo con las
normativas ambientales, de higiene y seguridad de la Municipalidad de Maipu,
corriendo con los gastos que deriven de estas actividades.

o Debera preverse la circulacion tanto vehicular como peatonal durante el plazo de
ejecucion de obra, como asi también los elementos de seguridad necesarios para
este tipo de obras (de acuerdo a lo indicado en Plan de Seguridad aprobado)

o Para las obras de cloacas las mismas deberan desarrollarse sin excepcion desde
aguas abajo hacia aguas arriba de manera de habilitar parcialmente las
instalaciones ni bien sea posible, de manera de minimizar el impacto que este tipo
de obras produce sobre su entorno inmediato.

o La Contratista sera responsable de la sefializacion diurna y nocturna segtin se
establece en las NORMAS PARA CONTRATISTAS, por lo cual el plan y
metodologia de trabajo deberén tener en cuenta estos condicionantes.

o Deberan efectuarse los sondeos necesarios para determinar la ubicacion exacta de
otros servicios que puedan interferir con la traza propuesta para evitar dafar las
mismas y cumplir en todo momento las indicacionges que cada prestador establezca.

\'\
\
\

Tec. Martfn Gabriel
Subsecrotarlo %
\ Serviclos Sanitarios .

—Muricipalided de Maipl
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Licit. Pablica N°:
Expte. N°:

OBRA: " COLECTOR CLOACAL Y CONEXIONES DOMICILIARIAS ZONA SUR
= DEPARTAMENTO DE MAIPU
- PROVINCIA DE MENDOZA"

UBICACION: Zona Sur, Distritos del Departamento de Maipu, Mendoza. -

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacién Publica para la contratacién de la obra:
" COLECTORAS MAXIMA — SECUNDARIA - TERCIARIAS Y CONEXIONES
DOMICILIARIAS ZONA SUR DEPARTAMENTO DE MAIPU
PROVINCIA DE MENDOZA"

segtn detalle de planos técnicos, segun croquis de ubicacidn adjuntos, en un todo de acuerdo a
la Ley de Obras Publica N° 4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Organica de
Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacién se realizard en la Municipalidad de Maipu, Calle Pablo
Pescara 190 Maipu, Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maipt\a los fines de la
notificacion de circulares aclaratorias.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacion de las propuestas para el dia......... o= W R, [ S ) 18 / de\zoz..., ]
las ......,.<.... horas, en la SUBDIRECCION DE LICITACIONES de la MUNI ALI?AD DE
MAIPI,I,/no recibiéndose ninguna documentacién pasada la hora establecida. - \

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

i -r._\'-:,u; D0 . MEZASOTTA
SECRETARIO

2 IKFRAESTRLICTURA ¥ SE5vining

Prepard; Federico Becerra / Aprobd: Roberto Marcon Vigencia: 09/06/2023 .. 2\ LCTURAY B 5
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a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

PESOS: CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA'Y
NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON 99/100

($14.650.769.863,99).-

b) Plazo de ejecucién: Se establece el siguiente plazo de ejecucién de la obra:

QUINIENTOS CINCUENTA (550) DIAS CORRIDOS,

a partir de la fecha de la firma del contrato. -

c) Valor de la documentacién: El valor de la documentacién licitatoria es de Pesos:
(- ), sin cuya adquisicién es nula toda

propuesta presentada.

d) Modalidad del Proyecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION
LICITATORIA incluye un proyecto licitatorio de la modalidad:

DE ANTEPROYECTO

El Oferente presentara su oferta, la cual debera responder a todos los items de la Planilla
de Cotizacién correspondiente a la obra a ofertar, la que junto con los planos de Proyecto
integran la documentacién del llamado a Licitacion

Sistema de Contratacién: El sistema de contratacién establecido para la presente obra es por:

e) Reconocimientos de adic]ondies de obra: Se debe tenet"-\en cuenta lo previsto
en el articulo 49 y siguientes de la ley de obras publicas. — |

\

Toaedt
Tec. Martin Gabriel Inb.\EDUARDD I. MEZZABOTTA
Subsecretario de . \ | SELRETARIO
Servicios Sapitarios INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Municipalidad de Maipi~ MUNICIPALIDAD DE MAIFU
Preparoé: Federi_co Becerra __Aprobo: Roberto Marcon Vigencia® 09/06/2023
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g) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: Si se reconoceran mayores costos y/o
variaciones de precios segtin Anexo | adjunto. -

h) Anticipo de Fondos: Para la presente licitacion, NO esta previsto otorgar
anticipos financieros.

i) Acopio de materiales: Para la presente obra Sl esta prevista la certificacion de
acopio de materiales, hasta el 20 % (veinte %) a garantizar con Poliza de
Caucion.

j) Certificado de habilitacién para participar en licitaciones. emitidos por el Registro
de Antecedentes de Constructores de Obras Publicas (RACOP) para la
especialidad y/o subespecialidad de la Obra, con Capacidad Técnica de
Contratacién Individual y Capacidad de Contratacion Anual suficiente (segun
Decreto N° 940/17), y con referencia expresa de la Obra objeto de la presente
contratacién. -

k) Especialidad del Rubro, especialidad y sub especialidad de la Obra especificada
en el Articulo 1, segun codificacion de la Tabla de Especialidades, confeccionada
por el Racop, segun el siguiente detalla:

Especialidad 400 - Subespecialidad 450 ————--- 60% del presupuesto oficial
Especialidad 200 - Subespecialidad 210 ~---—-————- —-20% del presupuesto oficial
3. Especialidad 100 - Subespecialidad 130 B ---—--——- 20% del presupuesto oficial

[) Calificacion de las Ofertas: en anexo 2 se detalla modalidad de analisis de
ofertas presentadas

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica gara realizar la
obra objeto de la presente Licitacion. Esta acreditacién consistirda en la presentacion d
referencias de obras de similares caracteristicas ejecutadas por la empresa, ¢umpliendo Ia
establecido en Anexo |I. T W

o f : *

A los efectos de la cumbﬁmentacién del requisito, el oferente debera indic:

claridad los lugares de emplazamiento de las obras. — )

TR AR
lirRA

Prepard: Federico Becerra Ap,rolgé: Roberto Marcon Vigencia: 09/06/2023 -+~
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ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el
oferente, y el Contratista estar4 obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha
aprobacion. El plan debera contemplar en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de

= mantener dentro de lo posible durante la realizacién de los trabajos el libre transito de los
vehiculos de transporte de pasajeros que circulan por la zona. -

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una
unidad (no por sectores o partes). -

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucion
determinados precedentemente, sera del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada
por dia. -

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en 18 MESES, a contar de la fecha de recepcion
provisoria, a partir de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta
de recepcion definitiva. -

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de
la propuesta la no presentacién de los andlisis de precios de cada uno de los items que la
componen y la planilla anexo costo de la mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a
los esquemas de las planillas oficiales. -

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS
La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en la fofma indicada en el

articulo 7° del Pliego de Condiciones Generales de Licitacion. La misma sera|devuelta luego de
constituirse la garantia de adjudicacion. -

ARTICULO‘_,Q GARANTIA DE ADJUDICACION V B, \

La gara:htia por el incumplimiénto del contrato sera del 5 % (cinco por cient Y, dep&sitad'a en
la forma indicada en el Art. 26° del Pliego de Condiciones Generales de Licitacion. La misma
sera devuelta luego de constituirse el acta de recepcion provisoria. —

Preparo: Fedencs Becerra Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 09/{)6,:’20g SD 0\3 L MIEZAB OTTA
Tec. Magiin Gabrel ] '. Pagina 4 de 15 \sECRE w i
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ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a
certificar, depositado en la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. El
mismo sera devuelto luego de constituirse el acta de recepcién definitiva. -

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacién del segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el
pago de los salarios, del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales
y municipales. Si no se diera cabal cumplimiento a estos requisitos sera suspendido el pago de
los certificados, considerandose al contratista como Gnico responsable de los dafios y perjuicios
que tal suspensién de pago pudiera acarrear. -

ARTICULO 15: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la celebracion del Contrato, y hasta la entrega de Recepcion Provisoria, la Contratista
debera contar con un Seguro de Responsabilidad Civil por dafios a 3° por un monto de $
80.000.000,00 (Pesos Ochenta Millones con 00/100). Este Seguro quedara integrado al Contrato
de Obra. Al momento de la celebracién del contrato deben estar pagadas todas las cuotas de la
poliza correspondiente. -

ARTICULO 16: MOVILIDAD

o~ El Contratista debera proveer a la Inspeccién Municipal de movilidad la cual consistira de 2
(dos) vehiculo tipo pick-up doble cabina, modelo 2022 en adelante, sin chofer, potencia minima
100 hp y capacidad para 5 personas con provisién de combustible y elementos para su perfecto
funcionamientos y disponibilidad. El vehiculo contara con seguro total y seguro para conductor y
terceros transportados por el periodo de tiempo establecido en la Obra.

En caso de averia o mantenimiento, y durante el tiempo que demoren la
Contratista debera i
especificadas.

reparaciones, la

Tee. Martin Gabriel *\

Subsecrotario de
Serviclas Sanitarios MU
Municipalidad de Maipi i
Preparo: Federico Becerra Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 09/06/2023
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ARTICULO 17: CARTEL DE OBRA

El Contratista debera colocar CUATRO carteles de obra (6,00 m x 4,00 m), en la ubicacion que
— indique la Inspeccién, el letrero ademas de las indicaciones de modelo adjunto el mismo debera
indicar que la obra se afronta con fondos del FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION DE LOS
FONDOS POR RESARCIMIENTO DE LOS DANOS DE LA PROMOCION INDUSTRIAL e incluir
el logo del Gobierno de la Provincia de Mendoza. Este cartel se complementara con los carteles
de sefializacién (1m x 1,60 m) a colocar en los frentes de obra (tal cual lo sefiala las Normas
para Contratistas) y de interrupcién de transito (2.40 m x 1.60 m).

Los colores de la totalidad de la carteleria deberan ser consultada previamente a la inspeccion.
Se debera consultar ademas los requisitos en el apartado “NORMAS PARA CONTRATISTAS”
item “SENALIZACION”. Se adjuntan copias de los planos con sus dimensiones en lo indicado
como CARTEL DE OBRA.

Al finalizar la obra, toda la carteleria utilizada en obra debera ser entregada (sin cargo) a la
Subsecretaria de Obras y Servicios Sanitarios en perfecto estado de conservacion, tanto
estructural como grafico.

La carteleria de obra debera ser aprobada por la Inspeccién, en un plazo no mayor a 24 hs,
desde la firma del Acta de Inicio de Obra.

ARTICULO 18: CARTELERIA

Todos los carteles de obra deberan estar comprendidos en gastos generales, con logo de la
Municipalidad de Maipu, segin documentacion adjunta.

ARTICULO 19: DANOS CONTRA TERCEROS Y A INSTALACIONES EXISTENTES

El Contratista sera el Unico responsable (civil y/o penal) de cualquier dafio,
desperfecto o perjuicio directo o indirecto ocasionado a personas, edificios, instalaciones
y vehiculos derivados del sistema de trabajo o por falta de previsién, que\resultare de la
ejecucion de las obras, haciéndose cargo de los costos que deriven|\de los dafos
ocasionados. —

p——
ARTICULO 20: E_QUIﬁAM!ENTO\A\PROVEER POR LA CONTRATISTA

El Contratista DEBERA remiti}se 2 lo determinado en Pliego de Esp
Técnicas Particulares, Articulos 4 y 5.

Preparé: Federico Becerra Aprobé: Roberto Marcon
Tec. Martin Gabriel \ ’
Subsecrotario de Y
Servicios Sanitariod —~—____________—
Municipalidad de Malpu
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ANEXO |

FORMULAS POLINOMICAS PARA RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

REFERENCIAS

Los términos indicados con subindices “a” corresponden al mes de ejecucién de los trabajos, y
los indicados con subindices “c” al mes anterior al de apertura de la licitacion.

1. EQUIPOS

Retroexcavadora

Kr =0,34 E1a/E1c + 0,66 E2a/E2¢c

E1: MEIYE - ftem 25140 Retroexcavadora s/neumaticos Pot. 100 HP - CAP. BALDE 1m3
E2: MEIYE - Item 22002 Gas-oil YPF (precio final al plblico)

Camioén Volcador

Kev = 0,34 E3a/E3c + 0,06 E4a/E4c + 0,60 E5a/E5c

E3: MEIYE - item 23001 Camién de 9 Tn, gasolero, IVA 10,5%
E4: MEIyE - item 23004 Neuméaticos 275 X 22,5
E5: MEIYE - item 22002 Gasoil YPF (Precio final al publico)

Camion Regador
Ker = 0,34 E6a/E6c + 0,06 E7a/E7c + 0,60 EBa/E8c

E6: MEIYE - item 23001 Camién-de 9 Tn, gasolero, IVA 10,5%
E7: MEIYE - item 23004 Neumaticos275 X 22,5

E8: MEIYE - item 22002 Gasoil YPF (Precio final al pablico) .-

Cargadora Frontal

Kcarg = 0,34 E9a/E9c + 0,66 E10a/E10c et ekl
INFRAESTT :'\, <_Jr‘..r5.‘f§E-':\‘a"tC|C'S

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

Tec. Martis GonderFederico Becerra  , Aprob6: Roberto Marcon Vigencia: 09/06/2023 |
Subsccretario de N
Servicios Sanftarios e Pagina 7 de 18
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E9: MEIYE - item 25100 Cargadora frontal pot. 250 HP - Cap. balde 3 a 5m3.
E10: MEIYE - item 22002 Gas-oil YPF (precio final al publico)

Vibrocompactador

Kvc = 0,60 E11a/E11c + 0,40 E12a/E12¢c
E11: MEIYE - item 25301 Martillo neumético pesado demoledor - Presion trabajo 10Kg.
E12: MEIYE - [tem 22002 Gas-oil YPF (precio final al piblico)

2. MANO DE OBRA
Oficial

Ko = MO1a/MO1c
MO1: MEIYE - item 30004 - Mano de Obra Oficial

Ayudante

Kay = MO2a/MO2c
MO2: MEIYE - item 30006 - Mano de Obra Ayudante

Ingeniero

King = MO3a/MO3c
MO3: MEIYE - item 30002 - Mano de obra ingenieros y gedlogos

3. MATERIALES COMPUESTOS

Hormigon Elaborado

Kh = 0,43 M1a/M1c + 0,115 M2a/M2c + 0,125 M3a/M3c + 0,08 Kcarg + 0,12\

0,125 Kay /‘\
/ f

donde: X

M1: MEIYE - item 1003 — Cemento Pértland puzolanico, envases de 50 kg
M2: MEIYE - item 2001 — Arena mediana y gruesa

M3: MEIYE - item 2010 — Ripio zarandeado

\

O I. MEZZABOTTA

LRETARIO

CTURA Y SERVICIOS

Preparé: Federico Becerra Aprobd: Roberto Marcon Vigencia: 09/06/2023
Tec. Martin Gabriel Pagina 8 de 18
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OBRA: “COLECTOR CLOACAL y CONEXIONES DOMICILIARIAS ZONA SUR”

Ubicacién: Distritos Russell, Cruz de Piedra y Lunlunta, MAIPU - MENDOZA

ITEM 1:
Demolicién pavimento Asfaltico. Se incluye restitucion de base estabilizada.

K =0,20 M1a/M1c + 0,10 Kay + 0,30 Kr + 0,20 Ker +0,20 Kvc
M1: MEIYE — ltem 2001 — Arena Mediana y Gruesa

ITEM 2:
Excavacién manual y/o maquina para instalacion de cafieria con ancho y profundidad
de acuerdo a lo indicado en especificaciones técnicas.

K=0,15 Kay + 0,75 Kr + 0,10 Kcv

ITEM 3/7:

Provisién y colocacién de caieria de PVC cloacal, con junta elastica, con DN
160/200/250/315/355, incluyendo piezas especiales, accesorios y prueba hidraulica.
Incluye provision de malla de advertencia.

K = 0,70 M2a / M2c + 0,20 Kay + 0,10 Kr

Donde:
M2: MEIYE — Item 12903 — Carieria PVC Cloacal JE DN 250 mm

ITEM 4:
Relleno de Zanja de 1° etapa. Incluye provisién y colocacién de matefial seleccionadlo,
maquinaria y mano de obra necesaria para lograr las densidades del pfoyecto definidas
en las especificaciones técnicas.

K=0,20 M3a / M:}M Kay + 0,30 Kr + 0,20 Ker +0,20 Kvc

Donde:
M3: MEIYE — ltem 2001 — Arena Mediana y Gruesa

ITEM 5: ‘ Afo0 1 ezzAsoTTA

LA ! ERVICIOS
MUNISIPALIDAD DE MAIPU
Preparo: Federico Becerra Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 09/06/2023 -

\ Pagina 9 de 18
Teg, Martin Gabriel e
Subsenrotariode
Sarvicios Sanitariay -
Munisinatldad

ra Aini=nd



%m r MUNICIPALIDAD DE MAIPU
W SUBSECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS | "%

SANITARIOS

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER
LEGAL

Rev. 06

Relleno de Zanja de 2° etapa. Con suelo del lugar (ver Pliego de condiciones técnicas
colocacion de cafierias), maquinaria y mano de obra necesaria para lograr las
densidades del proyecto definidas en las especificaciones técnicas. Se incluye el
traslado y disposicion final del sobrante de la excavacion.

K =0,15 Kay + 0,35 Kr + 0,25 Ker +0,25 Kvc

ITEM 6:
Construccion integral de Bocas de Registro de H°A°: excavacion, provision, acarreo
y colocacién de materiales necesarios, incluyendo marco y tapa.

K = 0,30 M4a / M4c + 0,10 M5a / M5c + 0,30 Kh + 0,20 Ko + 0,10 Kay
Donde:

M4: MEIYE — Item 12230 — Tapa con marco, Boca de Registro & 60
M5: MEIYE — ltem 3012 — Hierro nervado tipo Il (2400 Kg/cm2) @ 8 mm

ITEM 8:
Cruces Especiales

K =0,20 M6a / M6¢c + 0,10 Kh + 0,20 Kay + 0,50 Kcv

Donde: ]
M6: MEIYE - ltem 3103 - Chapa negra lisa Nro 18

Tee, Martin Gabriel

0
Subsourtarla de 3
Ad0s Sanitarios FRAETPUCTURA Y
Municipalldad de Maipi MUNIGIPALIDAD DE
Preparé: Federico Becerra Aprobd: Roberto Marcon Vigencia: 09/06/2023
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ANEXO I
ARTICULO 1: EVALUACION Y PRE-ADJUDICACION.

La Comision de Preadjudicacién, cuando lo estime necesario, podra solicitar que se amplie,
aclare o complemente la informacion o documentacién presentada.

El oferente debera cumplir con el requerimiento en el plazo que a tal fin establezca la
Comision de Preadijudicacion, bajo pena de desestimacion de la oferta, teniendo en cuenta los
siguientes aspectos:

a) Verificacion del cumplimiento de la totalidad de lo requerido como documentos de la
presentacion.

b) Capacidad y propuesta Técnica.
c) Analisis Econémico Financiero.
d) Conveniencia del precio ofertado.

e) La verificacion de inexistencia de causales de desestimacion posteriores al acto de apertura
de sobres.

f) Andlisis de las muestras y folletos de materiales presentados.

g) Contestar aclaraciones, observaciones e informes previos sobre impugnaciones, cuando asi
le sea requerido por el Organo Licitante.

h) La emisién del dictamen de preadjudicacién. El mismo tendra caracter no vinculante y
establecera la calificacion en puntaje y conveniencia de las ofertas presentadas en un orden de
mérito descendente, mencionandose las ofertas rechazadas y desestimadas, en el caso de

haber. e

™~

ARTICULO 2: COEFICIENTE TECNICO (CT)

Para la determinacion del puntaje decalificacion del Sobre N°1: Docu ion_General
Propuestas Técnicas” se procedera al calculo del Coeficiente Técnico [CT| de e a le
siguiente metodolagia: . "

Tee. Martin Gabricl
Subsecretario de A
Servicios Sanitarios ' ) . MEZZABOTTA
Municipalidad de Maipd ; RETARIO
- e ST, HF AT ST
Prepard: Federico Becerra Aprob6: Roberto Marcon Vigencia: 09/06/202
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El valor del Coeficiente Técnico tendra un puntaje maximo total de 100 puntos (Puntaje
técnico), siendo necesario un minimo de 80 puntos para que la oferta sea considerada.

—— CRITERIOS DE EVALUACION

El analisis de evaluacién de la Documentacion General y Propuestas Técnicas presentadas en
el Sobre N°1 se realizard en base a un sistema de puntajes de acuerdo al siguiente cuadro

resumen:
B i [ PUNTAIE MAXIMO
ITEM PUNTOS = PUNTOS
| 11 ASPECTOSTECNICOS e ey ! 50
111 Equiposminimos 10
1.1.2 Proyecto ejecutivo 40
12 ECONOMICO FINANCIERO - - 50
L 2L _L!Q_QPH_(_&QT'_‘LQQ_E/ PAS'VO C"'E) I e 10
122 ENDEUDAMIENTO TOTAL (PASIVO TOTAL/PN) e 10
| 1.2.3  SOLVENCIA (ACTIVO TOTAL/ PASIVO TOTAL) - 10 _
1.2.4  PRUEBA ACIDA ((ACTIVO CTE. - BS CAMBIO) / | PASIVO CTE) 10
125 PATRIMONIONETO 10
PUNTAJE TOTAL 100
1.4 ASPECTOS TECNICOS

1.1.1 Equipos minimos

/)

Los oferentes deberan contar con los siguientes equipos minimos, para ellp se debera presentar

Titulo o tar]eta/vefd—e\\.\

Se otorgara, un maximo de 10\puntos por los equipos minimos de acuerdo a

siguiente detalle\

Tec. Martin Gabrlel
Subseere \ario de ‘ |
gervicios Sanitarios \ o
Mumcmdhdad de Maipu \ BFRMESNALCTEBA Y S2avInINg

._‘\

T Prepar6: Federico Becerra Aprobd: Robertc Marcon Vigencia: 09/06/2023 \
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Equipo Puntaje
Excavadora a orugas: 2 unidades 2
Retroexcavadora: 6 unidades 2
Minicargadoras con martillo: 4 unidades ) 1
Rodillo compactador de 2.5tn: 2 unidades R s
Camiones volcadores de 15m3: 4 unidades Lo 2.
Camidén regador: 2 unidades 1
Total 10

1.1.2 Proyecto ejecutivo

Se otorgara un puntaje maximo de 40 puntos por ia presentacién del proyecto ejecutivo
completo de la traza cotizada. El proyecto debera incluir, segun Anexo llI:

Memoria descriptiva

Traza de canerias

Detalles Constructivos

Calculo hidraulico

Planialtimetria

12 ECONOMICO FINANCIERO

Los oferentes deberan presentar el tltimo balance anual cerrado ceriificado por contador publico
para el célculo de los indicadores econémicos.

Se otorgara un maximo de 40 puntos segun el siguiente detalle:

LIQUIDEZ (ACTIVQ CTE / PASIVO CTE)

1.2.1

- valor entre 1.00 a 1.50 obféndré 2 (DOS) puntos

- valor entre 1.50 a 2.00 obtendra 5 (CINCO) puntos

- valor m"ayor o igual a 2.00 obiendré 10 (DIEZ) puntos

o 20

Tee. Martin Gabriel
Subsecrotario djz
gerviclos Sanitanas
Municipalidad de Maipu

x\
\ P
—~ VQ_ =

Prepar6: Federico Becerra

o § !’-:FEZZASO‘TTA
o}

AY ST ACING

Aprobd: Roberto Marcon Vigencia: 09/06/2023
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En ningtn caso la Liquidez podra ser inferior a 1.00. Siendo este punto causal de rechazo.
1.2.2 ENDEUDAMIENTO TOTAL (PASIVO TOTAL/PN)

- valor entre 0.75 a 1.00 obtendra 4 (CUATRO) puntos

- valor entre 0.50 a 0.75 obtendra 7 (SIETE) puntos

- valor menor o igual a 0.50 obtendra 10 (DIEZ) puntos

En ningtin caso el endeudamiento total podra ser mayor a 1.00. Siendo este punto causal de
rechazo.

1.2.3 SOLVENCIA (ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL)

- valor entre 2.00 a 2.50 obtendra 4 (CUATRO) puntos

- valor entre 2.50 a 3.00 obtendra 7 (SIETE) puntos

- valor mayor o igual a 3.00 obtendra 10 (DIEZ) puntos
En ningln caso la Solvencia podra ser inferior a 2.00. Siendo este punto causal de rechazo.
1.2.4 PRUEBA ACIDA ((ACTIVO CTE. - BS CAMBIO) / PASIVO CTE)

- valor entre 0.50 a 0.70 obtendra 4 (CUATRO) puntos

- valor entre 0.70 a 0.90 obtendra 7 (SIETE) puntos

- valor mayor o igual a 0.90 obtendra 10 (DIEZ) puntos

En ningtin caso la Prueba &cida podra ser inferior a 0.50. Siendo este punto causal de rechazo.

125  PATRIMONIO NETO
- valor entre $,/2'Zboof.rm;oo a $ 3.000.000.000,00 obtendra 5 (CINCO) puntos
- valor mayor a $ 3.000.000.000,00 obtendré 10 (DIEZ) puntos |

: \ |
En ningln caso el patrimonio neto podré ser inferior a $ 2.000.000.000. Si‘a do ‘este punto
causal de rechazo. )

Tec. Martin Gabriel \
Subsecretario de ’\

Servicios Sanitarios RiL_ \ \ S
Munlelpalidad de Maippard: Federico Becerra— Aprobéd: Roberto Marcon Vigencia: 09/06/2023% "~
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ARTICULO 3: COEFICIENTE ECONOMICO (CE)
Para la determinacion del puntaje de calificacion del Sobre N°2 se procedera al calculo del
Coeficiente Econémico (CE) segtn el siguiente método matematico:

Se considerara oferta econémica inicial a la menor de todas las ofertas presentadas por todos
los oferentes, La formula para definir el coeficiente economico es la siguiente:

[CE] = 100 [2 = OE]

OE;
Donde:
[CEI: Coeficiente Economico

OE: Oferta Economica presentada por el oferente
OEi: Es la menor oferta econémica presentada entre todos los oferentes

Ambos coeficientes se calcularan para cada empresa proponente, sin limitar este sistema
cualquier otra decision que la comisién de pre adjudicacion pueda tomar.

ARTICULO 4: VALOR ORDEN DE MERITO DE LA OFERTA (VOM)

Para la evaluacién de la oferta se procedera al célculo del Valor de Opden de Mérito (VOM)
aplicando una férmula de ponderacién de los Sobres N°1 y N°2 de la siguiente manera:

[VOM] = (0,60xCT)/4+ (0,40%CE)

Donde:

[VOM]: Valor de Orden de Mérito

CT: Coeficiente Técnico

CE: Coeficiente Econémico
Tee. Martin Gabriel
_Substcretario de
Serviclas Sanitarios

Munitipatideu de Maipii

F \
Preparo: Federico Becerra Aprobé: Roberto Marcon™ Vigencia: 09/06/2023\
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ANEXO liI

PROYECTO EJECUTIVO

Los oferentes deberan presentar el proyecto ejecutivo de toda la obra con el suficiente grado de
detalle necesario para la realizacién de la misma. El Proyecto Ejecutivo debera incluir como
minimo:

1. Estudio preliminar

Definicion de los limites de la cuenca

Definicién del punto de vuelco

Definicién de la poblacion

Caudales de disefio

Definicién de los limites de la cuenca: el oferente debera elaborar un plano con la delimitacion

de la cuenca en estudio y debera definir las subcuencas necesarias para la elaboracion de su
proyecto.

Definicién del punto de vuelco: el oferente debera definir cudles seran los puntos de vuelco y

verificar la factibilidad de los mismos.

Definicion de la poblacion: el oferente debera definir los aportes futuros de la cuenca teniendo

en cuenta la tendencia de crecimiento urbano y los aspectos y la poblacion residente y/o
transitoria.

Caudales de disefio: el oferente debera calcular los caudales de disefiq teniendo en cuenta: los

aportes de agua potable, aguas de infiltracion y aportes por industrias existentes o futuras.
2. Provecto

- Memoria descriptivay

- Memoria técnica

- Calculo hidraulico

i Puntos fijos ARDO | MEZABOTTA
' 4 ARIO
Tec. Martin Gabriel - Relevamiento topografico R
Subsecretario de \ AR
Servicios Sanitarios \
Munieipaiidadde Maipd \
pard: Federico Becerra Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 09/06/2023
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- Relevamiento fotografico
- Planos de interferencias
- Estudios de suelos
- Proyecto planialtimétrico
— - Planos de detalles
- Datos técnicos garantizados

Memoria descriptiva: el oferente debera elaborar una memoria descriptiva del proyecto completo

la que debera incluir en forma de sintesis la descripcién general del sistema proyectado, y en
forma particular la de cada uno de sus componentes. Se debera incluir poblacion beneficiada en
la etapa inicial y final del proyecto.

Memoria técnica: el oferente presentara en forma ordenada y légica los calculos y el
dimensionamiento de cada una de las partes que integran el Proyecto, indicando los elementos
y criterios adoptados, parametros de disefio, formulas, tablas, textos, normas, etc. Desarrollando
fundamentalmente los siguientes puntos: parametros de disefio y determinacién de caudales,
trazado, material de la cafieria, diametro, tapada, pendiente, calculo hidraulico, verificacion de
autolimpieza, etc.

= Caélculo hidraulico: el oferente debera dimensionar la cafieria para el caudal correspondiente al

final del periodo de disefio y verificar la autolimpieza para el caudal al inicio del periodo de
disefio.

Puntos fijos: el oferente debera colocar por lo menos 4 puntos fijos para la elaboracion del

proyecto ejecutivo, elaborando un croquis de ubicacion de cada uno. Las coordenadas de cada
punto deberan estar el sistema de referencia Gauss-Kriiger campo\lnchauspe.

Relevamiento topografico: el oferente realizara un relevamiento topografico apoyandose en los
puntos fijos colocados. E i relevamiento se debera tomar puntos cada 40m|a lo largo de
todo el trazado de las Gafierias primarias, secundarias y terciarias pre

Relevamiento fotografico: junto con el relevamiento topografico, el of

relevamiento fotografico de todo el trazado, incluyendo como mini

de bocas de registro y puntos fijos. /
/ > :--‘A:‘

Tec, Martin Gabri : ‘

Subsecrotd? ftg@?'!'): Federico Becerrﬁ\ Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 08/06/2023
Servicios Sanitanies. . A -
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Planos de interferencias: el oferente debera solicitar a las Prestadoras de Servicios Publicos
toda la informacion referida a las instalaciones existentes y propiedad de las mismas, asi como
realizar los cateos necesarios para la localizacion exacta de las interferencias que pudieran
interferir con las obras a ejecutar. Dichos planos de interferencias deberan ser presentados con
la oferta.

Estudios de suelos: el oferente debera realizar como minimo 4 sondeos con el objeto de
determinar las caracteristicas de suelos, capacidad portante del terreno, profundidad de la napa
freatica, etc.

Proyecto planialtimétrico: incluird como minimo la planimetria del trazado de la cafieria y el perfil
longitudinal de la misma. En la planimetria deberan figurar como minimo: la ubicacién de las
bocas de registro, material, diametro, pendiente y longitud de cada tramo, ubicacion de
interferencias, nombre de las calles, etc. El perfil longitudinal deberd mostrar como minimo los
siguientes datos: progresiva, cota del terreno, cota del intradés del cafio y de cada boca de
registro, pendiente, distancias parciales, etc.

Plano de detalle: el oferente elaborara todos los planos de detalles necesarios para la
realizacién de la obra. Cémo minimo incluira: bocas de registro, conexiones domiciliarias, cruces
con rutas nacionales o provinciales y cruces con trazados ferroviarios.

Datos técnicos garantizados: el oferente debera presentar los datos técnicos garantizados de:

cafierias, accesorios, tapas para bocas de registro, etc

Queda a criterio exclusivo de la Comisién de Evaluacién y Pre-adjudicacion la calificacién

del proyecto ejecutivo presentado.

Tee. Martin Gabriel
Suhsccretaria de

Servicios Sanitarlos

Municipalidgt de Maipd q

ia: 09/06/2023
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NORMAS PARA CONTRATISTAS
INTRODUCCION

Es propésito de la Municipalidad de Maipl asegurar que en todas las dependencias del Municipio
cuando se efectiien los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se cumplimenten las practicas de
Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la legislacion vigente en la materia. Fundamentado ello en las
disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (LHST) N° 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generales y
minimos en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de la Municipalidad de
Maipt y todo el personal que trabaje en relacién de dependencia con ellos, incluyéndose en estos los
subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido comun
dependiendo en cada caso de la situacién particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el analisis de
riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en practica por el mismo,
para la prevencion de accidentes, enfermedades y dafos a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Confratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo
estipulado en la legislacién especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario 351/79 y
complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio Ambiente
segun correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.
Ley de Transito Transporte.

BBB B BB

Cualquier otra disposicién, Resolucion, etc., vigentes.
NORMATIVA
g Normas Generales del Municipio establecidas segun pliego.
@ Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de Maipd.

m Normas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacion sea dispuesta por otras
vias.

*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el personal o
subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacion vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y Seguridad en el
Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un servicio encargado del
traslado y atencién médica para accidentes laborales y urgencias médicas de su personal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.
b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones publicas o privadas.
c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o

prestacion y la némina completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista debera contar con una base de opetaciones suficientemente Cercana,
de forma tal de brindar al Acci o Empleado que requiera atencién\médica de urgencia una rapida
respuesta de emergencia. Paraello se debera presentar un plan de contingencias o procedimiento de accidentes

adecuado al lugar de trabaj : \
Cada uno de sus empleados debera'contar con una certificacion édi

actualizado), que determiTe la aptitud psicofisica del mismo para la tarea prgp

legislacion vigente. Presentar previo a la iniciaciénj!e los trabajos propios del contra

(preocupacional
7 segln lo determina la

. -
ante las autoridades de compeje

En caso de accidente se debera presentjr e la Municipalidad de

Maipu el parte médico de ingreso y el de egreso.

Departamento de
J Estudios .y Proyectos
Tec. M tin Gabl"]e] Vil 30 TN
Subsecrétars

e (=
Servicios Sanitarios MFPAED
MUﬂlQ'pa”dad de Malpﬁ ALNICIPA
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DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de cumplir con
los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley 24557 de Riesgos del
Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de Seguridad e
Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la supervision y el
seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral de su patrimonio y del
personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la némina del Personal afectado a la obra,
adjuntando copia para ser entregada a la inspeccion de Seguridad e Higiene Laboral y consignando:

i Cantidad del personal.
§ Nombres y Apellidos.
] Domicilio.

] Funcién.

§ Edad.

t

Ndmero de Legajo Personal - Documento de Identidad.
L Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacién de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes, al
municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar servicios.
Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendré la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacion para su personal,
debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:

+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
+ Servicios de ART

+ Prevencion de Accidentes.

+ Prevencion de riesgos laborales.

+ Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.

+ Todo ello con relacion a la tarea a realizar.
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveerd a su personal, de todos los elementos de proteccion necesarios, a fin de
desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
PROVISTOS, SERA SEPARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE RESPONSABILIZARA DIRECTAMENTE AL
CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN.

Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus operarios para
lograr una rapida identificacién.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccion Personal de
disposicién de la inspeccién, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable odos los accidentes de trabajo que ocurfan a su persondl, con motivo
de las obligaciones que asume en cada contratacion y de sus consecuenc o asi\también de
comunicacién, confeccién de la documentacion y presentacion ante los entes de acion, sin lgue puedan
encion médica de su

ada operario deberan estar a

{

Tec. Martin.Gabriel
Subsecretario de 2=
Servicios Sanitarips
Municipalidad de Maipd
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El contratista presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos de los
accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendra en cuenta la cantidad
de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

. Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacion, herramientas y
demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de conservacion. Los mismos
deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene. Estos certificados seran auditados por
la Municipalidad de Maipd.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los procedimientos
establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer métodos y sistemas de trabajo
que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como ser:
levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o recipientes que
hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los operarios, deberan regirse por
las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al respecto se ordenen. Cualquier problema en
el procedimiento u organizacion debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera estar
rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable maximo de la
Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de érdenes de servicios (que puede ser el de la inspeccion)
donde se notificaran las 0.8, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe destacar que la inspeccion técnica
también obrara como Auditor de la Seguridad e Higiene de la empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplirda con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral,
Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccién Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea que
realice sera obligatorio.

Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de trabajo,
respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicién, en lugares donde
se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi también donde exista
presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar considerado de riesgo o no autorizados.

b 4 No esta permitido preparar comidas, salvo que se efectle en lugares expresamente autorizados
por la inspeccién del contrato o SHL.

X El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica general de
alcoholismo de la Municipalidad.

X Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

X No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la influencia de

psicotropicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera responsabilidad del Contratista,
retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

X Salvo el caso especifico de contratacién de personal de servicios especiales de seguridad y de
acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esta prohibida la portacion de
armas.

X Esta prohibido el uso déred de agua contra incendios o elfementos extintores de incendios para
fines que/ho sean especiﬁcos\salvo expreso requerimiento\por parte del responsable de SHL de
la dependencia. \

N\

X Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras
Departamento de Maipu, salvo qu? el mismo fuera solicitado 'eh

X El pers\onal se apegaraalo norm?do en el decreto 596/98 de la\Nlunicipalidad de|\Maipu.
7
L‘.\ Departamento de
\‘ a S 2\ Estudios y Proyectos
Tec. Martin Gabriel _*r_f_/,.-f-/"' INFRAESTR o sevigios

Subsecretano U_e——
Servicios Sonitarios
Municipalidad de Maip0
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DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y una
condicion indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran absolutamente todos los elementos de
seguridad compatibles con la prestacion de obra a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad
referidos a proteccién contra caidas de objetos, de personas, maquinas, etc.

La inspeccion de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacién del obrador. Asi tambien dejara
registro sobre la determinacién del espacio necesario para el desplazamiento de materiales, herramientas,
maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razon se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de Perforacién (mas
abajo).

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberén ser mantenidos limpios de todo
material proveniente de la obra.

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre |a presencia de
obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera, montara y posteriormente
retirara las sefalizaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diumna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta debidamente
del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacién para evitar el retroceso de los vehiculos por falta adecuada
de sefalamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas
minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y letras de fondo negro.

Para la sefializacion nocturna con carteles, se utilizard material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como Ultimo recurso,
teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademés de su ineficiencia en dias de viento o
luvia.

El contratista sera responsable de tener comespondientemente balizada la zona durante las 24 Horas
todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefalizacion deberan presentarse previo a comenzar las
actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.
ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra
preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles, etc.,
adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia de cables
eléctricos, caferias, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y accidentes personales.

En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacion del personal en caso de emergencia.
DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debera poseer los
aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus operadores y
ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacion otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas
aquellas que no ofrezcan garantias a la seguridad.

gondiciones de uso y refirar del servicio

Previo a pol e cionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustién intema,fos mismos deberan contar con la tarjeta de funcionarpiento aprobada por el departamento
de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se debera hacer entrega previa al inspector de la
Municipalidad delMaipﬂ seguln corresponda y remitida a SHL. .

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalard en'g
se presente ordenado, no interfiera la libre circulacion y no afecte las instalaci
deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes. /

de trabajo en forma tal que
gquipamiento y accesorios

bemrhmnto de
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Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacion en altura con el fin contrarrestar

posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la precaucion de que el

equipo generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. (en direccion de la proyeccion horizontal) y en contra

viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en algun tipo de cobertura que impida la proyeccion de
chispas, escorias, efc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes toxicos, etc. se tomaran las precauciones
correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccion personal y se instruira al personal sobre
los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de dicha
normativa informando a la Municipalidad de Maipu.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se suspenderan
de inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del drea para que adopte las medidas tendientes a su
neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente, conteniendo
suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El listado de los elementos de
primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del contratista.( Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente capacitada.
ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su aimado se debe utilizar en forma
obligatoria y permanente el amés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y resistencia
necesarios, compatibles con la prestacion a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a
proteccion contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o cualquier
otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberdn estar en perfectas
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cm y estar
bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora El Contratista, dard aviso inmediatamente
de lo acontecido y colaborara, a peticion, en la solucion de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma efectiva y a
disposicién del Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar familiarizado con
los equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacion, y en casos de incendios, El Contratista prestara
colaboracién en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales que
correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras, guinches,
efe.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.}

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debs
emanada de autoridad competente.

Los vehiculo/ deben poseer, pé%a circular, el certificado de revision
habilitado por la Secrétaria de Transporte de'la Nacion.

4 tener una habilitacién psicotécnica

técnica, emijtido por un taller

TRABAJO.F DE PERFORACION
Departamento de
‘ ' Estudios y Proyectos
Tec. Martin Gabriel "1 o
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Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar perfectamente

sefializado durante su ejecucioén, su uso y luego debera ser tapado y asegurado para evitar accidentes de
terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacion.

En los trabajos de perforacion y terminacion de pozos de cualquier tipo, como asi también cualquier
operacion que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse, ademas de las
clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccion del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios, Trabajos o
actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sdlo de las obligaciones
emergentes de relacién contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y responsabilidades que fija
la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las obligaciones
de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccion del Municipio, los responsables de las areas de trabajo o del @ambito donde debe actuar
los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacion de la relacion contractual,
interiorizar a El Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de seguridad industrial del mismo, acerca
de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefalados, los mismos que deben ser
considerados por el Contratista y formar parte de la planificacién y programacién de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a cumplir todas
las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de tareas que desarrolle.

No serén aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de inconvenientes
ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de otra disposicién que pudiera
regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de acuerdo a lo
especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudjc
Certificado Final de la misma.

cién de la obra y hasta la obtencion del

Ing. EDUARDO
SECRF
Tec. Martin Gabriel
Subgecretario de
MSeln:ﬁcl?is Sanitarios -
Aunicipalidad de Maing =l
BIDU)V/

Departamento de
Estudios y Proyectos



MUNICIPALIDAD DE LICITACION
TR ANALISIS e
DIRECCION DE DE
OBRAS Y SERVICIOS Expte N°
SANITARIOS PRECIOS Fage T ofd
OBRA: | UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE :
RUBRO: 0-0SS-04/ REV.07
ITEM : i ad
A MATERIALES Unidad g::‘g:':" el Monto
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $/um
B |aNODEOBRA Unidad |Cantidad porjPresio Monto
hs
hs
hs
hs
COSTO DE MANO DE OBRA suB-ToTAL B $lum
C EQUIPOS Monto
TIPO ikiad Costo Rendimiento
$lun. umidia
1 hs.
COSTO DE LOS EQUIPOS sus-ToTAL C $/um
D TRANSPORTE A OBRA Monto
TIPO i Costo Rendimiento
$/un. um/dia
1
COSTO DEL TRANSPORTE suB-ToTAL D $/um
E A+B+C+D = $/um
F GASTOS GENERALES = % de E $/um
G SUB - TOTAL 1 = |E+F $lum
H BENEFICIOS = % de G $/um
| GASTOS FINANCIEROS = % de G $/um
J SUB - TOTAL = |G+H+I $/um
K  |IMPUESTOS = % de J $/um
L [TOTAL = |J+K \ $/um
PRECIO UNITARIO'ADOPTADO 1 $/um

Preparo: Federico Becerra N Aprobo: Roberto Marcon \ Vigencia:04/11/2024
COPIA CONTROLDA

Fec. Martm Gaheiel
SSﬁecmtario de \
arvivios Sanitaries N
Municipalldau-e-Maipi— \




ANALISIS DE MANO DE OBRA

-

FO-0SS-05/ REV. 07

Expte N° |

Hoja___de ___ Hojas

c) ADICIONAL NO EMUNERATIVO
Cuando en el calculo del Costo de Mano de Obra corresponda la inclusién de sumas No Remunerativ as estipuladas por el gremio, se
deberén tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. c/u, contabilizando un
total de 176 horas / mes.

Si el acuerdo homologado ha dicho adicional prevé la forma de pago en cuotas, en la detereminacion de la incidencia del costo

unitario por hora se debera tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el

pago adoptada por la empresa.

-

_

Tec. Martin Gabriel
Subsecretario de \
Servicios Sanitaries
Munisipalidad de Maipi—
Al

’reparo: Federico Becerra

COPIA CONTROLDA

Aprobé: Roberto Marcon

OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE :
RUBRO : $/ hora
ITEM :
0 QOFICIAL MEDIO
N especiALizapo | OFICAL | opicia | AYUDANTE
1 SALARIO BASICO POR HORA
2 INICIDENCIA DE ASISTENCIA PERFETA (17% DE 1) (a)
3 SUBTOTAL
4 | CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% DE 3) (b)
5 INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO
6 COSTO TOTAL UNITARIO
PRECIO UNITARIO ADOPTADO
CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1|Contribuciones Patronales Seguridad Social 22.,00%
2|Contribuciones Patronales Obra Social 6,00%
3|Fondo de Cese laboral 8,00%
4|Fo.De.Co. 0,08%
5|Régimen Nacional de la Ind. De la Construccén 0,08%
6|Fondo de Investigacion, Capacitacion y Seguridad 0,16%
7 |Feriados Pagos 5,93%
8|Ley de Riesgo de Trabajo 11,46%
9|Vacaciones Pagas 6,38%
10|Enfermedades Inculpables 2,28%
11 |Licencias Especiales 0,91%
12|Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
13|Sueldo Anual Complementario 10,94%
Total porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

cuerdo, independientemente de la forma de

Vigencia: 04/11/2024
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PLANTA

VIGAS 4#10 EST.#6 c/15Ccm VIGA DE BORDE 4#10mm
SECCION 15 x 15cm EST.#6 ¢/15¢m SECC. 15 X 15cm
=
A A

N
%
S

\>/
'~
‘
A N
|7
L
2
5

VISTA
Te:2400kg/cm2 EXT.

CORTEA-A
MALLA @ 10 15 cm.
(inferior y superior, segin
Pliego Especificaciones
para Bocas de registro)
| | | |
]D I 0.60
NIVEL DE CALLE 2 ) =
0.20 m DE ANCHO
RS = — ﬁE%oRﬂ?mum EN CALLE DE
— < ] MORTERO TIPO "H"
020 | [ 7 TTTTTTTT] HORMIGON Il (H21) CORTE BB
T // //
/ HORMIGON TIPO V /
/ HT /
gE
£8 / /
SiEs ENLUCIDO
IMPERMEABLE
. / TRy / Pendiente Piso: diferencia
/ 1 entrada y salda S em
\(? /| MORTEROH
orsu_1 0 0 0'e® % %a
| | | |
I I I |
- 0.20 1.20 0.20
VISTA NTERIOR
MARCO Y TAPA HIERRO DUCTIL SEGUN NORMAS UNE EN 124 CLASE D-—400
BR PARA PROFUNDIDAD MAYOR DE 2,50 m. EN CALZADA— EN VERDA CLASE B 125 CON CIERRE ANTIVANDALICO
NVELDE  ———f— CORTEC-C
CALLE 0.20 0.60 0.20 HORMIGON HORMIGON MORTERO
BROCAL DE MAMPOSTERIA 0,20 m. DE ANCHO ARMADO SIMPLE
VIGA DE S]] (ACONSTRUIR EN CALLE DE TIERRA)
B_'_ZBDE', O "I‘ S ” = MORTEROTIPOH TIPO | Kg/m3 | MATERIAL | TIPO| Kg/m3 | MATERIAL | TIPO| kgim3| maTERIAL| DOSAJE
020 =
¥ % “\HORMIGON I I | 450 |cemenTo | v | 250 |cemento | A | 150 | cemenTo| 1-1/2-9
] FoRMIGON (H21)
1 ey A Il | 400 |cemenTo | VI | 200 | cEMENTO [ H | 546 | cEMENTO| 1.3 °
(H17)
H / / | 350 CEMENTC | VIl | 150 | CEMENTO | J 902 | CEMENTO| 1-1
2]
= | ] enwcioo LA Iv | 300 |cemento | viil| 120 | cemento
% ¥ IMPERM. [
f | TIPO "y ) NOTA: SON VALIDAS LAS DOSIFICACIONES ESJABLECIDAS EN LOS PLIEGOS.
z | |/ CARO RECEPTOR DE FUND. "A" RESPECTO A LA CLASIFICACION DE HORMIGOMES SEGUN CIRSOC.—
1] DISPOSICION A ADOPTAR CUANDO EL
SALTO"S" ES >/=A 1,00 m.
4 DETALLE|'D"
| S ANCLAJE S/DET. "D" PLANCH. 1=/
CURVA C/BASE FUND. "A" £0x10
/] - PROTEC.
MORTERQ H ANTIOX.
L | “\\ rd [0]
0200 N // ' y ief. BDUA TTA

- D-Zﬂo O ‘ JERVICIOS
VI (H13) T
PLANTA
MUNICIPALIDAD D AIPU
. i PLANO TIPO
/ _ # MAIPU SUBSECRETARIA DE OBRAS
ﬁ’/’ S Y SERVICIOS SANITARIOS BOCGAS DE REGISTRO
v V. Tco. GABRIEL MARTIN TAPA H°D° - DETALLES
JEFE DPTO AGUA - CLOACAS: pmto TIPO Ne 1
Tec. Martin Gabriel \ | SECRETARIO INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS: Ing ilaiec s FBBERTOMARBEN
Rb:l}i} Jeorctario de " | INTENDENTE MUNICIPAL: MATIAS STEVANATO Fecha: Enerc 2025.-
UV N ,
Municipalidad de Mal
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CRUCES DE CANALES E HIJUELAS: , °”Z

LOS CRUCES SE REALIZARAN SEGUN NORMAS O INSTRUCCIONES IMPARTIDAS POR IRIGACION, HIDRAULICA U O.S.M.,,',“.\ !‘f{ S
g

a._ CON CANO CAMISA DE ACERO._

REVESTIDO SIN REVESTIR

EXTREMO CALAFATEADO EXTREMO CALAFATEADO

La distancia (a) serd la especificada en las normas e instrucciones del DGl o Hidrdulica.

b._ CRUCE CON DADO DE HORMIGON ARMADO._

REVESTIDO SIN REVESTIR
71 4
L 17
‘ e 2 .I-’ T o
6 e A R ST
— ==

ARM. 8B c¢/30cm #._ Te :2400kg/cm2._

8 VA NOTAS :
v I e e 0 CUANDO EL TERRENO NO ADMITA UNA COMPACTACION,
= o YA ADECUADA, SE PROCEDERA A IMPERMEABILIZAR LA ZONA
e 7 REMOVIDA DE ACUERDO A CRITERIO DE DPTO. GRAL. DE
& AN 7 IRRIGACION O HIDRAULICA ._

EL CRUCE PODRA REALIZARSE A|\CIELO ABIERTO O CON
TUNELERA; Y EL CEGADO SE REALIZARA CON MATERIAL
COHESIVO Y/O SUELO CEMENTO |COMPACTADO, G
ZANDO ESTABILIDAD E IMPERMEAB|LIZA! DEL TERRENO

e REMOVIDO._
1 — TODOS LOS TRABAJOS SERAN INS 0S POR OSM.

A=D+0.40+2e
B=D+0.35+0.2042¢ iho. Fous

= MUNICIPAL\I\B#D/ DE MAIPU

\
/| oBras POR CUENTA DE TErceros. | CRUCE DE CANALES

Tee, Martin Ga 4
SUDSU('"\!&”O hf’e’ f‘ "_),.) -~ i
Sdﬂrtann; e

Mﬂ!ﬂu '

Fecha:

Munij, u
icipa PLANO TIPO N'




Tec.
Su
Sery
Munici

CRUCE DE VIAS FERREAS PARA TUBERIA CON LIQUIDO NO
COMBUSTIBLE, TODOS LOS CRUCES DE EJECUTARAN SEGU

NORMAS ELABORADAS POR EL FERROCARRIL .-

FL PRESENTE CROQUIS TIENE CARACTER ORIENTATIVO .—

% DISTANCIA ULTIMO RIEL A LIMITE DEL < < DIST. ULTIMO RIEL A
= TERRENQ DEL F.C. MAYOR A 6,00m o i LIM. DEL TERRENO DEL
-'g.; .:,j 33 F.C. MENOR A 5,00m
3. £ - =
)X 2N 5
: ‘S0
} D
;:gﬁ
comlaucro P/ ,|L grr
& i 7 J\j
EXTREMO CALAFATEADO CARD CAMISA EXTREMO CALAFATEADO

—PROTECCION ANTICORROSIVA : CANO CONDUCTOR Y/O CAMISA DE ACERO LLEVARA UN GALVANIZANTE
EFECTUADO A SOPLETE, UNA CAPA DE PINTURA EPOXIBITUMINOSA NO MENOR A 500 MICRONES

DE ESPESOR Y POR ULTIMO UN ENCINTADO._

—INTERIOR CANO CAMISA UNA CAPA DE PINTURA EPOXIBITUMINOSA._

—EN CASO DE PROYECTAR REALIZAR "POZO DE ATAQUE” SE CONFECCIONARA PLANO DE

PLANTA Y CORTE._

DIAMETRO NOMINAL DE CANO CAMISA. (ACERO)._

CANERIA CANO CAMISA CANERIA CANO CAMISA CANERIA CANO CAMISA
CONDUCTORA [4] ESPESOR | |CONDUCTORA [4) ESPESOR | |CONDUCTORA [4] ESPESOR
g EN PULG. |EN PULG.] mm g EN PULG. |EN PULG.| mm 2 EN PULG. |EN PULG.| mm
2" 4" 4.77 10" 14" 6.35 20" 7.92
37 6" 4.77 127 16" 6.35 22" 7.92
4 8" 4.77 147 18" | 6.38 24" 7.92
6 10" | 477 16" 20" | 635\ 30" 9.52
8" 12" 5.56 18" 227 | 792\ VER -
El cafio camisa debe cumplir las condiciones de estanqueidad i cia
te a las cargas que lo soliciten, como tambign a la agresidn
/,-»—"’_\\k 2
o [FRAHST
ADAPTADO A NOTA NVODM (M)
3442 del 28—1—91._ DE ' MAIPU
/MEP| MUNICI AD DE MAIPU

FERROCARRILES ARGENTINOS 2
LINEA GRAL. SAN MARTIN._ —

\ - | OBRAS POR CUENTA DE TERCEROS .|CRUCE DE VIAS FERREAS._

Martln\Gabrfe[

secretarig de i
CI0s Sanitarips— __——f}*f" N
validad de Maipd

PLANO TIPO N’ Fecha:
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