Ubicacién: Departamento Maipu.

OBRA: PERFORACIONES DE AGUA POTABLE EN DISTRITOS VARIOS

e

24 de Enero de 2025

PRESUPUESTO OFICIAL GENERAL DE OBRA

FO-0SS-02/REV.06

IT Detalle unidad | Cant. Precio unitario Precio total
1 EQUIPAMIENTO Y OBRA CIVILPERFORACION: B® Recoaro Gl. 1 $ 305.447.763,76 | $ 305.447.763,76
2 EQUIPAMIENTO Y OBRA CIVILPERFORACION: Fray Luis Beltran Gl. 1 $ 305.447.763,76 | $ 305.447.763,76
3 EQUIPAMIENTO Y OBRA CIVILPERFORACION: San Rogue Gl. 1 $ 305.447.763,76 | $ 305.447.763,76
4 EQUIPAMIENTO Y OBRA CIVILPERFORACION: Gutiérrez Gl. 1 $ 383.651.328/46 | $ 383.651.328,46
5 ; Gl. 1 $ 256.214.22433 ( $ 256.214.224,33
EQUIPAMIENTO Y OBRA CIVILPERFORACION: Planta Palma
6 EQUIPAMIENTO Y OBRA CIVILPERFORACION: Villa Seca Gl. 1 $ 256.214.22433 | $ 256.214.224,33
7 EQUIPAMIENTO Y OBRA CIVILPERFORACION: Colonia Bombal Gl. 1 $ 256.214.22433 | § 256.214.224,33
8 EQUIPAMIENTO Y OBRA CIVILPERFORACION: Barrancas Gl. 1 $ 256.214.22433 | $ 256.214.224,33
9 1. .214.224, 256.214.224,33
EQUIPAMIENTO Y OBRA CIVILPERFORACION: Planta Cruz de Piedra @ ! il lad s
3 EQUIPAMIENTO Y OBRA CIVILPERFORACION: Planta Lunlunta = A L 202 LIRS
TOTAL $ 2.837.279.965,72

SON PESOS: Dos mil ochacientos treinta y siete millones doscientos setenta y nueve mil novecientos sesenta y cinco con 72/100 - IVAINCLUIDO.-

"Se le comunica que seré evaluzdo por el érea solicitante en cuanto a Ia prestacién del servicio, insumo
u obra y podrd acceder a los resultados de la misma consultando en la Direccion de Compras,
Presupuesto y Licitaciones”.

Tec, Martin Gabriel
Subsocrotario de

Sl{fViCl(?S Sanitarios .

Municipalidad de Maip(

o _-/'




MAIPU ogRrA: PERFORACIONES DE AGUA POTABLE EN DISTRITOS VARIOS

CRECE

PERFORACION: B® Recoaro - Fray Luis Beltran - San Roque

Ubicacién: Departamento Maipu.

25 de Enero de 2025

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

FO-0SS-02/REV.06

iT Detalle unidad Cant. Precio unitario Precio total
A PERFORACION $ 111.444.931,57
A1 Tfansporte y gi}§tamlento d? equipos. Obrador. Gl 1 $ 3.611.524.50 | § 3.611.524,50
Cierres. Provision de energia. Agua.
A2 Sondeo de perforacion m. 280 $ 161.878,58 | $ 46.944.788,20
A3 Perfilaje eléctrico Gl 1 $ 667.170,85| % 667.170,85
Ad Ensanches para poder entubar con cafos de acero il 290 $ 83.615,22| $ 24.248.415,80
Provision de Canos de Acero con costura @12" y
A5 6,35 mm de espesor m. 260 $ 93.408,63 | $ 24.286.503,80
AB Filtro R_anura Continua, @ 12", ranura 1mm, o 30 5 15114826 | $ 4.534.447 80
galvanizados, reforzados
Preparacion de los Carios y Filtros para ser
AT er’ltubados. Se incluye la construcctonrde una al. 1 $ 490.373.94 | 490.373,94
valvula para cementar de 1 m de longitud con cafio
@12
A8 Cemer}tamon del pazo a presion (aislamiento de - 8 $ 237.378.35 | § 1.899.026.80
napas indeseables)
Rotura de la Valvula y Limpieza del pozo y el
AS pistoneo sobre los filtros. Gl. 1 $ 164.751,61 [ § 164.751,61
Inyeccion de tripolifosfato sobre los filtros para el
A10 lvadefinal Gl. 1 3 24486019 $ 244.860,19
Desarrollo del poze con bomba de sacrificio (48hs
A1 efectl\{as) con prcwsn:r.l de operaclior. grupo - 48 $ 90.688.96 | $ 4.352.070,08
electrogeno y combustible. Montaje y
desinstalacion de los equipos.
B CAMARAS DE PERFORACION, VALVULAS Y TANQUE RECUP. $ 8.010.857,93
Construccion de camara de pozo,valvula de
manoibras y medicién. Incluye Hormigon armado y
B todo lo indicado segun detalle de plano de = 1 3 802200526 % el il
camaras.
Incluye provision y colocacion marco y tapa para
B.2 camaras de pozo y valvulas segun plano de tapas Gl 1 $ 2.720.668,73 | $ 2.720.668,73
de camaras
Construccion de camara tanque de recuperacion.
B.3 Incluye Hormigon armado y tode lo indicado segln Gl. 1 $ 1.058.037,84 | § 1.058.037,84
detalle de plano de camaras.
Incluye provision y colocacion marco y tapa para
B.4 camaras de tanque de recuperacion segun plano Gl 1 3 1.209.186,10 | $ 1.209.186,10
de tapas de camaras
c CASILLA DE DESINFECCION, TABLERO Y BOMBAS $ 8.464.302,73
Construccion de Casilla de desinfeccion, Tableros
CA y bombas, incluye todo lo indicado segun plano Gl. 1 3 7.859.709,67 | $ 7.859.709,67
N°1 y memoria descriptiva.
G2 Puerta de entrada de chapa con rejas Un. 1 $ 423.215,14 | $ 423.215,14
c.3 Rejas para ventanas de ventilacion de casilla Un. 2 $ 90.688,96 | § 181.377,92
D CISTERNA \ $ 34.030.371,74
%] Base hormigdn armado para cisterna Un. 1 \ $ 7.708.561,40 | § 7.708.561,40
D.2 _~{Cisterna-PREV 100.000 litros Un. 1 s 21 .5}6312,5 $ 21.523.512,62
D.3 Escalera de Cisterna Un. 1 s 46735042 |5 4.673.504,29
D4 Flotante mecanico segun caracteristicas técnicas Un. 1 $ / \37\1 27'4% $ 37.127 44
Tangue de 300 litros poliefileno iricapa para |
D.5 recupetacion de hipoclorito Un. 1 $/ 37-‘*5,99 $ 87.665,99
E\ PIPPING '\ $ 21.571.880,57

RAY SERVICIOS




MAIPU ogRrA: PERFORACIONES DE AGUA POTABLE EN DISTRITOS VARIOS

CRECE

PERFORACION: B° Recoaro - Fray Luis Beltran - San Roque

Ubicacion: Departamento Maipu.

25 de Enero de 2025

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA FO-0SS-02/REV.06

IT Detalle unidad Cant. Precio unitario Precio total
Provision de cafieria de elevacion y desagtie de

E.1 acero 6", rosca conica, cupla enchufada e=5,60 m 160 $ 9250274 | $ 14.800.438,40
mm en tramos de 6 m. Incluye montaje.
Construccion de Pipping en camara de
electrobombas y valvulas de maniobras. Provisidn

Eo de accesorios y montaje: platina de apoyo, curva cl 1 5 6.771.44217 | $ 6.771.442. 17

. de salida, valvula mariposa, valvula de retencion, . T

amortiguador, valvula de aire. Segin memoria
descriptiva adjunta.

F INSTALACION TRANSFORMADOR $ 30.230.392,59
F1 Provision de materiales y mano de obra para GL 1.00 s 42926107 | § 459.261.07
i senalizacion. Seguridad y limpieza. ! it o
F.2 Excavacion bases. GL 1,00 $ 250.906,12 | $ 250.906,12
F3 Provision y colocacion de hormigdn para bases 6L 100 $ 82052343 | § 829523 43
) segun pliego de especificaciones. ! e e
F.4 Excavacion zanjas. GL 1,00 $ 244.860,19 | § 244.860,19

Provision y tendido de conductores aéreos MT, BT
E5 y elementos de sujecién, conducto subterraneo oL 1.00 5 4.056.819.37 | § 2.056.819 37
’ BT, puntas termocontraibles segun ! IR I
especificaciones tecnicas.
F6 Tapado y compactado de zanjas. Incluye GL 100 $ 455.863.16 | $ 455.863.16
i materiales necesarios para el tapado. g i T
F7 EE%ISIM e hincado de columna y elementos de GL 1,00 s 6.108.088.12 | $ 6.108.088,12
F.8 e e GL 100 |$ 298135293 | $ 2.981.352,93
Provisién y montaje de gabinete medicion
aprobado por EDEMSA y comando con base y

Fil revestimiento de mamposteria. Apto para potencia el 1.00 3 198147452 | B 1,951 474,92
a instalar
Provision y montaje de elementos eléctricos
gabinete, bases NH, fusibles NH, interruptor

F-10 compacto, puesta a tierra, cables de transferencia, GL 1,00 $ 2.011.025.22 | § 2.011.025.22
terminales, etc.

FA1 i;?\‘;‘gfn:'ar;s:ta‘e’ puestzenssnicoyensapdell gy 100 |$ 10.881.21846 | § 10.881.218,46

G INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION $ 1.830.549,72
Provisién, Hincado y aplomado de columnas
rectas metalicas 8 metros de longitud. Segun

G plano tipo COLUMNA DE ACERO TUBULAR unid. 1 $ 235.307,00 $ 235.307,00
RECTADE 8
METROS - SIMIL MN591

G2 ;’:::z‘r?a“gezrc"r‘isgsade msipar columia Segin unid. 1 $2418372 | S 24.183,72

G3 Zz’r‘::z'r‘l’: :eg‘:rt;'t?\f:’" dePussta 5 Tietra: Segdn unid. 1 $10.183,72 $ 10.183,72

G4 ﬁreot\gﬁéoan y Montaje de soporte de estructura i, 1 $10.206,69 $ 10.206.69
Tengido de linea de APcon provision de

@5 conductores de 2x16 mm ‘gluminio y accesorios. g 80 \\Kﬂw $ 462.401,10

G6 5 Pl ““e\f luminaria led, unid. 3 \’ﬁz.?ss,a:x $ 1.088.267.49
INSTALACION ELECTROMECANICA 1\ \ | § 79.205.799,94

/
Tec. Martin Gabiriel Ine MEZZABOTTA
~cretario de SECKETARIO
Suhsecrt INFRA TURAY SERVICIOS

Ser-:iuiosSanitarios ;
Miinicipalidad de Maipu

IAUNICIPRALIDAD DE MAIS




Ubicacién: Departamento Maipdi.

MAIPU oprA: PERFORACIONES DE AGUA POTABLE EN DISTRITOS VARIOS
PERFORACION: B° Recoaro - Fray Luis Beltran - San Roque

25 de Enero de 2025

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

FO-0SS-02/REV.06

Detalle

unidad

Cant.

Precio unitario Precio total

Bomba para clorado tipo Grundfos modelo DDE
6.0-10-B-PVC/V/C y equipamiento en sala de
clorado. Incluye montaje.

Un.

$ 831.436,36 | $ 831.436,36

Electrobomba Sumergible GRUNDFOS SP 125/8
con motor MMS 8000 100HP dol rebobinable, para
ser colocada a 160 m de profundidad.

Gl

$ 29.201.84438| § 29.201.844,38

Provision, montaje y puesta en servicio: tablero
eléctrico de acometida, medicién y comando.
Proteccidn con arranque suave y automatizacion
de equipo. Ejecucioén, canalizacion e instalaciones
eléctricas y de desinfeccién. Gabinete sSIEDEMSA.

Gl

$ 9.147.492,87 | § 9.147.492 87

Provision de cable protodur (subterraneo) 1x120
mm2 de cobre, multihilo y empalme
termocontraible.

540

$ 2541709 § 13.725.228,60

Equipao de presurizacion HIDRO SOLO E CRE-45-
2

$ 26.290.797,73 | $ 26.299.797,73

NEXOS DE EMPALME Y DESAGUES DE
PERFORACION

$ 7.418.508,91

MATERIALES

$ 5.005.946,74

Provision de cafieria (C° @160mm PVC K10 JE )
de acuerdo al plano de proyecto, y segin
especificaciones técnicas correspondientes

54

$ 2349449 | § 1.268.702,46

Provision de carieria (C° @160mm PVC CLO JE )y
accesorios de acuerdo al plano de proyecto para
desaglie de camaras, y segln especificaciones
técnicas correspondientes

GL

$ 220.978,76 | 220.978,76

Provisién de cafieria (C° @75mm PVC K6 JE ) de
acuerdo al plano de proyecto, y segln
especificaciones técnicas correspondientes

$ 778123 | & 46.687,38

Provision de uniones bridadas de acuerdo al plano
de proyecto, y segln especificaciones técnicas
correspondientes

Gl

5 3.469.578,14 | § 3.469.578,14

MANO DE OBRA

$ 2.412.562,17

Mano de obra para ejecucion de nexo desde salida
de valvulas a empalme a acueducto calle Videla
Aranda y desagle a cuneta. Desagues para casilla
y camaras y desague de pozo. Todos los
materiales deben ser aprobados por la inspeccion.

Gl

65

$ 33.860,84 | $ 2.200.954,60

Mano de obra para ejecucion de empalme en calle
Videla Aranda

Gl

$ 211.607,57 | § 211.607,57

CIERRE PERIMETRAL Y OBRAS DE
URBANISMO

$ 3.240.168,06

Provision de materiales y mano de obra para
ejecucion de cierre perimetral con malla
electrosodada, pintada y postes cada 3 metros.

Postes ga izados y accesorios, segun memoria
/Itécnica.

ml

$ 20.459,31 | § 2.127.768,24

Provision y colocacion porton vehicular y puerta
peatonal de ingresg, con estructura de canos
estructurales, y a carde al cierre perimetral, tal lo
indicado en memoria descriptiva

GL.

N

\
$ 556.&*,58 3 556.889,58

Puente vehicular y p}eatonal segln memoria
descriptiva

Gl

\ z\
# \ 58531 0\2)\ $ 555.510,24

Tec. Martm G

_i

ak
io de

Mumcu)alrdad de Maipi

o CRe TAR‘“

v

r;.bfﬁ'f:r RL’CTUPAYQEU{VIC'OF
CIRALIOAD DE piam(s




MAIPU ogRA: PERFORACIONES DE AGUA POTABLE EN DISTRITOS VARIOS

CRECE
PERFORACION: B°® Recoaro - Fray Luis Beltran - San Roque

Ubicacion: Departamento Maipa.

25 de Enero de 2025

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

FO-0SS-02/REV.06

IT Detalle unidad Cant.

Precio unitario

Precio total

TOTAL

$ 305.447.763,76

21/1/2025

SON PESOS: TRESCIENTOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS SESENTA Y TRES con 76/100 - IVA INCLUIDO.-

"Se le comunica que sera evaluado por el drea solicitante en cuanto a la prestacion del servicio, insumo
u obra y podra acceder a los resultados de la misma consultando en la Direccion de Compras,

Presupuesto y Licitaciones”.

Tec. Martin Gabrie]
Subsceretarnio d.e

Servicios Sanitarios

Munieipalidad

Ing. EDUARDO |. MEZZABOTTA
\  SEC

i.\tFPM;s‘rRur
JUNIEIP,

ETARIO
URAY SERVICIOS

£IDAD DE MAIPU




MAIPU

CRECE

Gutiérrez
Ubicacidn: Departamento Maiput

OBRA: PERFORACIONES DE AGUA POTABLE EN DISTRITOS VARIOS

24 de Enero de 2025

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA FO-0SS-02/REV.06
IT Detalle unidad Cant. Precio unitario Precio total
A PERFORACION $ 111.444.931,57
A1 Transporis v alisiaienin de aquipos. Qprador. al. 1 $ 361152450 | § 3.611.524,50
Cierres. Provision de energia. Agua.
A2 Sondeo de perforacion m. 290 $ 161.878,58 | & 46.944.788,20
A3 Perfilaje eléctrico Gl. 1 $ 667.170,85 | $ 667.170,85
Al Ensanches para poder entubar con cafos de acero e 280 $ 83.615,22| 3 24.248.413,80
Provision de Canos de Acero con costura @12" y
A5 6,35 mm de espesor m. 260 $ 93.409,63 | $ 24.286.503,80
AG Filtro Ranura Continua, @ 12", ranura 1mm, - 30 $ 15114826 | $ 4.534.447 80
galvanizados, reforzados
Preparacion de los Canos y Filtros para ser
AT erjtubados. Se incluye la construccmn‘de una al. 1 5 490.373.94 | § 490.373.94
vélvula para cementar de 1 m de longitud con cano
12"
AB Cemerjtamon del pozo a presidn (aislamiento de . 8 $ 237.378.35 | § 1.899.026.80
napas indeseables)
Rotura de la Valvula y Limpieza del pozo y el
AS pistonec sobre los filtros. Gl 1 $ 164.751,61( § 164.751,61
Inyeccion de tripolifosfate sobre los filtros para el
A0 [avada final Gl. 1 $ 244.860,19| $ 244.860,19
Desarrollo del pozo con bomba de sacrificio (48hs
A1 efectl\:_'as) SONPIOYISI0N g% operaqm’ grupe hs 48 $ 90.688,96 | $ 4.353.070,08
electrégeno y combustible. Montaje y
desinstalacion de los equipos.
B CAMARAS DE PERFORACION, VALVULAS Y TANQUE RECUP. $ 8.010.857,93
Construccion de camara de pozo,valvula de
8.1 mancnb_ras_y med:mo_n. Incluye Hormigon armado y Gl. 1 3 3.022.965.26 | $ 3.022.965.26
todo lo indicado segun detalle de plano de
camaras.
Incluye provision y colocacion marco y tapa para
B.2 camaras de pozo y valvulas segln plano de tapas Gl 1 $ 2.720.668,73 | $ 2.720.668,73
de camaras
Construccion de camara tanque de recuperacion.
B.3 Incluye Hormigon armado y todo lo indicado segun Gl. 1 $ 1.058.037.84 | § 1.058.037,84
detalle de plano de camaras.
Incluye provision y colocacion marco y tapa para
B.4 camaras de tanque de recuperacion segun plano Gl. 1 3 1.209.186,10 | $ 1.209.186,10
de tapas de camaras
c CASILLA DE DESINFECCION, TABLERO Y BOMBAS $ 8.464.302,73
Construccion de Casilla de desinfeccion, Tableros
c.1 y bombas, incluye todo lo indicado segun plano Gl. 1 $ 7.859.709.67 | $ 7.859.709,67
N°1 y memeoria descriptiva.
c.2 Puerta de entrada de chapa con rejas un. \\l $ 42321514 | $ 423.215,14
c3 Rejas para ventanas de ventilacion de casilla Un. \A g 90.68896 | $ 181.377,92
D CISTERNA \\ $ 41.669.489,09
DA Base hormigdn armado para cisterna Un. \\ $ 7.708.561,40 | $ 7.708.561,40
D.2 Cisterna PRFV 100.000 litros Un. 1 Fs& 21.523.512.62 | $ 21.523.512,62
D3 Escalera de GiSterna un. 1\ [8 467350429 | S 4.673.504,29
e
D4 Flotante récénico segun ca%e{isticas técnicas un. 1 \/ $ \ 37.147.44 | § 37.127,44
Tanque de 300 [itros poliefileno fricapa para \
D5 recuperacion de hipoclorito ‘ Un. 1 3 }87-56599 $ 87.665,99

Tec. Martin Gabriel
Subsecretario de /

Servicios Sanitarios
Municipali QMQEL/

d




MAIPU
CRECE

Gutiérrez
Ubicacion: Departamento Maipd

OBRA: PERFORACIONES DE AGUA POTABLE EN DISTRITOS VARIOS

24 de Enero de 2025

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA FO-OSS-02/REV.06
IT Detalle unidad Cant. Precio unitario Precio total
Excavacion para Cisterna y para Casilla de equipo
D.6 hidroneumatico m3 387,45 $ 8.166,24 | $ 3.164.008,69
D.7 Montaje de Cisterna PRFV 100.000 litros unidad e 653.302.66 | $ 653.302,66
D.8 Retiro de sobrantes m3 185( g 19.599,00 | § 3.821.805,00
E PIPPING $ 23.695.105,12
Provision de canieria de elevacion y desagle de
E.1 acero 6", rosca conica, cupla enchufada e=5,60 m 160 $ 9250274 | § 14.800.438,40
mm en tramos de 6 m. Incluye montaje.
Construccion de Pipping en camara de
electrobombas y valvulas de maniobras. Provisién
E2 de accesorios y montaje: platina de apoyo, curva al 1 3 6.771.442.17 | $ 6.771.442.17
i de salida, valvula mariposa, valvula de retencion, B T
amortiguador, valvula de aire. Segin memoria
descriptiva adjunta.
Provision y montaje de caferia HD & 3" de salida
E.3 de receptaculo de desaglie hacia cuneta de gl 1,00 3 2.123.22455| % 2.123.224,55
desagiie S/plano adjunto y caracteristicas técnicas
E INSTALACION TRANSFORMADOR $ 30.230.392,59
F1 Provisién de materiales y mano de obra para GL 100 $ 42926107 | $ 429 26107
| sefializacion. Seguridad y limpieza. ) T i
F.2 Excavacién bases. GL 1,00 $ 250.906,12 | $ 250.906,12
Fa Provision y colocacién de hormigén para bases GL 100 $ 829.52343 | § 829.523 43
1 segln pliego de especificaciones. ' A Say
F.4 Excavacion zanjas. GL 1,00 3 244.860,19 | $ 244.860,19
Provisién y tendido de conductores aéreos MT, BT
£5 y elementos de sujecion, conducto subterraneo GL 1.00 $ 4.056.819.37 | § 4.056.819 37
: BT, puntas termocontraibles segin ! s A
especificaciones tecnicas.
F6 Tapado y compactado de zanjas. Incluye GL 1.00 $ 455.863.16 | § 455 863 16
i materiales necesarios para el tapado. 4 T =
E7 Provision e hincado de columna y elementos de GL 100 5 6.108.088.12 | $ 6.108.088.12
i HeA. J .108.088, .108.088,
F8 Provisién y montaje elementos eléctricos GL 100 s 2.981.352.93 | § 2.981.352.93
g subestacion. ; i S 7
Provisién y montaje de gabinete medicion
Fg aprobado por EDEMSA y comando con base y GL 1.00 s 1.081.47452 | § 108147452
] revestimiento de mamposteria. Apto para potencia ! e i
a instalar
Provision y montaje de elementos eléctricos
gabinete, bases NH, fusibles NH, interruptor
Bl compacto, puesta a tierra, cables de transferencia, Bl 1.00 $ 2D10ese2 | 9 Zoi1tenL
terminales, etc.
Provision, montaje, puesta en servicio y ensayo del
Esl M GL .00 $ 10.881.21846 | $ 10.881.218,46
G INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION “ $ 1.830.549,72
Provision, Hincado y aplomado de columnas
rectas metalicas 8 metros de longitud. Segin
G plano tipo COLUMNA DE ACERO TUBULAR unid. 1 235.307,C\9 $ 235.307,00
RECTA DE 8 )
METROS - SIMIL MN591 /]
Provisién y armado de base pa\a columna .Segln .
G.2 e ﬁéicrlpt[va unid. 1 $24.183,72 \ 3 24.183,72
Prc\nsm e instalacion de Puesta a Tierra. Segun . ¥
G.3 e descnptwa unid. 1 $/1(1 3,72 $ 10.183,72

Tec. Martin Gabrie
Subsecretario de

Serviéios Samtarns\q
Mumcup@\d de Maipu

ECRETARIO

TRUCTURA Y SERVICIOS




MAIPU
CRECE

OBRA: PERFORACIONES DE AGUA POTABLE EN DISTRITOS VARIOS

Gutiérrez
Ubicacion: Departamento Maipu

24 de Enero de 2025

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA

FO-0OSS-02/REV.06

Detalle

unidad

Cant.

Precio unitario

Precio total

G4

Provision y Montaje de soporte de estructura
metalica

unid.

$ 10.206,69

10.206,69

G.5

Tendido de linea de AP, con provision de
conductores de 2x16 mm aluminio y accesorios.

mts.

30

$ 15.413,37

$

462.401,10

G.6

Provisién, colocacion de nueva luminaria led,
segln memoria tecnica.

unid.

$ 362.755,83

$

1.088.267,49

INSTALACION ELECTROMECANICA

117.699.798,06

H.1

Bomba para clorado tipo Grundfos modelo DDE
6.0-10-B-PVC/V/C y equipamiento en sala de
clorade. Incluye montaje.

Un.

$

831.436,36

831.436,36

H.2

Electrobomba Sumergible GRUNDFOS SP 125/8
con motor MMS 8000 100HP dol rebobinable, para
ser colocada a 160 m de profundidad.

Gl.

$

29.201.844,38

29.201.844,38

H.3

Provisién, montaje y puesta en servicio: tablero
eléctrico de acometida, medicién y comando.
Proteccién con arrangue suave y automatizacion
de equipo. Ejecucion, canalizacion e instalaciones
eléctricas y de desinfeccién. Gabinete s/EDEMSA.

Gl

$

9.147.492,87

9.147.492,87

H.4

Provision de cable protodur (subterraneo) 1x120
mm2 de cobre, multihilo y empalme
termocontraible.

540

25.417,09

13.725.228,60

H.5

Equipo de presurizacién HIDRO SOLO E CRE-45-
2

Un.

H.6

Bomba de Caudal Variable tipo Hidro Multi-E 2
CRE20-3 marca Grundfos segun especificaciones
técnicas.

Unidad

H.7

Bomba de Achique para Desaglie de Cisterna
segun Especificaciones Técnicas

Unidad

H.8

Tablero de comando para bombas, incluye
protecciones, y canalizaciones hacia cisterna,
segun especificaciones técnicas

gl

$

$

$ 2.041.560,20

$

26.299.797,73

26.299.797,73

34.165.896,79

34.165.896,79

2.041.560,20

2.286.541,13

2.286.541,13

NEXOS DE EMPALME Y DESAGUES DE
PERFORACION

7.418.508,91

MATERIALES

5.005.946,74

Provision de cafieria (C° @160mm PVC K10 JE)
de acuerdo al plano de proyecto, y segun
especificaciones técnicas correspondientes

$

23.494,49

1.268.702,46

Provision de cafieria (C° @160mm PVC CLO JE )y
accesorios de acuerdo al plano de proyecto para
desaglie de camaras, y segun especificaciones
técnicas correspondientes

GL

$

220.978,76

220.978,76

Provision de caferia (C* @75mm PVC K6 JE ) de
acuerdo al plano de proyecto, y segun
especificaciones técnicas correspondientes

7.781,23

46.687,38

Provision de uniones bridadas de acuerdo al planc
de proyecto, y segun es| icaciones técnicas
correspondientes

Gl

3.469.578, 14\

3.469.578,14

MANO DE OBRA / \

AN

2.412.562,17

Municipallﬁud de Maipl

Tee, Martin Gabrlel {

\

Subhsecretario de
Seryic

N

MUNJ =7

CRETAR,
UCTURA Yﬁg
\ L

\

0/, MEZZA50
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MAIPU pRA: PERFORACIONES DE AGUA POTABLE EN DISTRITOS VARIOS

Gutiérrez
Ubicacion: Departamento Maipu

24 de Enero de 2025

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA FO-OSS-02/REV.06

IT Detalle unidad Cant. Precio unitario Precio total

Mano de obra para ejecucion de nexo desde salida
de valvulas a empalme a acueducto calle Videla
1.2.1 Aranda y desaglie a cuneta. Desagues para casilla Gl 65 $ 33.86084 | § 2.200.954,60
y camaras y desague de pozo. Todos los
materiales deben ser aprobados por la inspeccién.

Mano de obra para ejecucion de empalme en calle

1:2:2 : Gl 1 $ 211.607,57 | $ 211.607,57
Videla Aranda
J CIERRE PERIMETRAL Y OBRAS DE $ 3.240.168,06
URBANISMO
Provision de materiales y mano de obra para
ejecucion de cierre perimetral con malla
Jid electrosodada, pintada y postes cada 3 metros. ml 104 $ 20.459,31 | $ 2.127.768,24
Postes galvanizados y accesorios, seglin memoria
técnica.
Provision y colocacion porten vehicular y puerta
12 peatonal de ingreso, con es_tructura _de cafios GL. 1 $ 556.889 58 | § 556.889 58
estructurales, y a corde al cierre perimetral, tal lo
indicado en memoria descriptiva
i3 Puent~e yeh:cu!ary peatonal segun memoria Gl 1 $ 555.510,24 | § 555.510,24
descriptiva
K OBRA CIVIL $ 29.947.224,68
K.1 CASILLA $ 20.578.930,85
K.1.1 Célculo estructural _completo_para casilla, segun gl 1,00 $ 57163831 | $ 571.638,31
plano de proyecto, incluye caculo de Puente Grua.
K12 Trabajos preliminares, cierre de obra, cartel de gl 1,00 $ 2.939.843.79 | § 2.939.843,79

obra, replanteo, niveles, Seguridad de Obra

Construccion Casilla para comando de tablero, y
K.1.3 subsuelo para equipo de hidroneumatico. Todo m2 25,00 $ 653.29927 | $ 16.332.481,75
segln plano tipo N°2

Perfil IPN para Puente Grla segun Célculo
estructural, en ingreso a subsuelo segun

K.1.4 ) : o gl 1,00 $ 734.967,00 | $ 734.967,00
especificaciones técnicas con carretel y canasto
para izaje. No se incluye el motor de izaje.

K.2 CARPINTERIA METALICA $ 3.315.494,93
K.21 Puerta de ingreso metalica a Casilla Unidad 1,00 $ 359.315,86 | § 359.315,86
K.2.2 Portén metalico en Casilla para acceso a bombas Unidad 1,00 $ 734.967,00 | $ 734.967,00
K23 Rejas_ con parra maciza para ventanas superiores Unidad 00 $ 65.329.05 | $ 130.658,10

a casilla( sin cerramiento)
Marco y Tapa para ingreso a Cisterna segln .
K.2.4 especiicacionss taenicas Unidad 1p0 $ 408.309,62 | $ 408.309,62
Marco y Tapa para ingreso a subsuelo (ingreso
K25 personal y para bombas) segun especificaciones Unidad 1 $ 816.619,24 | § 816.619,24
técnicas
Marco y Tapa para ingreso a camara de desagle _
K.2.6 segiin especificaciones técnicas Unidad 1,00 $ 293.986,80 ) $ 293.986,80
K2.7 Escalera Metalica deingreso a Subsuelo Unidad 1,00 \ [$ °\ 571638315 571.638,31
K.3 CAMARAS N2 % $ 816.619,24
Construcion de camara de i%reso a Cisterna. /
R Inﬁluye vigas de vinculacion aatabique perimetral. gl 1% \ $ %'619 AlS g
\

Tec. Martin Gabrigl
~ Subsecrntarluder
“gorviclos Sanltarios__
Munieipaliggd g8 Maigd

STRUCTURA Y SERVICIOS
MUNIGIRAL IBAE pE M‘Ai}’i‘j



OBRA: FERFORACIONES DE AGUA POTABLE EN DISTRITOS VARIOS
Gutiérrez
Ubicacién: Departamento Maipd

24 de Enero de 2025
PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA FO-0SS-02/REV.06
IT Detalle unidad Cant. Precio unitario Precio total
K4 URBANIZACION $ 5.236.179,66
Materizles y mano de obra para Cunstas de
K.4.1 Hormigén 0,80x0,40x0,80 segln plano tipo ml 40,00 $ 39.198,04 | $ 1.567.921,60
adjunto, y segun espaciiicacicnes técnicas
Materizles v mano dz= cbra para alcantarilla de
K42 hormigén segln cara fucas temi:as y desvio de . 10,00 s 60.429.68 | $ 604.296.80
alcanta e callz Chardonay y
Borgonia Vi
T I oot 4 ‘mbra e pamiOn iatrle ml 4000 |$ 9.799,36 | § 391.974,40
predio de ano tipo
Materizle o de obra para puente peatonal y
K4.4 rampa da H°A° parz ingreso a Casilla segun plano Unidad 1,00 $ 979633 | § 9.796,33
adjunto
obra para tabique perimetral
K4.5 f6r6 Scire cistafria Segin plino SHUNtD mi 25,00 $ 57.163,59 | § 1.429.089,75
Materials piso de H°
Rag |oieeda CV?’”“‘“G base | o 5000 |$ 14.862,57 | $ 743.128,50
estabiliz I do s/ plano |
adjunio |
Materizles v mano de obra para puerta y portdn de
K.4.7 acceso sob s Chardonay y Borgofia B® Viejo gl 1,00 $ 489.972,28
Tonel |, S/ risticas Técnicas S 489.972,28
TOTAL $ 383.651.328,46
SON PESOS: TRESCIENTOS OCHENT. Y"“‘-"- AILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS VEINTIOCHC LUIDO.-

"Se le comunica gue
acceder a los resuliados de iz

r el drea solicitante en cuanto a la prestacién del servicio, insumo u obra y podra
onsultando en la Direccion de Compras, Presupuesto y Licitaciones”®.

i iel :

¢. Martin Gabr

Teguhsnmeidrm de : iEMCRS

Servicios San\tarios 4 DE MAIPU
Mun‘tcipahdad de Maip



MATIPU OBRA: PERFORACIONES DE AGUA POTABLE EN DISTRITOS VARIOS
Planta Palma - Villa Seca - Barrancas - Planta Cruz de Piedra - Planta Lunlunta -

CRECE

Colonia Bombal

Ubicacion: Departamento Maipu.

%

24 de Enero de 2025

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA FO-OSS-02/REV.6
IT Detalle unidad | Cant. Precio unitario Precio total
A PERFORACION $ 107.914.620,97
It Tl_'ansporte y .al.1§tamiento dlf.- equipos. Obrador. Gl 1 s 3.611.524.50 | § 3.611.524,50
Cierres. Provision de energia. Agua.
A2 Sondeo de perforacion m. 270 | % 161.878,58 | $ 43.707.216,60
A3 Perfilaje eléctrico Gl. 1 $ 667.170,85 | $ 667.170,85
A4 Ensanches para poder entubar con canos de acero m: 270 $ 83.615.22( % 22.576.109,40
Provision de Canos de Acero con costura 812" y
A5 6,35 mm de espesor m. 240 $ 93.409,63 | § 22.418.311,20
Provision de Canos de Acero con costura @10" y
A6 6,35 mm de espesor m. 20 3 14.110,28( $ 282.205,80
AT Filtro Ranura Continua, @ 10", ranura 1mm, i 30 s 250.000,00 | § 7.500.000,00
galvanizados, reforzados
Preparacion de los Cafios y Filtros para ser
A8 eptubados. Se incluye la construccmn_de una Gl 1 s 490.373,94 | $ 490.373,94
valvula para cementar de 1 m de longitud con cafio
g12"
A9 Cemen_tacmn del pozo a presion (aislamiento de Y 8 3 237.378.35| 8 1.899.026,80
napas indeseables)
Rotura de la Valvula y Limpieza del pozo y el
A.10 pistoneo sobre los filtros. Gl. 1 $ 164.751,61( $ 164.751,61
Inyeccién de tripolifosfato sobre los filtros para el
A1 lavado final Gl 1 $ 244.860,19| $ 244.860,19
Desarrollo del pozo con bomba de sacrificio (48hs
A2 efectn{as) con provision de operag‘cr. grupo hs 48 s 90.688,96 | $ 4.353.070,08
electrégeno y combustible. Montaje y
desinstalacion de los equipos.
CAMARAS DE PERF. Y VALVULAS DE
B MEDICION $ 4.877.274,96
Construccion de camara de valvula de maniobras y
de perforacion 3,75x1,98m. Hormigén armado y
= todo lo indicado segun detalle de plano de v 3 $ SHEZIRRRE| & D22.965.40
camaras.
B2 Con,strumon de; camara de medicién 1,0 x 0,70m, al 1 $ 358.402.00 | $ 358.402,00
segun plano N°2
Incluye provision y colocacion marco y tapa para
camaras de perforacion y valvulas de maniobra
B2 3,75x1,98m Hormigdn armado y todo lo indicado Gl. : $ e Rl b
segun detalle de plano de tapas de camaras.
Incluye provision y colocacién marco y tapa para
B.4 camaras medicién 1,0 x 0,70m segun plano de Gl. $ 286.72160| % 286.721,60
tapas de camaras
[ PIPPING \ 48.482.270,83
ProvisionAe carieria dé'elevacion y desaglie de
(% acero 6/, rosca cdnica, cupla enchufada e=5,60 m 32.906.464,00

mm en'tramos de 6 m. IncIL)ye montaje.

Municipalidad de Maipi

o

Tec. Martin Gabriel £
Subsccretarioge
Servicios Sanitartes .




CRECE

- MAIPU OBRA: PERFORACIONES DE AGUA POTABLE EN DISTRITOS VARIOS

2

Planta Palma - Villa Seca - Barrancas - Planta Cruz de Piedra - Planta Lunlunta -

Colonia Bombal

Ubicacion: Departamento Maipu.

24 de Enero de 2025

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA

FO-OSS-02/REV.6

IT Detalle unidad | Cant. Precio unitario Precio total
Construccion de Pipping en camara de
electrobombas y véalvulas de maniobras. Provision
c2 de ancasarios v marnkae: pieting:de.apoyn, cure al 1 $ 15.038203,83|$  15.038.203,83
de salida, valvula mariposa, valvula de retencion,
amortiguador, valvula de aire. Segin memoria
descriptiva adjunta.
C.3 Caudalimetro alojado en camara de medicion Gl 1 $ 537.603,00( $ 537.603,00
D INSTALACION TRANSFORMADOR $ 30.230.392,59
PRI s e S GL 100 |$  429.261,07 |$ 429.261,07
senalizacion. Seguridad y limpieza.
D.2 Excavacion bases. GL 1,00 |$ 250.906,12 | $ 250.906,12
D3 F’FOV"ISIOF.I y colocamon.c!e hc_:rm|gon para bases GL 100 |3 829.523.43| $ 829.523.43
segun pliego de especificaciones.
D4 Excavacion zanjas. GL 1,00 $ 244.860,19( $ 244.860,19
Provisién y tendido de conductores aéreos MT, BT
D5 y elementos de sujecion, conduct’o subterraneo GL 1.00 $ 4.056.819.37 | $ 4.056.819,37
BT, puntas termocontraibles segln
especificaciones tecnicas.
D.6 lapasid yrompactade dezanjzs. lidage GL 1,00 |8 455.863,16| $ 455.863,16
materiales necesarios para el tapado.
D7 E':c;:.gsmn e hincado de columna y elementos de GL 100 |$ 6.108.088.12| $ 6.108.088,12
D8 Prows:on_y montaje elementos eléctricos GL 100 |$ 208135293 | $ 2.981.352,93
subestacion.
Provisién y montaje de gabinete medicién
pg  |PEessleparEREWSAyeomEtoten BESSY |l g |8 vestamses|s 1.981.474,52
revestimiento de mamposteria. Apto para potencia
a instalar
Provisidn y montaje de elementos eléctricos
D.10 gabinete, bases NH, _fusmles NH, interruptor ) GL 1,00 $ 2.011.025.22| $ 2.011.025,22
compacto, puesta a tierra, cables de transferencia,
terminales, etc.
D.A1 Provisién, montaje, puesta en servicio y ensayo del GL 1.00 $  10.881.218.46| $ 10.881.218.46
transformador.
E INSTALACION ELECTROMECANICA $ 64.325.309,32
Electrobomba Sumergible GRUNDFOS SP 215/7
E. con motor MMS 10000 175HP rebobinable, para Gl. 1 S| 46.708.647,40| § 46.708.647,40
ser colocada a 160 m de profundidad.
Provisién, montaje y puesta en servicio: tablero
eléctrico de acometida, medicion y comando.
E2 Proteccion con arranque suave y automatizacion Gl 1 $ .569.614,72| $ 14$569.614,72
de equipo. Ejecucion, canalizacion e instalaciones
eIéctricas/yj&-d-esi-n%e.cc\ién. Gabinete s'EDEMSA.
Provision de cable protodur (subterraneo) 1x150 \\
E.3 mm2 de cobre, multihilo y empalme m 540 4 $ 642,68\ $ 3.047.047,20
termocontraible. \
NEXOS DE EMPALME Y DESAGUE DE )
g PERFORACION Vs/ 384.355,66
Tee. Martin Gabliel /

suhscerstatiod
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MAIPU OBRA: PERFORACIONES DE AGUA POTABLE EN DISTRITOS VARIOS

CRECE  planta Palma - Villa Seca - Barrancas - Planta Cruz de Piedra - Planta Lunlunta -
Colonia Bombal
Ubicacion: Departamento Maipu. 24 de Enero de 2025
PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA FO-OSS-02/REV.6
IT Detalle unidad Cant. Precio unitario Precio total

Provisiéon de materiales y mano de obra para
ejecucion de nexo empalme a cisterna Planta
F.1 Palma y desagiie (C° @160mm PVC K10 JE) de Gl 1 $ 384.35566| $ 384.355,66
acuerdo al plano de proyecto, y segin

especificaciones técnicas correspondientes.

TOTAL $  256.214.224,33

SON PESOS: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL
DOSCIENTOS VEINTICUATRO con 33/100 - IVA INCLUIDO.-
"Se le comunica que sera evaluado por el drea solicitante en cuanto a la prestacién del servicio, insumo u

obra y podra acceder a los resultados de la misma consultando en la Direccion de Compras, Presupuesto y
Licitaciones”.

Tec. Martin Gabricl /
Suhseeretariade y

Servicias Sanilagps 2
Municipalidad de Mgipu
\'-..,

INFRAEFTRUC
L CIPALIDAD D




OBRA: PERFORACIONES DE AGUA POTABLE EN DISTRITOS VARIOS

MAIPU
CRECE
" Ubicacién: Departamento Maipu.
24 de Enere 2025
PRESUPUESTO OFICIAL GENERAL DE OBRA FO-0SS-02/REV.06
T Detalle unidad Cant. Precio unitario Precio total
1 EQUIPAMIENTO Y CBRA CIVILPERFORACION: B® Recoaro Gl. 1
2 EQUIPAMIENTO Y OBRA CIVILPERFORACION: Fray Luis Beltran Gl. 1
3 EQUIPAMIENTO Y OBRA CIVILPERFORACION: San Roque Gl 1
4 EQUIPAMIENTO Y OBRA CIVILPERFORACION: Gutiérrez Gl 1
5 EQUIPAMIENTO Y OBRA CIVILPERFORACION: Planta Palma Gl. 1
6 EQUIPAMIENTO Y OBRA CIVILPERFORACION: Villa Seca Gl. 1
7 EQUIPAMIENTO Y OBRA CIVILPERFORACION: Colonia Bombal Gl. 1
B EQUIPAMIENTO Y OBRA CIVILPERFORACION: Barrancas Gl 1
9 EQUIPAMIENTO Y OBRA CIVILPERFORACION: Planta Cruz de Piedra Gl. 1
10 EQUIPAMIENTO Y OBRA CIVILPERFORACION: Planta Lunlunta Gl il
TOTAL
SON PESOS:

"Se le comunica que serd evaluado por el drea solicitante en cuanto a la prestacién del servicio, insumo

u obra y podra acceder a los resultados de la misma consultando en la Direccion de Compras,
Presupuesto y Licitaciones”.

Propietario/Gerente
Domicilio legal
Doc. Tipo y N

Tec. Martin Gabriel
Subsecrotiario de
Servicios Sunitarios
ipatidad de Maipd

Profesional. D. Técnico
Domicilio legal

Doc. Tipoy N°
Matricula:

W



MAIPU
CRECE

OBRA: PERFORACIONES DE AGUA POTABLE EN DISTRITOS VARIOS

B® Recoaro - Fray Luis Beltran - San Roque

Ubicacion: Departamento Maipt.

24 de Enero de 2025

PLANILLA OFICIAL DE OFERTA BASICA DE OBRA FO-OSS-03/REV.06
IT Detalle unidad| Cant. | Frecio Precio total
unitario
A PERFORACION
Transporte y alistamiento de equipos. Obrador. Cierres. Provision
A1 . Gl. 1,00
de energia. Agua.
A.2 |Sondeo de perforacion m. 290
A.3 |Perfilaje eléctrico Gl. 1,00
A.4 |Ensanches para poder entubar con canocs de acero m. 290
A5 Provision de Carios de Acero con costura @12"y 6,35 mm de - 260
espesor
A Filtro Ranura Continua, & 12", ranura 1mm, galvanizados, - 30
reforzados
Preparacion de los Cafios y Filtros para ser entubados. Se incluye
A7 |la construccion de una valvula para cementar de 1 m de longitud Gl. 1,00
con cafo @12"
Cementacion del pozo a presion (aislamiento de napas
A8 | m. 8
indeseables)
A9 Rotura de la Valvula y Limpieza del pozo y el pistoneo sobre los Gl 1,00
filtros.
A.10 |Inyeccion de tripolifosfato sobre los filtros para el lavado final Gl. 1,00
Desarrollo del pozo con bomba de sacrificio (48hs efectivas) con
A.11 |provision de operador, grupo electrégeno y combustible. Montaje hs 48
y desinstalacion de los equipos.
CAMARAS DE PERFORACION, VALVULAS Y TANQUE
B
RECUP.
Construccion de camara de pozo,valvula de manoibras y
B.1  |medicién. Incluye Hormigon armado y todo lo indicado segln Gl 1,00
detalle de plano de céamaras.
Incluye provisién y colocacion marco y tapa para camaras de
B.2 B " Gl 1,00
pozo vy valvulas segln plano de tapas de camaras
Construccién de cdmara tanque de recuperacion. Incluye
B.3 |Hormigon armado y todo lo indicado segun detalle de plano de Gl. 1,00
camaras.
B4 Incluye provision y colocacién marco y tapa para camaras de al 1
j tanque de recuperacion segun plano de tapas de camaras ) <
C CASILLA DE DESINFECCION, TABLERO Y BOMBAS “
cA Construccion de Casilla de desinfeccién, Tableros y bombas, al
’ incluye todo lo indicado segln plano N°1 y memoria descriptiva. '
C.2 [Puerta de entrada de chapa con rejas Un. 1\ \
C.3 [Rejas para ventanas de ventilacién de casilla Un. 2\
D |CISTERNA \
D.1 [Base hormigdén armado para cisterna Un. i A K\ \
D.2 |Cisterna PRFV 100 W\ Un. 1 Y/ N[/ \
D.3 _|Escalera de Cisterfia ‘ Un. 1 \V4
D.4  [Flotante mecénicd segln caracteristicas técnicas Un. 1 I /\
D5 Tanque de 300 litros polietileno tricapa para recuperacion de i 1

hipoclorito

». Martin Gabriel
Sul)“’ cretario de J

Sum&jmtarius N

“lnicipalidad de Matpa

(. f) RDO, ﬁYLA"G'TTq

qt"J"




MATPU
CRECE

OBRA: PERFORACIONES DE AGUA POTABLE EN DISTRITOS VARIOS

B° Recoaro - Fray Luis Beltran - San Roque

Ubicacion: Departamento Maipu.

24 de Enero de 2025

PLANILLA OFICIAL DE OFERTA BASICA DE OBRA FO-OSS-03/REV.06
IT Detalle unidad [ Cant. Pr'er.:l? Precio total
E PIPPING
Provisién de cafieria de elevacion y desaglie de acero 6", rosca
E.1 [conica, cupla enchufada e=5,60 mm en tramos de 6 m. Incluye m 160
montaje.
Construccién de Pipping en camara de electrobombas y valvulas
de maniobras. Provisién de accesorics y montaje: platina de
E2 . " : : 2 Gl 1
apoyo, curva de salida, valvula mariposa, valvula de retencion,
amortiguador, valvula de aire. Segin memoria descriptiva adjunta.
F INSTALACION TRANSFORMADOR
F1 Provis}én de matferiales y mano de obra para sefializacion. GL 1,00
Seguridad y limpieza.
F.2 |Excavacion bases. GL 1,00
F3 Provis_ién y_colocacidn de hormigon para bases segun pliego de GL 1.00
especificaciones.
F.4 |Excavacién zanjas. GL 1,00
Provision y tendido de conductores aéreos MT, BT y elementos
F.5 |de sujecién, conducto subterraneo BT, puntas termocontraibles GL 1,00
segun especificaciones tecnicas.
F6 Tapado y compactado de zanjas. Incluye materiales necesarios GL 1,00
para el tapado.
F.7 |Provisién e hincado de columna y elementos de H°A®. GL 1,00
F.8 |Provisién y montaje elementos eléctricos subestacién. GL 1,00
Provision y montaje de gabinete medicion aprobado por EDEMSA
F.9 |y comando con base y revestimiento de mamposteria. Apto para GL 1,00
potencia a instalar
Provision y montaje de elementos eléctricos gabinete, bases NH,
F.10 |fusibles NH, interruptor compacto, puesta a tierra, cables de GL 1,00
transferencia, terminales, etc.
F 11 Provision, montaje, puesta en servicio y ensayo del GL 1,00
transformador.
G INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION
Provision, Hincado y aplomado de columnas rectas metdlicas 8
G metros de longitud. Segin plano tipo COLUMNA DE ACERO uhiid 100
’ TUBULAR RECTA DE 8 ’ :
METROS - SIMIL MN591
G2 Provis_ié_n y armado de base para columna .Segin memoria anid. 1,00
descriptiva
G3 Provis_ié_n e instalacion de Puesta a Tierra. Segun memoria \ni d. 1,00
descriptiva. 1
G.4 |Provision y Montaje de soporte de estructura metalica UWN,OO \
a5 |Tendido de linea de AP, con provision de conductores de 2x16 " \Q
mm aluminio y accesorios. ]
G6 Prov.isién, colocacion?e/nueva luminariz-led, segin memoria ( L
tecnica.
H |INSTALACION ELEGTROMECANICA \

fec. Martin Gabriel
_ Subsecretario de 1
“Seryicios Sanitarios "

anc%ﬁmmmmtr P
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OBRA: PERFORACIONES DE AGUA POTABLE EN DISTRITOS VARIOS

B® Recoaro - Fray Luis Beltran - San Roque

Ubicacion: Departamento Maipal.

24 de Enero de 2025

PLANILLA OFICIAL DE OFERTA BASICA DE OBRA

FO-0OSS-03/REV.06

IT

Detalle

unidad

Cant.

Precio

AN Precio total
gmtarlo

H.1

Bomba para clorado tipo Grundfos modelo DDE 6.0-10-B-
PVC/VIC y equipamiento en sala de clorado. Incluye montaje.

Un.

H2

Electrobomba Sumergible GRUNDFOS SP 125/8 con motor MMS
8000 100HP dol rebobinable, para ser colocada a 160 m de
profundidad.

Gl.

H.3

Provisién, montaje y puesta en servicio: tablero eléctrico de
acometida, medicion y comando. Proteccion con arranque suave
y automatizacion de equipo. Ejecucion, canalizacion e
instalaciones eléctricas y de desinfeccion. Gabinete s'EDEMSA.

Gl

Provisidn de cable protodur (subterraneo) 1x120 mm2 de cobre,
multihilo y empalme termocontraible.

540

Equipo de presurizacion HIDRO SOLQ E CRE-45-2

Un.

NEXOS DE EMPALME Y DESAGUES DE PERFORACION

MATERIALES

Provisién de cafieria (C° @160mm PVC K10 JE ) de acuerdo al
planc de proyecto, y segun especificaciones técnicas
correspondientes

54

Provision de cafieria (C° @160mm PVC CLO JE ) y accesorios de
acuerdo al plano de proyecto para desaglie de camaras, y segin
especificaciones técnicas correspondientes

GL

Provision de cafieria (C° @75mm PVC K6 JE ) de acuerdo al
plano de proyecto, y segln especificaciones técnicas
correspondientes

Provision de uniones bridadas de acuerdo al plano de proyecto, y
segun especificaciones técnicas correspondientes

Gl

MANO DE OBRA

1.2.1

Mano de obra para ejecucion de nexo desde salida de valvulas a
empalme a acueducto calle Videla Aranda y desaglie a cuneta.
Desagues para casilla y camaras y desague de pozo. Todos los
materiales deben ser aprobados por la inspeccién.

Gl

1.2.2

Mano de obra para ejecucion de empalme en calle Videla Aranda

Gl

CIERRE PERIMETRAL Y OBRAS DE URBANISMO

J.1

Provision de materiales y mano de obra para ejecucion de cierre
perimetral con malla electrosodada, pintada y postes cada 3
metros. Postes galvanizados y accesorios, segin memoria
técnica.

ml

J.2

Provisién y colocacién po vehi y puerta peatonal de
ingreso, con estructura d¢ canos estructﬁﬁc—gles, y a corde al cierre
perimetral, tal lo indicadg en memoria descriptiva

GL.

J.3

Puente vehicular y peatt{)nal segln memoria Eiescriptiva

Gl

Teg, Martin Galyriel
Subspeietario
Suryicios Sunitari
Municipalidad de Ma
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B° Recoaro - Fray Luis Beltran - San Roque
Ubicacion: Departamento Maipu.

24 de Enero de 2025

PLANILLA OFICIAL DE OFERTA BASICA DE OBRA FO-OSS-03/REV.06
IT Detalle unidad [ Cant. uF:'nrif::?o Precio total
TOTAL
SON PES O S .ot eecteereececeamenseasaseataeamsnesaeasaasaneaeaneatastnetnrarn -L.V.A. INCLUIDO.-

Firma Representante Técnico

Tec. Martin Ga
Suhseerntarnio d
Servicios Sanitario
Municipalidad d i

Firma Proponente




MATPU
CRECE

OBRA: PERFORACIONES DE AGUA POTABLE EN DISTRITOS VARIOS
Gutiérrez
Ubicacién: Departamento Maipu.

24 de Enero de 2025

PLANILLA OFICIAL DE OFERTA BASICA DE OBRA FO-OSS-03/REV.06
IT Detalle unidad| cant. | Precio Precio total
unitario
A |PERFORACION
Transporte y alistamiento de equipos. Obrador. Cierres.
A1 e p Gl. 1,00
Provision de energia. Agua.
A.2 |Sondeo de perforacién m. 290
A.3 |Perfilaje eléctrico Gl. 1,00
A4 |Ensanches para poder entubar con canos de acero m. 2980
A5 Provision de Cafos de Acero con costura @12"y 6,35 mm de 260
) espesor
Filtro Ranura Continua, & 12", ranura 1mm, galvanizados,
AB m. 30
reforzados
Preparacion de los Carios y Filtros para ser entubados. Se
A.7 |incluye la construccién de una vélvula para cementar de 1 m de Gl. 1,00
longitud con cafio @12"
Cementacion del pozo a presién (aislamiento de napas
A8 | m. 8
indeseables)
AQ fl;?rt:;a de la Vélvula y Limpieza del pozo y el pistoneo sobre los Gl 1,00
A.10 |Inyeccion de tripolifosfato sobre los filtros para el lavado final Gl. 1,00
Desarrollo del pozo con bomba de sacrificio (48hs efectivas) con
A.11 |provision de operador, grupo electrégeno y combustible. Montaje hs 48
y desinstalacion de los eguipos.
CAMARAS DE PERFORACION, VALVULAS Y TANQUE
B
RECUP.
Construccion de camara de pozo,valvula de manoibras y
B.1 |medicion. Incluye Hormigon armado y todo lo indicado segun Gl. 1,00
detalle de plano de camaras.
Incluye provisién y colocacion marco y tapa para camaras de
B.2 ; . Gl 1,00
pozo y valvulas segun plano de tapas de camaras
Construccién de camara tanque de recuperacion. Incluye
B.3 |Hormigon armado y todo lo indicado segun detalle de plano de Gl. 1,00
camaras.
B4 Incluye provisién y colocacién marco y tapa para cémaras de Gl 1
i tanque de recuperacion segun plano de tapas de camaras )
CASILLA DE DESINFECCION, TABLERO Y BOMBAS
Construccion de Casilla de desinfeccién, Tableros y bombas,
ol [ At : o . = Gl. 1
incluye todo lo indicado segln plano N°1 y memoria descriptiva.
C.2 |Puerta de entrada de chapa con rejas Un. 1
C.3 |Rejas para ventanas de ventilacion de casilla Un.
D CISTERNA
D.1 |Base hormigdn armado para cisterna Un. 1
D.2 |Cisterna PRFV 100.000 litros uUn. 1
D.3 |Escalera de Cisterna Ug. 1
D.4 |Flotante mecanico segln caracteristicas técnicas US\ 1
Tangue de 300 litros polietileno tricapa para recuperacion de
D.5 N . Un 1
hipoclorito
Excavacion para Cisterna y para Casilla de equipo
28 hidroneumatico R a6 A
D.7 |Montaje de Cisterna PRFYT00:000 litros unidad ) T, x
D.8 [Retiro de sobraptés m3  [\195, \
E |[PIPPING / : \ / \ i
Vg

1o, Martin Gabriel :
Suhsecretario de //
“Supuicios Sanitarios

fumicipalidad de ¥ alpd
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Detalle
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unitario

Precio total

E.A

Provisién de cafieria de elevacion y desagtie de acero 6", rosca
conica, cupla enchufada e=5,60 mm en tramos de 6 m. Incluye
montaje.

160

E.2

Construccion de Pipping en camara de electrobombas y valvulas
de maniobras. Provision de accesorios y montaje: platina de
apoyo, curva de salida, valvula mariposa, vélvula de retencion,
amortiguador, valvula de aire. Segun memoria descriptiva
adjunta.

Gl

E3

Provisién y montaje de cafieria HD @ 3" de salida de receptaculo
de desagle hacia cuneta de desaglie S/plano adjunto y
caracteristicas técnicas

o]

1,00

INSTALACION TRANSFORMADOR

F.A

Provisién de materiales y mano de obra para sefalizacion.
Seguridad y limpieza.

GL

1,00

F.2

Excavacion bases.

GL

1,00

F.3

Provisién y colocacién de hormigén para bases segun pliego de
especificaciones.

GL

1,00

F4

Excavacion zanjas.

GL

1,00

F.5

Provision y tendido de conductores aéreos MT, BT y elementos
de sujecion, conducto subterraneo BT, puntas termocontraibles
segun especificaciones tecnicas.

GL

1,00

F.6

Tapado y compactado de zanjas. Incluye materiales necesarios
para el tapado.

GL

1,00

F7

Provisién e hincado de columna y elementos de H°A®.

GL

1,00

F.8

Provision y montaje elementos eléctricos subestacién.

GL

1,00

F.9

Provision y montaje de gabinete medicion aprobado por
EDEMSA y comando con base y revestimiento de mamposteria.
Apto para potencia a instalar

GL

1,00

F.10

Provisién y montaje de elementos eléctricos gabinete, bases NH,
fusibles NH, interruptor compacto, puesta a tierra, cables de
transferencia, terminales, etc.

GL

1,00

F.11

Provision, montaje, puesta en servicio y ensayo del
transformador.

GL

1,00

INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION

G.1

Provision, Hincado y aplomado de columnas rectas metalicas 8
metros de longitud. Segtn plano tipo COLUMNA DE ACERO
TUBULAR RECTA DE 8

METROS - SIMIL MN581

unid.

1,00

G.2

Provision y armado de base para columna .Segin memaoria
descriptiva

unid.

1,00

G.3

Provision e instalacion de Puesta a Tierra. Segin memoria
descriptiva.

unid.

G.4

Provisién y Montaje de soporte de estructura metélica

unid.

G.5

Tendido de linea de AP, con provision de conductores de 2x16
mm aluminio y accesorios.

mts.

G.6

Provision, colocacion de nueva luminaria led, segiin memoria
tecnica.

unid.

INSTALACION ELECTROMECANICA

H.1

Bomba para ipo Grundfos modelo DDE 6.0-10-B-
PVC/V/C ¥ equipamientd e%ala de clorado. Incluye montaje.

H.2

Electropomba Sumergible GRUNDFOS SP 125/8 con motor
MMS 8000 100HP dol rebobinable, para ser colocada a 160 m de
profundidad.

Tec, Martin Ga riel

Suhseeretario d

gervicios Sanitart

\ Municipalidad e Mai/

P
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H.3

Provisién, montaje y puesta en servicio: tablero eléctrico de
acometida, medicion y comando. Proteccién con arranque suave
y automatizacion de equipo. Ejecucion, canalizacién e
instalaciones eléctricas y de desinfeccion. Gabinete slEDEMSA.

Gl

H.4

Provision de cable protodur (subterraneo) 1x120 mm2 de cobre,
multihilo y empalme termocontraible.

m

540

H.5

Equipo de presurizacion HIDRO SOLO E CRE-45-2

Un.

H.6

Bomba de Caudal Variable tipo Hidro Multi-E 2 CRE20-3 marca
Grundfos segln especificaciones técnicas.

Unidad

1,00

H.7

Bomba de Achique para Desagliie de Cisterna segln
Especificaciones Técnicas

Unidad

1,00

H.8

Tablero de comando para bombas, incluye protecciones, y
canalizaciones hacia cisterna, segun especificaciones técnicas

gl

NEXOS DE EMPALME Y DESAGUES DE PERFORACION

MATERIALES

Provision de cafieria (C° @160mm PVC K10 JE ) de acuerdo al
plano de proyecto, y segun especificaciones técnicas
correspondientes

54

Provision de caferia (C* @160mm PVC CLO JE ) y accesorios
de acuerdo al plano de proyecto para desagle de camaras, y
segun especificaciones técnicas correspondientes

GL

Provisién de careria (C* @75mm PVC K6 JE ) de acuerdo al
plano de proyecto, y segln especificaciones técnicas
correspondientes

Provision de uniones bridadas de acuerdo al plano de proyecto, y
segln especificaciones técnicas correspondientes

Gl

MANO DE OERA

1.2.1

Mano de obra para ejecucién de nexo desde salida de valvulas a
empalme a acueducto calle Videla Aranda y desaglie a cuneta.
Desagues para casilla y camaras y desague de pozo. Todos los
materiales deben ser aprobados por la inspeccion.

Gl

65

1.2.2

Mano de obra para ejecucion de empalme en calle Videla Aranda

Gl

CIERRE PERIMETRAL Y OBRAS DE URBANISMO

J.1

Provision de materiales y mano de obra para ejecucion de cierre
perimetral con malla electrosodada, pintada y postes cada 3
metros. Postes galvanizados y accesorios, seglin memoria
técnica.

104

J.2

Provision y colocacién porton vehicular y puerta peatonal de
ingreso, con estructura de cafnos estructurales, y a corde al
cierre perimetral, tal lo indicado en memoria descriptiva

J.3

Puente vehicular y peatonal segin memoria descriptiva

OBRA CIVIL

KA1

CASILLA

K.1.1

S
Calculo estructural pleto para casilla;\segun plano de
proyecto, incluye clculo de Puente Grua.

Trabajos preliminares, cierre de obra, cartel de obra, replanteo,
niveles, Seguridad de Obra

Tec. Martin'Gabriel




MATPU
CRECE

OBRA: PERFORACIONES DE AGUA POTABLE EN DISTRITOS VARIOS

Gutiérrez

Ubicacion: Departamento Maipud.

24 de Enero de 2025

PLANILLA OFICIAL DE OFERTA BASICA DE OBRA FO-OSS-03/REV.06
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unitario
K13 Con_struccm_n Casilla para comando d? tab&ero,_y subsuelo para m2 25,00
equipo de hidroneumatico. Todo segun plano tipo N°2
Perfil IPN para Puente Grla seglin Calculo estructural, en
K.1.4 |ingreso a subsuelo segun especificaciones técnicas con carretel gl 1,00
y canasto para izaje. No se incluye el motor de izaje.
K.2 |CARPINTERIA METALICA
K.2.1 |Puerta de ingreso metalica a Casilla Unidad 1,00
K.2.2 |Portén metdlico en Casilla para acceso a bombas Unidad | 1,00
K2.3 Rejas con barra maciza para ventanas superiores a casilla( sin Unidad | 2,00
cerramiento)
K24 N]arc_:o y Tapa para ingreso a Cisterna segln especificaciones Unidad | 1,00
tecnicas
K25 Marco y Tapa' para ingreso a subsu_Jelc_) (ingreso personal y para Unidad 100
bombas) segun especificaciones técnicas
K2.6 Marco_y Tapa para ingreso a camara de desagle segun Unidad 1,00
especificaciones técnicas
K.2.7 |Escalera Metdlica de ingreso a Subsuelo Unidad 1,00
K.3 |CAMARAS
Construcion de camara de ingreso a Cisterna. Incluye vigas de
K.3.1 |7 ok ; 3 gl 1,00
vinculacién a tabique perimetral.
K.4 |URBANIZACION 0 0,00
Materiales y mano de obra para Cunetas de Hormigén
K.4.1 [0,60x0,40x0,60 segun plano tipo adjunto, y segln ml 40,00
especificaciones técnicas
Materiales y mano de obra para alcantarilla de hormigon segin
K.4.2 |caracteristicas ténicas y desvio de alcantarilla existente sobre ml 10,00
calle Chardenay y Borgofia Viejo Tonel |
= : : o
K43 Matene_x!es y mano de obra para corddn lateral a predio de H® s/ mi 40,00
plano tipo
K44 Matenaiegy mano de obfa para_puente pea_tonal y rampa de Unidad| 1,00
HP°A® para ingreso a Casilla segun plano adjunto
K45 Matena_les y mano f:le obra para tabique perimetral para cantero il 25,00
sobre cisterna segun plano adjunto
Materiales y mano de obra para piso de H° alisado(e=12cm),
K.4.6 |preparacion, compactado, base estabilizada, H17 ¢/ terminacion m2 50,00
alisado s/ plano adjunto
Materiales y mano de obra para puerta y porton de acceso sobre
K.4.7 |calles Chardonay y Borgofia B® Viejo Tonel |, S/ Caracteristicas gl 1,00
Técnicas
‘ TOTAL
SON PESOS: ...t st s s srserr s s men s sa s sm s e s e aues - L.V.A. INCLUIDO.-

Firma Representante Técnico

Tec. Martin G,ﬂbrg%
~__ Subsocretarno d

rotario ¢

Gurvicios Sanitarios
Municipalidad de Maipy

g Proponiente
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MAIPU
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OBRA: PERFORACIONES DE AGUA POTABLE EN DISTRITOS VARIOS
Planta Palma - Villa Seca - Barrancas - Planta Cruz de Piedra - Planta Lunlunta - Colonia Bombal
Ubicacion: Departamento Maipu.

24 de Enero de 2025

PLANILLA OFICIAL DE OFERTA BASICA DE OBRA FO-OSS-03/REV.06
IT Detalle unidad | Cant. u':}i::_?o Precio total
A |PERFORACION

Transporte y alistamiento de equipos. Obrador. Cierres. Provision

A1 3 Gl. 1,00
de energia. Agua.
A.2 [Sondeo de perforacion m. 270
A3 |Perfilaje eléctrico Gl. 1,00
A.4 |Ensanches para poder entubar con cafios de acero m. 270
A5 Provision de Cafios de Acero con costura @12" y 6,35 mm de 240
espesor
A6 Provision de Canos de Acero con costura @10" y 6,35 mm de i 20
espesor
A7 Filtro Ranura Continua, @ 10", ranura 1mm, galvanizados, - 30
reforzados
Preparacion de los Carfios y Filtros para ser entubados. Se incluye
A.8 |la construccién de una valvula para cementar de 1 m de longitud Gl. 1,00
con cano @12"
Cementacion del pozo a presién (aislamiento de napas
A9 | m. 8
indeseables)
A0 Rotura de la Valvula y Limpieza del pozo y el pistoneo sobre los al. 1,00
filtros.
A.11 |Inyeccion de tripolifosfato sobre los filtros para el lavado final Gl. 1,00
Desarrollo del pozo con bomba de sacrificio (48hs efectivas) con
A.12 |provision de operador, grupo electrégeno y combustible. Montaje hs 48
y desinstalacion de los equipos.
B CAMARAS DE PERF. Y VALVULAS DE MEDICION
Construccion de camara de valvula de maniobras y de perforacion
B.1 |3,75x1,98m. Hormigén armado y todo lo indicado segun detalle de| Gl. 1,00
planc de cdmaras.
B.2 |Construcién de camara de medicién 1,0 x 0,70m, segln plano N°2| Gl 1,00
Incluye provision y colocacion marco y tapa para camaras de
B.3 perforacion y valvulas de maniobra 3,75x1,98m Hormigon Gl 1
armado y todo lo indicado segun detalle de plano de tapas de
camaras.
B4 Incluye provision y colocacién marco y tapa para camaras al 1
: medicion 1,0 x 0,70m segln plano de tapas de cdmaras i
PIPPING
Provision de caferia de elevacion y desaglie de acero 6", rosca
C.1 |conica, cupla enchufada e=5,60 mm en tramos de 6 m. Incluye m NO
montaje.
Construccién de Pipping en camara de electrobombas y valvulas
co de maniobras. Provision de accesorios y montaje: platina de Gl 1
5 apoyo, curva de salida, valvula mariposa, valvula de retencidn,
amortiguador, valvula de aire. Seglin memoria descriptiva adjunta. \ \
C.3 |Caudalimetro alojado en camara dgvﬁedicién ; Gl 1 \ /v \
D [INSTALACION TRANSFORMADOR \ 4 \ \
] / A
\
Tag, Martip Gabriel
Subseerobgrio de
Servicios Sanftaries o . PRTTAR
Municipalldad de Malpd™ INFRAESTRUCTUR;

T B MUNICIR, LIDAD p
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IT Detalle unidad | Cant. Pr_emlo Precio total
unitario
D1 Provis.ién de rnatfariales y mano de obra para sefializacién. GL 1,00
Seguridad y limpieza.
D.2 |Excavacion bases. GL 1,00
D3 Provis.ién y.colocacidn de hormigén para bases segun pliego de GL 1,00
especificaciones.
D.4 |Excavacion zanjas. GL 1,00
Provision y tendido de conductores aéreos MT, BT y elementos de
D.5 |sujecidn, conducto subterraneo BT, puntas termocontraibles GL 1,00
segun especificaciones tecnicas.
D6 Tapado y compactado de zanjas. Incluye materiales necesarios GL 1.00
para el tapado.
D.7 |Provisién e hincado de columna y elementos de H°A®. GL 1,00
D.8 |Provision y montaje elementos eléctricos subestacion. GL 1,00
Provision y montaje de gabinete medicion aprobado por EDEMSA
D.9 |y comando con base y revestimiento de mamposteria. Apto para GL 1,00
potencia a instalar
Provision y montaje de elementos eléctricos gabinete, bases NH,
D.10 |fusibles NH, interruptor compacto, puesta a tierra, cables de GL 1,00
transferencia, terminales, etc.
D.11 |Provisién, montaje, puesta en servicio y ensayo del transformador.| GL 1,00
E |INSTALACION ELECTROMECANICA
Electrobomba Sumergible GRUNDFOS SP 215/7 con motor MMS
E.1 |10000 175HP rebobinable, para ser colocada a 160 m de Gl. 1
profundidad.
Provision, montaje y puesta en servicio: tablero eléctrico de
Eo acometida, medicion y comando. Proteccidn con arranque suave Gl 1
’ y automatizacion de equipo. Ejecucidn, canalizacién e
instalaciones eléctricas y de desinfeccién. Gabinete sS'IEDEMSA.
Provision de cable protodur (subterraneo) 1x150 mm2 de cobre,
E.3 G : m 540
multihilo y empalme termocontraible.
K NEXOS DE EMPALME Y DESAGUE DE PERFORACION
Provision de materiales y mano de obra para ejecucion de nexo
= empalme a cisterna Planta Palma y desagiie (C° @160mm PVC
: ’ Gl 1
K10 JE) de acuerdo al plano de proyecto, y segun
especificaciones técnicas correspondientes. t
\ TOTAL

SON PESOS: .......cceneeneaee :

Firma Represéntante Técnicq,-""'

J'\ /
“Teg, Martin g;m»/

Subseeratario de
Servicios Sanitarios
Municipalidad de Malpi

/,




umuzma_u:s

) wfc__\:.\._:m. _\c
..:_:__&. (NG

O ey 08y

£L6066LZ 202 S | BE'SLZELELZS | 98'BICHIPESS TS | £9FRO0LZ66ZZS | OCOLESIOEROZS | L6'SHOI0R'GRL) ¥9'1ZFL05'085°L §| | 99'95E'EEE'T2Z} ZE'PAI6SZ'G06 S | SIISL05E088S | BEUPGE06WIZS CLBZEPETI6 S |(5) OaVINWNOY FONVAY
96 0'0 048 6 0 (%) 0aVINWNOY IDNVAY
%L9'E %EE9 %E0'S %E0'6 %E0'E %EQ'S %ea'ol L0V %091 Yhil'ol %hIv'e %ELE (4] uRuiag jod opezyealy BIQ 3p aUEAY
—
PLGRA'GEPZOL § | EO'LSG'EYEELL S EE'VZZRITOST § EE'PEEPIZOSE § CE'VZZVIZO9ZS | SE'PZTRITOSZS | 96'S90°681°L0E S Ve LLLBEL'PIE J L1'CERBO6'AZE § | GL'EILLVIGOES | 9E'8SORITERL S EUGIEVED I ) BuBwas x cpeziEay €I0 ap spoduy
%0001 |ZL'S96'6LTLERT § 015INdNSINd W10L

%000} A00°0E #%00'0¢ - HEO'B ELFZEPIZ'95E § ECVIE PIE ! ] Fun Beld NOIOYVHOAHITAID YHEO A OLNINYAIND3 | 0
%0070k %0008 Y0008 1 HEOE CC'VET riE95e CE'VEZ FIE 95T i eipig 0p 2N:D EUEld NQIDYHOJUIdWAID VHE0 A OLNEWIVAIND3| &
%0008 00'0C %00'0E '] %EO'H ELPZZPIZISE EEFIE FIZ0SE ] SETUELYY NOIDVHOAHIJWAID VHED A OLNIRIVEIND3| 8
%000 %00 0E HO00E g HE0'B ECFZe FIZ'95e €EVTLFIE 95C ] T aUoE enoe) NOIDYHOAHIL IAID VHEO A OLNIViVAIND3| ¢

| %00 0F %00°0F 10008 %EO'R £E'F2ZPIZ'952 CEVZT FIZOSZ ' E235 €A NOIDYHOAHAI WAID VHED A OLNINIVAIND3

J %000F %00 0E 00'0E KEOB EL'FZE Pl2'952 TEZZ FIZ 952 i Elied Epeld NOIDVHOAHI4 /10 VHEO A OLNITWVdINo3 |

%:00'0F 540008 %400 0F %ESEL ar'82e" 159 nnn OF 828 1STERE ] 23L3G) NQIDYHOIYIGIAID VHEOD A OLH3WIVAINDI

%00 0F %0008 %00 0E %L1 9492 LvF S0E | by UES NQIDYHOAHIJWAID VIO A OLHSINVAINOI

%00'0F $400'08 %00°0€ SLL'0) QUEOLLYPSOE S OLEILLVFSOE § b Lespg £IN) Ay NQIDVHOSHILTAID VHEO A OLNEIVAIND3

Y000k %0008 %0008 HLL'DL 9L'EGLLPIGOE § QLEILLPIGOE § b iG] 009y .8 NDIDYHOIHIJIAID VHED A OLNIHNYINDI

09¢ 0EE 00E 042 0¥z [T 08l sl 0Z1 [ 09 0F § =01 ]
SVI0_06- Upanosld ap ozeld PR = pepe | pepn I
ZL'696'6L8'LEB'T $ V80 30 Wi2I40 0LS3NdNS3ud ]
‘ndjeyy ojuawepedaq ug|aes|an
SOIMVYA SOLIYLSIO N3 318VL0d YNOV 30 SINOIDVHOIHI 80
90'AZY 20-s50-04 Oorvavil 3d Nvd P




a ayarivaiins oo

Qivin 3 a1 VRSN
. JnLoNYLg3vas
SoIDMAES AU
(o) i
- )
%400°05 %00 05 4 = 0L 0 6192 830°1 § £R'6SLZAE § 3 “prun 370551 CROWT INBos 'Po] ELEWN B/5T 5 UoREItea upwsald] 8 &h
50008 %00'0§ \ \\ %S0 0110729 § IEEIFSI S 0E sl ‘s0ues332e K oUILNE WL 91X Bp §2,0130PUD op Ugs0:d 103 'y Bp BaUI| OP OPPIAL| D)
%0005 %00'08 L 69°90Z°01 5 69'002'D § ] ‘prun PR BINONI|SS 8D 3 5 ap alejuoy Kupiseod] ye
%0004 %00°05 ] J ZLT0101 8 ZLEBLOL S | “pun "EANIUI I VDR Unbos B E Elsaig 9P Uo SEEISU 3 UgISRald| £'D
#400'05 %,00°0§ | y i %100 ZUEBIrE S ZLEBL Y § | ‘pun eA;di252p PpolaW UnBag” FuLInod eed 0seq op opeul A ugisrold| ze
[ VSNV VIS - SOH1IN
%0009 %0005 %800 00'L08'582 § 00'L0E'SEZ § | ‘piun 830 VLOZH UYTNENL 0430V 30 YNINNT0D odd oued| '
unBag P BUD O] S011RU B SEIIE}II SE)9 SEULINP) op opewida  opusup 'ugsrald
| A %09'0 TL'6VS'0LR') § (QIOVHIMNTI VIIHLD3 T3 NOIDVIVASHNI| o
%00001 | \ i %95 Sp'BIZ 18800 S 9781219801 § | 19 "Fopeunajsuen pp oo Z ; 3 w3
%00'00} \ 4//[\\ %99'0 Z2'SZ0LI0T S 22'5Z0°1I0Z § ! 19 [FRTIEERPERCIUCORHT ppuAs ol it pphicinaeprosi iy pasped Lt
T g e T e RIS € epUs|od BEd ojdy Ejm sadie ep o
%00°001 / 759'0 2RIV LB6°L § TS'RLELEEL § ] 19 A aseq boa opuEwos A yERaa Jod opeqoide Lgpkpeu! ajstiqeb 9p slefuow & ugisvarg] &7
$600'001 %88'0 C6'Z5E 186 § £BZSE°1H6Z § ' e
%00°001 %002 Z1'880'801°9 § 21'880°901°9 § | 19
%0000 T %G4'0 51°E98'55% § 91'c08'S5k § | 19
" : - "= SE3129) 530 dsa unss send (g i
%00'05 %00 SHEE'L LE'BIB'950'Y § LEGIE'950F S ' 19 o1anpuos ‘Ugpalns ep SojUeURE £ 10 'L SOR13E SAI0|3NPLO 0p BppUR) A Lorsiald] 53
%000} %800 61'098°FVZ § 61'090°FFZ § i 19 Seluez ugreread| v
OOL %00°08 %L2'0 CV'EZ5'62Z8 § EF'EZ5'6ER S i 19 "eaunyasip15dea op 0bagd unbas saseq Bimd UDB UL #p Up2830j0d A ugiseaid] £
[ | %0000 %80'0 21°906°05Z § 21906052 § 1 19 “asEq R eaa| 23
| 00001 Yobl'0 L0'\92°62F § 1019262 § i 19 “ezzduiy K pepunbag upezEyas eed eiqo ap el & sapisiews ep ugsioig] 14
| %066 65'26£°082°0€ § UOOVWHOASNVEL NOIOVTVASHI| 4
\ Ejunipe eajdinssp epouai UNBag 2i8 ap ENARA OpENHLIOWE ‘UgRLRID!
%0005 %0005 WELE LiZOR L9 S LZPEILL9S 1 ] 3P s Bsoduew epes Tpps 3p pAING ‘ofode op eured Dimuow £ soLosadce sp| 73
UDISIDY STIGOUEL B SEAEA A SEQUICGN 133 3P RS UD Buiddd 3D Upi3aNgsu)
. : ; TN . SRR BATU] 1 § ap SO DS Wil 03 5=
%00'05 %00'0% %S8'Y OV BEr008 YL S $L'20626 § 091 w epejnaus erdna B3u60 £3501 *, 193¢ op aBesOp & UpEEARP 0p BIRUES Bp ugiswolg| b3
%490'L 15'080°1L5'1Z § oNiddid| 3
%0000} %E0 0 66'599'48 § 66'599°48 § | un : inze1 Ered E0E 2] OU=12100 S04 QUL &P enbuel| &
%00'001 %100 YIZLIES YPIZLLE S 1 un SRS SEONS D UNBas gl st | b0
%00°09 %00'05 %ES | 62 POSELY ¥ § 6Z'P0S'ELOF S ] un EuRjSg op eReaEd| £
%00'05 %0008 %804 29215625128 29Z19'ee542 8 3 un SO0 000'001 Adyd eusisia] 2
%0008 %00'08 %28 Or'196'804°L § 0F'195'80LL § | un cusajs exd opeunw ugbuey ssed| g
%P L pL'LLE0E0YE § vhuasio| a
%0008 %0008 40002 +90°0 26248181 % 96'889°06 § z un D e e e ) )
%00°08 %0008 %0002 %bl'0 7I'SIZEZR § PISIZEZE S | un 7
z " 7 8 pr— T TR EUee -
%00'08 %0008 %0002 %iS'E 196026584 § 18'604'650°L § | T, | ties iamomia g g Woeriion | RAERTS. oA mEAp S 4 i w2
hLL'T ELZ0T¥OYE § SYEIHOA A OuA1aVA HQIDDI4NIS3a 3avIsva| o
G e " oSN = TR 5 TEULUeS op S600) op ound unbas|
%00'08 %00'02 9%08'0 01'981°6027) § 0L'98L'602'1 § 3 12 ugiserdnas sp enbue) sp seiRwES eed ede) £ 0aEw Lpoesopd A ugsiaid atnpuy | ¥
. . . P Pe—— e = SErWIy) 9p CUed 6 GeIp UNbas opeapu|
©,00'08 %0007 4,880 vA'LE0'BSO') § ¥8'280°850°) § 3 12 of opa) A cpeue uoBuuoy 84y upoednae) ep enbue) e o upanasuop| £
. " . R T TeRWES op TedeT o)
%00'08 %0002 %68°0 EL'999°0TLT § £'899°02L7 ' 19 [ ouejd upbas semaps & omod ap semwps ewd bde) £ 02sEul Ugiesod A ugismaid sknpu)
7 . e AR TR ; TSRS 0P DUE[d Op BE19p UND9s OpeD bl of Opo) A opeule|
%00'08 %00'02 %Es'0  |ez'ssezzocs 9'506720E § I 10 bobunop eAnau] ‘Uerpsu A SeiqovEl 2p WA OZDd ap BRI 9p g nasuon| VS
%29'Z £6'158°010°8 § *dN93l INDNVL A SYINATVA ‘NQIJVHOIU3d 30 SVVINYD| a
v . ey g “sodnba sof op upeEisusep A aleuoy] wansngwoed A cusbonop odnib]
%0000} LAXa B0'0LOESE'Y § 98'699°06 § o sy pesada 8 UoisoXd U3 (SEAT9}D SUGE) DRUUES Op BaUDG W03 o7od Fp opiessa | 1YY
%0000 %E80'0 61098 F¥Z § 61098 VP2 S 3 FEu Opa-e] P Bsd S011) £0] 21905 OIE)S050a #p LeR L | 01y
%0000 %S0'0 [ENEIETH 1916201 § 3 ‘=a1) 50| 01905 oatojsid p A o7od pp ezeidui] A ENNEA € 3p eirgoll | sy
%0000 %%:29'0 08'920'668') § SE'BLELCE S I Seiquasapu) SLdty op OjURLE]s®) Ugisaid € 0700 p Ugoewsweg| gy
' ’ Ly Ty Z10 CUEa Uoo pyBLD| op W | op /2juaiad Bed Bnaea)
%0000} %91'0 ¥B'ELE06Y § vE'LIE0BY § 3 i 6 A A . By e WO TR A okiecs %01 s noremaies| Y
%00'001 %BY'| 0B'LFPVES K § 9Z'8FL'LG1 § 08 W SOpEEIOR] SOpECUEAED WY EINUE] 7} § ETURUo0 e oni| 8V
%00'00} %G6'L 08'£05'982'F2 $ £9'60'€6 § 09z w Joe#dse 9p W GE 0 A 21 () B/m=03 Uad Qieay Bp SoUeD 8P Uperald| Gy
5400001 hbE'L 08'ELIBYZVE 7251968 S 06z ; 1538 Bp SOUES U03 Rqniua ) [
%00°001 %2Z'0 | EERIRTEE S8'0£1°499 8 3 Ganogn SERd| £V
%0000k %1£'S1 0Z'88L°pY6"aF $ BS'BLE°1OL § 062 upreyad ap sapos] zv
%00'PE %00'99 9el'l 05'F25 119 § 08'F2S LI § \ 10 ‘enby 'u/fRu ap LGSA0L] "SI0 0G0 “sodnba ap ouumiss A ewodsven| |y
%6k'9E 1S E6FFF LML § KQIOVHOAH3d| v
06 | L I 09 S | 0E | Gl $EPL EELI
SVIO_06- Upiandals ap ozeld ) 53T o] fodial) Ry N

9.'€9.'L¥p'SOE (e1q0 op ouey + sajeualely) VN0 30 VIDIH0 0LSINNSIN |

5§70 ap 019U 3P pT
‘ndjew cjuawepedag :ugioesiqn

anboy ueg - ugnjeg sin Aeid - 01020y 8 NQIDVHOAHI
SOIMVA SOLRLSIO NI 3718V.L0d YNOV 30 SINCIOVHOAYI :VHBO

90°'A3Y 20-SS0-04 orvavsl 3d Nv1d 25340

QdIVIA




PBpyedpmmngy
ojRIIeES SoMmAlng
aplourIomosqng
[suqe uiuen sy

0000}

S6'LPLOEZEL §

ey

($) 0OV INWNOY JONVAY

(%) oavINWNOY IONVAY

WEP'YE %ir'el %BK'Ee wher'ed PHYE'Y (%) evewwss xod epezieal) BIGO AP DOUEAY
6L'VOS'EEI VLS 0z'098'SEY) vw Z5'GICEGE'HES | 04971259808 19'PEL98FB9 § S6'LPLIETEL § |(§) vueuns x opemipay eiq0 ap slodw)
%00'00)  |9L'COLLPPSOE § d o
| %00°001 %810 PZ'015'655 § ¥2'018'555 § i 19 EBAAUDSI oUW unbas jpusiead £ eponps and| g
. 0 Tore I 1359p ELBWS LS 0pe3pUI Of 0] ‘EAstd ausp [ 400 © A *SeeanInae soued)
%00°001 %810 85688955 § 45'609°95G § ¥ 9 1on55 U0 ‘o5aiBul Bp ELaiead vpand & sEoue uoped uosescmps & uosuord| &7
e
%00°08 %00'08 HOL'0 FZ'BILLEVE S 1E'651°0Z § ol w unbas ‘soyosadce A sopezesgl sajs0  “sonpu ¢ Eped s2)50d A epejud ‘epeposancen| 1
TEW WO EIWd 04530 8P UIN23[E BRd B0 6P OURW A SSEUSIEW BP URISA0) |
f | %90'L 90'891°0FZ'E § OWSINVENN 30 SVHEO A TVHLIWHad 3uu3i0| ¢
%00'olf %00'08 _ %L0°0 L5409 S 16'409°L1Z S L 19 EpURIY ERPIA 883 U3 aledua ap uphnaala eied eigo ep o] z7|
’ “uglazedsit g) Jod sopeqoide 1S Ueqep swELelew sof sopa)
%00'08 %0005 %EL'0 09'V56'002°Z § PE'OSR'EE § 59 19 ‘ozod ep enbesap A seewed A e sad e.ed sanfessq mauna @ anbesap A epuesy ERPIA| 171
197 0PNPENTE © BUECUR B SENAEA 30 PGS PSSP OYsU 5P UgNals Bied £10 8p oUE
46L'0 L1295 TIPT §
. . F S B EIFE ]
“400°00k Al PHELIEIVES PUBLTEORE § + 92 ssomizesyosdsa unbas A '01sfoid ap oued |2 oprande 8 sepepuq ssuown ep ugsrosd| M1
. | "o - ER|UePIOdseIi00 SE0Log] SSUJEAPoedse|
%00'001 %HED'D 8E'/89°9F § £TI8LLS 9 tu urbas A ‘ojoafnud ap ousd {2 opiane op { 31 04 DA WWGLO D) R 8P URS0Id
. . — — sEUI9] unfas &' p anbessp ered opsadiord
%00'001 %20'0 9L'86'02Z § 9L'BLE0TZ S 3 19 iroUmd s ori e g srmac A AR 00 A dioa o o} Sl e iaid] VB )
v e e — TEIS P OdEaT03 S05059] SR A
%00°004 %Zr'0 9b'Z0L'992 ) § GPPGPET S ] w Bt A ojpataid op oS 18:opRIse B {1 DIS] DA IO o) sleyessp uisaod] V1
%P9’k PL'9¥6'S00'S § SIATVIHALVA| 11
%Eb'Z 16'805'RLF°L S NQISYHO4¥3d 30 §3)DVSIA A 3WTVEW3 30 SOXIN| |
%00'001 19’8 £416L662'9 § £L'/6LEEZOZ § i “un Z5H-3H0 3 07105 OHGIH Un-ez nseid 5p 02rbd | 51
i i} o . T “siqesuosows|
%00'001 %BY' 09'822SZLEL § 6O'LIVGTS ors w il K R ‘#0065 ZUNDGZL¥L (el mpoid ges wh o] TH
VSIIAS DPUGED UPPIIUFIP O A SEAIAG SHUO LIS B UoETEUED|
%00'0§ %0008 %66'2 LBTEY LIS LB'EGKIPIG S 3 19 "Ug:an2a(3 "odnbo op LpeZTEWOINE A B4ENS BRDUBLE LD UGIX30Id "OpUBLIOI] ¢
A UIPI TPPWIOIE OP GINFE I ‘DA U3 F1590d K IEIUDU U510/
. . . ; . F joid = od saeugqa:
%00'08 %0005 %9S'6  [8CbEE 0762 S SE'H'L0ZEZ § | iG] e R S e e e et lew
0 3 . i —_— i aleiuow adnou) opemp ep|
%0008 %00'08 %LZ'0 9E'95K LER § 9E'IEXLEBS 3 U | ooy cftopuedinba A SAONRHG:01-0°S 3Q0 ROl saypiie o opeiof X waod] YH
%E6'SZ VOINYD3ROULD3N NOIDVIVASKI| H
_ —
06 | [ i 09 S Qg | G} Sompun " ” o
SVIO 06- UgPnaslg Bp ozeld pavi EEI] il Wil st N
9.L'€9L Lyp'S0E {e1q0 op ouep + sajeueleW) VB0 30 TVIDIH0 OLSANANSI |
G20z ap o48u3z ap pg
‘ndey ojuawepedaq :ugaesiqn
anboy ueg - ugnjeq sin7 Aeid - 01030Y (8 INQIOVHOIYId
SOIMVA SOLIMLSIA N3 378V10d YNOV 30 SINOCIOVHO4HAd ‘viEa0
90°A3Y 20°$50-04 orvavdl 3d Nv'1d aomuo

NdIVIA



MAIPU
CRECE

CURVA DE AVANCE

RE-0$5-03/ Rev. 06

OBRA: PERFORACIONES DE AGUA POTABLE EN DISTRITOS VARIOS
PERFORACION: B°® Recoaro - Fray Luis Beltran - San Roque Ubicacién:
Departamento Maipu.
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MAIPU |CURVA DE INVERSION

CRECE

RE-0SS-03/ Rev, 06

OBRA: PERFORACIONES DE AGUA POTABLE EN DISTRITOS VARIOS
PERFORACION: B° Recoaro - Fray Luis Beltran - San Rogue Ubicacién:
Departamento Maipu.
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<. Martin Gabrle
Subseeretario de

Sweyicios Sonllaries j
Municipatitdad-de Malpd——
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MAIPU
CRECE

|CURVA DE AVANCE

RE-0SS-03/ Rev. 06

OBRA: PERFORACIONES DE AGUA POTABLE EN DISTRITOS VARIOS
PERFORACION: Planta Palma - Villa Seca - Barrancas - Planta Cruz de Piedra - Planta Lunlunta - Colonia Bombal

Ubicacién: Departamento Maipi.

100% +

90%

80%

100,00%

70%

50%

60% 1—

40%

30%

20%

Avance de la Obra (%)

10%

0%

75 20

MAIPU
CRECE

Ubicacién: Departamente Maipu.

|CURVA DE INVERSION

RE-0SS-03/ Rev. 06

OBRA: PERFORACIONES DE AGUA POTABLE EN DISTRITOS VARIOS
PERFORACION: Planta Palma - Villa Seca - Barrancas - Planta Cruz de Piedra - Planta Lunlunta - Colonia Bombal

$ 300.000.000

$ 250.000.000 1

$ 200.000.000 4

$150.000.000 -

Avance de la Obra ($)

$ 50.000.000 1

$256.214.224,33

$100.000.000 +———

51.768.872,44 ‘

499.824,11

&5 198:094.732,82

0 / 15

30 45
Dias de avance de la O

VAN
\

75 90

Tec. Martin Gah
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