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OBRA: PERFORACIONES DE AGUA POTABLE EN DISTRITOS VARIOS

CONSTRUCCION DE PERFORACIONES con cisternas elevada ylo
subterranea, equipamiento de bombas de profundidad, equipo para presurizar
el sistema pipping, tableros para instalacion eléctrica, obra eléctrica incluye
instalacion de transformador, carpeta técnica y tramitacion ante EDEMSA,
ademas obras civiles necesarias a tal fin

Las zonas que se han visto afectada por |a falta de presién en épocas
estivales, por lo que el servicio ha tenido que recurrir a camiones cisternas para el
llenado de tanques en viviendas, en reiteradas oportunidades, generando un gasto
considerable e innecesario, sila provisién en las redes fuera la indicada, esto debido
al considerable crecimiento demografico de la poblacién en zonas aledafas donde
existe el servicio de redes, lo que ha provocado una mayor demanda del servicio,
dejando con presién insuficiente a las zonas con mayor cota de terreno.

El objeto de las construcciones de perforaciones con cisternas o que
inyectan flujo directamente a la red, tiene como fin el refuerzo del abastecimiento de
la zona periférica a las citadas en el cuadro anterior, con la inyeccién de agua tratada
a través una bomba de caudal variable vinculada a una cisterna de 100.000 litros,
la que se alimenta de la perforacion incluida en esta obra. Se incluye en esta obra
ademas la provisidon e instalacion de la obra eléctrica, transformador, tramites en
EDEMSA, carpeta técnica, tableros para el funcionalniento del equipamiento.
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UBICACION:
ZONA UBICACION
ZONA CENTRO
GUTIERREZ Terrada esquina Juan B. Justo
PLANTA PALMA Calle Malabia N° 2759, Lujan de Cuyo
ZONA ESTE
VILLA SECA Plaza Barrio Jesus de Nazaret
FRAY LUIS BELTRAN Ruta Provincial N° 50 y Agustin Alvarez
SAN ROQUE Barrio Amupol (Plaza)
COLONIA BOMBAL Irigoyen y San Martin
ZONA SUR
BARRANCAS Plaza Barrio Flichman
BARRIO RECOARO Videla Aranda y Maza
PLANTA CRUZ DE PIEDRA | Calle Zapata N° 400
PLANTA LUNLUNTA Ingreso por Calle Azcuenaga y Terrada
MONTO TOTAL

Los trabajos a ejecutar son los siguientes, los cuales estan reflejados
en la planilla de oferta y presupuestos.

A. PERFORACION: Se ejecutara una perforacion ubicda en el plano de proyecto
N°1, seguln pliego de especificaciones técnicas para per praciones.

B. CAMA DE PQZO Y VALVULAS: Todo de acu' do a Iq indidado en el

P.E.T.P.para perforaciones en su item C
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B.1. Construccién de camara de pozo, valvula de maniobras y
medicion. Incluye Hormigén armado y todo lo indicado segtin detalle de plano
de camaras. Se deben ejecutar tres compartimientos para alojar pozo de
perforacion, valvulas de maniobras. Estos compartimientos seran en hormigon
armado, segun plano de proyecto N° 3 y caracteristicas indicadas en pliego para
obras civiles, teniendo en cuenta cada uno de los conductos indicados en planos de
proyecto, tanto para desagiies de camaras y pozo, las cuales seran conducidas a
pozo de infiltracién, y conductos eléctricos para maniobras de bomba.

B.2. Incluye provision y colocacion marco y tapa para camaras de
pozo, valvulas y medicion segin plano de tapas de camaras. Se deberan
ejecutar en las camaras de Pozo y Valvulas, las cuales se encuentran unificadas.
Se les colocara una tuerca de seguridad en cada tapa tal como se indica en el plano
de proyecto N°3.

C. CASILLA DE DESINFECCION, TABLEROS Y BOMBAS: Todo de acuerdo a lo
indicado en el P.E.T.P. para perforaciones en su item D.: En esta casilla se
colocaran tanto la bomba de eje vertical, la bomba para dosificacién de cloro y el
tablero eléctrico del conjunto. En Plano de proyecto se describen las caracteristicas
constructivas a cumplir por esta casilla.

C.1 Construccion de Casilla de desinfeccion y Casilla de
Tableros, incluye puertas, rejas y todo lo indicado segtin plano N°1. Este item
incluye la ejecuciéon de una casilla con dos habitaculos en los cuales uno se
emplazara un deposito de hipoclorito de 200litros para el tratamiento del agua
proveniente del pozo. Este incluye bomba para clorado, tanque de depésito de
hipoclorito y equipamiento indicado en plano de proyecto N°3 para tal fin. En este
depodsito se alojara una bomba dosificadora, la cual se encuentra descripta en item
F.1. Se dejara previsto un desagiie préximo al depdsito de hipoclorito que se vincule
con un tanque de recuperacién de 300 litros, se debera ejecutar una camara de las
mismas caracteristicas en item B y tal como se m estra en el plano de proyecto
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N°2. La misma tiene como fin proteger de los empujes del suelo al tanque de
recuperacion. Con intencién de no generar contaminacidn en napa debido a vuelcos
de hipoclorito, ademas de poder recuperar el contenido y poder reutilizarlo.

Y otro habitaculo para el tablero de comandos para maniobras de
bombas. Serd de construccion tradicional, con mamposteria de ladrillos,
encadenado de columnas, y losa de hormigén, con armadura de reparticion, todo
segun lo indicado en plano de proyecto N°2. Se ejecutaran veredines perimetrales
con contrapisos de hormigén. Se debera cumplir con los requisitos indicados en
pliego para obras civiles.

D. CISTERNA: Este item incluye la provision e instalacion de una cisterna de
100.000lts dedicada al abastecimiento de los acueductos para reforzar el
abastecimiento de la zona periférica. Debido a que los cortes de suministro eléctrico
son comunes en la zona, se prevé la vinculacion de la red interna del barrio con la
externa, aumentando asi la capacidad de almacenamiento aumentaremos el tiempo
que podemos brindar servicio a los vecinos durante dicho corte.

D.1 Base hormigén armado para cisterna: Lo involucrado en este
item se encuentra descripto en el pliego particular para bases y cisterna

D.2 Cisterna PRFV 100.000 litros: Lo involucrado en este item se
encuentra descripto en el pliego particular para bases y cisterna

D.3 Escalera de Cisterna: Lo involucrado en este item se encuentra
descripto en el pliego particular para bases y cisterna

E. PIPPING: Corresponde al conjunto de tuberias externas que permitiran vincular
la camara para electrobomba, la hidropresurizacion, y la cisterna, de acuerdo al
plano de Proyecto. Se utilizara cafieria de acero sin cotura. El acero utilizado para
la ejecucién de la cafieria debera responder a las norm \ ASTM A53/A53M-02 tipo

,/“_“-\\
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E o S. El recubrimiento debera tener un espesor minimo de 400 micras. El
recubrimiento interno se debera realizar con epoxi liquido sin solvente.

E.1 Provisiéon de caneria de elevacion y desagiie de acero 6",
rosca conica, cupla enchufada e=5,60 mm en tramos de 6 m. Incluye montaje.
Este item incluye la caneria de elevacion para la bomba descripta en item F.2.

E.2 Construccion de Pipping en camara de electrobombas y
valvulas de maniobras. Provision de accesorios y montaje: platina de apoyo,
curva de salida, valvula mariposa, valvula de retenciéon, amortiguador, valvula
de aire. Segiin memoria descriptiva adjunta. Tal como se describe anteriormente,
se debera ejecutar en cafieria de hierro ductil de diametro 6”, con los accesorios
mencionados y todo lo detallado en plano de proyecto N°3.

F. INSTALACION TRANSFORMADOR: Incluye provisién e instalacion de todo lo
necesario para la alimentacion eléctrica, como bajada de tensiéon y potencia
necesaria, para el 6ptimo funcionamiento de la instalacion y tramites en EDEMSA.

F.1 — F. 11 Todo de acuerdo al P.E.T.P. para subestaciones.

G- INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION: Se colocara en el predio una
columna de iluminacion con dos reflectores tipo led para alumbrado publico.
Elmismo sera alimentado por el tablero de la casilla con su debida instalacion aérea.
Todo de acuerdo a la normativa vigente.

La columna de iluminacién debera alcanzar la misma altura que la del alumbrado

publico.

La base de fundacién de la misma debe \a ser calculada segun lo
indicado en el item

Preparé: Federico Becerra Aprobd: Roberto Marcon encia: 04/11/2024
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G.1- Provisién, Hincado y aplomado de columnas rectas
metalicas 8 metros de longitud. Seglin pliego particular de caracter
técnico.

G.2- Provisién y armado de base para columna. Segiin memoria
descriptiva. Hormigon H17/300 kg de cemento por metro cubico, de 600 x
600 x 1500. Con terminacion y sellado-

G.3- Provisién e instalacién de Puesta a Tierra. Segin memoria
descriptiva.. Conectada a columnas mediante bulén y cable de acero
MN100, con su respectiva protecciéon mecanica (cafio - manguera), mordaza
de conexion y registro de inspeccion.

G.4 Provision y Montaje de soporte de columna metalica:
Compuesto por 3 brazos de 2 metros, didmetro 60°, inclinacién 0° en extremo
superior de columna metalica,

G.5- Tendido de linea de AP, con provisiéon de conductores de
2x16 mm aluminio y accesorios.

G.6- Provisién, colocacion de nueva luminaria led, segun
memoria tecnica, flujo luminico minimo 25,000 Lm, eficiencia luminica igual
o mayor a 140 Im/w, disefio modular, grado de proteccién minimo IP 68,
dotado de lente éptico individual por cada led, temperatura de color 4,500 K,
vida util minima 50,0000 horas, fijacién apto para tubo entre @48 a 60,3 mm,
o ET. Dotadas de

\
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rejilla de proteccién anti vandalica metalica incorporada, y cableado de brazo
TPR 3x1,5 mm.-

H. INSTALACION ELECTROMECANICA: Se debera tener en cuenta lo indicado
en pliego de especificaciones técnicas particulares de perforaciones, en su item F.

H.1 Bomba para clorado tipo Grundfos modelo DDE 6.0-10-B-
PVC/VIC y equipamiento en sala de clorado. Incluye montaje. La bomba sera
colocada en sala de clorada, tal como se indica en plano N°2.

H.2 Electrobomba Sumergible GRUNDFOS SP 125/8 con motor
MMS 8000 100HP dol rebobinable, para ser colocada a 160 m de profundidad.
Incluye bomba sumergible de caudal variable con tablero de comandos y su
respectiva instalacion para el 6ptimo funcionamiento de bombas.

H.3 Provisién, montaje y puesta en servicio: tablero eléctrico de
acometida, medicion y comando. Proteccién con arranque suave Yy
automatizacion de equipo. Ejecucién, canalizacién e instalaciones eléctricas
y de desinfeccion. Gabinete S’lEDEMSA. Todos los materiales instalados deberan
ser de marcas reconocidas, con garantia y aprobados por la Inspeccion. El tablero
sera instalado en donde se indica en el plano N°2 como sala de tableros. La puesta
en servicio sera aprobada por la inspeccion por lo que antes de llevarla a cabo, la
Contratista debera pedir inspeccién para la aprobacién del mismo.

H.4 Provisiéon de cable protodur (subterraneo) 1x120 mm2 de
cobre, multihilo y empalme termocontraible. EI mismo sera aprobado por la
inspeccion.

H.5- Equipo de presurizacién HIDRO $OLO E CRE-45-2: Bomba

para presurizacion: Se utilizara una bomba de eje vertical, de velocidad variable con

\
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variador, tipo CRE 45-2 de marca Grundfos, que formara parte de un Hidro Solo E.
Se incluyen las juntas de montaje y mariposa que sean necesarias para su montaje.

I. NEXOS DE EMPALME Y DESAGUES DE PERFORACION: Se debera tener en
cuenta lo indicado en pliego de especificaciones técnicas particulares de
perforaciones, en su item G e .

.1 MATERIALES

1.1.1 Provisién de caiieria (C° @160mm PVC K10 JE) de acuerdo al
plano de proyecto, y segiin especificaciones técnicas correspondientes. Esta
caferia sera utilizada desde de camara de medicién hasta empalme en cafieria
existente en calle Videla Aranda, segun plano de proyecto N°1. Todos los materiales
deben ser aprobados por la inspeccion.

1.1.2 Provisién de cafieria (C° @160mm PVC CLO JE) y accesorios
de acuerdo al plano de proyecto para desagiie de camaras, y segln
especificaciones técnicas correspondientes Esta cafieria sera utilizada para los
desaglies en camaras de perforacion, valvulas y medicion, hasta evacuar en pozo
de infiltracion. Tal como se indica en plano de proyecto N°1. Todos los materiales
deben ser aprobados por la inspeccion.

1.1.3 Provisién de caifieria (C° @75mm PVC K6 JE) de acuerdo al
plano de proyecto, y segliin especificaciones técnicas correspondientes. Esta
cafieria corresponde al desagie en casilla de cloracién hasta pozo de infiltracion,
segln plano de proyecto N°1. Todos los materiales deben ser aprobados por la
inspeccion.

1.4 Provisién de uniones bridadas de acuerdo al plano de
proyecto, y segun especificaciones técnicas correspondientes. Estos
materiales de hierro ductil necesarios para la ejecucion de empalmes en cafierias
existentes seran aprobados por la inspeccion.
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.2 MANO DE OBRA

.21 Mano de obra para ejecucion de nexo desde salida de
valvulas a empalme a acueducto y desagiie a cuneta. Desagiies para casilla y
camaras y desagiie de pozo. Tal como se indica anteriormente, este item abarca
la mano de obra y/o maquinaria necesaria para la ejecucién de la cafieria descripta.
Cabe aclarar que en el caso de los desagties deberan tener pendiente necesaria
para evacuar por gravedad a pozo de infiltracion, nivelacion que debera ser
aprobada por esta Inspeccion, al igual que la colocacién de arena y retapado.

1.2.2 Mano de obra para ejecucion de empalme. Antes de ejecutar
el empalme, se debera dar aviso a la Inspeccién para programar corte de agua. El
mismo no se ejecutara sin tener aprobados la totalidad de los materiales necesarios
a utilizar.

J. CIERRE PERIMETRAL Todo de acuerdo a lo indicado en el
P.E.T.P. para perforaciones en su item H

J.1 Provision de materiales y mano de obra para ejecucion de
cierre perimetral con malla electrosodada, pintada y postes cada 3metros.
Postes galvanizados y accesorios, seglin memoria técnica.

J.2 Provision y colocacion portén vehicular y puerta peatonal de
ingreso, con estructura de carios estructurales, y a corde al cierre perimetral,
tal lo indicado en memoria descriptiva. Todo segln lo indicado en pliego de
especificaciones técnicas particulares para perforaciones, en el item H.

J.3 Puente vehicular y peatonal segiin memoria descriptiva: Se
ejecutara en coordinacion con la Inspeccion. En el cruce de acequia tendra doble
malla. La inferior se ejecutara con malla del @12 cada 15cm y la superior se
ejecutara con malla del @12 cada 20cm. El espesor sera de 20cm y se apoyara
60cm en cada lado de la acequia. Cabe aclarar que se\debera continuar con un
contrapiso desde el fin del puente hasta el portén vehicular con malla simple con
hierro @12 con separacién de 20cm. El espesor de este contrapiso sera de 20cm.

Prepard: Federico Becerra/ ' Aprobo: Roberto Marcon , ia: 1/2024
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PERFORACIONES SIN CISTERNA:

El objeto de esta obra tiene como fin mantener la cisterna con volumen
suficiente en caso de situaciones en la que no sea posible ingresar caudal para su
tratamiento o que el mismo sea insuficiente para mantener el servicio de provisién
adecuadamente.

Se prevé la vinculacion desde la perforacion hacia la cisterna
incorporando un medidor de caudal para su control.

Se debera incluir en esta obra, la provisién eléctrica que abastezca de
manera segura la bomba a instalar.

Los trabajos a ejecutar son las siguientes, las cuales estan reflejadas

en la planilla de oferta y presupuestos.

PERFORACION: De hormigén armado segtin pliego.

CAMARAS DE VALVULAS Y DE MEDICION: Camaras para proteger
bombas y camaras para alojar medidor de caudal a cada una de las
salidas de la cisterna.

CASILLA DE DESINFECCION Y TABLERO
PIPING: Carieria externa para vinculaciones
de valvulas y de medicion.

perforacién a camara

F
/
/
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e INSTALACION ELECTRICA: Incluye Proyecto y tramitacién en
EDEMSA, para la provisién de potencia necesaria requerida para la
bomba a instalar.

e INSTALACION ELECTROMECANICA: Incluye bomba de caudal
variable sumergible con su respectiva instalacién de tableros de
comando.

e NEXO DE EMPALME Y DESAGUE: Carieria de PVC @160mm K10
para vinculacion de pozo con cisterna y vinculacion cisterna con
desaglie.

PERFORACION CON CISTERNA ENTERRADA:

UBICACION: Este caso es solo para la “Perforacién Gutiérrez”, Terrada esquina

Juan B. Justo.

El equipamiento y las obras abarcadas tienen por objeto reforzar el

abastecimiento de agua potable a los vecinos de la zona.

Se enumeran las obras y equipamientos que abarcan la Cisterna Enterrada:
- 1(una) Cisterna de 100m3 enterrada de PRFV con flotante
mecanico, valvulas de salida a bombas y desagtie, seglin memoria

técnica

Prepar6: Federico Becerra ® Roberto Marcon \“ ; "64/11/202*
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- 1 (una) Bomba de caudal variable para inyectar caudal alared y 1
(una) bomba de achique para desaglie de subsuelo segln
memoria técnica.

- Obra Civil para:

o 1 (una) Casilla con subsuelo

o 1 (una) camara de Ingreso a Cisterna

o Coronamiento perimetral para cantero de Cisterna segun
plano adjunto y memoria.

o Canalizacion de perimetro con acequias de hormigén segun
memoria y plano adjunto.

- Nexo para empalmar a la red de Agua existente, segin plano
adjunto y memoria.

A continuacion se hace una descripcion técnica descriptiva de los distintos

equipamientos a ejecutar:

A- CISTERNA
La misma tendra como funcién de depésito de a para reforzar el caudal de la zona

en épocas estivales principalmente. Esta sera alimentada a través de un empalme
a un acueducto de @200mm proveniente de la planta de agua palma, el cual sera
descripto en el item NEXO.

Debera cumplir con las especificaciones técnicas a continuacian.

A.1- CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA CISTERNA:

Preparé: Federico Becerra robo: Roberto Marcon Vigencia: 04£11/20
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Tanqq_e PRFV -construido por el método de enrollamiento automatico
FILAMANT WINDING.

FORMATO: Cilindro Horizontal, con fondo y cabezal semieliptico.
ESTRUCTURA: Monolitica (sin soldaduras).
POSTPOLIMERIZACION: Si (Post- curado).

CAPACIDAD: 100000 Lts.

DIAMETRO: 4000mm.

LARGO TOTAL: 8600mm.

SERVICIO: ALMACENAMIENTO.

FLUIDO: Agua potable.

DENSIDAD DE DISENO: 1.1Tn/m3

TEMP. DE TRABAJO: 40°C.

TEMP. DE DISENO: 40°C.

PRESION DE TRABAJO: Atm.

UBICACION: CUBIERTO.

TERMINACION: Gel coat color blanco con inhibidor de rayos U.V.
PENDIENTE: 0% TANQUE ENTERRADO.

A.1.1. ACCESORIOS:

e Boca de hombre superior @500mm c/Tapa.

e Brida @100mm para desagiie \

e Brida @100mm para Venteo. \

e Brida @160 mm para Alimentacién de bombas \:
Preparé: Federico Becerra Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 024
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Orejas de lzaje

A.1.2. INSTALACION DE CISTERNA:

Preparod: Federico Beceffa Aprob%\Roberto Marcon
/ \

COPIA CONTROLADA \

Se tendra en cuenta los siguientes aspectos para su instalacion:

Excavar una fosa cuyas medidas superen en mas de 40 cm las dimensiones del
depdsito (tanto en longitud como en anchura).

Cuidar que el fondo de la excavacidon quede correctamente nivelado,
compactado y sin escalones.

Mediante los medios de elevacidén adecuados, situar el depésito directamente
sobre el fondo nivelado.

Llenar el depésito con agua hasta una altura de 500 mm a medida que se rellena
con granza los costados del tanque, a lo largo de los laterales del deposito.

La granza debera formar una cuna que llegue hasta la mitad si se trata de
cisterna.

Se debera incorporar orejas de fijacién que permitan el anclaje del depésito al
suelo mediante tirantes de acero inoxidable o eslingas de nylon o polyester,
para evitar que la cisterna vacia pueda flotar sobre el nivel freatico. Estos
anclajes seran sujetados a muertos de hormigén en ambos lados de la cisterna.
Rellenar el resto de la excavacion con arena fina lavada, libre de gravas,
piedras, cascotes o cantos vivos. No utilizar maquinas compactadoras o
vibradoras para el asentamiento del material de relleno.

Dejar previstas arquetas de inspeccién en las bocas de acceso.
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e El nivel de tierra de relleno por encima del depoésito no sobrepasara los 0,4 m
de altura.
A.1.3 ACCESORIOS PARA CISTERNA ADICIONALES
A.1.3.1 Flotante mecanico
El mismo tendrda una valvula mariposa con bocha y palanca de Acero
Inoxidable.
A.1.3.2 Valvulas
e 1 (una) Valvula esclusa @200mm Hierro Ductil: Esta sera ubicada en la
cafieria Hierro Ductil @200mm a la salida de las bombas, tal como se
indica en el plano de proyecto
e 1 (una) Valvula esclusa @160mm Hierro Ductil: Esta sera ubicada en
caferia de PYC@160mm K10 a la salida de desagiie de la cisterna, tal

como se muestra en el plano adjunto

B- EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

¢ B.1 BOMBAS

e B.1.1 DE CAUDAL VARIABLE
La bomba que resulta del calculo hidraulico segun la topografia y el caudal a
impulsar es HYDRO MULTI-E 2 CRE20-3 de GRUNDFOS, por lo que se debera
cotizar una bomba que cumpla con las caracteristicas especificas enumeradas
a continuacion.

B.1.1.1- Especificaciones

v

v \ g
Preparé: Federico Becerra / Aprob6: Roberto Marcon \Vigencia:04/11/2024
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Producto: Hydro Multi-E 2 CRE 20-3

Caodigo: 99133098

B.1.1.2- Técnico

Maximum flow 72.4 m3h

Caudal min. sistema 8.4 m¥h

Caudalmax. 72.4 m*h

Altura max. 63 m

Nombre de bomba CRE20-3

Nimero de bombas 2

B.1.1.3- Materiales

Carcasa de la bomba: Hierro Fundido

Colectores: Acero inoxidable

B.1.1.4- Instalacion

Presion de trabajo maxima 1000 kPa

Presion de entrada maxima permitida PN 10 bar
Normativa de brida  DIN 2642

Entrada de colector DN 80

Salida de colector DN 80

B.1.1.5- Liquido

Liquido bombeado Agua

Rango de temperatura del liquido 2780 .. 333°K
Temperatu;afdgrﬁqu_ido durante el funcionamiento

/

/
/

Preparé: FederiLo Becerra Aprob6: Roberto Marcon
COPIA CONTROLADA
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Densidad 998.2 kg/m?®

B.1.1.6- Datos eléctricos

Clase de Eficiencia IE IE5

Potencia (P2) bomba Principal: 5.5kW

Frecuencia de red 50/60 Hz

Tensién nominal 3x380-415V

Intensidad nominal  20.6 A

Tipo de arranque electronicam.

Grado de proteccion (IEC 34-5) IP54

B.1.1.7- Deposito

Volumen del tanque de presion 251

Deposito de membrana Si

B.1.1.7- Otros

Peso neto 232

Peso bruto 288 kg

Volumen de transporte 0.742 m?

Idioma Multi

Gama de productos Internacional

B.1.2- DE ACHIQUE PARA RECEPTACULO DE DESAGUE:
En el recinto de desagiie, el cual se puede observar en el plano N° 1 en detalles

de Planta Subsuelo y Corte B-B, se dispondrd de una bomba de achique

////
o =
Preparé: Federico Becerra/ Aprobé: Roberto Marcon . igencia: @\4!1 1‘2024
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Grundfos AP 50.50.08.A Motor monofasico y funcionamiento automatico, la cual
esta ubicada a 5 cm del fondo del recinto de desagiie, como indica el plano de
B.2- INSTALACION ELECTRICA

B.2.1-TABLERO PARA SERVICIO ELECTRICO:

En el tablero se colocara el variador de frecuencia de las bombas de
presurizacion todos de marca Grundfos, con sus correspondientes
protecciones. A continuacién se describen las caracteristicas técnicas de los

elementos que debera contener el tablero.

B.2.2.1 Tablero de Comando Electrobombas de Velocidad Variable

El tablero constara de un gabinete metalico, cuyas dimensiones aproximadas
seran de 600x600x250(alto-ancho-profundidad), sera construido en chapa de
acero BWG #16, conformando una unidad autoportante de estructura compacta
y elevada rigidez mecénica. El mismo sera apto para uso interior con un grado
de proteccion IP41.

Las puertas dispondran de juntas de neopreno y seran abisagradas por medio
de bisagras tipo interior (perdidas) construidas en material no ferroso. El cierre
de las mismas sera mediante dispositivo de falleba embutida con manija rasante
con llave y estaran conectadas a tierra a través una trenza flexible de cobre.

El gabinete poseera una bandeja porta elementos construida en chapa de acero
BWG #12 de 2,5 mm de espesor pre galvanizada o pintada, la cual sera
abulonada a la estructura principal.

Prepar6: Federico Becerra Apiobd: Roberto Marcon Vigentia: 04/11/2024
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Todas las superficies metalicas seran tratadas segun el siguiente esquema:

* Desengrasado

» Fosfatizado por inmersién en caliente.

* Pintado con pintura termoconvertible en polvo poliéster, aplicada
electrostaticamente y horneada a 200°C de excelente terminacion, gran
resistencia a los impactos y a los rayos ultravioletas.

« Color: RAL 7032 interior y exterior.

En el interior del gabinete metdlico se alojaran interruptor automatico
termomagnético 4x40A marca SIEMENS segtn corresponda, de corte general
y proteccion por cortocircuito, y arrancador estado sélido modelo 3RW44 marca
Siemens para el comando de las electrobomba con capacidad de hasta 55kw,
con contactor de puenteo incluido.

Los arrancadores electrénicos estaran protegidos por ternas independientes de

fusibles NH con sus correspondientes bases, todos marca Siemens.

B.2.2.2 Proteccion integral

La protecciéon de los motores de las electrobombas estaran dadas por una
Protecciéon Integral marca Grundfos especifica para electrobombas la cual
consiste en unidades de control MP204.

En las puertas del tablero se montaran tres sefales lumihosas rojas para indicar
presencia de tension en las tres fases protegidas por seccionadores fusibles, un

voltimetro, un amperimetro para las electrobombas, \sus correspondientes

- - //”\
Preparo: Federico Becerra _Aprobo: Roberto Marcon Vigel
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conmutadoras (voltimétrica y amperométrica), y botoneras de marcha y parada
con sus correspondientes sefalizaciones.

El tablero de comando y automatizacion estaran protegidos contra descargas
atmosféricas mediante descargadores de sobretension, protegidos por
interruptores

termomagneéticos los que permitiran derivar a tierra picos de sobretension.

B.2.2.3- Corrector Factor de Potencia 15KVAr para 50HP

El Corrector Factor de Potencia (CFP) sera de 15KVAr, y estara compuestos
por dos ternas de fusibles NH con sus correspondientes bases portafusible, un
contactor modelo 3RT26 marca Siemens y una bateria de capacitores marca
Elecond, en un todo de acuerdo a los listados de materiales adjuntos. Esto
conseguira un funcionamiento de las bombas con un coseno Fi del orden de
0.97 reduciendo sensiblemente el consumo de corriente y evitando que se

apliquen multas en la facturacion de energia.

C- .OBRA CIVIL:

La Obra Civil que abarca esta obra consta de una Casilla para equipamiento de dos
(2) plantas, una Camara de Acceso para la cisterna, un cantero perimetral a la

Cisterna y Alcantarillas de desagte.

il

;/ \\"

Preparo: Federich Becerra Aprobé: Roberto Marcon
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Una planta a nivel de suelo, para tableros eléctricos de comando para las bombas
anteriormente descripto, y otra a nivel de subsuelo segin plano adjunto, para
maniobras de bombas y valvulas, las cuales se vinculan a la cisterna.

Los planos adjuntos son a modo de proyecto, por lo que la Contratista debera
efectuar el calculo estructural del mismo, de acuerdo al cédigo de construcciones
sismorresistentes de la provincia de Mendoza y Reglamento C.1.R.S.0.C. 103 (Para
Construcciones Sismorresistentes) y 201 (Para estructuras de Hormigén Armado)
vigente , de acuerdo a su fin y al arte del buen construir.

C.1- ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONSTRUCTIVAS

C.1.1- Materiales

S/CIRSOC 201-301-304-[CCSR-87]

C.1.1.1 Mamposteria

S/Decreto 4235-87

C.1.1.1.1- Ladrillos

Ladrillén tipo LMCB de 1° bien cocido y sin alabeos

Ancho minimo: 17 cm - Altura minima de cada hilada 9 cm

Las juntas horizontales y verticales deberan estar completamente llenas

C.1.1.1.2- Mortero de asiento
Clase 2: 1:1:5 Cemento - cal - arena
Clase 3: 1:3 Cemento - arena

C.1.1.2 - Arriostramientos y anclajes de armaduras

Prepar6: Federico Becerra Aprobd: Roberto Marcon Vigengia:04/1 1/2024(
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Las armaduras de las vigas y columnas de vinculacion seran las especificadas en
planillas de columnas y vigas. La armadura de encadenados debe anclarse en
planillas de columnas segun la longitud indicada por el director de estructuras.
C.1.1.3 - Aberturas en mamposterias

En antepechos de ventanas se colocara una barra @6 en la Gltima hilada de ladrillos,
estas armaduras se anclaran en las columnas de borde con longitud de anclaje de
25 cm.

C.1.1.4 - Hormigones

Tipo

Superestructura H17

Fundaciones H13

Hormigén de limpieza H4

Hormigoén Ciclopeo H8

C.1.1.4.1 - Recubrimientos

Vigas y columnas 2cm

Vigas de fundacién 3cm

Hormigonados contra el terreno 5cm

C.1.1.4.2 - Curado del hormigén

Tiempo minimo de curado 7 dias y en losas de escalera debera utilizarse membrana

quimica de curado.
Para el caso de las alcantarillas LOS HORMIGONES se curaran CON ANTISOL
SOLVENTADO (Tipo SIKA) Antisol®

Preparé: Federi@—\ Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 04/11/2024

COPIA CONTROLADA

Paging 22 de 28
AMENTD DE MAIPU




MUNICIPALIDAD DE MAIPU

SUBSECRETERIA DE OBRAS Y SERVICIOS | ANEX04
SANITARIOS
MEMORIA DESCRIPTIVA
Rev. 07

Compuesto liquido con solventes para el curado del Hormigén, posteriores al
llenado, cuidando en todo momento que dicho hormigén se encuentre tapado con

Nylon Negro-

C.1.1.4.3 - Encofrados y apuntalamiento

Tiempo minimo de remocién de encofrados y puntales laterales en vigas en vigas y
columnas 3 dias. Fondo de losas y vigas, dejando puntales de seguridad 14 dias y
puntales de seguridad 21 dias.

C.1.1.4.4 - Hormigén ciclépeo

Elaborado con hormigén clase H8 con 30% de piedras tipo canto rodado, tamario

maximo de piedra menor que 1/3 de la menor dimensién a la pieza a hormigonar.

C.2- CASILLA PARA EQUIPAMIENTO

C.2.1- PLANTA A NIVEL DE TERRENO
La misma se ejecutara de construccién tradicional, de ladrillo, vigas y columnas de
hormigén armado, y techo de losa tal como se describe en el plano adjunto.
El techo tendra membrana y goteros tal como se describe en el plano de proyecto.
Se dejara prevista la ventilacién del subsuelo, Contara en la boquilla de salida una
curva a 90° y de una rejilla reforzada para evitar la entrada de elementos extrafio.

Todo trabajo de acuerdo a su fin.

Prepar6: Federico Becerra ﬁ):bé: Roberto Marcon
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Se deberan dejar previstas las canalizaciones para la instalacion eléctrica, ademas
de tomas vy llaves para tal fin. Para su ejecucion se debera contar con la aprobacion
de la Inspeccioén.
Las puertas seran de chapa reforzada y contaran con cerraduras y rejas para
ventanas.
Se debera dejar previsto el acceso al subsuelo, en la ubicacién indicada el plano de
proyecto, con una tapa de metal desplegado, tal como se muestra en el plano de
proyecto. Esta tiene como funcion la proteccién del equipamiento de polvo y de
seguridad del personal que realice maniobras en la casilla de tableros. Para las
tapas de las camaras y para la puerta de ingreso se dispondra un cierre de
seguridad tipo tubo, para evitar vandalismo.
Se debera dejar prevista una viga para la instalacién posterior de un puente grua, el
cual se utilizara para izar las bombas ubicadas en el subsuelo, por lo que debera
atravesar en su centro, el acceso al subsuelo.
La terminacién del piso sera hormigén alisado y los muros tendran revoque fino
Para la instalacién eléctrica de uso de la Casilla se dejara previsto como minimo
dos toma trifasicos para exteriores y dos luces embutidas a la losa, su colocacion
sera indicada por la inspeccion.

C.2.2- PLANTA DE SUBSUELO
El subsuelo de la Casilla sera en su totalidad de hormigén armado, con armadura
segun célculo que debera incluir la Contratista y sera visado por la Municipalidad de

Maipu antes de comenzar con la ejecucion de la obra.

N\
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El mismo contara con el acceso superior a través de una escalera amurada al
tabique vinculado a la cisterna, tal como indica el plano adjunto. La misma sera
metalica y revestida con pintura latex segln indique la inspeccién.

En el piso se dejara previsto un bloque de hormigén donde seran instaladas las
bombas, segln plano adjunto y segtn indique la inspeccién. El piso del subsuelo
sera alisado y su pendiente escurrird hacia un pozo impermeable como muestra el
plano adjunto, desde donde se desagotara a través de una bomba de achique.

Se debera dejar previsto los conductos para toda la instalacion eléctrica y de
ventilacion. La ubicacién de los conductos tanto para el control de las bombas, como
el conducto de ventilacion deberan definidos con la inspeccién antes de iniciar
cualquier trabajo que dependa de ellos.

Se presenta la ubicacion de los distintos accesorios a colocarse en la salida de la
cisterna y para la instalacion del pipping para las bombas. Los mismos no seran
incluidos en la presente licitacion. Estos seran instalados por personal de Servicios
Sanitarios de la Municipalidad de Maipu. Por lo que la Contratista debera coordinar
los trabajos con la inspeccion para realizar las terminaciones del subsuelo para dar
finalizada la obra civil del subsuelo.

C.3- CAMARA ENTRADA A CISTERNA:

Se debera construir un marco y tapa tal como se indica en estos pliegos. Esta
dispondréa un cierre de seguridad tipo tubo, para evitar vandalismo. El propésito de

esta es poder tener acceso a la boca de inspeccion de la tapa boca de hombre de

la cisterna.
Preparé: Federico Becerra / Aprobd: Roberto Marcon Vige\'\ cia: 04/11/2024
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Se deberan realizar un orificio préximo a la boca de entrada de la cisterna, para la
instalacién eléctrica de los flotantes.

La ventilacién se encontrara ubicada dentro de la casilla prevista para la boca de
inspeccién de la cisterna. La misma tendra salida hacia el exterior de la casilla.
Contara en la boquilla de salida de una rejilla reforzada para evitar la entrada de
elementos extrafio a la cisterna, y sera instalada segun las indicaciones de la
inspeccion.

Previo a la instalacién de la cisterna se debera solicitar a la inspeccién la posicion
definitiva de bridas.

C.4 - CORONAMIENTO PERIMETRAL DE CISTERNA

En el perimetro de la cisterna, se ejecutara un coronamiento de hormigén armado,
a una altura de +0,60m del nivel de terreno natural, tal como se indica en el plano
adjunto. Este tendra la funcién de impedir el acceso vehicular sobre la cisterna. La
viga de hormigén armado debera ser calculada para contener el empuje del suelo 'y
debera tener una terminacién alisada, con bordes redondeados, y construida de
acuerdo a su fin y al arte del buen costruir. Sobre la Cisterna se colocara tierra suelta
levemente compactada de un espesor de 30cm como minimo. Se colocara la
camara de acceso a cisterna descripta en el item B.2 donde se indica en el plano

de proyecto.

C.5- IMPERMEABILIZACION DE ACEQUIAS PERIMETRALES A CISTERNA Y

CASILLA /\

/
/
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A los costados Norte y Sur de la Casilla y Cisterna se sitian acequias de desagile,
las mismas son indicadas en el plano de proyecto. Estas seran impermeabilizadas
con Hormigén, con una dosificacion de 300 kgs de cemento por metro cubico de
hormigén, el material pétreo que se empleara debera encontrarse totalmente limpio,
ajustandose a la granulometria previamente establecida. Se curara durante siete
(7) dias posteriores al llenado, cuidando en todo momento que dicho hormigdén se
encuentre hiumedo.-

Se debera desplazar fuera de la zona de obra, hacia aguas abajo, un desagiie
pluvial, proveniente del barrio Viejo Tonel para lo que se debera tener en cuenta al
momento de ejecutar la cuneta.

C.6- CONTRAPISO PERIMETRAL ALISADO

Tal como se indica en la planta de techos, se ejecutaran contrapisos al perimetro
de la cisterna y casilla.

Para su ejecucion se debera nivelar y compactar el terreno para luego proceder con
la colocacion de una capa de ripio pelado limpio, de 5cm. Se ejecutaran juntas de
dilatacién con planchas de poliestireno expandido de 10mm en todo el perimetro del
tabique y el perimetro de la casilla y de forma perpendicular donde indique la
inspeccion.

El espesor del contrapiso no sera menor a 12 cm , el cua| sera de hormigén H13.

Se dejara una terminacion alisada con pendiente del 1%

D- NEXOS

-
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Se debera tener en cuenta lo indicado en pliego de especificaciones técnicas
particulares de perforaciones, en su item G e .

El plazo de obra considerado para el total todas las Perforaciones es de 12 meses
(365 dias corridos) y el monto total asciende a DOS MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 72/100 ($2.837.279.965,72)

|
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