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MEMORIA DESCRIPTIVA
OBRA: EQUIPAMIENTO PARGQUE DE LA FAMILIA
Ubicacién: RUTA PROVINCIAL N°50 - Distrito San Roque - Maipu

El presente proyecto contempla la provisién y colocacién de distintos elementos a fin de,

con acciones concretas, del cuidado del medioambiente en un espacio a disfrutar por
todos los vecinos de la zona.

Las obras consisten en la provisién y colocacién de equipamiento nuevo.
El equipamiento consiste en:

o COLUMNA SOLAR CALENTADOR DE AGUA Y CARGADOR DE USB SOLAR (1 UNIDAD)
« LUMINARIA ARBOL DOBLE SOLAR (3 UNIDADES)

e MESA DALMEN CON SILLAS (3 UNIDADES)

e BEBEDERO MINIMAL (1 UNIDAD)

“| as plazas, los parques y los jardines suponen lugares especiales dentro del entorno
urbano, en los cuales los nifios pueden disfrutar del ocio y el esparcimiento, ademas de
ser lugares adecuados para las relaciones sociales y para las actividades culturales y
recreativas, por lo cual deben ofrecer a todos sus usuarios la comodidad y seguridad

adecuada”.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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27 DE DICIEMBRE DE 2024

PRESUPUESTO OFICIAL

Objeto ADQUISICION Y COLOCACION DE EQUIPAMIENTO PARQUE DE LA FAMILIA

Destino SAN ROQUE - MAIPU

item Material :Descripcién unidad | cantidad Costo parcial Costo total

1.- COLUMNA SOLAR CALENTABOR DE UNIDAD 1 $ 6.240.000,00 | $ 6.240.000,00
AGUA Y CARGADOR DE USB SOLAR ’ ) ; !

2 LUMINARIA ARBOL DOBLE SOLAR UNIDAD 3 $ 1.440.000,00 | $ 4.320.000,00

3 MESA DALMEN CON SILLAS UNIDAD 3 $ 856.800,00 | $ 2.570.400,00

4 BEBEDERO MINIMAL UNIDAD 1 $ 1.044.000,00 | $ 1.044.000,00

5 |TRASLADO Y COLOCACION UNIDAD i $ 8.504.640,00 | $ 8.504.640,00
| COSTOTOTAL |$ 22.679.040,00 |

Son pesos:LV.A.:incluido

VEINTI DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUARENTA CON 00/100 l

Direccidn de Obras Publicas
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Objeto  ADQUISICION Y COLOCACION DE EQUIPAMIENTO PARQUE DE LA FAMILIA

27 DE DICIEMBRE DE 2024

PLANILLA DE PROPUESTA BASICA

Destina  SAN ROQUE - MAIPU
item Material :Descripcion unidad | cantidad Costo unit. Costo total
item Material :Descripcion unidad | cantidad Costo parcial Costo total
i- COLUMNA SOLAR CALENTADOR DE | UNIDAD 1 $ =
AGUA Y CARGADOR DE USB SOLAR
2 LUMINARIA ARBOL DOBLE SOLAR | UNIDAD 3 $ 7
3 MESA DALMEN CON SILLAS UNIDAD 3 $ <
4 BEBEDERO MINIMAL UNIDAD i $ 5
5 TRASLADO Y COLOCACION UNIDAD 1 $ -

COSTO TOTAL MATERIAL | $

Son pesos:1.V.A.:incluido

Propietario/Gerente
Domicilio legal
Doc. Tipo y N°

Profesional. D. Técnico

Domicilio legal

Doc. Tipo y N°
Matricula:




Licit. Privada No:
Expte. NO:

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARI'\CT ER LEGAL

OBRA: ADQUISICION Y COLOCACION DE EQUIPAMIENTO PARQUE DE LA

FAMILIA

FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU
UBICACION: PARQUE DE LA FAMILIA - DISTRITO SAN ROQUE - MAIPU
ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO
Llamase a Licitacion Privada para la ejecucién de la obra “ADQUISICION Y COLOCACION DE
EQUIPAMIENTO PARQUE DE LA FAMILIA” en los Distritos de San Roque, segln detalle de planos técnicos,

segln croquis de ubicacién adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Publica N° 4416 con sus
decretos reglamentarios y la ley Organica de Municipios N° 1079.- '

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacion se realizard en Ia Municipalidad de Maipd, Calle Pablo Pescara 190
Maipu, Mendoza.

En esa oportunidad deber3 fijar domicilio en el Departamento de Maip( a los fines de la notificacion de
circulares aclaratorias. -

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacion de las propuestas para el dia......... o de 2024, a 185 ..ccuinsss
horas, en la SUBDIRECCION DE LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no reci-
biéndose ninguna documentacién pasada la hora establecida.-

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

PESOS: VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUARENTA CON 00/100

($22.679.040,00).-

b) Plazo de ejecucién: Se establece el siguiente plazo de ejecucidn de la obra:

60 dias corridos

a partir de la fecha de la firma del contrato. -

Valor de la doclimentacién: El valor de la documentacidn licitatoria es de Pesos:

....... VA A$eriinninnninnnn), Sin cuya adquisicién es nula toda propuesta

presentada ;
pents
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d) Modalidad del Proyecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA
incluye un proyecto licitatorio de la modalidad:

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e) Sistema de Contratacion: El sistema de contratacién establecido para la presente obra es
por:

UNIDAD DE MEDIDA

Reconocimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto en el articulo
49 y siguientes de la ley de obras publicas. -

e Reconocimiento de MAYORES COSTOS: no se reconoceran mayores costos y/o
variaciones de precios.

* Anticipo de Fondos: Para la presente obra no esta previsto efectuar anticipo de fondos.

s Acopio de materiales: Para la presente obra no esta prevista la certificacién de acopio de
materiales.

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto de la
presente Licitacién. Esta acreditacién consistird en la presentacién de referencias de obras de similares
caracteristicas ejecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacion del requisito, el oferente deberd indicar con toda claridad los lugares
de emplazamiento de las obras.

Debera presentar la constancia de visita de obra o manifestar que conoce el lugar del emplazamiento de
las obras.

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el oferente,
y el Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacion. El plan
debera contemplar en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible
durante la realizacién de los trabajos el libre transito de los vehiculos de transporte de pasajeros que
circulan por la zona.

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad
(no por sectores o partes). -

—

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas pér mo/cé; de enl;/ega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucion
determinados pre ede/mtemente, sera del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada por dia.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
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ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcién
provisoria, a partir de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de
recepcion definitiva.

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la
propuesta la no presentacion de los analisis de precios de cada uno de los items que la componen y la
planilla anexo costo de la mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las
planillas oficiales.

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7°
del Pliego de condiciones generales de licitacién. La misma sera devuelta luego de constituirse la garantia
de adjudicacion.

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma
indicada en el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacién. La misma seré devuelta luego de
constituirse el acta de recepcion provisoria.

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar,
depositado en la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. El mismo sera devuelto
luego de constituirse el acta de recepcion definitiva.

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacidn del segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el pago de los
salarios, del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Si no
se diera cabal cumplimiento a estos requisitos sera suspendido el pago de los certificados, considerandose
al contratista como Unico responsable de los dafios y perjuicios que tal suspensién de pago pudiera
acarrear.

ARTICULO 15: MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

El Contratista debera proveer, a la firma del Acta de Inicio de Obra, a la DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS, sin cargo alguno para la Municipalidad de Maipu lo siguiente, Un vehiculo tipo Camioneta
doble cabina con capacidad para cinco personas mecanica diésel o naftera potencia minima 140 HP,
destinada a la movilidad de la inspeccién, sin chofer, modelo 2021 o superior. La misma estara a
disposicion durante el plazo de obra, con la documentacion propia del vehiculo, seguro del automavil y del
personal a transportar el que estara en vigencia y cargo de la contratista, como asi también el combustible
y el mantenimiento (lubricantes, lavado del mismo) general del vehiculo. La movilidad sera Devuelta a la
Empresa 90 dias posteriores a la recepcién provisoria de la obra.

ARTICULO 16: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la celebracion del Acta de Inicio de Obra y hasta la entrega del Acta de Recepcién Provisoria, la
contratista debera contar con un seg e responsabilidad civil por dafos contra terceros por un monto de
$80.000.000,00 (pesos ochenta mitfones con 00/100)

— / f
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1:0BJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacion tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Plblicas N° 4416, cuyo detalle se acomparia en planilla de presupuesto adjunta, y segin las especificaciones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacion de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacién, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucion y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacién de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarioscorrespondientes,
asi como de los interesados que concurran, labrandose un acta que sera firmada por los asistentes al a cto. Solo se
consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitiran
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observaciones, aclaraciones
y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas y no hiciera posible la
realizaciéndelacto, éstetendralugarelprimerdiahabilinmediatosiguiente,alamismahoraparaelquefueconvocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITAT ORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilla de presupuesto oficial,
planilla oficial de propuestas, planilla de anélisis de precios), la cual incluird el PROYECTO LICITATORIO de la obra, que
podra estar desarrollado, total o parcial mente, en alguna de las siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalle de la obra completa, con un caracterdefinitivo).

b) De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrollos y documentacion que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra le
impusieren.-

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccion; estudios y ensayos preliminares y los planos de
coordinacién en los que se describan la ubicacién de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes y/o
cafnerias, especificando los tipos de tendido, con la precisién de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de la Inspeccién .Tal documentacion podra ser requerida en cualquier momento, antes o durante la
ejecucion de las tareas especificas.-

En el segundo caso, la documentacion incluye un anteproyecto de la obra a nivel de
croquis preliminares y/o planosgenerales.-

V.09/2015
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En ellos se han fijado posicién, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de la obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETQ conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacion de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacion, confeccién y presentacién de la documentacién completa de planos generalesy de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucién del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacién licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspecciéon de Obra, respetando la ubicacion de osl elementos
principales y accesorios 0 trasladandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
fines perseguidos seglin la memoria descriptiva y la s especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccion podra en cualquier momento solicitar al
Contratista la ejecucidn de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Lega |.

ARTICULO 5:ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicarlo por escrito a
La Municipalidad con una anticipacién de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de lalicitacion.-

ARTICULO 6 :PROPUESTA

La propuesta de precios serd redactada Unicamen te en la planilla oficial de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bien legible , firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en la Subdireccion de Licitaciones 6 enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida. En el sobre
deberd destacarse: nimero de licitacidn, expe diente, dia y hora de apertura.-

La cotizaciéon se efectuaré en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberdn acompanarse ineludiblemente con el detalle
indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7:GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiard a su propuesta un depésito de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en efectivo (acreditado en recibo oficial municipal), titulos o valores,
segun su valor nominal, emitidos por La Nacidn o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones autarquicas y las
empresas del Estado, fianza bancaria 6 péliza de caucién. Las fianzas bancarias 6 seguros de caucién deberan reunir las
condiciones bésicas determinadas en el Art. 9 de | Decreto Provincial N° 313/81.

Si la institucién bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, debera
someterse en forma expresa a la jurisdiccién y competencia de los tribunales de esta Provincia.

V.09/2015
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En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales a la documentacion licitatoria), éstas rani a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan inc luir la
siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETOQ 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DEMENDOZA"

La omisién de esta clausula en la pdliza o fianza bancaria, serd causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULO 8:FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como
una unidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en | a planilla oficial de propuestas,
escrita @ maquina o letra imprenta bien legible, fi rmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida, En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacion, expediente , dia y hora de apertura.-

Lacotizacionseefectuaraenformaindividualconladeterminaciéndelospreciosunitarios y
totales para cada item que laconstituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora q ue se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentara la individualizacién de la licitacién y contendra:

SOBRE N°1

a) Constancia de la constitucién de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que sera
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez ( 10) dias de adjudicada laobra.-

b) La declaracién que para cualquier cuestién administrativa ¢ judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccion de
Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero que
con posterioridad al acto licitatorio secreara.-

c) La constancia de haber adquirido los pliegos delicitacion.-

d) La firma del proponente y representante técnico en toda ladocumentacién.-

e) ConstanciadelpagodeSelladoMunicipalseginOrdenanzaMunicipalvigenteporcadahojaincluidaenel Sobre
N°2 , de Oferta Basica yVariantes.-

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido dereferencias.-

g) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde puedaverificarse.-

h) Balance con no mas de seis meses de antigiiedad, co n informe firmado por Contador Publico Nacional (se
aceptara presentacion de original o copiacertificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra documentacién, conforme en
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades
delfirmante.-

j) Nota de Presentacién y Designacién del RepresentanteTécnico de laEmpresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacion tanto de La

Empresa como del Representante Técnico para la ejecucion de la obra objeto de la presente licitacion (se
aceptara presentacién de original o copiacertificada).-

1) ConstanciadelnscripciénenellnstitutodeEstadisticayRegistrodelalndustriadelaConstruccién(IERIC) (se
aceptara presentacién de origina}'cf‘copiacertiﬁcada).

V.09/2015
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m) ParaelcasoqueelmontodelaObrasuperelos5.000jornales delPedndelLaAdministraciénPublica,se debers
adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica (RACOP),
segun se especifigue en el articulo N° 4 de | Pliego de CondicionesParticulares.

n) Constancias de inscripcién vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo yprevisional.

0) Plan financiero donde el proponente debera mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo que media entre la ejecucién, certificacién de trabajos y espera para &l
cobro de los respectivos certificados deobra.

p) Nota con carécter de declaracion jurada en la cual se fije un domicilio especial en el Departamento de MaipQ
donde seran validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razén de la presentelicitacién.

SOBRE N°2

a) Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

b) Cuando se formulase "variante", ésta deber4 ser pre sentada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, en sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregado del término
"variante".

c) Se agregaran ademas los siguientes datos por cada pr opuesta en los sobres indicados en a) o b):

1. Numero de personal permanente y transitorio del con tratista de obra.
2. Plazo de ejecucién de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversion y cronograma general de obra.

d) Analisis de precios de cada uno de los items que com ponen la propuesta.

En lo relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexo Costo de | a
Mano de Obra" utilizando como minimo la escala salarial del gremio que corresponda, con los valores vigentes
al mes anterior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria serd el g ue luego trasladaran a
los Andlisis de Precios de cada items.

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto d evueltas en el acto el

sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observa ran cualquiera de las siguientes causales:

1. Omisién de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no relina los

requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el momento de la
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propu esta

LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la componen y
LAPLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberan confeccionarse conforme a los
esquemas de las planillas oficiales y siguiendo la metodologia indicada para su determinacién.

La no presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m).

)
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) ) Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES  a la ¢clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podré rechazar la oferta y el
oferente perdera lagarantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podré requerir a los oferentes la presentacion de Ila
documentacion y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion de
la oferta. En ese caso, las presentaciones debera n ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de la real
notificacion, en caso contrario el municipio podréa rechazar |a oferta y el oferente perdera la garantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara otras propuestas que s ignifiquen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas seran considera das sélo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comisién de Preadjudicacién
de la Licitacién.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regiran supletoriamente p or lo dispuesto en la Ley de Obras Pdblicas N° 4416, Decreto -
Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracién Financiera
de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 1 35; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos deMendoza.-

ARTICULO 12:MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

) El oferente se obliga a mantener Ia propuesta por el término de SESENTA (60) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de Ia apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automaticamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacién expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13:DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de Ia
adquisicién de la documentacion de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipu, Provincia de Mendo za, donde seran
validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente

licitacién.-
ARTICULO 14:DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacion, a los efectos de la celebracion del contrato respectivo,
debera constituir domicilic especial en la Giudad d e Maipl, Provincia de Mendoza, donde seran vélidas t odas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente Licitacion.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacién de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de |a primera la formalicen de convenios o
contratosespeciales.-

ARTICULOQ 16:DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presente
pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escritc en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho término o después de efectuada la
adjudicacién, atin cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se hard pasible a lo establecido en el ar ticulo correspondiente a penalidades y multas, ejecutandose en este
caso el documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos 0 més ofertas estuvieran en pie de i gualdad y su monto y cantidad sean de
significacion, podré llamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas condiciones, a cuyo efecto
, v.09/2015
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se fijara dia y hora en que tendra lugar la apertur a de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que |z apertura
inicial.-

ARTICULO 18:0BSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera el
incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de la
Licitacion, podra resolverse su aceptaciéon siempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccién de La Municipalidad de Maipd, y hayan asentido la mayoria simple de concurre ntes, caso
contrario los proponentes podrén efectuar las observaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de sobres, las que deberan contar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacién y contratante de la obra La Municipalidad de Maipd. El
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacion de la obra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector n o impedira la
adjudicacion si se la considera conveniente.

El precio sera sélo uno de los factores a tener en cuenta para la decision. Se tendra valido
el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacion reflejados en el total parcial, y la adjudicacién se haré por el
importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamo s en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los items en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudicé.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicard a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccion de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectivo, y
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21:TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacion para la presente obra sera el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacién licitatoria.-

ARTICULO 22:FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a través de certificados, presentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El dltimo certificado de pago tendra el carécter de
liquidacion final de la obra contratada. El pago de las certificaciones estard sujeto a lo previsto en la Ley de Obra s
Publicas N° 4416 y sus modificatorias. Se podra autor izar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 23:CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firmado dentr o de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacién de |a adjudicacién al adjudicatario.

ARTICULO 24 :ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad técnic a, operativa y financiera a satisfaccion
de La Municipalidad.

Deberan los oferentes acreditar experiencia y ¢ ompetencia en obras de similares
caracteristicas.-
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacién, se procedera a la devolucién de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista deberé afianzar el cumplimiento del
mismo con un depdsito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores segin su valor nominal, emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza, fianza
bancaria 6 péliza de caucion. Las fianzas bancariasé péliza de caucién, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucién bancaria que otorga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccién y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucion de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de la obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontard el 5 % (cinco por ciento) en concepto d e FONDO DE REPARO, y que se retendra hasta la recepcién
definitiva en caracter degarantia.

Para toda ampliacién de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicar4
el mismo procedimiento de depositos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al pago de la certificacién, el contratista debera afianzar el mismo con un depésito equivalente al 100% del monto
otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parra fo de éste
articulo. La devolucion de la Garantia, se efectivizarg al realizarse la recepcién provisoria de la obra o al finalizar la
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas iran a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir | a siguiente clausula obligatoria;

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DEMENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesién del contrato, en forma parcial o total, debera contar
con la autorizacién expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con lo estipulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener
permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracién expresa que desvincula a La Municipalidad de Maipu de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto la péliza cubriendo su personal como la declaracién antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra -

ARTICULO 29:INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentro d e las 48 horas de la firma del contrato, en
base a lo previsto en el articulo 23 del presente.

Previo a la iniciacién de la obra, el oferente debera presentar copia de los certificados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el conocimiento de |a
ubicacién de las instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua,etc.
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Al iniciarse las obras se labrara un acta que consigne la toma de posesién, replanteo y
comienzo de las obras, por parte del contratista, entregandose una copia de ella a éste dltimo. Cuando la inspeccion no
puede entregar la posesion integral del terreno donde se realicen las obras, ¢ cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesién por tramo o partes bien definidas de Ia obra, en cuyo caso se fijara en
el acta el tiempo de ejecucion de esa parte.-

ARTICULO 30:PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucian se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULO 31:MULTAS

Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-

ARTICULO 32:RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si la inspeccién no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrara acta de recepcion provisoria entregandose copia de ella al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcién provisoria de la obra, el contratista esta obligado a mantenerla
durante el plazo de UN ( 1) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad o de la deficiente ejecucién de la obra.

Al no estar el contratista en posesion de la obra desde la recepcion provisoria, no estara a
Su cargo reparar dafos ocasionados por el mal uso, intencién expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccion no tuviese objeciones que formular, se
efectuard la recepcién definitiva de la obra.-

ARTICULO 34:PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35:PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al plazo de gjecucion de la obra, pero tomando sélo en consideraciénia parte de obra
que debio ejecutarse y la sancién pecuniaria sera proporcional a ella.-

ARTICULO 36:FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccién fiscalizara la ejecucion de las obras y exigira que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

El contratista esta obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
documentacion de la obra, ademas del libro de érdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37:SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran considerados por La Municipalidad como personal
del contratista. El Contratista presentara para aprobacion de La Municipalidad una némina de los subcontratistas que
intervendrén en la obra. La existencia de subcontra tos, no releva al contratista de la vigilancia y atencién de los trabajos
que le correspondan.

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo alguno
al contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sino que éste es el exclusivo responsable ante el Estado.-
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en la obra los enseres y e | personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligado a expulsar de |a obra al personal que la inspeccidn le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a la inspeccion; b) desobediencia a la inspeccién: c) incitar a la desobediencia a la inspeccién; d)
dafios a la obra; e) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier otra causa que atente contra la buena marcha de las
obras.

ARTICULO 40:GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto seré por
cuenta del contratista, quien debera preverlo al presentarse a licitacién.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucién de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, etc., el gasto que ello ocasione sera por cuenta del contratista, quien deberé mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicioprimitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estara a cuenta y cargo del contratista y a juicio y directiva de Ia inspeccion, la construccion
de un depésito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La Municipalidad, que
pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por la seguridad de tales elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contara durante la
ejecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podra ser inspeccionado
por La Municipalidad. El contratista debera comunica r a La Municipalidad el domicilio de dicho depésito. El costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO 43:COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicion del hormigén vale todo lo especificado en
los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 44:CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de caréc ter técnico que se adjuntard a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucion de las obras se deberan aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecién de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se
debera cumplir para los materiales, con lo especifi cado en el del Pliego de Bases Particulares de Caracte r Técnico que
se adjuntara a la documentacién licitatoria.-

ARTICULO 46:PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule |a inspeccion respecto a las previsiones de seguridad que se
adopten, sera reparado de inmediato por el contratista, mediante la adopcion de las medidas que sugiera la inspeccion.-

ARTICULO 47:0RDENES DE SERVICIO
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Toda comunicacién entre el contratista y La Municipalidad se efectuara por intermedio de
la inspeccidn, estando obligado el primero a acatar las érdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicion de los trabajos efectuados se realizara mensualmente, dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emision de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente a | que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49:LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista debera mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, vy cumplira de inmediato las dérdenes que en este
sentido le imparta la inspeccién.-

ARTICULO 50:DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULOS51: EJECUCI()]\I DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
Y RELACIONTECNICA

El contratista no obedecerd orden alguna, referente a la obra en ejecucion, que no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocera ninglin trabajo ejecutado sin la correspondiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante la inspeccién de la obra.-

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista deberd colocar en la obra, sin ca rgo y en el lugar donde lo indigue la
Inspeccién, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco (5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacién. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se haré pasible de una multa diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) del monto de obra
contratada.

El cartel deberé ser retirado al efectuarse la recepcién definitiva de la obra. Pasados Ios
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido Io indicado, el cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presen tar la documentacion conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
otra que la Direccién Técnica considere necesario. Esta presentacién es condicién necesaria para la confeccién y
aprobacién de la certificacion final.

En caso de que la contratista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccién con la constancia de inicio del tramite de inscripcion y habilitacion en el RACOP, solo se
otorgara la certificacién final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcion y habilitacion definitiva en el
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Piblica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecera si corresponde
0 no el acopic de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Sera condicién previa a la
Certificacién que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacién y recepcién establecidos en la
documentacion respectiva. Los pagos que se efectien por acopio de materiales seran provisionales y las sumas
abonadas por este concepto n deducida s de los certificados que se expidan a medida que se ejecuten los items
respectiyos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de la Certificacién el Proponente debers
presentdr los compr/ob’ant s de compra de los materiales (facturas y remitos) y los mismos debera n estar
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depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podré labrar Acta de constatacién del acopio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopio, efectuara el desacopio, conforme a la incorporacion de los materiales y/o elementos acopiados en la obra
ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicion de priorizar la mano
de obra local, segln lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de ObrasPublicas.

A los efectos de considerar la radicacién de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Publicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALIDAD DE MAIPU

PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE
CARACTER TECNICO

OBRA:ADQUISICION Y COLOCACION DE EQUIPAMIENTO DEL PARQUE DE LA
FAMILIA

UBICACION:PARQUE DE LA FAMILIA- DISTRITO SAN ROQUE- MAIPU —

GENERALIDADES:

Todas las obras se construirén sobre la base del cumplimiento riguroso de lasespecificaciones del
Proyecto y Documentacién Técnica tendientes a lograr el objetivo final, quees la obra bien construida.

Las medidas expresadas en los planos son orientativas, por tanto, el Contratista deberérealizar sus
cuantificaciones como base para todos los trabajos. El Contratista debera presentarPlanos de Detalles
que resulten necesarios y complementen los del presente Pliego. Los mismosse presentaran en escalas
convenientes de tal forma que permitan definir con precisién las partesde la construccion estudiada,
debera verificar en obra todas las dimensiones, cotas de nivel y/ocualquier otra medida de la misma que
sea necesaria para la realizacion y buena terminacién delos trabajos asumiendo todas las
responsabilidades de las correcciones yfo trabajos que sedebieran realizar para subsanar los
inconvenientes que se presenten.

Debera verificar también todos los datos técnicos que figuran en planos y especificaciones debiendo
llamar inmediatamente la atencion de la Inspeccién sobre cualquier error, omision ocontradiccion. Las
correcciones realizadas por el Contratista deberan ser aprobadas por lalnspeccién

Los trabajos aqui especificados incluirdn la provision completa de materiales, herramientas,equipos y
mano de obra para la ejecucion de todos los items. Incluyen todos aquellos insertos, fijaciones, grampas,
tacos u ofra miscelanea para ejecutar los trabajos tal como estanespecificados en planos y
especificaciones, estén o no enunciados expresamente en ladocumentacién. Toda aclaracién técnica de
resolucion constructiva, sea estructural o de disefio sedebera adaptar a los detalles que forman parte de
la documentacién, en caso de no existir el o losdetalles necesarios se los debera proponer a la Inspeccion
y coordinar con ella su aprobacion yresolucién en obra.

Los materiales provenientes de la demolicion seran extraidos, cargados, transportados ydescargados
ordenadamente en el lugar o lugares autorizados a tal fin, y aprobados por lalnspeccidn, realizando el
traslado en forma inmediata a la demolicion. Si la Inspeccién noespecificara un lugar, el Contratista sera
responsable de desechar adecuadamente todo elmaterial de demolicién resultante de |a obra.

DIRECCION TECNICA

Estara a cargo del Direccién de Obras Piblicas de la Municipalidad de Maipd. El Contratista
debera tener en obra, un libro de Ordenes de Servicios por triplicado, donde asentaré las instrucciones de
la Direccién Técnica, autorizando la iniciacién de los trabajos, y un libro de Nota de Pedido por triplicado.

REPRESENTANTE TECNICO

La empresa tendra representante técnico Profesional habilitado por Institucién Profesional
correspondiente, que estard permanentemente en obra, que verificara y controlara la calidad de los
trabajos a ejecutarse, siendo el responsable de los mismos.

DANOS A TERCEROS:

El Contratista sera el Unico responsable de cualquier dafio, desperfecto o perjuicio directo o indirecto
ocasicnado a personas, edificios, instalaciones y vehiculos derivados del sistema de trabajo o por falta de
previsién, que resultare de la ejecucién de las obras. -

MANTENIMIENTO Y SENALIZACION:
Las obras donde se ejecuten los trabajos deberan estar sefalizadas y en perfecto estado. Se colocara
sefializacién diurna y nocturnz’en las excavaciones, escombros, etc., que puedan significar riesgos o

peligro p4ra el transito de peAtongs y vehiculos.
,/"'
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EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:
El contratista aportara todas las herramientas y equipos necesarios para la construccion de la obra en
tiempo. -

MATERIAL SOBRANTE:

El material sobrante correspondiente al movimiento de suelo, aridos, mosaicos,
excavaciones, etc., debera retirarse fuera del predio de la obra, quedando en obra Unicamente el material
necesario para los rellenos previstos manteniendo en todo momento la limpieza de la misma

ACOPIO:
No se pagara acopio.

CERTIFICACIONES Y PAGOS:

Las certificaciones se realizaran por medicién y estableciendo porcentajes de avance de obra, respecto
del total. Las mediciones de los trabajos ejecutados se realizaran mensualmente, dentro de los 3 (tres)
primeros dfas habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos. La forma de pago de los
trabajos certificados responder4 en un todo a |o establecido en el pliego de caracter legal.

LIMPIEZA Y BALIZADO:

Deber& mantenerse un estado de limpieza general de la obra, durante la gjecucién de la mismay a la
finalizacién de todas las tareas, retirando materiales que representen peligro para la seguridad y
circulacion peatonal y vehicular por cuenta y cargo de la Empresa Contratista. Debera balizarse las zonas
de trabajo evitando cualquier peligro para los terceros de dia y de noche a satisfaccion de la Inspeccién,
por cuenta y cargo de la Empresa Contratista.

ARTICULO 1: PROVISION Y COLOCACION DE EQUIPAMIENTO

El equipamiento sera provisto y colocado por la contratista segun el siguiente detalle:
e COLUMNA SOLAR CALENTADOR DE AGUA Y CARGADOR DE USB SOLAR... .1

unidad
* LUMIONARIA ARBOL DOBLE SOLAR ....oooveoieeeooe oo 3 unidades
Mesa Dolmen consillas...................cccommvme 3 unidades
e Bebedero Minimal .............oooooiiii 1 unidad




—

/ MAIPU
j CRECE }V DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
/ _.\?{-,4&7 MUNICIPALIDAD DE MAIPU

COLUMNA SOLAR CALENTADOR DE AGUA Y CARGADOR DE USB SOLAR

(1 N &
|
|

SOLAR

Caracteristicas y detalles:

Dispositivo para la carga de agua caliente, para el mate que consta de una columna
dispensadora, consta de un gabinete antivandalico el cual puede ser de color
personalizado e incluir logotipo.

Consta de radiadores solares en su parte superior, sostenido por dicha estructura.

A su vez, tiene como agregado cargador USB y cargador para monopatines eléctricos con
una mesita para el apoyo de los dispositivos méviles, tanto sea celulares o tablets.

Este termo solar es apto para su uso en via publica.

LUMIONARIA ARBOL DOBLE SOLAR
Caracteristicas y detalles:

Luminaria de cuidado disefio para su aplicacion en plazas modernas. Esta luminaria solar -
led se asemeja a la copa de los &rboles. Puede tener distinta configuracién formal, siendo
esta de 1 brazo, 2 brazos o tres, generando un espacio que asemeja a un bosque
luminoso, confundiéndose con el paisaje

— « Incluye cableago ¢ fusilera
* Caga de Inspecaibn y seguridad /__

* Sistema; (luminagion LED lineal
en cada brazo.

* Montada en cuerpo de aluminio
* Equivalente 100 W P65

* Elementos glectrices aisiados
o8l usuarlo.

N
\ A

= Varias apciones de diserio:
smple, dabin o triple

&m

Luminania én fiiofo sumétrcs, apta pars
5U colocacien o svonida, farquen ¥ platas

[Mds infermacidn ol pagina 2)

« Especificacicnes técnicas
Altura: § =

Anche miximo: 230 m

Estrucutra: scero 4 mm die expesar

Pintura: epox wrmotanvertible

Empotramiente de columna

Lista para instalar
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Mesa Dolmen

Conjunto de mesas y asientos para espacios exteriores, publicos, semi-
piblicos o privados.

Disefio de volimenes sélidos y antivandalicos que invitan a realizar multiples
actividades al aire libre. Sus terminaciones son lisas y homogéneas con cantos
redondeados para mejor duracién.

La mesa presenta dos alternativas de tamaiio, cuadrada o rectangular, con la
posibllidad de incorporar en uno de ellos tablero de ajedrez y damas trabajado
en venecitas

Materiales
Mesa y bases: hormigén armado visto con cantos redondeados para mejor

duracion

Tablero de ajedr m ico i vitreo.
Medidas

Mesa de tapa cuadrada: 100cm x 100cm.

Mesa de tapa rectangular: 152 cm. X 132 cm.
Asiento: Altura 42 cm.ijacién

Fijados al suelo mediante anclajes metalicos provistos juntos con los productos.

Todo el equipamiento sera ubicado segiin planos de detalles adjuntos, colocados con sus correspondientes bases de hormigén segiin las
dimensiones y dosificaciones detalladas, los materiales a utilizar para su construccién seran de primera calidad y seran controlados por la
Inspeccién en su etapa de construccion en el taller.

Bebedero Minimal

Bebedero de gran simplicidad funcional y formal,
resistente al vandalismo y de sencilla colocacion.
Modelo higiénico y de facil limpieza

Incluye cafierias de agua y desagiie listos para su
colocacion.

Materiales

Cuerpo principal de hormigén armado

Plato de acero inoxidable estampado.

Vélvula antivandalica: Marca FV temporizadora de
agua

Medidas

Altura 80 cm.

Fijacion

Fijado al piso mediante anclajes metalicos provistos

junto con los bebederos.

La contratista estard a cargo del traslado e instalacién del equipamiento, siguiendo las
especificaciones del proveedor pafra asegurar su garantia y durabilidad. Debera contar con los
anclajes y ffundaciones corr ondientes. Se debera presentar a la inspeccién, proveedor y

W CIPALIDAD Dz imartd
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inspeccién en obra o segun plano.

Las cimentaciones de los juegos infantiles deberan construirse por debajo del nivel de piso
terminado, con la profundidad suficiente para la ejecucion de las bases correspondientes por
encima de la misma. Se realizaran la cantidad de bases, una por apoyo, de dimensiones que el
proveedor disponga para cada juego en hormigén H°21. Deberan seguirse todas las
indicaciones del proveedor para su correcta instalacién y debera realizarse la fundacién de
hormigon que corresponda, incluyendo todos los anclajes y platinas que sean necesarios para
su adecuada colocacion.

La ubicacion de los mismos es la definida en los planos de proyecto. El equipamiento debera
ser entregado y colocado en obra sin roturas o dafios, debiendo ser reemplazados en caso de
ser golpeados durante el traslado. Los anclajes se haran segun indicacion del proveedor.

1.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de equipamiento, se medira, certificard y pagara por unidad de obra
ejecutada y aprobada por la inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el
presente item y sub-items.

El precio contractual sera compensacién total por el replanteo, provision de
materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra para su correcta colocacion,
herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacién y/o material
necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.
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NORMAS PARA CONTRATISTAS
INTRODUCCION

Es propésito de la Municipalidad de Maipt asegurar que en todas las dependencias del Municipio
cuando se efectlen los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se cumplimenten las précticas de
Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la legislacion vigente en la materia. Fundamentado ello en las
disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (LHST) N° 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generales y
minimos en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de la Municipalidad de
Maipd y todo el personal que trabaje en relacion de dependencia con ellos, incluyéndose en estos los
subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, serén aplicados con criterio y sentido comun
dependiendo en cada caso de la situacién particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el anlisis de
riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en practica por el mismo,
para la prevencién de accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con o
estipulado en la legislacién especifica, deberan considerar Legislacién Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario 351/79 y
complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio Ambiente
segun correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.
Ley de Transito Transporte.

BEBB B BB

Cualquier otra disposicién, Resolucion, etc., vigentes.
NORMATIVA
28] Normas Generales del Municipio establecidas segun pliego.
an] Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de Maipt.

@ Normas de aplicacién a trabajos determinados, cuya normalizacién sea dispuesta por otras
vias.

*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el personal o
subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacién vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y Seguridad en el
Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un servicio encargado del
traslado y atencién medica para accidentes laborales y urgencias médicas de su personal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.
b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones publicas o privadas.

c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o
prestacién y la némina completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones suficientemente Cercana,
de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencién médica de urgencia una rapida
respuesta de emergencia. Para ello se debera presentar un plan de contingencias o procedimiento de accidentes
adecuado al lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacién médico laboral (pre ocupacional
actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta seguin lo determina la
legislacion vigente. Presentar previo a la iniciacién de los trabajos propios del contrato.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la Municipalidad de
Maipu el pgrte medico de ingreso y el de egreso.

L DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de cumplir con
los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley 24557 de Riesgos del
Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de Seguridad e
Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacién, la supervision y el
seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral de su patrimonio y del
personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentard, la némina del Personal afectado a la obra,
adjuntando copia para ser entregada a la inspeccién de Seguridad e Higiene Laboral y consignando:

] Cantidad del personal.
f Nombres y Apellidos.
] Domicilio.

L Funcion.

i Edad.

f

NUmero de Legajo Personal - Documento de Identidad.
L] Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacion de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes, al
municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar servicios.
Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendrd la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacién para su personal,
debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:

- Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
+ Servicios de ART

+ Prevencion de Accidentes.

+ Prevencién de riesgos laborales.

+ Prevencién de incendios y lucha contra el fuego.

- Todo ello con relacién a la tarea a realizar.
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveerd a su personal, de todos los elementos de proteccion necesarios, a fin de
desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

2k

EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
PROVISTOS, SERA SEPARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE RESPONSABILIZARA DIRECTAMENTE AL
CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN.

Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus operarios para
lograr una rapida identificacién.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccién Personal de cada operario deberan estar a
disposicion de la inspeccién, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal, con motivo
de las obligaciones que asume en cada contratacion y de sus consecuencias, como asi también de
comunicacion, confeccion de la documentacion y presentacién ante los entes de regulacion, sin que puedan
trasladarse estas obligaciones a la Organizacion Ademas deberan hacerse cargo de la atencion médica de su
personal, internacién, rehabilitacién e indemnizacion, segln corresponda.

El contratista presentara m,ena{ualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos de los
accidentes de trabajo derivados de/ sus tareas especificas. En esta presentacién se tendra en cuenta la cantidad
de horas hombrgs trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices frecuencia y gravedad.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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DEL EQUIPAMIENTO

. Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacién, herramientas y
demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de conservacién. Los mismos
deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene. Estos certificados serén auditados por
la Municipalidad de Maip.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los procedimientos
establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer métodos y sistemas de trabajo
que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como ser:
levantamiento y movimientos de objetos pesados: excavaciones; limpieza de equipos, tanques o recipientes que
hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los operarios, deberan regirse por
las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al respecto se ordenen. Cualquier problema en
el procedimiento u organizacién debera ser notificada,

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera estar
rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable maximo de la
Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de érdenes de servicios (que puede ser el de Ia inspeccién)
donde se notificaran las O.S, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe destacar que la inspeccion técnica
también obraré como Auditer de la Seguridad e Higiene de la empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplird con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral,
Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccion Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea que
realice sera obligatorio.

+ Debera usar la vestimenta provista Y No podra realizar la tarea con el torso desnudo.

+ El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de trabajo,

respetando las normas de convivencia para con la comunidad.
PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicién, en lugares donde
se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi también donde exista
presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar considerado de riesgo o no autorizados.

X No esta permitido preparar comidas, salvo que se efectie en lugares expresamente autorizados
por la inspeccion del contrato o SHL.

b4 El personal del Contratista deberd tomar conocimiento y cumplir con la politica general de
alcoholismo de la Municipalidad.

b4 Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

X No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la influencia de
psicotrépicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera responsabilidad del Contratista,
retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

b4 Salvo el caso especifico de contratacién de personal de servicios especiales de seguridad y de
acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, est& prohibida Ia portacion de
armas.

X Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de incendios para

fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del responsable de SHL de
la dependencia.

b4 Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el ambito del
Departamento de Maipu, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato.

X El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de Ia Municipalidad de Maipu.
DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y una
condicién indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran absolutamente todos los elementos de

seguridad compatibles con la pre tacion de obra a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad
referidos a protdccion contra saidés de/ objetos, de personas, maquinas, etc.

/ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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La inspeccion de la Municipalidad, estimaré el lugar para la instalacidn del obrador. Asi también dejara
registro sobre la determinacién del espacio necesario para el desplazamiento de materiales, herramientas,
maguinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razoén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de Perforacidn (mas
abajo).

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos limpios de todo
material proveniente de la obra.

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la presencia de
obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera, montara y posteriormente
retirard las sefializaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta debidamente
del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacion para evitar el retroceso de los vehiculos por falta adecuada
de sefialamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas
minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y letras de fondo negro.

Para la sefializacion nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizarén, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, serdn minimizadas y utilizadas como Gltimo recurso,
teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en dias de viento o
lluvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24 Horas
todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefializacién deberan presentarse previo a comenzar las
actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.
ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra
preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacién, la proximidad de rutas y calles, etc.,
adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia de cables
eléctricos, cafierias, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y accidentes personales.

En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacion del personal en caso de emergencia.
DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debera poseer los
aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus operadores y
ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacion otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar de los
servicios aquellos que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustién interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el departamento
de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se debera hacer entrega previa al inspector de la
Municipalidad de Maipt segtn corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma tal que
se presente ordenado, no interfiera la libre circulacion y no afecte las instalaciones. El equipamiento y accesorios
deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacion en altura con el fin contrarrestar
posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la precaucién de que el
equipo generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. (en direccién de Ia proyeccion horizontal) y en contra
viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en algun tipo de cobertura que impida la proyeccion de
chispas, escorias, ete.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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Cuando se utilicen elementos de cardcter peligroso, irritantes téxicos, etc. se tomaran las precauciones
correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccién personal y se instruira al personal sobre
los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisaré el cumplimiento de dicha
normativa informando a la Municipalidad de Maipd.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se suspenderan
de inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del &rea para que adopte las medidas tendientes a su
neutralizacién.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente, conteniendo
suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El listado de los elementos de
primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del contratista. ( Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente capacitada.
ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en forma
obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y resistencia
necesarias, compatibles con la prestacién a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a
proteccién contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o cualquier
otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cm y estar
bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora El Contratista, dara aviso inmediatamente
de lo acontecido y colaborara, a peticion, en la solucién de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma efectiva y a
disposicién del Municipio.

El personal deberé estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar familiarizado con
los equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacién, y en casos de incendios, El Contratista prestara
colaboracién en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales que
correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras, guinches,
etc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor deberd tener una habilitacién psicotécnica
emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revisién técnica, emitido por un taller
habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacién.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar perfectamente
sefializado durante su ejecucion, su uso y luego debera ser tapado y asegurado para evitar accidentes de
terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacion.

En los trabajos de perforacion y terminacién de pozos de cualquier tipo, como asi también cualquier
operacion que se lleve a cabo en las in ciones del pozo, el contratista debera ajustarse, ademas de las
clausulas contractuales de rigor, al cumpjimiento de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION )

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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La inspeccion del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios, Trabajos o
actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de las obligaciones
emergentes de relacion contractual, sine también de las disposiciones, obligaciones y responsabilidades que fija
la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las obligaciones
de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccién del Municipio, los responsables de las areas de trabajo o del ambito donde debe actuar
los Contratista, conjuntamente con SHL, deberén antes de iniciarse Ia efectivizacién de la relacién contractual,
interiorizar a El Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de seguridad industrial del mismo, acerca
de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefalados, los mismos que deben ser
considerados por el Contratista y formar parte de la planificacion Y programacion de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefalado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a cumplir todas
las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de tareas que desarrolle.

No serén aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de inconvenientes
ocasionados en |la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de otra disposicién que pudiera
regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de acuerdo a lo
especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacién de |a obra y hasta la obtencién del
Certificado Final de la misma.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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Obra:ADQUISICION Y COLOCACION DE EQUIPAMIENTO PARQUE DE LA FAMILIA
Ubicacion: SAN ROQUE - MAIPU - Maipu. Mendoza

Tiempo de Ejecucion: DOS MESES (SESENTA DIAS)

$ 11.339.520,00 | $ 11.339.520,00 50,00 50,00

2 $ 11.339.520,00 | $ 22.679.040,00 50,00 100,00
25000000
20000000

15000000

10000000

IMPORTE INVERTIDO ($)

5000000

1 2
Tl DE EJECUCION (Cuatro meses Ciento Veinte Dias

lng.
Dir

d de Maipt

EPARTAMENTO GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU ANAL'S'S TIPO N°
DIRECCION DE
DE |Expte N°
OBRAS PUBLICAS PRECIOS [ Foia__de__Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (um)
RUBRO :
ITEM :
A MATERIALES Unidad ;’::‘t‘;a" il Monto
3
2
3
4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $/um
. Cantidad Precio
B MANO DE OBRA Unidad | 20 et Monto
1] hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANO DE OBRA suB-ToTAL B $/um
C | EQUIPOS Monto
— Poten |valor |Amorti 2:":’93 Ylcombusti [Lubri  |Costo Rendi
cia Actual |zacien |- °F bles cantes |diario miento
HP $ $/dia $idia $idia $/dia $/dia um/dia
1
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS suB-TtoTAL C $ium
D TRANSPORTE A OBRA Monto
[
COSTO DEL TRANSPORTE |SUB-TOTAL D $lum
E|SUB-TOTAL 1 = | A+B+C+D $/um
F [GASTOS GENERALES = 1% de E $fum
G|SUB-TOTAL 2 = |E+F $/um
H |BENEFICIO = % de G $/um
| |GASTOS FINANCIEROS = % de G $/um
J |[SUB-TOTAL 3 = |G+H+I $/um
K[iva = [% de J $ium
L [TOTAL = |J+K $/um
PRECIO UNITARIO ADOPTADO $/um

NOTA: En lps items mano de obfa debera respetarse como minimo los valores establecidos en escala salarial emitidos por
UOCRA ( u prganismo de"gremio correspondiente), mas los aportes patronales correspondientes.
/

[ ,.-A:l‘ U Departamento de
Estudio y proyects
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MUNICIPALIDAD DE
MAIPU

DE
OBRAS PUBLICAS

DIRECCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA

LICITACION

TIPO

Expte N°®

Hoja 1 de 1 Hojas

OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (un)
RUBRO : MANO DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hS.
OFICIAL MEDIO
A MATERIALES ESPECIALIZADO OFICIAL OFIGIAL AYUDANTE

1 SALARIO BASICO POR HORA

INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) (a)

SUBTOTAL

CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de

3) (b)

INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c)

| |b|w|N

COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)

PRECIO UNITARIO ADOPTADO

Nota: el PRECIO UNITARIO ADOPTADO nc podra ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO deteminado en el punto N2 6.

(a)- Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, no pudiendo utilizar un porcentaje menor

al indicado

(b)- Los porcentajes que componen el Total Parcentual de costo de la mano de obra reflejan un promedio de los items que lo
conforman, no pudiendo utilizar un porcentaje inferior al Total porcentual determinado.

CONTIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos

1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Social 6,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co 0,08%
5 Régimen Nacional de la Ind. De las Construccion 0,08%
6 Fondo de Investigacion, Capacitacién y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%
9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%)
12 Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anual Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

(c) ADICIONAL NO REMUNERATIVO

Cuando en el calculo del Costo de Mano de Obra corresponda la inclusion de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se
deberan tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. c/u, contabilizando un

total de 176 horas/mes.

Si el Acuerdo homologade para dicho adicional preveé la forma de pago en cuotas, en la determinacién de la incidencia en el costo

unitario por hora se deberd tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independientemente de la forma de

pago adoptada por la empresa




CROQUIS DE UBICACION

0]

SAN ROQUE

a

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

OBRA: ADQUISICION Y COLOCACION DE EQUIPAMIENTO

DIBUJO: Arg. Nievas Nerina

PLANO N°

PARQUE DE LA FAMILIA

PROYECTO: Arg. Nievas Nerina

UBICACION: SAN ROQUE - Dpto de MAIPU.

CR

Direccién de CBRAS PUBLICAS: ING. V LENTINI

PLANO: CROQUIS DE UBICACION

SECR. Infraestructura y servicios: ING. E. MEZZABOTTA

ESCALA:

INTENDENTE: SR. MATIAS STEVANATO

S/E
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ANEXO II

Maipu

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Dentro del sobre N°1 deberaagregar:

Q) Debera presentar Evaluacion Econdémica — Financiera (planilla Anexo |l Ratios Financieros-
Patrimoniales)firmado por Contador publico nacional. Los valores que figuran en el Anexo |l
correspondientes al Ultimobalance de cierre de ejercicio anual aprobado seran requisito excluyente para la
adjudicacién de lapropuesta. Los valores correspondientes al pentltimo balance aprobado, seran solamente
informativo.

Las propuestas no serén admitidassi no presenta en 48 hs el presente Anexo.
RATIOS FINANCIEROS

ANEXO Ii- RATIOS FINANCIEROS - PATRIMONIALES

VALORES
RATIOS FORMULA ADMITIDOS Ultimo Balance Pendltimo
PERMITIDOS Aprobado *(1) Balance
Aprobado *(2)

SOLVENCIA Activo total / Pasivo total >=all

Activo Corriente / Pasivo
LIQUIDEZ corriente >=all
PATRIMONIO Activo total - Pasivo total
NETO >=$15.000.000.-

* (1) Corresponde al Balance solicitado en art. 8° inc. h) del Pliego de Condiciones Generales, para la
presentacion de la oferta.

* (2) A solicitud de la Administracidn, deberd ser presentado dentro del plazo de dos (2) dias habiles.

LK)
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica que el Sr.

en representacion de la Empresa Constructora...........ocovviiiiiicciic e ha realizado
en forma conjunta con el profesional firmante de la presente una visita al terreno en el que se
llevaran a cabo las Obras de ADQUISICION Y COLOCACION DE EQUIPAMIENTO
PARQUE DE LA FAMILIA - Distrito SAN ROQUE — MAIPU.

Representante de la Administracion

Firma y Sello:
Representante Técnico
Matricula N°

D.N.L




