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MEMORIA DESCRIPTIVA

MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: MEJORAMIENTO URBANO RECONSTRUCCION DE VEREDAS CALLE
PADRE VASQUEZ ENTRE CALLE SAN MARTIN Y CALLE PERON
UBICACION: Calle Padre Vasquez entre Calle San Martin y Calle Peron - Ciudad - Maipu —

Mendoza

Es imprescindible realizar obras y acciones de Mejoramiento de la imagen urbana, dado
que esta es un articulador y un factor fundamental para la sustentabilidad de ciudades y contribuye al
mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y los turistas que visitan los diversos destinos

turisticos.

El proyecto esta pensado para intervenir la arteria de circulacion peatonal de calle Padre
Vasquez entre calle San Martin y Calle Peron tanto en el sector Este como en el Oeste, favoreciendo la
circulacion peatonal del usuario en la zona comercial del microcentro Maipucino. Se crearan zonas de
estancias para los usuarios con muretes revestidos en piedra, iluminacién con farolas peatonales y
equipamiento urbano para generar mayor seguridad y confort del lugar.

Un proyecto pensado, para que el peatdn sea el principal protagonista

Los materiales a utilizar en las veredas seran baldosa granitica roja de 16 panes y guias o
bandas tactiles accesibles (color amarillo), cuyo fin es entregar informacion Util para el desplazamiento y la
seguridad a las personas con discapacidad visual.

Se utilizara:
i. Papelero Metalico

ii. Pircas revestidas en piedra de despunte de San Rafael, que se podran usar como
bancos.

ii. Canteros revestidos en piedra en esquinas, para proteccion del peatdn del
vehiculo.

iv. La demarcacion en el piso es otro punto importante a tener en cuenta, ya que, se
demarcard toda la traza vehicular, sendas peatonales, puentes vehiculares y
esquinas

v. La sefializacién de calles.

De igual modo se ha previsto ejecutar las obras de infraestructura inherentes a los servicios
de conexiones domiciliarias de agua y desagiies pluviales de las viviendas y comercios afectados.
Los trabajos consisten en:

Demolicién de cordon.

Demolicion de puentes vehiculares.

Demolicién de puentes peatonales.

Demolicion de losas de cunetas de hormigon.
Demolicion de losetas peatonales de esquina.
Demolicién de base de acequias para pisos permeables
Construccion de puentes vehiculares.

Construccién de puentes peatonales.

Construccién de cordén
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Construccion de losetas peatonales
Construccion de vereda.
Provision de rejas de alcantarilla
Provision y colocacion de rejillas peatonales
Construccion de fosas de arboles.
Construccién de pircas de mamposteria revestida en piedra de San Rafael
Renovacién y recambio de acometida pluvial y de agua
Renovacion luminica
Colocacion de sefializacién vertical y demarcacion horizontal
Demarcacion de sectores de paradas de colectivos.
Provision y colocacion de mobiliario urbano, bancos y cestos.
Pintura de cordones y sefalizacion tanto vertical como horizontal
Renovacion Red Cloacal Primaria y conexion a la existente
Renovacién red de Agua Primaria y conexion a la existente
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"MEJORAMIENTO URBANO" RECONSTRUCCION VEREDAS Y JERARQUIZAC[ON ESQUINAS
Calle Padre Vasquez entre Calle San Martin y Calle Peron
Ubicacion: Calle padre Vasquez entre Calle San martin y Calle Peron - Distrito Ciudad - Maipu

Items

Descripcion

Unidad

Cantidad

Precio Unitario

Precio Items

% Inc

1

Preliminares

11

Cartel de obra

unidad

1,00

$ 503.100,00

$ 503.100,00

0,10%

CIERRE DE OBRA, BALIZAMIENTO, CARTELERIA
PREVENTIVA'Y ACONDICIONAMIENTO DE ZONA
PEATONAL LIBERADA AL USO PUBLICO.Provision de
materiales y mano de obra para celocacion de cierre de
obra. Balizamiento diumo y nocturmno. Carteleria
preventiva de la misma y acondicionamiento de zona
donde se habilita el transito de peatones. Limpieza
periodica de Obra

mi

190,00

$10.260,00

$ 1.949.400,00

0,40%

$

2.452.500,00

0,50%

Demoliciones Y Acarrec de Escombros

Demolicion de Veredas

m3

238.00

$ 48.600,00

$ 11.566.800,00

2,38%

Demolicion de Cordon

ml

346,00

§$3.780,00

$ 1.307.880.00

0.27%

Demolicion de losas sobre cunetas y Rampas Peatonales
existentes

m3

46,00

$ 92.500,00

$ 4.255.000,00

0,88%

$ 17.129.680,00

3,53%

Terraplenamiento

31

TERRAPLANAMIENTO, COMPACTADO BAJO
CONTRAPISOS. Provision de mano de obra, equiposy
materiales (base estabilizada) para el terraplanamiento o
rebaje de terreno y perfilado bajo contrapisos ( 0,12m de
espesor promedic) con la correspondiente compactacion
por medios mecanicos

m3

214,00

$ 42.800,00

$ 9.159.200,00

1,89%

$ 9.159.200,00

1,89%

Contrapiso H°A® bajo Baldosas

41

COMTRAPISO DE HORMIGON ARMADO BAJO
BALDOSAS Provision de materiales y mano de obra
para la construccion de contrapiso de H°A® armados
aspesor 0,12m Hormigén H21

(300kg/m3})

m2

1.275,00

$ 43.350,00

$ 55.271.250,00

11,38%

$ 55.271.250,00

11,38%

Revestimiento de Baldosas Graniticas

51

REVESTIMIENTO DE BALDOSAS GRANITICAS 40X40
CON BALDOSA GUIA PODO TACTILES.

Provision de materiales y mano de obra para la
colocacion de piso de baldosas graniticas de 40x40 16
panes color rojo dragon, segln especificaciones técnicas
y guarda de baldosa guia podotactil de circulacion y stop

m2

1.510,00

$ 71.100,00

$ 107.361.000,00

22,10%

$ 107.361.000,00

22,10%

Losa sobre Cunetas

6.1

LOSA DE H°A® SOBRE CUNETA. Provisién de
materiales, equipas y mano de obra para la ejecucion de
losa sobre cuneta con hormigén H25 y 0,17m de espesor
segun detalle adjunto

m2

232,00

$ 81.600,00

$ 18.831.200.00

3.90%

$ 18.931.200,00

3,90%

Cordones

74l

CONSTRUCCION DE CORDON SOBRE BANQUINA
EXISTENTE

Provision de material, m de obra y equipos para realizar la
construccion de cordones armados segun
especificaciones tecnicas en H 17

ml

346,00

$ 27.450,00

$ 9.497.700.00

1.96%

$ 9.497.700,00

1.96%

Puentes Vehiculares

8.1

CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES
Provision de material, m de obra y equipos para realizar
puentes vehiculares con revestimiento de baldosas .
espesor 17cm Hormigon H25

m3

13,00

| —$,594.500,00

$ 7.728.500,00

1,59%

$ 7.728.500,00

1,58%

Nichos para Arboles

9.1

CONSTRUCCION DE NICHOS DE ARBOLES
PERMEABLE.
Provision de materiales, m de obra y equipos para

construir nichos en arbolado publico s/detalle yjpiso
permeable en cunetas

Y PISO

Jnidad

45,00

§ 70.200,00

$ 3.159.000,00

0.65%

l

/

$ 3.159.000,00

0,65%
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Items

Descripcion

Unidad

Cantidad

Precio Unitario

Precio Iltems

% Inc

10

Rejillas Metalicas Peatonales

PROVISION Y COLOCACION DE REJILLAS
METALICAS PEATONALES EN

VEREDAS . Provisién de materiales, equipes y mano de
obra para la ejecucion de rejillas metalicas peatonales
segun detalle adjunto

unid

52,00

$ 485.500,00

$ 25.246.000,00

5,20%

$ 25.246.000,00

5.20%

Recambio Desagues Pluviales

11,1

RECAMBIO DE DESAGUES PLUVIALES
DOMICILIARIOS. Materiales,

equipos y mano de obra para la sefializacion horizontal
segun detalle adjunto

unid

1.00

$ 2.700.900,00

2.700.900,00

$

2.700.900,00

0.56%

12

Renovacion Red Electrica Peatonal

12,1

Provision y colecacion (hincado) de columnas metalicas
de 4m ornamentales segun croquis, registro a 2metros
base

unid

30,00

$ 345.500.00

10.365.000,00

122

Provision y armado de de base para columna licitada de
normigén H17/300 kg de cementa por metre clbico, de
500x500x100- Sealn

unid

30.00

$ 61.300,00

1.839.000,00

123

Provisién, colocacion y conexion de luminaria conica LED,
estructura de aluminie inyectado, con acople 60mm para
columna , IPB5, luz fria ( color 6000k), potencia minima
100w, TIPO ITALAVIA AUSTRALIS

unid

30,00

$ 184.000.00

5.520.000,00

124

Zanjeado de 0,70m de profundidad y tapado del mismo
con sus respectivos materiales ladrillo, arena y
correspondiente malla preventiva. Por metro lineal. Segun
Pliego de especificaciones

{écnicas

ml

280,00

$27.600.00

7.728.000,00

125

Tendido por metro lineal con monotubos de PEAD con
caracteristica minima de 40mm de diametro exterior
x3mm de essesor de pared para su tendido (caro
diametro 1 1/4" K6). Segun Pliego de
Especificaciones Tecnicas

ml

365,00

$ 6.350,00

2.317.750,00

Provision y tendido de conductor subterraneo de
secciones 4x2 5
mim Pur metro lineal segin Especificaciones Técnicas

ml

365,00

$8.750,00

3.193.750,00

12,7

Provision y colocacion de cafie 1 1/2" de 3 metros, con su
respectliva pipeta y grampas omega y doble conductar
subterranzo de cobre 4x2,5mm necesario para realizar bajada
nasta su camara de inspeccion, provision y colocacién de tablero
melélico estance con tapa y contra tapa con fijacion a columna

mediante collares. compuestos por disyuntor diferencial 4x16A y
3 i toirannlar Ax1SA Sealis Plaas BT

unidad

2.00

$ 520.000.00

1.040.000,00

12,8

Provisian e instalacién de puesta a tierra proxima a
columna y cable de acero/cobre de 10mm hasta registro
de columna, con su respectiva proteccion mecanica,
mordaza de conexién y registro de

inspeccion. Segln plano ET

unidad

30.00

$67.900,00

2.037.000,00

12,8

Provision y tendido de conductor acerado desnudo
para interconexion de jabalinas de 16mm

ml

365,00

$8.200.00

2.993.000,00

12,10

Provision y colocacion de termomagnetica bipolar 6A por
cada farola ubicada en el registro de columna con sus
respectivas borneras de conexion para riel DIN para
conductor subterraneo y puestas a tierra. Segun pliego
ET

unidad

30,00

$23.200,00

696.000,00

37.729.500,00

7.77%

Muretes Revestidos en Piedra

13,1

CONS1RUCCION DE MURETES ALTURAS VARIADAS
REVESTIDOS EN PIEDRA Provision de material, m de
obra y equipos para realizar Muretes de mamposteria
chicoteados revestidos en piedra tipo San Rafael segin
detalles

gl

1,00

$ 1.250.500,00

$ 1.250.500,00

0,26%

$ 1.250.500,00

0.26%

14

Equipamiento Urbano

14,1

PROVISIOCN TRASLADO Y COLOCACION DE
EQUIPAMIENTO URBANO TIPO CIMALCQ Provision de
material, m de obra y equipos para colocar Equipamiento
Urpbano segun detalles i

1.00

$4.925.500,00

$4.925.500,00

1.01%

$ 4.925.500,00

1,01%

15

Pintura de cordones

15,1

PINTURA DE CORDONES Provisi
obra y equipos para Pintura de cord

n de matenal, m de
nes segun detalles

1,00

$4.100.000,00

$4.100.000,00

0,84%

$4.100.000,00

0,84%

Pagina 2




Iterns Descripcion Unidat_ij Cantidad | Precio Unitario Precio ltems % Inc
16 |Recambio de instalacion primaria Cloacal

Corte y Rotura de Homigén. Si incluye restitucion de
base estabiizada. m2 206 $ 46.900,00 | § 13.882.400,00 2 86%
16,1 : 9

Excavacion manual y/o maquina para instalacion de

cafieria con ancho y profundidad de acuerdo a lo indicado | 3 500,00 $ 34.300,00 | § 17.150.000,00

162 en especificaciones técnicas. 3.53%
Provision y colocacion de caneria de PVC cloacal, con
junta elastica, con DN 160, incluyendo piezas especiales,
accesorios y prueba hidraulica. Incluye provision de malla m 305,00 ) 57.800,00 | $ 17.629.000,00

163 de advertencia. 3.63%
Relleno de Zanja de 1° etapa. Incluye provision y
colocacién de material seleccionado, maguinaria y mano .
de obra necesaria para lograr las densidades del proyecto m3 95,00 $ 39.500,00 | § 3.752.500,00

16.4 |definidas en las especificaciones técnicas. 0.77%

Relleno de Zanja de 2° etapa. Con suelo del lugar (ver
Pliego de condiciones técnicas colocacion de carerias),

magquinaria y mano de obra necesara para lograr las m3 586,00 $ 24.300,00 | % 14.482.800,00
16 5 |densidades del proyecto definidas en las especificaciones 2.98%

Cunstruceion integral de Bocas de Registro de H°A®:
excavacion, provision, acarreo y colocacion de materiales unidad 6,00 $3.100.000,00 | $ 18.600.000,00

necesarios, incluyendo marco y tapa.

16.6 3,83%
Conexiones domiciliarias. Provision, acarreo y colocacion
de cafieria de PVC cloacal , con junta elastica de DN 110,

para las conexiones domiciliarias inicuyendo piezas unidad 14,00 $ 106.500,00 | $ 1.491.000,00
especiales
16,7 0,31%
Ejecucion de empalmes a Bocas de Registro. (incluye tinidias 400 $ 57.600.00 | $ 230.400.00 0.05%
| . ! . ) y b

16,8 | manguito empotramiento)

$ 87.218.100,00 17,96%

Recamtio de red de Agua y conexiones
17 + iciliari
171 |EXCAVACION

Excavacion (con maguina o manual) para instalacion de
canerias de PVC para Agua Potable, @75 - 110 y 160
mm v Polietileno @13 mm, con una traza, ancho = 0,60m
y profundidad = 1,40 m de acuerdo a lo indicado en Plano
de Preyecto, y condiciones técnicas generales y
particulares. 3,80%

ql 1,00

wr

18.450.000,00 | $  18.450.000,00

17.2 |ASIENTO DE CANERIA

Preparacion de fonde de zanja, con lecho de tierra
zarandeada o arena de 2°. Colocacion de caneria de
PVC para Agua Potable, @ 75 - 110 y 160 mm, primera
tapada, y prueba hidraulica. Incluye la colocacion de gl 1,00
accesorios en nudos que no contienen Valvulas ni

Hidrantes. 2.74%
s

©“

13.300.000,00 | $ 13.300.000,00

COLOCACION DE FERULAS CANERIAS DE
17,3 |POLIPROPILENO Y EMPALMES

Preparacion de fondo de zanja con lecho de tierra
zarandeada o arena. Colocacion de abrazadera, férula,
carieria de Poiietieno @ 13 mm y , empalme a red g| 1.00
distribuidora 1° Tapada y Prueba Hidraulica. Incluye :
instalacion de kit de medicion

i 3.11%

“

15.100.000,00 [ $ 15.100.000,00

INSTA'ACION DE VALVULAS EXCLUSAS Y/O
HIDRANTES

Instalacion de valvulas esclusas e/o hidrantes. Se incluye |
lz construccion de las respectivas camaras. g

1,00

©“

6.750.600,00 | $ 6.750.600,00 1.39%

17.5 |RETAPADO DE ZANJAS Y LIMPIEZA
Retapado total de Zanjas, compactacion. Colocacion de

malla de advertencia. Limpieza y retiro de material gl 1.00 7.560.500,00 | § 7.560.500.00
subrante, niveiacion. ; - 156%

©“

$ 61.161.100,00 | 12,59%

18 [Repavimentacion de calzada | |

181 |BACHEO MECANIZADO

Provisién de materiales, mano de obra y equipos para m2 | 292 | $ 7.130,00 | $ 2.081.960,00 S

realizal bacheo mecanizado y rectificacion de Calibo .

CARPETA EN CONCRETO ASFALTICO

18.2
Provisién de materiales, mano de obra y equipos para la m2 | 1.100 J g 16.300,00 | $ 17.930.000,00 | 3.69%
1g 3 |FREZADO DE SUPERFICIE
Provision de mano de obra y equipos para realizar m2 | 1.100 l $ 4.650,00 | § 5.115.000,00 1,05%
3 _— $ 25.126.960,00 517%
Demarcacion de Calzada \n caliente y o / ﬁ,
19 |colocacion de Tachas ] /
DEMARCACION DE CALZADA ENICALIENTE Provision
de material, m de cbra y equipos palp Demarcacion de la
calzada en caliente segun detalles ylgspecificaciones
19.1 |tecnicas v colocacion de tachas seqdh detal! gl 1,00 $ 5.550.400,00 $ 5.550.400,00| 1.14%
| $ 5.550.400,00 1,14%
PRECIO TQTAL OE OBRA $ 485.698.990,00 | 100,00%
Son pesos Iva incluido: Cuatroci W—mmdnes seiscientos noventa y ocho mil novecientos noventa con 0C/100

eRuni
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12 de Febrero, 2025

"MEJORAM]ENTO URBANO" RECONSTRUCCION VEREDAS Y JERARQUIZACION ESQUINAS
Calle Padre Vasquez entre Calle San Martin y Calle Peron
Ubicacion: Calle padre Vasquez entre Calle San martin y Calle Peron - Distrito Ciudad - Maipu

Items Descripcion Unidad| Cantidad | Precio Unit_ario Precio Items % Inc
1 [Preliminares

1,1 |Cartel de obra unidad 1,00
CIERRE DE OBRA, BALIZAMIENTO, CARTELERIA
PREVENTIVA Y ACONDICIONAMIENTO DE ZONA
PEATONAL LIBERADA AL USO PUBLICO.Provision de
materiales y mano de obra para colocacion de cierre de
obra. Balizamiento diumo y nocturno. Carteleria
preventiva de la misma y acondicionamiento de zona
donde se habilita el transito de peatones. Limpieza

12 |pericdica de Obra ml 190,00

2 |Demoliciones Y Acarreo de Escombros

2,1 |Demolicién de Veredas m3 238,00

2,2 |Demolicién de Cordon ml 346,00
Demolicion de losas sobre cunetas y Rampas Peatonales 46.00

2.3 |existentes m3 ?

3 |Terraplenamiento

TERRAPLANAMIENTO, COMPACTADO BAJO
CONTRAPISOS. Provision de mano de obra, equiposy
materiales (base estabilizada) para el terraplanamiento o
rebaje de terreno y perfilado bajo contrapises ( 0,12m de
espesor promedio) con la correspondiente compactacion
3,1 |por medios mecanicos m3 214,00

4 |Contrapiso H°A° bajo Baldosas
CONTRAPISO DE HORMIGON ARMADO BAJO
BALDOSAS. Provision de materiales y mano de obra
para la construccion de contrapiso de H°A° armados
espesor 0,12m Hormigon H21

4.1 |(300kg/m3) m2 1.275,00

5 |Revestimiento de Baldosas Graniticas
REVESTIMIENTO DE BALDOSAS GRANITICAS 40X40
CON BALDOSA GUIA PODO TACTILES.

Provisién de materiales y mano de obra para la
colocacion de piso de baldosas graniticas de 40x40 16
panes color rojo dragén, segun especificaciones técnicas
y guarda de baldosa guia podotactil de circulacion y stop
5,1 m2 1.510,00

6 |Losa sobre Cunetas

LOSA DE H°A® SOBRE CUNETA. Provision de
materiales, equipos y mano de obra para |a ejecucion de
losa sobre cuneta con hormigon H25 y 0,17m de espesor
segun detalle adjunto m2 232,00

7 _|Cordones

CCONSTRUCCION DE CORDON SOBRE BANQUINA
EXISTENTE

Provision de material, m de obra y equipos para realizar
|a construccion de cordones armados segun

7.1 |especificaciones tecnicas en H 17 ml 346,00
8 |Puentes Vehiculares

CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES

Provision de material, m de obra y equipos para realizar

puentes vehiculares con revestimiento de baldosas . -
8,1 |espesor 17em Hormigén H25 m3 13,00
9 [Nichos para Arboles / /

CONSTRUCCION DE NICHOS DE ARBOLES Y PISO /

PERMEABLE. /

Provision de materiales, m de obra y equipos para

construir nichos en arbolado publico s/defalle y piso /
9.1 permeable en cunetas unidad 5,00/

Ubras Poblicas

i¢ipalidad de Maipua
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Iltems

Descripcion

Unidad| Cantidad | Precio Unitario

Precio ltems

% Inc

10

Rejillas Metalicas Peatonales

10,

PROVISION Y COLOCACION DE REJILLAS
METALICAS PEATONALES EN

VEREDAS . Provisién de materiales, equipos y mano de
obra para la ejecucion de rejillas metalicas peatonales
segun detalle adjunto

unid

52,00

11

Recambio Desagues Pluviales

1.1

RECAMBIO DE DESAGUES PLUVIALES
DOMICILIARIOS. Materiales,
equipes y mane de obra para la sefializacion horizontal

sequin detalle adjunto

unid

1,00

12

Renovacion Red Electrica Peatonal

12,1

Provisién y colocacian (hincade) de columnas metalicas
de 4m ornamentales segun croquis, registro a 2metros
base

unid

30,00

12,

()

Provision y armado de de base para columna licitada de
hormigon H17/300 kg de cemento por metro clbico, de
500x500x100- Sequn

unid

30,00

12.3

Provision, colocacion y conexion de luminaria conica
LED, estructura de aluminio inyectade, con acople 60mm
para columna , IP65, luz fria ( color 8000k), potencia
minima 100w, TIPO ITALAVIA AUSTRALIS

unid

30.00

124

Zanjeado de 0,70m de profundidad y tapado del mismo
con sus respectivos materiales ladrillo, arena y
correspondiente malla preventiva. Por metro lineal.
Segln Pliego de especificaciones

ml

280,00

técnicas
Tendido por metro lineal con monotubos de PEAD con

caracteristica minima de 40mm de diametro exterior
x3mm de espesar de pared para su tendido (cano
diametro 1 1/4" K6). Segun Pliego de
Especificaciones Tecnicas

mi

365,00

Provision y tendido de conductor subterraneo de
secciones 4x2,5
mm. Pcr metro lineal segun Especificaciones Técnicas

ml

365.00

127

Provision y colocacion de cafio 1 1/2" de 3 metros, con su
respecliva pipeta y grampas omega y doble conductor subterraneo
de cobre 4x2,5mm necesario para realizar bajada hasta su camara
de inspeccion, provision v colocacién de lablero metalica estanco
con 12pa y contra tapa con fijacian a columna mediante collares,

compuestos por disyuntor diferencial 4x18A y termomagnetica
loas lar AciBA Soala Dl o &

unidad

2,00

12,8

Provision e instalacion de puesta a tierra proxima a
columna y cable de acero/cobre de 10mm hasta registro
de columna, con su respectiva proteccion mecanica,
mordaza de conexion y registro de

inspeccion. Sequn plano ET

unidad

30.00

12,9

Provision y tendido de conductor acerado desnudo
para interconexion de jabalinas de 16mm

ml

365,00

Provision y colocacion de termomagnética bipolar 6A por
cada farola ubicada en el registro de columna con sus
respectivas borneras de conexion para riel DIN para
conductor subterraneo y puestas a tierra, Segun pliego
|

unidad

30,00

Muretes Revestidos en Piedra

13,

CONSTRUCCION DE MURETES ALTURAS VARIADAS
REVESTIDOS EN FIEDRA Provision de material, m de
obra y equipos para realizar Muretes de mamposteria
chicoteados revestidos en piedra tipo San Rafael segin
detalles

gl

14

Equipamiento Urbano

14,

=

PROVISION TRASLADO Y COLOCACION DE
EQUIPAMIENTO URBANC TIPO CIMALCO Provision
de material, m de obra y equipos para colocar
Equipamiente Urbano segun detalles

gl

15

Pintura de cordones ‘

15,

PINTURA DE CORDONES Provision de material, m'de
obra v equipos para Pintura de cdrdones segun defalles
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Items Descripcion Unidad| Cantidad | Precio Unitario Precio Items % Inc

16 |Recambio de Instalacion primaria Cloacal
Corte y Rotura de Homigén. Siincluye restitucion de

F base estabiizada. m2 296
Excavacién manual y/o maquina para instalacion de
caferia con ancho y profundidad de acuerdo a lo m3 500,00
16.2 indicado en especificaciones técnicas.

Provision y colocacion de cafieria de PVC cloacal, con
junta elastica, con DN 160, incluyendo piezas especiales,
accesorios y prueba hidraulica. Incluye provision de malla
16,3 |de advertencia.

m 305,00

Rellenc de Zanja de 1° etapa. Incluye provision y
colocacian de material seleccionado, maqguinaria y mano
de obra necesaria para lograr las densidades del

16 4 |proyecto definidas en las especificaciones técnicas.

m3 95,00

Relleno de Zanja de 2° etapa. Con suelo del lugar (ver
Pliege de condiciones técnicas colocacion de caferias),
maquinaria y mano de obra necesaria para lograr las
16,5 |densidades del proyecto definidas en las

m3 596,00

Construccion integral de Bocas de Registro de HA®:
excavac'ion,-prawsmn. acarreo y colocacion de materiales unidad 6,00
necesarios, incluyendo marco y tapa.

16,6
Conexiones domiciliarias. Provision, acarreo y colocacion
de careria de PVC cloacal , con junta eléstica de DN
110, para las conexiones domiciliarias inlcuyendo piezas | unidad 14,00
especiales
16,7
Ejecucion de empalmes a Bocas de Registro. (incluye unidad 400

16,8 |manauito empotramiento)

Recambio de red de Agua y conexiones
17 lexternas domiciliarias

171 |EXCAVACION

Excavacion (con méquina o manual) para instalacion de
cafierias de PVC para Agua Potable, @ 75 - 110 y 160
mm y Polietileno @13 mm, con una traza, anche = 0,60m |
y profundidad = 1,40 m de acuerdo a lo indicado en Plano g
de Proyecto, y condiciones técnicas generales y
particulares.

17.2 |ASIENTO DE CANERIA

Preparacion de fondo de zanja, con lecho de tierra
zarandeada o arena de 2°. Colocacion de cafieria de
PVC para Agua Potable, @ 75 - 110 y 160 mm, primera
tapada, y prueba hidraulica. Incluye la colocacién de gl 1,00
accesorios en nudos que no contienen Valvulas ni
Hidrantes

COLOCACION DE FERULAS CANERIAS DE
17 2 |POLIPROPILENO Y EMPALMES

Freparacian de fondo de zanja con lecho de tierra
sarandeada o arena Colocacion de abrazadera, férula,
caferia de Polietileno @ 13 mmm y , empalme a red gi 1.00
cistribuidora 1* Tapada y Prueba Hidraulica. Incluye
instalacion de kit de medicién.

™ [INSTALACION DE VALVULAS EXCLUSAS Y/O
17,4 |HIDRANTES

Instalacion de valvulas esclusas e/o hidrantes. Se incluye
la construccion de las respectivas camaras.

gl 1,00

17 5 |RETAPADO DE ZANJAS Y LIMPIEZA

Retapado total de Zanjas, compactacion. Colocacion de
malla ge advertencia. Limpieza y retiro de material gl 1.00
sobranle, nivelacion. '

18 [Repavimentacion de calzada | |

18,1 |BACHEQ MECANIZADO

Provision de materiales, mano de obra y equipos para 2 | 292 | |
realizar bacheo mecanizado y rectificacion de Galibo .

CARPETA EN CONCRETO ASFALTICO

18,2

Provision de materiales, mano de obra y equipos para la m2 ] 1.100 | I
18 3 |FREZADO DE SUPERFICIE

Provision de mano de obra y equipos para realizar m2 | 1.100 |

19 |Demarcacion de Calzada encaliente

DEMARCACION DE CALZADA EN QALIENTE Provision /
de material, m de obra y equipos parg Demarcacion de la
calzada en caliente segin detalles y egpecificaciones

19.1 |tecnicas gl _’ 1,00 /

\

PRECIO TOTAL DE OBRA

Son pesos iva incluido:

Firma Representante Técnico
Apellido y Nombre:
Matricula N°:

Firma Propietario/Gerente:
Apellido y Nombre:
Doc. Tipo y N°:
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Licit. Publlca N°:
Expte. N°

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

osrA’MEJORAMIENTO URBANO” RECONSTRUCCION DE VEREDAS
CALLE PADRE VASQUEZ ENTRE CALLE SAN MARTIN Y CALLE

PERON
FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

UBICACION: CALLE PADRE VASQUEZ ENTRE CALLE SAN MARTYIN Y CALLE PERON - DISTRITO
CIUDAD- DEPARTAMENTO DE MAIPU - MENDOZA

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacion Publica para la ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO URBANO"
RECONSTRUCCION DE VEREDAS CALLE PADRE VASQUEZ ENTRE CALLE SAN MARTIN Y CALLE
PERON — Ubicada en calle Padre Vasquez entre Calle San Martin y Calle Peron, Distrito Ciudad, segun detalle
de planos técnicos, segun croguis de ubicacién adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Publica N°
4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Organica de Municipios N* 1079 .-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacion se realizard en la Municipalidad de Maipu, Calle Pablo Pescara 190 Maipd,
Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maipu a los fines de la notificacion de circulares
aclaratorias. -

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacién de las propuestas para el dia......... [0 [T de 2025, @ a8 ........ccoiein
horas, en la SUBDIRECCION DE LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no recibiéndose ninguna
documentacion pasada la hora establecida. -

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

PESOS: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
NOVECIENTOS NOVENTA CON 00/100

($ 485.698.990,00).-

b) Plado de ejecucion: Se estableé:el siguiente plazo de ejecucion de la obra:

\ / / 180 dias corridos

a partir de la fecha della firma Qntraﬂto/

~
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c) Valor de la documentacion: El valor de la documentacién licitatoria es de Pesos:
.............................. ($.evsvrvennnnnns), SIN cUya adquisicion es nula toda propuesta presentada.

d) Modalidad del Proyecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA incluye un
proyecto licitatorio de la modalidad:

PROYECTO EJECUTIVO

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e) Sistema de Contratacién: El sistema de contratacion establecido para la presente obra es por:

AJUSTE ALZADO

f) Reconocimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto en el articulo 49 y
siguientes de la ley de obras publicas. -

g) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: Si se reconoceran mayores costos y/o variaciones de
precios, segun anexo adjunto. -

h) Anticipo de Fondos: Para la presente obra si esta previsto efectuar anticipo de fondos.

i) Acopio de materiales: Para la presente obra no esta prevista la certificacion de acopio de
materiales.

) Certificado de habilitacién para participar en licitaciones, emitido por el Registro de Antecedentes
de Constructores de Obras Publicas (RACOP), para la especialidad y/o subespecialidad de la
Obra, con Capacidad Técnica de Contratacion Individual y Capacidad de Contratacién Anual,
suficientes (Segun Decreto N° 940/17) y con referencia expresa de la obra objeto de la presente
contratacion

k) Especificacion del Rubro, especialidad y subespecialidad de la Obra especificada en el articulo 1,
seglin codificacién de la Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOP: Especialidad 100
Arquitectura y Subespecialidad 170 (Remodelacion de obras exteriores)

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberén acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la cbra objeto de la
presente Licitacion. Dadas las obras a ejecutarse en la presente contratacion, los oferentes deberan contar con los
siguientes antecedentes. Los antecedentes requeridos se establecen el anexo |ll de la presente licitacion.

Esta acreditacion consistira en la presentacion de referencias de obras de similares caracteristicas ejecutadas por la
empresa.

A los efectos de la cumplimentacion del requisito, el oferente debera indicar con toda claridad y los lugares de
emplazamiento de las obras. -

Los oferentes deberan adjuntar listado de equipos y herramientas que utilizaran para la ejecucion de la obra, |os
cuales seran inspeccionados previo a la adjudicacion.

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO
N

Antes de la firma del Ebntrato, la Municipalidad/aprobara el Plan de trabajos presentado por el oferente, y el
Contratista estara obligadd & someter los cambios que se 4oliciten para dicha aprobacion. El plan debera contemplar
en forma detallada previsipries adecuadas a e-_fé os de _r41antener dentro de lo posible durante la realizacion de |os
trabajos el libre transito delos vehiculos de trans;;/orte de pasajeros que circulan por la zona.-

ARTICULO 7: PROPUESTAS (
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Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad (no por
sectores 0 partes). -

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucién determinados
precedentemente, sera del 0.5 % (cinco por mil) del monto de |a obra actualizada por dia.-

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ARO, a partir de la fecha de recepcion provisoria, a partir
de la cual, de no mediar observaciones, se procederé a confeccionar el acta de recepcion definitiva. -

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta la no
presentacion de los anélisis de precios de cada uno de los items que la componen y la planilla anexo costo de la
mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales. -

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del Pliego de
condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse la garantia de adjudicacion. -

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma indicada en
el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse el acta de
recepcion provisoria. -

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar, depositado en
la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. El mismo sera devuelto luego de constituirse el acta
de recepcion definitiva. -

ARTICULQ 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacion del segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el pago de los salarios,
del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Si no se diera cabal
cumplimiento a estos requisitos sera suspendido el page de los certificados, considerandose al contratista como Unico
responsable de los dafios y perjuicios que tal suspension de pago pudiera acarrear. —

ARTICULQ 15: MOVILIIDAD PARA LA INSPECCION

La Contratista debera proveer con destino a la Inspeccién de Obra una (1) movilidad tipo pick up doble cabina,
modelo 2022 en adelante, con chofer de potencia minima 170 HP y capacidad para 5 personas. La movilidad seré
provista en perfecto estado de funcionamiento, equipada con rueda de auxilio, radio receptor y caja de herramientas
para reparaciones ligeras. El combustible, lubricantes, mantenimiento, reparaciones y repuestos, seguro y pago del
chofer seran a exclusivo cargo de la Contratista. El vehiculo contara con seguro total y seguro para conductor y
terceros transportados por el periodo o tiempo que se detalla en el presente articulo, con pdliza de la mas amplia
cobertura emitida por Compafiia de reconocido prestigio y solvencia.

En caso de averia o mantenimiento y durante el tiempo que demoren las reparaciones, la Contratista debera
reemplazarla por otra movilidad de caracteristicas similares a las especificadas durante todo el periodo.

sera devuelta 90 dias posteriores a la reFepgién provisoria.
/ /

La falta de provision dg la moyilidad hara pafsﬂble a la Contratista de una penalidad diaria equivalente a cien (100)
litros de gasoil, considerado al fprecio vigente al momento de aplicacion y ademas facultara a la Municipalidad a
contratar un vehiculo simfar. El impbrte de la contratacién estara a cargo del Contratista y le sera descontado del
primer certificado que se efnita don posterioridad al hecho.

El vehiculo detallado &nteriormente deberé,.se‘}provisto por el Contratista desde la fecha de iniciacion de la obra y

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
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OBLIGACION DE IDENTIFICAR LA MOVILIDAD PARA PERSONAL DE INSPECCION:

Todas las movilidades que fueran afectadas al uso del personal de Inspeccion de la obra, deberan llevar inscriptas
en lugar perfectamente visible, en ambas puertas delanteras, una leyenda que las identifique y dentro de los
siguientes términos: “AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU" y la designacion de la Obra en la que presta
servicio, en forma concisa. Ejemplo: OBRA: REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA.

Cada una de las letras estaran inscriptas en un rectangulo de siete (7) cm. por cinco (5) cm. con un espesor de
trazado de medio (0,5) centimetro. -

ARTICULO 16: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Desde la celebracion del Acta de Inicio de Obra y hasta la entrega del Acta de Recepcion Provisoria, la contratista

debera contar con un seguro de responsabilidad civil por dafios contra terceros por un monto de $ 90.000.000,00
(pesos Noventa millones con 00/100).-

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacion tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condicicnes Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de la Ley de Obras Pablicas
N° 4416, cuyo detalle se acompana en planilla de presupuesto adjunta, y segun las especificaciones técnicas contenidas
en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacion de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacion, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucion y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacion de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento de
Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios correspondientes, asi
como de los interesados que concurran, labrandose un acta que sera firmada por los asistentes al acto. Solo se
consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitiran modificaciones,
aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observaciones, aclaraciones y/o
impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas y no hiciera posible la realizacion
del acto, éste tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITATATORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilla de presupuesto oficial,
planilla oficial de propuestas, planilla de anélisis de precios), la cual incluira el PROYECTO LICITATORIO de la obra, que
podra estar desarrollado, total o parcial mente, en alguna de las siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalle de la obra completa, con un caracter definitivo).

b) De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrollos y documentacion que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra le
impusieren.-

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccion; estudios y ensayos preliminares y los planos de
coordinacion en los que se describan la ubicacién de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes y/o cafierias,
especificando los tipos de tendido, con la precision de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de control por
parte de la Inspeccién .Tal documentacién podra ser requerida en cualquier momento, antes o durante la ejecucién de las
tareas especificas.-

En el segundo caso, la documentacion incluye un anteproyecto de la obra a nivel de croquis
preliminares y/q planos generales.-

I / V.09/2015
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En ellos se han fijado posicién, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el proyecto
y el destino de la obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacién de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacion, confeccion y presentacion de la documentacion completa de planos generales y de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecuciéon del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacion licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccion de Obra, respetando la ubicacién de los elementos
principales y accesorios o trasladandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
fines perseguidos segun la memoria descriptiva y las especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccidn podra en cualquier momento solicitar al
Contratista la ejecucion de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje
o elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
| Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Lega |.

|
|
ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicarlo por escrito a La
Municipalidad con una anticipacion de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de lalicitacion.-

ARTICULO 6 :PROPUESTA

La propuesta de precios sera redactada uUnicamente en la planilla oficial de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en la Subdireccién de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipaciéon debida. En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacion, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompanarse ineludiblemente con el detalle
indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompariara a su propuesta un depoésito de garantia del 1,00 % del Presupuesto
Oficial como minimo, que podra ser en efectivo (acreditado en recibo oficial municipal), titulos o valores, segun su valor
nominal, emitidos por La Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones autéarquicas y las empresas del Estado,
fianza bancaria o poliza de caucién. Las fianzas bancarias o seguros de caucién deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el Art. 9 del Decreto Provincial N°® 313/81.

Si la institucion bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, debera
rma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de esta Provincia.

someterse en
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En caso de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales a la documentacion licitatoria), estardn a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir la
siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omisién de esta clausula en la péliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como
una unidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en la planilla oficial de propuestas,
escrita a maquina o letra imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida, En el sobre
debera destacarse: numero de licitacion, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora que se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentara la individualizacion de la licitacion y contendra:

SOBRE N° 1

a) Constancia de la constitucién de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que sera
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez ( 10) dias de adjudicada laobra.-

b) La declaracion que para cualquier cuestién administrativa 6 judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccion de
Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero que con
posterioridad al acto licitatorio se creara.-

c) La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacion.-

d) La firma del proponente y representante técnico en toda la documentacion.-

e) Constancia del pago de Sellado Municipal segtin Ordenanza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N° 2 | de Oferta Basica y Variantes.-

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

o)) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

h) Balance con no mas de seis meses de antigiiedad, con informe firmado por Contador Publico Nacional (se

aceptara presentacion de original o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra documentacién, conforme en
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante.-

j) Nota de Presentacion y Designacion del Representante Técnico de la Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacién tanto de La

Empresa como del Representante Técnico para la ejecucién de la obra objeto de la presente licitacion (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

1) Constancia de Inscripcion en elInstituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccion (IERIC)
(se aceptara presentacion-de original o copia certificada).
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Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Peén de La Administracion Publica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica
(RACOP), segun se especifique en el articulo N° 4 del Pliego de Condiciones Particulares.

Constancias de inscripcion vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsional.

Plan financiero donde el proponente debera mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo que media entre la ejecucion, certificacion de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos certificados de obra.

Nota con caracter de declaracion jurada en la cual se fije un domicilio especial en el Departamento de Maipu
donde seran validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razén de la presente licitacion.

SOBRE N° 2

d)

Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

Cuando se formulase "variante", ésta deberéa ser pre sentada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, en sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregado del término
"variante".

Se agregaran ademas los siguientes datos por cada propuesta en los sobres indicados en a) 6 b):
9. Numero de personal permanente y transitorio del contratista de obra.
2. Plazo de ejecucion de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversion y cronograma general de obra.
Analisis de precios de cada uno de los items que componen la propuesta.
En lo relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexo Costo de la Mano
de Obra” utilizando como minimo la escala salarial del gremio que corresponda, con los valores vigentes al mes

anterior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria sera el que luego trasladaran a los Analisis
de Precios de cada items.

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el

sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observaran cualquiera de las siguientes causales:

1. Omision de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no retina los requisitos

establecidos en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el momento de la apertura,
depositando la diferencia en tesoreria municipal.

No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causai de rechazo de la propuesta

LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la componen y LA
PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberan confeccionarse conforme a los
esquemas de las planillas oficiales y siguiendo la metodologia indicada para su determinacién.

La no presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m).
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Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES  a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el
oferente perdera la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podra requerir a los oferentes la presentacion de la
documentacién y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion de
la oferta. En ese caso, las presentaciones debera n ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de la real
notificacion, en caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el oferente perdera la garantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara otras propuestas que signifiqguen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas seran considera das sélo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comision de Pre adjudicacién
de la Licitacion.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas en
el presente pliego, se regiran supletoriamente por lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas N° 4416, Decreto - Acuerdo
7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracion Financiera de la
Provincia de Mendoza excepto el Art. N® 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

: El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (60) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automaticamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Dejase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de la
adquisicion de la documentacion de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipu, Provincia de Mendoza, donde serén
vélidas todas las nofificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razon de la presente
licitacién.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacion, a los efectos de la celebracion del contrato respectivo, debera
constituir domicilio especial en la Ciudad de Maipu, Provincia de Mendoza, donde seran validas todas las notificaciones y
diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razon de la presente Licitacion.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacién de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad y
el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera la formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULQ 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presente
pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho término o después de efectuada la
adjudicacion, aln cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se hara pasible a lo establecido en el articulo correspondiente a penalidades y multas, ejecutandose en este
caso el documento de garantia.-

ARTICUI!Q 17: MEJORA DE OFERTAS

; ' Cua’ﬁdo dos o mas ofertas estuvieran en pie de igualdad y su monto y cantidad sean de
significa ?n podra llamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas condiciones, a cuyo efecto
V.09/2015
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se fijara dia y hora en que tendra lugar la apertura de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULOQ 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera el
incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de la Licitacién,
podra resolverse su aceptacion siempre gue se encuentre presente el interesado y/o persona con poder suficiente a
satisfaccién de La Municipalidad de Maipt, y hayan asentido la mayoria simple de concurrentes, caso contrario los
proponentes podran efectuar las observaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez terminada la
apertura de sobres, las que deberan contar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacién y contratante de la obra La Municipalidad de Maipd. El
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacion de la obra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector n o impedira la
adjudicacion si se la considera conveniente.

El precio sera solo uno de los factores a tener en cuenta para la decision. Se tendra valido
el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacion reflejados en el total parcial, y la adjudicaciéon se hara por el
importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamo s en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los items en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudicd.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacion se comunicaréd a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccion de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectivo, y constituir
las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacion para la presente obra sera el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacion licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a través de certificados, presentados en el tiempo y forma que se indican
en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El dltimo certificado de pago tendra el caracter de liquidacion final
de la obra contratada. El pago de las certificaciones estara sujeto a lo previsto en la Ley de Obra s Publicas N° 4416 y sus
modificatorias. Se podra autor izar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de Condiciones Particulares
de Caracter Legal.

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firmado dentro de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacion de la adjudicacion al adjudicatario.

ARTICULOQ 24 :ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad técnica, operativa y financiera a satisfaccion
de La Municipalidad.

\ Deberan los oferentes acreditar experiencia y competencia en obras de similares
caragteristicas.- 7
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacion, se procedera a la devolucion de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento del
mismo con un depdsito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores segtin su valor nominal, emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza, fianza
bancaria ¢ péliza de caucion. Las fianzas bancarias o poliza de caucion, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucién bancaria que otorga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucion de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de la obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontara el 5 % (cinco por ciento) en concepto de FONDO DE REPARO, y que se retendra hasta la recepcion definitiva
en caracter de garantia.

Para toda ampliacion de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara
el mismo procedimiento de depésitos, descuentos y devoluciones senalados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo 54, previo
al pago de la certificacion, el contratista debera afianzar el mismo con un depésito equivalente al 100% del monto otorgado
en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parrafo de éste articulo. La
devolucién de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de la obra o al finalizar la totalidad de los
desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas iran a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir la siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS
(0 BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesion del contrato, en forma parcial o total, debera contar
con la autorizacién expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con lo estipulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener
permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracion expresa que desvincula a La Municipalidad de Maipt de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto la péliza cubriendo su personal como la declaracion antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentro de las 48 horas de la firma del contrato, en base
a lo previsto en el articulo 23 del presente.

Previo a la iniciacién de la obra, el oferente debera presentar copia de los certificados,
expeditlos por los entes Privadgs, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el conocimiento de la ubicacion
de las instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, etc.
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Al iniciarse las obras se labrara un acta gue consigne la toma de posesion, replanteo y
comienzo de las obras, por parte del contratista, entregandose una copia de ella a éste Ultimo. Cuando la inspeccion no
puede entregar la posesion integral del terreno donde se realicen las obras, 6 cuando circunstancias especiales o
aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesion por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijara en
el acta el tiempo de ejecucion de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucion se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS
Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-
ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si la inspeccion no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrara acta de recepcion provisoria entregandose copia de ella al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcion provisoria de la obra, el contratista esta obligado a mantenerla
durante el plazo de UN ( 1 ) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad o de la deficiente ejecucion de la obra.

Al no estar el contratista en posesion de la obra desde la recepcién provisoria, no estara a
su cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencion expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccion no tuviese objeciones que formular, se
efectuara la recepcion definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecucion de la obra, pero tomando sélo en consideracion la parte de obra que
debio ejecutarse y la sancién pecuniaria sera proporcional a ella.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccion fiscalizara la ejecucion de las obras y exigira que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

El contratista esta obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
documentacion de la obra, ademas del libro de érdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran considerados por La Municipalidad como personal
del contratista. El Contratista presentara para aprobacion de La Municipalidad una némira de los subcontratistas que
intervendran en la obra. La existencia de subcontratos, no releva al contratista de la vigilancia y atencién de los trabajos
gue le correspondan.

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo alguno
al contratistalde la responsabilidad emergente del contrato, sino que éste es el exclusivo responsable ante el Estado.-
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

f
§

El contratista tendra en la obra los enseres y e | personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligado a expulsar de la obra al personal que la inspeccion le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a la inspeccion; b) desobediencia a la inspeccion; c) incitar a la desobediencia a la inspeccion; d) dafios
a la obra; &) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualguier otra causa que atente contra la buena marcha de las obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratista, quien debera preverlo al presentarse a licitacion.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucion de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos, conductos
de liquidos, etc., el gasto que ello ocasione sera por cuenta del contratista, quien debera mantener ese servicio provisorio
y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estara a cuenta y cargo del contratista y a juicio y directiva de la inspeccion, la construccion
de un depésito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La Municipalidad, que
pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por la seguridad de tales elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contara durante la ejecucion
del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podré ser inspeccionado por La
Municipalidad. El contratista debera comunica r a La Municipalidad el domicilio de dicho deposito. El costo, la seguridad y
el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicion del hormigon vale todo lo especificado en
los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntaré a la documentacion licitatoria.

ARTICULQ 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucion de las obras se deberan aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se
debera cumplir para los materiales, con lo especificado en el del Pliego de Bases Particulares de Caracter Técnico que se
adjuntara a la documentacion licitatoria.-

ARTICULQ 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule la inspeccion respecto a las previsiones de seguridad que se
adopten, sera reparado de inmediato por el contratista, mediante la adopcion de las medidas que sugiera la inspeccion.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO
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Toda comunicacién entre el contratista y La Municipalidad se efectuara por intermedio de la
inspeccion, estando obligado el primero a acatar las érdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicion de los trabajos efectuados se realizard mensualmente, dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emision de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente a | que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista deberd mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplira de inmediato las 6rdenes que en este sentido
le imparta la inspeccion.-

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51: EJECUCIQN DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecera orden alguna, referente a la obra en ejecucién, que no provenga
directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se reconocera
ninguin trabajo ejecutado sin la correspondiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos que deba
tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante la inspeccién de la obra.-

ARTICULQO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista debera colocar en la obra, sin cargo y en el lugar donde lo indique la
Inspeccion, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco (5) dias
corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacién. Habiéndose vencido el plazo mencionado
el contratista se hara pasible de una multa diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) del monto de obra contratada.

El cartel debera ser retirado al efectuarse la recepcion definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presentar la documentacion conforme a obra
aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier otra que
la Direccion Técnica considere necesario. Esta presentacion es condicion necesaria para la confeccion y aprobacion de la
certificacion final.

En caso de que la contratista sea una empresa que se ha presentado al procedimiento
de seleccién con la constancia de inicio del tramite de inscripcion y habilitacién en el RACOP, solo se otorgara la certificacion
final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcion y habilitacion definitiva en el Registro de Antecedentes
de Constructores de Obra Publica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecera si corresponde
o no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Sera condicion previa a la
Certificacion que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacion y recepcion establecidos en la
documentacion respectiva. Los pagos que se efectien por acopio de materiales seran provisionales y las sumas
abonadas par este concepto seran deducida s de los certificados que se expidan a medida que se ejecuten los items
respectivos yf por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de la Certificacion el Proponente debera
presentar los comprobantes de co/m’bra de los materiales (facturas y remitos) y los mismos deberan estar

/

/ V.09/2015
l [ 10
M L
I _ VN L = SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
ng. CPRAMTTOr Lentini
—rector Obras Publicas

{v_!%-’;_ipaiidad de Maipg

)



UNICIPa
! DE MaIESAs

depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podré labrar Acta de constatacion del acopio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopio, efectuara el desacoplo, conforme a la incorporacion de los materiales y/o elementos acopiados en la obra ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicién de priorizar la mano de
obra local, segun lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Plblicas.

A los efectos de considerar la radicacion de las empresas oferentes, se debe tener en cuenta
lo estipulado en la Ley de Obras Publicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.
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OBRAS PUBLICAS

PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO

OBRA:
MEJORAMIENTO URBANO RECONSTRUCCION DE VEREDAS Y JERARQUIZACION DE
ESQUINAS EN CALLE PADRE VAZQUEZ ENTRE SAN MARTIN Y PERON.

UBICACION:
Calle Padre Vazquez entre calles San Martin y Peron - Distrito Ciudad- Departamento
MAIPU- MENDOZA.

GENERALIDADES:

DIRECCION TECNICA

Estara a cargo del Direccién de Obras Publicas de la Municipalidad de Maipd. El Contratista debera tener
en obra, un libro de Ordenes de Servicios por triplicado, donde asentara las instrucciones de la Direccién Técnica,
autorizando la iniciacion de los trabajos, y un libro de Nota de Pedido por triplicado. -

REPRESENTANTE TECNICO

La Empresa tendra representante técnico Profesional habilitado por Institucion Profesional
correspondiente, que estara permanentemente en obra, que verificara y controlara la calidad de los trabajos a
ejecutarse, siendo el responsable de los mismos.

MATERIALES

La Empresa tiene la responsabilidad del cuidado de cada uno de los materiales que se emplee en |a
obra. Cuando la Inspeccién lo crea necesario comprobara que los materiales utilizados sean de las mismas
caracteristicas que las muestras oportunamente aprobadas. Cualquier cambio en los mismos propuesto por el
Contratista, debera ser aprobado por la Inspeccion, pero correran por cuenta de aquel todos los gastos que demanden
los ensayos para su aprobacion.

a) CEMENTO:

El material ligante serd cemento portland normal de marca aprobada y deberad satisfacer las
especificaciones y ensayos que garanticen su calidad.

El cemento portland de alta resistencia inicial y los aceleradores de fragiie podran ser usados en casos especiales,
cuando se justifique debidamente la necesidad de su empleo, y siempre que lo mismos relinan las caracteristicas y
calidad requeridos para el uso que se destinan, y se los emplee de acuerdo con las normas especificas. Aun asi, sera
la inspeccion quien autorizara su uso por escrito.-

El cemento debe estar en estado perfectamente pulverulento, sin la menor tendencia a aglomerarse. No se permitira
el uso de cemento total o parcialmente fraguado, o que contengan terrones, el material en tal estado debe retirarse de
obra en forma inmediata. No se admitira la mezcla de cemento de clase o marcas distintas 6 cemento de una misma
clase, procedente de fabricas diferentes, aunque hayan sido ensayadas y aprobadas sus respectivas muestras.

b) AGREGADO FINO:

El agregado fino a utilizar estaré constituido por arenas naturales o artificiales o una mezcla de ellas.
Arenas artificiales son las originadas per la trituracion de las rocas mediante procesos mecanicos, éstas deberan tener
igual caracteristicas de durabilidad, resistencia a desgaste tenamdad dureza y absorcion que las del agregado grueso
especificado en el punto siguiente.
El contendido de sustancias perjudiciales del agregado ﬁno no debera exceder los siguientes limites:

Terrones de arcilla ........ : / e S e e S S e 0,5% en peso

Carban;: s sescimmmmsanss | E— k‘ ............ e e O T——p - 0,5% en peso
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Material que pasa el Tamiz N° 200 (via hiumeda). 2,0% en peso
Otras sustancias perjudiciales (alcalis, sales, mica efC..).....cccoveeeeeerveennnee 2,0% en p
El total de sustancias perjudiciales no debe de exceder el 4% en peso.

Te——

Toda la arena sometida al ensayo colorimétrico para determinar las impurezas organicas, que produzcan un color mas
oscuro que el standard, sera rechazada.

El agregado fino sera bien graduado de grueso a fino y su composicién granulométrica debera responder a las
siguientes exigencias pasando por cribas y tamices:

porcentaje en peso que pasa 100
porcentaje en peso que pasa 90-100
porcentaje en peso que pasa 65-90
porcentaje en peso que pasa 45-80
porcentaje en peso que pasa 5-30
porcentaje en peso que pasa 0-10

Se utilizara un agregado obtenido en forma directa o por mezcla de otros, cuya graduacién durante toda la ejecucion
de los trabajos sea razonablemente uniforme y no sujeta a los porcentajes extremos o limites especificados.

El moédulo de fineza del agregado fino podra oscilar en +/- 0.2 respecto del fijado por la inspeccioén. -

El agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuestos precedentemente para su granulometria podra utilizarse
solamente en el caso que mezclado con el grueso y el cemento a usarse en obra, en las proporciones que se indiguen,
se obtenga un hormigdn con la resistencia cilindrica de rotura a compresion establecida en las especificaciones. En
este caso el agregado fino debera conformar el requisito de uniformidad (variacion suave de la curva granulométrica).

El agregado fino proveniente de fuentes distintas no sera almacenado en la misma pila, ni usado alternadamente en
la misma clase de obra o mezclado sin autorizacién previa y escrita de la inspeccion.

c) AGREGADO GRUESO:

El agregado grueso sera roca triturada ¢ grava, se compondra de particulas duras, resistentes, durables
sin exceso de forma alargadas y libres de cualquier cantidad perjudicial de particulas adheridas, arcilla o materias
extrafias.

El porcentaje de sustancias perjudiciales que se encuentran en el agregado grueso no excedera de los siguientes
valores:

L= T To] o IRV [T 1 (o USSR 1 % en peso
=AIllal s 1 % en peso
- Fragmento blandos 3 % en peso
- Material que pasa el tamiz N° 200 1 % en peso
- Otras sustancias (alcalis, trozos friables, delgados, etc..)......ccccco.. 1,5 % en peso

La suma de los porcentajes de arcilla y fragmentos blandos, no excedera del 3 % en peso.

El agregado grueso respondera en general a las siguientes exigencias en lo que a sus caracteristicas fisicas se refiere:

1) Durabilidad al sulfato de sodio: |la pérdida de peso luego de cinco ciclos no excedera el

12 %.
2) Resistencia al desgaste: admitird una pérdida maxima del 8 % en peso para gravas sin
triturar y del 35 % para pedregullo de grava.

3) Dureza Dorry: Sera igual o mayor a 18.
4) Absorcién: En 48 horas no excedera el 25 % en peso.

EL TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO SERA DE 2”

=

d) AGUA:
El agua a emplear en el-hormigén sera razonablemente limpia, libre de aceite, sal, acidos alcalis,
vegetales y cualquier sustancja perjudicial al fin propuesto. Las aguas de dudosa calidad seran controladas, conforme
al método de llevar a cabo| ensayos de flexion, con hormigones fabricados utilizando agregados comunes; la
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resistencia de las probetas ensayadas no serda menor del 90 % ( noventa por ciento) de aquellas similargs
agua aprobada.-

e) ACEROS:

Los aceros a utilizar en las estructuras de la obra, deberan cumplir con las normas IRAM
correspondiente y, en particular deberan tener los diametros segtn los detalles adjuntos y presentar un aspecto limpio
de éxido y grasas, respetando las especificaciones del pliego general de la presente licitacién. Seran del tipo ADN
A_420

DOSIFICACION
La dosificacién de cemento por m3 de hormigoén sera:

e Vereda (H21) 350 Kg/cm3

e Puentes Vehiculares (H25) 380 Kg/cm3

Puentes Peatonales (H21) 380 Kg/cm3

Cordén, Banguina (H17) 300 Kg/cm3

Cuneta (H17) 300 Kg/cm3

Losa sobre Cuneta (H214 ) 380 Kg/em3

Rampas Reductor de Velocidad (H30) 380 Kg/cm3
Alcantarillas (H30) 380 Kg/cm3

El Municipio, podra solicitar la extraccién de probetas para verificar la calidad del material utilizado en |a obra.-

Antes de proceder a la tarea de llenado, se solicitara la inspeccion de niveles, armaduras y dimensiones de los
elementos del proyecto.-

ARMADURAS DE ACERO

El acero a utilizar en las armaduras debe cumplir con lo especificado en el Articulo N° 6 del presente
pliego. Ademas las armaduras seran realizadas de acuerdo con los planos de estructura y detalles de secciones que
forman parte del presente pliego.-

CURADO

Se realizara manteniendo las superficies de hormigén himedas por un tiempo de 7 (siete) dias. Se
protegera ademas de las temperaturas extremas durante ese lapso con los medios que sean necesarios para
garantizar la calidad de la obra ejecutada.

Los Hormigones se curaran con antisol solventado (tipo Sika) compuesto liquido con solventes para el curado del
Hormigén, posteriores al llenado, cuidando en todo momento que dicho hormigén se encuentre tapado con nylon
Negro.

ENCOFRADOS

Los mismos deberan ser proveidos por la empresa contratista, y, salvo indicacion expresa de la direccion
los encofrados podran ser de:

v" Madera comun nueva, para la obra en general.-
v" Chapa o fendlico para las canaletas y cordones
¥" Reglas en perfecto estado.

HORMIGON ELABORADO

Cuando el hormigdn sea elaborado y mezclado mediante moto hormigoneras o equipos agitadores, se
cumpliran las condiciones establecidas en la norma IRAM 1666. La medicion de los materiales, la produccion y el
transporte del hormigon elaborado se realizaran de acuerdo con lo establecido por la mencionada norma IRAM., y en
todos los casos se exigira que el equipo necesario para su produccién cumpla como minimo con lo siguiente:

Equipo de Medicidn: El equipo poseera elementos de medicion de operacion manual, semi-automatica o
automatica. Las balanzas serande brazos multiples, preferentemente de cuadrantes graduados, de facil lectura, con
dispositivos capaces de registrarisobre una cinta depa/pel la cantidad de cada uno de los materiales que integran cada
paston de hormigén. El cemento ge med;ra en pesp y los agregados por lo menos en volimenes, debiendo determinar
en forma simulténea y frecuente, lespecialmente en n el caso de la arena, la masa de |la unidad de volumen del agregado
suelto y el contenido de humedag superficial deL mismo.

Mezclado del hormigén{ El/equipo tendra las caracteristicas adecuadas al tipo y proporciones del hormigon
a mezclar, con el volumen e importancia de/la obra y con las condiciones de moldeo de las estructuras, y sera operado
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de acuerdo con las instrucciones de su fabricante, cuyas instrucciones estaran al alcance del operador. El tipo y la
capacidad util de las mezcladoras se someteran a la aprobacion de la Inspeccién, previo al inicio de las tareas de
mezclado. Las hormigoneras de una capacidad Gtil mayor a 1 m3 estaran provistas de un contador de pastones y de
un dispositivo de seguridad que impida realizar la descarga del hormigén si no ha transcurrido el tiempo de mezclado
establecido. Cuando el mezclado se realice en camiones mezcladores, el agua de mezclado se hara ingresar al tambor
de la moto hormigonera bajo estrictas condiciones de control. El ingreso del agua se realizara cuando el camién arribe
a la obra y nunca cuando el camion esté en transito. Una vez ingresada la cantidad total de agua de mezclado y
habiéndose completado esta operacién, no se permitira modificar bajo ningun concepto las cantidades de materiales
que integran el hormigon fresco contenido en el tambor, salvo indicacién expresa de la Inspeccién.

Transporte del hormigdn a obra: durante el transporte del hormigén a obra se adoptaran las disposiciones y
cuidados necesarios para que llegue con la mayor rapidez posible después de finalizado el mezclado, sin segregacion
de sus materiales componentes, contaminacién con materias extranas, ni agregados de cantidades adicionales de
agua. En general, se lo protegera contra cualquier efecto climatico perjudicial. En el momento de su descarga en obra,
el hormigon tendra el asentamiento (IRAM 1536) especificado en cada caso.

Para el transporte en camiones sin dispositivos mezcladores ni de agitacién, el hormigén de asentamiento maximo de
hasta 5 cm. podra ser transportado desde el lugar de su elaboracion hasta la obra, s6lo mediante vehiculos con cajas
metalicas, lisas, estancas y preferentemente de aristas y vértices redondeados. Provistos de puertas que permitan
controlar la descarga del hormigén, y de los medios o cubiertas necesarias para protegerlos contra las acciones
climaticas y contra toda posibilidad de contaminacién con sustancias extrafias. En ningln caso la distancia maxima
de transporte, realizada en estas condiciones, excedera de 5 km. Estos vehiculos deben ser completamente
descargados antes de que transcurran, como maximo, 30 minutos después de la finalizacién del mezclado del
hormigén.

La inspeccion podra medir el asentamiento de los hormigones en obra a través del ensayo de cono de Abrams. Para
lo cual la contratista debera tener todos los elementos que se requieran para poder hacer el mismo.

La descripcion de cada uno de los materiales se aplica a todos los items que los incluya, o corresponda.

DANOS A TERCEROS:

El Contratista seré el (inico responsable de cualquier dafio, desperfecto o perjuicio directo o indirecto ocasionado
a personas, edificios, instalaciones y vehiculos derivados del sistema de trabajo o por falta de prevision, que resultare
de la ejecucion de las obras. -

MANTENIMIENTO Y SENALIZACION:

Las obras donde se ejecuten los trabajos deberan estar sefalizadas y en perfecto estado. Se colocara
sefializacion diurna y nocturna en las excavaciones, escombros, etc., que puedan significar riesgos o peligro para el
transito de peatones y vehiculos.-

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:
El contratista aportara todas las herramientas y equipos necesarios para la construccion de la obra en tiempo.-

MATERIAL SOBRANTE:

El material sobrante correspondiente al movimiento de suelo, aridos, mosaicos, excavaciones, etc,
debera retirarse fuera del predio de la obra, quedando en obra Unicamente el material necesario para los rellenos
previstos manteniendo en todo momento Ia limpieza de la misma

ACOPIO:
No se pagara acopio.-

CERTIFICACIONES Y PAGOS:

Las certificaciones se realizaran por medicion y estableciendo porcentajes de avance de obra, respecto del
total. Las mediciones de los trabajos ejecutados se realizaran mensualmente, dentro de los 3 (tres) primeros dias
habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos. La forma de pago de los trabajos certificados respondera
en un todo a lo establecido en el pliego de caracter legal.-

LIMPIEZA Y BALIZADO:

Deberad mantenerse un estado de limpieza general de la obra, durante la ejecucion de la misma yala
finalizacion de todas las tareas, retirando materiales que representen peligro para la seguridad y circulacién peatonal
y vehicular por cuenta ylcargo de la Empresa Contratista. Debera balizarse las zonas de trabajo evitando cualquier
peligro para los tercerog de dia y de noche a satisfaccion de la Inspeccién, por cuenta y cargo de la Empresa
Contratista.

Aclaracion: Los elementos y tareas que se describen a continuacion deben ser colocados y su
costo considerado en los @nalisis de precps en el rubro GASTOS GENERALES.
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El contratista colocara en el lugar que indigue la inspeccién de obra, un obrador tipo contenedor con las
instalaciones y modificaciones necesarias para funcionar como oficina técnica equipado con escritorios, equipos de
informatica, aire acondicionado y calefaccion, armarios y todos los elementos que la funcion requiere para ser usado
por la inspeccion durante la ejecucion de la obra.

ARTICULO 1: CARTEL DE OBRA

El contratista colocara en el lugar que indique la inspeccion de obra, dos carteles de obra como se indica en los
planos de especificaciones técnicas adjuntos, se realizara en chapa metélica montada en un bastidor con cafio
estructural, lona ploteada tipo front, estirada con buena terminacién, apoyado sobre postes de eucaliptus impregnados
. Dicho cartel permanecera iluminado en horas nocturnas. El mismo sera retirado por la empresa a la recepcion
definitiva de obra.-

El cartel de Obra debera cumplir con los requisitos municipales y se construira con materiales
medidas, texto diagramacion, tipo y tamaro de letras, que se indican en las Especificaciones técnicas.

1.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

CARTEL DE OBRA

Este trabajo se medira, certificara y pagara por unidad realizado y aprobado por la Inspeccion al precio
unitario Contratado establecido para el item 1.

El precio contractual sera compensacion total por la confeccion del cartel de obra, estructura de soporte,
pintado, confeccién del texto y diagramacion, colocacion, transporte y descarga , mano de obra , herramientas,
cargas sociales, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta
ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 2: CIERRE DE OBRA, BALIZAMIENTO, CARTELERIA PREVENTIVA, Y
ACONDICIONAMIENTO DE ZANA PEATONAL LIBERADA AL USO PUBLICO

Antes de los inicios de obra, el contratista realizara el cierre perimetral de obra con tela que permita la visual hacia los
comercios (por posibles actos vandalicos) y postes de madera con una altura minima de 1.60 m segun lo indique la
inspeccién, de tal manera que no permita el acceso de particulares a la obra, debera cumplir con todas las exigencias
y reglamentaciones vigentes. Como asi también plantear cierres de baja altura y movibles cuando la circunstancia lo
requiera. La empresa retirara el cierre una vez terminada la obra.-

La empresa contratista debera realizar los avances de obra permitiendo siempre el acceso de los peatones a los
comercios, es decir planificar los trabajos y tiempos de fragle para que se pueda acceder a los comercios en horario
de atencién al plblico. La empresa tendra la obligacion de presentar un plan te trabajo y una planilla de sectores de
trabajo por avance, para que la inspeccidn de obra lo apruebe previo iniciados los mismos.-

BALIZAMIENTO CARTELERIA PREVENTIVA DE OBRA

En cuanto al balizamiento, cierre y sefializacion de las zonas de trabajo, la empresa es responsable de los materiales
y de la obra en general, por lo que debera, arbitrar los medios para que exista una vigilancia permanente en la misma,
cerrando el area de trabajo a terceros de forma segura, balizando y sefialando en tiempo y en forma estos sectores ,
con el fin de evitar accidentes, que de ocurrir éstos estardn a cargo y cuenta exclusiva de la empresa.-Debera cuidarse
los tendidos de energia eléctrica de modo que sean seguros para las personas que transiten la zona.

BALIZAMIENTO

DISPOSITIVOS DE PRECAUCION Manual de Sefalizacion Transitoria. Son los que indican a los
conductores, la proximidad de algln riesgo. Nunca deben usarse como elementos de canalizacién, pues no orientan
el transito. Pueden suplementar, pero no reemplazar la accion de los dispositivos de canalizacion. Algunos dispositivos
de canalizacién, como las barreras o tambores, pueden servir como dispositivos de precaucion, cuando se usan solos,
o cuando se les coloca una luz intermitente en la parte superior. Sefiales de precaucion Montadas sobre dispositivos
portatiles, consistentes en un soporte de no menos de 2,50 m. de altura, portando tres banderas cuadradas de 40 cm
de lado color naranja} Puede adicionarseles una luz intermitente, o pueden incorporarse a vehiculos u otros
dispositivos de control{ |Se usan especialmente en carreteras urbanas de alta densidad de transito, o en areas
residenciales. Luces intermitentes Los vehigdlo s afectados a tarea en la ruta deberan estar provistos de balizas
intermitentes amarillas| ya sea fijos 0 portatiles sobre el techo haciéndolas funcionar sélo cuando estéan estacionados
cerca de la corriente del transito, o cuando algin’ 'traslado de dispositivos requieran provisoriamente hacer uso de ellas
Paneles luminosos origntativos,/Son paneles normalmente rectangulares , pintados con pintura negra no reflectiva
sobre la que se colocan luces mtermltentes formando flechas, prendiéndose alternativamente, con una secuencia tal
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que indica el sentido que debe seguir el transito. Las mismas podran ser izquierda, derecha, ambas simultdneamente
o cierre precautorio (no indican direccién). Respecto al dimensionado de los paneles, estos deberan tener como
minimo 0,60 x 1,20 m para ser observados a 800m como minimo: 0,75 x 1,35m para 1.200 m y 1,20 x 2,40m para
1.8600 m. La frecuencia minima sera de 25 intermitencias por minuto para todos los casos. Los paneles podran ser
montados sobre vehiculos, trailer u otro soporte adecuado, pudiendo ser manejado a control remoto. Son
especialmente efectivos en carreteras con alto volumen de transito, altas velocidades o en operaciones moviles, sobre
el vehiculo auxiliar y en un todo de acuerdo a lo normativas utilizadas por la Direccién Nacional de Vialidad aprobadas
por la inspeccion de Obra.

POSTE PROVISORIO DE OBRA

Estara a cargo de la empresa la provisién y colocacion de postes provisorios de obra para la realizacion de la misma.
Estos deberan ajustarse a las normativas vigentes tanto del Municipio como de Edemsa. La empresa deberé realizar
todas las tramitaciones necesarias para la aprobacién de los mismos. No se le permitira a la empresa tener alargues
de obra en zonas donde transiten peatones se debera tener especial cuidado en cerrar permanentemente o cuando
los trabajos lo requieran las zonas antes mencionadas.-

DESMONTE DE MARQUESINAS Y CARTELES DE PUBLICIDAD

Estara a cargo de la contratista, el desmonte de los totems y carteles de publicidad que los detalles de planos indican,
se desmontaran carteles de baja, media altura y los salientes que contaminen la visual de la arteria y no posean las
autorizaciones correspondientes del Municipio.-

2.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este trabajo se medira, certificara y pagara por unidad realizado y aprobado por la Inspeccién al precio
unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por la confeccion del cierre de obra, estructura de soporte,
tela, colocacién, transporte y descarga, mano de obra, herramientas, cargas sociales, equipos, combustible, aditivos,
etc. y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 3: DEMOLICION Y ACARREO DE ESCOMBROS

La demolicion de los hormigones y acarreo de escombros de veredas, esquinas, cordon , puentes y
losas en cunetas, estara a cargo de la empresa contratista y se ajustaran a los planos de detalles adjuntos.

Los trabajos se realizaran por tramos presentando ante la inspeccion un cronograma de avances, para mantener el
recorrido de los transelintes y los accesos a los frentistas por dicha arteria.

Todos los materiales de demolicién deberan retirarse de inmediato por la Empresa Contratista y llevados a los lugares
que la Inspeccién Municipal haya fijado para tal fin. Los gastos de carga, descarga, acarreo, la disposicion final etc.,
de los mismos seran por cuenta y cargo de la empresa contratista en un lugar autorizado por el municipio.

En todo momento la Empresa debera verificar los tendidos subterraneos de redes de agua, cloacas,
electricidad, gas y teléfono, Fibra dptica, etc. quedando a cargo del contratista la recoleccion de toda la informacion
necesaria y el control de lineas, ancho y profundidad de aquellos, el Retiro de todos los elementos fisicos existentes,
que interfieran para la ejecucion de la obra, (postes, luminarias, obras de arte deterioradas, arbolado, puentes de todo
tipo , alcantarillas fuera de lineas, de cafio u hormigon, profundizacion y/o reposicion de Cafierias de agua y cloaca-
telefonicas, coaxil, etc.), por cuenta y cargo de la empresa contratista. Este Articulo contempla las demoliciones y
perfilados que se ejecuten en las diferentes etapas o tareas del presente pliego.

Las roturas, producidas en las cafierias (de todo tipo) en obra, y de ser necesaria la profundizacién de
las mismas, deberan realizarse por cuenta y cargo de la empresa contratista, haciéndose cargo de todos los gastos
que estas generen. Ademas, toda rotura de cualquier indole que se produzca en la obra, correra por cuenta y cargo
de la empresa contratista.

La Contratista deberé ser cuidadosa con las intersecciones de la obra a construir con la existente sin intervenir,
cualquier rotura, grietas o piezas dafiadas por medio de la demolicién, deberé ser reparada en forma inmediata y con
la misma tipologia de la pieza dafiada y los costos que esto provoque estaran a cargo de la contratista.

Coordinara con la inspeccion del cauce, si fuese necesario, todo lo referente a los turnos de riego a fin
de lograr la compatibilidad de estos con el plan de trabajos de la obra, evitando los atrasos y los perjuicios a los
regantes-

Ademas correra por cuenta de la contratista los tapones necesarios o desvios de cauces de riego para
poder trabajar en condiciones dptimas en las cunetas a construir, coordinando con la Inspeccion dicha tarea-

3.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO
Los trabajos de demolicion /se medira, certificara y pagara por la unidad de obra demolida ejecutada y
aprobada por la inspecdion al precio unitario Contratado establecido para en el item 3.
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OBRAS PUBLICAS

El precio contractual sera compensacion total por la los trabajos de demolicién, carga Yy retiro de los
materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc
y cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 4: TERRAPLENAMIENTO REBAJE DE TERRENO Y COMPACTACION BAJO
CONTRAPISO

Base Estabilizada sobre vereda y donde sea necesario para llevar acabo los niveles de proyecto, el
espesor minimo sera de 12 cm.

Desmontes y Terraplenes:

El Contratista debera efectuar el relleno o excavacién necesaria para obtener una nivelacion correcta
conforme a las cotas indicadas en el proyecto.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos o excavaciones, los mismos seran ejecutados utilizando
elementos mecanicos apropiados, para cada una de las distintas etapas que configuran el terraplenamiento.

Para estos trabajos, se utilizara solamente base estabilizada que cuenten con la aprobacion de Inspeccion
de Obra. Se apisonarén - teniendo un grado optimo de humedad por capas sucesivas de un espesor maximo de (20)
veinte centimetros segun los equipos, teniendo en cuenta el talud natural de las tierras.

Efectuadas las operaciones de compactacion, se debera obtener para cada capa un peso especifico aparente
seco, igual al 98 % del maximo obtenido con el ensayo normal Proctor.

El Contratista proveera la realizacion de los ensayos, a su costo.

Estos ensayos deberan ser realizados por técnicos especializados, provistos de los elementos e instrumental
adecuado y podran realizarse en obra o en laboratorio.

Cuando el suelo esté naturalmente muy hiimedo se lo trabajara con rastras u otros equipos para que pierda
la excesiva humedad. Cuando esté muy seco se procederd a agregar el agua necesaria de manera que la misma
quede incorporada uniformemente en el espesor y ancho de la capa a compactar.

Los lugares donde no se lograra la compactacion y humedad 6ptima, seran reconstruidos a costa del
Contratista.

Sera responsabilidad del Contratista reparar y mejorar debidamente cualquier terraplén o excavaciones que
sufran asentamientos, como también los dafios producidos en las obras ejecutadas sobre el mismo, hasta el final del
plazo de la Garantia de Obra.

Tenga en cuenta que cualquier rotura que provoque este items en los servicios instalados deberan ser reparados
inmediatamente y los costos que esto provoque estaran a cargo de la contratista.

4.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de terraplenamiento, excavacién o aporte de base estabilizada, se mediran, certificaran y
pagaran por m3 de obra realizada y aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item4.

El precio contractual serda compensacion total por la excavacion o aporte de material, distribucion
perfilado y compactaciéon mecanica, transporte carga y descarga, regado etc., cargas sociales, mano de obra,
herramientas, nivel optico automatico, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operaciéon y/o material
necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 5: CONTRAPISO DE HORMIGON ARMADO DE 0.12m

Sobre la base estabilizada compactada mecanicamente y nivelado previamente, se colocara ripio de 5 cm
de espesor, con granulometria de 3 a 5 cm de diametro y luego malla sima electrosoldada de 6mm de 15x25. Se
ejecutaran pafios de hormigén armado con Hormigon Elaborado en Planta tipo de hormigén, H21. Con pendiente del
2% hacia la cuneta. El espesor sera de 12cm, con juntas transversales con ancho minimo de 1cm, y una profundidad
que corte todo el espesor del hormigén, las mismas se ubicaran longitudinalmente cada dos metros (2m) y se tratara
de hacer coincidir con las juntas de banquina, estas juntas estaran rellenas con un material propuesto por la contratista
y aprobado por la inspeccion como puede ser el asfalto modificado..

Curado: Se realizara manteniendo las superficies de hormigdén humedas por un tiempo de 7 (siete) dias. Se protegera
ademas de las temperaturas extremas durante ese lapso con los medios que sean necesarios para garantizar la
calidad de la obragejecutada (Nylon de polietilieno negro de 100 micrones) y antisol solventado( este Ultimo sin
excepcion). n
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Los trabajos de construccién de contrapiso de Hormigon Armado se mediran, certificara y pagara por
m2 de obra ejecutada y aprobada por la inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el item 5.

El precio contractual sera compensacion total por, preparado de la rasante, colocacion de malla sima,
colocacién de moldes alineados y nivelados, colado de hormigén Elaborado en Planta Externa sin el agregado de
ningun fluido, reglado de la maza y trabajos de terminacién, transporte y descarga, cargas sociales mano de obra,
herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta
gjecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 6: REVESTIMIENTO DE BALDOSAS GRANITICAS

Se revestiran las veredas construidas en H°A®, con Losetas Graniticas de 0.40x0.40m color rojo dragén
de 16 panes, como se muestra en los planos adjuntos con guardas en Losetas graniticas de 0.40x0.40 color gris plomo
y gris claro de 16 panes y colocacion de losas tactil guia de 0.40x0.40 color mostaza de 6 vainillas

LOSETA GRANITICA

Seran de forma cuadrada, de 40cmx40cm de 16 panes, color rojo dragén, con sus aristas perfectamente
vivas y en plano de color uniforme, de un espesor de 20mm con una tolerancia en +/- 1mm. Seran fabricados con tres
capas superpuestas y prensados en la forma usual, a balancin o prensa hidraulica, prefiriéndose esta Ultima. Dichas
capas seran de la siguiente estructura: la primera estara formada por una pasta de granulado de granito con fondo de
cemento con color rojo y con un maximo de 25% de marmolina y tendrd un espesor de 5mm.La segunda o capa
intermedia deberéa estar conformada por un volumen de cemento portland y un volumen de arena grano mediano. La
tercera capa debera ser la de asiento y estara formada por un volumen de cemento y cinco volimenes de arena de
grano mediano y grueso. El granulado de granito debera ser de primera calidad.-
Seran piezas de mosaico granitico tipo compacto monocapa, pulido de fabrica y con bordes biselados. Y prensados
con una carga minima de 250kg/cm2 de superior calidad.
El piso se colocara con mezcla preparada y llana del espesor correspondiente. Se tomara la junta entre piezas con
pastina al tono.
Los pisos deberan presentar siempre, superficies regulares, dispuestos segun las pendientes, alineaciones y cotas de
nivel determinadas en los planos correspondientes y que la inspeccién de obra verificara y aprobara caso por caso.

Los mosaicos tendran un estacionamiento minimo, en fabrica, de 30 dias.
La colocacion sera esmerada y efectuada por personal ampliamente especializado.

Sobre los contrapisos y/o mantos hidrofugos estipulados en cada caso, se asentaran los embaldosados sobre un lecho
de mortero compuesto por 1/4 de cemento, 1 de cal aérea hidratada y 3 de arena, con la consistencia adecuada y en
un espesor minimo de 2cm., debiendo realizarse un corte chaflanado a cuchara en los bordes a contactar, para evitar
la subida del mortero por las juntas al asentar las piezas.

La mezcla de asiento podra ser igualmente preparada con cemento de albaiiileria y arena en proporciones de 1 a 4.

Previamente a ser asentadas, se pintara con una esponja cada pieza, excepto en su centro, con lechada de cemento
preparada con 2 partes del cemento que se adopte y 1 parte de agua.

El nivelado y la alineacién serén realizados a cordel, previendo el exacto despiece del solado.

La Inspeccion debera aprobar previamente el despiece y las fajas de escuadrado. Los cortes y recortes que fuera
necesario ejecutar, se haran a disco. No se admitiran cortes defectuosos, parches, etc.

Los espesores de juntas entre piezas seran uniformes para lo cual se emplearan separadores plasticos especiales o
alambres o clavos de 2 mm de diametro.

Se preveran juntas de dilatacion en pafios que no excedan los 10m2, con hasta +/- 3,50m de lado maximo de acuerdo
con la medida del mosaico de manera que queden hiladas enteras.

Una vez distribuida la mezcla de asiento, se la salpicara ademas cargando la esponja con lechada de cemento para
mejorar la adherencia.

Durante las primeras 24 horas se debera mantener humedecido por lluvia suave el solado colocado, y se lo cubrird
con polietileno negro o arpilleras para protegerlo del sol, viento, o frio excesivos.

Pastinados: Transcurridas 24 horas y a no mas de 48 horas de finalizada la colocacion de los mosaicos, seran
pastinados con la pastina provista por el fabricante, la que debera proporcionar rendimientos de aproximadamente 1
m2/Kg., con las proporciones de agua y método de mezclado que éste indique.

Se preparara en cantidades no mayores a 10 Kg., para ser empleada inmediatamente, debiendo desecharse si
comenzara a endurecer.

Las juntas a llenar, deben estar'_perfectam}uté limpias, libres de polvos o impurezas. Después de
limpiadas, debera aplicarse una suave llgvizna con agua para humedecer piso y junta y cuando el agua
desaparezca de ella y qued solamenﬁ]meda, se vertera la pastina en la zona de trabajo,
distribuyéndola en diagonal/con escoba o__,escurridor de goma. La pastina debe penetrar en toda la
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Si no se realizara pulido posterior por emplearse mosaicos pulidos en fabrica, debera retirarse prolijamente*tapastina =

sobrante, antes que la misma endurezca.

De modo similar a lo indicade para colocacion de mosaicos al exterior, debera suministrarse un adecuado curado de
juntas, manteniendo el solado humedecido y protegido durante otras 24 horas.

Pulido a piedra fina:

Transcurrido un plazo de dos semanas, se procedera al pulido, operacion ésta que se hara a maquina,

empleando primero el carborundum de grano grueso y después el de grano fino, procediéndose luego a un lavado
prolijo de los pisos con abundancia de agua.

Este pulido hara que los pisos presenten una superficie bien pareja, sin resalto alguno, y los mosaicos

gueden perfectamente lisos y sin oquedades, en caso contrario se pastinaran y puliran nuevamente.

LOSETA TACTIL GUIA DE 6 VAINILLAS
Sera con las caracteristicas Técnicas y medidas segun croquis adjunto. El color sera Mostaza.

6.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de colocacion de Loseta Granitica 16 panes y losetas tactil, se medira, certificara y pagara
por m2 de obra ejecutada y aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual serd compensacion total por, colocacion de Losetas, preparado de mezcla de
asiento, colocacién de pastina y trabajos de terminacion, transporte y descarga , cargas sociales, mano de obra ,
herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta
ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 7: LOSAS DE H°A° SOBRE CUNETAS

Sobre cuneta: Se construiran losas de hormigén armado segun plano de especificaciones técnicas adjuntas, o
donde la inspeccién lo autorice, serén de 0.17 m de espesor y se apoyaran sobre muro de cuneta, el ancho de la losa
sera 0.25 m de apoyo por lado si la cuneta es de 0.60m de ancho sera de 1.20 de ancho total, se armara con una
armadura principal @ 8 cada 0.15m y reparticion @ 8 cada 0.15m y se colara hormigén H21 , con juntas perimetrales
de 1 cm de ancho y en pafios no mayores de 5m2, se tratara de hacer coincidir con las junta de banquina.

Curado: Se realizard manteniendo las superficies de hormigon himedas por un tiempo de 7 (siete) dias. Se protegera
ademas de las temperaturas extremas durante ese lapso con los medios que sean necesarios para garantizar la
calidad de la obra ejecutada (Nylon de polietileno negro de 100 micrones).

La terminacion superficial de las losas sera la misma que las veredas (mosaico granitico)
7.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de construccién de losas de hormigén armado sobre cuneta, se mediran, certificara y
pagara por m2 de obra ejecutada y aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item9.

El precio contractual sera compensacion total por, preparado de la rasante, colocacion de la armadura,
colocacion de moldes alineados y nivelados, colado de hormigén Elaborado H17 en Planta Externa sin el agregado
de ningun fluido, regleado de la mezcla y trabajos de terminacion, transporte y descarga , cargas sociales, mano de
obra , herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier otra operacion y/o material necesario para la
correcta ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 8: CONSTRUCCION DE CORDON SOBRE BANQUINA EXISTENTE

Esta obra se ejecutara segun croquis adjunto y en las ubicaciones que establezca la
inspeccién siempre teniendo en cuenta un adecuado funcionamiento del desaglie de las calles hacia los
lugares previstos con una pendiente del 2%.

Los cqrdones demolidos -se construirdn a nuevos en los lugares indicados en la
documentacion técriica adjunta. En Ja banguina existente y losa se colocaran estribos de hierro & 6mm
cada 30 cm y se colocaran dos @ mm horizontales. Las dimensiones responderan a las medidas de los
detalles y los moldes. Se colocaran los moldes o encofrados correspondientes y se trabajara con una
dosificacion de hormigén H25, tehiendo especial cuidado en el curado del mismo. LOS HORMIGONES SE
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CURARAN CON ANTISOL SOLVENTADO (Tipo SIKA) Anti sol®, compuesto liquido con solven €5 para -
el curado del Hormigoén, posteriores al llenado, cuidando en todo momento que dicho hormigén se
encuentre tapado con Nylon Negro. Se buscara que junto con el cordén, logre un adecuado
funcionamiento del desagiie de las calles hacia las cunetas ejecutadas, con una pendiente del 2%. Se
adjunta planos de detalles en el presente pliego.

La técnica constructiva de los mismos abarca distintas etapas, colocacién de moldes metalicos
perfectamente nivelados, preparacion Yy posterior vertido del hormigén en los mismos. Se trabajara con
una dosificacion de hormigén H25, teniendo especial cuidado en el curado del mismo. La contratista debera
realizar un relevamiento planialtimétrico, en la zona de trabajo para dar los niveles necesarios para el perfil
de calle y para la correcta ejecucion de la cuneta.
Los hormigones se curaran con antisol solventado (Tipo SIKA) Anti sol®, compuesto liquido con solventes
para el curado del Hormigén, posteriores al llenado, cuidando en todo momento que dicho hormigon se
encuentre tapado con Nylon negro.
8. 1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de construccion de cordén de Hormigdén Armado se medira, certificara Y pagara
por ml de obra ejecutada y aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el
item.

El precio contractual sera compensacion total por, colocacion de estribos, colocacién moldes
alineados y nivelados de banquina, colado de hormigén H21 | colocacién de armadura segln detalles,
colocado de moldes de cordén alineados y nivelados, armado de cordén, colado de Hormigén Elaborado
H21 en Planta Externa sin el agregado de ningln fluido, regleado de la maza y trabajos de terminacion,
transporte y descarga , cargas sociales, mano de obra , herramientas, equipos, combustible, aditivos,
etc y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma
especificada

ARTICULO 9: PUENTES VEHICULARES

Estos constan de una losa de hormigén armado de 0.17 m de espesor a ejecutarse sobre las cunetas de
hormigén. Tendran una armadura principal en sentido perpendicular al eje de la cuneta de 1@ 10 mm cada
-15m, armadura de reparticién 1 @ 8 cada 0.15m. Todo de acuerdo a planos adjuntos. Luego de aprobada
la armadura y el encofrado por la inspeccién, se colara el hormigén, el mismo sera un hormigén H25 con
contenido de cemento de 380 kg/cm3. Las armaduras indicadas seran de acero ADN 420. La terminacion
sera con mata canto perimetral y barrido superficial.
Curado: Se realizara manteniendo las superficies de hormigon humedas por un tiempo de 7 (siete) dias.
Se protegera ademas de las temperaturas extremas durante ese lapso con los medios que sean necesarios
para garantizar la calidad de la obra ejecutada (Nylon de polietileno negro de 100 micrones) y anti sol
solventado.

9.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de puentes vehiculares, se mediran, certificara y pagara por m2 de obra
ejecutada y aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item 13.

El precio contractual sera compensacion total por la preparacion de terreno, nivelacion,
compactacion, colocacion de reglas, armado de estructura, encofrado, preparado de hormigén, llenado y
trabajos de terminacion, juntas, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas,
equipos, combustible, aditivos, etc Yy cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta
ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 10: PROVISION Y COLOCACION DE REJILLAS METALICAS
| >

’/ ‘ . - - .
Se construiran de acuerdo a plano de detalles adjuntos con materiales de primera calidad y respetando medidas y
especificaciones de los detalles y séran tratadas con dos manos de pintura anti oxido. Se colocaran en veredas y
donde lo indiquen planos’y croguis correspondientes.
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OBRAS PUBLICAS

10:1 MEDICION Y FORMA DE PAGO
Las rejillas se certificara y pagaran por unidad colocada en obra y aprobada por la inspeccién al precio

unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual serd compensacion total por la construccion y provision de la rejilla, colocacion y llenado de

estructura, transporte y descarga , cargas sociales, mano de obra , herramientas, equipos, combustible, aditivos,
etc y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 11: MUROS REVESTIDOS EN PIEDRA

Se construirdn muros de mamposteria revestidos en piedra natural tipo San Rafael segun
especificaciones técnicas de planos, sera de 0.40m de ancho con alturas de 0,60 m. se ejecutara el cimiento 0,40
x0,70 para asentar el muro con la estructura necesaria para sostener el muro, columnas (0.20x0.20m) 4 @ 8 estribos
@ 6 cada 0.15m y una viga de vinculacién inferior y superior de 4 @8 estribos 1 @ 6 cada 0.15m. El muro sera de
mampuestos de soga, asentado con mezcla con hidréfugo inorganico, y se realizara un chicoteado con mezcla mas
fluida para asegurar una adherencia con el revestimiento segun planos adjuntos, luego se revestira dicho muro con
piedra natural tipo San Rafael color a definir, aprobado por la inspeccion de obra, antes de colocar el revestimiento se
colocaran pelos de hierro del 8 mm en sentido horizontal.

La unidn entre los laterales y la parte superior de |a pirca revestida sera con un perfil L % x 1/8 “para asegurar
que el revestimiento no se rompa con el trascurso del tiempo. -

11:1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de muro de piedra de piedra, se medira, certificara y pagara por ml de obra ejecutada y
aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por la preparacion de terreno, nivelacion, cimiento,
armado, colocacion y llenado de estructura, colocacion de mamposteria, chicoteado de muro , colocado de pelos de
@6 mm y colocacion de revestimiento de piedra, provision de materiales, transporte y descarga , cargas sociales,
mano de obra , herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacion y/o material necesario
para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 12: CONSTRUCCION DE NICHOS Y PISO PERMEABLE

Estos trabajos se ejecutarédn de acuerdo a planos adjuntos, manteniendo secciones y dimensiones,
especificadas. Los nichos de arboles seran de hormigén armado, con un espesor de pared de 0.10m en toda su
longitud, con una altura variada segun el caso. La armadura de los mismos consiste en una malla sima
electrosoldada en el medio del espesor de @ 6 mm de 15x25. Se colaran con Hormigén H17
En todo el fondo de la cuneta, en el ancho de la misma en una longitud de 1m se realizara el fondo permeable con
hormigén cribado. El mismo se ejecutara frente a cada nicho de arbol y otro a la mitad de la longitud entre nicho y
nicho. Segun detalle adjunto. Respetando el decreto reglamentario 1099/09 — Ley 7874/08 Fondo de acequia tipo

12.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de construccion de nichos de arboles y piso permeable, se mediran, certificara y
pagara por unidad de obra ejecutada y aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido
para este item

El precio contractual sera compensacion total por la excavacion, perfilado, encofrado de laterales y colado
de hormigon, terminacion superficial bolseada de la superficie lateral, transporte y descarga, cargas
sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier otra operacion y/o
material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada

ARTICICULO 13: RECAMBIO DESAGUES PLUVIALES

Se realizarajel recambio de los desagles pluviales existentes por nuevas conexiones utilizando
materiales de primera dalidad y marca reconocida. Se rectificara si fuese necesario las lineas y niveles de
los mismos para su cofirecto funci onam|ent0 Si es necesario se realizaran los nuevos de |la propiedades
gue no lo tuvieran.
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Se debera compactar las excavaciones de modo que no se produzcan descensos a futuro Iug
terminada.

13:1 MEDICION Y FORMA DE PAGO.
Se certificaran y pagaran por porcentajes de avance dentro del global.

ARTICULO 14: PROVISION Y COLOCACION DE REJILLAS PEATONALES

Se construirén de acuerdo a plano de detalles adjuntos con materiales de primera calidad y respetando medidas
y especificaciones de los detalles y seran tratadas con dos manos de pintura anti oxido.

Se anclaran en una viga de borde de Hormigén Armado de 0.20mx0.20m, con armadura de 4@8 y estribos 126 cada
0.15m, y colada con H21. Esta viga de borde debera tener anclajes a la losa de la cuneta.

14.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Las rejillas peatonales, se certificara y pagara por unidad colocada en obra y aprobada por la inspeccién al precio
unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por la construccién y provision de la rejilla, colocacion y llenado de
estructura, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y
cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada

ARTICULO 15: SENALIZACION VERTICAL

La sefalizacion vertical estara compuesta por carteles construidos seglin normas viales en vigencia y
responden a detalle adjunto a la presente licitacion, la ubicacion sera definida por la inspeccion.

La tipologia de sefiales a incorporar en las zonas de transito controlado seran: De Reglamentacion. De
Precaucion. De Orientacion. Sefiales para regular el transito Imponen una restriccién legal y no pueden ser utilizadas
sin permiso de la autoridad bajo cuya jurisdiccion esta el camino. Estas sefiales (como las de alto, mano Unica,
velocidades maximas, etc.) deben responder a las especificaciones generales en lo que a forma, contenido y color se
refiere. Sefales de precaucion Las mismas deberan tener forma de rombo, leyenda o simbolo color negro y fondo
anaranjado. Podra aceptarse para ciertas sefales la forma rectangular. . Senales de orientacion Informan sobre el
trabajo que se esta realizando y para desviar y guiar el transito hacia otra via o camino alternativo. Estas seran
rectangulares. Implantacion de las sefiales Manual de Sefalizacion Transitoria. 13 Estas, que deberan ser de tipo
“estandar” (caso contrario pueden causar confusion), deben ser ejecutadas con material retroreflectivo o bien
iluminadas, a los efectos de ser correctamente vistas para poder ser obedecidas, por lo tanto su ubicacién es muy
importante. Consecuentemente ante obstaculos o factibles obstrucciones visuales, debera preverse zonas de
informacion de precaucién mas larga, o soportes mas altos, o menor espaciamiento entre ellas; todas estas
circunstancias deberan tenerse en cuenta al planificar la zona de transito controlado. Los filos inferiores de las placas
a instalar, deberan estar ubicados a una distancia minima del suelo de 1,50 metros en zonas rurales y de 2,00 metros
en zonas urbanas, para el caso de obras localizadas con tiempo de ejecucion prolongado. 4.1.5. Soporte de las sefiales
Se pueden utilizar postes o soportes portatiles, elaborados en madera dura, cafios metélicos, tripodes, cualquiera de
ellos involcables por vientos o succion, dependiendo la eleccion de la duracion del trabajo a realizar. Las sefiales con
soportes portatiles, deberan estar como minimo a 0,30m. del nivel de la calzada. Se recomienda este tipo de soporte
para trabajos de corta duracién y en especial en implantaciones urbanas. Las sefiales se abulonaran
convenientemente.. Materiales y dimensiones Las placas seran de base de aleacion de aluminio 5052-11-36, espesor
2 mm con lamina frontal adherida reflectiva N.I. 10033, color naranja y simbolos y leyendas en color negro. Respecto
a las dimensiones, estas seran: placas de prevencién de forma cuadrada de 707 mm por lado apoyada sobre un
vértice; placas de reglamentacion forma circular de 707 mm de didmetro y placas de informacién rectangulares medida
minima 600mm. Por 1200 mm ampliandose segun la leyenda a colocar. y en un todo de acuerdo a lo normativas
utilizadas por la Direccion Nacional de Vialidad.” aprobadas por la inspeccion de Obra.

MATERIALES

Se emplearan Unicamente materiales nuevos, los que no deberan estar herrumbrados, picados,
deformados o utilizados con anterioridad con cualquier fin.

Los acéros a utilizar en la fabricacion de estructuras metélicas objeto de este Pliego, seran de las
calidades indicadas los planos, tanto generales como de detalle. No obstante, cuando no esté especificado el
material en los planog de proyetto se utilizarén los indicados para cada elemento en los puntos siguientes, los que
deberan cumplir con |as normas respectivas expresadas en el Cap. 2.3. (CIRSOC 301).
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PERFILES LAMINADQOS Y CHAPAS

Se utilizaran aceros de diversas calidades segln sea la funcién a cumplir por el elemento estructural de
que se trate. Ver detalles en planos y croquis adjuntos.

BULONES, TUERCAS Y ARANDELAS

Se utilizaran aceros de diversas calidades segun el elemento de que se trate, los que deberan cumplir
las normas correspondientes. En el caso de bulones y tuercas, seran las normas IRAM 5214, 5220 y 5304 (Cap. 8.8.1.
- CIRSOC 301). En ningln caso se utilizara calidades resistentes inferiores al ISO 8.8, en todos los bulones y tuercas
correspondientes de la estructura.

TUERCAS

Deberan cumplir con las condiciones de calidad exigidas para los bulones segin normas IRAM - Cap.
2 - CIRSOC 301 - como asi también en lo referente a su forma hexagonal y tratamiento galvanico. Las tuercas seran
ademas del tipo autoblocante aprobado. Si ello no fuera posible, los filetes de rosca del buldn estaran inclinados hacia
arriba para evitar el retroceso de la tuerca.

CORTES

Los cortes seran rectos, lisos y en escuadra; no presentaran irregularidades ni rebarbas.

Los cortes de los productos laminados deben estar exentos de defectos gruesos, debiéndose poner
especial cuidado en el tratamiento de la superficie de corte cuando se trate de piezas estructurales sometidas a

acciones dindamicas. A tal efecto, los cortes deben ser repasados de manera tal que desaparezcan fisuras, ranuras,
estrias y/o rebarbas segun se indica en el Cap. 10.2.4. — CIRSOC 301.

AGUJEREADO

Los orificios para bulones pueden hacerse taladrados o punzonados segun los casos descriptos en el
Cap. 10.3.1. CIRSQC 301. El borde del agujero no presentara irregularidades, fisuras, rebabas ni deformaciones. Los
agujeros circulares se haran de didmetro estipulado en planos y mayor que el diametro del bulén . Los agujeros
alargados se haran de acuerdo a plano.

Las piezas que deban abulonarse entre si en |la obra, se presentaran en el taller a efectos de asegurar
su coincidencia y alineacion.

Cuando en la gjecuciéon de la unién abulonada se prevea el uso de tornillos calibrados, debera ponerse
especial énfasis en el diametro de los orificios - Cap.10.3.8. - CIRSOC 301.

Las caracteristicas generales seran:

Poste de cafio redondo de hierro estructural (DIN 2395) de 2"1/2 x 2.5 mm de espesor anclado a base
de hormigén ciclopeo de 45x45x60 de profundidad. Anclaje: hierro nervado @8mm, soldado.-

Los postes en su parte superior se terminaran con una tapa concava metdlica soldada y enmasillada.-
Carteles: Chapa negra de hierro N°14 de 2mm de espesor

Union de cartel a poste: 2 Planchuelas de 40 mm de ancho x 1/8" (3.17mm) de espesor x 300 mm de
largo cada una yuxtapuestas y soldadas a las chapas indicadoras (una por cada lado) al cano, segun indigque la
Inspeccion. -

El tipo de letra y nimeros a utilizar sera sistema Helvética Medium en color blanco refractantes, con un
minimo de altura de 50 mm. Las orlas perimetrales seran del mismo color blanco de 5 mm de espesor como minimo.-

15.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de sefalizacion vertical (carteleria de chapa), se medird, certificara y pagara por unidad de obra
ejecutada y aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item.
El precio contractual sené compensacion total-por la construccion de cartel metalico en taller externo, ploteo, armado,
realizacién de fundacionies y colocado de garteles y trabajos de terminacion, transporte y descarga, cargas sociales,
mano de obra, herramiehtas, eqmpos combustible, aditivos, etc y cualquier otra operacion y/o material necesario para
la correcta ejecucion del| |tem ‘en la fomya especificada.
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ARTICULO 16: SENALIZACION HORIZONTAL ‘ NOW“U__J

La pintura a utilizar sera Unicamente de primera calidad y con antecedentes verificables de haber sido utilizada
para tareas similares en otras reparticiones publicas, Nacionales, Provinciales o Municipales, como asi también los
diluyentes o fijadores que requiera la tarea, se solicita para esta obra realizarla con pintura para pisos, con
componentes que incluya epoxi, con resistencia a productos quimicos acidos, bases diluidas, solventes, combustibles
, aceites, intemperie, lluvia, radiacién solar, ect . que posea resistencia a la abrasion, al transito de personas y
bicicletas. Debera, y sin excepcién, colocar imprimador previo a la pintura de la marca que recomiende el fabricante.
El color a utilizar sera definido por la inspeccion. Para la pintura de bordes se utilizard pintura vial tipo: Cristacol en
su version LUMICOT PARA DEMARCACION EN FRIO. Deberan cumplir con la norma IRAM 1221/92, IRAM 110
método B4.-

RENDIMIENTO PINTURA: Para aplicacicnes de 0.6mm de espesor himedo (densidad vehicular diaria media =
10.000 vehiculos / dia ) se estima un rendimiento de 1.65 a 1.70 m2 / litro. Para aplicaciones de 0.4/0.5 mm ( DVDM=
5.000 vehiculos / dia) El rendimiento es de 2.00/2.50 m2 / litro.

El Contratista debera garantizar que toda la superficie pintada de la ciclovia tendra un
espesor minimo de 120 micrones( solo pintura no cuenta la imprimacion) obtenida por la aplicacion de dos manos,
pudiendo solicitarse una tercer mano a criterio de la inspeccion para logra una correcta terminacion.

Previo a la colocacion de la pintura se deberéa realizar la limpieza profunda de superficie
con un barrido y soplado con aire a presién para eliminar polvos y toda impureza que obstruya la correcta colocacion
de la pintura. La superficie se lavara para eliminar restos de aceites u otra contaminacion que afecte a la pintura una
vez colocada. Sera obligatorio el uso de imprimador. La inspeccion verificara el estado de la superficie previo a
autorizar la colocacion de las manos de pintura. De ser necesario usar diluyente solo podra utilizarse el recomendado
por el fabricante de la pintura.

El contratista sera el responsable de cerrar los sectores de trabajo durante la ejecucion de
la tarea y el tiempo necesario para el correcto secado, cualquier inconveniente en este aspecto sera solucionado por
la empresa contratista sin reclamar al inspector por este aspecto.

Para la pintura de |a ciclovia se utilizara demarcacion horizontal se utilizara pintura vial bianca de primera calidad (Tipo
Cristacol) y se le incorporaran esferillas que pueden ser incorporadas a la pintura o por sembrado una vez pintade, en
fresco.
La pintura sera aplicada de acuerdo a lo que indique el fabricante @ mano con rodillo con equipos mecanicos pero
siempre se deben garantizar los espesores solicitados.

La demarcacién horizontal se ejecutara una vez que esté en condiciones la pintura de la superficie y sera
ejecutada de acuerdo a lo indicado en el articulo 4 y detalles que forman parte del presente pliego.

El Contratista debera garantizar que toda la superficie pintada tendra un espesor de 600 micrones

La leyenda del cartel indicativo debera ajustarse en un todo a los detalles adjuntos en el presente Pliego, las
letras seran de chapa Galvanizada N° 14 (2mm de espesor). Las graficas, letreros o letras de cuerpo tipo cajon o
canal, realizados en base chapa de hierro electrozincada o galvanizada tienen como mayor ventaja la estabilidad en
exteriores, siendo muy resistente a las inclemencias del tiempo.
La chapa laminada es recubierta por una delgada capa de zinc, aplicada por elecirodeposicion; logrando incrementar
ampliamente la resistencia a la corrosion.
Uno de los pilares de la excelente terminacion que logramos en nuestros trabajos, es el laqueado. Fundamental en
este proceso es el decapado, masillado v lijado previo, el cual se contindia con la aplicacion de 2 manos de imprimacion
automotor y el laqueado final con esmaltes nitrosintéticos o poliuretanos de dltima generacion. Respetando
estrictamente las especificaciones de colores RAL o PANTONE .
En letras o graficas de grandes dimensiones, la estructura y rigidez, especialmente en las uniones del frente con los
laterales, exige la aplicacion de una técnica especial conocida como engrafado.
En resumen, se refiere a plegados y cortes en todas las uniones de las juntas, asegurando asi la resistencia de una
letra por muchos afios, ain en condiciones de transporte, montaje y trabajo adversas, como pueden ser fuertes vientos,
etc.
Otro concepto importante del engrafado, es la reduccion del peso del cartel o las letras. De otra manera, hay que
reforzar con estructuras de cafio internas, que no hacen mas que duplicar o triplicar el peso. El exceso de peso en los
carteles es un inconveniente no solo a la hora de la colocacion, sino a los esfuerzos sometidos a las estructuras de
soporte para los letreros, como pueden ser las fachadas y terrazas de edificios, pilones, etc.
El proceso de engrafado funciona de la siguiente manera: una vez que se monta la chapa o lamina en la estructura
por medio de clips ocultos, la maquina engrafadora engrafa a 90 o 180 grados, de tal manera que el techo queda
completamente estanco y no permite el ingreso de agua. Los clips ocultos permiten que la chapa se dilate libremente.
Proceso especialmente recomendado para chapas de grandes longitudes que evitan las uniones intermedias y para
techos con poca pendiente.
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31 1 aDemarcacién de Sendas peatonales: Los trabajos de pintura de demarcacion, se medira, certificara y pagara
por m2 de obra ejecutada y aprobada por la inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el item. El precio
contractual sera compensacion total por el replanteo, limpieza de la zona a pintar, colocacion de moldes, pintura y
trabajos de terminacion, provision de materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas,
equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion del
item en la forma especificada.

31 1 b Pintura de Logo Prohibido Estacionar: Los trabajos de pintura de Logo, se medira, certificara y pagara por
unidad de medida de obra ejecutada y aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el
item. El precio contractual serd compensacion total por el replanteo, limpieza de lazona a pintar, colocacion de moldes,
pintura y trabajos de terminacion, provision de materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra,
herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta
ejecucion del item en [a forma especificada.

311 c: Letras metalicas de cartel indicativo: Los trabajos de Letras de cartel indicativo, se medira, certificara y pagara
por unidad de medida de obra ejecutada y aprobada por la inspeccién al precio unitario Contratado establecido para
el item. El precio contractual sera compensacion total por el replanteo, limpieza de la zona a colocar las letras, armado
de letras metalicas en taller (corte, armado y engrafado), colocacion de letras metélicas, pintura y trabajos de
terminacion, provisién de materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos,
combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la
forma especificada.

ARTICULO 17: CONEXIONES DE SERVICIOS DESAGUES PLUVIALES

Se reemplazaran todas las conexiones existentes de desagles pluviales por conexiones nuevas segun
especificaciones y planos de detalles. Se colocara un cafo de PVC aprobado @ 110 espesor 3.2 mm con una
pendiente hacia la cuneta de 1/100 como desagtie pluvial.

17.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de conexiones de desagiies pluviales, se medira, certificard y pagara por unidad de obra
ejecutada y aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por la preparacion de terreno, nivelacion, colocado de
cafio de desaglie de PVC, provision de materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra,
herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta
ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 18: DEMARCACION DE CALZADA EN CALIENTE Y TACHAS PARA DEMARCACION

Se utilizara Pintura vial, en caliente, termoplastica, 3 mm de espesor, COLOR BLANCO, AMARILLO y VERDE, tipo
Cristacol, provision y aplicacién segun planos adjuntos o donde se indique por la Inspeccion de obra

Las tachas redondas refractiva deben estar fabricadas con Polipropileno y con Polimeros, con
agregados de resinas plasticas, compuestas con aditivos antioxidantes y Filtros UV. Su estructura debes estar
reforzada por resinas termoplasticas que le ctorguen una resistencia mayor a las 13,5 Toneladas de compresion.
Poseer 2 cajas refractivas de Policarbonato cuyo interior contenga laminas refractivas GRADO DIAMANTE que
otorguen una muy alta intensidad de reflexion. De facil y rapida colocacion: con un tirafondo, una arandela y un tarugo
en cada orificio de fijacién mecénica. Las tachas deben incluir el material necesario para su instalacion, en este caso
tornillo, tarugo y arandela.

Tanto en pavimentos flexibles como en pavimentos rigidos sera necesaria la aplicacion de adhesivo
bituminoso aplicado en caliente tanto en la base de la tacha como asi también en cada perforacion.

COLOCACION DE TACHAS

La presente Licitacion contempla la colocacién por parte del oferente. EI mismo debera colorar los reductores de
velocidad en cantidad, disposicion y ubicacién que determine el inspector de la Direccion de Obras Publicas.

La solicitud de colocacion se realizara con 24 horas de anticipacion y debe llevarse a cabo en este periodo, con
posterior revisién y aprobagion de la Inspeccion.

18.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO
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Las tachas se certificaran y pagara por unidad de obra ejecutada y aprobada por la inspeccion al precio
unitario, contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por la provision y colocacion, trabajos de terminacion,
transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier
otra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

Material Polipropllenc
Altura 45 mm.

Bass 2403200 mm.

640 mm,

Colores

Reflectivo &

e
ieciGn  4Thrugos con topes de 12
Sujecién g qERESS ik asion Sioxz 12 -

Tapa Infarlor material pelipropilenc

> 68 mm. [«

COMPARATIVA RD 250 // RD 200 A . . T

mayor reflectividad g‘ g\g G
mayor ocupacion en metros lineales

ARTICULO 19: RENOVACION DE RED ELECTRICA PEATONAL
DESCRIPCION DE LAS OBRA

La obra descripta y croquis adjunto, tiene caracter indicativo (anteproyecto) y su ejecucién se subordinara a las
Normas vigentes y especificaciones técnicas establecidas por la empresa eléctrica prestadora del servicio eléctrico
en la zona, para lo cual el contratista debera presentar y aprobar toda la documentacion técnica necesaria,
designando para ello un representante técnico de obras habilitado para las tareas profesionales, cuyos honorarios
y demas aportes deberan ser costeados por el contratista. Se debera presentar certificado de habilitacion expedido
por el consejo y/o colegio correspondiente, por la labor desarrollada.

Los detalles de todos los trabajos a ejecutar deben poseer el méximo de claridad, aportando toda informacion
necesaria para la comprension del proyecto. Esto es, presentar las especificaciones técnicas garantizadas (marcas,
modelo, etc.) de todos los equipos y materiales a proveer. Estos elementos deben ser visados y aprobados por la
apoyatura tecnica de la oficina de la Sub Direccion de Electromecanica de la Municipalidad de Maipu antes de su
instalacion por parte de la empresa, para lo cual deberan proporcionar una muestra de los mismos debiendo
adjuntar folletos, catalogos o una eventual certificacién de que se trate de materiales aprobados por IRAM.

Esta Sub-Direccion de Obras y Mantenimiento Electromecanico mediante los ensayos y/o pruebas técnicas que
considere pertinentes, se reserva el derecho de aconsejar los productos cuyas ofertas estime técnicamente como
mas conveniente, como asi también rechazar todas aquellas independientemente de las marcas y precios. Los
ensayos técnicos seran realizados y supervisados por el personal técnico municipal especializado y/o aquellos
organismos que el municipio designe para tal fin, previo a la adjudicacion.

Previo a la entrega de los materiales adjud[ca/dos el municipio podra realizar inspecciones de partidas, tomar
nuevas muestras al azar hasta un 40% del total adjudlcado por renglén y/o efectuar ensayos técnicos de
parédmetros eléctricos que estime cgnvenlentes Lia recepcion de |a totalidad los materiales adjudicados serén en
caracter provisorio hasta tarz*o se/concluy,an todos los ensayos y/o pruebas mencionadas para dichas partidas
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OBRAS PUBLICAS

seleccionadas. Los gastos que demanden estos estudios seran cubiertos en su totalidad por el oferente
adjudicatario. Los plazos de entrega de los materiales eléctricos solicitados en la presente licitacion, deberan
contarse a partir de la fecha de notificacion de la adjudicacion. Se considera importante que ia evaluacion de las
ofertas, la pronta disponibilidad de stock que el oferente exprese en su propuesta base.

Art. 1) HINCADO DE COLUMNAS

PROVISION Y MONTAJE DE COLUMNA METALICA, CON SU FUNDACION DE H°

El Adjudicatario proveera e hincara columnas metalicas de 2 o 3 tramos, con & inferior de 114 con un espesor
minimo de 5 mm y @ del extremo superior de 60 mm para fijar la luminaria y altura tal que la parte superior de la
luminaria quede a 4 metros de nivel de piso. Provista de bulén para puesta a tierra y registro apto para lainstalacion
de termomagnética unipolar de 6 A y bornera con riel din a una altura final de 2 metros, con tapa fijada mediante
encastre y un tornillo de 8 mm con cabeza escondida, el adjudicatario debera presentar planos con detalle de
material utilizado y medidas especificas de la columna a instalar, esta documentacion debe cumplir con todas las
especificaciones técnicas mencionadas anteriormente para ser aprobada por el érea técnica. En el hincado de las
nuevas columnas a instalar, se realizaran nuevas bases de hormigén de 50x50 realizadas con una profundidad de
1 metro, con una capacidad de empotramiento de 0,7 metros y se debe realizar en la base la instalacion de cafio
PVC camisa para la proteccion de los monotubos que ingresen a la columna. El conductor subterraneo quedara
protegido por Monotubo de PEAD con caracteristica minima de 40 mm de diametro exterior y 3 mm de espesor de
pared para ingreso y salida y un tramo cafieria negra de Polietileno de baja densidad de 1" (25mm) de diametro,
Modelo K6 para ingreso de puesta a tierra. En cada base de columna colocar un dado de hormigon de 0,20 metros
de altura con angulo de inclinacion de 45° aproximadamente para evitar acumulacién de agua. Modelo de Columna
adjunta en planimetria adicional, en columnas donde se crea necesario se debera prever mayor dimensiones del
registro para facilitar el cableado cuando a ella concurran mas de 3 conductores.

Art. 2) LUMINARIAS

PROVISION Y COLOCACION DE LUMINARIAS CONICAS ORNAMENTALES DOTADAS DE
LED'S

En extremo superior de la columna, el Adjudicatario proveera y montaréa las nuevas luminarias conicas
ornamentales a LED con distribucion luminica multidireccional, potencia minima 100 w, flujo luminico minimo de
11.000 Lm, con cierre hermético IP 65 o mayor y tulipa de policarbonato, de chapa pintada resistente a rayos
ultravioleta y a la corrosién, dotada de componentes alta calidad y modelo con driver alojado en recinto separado de
la ubicacién de las plaquetas de led. Procediendo a conectarlas a la linea de AP mediante conductor tipo TPR de
3x1,5 mm2 . protegido mediante térmica bipolar de 6 A, la conexion del conductor subterraneo se realizara mediante
borneras de riel din, incluyendo la conexién de |a puesta a tierra a la columna. La altura de |a tapa de las luminarias
respecto del suelo sera de 4 metros lo mas uniforme posible. Se debe retirar las luminarias y la totalidad de los
materiales existentes a reconvertir y se entregaran en la oficina de electromecanica mediante remito. Se le brindara
prioridad a las ofertas que cuenten con certificacion IRAM y comercializacién en el mercado nacional. A los productos
ofrecidos se les debera adjuntar documentacion actualizada que exprese origen y/o procedencia de fabricacion y
ensayos de parametros eléctricos emitidos por entes nacionales reconocidos (IEC, UTN Tucuman; INTI, IRAM, etc.)
de acuerdo a las normativas vigentes. Se consignara en especial Potencia (W), vida promedio (h), angulo de apertura,
limenes y grado IP.-

En general las luminarias seran de forma “cono invertido” formadas por una base de fijacion para acometer
columna en la parte inferior diametro 60 mm, teniendo el mayor didmetro en la parte superior.

Estas se vincularan mediante varillas de aluminio inyectado de manera de brindar buena resistencia mecanica
y estabilidad al conjunto.

DATOS GENERALES

Las luminarias deben ser aptas para una tension nominal de 220 Volts y frecuencia de 50 Hz. destinadas a
la iluminacion de espacios verdes, deben tener capacidad suficiente para cumplir con la iluminacion necesaria.-

Las luminarias deben resistir las inclemencias del tiempo y cumplir las condiciones de seguridad eléctrica,
resistencia térmica y mektanica indicadas en las Normas IRAM AADL J 2021 y J 2028.

Las luminarias [deben responder en un todo a esta especificacion y lo aqui no expresado. a normas IRAM
AADL J 2021, J 2022, J 028 y sus complementarias.

Las luminarias geben s;oponaf temperatura ambiente entre — 15°C y + 45°C.
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Las luminarias deben resistir la vibracioén ocasionada por el transito vehicular, impacto de granizo y f0erZa3
del viento.-
Las luminarias deben permitir la realizacion de mantenimiento mediante el reemplazo de algin componente

fuera de funcionamiento y accesible en el mercado

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS

Carcasa
Es la parte compacta que contiene la totalidad de los elementos que componen la luminaria.

Debe ser de Aleacion de aluminio inyectado

Juntas: esponjoso de célula cerrada entre la base y la tapa. Los espesores deben tener relaciéon con los
esfuerzos a los que las piezas seran sometidas, siendo el espesor minimo 2 mm (en caso de ser menor, la misma
debe contar con un formato estructural que garantice la resistencia mecanica solicitada). No se admite la utilizacion
de ninguna pieza de plastico que forme parte del cuerpo. El diametro de entrada de la luminaria para el montaje vertical
de la columna debe admitir manguitos de 60 mm + 4 con prisioneros metalicos del tipo embutido para fijacién de
luminaria y un tornillo autoperforante y/o pasante donde queden vinculadas las luminarias con el manguito de la
columna funcionando como medida antivandalica, ubicados en la base de dicha luminaria.

Tapa

Es el cierre que asegura el grado [P y ademas protege a la unidad 6ptica de los impactos. Debera ser curva
de aluminio repujado de 2mm de espesor como minimo mm (en caso de ser menor, la misma debe contar con un
formato estructural que garantice la resistencia mecanica solicitada).

Equipo auxiliar

El equipo auxiliar debe estar alojado en lugar estanco manteniendo el grado de IP. Debe ir montado sobre
bandeja porta equipo extraible con sistema de agujeros bocallave.

Pintura

En todos los casos el material base de la luminaria debe ser liso, sin poros, grumos o defectos de fundicion
que afecten la estética, el buen funcionamiento y la confiabilidad en su vida Gtil. El proceso de limpieza y desengrase
debe hacerse mediante un fosfatizado para lograr mayor proteccion contra agentes atmosféricos y mejorar la base
mordiente.

La pintura interna y externa debe ser realizada mediante polvo de aplicacién electroestatica, horneada
durante un tiempo y a una temperatura como lo indica la técnica, asegurando la dureza y la adherencia adecuada con
un espesor minimo de 40 micrones.

VALORES LUMINICOS Y ENSAYOS LUMINOTECNICOS
Se debera presentar curvas polares de las luminarias ofrecidas

El oferente debe presentar la siguiente documentacion:

Folleto de la luminaria ofrecida firmado por el fabricante en original.
Garantia del fabricante no menor a 5 (cinco) arios, vida Gtil 50.000 horas
Datos técnicos garantizados.

Ensayo de “Resistencia al impacto de la cubierta o tulipa” (IK9 ARI)
Ensayo de IK

Ensayo de Calentamiento

Ensayo fotométrico (Realizado por un laboratorio oficial).

Ensayo de grado de IP 65 (Realizado por un laboratorio oficial)

Art. 3) CONDUCTORES

PROVISION Y COLOCACION DE CABLES PARA CONEXIONADO (item 8)

El Adjudicatario proveera y colocara conductor TPR de seccion 3 x 1,5 mm para el conexionado de luminarias,
con sus correspondientes accesorios.

Se debera evitar cortes, empalmes y disminuciones de cualquier tipo en sus aislaciones.

Se realizara el cableado de la columnas por medio de conductor TPR 3x1.5 mm2 conectando la luminaria
con su proteccion eléctrica; de termomagnética Bipolar de 6 A en registro con borneras. Se conectaran en forma
distribuida de manera de ec%uiiibrar los consumos g,e las fases existentes.

/

) | / )
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El Adjudicatario proveerd y colocara conductor subterraneo 4 x 2.5 mm. No se admitiran empaimes de —

conductores enterrados, en cada extremo se prevera una reserva de 0.5 m de conductor enterrado en forma de omega,

la conexion de los conductores a la bornera que se encuentra en la columna de la farola se realizara con terminales

de cobre estafiado.-

OBRAS PUBLICAS

ZANIJEADO

Para el tendido del cable subterraneo, se realizara una zanja de 0,70 m de profundidad. El ancho de la zanja
sera de 0,40 m para instalacion de cafieria y derivacion conductor. El zanjeo se realizarad segun las disposiciones
municipales vigentes. Sobre la linea central de la vereda, paralelo al trazado de farolas, se instalara la caferia de dos
Monotubo de PEAD con caracteristica minima de 40 mm de diametro exterior y 3 mm de espesor de pared y
perpendicular a esta linea central hacia cada una de las columnas, se instalaran un tramo cafneria negra de Polietileno
de baja densidad de 1" (25mm) de diametro, Modelo K6. Estas cafierias asentaran sobre un lecho de arena de 0,10
m de espesor. Seran cubiertas en toda su longitud por una capa de arena de 0,15 m de espesor y se protegera con
una hilera de ladrillos comunes bien cocidos colocando malla advertidora. El resto de la zanja se rellenara con tierra

suelta bien apisonada humedeciéndola y compactandola por capas sucesivas de no mas de 0,20 m de espesor.

Art. 4) TABLEROS DE ALUMBRADO PUBLICO Y PROTECCION

TABLERO DE PROTECCION

El Adjudicatario proveera e instalaré Tablero metélico para exterior colocado a una altura superior a los 4
metros del nivel del suelo, con tapa y contratapa con bisagras reforzadas, apto para 8 médulos con riel Din. El tablero
tendra interruptor termomagnético 4x16 A y disyuntor diferencial 4x16 A, collares de fijacién y demas accesorios para
su instalacion y fijacion, se colocard cafio galvanizado con sus respectivas grampas omegas o suncho de acero
inoxidable segun corresponda, pipeta metalica, cableada con conductor subterraneo 4x4 mm, que conectara con la
caferia de monotubo de manera de brindar siempre proteccion mecanica al conductor.

Se incluye en el item el conexionado de alimentacién al alumbrado publico.

PUESTA A TIERRA

Comprende la provision, colocacion e interconexion de la puesta a tierra completa, con su respectiva
jabalina, mordaza, conductor de conexion de 10 mm de seccién, gel mejorador, esta estara ubicada en camara de
inspeccién de hormigdn instaiada sin fondo y con tapa, aprovechando el zanjeado para la instalacion de las mismas.
La conexion entre la jabalina y la columna se hara mediante un cable de cobre aislado de 10 mm? de seccidn con su
respectiva proteccion mecanica.

PUESTA A TIERRA

Comprende la provision de material y accesorios, tendido y conexionado de conductor desnudo acerado
de 16mm. El mismo iréd por fuera de la caferia interconectando las columnas metélicas para realizar un efecto de
descarga a tierra. Cada tramo ira desde registro a columna al siguiente registro.

Art. 7) INSPECCIONES DE OBRA

Por parte del municipio designarad Inspectores que verificaran el cumplimiento de los requisitos aqui
establecidos y labraran un Acta de trabajos realizados y notas de servicio a realizar por la empresa. A los efectos de
establecer el canal de comunicaciéon entre la Inspeccion y la empresa instaladora, ésta debera nombrar un
Representante Técnico con titulo habilitante. Cualquier cambio o modificacién de equipos o accesorios a instalar que
hayan sido aprobados por el municipio deberan ser comunicado a la inspeccién quien autorizara o no el cambio
solicitado.

Art. 8) PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y RECEPCION PROVISORIO DE LA OBRA

Concluidos los trabajos contratados, el adjudicatario debera entregar un Plano Conforme a Obra, respetando
cotas exactas de las instalaciones de columnas, tendido subterréaneo, puestas a tierras, ubicacion de bajadas con sus
respectivos tableros de¢ proteccion y comandes de encendido de AP, lineas municipales, ochavas y todo lo que
comprenda técnicamez-te dicha planimetria para la realizacion de mantenimientos futuros. Una vez realizado y
entregado lo mencionado en el parrafo anterior se procedera a la Inspeccion en conjunto con el Adjudicatario a efectuar
las pruebas de funcionamients y aislacion. De resultar éstas satisfactorias, la Inspeccion procedera a recepcionar en
forma provisoria la obra,| hasta tanto venza la Garantia Técnica especificada en Pliegos, extendiéndosele a posteriori
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el correspondiente certificado. Todos los materiales que se hubieren desmontado, sobrado o est
seran entregados por el Adjudicatario a la Municipalidad.

Sub Direccion de obras y Mantenimiento Electromecanico.

19.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO:

El item renovacion red eléctrica peatonal se mediran, certificara y pagara por unidad de obra
ejecutada, y aprobada por la inspeccién al precio unitario contratado establecido para el item 17 y sub-items.
Dicho precio seréd compensacion total por la provisién de materiales y mano de obra para los trabajos de
renovacion de la red eléctrica segln sub- items indicados, herramientas, combustibles y equipos. mano de
obra y toda otra operacién necesaria para la correcta ejecucion del item.

ARTICULO 20: RENOVACION DE RED CLOACAL Conexiones externas domiciliarias)

La renovacion de la red cloacal y conexiones domiciliarias se presenta a nivel de ANTEPROYECTO, quedara a
cargo de la Empresa Contratista la confeccion del PROYECTO EJECUTIVO, y la presentacion de la documentacion
técnica correspondiente, a la Direccion de Servicios Sanitarios de la Municipalidad de Maipu, para su control y
aprobacién, una vez aprobada la carpeta técnica, la inspeccion autorizara el comienzo de los trabajos de ejecucion
del Item.

También estara a cargo de la contratista todos los permisos correspondientes ante los organismos que
correspondan si asi se lo requiere.

Toda la caferia a utilizar sera de tipo cloacal, con aro de goma o junta elastica. Los Accesorios
deberan ser inyectados en una sola pieza, de tipo cloacal y con junta elastica.
Todos los materiales a utilizar en obra seran fabricados bajo Normas |.R.A.M. (con sello) y seran aprobados
por el Direccidon de Obras y Servicios Sanitarios (D.0.S.S.) de la Municipalidad de Maipu.

En el acto de firma del Acta de inicio de obra, la Contratista debera entregar muestras de los materiales a
utilizar en obra. Ademas, la Contratista debera exponer a la Inspeccién de obra, y previo al inicio efectivo
de los trabajos, los carteles y elementos de sefalizacion a emplear durante la ejecucion de la obra. Se
debera colocar el cartel de obra, previo al inicio de los trabajos.

REPLANTEO:

El replanteo definitivo de la obra a ejecutar se establecera de acuerdo a los planos de proyecto y
previa consulta con los planos de instalaciones existentes, con ei objeto de determinar la solucién mas
conveniente, econdmica y que presente menos probabilidad de modificaciones ulteriores. La Inspeccion
podra ordenar la ejecucion de sondeos previos, para determinar definitivamente la existencia de las
instalaciones, que indiquen los plancs y otras no anotadas.

En el acto de replanteo el Representante Técnico dispondra de las demarcaciones correspondientes
a instalaciones de otros servicios existentes en la zona de obra (teléfono, gas, fibra optica, electricidad,
desagiies residuales domiciliarios y/o industriales, etc.). Ademas, deberd lograr la autorizacion de
instalacion de la nueva red en: cruces de canales, cruces ferroviarios, calles de jurisdiccion de la D.P.V.,
olaD.N.V.-

EXCAVACIONES PARA CANERIAS: DIMENSIONES Y TALUDES:

Se ejecutaran las excavaciones de acuerdo con el trazado de niveles y dimensiones sefialados en
planos o con las instrucciones especiales dadas por la Inspeccién. La apertura de zanja NO podra
adelantarse a mas de 100 mts. a la colocacion de cafieria y siempre se dejara en el fondo de todas ellas
una capa de terreno de diez (10 cm.) de espesor, por lo menos, que se recortara solamente al tiempo de
colocar la cafieria, construir fundaciones, etc.

Cuando el fondo de lalexcavacion fuera rocoso o con canto rodado, se le cubrira con una manto de
arena de 10 cm. de espesof como minimo. -

El talud sera el necesario a finde evitaf desmoronamientos, siendo el ancho en el fondo suficiente
como para permitir una corfecta cg’locaciép/de las cafierias en un todo de acuerdo a las reglamentaciones
vigentes. - i/ /
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Se deberan realizar los apuntalamientos necesarios y tomar todas las precauciones posible
evitar desmoronamientos en las excavaciones. -

ANCHO DE LA EXCAVACION:

La excavacion de las zanjas para colocacion de las tuberias se realizara con el talud necesario para evitar
desmoronamientos o derrumbes. El fondo de zanja debera tener en todos los casos el ancho minimo
reglamentario para permitir la correcta instalacion de la tuberia, segun el siguiente detalle:

Canfieria de PVC.

Diametros menores de 160 mm: wiween. 0,60 m de ancho de zanja.-
Diametro 160mm vt W o I = 065m “ *° ‘
Diametro 200mm o S e 065m*“ ¢ <ol
Diametro 250mm e imes | DD MY " i
Diametro 300mm o e e W D75 m ¢ = -
Diametro 350mm SR e 1 R S

La excavacién se hara medlante maquma retroexcavadora, teniendo en cuenta las caracteristicas de
los terrenos afectados.

MANTENIMIENTO Y SENALIZACION:

Las excavaciones deberan mantenerse secas durante la ejecucion de los trabajos. Se debera adoptar
todas las medidas necesarias para evitar inundaciones, sean aquellas provenientes de aguas superficiales
o de aguas de infiltraciones del subsuelo. Se colocara sefializacion diurna y nocturna en las excavaciones,
escombros, etc., que puedan significar riesgos o peligro para el transito de peatones y vehiculos.

SISTEMAS DE TRABAJO:

No se impondra restricciones en lo que respecta a medios y sistemas de trabajo a emplear para
gjecutar las excavaciones, ello debera ajustarse a las caracteristicas del terreno y a las demas
circunstancias locales. -

La Inspeccion podra exigir cuando asi lo estime conveniente, la justificacion del empleo del sistema
o medios determinados de trabajo o la presentacién de los célculos de resistencia de los enmaderamientos,
estibaciones y tablestacadas, a fin de tomar la intervencién correspondiente. -

En las excavaciones en tunel, por la naturaleza, especial de esta clase de excavaciones, se
extremaran las precauciones tendientes a evitar accidentes o peligro para el personal que trabaja en las
obras, debiendo cumplir estrictamente las leyes y disposiciones que rigen la ejecucion de “trabajos en
lugares insalubres”.-

El Representante Técnico de la Contratista, tomara todas las medidas que considere necesarias para
evitar accidentes cuando al realizar la excavacion hubiera peligro inmediato o mediato de derrumbe de la
zanja o dafios a construcciones proximas. En todos los casos la responsabilidad civil, dafios economicos
y de toda indole que pudieran ocurrir con motivo de la ejecucion de los trabajos, es responsabilidad
exclusiva de la Empresa Constructora y su Representante Técnico.-

INSTALACION DE LA CANERIA:

Almacenar y manipular el cafio de manera de evitar que el mismo se dare.-

Inspeccionar cuidadosamente cada caro, en particular para asegurar que no esté dafiado antes de
su instalacion.-

Cuando es instalado en una zanja, el cafio puede desviarse en la junta, para evitarlo seguir un radio
minimo recomendado por el fabricante para la clase, tipo, rasante, espesor de pared, tipo de junta y
diametro del cafio en particular, de otra manera, hacer cambios en la direccion con accesorios adecuados.-

Los cafnos deberan ser bajados por separado y ensamblados por el instalador dentro de la zanja, para
evitar cualquier deformacion que pueda sobreterisionar o flectar la cafieria mientras es bajada, o que se
impongan tensiones excesivas sobre las juntas.

Se debera instalar la cafieria dentro dg' un cafio camisa de acero sin costura en todos los cruces de
calles, cauces de riego, ferrocarril U otro obstaculo se interponga en el procedimiento normal de zanjeo.-
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OBRAS PUBLICAS

La superficie interior del revestimiento no debe causar dafio alguno al material de la cafer|
el mismo es introducido dentro del revestimiento.- == =
Las piezas se colocaran siguiendo las mismas técnicas que la cafieria y de acuerdo a los planos tipo de la
Municipalidad de Maipu. -
Cuando se construyan conexiones domiciliarias las mismas se realizaran en forma conjunta con la Red
Colectora.
Cuando por cualquier causa se interrumpa la colocacién de tuberia, la extremidad de la misma y de las
piezas especiales deberan ser obturadas con un tapén de P.V.C. para evitar la entrada de cuerpos
extrafios y/o animales. -

PRUEBA HIDRAULICA:

Una vez instaladas las cafierias, y las conexiones externas domiciliarias, seran sometidas a presion
hidraulica de prueba de 2m de columna de agua durante 15 minutos, como minimo. Si alguna junta o cafio
causara pérdidas, se realizara una marca en el mismo, luego se descargara la caferia y se repararan las
partes defectuosas. - Una vez transcurridos los 15 minutos, se podra realizar el relleno total de la zanja
para volver a probar |a tuberia a zanja tapada. -

Los cafios rotos o los que presentan grandes pérdidas seran reemplazados. Corregidos los defectos
que revele esta prueba, se la repetira hasta obtener un resultado satisfactorio a juicio de la Inspeccion, y
una vez constatado que no existen pérdidas, se procedera al relleno de las zanjas. -

Se observaran en general, todas las reglas del arte de buen construir. -

ASIENTO DE CANERIA Y RELLENO PRIMERA ETAPA:

La cafieria apoyara sobre una superficie continua, lisa y libre de piedras. Se utilizara arena de
segunda calidad para construir la capa de asiento de caferia. La Inspeccion podra autorizar suelo natural,
proveniente de la excavacion.

El espesor de la misma sera de 0,10 mts. y su ancho segun especificaciones técnicas de la
Municipalidad. No se permitira en obra disminucion de estas medidas. -

Con este mismo material se efectuara el relleno de la primera etapa, hasta 0,30 mts sobre el extrados
del cafio. -

La Inspeccion de obra podra

autorizar la utilizacion de suelo del lugar (producto de la excavacion) para la construccion del asiento para
la cafieria y la tapada de primera etapa.

RETAPADO:

Se proseguira con el relleno de la zanja en capas no mayores de 0,20 mts utilizandose suelo seco.

Los suelos a utilizar deberan ser aprobados por la Inspeccion, debiendo estar libres de escombros y
de piedras retenidas por el tamiz de 1/2” (una pulgada).-

En caso de no existir en el lugar, un estrato de suelo carente de canto rodado (tierra), se utilizara para
retapar: arena de segunda.

A una profundidad minima de 0,50 m (respecto a la rasante definitiva de calle o vereda) se colocara
la malla de advertencia y deteccion (con dos alambres) para redes de agua (color azul).

TAPADA MIiNIMA:

La tapada minima de la red de cloacas sera de 1,40 m en calzada, con un minimo en casos expresamente
autorizados de 1,35m . En vereda sera de 1,20m. -

Para el caso de las conexiones externas, en la zona de cunetas deberan tener una profundidad de 1,30 m
y en vereda 1,20 m. Sinfembargo, el pardmetro determinante sera la pendiente de la conexion. Esta
pendiente podra variar entre 1.50% a 5%. -

Antes de proceder e]' la tapada, se verificara que los cafios asienten en toda la longitud dei fuste. -
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INSPECCION OBLIGATORIA:

Los trabajos no podran iniciarse, sin previa autorizacidon escrita (Acta de Inicio) de la Direccidn de
Obras y Servicios Sanitarios de la Municipalidad de Maipu. Se encontraran sujetos a las siguientes
inspecciones:

Replanteo e inspeccion de materiales. -

Zanja terminada y asiento de cafieria. -

Cafieria colocada y retapada.

Prueba hidraulica. -

Relleno de primera tapada

Relleno de segunda tapada

Colocacion de malla protectora y de deteccion. —
Fondo de bocas de registro. -

Cilindro de boca de registro. -

Armadura y losa de la boca de registro. -
Construccion de cojinete y colocacion de marco y tapa. -

Podran ser solicitadas en forma separada o algunas simultdneamente, segln la marcha de los
trabajos lo permita y siempre por escrito, debiendo ser aprobados y observados por el Inspector en la
misma boleta. Los observados seran repetidos y no se ejecutaran los trabajos de enlace con las
instalaciones existentes, mientras no se hallen aprobados. -

CRUCE DE CANALES:

El cruce de canales de irrigacion se ejecutara de acuerdo a las especificaciones que establecen el
Departamento General de Irrigacién, o la Autoridad de jurisdicciéon. Los mencionados cruces se haran en
un todo de acuerdo con los condicionamientos técnicos fijados por el organismo competente. El pago de
cargos por autorizaciones o permisos queda por cuenta de la Contratista.

CRUCE DE LAS RUTAS PROVINCIALES, NACIONALES Y VIAS FERREAS:

Se ejecutardan con cafio camisa de acero sin costura, de acuerdo a especificaciones y
condicionamientos técnicos fijados por los organismos pertinentes, quedando todo tramite ante los mismos
a cargo del Contratista. El pago de cargos por autorizaciones o permisos queda por cuenta de la
Contratista.

DESVIOS PARA EL TRANSITO:

Se debera evitar el entorpecimiento del transito de vehiculos y personas, mediante desvios, los que
a su vez deberan estar debidamente sefalizados. -

DANOS A TERCEROS:

El Contratista sera el Gnico responsable de cualquier darfio, desperfecto o perjuicio directo o indirecto
ocasionado a personas, edificios, instalaciones y vehiculos derivados del sistema de trabajo o por falta de
prevision, que resultare de la ejecucion de las obras. -

DIRECCION TECNICA E INSPECCION DE LAS OBRAS:

La Direccion Técnica y la Inspeccién de la obra estaran a cargo del Departamento General de Obras
y Servicios Sanitarios de la Municipalidad de Maipu. —

20.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO:

El item renovacion red |cloacal se, mednrap@rﬁfcara y pagara por unidad de obra ejecutada, y
aprobada por la inspec |on al pr?t:o unita’rlo contratado establecido para el item 16 y sub-items.

f
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OBRAS PUBLICAS

Dicho precio sera compensacion total por los trabajos de renovacion cloacal, herrariientas,
combustibles y equipos, mano de obra y toda otra operacion necesaria para la correcta gjecucion

del item.

ARTICULO 21: RENOVACION DE RED AGUA, CONEXION A LA RED EXISTENTE Y CONEXIONES
EXTERNAS DOMICILIARIAS

La renovacion de la red Agua y conexiones domiciliarias se presenta a nivel de ANTEPROYECTO, quedara a
cargo de la Empresa Contratista la confeccion del PROYECTO EJECUTIVO, y la presentacion de la documentacién
técnica correspondiente, a la Direccién de Servicios Sanitarios de la Municipalidad de Maipd, para su control y
aprobacion, una vez aprobada la carpeta técnica, la inspeccion autorizara el comienzo de los trabajos de ejecucion
del Item.

También estara a cargo de la contratista todos los permisos correspondientes ante los organismos que
correspondan si asi se lo requiere.

Todos los accesorios (tee, cruz, adaptaderes de PVC a brida, curvas, etc) a utilizar en la construccion de
nudos deberan ser de hierro ductil bridados pintados con epoxi. La Inspeccion podra autorizar la colocacion
de curvas de PVC.-

Los tornillos a utilizar en la vinculacién de accesorios seran de hierro galvanizados de 5/8” (de la longitud
adecuada), con tuerca y dos arandelas. La Inspeccion de obra podra solicitar que los tornillos citados se
pinten con convertidor de oxido o pintura asfaltica.

Todos los materiales a utilizar en obra seran fabricados bajo Normas |.R.A.M. (con sello) y seran aprobados
por el Direccion de Obras y Servicios Sanitarios (D.0.S.S.) de la Municipalidad de Maipu.

En el acto de firma del Acta de inicio de obra, la Contratista debera entregar muestras de los materiales a
utilizar en obra. Ademas, la Contratista debera exponer a la Inspeccion de obra, y previo al inicio efectivo
de los trabajos, los carteles y elementos de sefializacién a emplear durante la ejecucién de la obra. Se
debera colocar el cartel de obra, previo al inicio de los trabajos.

REPLANTEO:

El replanteo definitivo de la obra a ejecutar se establecera de acuerdo a los planos de proyecto y
previa consulta con los planos de instalaciones existentes, con el objeto de determinar la solucion mas
conveniente, econémica y que presente menos probabilidad de modificaciones ulteriores. La Inspeccion
podra ordenar la ejecucion de sondeos previos, para determinar definitivamente la existencia de las
instalaciones, que indiquen los planos y otras no anotadas.

En el acto de replanteo el Representante Técnico dispondra de las demarcaciones correspondientes
a instalaciones de otros servicios existentes en la zona de obra (teléfono, gas, fibra éptica, electricidad,
desagiies residuales domiciliarics y/o industriales, etc). Ademas, deberéd lograr la autorizacién de
instalacion de la nueva red en: cruces de canales, cruces ferroviarios, calles de jurisdiccién de ia D.P.V.,,
olaD.N.V.-

EXCAVACIONES PARA CANERIAS: DIMENSIONES Y TALUDES:

Se ejecutaran las excavaciones de acuerdo con el trazado de niveles y dimensiones sefialados en
planos o con las instrucciones especiales dadas por la Inspeccién. La apertura de zanja NO podra
adelantarse a mas de 100 mts. a la colocacién de cafieria y siempre se dejara en el fondo de todas elias
una capa de terreno de diez (10 cm.) de espesor, por lo menos, que se recortara solamente al tiempo de
colocar la cafieria, construir fundaciones, etc.

Cuando el fondo de la excavacion fuera rocoso o con canto rodado, se le cubrird con un manto de
arena de 10 cm. de espesor como minimo. -

El talud sera el necesario a fin de evitar desmoronamientos, siendo el ancho en el fondo suficiente
como para permitir una corrgcta colocacion de las-cafierias en un todo de acuerdo a las reglamentaciones
vigentes. - # i

Se deberan realizar los Bpuntalarnientos necesarios y tomar todas las precauciones posibles, a fin de
evitar desmorcnamientos enllas excavaciones. - |/
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ANCHO DE LA EXCAVACION:

La excavacion de las zanjas para colocacion de las tuberias se realizara con el talud necesario para evitar
desmoronamientos o derrumbes. El fondo de zanja debera tener en todos los casos el ancho minimo
reglamentario para permitir la correcta instalacion de la tuberia, segun el siguiente detalle:

Cafieria de PVC.

Diametros menores de 160 mm: ............... 0,60 m de ancho de zanja.-
Diametro 160mm e s 065m*“ * I
Diametro 200mm S e 065m *“ ° L
Diametro 250mm SR 0,70m* * G L
Diametro 300mm I o, S 0,75m * ° L
Diametro 350mm S . e 0,80m “ ° o

La excavacion se hara mediante maguina retroexcavadora, teniendo en cuenta las caracteristicas de
los terrenos afectados.-

MANTENIMIENTO Y SENALIZACION:

Las excavaciones deberan mantenerse secas durante la ejecucion de los trabajos. Se debera adoptar
todas las medidas necesarias para evitar inundaciones, sean aquellas provenientes de aguas superficiales
o de aguas de infiltraciones del subsuelo. Se colocara sefalizacion diurna y nocturna en las excavaciones,
escombros, etc., que puedan significar riesgos o peligro para el transito de peatones y vehiculos.-

SISTEMAS DE TRABAJO:

No se impondra restricciones en lo que respecta a medios y sistemas de trabajo a emplear para
gjecutar las excavaciones, ello debera ajustarse a las caracteristicas del terreno y a las demas
circunstancias locales.-

La Inspeccion podra exigir cuando asi lo estime conveniente, la justificacién del empleo del sistema
o medios determinados de trabajo o la presentacion de los calculos de resistencia de los enmaderamientos,
estibaciones y tablestacadas, a fin de tomar la intervencién correspondiente.-

En las excavaciones en tunel, por la naturaleza, especial de esta clase de excavaciones, se
extremaran las precauciones tendientes a evitar accidentes o peligro para el personal que trabaja en las
obras, debiendo cumplir estrictamente las leyes y disposiciones que rigen la ejecucion de “trabajos en
lugares insalubres” .-

El Representante Técnico de la Contratista, tomara todas las medidas que considere necesarias para
evitar accidentes cuando al realizar la excavacion hubiera peligro inmediato 0 mediato de derrumbe de la
zanja o dafios a construcciones proximas. En todos los casos la responsabilidad civil, dafios econémicos
y de toda indole que pudieran ocurrir con motivo de la ejecuciéon de los trabajos, es responsabilidad
exclusiva de la Empresa Constructora y su Representante Técnico.-

INSTALACION DE LA CANERIA:

Almacenar y manipular el cafio de manera de evitar que el mismo se dafe.-

Inspeccionar cuidadosamente cada cafio, en particular para asegurar que no esté dafado antes de
su instalacion.-

Cuando es instalado en una zanja, el cafno puede desviarse en la junta, para evitarlo seguir un radio
minimo recomendadc por el fabricante para la clase, tipo, rasante, espesor de pared, tipo de junta y
diametro del cafio en particular, de otra manera, hacer cambios en la direccién con accesorios adecuados.-

Los cafios deberan ser bajados por separado y ensamblados por el instalador dentro de la zanja, para
evitar cualquier deformacion que pueda sobretensionar o flectar la cafieria mientras es bajada, o que se
impongan tensiones excesivas sobre las juntas.

Se debera instalar la caiieria dentro de un cafo camisa de acero sin costura en todos los cruces de
calles, cauces de riego, ferrodarril u otro obstaculo sg interponga en el procedimiento normal de zanjeo.-

La superficie interior del fevestimientg no debe/causar dafio alguno al material de la caferia, cuando
el mismo es introducido dentrd del rev;gﬁniento.—

1l
Ing. "!yll
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Las piezas se colocaran siguiendo las mismas técnicas que la cafieria y de acuerdo a los planos tipo de la”™
Municipalidad de Maipu.-

Cuando se construyan conexiones domiciliarias las mismas se realizaran en forma conjunta con la red
distribuidora.

Cuando por cualquier causa se interrumpa la colocacion de tuberia, la extremidad de la misma y de las
piezas especiales deberan ser obturadas con un tapon de P.V.C. para evitar la entrada de cuerpos
extrafios y/o animales.-

PRUEBA HIDRAULICA:

Una vez instaladas la red distribuidora y las conexiones externas domiciliarias, seran sometidas a
presion hidraulica de prueba de 1,5 veces la presién nominal de trabajo durante 15 minutos, como minimo.
Si alguna junta o cario causara pérdidas, se realizara una marca en el mismo, luego se descargara la
cafieria y se repararan las partes defectuosas.- Una vez transcurridos los 15 minutos, se podra realizar el
relleno total de la zanja para volver a probar la tuberia a zanja tapada.-

Los carios rotos o los que presentan grandes perdidas seran reemplazados. Corregidos los defectos
que revele esta prueba, se la repetira hasta obtener un resultado satisfactorio a juicio de la Inspeccion. La
prueba hidraulica sera realizada a la presion que se indique en los pliegos particulares, y una vez
constatado que no existen pérdidas, se procedera al relleno de las zanjas.-

Se observaran en general, todas las reglas del arte de buen construir.-

ASIENTO DE CANERIA Y RELLENO PRIMERA ETAPA:

La carfieria apoyara sobre una superficie continua, lisa y libre de piedras. Se utilizara arena de
segunda calidad para construir la capa de asiento de cafieria. La Inspeccion podra autorizar suelo natural,
proveniente de la excavacion.

El espesor de la misma sera de 0,10 mits. y su ancho segln especificaciones técnicas de la
Municipalidad. No se permitira en obra disminucién de estas medidas -

Con este mismo material se efectuara el relleno de la primera etapa, hasta 0,30 mts sobre el extradds
del cafio.-

La Inspeccion de obra podra autorizar Ia utilizacion de suelo del lugar (producto de la excavacion)
para la construccion del asiento para la cafieria y la tapada de primera etapa.

RETAPADO:

Se proseguira con el rellenc de la zanja en capas no mayores de 0,20 mts utilizandose suelo seco.

Los suelos a utilizar deberan ser aprobados por la Inspeccién, debiendo estar libres de escombros y
de piedras retenidas por el tamiz de 1/2” (una pulgada).-

En caso de no existir en el lugar, un estrato de suelo carente de canto rodado (tierra), se utilizara para
retapar: arena de segunda.

A una profundidad minima de 0,50 m (respecto a la rasante definitiva de calle o vereda) se colocara
la malla de advertencia y deteccion (con dos alambres) para redes de agua (color azul).

TAPADA MiNIMA:

La tapada minima de la red distribuidora sera de 1,20 m en calzada, con un minimo en casos expresamente
autorizados de 1,00m. En vereda sera de 1,00 m y 0,80 m respectivamente.-

Para el caso de las conexiones externas, en la zona de cunetas deberan tener una profundidad de 1,00 m
y en vereda 0,80 m.-

Antes de proceder a la tapadaA se verificara que los cafios asienten en toda la longitud del fuste.-

INSPECCION OBLIGATORIA: i

|
il |
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Los trabajos no podran iniciarse, sin previa autorizacion escrita (Acta de Inicio) de la Direccion de
Obras y Servicios Sanitarios de la Municipalidad de Maipu. Se encontraran sujetos a las siguientes
inspecciones:

- Zanja terminada y asiento para cafieria.-
- Carieria colocada y retapada.
- Prueba hidraulica.-

a
b
c
d) - Zanja compactada y malla de advertencia.

— e

Podran ser solicitadas en forma separada o algunas simultaneamente, segln la marcha de los
trabajos lo permita y siempre por escrito, debiendo ser aprobados y observados por el Inspector en la
misma boleta. Los observados seran repetidos y no se ejecutaran los trabajos de enlace con las
instalaciones existentes, mientras no se hallen aprobados.-

CRUCE DE CANALES:

El cruce de canales de irrigacion se ejecutara de acuerdo a las especificaciones que establecen el
Departamento General de Irrigacion, o la Autoridad de jurisdiccion. Los mencionados cruces se haran en
un todo de acuerdo con los condicionamientos técnicos fijados por el organismo competente. El pago de
cargos por autorizaciones o permisos queda por cuenta de la Contratista.

CRUCE DE LAS RUTAS PROVINCIALES, NACIONALES Y VIAS FERREAS:

Se ejecutaran con cafio camisa de acero sin costura, de acuerdo a especificaciones y
condicionamientos técnicos fijados por los organismos pertinentes, quedando todo tramite ante ios mismos
a cargo del Contratista. El pago de cargos por autorizaciones o permisos queda por cuenta de la
Contratista.

DESVIOS PARA EL TRANSITO:

Se debera evitar el entorpecimiento del transito de vehiculos y personas, mediante desvios, los que
a su vez deberan estar debidamente sefializados.-

DANOS A TERCEROS:

El Contratista seréa el Gnico responsable de cualquier dafo, desperfecto o perjuicio directo o indirecto
ocasionado a personas, edificios, instalaciones y vehiculos derivados del sistema de trabajo o por falta de
previsién, que resultare de la ejecucion de las obras.-

DIRECCION TECNICA E INSPECCION DE LAS OBRAS:

La Direccién Técnica v la Inspeccién de la obra estaran a cargo del Departamento General de Obras
y Servicios Sanitarios de la Municipalidad de Maipu.-

FORMA DE MEDICION:

La provisién de carieria y de las conexiones externas domicilias seran medidas luego de su re-tapada
y prueba hidraulica. Asimismo, conviene indicar que los kits de medicion deberan estar completamente
fijados a la vereda.

21.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO:

El item renovacion red de agua y conexiones domiciliarias se mediran, certificara y pagara por
unidad de obra ejecutada, y aprobada por la inspeccion al precio unitario contratado establecido
para el item y sub-itefs. :

Dicho precio serd c@mpensaeion total por los trabajos de presentacion de PROYECTO
EJECUTIVO, renovacidn red de agua y conexicnes domiciliarias, herramientas, combustibles y
equipos, mano de obra y toda otra operacion necesaria para la correcta ejecucion del item.
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ARTICULO 22: EQUIPAMIENTO URBANO

El equipamiento sera provisto y colocado por la contratista segln el siguiente detalle:

Asiento modelo Tolmo con respaldo 6 unidades
Papeleros tipo Tobruck 8 unidades
Bolardos de caucho reciclado 20 unidades
Rejillas metalicas peatonales de 1,20x0,60 m sobre cuneta 52 unidades

Asiento Tolmo con respaldo:

ASIENTO TOLMO

Sistama de asientos de gran flexibilidad para su
composicion en el espacio. Disefo moneitico de
alusima resistencla al vandalismo.

Componentes del sistema

- ASIENTO RECTO fcon o sin respalao]
- ASIENTO EN ANGULO [con o sin respaldo)
P - RESPALDO MODULAR

Matenales
Aslento: hormigén armado visto.
Respaldo: hormigan armado visto

S - Bases: hormigon armado visto © metalicas tatadas con
g s pintura horneada. (ubicaclon varlable, consultar segun
e x modeio}
Medidas
Rectorlargo total 1,60mts
£n dnguioslargo total 2,1omis
Fijacion Flado al

plso mediante anclajes metallcos provistos Junto con
los aslentos. Se agregan separadores de goma en el
caso de ser bases metalicas.

Papelero Tobruck:

PAPELERO TOBRUK

Disenc de lenguaje minimaiista y moderno. Este
producto tlene gran ductilidad en su colocacion,
permitiendo utilizar todas sus caras como frentes. .
Tobruk permite el usc c2n © sin bolsa de residucs.

TOBRUK para clasificacién de residucs

Tobruk ofrece una variante para clasificacion de
residuas. La cantidad de papeleros a combinar es

| variable, permitiendo por su disefic geomarrico gran
versatllidad a la hora de componerios, con variedad
de colores y rotulaciones.

Materiales

Cuerpo principal: hormigon armado

Recipiente: Estructura contenedora basculante de
acero punzonado acabado con pintura homeada
calldad pollestar.

Efes de giro de acero Inoxidable macizo.

Flacién

Fijado al plso medlante anclajes metalicos provistos
Junto con los papeleros.

Medidas

Altura 78 cm.

ARTICULO 23: — DESCRIPCION: REENCARPETADO DE CALZADA

Este item consiste en la ejecucién de una carpeta bituminosa tipo concreto asfaltica de 0,03m de espesor sobre la
superficie de pavimento de calzada imprimada existente.

Antes de realizar el riego de liga, se efectuara la limpieza de toda la zona de calzada a pavimentar imprimadas,
utilizando para ello barredora sopladgra mecanica, compresores, cepillos, escobas a fin de dejar la superficie a regar
libre de polvo y demés impurezas ingluyendo las banquinas-para que este material no pueda caer al interior de
la caja. Debera contar en todos los casoscon la aprobacion de la inspeccion. En ningin caso se podra regar
sin la autorizacion previa por parte defl inspeccion. La arena de tapada que pudiese recuperarse al efectuar la limpieza
de calles y que deba ser ceargadai| transportada/en camiones, se entregara en los depositos que posee la
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Municipalidad de MaipG en carril Urquiza de Cogquimbito. Una vez finalizada la colocacion de la carpeta de concréto:
inmediatamente se debera retirar el material sobrante de las esquinas dejando el sector completamente limpio.

Se debera colocar la carpeta de rodamiento respetando el galibo que poseen las calles y se realizaran las correcciones
que a juicio de la inspeccion crea conveniente, teniendo en cuenta que el espesor minimo a colocar en cualquier punto
de la calzada no podra ser inferior a 0,03 m en carpeta. En ningln caso se podra colocar carpeta de concreto después
de una lluvia o en presencia de la misma. Cuando la superficie presente zonas con contenido de humedad o que
existan zonas con presencia de agua no se podra continuar con los trabajos.

El ancho a pavimentar en cada calle sera el establecido en planos o el que se indique la inspeccion. -

El oferente debera presentar en su propuesta el listado de equipos a utilizar, especificando si es propio o alquilado,
detallando cuidadosamente las caracteristicas en cuanto a produccion, potencia, afio de fabricacién, estado general,
disponibilidad y toda otra informacion que resulte de utilidad para evaluar correctamente los equipos ofrecidos. En
caso que la inspeccion solicitara equipamiento alguno a favor de la obra a ejecutar la empresa estara obligado a dar
cumplimiento.

— ESPESOR:

La carpeta bituminosa tipo concreto asfaltico tendra un espesor minimo de 0,03 m, en carpeta y seran rechazados los
tramos gue no cumplan con esta condicion, en caso de que se exceda este espesor no recibird pago adicional alguno.
Si bien la medicion y la forma de pago se efectuara por metro cuadrado de carpeta construida y aprobada, a los efectos
de controlar el espesor promedio resultante, el Contratista estara obligado a entregar a solicitud de la inspeccion una
copia de los vales de pesada de los camiones volcadores que descargan en la terminadora. Este elemento servira,
conjuntamente con la medicion de espesor en terminadora durante el trabajo, para comprobar el espesor colocado.
En ningln caso la temperatura de la mezcla podra ser inferior a los 145° puesta en Obra, (esto se debe a que con esta
temperatura el cemento asfaltico produce la lubricacion de los aridos y les permite acomodarse en el espesor de la
carpeta disminuyendo asi los vacios, aumentando la densidad de la mezcla, mejorando la distribucién y la
compactacion de la misma.

En cuanto a los rodillos de compactacién no se podra usar en ningln caso cualquier tipo de solvente para la limpieza
de los neumaticos porque este produce la dilucién del cemento asfaltico, tampoco se podran limpiar rastrillos con
solventes dentro de la zona de colocacion de carpeta, como elemento sustituto Se podra reemplazar por un aceite de
corte (emulsionable) y agua o bien debera preverse el calentamiento de los neumaticos para evitar que se pegue el
material a las misma. La inspeccion controlara los derrames de agua y en ningln caso permitird que esto ocurra. Los
depositos de agua acompafaran al tren de compactacion para evitar Se produzcan demoras en la provisién de Ia
misma. La aplanadora y rodillo neumatico trabajaran simultaneamente y en todos los casos |la aplanadora trabajara
detras de la terminadora. Para el cierre de la junta longitudinal la aplanadora ocupara el 75% del ancho del rodillo
sobre el costado anterior (frio) y el 25% sobre el posterior. En cuanto a las juntas transversales se remataran con un
perfil de madera rectangular cuyo espesor sea equivalente al de la carpeta de concreto en caliente, no permitiendo en
ningun caso usar tierra, arena u otro material para producir el despegue del sobrante cuando se retomen las tareas.
Antes de continuar con la carpeta se pintara con liga tanto la junta transversal como la longitudinal.

Para el riego debera contar con la aprobacion de la inspeccién y no podra regarse en ningln caso con el material a
una temperatura inferior de 70° (previa verificacion de la inspeccién), los picos de la barra deberan estar
completamente limpios para que puedan producir un riego de liga homogéneo en todos los puntos de la cancha. El
sistema debera ser completamente estanco para evitar pérdidas o derrames no dando posibilidad a posteriores
baches, caso que esto ocurra la inspeccion podréd suspender los trabajos de colocacion de carpeta hasta tanto de
solucion a los problemas mencionados.

El célculo del espesor promedio calculado segin lo especificado en el punto [I-b), no reemplaza de ninguna manera
lo especificado en el punto ll-a), respecto del control de espesor permanente durante la ejecucion de la carpeta y el
rechazo de los tramos que no cumplan con el espesor minimo especificado. -

— INSTALACIONES EXISTENTES:
Si como consecuencia de los trabajos efectuados se produjeran dafios o roturas en instalaciones existentes de agua,
cloacas, gas, energia eléctrica, teléfonos, alcantarillas, cunetas, banquinas, cordones, semaforos, carteles indicadores
y cualquier otra instalacion existente en la zona de trabajo, su reparacion sera por cuenta exclusiva del Contratista, no
teniendo derecho a efectuar reclamo algunc. Para poder efectuar las reparaciones, el Contratista, debera realizar a su
exclusivo costo y cuenta, los trémites necesarios ante el Organismo que corresponda, de acuerdo al tipo de instalacién
del que se trate. -

ARTICULO 23.1: - MEDICION Y FORMA DE PAGO

CARPETA EN CONCRETO ASFALTICO } )
[ i
Este trabajo se medira, certificara y pagar.!é por m2,-Unidad _,r'e/alizado y aprobado por la Inspeccion al precio unitario

Contratado establecido para el item corr
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El precio contractual sera compensacion total por la tarea de la colocacion de la carpeta de concreto asfaltico, materar;
transporte y descarga, manc de obra, herramientas, cargas sociales, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier
otra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada. —

ARTICULO 24: PINTURA DE CORDONES

La pintura a utilizar seré Unicamente de primera calidad y con antecedentes verificables de haber sido
utilizada para tareas similares en otras entidades publicas, Nacionales, Provinciales o Municipales, como asi también
los diluyentes o filadores que requiera la tarea, se solicita para esta obra realizarla con pintura para VIAL, con
componentes gue incluya epoxi, con resistencia a productos quimicos acidos, bases diluidas, solventes, combustibles
, aceites, intemperie, lluvia, radiacién solar, ect . que posea resistencia a la abrasion. El color a utilizar sera definido
por la inspeccién. Se utilizara pintura vial tipo: Cristacol en su version LUMICOT PARA DEMARCACION EN FRIO.
Deberan cumplir con la norma IRAM 1221/92, IRAM 110 método B4.-

Previo a la colocacién de la pintura se debera realizar la limpieza profunda de
superficie con un barrido y soplado con aire a presion para eliminar polvos y toda impureza que obstruya la correcta
colocacion de la pintura. La superficie se lavara para eliminar restos de aceites u ofra contaminacion que afecte a la
pintura una vez colocada. La inspeccion verificara el estado de la superficie previo a autorizar la colocacion de las
manos de pintura. De ser necesario usar diluyente solo podra utilizarse el recomendado por el fabricante de la pintura.
Se podra solicitar la incorporacion de esferillas.

El contratista sera el responsable de cerrar los sectores de trabajo durante la ejecucién de la
tarea y el tiempo necesario para el correcto secado, cualquier inconveniente en este aspecto sera solucionado por la
empresa contratista sin reclamar al inspector por este aspecto.

La pintura sera aplicada de acuerdo a lo que indique el fabricante a mano con rodillo con equipos mecanicos, pero
siempre se deben garantizar los espesores solicitados.

El Contratista debera garantizar que toda la superficie pintada tendrd un espesor de 600
micrones

24.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de pintura se mediran, certificara y pagara por mi de lo ejecutado de acuerdo al detalle de
planos ejecutada y aprobada por la inspeccion al precio contratado establecido para el item. El precio contractual sera
compensacion total por el replanteo, limpieza de la zona a pintar, colocaciéon de moldes, pintura y trabajos de
terminacion, provisién de materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos,
combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la
forma especificada

ARTICULO 25: EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

El contratista aportara todas las herramientas y equipos necesarios para la construccion de la obra en
tiempo.-

ARTICULO 26: MATERIAL SOBRANTE

El material sobrante correspondiente al movimiento de suelo, aridos, mosaicos, excavaciones, efc,
debera retirarse fuera del predio de la obra, quedando en obra unicamente el material necesario para los rellenos
previstos manteniendo en todo momento la limpieza de la misma

ARTICULO 27: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

Es responsabilidad de la empresa solicitar la conexion de los postes reglamentarios para la cometida
de la corriente eléctrica, los gastos de la conexion, consumo y de los materiales a utilizar correran por cuenta de la
Empresa. -

ARTICULO 28: ACOPIO
No se pagara acopio.-

ARTICULO 29: CERTIFICACIONES Y|PAGOS
i .l /

-/
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Las certificaciones se realizaran por medicién y estableciendo porcentajes de avance de obra, respecto del total. Las
mediciones de los trabajos ejecutados se realizaran mensualmente, dentro de los 3 (tres) primeros dias habiles del
mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos. La forma de pago de los trabajos certificados respondera en un todo
a lo establecido en el pliego de caracter legal.-

ARTICULO 30 : LIMPIEZA Y BALIZADO

Debera mantenerse un estado de limpieza general de la obra, durante la ejecucién de la misma y a la
finalizacién de todas las tareas, retirando materiales que representen peligro para la seguridad y circulacion peatonal
y vehicular por cuenta y cargo de la Empresa Contratista. Debera balizarse las zonas de trabajo evitando cualquier
peligro para los terceros de dia y de noche a satisfaccion de la Inspeccion, por cuenta y cargo de la Empresa
Contratista.
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NORMAS PARA CONTRATISTAS
INTRODUCCION

Es propésito de la Municipalidad de Maipu asegurar que en todas las dependencias del Municipio cuando
se efectuen los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se cumplimenten las practicas de Seguridad
e Higiene Laboral (SHL) y la legislacién vigente en la materia. Fundamentado ello en las disposiciones y lo
establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (LHST) N° 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generales y
minimos en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de la Municipalidad de
Maipl y todo el personal que trabaje en relacion de dependencia con ellos, incluyéndose en estos los
subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido comun
dependiendo en cada caso de la situacion particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el analisis de
riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en practica por el mismo,
para la prevencion de accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo
estipulado en la legislacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

L Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario 351/79 y
complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio Ambiente
segun correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.

Ley de Transito Transporte.

BEBB B B

Cualquier otra disposicién, Resolucién, etc., vigentes.
NORMATIVA

E Normas Generales del Municipio establecidas segtn pliego.
m Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de Maipd.

A Normas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacion sea dispuesta por otras
vias.

*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el personal o
subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacion vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y Seguridad en el
Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un servicio encargado del
traslado y atencion médica para accidentes laborales y urgencias médicas de su personal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.
b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones publicas o privadas.
c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o prestacion

y la némina completa de prestadores medicos.

El servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones suficientemente Cercana,
de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencién médica de urgencia una rapida respuesta
de emergencia. Para ello se debera presentar un plan de contingencias o procedimiento de accidentes adecuado
al lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados deberd contar con una certificacion médico laboral (preocupacional
actualizado), que determine la aptitud|psicofisica del mismo para la tarea propuesta segun lo determina la
legislacion vigente. Presentar previo a Ig iniciacion de los trabajos propios del contrato.

En caso de accidente se debe;l‘fé presentar.ante las autoridades de competencia de la Municipalidad de

Maipt el parte médico de ingreso y el dfelegresu. -
‘ Departamento de
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CRECE
DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL »

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de cum'él'i'r"'ééh“ros
requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley 24557 de Riesgos del Trabajo.

MUnC e,
ALt
OF majm O

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de Seguridad e Higiene
Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la supervision y el seguimiento de las
tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral de su patrimonio y del personal que en ella
labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la nomina del Personal afectado a la obra,
adjuntando copia para ser entregada a la inspeccion de Seguridad e Higiene Laboral y consignando:

Cantidad del personal.

Nombres y Apellidos.

Domicilio.

Funcion.

Edad.

i Numero de Legajo Personal - Documento de Identidad.

== == == == =3

i Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacion de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes, al municipio
todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar servicios. Lo mismo se
requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacion para su personal,
debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:

- Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
4 Servicios de ART

- Prevencion de Accidentes.

# Prevencion de riesgos laborales.

+ Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.

+ Todo ello con relacion a la tarea a realizar.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

E! Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccion necesarios, a fin de
desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

: EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
| PROVISTOS, SERA SEPARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE RESPONSABILIZARA DIRECTAMENTE AL
[ CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN.

Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus operarios para lograr
una rapida identificacion.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccion Personal de cada operario deberan estar a
disposicion de la inspeccion, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal, con motivo
de las obligaciones que asume en cada contratacion y de sus consecuencias, como asi también de comunicacion,
confeccion de la documentacion y presentacion ante los entes de regulacién, sin que puedan trasladarse estas
obiigaciones a la Organizacion Ademas deberan hacerse cargo de la atencion médica de su personal, internacion,
rehabilitacion e indemnizacign, seglin corresponda. .

El contratista presehtara mensualmente a2 Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos de los
accidentes de trabajo derivagos de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendra en cuenta la cantidad
de horas hombres trabajadag, la cantidad de accidentes y con ello los indices frecuencia y gravedad.
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DEL EQUIPAMIENTO

. Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacién, herramientas y
deméas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de conservacion. Los mismos
deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene. Estos certificados seran auditados por la
Municipalidad de Maipu.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los procedimientos
establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer métodos y sistemas de trabajo que
propendan a la seguridad.

MUNICIPa
10,
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Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como Ser:
levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o recipientes que
hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los operarios, deberan regirse por
las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al respecto se ordenen. Cualquier problema en el
procedimiento u organizacién debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera estar
rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable maximo de la
Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de érdenes de servicios (que puede ser el de la inspeccion)
donde se notificaran las 0.8, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe destacar que la inspeccion técnica
también obrara como Auditor de la Seguridad e Higiene de la empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplird con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral,
Seguridad, Higiene.

- El uso de los elementos de Proteccion Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea que
realice sera obligatorio.

+ Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

- El personal del Contratista mantendré en todo momento orden y limpieza en su lugar de trabajo,

respetando las normas de convivencia para con la comunidad.
PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicion, en lugares donde
se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi también donde exista
presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar considerado de riesgo o no autorizados.

% No esta permitido preparar comidas, salvo que se efectlie en lugares expresamente autorizados
por la inspeccién del contrato o SHL.

X

El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica general de alcoholismo
de la Municipalidad.

Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la influencia de
psicotropicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera responsabilidad del Contratista,
retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

X Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de seguridad y de
acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esta prohibida la portacion de armas.

x  Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de incendios para fines
que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del responsable de SHL de Ia
dependencia.

X Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el ambito del
Departamento de Maipd, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato.

X El personal se,apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maipu.

o
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DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y una
condicion indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran absolutamente todos los elementos de
seguridad compatibles con la prestacion de obra a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad
referidos a proteccién contra caidas de objetos, de personas, maquinas, etc.

La inspeccion de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacion del obrador. Asi también dejara
registro sobre la determinacién del espacio necesario para el desplazamiento de materiales, herramientas,
magquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de Perforacion (mas
abajo).

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos limpios de todo
material proveniente de la obra.

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la presencia de
obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera, montara y posteriormente retirara
las sefalizaciones eventuales para advertir tal situacién.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta debidamente
del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacién para evitar el retroceso de los vehiculos por falta adecuada
de sefalamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas minimas.
en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5¢cm de espesor y letras de fondo negro.

Para la sefializacion nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas noctumas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como ultimo recurso,
teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en dias de viento o
lluvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24 Horas
todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefalizacion deberan presentarse previo a comenzar las
actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.
ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra preferente
cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles, etc., adoptando en
consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia de cables
eléctricos, canerias, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y accidentes personales.

En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacion del personal en caso de emergencia.
DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda magquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debera poseer los
aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus operadores y ayudantes
y disponer de la tarjeta de habilitacién otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar del servicio
aquellas que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustion interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el departamento de
Seguridad e Higiene Labord| del contratista, copia de la cual se debera hacer entrega previa al inspector de la
Municipalidad de Maipa Segfk\ corresponda y remitida a SHL.
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Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma
presente ordenado, no interfiera la libre circulacion y no afecte las instalaciones. El equipamiento y accesorios
deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacion en altura con el fin contrarrestar
posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la precaucion de que el equipo
generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. (en direccién de la proyeccion horizontal) y en contra viento del
donde se realice el trabajo, colocando ademas, en algtin tipo de cobertura que impida la proyeccién de chispas,
escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes toxicos, etc. se tomaran las precauciones
correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccion personal y se instruira al personal sobre
los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de dicha
normativa informando a la Municipalidad de Maipu.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se suspenderan
de inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del drea para que adopte las medidas tendientes a su
neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente, conteniendo
suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El listado de los elementos de
primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del contratista.( Articulo 10-Ley N* 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente capacitada.
ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en forma
obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y resistencia
necesarios, compatibles con la prestacion a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a
proteccion contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o cualquier
otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas condiciones,
sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cm y estar bien solidarizado
al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora El Contratista, dara aviso inmediatamente
de lo acontecido y colaborara, a peticion, en la solucion de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma efectivay a
disposicion del Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar familiarizado con
los equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacién, y en casos de incendios, El Contratista prestara
colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales que
correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras, guinches,
etc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.
A

En caso de transﬁorte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacion psicotécnica
emanada de autoridad competente. 7

s
/

Los vehiculos deben posger, pargy circular, el certificado de revision técnica, emitido por un taller

habilitado por la Secretaria"%de Tra{:«'isporte de la Nacion.
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TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar perfectamente
sefializado durante su ejecucion, su uso y luego debera ser tapado y asegurado para evitar accidentes de terceros,
debiendo dejar registro grafico de la ubicacién.

En los trabajos de perforacion y terminacién de pozos de cualquier tipo, como asi también cualquier
operacion que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse, ademas de las
clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccidon del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios, Trabajos o
actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de las obligaciones emergentes
de relacién contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y responsabilidades que fija la presente
Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las obligaciones
de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccion del Municipio, los responsables de las areas de trabajo o del ambito donde debe actuar los
Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacion de la relacion contractual,
interiorizar a El Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de seguridad industrial del mismo, acerca de
los riesgos y cuidados emergentes y generados por la actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, los mismos que deben ser
considerados por el Contratista y formar parte de la planificacion y programacion de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a cumplir todas
las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de tareas que desarrolle.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de inconvenientes
ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de otra disposicién que pudiera
regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de acuerdo a lo
especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacién de la obra y hasta la obtencion del
Certificado Final de la misma.

ing.JOfvil Victer Lent™i
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CURVA DE

INVERSION

Obra:Mejoramiento urbano: MEJORAMIENTO URBANO RECONSTRUCCION DE
VEREDAS
Ubicacion: CALLE PADRE VASQUEZ ENTRE CALLE SAN MARTIN Y CALLE

PERON - MAIPU . Mendoza

Tiempo de Ejecucién: SEIS MESES (CIENTO OCHENTA DIAS )

Tiempo de Ejecuc. Importe Invertido ( $) % Acumulado
Imeses Parcial Acumulado Parcial Acumulado
0,00 0] 0 0
1 $ 24.284.949.50 | $ 24.284.949 50 5,00% 5%
2 $ 33.998.929,30 | & 58.283.878,80 7,00% 12%
3 $ 72.85484850 | % 131.138.727,30 15,00% 27%
4 $ 72.854.84850 | $ 203.993.575,80 15,00% 42%
5 $ 169.994.646,50 | $ 373.988.222,30 35,00% 77%
6 $ 111.710.767,70 | $ 485.698.990,00 23,00% 100%
B 485.698.990,00 | 100% | 100%
CURVA DE INVERSION
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TIEMPO DE EJECUCION (SEIS mases CIENTO OCHENTA Dias )
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DEPARTAMENTO GENERAL DE OBRAS PUBLICAS



CURVA DE INVERSIONES

A “"MEJORAMIENTO URBANO" RECONSTRUCCION VEREDAS Y JERARQUIZACION ESQUINAS

Calle Padre Vasguez entre Calle San Martin y Calle Peron

$ 600.000.000,00

$ 500.000.000,00

$ 400.000.000,00

>
Z $300.000.000,00
W
$ 200.000.000,00
$ 100.000.000,00

$0,00

CURVA DE INVERSIONES

$ 485.698.990,00

$ 386.556.210,00

$ 294.687.205,00

$156.942.742,50
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ANEXO: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.

OBRA: "MEJORAMIENTO URBANO RECONSTRUCCION VEREDAS” CALLE PADRE VASQUEZ ENTRE
CALLE SAN MARTIN Y CALLE PERON - MAIPU.

FORMULA DE APLICACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS
P= Po (0.40 MO/MOo + 0.15 GO/GOo +0.05 HN/HNo+0.30 HE/HEo+0.10 Hado/HAd).

P: es el precio de la oferta reajustada.
Po: es el precio de la oferta basica.

MO:  Costo de mano de obra en construccion, jornal por hora del ayudante, publicado por Area de Costos
del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de
los trabajos.

MOo: idem anterior correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

GOo:  Precio final al publico del Gas- Oil YPF, item N© 22002, de la publicacién del Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura
de la licitacion.

GO:  Precio final al publico del Gas- Oil YPF, ftem N° 22002 de la publicacidn del Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los
trabajos.

HNo:  Precio final al publico del Hierro Nervurado tipo III (2400 kg/cm2) diam. 6 mm, ftem NO© 3011, de Ia
publicacién del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza,
correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacidn.

HN: Precio final al publico del Hierro Nervurado tipo III (2400 kg/cm2) diam. 6 mm, item N°© 3011 de la
publicacién del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza,
correspondiente al mes de ejecucién de los trabajos.

HEo:  Precio final del Hormigén elaborado de 350 kg de cemento por m3 de hormigén, item N© 1050, de la
publicacion del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza,
correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

HE: Precio final del Hormigén elaborado de 350 kg de cemento por m3 de hormigén, item NO 1050, de la
publicacién del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza,
correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos.

HAdo: Precio final del Adoquin de 8 cm de espesor gris ftem N° 11052, de la publicacién del Area de Costos
del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de
apertura de la licitacién.

HAd:  Precio final del ;kxdoqufn de 8 cm dé espesor gris item NO 11052, de la publicacién del Area de Costos
del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucién de
los trabajos. 1 ‘

| or (e Ghios PLinics
TCIPALIDAD DE MAEY

DIRECCION DE OBRAS BUBLICAS



MUNICIPALIDA D
DE Mmairy
FOLIO

=
€
[ 2
-
&
o
>
Q

ECLIFTT7as Plblicas
niciznaad de Maipy

cl

[ ajusl|ed ua epez|en ap uoloRdIEWaQg 61
[ epez|es ap uojoejuawiAeday 81
{ Sellel||2]Wop Seuls)xa Saucixauod A enby ap paJ ap olquieday Il
e |eoeo|D elewd Uoioelejsu| op olquieday| g
] SauopJod ap einjuld Sl
e — oueg.n ojusiwedinbz vl D
BIP3ld U8 sopl)sanay sajain|y ¢l
[euojead B211)08|5 pay UOIDBACUSY ZL
SaelAn|d senbesaq olquieoay L
=S sa|euo)jead seo|eja se|jiley oL b
ss8joqJy eled soysiN 6
Sale|nojyap sajusng 8
sejauny aiqos eso 9
SEIJ}JIURIS SESOp|eg ap Ojud|LL|}SaAaY g
j sesop|eg oleq ,y.H osidesjuon v
ojuajweus|dela] €
: S0JquWo9s3 ap 0alIeay A Sauojdljowaq Z
e —— SelBY|t[jaly I
SIW 019 | sam o SIWOIv | Saw 4ot | samopz | samiel 058 PO Sl 2N

uolad 9||oD A UILDW UDS 8)j0D) a1jus zanbspp aippd 9|0

SVNINDSI NOIDVZINOYVYIAr A SYATYIA NOIDDONYLSNODIY .LONVIUN OLIN3IWVHOTraw,

V480 3d 3ONVAV 3d YINVIDONOYD

pdivin



)

_-“-———-.-._._.‘ |
r- UNICIPALIDAD
G MaiRy

| FoLio
A isﬂ
MUNICIPALIDAD DE LICITAC
MAIPU ANALISIS TIPO N°
DIRECCION DE ‘
DE JExpte N°
OBRAS PUBLICAS PRECIOS |  Hoja__de__Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (um)
RUBRO :
ITEM : N
Cantidad |Precio
A MATERIALES Unidad it ritaiin Monto
- :
2
3
4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $/um
Cantidad |Precio
B MANO DE OBRA Unidad | * - um Snitarie Monto
1] hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANO DE OBRA sSuB-TtoTAL B $/um
C EQUIPOS Monto
—_— Poten |valor |Amorti ;’:"ﬁ;s Ylcombusti [Lubri  |Costo Rendi
cia Actual |zacion h: bles cantes |diario miento
HP $ $/dia $/dia $/dia $/dia $/dia um/dia
il
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS sus-totaL C $/um
D TRANSPORTE A OBRA Monto
I
COSTO DEL TRANSPORTE [susToTaL D $/um
E |suB-TOTAL 1 = | A+B+C+D ! $/um
F |GASTOS GENERALES = [% de E $/um
G|SUB-TOTAL 2 = |E+F $/um
H |BENEFICIO = %de G $/um
| |GASTOS FINANCIEROS = % de G $/um
J |SUB-TOTAL 3 = |G+H+l $/um
K|[iva = |% de J $/um
L [TOTAL = [J+K $/um
PRECIO UNITARIO ADOPTADO $/um

NOTA: En|los items'mano de obra debera respetarse como minimo los valores establecidos en escala salarial emitidos
por UOCRA ( u organismo de/ﬁremio correspondiente), mas los aportes patronales correspondientes.

| [
| |
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MUNICIPALIDAD DE ) LICITACION
MA'pD TIPO ) N°
DIRECCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
DE Expte N°
OBRAS PUBLICAS Hola 1 de 1 Hojas

OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (un)
RUBRO : MANO DE OBRA
ITEM - ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hs.

A MATERIALES e O OFICIAL i | AvupaNTE

1 SALARIO BASICO POR HORA

2 INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) (2)

3 SUBTOTAL

4 CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b)

5 INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c)

6 COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)
[ PRECIO UNITARIO ADOPTADO | | | A

Nota: el PRECIO UNITARIO ADOPTADO no podra ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO deteminado en el punto N2 6.

(a)- Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre |as empresas constructoras, no pudiendo utilizar un porcentaje menor
al indicado

{b)- Los porcentajes que componen el Total Porcentual de costo de la mano de obra reflejan un promedio de los items que lo
conforman, no pudiendo utilizar un porcentaje inferior al Total porcentual determinado.

CONTIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
i Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Social 6,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co 0,08%
5 Régimen Nacional de |a Ind. De las Construccion 0,08%
6 Fondo de Investigacion, Capacitacion y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
8 Ley de Riesgos de| Trabajo 11,46%
9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
12 |Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
13 Suelda Anual Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

(c) ADICIONAL NO REMUNERATIVO

Cuando en el calculo del Costo de Mano de Obra corresponda la inclusion de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se
deberan tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. c/u, contabilizando un
total de 176 horas/mes.

Si el Acuerdo homologado para dicho adicional preveé la forma de pago en cuotas, en |a determinacion de la incidencia en el costo
unitario por hora se debera tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independientemente de |a forma de
pago adoptada por |3empresa.
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OBRA: MEJORAMIENTO URBANO RQCONSTRUCION
DE VEREDAS Y ESQUINAS

CALLE PADRE VAZQUEZ ENTRE SAN MARTIN Y PERON
UBICACION: DISTRITO CIUDAD - DPTO. MAIPU
PLANO: PLANO DE PROYECTO

PROYECTO: ARQ. NIEVAS NERINA - ALEJANDRO RIGATQ
RELEVO:

Direccién de OBRAS PUBLICAS: ING. V. LENTINI

SECR. Infraestructura y servicios: ING. E. MEZZABOTTA
INTENDENTE: MATIAS STEVANATO

DIBUJO: ARQ. NIEVAS NERINA - ALEJANDRO RIGATO PLANO N°

ESCALA:
S/E
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DIBUJO: ARQ. NIEVAS NERINA - ALEJANDRO RIGATO

OBRA: MEJORAMIENTO URBANO R ONSTRLLCION

{PROYECTO: ARQ. NIEVAS NERINA - ALEJANDRO RIGATQ)

DE VEREDAS Y ESQUINAS

/

RELEVO:

CALLE PADRE VAZQUEZ ENTRE SAN MARTIN Y F‘ERON

Direccién de OBRAS PUBLICAS: ING. V. LENTINI

" SECR. Infraestructura y servicios: ING. E. MEZZABOTTA

UBICACION: DISTRITO CIUDAD - DPTO. MAPU [
PLANO: PISO PERMEABLE i A
/]

INTENDENTE: MATIAS STEVANATO

PLANO N°

ESCALA:
SIE

— )IH’Q&I Vistae | anéin]

= ifector Obras Plolicas

MunicinalidaA 'e dt='a’




REJILLAS PEATONALES

OE Mairu

1 Marco PL 1 1/2" x 3/8"

2 PUL 50 x 38 x 1/4"

3 Planchuela 1 1/2" x 3/8"
4 Planchuela 1"x1/4"
Elemento de fijacion: Cadenas

|SIminiSinininiaininiuisinisinis 2N )

CORTE A-A

L

PLANTA

LTI

hierro del @6 cada 0.15 m

ing /il v(maf Lenfini
NOTA: LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA  Difeiéjes Obras et
ot paraEgae- SR

MUNICIPA LIDA 0

MUNICIPALIDAD DE MAIP\

OBRA: MEJORAMIENTO URBANO RECONSTRUC..EIO‘N.
DE VEREDAS Y ESQUINAS

CALLE PADRE VAZQUEZ ENTRE SAN MARTIN Y PERON

UBICACION: DISTRITO CIUDAD - DPTO. MAIPU
PLANO: REJILLA VEHICULAR

DIBUJO: ARQ. NIEVAS NERINA - ALEJANDRQ RIGATO

1
|

PROYECTQ: ARQ. NIEVAS NERINA - ALEJANDRO RIGATQO

RELEVO:

Direccién de OBRAS PUBLICAS: ING. V. LENTINI

SECR. Infraestructura y servicios: ING. E. MEZZABOTTA

INTENDENTE: MATIAS STEVANATO

PLANO N°

ESCALA:
S/IE




LOSA SOBRE CUNETA

®

DETALLE LOSA ARMADA SOBRE CUNETA

1.20

CUNETA

@ Varia|

ble

CORTE A—A

Fe. ppal. 28 C/15m.
Fe. rep. 28 C/15cm.

0.15

00

L

0.03

¢ 0417 5

g

H21

NOTA: LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

ter Qbras PUDlICasS
eiozidad da Mainn

MUNICIPALIDAD DE MAIPY

i 'DJQUJO: ARQ. NIEVAS NERINA - ALEJANDRO RIGATO

OBRA: MEJORAMIENTO URBANO RECONSTRUCION
DE VEREDAS Y ESQUINAS

PROYECTO: ARQ. NIEVAS NERINA - ALEJANDRO RIGATQ

RELEVO:

CALLE PADRE VAZQUEZ ENTRE SAN MARTINY PERON

Direccién de OBRAS PUBLICAS: ING. V. LENTINI

UBICACION: DISTRITO CIUDAD - DPTO. MAIPU

SECR. Infraestructura y servicios: ING. E. MEZZABOTTA

PLANO: LOSA SOBRE CUNETA

INTENDENTE: MATIAS STEVANATO

PLANO N?®

ESCALA:
S/E




MURETES DE PIEDRA

(¥}

MUNICIPALIDA [
DE maie z

MURETES DE MAMPOSTERIA REVESTIDO EN

PIEDRA DE SAN RAFAEL

LOSETA GRANITICA 16 PANES 40CM X 40CM

CONTRAPISO DE HORMIGON ARMADO

LOSETA GU

=

REJILLA METALICA

CORDON DE He°A®

BT T

SEHARADOR VIAL TIPO 2

) \W\. PIEDRA BOLA

=
=7

HORMIGON CRIBADO

—i— =
T -
<
1=
4 a y
LL
z :
m
=
< | L
NICHODE | © | VEREDA —
FORESTAL | = l =

— -

|
! f

Ing. Givil Vietor Lenfini
Dirpéfar ObrdaBinticas
NOTA: LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA M fidaa de Maipd

JIA DIRECCIONAL AMARILLA 40CM X 40CM

MUNICIPALIDAD DE MAIPY |

OBRA: MEJORAMIENTO URBANO RECONSTRUCION
DE VEREDAS Y ESQUINAS

CALLE PADRE VAZQUEZ ENTRE SAN MARTIN Y PERON
UBICACION: DISTRITO CIUDAD - DPTO. MAIPU
PLANO:  MURETES DE PIEDRA

7\E}@UJO: ARQ. NIEVAS NERINA - ALEJANDRO RIGATO

PROYECTO: ARQ. NIEVAS NERINA - ALEJANDRO RIGATO

RELEVO:

Direccion de OBRAS PUBLICAS: ING. V. LENTINI

SECR. Infraestructura y servicios: ING. E. MEZZABOTTA

INTENDENTE: MATIAS STEVANATO

PLANO N°

ESCALA:
S/E




MUNICIPALIDA
OE Mmaipy =

FOLIO

|

DETALLE DE PUENTE VEHICULAR

COR@N r r

= 1]
L borda Ir.n
E“'d“.‘c#‘.,ﬁf At
\luma hormigon
VEREDA
u i
== e
'41 'O arbol
—— || — =
0.10 0,10 |F === o
acequia c PUENTE -
Barbacana | IS Sl Ef E f{[ i
— = L NN RN
e Sib— 0 3} cordon
banguina <d banguina
BANQUINA PUENTE VEREDA

CORTE PUENTE A-—-A

T

NOTA: LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

MUNICIPALIDAD DEMAIPU|

ingh Civil Victer l""*l“'
Ujtdbigr Qbra=7ublicas

iEaltad ¢+ iA2icy

OBRA: MEJORAMIENTO URBANO RECONSTRUCION

DIBUJO: ARQ. NIEVAS NERINA - ALEJANDRO RIGATO

DE VEREDAS Y ESQUINAS

"PQOYECTO: ARQ. NIEVAS NERINA - ALEJANDRO RIGATQ

RELEVO:

CALLE PADRE VAZQUEZ ENTRE SAN MARTIN Y PERON

Direccién de OBRAS PUBLICAS: ING. V. LENTINI

UBICACION: DISTRITO CIUDAD - DPTO. MAIPU

SECR. Infragstructura y servicios: ING. E. MEZZABOTTA

PLANO: PLANO DE PROYECTO

INTENDENTE: MATIAS STEVANATO

PLANO N°

ESCALA:
S/E




NOTA: LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA -+

RAMPAS PEATONALES

MUNICIPALIDA
EmMapy

FOLIO

VARIABLE

-‘ h—-

VB‘IDG"EScm E[gcﬂﬁ!Zm

e 739

- @10c/15cm y@au‘wcm

Corte A-A

A

PEND. 10%

Max.
Max|

VARIABLE

VAR

I 1,![ \ ')T ) »ntini
j‘r’ﬁ‘j{‘"s Flhicas

1 .'_-';sgu“t_f- i de A aIDu

U

MUNICIPALIDAD DE MA

OBRA: MEJORAMIENTO URBANO RECONSTRUClO\\I DIBUJO: ARQ. NIEVAS NERINA - ALEJANDRO RIGATO
DE VEREDAS Y ESQUINAS PROYECTO: ARQ. NIEVAS NERINA - ALEJANDRO RIGATQO
RELEVO:

CALLE PADRE VAZQUEZ ENTRE SAN MARTIN Y PERON

UBICACION: DISTRITO CIUDAD - DPTO. MAIPU
PLANO:

Direccion de OBRAS PUBLICAS: ING. V. LENTINI
RAMPAS PEATONALES SECR. Infraestructura y servicios: ING. E. MEZZABOTTA
- 5 INTENDENTE: MATIAS STEVANATO

PLANO N®

ESCALA:
S/E




CORDON SOBRE BANQUINA EXISTENTE

i Ve

FOLIQ

K

ALY GRS

HORMIGON DE 300 Kg/m3
para banguing y cordon

HORMIGON DE 380 Kg/m3
para pared y fondo cuneta

N E

126
0.02
196 c/30cm

0.31
0.35

(o]
o
;8]

&\F

Banquina Existente

BARBACANA

borde cuneta

@)
69 \

/@0'

\ junta de hormigon

NOTA: LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

. @il @,r: 1-tini
i _',._‘7[ < EICaAS

MUNICIPALIDAD DE MAlPU

OBRA: MEJORAMIENTO URBANO RECONSTRUCION
DE VEREDAS Y ESQUINAS

CALLE PADRE VAZQUEZ ENTRE SAN MARTIN Y PERON
UBICACION: DISTRITO CIUDAD - DPTO. MAIPU

PLANO: CORDON SOBRE BANQUINA

|
|
|
\DiBUJO: ARQ. NIEVAS NERINA - ALEJANDRO RIGATO

PROYECTO: ARQ. NIEVAS NERINA - ALEJANDRO RIGATQ

RELEVO:

Direccion de OBRAS PUBLICAS: ING. V. LENTINI

SECR. Infraestructura y servicios: ING. E. MEZZABOTTA

INTENDENTE: MATIAS STEVANATO

PLANO N°®

ESCALA:
SIE
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Ing. ivil
Direftor Dot
NOTA: LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA MEiMCipal

Victar Ler*ini

53 PaDlisas
idad de fLaipd

MUNICIPALIDAD-DE MAIPU

OBRA: MEJORAMIENTO URBANO RECONSTFiUGfQN

DIBUJO: ARQ. NIEVAS NERINA - ALEJANDRO RIGATO

DE VEREDAS Y ESQUINAS

PROYECTO: ARQ. NIEVAS NERINA - ALEJANDRO RIGATQ

RELEVO:

CALLE PADRE VAZQUEZ ENTRE SAN MARTIN Y PERON

Direccién de OBRAS PUBLICAS: ING. V.LENTINI

UBICACION: DISTRITO CIUDAD - DPTC. MAIPU

SECR. Infraestructura y servicios: ING. E. MEZZABOTTA

PLANO: CROQUIS DE UBICACION

INTENDENTE: MATIAS STEVANATO

PLANO N°

ESCALA:
S/E




MUNICIPALIDAD DE MAIPU

/. W32 |

/ MAIPU MUNICIPALIDAD f
/CEECE 3 i HOLIO

CONSTANCIA DE VISITA

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica que el Sr. ... en
representacion de la Empresa Constructora........cominsnmnenss e ha
realizado en forma conjunta con el profesional firmante de la presente una visita al
terreno en el que se llevaran a cabo la Obra: MEJORAMIENTO URBANO
RECONSTRUCCION DE CALLES CALLE PADRE VASQUEZ ENTRE CALLE SAN
MARTIN Y CALLE PERON, Ubicacién: Calle Padre Vasquez entre Calle San Martin
y Calle Peron, — Distrito Ciudad - MAIPU

Representante de la Administracion

Firma y Sello:
Representante Tecnico
Matricula N°

D.N.I.

t‘
i
ingy/ v:lWor e’ iai
_ 7 Obras Pab..c:
= il\;-1un.cipalidad de Ma.,;e;
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' MAIPU

F
ANEXO Il OLIO

% Ch
ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTA \‘ﬁ‘j

Dentro del sobre N°1 debera agregar:

Q) Debera presentar Evaluacién Econémica — Financiera (planilla Anexo |l Ratios Financieros-
Patrimoniales) firmado por Contador publico nacional. Los valores gque figuran en el Anexo Il
correspondientes al Gltimo balance de cierre de ejercicio anual aprobado seran requisito excluyente para la

adjudicacion de la propuesta. Los valores correspondientes al penditimo balance aprobado, seran
solamente informativo.

Las propuestas no seran admitidas si en 48 hs no es presentado el ANEXO I

RATIOS FINANCIEROS

ANEXO II- RATIOS FINANCIEROS - PATRIMONIALES

VALORES
RATIOS FORMULA ADMITIDOS Uiis Balance BenTiimo
PERMITIDOS Aprobado *(1) Balance
Aprobado *(2)

SOLVENCIA Activo total / Pasivo total >=all

Activo Corriente / Pasivo
LIQUIDEZ corriente >=all
PATRIMONIO Activo total - Pasivo total
NETO > =$ 450.000.000,00

* (1) Corresponde al Balance solicitado en art. 8° inc. h) del Pliego de Condiciones Generales, para la

presentacién de la oferta.
% (2) A solicitud de la Administracion, deberé ser presentado dentro del plazo de dos (2) dias hébiles.
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Ing, Civil Vigtor Leftini
Diyetior Pulblicas

cipalidad de Maipu



