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MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: MEJORAMIENTO URBANO “RECONSTRUCCION MODELACION
PLAZA BARRIO 25 DE MAYO

UBICACION: BARRIO 25 DE MAYO
DISTRITO RODEO DEL MEDIO, PEDREGAL - Maipu — Mendoza

El Proyecto contempla la adquisicion y colocacion de juegos para el area de nifios y aparatos de
gimnasia generando un recorrido de salud. También se realizara el REVESTIMIENTO DE MURETES
EXISTENTES EN PIEDRA TIPO SAN RAFAEL. Y también contempla la adquisicion y colocacion de

bancos metalicos.

El proyecto esta pensado desde un enfoque inclusivo y de igualdad de oportunidades, para los
vecinos del barrio.

Para que todos los nifios del barrio tengan un lugar seguro de recreacion, sociabilizacion y
esparcimiento. También para generar un punto de encuentro de familias y vecinos.

Se tratara el borde de la plaza, dejando lugar para estacionamiento vehicular a 45 grados en el frente
del predio y los laterales seran tratados con revestimiento de piedra bola.

Se disefiara una pista de salud al aire libre o gimnasios al aire libre, compuestos por aparatos para
practicar ejercicios aerdbicos, anaerobicos y para realizar diversos estiramientos, se pueden

encontrar bicicletas estaticas, aero caminadoras, elipticas, péndulos, etc.




- /Z

MAIPU
CRECE ¥

PRESUPUESTO OFICIAL DE C

MEJORAMIENTO URBANO "RECONSTRUCCION PLAZA BARRIO 25 DE MAYO"

Ubicacion: Interseccion Calle Maria Auxiliadora y Calle San Jose Obrero - Distrito Rodeo del Medio - Maipu

ltems Descripcion Unidad| Cantidad |Precio Unitarig Precio Iltems % Inc
1 |Preliminares
1,1 |Cartel de obra unidad 1,00 $ 270.550,00 $ 270.550,00| 0,51%
Cierre de obra, Replanteo, Vallados, Ley de
Higiene y Seguridad, Acometida Electrica de
1,2 |Obra y Trabajos previos en general gl 1,00 $ 219.450,00 $219.450,00] 0,42%
$ 490.000,00 | 0,93%
2 |Demoliciones
2.1 |Demolicién de Murete de Mamposteria gl 1,00 $ 237.250,00 $ 237.250,00] 0,45%
2.2 |Demolicién de Solado de H° S° Circular gl 1,00 $ 190.300,00 $ 190.300,00| 0,36%
2,3 |Cunetas Sobre Calle Maria Auxiliadora ml 60,00 $ 8.500,00 $510.000,00| 0,97%
2.4 |Cordon Banquina mi 60,00 $ 5.800,00 $ 348.000,00| 0,66%
$ 1.285.550,00] 2,45%
3 |Zona Perimetral
Estacionamiento
Construccion de cuneta sobre Calle Maria
3.1 |Auxiliadora ml 60,00 $60.180,00] $3.610.800.00] 6,87%
Construccion de Losa sobre cuneta sobre
3.2 |Calle Maria Auxiliadora m2 60,00 $95.800,00| $5.748.000,00{ 10,94%
Adoquinado del sector de estacionamiento:
limpieza, nivelado, compactacion, adoquines
33 |Holanda. terminaciones m2 158,00 $55.180,00| $8.718.440,00| 16,59%
LOTNSTUCTIOT e COTAonNeEs e 1 o (U, ZURU 53U
de alto) con base de Hormigon armado segtin
34 Lirenun ml 114,00 $ 27.500,00 $3.135.000,00| 5,97%
Construccion de bordes empedrados sobre
3,5 |mortero segun detalles m2 110,00 $38.500,00] $4.235.000,00] 8,06%
Provision y Colocacion de rejillas metalicas
3,6 |de limpieza segin detalles unidad 10,00 $ 580.600,00f $5.806.000,00( 11,05%
$ 31.253.240,00 | 59.47%
4 |Espacio central de Adoquines
Adoquinado de Espacio Central en adoquin
Holanda de 6 cm de espesor. Preparado de
base con estababilizado espesor 12cm,
4,1 |Materiales Equipos y mano de cbra m2 80,30 $55.180,00] $4.430.954,00( 8,43%
- $4.430.954,00 | 8,43%
5 |Veredin de Hormigon curvo
Sendero interior en hormigon pulido:
Materiales, herramientas, equipos y mano de
51 |obra m2 44 00 $41.550,00] $1.828.200,00| 3,48%
$ 1.828.200,00] 3,48%
6 [Muro Revestido en piedra
Mamposteria revestido en piedra tipo San 3100
5.1 |rafael m2. ’ $63.500,00] $1.968.500,00| 3,75%
i $ 1.968.500,00] 3,75%
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Items Descripcion Unidad| Cantidad |[Precio Unitariof Precio ltems % Inc
7 |Juegos Infantiles

Provisiéon de materiales, mano de obra y

equipos para la colocacion de Mangrullo dos

7.1 |Torres con puente segun detalle uni 1,00 $1.120.300,00 $1.120.300,00] 2,13%

$1.120.300,00 | 2,13%

8 |Zona Pista de Salud

Provision y Montaje de Aparatos de salud
81 |cantidad 3 gl 1,00 [$2.550.000,00/ $2.550.000,00] 4,85%
$ 2.550.000,00 4,85%

9 [Torres de lluminacion

Provision de materiales, mano de obra y
Equipos para la construccion y montaje de
9,1 |columnas de iluminacion unid 2,00 |$3.260.000,00/ $6.520.000,00| 12,41%
$ 6.520.000,00] 12.41%

10 [Areas con aporte de granza
10,1 |zonas con aperte de granza pétrea : 5cm. m2 350,00 $1.150,00 402.500,00
$§ 402.500,00 | 0.77%

11 |Esquinas

11‘1 T IDI..I ULLTOIT U ESYUTT TS| TATTTFAS STYUTT urﬂdad 2'00 $ 350_650'00 701 '300100
$  701.300,00 | 1,33%
PRECIO TOTAL DE OBRA $ 52.550.544,00 | 98,67%

Son pesos iva incluide: Cincuenta y dos millones quinientos cincuenta mil quinientos cuarenta y cuatro con 00/100
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MEJORAMIENTO URBANO"RECONSTRUCCION PLAZA BARRIO 25 DE MAYO

Ubicacion: Interseccion Calle Maria Auxiliadora y Calle San Jose Obrero - Distrito Rodeo del Medio - Maipu

Items Descripcion Unidad| Cantidad |Precio Unitario Precio ltems

% Inc

1 |Preliminares

1,1 |Cartel de obra unidad

Cierre de obra, Replanteo, Vallados, Ley de
Higiene y Seguridad, Acometida Electrica de
1,2 |Obra y Trabajos previos en general gl

2 |Demoliciones

2,1 |Demolicion de Murete de Mamposteria gl
22 |Demolicién de Solado de H° S° Circular gl
2.3 |Cunetas Sobre Calle Maria Auxiliadora mi
24 |Cordon Banquina ml

3 |Zona Perimetral

Estacionamiento

Construccion de cuneta sobre Calle Maria

31 |Auxiliadora ml
Construccion de Losa sobre cuneta sobre
3.2 |Calle Maria Auxiliadora m2

Adoguinado del sector de estacionamiento:
limpieza, nivelado, compactacion, adoguines
33 |Holanda. terminaciones m2

COTSTTUCCION Ue COTUoITES Ue 1T o (U, ZUXUHFU
de alto) con base de Hormigon armado segun

3.4 lantalin ml
Construccion de bordes empedrados sobre
3.5 |mortero segun detalles m2

Provision y Colocacion de rejillas metalicas
3,6 |de limpieza segun detalles unidad

4 |Espacio central de Adoquines

Adoquinado de Espacio Central en adoquin
Holanda de 6 cm de espesor. Preparado de
base con estababilizado espesor 12cm,

4,1 |Materiales Equipos y mano de cbra m2

5 [Veredin de Hormigon curvo

Sendero interior en hormigon pulido:

Materiales, herramientas, equipos y mano de
5.1 |obra m2

6 |Muro Revestido en piedra

Mamposteria revestido en piedra tipo San

6.1 rafael m2
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Items Descripcion Unidad| Cantidad |Precio Unitariol Precio ltems % Inc
7 |Juegos Infantiles
Provision de materiales, mano de obra y
equipos para la colocacion de Mangrullo dos
7,1 |Torres con puente segin detalle uni
8 |Zona Pista de Salud
Provision y Montaje de Aparatos de salud
81 |cantidad 3 gl
9 |Torres de lluminacion
Provision de materiales, manc de obra y
Equipos para la construccion y montaje de
9,1 |columnas de iluminacion unid
10 |Areas con aporte de granza
10,1 |zonas con aporte de granza pétrea : 5cm. m2
11 [Esquinas
11‘1 \JUIID[.IULJ.,!UII U ToUUNTaS, TATTTIAES BCHUII Un!dad
PRECIO TOTAL DE OBRA

Son pesos iva incluido:

Son pesos iva incluido:
Firma Propietario/Gerente:
Apellido y Nombre:

Doc. Tipo y N%
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Firma Representante Técnico
Apellido y Nombre:
Matricula N°:
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Licit. Publica N°:
Expte. N°:

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

oBrA: MEJORAMIENTO URBANO RECONSTRUCCION PLAZA BARRIO

25 DE MAYO
FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

UBICACION: INTERSECCION CALLE MARIA AUXILIADORA'Y CALLE SAN JOSE OBRERO - DISTRITO
RODEO DEL MEDIO- DEPARTAMENTO DE MAIPU - MENDOZA

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacion Publica para |a ejecucion de la obra: MEJORAMIENTO URBANO RECONSTRUCCION
PLAZA BVARRIO 25 DE MAYO — Ubicada en Interseccion Calle Maria Auxiliadora y Calle San José Obrero,
Distrito Rodeo del Medio, segun detalle de planos técnicos, segun croquis de ubicacion adjuntos, en un todo de
acuerdo a la Ley de Obras Publica N° 4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Organica de Municipios N°
1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacién se realizara en la Municipalidad de Maipud, Calle Pablo Pescara 190 Maipd,
Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maipu a los fines de la notificacion de circulares
aclaratorias. -

ARTICULQ 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacion de las propuestas para el dia......... deniiie e de 2024, a las .................
horas, en la SUBDIRECCION DE LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no recibiéndose ninguna
documentacion pasada la hora establecida. -

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

PESOS: CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA
Y CUATRO CON 00/100

($ 52.550.544,00).-

b) Plazo de ejecucion: Se establece el siguiente plazo de ejecucion de la obra:

90 dias coyide}s

a partir de la fecha de la firma del gontrato. -

valop” de la documentacion licitatoria es de Pesos:
in cuya adquisicién es nula toda propuesta presentada.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Rev. 01/2018
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c) Valor de la gdécumentacion:
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c) Valor de la documentacién: El valor de la documentacion licitatoria es de Pesos:
.............................. ($......coeeeeennnn), sin cuya adquisicion es nula toda propuesta presentada.

d) Modalidad del Proyecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA incluye un
proyecto licitatorio de la modalidad:

PROYECTO EJECUTIVO

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e) Sistema de Contratacion: El sistema de contratacion establecido para la presente obra es por:

AJUSTE ALZADO

f) Reconocimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto en el articulo 49 y
siguientes de la ley de obras plblicas. -

g) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: Si se reconoceran mayores costos y/o variaciones de
precios, segln anexo adjunto. -

h) Anticipo de Fondos: Para la presente obra si esta previsto efectuar anticipo de fondos.

i) Acopio de materiales: Para la presente obra no esta prevista la certificacion de acopio de
materiales.

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto de la
presente Licitacion. Dadas las obras a ejecutarse en la presente contratacion, los oferentes deberan contar con los
siguientes antecedentes. Los antecedentes requeridos se establecen el anexo Il de la presente licitacion.

Esta acreditacion consistira en la presentacion de referencias de obras de similares caracteristicas ejecutadas por la
empresa.

A los efectos de la cumplimentacion del requisito, el oferente debera indicar con toda claridad y los lugares de
emplazamiento de las obras. -

Los oferentes deberan adjuntar listado de equipos y herramientas que utilizaran para la ejecucion de la obra, los
cuales seran inspeccionados previo a la adjudicacion.
ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el oferente, y el
Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacién. El plan debera contemplar
en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible durante la realizacién de los
trabajos el libre transito de los vehiculos de transporte de pasajeros que circulan por la zona.-

ARTICULOQ 7: PROPUESTAS

Las prog
sectores o p

estas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad (no por
rtes). -

ARTICULO 8/ MULTAS POR MO IETERMINACION DE OBRA

5 por mo;/{ de enifega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucién determinados
ente, sera del/0.5 %% (cinco por mil) del monto de la obra actualizada por dia.-

R LENTM
I, XCYOR]':‘-R . SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
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ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcion provisoria, a partir
de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepcion definitiva. -

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta la no
presentacion de los analisis de precios de cada uno de los items que la componen y la planilla anexo costo de la
mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales. -

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del Pliego de
condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse |la garantia de adjudicacion. -

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma indicada en
el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse el acta de
recepcién provisoria. -

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar, depositado en
la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. El mismo sera devuelto luego de constituirse el acta
de recepcion definitiva. -

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacion del segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el pago de los salarios,
del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Si no se diera cabal
cumplimiento a estos requisitos sera suspendido el pago de los certificados, considerdndose al contratista como Unico
responsable de los dafos y perjuicios que tal suspension de pago pudiera acarrear. —

ARTICULO 15: MOVILIIDAD PARA LA INSPECCION

La Contratista debera proveer con destino a la Inspeccién de Obra una (1) movilidad tipo pick up doble cabina,
modelo 2022 en adelante, con chofer de potencia minima 170 HP y capacidad para 5 personas. La movilidad sera
provista en perfecto estado de funcionamiento, equipada con rueda de auxilio, radio receptor y caja de herramientas
para reparaciones ligeras. El combustible, lubricantes, mantenimiento, reparaciones y repuestos, seguro y pago del
chofer seran a exclusivo cargo de la Contratista. El vehiculo contard con seguro total y seguro para conductor y
terceros transportados por el periodo o tiempo que se detalla en el presente articulo, con pdliza de la mas amplia
cobertura emitida por Compafia de reconocido prestigio y solvencia.

En caso de averia o mantenimiento y durante el tiempo que demoren las reparaciones, la Contratista debera
reemplazarla por otra movilidad de caracteristicas similares a las especificadas durante todo el periodo.

El vehiculo detallado anteriormente debera ser provisto por el Contratista desde la fecha de iniciacién de la obra y
sera devuelta 90 dias posteriores a la recepcidn provisoria.

La falta de provision de la movilidad hara pasible a la Contratista de una penalidad diaria equivalente a cien (100)
litros de gasoil, considerado al precio vigente al momento de aplicacién y ademas facultard a la Municipalidad a
contratar un vehiculo similar. El importe de la contratacion estard a cargo del Contratista y le sera descontado del
primer certificado que se emita con posterioridad al hecho.

OBLIGACION DE IDENTIFICAR LA MOVILIDAD P,A.R’A"P]ERSONAL DE INSPECCION:

Todas las movilidades gue fueran afectadas al,{?éo del perscnal de Inspeccion de la obra, deberan llevar inscriptas
en lugar perfectamente vigible, en ambas puertas delanteras, una leyenda que las identifique y dentro de los
siguientes términos: “AL SERVICIC DE LA MUI\,HCEPALI Al_) DE MAIPU" y la designacion de la Obra en la que presta
servicio, en forma concisa. Bjemplo; OBRA: REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

L
z Rev. 01/2018
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Cada una de las letras estaran inscriptas en un rectangulo de siete (7) cm. por cinco (5) em. con un espesor de
trazado de medio (0,5) centimetro. -

ARTICULO 16: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Desde la celebracién del Acta de Inicio de Obra y hasta la entrega del Acta de Recepcién Provisoria, la contratista

debera contar con un seguro de responsabilidad civil por dafios contra terceros por un monto de $ 90.000.000,00
(pesos Noventa millones con 00/100).-

yoras Bablicas
~idad de Maipd

SECRETARIA GE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Rev. 01/2018
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacién tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1° Yy 2°y concordantes de Ia Ley de Obras Publicas
N° 4416, cuyo detalle se acompana en planilla de presupuesto adjunta, y segn las especificaciones técnicas contenidas

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacion de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacién, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de gjecucién y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacién de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento de
Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas serén abiertas en presencia de los Funcionarios correspondientes, asi
como de los interesados que concurran, labrandose un acta que sera firmada por los asistentes al acto. Solo se
consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitiran modificaciones,
aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, Ios interesados podran efectuar las observaciones, aclaraciones ylo
impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas y no hiciera posible la realizacién
del acto, éste tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITAT ORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilla de presupuesto oficial,
planilla oficial de propuestas, planilla de anélisis de precios), la cual incluirs el PROYECTO LICITATORIO de Ia obra, que
podré estar desarrollado, total o parcial mente, en alguna de las siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalle de |a obra completa, con un caracter definitivo).

b) De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

b En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo—’
del Contratista, aquellos desarrollos y documentacién que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra le
impusieren.-

tareas especificas.-

j En el segundo caso, la documentacién incluye un anteproyecto de la obra a nivel de croquis
‘ﬂeliminares y/o planog generales.- 4
V.09/2015
/ 1
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En ellos se han fijado posicién, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el proyecto
y el destino de la obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacién de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacién, confeccién y presentacién de la documentacién completa de planos generales y de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucién del proyecto se ajustardn a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades filados en el proyecto licitatorio, en la documentacién licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccién de Obra, respetando la ubicacién de osl elementos
principales y accesorios o trasladandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
fines perseguidos segtin la memoria descriptiva y las especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccién podra en cualquier momento solicitar al
Contratista la ejecucion de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje
o elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio est4 indicada en el Art. 4 del
Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Lega .

|

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicarlo por escrito a La
Municipalidad con una anticipacién de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de lalicitacion.-

ARTICULO 6 -PROPUESTA

La propuesta de precios serd redactada Gnicamente en la planilla oficial de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bien legible , firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en la Subdireccién de Licitaciones & enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida. En el sobre
deberé destacarse: nimero de licitacién, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacién se efectuars en forma individual con la determinacién de los precios unitarios
y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompaniarse ineludiblemente con el detalle
indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompanar4 a su propuesta un depdsito de garantia del 1,00 % del Presupuesto
Oficial como minimo, que podra ser en efectivo (acreditado en recibo oficial municipal), titulos o valores, segun su valor
nominal, emitidos por La Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones autarquicas y las empresas del Estado,
fianza bancaria 6 péliza de caucién. Las fianzas bancarias 6 seguros de caucion deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el Art. 9 de | Decreto Provincial N° 313/81.

Si la institucién bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, debera
someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de esta Provincia.
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En caso de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias (se deberén adjuntar los
originales a la documentacién licitatoria), estaran a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan inc luir la
siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARNIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDQZA"

La omisién de esta cldusula en la pdliza o fianza bancaria, serd causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como
una unidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precios seré redactada UNICAMENTE en la planilla oficial de propuestas,
escrita a maquina o letra imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida, En el sobre
debera destacarse: ntimero de licitacion, expediente , dia y hora de apertura.-

La cotizacién se efectuara en forma individual con la determinacién de los precios unitarios
y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora q ue se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentara la individualizacion de la licitacién y contendra:

SOBRE N° 1

a) Constancia de la constitucion de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que sera
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez ( 10) dias de adjudicada laobra.-

b) La declaracion que para cualquier cuestién administrativa & judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccién de
Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero que con
posterioridad al acto licitatorio se creara.-

c) La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacién.-

d) La firma del proponente y representante técnico en toda la documentacién.-

e) Constancia del pago de Sellado Municipal segiin Ordenanza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N° 2, de Oferta Basica y Variantes -

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

a) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

h) Balance con no mas de seis meses de antigliedad, con informe firmado por Contador Pblico Nacional (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra documentacion, conforme en
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante.-

i) Nota de Presentacién y Designacién del Representante Técnico de la Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacién tanto de La

Empresa como)del Representante Técnico para la ejecucién de la obra objeto de Ia presente licitacién (se
aceptara presefitacion de original o copia certificada).-

) Constancia de |nscripcién en el Instituto de Estadistica Y Registro de la Industria de la Construccién (IERIC)
(se aceptara presentacién de original o copia certificada).
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p)

Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Pe6n de La Administracién Publica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica
(RACOP), segun se especifique en el articulo N° 4 de | Pliego de Condiciones Particulares.

Constancias de inscripcién vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsional.

Plan financiero donde el proponente deberd mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo que media entre la ejecucién, certificacién de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos certificados de obra.

Nota con caracter de declaracién jurada en la cual se fijle un domicilio especial en el Departamento de Maipu

donde seran validas todas las notificaciones y dili gencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razén de la presente licitacidn.

SOBRE N° 2

a)

b)

c)

d)

Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.
Cuando se formulase "variante", ésta debera ser pre sentada en las mismas condiciones de Ia propuesta

principal, en sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregado del término
"variante".

Se agregaran ademas los siguientes datos por cada pr opuesta en los sobres indicados en a) 6 b):
1. Numero de personal permanente y transitorio del contratista de obra.
2. Plazo de ejecucion de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversién y cronograma general de obra.
Andlisis de precios de cada uno de los items que componen la propuesta.
En lo relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexo Costo de | a Mano
de Obra” utilizando como minimo la escala salarial del gremio que corresponda, con los valores vigentes al mes

anterior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria sera el q ue luego trasladaran a los
Andlisis de Precios de cada items.

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el

sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observara cualquiera de las siguientes causales:

1. Omisién de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no retina los requisitos

establecidos en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el momento de la apertura,
depositando la diferencia en tesoreria municipal.

No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propu esta

LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la componen y LA
PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberdn confeccionarse conforme a los
esquemas de las planillas oficiales y siguiendo la metodologia indicada para su determinacion.

La no presentacién de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m).
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- Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES  a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podré rechazar la oferta y el
oferente perdera la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podré requerir a los oferentes la presentacién de la
documentacién y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacién de
la oferta. En ese caso, las presentaciones deberé n ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de la real
notificacion, en caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el oferente perdera la garantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentard otras propuestas que signifiquen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas serén considera das sélo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comisién de Preadjudicacitn
de la Licitacion.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Se establece que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regiran supletoriamente por lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas N° 441 6, Decreto - Acuerdo
7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracién Financiera de la
Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos deMendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (60) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automaticamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de la
adquisicién de la documentacién de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipu, Provincia de Mendo za, donde seréan
validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente
licitacién.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacién, a los efectos de la celebracién del contrato respectivo, debera
constituir domicilio especial en la Ciudad d e Maipy, Provincia de Mendoza, donde seran validas t odas las notificaciones y
diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razon de la presente Licitacién.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacion de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad y
el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de Ia primera la formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presente
pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacién, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho término o después de efectuada la
adjudicacion, aun cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se hara pasible a lo establecido en el articulo correspondiente a penalidades y multas, ejecutandose en este
caso el documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o més ofertas estuvieran en pie de igualdad y su monto y cantidad sean de
significacion, podra llamarse a mejora de precios efitre Iﬁs propuestas que se hallen en esas condiciones, a cuyo efecto
’ i V.09/2015
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se fijara dia y hora en que tendra lugar la apertura de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera el
incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de Ia Licitacién,
podra resolverse su aceptacion siempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder suficiente a
satisfaccion de La Municipalidad de Maipd, y hayan asentido la mayoria simple de concurrentes, caso contrario los

El precio sera so6lo uno de los factores a tener en cuenta para la decision. Se tendra valido
el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacién reflejados en el total parcial, y la adjudicacién se hara por el
importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no acepténdose reclamo s en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los items en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudicd.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacion se comunicard a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccion de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectivo, y constituir
las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacion para la presente obra serd el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacién licitatoria -

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

de Caracter Legal.

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firmado dentro de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacion de Ia adjudicacién al adjudicatario.

ARTICULO 24 :ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad técnica, operativa y financiera a satisfaccién
de La Municipalidad.

Deberén los oferentes acreditar experiencia y competencia en obras de similares
caracteristicas.-
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacion, se procedera a la devolucion de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento del
mismo con un deposito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores segtin su valor nominal, emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza, fianza
bancaria 6 péliza de caucién. Las fianzas bancarias 6 péliza de caucién, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucion bancaria que otorga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucién de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de la obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se

descontaréa el 5 % (cinco por ciento) en concepto d e FONDO DE REPARO, y que se retendra hasta la recepcion definitiva
en carécter de garantia.

Para toda ampliacion de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara
el mismo procedimiento de depésitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo 54, previo
al pago de la certificacion, el contratista debera afianzar el mismo con un deposito equivalente al 100% del monto otorgado
en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parrafo de éste articulo. La

devolucion de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcién provisoria de la obra o al finalizar Ia totalidad de los
desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias, éstas iran a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir | a siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARNIA DE SEGUROS
(o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesioén del contrato, en forma parcial o total, debera contar
con la autorizacion expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con lo estipulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener
permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracién expresa que desvincula a La Municipalidad de Maipu de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto la péliza cubriendo su personal como la declaracién antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentro de las 48 horas de la firma del contrato. en base
a lo previsto en el articulo 23 del presente.

Previo a la iniciacién de la obra, el oferente debera presentar copia de los certificados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el conocimiento de la ubicacién
de las instalacioTes subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, etc.
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Al iniciarse las obras se labrara un acta que consigne la toma de posesién, replanteo y
comienzo de las obras, por parte del contratista, entregandose una copia de ella a éste Gltimo. Cuando la inspeccién no
puede entregar la posesién integral del terreno donde se realicen las obras, 6 cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, podré efectuarse la entrega de posesién por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijara en
el acta el tiempo de ejecucién de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucién se establece en el pliego de condiciones particulares de Carécter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS

Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-

ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si la inspeccién no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrar4 acta de recepcién provisoria entregandose copia de ella al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcién provisoria de la obra, el contratista est& obligado a mantenerla
durante el plazo de UN ( 1 ) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad o de la deficiente ejecucién de la obra.

Al no estar el contratista en posesién de la obra desde la recepcion provisoria, no estara a
Su cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencién expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccion no tuviese objeciones que formular, se
efectuard la recepcién definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
serén tratados en forma idéntica al plazo de ejecucion de la obra, pero tomando sélo en consideracion la parte de obra que
debié ejecutarse y la sancién pecuniaria ser proporcional a ella.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccién fiscalizara la ejecucion de las obras y exigira que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

El contratista esta obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
documentacién de la obra, ademas del libro de érdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran considerados por La Municipalidad como personal
del contratista. El Contratista presentara para aprobacién de La Municipalidad una némina de los subcontratistas que
intervendran en la obra. La existencia de subcontratos, no releva al contratista de la vigilancia y atencion de los trabajos
que le correspondan.

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo alguno

al contratista de lajiesponsabilidad emergente del coptrato, sino que éste es el exclusivo responsable ante el Estado.-
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en la obra los enseres y e | personal gue, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligado a expulsar de la ob ra al personal que la inspeccion le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos:
a) falta de respeto a la inspeccién; b) desobediencia a la inspeccién; c) incitar a la desobediencia a la inspeccion; d) dafios
a la obra; e) incumplimiento con sus obligaciones: f) cualquier otra causa que atente contra la buena marcha de las obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratista, quien deber4 preverlo al presentarse a licitacion.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucién de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos, conductos
de liquidos, etc., el gasto que ello ocasione serd por cuenta del contratista, quien debera mantener ese servicio provisorio
y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

g Estaré a cuenta y cargo del contratista y @ juicio y directiva de la inspeccién, la construccion
de un depésito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La Municipalidad, que
pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por la seguridad de tales elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contara durante la gjecucion
del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podré ser inspeccionado por La
Municipalidad. El contratista debera comunicara La Municipalidad el domicilio de dicho depdsito. El costo, la seguridad y
el mantenimiento de estas instalaciones estarén a cargo del Contratista.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, parala composicién del hormigén vale todo lo especificado en
los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de carac ter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucién de las obras se deberan aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se
debera cumplir para los materiales, con lo especificado en el del Pliego de Bases Particulares de Caracter Técnico que se
adjuntara a la documentacién licitatoria -

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule la inspeccién respecto a las previsiones de seguridad que se
adopten, sera reparado de inmediato por el contratista, mediante la adopcién de las medidas que sugiera la inspeccion.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO

V.09/2015
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Toda comunicacién entre el contratista y La Municipalidad se efectuara por intermedio de la
inspeccion, estando obligado el primero a acatar las érdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicién de los trabajos efectuados se realizars mensualmente, dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al mes al que se gjecutaron los trabajos. La emisién de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente a | que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista debera mantener constantemente |a obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplira de inmediato las 6rdenes que en este sentido
le imparta la inspeccién.-

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en Ia oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51: EJECUCION DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacion. Habiéndose vencido el plazo mencionado
el contratista se haré pasible de una multa diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) del monto de obra contratada.

El cartel debera ser retirado al efectuarse la recepcion definitiva de Ia obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasaré a ser propiedad de la Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, Ia Empresa debera presen tar la documentacion conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier otra
que la Direccién Técnica considere necesario. Esta presentacion es condicién necesaria para la confeccién y aprobacién
de la certificacién final.

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de Cardcter Legal establecera sj corresponde
0 no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Sera condicion previa a la
Certificacién que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacién Y recepcién establecidos en Ia
documentacién respectiva. Los Pagos que se efectien por acopio de materiales seran provisionales y las sumas abonadas
por este concepto serén deducida s de los certificados que se expidan a medida que se ejecuten los items respectivos y
por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de la Certificacion el Proponente debera presentar los
comprobantes de comqra de los materiales (facturas y remitos) y los mismos debera n estar

V.09/2015
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depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacién del acopio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopio, efectuara el desacopio, conforme a la incorporacién de los materiales y/o elementos acopiados en |a obra ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hastaun 5 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicion de priorizar la mano de
obra local, segun lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Piiblicas.

A los efectos de considerar la radicacién de las empresas oferentes, se debe tener en cuenta
lo estipulado en la Ley de Obras Pdblicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.

or/Lentini
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU

PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO

OBRA: RECONSTRUCCION PLAZA BARRIO 25 DE MAYO
UBICACION: B® 25 DE MAYO - DISTRITO RODEO DEL MEDIO, PEDREGAL - MAIPU

GENERALIDADES:

Todas las obras se construiran sobre la base del cumplimiento riguroso de las especificaciones del Proyecto
y Documentacién Técnica tendientes a lograr €l objetivo final, que es la obra bien construida.

Las medidas expresadas en los planos son orientativas, por tanto, el Contratista debera realizar sus
cuantificaciones como base para todos los trabajos. El Contratista debera presentar Planos de Detalles que
resulten necesarios y complementen los del presente Pliego. Los mismos se presentaran en escalas
convenientes de tal forma que permitan definir con precision las partes de la construccion estudiada, debera
verificar en obra todas las dimensiones, cotas de nivel y/o cualquier otra medida de la misma que sea
necesaria para la realizacién y buena terminacion de los trabajos asumiendo todas las responsabilidades
de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se
presenten.

Debera verificar también todos los datos técnicos que figuran en planos y especificaciones, debiendo llamar
inmediatamente la atencion de la Inspeccién sobre cualquier error, omision o contradiccién. Las
correcciones realizadas por el Contratista deberan ser aprobadas por la Inspeccién

Los trabajos aqui especificados incluiran la provision completa de materiales, herramientas, equipos y mano
de obra para la ejecucion de todos los items. Incluyen todos aquellos insertos, fijaciones, grampas, tacos u
otra miscelanea para ejecutar los trabajos tal como estan especificados en planos y especificaciones, estén
o no enunciados expresamente en la documentacion. Toda aclaracién técnica de resolucion constructiva,
sea estructural o de disefio se debera adaptar a los detalles que forman parte de la documentacion, en caso
de no existir el o los detalles necesarios se los debera proponer a la Inspeccidn y coordinar con ella su
aprobacion y resolucion en obra.

Los materiales provenientes de la demolicion seran extraidos, cargados, transportados y descargados
ordenadamente en el lugar o lugares autorizados a tal fin, y aprobados por la Inspeccion, realizando el
traslado en forma inmediata a la demolicién. Si la Inspeccién no especificara un lugar, el Contratista sera
responsable de desechar adecuadamente todo el material de demolicion resultante de la obra.
DIRECCION TECNICA

Estara a cargo del Direccion de Obras Pablicas de la Municipalidad de Maipu. El Contratista
debera tener en obra, un libro de Ordenes de Servicios por triplicado, donde asentara las instrucciones de
la Direccién Técnica, autorizando la iniciacion de los trabajos, y un libro de Nota de Pedido por triplicado.
REPRESENTANTE TECNICO

La empresa tendra representante técnico Profesional habilitado por Institucion Profesional
correspondiente, que estara permanentemente en obra, que verificara y controlara la calidad de los trabajos
a ejecutarse, siendo el responsable de los mismos.

DANOS A TERCEROS:

El Contratisia sera unico responsable de cualquier dafio, desperfecto o perjuicio directo o indirecto
ocasionado a personas, edificios, instalaciones y vehjeu|os derivados del sistema de trabajo o por falta de
prevision, que resultare dé la ejecucion de'las obr

MANTENIMIENTO Y SENALIZACION:

Las obras donde se ejecutdn los [trabajos debjeran estar sefalizadas y en perfecto estado. Se colocara

sefializacion diurna y noctuna en lgs excavacianes, escombros, etc., que puedan significar riesgos o peligro

para el transito de peaton? y vehigulos: +
NGkt Victor Lentini
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EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:
El contratista aportara todas las herramientas Y equipos necesarios para la construccién de la obra en
tiempo. -

MATERIAL SOBRANTE:

El material sobrante correspondiente al movimiento de suelo, &ridos, mosaicos,
excavaciones, etc., debera retirarse fuera del predio de |a obra, quedando en obra tnicamente el material
necesario para los rellenos previstos manteniendo en todo momento la limpieza de la misma

ACOPIO:
No se pagaré acopio.

CERTIFICACIONES Y PAGOS:

Las certificaciones se realizaran por medicién y estableciendo porcentajes de avance de obra, respecto
del total. Las mediciones de los trabajos ejecutados se realizaran mensualmente, dentro de los 3 (tres)
primeros dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos. La forma de pago de los
trabajos certificados respondera en un todo a lo establecido en el pliego de caréacter legal.

LIMPIEZA Y BALIZADO:

Debera mantenerse un estado de limpieza general de la obra, durante la ejecucion de la misma y a la
finalizacién de todas las tareas, retirando materiales que representen peligro para la seguridad y
circulacién peatonal y vehicular por cuenta y cargo de la Empresa Contratista. Debera balizarse las zonas
de trabajo evitando cualquier peligro para los terceros de dia y de noche a satisfaccién de la Inspeccion,
por cuenta y cargo de la Empresa Contratista.

ARTICULO 1: PROVISION Y COLOCACION DE MOBILIARIO - JUEGOS
Banco Modelo Colonial sin Respaldo

Largo 1,50mts |
Construccion totalmente metélica: |
Patas: construidas en planchu Ié de 2” (50,8mm) x 1/4” (6,35mm).
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£ Asiento: en cafio estructural 20 x 40 x 1,6mm. de espesor con extremos tapados con
planchuelas soldadas.
Terminaciones:

s Pintura esmalte sintético colores a eleccién sobre base antioxido,
& previo desengrasado y fosfatizado.Colores a eleccion segun
catalogo.

Mangrullo 1 Torre Chico con Columpio Doble

- Combina subida por una escalera recta y bajada por un tobogéan o cafio de
° bomberos.Adosado columpio de dos sillas de plastico rotomoldeado.

Medidas:
Altura Plataforma: imts. Altura Total: 2,70mts.
. Plataformas cuadradas: de 0,95mts x 0,95mts.

Estructura metalica:

. Columnas de torre construidas en cafios de 2 1/2”
- (63,5mm) x 2mm de espesor. Plataforma en cafio 20
x 50 x 2mm con refuerzo de perfil angulo.

. Piso en chapa galvanizada N°18,
perfilada con refuerzos inferiores.
Barandas en cafio 7/8” x 1,6mm de

espesor.
Columpios: cadena fjalvanizada N°50 y movimientos de acero templado.

Bajada de tobogan, escalerd, asientos de-columpio'y techo: en plastico Polietileno

Rotomoldeado de 8mm de espesor cpﬁprotecqién uv.

Terminacidn: / /

/ [
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Estructura mediante pintura esmalte sintético sobre base antiéxido, previo
desengrasado y fosfatizado con marcaspara anclaje.

Cadenas galvanizadas.

Buloneria antivandalica galvanizada.

Calesita Trom po

Diametro 1,40mts.

Construccidn totalmente metalica:

Piso en metal desplegado antideslizante 250-30-30.

Aro externo y refuerzos realizados en perfiles planchuela. Eje montado sobre rodamientos
blindados.

Cierre superior con una tapa soldada para evitar vandalismo. Base preparada para enterrar
50cm.

Terminacién: pintura esmalte sintético en variados colores sobre base antiéxido, previo
desengrasado y fosfatizado.

Obras POblicas
Myrigsaidad de Maipu
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Pasamanos
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Medidas:
Alto: 2.50m
Largo: 3.00 m
Ancho: 0.60m

Construccién totalmente metalica:
Laterales en cafio de acero uso mecanico 1 1/4” (42mm) x 2,3mm de espesor. Escalones en
cafio de 1" (25,4mm) x 2mm de espesor.

Terminacién: mediante pintura esmalte sintético en variados colores sobre base
antioxido, previo desengrasado yfosfatizado.

PENDULO - BAMBOLEO DE CINTURA DOBLE
CARACTERISTICAS

Euncidén: Maquina para el desarrollo de la musculatura glutea y movilidad de la cintura
pelvica,fortaleciendo la musculatura abdominal.

Eorma de Trabajo; Se sube y apoyan ambgs pies sobre la base en suspensién de la
maquina. Se apoyan bas manes en Jas empufaduras, Yy se procede a mover

lateralmente el péndulo dela méqu}ﬁa.Controlando el movimiento tanto de ascenso como
/ f /
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de descenso permitira un trabajo muscular efectivo. Pueden trabajar 2 personas en forma
simulténea.

Recomendaciones:

> El trabajo, en un inicio, debe ser moderado.

> Lafrecuencia de trabajo debe ser acorde a Ia capacidad de la persona que la utilice.
> Trabajo por repeticiones de forma consecutiva.

Construccién totalmente metalica. Columna central en cafio estructural redondo de 4”
(101,6mm) x 3,2mm. Posee 30cm para empotramiento. Brazos secundarios en cafio CNL
de 1 %4". Apoya pie en chapa estampada. Movimientos por rodamientos blindados marca
SKF con eje macizo de acero.

Ierminacién; mediante pintura epoxi electrostatica en polvo, temperatura de adicién al
material 200°C. Resistente a una temperatura hasta 700°C. Colores a eleccién segin
catalogo. :
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CARACTERISTICAS

Funcion: Méauinapara el desarrolio d e la capacidad
aerdbica. Incidecardiovascular.en la funcionalidad del sistema

Forma de Trabajo; Sobre Ia maquina apoyado con ambos pies, en cada apoya pie, tomado
de la barra, se realizan movimientos de caminata adelante y atrds en forma continua,
Pueden trabajar 2 personas en forma simultanea.

Recomendaciones:

» El trabajo, en un inicio, debe ser moderado.

» La frecuencia de trabajo debe ser acorde a la capacidad dela persona que la utilice.

» Trabajo por repeticiones continuas.

Columnas en Cafio de 4" x 3,2mm, con terminacién tapa media esfera. Brazos secundarios
en cafio CNLde 1 %" (48mm). Apoya pie en chapa estampada. Movimientos por
rodamientos blindados marca SKF deprimera calidad con eje macizo de acero y tapas
soldadas antivandalicas.

JTerminacién; mediante pintura epoxi electrostatica en polvo, temperatura de adicién al
material 200°C. Resistente a una temperatura hasta 700°C. Colores a eleccién segln
catalogo.

BICICLETA

CARACTERISTICAS

Euncién; Mejora la movilidad de los miembros inferiores, asi como el equilibrio y Ia
coordinacion del cuerpo. Aumenta la capacidad cardiaca y pulmonar, reforzando la
musculatura de piernas y gliteos.

Construccidén; Estructura metalica reforzada. Cuerpo central en cafio de acero CNL de
2" (60.3mm x 2.5mm). Manillar en cafio de acero CNL de 1" (33mm x 2.5mm). Asiento
anatémico de plastico po 'etilenorotomo!deadp con proteccién UV, tomado con 4 tornillos
soldados. Movimientos por rodamientos blindados de primera marca con eje macizo.
Cémodos pedales metal 0S. /
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JTerminacién: mediante pintura epoxi electrostatica en polvo, temperatura de adicion al
material 200°C. Resistente a una temperatura hasta 700°C. Colores a eleccion segln
catalogo.

ELIPTICA - CAMINADOR CON BASTONES

CARACTERISTICAS

Euncién: Maquina para el desarrollo de Ia capacidad aerdbica. Incide en la funcionalidad
del sistema cardiovascular.

Eorma de Trabajo; Se apoyan ambos pies sobre los pedales de Ia magquina. Se toman
ambas manos encada uno de los remos. Luego se procede a realizar movimientos
continuos y circulares de brazos y piernas en forma sincronizada.

Recomendaciones:

» El trabajo, en un inicio, debe ser moderado.
> La frecuencia de trabajo debe ser acorde a la capacidad de Ia persona que la utilice.
> La duracién minima de trabajo debe ser de 5 minutos

Construccién totalmente metdlica. Cuerpo central en cafio negro laminado CNL de 2”
(60.3mm) x 3.2mmde espesor. Posee 30cm para empotramiento. Brazos secundarios en
cafo estructural redondo de 1 “".Apoya pie en chapa estampada. Pufios metélicos.
Movimientos por rodamientos blindados marca SKF deprimera calidad con eje macizo de
acero. Tapas soldadas antivandalicas

JTerminacién: mediante pintura epoxi electrostatica en polvo, temperatura de adicién al
material 200°C. Resistente a una temperatura hasta 700°C. Colores a eleccién segun
catalogo.

La contratista estara a
especificaciones del pr,
fundaciones correspon

rgo del traslado e instalacién de los juegos infantiles Yy gimnasios, siguiendo las
vFedor para.asegurar'su garantia y durabilidad. Debera contar con los anclajes y

ientes. Seﬁdeberé presentara |la inspeccién, proveedor y modelo para ser evaluado
pra y/a ubicacién sera/deﬁnida por la inspeccién en obra o segun plano.
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Las cimentaciones de los juegos infantiles y gimnasios, deberédn construirse por debajo del nivel de piso
terminado, con la profundidad suficiente para la ejecucion de las bases correspondientes por encima de la
misma. Se realizarén la cantidad de bases, una por apoyo, de dimensiones que el proveedor disponga para
cada juego en hormigén H°21. Deberan seguirse todas las indicaciones del proveedor para su correcta
instalacion y deber4 realizarse la fundacién de hormigén que corresponda, incluyendo todos los anclajes y
platinas que sean necesarios para su adecuada colocacién.

Los gimnasios tendran contrapiso de hormigén H21 de 0.12m de espesor y de 3m de didmetro.

La ubicacién de los mismos es la definida en los planos de proyecto. El equipamiento debera ser entregado
y colocado en obra sin roturas o dafios, debiendo ser reemplazados en caso de ser golpeados durante el
traslado. Los anclajes se haran segtn indicacién del proveedor.

1.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos se mediran, certificara Y pagara por unidad de medida de obra ejecutada y aprobada por la
inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el presente item.

ARTICULO 2: REVESTIMIENTO MURETES EXISTENTE EN PIEDRA

Los muretes existentes se revestiran con piedra natural tipo San Luis color a definir, aprobado
por la inspecci6n de obra, antes de colocar el revestimiento se colocaran pelos de hierro del 4 en sentido
horizontal. -

La unién entre los laterales y la parte superior de la pirca revestida seré con un perfil L % x 1/8 “para asegurar
que el revestimiento no se rompa con el trascurso del tiempo. -
2.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de muro de pirca de piedra, se medira, certificars y pagara por m2 de obra
ejecutada y aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item.

Colocacién de revestimiento de piedra, provision de materiales, transporte y descarga, cargas
sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacién y/o
material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

\Q;\o;L,envni
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NORMAS PARA CONTRATISTAS
INTRODUCCION

Es proposito de |a Municipalidad de Maipl asegurar que en todas las dependencias del Municipio cuando
se efectien los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se cumplimenten las practicas de Seguridad
e Higiene Laboral (SHL) y la legislacién vigente en la materia. Fundamentado ello en las disposiciones y lo
establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (LHST) N° 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generales y
minimos en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de la Municipalidad de
Maipl y todo el personal que trabaje en relacién de dependencia con ellos, incluyéndose en estos los
subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido comun
dependiendo en cada caso de |a situacién particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el andlisis de
riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en practica por el mismo,
para la prevencion de accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES:

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo
estipulado en la legislacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario 351/79y
complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio Ambiente
segln correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.
Ley de Transito Transporte.

EBEB B BB

Cualquier otra disposicién, Resolucion, etc., vigentes.
NORMATIVA
a8 Normas Generales del Municipio establecidas segun pliego.
na Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de Maipu.

28] Normas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacion sea dispuesta por otras
vias.

*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el personal 0
subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacién vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y Seguridad en el
Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un servicio encargado del
traslado y atencién médica para accidentes laborales y urgencias médicas de su personal. Tal servicio podra ser.

a) Servicio Médico Propio.
b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones publicas o privadas.

c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o prestacion
y la némina completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones suficientemente Cercana,
de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencién médica de urgencia una répida respuesta
de emergencia. Para ello se eber4 presentar un plan de contingencias o procedimiento de accidentes adecuado
al lugar de trabajo.

Cada uno de sus impleados deberd contar con una certificacion médico laboral (preocupacional
actualizado), que determine 3 aptitud psicofisica/del mismo para la tarea propuesta segun lo determina la
legislacién vigente. Presentan;revio a la iniciacién’de los trabajos propios del contrato.

En caso de acciden{e se depera presentar ante las autoridades de competencia de la Municipalidad de
Maip el parte médico de ing#e%o y el de egreso|
| | \ i Departamento de
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DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de cumplir con los
requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley 24557 de Riesgos del Trabajo.

/ MAIPU — NORMAS PARA CONTRATISTAS -

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de Seguridad e Higiene
Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacidn, la supervisién y el seguimiento de las
tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral de su patrimonio y del personal que en ella
labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentard, la némina del Personal afectado a la obra,
adjuntando copia para ser entregada a la inspeccién de Seguridad e Higiene Laboral y consignando:

{ Cantidad del personal.
] Nombres y Apellidos.
[ Domicilio.

i Funcién.

¥ Edad.

¥

Numero de Legajo Personal - Documento de Identidad.
§ Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacién de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes, al municipio
todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar servicios. Lo mismo se
requeriré de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION
El Contratista tendré la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacién para su personal,
debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de cumplimiento.
Dentro de los temas se incluiran:
+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
Servicios de ART
Prevencién de Accidentes.
Prevencion de riesgos laborales.
Prevencién de incendios y lucha contra el fuego.

+ 4+ o+ o+ o+

Todo ello con relacién a la tarea a realizar.
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveerd a su personal, de todos los elementos de proteccién necesarios, a fin de
desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
PROVISTOS, SERA SEPARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE RESPONSABILIZARA DIRECTAMENTE AL
CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN.

Asimismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus operarios para lograr
una rapida identificacién.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccién Personal de cada operario deberdn estar a
disposicién de la inspeccidn, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal, con motivo
de las obligaciones que asume en cada contratacion y de sus consecuencias, como asi también de comunicacién,
confeccion de la documentacion y presentacion ante los entes de regulacion, sin que puedan trasladarse estas
obligaciones a la Organizagién Ademas deberan hacerse cargo de la atencién médica de su personal, internacion,
rehabilitacién e indemnizacion, segln corresponda.~

El contratista presentara mensuaimzyt‘e a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos de los
accidentes de trabajo derivados de sus tareas’especificas. En esta presentacion se tendra en cuenta la cantidad
de horas hombres trabaja ajs, la cantidad de accidentes y con ello los indices frecuencia y gravedad.
| ' [
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DEL EQUIPAMIENTO:

. Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacion, herramientas y
demas elementos que se utilizan deberéan estar en perfectas condiciones de uso y de conservacién. Los mismos
deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene. Estos certificados seran auditados por la
Municipalidad de Maipu.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberéan efectuarse siguiendo los procedimientos
establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer métodos y sistemas de trabajo que
propendan a la seguridad.
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Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliqguen o presenten riesgos, como ser:
levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o recipientes que
hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los operarios, deberan regirse por
las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al respecto se ordenen. Cualquier problema en el
procedimiento u organizacidn debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera estar
rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable maximo de la
Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de 4rdenes de servicios (que puede ser el de la inspeccion)
donde se notificarén las O.S, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe destacar que la inspeccion técnica
también obrara como Auditor de la Seguridad e Higiene de la empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL
+ Tomara conocimiento y cumpliréd con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral,
Seguridad, Higiene.

- El uso de los elementos de Proteccién Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea que
realice seré obligatorio.

Debera usar la vestimenta provista y no podré realizar la tarea con el torso desnudo.

El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de trabajo,
respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicién, en lugares donde
se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi también donde exista
presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar considerado de riesgo o no autorizados.

X No esta permitido preparar comidas, salvo que se efectte en lugares expresamente autorizados
por la inspeccién del contrato o SHL.

X El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica general de alcoholismo
de la Municipalidad.

X Esté prohibido introducir bebidas alcohélicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

X  No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la influencia de
psicotrépicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera responsabilidad del Contratista,
retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

X Salvo el caso especifico de contratacién de personal de servicios especiales de seguridad y de
acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esta prohibida la portacién de armas.

X Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de incendios para fines
que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del responsable de SHL de la
dependencia.

X Esté proh

ida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el ambito del

Departa lento de Maipu, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato.
X El personal se apegara a lo no;rﬁédo en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maipu.
. ]

|
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DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y una
condicién indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran absolutamente todos los elementos de
seguridad compatibles con la prestacion de obra a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad
referidos a proteccién contra caidas de objetos, de personas, méquinas, etc.

/ MAIPU — NORMAS PARA CONTRATISTAS -
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La inspeccién de la Municipalidad, estimaré el lugar para la instalacién del obrador. Asi también dejara
registro sobre la determinacién del espacio necesario para el desplazamiento de materiales, herramientas,
maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de Perforacion (mas
abajo).

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos limpios de todo
material proveniente de la obra.

SENALIZACION

Cada obra deberé estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la presencia de
obstéculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera, montard y posteriormente retirara
las sefalizaciones eventuales para advertir tal situacién.

Cuando exista luz diurna, se utilizarén barreras o carteles indicadores que permitan alerta debidamente
del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacién para evitar el retroceso de los vehiculos por falta adecuada
de sefialamiento.

Los carteles de sefialamiento podrén ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas minimas.
en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y letras de fondo negro.

Para la sefializacién nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizarén, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, serdn minimizadas y utilizadas como ultimo recurso,
teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademés de su ineficiencia en dias de viento o
lluvia.

El contratista serd responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24 Horas
todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefializacién deberan presentarse previo a comenzar las
actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.
ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra preferente
cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles, etc., adoptando en
consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia de cables
eléctricos, carnerias, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y accidentes personales.

En todo momento se mantendré libre el espacio para la circulacién del personal en caso de emergencia.

RIDAD

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debera poseer los
aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus operadores y ayudantes
y disponer de |a tarjeta de habilitacién otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar del servicio
aquellas que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustion interna, los mismos deberén contar con 14 tarjeta de funcionamiento aprobada por el departamento de
Seguridad e Higiene Laboral|del contratista, cogié de’la cual se debera hacer entrega previa al inspector de la
Municipalidad de Maipu seg 11 corresponda y remitida a SHL.

()
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Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma tal que se
presente ordenado, no interfiera la libre circulacién y no afecte las instalaciones. El equipamiento y accesorios
deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacién en altura con el fin contrarrestar
posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la precaucion de que el equipo
generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. (en direccién de la proyeccién horizontal) y en contra viento del
donde se realice el trabajo, colocando ademas, en algln tipo de cobertura que impida la proyeccién de chispas,
escorias, efc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes téxicos, etc. se tomaran las precauciones
correspondientes a cada caso. Se utilizarén los elementos de proteccién personal y se instruira al personal sobre
los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisard el cumplimiento de dicha
normativa informando a la Municipalidad de Maipt.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se suspenderan
de inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del 4rea para que adopte las medidas tendientes a su
neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMERQS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente, conteniendo
suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El listado de los elementos de
primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del contratista.( Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estarén a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente capacitada.
ANDAMIOS:

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en forma
obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y resistencia
necesarios, compatibles con la prestacion a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a
proteccion contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o cualquier
otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas condiciones,
sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cm y estar bien solidarizado
al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el érea que labora El Contratista, dara aviso inmediatamente
de lo acontecido y colaborarg, a peticién, en la solucién de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma efectiva y a
disposicién del Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar familiarizado con
los equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacién, y en casos de incendios, El Contratista prestara
colaboracién en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales que
correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podra transportar personal en méaquinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras, guinches,
etc.

Esta prohibido ascenderio descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peilgrosas el conductor debera tener una habilitacion psicotécnica
emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben pdseer, para circular, ‘el certificado de revisién técnica, emitido por un taller
habilitado por la Secretaria de Trar sporte./de la Nacrdn
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TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar perfectamente
sefializado durante su ejecucién, su uso y luego deberéa ser tapado y asegurado para evitar accidentes de terceros,
debiendo dejar registro grafico de la ubicacion.
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En los trabajos de perforacién y terminacién de pozos de cualquier tipo, como asi también cualquier
operacién que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse, ademés de las
clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccion del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios, Trabajos o
actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de las obligaciones emergentes
de relacién contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y responsabilidades que fija la presente
Norma.

Cada Dependencia deberd instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las obligaciones
de la presente, queden explicitamente sefaladas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccién del Municipio, los responsables de las reas de trabajo o del ambito donde debe actuar los
Contratista, conjuntamente con SHL, deberén antes de iniciarse la efectivizacién de la relacién contractual,
interiorizar a El Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de seguridad industrial del mismo, acerca de
los riesgos y cuidados emergentes y generados por la actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, los mismos que deben ser
considerados por el Contratista y formar parte de la planificacién y programacion de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES
Sobre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a cumplir todas
las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de tareas que desarrolle.

No serdn aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de inconvenientes
ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de Ia presente norma o de otra disposicién que pudiera
regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de acuerdo a lo
especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacién de la obra y hasta |a obtencién del
Certificado Final de la misma.

il Victor g,eﬂtini
or Qb1 Publicas
ripahdad de Maipd
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CURVA DE INVERSIONES |

mEJUKAMIENTO URBANO "RECONSTRUCCION PLAZA BARRIO 25 DE MAYO"

Ubicacién: Interseccion Calle Maria Auxiliadora y Calle San Jose Obrero - Distrito

Rodeo del Medio - Maipu
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CURVA DE AVANCE DE OBRA ]

MEJORAMIENTO URBANO "RECONSTRUCCION PLAZA BARRIO 25 DE MAYO"

Ubicacién: Interseccion Calle Maria Auxiliadora y Calle San Jose Obrero - Distrito
Rodeo del Medio - Maipu
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU ANAL|SIS TIPO N°
DIRECCION DE
DE Expte N°
OBRAS PUBLICAS PRECIOS Hola__ de__ Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (um)
RUBRO :
ITEM :
A MATERIALES Unidad g:;‘ﬂ:’na" R Monto
1
2
3
4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $lum
Cantidad |Precio
B MANO DE OBRA Unidad | “~" Unitasto Monto
ER hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANO DE OBRA SUB-TOTAL B $/um
C EQUIPOS Monto
Poten [Val Amorti IR"“" ¥lcombusti ILubrl Costo Rendi
TIPO o Aokt loeg Bopses liee  [cwiis Jagre |oitento
HP $ $idia $/dia $/dia $/dia $/dia um/dia
1
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS sus-TtotaL C $/um
D TRANSPORTE A OBRA Monto
COSTO DEL TRANSPORTE |SUB-TOTAL D $/um
E|SUB-TOTAL 1 = | A+B+C+D $/um
F |GASTOS GENERALES = 1% de E $ium
G|SuB-TOTAL 2 = |E+F $/um
H |BENEFICIO = % de G $/um
| |GASTOS FINANCIEROS = % de G $/um
J|SUB-TOTAL 3 = |G+H+I $/um
K|iva I\ = 1% de J $/um
L [TOTAL | | = |J+K $/um
PRECIO UNITARIO ADOPTADO $/um

NOTA: En los items mano de obra ﬂeberé respetarse corpc’i minimo los valores establecidos en escala salarial emitidos
por UOCRA ( u organismo de gremio corﬁespondientg), mas los aportes patronales correspondientes.

lngl‘ :
D}

\ A =
' ji Victor kentini
¥ Obras-Pabficas
Hicipalidad de Maipd
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU TIPO N®
DIRECCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
DE Expte N°
OBRAS PUBLICAS Hoja 1 de 1 Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (un)
RUBRO : MANO DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hs.
A MATERIALES EsPeriiho | oHoiAL oFioa | AvubanTe
d SALARIO BASICO POR HORA
2 INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) (a)
3 SUBTOTAL
4 |CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b)
5 INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c)
6 COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)
| PRECIO UNITARIO ADOPTADO | | |

Nota: el PRECIO UNITARIO ADOPTADO no podra ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO deteminado en el punto N2 6.

(a)- Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, no pudiendo utilizar un porcentaje menor
al indicado

(b)- Los porcentajes que componen el Total Porcentual de costo de la mano de obra reflejan un promedio de los items que lo
conforman, no pudiendo utilizar un porcentaje inferior al Total porcentual determinado.

CONTIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1 Contribuciones Patranales Seguridad Social 22,00% ¥
2 Contribuciones Patronales Obra Social 6,00% /
3 Fondo de Cese Laboral 8,00% |
4 Fo.De.Co 0,08% \ tini
5 Régimen Nacional de la Ind. De las Construccion 0,08% i (;;hﬁiyi%m[l;e? -
6 Fondo de Investigacién, Capacitacién y Seguridad 0,16% i | for Obras Pumfaz
7 |Feriados Pagos 5,93% (Mopalidad de Maip
8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46% _——
9 Vacaciones Pagas 6,38% i / |\
10 [Enfermedades Inculpables 2,28%~~——__ U/
11  |Licencias Especiales 0,91% g
12 |Vestimenta y Utiles de Labor 2,31% \
13 Sueldo Anual Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

(c) ADICIONAL NO REMUNERATIVO

Cuando en el célculo del Costo de Mano de Obra corresponda la inclusién de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se
deberén tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. c/u, contabilizando un
total de 176 horas/mes.

Si el Acuerdo homologado para dicho adicional preveé la forma de pago en cuotas, en la determinacién de la incidencia en el costo

unitario por hora se deberd tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independientemente de la forma de
pago adoptada por la empresa.
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CONSTANCIA DE VISITA

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica que €l Sr. ... en
representacion de. |a Empresa ConsTUCIONRu. ciwsiisissmscmiis s ha
realizado en forma conjunta con el profesional firmante de la presente una visita al
terreno en el que se llevardan a cabo la Obra: MEJORAMIENTO URBANO
RECONSTRUCCION PLAZA BARRIO 25 DE MAYO, Ubicacién: Intersecciéon Calle
Maria Auxiliadora y Calle San José Obrero Barrio 25 de Mayo — Rodeo del Medio -
MAIPU

Representante de la Administracion

Firma y Sello:
Representante Técnico
Matricula N°
D.N.L.




/MAIPCL
/CRECE | 4
///// RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.

OBRA: MEJORAMIENTO URBANO RECONSTRUCCION PLAZA BARRIO 25 DE MAYO

UBICACION: Interseccion Calle Maria Auxiliadora y Calle San José Obrero Barrio 25 de
Mayo — Rodeo del Medio - MAIPU. :

ANEXO: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

FORMULA DE APLICACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

P=Po (0.40 MO/MOo + 0.15HE/HEo + 0.10 Gra/Grao+ 0.10 CO/COo +0.15 Ad/Ado+ 0,10 A/Ao).

P: es el precio de la oferta reajustada.
Po: es el precio de la oferta basica.

MO: Costo de mano de obra en construccién, jornal por hora del ayudante, publicado por Area de Costos del Ministerio de
Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos.

MOo: idem anterior correspondiente al mes posterior al de apertura de Ia licitacion.

HE: Precio final del Hormigén elaborado de 350 kg de cemento por m3 de hormigén, item N° 1050, de Ia publicacién del Area
de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos.

HEo:  Precio final del Hormigén elaborado de 350 kg de cemento por m3 de hormigén, item N° 1050, de la publicacién del
Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes posterior al de apertura
de la licitacion..

Gra: Precio final al pablico de la Granza petrea, item N° 2010 de la publicacién del Area de Costos del Ministerio de
Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos.

Grao: Precio final al publico de la Granza pétrea, item N° 2010 de la publicacién del Area de Costos del Ministerio de
Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de Ia licitacion..

CO: Precio final al publico del Gas Qil YPY por litro, item N° 22002 de la publicacién del Area de Costos del Ministerio de
Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos.

CQo:  Precio final al publico del del Gas Oil YPY por litro, item N° 22002 de la publicacién del Area de Costos del Ministerio de
Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes posterior al de apertura de la licitacién..

Ad: Precio final al publico del Adoquin de 8 cm de espesor gris, item N® 11052 de la publicacién del Area de Costos del
Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucién de los trabajos.

Ado: Precio final al pdblico del Adoquin de 8 ¢m de espesor gris, item N° 11052 de la publicacién del Area de Costos del
Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacién.

A: Precio final al pablico de la Arena mediana y Gruesa, por m3, item N° 2001 de la publicacién del Area de Costos del
Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos.

Ao: Precio final al publico de la Arena mediana y Gruesa, por m3, item N° 2001, item N° 12615 de la publicacién del Area
de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda ¥y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes posterior al de apertura
de la licitacion.. 2N
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ANEXO Il

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Dentro del sobre N°1 debera agregar:
Q) Debera presentar Evaluacion Econémica — Financiera (planilla Anexo 1l Ratios Financieros-
Patrimoniales) firmado por Contador publico nacional. Los valores que figuran en el Anexo Il
correspondientes al ultimo balance de cierre de ejercicio anual aprobado seran requisito excluyente para la
adjudicacién de la propuesta. Los valores correspondientes al pentltimo balance aprobado, seran
solamente informativo.

Las propuestas no seran admitidas si en 48 hs no es presentado el ANEXO I

RATIOS FINANCIEROS

ANEXO lI- RATIOS FINANCIEROS - PATRIMONIALES

VALORES
RATIOS FORMULA ADMITIDOS Ultmo Balance Bendlimo
PERMITIDOS Aprobado *(1) Balance
Aprobado *(2)
SOLVENCIA Activo total / Pasivo total >=all
Activo Corriente / Pasivo
LIQUIDEZ corriente >=all
PATRIMONIO Activo total - Pasivo total
NETO >=$ 48.000.000,00

* (1) Corresponde al Balance solicitado en art. 8° inc. h) del Pliego de Condiciones Generales, para la
presentacion de la oferta.

* (2) A solicitud de la Administracién, deber4 ser presentado dentro del plazo de dos (2) dias hébiles.
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