Maipil&:.—_

RATIRITCTRIO
! D’EL&.‘;{\_—J}L‘;

NN
i

MUNICIPAL
CE MAiF

FOLIQ ?
I o |

o, SN

MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: CONSTRUCCION PLAYON DEPORTIVO, CIERRE Y CICLOVIA
UBICACION: FRAY LUIS BELTRAN - MAIPU

La obra consta en la realizacién de un playén deportivo, demarcacion de cancha,
espacio para juegos infantiles y juegos de gimnasia, instalacién de mesasy sillas, todo
con proteccién perimetral de tela de cierre a fin de asegurarse del vandalismo Yy
proteccion a los usuarios del sitio.

Con el Objetivo de obtener espacio publico abierto 'y multifuncional que desempeiia un
papel fundamental en la vida urbana. Comprender el significado de una plaza es
esencial para planificar y disefiar espacios publicos que sean atractivos y funcionales
para las personas que los utilizan.

Ademas, se realizara la construccién de ciclovia desde la interseccion de RP50 y Calle
EL Resplandor, aproximadamente 1500 metros por calle EL Resplandor hasta la
interseccién con calle Carril Viejo a fin de obtener un espacio exclusivo en las calles y
avenidas para que los ciclistas puedan transitar tranquilamente. Dentro de la
planificacion y el ordenamiento vial, su objetivo es integrar la bicicleta como modo de
transporte urbano con la finalidad de brindar una opcién saludable y sostenible, que
permita reducir el transito automotor, la congestion y la contaminacién de los
vehiculos motorizados.

Las obras en los cascos urbanos (CU) buscan transformar a los centros en verdaderos
potenciadores de oportunidades, con una vision integral de acceso equitativo para
todos los habitantes.

Es imprescindible realizar obras y acciones de Mejoramiento de la imagen urbana,
dado que esta es un articulador factor fundamental para la sustentabilidad de
ciudades y ca ) ejyﬁ;fo de la calidad de vida de los ciudadanos.
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Mejoramiento urbano: CONSTRUCCION PLAYON DEPORTIVO, CIERRE Y CLICOVIA

FRAY LUI BELTRAN - MAIPU

Ll = DESIGNACION < BEE i
1 TRABAJOS PRELIMINARES, CARTEL DE OBRA Y CIERRE DE OBRA 749,000.00
1% Provision y colocacion de cartel de obra
Materiales y M. de Obra Para la provision y colocacion del cartel de obra | unidad j 1.00 [ $ 749,000.00 f $ 749,000.00 l
2 PLAYON | $ 80,946,300.00
2.1 Construccién de Base Estabilizada 12 cm
Materiales y M. de Obra para la excavacion , retiro de material y aporte de
arido para basepestabil.izdu compactada espesar D.lzym i 2 ' AE000 l $ 37'450‘D0J 5 HARa0000 l
22 _ [Realizacion PLAYON DEPORTIVO
Materiales y M. de Dber:p:-?c:e::z:: ndeﬁ ::lntrapisn de Hormigon ’ 5 ' S50 J 7 45.413.50J s 33.734.80ﬂ
23 DEMARCACION Y PINTURA
Materiales ¥y M. de Obra p;;adl;::t:::::;ﬂ‘é pintura de las zonas para m2 ' 250,00 J s 22'470.0':‘{ s 5.617.500.00 ‘
24 |CIERRE PERIMETRAL
Ejecutar rejas nuevas tipo A;l:]a;u[;' I&\.:':s:luye bases y cordén de HeA) e } — J . 107’000‘00[ 5 32.10!3.000.00]
INSTALACION DE JUEGDS (provision y colocacion) $ 16,384,190.76
Sube y baja Simple - 3 Vigas - 6 Asientos un 100 |5 107000000] § 1,070,000.00 |
Provision y Colocacién Mesa 1m x 1m. Tipe Dolmen o similar un 2.00 i 5 666,659.60 | 1,999,978.80
Provision y Colocacisn Asiento tipe Dolmen o similar un 12.00 $ 146,009.58 | & 1,752,114.95
Provisidn y Colocacién banco recto con respaldo tipo Fridda o similar un 3.00 $ 1,006195.00( $ 3,018,597.00
Provisién y Colocacisn Tobogén un 100 $ 190850000 § 1,909,500.00
Pravisién y Colocacién Caminador aéreo doble r un 1.00 % 963,000.00 | § 963,000.00 _]
Ejercitador de Pecho y Hambros doble un 1.00 f $ 139100000 § 1.391,000.00
Fortalecedor de piernas Doble [ un 100  [s 107000000 & 1.070,000.00 | ;I
Arco de futbol con aro de basquet | un 200 |5 150500000] 5 3,210,000.00 |
MOBILIARIO 5 2,543,418.50
Papelero metélico Tobruk para clasificacion de residuocs I UN ’ 5.00 J $ 508,533.70] 5 2543,418.50 I :I
INSTALACION ELECTRICA S 10,700,000.00
Provisidn y colocacion de Columna seglin detalle adjunto con dos
51 relectores por columna, bases de fundacion, cableado aereo desde uni 4.00 $ 214000000 S 8.560,000.00
alimentacién
52 Tablero y protecciones [ & [ 100 s 214000000 § 2,140,000.00 |
6 i CICLOVIA (RP50 - CARRIL VIEJOD) S 226,250,514.20
6.1 MOVIMIENTOQ DE SUELO EN VEREDAS j
L Materiales, Equipos y Man de obrz para limpieza, excavacian, relleng, mid J S { 5 767550 ' s 25.903.1?.5,00' "
compactacion, nivelacién y perfilado, en veredas.
5.2 CONSTRUCCION DE VEREDAS/CICLOVIA
Materiales, Equipos y Mano de obra para la ejecucién de J
veredas de esp=0,12m y 1.80 mts d ancho, todo segun especificaciones m2 2700.00 3 3338400 & 90,136,800.00
técnicas adjuntas.
6.3 LOSA CUBRE CUNETA
L Materiales, Equipos y Mano de obra para (a ejecucian de losa cubre ‘ B J o { . 34.290.70' & 25.287.210.00’
cuneta. Segun detalle.
6.4 REJILLAS
t Materiales, Equipos y Mano de :}r’ja:‘.ara la ejecucion y colocacion de unidad J 200 ' s 750.718.00 ‘ 5 1.501.436.00 ‘ 7
65 DEMARCACION VERTICAL Y PINTURA DE CICLOVIA 5
551 Materiales, Equipo y‘Man.n de nl::ra para la S?ﬁailzar.ien horizontal de o ' 2700.00 ‘ s 2247000 § BU.EEQ.DD0.0DJ
ciclovia. Segdn detalle adjunto.
652 Materiales, Equipo y Mano de abra pa.ra la Sefalizacién Vertical seglin Uriidad 10,00 ‘ s 118.727.00| ¢ 1187,270.00 ‘
detalle adjunto. |
7 CONSTRUCCION DE CORDON J
Materiales, Equipos y Mano de obra para L ejecucian de cordan &7 delaiLeJ = ' A50Em J = 21.MD.DUJ " 2.782.000.00 l 4
con hormigén H21
8 CRUCE DE CICLOVIA
Materiales, Equipos y Mano de obra para la ejecucién de cruce de ciclovia i 200 J $  3.745.000.00 J s 7.490,000.00 l
en calle EL Resplandor s/detalle
s ] FOGON
Materiales, Equipos y Mano de :b:[::ara la ejecucién de fogon segin unidd 1.00 F $  4278673.20 ‘ 5 4,278,673.20 '
el 2
10 SENALIZACION Y BALIZAMIENTO $ 5.350,000.00
Materiales, equipos y mano de obra para la sefializacién y balizamiento

gl f 100 ‘ 3 5.35'3.000‘001 $ SBSD.ED0.00J

PRECIO TOTAL DE OBRA g 342.923.'23.4:'
Sorl{pesos IVA incluido: -~

ICIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEITITRES MIL CUATROCIENTOS VEINITRES CON 46/100

L . de obra
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Mejoramiento urbano: CONSTRUCCION PLAYON DEPORTIVO, CIERRE Y CLICOVIA

FRAY LUI BELTRAN - MAIPU

para los distintos deportes
24 CIERRE PERIMETRAL

m2 250.00

- CARTEL DE OBRA
1.1 Provislon y colocacion de cartel de obra
Materiales . de Ob la i i
yM ra para la provision y colocacion del carcel da uiidsd 100 ' 5
obra
2 PLAYON |
2.1 Construccién de Base E: i2cem
Materfales y M. de Obra para la excavacidn , retiro de material y 3 120.00 s
aporte de arido para base Compactada espesor 0,12 m i .
2.2 Realizacion PLAYON DEPORTIVO
Materiales y M. de Obra para ejecucidn de Contrapiso de Hormigan
I esp=18cm H30 con fibra i el s
23 |DEMARCACION Y PINTURA
Materiales y M. de Obra para la demarcacidn y pintura de las zonas ‘ s

J Elecutar rejas nuevas tino Acmafor (incluye bases y cordén de HAA) mt 300.00 L g
3 INSTALACION DE JUEGOS (provisiony colocacion)
31 Sube y baja Simple - 3 Vigas - 6 Aslentos J un ‘ 1.00 f $ =%
32 Provisidn y Colocacién Mesa 1m x 1m. Tipo Dolmen o similar [ un 3.00 { s =] % 5
33 Provisién y Colocacidn Aslento tipo Dolmen o simitar un 12.00 ] £ =S = f
34 Provisién y Colacacién banco recto con respaldo tipo Fridda o similar un 3.00 J s =il 8. r
La.s Provisién y Colocacién Tobagan un 100 [T j s = !
36 Provisién y Colocacidn Caminador aéres doble un 1.00 f $ - [ 5 - J
37 Ejercitador de Pecho y Hombras doble un 100 { s = ! $ 2 [
38 Fortalecedor de plernas Doble un [ 100 S [ s - |
3 | Arco de futbol con ara de basquet [ un J 2.00 f 3 - [ s - |
4 | MOBILIARIO s -
4.1 | Papelero metdlico Tobruk para clzsificacién de residuos UN r 5.00 I 5 - J 5 = ’
5 | INSTALACION ELECTRICA S -
Provision y colocacian de Columna segun detalle adjunto con dos [
5.3 relectores por columna, bases de fundacién, cableado aerea desde uni 4.00 $ 8 s
alimentacidn
5.2 Tablero y proteccianes [t | 10 s s - |
6 CICLOVIA (RP5S0 - CARRIL VIEJQ) S 2
6.1 MOVIMIENTO DE SUELO EN VEREDAS
Materiales, Equipos y Mano de nh.ra para limpieza, excavacian, relleng, o 3750.00 s J 5 _—,7
compactacidn, nivelacidn y perfilado, en veredas.
6.2 CONSTRUCCION DE VEREDAS/CICLOVIA
Materiales, Equipos y Mano de obra para (a ejecucién de
veredas de esp=0,12m y 1.80 mts d ancho, todo sequn m2 270000 s = =
especificaciones técnicas adjuntas.
6.3 LOSA CUBRE CUNETA
Materiales, Equipos v Mano de nbr? para la ejecucidn de lasa cubre iz 300.00 s J s i ‘
cuneta. Segun detalle. 2
6.4 REJILLAS
Materiales, Equipos ¥ Mano de otfra para la ejecucion y colocacion de tiridad 200 s i 4 J
rejlilas.
65 DEMARCACION VERTICAL Y PINTURA DE CICLOVIA
65.1 Materiales, Equipo y Marﬁu de cl?ra para a Sefializacién horizontal de ma 2700.00 ‘ s 2 r s N l
ciclovia. Seglin detalle adjunto.
g5 |Materiales, Equlpo y Mana de obra para la SeRalizacién Vertical segdn s ‘ 5,60 ' A 3 ’ s . J
detalle adjunto.
| CONSTRUCCION DE CORDON
Materlales, Equipos y Mano de obra para la efecucidn de corddn s/ = 9500 . . ’ s . J
detalle con harmigén H21
| CRUCE DE CICLOVIA
Materiales, Equipos y Mano de abra para la ejecucidn de cruce de i ’ J
dad 2.00 s = $ =
r ciclovia en calle El Resplandor s/detalle o
[ FOGON a
Materiales, Equipos y Mano de obra para la ejecucion de fogon segin unidad 100 s - ' 5 y I 7
detalle
10 | SENALIZACION ¥ BALIZAMIENTO 5 -
101 Materiales, equipos y mano de obra para la sefializacian y ol 1.00 s s N
balizamlento de obra
PRECIO TOTAL DE OBRA ' 3 = ]
San pesos IVA Incluido: )
7] ]
/'J an
Firma Propietario o Gereh V3 Firma Representante Técnico
Apellido y Nombre 7 Apellido y Nombre
Dto.Tipo y N° ; 4 Matricula N° :
Pagina | Dto.Tipo y N =
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Licit. Publica N2:

Expte. N¢:

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

OBRA: CONSTRUCCION PLAYON DEPORTIVO, CIERRE Y CICLOVIA

FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

UBICACION: FRAY LUIS BELTRAN — MAIPU

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacién Publica para la ejecucién de la obra “CONSTRUCCION PLAYON DEPORTIVO, CIERRE Y CICLOVIA”
en los Distritos de FRAY LUIS BELTRAN, segln detalle de planos técnicos, segin croquis de ubicacién adjuntos, en un

todo de acuerdo a la Ley de Obras Publica N2 4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Organica de Municipios
N® 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacion se realizard en la Municipalidad de Maipu, Calle Pablo Pescara 190 Maipd,
Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maipu a los fines de la notificacién de circulares
aclaratorias. -

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacion de las propuestas para el did........d€..eeeveveeeereccnenee. de 2025, a las ................. horas, en la
SUBDIRECCION DE LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no recibiéndose ninguna documentacion
pasada la hora establecida. -

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

PESOS:_TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES CON
46/100

($ $342,923,423.46).-

b) Plazo de ejecucidn: Se establece el siguiente plazo de ejecucién de la obra:

P
\ /, 150dias corridos

R it ot PADICES
Ur\CiPALISAD DE MAIPU
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c) Valor de la documentacién: EL valor de la documentacién licitatoria es de Pesos:
.............................. ($....cconeesenen), SiN cuya adquisicion es nula toda propuesta
presentada.

d) Modalidad del Proyecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION
LICITATORIA incluye un proyecto licitatorio de la modalidad:

PROYECTO EJECUTIVO

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones
Generales

e) Sistema de Contratacién: El sistema de contratacién establecido para la presente
obra es por:

UNIDAD DE MEDIDA

f) Reconocimientos de adicionales de obra: Se deberd tener en cuenta lo previsto en
el articulo 49 y siguientes de la ley de obras pblicas. -

g) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: Si se reconocern mayores costos y/o
variaciones de precios seglin Anexo adjunto. -

h) Anticipo de Fondos: Para la presente obra no estd previsto efectuar anticipo de
fondos.

i) Acopio de materiales: Para la presente obra no esti prevista la certificacion de
acopio de materiales.

D) Certificado de habilitacién para participar en licitaciones, emitido por el Registro
de Antecedentes de Constructores de Obras Publicas (RACOP), para la

especialidad y/o subespecialidad de la Obra, con Capacidad Técnica de
Contratacién Individual y Capacidad de Contratacién Anual, suficientes (Segtin
Decreto N° 940/17) y con referencia expresa de la obra objeto de la presente
contratacion.

k)

especialidad y subespecialidad de la Obra especificada
en el articulo 1, seglin codificacién de la Tabla de Especialidades confeccionada
por el RACOP: 100 Arquitectura, Subespecialidad 170, Reparacién, Refaccién y
Remodelacién de obras Exteriores y de la Via Pdblica

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES
Lbs oferentes débe?afr’t;ditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra
E

objeto de lal\presente Kicitacid sta acreditacion consistird en la presentacién de referencias de obras de
similares caracteristicas ejecui:adas por la empresa.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Rev. 01/2024
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A los efectos de la cumplimentacion del requisito, el oferente deberd indicar con toda claridad
los lugares de emplazamiento de las obras. -

Debera presentar la constancia de visita de obra o manifestar que conoce el lugar del
emplazamiento de las obras.

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por
el oferente, y el Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha
aprobacion. EL plan debera contemplar en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de
mantener dentro de lo posible durante la realizacion de los trabajos el libre transito de los
vehiculos de transporte de pasajeros que circulan por la zona.-

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una
unidad (no por sectores o partes).-

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucién
determinados precedentemente, sera del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada
por dia. -

ARTICULD 8: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcion
provisoria, a partir de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de
recepcion definitiva. -

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de
la propuesta la no presentacién de los andlisis de precios de cada uno de los items que la
componen y la planilla anexo costo de la mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a
los esquemas de las planillas oficiales. -

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el
articulo 7° del Pliego de condiciones generales de licitacién. La misma sera devuelta luego de
constituirse la garantia de adjudicacién. -

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La gdrantia por el iﬂncumpl' iento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en
la formalindicada en el Art./26° del Pliego de condiciones generales de licitacién. La misma sera
devueltajluego de constituirse el acta de recepcién provisoria.-

I

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
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ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje para aplicar para el fondo de reparo serd del 5% (cinco por ciento) del monto a
certificar, depositado en la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacidn. EL
mismo sera devuelto luego de constituirse el acta de recepcién definitiva.-

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacién del segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el
pago de los salarios, del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y
municipales. Si no se diera cabal cumplimiento a estos requisitos sera suspendido el pago de los
certificados, considerandose al contratista como (nico responsable de los dafios Yy perjuicios que
tal suspensidn de pago pudiera acarrear. -

ARTICULO 15: MOVILIIDAD PARA LA INSPECCION

El Contratista debera proveer, a la firma del Acta de Inicio de Obra, a la DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS, sin cargo alguno para la Municipalidad de Maipu lo siguiente, Un vehiculo tipo
Camioneta doble cabina con capacidad para cinco personas mecanica diésel o naftera potencia
minima 140 HP, destinada a la movilidad de la inspeccion, sin chofer, modelo 2021 o superior. La
misma estara a disposicién durante el plazo de obra, con la documentacion propia del vehiculo,
seguro del automdvil y del personal a transportar el que estard en vigencia y cargo de la
contratista, como asi también el combustible y el mantenimiento (lubricantes) general del
vehiculo. La movilidad serd Devuelta a la Empresa 90 dias posteriores a la recepcion provisoria
de la obra.

ARTICULO 16: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la celebracion del Acta de Inicio de Obra y hasta la entrega del Acta de Recepcion
Provisoria, la contratista debera contar con un seguro de responsabilidad civil por dafios contra
terceros por un monto de $ 90.000.000,00 (pesos noventa millones con 00/100)

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Rev. 01/2024
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

-

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacion tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo con lo previsto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de
la Ley de Obras Publicas N° 4416, cuyo detalle se acompafia en planilla de presupuesto adjunta, y
segun las especificaciones técnicas contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacion de las propuestas implica por parte del proponente un completo conocimiento
de la documentacidn, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucién y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacién de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento de

Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios
correspondientes, asi como de los interesados que concurran, labrdndose un acta que sera firmada
por los asistentes al acto. Solo se consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la
apertura del primer sobre; no se admitirdn modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las
propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-
Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las
observaciones, aclaraciones y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a
cualquier irregularidad observada en las ofertas presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera
declarado feriado por causas fortuitas y no hiciera posible la realizacién del acto, éste tendra lugar el
primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveerd la DOCUMENTACION LICITATORIA (carpeta conteniendo pliego de
condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilla de
presupuesto oficial, planilla oficial de propuestas, planilla de analisis de precios), la cual incluird el
PROYECTO LICITATORIO de la obra, que podra estar desarrollado, total o parcial mente, en alguna de
las siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalle de la obra completa, con un caracter
definitivo).
b) De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo del Contratista, aquellos
desarrollos y documentacién que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra le impusieren.-

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratista debera confeccionar, cuando asi sea requerido
por Pliegos o por la Inspeccion; estudios y ensayos preliminares y los planos de coordinacién en los que se describan la
ubicacién de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes y/o cafierias, especificando los tipos de tendido,

con la precision de los planos de replanteo, & fin de facilitar las tareas de control por parte de la Inspeccion .Tal
documentacion podra ser requefida en (;ualqui; momento, antes o durante la ejecucion de las tareas especificas.-
/

En el segundo caso, la docum ntaciﬁn incluye un anteproyecto de la obra a nivel de croquis preliminares y/o planos
/ .

generales.- | {
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En ellos se han fijado posicién, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos
requeridos por el proyecto y el destino de la obra a construir. -

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con las
siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacién de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacién, confeccién y presentacién de la documentacidn completa de planos
generales y de detalles del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales
correspondientes, HASTA OBTENER LA APROBACION RESPECTIVA. -

Las condiciones de ejecucidn del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones, posiciones y
calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacion licitatoria, especificaciones
particulares, memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccion de Obra, respetando
la ubicacién de los elementos principales y accesorios o trasladandolos a fin de que en la obra se
logren mejores distribuciones de los recorridos, asi como una mayor eficiencia y rendimiento, pero
siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los fines perseguidos segin la
memoria descriptiva y la s especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccion podra en cualquier momento solicitar al
Contratista la ejecucién de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier
problema de montaje o elemento a instalarse.-

iLa MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del Pliego de

iCondlc:ones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberdn comunicarlo
por escrito a La Municipalidad con una anticipacidn de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha
de apertura de lalicitacion. -

ARTICULO 6: PROPUESTA

La propuesta de precios sera redactada Unicamente en la planilla oficial de propuestas, escritas
a maquina o letra de imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas
y en sobres cerrados, en la Subdireccién de Licitaciones é enviadas por piezas certificadas con la
anticipacién debida. En el sobre deberd destacarse: nimero de licitacién, expediente, dia y hora de
apertura. -

La cotizacién se efectuara en forma individual con la determinacién de los precios unitarios y
totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompaniarse ineludiblemente
con el detalle indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

| .
) 7: GARANTIA DE OFERTA
EL .ferenfe acompafnara a su propuesta un depdsito de garantia del 1,00 % del Presupuesto
Oficial CDWO minimo, QUe podra ser en efectivo (acreditado en recibo oficial municipal), titulos o
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valores, seglin su valor nominal, emitidos por La Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las
reparticiones autarquicas y las empresas del Estado, fianza bancaria 6 pdliza de caucién. Las fianzas
bancarias 6 seguros de caucidn deberan reunir las condiciones basicas determinadas en el Art. 9 del
Decreto Provincial N° 313/81.

Si la institucién bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, deberd
someterse en forma expresa a la jurisdiccién y competencia de los tribunales de esta Provincia.
En caso de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los originales a la
documentacidn licitatoria), éstas iran a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir la
siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO
313/81, REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omisidn de esta clausula en la péliza o fianza bancaria sera causal de rechazo de la propuesta.

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una
unidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precios serd redactada UNICAMENTE en | a planilla oficial de propuestas,
escrita a maquina o letra imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico,
selladas y en sobres cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas
con la anticipacidn debida, En el sobre debera destacarse: nlimero de licitacién, expediente, dia y hora
de apertura.-

La cotizacion se efectuard en forma individual con la determinacién de los precios unitarios y
totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora g ue se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin
violarse, y que solo ostentara la individualizacién de la licitacién y contendra:
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SOBRE N° 1

Constancia de la constitucién de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este
pliego, la que sera devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los
diez ( 10) dias de adjudicada laobra.-

La declaracion que para cualquier cuestién administrativa & judicial que se suscite se
aceptara la jurisdiccién de Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa
al Fuero Federal y cualquier otro fuero que con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacion.-
La firma del proponente y representante técnico en toda la documentacidn.-

Constancia del pago de Sellado Municipal segin Ordenanza Municipal vigente por cada
hoja incluida en el Sobre N° 2 , de Oferta Basica y Variantes.-

Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de
referencias.-

Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda
verificarse.-

Balance con no mas de seis meses de antigiiedad, con informe firmado por Contador
Publico Nacional (se aceptara presentacion de original o copia certificada).-

Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra
documentacion, conforme en cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia
debidamente certificada, que acredite las facultades del firmante.-

Nota de Presentacidn y Designacién del Representante Técnico de la Empresa.-

Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la
habilitacién tanto de La Empresa como del Representante Técnico para la ejecucion de la
obra objeto de la presente licitacion (se aceptara presentacion de original o copia
certificada).-

Constancia de Inscripcidn en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la
Construccion (IERIC) (se aceptara presentacion de original o copia certificada)

Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Pedén de La
Administracién Plblica, se deberd adjuptar constancia emitida por el Registro de
Antecedentes de Constructores de Obra Publica (RACOP), seglin se especifique en el
articulo N° 4 de | Pliego de Condiciones Particulares. /
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n) Constancias de inscripcién vigentes en los distintos organismos nacionales y
provinciales de carédcter impositivo y previsional

o) Plan financiero donde el proponente deberd mencionar en forma escrita, las fuentes de sus
recursos para financiar las obras durante el periodo que media entre la ejecucién,
certificacién de trabajos y espera para el cobro de los respectivos certificados de obra.

p) Nota con caracter de declaracién jurada en la cual se fije un domicilio especial en el
Departamento de Maipd donde serdn vélidas todas las notificaciones y dili gencias
administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente licitacién.

SOBRE N° 2

a) Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago
b) Cuando se formulase “variante", ésta deberé ser presentada en las mismas condiciones de la
propuesta principal, en sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el
agregado del término "variante".
€) Se agregardn ademis los siguientes datos por cada pr opuesta en los sobres indicados en a)o
b):
1. Ndmero de personal permanente y transitorio del contratista de obra
2. Plazo de ejecucién de la obra. -
3. Plan de trabajos e inversién y cronograma general de obra
d) Analisis de precios de cada uno de los ftems que componen la propuesta.
En lo relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberdn presentar la Planilla “Anexo
Costo de la Mano de Obra” utilizando como minimo la escala salarial del gremio que
corresponda, con los valores vigentes al mes anterior a la fecha de apertura. El valor resultante
para cada categoria seré el q ue luego trasladaran a los Anélisis de Precios de cada items

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no serdn admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el sobre N° 2 del articulo
anterior, cuando se observaran cualquiera de las siguientes causales:

1. Omisién de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, 0 no
redina los requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el
momento de la apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

2. No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

3. De acuerdo con lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la
propuesta
LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los ftems que la
componen y LA PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberan confeccionarse
conforme a los esquemas de las planillas oficiales y siguiendo la metodologia indicada para su
determinacion.

4. La no presentacién de las constancias estipuladas en el Articulo N°8 inciso m)

Los restantes recaudos para observar en la propuesta deberds ser’ c’umplimentadns dentro de la
clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar’ la oferta y el oferente

perdera la garantia. / i
S ing. M{- Centini
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Sin perjuicio de lo previsto, se podra requerir a los oferentes la presentacion de la
documentacion y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la
correcta evaluacién de la oferta. En ese caso, las presentaciones deberd n ser cumplimentadas dentro
de los DOS (2) DIAS HABILES de la real notificacién, en caso contrario el municipio podra rechazar la
oferta y el oferente perdera la garantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara otras propuestas que signifiquen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas seran considera das sélo en el caso de que el mismo proponente
haya presentado también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada
por la comisién de Pre adjudicacién de la Licitacién.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establéese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas en el
presente pliego, se regiran supletoriamente p or lo dispuesto en la Ley de Obras Plblicas N° 4416,
Decreto - Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley
de Administracién Financiera de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135; y 5282 de
Contabilidad y 3909 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (60) DIAS HABILES,
desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automéaticamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacién expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjese expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de la
adquisicion de la documentacion de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipd, Provincia de
Mendoza, donde seran validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen
con motivo y en razén de la presente licitacién.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacidn, a los efectos de la celebracién del contrato respectivo, debera
constituir domicilio especial en la Ciudad d e Maipu, Provincia de Mendoza, donde seran validas t odas
las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razon de la presente
Licitacion.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacién de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad y el
adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera la formalicen
de convenios o contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de pferta establec:do en el presente
pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacién, decidiera cﬂa5|stlr de su oferta, lo comunicara
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por escrito en Mesa de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho
término o después de efectuada la adjudicacién, adn cuando la misma se hubiera resuelto pasado los
sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, el proveedor se hara pasible a lo establecido en el
articulo correspondiente a penalidades y multas, ejecutdndose en este caso el documento de
garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o mas ofertas estuvieran en pie de igualdad y su monto y cantidad sean de
significacién, podra llamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas
condiciones, a cuyo efecto se fijara dia y hora en que tendrd lugar la apertura de las nuevas
propuestas, en las mismas condiciones que la apertura inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/0 IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera el
incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las
bases de la Licitacién, podra resolverse su aceptacién siempre que se encuentre presente el interesado
y/o persona con poder suficiente a satisfaccion de La Municipalidad de Maipt, y hayan asentido la
mayoria simple de concurrentes, caso contrario los proponentes podran efectuar las observaciones y/0
impugnaciones que consideren conveniente, una vez terminada la apertura de sobres, las que deberan
contar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacién y contratante de la obra La Municipalidad de Maipu. El
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacién de la obra al licitante cuya oferta
considere mas conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear
derechos a favor de los proponentes ni obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse
presentado mas de una oferta por sector n o impedira la adjudicacién si se la considera conveniente.

El precio sera sdlo uno de los factores a tener en cuenta para la decisidn. Se tendra valido el
precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacion reflejados en el total parcial, y la
adjudicacién se hara por el importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio
unitario, no aceptandose reclamo s en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por ciento) los
ftems en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudicd.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicard a los interesados por escrito, por intermedio del La Subdireccion
de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectivo, y
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacion para la presente obra serd el especificado en el Art. 4 de Pliego de
Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacion licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO \

Los pagos se haran a través de certificados, preséhtadoslen el tiempo y forma que se indican
{ /
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en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El Gltimo certificado de pago tendra el
caracter de liquidacién final de la obra contratada. El pago de las certificaciones estara sujeto a lo
previsto en la Ley de Obra s Plblicas N° 4416 y sus modificatorias. Se podrad autor izar anticipo de
fondos cuando estuviere previsto en EL Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata serd firmado dentro de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacién de la adjudicacién al adjudicatario.

ARTICULO 24: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberdn demostrar capacidad técnica, operativa y financiera a satisfaccién de La
Municipalidad.

Deberan los oferentes acreditar experiencia y competencia en obras de similares caracteristicas.-

ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacién, se procederd a la devolucién de las garantias de los oferentes que
no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento de este
con un depdsito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL,
que puede ser dinero en efectivo, titulos o valores segtin su valor nominal, emitidos por la Nacién o
provincia de Mendoza, fianza bancaria 6 pdliza de caucién. Las fianzas bancarias 6 péliza de caucién,
deberan reunir las condiciones basicas determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81y
2094/04. Si la institucién bancaria que otorga la fianza, no tiene asiento oficial en Mendoza, debera
someterse en forma expresa a la jurisdiccién y competencia de los tribunales de esta provincia. La
devolucidn de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse la recepcién provisoria de la obra.
Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se descontara el 5 %
(cinco por ciento) en concepto d e FONDO DE REPARO, y que se retendré hasta la recepcion definitiva
en caracter de garantia.

Para toda ampliacién de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara el
mismo procedimiento de depdsitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo 54, previo al
pago de la certificacidn, el contratista deberd afianzar el mismo con un depdsito equivalente al 100%
del monto otorgado en concepto de acopio. EL mismo puede ser realizado en las formas previstas en el
primer parrafo de éste articulo. La devolucién de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcion
provisoria de la obra o al finalizar la totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias, éstas iran a nombre
de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir L a siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO ESTIPULADO
EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO. LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

/
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ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesién del contrato, en forma parcial o total, debera contar con la
autorizacion expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el
cesionario cumplimentar con lo estipulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULQ 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estard obligado a tener
permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente
autorizada por la Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracién expresa que desvincula a La
Municipalidad de Maipl de toda responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su
personal, asumiendo en forma total y completa toda responsabilidad al respecto. Tanto la pdliza
Cubriendo su personal como la declaracién antes mencionada deberdn ser presentadas por el
Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentro d e las 48 horas de la firma del contrato, en base a lo
previsto en el articulo 23 del presente.

Previo a la iniciacién de la obra, el oferente debera presentar copia de los certificados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el
conocimiento de la ubicacién de las instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica,
agua, etc.

Al iniciarse las obras se labrard un acta que consigne la toma de posesién, replanteo y
comienzo de las obras, por parte del contratista, entregandose una copia de ella a éste Gltimo. Cuando
la inspeccién no puede entregar la posesién integral del terreno donde se realicen las obras, é cuando
circunstancias especiales lo aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesién por tramo o partes
bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijard en el acta el tiempo de ejecucién de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION
El plazo de ejecucién se establece en el pliego de condiciones particulares de Caricter Legal -

ARTICULO 31: MULTAS
Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal. -
ARTICULQ 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si la inspeccién no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labraré acta de recepcién provisoria entregandose copia de ella al Contratista. -

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcién provisoria de la obra, el contratista estd obligado a mantenerla
durante el plazo de UN (1) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso
normal, de la mala calidad o de la deficiente ejecucién de la obra.

Al no estar el contratista en posesion de la obra desde la recepcién provisoria, no estara a su
cargo repararidafnos ocasionados por el mal uso, intencién expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccién no tuviese objeciones que formular, se efectuara
la recepcién definitiva‘de la gbra. -
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ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION
Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente, seran
tratados en forma idéntica al plazo de ejecucién de la obra, pero tomando sélo en consideracién la
parte de obra que debié ejecutarse y la sancién pecuniaria sera proporcional a ella.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccion fiscalizara la ejecucién de las obras y exigira que ellas se realicen en estricta
conformidad a lo contratado.

El contratista estd obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
documentacién de la obra, ademds del libro de drdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran considerados por La Municipalidad como personal del
contratista. EL Contratista presentara para aprobacién de La Municipalidad una némina de los
subcontratistas que intervendran en la obra. La existencia de subcontratos, no releva al contratista de
la vigilancia y atencién de los trabajos que le correspondan.

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo alguno al
contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sino que éste es el exclusivo responsable
ante el Estado.-

ARTICULQ 38: PERSONAL Y ENSERES

EL contratista tendrd en la obra los enseres y e | personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligado a expulsar de la obra al personal que la inspeccidn le exija, en virtud de
no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes
hechos;

a) falta de respeto a la inspeccidn;

b) desobediencia a la inspeccidn;

C) incitar a la desobediencia a la inspeccidn;

d) dafos a la obra;

e) incumplimiento con sus obligaciones;

f) cualquier otra causa que atente contra la buena marcha de las obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratista, quien debera preverlo al presentarse a licitacién.-

A ) 41: DESVIOS fi’iowsomos

CL;é{ndn l;\ ejet:l.jéic'm de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos, conductos de
\ : /

L w

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

‘}m!\hcf st Lentini

—Aaunicipaiidad de Maipi



MUNICIPALIDAD
DE MAIPU

NVIAILPU

255 Mailp

§ MIUNICIPIO

NN
\

liquidos, etc., el gasto que ello ocasione serd por cuenta del contratista, quien debera mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estara a cuenta y cargo del contratista y a juicio y directiva de la inspeccidn, la construccion de
un deposito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por la
seguridad de tales elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contard durante la ejecucion
del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podra ser
inspeccionado por La Municipalidad. El contratista deberd comunica r a La Municipalidad el domicilio
de dicho depdsito. El costo, la seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estardn a cargo del
Contratista.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicién del hormigén vale todo lo especificado en los
pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntarda a la documentacién
licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado en
los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacion
licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucién de las obras se deberdn aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecién de las mismas. En el caso que
estuviera previsto, se debera cumplir para los materiales, con lo especificado en el del Pliego de Bases
Particulares de Caracter Técnico que se adjuntara a la documentacién licitatoria.-

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule la inspeccién respecto a las previsiones de seguridad que se
adopten, sera reparado de inmediato por el contratista, mediante la adopcién de las medidas que
sugiera la inspeccién.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO

Toda comunicaci6n entre el contratista y La Municipalidad se efectuard por intermedio de la
inspeccion, estando obligado el primero a acatar las érdenes que se le impartieran tendientes al
cumplimiento del contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicién de los trabajos efectuados se realizard mensualmente, dentro de los tres (3) dias

habiles sﬁi:guientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emisién de los certificados se efectuara
dentro qe los primeros diez/ (10) dias habiles del mes siguiente a L que se ejecutaron los trabajos.-
|
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ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

EL Contratista debera mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden y
limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplird de inmediato las 6rdenes
que en este sentido le imparta la inspeccion.-

ARTICULO 50: DATOS

EL Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51: EJECUCION DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREDITADA EN LA
OBRA Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecera orden alguna, referente a la obra en ejecucién, que no provenga
directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente
autorizado. No se reconocera ningln trabajo ejecutado sin la correspondiente orden en la forma antes
dicha. Todos los problemas técnicos que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser
planteados exclusivamente ante la inspeccidn de la obra.-

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

EL contratista debera colocar en la obra, sin cargo y en el lugar donde lo indigue la Inspeccion,
un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco
(5) dias corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacién. Habiéndose
vencido el plazo mencionado el contratista se haré pasible de una multa diaria equivalente al uno por
diez mil (0.01 %) del monto de obra contratada.

EL cartel deberd ser retirado al efectuarse la recepcién definitiva de la obra. Pasados los treinta
dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasard a ser propiedad de La
Municipalidad. -

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presen tar la documentacién conforme a obra
aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas
y cualquier otra que la Direccién Técnica considere necesario. Esta presentacidn es condicidn necesaria
para la confeccidn y aprobacidn de la certificacion final.

En caso de que la contratista sea una empresa que se ha presentado al procedimiento de seleccidn
con la constancia de inicio del tramite de inscripcién y habilitacién en el RACOP, solo se otorgari la
certificacién final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcién y habilitacién
definitiva en el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica (RACOP).

ARTICULQ 54: ACOPIO DE MATERIALES

EL Pliego de Condiciones Particulares de Caricter Legal establecerd si corresponde o no el
acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Serd condicién previa
a la Certificacién que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacidn y recepcidn
establecidos en la documentacién respectiva. Los pagos que se efectlien por acopio de materiales
seran provisi "_nales y las sumas abonadas por este concepto serdn deducida s de los certificados que
se expidan a medida gque se ejecpten los items respectivos y por la cantidad de material empleado en
los mismos.7; A los efectos de la Certificacién el Proponente debera presentar los comprobantes de
compra de| los mat/*rialés (facturas y remitos) y los mismos deberdn esta
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depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podrd labrar Acta de constatacidn del
acopio efectuado previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con
posterioridad al reconocimiento de acopio, efectuard el desacopio, conforme a la incorporacién de los
materiales y/o elementos acopiados en la obra ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 % de
los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicién de
priorizar la mano de obra local, segln lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Ptblicas.

A los efectos de considerar la radicacién de las empresas oferentes, se debe tener en cuenta lo
estipulado en la Ley de Obras Publicas N° 4416 en su articulo 20 BIS
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OBRA: Mejoramiento urbano: CONSTRUCCION PLAYON DEPORTIVO, CIERRE Y
CLICOVIA

UBICACION: FRAY LUI BELTRAN — MAIPU (RP 50 Y CALLE RESPLANDOR)

GENERALIDADES:
ARTICULO 1: DIRECCIGN TECNICA

Estara a cargo de la Direccién de Obras Piblicas de la Municipalidad de Maip. EL Contratista debera tener
en obra, un libro de Ordenes de Servicios por triplicado, donde asentara las instrucciones de la Direccién
Técnica, autorizando la iniciacién de los trabajos, y un libro de Nota de Pedido por triplicado.-

ARTICULO 2: REPRESENTANTE TECNICO

La empresa tendrd representante técnico Profesional habilitado por Institucién Profesional
correspondiente, que estard permanentemente en obra, que verificard y controlard la calidad de los
trabajos a ejecutarse, siendo el responsable de los mismos.

ARTICULO 3: TRABAJOS PRELIMINARES, CARTEL DE OBRA Y CIERRE DE OBRA
El contratista colocara en el lugar que indique la inspeccidn de obra, un cartel de obra como se

indica en los plancs de especificaciones técnicas adjuntos, se realizara en chapa metalica montada en un
bastidor de madera de primer uso. Dicho cartel permanecera iluminado en horas nocturnas. EL mismo sera
retirado por la empresa a la recepcién definitiva de obra.-

El cartel de Obra deberd cumplir con los requisitos municipales y se construira con materiales medidas,
texto diagramacién, tipo y tamafio de letras, que se indican en las Especificaciones técnicas.

En cuanto al balizamiento, cierre y sefializacién de las zonas de trabajo, la empresa es responsable de los
materiales y de la obra en general, por lo que deberd, arbitrar los medios para que exista una vigilancia
permanente en la misma, cerrando el drea de trabajo a terceros de forma segura, balizando y sefialando
en tiempo y en forma estos sectores , con el fin de evitar accidentes, gue de ocurrir éstos estaran a cargo y
cuenta exclusiva de la empresa.- Deberd cuidarse los tendidos de energia eléctrica de modo que sean
seguros para las personas que transiten la zona.

Antes de los inicios de obra, el contratista realizara el cierre perimetral de obra con tela media sombra
para cierre medianero y postes de madera con una altura minima de 2.00 m segun lo indique la
inspeccion, de tal manera que no permita el acceso de particulares a la obra, debera cumplir con todas las
exigencias y reglamentaciones vigentes. La empresa retirara el cierre una vez terminada la obra.-

3.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos preliminares, cartel de obra y cierre de obra, se medirn, certificara y pagara segun el
siguiente detalle:

Este trabajo se 3.1 a CARTEL DE OBRA

Medira, certificard y pagard por unidad realizado y aprobado por la Inspeccidn al precio unitario
Contratado establecido para el ftem.

EL precio contractual serd compensacion total por la confeccién del cartel de obra, estructura de soporte,
pintado, Confeccion del texto y diagramacion, colocacidn, transporte y descarga , mano de obra ,
herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacion y/o material necesario para la
correcta ejecucién del item en la forma especificada.

3.1 b CIERRE DE OBRA

Este trabajo se medira, certifitara y pagara por metro lineal realizado y aprobado por la Inspeccién al
precio unitario Contratado establecido para el item.

EL precio contractual sera compensacién total por la colocacién de postes de madera, colocacién de
alambre galvanizado como tenépres, colocacidén de tela media sombra, transporte y descarga , mano de
obra , herramientas, equipaos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacién y/o material necesario

para la correcta ejecucién del item en la forma "gespeciﬁcada.
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ARTICULO 4:MATERIALES

La Empresa tiene la responsabilidad del cuidado de cada uno de los materiales que se emplee en la obra.
Cuando la Inspeccién lo crea necesario comprobard que los materiales utilizados sean de las mismas
caracteristicas que las muestras oportunamente aprobadas. Cualquier cambio en los mismos propuesto
por el Contratista, debera ser aprobado por la Inspeccidn, pero correrdn por cuenta de aquel todos los
gastos que demanden los eNnsayos para su aprobacidn.

a) CEMENTO:

ElL material ligante serd cemento portland normal de marca aprobada y debera satisfacer las
especificaciones y ensayos que garanticen su calidad.

ElL cemento portland de alta resistencia inicial y los aceleradores de fragiie podran ser usados en casos
especiales, cuando se justifique debidamente la necesidad de su empleo, y siempre que lo mismos retinan
las caracteristicas y calidad requeridos para el uso que se destinan, y se los emplee de acuerdo con las
normas especificas. Aln asf, seré la inspeccidn quien autorizar su uso por escrito.-

El cemento debe estar en estado perfectamente pulverulento, sin la menor tendencia a aglomerarse. No se
permitird el uso de cemento total o parcialmente fraguado, o que contengan terrones, el material en tal
estado debe retirarse de obra en forma inmediata. No se admitira la mezcla de cemento de clase o marcas
distintas 6 cemento de una misma clase, procedente de fabricas diferentes aungue hayan sido ensayadas y
aprobadas sus respectivas muestras.

b) AGREGADO FINO:

El agregado fino para utilizar estara constituido por arenas naturales o artificiales o una mezcla de ellas.
Arenas artificiales son las originadas por la trituracién de las rocas mediante procesos mecanicos, éstas
deberan tener igual caracteristicas de durabilidad, resistencia a desgaste, tenacidad, dureza y absorcidn
que las del agregado grueso especificado en el punto siguiente.

El contendido de sustancias perjudiciales del agregado fino no debera exceder los siguientes limites:
Terrones 98 aTEIlE i et e et e e 0,5% en peso
(671 To o RS

tresseeernesnssssnsesnn s 0, 096 €1 PESO
Material que pasa el Tamiz N° 200 (via hdmeda). 2,0% en peso
Otras sustancias perjudiciales (alcalis, sales, mica etC.)rrrrniirrcnerennnnn2,0% €N pESO

El total de sustancias perjudiciales no debe de exceder el 4% en peso.

Toda la arena sometida al ensayo colorimétrico para determinar las impurezas orgénicas, que produzcan
un color mas oscuro que el standard, sera rechazada.

El agregado fino seré bien graduado de grueso a fino y su composicién granulométrica debers responder a
las siguientes exigencias pasando por cribas y tamices:

porcentaje en peso que pasa 100
porcentaje en peso que pasa 90-100
. porcentaje en peso que pasa 65-90
porcentaje en peso que pasa 45-80
porcentaje en peso que pasa 5-30

..................................................................... porcentaje en peso que pasa 0-10

Se utilizara un agregado obtenido en forma directa o por mezcla de otros, cuya gradacién durante toda la
ejecucién de los trabajos sea razonablemente uniforme y no sujeta a los porcentajes extremos o limites
especificados.

EL mddulo de fineza del agregado fino podra oscilar en +/- 0.2 respecto del fijado por la inspeccidn.-

El agregado fino que no sati faga los requisitos dispuestos precedentemente para su granulometria podra
utilizarse solamente en el taso que mezcla{_d’é con el grueso y el cemento a usarse en obra, en las
proporciones que se indiquen, se obtenga ury"horn;i‘igén con la resistencia cilindrica de rotura a compresién
establecida en las especific ciones. En este caso el agregado fino deberd conformar el requisito de
uniformidad (variacién suavede la curva gr'anulométrica).

2 Departamento de

= Ing. Civil Victor Lentini EStudios ¥ Proyecins

NICIPa
CE MA

LICAD
iru




[ MuUNICIPALIDAD
lt QOE MAIPU

\i
S
=
=

/ MIUNICIPIO

EL agregado fino proveniente de fuentes distintas no serd almacenado en la misma pila, ni usado
alternadamente en la misma clase de obra o mezclado sin autorizacidn previa y escrita de la inspeccién.

c) AGREGADO GRUESO:
EL agregado grueso serd roca triturada 6 grava, se compondré de particulas duras, resistentes, durables

sin exceso de forma alargadas y libres de cualquier cantidad perjudicial de particulas adheridas, arcilla o
materias extrafas.

El porcentaje de sustancias perjudiciales que se encuentran en el agregado grueso no excedera de los
siguientes valores:

2 1y ulo s o g1 o 1 % en peso

g e e s R e

< Eragmentn BLanOEs . bt e et tee e e eeseeseeasecosee oo 3 % en peso

- Material que pasa el tamiz N® 200 ......ccocooeeeeeeneceeeeeere e 1 % €N peso

- Otras sustancias (alcalis, trozos friables, delgados, €tC..)... veerrreoen.. 1.5 % en peso

La suma de los porcentajes de arcilla y fragmentos blandos, no excedera del 3 % en peso.

El agregado grueso respondera en general a las siguientes exigencias en lo que a sus caracteristicas
fisicas se refiere:

1) Durabilidad al sulfato de sodio: la pérdida de peso luego de cinco ciclos no excedera el 12 %.

2) Resistencia al desgaste: admitird una pérdida maxima del 8 % en peso para gravas sin triturar y del 35
% para pedregullo de grava.

3) Dureza Dorry: Seré igual o mayor a 18.

4) Absorcion: En 48 horas no excedera el 25 % en peso.

EL TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESQ SERA DE 1 %"

d) AGUA:

El agua para emplear en el hormigén serd razonablemente limpia, libre de aceite, sal, acidos alcalis,
vegetales y cualquier sustancia perjudicial al fin propuesto. Las aguas de dudosa calidad seran
controladas, conforme al método de llevar a cabo ensayos de flexién, con hormigones fabricados utilizando

agregados comunes; la resistencia de las probetas ensayadas no serd menor del 90 % ( noventa por
ciento) de aquellas similares hechas con agua aprobada.-

e) ACEROS:
Los aceros a utilizar en las estructuras de la obra, deberan cumplir con las normas IRAM correspondiente
y. en particular deberan tener los diametros segtin los detalles adjuntos y presentar un aspecto limpio de

oxido y grasas, respetando las especificaciones del pliego general de la presente licitacién. Seran del tipo
ADN A_420

EL Municipio, podra solicitar la extraccion de probetas para verificar la calidad del material utilizado en la
obra.-

Antes de proceder a la tarea de llenado, se solicitara la inspeccién de niveles, armaduras y dimensiones de
los elementos del proyecto. -

ARTICULO 5: DOSIFICACION
La dosificacion de cemento por m3 de hormigdn sera:

BORDES DE VEREDA 300 kg/m3
CORDONES 350 kg/m3
CONTRAPISOS SIMPLES 350 Kg/m3

LOSAS DE H° A° (PUENTES) 350 kg/m3
BASES PARA EQUIPAMIENTO 350 kg/m3
LOSAS PLAYON DEPORT! 3;0 400 kg/m3

EL Municipio, podra solici la extraccion de probetas para verificar la calidad del material utilizado en la
obra como asi también sayas eI. asentamrento para lo cual la empresa deberd proveer de los equipos,
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insumos y herramientas para tal fin. En caso de ser necesario, la empresa debera realizar el ensayo en
algln ente autorizado.

Antes de proceder a la tarea de llenado, se solicitara la inspeccién de niveles, armaduras y dimensiones de
los elementos del proyecto.-

ARTICULO 6: CURADO

Para el curado final de las losas de hormigdn, sera obligatorio el uso de compuestos liquidos desarrollados
a partir de resinas vehiculizadas en solventes ( tipo Antisol S).

ARTICULO 7: ENCOFRADOS
Los mismos deberan ser proveidos por la empresa contratista, y, salvo indicacién expresa de la
direccion los encofrados podran ser de:

e madera comdn nueva, para la obra en general. -
e chapa o fendlico para las canaletas y cordones

ARTICULO 9: HORMIGON ELABORADO

Cuando el hormigdn sea elaborado y mezclado mediante moto hormigoneras o equipos agitadores, se
cumplirdn las condiciones establecidas en la norma IRAM 1666. La medicién de los materiales, la
produccidn y el transporte del hormigén elaborado se realizardn de acuerdo con lo establecido por la
mencionada norma IRAM.,, y en todos los casos se exigird que el equipo necesario para su produccion
cumpla como minimo con lo siguiente:

Equipo de Medicion: EL equipo poseerd elementos de medicién de operacién manual, semi-automética o
automatica. Las balanzas seran de brazos multiples, preferentemente de cuadrantes graduados, de facil
lectura, con dispositivos capaces de registrar sobre una cinta de papel la cantidad de cada uno de los
materiales que integran cada pastén de hormigdn. EL cemento se medira en peso y los agregados por lo
menos en voluimenes, debiendo determinar en forma simultdnea y frecuente, especialmente en el caso de
la arena, la masa de la unidad de volumen del agregado suelto y el contenido de humedad superficial del
mismo.

Mezclado del hormigén: EL equipo tendra las caracteristicas adecuadas al tipo y proporciones del hormigén
a mezclar, con el volumen e importancia de la obra y con las condiciones de moldeo de las estructuras, y
sera operado de acuerdo con las instrucciones de su fabricante, cuyas instrucciones estaran al alcance del
operador. El tipo y la capacidad util de las mezcladoras se someterdn a la aprobacién de la Inspeccidn,
previo al inicio de las tareas de mezclado. Las hormigoneras de una capacidad (itil mayor a 1 m3 estaran
provistas de un contador de pastones y de un dispositivo de seguridad que impida realizar la descarga del
hormigén si no ha transcurrido el tiempo de mezclado establecido. Cuando el mezclado se realice en
camiones mezcladores, el agua de mezclado se hara ingresar al tambor de la motohormigonera bajo
estrictas condiciones de control. EL ingreso del agua se realizara cuando el camidn arribe a la obra y nunca
cuando el camidn esté en trénsito. Una vez ingresada la cantidad total de agua de mezclado y habiéndose
completado esta operacion, no se permitird modificar bajo ningiin concepto las cantidades de materiales
que integran el hormigon fresco contenido en el tambor, salvo indicacién expresa de la Inspeccion.

Transporte del hormigdn a obra: durante el transporte del hormigén a obra se adoptaran las disposiciones
y cuidados necesarios para que llegue con la mayor rapidez posible después de finalizado el mezclado, sin
segregacion de sus materiales componentes, contaminacién con materias extrafias, ni agregados de
cantidades adicionales de agua. En general, se lo protegerd contra cualquier efecto climatico perjudicial.
En el momento de su descarga en obra, el hormigén tendra el asentamiento (IRAM 1536) especificado en
cada caso.

Para el transporte en camiones sin dispositivos mezcladores ni de agitacion, el hormigén de asentamiento
maximo de hasta 5 cm. podrd ser transportado desde el lugar de su elaboracién hasta la obra, sélo
mediante vehiculos con cajas metélicas, lisas, estancas y preferentemente de aristas y Vértices
redondeados. Provistos de jpuertas que permitan controlar la descarga del hormigén, y de los medios o
cubiertas necesarias para lprotegerlos contra-las acciones climaticas y contra toda posibilidad de
contaminacion con sustan 1as extrafias. En ningln caso la distancia maxima de transporte, realizada en
estas condiciones, excedera de 5 km Estos yehiculos deben ser completamente descargados antes de que
transcurran, como maximo, 30 minutos desﬁlués de a finalizacién del mezclado del hormigén.

Nota: esta descripcién de;];fméte'l/ales esaplicable a todos los items de la obra donde los incluya
}
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ARTICULO 10: COLOCACION DE BASE ESTABILIZADA

Sobre terreno natural excavado se nivelara el predio correspondiente a los playones, se compactara por
medios mecanicos hasta la densidad optima, dejando esta superficie lista para recibir la capa de Base
Estabilizada.-

La capa se base estabilizada tendrd un espesor de 12 c¢m, la misma seré ejecutada utilizando elementos
mecénicos apropiados, para cada una de las distintas etapas que configuran el terraplenamiento. Estos
rellenos se apisonaran - teniendo un grado éptimo de humedad - por capas sucesivas el espesor indicado,
teniendo en cuenta el talud natural de las tierras.

Efectuadas las operaciones de compactacion, se deberd obtener para cada capa un peso especifico
aparente seco, igual al 95 % del maximo obtenido con el ensayo normal Proctor. Ademas debera cumplir lo
estipulado en pliego especial de base estabilizada.

10.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de Construccién de Base Estabilizada, se medira, certificard y pagara por unidad de obra
ejecutada y aprobada por la inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el ftem 2.1.

ARTICULO 11: CONSTRUCCION DE PLAYON DE HORMIGON

EL playdn de construird en hormigén de espesor minimo 15 cm utilizando el haormigdn especificado en el
articulo 9 con el agregado de fibras para evitar las fisuras superficiales. EL playon llevara una malla de
hierro didmetro 6 mm de separacién 15 x15 cm, que se colocard a la mitad de la altura y la superficie se
terminara con endurecedor de cuarzo y el alisado serd mecénico con equipo de paletas metilicas. En la
interfase entre suelo y hormigén debera colocarse una pelicula de Nylon y evitar roturas.

La superficie debera respetar el esquema de juntas que se acompafia al presente pliego y no se aceptaran
pafios fisurados por lo cual de formarse fisuras o grietas los pafios deberdn demolerse y construirse
nuevamente con la misma técnica. Las juntas se sellaran con el material apropiado para lo cual el
contratista presentara la propuesta a la inspeccién quien luego de evaluarla la aprobard o exigira
alternativas.

11.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de Construccién de playén deportivo, se mediré, certificard y pagard por unidad de obra
ejecutada y aprobada por la inspeccidn al precio unitario Contratado establecido para el item 2.2.

ARTICULO 12: PINTURA DE LINEAS Y DEMARCACION DE ZONAS

En el playon se realizara la pintura de lineas y zonas de acuerdo a croquis adjunto, para lo cual se utilizara
pintura apropiada para esta tarea, la cual debe ser presentada para su aprobacién a la inspeccion-

12.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de demarcacion y pintira, se medira, certificarad y pagard por unidad de obra ejecutada y
aprobada por la inspeccidn al precio unitario Contratado establecido para el item 2.3.

ARTICULO 13: MATERIAL SOBRANTE

El material sobrante correspondiente al movimiento de suelo y alguna oftra tarea correspondiente a la
obra, debera retirarse fuera del predio de la obra, quedando en obra Gnicamente el material necesario
para los rellenos previstos. Todo el material sobrante deberd ser retirado por cuenta y cargo de la
Empresa Contratista. La empresa tendra a su cargo la carga, el retiro y el transporte, donde la Inspeccidn
lo indique.

ARTICULO 14: ILUMINACION

La empresa contratista debera ejecutar el Proyecto ejecutivo y presentarlo a la Inspeccion de la obra, el
cual sera aprobado por la Sub Direccién de Electromecinica del Municipio y elmismo constard con la
colocacién de 4 (cuatro) columna con las fundaciones, soporte para reflectores seglin detalle adjunto, con
dos relectores led 200w por columna, bases de fundacidn, cableado aéreo desde alimentacién. También se
instalara un tablero con su equipamiento para la proteccién del sistema eléctrico.

ARTICULO 15: SUMINISTRO DE ENERG]’:@,ELECTR']ECA
Es responsabilidad de la empresa sclipitar la conexién de los postes reglamentarios para la cometida de la

corriente eléctrica, los gastos de la canexidn, consumo y de los materiales a utilizar correran por cuenta de
la empresa.- El predio donde se desdrrolla la/presente obra debera quedar conectado definitivamente.-

| |

A AR ¢ 5 Departamento de

%L!Z etk Estudios y Proyectos
___—gCvil Victor Lentini

Eirector Obras Piblicas
Municipalidad de Maipa

MUNICIPALIDAD
OE Ma

Py




e
MUNICIPALIDAD
OE marPu

MAIPU

j” Maip

F MUNICIPIO

\\\\

ARTICULO 16: CIERRE PERIMETRAL
Se ejecutara respetando croquis y detalles que forman parte del presente pliego. Utilizando

malla electro soldada de 50 x 150mm alambre de 3mm de diametro, altura de 2m. La planchuela colocada
en los postes para unir la malla a estos es de 2"x1/8". Esta planchuela va colocada con gancho en los
postes de hormigdén ya existentes en el lugar, los cuales cuentan ya con las perforaciones para colocar
dichos ganchos. Los postes de hormigdn seran reubicados segtin lo disponga el inspector de la obra.

Se debera colocar alambre alta resistencia para el tensado en la parte superior, media e inferior de la
malla electro soldada para lograr que esta quede tensada, lo mas firme posible. Mientras que en la parte
inferior se realizara un cordén de 0.15 x 0,30 m, armado con malla hierro 6 mm cada 15 cm.

EL portén de doble hoja con 4m en su longitud, se realiza con marco estructural 40x60x2mm.
ARTICULO 17: Juegos Infantiles y Aparatos de gimnasia

Los juegos infantiles y los aparatos de gimnasia seran nuevos y los mismos segin lo indique la Direccién
Técnica, deberdn ser ubicados, colocados y empotrados por la empresa la ubicacién sera la sugerida por la
direccién técnica. La contratista estara a cargo de la provisidn, el traslado y la instalacién del juego tipo

. resorte espiral, siguiendo los requerimientos que especifique el proveedor, para asegurar su garantia y
durabilidad en el tiempo. La ubicacién serd definida por la inspeccién en obra. La contratista deberd
presentar a la inspeccidn detalle del juego e informacion del proveedor para ser revisada antes de su
adquisicion.

Equipamiento:

e Sube y baja Simple - 3 Vigas - 6 Asientos un 1.00

s Provision y Colocacién Mesa 1m x 1m. Tipo Dolmen o similar (de hormigén armado tipo Cimalco o
de calidad superior.) un 3.00

¢ Provision y Colocacién Asiento tipo Dolmen o similar similar (de hormigén armado tipo Cimalco o
de calidad superior.) un 12.00

s Provision y Colocacién banco recto con respaldo tipo Fridda o similar (de hormigén armado tipo
Cimalco o de calidad superior.) un 3.00

e Provisidn y Colocacion Tobogan un 1.00

e Provision y Colocacién Caminador aéreo doble un 1.00

e Ejercitador de Pecho y Hombros doble un 1.00

e Fortalecedor de piernas Doble un 1.00

e Arco de futbol con aro de basquet un 2.00

= ARTICULO 18: MOBILIARIO

El equipamiento sera provisto y colocado por la contratista segln el siguiente detalle:
e Papeleros tipo Tobruck: 8 unidades

PAPELERO TOBRUK

Dol dn languale MINMAL y Modomo, EXa
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ARTICULO 19: Mt’)VIMJI NTO DE SUELO ENVEREDAS

. = ! AL . .z oo !
EL item movimiento de| suelo incluye la nivelacién y compactacién del terreno, realizando el
desmonte o relleno er{ los lugares que sea necesario, la traza se compactaréd por medios

mecanicos portatiles ccﬁ el agregado del agua necesaria para lograr la humedad optima. Se
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incorporara base estabilizada el cual tendra un minimo de 15 cm de espesor. Una vez que la
inspeccién de obra apruebe esta tarea se procederd a colocar los moldes, los cuales deberan
estar en perfectas condiciones de uso para asegurar la correcta ejecucidén del ensanche, el cual
tendra un minimo de 12 cm de espesor y 100 cm de ancho.

19.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de movimiento de suelo de vereda se medira, certificara y pagara por m2 de obra
ejecutada y aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item.

ElL precio contractual seréd compensacion total por, preparado de la rasante, colocacién de
moldes alineados y nivelados, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra,
herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier otra operacién y/o material
necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 20: CONSTRUCCION DE VEREDAS/CICLOVIA

Este item se aplicara sobre suelo natural excavado hasta la cota correspondiente, nivelado y
compactado mecanicamente, colocando entre el terreno y el piso una capa de arido grueso y
mediano (ripio pelado) compactado de 5 cm de espesor. Se ejecutaran de hormigén simple en
un espesor de 12cm, usando hormigén H17, con un contenido minimo de cemento de 300 kg
por m3 de hormigdn, el ancho previsto es de 1,00 metro hacia el oeste de la vereda existente,
por lo cual la excavacion debera ejecutarse teniendo en cuenta que el nivel del ensanche tendra
el mismo nivel que la vereda actual. La superficie sera terminada fratasada antideslizante, los
bordes y juntas se trataran con matacano. Las juntas serdn selladas con asfalto con polimeros
(asfalto modificado) en caliente, con la precaucién de no manchar las losas. No se aceptaran
losas con defectos en la superficie, fisuras o grietas, por lo cual, de detectarse estas fallas, las
losas seran demolidas y ejecutadas nuevamente en perfecto estado y a satisfaccién de la
inspeccidn. Las juntas transversales coincidirdn con las juntas de la vereda actual.

Curado: Se protegera ademas de las temperaturas extremas durante ese lapso con los medios
que sean necesarios para garantizar la calidad de la obra ejecutada (Nylon de polietileno negro
de 100 micrones) y se usara en toda la superficie Antisol Solventado de marca reconocida. La
tierra, malezas y escombros producto de la excavacién y nivelado del terreno para realizar el
ensanche de la ciclovia sera retirado de la obra por cuenta y cargo de la empresa contratista

20.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de construccién de vereda de pasos peatonales se medira, certificard y pagara por m2
de obra ejecutada y aprobada por la inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el
item.

El precio contractual sera compensacion total por, preparado de la rasante, colocacidn de
moldes alineados y nivelados, colado de hormigén Elaborado en Planta Externa sin el agregado
de ningun fluido, regleado de la maza y trabajos de terminacidn, transporte y descarga , cargas
sociales, mano de obra , herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier otra
operacién y/o material necesario para la correcta ejecucién del ftem en la forma especificada

ARTICULO 21: LOSA CUBRE CUNETA

En los lugares indicados en la planimetria y donde indique la inspeccién se construiran rampas
peatonales sobre un revestimiento de la cuneta o sobre la cuneta perfilada en tierra. Se
construird una losa de espesor 15 cm, con armadura principal de un @ 8 cada 15 cm, de
reparticion @ 6 cada 15 'm segln detalle-adjunto, las dimensiones seran de 1,20 m de ancho
por de largo que se det rrnme en obra, la armadura solo se colocara para cubrir el espacio de
cuneta mas 20 cm a cada 1ado el resto de la rampa serd sin armadura manteniendo el espesor,
se usara hormigén H17, se utillzaran lPs encofrados adecuados y la terminacion de la superficie
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sera fratasada y los bordes tratados con matacantos. El curado del hormigdn sera con anti sol
solventado de marca reconocida.

21.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de losa sobre cuneta, se medira, certificard y pagara por m2 de obra ejecutada y
aprobada por la inspeccidn al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual serd compensacién total por el relleno, compactacién y preparado de la
rasante y trabajos de terminacién, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra,
herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier otra operacién y/o material
necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada. —

ARTICULO 22: DEMARCACION Y PINTURA

La pintura para utilizar serd Unicamente de primera calidad y con antecedentes verificables de
haber sido utilizada para tareas similares en otras reparticiones plblicas, Nacionales,
Provinciales o Municipales, como asi también los diluyentes o fijadores que requiera la tarea, se
solicita para esta obra realizarla con pintura para pisos, con componentes gue incluya epoxi,
con resistencia a productos quimicos acidos, bases diluidas, solventes, combustibles , aceites,
intemperie, lluvia, radiacién solar, etc. . que posea resistencia a la abrasién, al transito de
personas y bicicletas. El color para utilizar sera definido por la inspeccidn. Para la pintura de
bordes y eje de ciclovia se utilizard pintura vial tipo: Cristacol en su versién LUMICOT PARA
DEMARCACION EN FRIO color blanco. Deberan cumplir con la norma IRAM 1221/92, IRAM 110
método B4.-

RENDIMIENTO PINTURA: Para aplicaciones de 0.6mm de espesor hiimedo (densidad vehicular
diaria media = 10.000 vehiculos / dia) se estima un rendimiento de 1.65 a 1.70 m2 / litro. Para
aplicaciones de 0.4/0.5 mm (DVDM= 5.000 vehiculos / dia) El rendimiento es de 2.00/2.50 m2 /
litro.

ElL Contratista debera garantizar que toda la superficie pintada de la ciclovia tendrd un espesor
minimo de 300 micrones obtenida por la aplicacién de dos manos, pudiendo solicitarse una
tercera mano a criterio de la inspeccidn para logra una correcta terminacion.

Previo a la colocacién de la pintura se debera realizar la limpieza profunda de superficie con un
barrido y soplado con aire a presién para ‘eliminar polvos y toda impureza que obstruya la
correcta colocacion de la pintura. La superficie se lavara para eliminar restos de aceites u otra
contaminacién que afecte a la pintura una vez colocada. La inspeccidn verificara el estado de la
superficie previo a autorizar la colocacién de las manos de pintura. De ser necesario usar
diluyente solo podra utilizarse el recomendado por el fabricante de la pintura.

EL contratista sera el responsable de cerrar los sectores de trabajo durante la ejecucion de la
tarea y el tiempo necesario para el correcto secado, cualquier inconveniente en este aspecto
serd solucionado por la empresa contratista sin reclamar al inspector por este aspecto.

Para la pintura de la ciclovia en los cruces con las calles (sector esquinas) se utilizard pintura
vial tipo: Cristacol en su version LUMICOT PARA DEMARCACION EN FRIO color a definir por la
inspeccién y la demarcacién con la misma pintura en cuadrados de 0.50x0.50 con una
separacion de 0.50 color blanco. Deberdn cumplir con l@a norma IRAM 1221/92, IRAM 110
método B4.-

La pintura sera aplicada de acuerdo con lo que indique el fabricante a mano con rodillo con
equipo mecanicos, perp siempre se deben garantizar los espesores solicitados.
La demarcacién horizontal se ejecutaiﬁ una vez que esté en condiciones la pintura de la

superficie y sera ejecutada dex’écuerdq/&:on lo indicado y detalles que forman parte del presente
pliego. J / "
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El Contratista debera garantizar que toda la superficie pintada tendra un espesor de 600
micrones.

22.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de pintura de ciclovia y demarcacion, se medira, certificard y pagara por unidad de
obra ejecutada y aprobada por la inspeccidn al precio unitario Contratado establecido para el
item.

ElL precio contractual sera compensacion total por el replanteo, limpieza de la zona a pintar,
colocacién de moldes, pintura y trabajos de terminacion, provision de materiales, transporte y
descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y
cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma
especificada.

ARTICULO 23: SENALIZACION VERTICAL CICLOVIA
MATERIALES

Se emplearan Gnicamente materiales nuevos, los que no deberdn estar herrumbrados, picados,
deformados o utilizados con anterioridad con cualquier fin.

Los aceros para utilizar en la fabricacidn de estructuras metalicas objeto de este Pliego, seran
de las calidades indicadas en los planos, tanto generales como de detalle. No obstante, cuando
no esté especificado el material en los planos de proyecto se utilizaradn los indicados para cada
elemento en los puntos siguientes, los que deberan cumplir con las normas respectivas
expresadas en el Cap. 2.3. (CIRSOC 301).

PERFILES LAMINADOS Y CHAPAS

Se utilizaran aceros de diversas calidades segln sea la funcion para cumplir por el elemento
estructural de que se trate. Ver detalles en planos y croquis adjuntos.

BULONES, TUERCAS Y ARANDELAS

Se utilizaran aceros de diversas calidades segln el elemento de gue se trate, los que deberan
cumplir las normas correspondientes. En el caso de bulones y tuercas, seran las normas IRAM
5214, 5220 y 5304 (Cap. 8.8.1. - CIRSOC 301). En ningln caso se utilizara calidades resistentes
inferiores al ISO 8.8, en todos los bulones y tuercas correspondientes de la estructura.

TUERCAS

Deberan cumplir con las condiciones de calidad exigidas para los bulones seglin normas IRAM -
Cap. 2 - CIRSOC 301 - como asi también en lo referente a su forma hexagonal y tratamiento
galvanico. Las tuercas seran ademas del tipo autoblocante aprobado. Si ello no fuera posible,
los filetes de rosca del bulén estaran inclinados hacia arriba para evitar el retroceso de la
tuerca.

CORTES
Los cortes seran rectos, lisos y en escuadra; no presentaran irregularidades ni rebarbas.

Los cortes de los productos laminados deben estar exentos de defectos gruesos, debiéndose
poner especial cuidado en el tratamiento de la superficie de corte cuando se trate de piezas
estructurales sometidas a acciones dinamicas. A tal efecto, los cortes deben ser repasados de
manera tal que desaparezcan fisuras, ranuras, estrias y/o rebarbas segln se indica en el Cap.
10.2.4. - CIRSOC 301. | .

AGUJEREADO {

Los orificios para bulones pueden hacerse taladrados o punzonados segln los casos descriptos
en el Cap. 10.3.1. CIRSUC 361 El borde, del agujero no presentara irregularidades, fisuras,
\
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rebabas ni deformaciones. Los agujeros circulares se haran de diametro estipulado en planos y
mayor que el didmetro del buldn. Los agujeros alargados se harén de acuerdo a plano.

Las piezas que deban abulonarse entre si en la obra, se presentaran en el taller a efectos de
asegurar su coincidencia y alineacion.

Cuando en la ejecucién de la unién abulonada se prevea el uso de tornillos calibrados, debera
ponerse especial énfasis en el diametro de los orificios - Cap.10.3.8. - CIRSOC 301.
Poste de cafio redondo de hierro estructural (DIN 2395) de 2"1/2 x 2.5 mm de espesor anclado

a base de hormigdn ciclépeo de 45x45x60 de profundidad. Anclaje: hierro nervado @8mm,
soldado. -

Los postes en su parte superior se terminardn con una tapa céncava metélica soldada y
enmasillada. -

Carteles: Chapa negra de hierro N°14 de 2mm de espesor
Unidn de cartel a poste: 2 Planchuelas de 40 mm de ancho x 1/8" (3.17mm) de espesor x 300

mm de largo cada una yuxtapuestas y soldadas a las chapas indicadoras (una por cada lado) al
cafio, segun indique la Inspeccién. -

El tipo de letra y ndmeros a utilizar sera sistema Helvética Medium en color blanco refractantes,
con un minimo de altura de 50 mm. Las orlas perimetrales seran del mismo color blanco de 5
mm de espesor como minimo. -

23.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de sefalizacién vertical (carteleria de chapa), se medira, certificara y pagara por
unidad de obra ejecutada y aprobada por la inspeccién al precio unitario Contratado establecido
para el item.

El precio contractual sera compensacidn total por la construccién de cartel metélico en taller
externo, ploteo, armado, realizacién de fundaciones y colocado de carteles y trabajos de
terminacién, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos,
combustible, aditivos, etc y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta
ejecucion del item en la forma especificada

ARTICULO 24: REJILLAS

Se construiran de acuerdo con plano de detalles adjuntos con materiales de primera calidad y
respetando medidas y especificaciones de los detalles y seran tratadas con dos manos de
pintura anti oxido. Se colocarén en veredas y donde lo indiquen planos y croquis
correspondientes.

24.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de colocacidn de rejillas, se medira, certificard y pagara por unidad de obra
ejecutada y aprobada por la inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el item

ARTICULO 25: Cruce de calle

Se construiran de acuerdo con plano de detalles adjuntos con materiales de primera calidad y
respetando medidas y especificaciones de los detalles. Se colocardn donde lo indiquen planos y
croquis correspondientes

25.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de c::nlc:cI cién de rejillas, se medird, certificard y pagard por unidad de obra
ejecutada y aprobadqpor La insper:fcién al precio unitario Contratado establecido para el item
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ARTICULO 26: SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

DISPOSITIVOS DE PRECAUCION Manual de Sefializacién Transitoria. Son los que indican a los
conductores, la proximidad de algln riesgo. Nunca deben usarse como elementos de
canalizacion, pues no orientan el transito. Pueden suplementar, pero no reemplazar la accion
de los dispositivos de canalizacién. Algunos dispositivos de canalizacién, como las barreras o
tambores, pueden servir como dispositivos de precaucion, cuando se usan solos, o cuando se les
coloca una luz intermitente en la parte superior. Sefiales de precaucion Montadas sobre
dispositivos portatiles, consistentes en un soporte de no menos de 2,50 m. de altura, portando
tres banderas cuadradas de 40 cm de lado color naranja. Puede adicionarseles una luz
intermitente, o pueden incorporarse a

vehiculos u otros dispositivos de control. Se usan especialmente en carreteras urbanas de alta
densidad de transito, o en areas residenciales. Luces intermitentes Los vehiculos afectados a
tarea en la ruta deberan estar provistos de balizas intermitentes amarillas, ya sea fijos o
portdtiles sobre el techo haciéndolas funcionar sélo cuando estdn estacionados cerca de la
corriente del transito, o cuando algtn traslado de dispositivos requieran provisoriamente hacer
uso de ellas Paneles luminosos orientativos Son paneles normalmente rectangulares , pintados
con pintura negra no reflectiva sobre la que se colocan luces intermitentes formando flechas,
prendiéndose alternativamente, con una secuencia tal que indica el sentido que debe seguir el
transito. Las mismas podran ser izquierda, derecha, ambas simultdneamente o cierre
precautorio (no indican direccién). Respecto al dimensionado de los paneles, estos deberan
tener como minimo 0,60 x 1,20 m para ser observados a 800m como minimo; 0,75 x 1,35m para
1.200 m y 1,20 x 2,40m para 1.600 m. La frecuencia minima sera de 25 intermitencias por
minuto para todos los casos. Los paneles podran ser montados sobre vehiculos, trailer u otro
soporte adecuado, pudiendo ser manejado a control remoto. Son especialmente efectivos en
carreteras con alto volumen de transito, altas velocidades o en operaciones moviles, sobre el
vehiculo auxiliar y en un todo de acuerdo con las normativas utilizadas por la Direccién Nacional
de Vialidad aprobadas por la inspeccién de Obra.
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NORMAS PARA CONTRATISTAS
INTRODUCCION

Es propésito de la Municipalidad de Maipii asegurar que en todas las dependencias
del Municipio cuando se efectiien los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros,
se cumplimenten las practicas de Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la legislacion
vigente en la materia. Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecido por la Ley
de Higiene y Seguridad en el Trabajo (LHST) N° 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y
lineamientos generales y minimos en materia de prevencién, que deben observar y
cumplimentar los Contratistas de la Municipalidad de Maipti y todo el personal que
trabaje en relacion de dependencia con ellos, incluyéndose en estos los subcontratistas y
eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y
sentido comin dependiendo en cada caso de la situacion particular generada por el
ambiente de trabajo, el tipo y el andlisis de riesgos. Se pretenden transmitir las
obligaciones al Contratista, para que sean puestas en practica por el mismo, para la
prevencion de accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular
cumplan con lo estipulado en la legislacion especifica, deberdn considerar Legislacién
Vigente

¢ Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

* Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto
Reglamentario 351/79 y complementarios.

* Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y
Medio Ambiente segiin correspondan a la actividad que el contratista
desarrollara.

e Leyesy decretos de Salud y Seguridad en la Construccién.

e Leyde Transito Transporte.

e Cualquier otra disposicion, Resolucidn, etc., vigentes.
NORMATIVA

e Normas Generales del Municipio establecidas segiin pliego.

» Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la
Municipalidad de Maipu.

 Normas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacién sea
dispuesta por otras vias. -
*NOTA: } _ ,
El Contratista es respon#able en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte
de todo el personal o subcorptratlsta de ld d:spuesto por la municipalidad y por la
Legislacidn vigente. 1 ] |
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El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de
Higiene y Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto
351/79) debera contar con un servicio encargado del traslado y atencion médica para
accidentes laborales y urgencias médicas de su personal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.

b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones
publicas o privadas.

c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal
apoyo o prestacion y la némina completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones
suficientemente Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera
atenciéon médica de urgencia una rapida respuesta de emergencia. Para ello se debera
presentar un plan de contingencias o procedimiento de accidentes adecuado al lugar de
trabajo.

Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacién médico laboral
(preocupacional actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea
propuesta segln lo determina la legislacién vigente. Presentar previo a la iniciacién de los
trabajos propios del contrato.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de
la Municipalidad de Maipu el parte médico de ingreso y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

ElL Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial
encargado de cumplir con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley
Nacional 19587 y la Ley 24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio
de Seguridad e Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la
coordinacion, la supervision y el seguimiento de las tareas diarias. EL objeto del servicio
debe ser la salvaguarda integral de su patrimonio y del personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, EL Contratista presentard, la nomina del Personal
afectado a la obra, adjuntando copia para ser entregada a la inspeccién de Seguridad e
Higiene Laboral y consignando:

e Cantidad del personal.

¢ Nombres y Apellidos.

e Domicilio.

¢ Funcion.

e Edad. ,

¢ Numero de Legajo Personal - Ddcunj:ento de Identidad.

|

s Certificado de aptitud médica.
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Asi mismo el contratista tiene la obligacién de comunicar, por escrito y por las vias
pertinentes, al municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los
operarios comiencen a prestar servicios. Lo mismo se requerira de las empresas
subcontratistas.

»

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacion para
su personal, debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el
Cronograma de cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:
e Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
e Servicios de ART
s Prevencion de Accidentes.
e Prevencidn de riesgos laborales.
o Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.
* Todo ello con relacion a la tarea a realizar.
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

EL Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccion
necesarios, a fin de desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene
Industrial.

EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION
PERSONAL PROVISTOS, SERA SEPARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE RESPONSABILIZARA
DIRECTAMENTE AL CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN.

Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de
sus operarios para lograr una rapida identificacion.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccion Personal de cada operario
deberan estar a disposicién de la inspeccion, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su
personal, con motivo de las obligaciones que asume en cada contratacion y de sus
consecuencias, como asi también de comunicacién, confeccion de la documentacion y
presentacion ante los entes de regulacion, sin que puedan trasladarse estas obligaciones
a la Organizacién Ademas deberdn hacerse cargo de la atencién médica de su personal,
internacidn, rehabilitacién e indemnizacion, seguin corresponda.

El contratista presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores
estadisticos de los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta
presentacion se tendra en cuenta,la cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de
accidentes y con ello los indices fi cuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO J :_
Las maquinas, vehicdlps, equipos, : escaleras, andamios, dispositivos de
iluminacion, herramientas y demﬁ# el,iementos.:f que se utilizan deberan estar en perfectas
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condiciones de uso y de conservacion. Los mismos deberan contar con un certificado de su
Servicio de Seguridad e Higiene. Estos certificados seran auditados por la Municipalidad
de Maipl.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldéduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse
siguiendo los procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los
recaudos para establecer métodos y sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten
riesgos, como ser: levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones;
limpieza de equipos, tanques o recipientes que hayan contenido productos quimicos, u
otros que puedan incidir en la salud de los operarios, deberan regirse por las normas SHL
existentes en cada caso y las instrucciones que al respecto se ordenen. Cualquier
problema en el procedimiento u organizacion debera ser notificada.

DOCUMENTACION

EL Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el
que debera estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el
trabajo y por el responsable maximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitara un
libro de érdenes de servicios (que puede ser el de la inspeccién) donde se notificaran las
0.S, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe destacar que la inspeccién técnica
también obrara como Auditor de la Seguridad e Higiene de la empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

e Tomara conocimiento y cumplira con las indicaciones e instrucciones de
Medicina Laboral, Seguridad, Higiene.

o El uso de los elementos de Protecciéon Personal requeridos, de acuerdo
al tipo de tarea que realice sera obligatorio.

e Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el
torso desnudo.

e EL personal del Contratista mantendra en todo momento orden y
limpieza en su lugar de trabajo, respetando las normas de convivencia
para con la comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

e Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de
ignicion, en lugares donde se almacenen, manipulen, productos
inflamables y/o explosivos, como asi también donde exista presencia de
gases en el ambiente o cualquier otro lugar considerado de riesgo o no
autorizados.

o No esta permitido preparar comidas, salvo que se efecttie en lugares
expresamente autorizados pgr-la inspeccion del contrato o SHL.

o ELl personal dél Contratistaﬁ:leberé tomar conocimiento y cumplir con la
politica gener%al de alcoholismo de la Municipalidad.

([ \
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e Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la
zona de trabajo.

¢ No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de
ebriedad o bajo la influencia de psicotropicos, la que debera abandonar
el lugar de trabajo. Sera responsabilidad del Contratista, retirarlo del
lugar de trabajo, y avisar al municipio.

e Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios
especiales de seguridad y de acuerdo a condiciones que establezcan
leyes y/o0 reglamento, esta prohibida la portacion de armas.

¢ Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos
extintores de incendios para fines que no sean especificos, salvo
expreso reguerimiento por parte del responsable de SHL de la
dependencia.

e Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y
alrededores en todo el ambito del Departamento de Maipu, salvo que el
mismo fuera solicitado en el contrato.

e El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la
Municipalidad de Maipu.

DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares
de trabajo, y una condicién indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran
absolutamente todos los elementos de seguridad compatibles con la prestacion de obra a
efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a proteccién contra
caidas de objetos, de personas, maquinas, etc.

La inspecciéon de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacion del
obrador. Asi también dejara registro sobre la determinacion del espacio necesario para el
desplazamiento de materiales, herramientas, maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos
de Perforacion (mas abajo).

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberan ser
mantenidos limpios de todo material proveniente de la obra.

~ -

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente,
sobre la presencia de obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El
Contratista proveera, montara y posteriormente retirara las sefializaciones eventuales
para advertir tal situacién.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que
permitan alerta debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacion para
evitar el retroceso de los vehiculos por falta adecuada de sefialamiento.
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Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en metalde 1,5 mx 1,0 m
de medidas minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y
letras de fondo negro.

Para la sefializacién nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas
como ultimo recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas,
ademas de su ineficiencia en dias de viento o lWuvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona
durante las 24 Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefializacion
deberan presentarse previo a comenzar las actividades contractuales.

EL personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma
permanente.

ZANJEQ

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad
apreciable, se tendra preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su
compactacién, la proximidad de rutas y calles, etc., adoptando en consecuencia las
prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para
evitar desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la
presencia de cables eléctricos, cafierias, etc., con el objeto de evitar dafos a los mismos, y
accidentes personales.

En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacién del personal en
caso de emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice EL Contratista al realizar trabajos «in situ» para la
sociedad, debera poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar
accidentes y/o lesiones a sus operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de
habilitacién otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso
y retirar del servicio aquel que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por
un motor de combustiéon interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de
funcionamiento aprobada por el departamento de Seguridad e Higiene Laboral del
contratista, copia de la cual se debera hacer entrega previa al inspector de la
Municipalidad de Maipu segin corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura o iacetiléniFa, el eﬁﬁibo se instalara en el lugar de
trabajo en forma tal que se presente ordenado, né interfiera la libre circulacion y no
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afecte las instalaciones. EL equipamiento y accesorios deberan cumplimentar las
disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacién en altura
con el fin contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se
desprenden, se debera tener la precaucién de que el equipo generador se halle alejado
como minimo 6 o 7 m. (en direccién de la proyeccién horizontal) y en contra viento del
donde se realice el trabajo, colocando ademas, en algin tipo de cobertura que impida la
proyeccion de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes toxicos, etc. se
tomaran las precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de
proteccion personal y se instruira al personal sobre los riesgos que implica.

EL responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el
cumplimiento de dicha normativa informando a la Municipalidad de Maipu.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los
mismos se suspenderan de inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del area
para que adopte las medidas tendientes a su neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondrd en lugares accesibles para el personal, en caso de
accidente, conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones
de emergencia. El listado de los elementos de primeros auxilios sera referido por el
servicio de medicina laboral del contratista.( Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estardn a cargo de personal, perteneciente al contratista,
convenientemente capacitada.

ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe
utilizar en forma obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad,
especificidad y resistencia necesarias, compatibles con la prestacion a efectuar y tener
instalados los dispositivos de seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos y
de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para
andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstdculos y exentos de grasas,
aceites o cualquier otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en
perfectas condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de
un minimo de 60 cm y estar bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada enel area que labora El Contratista, dara
aviso inmediatamente de lo acantecido y colaborara, a peticién, en la solucién de la
emergencia. |
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En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro
en forma efectivay a disposicidn del Municipio.

El personawl'-"deberé estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y
estar familiarizado con los equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacidn, y en casos de incendios, EL
Contratista prestara colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales
y Municipales que correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y
transporte.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, gruas,
motoniveladoras, guinches, etc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una
habilitacion psicotécnica emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revision técnica,
emitido por un taller habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacién.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera
estar perfectamente sefializado durante su ejecucion, su uso y luego debera ser tapado y
asegurado para evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro grafico de la
ubicacion.

En los trabajos de perforacion y terminacion de pozos de cualquier tipo, como asi
también cualquier operacién que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el
contratista deberd ajustarse, ademas de las clausulas contractuales de rigor, al
cumplimiento de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccion del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras,
servicios, Trabajos o actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del
Contratista, no sélo de las obligaciones emergentes de relacion contractual, sino también
de las disposiciones, obligaciones y responsabilidades que fija la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos
que las obligaciones de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los
contratos respectivos.

La Inspeccién del Municipio, los responsables de las dreas de trabajo o del ambito
donde debe actuar los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la
efectivizacion de la relacién contractual, interiorizar a EL Contratista, incluyendo a los
integrantes de Servicios de seduridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y
cuidados emergentes y generado ‘ por la’activi_da'd.'
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Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefalados, los mismos
que deben ser considerados por el Contratista y formar parte de la planificacion y
programacion de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, el Contratista estara
obligado a cumplir todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden
ser aplicables al tipo de tareas que desarrolle.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de
inconvenientes ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente
norma o de otra disposicidn que pudiera regir su actitud.

ElL contratista se hard pasible de las penalidades que resulten de las faltas
cometidas de acuerdo a lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con la
Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacion de la obra y
hasta la obtencién del Certificado Final de la misma.

7 |
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CURVA DE

INVERSION

Obra:CONSTRUCCION PLAYON DEPORTIVO, CIERRE Y CLICOVIA

Ubicacién: FRAY LUIS BELTRAN - MAIPU . Mendoza

Tiempo de Ejecucion: CINCO MESES (CIENTO CINCUENTA DIAS )

Tiempo de Ejecuc. Importe Invertido ($ ) | % Acumulado
meses Parcial Acumulado Parcial Acumulado
0,00 0 0 0
1 3 17.146.17117 | § 17.146.171.17 5.00% 5%
2 3 51.438.513.52 | $ 68.584.684.69 15,00% 20%
3 $ 120.023.198.21 [ $ 188.607.882.90 35.00% 55%
4 $ 85.730.855.87 | $ 274.338.738.77 25.00% 80%
5 $ 68.584.684.69 | $ 342.923.423 46 20,00% 100%
$ 342.923.423,46 100% 100%
CURVA DE INVERSION ‘
400000000 ‘ |
350000000 i,
2 300000000 B I /
o ey :
Q 250000000 — —n—ct -
g e e /
£ 200000000 ’ e -
z /f
E 150000000 ~ e i
o Wi AR
o
= 100000000 ~ —
St ) |
50000000 —
0« e = ‘
1 2 3 4 5

TIEMPQ DE EJECUCION (cinco meses )

DEPARTAMENTO GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
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A DE AVANCE DE OBRA

no Y5

OBRA :Mejoramiento urbano: CONSTRUCCION PLAYON DEPORTIVO, CIERRE Y CLICOVIA

Ubicacién: FRAY LUIS BELTRAN - Maipu. Mendoza

1 CARTEL DE OBRA
11 Provision y colocacion de cartel de obra
Materiales y M. de Obra para la provision y colocacion del cartel de
obra =
2 PLAYON
2.1 |Construccién de Base Estabilizada 12 cm
Materiales y M. de Obra para la excavacion , retiro de material y
aporte de arido para base estabilizda compactada espesor 0,12 m
2.2 Realizacion PLAYON DEPORTIVO
Materiales y M. de Obra para ejecucion de Contrapiso de Hormigon
i esp=18cm H30 caon fibra . ? i [
2.3 DEMARCACION Y PINTURA
Materiales y M. de Obra para la demarcacidn y pintura de las
zonas para los distintos deportes e
2.4 |CIERRE PERIMETRAL
Ejecutar rejas nuevas tipo Acmafor (incluye bases y corddn de HeA)
3 INSTALACION DE JUEGOS (provision y colocacion)
3.1 Sube y baja Simple - 3 Vigas - 6 Asientos
3.2 Provisidn y Colocacién Mesa 1m x 1m. Tipo Dolmen o similar *
33 Provisién y Colocacion Asiento tipo Dolmen o similar %
24 Provision y Colocacidn banco recto con respaldo tipo Fridda o
similar
35 Provisidn y Colocacién Tobogan #
36 Provisién y Colocacién Caminador aéreo doble #
37 Ejercitador de Pecho y Hombros daoble = #
38 Fortalecedor de piernas Doble
39 Arco de futbol con aro de basquet ] #
4 MOBILIARIO I f I t
41 Papelero metélico Tobruk para clasificacién de residuos [EE——]
5 INSTALACION ELECTRICA i
Provisidn y colocacion de Columna segin detalle adjunto con dos
51 relectores por columna, bases de fundacidn, cableado aereo desde
alimentacién
5.2 Tablero y protecciones —_
6 CICLOVIA (RP50 - CARRIL VIEJD)
6.1 MOVIMIENTO DE SUELO EN VEREDAS
Materiales, Equipos y Mano de obra para limpieza, excavacion,
relleno, compactacion, nivelacién y perfilado, en veredas.
6.2 CONSTRUCCION DE VEREDAS/CICLOVIA
Materiales, Equipos y Mana de obra para la ejecucién de
veredas de esp=0,12m y 1.80 mts d ancho, todo segiin
especificaciones técnicas adjuntas.
6.3 LOSA CUBRE CUNETA
Materiales, Equipos y Mano de obra para la ejecucidn de losa cubre e
cuneta. Segiin detalle. -
6.4 REJILLAS _
Materiales, Equipos y Mano de obra para (a ejecucion y colocacion
de rejillas. *
6.5 DEMARCACION VERTICAL Y PINTURA DE CICLOVIA
65.1 Materiales, Equipo y Mano de obra para la Sefializacion horizontal
de ciclovia. Segun detalle adjunto. w
652 Materiales, Equipo y Mano de obra para la Sefalizacidn Vertical
seglin detalle adjunto.
7 CONSTRUCCION DE CORDON
Materiales, Equipos y Mano de obra para la ejecucion de corddn s/
detalle con hormigén H21 ——
8 CRUCE DE CICLOVIA 5
Materiales, Equipas y Mano de obra para la ejecucién de cruce de /
ciclovia en calle EL ResplandL’ s/detalle
9 SENALIZACION Y BALIZPMIEN'[IJ Vi
91 Materiales, equipos y mano de abra p;iﬁ'a la,"seﬁalizacidn v/

balizamiento de obra | /

——1
ing. Civil Victor Lentini
Airecthr Obras Publicas
Municipalidad de Maipu
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION o FOL
MAIPU TIPO W ...
DIRECCION ANALISIS DE PRECIOS ]
DE |Expte N°
OBRAS PUBLICAS |Hoja__ de ___ Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (um)
RUBRO :
TTEM :
A |MATERIALES Unidad E:Intidad POT |precio Unitario  |Monto
al
2
3
4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $/um
B |MANO DE OBRA Unidad E:_I“tmad PO" | precio Unitarlo  |Monto
1] hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANO DE OBRA SuUB-TOTAL B $/um
C |EC-1UIPOS Monto
TIPO Potencla Valor Actual  |Amortizacién Repar y Repuestos Combustibles  |Lubricantes Costo diario  |Rendi miento
HP s S/dia S/dia S/dia S/dia S/dia um/dia
1
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS sus-TotaL C $/um
D TRANSPORTE A OBRA Monto
I
COSTO DEL TRANSPORTE sue-TotAL D $/um
E |SUB-TOTAL 1 = A+B+C+D $/um
F |GASTOS GENERALES = % de E $/um
G |SUB-TOTAL 2 = E+F $/um
H |BENEFICIO = % deG $/um
I |GASTOS FINANCIEROS = % de G $/um
J |SuB-TOTAL 3 = G+H+I $/um
K |[IVA = % deld $/um
L |TOTAL = J+K $/um
PRECIO UNITARIO ADOPTADO $/um

NOTA: En los items mano de obra debera respetarse como minima los valores establecides en escala salarial emitidos por UOCRA ( u organismo de gremio carrespandiente), mas
los aportes patronales correspondientes.

\

indh, “&;J_yif.tar Lentini

Obras Puslicas
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU TIPO N
SECRETARIA DE ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
INFRAESTRUCTURA Expte N*
Y SERVICIOS Hoja 1 de 1 Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (un)
RUBRO : MANO DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hs.
A MATERIALES R ar OFICIAL s | AvupanTe
1 SALARIO BASICO POR HORA
2 INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) (2)
3 SUBTOTAL (1+2)
4 |CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b)
5 INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c)
6 COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)
| PRECIO UNITARIO ADOPTADO | |

Nota: el PRECIO UNITARIO ADOPTADO no podra ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO determinado en el punto N2 6.

(a)- INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA: Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, no
pudiendo utilizar un porcentaje menor al indicado.

(b)- CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES: es el Total Porcentual de costo de la mano de obra determinado en la TABLA DE
CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES que se detalla a continuacién. Los porcentajes que lo componen reflejan un premedio de cada
uno de los items que conforman la tabla. No se prodra utilizar un porcentaje inferior al Total Porcentual determinado en dicha tabla:

TABLA DE CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos

il Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
Contribuciones Patronales Obra Social 6,00%

3 Fondo de Cese Laboral 8,00%

4 Fo.De.Co. 0,08%

5 Régimen Nacional de la Ind. de la Construccién 0,08%

6 Fondo de Investigacién, Capacitacién y Seguridad 0,16%

7 Feriados Pagos 5,93%

8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%

9 \acaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
SEl Licencias Especiales 0,91%
12 |Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anual Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

(c) ADICIONAL NO REMUNERATIVO

Cuando en el calculo del Costo de Mano de Obra corresponda la inclusidn de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se
deberan tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitaria por horz, meses de 22 jornadas de 8 hs. c/u, contabilizando un
total de 176 horas/mes.

Si el Acuerdo hamologado para dicho adicional preveé |z forma de pago en cuotas, en la determinacién de la incidencia en el costo
unitario por hora se debera tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independientemente de |a forma de
pago adoptada por la empresa.

A Civil Wictor iéntini
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MAIPU

ESTUDIOS y PROYECTOS

0BRA: PLAYON POLIDEPORTIVO

DIBUJO:

PROYECTO:

ESCALA:

JUNTAS DILATACION Y PINT. TERMINABO

INTENDENTE: Matias Stevanato
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CORTE TRANSVERSAL

20.00

/A

|

7L

\\““’/<\\VER DETALLE 7

DETALLE

MEZCLA DE ASIENTO
3em (5:1)

CORDON DE BORDE
DE H" 0.10x0.05m

CONTRAPISO
H* SIMPLE
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[ 3 e

BASE NIVELADA

oo

MOSAICO CALCAREO

—+ 0.03
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Y COMPACTADA
ESPESOR VARIABLE
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er en Obra

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

DEPTO. GRAL. OBRAS PCAS.

0BRA: PLAYON POLIDEPORTIVO DIBUJO:

PROYECTO:

ESCALA:

CORTE Y DETALLE CONSTRUCTIV i oo S
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Losetas de Hormigon Piedra tipo Villavicencio
realizadas in situ

@15 mts
Tancho=0.60<
— O‘-__.J
altura=0.50 %
| 3(::72:( e

MUNICIPALIDAD DE MAIPU by sk

OBRA: CONSTRUCCION PLAYON DEPORTIVO, CIERRE Y CLICOVIA

UBICACION: FRAY LUIS L‘EELTRAN =

|

— L rector Cbras Futlicas
o S Municipaiidad de Maipu



VISTA

Cafio 100x100x2mm

_—alambre 3mm. de diametro

o0,

(? Planchuela pintada
i 3/16"x 1"x2mm

con ganchos galvanizados
para sujecién de tela

—| 040 |—

MUNICIPALIDAD
OE MAIPU

FOLIO

Lo 28,

Malla electrosoldada
de 50x150mm.

altura 2.00m

Cordon inferior 30x15m.
dosif. 300kg. de
cemento/m3

Fundacién postes
0.40x0.40x0.50
dosif. 200kg. de
cemento/m3

PLANTA
[ | Cordon inferior 30x15m.
460 dosif. 300kg. de
/ cemento/m3
o4n | ul
0.40
_-l |—_ Malla electrosoldada -
de 50x150mm. Fundacion postes
alambre 3mm. de diametro  0.40x0.40x0.50
altura 2.00m dosif. 200kg. de
cemento/m3
. PORTON
NOTA: ] Marco cafio
Las partes de acero se pintaron con Planchusla gﬁg?g}xaﬁ rﬁlrl;n]tada Eggggtxuzrﬁm
2 manos de antioxido y 2 manos de 2"%1/8" con ganchos galvanizados
terminacién de esmalte sintetico para sujecion de tela
con colores a designar. / /
= i —'—""'_-'—F_._ gl = |
Bisagra municién I I
herrero 100x60
0.80
Malla electrosoldada
de 50x150mm.
alambre 3mm. de diametro
altura 2.00m =S = =
i 2 A
e e | 0.10
\ 4,00 {
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ESTUDIOS y PROYECTOS

CIERRE TIPO |

MAIPU MENDOZA

Dibujo
Dir. Obras Pub. Eocha 5
Intendente MATIAS STEVANATO 20068
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oL »

)‘,m..ni;*;ipaliuad de Maipi




| ‘
| i |, g‘s
?.—zcj,;grn Vigter Len!ini
i r-Obras Publicas
—uhicipalidad de Maig( Y/

MUNICIPALIDAD DE

MAIPU | DIRECC. DE 0BRAS PUBLICAS

CROQUIS DE UBICACION
0BRA: CONSTRUCCION CENTRO RECREATIVO

RUTA 50 Y CALLE EL RESPLANDOR

DIBUJO: SERGIO FIORENTINI

DIRECTOR: Ing WVICTOR LENTINI

ESCALA:

INTENDENTE: MATIAS STEVANATO
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CROQUIS DE UBI(\'}ACION DBUO: SERGIO FIORENTINI

0BRA: CICLOVIA CALLE EL RESPLANDOR DIRECTOR: Ing VICTOR LENTINI
DESDE RUTA 50 A CARRIL NACIONAL VIEJO INTENDENTE: MATIAS STEVANATO

ESCALA:
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ANEXO: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.

i
i rv UNICIPALIDAD

OBRA: “CONSTRUCCION PLAYON DEPORTIVO, CIERRE y CLICLOVIA™.
UBICACION: DISTRITO FRAY LUIS BELTRAN - MAIPU.

FORMULA DE APLICACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

P= Po (0.40 MO/MOo + 0.15 GO/GOo +0.05 HN/HNo+0.40 HE/HEO).

P: es el precio de la oferta reajustada.
Po: es el precio de la oferta basica.

MO: Costo de mano de obra en construccién, jornal por hora del ayudante, publicado por Area de
Costos del Ministerio de Economfa, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes
de ejecucion de los trabajos.

MOo: idem anterior correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

GOo: Precio final al publico del Gas- Oil YPF, item N° 22002, de la publicacion del Area de Costos
del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior
al de apertura de la licitacion.

GO: Precio final al publico del Gas- Oil YPF, item N© 22002 de la publicacion del Area de Costos
del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
ejecucion de los trabajos.

HNo: Precio final al publico del Hierro Nervurado tipo III (2400 kg/cm2) diam. 6 mm, item N
3011, de la publicacién del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

HN:  Precio final al publico del Hierro Nervurado tipo III (2400 kg/cm2) diam. 6 mm, item N°©
3011 de la publicacién del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes de ejecucién de los trabajos.

HEo: Precio final del Hormigén elaborado de 350 kg de cemento por m3 de hormigdn, item N°
1050, de la publicacién del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion..

HE:  Precio final del Hormigén elaborado de 350 kg de cemento por m3 de hormigdn, item N°
1050, de la publicacién del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes Fe ejecucion de los trabajos.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS — BArector Obras Publicas
——— / Wiynicipalidad de Maipu
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ANEXO II

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Dentro del sobre N°1 debera agregar:

Q) Debera presentar Evaluacion Economica - Financiera (planilla Anexo II Ratios
Financieros-Patrimoniales) firmado por Contador publico nacional. Los valores que figuran
en el Anexo II correspondientes al dltimo balance de cierre de ejercicio anual aprobado
seridn requisito excluyente para la adjudicacién de la propuesta. Los valores
correspondientes al penultimo balance aprobado, seran solamente informativo.

Las propuestas no ceran admitidas si no presenta en 48 hs el presente Anexo.
RATIOS FINANCIEROS

ANEXQILBAHQS,EINANLIERO_S;EAIRIELOMALES

|

VALORES

RATIOS FORMULA ADMITIDOS Ultimo Penliltimo
PERMITIDOS Balance Balance
Aprobado Aprobado
*(1) *(2)

[SOLVENCIA | Activo total / Pasivo total|>=a 1,1 1
Activo Corriente / Pasivo
corriente

Activo total - Pasivo total

EIQUIDEZ
>=all

—~ | PATRIMONIO
NETO > = $200.000.000.-
* (1) Corresponde al Balance solicitado en art. 8° inc. h) del Pliego de Condiciones Generales,

para la presentacion de la oferta.
* (2) A solicitud de la Administracién, debera ser presentado dentro del plazo de dos (2) dias

habiles.
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica que el Sr.

en representacion de la Empresa CONSEIUCEOTB. sreessrrsrisssessssssssssansasssessanssasssassssanassses
ha realizado en forma conjunta con el profesional firmante de la presente una visita al
terreno en el que se llevaran a cabo las Obras de “CONSTRUCCION PLAYON

DEPORTIVO, CIERRE y CLICLOVIA”.- FRAY LUIS BELTRAN- Maipu

Representante de la Administracién

Firma y Sello: T i Y
Representante Técnico L f | /
Matricula N° |

D.N.L.




