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“REPARACION DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION
SUM POLIDEPORTIVO N°2 JUAN GIOL”

Calle J. A. Maza y Adriano Gémez
Maipu, MENDOZA

INTRODUCCION

El presente proyecto tiene como objetivo la renovacidn y mejora de la infraestructura
deportiva del Polideportivo N°2 Juan Giol, ubicado en Calle J. A. Maza y Adriano Gémez, Maipu,
Mendoza. La propuesta incluye intervenciones globales en todo el predio dentro del club, asi
como también la construccién de un nuevo SUM que sirva de apoyo a las actividades realizadas.

JUSTIFICACION DE LA OBRA

El Polideportivo N°2 Juan Giol representa un importante punto de encuentro donde se
practican diversas actividades deportivas, eventos sociales y festejos, convocando a vecinos de
todas las edades del departamento. Desde su origen, el “Club Giol” ha sido un lugar donde la
comunidad puede reunirse a compartir y participar en distintos deportes; desde natacion, hockey,
futbol, boxeo, karate, zumba, patin artistico, entre otros.

Por su importancia para el departamento es necesario realizar periédicamente las tareas
de mantenimiento necesarias para garantizar que la infraestructura este en dptimas condiciones
para las actividades que alli se realizan.

Adem3s, se plantea la construccién de un nuevo Salén de usos multiples disefiado para
complementar las distintas actividades. Este espacio techado y climatizado no solo brindara mayor
comodidad, sino que también contribuirad a la modernizaciéon y mejora de la imagen general del
establecimiento.

Segln el presupuesto oficial de obra, se llevaran a cabo las siguientes intervenciones:

e Construccion del nuevo SUM:
Disefo y construccion de un nuevo SUM ubicado en la esquina entre en Calle J. A. Maza y Adriano
Gomez. Este reemplazaria las actuales canchas en desuso y abi brindarle una nueva funcién que
apoye a la infraestructura del Club

e Restauracion global de la infraestructura existente:
Esto abarca desde la reconstruccion de veredas interiores y ext
pintura de muros existenteq, reparacion de la fachada, etc.

iores, tareas de revoque de y

V4
e Reemplazo césped sintético ancha dgé futbol:
Se debera reemplazar el césped sintético de¢ la actual cancha de futhol ya se\a existente se
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® Reparacion de cubierta metilica de chancha techada:

Se debera realizar un mantenimiento a la actual cancha techada a fin de evitar filtraciones que
deteriore la infraestructura

® Reparacion de sanitarios existentes:

Se proyecta una restauracidn total de los sanitarios existentes, abarcando revestimientos
ceramicos tanto de pisos como muros y la reposicion de los artefactos sanitarios.

® Limpiezay puesta en uso:

IMPACTO EN LA COMUNIDAD Y MEJORAS PARA LOS USUARIOS
La Ciudad de Maipu y Distritos aledafios retine una poblacién importante segun el dltimo

el departamento.

CONCLUSION

La ejecucidn de estas obras mejorara significativamente |as condiciones del Polideportivo
N®2 Juan Giol, ofreciendo a los usuarios una infraestructura moderna, segura y funcional. La
inversién en estos elementos permitird una mayer durabilidad de las instalaciones, favoreciendo el
desarrollo deportivo en la comunidad y promoviendo el uso de estos espacios para actividades
recreativas y competitivas. ‘
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REPARACION DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION SUM POLIDEPORTIVO N°2 JUAN GIioL
Ubicacion: Calle J. A. Maza y Adriano Gémez, Maipii, MENDOZA

Ne IMPORTE
DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO
PARCIAL ,TDTAL ITEM
A Sum
1 Preliminares, limpieza y nivelacién de terreno, GL 1,00 | § 250.000,00 | § 250.000,00 | § 250.000'0;(
replanteo
2 Demoliciones m3 200,00 | % 43.000,00 | $ 8.600.000,00 | § 8.600.000,00
3 Fundaciones
3.1 Excavacion de bases y cimientos m3 30,00 | $ 61.744.80 | $ 1.852.344,00 | § 1.852.344.;[
3.2 Lienado de bases Unidad 11,00 | & 613.058,52 | § 6.743.643,72 | § 6.743.643,72
T oad S
33 Lienado de cimientos H°C® Sanitarios (M1Y, M2y, m3 10,00 | § 236.207,28 | § 2.362.072,80 | § 2.362.072,80
MY3, MX1)
Armado y llenado de vigas de fundacion vinculacién
34 3 .066.
bases (VF1, VF2) m3 14,00 | § 861.859,56 | § 12.066.033,84 | § 12.066.033,84
3.5 Fundaciones H°C® de muros T1, T2, T3, P1 m3 15,00 | $ 613.058,52 | § 9.195.877,80 | 9.195.877,80
36 Viga _de vinculacion perimetral inferior de m3 4,00 861.859,56 | $ 3.447.438,24 | § 3.447.438,24
fundaciones 20x30
37 Aislacién horizontal ' m2 25,00 | $ 9.771,60 | $ 244.290,00 | § 244.290,00
4 Sanitarios
41 Mamposteria Sanitarios m2 112,00 | § - 44.311,67 | § 4.962.907,04 | § 4.962.907,04
4.2 Vigas y columnas de encadenado y techo sanitarios m3 3,00 |8 732.21590 | $ 2.196.647,70 | $ 2.196.647,70
4.3 Revoque grueso interior y exterior m2 70,00 | § 19.670,95 | $ 1.376.966,50 | $ 1.376.966,50
4.4 Revoque fino interior y exterior m2 70,00 | & 14.305,70 | § 1.001.399,00 | $ 1.001.399,00
45 Compactacién de suelo y ejecucion de contrapiso m2 30,00 | § 61.821,80 | § 1.854.654,00 | § 1.854.654,00
sanitarios
4.6 Revestimiento ceramico sanitarios muros m2 70\1\)0 $ 53.418,80 | $ 3.739.316,00 | $ 3.739.316,00
4.7 Revestimiento ceramico sanitarios piso y zécalos m2 30,01 $ 77.191,60 | § 2.315.748,00 | $ 2.315.748,00
4.8 Inodoros UNIDAD 4,00 \$ 62?60,00 $ 2.496.000,00 | § 2.496.000,00
L 4.9 Mingitorios UNIDAD 3,00 04.276,00 | $ 612.828,00 | $ 612.828,00
\
4.10 Bacha de piedra 160x60 UNIDAD - 2,00 | 8 299\894,47 [\$ 599.788,94 | § 589.788,94
i = . \
Griferia vélvula automdtica Vasser 50/1013.01 / \0-
411 4 >
Promatic + colocacién 4 UNIDAD 4,01 $ 142.648,40 i$ 570.573,60 $ 570.573,60
/ J
5 Estructura SUM / \
|
|
. ‘- =l Z
51 Columnas metalicas CcMm1 | Unidad 11,00 | § 1. \7.913, 0|$% §927.047,40 $ 15.927.047,40
T o
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REPARACION DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION SUM POLIDEPORTIVO N°2 JUAN GIOL
Ubicacion: Calle J. A. Maza y Adriano Gémez, Maipt, MENDOZA

N IMPORTE
DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO
PARCIAL TOTAL ITEM
Vigas metalicas cubierta de techo VM1, VM2 ,VM 2
5. .873.

2 CORONAMIENTO) Unidad 1,00 | § 20.873.691,30 | & 20.873.691,30 | $ 20.873.691,30
5.3 Cubierta techo m2 436,00 | $ 138.944,84 | § 60.579.950,24 | § 60.579.950,24
54 Compactacion de suelo y ejecucién de contrapiso| 406,00 | $ 61.821,80 | § 25.099.650,80 | § 25.099.650,80

SUM cemento alisado
5.5 Tensores (riostras horizontales) paiios UNIDAD 12,00 | § 95.371,30 | § 1.144.45560 | § 1.144.455,60
6 Construccién cerramiento Sum
6.1 Cordén perimetral 1m de altura ml 4400 ( $ 91.295,62 | $ 4.017.007,28 | $ 4.017.007,28
6.2 Tabiques de Construccién en seco m2 160,00 | $ 185.895,80 | $ 29.743.328,00 | § 29.743.328,00
Carpinterias DVH vidrio 4mm fijo (V01, V04, V08,
6.3 V07, V08, V08, V10, V11, V12, V13) UNIDAD 32,00 | § 625.000,00 | $ 20.000.000,00 | $ 20.000.000,00
6.4 3;;’,""‘3“5 ventana doble hoja corrediza (VOZ2, V03, ;0 800§  1.250.000,00 | § 10.000.000,00 | § 10.000.000,00
6.5 Carpinteria puerta de acceso 3m x 2m UNIDAD 1,00 | § 1.500.000,00 | $ 1.500.000,00 | $ 1.500.000,00
6.6 Parasol chapa metdélica microperforada mi 65,00 | § 94.791,00 | § 6.161.415,00 | $ 6.161.415,00
7 Instalaciones SUM y sanitarios
741 Instalacién sanitaria agua GL 1,00 | § 5.148.566,80 | $ 5.148.566,80 | $ 5.148.566,80
7.2 Instalacién sanitaria cloacas y pluvial GL 1,00 | $ 6.045.968,80 | $ 6.045.968,80 | § 6.045.968,80
7.3 Instalacion eléctrica GL 1,00 | $ 8.256.676,10 | $ 8.256.676,10 | § 8.256.676,10
74 Sistema de acondicionamiento de aire SUM GL 1,00 | § 8.000.000,00 | $ 8.000.000,00 | $ 8.000.000,00
8 Limpi final GL 1,00 | § 250.000,00 | $ 250.000,00 | $ 250.000,00
TOTAL SUM \ $ 289.236.286,50
B RESTAURACION INFRAESTRUCTURA EXISTENTE \
1 Reparacién y revestimiento veredas exteriores m2 600,00 | \ 119.009/60 | $ 71.405.760,00 | $ 71.405.760,00
2 Reparacién y revestimiento veredas interiores m2 410,00 | $ \ /ﬁs‘%zn 0§ 34.990.261,00 | § 34.990.261,00
3 Reparacién Boulevard del parque interno m2 25,60 | $ \ }6%)\40 $ 1.797.821,44 | $ 1.797.821,44
L)
4 Remodelacion de ingresos y cir cul GL > 1,Dd 19 OD.DOO,DA $ \ 19.000.000,00 | $ 19.000.000,00
5 Reparacién de Sanitarios existent /,. / \ \
/ 7/ \
51 Inodoros UNJD#D 8,00 | § 624.000,00 | § 4.992.000,00 | $ 4.992.000,00
. v
Griferia Valvula Automitica F\i Ecomaﬁqj 362.01 | i
Sz s 55 11 | UNIDAD 4,00 | $ 291000,00 916.000,00 | $ 916.000,00
Mingitorio ! w1 = /
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REPARACION DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION SUM POLIDEPORTIVO N°2 JUAN GIOL
Ubicacién: Calle J. A. Maza y Adriano Gémez, Maipt, MENDOZA

e IMPORTE
DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO
PARCIAL TOTAL ITEM
53 Griferia valvula automatica Vasser S50/1013.01) \\uo0p 8,00 | $ 142.643,40 | § 1.141.147,20 | § 1.141.147,20
Promatic + colocacién
5.4 Bacha de piedra 250x50 UNIDAD 2,00 | $ 468.585,14 | $ 937.170,28 | § 937.170,28
5.5 Carpinteria ventanas corrediza 100x60 UNIDAD 16,00 | § 250.000,00 | $ 4.000.000,00 | $ 4.000.000,00
5.6 Nuevo revestimiento ceramico muros m2 "144,00 | 106.837,60 | § 15.384.614,40 | § 15.384.614,40
5.7 Nuevo revestimiento ceramico pisos m2 70,00 | $ 106.837,60 | § 7.478.632,00 | $ 7.478.632,00
5.8 Puerta de cierre cubiculos UNIDAD 8,00 | § 500.000,00 | $ 4.000.000,00 | $§ 4.000.000,00
5.3 Instalacién eléctrica e iluminacién GL 1,00 | § 4.500.000,00 | $ 4.500.000,00 | $ 4.500.000,00
5.10 Cielorraso suspendido m2 70,00 | § 50.000,00 | $ 3.500.000,00 | $ 3.500.000,00
5.11 Espejos m2 2,40 ($ 99.248,00 | $ 238.195,20 | § 238.195,20
512 Pintura interior y exterior m2 300,00 | $ 20.816,00 | § 6.244.800,00 | $ 6.244.800,00
6 Rep tuarios existent
6.1 Reemplazo griferia duchas UNIDAD 14,00 | § 190.418,00 | § 2.665.852,00 | $ 2.665.852,00
6.2 Nuevo revestimiento cerdmico muros m2 120,00 | $ 106.837,60 | $ 12.820.512,00 | $ 12.820.512,00
6.3 Nuevo revestimiento ceramico pisos m2 123,50 | $ 106.837,60 | $ 13.194.443,60 | $ 13.194.443,60
64 Inodoro discapacitados +Accesorios UNIDAD 1,00 | § 664.160,88 | $ 664.160,88 | $ 664.160,88
6.5 Bacha discapacitados con griferia UNIDAD 1,00 [ $ \ 747.637,44 | § T47.637,44 | § 747.637,44
6.6 Carpinteria aberturas 100x60 UNIDAD 16,00 | $ \ 250.000,00 | $ 4.000.000,00 | $ 4.000.000,00
6.7 Bacha de piedra 250x50 UNIDAD 2,00 $ \466.585/1/ $ 937.170,28 | § 937.170,28
Griferia valvula automética Vasser 50/1013.01
6.8
Promatic + colocacién ! UNIDAD 4,00 | $ 2. 40 | $ 5§70.573,60 | $ 570.573,60
69 Espejos " m2 240 | § 9.248,00 \f \ 238.195,20 | § 238.195,20
. L \
6.10 Cielorraso suspendido m2 i 94,50 | $ 50.000,00 $\ 4.725.000,00 | $ 4.725.000,00
/ /
&1 Instalacién eléctrica e iluminacis 1 G/ 1,00 | § 41800.000,00 | $ 4.800.000,00 | $ 4.800.000,00
6.12 Pintura interior y exterior mz2 340,00 | $ %3*09/{ 7.077.440,00 | § 7.077.440,00
\ . \ " un—-vm:n\l u‘l"J
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REPARACION DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION SUM POLIDEPORTIVO N°2 JUAN GIOL
Ubicacién: Calle J. A. Maza y Adriano Gémez, Maipd, MENDOZA

ne DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SRR
PARCIAL TOTAL ITEM
T Reemplazo césped sintético cancha m2 430,00 | § 87.638,20 | $ 37.684.426,00 | $ 37.684.426,00
8 Remodelacién fachada
&1 Sonstrycelda comddn clems perimetral 00 cmide) 50,00 | $ 91.295,62 | § 4.564.781,00 | $ 4.564.781,00
8.2 Fundaciones H°A® pérticos de acceso m3 4,00 | 613.058,52 | $ 2.452.234,08 | § 2.452.234,08
8.3 Construccién pérticos de acceso m3 452 | § 1.018.462,50 | § 4.603.450,50 | $ 4.603.450,50
84 ::‘:f;;: d‘;"z‘:"‘“;:::’;: ;’: :rl::: pedmetral deimatall. 58,40 | § 538.478,40 | $ 31.447.138,56 | § 31.447.138,56
85 :::e':ﬂ'::t éﬁc':,':"is“’" de 3 nuevos portones de| . 30,00 | § 291.675,80 | § 8.750.274,00 | § 8.750.274,00
8.6 Revoque grueso cierre paredes perimetrales m2 265,00 | $ 19.670,95 | $ 5.212.801,75 | $ 5.212.801,75
8.7 Revoque fino texturado cierre paredes perimetrales m2 265,00 | $ 14.305,70 | $ 3.791.010,50 | $ 3.791.010,50
8.8 Pintura cierre paredes perimetrales m2 265,00 | $ 20.816,00 | $ 5.516.240,00 | $ 5.516.240,00
s :;l?s’;:‘:t’:’" de poliuretano en cancha techadal 1.210,00 | § 18.750,00 | $ 22.687.500,00 | § 22.687.500,00
10 Limpieza final GL 1,00 [ § 250.018,33 | § 250.018,33 | § 250.018,33
TOTAL RESTAURACION INFRAESTRUCTURA EXISTENTE $359.927.261,24

[TOTAL

$ 649.163.547,74 I

Eon pesos LV.A. Incluido: Seiscientos cuarenta y nueve millones ciento sesenta y tres mil quinientos cuarenta y siete con 74/100 —l
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REPARACION DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION SUM POLIDEPORTIVO N°2 JUAN GIOL
Ubicacion: Calle J. A. Maza y Adriano Gémez, Maipti, MENDOZA

Ne IMPORTE
DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO
PARCIAL TOTAL ITEM
A SuM
1 Preliminares, limpieza y nivelacién de terreno, aL 1,00
replanteo
2 Demoliciones m3 200,00
3 Fundaciones
31 Excavacion de bases y cimientos m3 30,00
3.2 Llenado de bases Unidad 11,00
Llenado de cimientos H°C® Sanitarios (M1Y, M2Y,
33 f
MY3, NX1) m3 10,00
Armado y llenado de vigas de fundacion
3.4
vinculacién bases (VF1, VF2) m3 14.00
3.5 Fundaciones H°C® de muros T1, T2, T3, P1 m3 15,00
Viga de vinculacion perimetral inferior de
36
fundaciones 20x30 ms 500
3.7 Aislacién horizontal m2 25,00
4 Sanitarios.
4.1 Mamposteria Sanitarios m2 112,00
o2 \ﬁggs _y columnas de encadenado y techo m3 3,00
sanitarios
43 Revoque grueso interior y exterior m2 70,00
4.4 Revoque fino interior y exterior m2 70,00
45 Cor[:pa_ctacnﬁn de suelo y ejecucién de contrapiso m2 30,00
sanitarios
4.6 Revestimiento cerdmico sanitarios muros m2 70,00
4.7 Revestimiento cerdmico sanitarios piso y zécalos m2 30,00 \ /
4.3 Inodoros UNIDAD 4,00 \
L
\
49 Mingitorios \ UNIDAD 3,00 K \ \
4.10 Bacha de piedra 160x60 A UNIDAD 2,
A1 Grlfena_ vélvula aytL’gnétaca Vassgr 50.'10?3.01 UNIDAD 4,00 \‘
Promatic + coiocaclér“ f [
| / A
¥ 3 | (
| | sl "
s ‘ ing. EDUYARDO I. MEZZABOT i,
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REPARACION DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION SUM POLIDEPORTIVO N°2 JUAN GIOL

Ubicacién: Calle J. A. Maza y Adriano Gomez, Maipu, MENDOZA
Ne IMPORTE
DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO
PARCIAL TOTAL ITEM
5.1 Columnas metalicas CM1 (0,4x0,2) Unidad 11,00
Vigas metalicas cubierta de techo VM1, VM2 ,VM .
52 ) s
CORONAMIENTO) Snia %00
5.3 Cubierta techo m2 436,00
Compactacién de suelo y ejecucién de contrapiso
=¥ SUM cemento alisado m2 405,00
55 Tensores (riostras horizontales) pafios UNIDAD 12,00
6 Construccién cerramiento SUM
6.1 Corddn perimetral 1m de altura ml 44,00
62 Tabiques de Construccién en seco m2 160,00
Carpinterias DVH vidrio 4mm fijo (V01, V04, V06
6.3 T I
V07, V08, V09, V10, V11, V12, V13) HHIDAD 22,00
Carpinteria ventana doble hoja corrediza (VOZ2,
6.
4 Vo3, Vos) UNIDAD 8,00
6.5 Carpinteria puerta de acceso 3m x 2m UNIDAD 1,00
6.6 Parasol chapa metalica microperforada ml 65,00
7 Instalaciones SUM y sanitarios
71 Instalacién sanitaria agua GL 1,00
T2 Instalacién sanitaria cloacas y pluvial GL 1,00
7.3 Instalacion eléctrica GL 1,00
74 Sistema de acondicionamiento de aire SUM GL 1,00
8 Limpieza final GL 1,00 “
TOTAL SUM \\
B RESTAURACION INFRAESTRUCTURA EXISTENTE // 5
/
1 Reparacidn y revestimiento veredas exteriores m2 600,00 H
t ! \ / \
2 Reparacién y revesﬁ'niento veredas interiores m2=, 410,00 [\ \ \
3 Reparacion Boule+ del parque intér;nu m2 25,60 \
| /
1 /
/ /
4 Remodelacion de in Tesos y circulaciones | GL 1,00 '
!
5 Reparacién de Sanitafios existentes / :
i i X \
\ 1
J VT r— | 1 ng: RDO T MEZZABOT 1A
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REPARACION DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION SUM POLIDEPORTIVO N°2 JUAN GIOL

Ubicacién: Calle J. A. Maza y Adriano Gomez, Maipu, MENDOZA
Ne IMPORTE
DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO
PARCIAL TOTAL ITEM
54 Inodoros UNIDAD 8,00
52 Gfife.ria ~Valvula Automidtica Fv Ecomatic 362.01 UNIDAD 4,00
Mingitorio
53 Gm’erla. valvula af.ltomatica Vasser 50/1013.01 UNIDAD 8,00
Promatic + colocacién
54 Bacha de piedra 250x50 UNIDAD 2,00
55 Carpinteria ventanas corrediza 100x60 UNIDAD 16,00
5.6 Nuevo revestimiento cerdmico muros m2 144,00
57 Nuevo revestimiento cerdmico pisos m2 70,00
5.8 Puerta de cierre cubiculos UNIDAD 8,00
5.9 Instalacién eléctrica e iluminacion GL 1,00
5.10 Cielorraso suspendido m2 70,00
51 Espejos m2 2,40
512 Pintura interior y exterior m2 300,00
6 Reparacién vestuarios existentes
6.1 Reemplazo griferia duchas UNIDAD 14,00
6.2 Nueve revestimiento cerdmico muros m2 120,00
6.3 Nuevo revestimiento ceramico pisos m2 123,50
6.4 Inodoro discapacitados +Accesorios UNIDAD 1,00
6.5 Bacha discapacitados con griferia UNIDAD 1,00
6.6 Carpinteria aberturas 100x60 UNIDAD 16,00
6.7 Bacha de piedra 250x50 UNIDAD 2,00
6.8 anerra_ vélvula aytomén:a Vasser 50/1013.01 UNIDAD 4,00
Promatic + colocacién
6.3 Espejos m2 2,40 \
6.10 Cielorraso suspendido m2 94,50 \
6.11 Instalacién eléctrica e iluminacién GL 1,00 \ / A
6.12 Pintura interior y exterior m2 340,c\0 W \
N N
7 Reemplazo césped sintéfico cancha m2 430,00 \
8 Remodelacién fachada \ \ / \
84 Construccién cordén cnar're perimetra)’60 cm de, ml 50,00 ‘
altura | / y
| /
7 ] 7
82 Fundaciones H°A° pértic i‘aa de acce: [ m3 4,00 \
I f I 7
83 Construccién pérticos dd acceso f /ma 4,52 \ l /
— ST e T F IAg. RDOT. MEZZABUTTA
a4 Provisién y colocacién [de cierre. perimetral de] - 58,40
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REPARACION DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION SUM POLIDEPORTIVO N°2 JUAN GIOL

Ubicacion: Calle J. A. Maza y Adriano Gémez, Maip, MENDOZA

Ne IMPORTE
DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO
PARCIAL TOTAL ITEM
i Reemplazo y'pruwsnén de 3 nuevos portones de m2 30,00
acceso metdlicos
8.6 Revoque grueso cierre paredes perimetrales m2 265,00
87 Rev:oque fino texturado cierre paredes m2 265,00
perimetrales
8.8 Pintura cierre paredes perimetrales m2 265,00
Proyeccién de poliuretano en cancha techada
9
i m2 1.210,00
10 Limpieza final GL 1,00

ITOTAL RESTAURACION INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

[roTaL

Propietario/Gerente
Domicilio legal
Doc. Tipo y N®

Profesional. D. Técnico

Domicilio legal
Doc. Tipoy N°
Matricula:
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Licit. Pablica N°:
Expte. N°:

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

OBRA: REPARACION DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION SUM
POLIDEPORTIVO N°2 JUAN GIOL

FINANCIACION: Presupuesto Municipal

UBICACION: Calle Gral Belgrano y Estacion Cientifica G. Brown, Distrito Luzuriaga, Maipi, Mendoza

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacién Publica para la ejecucion de la obra del titulo, segln detalle de planos técnicos, segun
croquis de ubicacion adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Publica N° 4416 con sus decretos
reglamentarios y la ley Organica de Municipios N° 1079 -

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacidon se realizara en la Municipalidad de Maipd, Calle Pablo Pescara 190
Maipu, Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maipu a los fines de la notificacion de
circulares aclaratorias. -

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Filese la presentacién de las propuestas para el dia......... Lo [ de 2025, a las
................. horas, en la SUBDIRECCION DE LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no reci-
biéndose ninguna documentacién pasada la hora establecida. -

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

PESOS: SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 74/100

($ 649.163.547,74). -

b) Plazo de ejecucién: Se establece el siguiente plazo d 1ejecucion de la obra:

\ 180 dias corridos \b(
\ / \ \“ |

a partir de la fechq de la firma del contpéio.- \f ——
/ 4 /

i

/
a

c) Valor de{r"' la _docu ntacién: El valor de la document: ici ia es de Pesos:
[ ($<eennneeneccil), sin cuya adqu '\én es nkfa toda propuesta
( \

pr senta;\da.
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d) Modalidad del Proyecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA
incluye un proyecto licitatorio de la modalidad:

ANTEPROYECTO

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e) Sistema de Contratacién: El sistema de contratacién establecido para la presente obra es
por:

UNIDAD DE MEDIDA

f) Reconecimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto en el
articulo 49 y siguientes de la ley de obras publicas. -

g) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: Si se reconoceran mayores costos ylo
variaciones de precios segin Anexo adjunto. -

h) Anticipo de Fondos: Para la presente obra Sl esta previsto efectuar anticipo de fondos.

i) Acopio de materiales: Para la presente obra no esta prevista la certificacion de acopio de
materiales.

j) Certificado de habilitacién para participar en licitaciones, emitido por el Registro de
Antecedentes de Constructores de Obras Piblicas (RACOP), para la especialidad ylo
subespecialidad de la Obra, con Capacidad Técnica de Contratacion Individual y
Capacidad de Contratacion Anual, suficientes (Segin Decreto N° 940/17) y con referencia
expresa de la obra objeto de la presente contratacion.

k) Especificacién del Rubro, especialidad y subespecialidad de la Obra especificada en el
articulo 1, segln codificacion de la Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOP:
100 Arquitectura, Subespecialidad 150, Reparacion, refacciéon y remodelacién de
construcciones e instalaciones existentes

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto
de la presente Licitacion. Esta acreditacion consistira en la presentacion de referencias de obras de
similares caracteristicas ejecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacién del requisito, el oferente debera indicar con toda claridad los
lugares de emplazamiento de las obras. -

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO \\
1
Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de tr\a\‘\bajos presentado por el oferente,
y el Contratista estard obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha agrobacion. El plan
debera contemplar en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantene
durante la realizacion de los trabajos el libre transito de los vehiculos de transporte de pasajeros que
circulan por lazona. - -~ |

7: PROPUESTAS \ 7
s h
‘ Y

S propuestas se gfectuaran con los valores globales, es decir, tomando ;i la obra cAmo una unidad (no
porisectares o pa rtes). - \ |

~ ’/ V 1\
/
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ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucién
determinados precedentemente, sera del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada por dia.-

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcion provisoria,
a partir de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepcion
definitiva.-

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta
la no presentacion de los analisis de precios de cada uno de los items que la componen y la planilla anexo
costo de la mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales.-

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del
Pliego de condiciones generales de licitacién. La misma sera devuelta luego de constituirse la garantia de
adjudicacion. -

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma
indicada en el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacién. La misma sera devuelta luego de
constituirse el acta de recepcién provisoria. -

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar,
depositado en la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacién. El mismo sera devuelto
luego de constituirse el acta de recepcion definitiva. -

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacion del segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el pago de los
salarios, del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Si no se
diera cabal cumplimiento a estos requisitos sera suspendido el pago de los certificados, considerandose al
contratista como Gnico responsable de los dafios y perjuicios que tal suspension de pago pudiera acarrear.

ARTICULO 15: MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

La Contratista debera proveer con destino a la Inspeccién de Obra una (1) movilidad tipo utilitario, modelo 2021
en adelante, sin chofer de potencia minima 100 HP y capacidad para 5 personas. La movilidad sera provista en
perfecto estado de funcionamiento, equipada con rueda de auxili radio receptor y caja de herramientas para
reparaciones ligeras. El combustible, ubricantes, mantenimiento, rep ciones y repuestos, seguro y pago del chofer
seran a exclusivo cargo de la Contratista. El vehiculo contara con seguro total y seguro para conductor y terceros
transportados por el periodo o tiempo que se detalla en el presente a culo, con poliza de la mas amplia cobertura
emitida por Compafiia de reconocido prestigio y solvencia.

En caso de averia o
reemplazarla por otra mo

antenimiento y durante el tiempo que demo
llidad de caracteristicas similares a las especific

las reparaciones, la Contratista debera
s durante todo el perioda.

El vehiculo detallado a
seré devuelta 60 dias po

La falta de provision dg

la movilidad hard/ pasible a la Contratista de una pe el
litros de gasoil, considerz

gquivalente a cien (100)
do al| precio vigent

I momento de aplicacion y aderas fagultdra a la Municipalidad a
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contratar un vehiculo similar. El importe de la contratacion estaré a cargo del Contratista y le sera descontado del
primer certificado que se emita con posterioridad al hecho.

ARTICULO 16: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Desde la celebracion del Acta de Inicio de Obra y hasta la entrega del Acta de Recepcion Provisoria, la

contratista debera contar con un seguro de responsabilidad civil por dafios contra terceros por un monto
de $ 80.000.000,00 (pesos ochenta millones con 00/100). -

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
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ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacion tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Publicas N° 4416, cuyo detalle se acompafia en planilla de presupuesto adjunta, y segln las especificaciones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacién de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacion, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucion y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacién de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios co rrespondientes,
asi como de los interesados que concurran, labrandose un acta que sera firmada por los asistentes al a cto. Solo se
consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitiran
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observacio nes, aclaraciones
y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas y no hiciera posible la
realizacion del acto, éste tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITAT ORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilla de presupuesto oficial,
planilla oficial de propuestas, planilla de analisis de precios), la cual incluira el PROYECTO LICITATORIO de la obra, que
podra estar desarrollado, total o parcial mente, en alguna de las siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalle de la obra completa, con un caracter definitivo).

b) De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, ?\squemas, etc.)

En el primer caso, la responsabilidad
del Contratista, aquellos desarrollos y documentacion que las condic
impusieren.-

el Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
Qnes o especificaciones particulares de cada obra le

\

Como complemento al proyecto preprade
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccion; e
coordinacion en los que se describan la ubicacion de los elementos
canerias, especififando los tipos de tendi
control por parte [de la Inspeccién-.Tal
ejecucion de las threas especificas.-

el Municipio, ej; Contratista debera
ensayos preliminares y los planos de
, estructura, recorrido de redes y/o
anteo, a fin de facilitar las tareas de

En el

croquis preliminaies y/o planos gener;

V.09/2015

1

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y’ SERMIE:

AR
J /




—_

%
L |1
| - " ,’.1 n N N
~ | MUNICIPIO
S V(’j | o

En ellos se han fijado posicién, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de la obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacién de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacion, confeccion y presentacion de la documentacion completa de planos generalesy de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA -

Las condiciones de ejecucion del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacién licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccion de Obra, respetando la ubicacién de osl elementos
principales y accesorios o trasladandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
fines perseguidos segin la memoria descriptiva y la s especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccion podra en cualquier momento solicitar al
Contratista la ejecucién de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Lega |.

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicarlo por escrito a
La Municipalidad con una anticipacion de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de lalicitacién.-

ARTICULO 6 :PROPUESTA

La propuesta de precios sera redactada Unicamen te en la planilla oficial de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bien legible , firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en la Subdireccién de Licitaciones 6 enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida. En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacion, expe diente, dia y hora de apertura.-

La cotizacién se efectuara en forma inglividual con la determinacién de los precios unitarios
y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector defjeran acompariarse ineludiblemente con el detalle
indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

ito de garan’A del 1,00 % del
ficial municipal), titulos o valores,
reparticiones auta rquicas y las
s de caucion deberan reunir las

El oferente acompafiara a su propuesta\ un deps
Presupuesto @ficial como minimo, que podra ser en ef ectivo (acreditado ‘en reci
segun su valgi nominal, emitidos por La Nacion o Provincia de Mendoza, incluidés |
empresas del[Bstado, fianza bancaria ¢ pdliza de caucion. Las fianzas bancalias 6 segu
condiciones icas determinadas en/ﬁtrjg de | Decreto Provincial N° 31 3}8 J

Si Ia‘i'nstituc;i’én bancaria que otorga la fianza no
resaala jLﬁisdicpfén y competencia de los tribunales d

]

someterse e
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En caso de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales a la documentacion licitatoria), éstas rani a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan inc luir la
siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARNIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omision de esta clausula en la pdliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores gl obales, es decir, tomando a la obra como
una unidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en | a planilla oficial de propuestas,
escrita a maquina o letra imprenta bien legible, fi rmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida, En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacidn, expediente , dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora g ue se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentara la individualizacion de la licitacién y contendra:

SOBRE N° 1

a) Constancia de la constitucion de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que sera
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez ( 10) dias de adjudicada laobra.-

b) La declaracion que para cualquier cuestion administrativa 6 judicial que se suscite se aceptaré la jurisdiccion de
Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero que
con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

c) La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacion.-

d) La firma del proponente y representante técnico en toda la documentacion.-

e) Constancia del pago de Sellado Municipal segtin Orden anza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N° 2, de Oferta Basica y Variantes -

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

g) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obracon el domicilio donde pueda verificarse -

h) Balance con no mas de seis meses de antigiiedad, co n infdrme firmado por Contador Publico Nacional (se

aceptara presentacion de original o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Diredtadrio, o cualquier otra documentacion, conforme en
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia idamente certi a, que acredite las facultades
del firmante.- -

i) Nota de Presentacion y Designacion del RepresentanteTécnico fe la£mpresa.-

k) Certificido expedido por Entidad Profesional correspondiente, g{ el que copste la habilitacién tanto de La
r te Tecnico para la ejecucion defla obra objete’ de la presente licitacion (se
de originial o copia certificada).- ‘

ripcién en ¢l Instituto de Estadistica y Registro fe

stria de la Construccién (IERIC)
(se aceptara pregentacion de priginal o copia certificada).

V.09/2015
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m) Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jomales del Peén de La Administracion Publica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica
(RACOP), segun se especifique en el articulo N° 4 de | Pliego de Condiciones Particulares.

n) Constancias de inscripcién vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsional.

o) Plan financiero donde el proponente deberd mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo que media entre la ejecucion, certificacion de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos certificados de obra.

p) Nota con caracter de declaracién jurada en la cual se fije un domicilio especial en el Departamento de Maipt
donde serén validas todas las notificaciones y dili gencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razon de la presente licitacion.

SOBRE N° 2

a) Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

b) Cuando se formulase "variante”, ésta debera ser pre sentada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, en sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregado del término
"variante".

c) Se agregaran ademas los siguientes datos por cada pr opuesta en los sobres indicados en a) 6 b):

1. Numero de personal permanente y transitorio del con tratista de obra.
2, Plazo de ejecucidn de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversion y cronograma general de obra.

d) Analisis de precios de cada uno de los items que com ponen la propuesta.

En lo relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexo Costo de | a
Mano de Obra” utilizando como minimo la escala salarial del gremio que corresponda, con los valores vigentes
al mes anterior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria sera el q ue luego trasladaran a
los Analisis de Precios de cada items.

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto d evueltas en el acto el
sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observa ran cualquiera de las siguientes causales:

1. Omisién de las Garantias de Oferta, ¢ su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no retina los

requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el momento de la
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal

2, No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda yA raspadura en su texto.

3. De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley
LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS e los itéms que la componen y LA
PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, log wue deg erjé}gonfeccionarse conforme a los
nas de las planillas oﬁciqleé y siguiendo la metodologia indicada pa | su determinacién.

=

il P \
resentacion de las co/nstanma estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m). }(
¥ / |
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. ) Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES  a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podréa rechazar la oferta y el
oferente perdera la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podra requerir a los oferentes la presentacién de la
documentacion y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion de
la oferta. En ese caso, las presentaciones debera n ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de la real
notificacién, en caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el oferente perdera la ga rantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara otras propuestas que s ignifiquen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas seran considera das sélo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comisién de Preadjudicacion
de la Licitacion.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regiran supletoriamente p or lo dispuesto en la Ley de Obras Pulblicas N° 4416, Decreto -
Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracién Financiera
de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (60) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automat icamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de la
adquisicion de la documentacion de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipu, Provincia de Mendo za, donde seran
vélidas todas las notificaciones y diligencias admi nistrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente
licitacion.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacion, a los efectos de la celebracion del contrato respectivo,
debera constituir domicilio especial en la Ciudad d e Maipu, Provincia de Mendoza, donde seran validas t odas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente Licitacion.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacion de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedgndo a criterio de la primera la formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Cuando dos o mas ofertas estuvieran en pi
rse mejora de cios entre las propuestas que se ha
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se fijara dia y hora en que tendra lugar la apertur a de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera el
incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiqguen las bases de la
Licitacién, podra resolverse su aceptacién siempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccion de La Municipalidad de Maipu, y hayan asentido la mayoria simple de concurre ntes, caso
contrario los proponentes podran efectuar las obser vaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de sobres, las que deberan co ntar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacién y contratante de la obra La Municipalidad de Maipu. El
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacién de la obra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector n o impedira la
adjudicacion si se la considera conveniente.

El precio sera sélo uno de los factores a tener en cuenta para la decision. Se tendra valido
el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacion reflejados en el total parcial, y la adjudicacion se hara por el
importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamo s en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los items en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudico .-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacion se comunicard a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccion de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectivo, y
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente -

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacion para la presente obra sera el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacion licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a través de certificados, pr esentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El dltimo certificado de pago tendra el carécter de
liquidacion final de la obra contratada. El pago de las certificaciones estara sujeto a lo previsto en la Ley de Obra s
Publicas N° 4416 y sus modificatorias. Se podré autor izar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firmaddydentr o de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacion de la adjudicacion al adjudicatario.

de La Municipalid

Deberan |os oferentes acreditar experienciay ¢ o
[ 7 |

npetencia ep/obras de similares
caracteristicas.-
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacion, se procedera a la devolucion de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento del
mismo con un depésito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores segun su valor nominal, emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza, fianza
bancaria 6 pdliza de caucién. Las fianzas bancariasé péliza de caucién, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucién bancaria que otorga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucion de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse la recepcién provisoria de la obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontara el 5 % (cinco por ciento) en concepto d e FONDO DE REPARO, y que se retendré hasta la recepcion
definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacion de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara
el mismo procedimiento de depdsitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al pago de la certificacion, el contratista debera afianzar el mismo con un depésito equivalente al 100% del monto
otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parra fo de éste
articulo. La devolucién de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de la obra o al finalizar la
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas iran a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir | a siguiente cldusula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesion del contrato, en forma parcial o total, debera contar
con la autorizacion expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con lo estipulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener
permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracion expresa que ddsvincula a La Municipalidad de Maipt de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su persorigl, asumiendo en forma total y completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto la péliza cubriendo su personal como|la declaraciéon antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS
)

El inicio de los trabajos se efectuara dentro d e \|ag’48

base a lo previgtd en el amculo 23 del presente

ras de la firma del contrato, en

Previo a la iniciacién de la obra, el oferente Q(e‘ efa preseftar.copia de los certificados,

expedidos por 1bs ente{s Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionale iten el conocimiento de la
ubicacion de I3s |nstalaciones subterraneas’de teléfono, gas, energia eléctrica, dgua)\etc:
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Al iniciarse las obras se labrard un acta que co nsigne la toma de posesion, replanteo y
comienzo de las obras, por parte del contratista, entregandose una copia de ella a éste ultimo. Cuando la inspeccién no
puede entregar la posesion integral del terreno donde se realicen las obras, 6 cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesién por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijara en
el acta el tiempo de ejecucion de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucion se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS

Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-

ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si la inspeccion no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrara acta de recepcion provisoria entregandose copia de ella al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcion provisoria de la obra, el contratista esta obligado a mantenerla
durante el plazo de UN (1) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad o de la deficiente ejecucion de la obra.

Al no estar el contratista en posesion de la obra desde la recepcion provisoria, no estara a
su cargo reparar dafos ocasionados por el mal uso, intencién expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccion no tuviese objeciones que formular, se
efectuara la recepcion definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecuc idn de la obra, pero tomando sélo en consideraciénla parte de obra
que debid ejecutarse y la sancion pecuniaria sera proporcional a ella.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccion fiscalizara la ejecucion de las obras y exigira que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

El contratista esta obligado a tener en 1§ obra una copia completa y autenticada de la
documentacion de la obra, ademas del libro de érdenes de servicio y €| de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

del contratista.
intervendran e
que le corresp

La falta de cumplimiento de las obligaciones del\subcontratjsta, no exime de modo alguno
al contratista dgjla resp nsabilickadyz! 3 &
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en la obra los enseres y e | personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligado a expulsar de la ob ra al personal que la inspeccion le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a la inspeccion; b) desobediencia a la inspeccion; c) incitar a la desobediencia a la inspeccion; d)
dafos a la obra; e) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier otra causa que atente contra la buena marcha de las
obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratista, quien debera preverlo al pr esentarse a licitacion.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucion de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, etc., el gasto que ello ocasione serd por cuenta del contratista, quien debera mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estara a cuenta y cargo del contratista y a juic io y directiva de la inspeccion, la
construccion de un depésito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por la seguridad de tales
elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contara durante la
ejecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podra ser inspeccionado
por La Municipalidad. El contratista debera comunica r a La Municipalidad el domicilio de dicho deposito. El costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicién del hormigén vale todo lo especificado en
los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA 'Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de carac ter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucion de las obrag\se deberan aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecidf\ de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se
debera cumplir para los materiales, con lo especifi cado en el deliego de Bases Particulares de Caracte r Técnico que

se adjuntara a la documentacion licitatoria.-
ARTICULO 46 /PREVISIONES DE SEGUR 1»'-\D
s |
L “Cualquiér reparo que formule Iﬂnspecci @n/respectoa las previsiones de seguridad que se

adopten, sera fgparado de ﬁmediat por el gontrati sta, mediante la adofjcion de las'\medidas que sugiera la inspeccién.-
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Toda comunicacion entre el contratista y La Municipalidad se efectuara por intermedio de
la inspeccion, estando obligado el primero a acatar las érdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicién de los trabajos efectuados se realizard mensualmente, dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emision de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente a | que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista debera mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplira de inmediato las 6rdenes que en este
sentido le imparta la inspeccion.-

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51: EJECUCI()_N DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecera orden alguna, refere nte a la obra en ejecucién, que no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocera ningun trabajo ejecutado sin la correspo ndiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas téchicos
que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante la insp eccién de la obra.-

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista debera colocar en la obra, sin ca rgo y en el lugar donde lo indique la
Inspeccidn, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco (5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacion. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se hara pasible de una mu Ita diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) del monto de obra
contratada.

El cartel debera ser retirado al efectuarse la recepcion definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasaré a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presen tar la documentacion conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
otra que la Direccion Técnica considere necesario. Esta presentacion es condicién necesaria para la confeccién y
aprobacién de la certificacion final.

En caso de que la conft
procedimiento de seleccion con la constancia de inicio del trd
otorgara la certificacion final de obra cuando la empresa presenté
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica (RA

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

atista sea una empresa que se ha presentado al
te de inscripcion y habilitacion en el RACOP, solo se
§ constancia de inscripcion y habilitacién definitiva en el

o no el acopio

e materiales y enel caso corresponda, el r[:o?fcen aje degl mismo. Sera condlmon pre\na ala
Certificacion i6 '

los materiates acopiad ndan a las exigeffc
respectiva. Los pagos que se fectlen por acopio de materidles seran isionales y las sumas
abonadas porieste concépto seran deducidaé de los certificados que se exgidan a m a que se ejecuten los items
respectivos y por la cantidad de material emdpleado en los mismos.- A los efg¢ctos a Certificacion el Proponente debera

presentar los ] los materiales (facturas y remitos) y 185 mismo$ debera n estar
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depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacion del acopio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopio, efectuara el desacopio, conforme a la incor poracion de los materiales y/o elementos acopiados en la obra
ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicién de priorizar la mano
de obra local, segun lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Publicas.

A los efectos de considerar la radicacion de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Plblicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.

N\ EDUARDO |. MEZzABOTTA
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU S T
OBRAS PUBLICAS - ?’Ttﬂ

PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE CARACTER
TECNICO

Licitacion Publica Expte. N°:

OBRA: REPARACION DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION

SUM POLIDEPORTIVO N°2 JUAN GIOL

Ubicacion: Calle J. A. Maza y Adriano Gomez, Maipu, MENDOZA
GENERALIDADES:

PROYECTO: La documentacién adjunta (Planos y Croquis) es a nivel de anteproyecto de acuerdo a
lo indicado en el Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal, por lo cual la Empresa

—Adjudicataria debera confeccionar el proyecto ejecutivo, con los estudios de niveles y calculos
estructurales necesarios.

DIRECCION TECNICA

Estara a cargo de la Direccion de Obras Pulblicas de la Municipalidad de Maipu. El Contratista debera tener en obra,
un libro de Ordenes de Servicios por triplicado, donde asentara las instrucciones de la Direccién Técnica, autorizando
la iniciacion de los trabajos, y un libro de Nota de Pedido por triplicado. -

REPRESENTANTE TECNICO

La empresa tendra representante técnico Profesional habilitado por Institucion Profesional correspondiente, que
estara permanentemente en obra, que verificara y controlara la calidad de los trabajos a ejecutarse, siendo el
responsable de los mismos.

DIRECCION TECNICA E INSPECCION DE LAS OBRAS:
La Direccion Técnica y la Inspeccién de la obra estaran a cargo del Departamento General de Obras Publicas de la
Municipalidad de Maipu. -

MANTENIMIENTO Y SENALIZACION:
Las obras donde se ejecuten los trabajos deberan estar sefializadas y en perfecto estado. Se colocara sefalizacién
diurna y nocturna en las excavaciones, escombros, etc., que puedan significar riesgos o peligro para el transito de

peatones y vehiculos. -

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:
El contratista aportara todas las herramientas y equipos necesarios para la construccion de la obra en tiempo. -

MATERIAL SOBRANTE '\a > ~]

retirarse fuera del predio de la ob; \quedando en opra un:c/amente el material nggesario para,los rellenos prewstos
Todo el material sobrante debera ger retirado por cuenta y/cargo de la Empres fc
cargo la carga, el retiro y el transpt &e donde la Inspeccidn lo indique.

ACOPIO:
No se pagara acopio. -
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Las certificaciones se realizaran por medicion y estableciendo porcentajes de avance de obra, respecto del total. Las
mediciones de los trabajos ejecutados se realizaran mensualmente, dentro de los 3 (tres) primeros dias habiles del
mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos. La forma de pago de los trabajos certificados respondera en un todo
a lo establecido en el pliego de caracter legal. -

DANOS A TERCEROS:

El Contratista sera el Unico responsable de cualquier dafio, desperfecto o perjuicio directo o indirecto ocasionado a
personas, edificios, instalaciones y vehiculos derivados del sistema de trabajo o por falta de prevision, que resultare
de la ejecucion de las obras. -

SEGURIDAD, CIERRE Y BALIZAMIENTO DE OBRA

La empresa es responsable de los materiales y de la obra en general por lo que debera, arbitrar los medios para que
exista una vigilancia permanente en la misma, balizando y sefialando en tiempo (de dia y noche) y en forma los
sectores de trabajo, con el fin de evitar accidentes, que de ocurrir éstos estaran a cargo y cuenta exclusiva de la
empresa. -

Debera cuidarse los tendidos de energia eléctrica de modo que sean seguros para las personas que transiten la
zona, teniendo en cuenta que el movimiento de pasajeros sera el habitual de la Estacion.

—DISPOSITIVOS DE PRECAUCION Manual de Sefializacién Transitoria. Son los que indican a los peatones y
<ventuales conductores, la proximidad de algtn riesgo. La carteleria a utilizar sera disefiada por el Técnico de
Seguridad e Higiene de la empresa contratista y someterlo a la aprobacién de la inspeccion de Obra.

Si en necesario, antes de los inicios de obra, el contratista realizara el cierre perimetral de obra con tela que permita
la visual hacia los distintos sectores con postes de madera con una altura minima de 2.00 m segun lo indique la
inspeccion, de tal manera que no permita el acceso de particulares a la obra, debera cumplir con todas las exigencias
y reglamentaciones vigentes. Como asi también plantear cierres de baja altura y movibles cuando la circunstancia lo
requiera. La empresa retirara el cierre una vez terminada la obra. -

LIMPIEZA Y BALIZADO:

Debera mantenerse un estado de limpieza general de la obra, durante la ejecucion de la misma y a la finalizacién de
todas las tareas, retirando materiales que representen peligro para la seguridad y circulacién peatonal y vehicular por
cuenta y cargo de la Empresa Contratista. Debera balizarse las zonas de trabajo evitando cualquier peligro para los
terceros de dia y de noche a satisfaccion de la Inspeccion, por cuenta y cargo de la Empresa Contratista.

POSTE PROVISORIO DE OBRA

Estara a cargo de la empresa la provision y colocacion de postes provisorios de obra para la realizacion de la misma.
Estos deberan ajustarse a las normativas vigentes tanto del Municipio como de EDEMSA. La empresa debera
realizar todas las tramitaciones necesarias para la aprobacion de los mismos. No se le permitira a la empresa tener
alargues de obra en zonas donde transiten peatones se debera tener especial cuidado en cerrar permanentemente o
cuando los trabajos lo requieran las zonas antes mencionadas. -

MATERIALES
La Empresa tiene la responsabilidad del cuidado de cada uno de los materidles que se emplee en |g obra. Cuando la
Inspeccion lo crea necesario comprobara que los materiales utilizados sean aractenshcas que las

aprobacion.
a) CEMENTO:
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calidad requeridos para el uso que se destinan, y se los emplee de acuerdo con las normas especificas. Aun asi, sera
la inspeccion quien autorizara su uso por escrito. -

El cemento debe estar en estado perfectamente pulverulento, sin la menor tendencia a aglomerarse. No se permitira
el uso de cemento total o parcialmente fraguado, o que contengan terrones, el material en tal estado debe retirarse
de obra en forma inmediata. No se admitira la mezcla de cemento de clase o marcas distintas o cemento de una
misma clase, procedente de fabricas diferentes, aunque hayan sido ensayadas y aprobadas sus respectivas
muestras.

b) AGREGADO FINO:

El agregado fino a utilizar estara constituido por arenas naturales o artificiales o una mezcla de ellas. Arenas
artificiales son las originadas por la trituracion de las rocas mediante procesos mecanicos, éstas deberan tener igual
caracteristicas de durabilidad, resistencia a desgaste, tenacidad, dureza y absorcion que las del agregado grueso
especificado en el punto siguiente.

El contendido de sustancias perjudiciales del agregado fino no debera exceder los siguientes limites:

ATerrones e L o e S 0,5% en peso
FATRION ..o mommmmnisismsmssunss sasmssmas omss s sisbatis s 408 oS4 s S SR 0,5% en peso
Material que pasa el Tamiz N° 200 (via humeda). 2,0% en peso
Otras sustancias perjudiciales (alcalis, sales, mica etc.) ........ccoovevvvvevveenn... 2,0% en peso

El total de sustancias perjudiciales no debe de exceder el 4% en peso.

Toda la arena sometida al ensayo colorimétrico para determinar las impurezas organicas, que produzcan un color
mas oscuro que el standard, sera rechazada.

El agregado fino sera bien graduado de grueso a fino y su composicion granulométrica debera responder a las
siguientes exigencias pasando por cribas y tamices:

= BIB ..o enenennnr et s s S S e e e porcentaje en peso que pasa 100
L L e porcentaje en peso que pasa 90-100
N 25 o U RN porcentaje en peso que pasa 65-90
e porcentaje en peso que pasa 45-80
e porcentaje en peso que pasa 5-30
m INFAQD ... ..o e cmmesmmnen osimes s ssis s ed e s mmia o porcentaje en peso que pasa 0-10

~ Se utilizara un agregado obtenido en forma directa o por mezcla de otros, cuya gradacion durante toda la ejecucion

de los trabajos sea razonablemente uniforme y no sujeta a los porcentajes extremos o limites especificados.

indiquen, se obtenga un hormlgon con la resistencia cilindrica de rot
especificaciones. En este caso el agregado fino debera conformar el
curva granulometrlca)

aa compresson establecida en las
2quisito de uniformidad (variacion suave de la

-~

c) AGREGADO GRUESO:

El agregado grueso sera roga triturada 6 grava sg compondré de particulas ixras resistentes, durables sin exceso
de forma alargadas y libres d 31 illa o materias extrafias.

El porcentaje de sustancia j fiICI le que se encuentran en el agregado g eso no excedera de los siguientes
valores: \ Ny
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o= [ o [ o T R 1 % en peso

/1700 11~ i BRIt L O O O O Bl b o st 1 % en peso

= Eragmento BIaN0os cimrmiismi s o e i e e st 3 % en peso

- Material que pasa el tamiz N® 200 ... 1 % en peso

- Otras sustancias (alcalis, trozos friables, delgados, etC.) .c..ooovvvieeveenennnne. 1,5 % en peso

La suma de los porcentajes de arcilla y fragmentos blandos, no excedera del 3 % en peso.

El agregado grueso respondera en general a las siguientes exigencias en lo que a sus caracteristicas fisicas se
refiere:

1) Durabilidad al sulfato de sodio: la pérdida de peso luego de cinco ciclos no excedera el 12 %.

2) Resistencia al desgaste: admitira una pérdida maxima del 8 % en peso para gravas sin triturar y del 35 %
para pedregullo de grava.

3) Dureza Dorry: Sera igual o mayor a 18.
4) Absorcion: En 48 horas no excedera el 25 % en peso.

_EL TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO SERA DE 1 %
J4) AGUA:

El agua a emplear en el hormigén sera razonablemente limpia, libre de aceite, sal, acidos alcalis, vegetales y
cualquier sustancia perjudicial al fin propuesto. Las aguas de dudosa calidad seran controladas, conforme al método
de llevar a cabo ensayos de flexién, con hormigones fabricados utilizando agregados comunes; la resistencia de las
probetas ensayadas no sera menor del 90 % (noventa por ciento) de aquellas similares hechas con agua aprobada. -

e) ACEROS:

Los aceros a utilizar en las estructuras de la obra, deberan cumplir con las normas IRAM correspondiente y, en
particular deberan tener los diametros segln los detalles adjuntos y presentar un aspecto limpio de oxido y grasas,
respetando las especificaciones del pliego general de la presente licitacion. Seran del tipo ADN A_420

El Municipio, podra solicitar la extraccion de probetas para verificar la calidad del material utilizado en la obra.

Antes de proceder a la tarea de llenado, se solicitara la inspeccion de niveles, armaduras y dimensiones de los
elementos del proyecto. —

HORMIGON ELABORADO

Cuando el hormigdn sea elaborado y mezclado mediante moto hormigoneras o equipos agitadores, se cumpliran las
condiciones establecidas en la norma IRAM 1666. La medicién de los materiales, la produccién y el transporte del
hormigon elaborado se realizarén de acuerdo con lo establecido por la mencionada norma IRAM., y en todos los
casos se exigira gue el equipo necesario para su producciéon cumpla como minimo con lo siguiente:

Equipo de Medicién: El equipo poseera elementos de medicion de operacién manual, semi-automatica o automatica.
Las balanzas seran de brazos multiples, preferentemente de cuadrantes graduados, de facil lectura, con dispositivos
capaces de registrar sobre una cinta de papel la cantidad de cada unode los materiales que integran cada pastén de
hormigén. El cemento se medira en peso y los agregados por lo menog en volimenes, debiendo determinar en forma
simultanea y frecuente, especialmente en el caso de la arena, la masalde la unidad de volumen del agregado suelto y
el contenido de humedad superficial del mismo. )

Mezclado del hormigén: El equipo tendra las caracteristicas adecuadas g tipo y prom del hormigon a

mezclar, con el volumen e importancia de la obra y con las condiciones de ‘rotdeg de las estructuras y sera operado
de acuerdo con las instrucciones de su fabr;cante cuyas lnstrucmones esta an 4
capacidad util de las mezcla

camién arribe a la obra y nu cantidad total de agua de
mezclado y habiéndose compl do esta or:e/ acnon no se perm|t|ra mod|f|car bajo ingun concepto las cantidades de
materiales que lntegran eI h g 1l To
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Transporte del hormigdn a obra: durante el transporte del hormigén a obra se adoptaran las disposiciones y cuidados
necesarios para que llegue con la mayor rapidez posible después de finalizado el mezclado, sin segregacion de sus
materiales componentes, contaminacién con materias extrafias, ni agregados de cantidades adicionales de agua. En
general, se lo protegera contra cualquier efecto climatico perjudicial. En el momento de su descarga en obra, el
hormigon tendra el asentamiento (IRAM 1536) especificado en cada caso.

Para el transporte en camiones sin dispositivos mezcladores ni de agitacion, el hormigén de asentamiento maximo de
hasta 5 cm. podra ser transportado desde el lugar de su elaboracion hasta la obra, sélo mediante vehiculos con cajas
metalicas, lisas, estancas y preferentemente de aristas y vértices redondeados. Provistos de puertas que permitan
controlar la descarga del hormigén, y de los medios o cubiertas necesarias para protegerlos contra las acciones
climaticas y contra toda posibilidad de contaminacion con sustancias extrafias. En ningln caso la distancia maxima
de transporte, realizada en estas condiciones, excedera de 5 km. Estos vehiculos deben ser completamente
descargados antes de que transcurran, como maximo, 30 minutos después de la finalizacién del mezclado del
hormigén.

Nota: esta descripcion de los materiales es aplicable a todos los items de la obra donde los incluye

CURADO

Se realizara manteniendo las superficies de hormigén himedas por un tiempo de 7 (siete) dias. Se protegera
—ademas de las temperaturas extremas durante ese lapso con los medios que sean necesarios para garantizar la
salidad de la obra ejecutada.

Los Hormigones se curaran con antisol solventado (tipo Sika) compuesto liquido con solventes para el curado del
Hormigon, posteriores al llenado, cuidando en todo momento que dicho hormigén se encuentre tapado con nylon
Negro.

ENCOFRADOS

Los mismos deberan ser proveidos por la empresa contratista, y, salvo indicacién expresa de la direccion los
encofrados podran ser de:

v Madera comun nueva, para la obra en general. -
¥ Chapa o fendlico para las canaletas y cordones
v Reglas en perfecto estado.

A) SALON DE USOS MULTIPLES

ARTICULO 1: TRABAJOS PRELIMINARES

El contratista colocara en el lugar que indique la inspeccion de obra, un cartel de obra como se indica en los
planos de especificaciones técnicas adjuntos, se realizara en chapa metalica montada en un bastidor de madera de
primer uso. Dicho cartel permanecera iluminado en horas nocturnas. EI mismo sera retirado por la empresa a la
recepcion definitiva de obra. —

El cartel de Obra debera cumplir con los requisitos municipales y se construird con materiales medidas, texto
diagramacion, tipo y tamanio de letras, que se indican en las Especificaciones técnicas.

ARTICULO 2: DEMOLICIONES .
Se llevara a cabo la demolicion de las actuales canchas de Padel
incluye; columnas, muros de mamposteria y contrap|so hasta llegar
de deposito anexado

-Columnas y estructuras ve(ticales:

Retiro completo de golumnas, vg;iﬁcando eviament?que no hay
anexos que puedan verse afectados. ‘
Corte y desmontaje controlédo para /é/vitar daﬁq‘s colaterales o vibraciongg excesivas que afecten zonas cercanas.
-Muro de mamposteria: (|
Demolicién manual o mecanlca dependiendo de la’resistencia y dimensi
Se procedera al retiro de es ombrosi S|gwendo normas de gestion de residuos de co trucmon
-Contrapiso:

esquina por Calle Maza y Adriano Gémez. Esta
terreno apto para fundacion. Incluido el galpon

elementos estructurales adicionales o
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Picado y remocidn del contrapiso existente hasta alcanzar el terreno natural apto para fundacion.
Se realizara un estudio del estado del suelo para determinar su estabilidad y las caracteristicas necesarias para la
nueva cimentacion.

ARTICULO 3: FUNDACIONES
3.1- Excavacion de bases y cimientos

Excavaciones para fundaciones incluido transporte de materiales: la contratista podra comenzar las excavaciones
para las fundaciones luego de contar con la aprobacién del replanteo por parte de la Inspeccién de Obra. Sila
resistencia y demas caracteristicas encontradas en algin punto del terreno fueran deficientes, la Inspeccion
determinara el procedimiento a seguir previo a la cimentacion. Si el terreno no resultase de igual resistencia en todas
sus partes, se lo consolidara por compactacion mecanica en todas aquellas que soporten cargas menores, a fin de
homogeneizar el plano de fundaciones. La Inspeccién podra exigir las pruebas de resistencia necesarias en la cota
de fundacion y cuyos gastos correran por cuenta exclusiva del contratista. En suelos limosos o poco densos y para
fundaciones directas o superficiales, se nivelard y compactara mecanicamente el fondo de zanja. En los casos en
que el Estudio de Suelos ubique a éstos dentro de los denominados “potencialmente licuables”, debera cumplirse con
lo especificado en el Art. 5.5.3 del Cédigo de Construcciones Sismo Resistente, Decreto 4235/87.

-Excavaciones para cimientos y bases:

Se ejecutaran las excavaciones necesarias para cimentar muros y columnas, ajustandose a las cotas y
dimensiones fijadas en los planos correspondientes y al presente pliego.

El fondo de las excavaciones sera bien nivelado siendo sus paramentos laterales perfectamente verticales; en
caso de no permitirlo la calidad del terreno, tendran el talud natural del mismo.

El Contratista debera tener especial cuidado de no exceder las cotas de fundacion que se adopten, por cuanto no
se aceptaran rellenos posteriores con la misma tierra, debiendo en ese caso y por su exclusiva cuenta, hacerlo con el
mismo hormigén previsto para la cimentacion.

Si la resistencia hallada en algln punto fuera insuficiente, Inspeccion de Obra determinara el procedimiento a
seguir en la cimentacion.

Si el terreno no resultara de igual resistencia en todas sus partes, se lo consolidara en todas aquellas que soporten
cargas menores, ampliando en éstas las secciones de fundacién. En ningln caso la carga que soporte el terreno sera
mayor que la admisible

Inspeccion podra exigir del Contratista las disposiciones necesarias para que se efectien las pruebas de
resistencia correspondientes a la base de fundacién, pruebas cuyos gastos seran por cuenta exclusiva del
Contratista.

El fondo de las zanjas se nivelara y apisonara perfectamente antes de iniciarse la cimentacién y todas ellas se
protegeran esmeradamente de las infiltraciones de agua de cualquier origen (pluviales, cloacales, por roturas de
caferias, etc.). Cuando por descuido o cualquier otro motivo se inundaran las zanjas, se desagotaran y luego se
excavaran hasta llegar a terreno seco.

El espacio entre el muro de cimiento y el paramento de la zanja se rellenara por capas sucesivas, de suelo
granular, de espesor maximo de veinte centimetros (15 cm.), las cuales seran apisonadas con pisén de 10 kg.

No se comenzara ningln cimiento sin notificar a Inspeccion de Obra|la terminacion de las zanjas correspondientes
para que ésta las verifique si lo considera necesario.

En los fondos de todos los cimientos donde el acero se encuentre en'contacto con el suelo, se utilizara un hormi-
gon de limpieza de 5 cm. de espesor y perfectamente nivelado. Todo el fpaterial sobrante deberé ser retirado por
cuenta y cargo de la Empresa Contratista. La empresa tendra a su cargof{a carga, el retiro y el transporte, donde la
Inspeccion lo indique. \ i

v JA
3.2- Llenado de bases de H°A°

Previo a realizar las fuhu
ubicacion de las mismas. Las fundaciones corresponden a bases aisladas cuyas
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estructural, minimo 8 mm cada 15 cm, asentado sobre un hormigén de limpieza de espesor minimo 5 cm. Para
realizar la fundacion se debera realizar la excavacion perfilada y ajustada a las dimensiones de calculo. Debera
preverse la platina de fundacién con los anclajes correspondientes sobre la misma de anclara la columna mediante
soldadura o bulones de dimensiones adecuadas.

3.3- Llenado de cimientos H°C® (M1Y, M2Y, MY3, MX1)

En cimientos de hormigon ciclépeo, se utilizaran hormigones H13 con contenido de cemento de 250 kg/ m®, y un
maximo del 30 % de piedras bola no mayores de 0,20 m de diametro mayor. En todos los casos se realizara la
incorporacion de hidréfugo quimico inorganico Sika 1 o superior. El llenado de cimientos se hara con Hormigon
preparado en Planta Externa, este item contempla la excavacion.

Los escombros producidos por la excavacion deben ser retirados de |la obra por cuenta y cargo de la empresa
Contratista.

3.4- Armado y llenado de vigas de fundacion vinculacion bases (VF1, VF2)
Caracteristicas de los H® para estructuras de Hormigén Armado:

_ En todos los casos se utilizaran hormigones de calidad H 21, que alcancen como minimo una tension

aracteristica a la compresion de f'c= 210 kg/cm?, contenido minimo de cemento 350 kg/m® de H®, relacion agua /
cemento: 0,6. Los aridos seran limpios, libres de sales y con contenido minimo de finos, segin normas Normas
IRAM 1.627, 1.512, 1.531. El tamafio maximo del agregado grueso sera de hasta 3 cm. En plateas y vigas de
fundacion, se empleara cemento puzolanico y de alta resistencia a los sulfatos (ARS) cuando las caracteristicas del
suelo y el estudio de suelos lo requieran.

-Armaduras de acero

El acero a utilizar en las armaduras debe cumplir con la norma IRAM correspondiente y deberas ser de primer
uso. Ademas, las armaduras seran realizadas de acuerdo con los planos de estructura y planillas de secciones que
forman parte del presente pliego. -

-Encofrados

Debera considerarse la inclusion de elementos accesorios a fin de lograr aristas y angulos biselados para
hormigon visto, cortes de hormigon y terminaciones ordenadas de separadores internos de tableros. Estos detalles se
acusaran en la superficie de hormigén a la vista, En este Ultimo caso, las superficies deberan quedar prolijamente
terminadas, sin burbujas ni otras imperfecciones que requieran revogues. -

Durante el colado del hormigén se evitaran los golpes bruscos en el encofrado que pudieran producir
deformaciones de los mismos.

En el lapso de curado del hormigén se mantendran los encofrados himedos de modo de producir una hidratacion
permanente de |la estructura durante este lapso.

Podran usarse otros materiales como maderas compensadas, aglomerados, fendlicos o chapas metalicas, previa
aprobacion de la inspeccion de obra

Los mismos deberan ser proveidos por la empresa contratista. -

Presentaran perfecto estado de conservacion de modo de obtener
estructura de Hormigén Armado.

erminaciones uniformes y prolijas de la

-Desencofrados

Tiempos minimos para des

Se aumentara un dia po
para iniciar el desarme, a c
Contratista en un registro esy

da dla en que la te )Jeratura ambiente haya sido
ﬁar desde [a fecha yfhora en que se termme el for ado da

0°. Los plazos minimos
los que aprobaré el

*Laterales de vigas, wg{;y ‘
InG. g
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*Fondos o piso de las losas: 8 (ocho) dias. S

*Remocién de los puntales de viguetas o vigas: 21 (veintiun) dias.

*Los soportes de seguridad que debieran quedar, seglin se ha establecido, permaneceran posterior a lo indicado
por lo menos en vigas y viguetas: 8(ocho) dias y 20(veinte) dias en las losas.

L]

Si durante el endurecimiento del H® ocurrieran heladas, se prolongaran los plazos anteriores en tantos dias como
hayan sido los de las heladas.

Los moldes y puntales seran quitados con toda precaucion sin darles golpes ni someterlos a esfuerzos que
puedan ocasionar perjuicios al H°.

-Hormigones para sobrecimiento

De resultar necesario, las diferencias de cotas de nivel existente en el terreno con respecto a las de proyecto, se
salvaran con distintas alturas de las vigas de fundacion a modo de sobrecimientos armados. Estas tendran las
caracteristicas de las Vigas de Fundacion especificadas en Planos de Estructura, y se hormigonaran con cemento
puzolanico e hidréfugo incorporado al mismo a razén de 1 kg. de hidréfugo en polvo, por bolsa de cemento, del tipo
“plastico”, de origen inorganico, y no agresivo a las armaduras. Se utilizaran hormigones de 350 Kg. de cemento por
m?® de H° como minimo. Se emplearan encofrados realizados con todo cuidado, a fin de lograr correcta terminacién
de sus “caras vistas” y una adecuada coincidencia con los respectivos muros. Su altura sera la necesaria hasta

“canzar el nivel mas adecuado en cada caso. Como minimo se dispondra de una malla cruzada de 1 @ 6 mm. c/15
cm. por cara lateral del sobrecimiento.

3.5- Fundaciones de muros T1, T2, T3, P1

En cimientos de hormigén ciclépeo o las fundaciones que se determinen en el calculo de la estructura se utilizaran
hormigones H13 con contenido de cemento de 250 kg/ m?, y un maximo del 30 % de piedras bola no mayores de
0,20 m de diametro mayor o el hormigén que requiera la fundacién determinada. En todos los casos se realizara la
incorporacion de hidréfugo quimico inorganico Sika 1 o superior. El llenado de cimientos se hara con Hormigén
preparado en Planta Externa, este item contempla la excavacion.

Los escombros producidos por la excavacion deben ser retirados de la obra por cuenta y cargo de la empresa
Contratista.

3.6- Viga de vinculacién perimetral inferior de fundaciones 20x30

Se aplicara todo lo indicado en el articulos 3.4 (Armado y llenado de vigas de fundacién vinculacién bases (VF1,
VF2) y 4.2 (vigas de encadenado y techo de sanitarios) con la incorporacién de hidréfugo quimico inorganico Sika 1
o superior. El llenado de las vigas se hara con Hormigén preparado en Planta Externa.

La armadura de estas vigas sera la establecida en los reglamentos en vigencia y en el caso que corresponda la
que surja de los calculos estructurales presentados y aprobados por la inspeccion de obra.

3.7- Aislacion horizontal

Se pintaran las vigas de fundacioén con una capa de aislacion hidréfuga compuesta de emulsion asfaltica y arena
fina.

ARTICULO 4: SANITARIOS

4.1- Mamposteria Sanitarios
La mamposteria se ejecutara en ladrillones macizos_de primera calidad. Los Ixdrillones serén bien cocidos,
uniformes en color y dimens ones, sin deformaciones y aristas vivas. Debaran medecerse antes de su colocacion
desde el dia anterior. Se coi caran trabados al 59% con juntas verticales alineadas, |as fracciones se usaran sélo
para formar la traba en los éxXtremos de los muros. Luego de ejecutados jbs fios de mamposteria se deberan
mantener humedos hasta el fragle tgital de_}"mortero/de asiento. No se aceptaran fuer ¢ de escuadra entre los

/ /

paramentos. , ' / /
No se aceptaran diferen
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Las juntas estaran llenas con el mortero quitando el sobrante del mismo durantela Golocacion, y tendran un
espesor de 1.50cm en promedio, nunca mayor de 2.00cm.

El mortero de asiento sera tipo mezcla 1:1:6
No se permitiran deformaciones respecto al plano vertical mayores a 1.00cm

En la plantilla y primeras cinco juntas horizontales se utilizara mortero de cemento adicionado con hidréfugo
inorganico de marca reconocida.

-Aislacion hidréfuga vertical

En muros de mamposteria se asentaran las cinco (5) primeras hiladas con mortero con hidréfugo inorganico tipo
Sika o similar.

Donde el paramento (muro de mamposteria, de hormigén, etc.) esté en contacto con la tierra o el suelo natural o
de relleno, se colocara revoque impermeable de dos (2) cm de espesor como minimo, posteriormente sobre el
revoque terminado se aplicaran dos (2) manos de emulsién asfaltica de base acuosa y finalmente se aplicara
membrana asfaltica de cuatro (4) mm de espesor, con aluminio gofrado, desde la base de fundacién hasta el nivel
superior de contrapiso o piso segun corresponda.

Todos los hormigones que queden en contacto con el terreno natural o rellenos, deberan contar con un
_recubrimiento minimo de 5¢cm, medidos al borde externo del estribado.

4.2-Vigas de encadenado y techo sanitarios

Las vigas de dintel, carga y techo de Hormigon Armado se ajustaran en un todo a los planos de anteproyecto, y al
proyecto ejecutivo realizado por la empresa contratista, y las caracteristicas técnicas al articulo materiales del
presente Pliego. -

La ejecucion se realizara en un todo de acuerdo con los planos, planillas y detalles de estructura a elaborarse por
la Empresa Contratista y se ajustaran en todo al Cadigo de Construcciones Sismo Resistentes de la Ciudad de
Mendoza Afio 1987 (o la Reglamentacién vigente que lo reemplace) y a la norma CIRSOC 201 e IMPRES-CIRSOC
103. La calidad minima del hormigdn sera H-21 (resistencia de compresion caracteristica de 210 kg/cm2) y
contenido minimo de cemento de 350 kg por m® de hormigén. Se debera verificar mediante ensayo de probetas
cilindricas la calidad del hormigén especificada. El uso de aditivos solo podra realizarse previo ensayo y verificacion
de resultados, luego de lo cual la Direccién de Obra podra autorizarlos o no. Para los hormigones vistos se utilizaran
encofrados metalicos o fendlicos de primer uso. El hormigén, al momento de colarse en los encofrados, sera
compactado por medios mecanicos (vibradores). El acero a utilizar sera Tipo 11l (DN) de Minima Tensién de Fluencia
4200kg/m2 - Minima Tensién Caracteristica de Rotura 5000 kg/m? - Alargamiento en Rotura minima 12% -
Conformacion superficial nervadura. En ningln caso se podran utilizar aceros con tensién de fluencia efectiva mayor
—al 10% de la indicada. Se deberan respetar los anclajes y empalmes de armaduras segun lo establecido en la norma
CIRSOC.

4.3- Revoque grueso interior y exterior

interiores: se ejecutaran revoques gruesos de 1.5cm de espesor fr.
Exteriores: se ejecutaran revoques gruesos de 1.5cm de espesor ¢
mezcla sera del tipo comun 2:3:12

sado. La mezcla sera del tipo comun 1:3:12
terminacion fratasada para recibir el fino. La

4.4- Revoque fino interior
Interiores: se ejecutaran revoques finos de 1.5cm de espesor fratasado. L'a mezota'sera del tipo comun 1:3:12

4.5- Compactacion de suelo y ejecucion de co‘nt’r/apiso sanitarios
Sobre Terreno Natural: sg realizaran-sobre suelo compactado mecanicarm
terreno y el contrapiso una

nte y nivelgdo, colocando entre el
pa de arido grueso y mediano (ripio pelado) co de\5 cm de espesor. Se

10cm de espesor como minj
/1
mayores de 15 m2, rellenars,-‘
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Los contrapisos de patios, exteriores y accesos, sera de 15cm, y se armaran con malla reticulada de acero de @ 6
mm de 0,15 x 0,15 m como maximo, con un contenido minimo de cemento de 350 kg por m* de hormigoén, H21.

4.6- Revestimiento ceramico muros

En muros se colocaran piezas de primera calidad 20x20cm en color claro a definir hasta altura de dintel. En los
angulos salientes y terminaciones de panos se colocaran perfiles de aluminio color blanco., en la terminacion con la
carpinteria se ejecutara corte de pintura 0.8cm.

El adhesivo sera del tipo impermeable de marca reconocida.
No se aceptaran piezas deformadas, de colores distintos, fisuradas, etc.

La junta sera minima y uniforme a tope tomada con pastina al color. Las piezas que suenen a hueco seran
retiradas por la Inspeccion.

4.7- Revestimiento ceramico piso y zécalos

Los pisos interiores seran de ceramico de primera calidad color a definir por la Inspeccién de Obra, se colocaran a
nivel y sin dientes entre los mismos,

En la colocacion no se permitiran fuera de plomos respecto a ambos ejes verticales. El adhesivo sera del tipo
impermeable de marca reconocida. No se aceptaran piezas deformadas, de colores distintos, fisuradas, etc.

Cuando se produzcan cambios de tipos de piso de un mismo material, el encuentro constructivo se resolvera con
una planchuela de aluminio embutida a nivel de piso, colocada verticalmente, de 10 mm de espesor por una altura
equivalente al espesor del mosaico y su mezcla de asiento.

Los cambios de pisos de distinto material, se realizara con una brufia de bronce de 3mm de espesor, con una
profundidad que incluya el contrapiso. La junta sera minima y uniforme a tope tomada con pastina al color. Las
piezas que suenen a hueco seran retiradas por la Inspeccion.

4.8- Inodoros
Los artefactos seran de loza blancos tipo Ferrum o similar, se debera especificar marca y modelo ofrecido. -
Los accesorios seran de losa blanca. La griferia sera del tipo FV, metélica.

La instalacion de desagiles de cloacas sera del tipo junta elastica de primera calidad. Para la distribucién de agua se
usara materiales para el tipo termofusion.

Se deberan colocar 1 tanque de reserva de 1000 litros de capac. Tipo PRFV de marca reconocida con flotante y
conexiones de subida y bajada

4.9- Mingitorios
Los artefactos seran de loza blancos tipo Ferrum o similar, se debera especificar marca y modelo ofrecido. -
Los accesorios seran de losa blanca. La griferia sera del tipo FV, metalica.

La instalacion de desagiles de cloacas sera del tipo junta elastica de primera calidad. Para la distribucion de agua se
usara materiales para el tipo termofucion.

4.10- Bacha de piedra 160x60
Se proyecta una bacha lineal revestida en piedra. Esta apoya sob B una estructura de soporte metalico, lijada y
sellada con resinas epoxi o poliuretanicas para mayor resistencia a\a humedad y manchas, con pendiente interna
disefiada para la evacuacion del agua hacia un desagiie oculto tipo\danaleta con ranura continua.

contratista, especificaciones té ﬁ?.s del presente pliego y de acuerdo an
L \
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Todas las soldaduras, seran a tope con asiento en todo el perimetro de la pieza estructural y corddn continuo de
espesor superior al espesor de la mayor pieza a unir. Las mismas estaran prolijamente terminadas, esmeriladas de

modo de quitar todo tipo de residuos, rebarbas y rugosidades resultantes del proceso de soldadura.

Inmediatamente después de terminada, se pintaran con dos manos de pintura al cromato, de modo de reducir al
minimo la exposicion a la intemperie. Una vez terminada la estructura recibira el mismo tratamiento antiéxido, con
dos manos de distinto color, terminando la superficie con dos manos de esmalte sintético color a definir para toda la
estructura acrea.

Todos los elementos componentes de la estructura seran de primer uso.
No se aceptaran estructuras compuestas o elementos simples con deformaciones, golpes o dafios.

Las columnas se fabricaran en taller y se trasladaran a obra para su montaje, las mismas seran inspeccionadas
en taller y se autorizara su traslado a obra

Las columnas se colocaran en obra, se nivelaran, se aplomaran, se alinearan previo a realizar la fijacion por el
método propuesto y aceptado por la inspeccion.

5.2- Vigas metélicas cubierta de techo VM1, VM2 VM CORONAMIENTO)

. Se construira en un todo de acuerdo a los planos de detalles, calculo del proyecto, ejecutado por la empresa
-ontratista, especificaciones técnicas del presente pliego y de acuerdo a normas y cédigos en vigencia.
Todas las soldaduras en la unién de los perfiles, serén a tope con asiento en todo el perimetro de los perfiles y
cordon continuo de espesor superior al espesor del perfil a unir. Las mismas estaran prolijamente terminadas,
esmeriladas de modo de quitar todo tipo de residuos, rebarbas y rugosidades resultantes del proceso de soldadura.

Inmediatamente después de terminada, se pintara con dos manos de pintura al cromato, de modo de reducir al
minimo la exposicién a la intemperie. Una vez terminada la estructura recibiré el mismo tratamiento anti 6xido, con
dos manos de distinto color, terminando la superficie con dos manos de esmalte sintético color a definir para toda la
estructura aérea.

Todos los elementos componentes de la estructura serén de primer uso.
No se aceptaran estructuras compuestas o elementos simples con deformaciones, golpes o dafios.

Debera térnese presente la forma de anclaje, si el sistema es por anclaje con chapa de apoye abulonada o
soldada la misma debe ser de espesor y dimensiones que surjan del calculo estructural, recibiran el mismo
tratamiento de pintura que toda la estructura.

5.3- Cubierta techo

Segun los detalles de planos y croquis técnicos adjuntos, se proyecta una cubierta de liviana sobre correas metalicas
compuesto de: :

° Panel SIP 90

° Placa de yeso de 7 mm con estruc. para cielorraso
. Membrana de 4 mm con aluminio(Megaflex)

° Pomeca

° Arena gruesa

° Cemento cpp40 bolsa x 50 kg

° Canaleta con accesorios s/especificaciones
° Cinta para junta diplaoa de yeso V=
° Enduido para placa de yeso / /
. Correas metalicas /

5.5- Compactacion de suelo
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Sobre Terreno Natural: se realizaran sobre suelo compactado mecanicamente y nivelado, colocando entre el
terreno y el contrapiso una capa de arido grueso y mediano (ripio pelado) compactado de 5 cm de espesor. Se
ejecutaran de hormigén simple, con un contenido minimo de cemento de 300 kg por m3 de hormigén, H15. Seran de
10cm de espesor como minimo para el resto de los locales, con juntas perimetrales de 1 cm de ancho y en parfios no

mayores de 15 m2, rellenas con poliestireno expandido de alta densidad.

Los contrapisos de patios, exteriores y accesos, sera de 15cm, y se armaran con malla reticulada de acero de @
42 mmde 0,15 x 0,15 m como maximo, con un contenido minimo de cemento de 350 kg por m* de hormigon, H17.

5.7- Tensores (riostras horizontales) panos
Segln el calculo efectuado por la empresa contratista, se debera reforzar la estructura metélica por medio de
tensores metalicos anclados a los elementos portantes.

ARTICULO 6: CONSTRUCQIQN CERRAMIENTO SUM

6.1- Cordon perimetral 1m de altura
Se propone la construccion de un cordén de Hormigén Armado en el penmetro del nuevo SUM. Tendran una

dimension minima de 1 metro de.altura sobre la viga de fundacion perimetral. Su recorrido lineal sera especificado en

5 planos técnicos, donde se deberan respetar los limites del SUM y solo se interrumpira en los accesos
Se deberan utilizar materiales de encofrado que garanticen una terminacion en visto prolija y uniforme.
-Dimensiones y Configuracion:

Altura Total: 1 metro por encima del nivel del terreno natural y apoyado en la viga de fundacién y con una
armadura formada por doble malla se hierro @ 6 mm.

Recorrido Lineal: Establecido en los planos técnicos ‘adjuntos, definiendo limites precisos dentro del
perimetro del SUM.

- Encofrado:
Se utilizaran encofrados de alta calidad, metélicos o fenélicos, para garantizar una terminacién prolija y uniforme.
Aplicacion de desmoldante para facilitar el desencofrado sin dafiar la superficie del hormigén.
-Colado del Hormigon:
El colado se realizara en una Unica etapa para evitar juntas frias.
Uso de vibradores internos para compactar el hormigén y eliminar burbujas de aire.
-Acabado Superficial:
Textura y Uniformidad: Se lograra una superficie lisa, sin imperfecciones ni porosidades visibles.

Proteccion: Aplicacion de un sellador transparente para hormigén, que aumente su resistencia a agentes externos
y realce el acabado.

6.2- Tabiques de Construccién en seco

-Revestimiento exterior (opcional, segtn el uso del muro)
-Se colocara una placa de fibrocemento simil revoque grueso

-Estructura interna (Perfileria metalica o madera) " .
Compuesta por montantes y soleras de acero galvar}f’zado o made qu‘ an la base estructural del muro.
-Espaciado estandar: 40 cm ¢ 60 cm entre montantes. ]
-Aislamiento segtin requerimigntos térmicos y acdsticos

Lana de vidrio, lana de roca, aoljfstireno expandia,g (EPS), poliuretano, d/o paneles de fibra.

Mejora la eficiencia energética y\reduce la transmision de ruido.
rof b TN
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-Placas de cerramiento (Revestimiento interior)

Placas de fibrocemento de 10 a 15 mm de espesor, estandar con propiedades especiales (resistentes a la humedad,
fuego o impactos).

-Capa de terminacion (Masillado y pintura)

Masilla para juntas y cinta de refuerzo entre placas.

Lijado y aplicacion de imprimacion antes de pintar o revestir con otro material decorativo.
-Opcionales segun el tipo de muro:

Barrera de vapor en zonas hiimedas.

Segunda capa de placas de yeso para mayor resistencia acustica.

Instalaciones eléctricas y sanitarias empotradas dentro de la estructura.

6.3- Carpinterias DVH vidrio 4mm fijo (V01, V04, V06, V07, V08, V09, V10, V11, V12, V13)

Las hojas de las ventanas son armadas con escuadras de traccion y cierres laterales. Marco de aluminio de 40 x
150 armado a 90°, con terminacién en marco con tapajuntas, desagues y contravidrios. Terminacion en hojas con
felpa de hermeticidad y cubre parante de zamac. Los parios vidriados llevaran burletes EPDM (neoprene).

Los vidrios seran del tipo laminado transparente de 4+4 mm de espesor, estaran bien cortados, con aristas vivas y
seran de espesor uniforme.

Los vidrios y cristales estaran exentos de todo defecto y no tendran alabeos, manchas u otras imperfecciones; se
colocaran en la forma que se indica en los planos y con el mayor esmero.

Las medidas consignadas en planos y planillas de carpinteria, son aproximadas; el Contratista sera el tnico
responsable de la exactitud de las mismas, debiendo por su cuenta practicar toda clase de verificacion en obra.

El recorte de los vidrios sera hecho de modo que sus lados tengan de 2 a 3 milimetros menos que el armazoén que
deba recibirlos; el espacio restante se llenara totalmente con masilla o burlete amortiguante y el vidrio se colocara
asentandolo con relativa presion contra la masilla, sin que toque la estructura que lo contiene, (ni los contra vidrios).

Este material debera presentar perfecto estado de conservacion, Su envase no tendréa roturas ni manchas que
supongan un estado no apto para su uso. Las marcas comerciales seran de reconocida calidad en el medio

6.4- Carpinteria aberturas ventanas corredizas (VO2, V03, V05)

Las hojas de las ventanas son armadas con escuadras de traccion y cierres laterales. Rodamientos regulables
con rulemanes. Marco de aluminio de 40 x 150 armado a 90°, con terminacion en marco con tapajuntas, desagies y
contravidrios. Terminacion en hojas con felpa de hermeticidad y cubre parante de zamac. Los parfios vidriados
“llevaran burletes EPDM (neoprene).

Los vidrios y cristales estaran exentos de todo defecto y no tendran alabeos, manchas u otras imperfecciones; se
colocaran en la forma que se indica en los planos y con el mayor esmero.

Las medidas consignadas en planos y planillas de carpinteria, son aproximadas; el Contratista sera el unico
responsable de la exactitud de las mismas, debiendo por su cuenta practi¢ar toda clase de verificacién en obra.

El recorte de los vidrios sera hecho de modo que sus lados tengan de 2 a 3 milimetros menos que el armazén que
deba recibirlos; el espacio restante se llenara totalmente con masilla o buylgte amortiguante y el vidrio se colocara
asentandolo con relativa presion contra la masilla, sin que togue la estructuka que lo contiene, (ni los contra vidrios).

Este material debera presentar perfecto estado de conservacion, Su envase no tenefa roturas ni manchas que
supongan un estado no apto para su uso. Las marcas comerciales seran de reconogida'calidad en el medio.

6.5- Carpinteria puerta de acceso 3m x 2m v /

Puerta de acceso principal: vidriada de deble hoja;d'e 1 metro cada una, con yina altura fial de 3 metros.

6.6- Parasol chapa metalica m croperi’brada ' WFRAESTR A SERVIOING
Se instalara a modo de parasol una estructura metalica de chapa perforada blanca de 2 netros de altura, espesor
etro del nuevo SUM y sobre la fachada existenté de acceso.
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-Instalacion de los soportes R e )

Anclajes en la fachada:
Perforar los puntos marcados en la fachada segun los requerimientos del disefio.
Instalar anclajes mecanicos o quimicos, dependiendo del tipo de fachada (hormigén, mamposteria, o acero).
Colocacion de los perfiles de soporte:
Fijar los perfiles metalicos a los anclajes utilizando tornillos o pernos de acero inoxidable.
Verificar la nivelacién y alineacion de los perfiles antes de proceder.
-Fijacién del parasol
Colocacién de la chapa microperforada:

Ubicar las piezas de chapa en su posicion sobre los perfiles de soporte, asegurandose de que queden alineadas
con las demas.

Fijar las chapas mediante tornillos autoperforantes o remaches, segun lo especificado en el disefio.
Usar elementos de separacién, si es necesario, para permitir dilataciones térmicas.
Conexién entre paneles:

— Siel parasol esta compuesto por varias chapas, utilizar juntas o perfiles de conexion para garantizar una
Jansicion limpia y continua.

ARTICULO 7: INSTALACIONES SUM Y SANITARIOS
7.1- Instalacion sanitaria agua

El contratista debera realizar el proyecto ejecutivo instalacién sanitaria de agua y cloacas en base al anteproyecto
adjunto, el cual sera aprobado por la inspeccién. Los materiales seran de primera calidad y deberan cumplir con las
Normas IRAM-

Las canerias y accesorios de agua fria y caliente seran termo fusion y con los didametros que resulten del proyecto
ejecutivo y la cafieria sera embutida, tomando la precaucion de colocar las fundas o protecciones para permitir la libre
dilatacion de los cafos tanto de agua fria como caliente, debido a las variaciones de temperatura. Previo a tapar las
carierias se ejecutaran las pruebas hidraulicas, sometiéndolas a Ia presién de trabajo para verificar que no existan
perdidas. Contempla la conexién a red

7.2- Instalacion sanitaria cloacas y pluvial
El contratista debera realizar el proyecto ejecutivo instalacion sanitaria de agua y cloacas en base al anteproyecto
" adjunto, el cual sera aprobado por la inspeccion. Los materiales seran de primera calidad y deberan cumplir con las
Normas IRAM-
Las cafierias y accesorios la instalacion de cloacas seran de PVC con junta elastica y junta de pegar de acuerdo al
proyecto ejecutivo y respetando los diametros que resulten del proyecto indicado. Previo a tapar las canerias se
gjecutaran las pruebas hidraulicas, sometiéndolas a la presion de trabajo para verificar que no existan perdidas, las
camaras de inspeccion seran de hormigén pre moldeadas doble tapa, la s perior sera para revestir si son internas.
También contara con la correspondiente ventilacion para evitar la acumulagion de gases. El proyecto contemplara la
correspondiente conexién a la red.

7.3- Instalacién eléctrica \>i
El contratista debera realizaf el proyecto ejecutivo instalacion eléctrica en ase al ;nte/m(;)/ecto adjunto, el cual
serd aprobado por la inspeccic‘)rz. Los materiales seran de primera calidad y deberan’cumplir con las Normas IRAM-
Las llaves y tomas a proveer seran de embutir del/ﬁpo Jeluz Regina o calida uperi&; color blanco, los médulos
de punto contaran con luz de n ny Ias-tbmas seran multinorma. Los cond)gco S se regi}*én bajo normas IRAM
2183 y los elementos de tabler !(comg’hdo y proteccién) de" marca reconocida b\ajo normas JRAM. La cafieria sera
tipo pesada y realizada bajo no }nativ? vigente. : / \
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Todas las tramitaciones ante las autoridades Municipales, y Compaiiia de Electrlmdaa y cualquier ente necesario,
etc., para la obtencion de los permisos, conexiones y suministros de energia eléctricas para el edificio, correran por

cuenta del Contratista, como asi el pago de toda tasa y derechos que den lugar las gestiones citadas.

Todo lo expresado correra por cuenta y a cargo de la Contratista.

Si las Especificaciones estipulan una 12 marca o calidad superior, o cualquier palabra que exprese lo mismo, la
contratista basara su cotizacién en la marca o tipo que figura en las Especificaciones.

Si prefiere cualquier articulo o material que crea equivalente, debera expresarlo con claridad en su propuesta
como alternativa, presentando catalogos, folletos, especificaciones, muestras y todo otro elemento que permita
identificar claramente lo que propone.

Todos los materiales a usar en esta obra deberan ser nuevos y de primera calidad cumpliendo en todos los casos
con las normas IRAM, La seleccién final de los mismos quedara a opcion de la Inspeccién Municipal.

-Artefactos eléctricos

Estos seran de primera calidad y con certificaciones de Normas IRAM. El sello de Calidad IRAM, debera constar
en cada uno de los elementos constitutivos del artefacto, esto es: lampara de led, balasto o reactancia, arrancador o
ignitor, zocalos y capacitor. El fabricante debera haber certificado normas ISO 9000. Los cables estaran
perfectamente aislados. Con respecto a las luminarias externas, éstas deben incorporar una pantalla metalica de
~aroteccion mecénica (rejilla) que la proteja de los impactos.

Los artefactos y tomas ubicados en el exterior o semicubiertas, deberan ser LED, con una capacidad luminica de
acuerdo al sector a iluminar y deberan poseer un grado de proteccion IP44 como minimo.

Previo a la adquisicion se consultara con la inspeccién para la aprobacion de los mismos, en todos los casos seré
equipo y lampara, no se aceptaran solo portalamparas y lamparas.

7.4- Sistema de acondicionamiento de aire SUM

La empresa contratista debera proponer y calcular un sistema de acondicionamiento central tanto calefaccion
como refrigeracion, que sirva a la totalidad del SUM de manera eficiente que cumpla con los estandares de eficiencia
energética y confort térmico.

Se proponen sistemas de tipo VAV o VRV

ARTICULO 8: LIMPIEZA FINAL
En general la obra debera mantenerse totalmente limpia, libre de escombros, restos de excavacion u otros
materiales de construccion. -

Al finalizar la obra, previo a la entrega y certificacion final de la misma se realizara una limpieza total, retirando
todo sobrante de material, equipos y obrador, debiendo la inspeccion aprobar la tarea.

B) RESTAURACION INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

ARTICULO 1: REPARACION Y REVESTIMIENTO VEREDAS EXTERIOR S

Este item tiene incluido la demolicion donde el estado de la misma la reqyiera. Efectuada la demolicion, fijados el
nivel y la linea, se procedera a realizar el movimiento de suelo para prepar. ; se de apoyo de la vefgda de
hormigén alisado, esta base se compactara por medios mecanicos adec ( rodil dor ), se debera dar la
humedad necesaria para alcanzar la densidad optima y la misma s%nca da por fos! ensayos adecuados, una vez
que la inspeccion de obra, apruebe esta tarea se procédera a colocag'una capa de ipio pelado de espesor minimo 5
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correcta homogeneizacion de la masa. Los pafios seran cuadrados y la superficie serd terminada fratasada y los
bordes seran tratados con matacantos, con juntas perimetrales de 1 cm de ancho y que lleguen hasta la subrasante.

I,y'; ;

La superficie sera mantenida humeda y cubierta con nylon negro hasta la ejecucion del cordén, luego de esto sera
tratada con anti sol solventado para asegurar el inducimiento correcto de la masa de hormigén. La ubicacion de las
juntas sera coincidente con los pafios. Los escombros y el producido de la excavacién sera retirado por la empresa
contratista fuera de la obra por cuenta y cargo de la misma.

Como acabado final se debera colocar un revestimiento tipo granito similar al usado en la remodelacién integral de
Calle Maza (entre Carril Gémez y Carril Sarmiento) con un cordén de borde correspondiente.

ARTICULO 2: REPARACION DE VEREDAS INTERIORES

Este item tiene incluido la demolicién donde el estado de la misma la requiera. Efectuada la demolicién, fijados el
nivel y la linea, se procedera a realizar el movimiento de suelo para preparar la base de apoyo de la vereda de
hormigon alisado, esta base se compactara por medios mecanicos adecuados ( rodillo vibrador ), se debera darla
humedad necesaria para alcanzar la densidad optima y la misma sera verificada por los ensayos adecuados, una vez
que la inspeccién de obra, apruebe esta tarea se procedera a colocar una capa de ripio pelado de espesor minimo 5
cm luego se colocaran los moldes, los cuales deberan estar en perfectas condiciones de uso para asegurar la

~orrecta ejecucion del ensanche, el cual tendrd un minimo de 12 cm de espesor y de ancho a definir, con una
pendiente del 2% hacia la cuneta.

Una vez que los moldes estén nivelados y alineados se procedera al vertido del hormigén elaborado en planta
externa, que en este caso es H17, el cual serd acomodado en los moldes por vibrado u otro medio que asegure la
correcta homogeneizacion de la masa. Los pafios seran cuadrados y la superficie sera terminada fratasada y los
bordes seran tratados con matacantos, con juntas perimetrales de 1 cm de ancho y que lleguen hasta la subrasante.

La superficie sera mantenida humeda y cubierta con nylon negro hasta la ejecucion del cordén, luego de esto sera
tratada con anti sol solventado para asegurar el inducimiento correcto de la masa de hormigén. La ubicacion de las
juntas sera coincidente con los parios. Los escombros y el producido de la excavacion sera retirado por la empresa
contratista fuera de la obra por cuenta y cargo de la misma.

ARTICULO 3: REPARACION BOULEVARD PARQUE INTERNO

Este item tiene incluido la demolicién donde el estado de la misma la requiera. Efectuada la demolicion, fijados el
nivel y la linea, se procedera a realizar el movimiento de suelo para preparar la base de apoyo del cordén contenedor
del boulevard de 20cm de altura con una fundacién de 20 ¢cm de profundidad. Se debera replantar el césped, sin
afectar los arboles existentes.

" ARTICULO 4: REMODELACION DE INGRESOS Y CIRCULACIONES

Se contempla la reparacion global del ingreso principal y circulaciones principales del Club. Este abarca la reparacion
de veredas existentes, cordones perimetrales, pintura de fachada exterior de oficina de recepcion.

ARTICULO 5: REPARACION SANITARIOS EXISTENTES

5.1- Reemplazo y provisién de inodoros
Los artefactos seran de loza blancos tipo Ferrum o similar, se debera e§pecificar marca y modelo ofrecido. —

Los accesorios seran de losa blanca. La griferia sera del tipo FV, metali

La instalacion de desagties de cloacas sera del tipo junta elastica de pri i ra la distribucién de agua se
usara materiales para el tipo termofusién.

Se deberan colocar 2 tanques de reserva de 1000 litros de'capac.z/ipo PRFV de marga reconocida.
En todos los casos, la tarea contempla Ia;ernociérﬁs artefactos existente
instalaciones necesarias para instalgcibn del nu Vo artefacto.

4/‘ i ‘
5.2- Griferia Valvula Automatica Fv Ecomatic 36,2101 Mingitorio
Se removeran las valvulas m uale;(de los mingl’tbrios existentes y se reempl
deberan adaptar las instala¢igné

*y la adeguacion del espacio e
{ Tar EEURAVO L MELZABOTTA

aran por valvulas automaticas. Se
neq actuales a los nuevos accesorios y garantizar'su funcionamiento optimo.
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5.3- Griferia valvula automatica Vasser 50/1013.01 Promatic
Se removeran las valvulas manuales de las bachas existentes y se reemplazaran por valvulas automaticas. Se
deberan adaptar |las instalaciones actuales a los nuevos accesorios y garantizar su funcionamiento éptimo.

5.4- Bacha de piedra 250x50

Se proyecta una bacha lineal revestida en piedra. Esta apoya sobre una estructura de soporte metalico, lijada y
sellada con resinas epoxi o poliuretanicas para mayor resistencia a la humedad y manchas, con pendiente interna
disefiada para la evacuacion del agua hacia un desagie oculto tipo canaleta con ranura continua.

5.5- Carpinteria ventanas corrediza 100x60
Contempla la remocion de las aberturas existentes y sistemas de fijacion para su posterior reemplazo

Las hojas de las ventanas son armadas con escuadras de traccién y cierres laterales. Rodamientos regulables
con rulemanes. Marco de aluminio de 40 x 150 armado a 90°, con terminacion en marco con tapajuntas, desagiies y
contravidrios. Terminacién en hojas con felpa de hermeticidad y cubre parante de zamac. Los pafios vidriados
llevaran burletes EPDM (neoprene).

|”".os vidrios seran del tipo laminado transparente de 4+4 mm de espesor, estaran bien cortados, con aristas vivas y
seran de espesor uniforme.

Los vidrios y cristales estaran exentos de todo defecto y no tendrén alabeos, manchas u otras imperfecciones; se
colocaran en la forma que se indica en los planos y con el mayor esmero.

Las medidas consignadas en planos y planillas de carpinteria, son aproximadas; el Contratista sera el tinico
responsable de la exactitud de las mismas, debiendo por su cuenta practicar toda clase de verificacion en obra.

El recorte de los vidrios sera hecho de modo que sus lados tengan de 2 a 3 milimetros menos que el armazén que
deba recibirlos; el espacio restante se llenara totalmente con masilla o burlete amortiguante y el vidrio se colocara
asentandolo con relativa presion contra la masilla, sin que toque la estructura que lo contiene, (ni los contra vidrios).

Este material debera presentar perfecto estado de conservacion, Su envase no tendra roturas ni manchas que
supongan un estado no apto para su uso. Las marcas comerciales seran de reconocida calidad en el medio.

5.6- Nuevo revestimiento ceramico muros
La tarea contempla la remocién del ceramico existente y la adecuacion del muro para su posterior revestimiento.

En muros se colocaran piezas de primera calidad 20x20cm en color claro a definir hasta altura de dintel. En los
angulos salientes y terminaciones de parios se colocaran perfiles de aluminio color blanco., en la terminacién con la
carpinteria se ejecutara corte de pintura 0.8cm.

El adhesivo sera del tipo impermeable de marca reconocida.
No se aceptaran piezas deformadas, de colores distintos, fisuradas, etc.
s piezas que suenen a hueco seran

La junta sera minima y uniforme a tope tomada con pastina al color. L
retiradas por la Inspeccion. '

5.7- Nuevo revestimiento ceramico pisos
La tarea contempla la remocion del ceramico existente y la adecuacion dg o posteriqr revestimiento.

En la colocacion no se per
impermeable de marca recon

una planchuela de aluminio e
equivalente al espesor del mosaico y su mezcla de asiento.
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Los cambios de pisos de distinto material, se realizara con una bufia de bronce de 3mm de espesor, con una
profundidad que incluya el contrapiso. La junta sera minima y uniforme a tope tomada con pastina al color. Las
piezas que suenen a hueco seran retiradas por la Inspeccion.

5.8- Puerta de cierre cubiculos

Se construiran en melanina espesor minimo 18 mm, con marco y patas de aluminio donde se incluiran las puestas
que se ejecutaran del mismo material y con los herrajes especificos para este tipo de material, las dimensiones son
las especificadas en plano de planta y la altura no podra ser inferior a 2,20 m.

5.9- Instalacion eléctrica e iluminacidén
El contratista debera realizar el proyecto ejecutivo instalacién eléctrica en base al anteproyecto adjunto, el cual sera
aprobado por la inspeccién. Los materiales seran de primera calidad y deberan cumplir con las Normas IRAM-

Las llaves y tomas a proveer seran de embutir del tipo Jeluz Regina o calidad superior, color blanco, los médulos
de punto contaran con luz de neén y las tomas seran multinorma. Los conductores se regiran bajo normas IRAM
2183 y los elementos de tablero (comando y proteccién) de marca reconocida y bajo normas IRAM. La cafieria sera
tipo pesada y realizada bajo normativa vigente.

. Todas las tramitaciones ante las autoridades Municipales, y Compaiiia de Electricidad y cualquier ente necesario,
ste., para la obtencion de los permisos, conexiones y suministros de energia eléctricas para el edificio, correran por
cuenta del Contratista, como asi el pago de toda tasa y derechos que den lugar las gestiones citadas.

Todo lo expresado correra por cuenta y a cargo de la Contratista.

Si las Especificaciones estipulan una 1 marca o calidad superior, o cualquier palabra que exprese lo mismo, la
contratista basara su cotizacion en la marca o tipo que figura en las Especificaciones.

Si prefiere cualquier articulo o material que crea equivalente, debera expresarlo con claridad en su propuesta
como alternativa, presentando catélogos, folletos, especificaciones, muestras y todo otro elemento que permita
identificar claramente lo que propone.

Todos los materiales a usar en esta obra deberan ser nuevos y de primera calidad cumpliendo en todos los casos
con las normas IRAM, La seleccién final de los mismos quedara a opcién de la Inspeccion Municipal.

-Artefactos eléctricos

Estos seran de primera calidad y con certificaciones de Normas IRAM. El sello de Calidad IRAM, debera constar
en cada uno de los elementos constitutivos del artefacto, esto es: lampara de led, balasto o reactancia, arrancador o
ignitor, zdcalos y capacitor. El fabricante debera haber certificado normas ISO 9000. Los cables estaran
perfectamente aislados. Con respecto a las luminarias externas, éstas deben incorporar una pantalla metalica de
—. proteccién mecanica (rejilla) que la proteja de los impactos.

Los artefactos y tomas ubicados en el exterior o semicubiertas, deberan ser LED, con una capacidad luminica de
acuerdo al sector a iluminar y deberan poseer un grado de proteccion [P44 como minimo.

Previo a |la adquisicion se consultara con la inspeccién para la apbacién de los mismos, en todos los casos

sera equipo y ldmpara, no se aceptaran solo portalamparas y [amparas

5.10- Cielorraso suspendido

Se realizara de material durlok con la perfileria adecuada y la chapa de durlok no odra tener un espesor inferior a 9 mm. La
terminacion sera con las juntas selladas y masilladas listo para recibir la pintura de teri

5.11- Espejos <
Se deberan proveer y colocz

presentara a la Inspeccién
realizar en la obra las mug
con los trabajos de pintur?

Iprs cg;a,l.pgps o cartilla para la definicion de \as pmturas j colores, debiendo
eﬁe.‘}gl'l fen Una vez aprobadas dichas mugstrag, re€ién se podra comenzar
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Los materiales y pinturas a utilizar seran en todos los casos de la mejor ca’lHW“Hé'ﬁtf’cg de su clase, ALBA,
CASABLANCA, LOXON, SERWIN WILLIANS o equivalente, debiendo ser llevados a la obra en sus envases
originales, cerrados y provistos de sello de garantia.

En todos los casos se aplicara sobre las superficies enduidas, fondo fijador o sellador segln corresponda, y
posteriormente un minimo de 2 manos de las pinturas y colores definidos por la Inspeccion, y de ser necesario, se
continuara con la aplicacion de mas manos hasta obtener un trabajo satisfactorio a juicio de la Inspeccion de Obra.
La dltima mano de pintura sobre las superficies y/o elementos, se dara después que todos los gremios que
intervengan en la construccion hayan finalizado sus trabajos.

21
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Durante el transcurso del tiempo que duren los trabajos de pinturas el Contratista debera extremar las medidas
para que no se produzcan manchas en el piso, en paredes, aberturas, vidrios, artefactos, herrajes, en lugares donde
se producen cambios de pintura, etc. En caso de quedar, la Inspeccion de obra podra solicitar rehacer los trabajos
afectados, a costa del Contratista.

La pintura se aplicard sobre muros interiores, cielorrasos aplicados y suspendidos, estructuras de hormigén y
metalicas a la vista, carpinteria metalica y de madera, muebles metalicos y herreria, y demas paramentos y/o
elementos (rejillas, tapas, cafos, canaletas pluviales, camaras de inspeccién metalicas, tapajuntas metélicas, tapas
ciegas, conductos, etc.), y demas que conforman las construcciones y que hacen a su correcta proteccion,
_terminacion y estética del conjunto. También sobre todas las piezas de ajuste de la cubierta, las que deberan quedar
:n perfecta armonia con la chapa del techo; todo de acuerdo con planilla de locales, planos generales y de detalles.
Los trabajos se ejecutaran segun las Especificaciones Técnicas Generales, planos, planilla de locales y de acuerdo al
siguiente detalle:

a) EN PARAMENTOS EXTERIORES Y EN EL INTERIOR DE LOCALES: Se aplicara un minimo de 2 manos de
latex acrilico lavable. Colores a definir en obra.

a) EN CIELORRASOS DE YESO (APLICADO Y SUSPENDIDO): se aplicara latex interior acrilico lavable. Colores a
definir en obra.

b) EN CIELORRASOS: se aplicara 1 mano de fondo fijador y posteriormente se daran 3 manos de latex acrilico para
interior, color blanco.

En todos los casos se deberan aplicar tantas manos de pintura como sean necesarias para que las superficies
tratadas queden a entera satisfaccion de la Administracion.

ARTICULO 6: REPARACION VESTUARIOS EXISTENTES
6.1- Reemplazo griferia duchas

Se removeran y reemplazaran los accesorios de duchas. Se colocaran duchas de doble comando, adaptando y
‘refuncionalizando las carierias existentes para garantizar un 6ptimo funcionamiento

6.2- Nuevo revestimiento ceramico muros

La tarea contempla la remocién del ceramico existente y la adecuacion del muro para su posterior revestimiento.

En muros se colocaran piezas de primera calidad 20x20cm en colgy claro a definir hasta altura de dintel. En los
angulos salientes y terminaciones de pafios se colocaran perfiles de aluminio color blanco., en la terminacion con la
carpinteria se ejecutara corte de pintura 0.8cm.

El adhesivo sera del tipo impermeable de marca reconocida.
No se aceptaran piezas deformadas, de colores distintos, fisuradas, atc.

La junta sera minima y uniforme a tope tomada con pastina al color. L&s plezas gue suenen a hueco seran
retiradas por la Inspeccion. -
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Cuando se produzcan cambios de tipos de piso de un mismo material, el encuentro constructivo se resolvera con
una planchuela de aluminio embutida a nivel de piso, colocada verticalmente, de 10 mm de espesor por una altura
equivalente al espesor del mosaico y su mezcla de asiento.

AUNICIPIC

g,

Los cambios de pisos de distinto material, se realizara con una bufa de bronce de 3mm de espesor, con una
profundidad que incluya el contrapiso. La junta sera minima y uniforme a tope tomada con pastina al color. Las
piezas que suenen a hueco seran retiradas por la Inspeccion.

6.4- Inodoro discapacitados + Accesorios
Los artefactos seran de loza blancos tipo Ferrum o similar, se debera especificar marca y modelo ofrecido. —
Los accesorios seran de losa blanca. La griferia sera del tipo FV, metalica.

La instalacion de desagties de cloacas sera del tipo junta eléstica de primera calidad. Para la distribucién de agua se
usara materiales para el tipo termofusién.

En todos los casos, la tarea contempla la remocion de los artefactos existentes y la adecuacion del espacio e
instalaciones necesarias para la instalacién del nuevo artefacto.

Se deberan incluir aquellos accesorios disefiados para el soporte y movilidad de personas discapacitadas.
6.5- Bacha discapacitados con griferia

Los artefactos seran de loza blancos tipo Ferrum o similar, se debera especificar marca y modelo ofrecido. —
Los accesorios seran de losa blanca. La griferia sera del tipo FV, metalica.

La instalacion de desagues de cloacas sera del tipo junta elastica de primera calidad. Para la distribucién de agua se
usara materiales para el tipo termofusion.

En todos los casos, la tarea contempla la remocion de los artefactos existentes y la adecuacion del espacio e
instalaciones necesarias para la instalacion del nuevo artefacto.

6.6- Carpinteria aberturas 100x60
Contempla la remoci6n de las aberturas existentes y sistemas de fijacion para su posterior reemplazo.

Las hojas de las ventanas son armadas con escuadras de traccion y cierres laterales. Rodamientos regulables
con rulemanes. Marco de aluminio de 40 x 150 armado a 90°, con terminacién en marco con tapajuntas, desagies y
contravidrios. Terminacién en hojas con felpa de hermeticidad y cubre parante de zamac. Los pafios vidriados
llevaran burletes EPDM (neoprene).

= Los vidrios seran del tipo laminado transparente de 4+4 mm de espesor, estaran bien cortados, con aristas vivas y
seran de espesor uniforme.

Los vidrios y cristales estaran exentos de todo defecto y no tendran alabeos, manchas u otras imperfecciones; se
colocaran en la forma que se indica en los planos y con el mayor esmero.

Las medidas consignadas en planos y planillas de carpinteria, son aprpximadas; el Contratista sera el tnico
responsable de la exactitud de las mismas, debiendo por su cuenta practidar toda clase de verificacion en obra.

El recorte de los vidrios serd hecho de modo que sus lados tengan de 2\a 3 milimetros menos que el armazén que
deba recibirlos; el espacio restante se llenara totalmente con masilla o burlete amortiguante y el vidrio se colocara
asentandolo con relativa presion contra la masilla, sin que toque la estructur:

[

6.7- Bacha de piedra

Se proyecta una bacha lineal revestigé en piedra. Esta/apoya sobre una estru‘:
sellada con resinas epoxi o ppliuretanicas para mbyor resistencia a la humedad y manchas, icon pendiente interna
disenada para la evacuaciop /del agua hacia un desagle oculto tipo canaleta cbn ranura continua.
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6.8- Griferia valvula automatica Vasser 50/1013.01 Promatic + colocacion

Se removeran las valvulas manuales de las bachas existentes y se reemplazaran por valvulas automaticas. Se
deberan adaptar las instalaciones actuales a los nuevos accesorios y garantizar su funcionamiento éptimo.

6.9- Espejos

Se deberan proveer y colocar los nuevos espejos sobre las nuevas bachas sanitarias, incluidos los medios de
fijacion. Las medidas se definiran en obra segun el espacio disponible.

6.10- Cielorraso suspendido

Se realizara de material durlok con la perfileria adecuada y la chapa de durlok no podra tener un espesor inferior a 9 mm. La
terminacion sera con las juntas selladas y masilladas listo para recibir la pintura de terminacion

6.11- Instalacion eléctrica e iluminacion

El contratista debera realizar el proyecto ejecutivo instalacion eléctrica en base al anteproyecto adjunto, el cual sera
aprobado por la inspeccion. Los materiales seran de primera calidad y deberan cumplir con las Normas IRAM-

—. Las llaves y tomas a proveer seran de embutir del tipo Jeluz Regina o calidad superior, color blanco, los médulos
Je punto contaran con luz de neén y las tomas seran multinorma. Los conductores se regiran bajo normas IRAM
2183 y los elementos de tablero (comando y proteccion) de marca reconocida y bajo normas IRAM. La cafieria sera
tipo pesada y realizada bajo normativa vigente.

Todas las tramitaciones ante las autoridades Municipales, y Compariia de Electricidad y cualquier ente necesario,
etc., para la obtencién de los permisos, conexiones y suministros de energia eléctricas para el edificio, correran por
cuenta del Contratista, como asi el pago de toda tasa y derechos que den lugar las gestiones citadas.

Todo lo expresado correra por cuenta y a cargo de la Contratista.

Si las Especificaciones estipulan una 1* marca o calidad superior, o cualquier palabra que exprese lo mismo, la
contratista basara su cotizacion en la marca o tipo que figura en las Especificaciones.

Si prefiere cualquier articulo o material que crea equivalente, debera expresarlo con claridad en su propuesta
como alternativa, presentando catalogos, folletos, especificaciones, muestras y todo otro elemento que permita
identificar claramente lo que propone.

Todos los materiales a usar en esta obra deberan ser nuevos y de primera calidad cumpliendo en todos los casos
con las normas IRAM, La seleccion final de los mismos quedara a opcidn de la Inspeccion Municipal.

-Artefactos eléctricos

Estos seran de primera calidad y con certificaciones de Normas IRAM. El sello de Calidad IRAM, debera constar
en cada uno de los elementos constitutivos del artefacto, esto es: lampara de led, balasto o reactancia, arrancador o
ignitor, zécalos y capacitor. El fabricante debera haber certificado normas ISO 9000. Los cables estaran
perfectamente aislados. Con respecto a las luminarias externas, éstasjdeben incorporar una pantalla metalica de
proteccion mecanica (rejilla) que la proteja de los impactos. A

Los artefactos y tomas ubicados en el exterior o semicubiertas, debe
acuerdo al sector a iluminar y deberan poseer un grado de proteccion |

an ser LED, con una capacidad luminica de
4 como minimo.

Previo a la adquisicion se consultara con la inspeccion para la aptobacion de los mismos, en todos los casos
sera equipo y lampara, no se aceptaran solo portalamparas y lamparas

6.12- Pintura interior y exterio /

Se realizara la preparacion, é llado, enduido, empastado y lijado ies. El Contratista
presentara a la Inspeccion de Qbras los ;:atalogos o'cartilla para la definicién d > |as pintuggs y colores, debiendo
realizar en la obra las muestras que se’'le soliciten. Un§ vez aprobadas dichas 3cién se podra comenzar
con los trabajos de pintura. | | / \
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Los materiales y pinturas a utilizar seran en todos los casos de la mejor calidad déntro de su clase, ALBA,
CASABLANCA, LOXON, SERWIN WILLIANS o equivalente, debiendo ser llevados a la obra en sus envases
originales, cerrados y provistos de sello de garantia.

En todos los casos se aplicara sobre las superficies enduidas, fondo fijador o sellador seglin corresponda, y
posteriormente un minimo de 2 manos de las pinturas y colores definidos por la Inspeccién, y de ser necesario, se
continuara con la aplicacion de mas manos hasta obtener un trabajo satisfactorio a juicio de la Inspeccion de Obra.
La dltima mano de pintura sobre las superficies y/o elementos, se dara después que todos los gremios que
intervengan en la construccién hayan finalizado sus trabajos.

Durante el transcurso del tiempo que duren los trabajos de pinturas el Contratista debera extremar las medidas
para que no se produzcan manchas en el piso, en paredes, aberturas, vidrios, artefactos, herrajes, en lugares donde
se producen cambios de pintura, etc. En caso de quedar, la Inspeccién de obra podra solicitar rehacer los trabajos
afectados, a costa del Contratista.

La pintura se aplicara sobre muros interiores, cielorrasos aplicados y suspendidos, estructuras de hormigon y
metalicas a la vista, carpinteria metalica y de madera, muebles metalicos y herreria, y demas paramentos y/o
elementos (rejillas, tapas, cafios, canaletas pluviales, cdmaras de inspeccion metdlicas, tapajuntas metalicas, tapas
ciegas, conductos, etc.), y demas que conforman las construcciones y que hacen a su correcta proteccion,
terminacion y estética del conjunto. También sobre todas las piezas de ajuste de la cubierta, las que deberan quedar
~»n perfecta armonia con la chapa del techo; todo de acuerdo con planilla de locales, planos generales y de detalles.
Los trabajos se ejecutaran segun las Especificaciones Técnicas Generales, planos, planilla de locales y de acuerdo al
siguiente detalle:

a) EN PARAMENTOS EXTERIORES Y EN EL INTERIOR DE LOCALES: Se aplicara un minimo de 2 manos de
latex acrilico lavable. Colores a definir en obra.

a) EN CIELORRASOS DE YESO (APLICADO Y SUSPENDIDO): se aplicara latex interior acrilico lavable. Colores a
definir en obra.

b) EN CIELORRASOS: se aplicara 1 mano de fondo fijador y posteriormente se daran 3 manos de latex acrilico para
interior, color blanco.

En todos los casos se deberan aplicar tantas manos de pintura como sean necesarias para que las superficies
tratadas queden a entera satisfaccion de la Administracion.

ARTICULO 7: REEMPLAZO CESPED SINTETICO CANCHA
- Nivelaciéon y preparacion del terreno

La tarea contempla la remocién del actual césped sintético existente y la adecuacion del suelo para la posterior
colocacion del nuevo revestimiento.

-Colocacién césped sintético

La superficie de terminacion del playén N°2 sera de césped sintético tipo Forbex 2000, Thassos o similar, con
hilos de Polietileno fibrilado, con un sistema que permita firmeza del hiladojen sus diversas conexiones ofreciendo la
resistencia que el campo exige para su uso, ademas el hilado sera resistenjte a los rayos UB, (ISO 9001/14001).

Luego se colocara sobre el campo una base de caucho molido. —

El césped sintético tendra una altura total de 52mm y un peso total sin refleno como minimo a 2,4 Kg /m2, la galga
de tejido debe ser de 3/8" y debera soportar una carga de arena de 38 kg/m2\ mas una carga de caucho molido no
inferior a 10 kg/m2.-

El caucho tendra una composicion SBR copolimero-styrene-butadiene, debé se
enteros de color negro. SIN $ODAR — DESCARTE. FABRICAS DE NEUMATI

EL CAUCHO debera cumplir con las exigencias y pormas de calidad de la B.JF.A
A los efectos de garantizar el cumplimiento de la/garantia del campo de futbol,
ser ejecutado en la Republica Argentina,por EL OFERENTE o la empresa que feste contr. ara la provision e

instalacion del césped sintético, debiendo indicar el lugar de fabricacién y las nérmas de calidad.
Segln ley 25.551 sancnon 3da el 2?1e noviembre de 2001 esta licitacion se coge a esta ley del COMPRE

| producto de triturar neumaticos

del césped debera

ARGENTINO.
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Los Oferentes deberan presentar muestras de césped y caucho a colocar. debar ‘i‘é rje atencion a que el
pegamento utilizado para unirlos pafios de césped sintético sea el especifico para este uso.

ARTICULO 8: REMODELACION FACHADA

8.1- Construccién cordén cierre perimetral 60 cm de altura

Se propone la construccion de un corddn de Hormigén Armado en el perimetro del cierre del Club. Tendran una
dimension de 0,60 metros de altura mas 0,40 metros de profundidad a modo de cimiento. Su recorrido lineal sera
especificado en los planos técnicos, donde se deberan respetar los limites del SUM.

Se deberan utilizar materiales de encofrado que garanticen una terminacion en visto prolija y uniforme.
-Dimensiones y Configuracion:

Altura Total: 0,60 metros por encima del nivel del terreno natural.

Profundidad de Cimiento: 0,40 metros adicionales bajo el nivel del suelo, asegurando estabilidad estructural.

Recorrido Lineal: Establecido en los planos técnicos adjuntos, definiendo limites precisos dentro del perimetro del
cierre del Club.

Proceso Constructivo:
__-Preparacion del Terreno:

=Xxcavacion mecanica hasta la profundidad requerida (0,30 metros), respetando las alineaciones definidas en el
plano.

-Encofrado:
Se utilizaran encofrados de alta calidad, metalicos o fenélicos, para garantizar una terminacion prolija y uniforme.
Aplicacion de desmoldante para facilitar el desencofrado sin dafiar la superficie del hormigon.
-Colado del Hormigén:
El colado se realizara en una Unica etapa para evitar juntas frias.
Uso de vibradores internos para compactar el hormigén y eliminar burbujas de aire.
~Acabado Superficial:
Textura y Uniformidad: Se lograra una superficie lisa, sin imperfecciones ni porosidades visibles.

Proteccion: Aplicacion de un sellador transparente para hormigén, que aumente su resistencia a agentes externos
y realce el acabado.

8.2- Fundaciones pérticos de acceso

Las fundaciones de los pérticos de acceso seran las que resulten del célculo estructural en caso de gue sean
cimientos de hormigén ciclépeo, se utilizaran hormigones H13 con contenido de cemento de 250 kg/ m®, y un maximo
del 30 % de piedras bola no mayores de 0,20 m de diametro mayor. En el caso que sean bases de hormigon armado
se usara hormigon H17 con la armadura surgida del calculo estructural. En todos los casos se realizara la
incorporacion de hidréfugo quimico inorganico Sika 1 o superior. El llenado de cimientos se hara con Hormigén
preparado en Planta Externa, este item contempla la excavacion.

Los escombros producidos por la excavacion deben ser retirados dé
Contratista.

la obra por cuenta y cargo de la empresa

8.3- Construccién pérticos de acceso

Atendiendo a que la documentacion gréafica de planos y croguis es a nive
realizara el proyecto ejecutivo del portico de ingreso d '/cue‘rdo a las instrug
técnico afectado a la obra. La structura sera de horyéle;m armado por lo cuael calculo estructural se adecuara a la

anteproyecto, la empresa Contratista

Definida la forma y estructufa se ?olocaran los cofrados que podran ser metalicos o de/madera perfectamente
nivelados, se colocara la ar q[ de\la,déstr ray postenormente se realizara i el hormigén. Se trabajara

Ing. C
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con una dosificacién de hormigén H21 de 350 kg de cemento por metro clibico de- de ﬁorrmgon teniendo especial
cuidado en el curado del mismo. El item contempla la provisién de anclajes para la colocacion de puertas o rejas que
pueda contemplar el disefio. El item también contempla la ejecucion de las bases o fundaciones del pértico, que
también seran las resultantes del calculo estructural en cuanto dimensiones y armaduras, el hormigén a utilizar para
fundaciones sera H17, con el agregado de hidréfugo tipo Sika 1.

LOS HORMIGONES SE CURARAN CON ANTISOL SOLVENTADO (Tipo SIKA) Anti sol®

Compuesto liquido con solventes para el curado del Hormigén, posteriores al llenado, cuidando en todo momento
que dicho hormigdn se encuentre tapado con Nylon Negro

8.4- Provisidn y colocacién de cierre perimetral de metal desplegado 2,4 metros de altura

Se ejecutaré el proyecto ejecutivo y de acuerdo al mismo respetando croquis y detalles se utilizara metal
desplegado de 250-30-30 soldada de 3,2 mm de espesor, diagonal mayor de 25mm, diagonal menor de 12mm.
Como postes se usara cafio estructural 60x60x2,5 mm de espesor y la planchuela se tomara a ellos. Esta planchuela
va tomada a los postes con soldadura o tornillos antivandalicos de forma tal que tomen la tela y la misma que con la
tension correspondiente. En el caso del metal desplegado se tendran en cuenta los elementos horizontales para la
tensidn y terminacion superior. En la parte inferior se colocara un cordén armado de hormigén para tomar la reja en la
__parte inferior de 60 cm de altura. Este cordén apoyara en un hormigoén de limpieza en toda su longitud. La altura total
lel cierre no podra ser inferior 2 2.40 m. También el item tiene incluido la fundacién de los postes que o podra ser
inferior a 40x40 cm y con una altura de 50 cm, con hormigén H17. Se terminara con dos manos de antiéxido
convertidor y dos manos de esmalté sintético de terminacion.-

8.5- Reemplazo y provisién de 3 nuevos portones de acceso metalicos

Se incluird un portén de doble hoja con 4m en su longitud, se realiza con marco estructural 40x60x2,5mm con la
misma tela que se emplee en el cierre, la altura sera igual al cierre, se tendran en cuenta los errajes y elementos de
cierre. Se aplicaran dos manos de antiéxido y dos manos de esmalte sintético de terminacion.-
8.6- Reparacion del revoque grueso cierre paredes perimetrales

Interiores: se ejecutaran revoques gruesos de 1.5cm de espesor fratasado. La mezcla sera del tipo comun 1:3:12

Exteriores: se ejecutaran revoques gruesos de 1.5cm de espesor con terminacion fratasada para recibir el fino. La
mezcla sera del tipo comun 2:3:12

8.7- Reparacion Revoque fino texturado cierre paredes perimetrales
Se le dara un acabado final exterior e interior con un revoque plastico texturado fino

No aplicar con amenaza de lluvias, o temperaturas inferiores a los 5 °C ni mayores a 35 °C.
Evitar aplicar sobre superficies calientes.

Se recomienda realizar pafios completos para evitar la mayor cantidad de empalmes. En caso de pafios grandes,
se recomienda trabajar con 2 o mas personas. Se pueden realizar bufias para reducir el tamafio de la superficie a
tratar y de esa manera evitar empalmes.

8.8- Pintura cierre paredes perimetrales
Se realizara la preparacion, sellado, enduido, empastado y lijado de|todas las superficies. El Contratista

con los trabajos de pintura.

Los materiales y pinturas
CASABLANCA, LOXON, SE
originales, cerrados y provist

IN WILLIANS o} equ,!valente debiendo ser II ados axla obra en sus envases
de sello gje garantia.

En todos los casos se apli ara sobre/las/ superfc:es enduidas, fondo fuad r 0 setfadgr seglin corresponda, y
posteriormente un minimo d manos de Ias plﬂfuras y colores definidos pof la \knspec i6n, y de ser necesario, se
continuara con la aplicacio més/rﬁano,sha/ ta obtener un trabajo satisfactorio
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La dltima mano de pintura sobre las superficies y/o elementos, se dara despues que todos los gremios que
intervengan en la construccion hayan finalizado sus trabajos.

Durante el transcurso del tiempo que duren los trabajos de pinturas el Contratista debera extremar las medidas
para que no se produzcan manchas en el piso, en paredes, aberturas, vidrios, artefactos, herrajes, en lugares donde
se producen cambios de pintura, etc. En caso de quedar, la Inspeccion de obra podra solicitar rehacer los trabajos
afectados, a costa del Contratista.

La pintura se aplicara sobre muros interiores, cielorrasos aplicados y suspendidos, estructuras de hormigén y
metélicas a la vista, carpinteria metalica y de madera, muebles metalicos y herreria, y demas paramentos y/o
elementos (rejillas, tapas, canos, canaletas pluviales, cdmaras de inspeccion metalicas, tapajuntas metalicas, tapas
ciegas, conductos, etc.), y demas que conforman las construcciones y que hacen a su correcta proteccion,
terminacién y estética del conjunto. También sobre todas las piezas de ajuste de la cubierta, las que deberan quedar
en perfecta armonia con la chapa del techo; todo de acuerdo con planilla de locales, planos generales y de detalles.
Los trabajos se ejecutaran segun las Especificaciones Técnicas Generales, planos, planilla de locales y de acuerdo al
siguiente detalle:

a) EN PARAMENTOS EXTERIORES Y EN EL INTERIOR DE LOCALES: Se aplicara un minimo de 2 manos de
latex acrilico lavable. Colores a definir en obra.

_a) EN CIELORRASOS DE YESO (APLICADO Y SUSPENDIDO): se aplicara latex interior acrilico lavable. Colores a
lefinir en obra.

b) EN CIELORRASOS: se aplicara 1 mano de fondo fijador y posteriormente se daran 3 manos de latex acrilico para
interior, color blanco.

En todos los casos se deberan aplicar tantas manos de pintura como sean necesarias para que las superficies
tratadas queden a entera satisfaccion de la Administracion.

ARTICULO 9: PROYECCION DE POLIURETANO EN CANCHA TECHADA EXISTENTE

Se aplicara una capa de Poliuretano proyectado de 25 mm de espesor sobre la cara interna de la cubierta de chapa
metélica en la cancha techada existente.

El material debera ser de primera calidad, densidad 45 kg/m3
-Preparacién de la superficie

Limpieza: La cubierta de chapa debe estar libre de polvo, grasa, éxido, pintura suelta o cualquier material que
impida la correcta adherencia. Se puede limpiar con cepillos, solventes, o mediante lavado a presion si es necesario.

Secado: Asegurarse de que la superficie esté completamente seca, ya que la humedad puede afectar la
__adherencia y la expansion del poliuretano.

Inspeccion: Verificar el estado estructural de la chapa para identificar posibles deformaciones, perforaciones u
oxidos que deban repararse previamente.

-Proceso de aplicacion

Proteccion del area circundante: Cubrir elementos sensibles (ventanas {instalaciones, etc.) para evitar que el
material proyectado se adhiera donde no sea deseado.
Aplicacion inicial: Comenzar con una capa de imprimacién si es requeridg
especificos).

(para mejorar la adherencia en casos

-

-Proyeccion del poliuretano:

La pistola se debe mantener a una distancia uniforme (aproximadameite 50
angulo perpendicular para garantizar una aplicacién ogénea.

de la superficie y en un

Aplicar el poliuretano en'capas de aproximaGMente 15-20 mm de espesor caga una. e regomienda no exceder

50 mm por capa para evitar roblemas/de expansmon o/generacion de burbUJas
Realizar movimientos uniformes y solapados para,cubrlr toda la superficie.

Cura y expansion: El poILSretano se expande en/ segundos tras la proyeccionly adquiere su forma final. Su curado
inicial ocurre en unos mini.lt

-Inspeccion final
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Verificar que la aplicacion sea uniforme, sin huecos ni éreas descubi e e T

Realizar pruebas de adherencia y estanqueidad, segun sea necesario, para garantizar |la calidad del trabajo.
ARTICULO 8: LIMPIEZA FINAL
En general la obra debera mantenerse totalmente limpia, libre de escombros, restos de excavacion u otros materiales
de construccion. -

Al finalizar la obra, previo a la entrega y certificacion final de la misma se realizara una limpieza total, retirando
todo sobrante de material, equipos y obrador, debiendo la inspeccidn aprobar la tarea.

Pagina 26 de 26




-
3 ag;
MAIPU S

MAIBI] i
CRECE { / EaiciE

§

NORMAS PARA CONTRATISTAS

INTRODUCCION

Es propésito de la Municipalidad de Maipl asegurar que en todas las dependencias del Municipio cuando se
efectiien los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se cumplimenten las practicas de Seguridad e
Higiene Laboral (SHL) y la legislacion vigente en la materia. Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecido
por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (LHST) N° 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generales y minimos
en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de la Municipalidad de Maipu y todo el
personal que trabaje en relacion de dependencia con ellos, incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido comin dependiendo en
cada caso de la situacion particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el andlisis de riesgos. Se pretenden
transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en practica por el mismo, para la prevenciéon de
accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo estipulado en
la legislacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario 351/79 y
complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio Ambiente segtn
correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.

Ley de Transito Transporte.

EBB B BB

Cualquier ofra disposicién, Resolucién, etc., vigentes.
NORMATIVA
Normas Generales del Municipio establecidas segun pliego.
Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de Maipu.

B BB

Normas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacion sea dispuesta por otras vias.
*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el personal o
subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacion vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo
y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un servicio encargado del traslado y
atencién médica para accidentes laborales y urgencias médicas de su pergonal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.
b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones publicas o privadas.
c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Traljajo) que incluya tal apoyo o prestacion y la

nomina completa de prestadores médicos.

El sen.ricio médico del Contratista debera contar con una base de peracnones suf CIentemente Cercana, de

emergencia. Para ello se debera presentar un plan de contingencias o proged g€ accidentes adecuado al lugar
de trabajo. t
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Se establece la obllgatorledad por parte del contratlsta de contar con un servicio de Seguridad e Higiene
Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la supervision y el seguimiento de las tareas
diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral de su patrimonio y del personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la nomina del Personal afectado a la obra, adjuntando
copia para ser entregada a la inspeccién de Seguridad e Higiene Laboral y consignando:

] Cantidad del personal.
¥ Nombres y Apellidos.

f Domicilio.

§ Funcién.

] Edad.

i Numero de Legajo Personal - Documento de Identidad.

i Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacion de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes, al municipio
todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar servicios. Lo mismo se
requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacion para su personal, debiendo
comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:
- Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
Servicios de ART
Prevencion de Accidentes.
Prevencién de riesgos laborales.

Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.

+ o+ o+ o+

Todo ello con relacién a la tarea a realizar.
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccion necesarios, a fin de desarrollar las
tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

El personal del Contratista que no cumpla con el uso de los elementos de
proteccion personal provistos, sera separado inmediatamente la zona de trabajo. Se responsabilizara directamente al
Contratista, por las demoras e interrupciones gue tales hechos demanden.

Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus operarios para lograr una
rapida identificacion.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccion Personal de cada operario deberan estar a disposicion de
la inspeccion, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo
obligaciones que asume en cada contratacién y de sus consecuencias, co
de la documentacién y presentacion ante los entes de regulacion, sin que
Organizacion Ademas deberan hacerse cargo de la atencion médica de
indemnizacion, segun corresponda.

ocurran a su personal, con motivo de las
asi también de comunicacioén, confeccion
edan trasladarse estas obligaciones a la
personal, internacion, rehabilitacién e

El contratista | presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Laboraj{los valores estadisticos de los
accidentes de trabajo ferivados de sus tareas especificas. En esta presentacidén se tendra en cuenta la cantidad de
horas hombres trabajaglas, la cantidad de accide y con ello los indices fre i

EQUIPAMIENTO

, herramientas y demas
e[ementos que se ut; |zan d beran en pep ectas condncaones de uso y de on ion. Los mlsmos deberan
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DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los procedimientos
establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer métodos y sistemas de trabajo que
propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como ser: levantamiento
y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o recipientes que hayan contenido
productos quimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los operarios, deberan regirse por las normas SHL
existentes en cada caso y las instrucciones que al respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u
organizacion debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera estar
rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable maximo de la Obra o
Representante Técnico. Se habilitara un libro de érdenes de servicios (que puede ser el de la inspeccién) donde se
notificaran las O.S, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe destacar que la inspeccion técnica también obrara
como Auditor de la Seguridad e Higiene de la empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplira con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral, Seguridad,
Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccion Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea que realice sera
obligatorio.

+ Debera usar la vestimenta provista y no podré realizar la tarea con el torso desnudo.

+ El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de trabajo,

respetando las normas de convivencia para con la comunidad.
PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicidn, en lugares donde se
almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi también donde exista presencia
de gases en el ambiente o cualquier otro lugar considerado de riesgo o no autorizados.

X No esta permitido preparar comidas, salvo que se efectle en lugares expresamente autorizados por la
inspeccion del contrato o SHL.

s El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica general de alcoholismo
de la Municipalidad.

X Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

4 No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la influencia de

psicotropicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera responsabilidad del Contratista,
retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

X Salvo el caso especifico de contratacién de personal de servicios especiales de seguridad y de acuerdo
a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esta prohibida la portacién de armas.

X Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de incendios para fines
que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del responsable de SHL de la
dependencia.

X Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el ambito del
Departamento de Maipu, salvo que el mismo fuera solicitadolen el contrato.
b4 El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de||a Municipalidad de Maipu.
DE LAS OBRAS

»

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradofes y lugares de trabajo, y una condicion
indispensable para evitar accidentes. Ademéas, se apostaran absolutamerie todos Ios elementos de seguridad
compatibles con la prestacion de obra a efectuar y tener instalados los dlsptosm os de dad_referidos a proteccion
contra caidas de objetos,|de personas, maquina
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SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la presencia de obstaculo
que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera, montara y posteriormente retirara las
senalizaciones eventuales para advertir tal situacién.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta debidamente del
peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacion para evitar el retroceso de los vehiculos por falta adecuada de
sefialamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas minimas. en
fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y letras de fondo negro.

Para la sefalizacion nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, serdn minimizadas y utilizadas como dltimo recurso, teniendo
en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en dias de viento o lluvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24 Horas todos los
dias mientras dure la obra. Los elementos de sefalizacion deberan presentarse previo a comenzar las actividades
contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.
ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra preferente
cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles, etc., adoptando en
consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia de cables
eléctricos, cafierias, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y accidentes personales.

En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacién del personal en caso de emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda magquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debera poseer los
aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus operadores y ayudantes y
disponer de |a tarjeta de habilitacién otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar de los servicios
aquellos que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de combustién
interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el departamento de Seguridad e
Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se deberd hacer entrega previa al inspector de la Municipalidad de
Maipa segun corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma tal que se
presente ordenado, no interfiera la libre circulacién y no afecte las instalaciones. El equipamiento y accesorios deberan
cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en ung@ instalacién en altura con el fin contrarrestar
posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, sd, debera tener la precaucion de que el equipo
generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. (en direccion de la proyccién horizontal) y en contra viento del donde
se realice el trabajo, colocando ademas, en algun tipo de cobertura que impida la proyeccién de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes pxicos, etc. se tomaran las precauciones
correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccion pgrsonal y se instruira al personal sobre los
riesgos que implica.
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Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en forma obligatoria y
permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y resistencia
necesarias, compatibles con la prestacién a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a
proteccion contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o cualquier ofra
sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas condiciones, sin
rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cm y estar bien solidarizado al
andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el darea que labora El Coniratista, daré aviso inmediatamente de lo
acontecido y colaborara, a peticién, en la solucién de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma efectiva y a
disposicion del Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar familiarizado con los
equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacion, y en casos de incendios, El Contratista prestara
colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales que
correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podré transportar personal en maquinas pesadas, tractores, griias, motoniveladoras, guinches, etc.
Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacién psicotécnica
emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revision técnica, emitido por un taller habilitado por
la Secretaria de Transporte de la Nacion.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razon se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este deberd estar perfectamente
sefalizado durante su ejecucién, su uso y luego debera ser tapado y asegurado para evitar accidentes de terceros,
debiendo dejar registro grafico de la ubicacion.

En los trabajos de perforacion y terminacion de pozos de cualquier tipo, como asi también cualquier operacion
que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse, ademas de las clausulas contractuales
de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccion del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios, Trabajos o actividades,
es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no solp de las obligaciones emergentes de relacion
contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y responsabiidades que fija la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedjmientos a efectos que las obligaciones de la
presente, queden explicitamente sefaladas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccion del Municipio, los responsables de las areas de kabajo o del ambito donde debe actuar los
Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizagion de la relacion contractual, interiorizar a

El Contratista, incluyendo rial detsmismo, acerca de los riesgos y
cuidados emergentes y ge

Sobre lo expresa
normas de Seguridad e Hi
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El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de acuerdo a lo
especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacion de la obra y hasta la obtencion del
Certificado Final de la misma.

MEZABOTTA
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CURVA DE INVERSION

OBRA: REPARACION DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION SUM
POLIDEPORTIVO N°2 JUAN GIOL

Ubicacién: Calle J. A. Maza y Adriano Gomez, Maipi, MENDOZA
Tiempo de Ejecucion: 6 meses (180 ciento ochenta dias)

Tiempo de Ejecuc. Importe Invertido ( $) % Acumulado
meses Parcial | Acumulado Parcial I Acumulado
0 0,00 0 0 0
$ 64.916.354,77 $64.916.354,77 10,00 10,00

2 $97.374.532,16 $162.290.886,94 15,00 25,00

3 $116.849.438,59 $279.140.325,53 18,00 43,00

4 $129.832.709,55 $ 408.973.035,08 20,00 63,00

5 $129.832.709,55 $ 538.805.744,63 20,00 83,00

6 $110.357.803,12 $ 649.163.547,74 17,00 100,00
$ 649.163.547,74 100,00

CURVA DE INVERSION
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“\ DIRECCION DE CULTURA, PATRIMONIO Y TURISMO
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU ANALISIS — —
DIRECCION DE
DE Expte N°
OBRAS PUBLICAS P R EC l OS Hoja___de ___ Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (um)
RUBRO :
ITEM :
A MATERIALES Unidad g::ﬂ:f‘d il Monto
=
2
3
4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $/um
B MANO DE OBRA Unidad E::‘E:‘nad E::’;t‘:‘r’io Monto
T hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANO DE OBRA sSuB-ToTAaL B $/lum
C EQUIPOS Monto
TIPO IPoten Valor |Amorti :epar Ylcombusti JLubri Costo Rendi
cia Actual |zacion t::spuas bles cantes |diario miento
HP $ $/dia $/dia $/dia $/dia $/dia um/dia
1
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS sus-TotaL C $/um
D TRANSPORTE A OBRA Monto
[
COSTO DEL TRANSPORTE |SUB—TOTAL D $/um |
E|SUB-TOTAL 1 = | A+B+C+D $/um
F |GASTOS GENERALES = |% deE $/um
G|SUB - TOTAL 2 = |E+F \ $/um
H|BENEFICIO % de G \| $lum
| |GASTOS FINANCIEROS % de G L $/um ’
J|SUB-TOTAL 3 | G+H+l \ [ sum
Kliva | % de J NEE.
L [TOTAL \ I / ] V' /sum\ [
PRECIO UNITARJO AyDOPTApo / [\ sum ¥

NOTA: En los items mano de obra dgber respetarse C: /Ofﬁunlmo los valores establecidos e esbala salarjal emitidos

Departamento de
Estudio y proyecto
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU TIPO N°
DIRECCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
DE Expte N*
OBRAS PUBLICAS | Hoja 1 de 1 Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (un)
RUBRO : MANO DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hs.
A MATERIALES e e ki OFICIAL e, | AvupanTe
1 SALARIO BASICO POR HORA
2 INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) (a)
3 SUBTOTAL
4 CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b)
5 INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c)
6 COSTO TOTAL UNITARIOQ (3+4+5)
| PRECIO UNITARIO ADOPTADO |

Nota: el PRECIO UNITARIO ADOPTADO no podra ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO deteminado en el punto N2 6.

(2)- Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, no pudiendo utilizar un porcentaje menor
al indicado

(b)- Los porcentajes que componen el Total Porcentual de costo de la mano de obra reflejan un promedio de los items que lo
conforman, no pudiendo utilizar un porcentaje inferior al Total porcentual determinado.

CONTIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Social 6,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co 0,08%|
5 Régimen Nacional de la Ind. De las Construccion 0,08%
6 Fondo de Investigacidén, Capacitacidn y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%
9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
12 Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anual Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

(c) ADICIONAL NO REMUNERATIVO
Cuando en el cdlculo del Costo de Mano de Obra corresponda la inclusidén de sumas No Remuneras

-

3s estipuladas por el gremio, se
deberdn tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de- 24 .\.A:Qcontabilizando un
total de 176 horas/mes.

Si el Acuerdo homologado par
unitario por hora se debera teng ) i i i i e de la forma de
pago adoptada por la empresa
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU| estupiosy#RovEcTOS

SUM POLIDEPORTIVO N°2 JUAN GIOL

CROQUIS DETALLE ESTRUCTURAL
MAIPU MENDOZA

Sec. de Inf. y Serv. ing. Eduardo Mezzabotta

Intendente MATIAS STEVANATO S/ESC
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU _estupios yppovectos

SUM POLIDEPORTIVO N°2 JUAN GIOL

CROQUIS DE UBICACION
MAIPU MENDOZA

Dibujo

Sec. de Inf. y Serv. ing. Eduardo Mezzabo&{

Estudios y Proyectas

/

Intendente

MATIAS STEVANATO

S/ESC
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica que €l ST. ........ooveiiiiiiiee e en
representacion de la Empresa ConsStructora........ccccceecerieesinnicnes s crsrersmssssssssssssns
ha realizado en forma conjunta con el profesional firmante de la presente una
visita al terreno en el que se llevaran a cabo las

REPARACION DE INFRAESTRUCTURAY
CONSTRUCCION SUM POLIDEPORTIVO
N°2 JUAN GIOL

CALLE J. A. MAZA Y ADRIANO GOMEZ, DEPARTAMENTO DE
MAIPU — MENDOZA. -

Representante de la Administracion

Firma y Sello:

Representante Técnico
Matricula N°
D.N.L
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ANEXO: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.

Licitacién publica: REPARACION DE INFRAESTRUCTURA'Y CONSTRUCCION
SUM POLIDEPORTIVO N°2 JUAN GIOL

Calle J. A. Maza y Adriano Gomez, Maipi, MENDOZA

P=Po (0.40 MO/MOo + 0.10 Lc/Lco + 0.20 He/Heo + 0.10 Ch/Cho + 0.10 VI/Vio +
0.10 Pc/Pco).

P es el precio de la oferta reajustada.
Po: es el precio de la oferta basica.
MO: Costo de mano de obra en construccion, jornal por hora del ayudante, publicado por la Direccion

de Estadisticas e Investigaciones Econdmicas del Ministerio de Economia y Energia de Mendoza,
correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos.

MOo: idem anterior correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

Lc: Precio final al publico del Ladrillo comin, item N° 4001 de la publicacién de la Direccion de
Estadisticas e Investigaciones Econémicas del Ministerio de Economia y Energia de Mendoza,
correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos.

Lo: Precio final al pablico del Ladrillo comdn, item N° 4001 de la publicacion de la Direccion de
Estadisticas e Investigaciones Econdémicas del Ministerio de Economia y Energia de Mendoza,
correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

He: Precio final al publico de Hormigon elaborado 350 Kg/m3, item N° 1050 de la publicacién de la
Direccion de Estadisticas e Investigaciones Econdmicas del Ministerio de Economia y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos.

Heo: Precio final al publico de Hormigén elaborado 350 Kg/m3, item N° 1050 de la publicacion de la
Direccion de Estadisticas e Investigaciones Econdmicas del Ministerio de Economia y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

Ch: Precio final al plblico de Chapa H.G. Nro 25, trapezoidal, item N°3151 de la publicacién de la
Direccion de Estadisticas e Investigaciones Econémicas del Ministerio de Economia y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos.

CHo:  Precio final al publico de Chapa H.G. Nro 25, trapezoidal, item N°3151 de la publicacion de la
Direccion de Estadisticas e Investigaciones Econémicas del Ministerio de Economia y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

Vi Precio final al publico del Vidrio laminado 4+4 interlaminado PVB - Esp. 0,38 mm, item N° 15100
de la publicacion del la Direccion de Estadisticas e Investigaciones Econémicas del Ministerio de
Economia y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de ejetucién de los trabajos.

Vio: Precio final al publico del Vidrio laminado 4+4 interlaminadg PVB - Esp. 0,38 mm, item N° 15100
de la publicacion de la Direccion de Estadisticas e Investigadignes Economicas del Ministerio de

il

Pc: Pregio final al publico del Pisc ce enzo, Alberdi o similar,
item N° 11030 de la publicacion del la/Direccion de Estadisticas e gstigasiones Econorhicas del
Ministerio de Economyia y Energia de Me_y{doza, correspondiente al mes d de los frabajos.

Pco: Precip final al publico d_él Pi x0, Klberdi o similar,
item N° 11030 de|la publicacion igaciongé Econdmicas del
Ministerio de ia, gid de Mendoza, correspondiente al mes anterior“al de apertura de la
licitacion, J/ e :
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ANEXO Il

|

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Dentro del sobre N°1 debera agregar:

——
.\:..:;.:‘;j- "“7'4.'-,'.

F'DLIS-“:;:?;‘
No :

Q) Debera presentar Evaluacion Econémica — Financiera (planilla Anexo |l Ratios Financieros-
Patrimoniales) firmado por Contador publico nacional. Los valores que figuran en el Anexo Il
correspondientes al ultimo balance de cierre de ejercicio anual aprobado serén requisito
excluyente para la adjudicacion de la propuesta. Los valores correspondientes al penultimo
balance aprobado, seran solamente informativo.

Las propuestas seran admitidas, y tendran un plazo de 48 hs para su presentacion

RATIOS FINANCIEROS

ANEXO lI- RATIOS FINANCIEROS - PATRIMONIALES

VALORES
PERMITIDOS Aprobado *(1) Balance
Aprobado *(2)

SOLVENCIA Activo total / Pasivo total >=all

Activo Corriente / Pasivo
LIQUIDEZ corriente >=all
PATRIMONIO Activo total - Pasivo total
NETO >=%$324.581.773,87

* (1) Corresponde al Balance solicitado en art. 8° inc. h) del Plie

presentacion de la oferta.

* (2) A solicitud de la Administracion, debera ser presentado den

A ;;;DL;&%F:‘??’.T{ES.
| ARTIALICAD UE NniPU

de Condiciones Generales, para la

del plazo de dos (2) dias habiles.




