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MUNICIPALIDAD DE MAIPU

MEMORIA DESCRIPTIVA

REPAVIMENTACION DE CALZADAS

BARRIOS BLOQUE |
DISTRITO LUZURIAGA
DEPARTAMENTO DE MAIPU -

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El pavimento de las calles de los Barrios que se incluyen en el bloque | se detallan en croquis
adjunto, ha sido afectado por reparacion de redes de cloacas y desgate propio por el paso del tiempo, esto
genera que se encuentren en la actualidad, en un estado de deterioro importante. Es necesario realizar un
bacheo mecanizado de los baches y sectores deteriorados, recuperar la carpeta existente y corregir el
galibo para asegurar el escurrimiento del agua hacia los desaglies. Posteriormente ejecutar riego de liga y
colocar una carpeta de concreto asfaltico de 3 cm de espesor. Finalizada la colocacion de la carpeta
asfaltica realizar la demarcacion horizontal de sendas peatonales y lineas de detencion. Se considera que el
tiempo de ejecucion temporario que produciran las obras mencionadas, tendra una implicancia positiva en el
confort de transitabilidad por parte de los usuarios ya que la arteria mencionada tiene un trafico muy intenso
de particulares y de transporte publico.

Las ventajas de esta forma de ejecucion son las siguientes:

Reduce los tiempos de ejecucion

Se disminuye la produccion de escombros

Se disminuye el retiro y aporte de materiales pétreos

Se reducen los conflictos viales, originados por el transito pesados de los camiones y colectivos que
deberian realizar las tareas desde y hacia la obra.

Se reduce en grado extremo la necesidad de desvios.

Se incrementan en forma evidente los parametros de seguridad vial durante la ejecucién de la obra.

Se reduce notoriamente la contaminacién sonora y del aire.

FORMA DE EJECUCION

Limpieza de calzada y banquinas, retiro de lo producido.

Limpieza profunda de baches y fisuras.

Liga y Bacheo mecanizado de superficie tratada y restitucion de galibo

Riego de liga y colocacion de carpeta de concreto asfaltico de 3 cm de espesor

o B e o

Pintura de ejes de calzada; sendas peatonales y lineas de detencion
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PRESUPUESTO OFICIAL

REPAVIMENTACION DE CALZADA

BARRIOS BLOQUE | - DISTRITO LIZURIAGA
DEPARTAMENTO DE MAIPU. MENDOZA

DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO COSTO TOTAL % INCIDENCIA

1 BACHEO MECANIZADO

Provisién de materiales, mano de obra y equipos
para realizar bacheo mecanizado y rectificacién m2 6.918,00 | § 6.664,20| $§  46.102.935,60 6,35%
de Galibo .

2 JCARPETA EN CONCRETO ASFALTICO

Provisién de materiales, mano de obra y equipos
para la ejecucién de riego de liga y carpeta de
concreto en caliente de 3 cm de espesor con m2 44.594,00 | § 14.368,36 | $ 640.742.645,84 88,19%
nivelacién de tapas de cloacas y cajas de llaves de
agua

|_3 |DEMARCACION HORIZONTAL

Provisién de materiales, mano de obra y equipos
para la ejecucién de la pintura de ejes de calzada, m2 1.470,00 | § 26.500,00| $§ 38.955.000,00 5,36%
sendas peatonales y lineas de detencién

| 4 [SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

Provisién de materiales, mano de obra y equipos

para la sefializaci6n y balizamiento de la obra Gl 1 $ 730.000,00| $ 730.000,00 0,40%

TOTAL $ 726.530.581,44 100,00%

{ SON PESOS L.V.A. INCLUIDO: SETECIENTOS VENTISEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CON
44/100

Nota: Los oferentes deberan tener en cuenta que las obras del Plan de Pavimentacion de los Bloques I, Il y Il
del distrito de Luzuriaga se realizaran en forma simultanea
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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PLANILLA OFICIAL DE OFERTA BASICA

REPAVIMENTACION DE CALZADA

BARRIOS BLOQUE I - DISTRITO LIZURIAGA
DEPARTAMENTO DE MAIPU. MENDOZA

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD | COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

% INCIDENCIA

BACHEO MECANIZADO

Provisién de materiales, mano de obra y equipos
para realizar bacheo mecanizado y rectificacién
de Galibo .

m2

6.918,00

CARPETA EN CONCRETO ASFALTICO

Provisién de materiales, mano de obra y equipos
para la ejecucién de riego de liga y carpeta de
concreto en caliente de 3 cm de espesor con
nivelacién de tapas de cloacas y cajas de llaves
de agua

m2

44.594,00

DEMARCACION HORIZONTAL

Provisién de materiales, mano de obra y equipos
para la ejecucién de la pintura de ejes de calzada,
sendas peatonales y lineas de detencién

m2

1.470,00

| 4

SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

Provisién de materiales, mano de obra y equipos
parala sefializacion y balizamiento de la obra

Gl

TOTAL

SON PESOS LV.A. INCLUIDO:

: L'Ts oferentes dgberén tel

Propiestario/Gerente:

Domicilio Legal:

N Doc Tipo y N°:

\
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Profesional D. Tecnico:
Domicilio Legal:
Doc Tipo y N°:

Matricula N°:

r en cuenta que las obras del Plan de Pavimentacién de los Bloques I, Il y 1l
istrito de Luzuriaga se realizaran en forma simultanea
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

osra: REPAVIMENTACION DE CALZADA

FINANCIACION:  MUNICIPALIDAD DE MAIPU

UBICACION BARRIOS BLOQUE | — DISTRITO LUZURIAGA
DEPARTAMENTO DE MAIPU - MENDOZA

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacion Publica para Ia gjecucion de la obra: “REPAVIMENTACION DE CALZADA
BARRIOS BLOQUE [” Distrito Luzuriaga, Departamento de Maipi segun detalle de planos técnicos,
segun croquis de ubicacién adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Publica N° 4416 con sus
decretos reglamentarios y la ley Orgénica de Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacion se realizara en la Municipalidad de Maipu, Calle Pablo Pescara 190 Maipu,
Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maipti 2 los fines de Ia notificacién de circulares
aclaratorias. -

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacion de las propuestas para el dia.......de......._...........__ de 2025, alas ................
horas, en la SUBDIRECCION DE LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no recibiéndose ninguna
documentacion pasada la hora establecida. -

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

PESOS: SETECIENTOS VENTISEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y UNO CON 44/100

$ 726.530.581,44

b) Plazo de ejecucién: Se establece el siguiente plazo de ejecucion de la obra:
\ \

\120 di}sﬁ;orridos / /

a partir de la fecha de la firma del contrato. -

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Rev. 01/2018
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¢) Valor de la documentaciéon: El valor de Ia documentacion licitatoria es de Pesos:
.............................. R cuya adquisicion es nula toda propuesta presentada.

d) Modalidad del Proyecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA incluye un
proyecto licitatorio de la modalidad:

PROYECTO EJECUTIVO

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e) Sistema de Contratacion: El sistema de contratacion establecido para la presente obra es por:

UNIDAD DE MEDIDA

f)  Reconocimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto en el articulo 49 y
siguientes de la ley de obras pablicas. -

g) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: Si se reconoceran mayores costos y/o variaciones de
precios, segln anexo adjunto. -

h) Anticipo de Fondos: Para la presente obra no esta previsto efectuar anticipo de fondos.

i) Acopio de materiales: Para la presente obra no estd prevista la certificacion de acopio de
materiales.

I} Certificado de habilitacién para participar en licitaciones, emitido por el Registro de Antecedentes
de Constructores de Obras Publicas (RACOP), para la especialidad y/o subespecialidad de Ia

Obra, con Capacidad Técnica de Contratacion Individual y Capacidad de Contratacién Anual,
suficientes (Segin Decreto N° 840/17) y con referencia expresa de la obra objeto de la presente
contratacion

k) Especificacién del Rubro. especialidad y subespecialidad de la Obra especificada en el articulo 1,
segun codificacién de la Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOP: Especialidad 200
Vial y Subespecialidad 230 ( Pavimentos flexibles)

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto de la
presente Licitacion. Dadas las obras a ejecutarse en [a presente contratacion, los oferentes deberan contar con los
siguientes antecedentes; Tener experiencia en los Ultimos 2 (dos) afios de obras de pavimentacion e infraestructura
vial :

° Pavimento flexible con superficie mayor a los 200.000 m 2 en sumatoria de hasta dos obras.

*En el caso de oferentes en UTE se podra sumar las obras de las distintas empresas que la conformen.

Esta acreditacic’;sn consistira en la presentacion de referencias de obras de similares caracteristicas ejecutadas por la
empresa. | o
./,
A los efectos de Ia cumpliment_aéién del requisito, el oferente debera indicar con toda claridad los lugares de
emplazamiento|de las obras - g

\ / [
Los oferentes |deberan adjuntar listado de equipos y herramientas que utilizaran para la ejecucion de la obra, los
cuales seran inspeccionados previea |a adjudicacion.

by
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ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el oferente, y el
Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacién. El plan debera contemplar

en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible durante Ia realizacién de los
trabajos el libre transito de los vehiculos de transporte de pasajeros que circulan por la zona.-

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad (no por
sectores o partes). -

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucién determinados
precedentemente, sera del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada por dia.-

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcién provisoria, a partir
de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepcion definitiva. -

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de Ia ley 4416, sera causal de rechazo de |a propuesta la no
presentacion de los andlisis de precios de cada uno de los items que la componen y la planilla anexo costo de Ia
mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales. -

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del Pliego
de condiciones generales de licitacién. La misma sera devuelta luego de constituirse la garantia de adjudicacion. -

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma indicada en
el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacién. La misma sera devuelta luego de constituirse el acta de
recepcion provisoria. -

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar, depositado en
la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacién. El mismo sera devuelto luego de constituirse el
acta de recepcion definitiva. -

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacién del segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el pago de los salarios,
del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Si no se diera cabal
cumplimiento a estos requisitos sera suspendido el pago de los certificados, considerandose al coniratista como
Unico responsable de los dafios y perjuicios que tal suspension de pago pudiera acarrear. —

ARTICULO 15: MOVILIIDAD PARA LA INSPECCION

La Contratista debera proveer con destind a la Inspeccién de Obra una (1) movilidad tipo Utilitario, modelo
2023 en adelante, sin chofer de potencia minimal 100 HP (combustible diésel o nafta) y capacidad para 5 personas.
La movilidad sera provista en perfecto estado de ncionamiento, equipada con rueda de auxilio, radio receptor y caja
de herramientas para reparaciones ligeras. El c mbustible, lubricantes, mantenimiento, reparaciones y repuestos,
seguro y pago del chofer seran a exclusivo cargo dle la Contratista. El vehiculo contara con seguro total y seguro para
conductor y terceros transportados por el periodd o tiempo que se detalla en el presente articulo, con poliza de Iz
mas amplia cobertura emitida por Compaiiia de retonocido prestigio y solvencia.

1, l SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
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En caso de averia o mantenimiento y durante el tiempo que demoren las reparaciones, la Contratista debera
reemplazarla por otra movilidad de caracteristicas similares a las especificadas durante todo el periodo.

El vehiculo detallado anteriormente debera ser provisto por el Contratista desde la fecha de iniciacién de la obra y
con la recepcion provisoria sera transferida al Municipio con todos los gastos que demande la transferencia a cargo
de la empresa contratista. -

La falta de provisién de la movilidad hara pasible a la Contratista de una penalidad diaria equivalente a cien (100)
litros de gas oil, considerado al precio vigente al momento de aplicacién y ademéas facultara a la Municipalidad a
contratar un vehiculo similar. El importe de la contratacion estara a cargo del Contratista y le sera descontado del
primer certificado que se emita con posterioridad al hecho.

OBLIGACION DE IDENTIFICAR LA MOVILIDAD PARA PERSONAL DE INSPECCION:

Todas las movilidades que fueran afectadas al uso del personal de Inspeccién de la obra, deberan llevar
inscriptas en lugar perfectamente visible, en ambas puertas delanteras, una leyenda que las identifique y dentro de
los siguientes términos: “AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU"

y la designacion de la Obra en la que presta servicio, en forma concisa. Ejemplo: OBRA: REPAVIMENTACION
DE CALZADAS - BLOQUE |.

Cada una de las letras estaran inscriptas en un recténgulo de siete (7) em. por cinco (5) cm. con un espesor de
trazado de medio (0,5) centimetro. -

ARTICULO 16: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la celebracion del Acta de Inicio de Obra y hasta la entrega del Acta de Recepcion Provisoria, la contratista
debera contar con un seguro de responsabilidad cjvil por dafos contra terceros por un monto de $ 80.000.000,00
(pesos Ochenta millones con 00/1 00).- 1

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
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ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacion tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Publicas N° 4416, cuyo detalle se acompaiia en planilla de presupuesto adjunta, y segln las especificaciones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentaciéon de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacion, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucion y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacion de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios correspondientes,
asi como de los interesados que concurran, labrandose un acta que sera firmada por los asistentes al acto. Solo se
consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitiran
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto. -

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observaciones, aclaraciones
ylo impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas y no hiciera posible la
realizacion del acto, éste tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITATORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilla de presupuesto oficial,
planilla oficial de propuestas, planilla de analisis de precios), la cual incluira el PROYECTO LICITATORIO de la obra, que
podra estar desarrollado, total o parcial mente, en alguna de las siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalle de la obra completa, con un caracter definitivo).

b) De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrollos y documentacién que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra le
impusieren -

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccion; estudios y ensayos preliminares y los planos de
coordinacién en los que se describan la-ubicacién de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes y/o
cafierias, espécificando los tipos de tepdido, con la precision de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
control por pafte de la Inspeccién .Tal documentacion podra ser requerida en cualquier momento, antes o durante la
ejecucion de las tareas especfficas.- f

P /

! / En el Fsegundo caso, la documentacién incluye un anteproyecto de la obra a nivel de
croquis preliminares y/o planos gene\rales.—

]
' \// V.09/2015
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En ellos se han fijado posicion, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de la obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacion de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacion, confeccion y presentacion de la documentacién completa de planos generales y de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucion del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacion licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccién de Obra, respetando la ubicacion de los elementos
principales y accesorios o trasladandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
fines perseguidos segtin la memoria descriptiva y las especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, Ia Inspeccion podra en cualquier momento solicitar al
Contratista la ejecucién de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

‘ La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
 Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legall.

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicarlo por escrito a
La Municipalidad con una anticipacion de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de lalicitacion.-

ARTICULO 6 :PROPUESTA

La propuesta de precios sera redactada Gnicamente en la planilla oficial de propuestas,
escritas a méquina o letra de imprenta bien legible , firmadas por el oferente Y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en la Subdireccién de Licitaciones 6 enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida. En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacién, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacién se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompafiarse ineludiblemente con el detalle
indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

segun su valor mrominal, emitidos por La Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones autarquicas y las
empresas del Esfado, fianza bancaria ¢-poliza de caucion. Las fianzas bancarias ¢ seguros de caucién deberan reunir las
condiciones basigas determinadas er]/el Art; 9 de | Decreto Provincial N° 313/81.

| 4/" / J
’ Si la institucion bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, debera
someterse en forma expresa a la jurisdicgién y competencia de los tribunales de esta Provincia.

g T AR V.09/2015
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En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias (se deberén adjuntar los
originales a la documentacion licitatoria), éstas iran a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir la
siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omisién de esta clausula en la poliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como
una unidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en | a planilla oficial de propuestas,
escrita a maquina o letra imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida, En el sobre
debera destacarse: niimero de licitacion, expediente , dia y hora de apertura.-

La cotizacién se efectuara en forma individual con la determinacién de los precios unitarios
y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora que se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentara la individualizacion de la licitacion y contendra:

SOBRE N° 1

a) Constancia de la constitucion de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que sera
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez ( 10) dias de adjudicada lacbra.-

b) La declaracién que para cualquier cuestién administrativa 6 judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccién de
Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero que
con posterioridad al acto licitatorio se creara. -

c) La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacion.-

d) La firma del proponente y representante técnico en toda la documentacién.-

e) Constancia del pago de Sellado Municipal segtin Ordenanza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N° 2, de Oferta Béasica y Variantes.-

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

a) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

h) Balance con no mas de seis meses de antigiiedad, con informe firmado por Contador Publico Nacional (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra documentacion, conforme en
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante .-

i) {\lota de Presentacién y Designacién del Representante Técnico de la Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacién tanto de La

Empresa como del Representante Técnico para la ejecucion de la obra objeto de la presente licitacién (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

1) Go'pstancia de Inscripcion en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccion (IERIC)
($e|aceptara presentacién de original o copia certificada).
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Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Peén de La Administracion Publica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica
(RACOP), segtin se especifique en el articulo N° 4 del Pliego de Condiciones Particulares.

Constancias de inscripcion vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsional.

Plan financiero donde el proponente debera mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo que media entre la ejecucion, certificacion de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos certificados de obra.

Nota con carécter de declaracion jurada en la cual se fije un domicilio especial en el Departamento de Maipu
donde seran.validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razon de la presente licitacion.

SOBRE N° 2

a)

b)

c)

d)

Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.
Cuando se formulase "variante", ésta debera ser pre sentada en las mismas condiciones de la propuesta

principal, en sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregado del término
"variante".

Se agregaran ademas los siguientes datos por cada propuesta en los sobres indicados en a) 0 b):
1. Numero de personal permanente y transitorio del contratista de obra.
2. Plazo de ejecucién de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversién y cronograma general de obra.
Analisis de precios de cada uno de los items que componen la propuesta.
En lo relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexo Costo de | a
Mano de Obra” utilizando como minimo la escala salarial del gremio que corresponda, con los valores vigentes

al mes anterior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria sera el que luego trasladaran a
los Analisis de Precios de cada items.

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el

sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observaran cualquiera de las siguientes causales:

1. Omision de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, 0 no retna los
requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el momento de la
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

2. No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

3. De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta
LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la componen y LA
PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberan confeccionarse conforme a los
esquemas de las planillas oficiales y siquiendo la metodologia indicada para su determinacion.

4. La no presentacion de las/constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m).
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) ) Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES  a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podréa rechazar la oferta y el
oferente perderé la garantia,

Sin perjuicio de lo previsto, se podra requerir a los oferentes la presentacion de la
documentacion y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion de
la oferta. En ese caso, las presentaciones debera n ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de la real
notificacion, en caso contrario el municipio podra rechazar |a oferta y el oferente perdera la garantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara otras propuestas que signifiquen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas seran considera das sélo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comisién de Preadjudicacion
de la Licitacion.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regiran supletoriamente por lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas N° 4416, Decreto - Acuerdo
7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracion Financiera de la
Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135: y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de Mendoza -

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

) El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (60) DiAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automaticamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Dejase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de Ia
adquisicion de la documentacion de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipu, Provincia de Mendoza, donde seran
vélidas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente
licitacion.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacién, a los efectos de la celebracidn del contrato respectivo,
debera constituir domicilio especial en la Ciudad de Maipu, Provincia de Mendoza, donde seran validas t odas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente Licitacion.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacion de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera la formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presente
pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho término o después de efectuada la
adjudicacion, alpn cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se hafa pasible a lo establecido en el articulo correspondiente a penalidades y multas, ejecutandose en este
caso el documento de garantia.- -

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS
_ ' Cuaqﬁo dos"o mas ofertas estuvieran en pie de igualdad y su monto y cantidad sean de
significacion, podra llamarse a mejc.x‘ra de’precios entre las propuestas que se hallen en esas condiciones, a cuyo efecto
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se fijara dia y hora en que tendra lugar la apertura de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera el
incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiqguen las bases de la
Licitacién, podra resolverse su aceptacion siempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccion de La Municipalidad de Maipy, y hayan asentido la mayoria simple de concurrentes, caso
contrario los proponentes podran efectuar las observaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de sobres, las que deberan contar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacién y contratante de la obra La Municipalidad de Maipa. El
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacién de la obra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector n o impedira la
adjudicacion si se la considera conveniente.

El precio sera solo uno de los factores a tener en cuenta para la decisién. Se tendra valido
el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacion reflejados en el total parcial, y la adjudicacion se hara por el
importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamo s en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los items en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudicé.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicara a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccion de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectivo, y
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacion para la presente obra sers el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caréacter Legal de la presente documentacion licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a través de certificados, presentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El dltimo certificado de pago tendra el caracter de
liquidacion final de la obra contratada. El pago de las certificaciones estard sujeto a lo previsto en la Ley de Obra s
Plblicas N° 4416 y sus modificatorias. Se podra autor izar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Caréacter Legal.

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firmado dentro de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacion de la adjudicacion al adjudicatario.

ARTICULO 24 :ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad técnica, operativa y financiera a satisfaccion
de La Municipalidad.

/
/

/ . . - - . -
‘ Deberan los oferentes acreditar experiencia y competencia en obras de similares
caracteristicas.- [
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacion, se procedera a la devolucion de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista deberéa afianzar el cumplimiento del
mismo con un deposito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores segun su valor nominal, emitidos por la Nacion o provincia de Mendoza, fianza
bancaria 6 péliza de caucion. Las fianzas bancarias 6 podliza de caucion, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucién bancaria que otorga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccién y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucién de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse Ia recepcion provisoria de la obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontara el 5 % (cinco por ciento) en concepto d e FONDO DE REPARO, Y que se retendra hasta la recepcién
definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacion de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara
el mismo procedimiento de depdsitos, descuentos y devoluciones sefalados precedentemente .-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al pago de la certificacion, el contratista debera afianzar el mismo con un depésito equivalente al 100% del monto
otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parrafo de éste
articulo. La devolucién de la Garantia, se efectivizara al realizarse |a recepcion provisoria de la obra o al finalizar la
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas irdn a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir | a siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesion del contrato, en forma parcial o total, debera contar
con la autorizacién expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con lo estipulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener
permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracién expresa que desvincula a La Municipalidad de Maipu de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto la péliza cubriendo su personal como la declaracién antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentro de las 48 horas de la firma del contrato, en
base a lo preVisto en el articulo 23 del presente.

. Previo/a la iniciacién de la obra, el oferente debera presentar copia de los certificados,
. - | i . - - - - -
expedidos por los entes Privados,| Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el conocimiento de la

ubicacién de las instalaciones subterréaneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, etc.
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Al iniciarse las obras se labrara un acta que consigne la toma de posesion, replanteo y
comienzo de las obras, por parte del contratista, entregandose una copia de ella a éste dltimo. Cuando la inspeccion no
puede entregar la posesién integral del terreno donde se realicen las obras, 6 cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesion por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijara en
el acta el tiempo de ejecucion de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucion se establece en el pliego de condiciones particulares de Caréacter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS

Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-

ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si la inspeccién no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrara acta de recepcion provisoria entregandose copia de ella al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcion provisoria de la obra, el contratista ests obligado a mantenerla
durante el plazo de UN ( 1 ) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad o de la deficiente ejecucion de la obra.

Al no estar el contratista en posesion de la obra desde la recepcion provisoria, no estara a
su cargo reparar dafos ocasionados por el mal uso, intencién expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, sila inspeccién no tuviese objeciones que formular, se
efectuara la recepcion definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecucion de la obra, pero tomando sdlo en consideracion la parte de obra
que debid ejecutarse y la sancion pecuniaria sera proporcional a ella.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccion fiscalizara la ejecucion de las obras y exigira que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

El contratista esta obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
documentacion de |a obra, ademas del libro de drdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran considerados por La Municipalidad como personal
del contratistay El Contratista presentara para aprobacion de La Municipalidad una némina de los subcontratistas que
intervendran ep la obra. La existencia-de subcontratos, no releva al contratista de la vigilancia y atencion de los trabajos
que le corresppndan.

1 i La falta dej_.-'cump]imiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo alguno
al contratista de la reféponsabili d emergente del contrato, sino que éste es el exclusivo responsable ante el Estado.-
| ~
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en |a obra los enseres y e | personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligado a expulsar de la obra al personal que la inspeccion le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos:
a) falta de respeto a la inspeccion; b) desobediencia a la inspeccion; c) incitar a la desobediencia a la inspeccion; d)
dafios a la obra; e) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier otra causa que atente contra la buena marcha de las
obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratista, quien debera preverlo al presentarse a licitacion.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucién de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, etc., el gasto que ello ocasione sera por cuenta del contratista, quien debera mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estara a cuenta y cargo del contratista y a juicio y directiva de la inspeccion, la construccion
de un depésito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La Municipalidad, que
pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por la seguridad de tales elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contara durante la
ejecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podra ser inspeccionado
por La Municipalidad. El contratista debera comunica r a La Municipalidad el domicilio de dicho depésito. El costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicion del hormigon vale todo lo especificado en
los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucion de las obras se deberan aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se
debera cumplir para los materiales, con lo especificado en el del Pliego de Bases Particulares de Caracter Técnico que se
adjuntara a la documentacién licitatoria -

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

~
Cualquier reparo que formule la inspeccion respecto a las previsiones de seguridad que se
adopten, serd reparado de‘inmediaio por el contratista, mediante Ia adopcion de las medidas que sugiera la inspeccion .-

ARTICULO 47: ORDENES DE SE‘:RVICIO
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Toda comunicacion entre el contratista y La Municipalidad se efectuara por intermedio de
la inspeccién, estando obligado el primero a acatar las érdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicion de los trabajos efectuados se realizara mensualmente, dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emision de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente a | que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista debera mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplira de inmediato las 6rdenes que en este
sentido le imparta la inspeccion.-

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51: EJECUCIQN DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecera orden alguna, referente a la obra en ejecucion, gue no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocera ningun trabajo ejecutado sin la correspondiente orden en Ia forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante la inspeccién de la obra.-

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista deber& colocar en la obra, sin cargo y en el lugar donde lo indique la
Inspeccién, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco (5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacién. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se hara pasible de una multa diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) del monto de obra
contratada.

El cartel debera ser retirado al efectuarse Ia recepcion definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presentar la documentacién conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
otra que la Direccién Técnica considere necesario. Esta presentacion es condicion necesaria para la confeccion y
aprobacion de la certificacion final.

En caso de que la contratista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccion con la constancia de inicio del tramite de inscripcion y habilitacion en el RACOP, solo se
otorgara la certificacién final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcién y habilitacion definitiva en el
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

_ El Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecera si corresponde
0 no el acopio de materiales y en el caso de gue corresponda, el porcentaje del mismo. Sera condicion previa a la
Certificacion|que los materialés acopiados respondan a las exigencias de aprobacion y recepcion establecidos en la
documentac ﬁll respectiva. Los pag’os que se efectlen por acopio de materiales seran provisionales y las sumas
abonadas pdr este congepto seran deducida s de los certificados que se expidan a medida que se ejecuten los items
respectivos y por la cantidad de n'ﬁterial empleado en los mismos.- A los efectos de la Certificacion el Proponente debera
presentar Ios’.ﬁ cc’:mpro antes de compra’de los materiales (facturas y remitos) y los mismos debera n estar
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depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacion del acopio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopio, efectuara el desacopio, conforme a la incorporacién de los materiales y/o elementos acopiados en la obra
ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicién de priorizar la mano
de obra local, segun lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Publicas.

A los efectos de considerar la radicacidon de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Publicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.
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Licitacién Publica Expte. N°:

OBRA: REPAVIMENTACION DE CALZADAS

UBICACION: BARRIOS BLOQUE | - DISTRITO LUZURIAGA
Departamento Maipu - Mendoza

GENERALIDADES: DIRECCION TECNICA

Estara a cargo de la Direccion de Obras Publicas, de la Municipalidad de Maipa. El
Contratista deberad tener en obra un Libro de Ordenes de Servicios por Triplicado, donde se asentaran las
instrucciones de la Direccion Técnica). Todas las tareas seran aprobadas por la Inspeccion de Obra, autorizando la
iniciacion, continuacion y finalizacion de los de los trabajos, en un libro de Nota de Pedido por friplicado. -

REPRESENTANTE TECNICO

La Empresa tendra representante técnico Profesional Categoria "A" o "B,
debidamente habilitado con la presentacién de la constancia correspondiente, que debera estar permanentemente
en obra, verificar y controlar la calidad de los trabajos ejecutados.

CARTEL DE OBRA

La Empresa proveerd un cartel de acuerdo a modelo adjunto en el lugar que
designe la inspeccion el cual podra ser trasladado de acuerdo a requerimiento de la inspeccion de obra. El costo del
mismo sera incluido en el rubro gastos generales.

ARTICULO 1: BACHEO MECANIZADO

El trabajo consiste en una vez especificadas las lineas y niveles otorgadas en obra por
la Inspeccién, donde la inspeccién requiera hacer bacheo mecanizado se debera considerar para cotizar el m2 el
equivalente a 36 kg de mezcla de concreto en caliente. La superficie a bachear debera limpiarse y sopletear con
aire a presion eliminando toda suciedad de las juntas y grietas, realizar el riego de liga y colocar el concreto en
caliente de bacheo, si hubiera partes flojas o suelta (piel de cocodrilo) deberan removerse antes de realizar el
bacheo y cubrir con concreto en caliente.

ARTICULO 2- ESPECIFICACIONES PAVIMENTACION DE CALZADAS

BASES Y CARPETAS BITUMINOSAS TIPO CONCRETO ASFALTICO.

Para la ejecucion de bases y carpetas bituminosas tipo concreto asféltico, rige lo establecido en el Capitulo N,
Seccion N-| del Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas mas usuales de la D.N.V., edicién 1971.-

ARTICULO N° 2-1 - DESCRIPCION

Este trabajo consiste fen la ejecucion de bases y carpetas asfalticas formadas por una o méas capas preparadas en
caliente empleando cémento asfaltico y los agregados siguientes:

- Agregado grueso

- Agregado fino

- Arenasilicea

- Relleno mineral
A ’
Estos maf?f’jﬁ%iﬁuedén/,ﬁénérse por zarandeo de gravas o por trituracién de rocas.-
VA 3
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Las superficies a recubrir podran ser bases granulares imprimadas, carpetas o tratamientos bituminosos
existentes debidamente reparados, mediante bacheo o sellado, siempre que su estado general lo permita, previo
riego de liga con asfaltos homologados.-

ARTICULO N° 2-2 - METODO CONSTRUCTIVO:

Rige lo dispuesto en la Seccion N-I, Titulo N-I-1, del Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas méas usuales
- Ao 1971- de la Direccion Nacional de Vialidad en lo referente a la ejecucion de bases y carpetas del tipo concreto
asféltico. -

ARTICULO N° 2-3 - MATERIALES

Rige lo especificado en el Titulo N-I-2, salvo las siguientes modificaciones:
Se anula la primera parte del parrafo 4 del apartado N-I-2-1 y se reemplaza por lo siguiente:

En los agregados para mezclas asfalticas, excepto el suelo calcareo se deben cumplir las siguientes
exigencias:

Plasticidad:

Sobre la fraccion que pasa el tamiz N°420 (N°40), el indice de Plasticidad sera menor o igual al 4%.-

El ensayo de plasticidad debera ser realizado de la siguiente forma: Se toma por cuarteo una muestra
comprendida en un 1Kg y 1.1/2Kg., se tamiza el material en seco por el tamiz N°40, el material retenido en ese
tamiz se lava sobre el mismo con la menor cantidad de agua posible.- Se recibe el material que paso por el tamiz
N°40, tanto por la via seca, como por via himeda en una misma bandeja enlozada. El agua se debe eliminar por
secado en estufa a una temperatura menor de 50°c, no debiendo ser eliminada por ningun otro medio, cuando Ia
muestra se halla con una humedad equivalente entre el limite plastico y el limite liquido debera procederse al ensayo
segun los procedimientos corrientes establecidos en las Normas V-N-E-2 y 3/65.

Relacién Via Seca /Via Himeda del paso Tamiz N°200:

Si el material que pasa el tamiz N°200 por via himeda es mayor del 5% respecto al peso total de la muestra, la
cantidad de material librado por el tamiz N°200 en seco, debera ser igual o mayor que el 50% de la cantidad librada
por lavado.-

Equivalente de arena:

El material librado por el tamiz N°4, previo mortereado del retenido en dicho tamiz empleando un mango de goma y
ensayando luego de acuerdo a la Norma VN-E-10-67 debera tener un “Equivalente de Arena” mayor o igual al 50%.-

El incumplimiento de uno solo de los tres parametros considerados anteriormente, motivara la
inaceptabilidad de la arena de trituraciéon como componente de la mezcla asfaltica en caliente.

Yacimientos de agregados locales:

Queda anulado el apartado N-I-2-2 y reemplazado por lo siguiente: los agregados pétreos locales y los suelos seran
extraidos de yacimientos elegidos por el Contratista, siendo por cuenta del mismo, la ubicacién, estudios, derechos
de paso y explotacion, destapes, zarandeos, ?mracién, excavacion, carga, transporte y descarga en los lugares de
acopio o utilizacién nojrecibiendo por-ello pago directo alguno. -

Acopio de Materiales J
\ /
El apartado N-1-2-13 fAcopio de materiales” gueda anulado y reemplazado por el siguiente en igual designacién.
Los agregado idep sitados en I%Js/acopios deberan estar de acuerdo con las exigencias establecidas para
cada material en las respectivas especifieaciones.
] \ -

IR
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Los lugares de emplazamientos para acopios presentaran una base limpia, libre de malezas y residuos, y
firmemente compactada. Los acopios terminados deberan tener una forma regular, si se prevé segregacion de los
agregados, los mismos se depositaran en capas uniformes de altura inferior de 1 ,50mts.-

Si los acopios ser realizaran con cinta transportadora, estos deberan achatarse con topadora. Las
distintas fracciones de agregados deberan acopiarse en forma tal que no se produzcan mezclas. No se permitira el
empleo de agregados que se hayan mezclado con materiales de extrafios. La descarga el acopio de todo material se
realizara sobre la base preparada siendo luego acomodado mediante topadora. En ningln caso se admitira Ia
descarga fuera de la base antes mencionada. Las ruedas de los camiones no deberan llevar residuos o suciedad
sobre la base de acopio.

Toma y remisién de Muestras.

El apartado c) Agregados pétreos del N-1-2-14 queda anulado y reemplazado por lo siguiente:

Agregados Pétreos:

_Los materiales destinados a la obra y obtenidos de yacimientos que se explotan expresa y directamente o
indirectamente por el Contratista, se designaran como “Materiales Locales”. Estos materiales deberan ser aprobados
antes de transportarlas al lugar de colocacién o acopio en obra.

Los ripios deberan ser separados en fracciones y acopiados en filas separadas, a tal efecto se
considerara como tamiz de corte el 3/8” 0 el N°4.-

De cada una de estas fracciones se tomaran muestras cada 200 m3 o mas frecuentemente si la
inspeccion lo considera necesario para efectuar los ensayos de granulometria. El ensayo de desgaste “Los
Angeles” ser realizara cada vez que lo solicite la inspeccion. Se tomaran muestras de materiales para ser ensayadas
por duplicado, una por cada jornada de trabajo, antes de ser utilizada. El peso de cada muestra no seréd menor del
indicado en el siguiente cuadro.

Tamafio maximo del agregado Peso de cada muestra
9,5 mm (3/8") 0 MENOS.......ooveiieeeee e 1,0 Kg.
9,5mm (3/87) @ 19MmM (3/4™). .. eveieeeeee e 2,5Kg.
19mm  (3/4") a38mm (1.1/2) ... .....coocciriiiinnn... 10.0 Kg.

38 mm (1.172") @ 76mm (3")..eoos o oo 25.0 Kg.

Cuando se trata de materiales destinados a la preparacion de mezclas asfalticas en plantas, las muestras
para las verificaciones se tomaran a la salida de los sistemas alimentadores en frio, debiendo realizarse como
minimo, un ensayo por material o fraccion de agregado por cada 1.000tn ¢ jornada de trabajo. En el caso de que las
proporciones no sean las correctas, el Contratista debe corregir las aberturas de los pre dosificadores siguiendo las
indicaciones de la inspeccién.-

Si los ensayos granulométricos de una o varias fracciones no cumplen con los limites de variacion
admisibles propuestos por el Contratista al presentar la “ Férmula de Mezcla” no permitiendo obtener la mezcla
especificada, el mateyial o los materiales afectados deberan ser retirados de la Obra.- Ademas por cada 1.000tn de
mezcla o jornada deltrabajo, seran ’extraigas muestras de los silos en caliente para verificar las proporciones del
pastén y proceder al|control de rutina la granulometria de la mezcla. Se extraeran probetas testigos con un
extractor de muestrag |provisto por la empresa adjudicataria para determinar la densidad, estabilidad y fluencia del
material, estos resultados deberan estar un/todo de acuerdo con los datos presentados oportunamente por el
oferente y su costo e ara a c:,érgo del [adjudicatario, disponiéndose su estudio a consideracion de la empresa y con
la aprobacién de la insp} cciérf. e

JLA-PARA LAS MEZCLAS ASFALTICAS:

o

ARTICULO N°2-4 {FORI
f\-r \

\y T
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Rige lo dispuesto en el Capitulo N-I-3 salvo las siguientes modificaciones: C-4-1) El titulo N-I-3 *
Férmulas para las mezclas asfalticas” queda anulado y se reemplaza por lo siguiente: Antes de iniciar el acopio de
los materiales que entraran en la preparacion de la mezcla bituminosa, el Contratista debera solicitar, con la debida
anticipacion, la aprobacion de la “Férmula de la Mezcla’ elaborada de acuerdo a las especificaciones
correspondientes.- No podra iniciarse el acopio de los materiales hasta tanto la formula de mezcla no sea aprobada.-

No dara derecho a ampliacién del plazo contractual ninguna demora originada por incumplimiento de
esa obligacion del Contratista.
Al someter a consideracion la férmula para obra, el Contratista debera presentar dosajes Marshall completos, que
demuestren el mejor uso de los materiales propuestos. En dicha “Férmula” se consignara la granulometria de cada
uno de los agregados pétreos y los porcentajes en que intervendran en la mezcla los agregados, el relleno mineral si
se requiere y el ligantes bituminoso.

Consignara ademas la granulometria de la mezcla y el resultado de los ensayos realizados, los que
incluirén: desgaste de Los Angeles, Clasificacion Mineralogica, peso especifico seco y peso especifico de agregados
saturados, adjuntara las muestras de los materiales a utilizar a efectos de que la inspeccién verifique los resultados
de los ensayos. Si la formula presentada fuera aprobada por la inspeccién, el Contratista estara obligado a
suministrar una mezcla bituminosa que cumpla exactamente las proporciones y granulometria en ellas fijadas , con
las siguientes tolerancias: mas o menos 0,25% para el material bituminoso; o mas o menos 4% para las cribas y
tamices de la mayor abertura hasta 4,8mm (N°4) inclusive , mas o menos 3% para los tamices 2,4mm ( N°8) a 149u
(N*100) ambos incluidos , mas o menos 2% para el tamiz 74u( N°200).-

Estas tolerancias definen los limites granulométricos a emplear en el trabajo los cuales se hallaran a
su vez entre los limites establecidos en la especificacion correspondiente.

El Contratista deberéd someter a consideracion los limites de variacion admisibles de los distintos
agregados que formaran parte de la mezcla.

La faja de variacion asi establecida sera considerada como definitiva para la aceptacion de los materiales a acopiar,
cualquier material que no cumpla esta condicion deberd ser rechazado, a tal efecto se realizarén ensayos de
granulometria por cada 200m3 de material acopiado, en tal caso la inspeccion no medira, ni certificara los
correspondientes acopios.

Cuando se trate de materiales preparados en caliente, la formula debera asegurar la obtencion de un
producto que responda a las siguientes caracteristicas cuando se lo someta a los ensayos de control de calidad de
mezcla de obra descripta en N-I-5-11 y especificacién complementaria.-

Segun lo establecido en la norma de ensayo VN-E-9-67 y su complementaria, se deberan cumplir los siguientes
requisitos:

a) Numero de golpes por cada cara de la probeta:

- Para concreto asfaltico: 75.-
b) Fluencia:2,0 mm a 4,5mm
c) Vacios:
Para base de concreto asfaltico:  entre 4% y 7%.-

Para carpeta de concreto asféltica: entre 3% y 5%.-

Calculado en base al peso especifico de la mezcla de aridos (Método Rice).-
d) Relacién betin- Vadios:
- Para base de concretg asfaltico: entre 50% y 70%.-
- Para Carpeta de congreto asfaltico: entre 70% y 80%.-
e) Relacion C/CS P
Para base y carpeta:
Siendo: . . /
C- Concentracién en volumen gfe filler en eyf sistema filler- bettin, considerandose filler a la fraccion de la mezcla que
pasa el tamiz IRAM N°200.- | |
CS- Concentracion critica del filler.- ¥
f) Estabilidad: 1 } | '

\ - :
nor o iguala 1.-
| /

)= :
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- Para base de concreto asfaltico: minimo 500Kg.-
- Para carpeta de concreto asfaltico: minimo 650Kg.-
g) Relacion estabilidad-fluencia:
- Para base de concreto asféltico: minimo 1.900Kg/cm.-
- Para carpeta de concreto asfaltico: minimo 2.100Kg/cm.-
Debera evitarse tendencias a lograr estabilidades maximas coincidentes con fluencias minimas.-
h) El ensayo Marshall se efectuard de acuerdo con la técnica establecida en la Norma VN-E-9-67 y su
complementaria. -
i) La mezcla bituminosa tipo concreto asfaltico debera responder a las exigencias del ensayo establecido en la
Seccion E-IV “Ensayo de compactacion - Inmersion para medir la pérdida de la obra se demuestra que la mezcla no
cumple esta condicion, el Contratista estara obligado a adoptar una de las siguientes medidas para obtener el
resultado exigido:
1) Cambiar el agregado pétreo. -
2)  Agregar un cierto porcentaje de cal hidratada. -
3) Incorporar, mejorador de adherencia. -

Los gastos que demanden la adopcion de cualquiera de estas tres medidas, correran por cuenta del
Contratista.

Cualquiera que sea la solucién que el Contratista elija, deberan cumplirse siempre las demas exigencias de
la mezcla. - En estos casos el Contratista debera someter nuevamente a la aprobacion de la Inspeccién la férmula
de obra, en la forma antes descripta. -

MAQUINA MEZCLADORA FIlJA

El parrafo “C" del apartado N-1-4-10 queda complementario con lo siguiente: en los dosificadores de
material en frio, se exigira por lo menos una tolva por cada tipo de agregado. Si un mismo agregado estuviese
acopiado en dos o mas fracciones granulométricas, se exigira una tolva por cada fraccion.-

MAQUINA TERMINADORA PARA DISTRIBUCION DE LA MEZCLA.

El parrafo N-1-4-13 queda complementado en el sentido de que se utilizara para la colocacion de las capas
de material bituminoso una maquina terminadora con control electrénico de espesor y direccién.- En caso de rotura
de la misma deberé proveerse una maquina similar y en ningun caso podré realizarse con una maquina que
presente las caracteristicas de la misma. En caso de no disponer de la misma se paralizaran los trabajos hasta que
se repare la misma para lo cual la empresa dara aviso de inmediato a la inspeccion.

ARTICULO N° 2-5; ESTABILIDAD, FLUENCIAy PORCENTAJE DE VACIOS DE LAS MEZCLAS EN CALIENTE:

El apartado N-I-5-11 queda anulado y reemplazado por el siguiente: el control de
Calidad de la mezcla se realizarad tomando material distribuido por la terminadora, por cada 500 ton. o fraccién,
ademas se tomaran muestras de camion inmediatamente después de mezclado, a razén de una por 500 ton. Sobre
estos materiales se realizaran los siguientes ensayos. -

a) Muestras de material sobre camion: Se ejecutara de acuerdo con lo especificado en la Norma de Ensayo VN-E-
9.86 apartado 9.8 control de produccién. -

El nimero de golpes por cara sera el que se indica en esta especificacion general. -

b) Muestras de material distribuido por la terminadora: Sobre cada juego de tres muestras se realizara el ensayo de
extraccion de befun y granulometria de agregados.

Si los frf,esultados de \los ensayos descriptos en a) y b) fueron distintos a los previstos por las
especificaciones| 0 no respondieran’ a la/ “Férmula de Mezcla”, el Contratista estara obligado a corregir los
procedimientos de incorporacion y/p mezolado de los materiales, en el plazo de 24 horas; cumplido ese plazo, la
Inspeccion podr;é suspender los trapajos hasta que se efectlen las correcciones.

No se certificara ninguna superficie construida con mezcla cuya estabilidad acuse en esos ensayos un valor
inferior al especificado y el Contratista estara obligado a remover por su cuenta el material rechazado. El descuento
del area rechazada se‘.gfgptaé’ré sobre las cantidades computadas como se indica en N-I-7-2 y se calculara
multiplicandq’ FF ? area.por el-espesor tedrico de la capa rechazada y por el peso especifico que le corresponda de




/ MAIPU
_//':RECIIE MUNICIPALIDAD DE MAIPU

PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS

acuerdo con la tabla que va en el inciso b) de N-1-5-8.-Cuando la estabilidad sea menor que la estabilidad
especificada se suspendera la preparacién de mezcla hasta que el Contratista corrija convenientemente la férmula o
el procedimiento de trabajo, segin corresponda.-

1) De acuerdo a lo indicado en el apartado N-X]I-1 * Descripcion”, se dan a continuacion los agregados a utilizar:

A) Para base de concreto asfaltico:

Grava zarandeada: 83%
Arena natural, méximo. 15%
Cal hidratada: 2%

I) De acuerdo a lo indicado en el apartado N-XII-3, se dan a continuacion los limites granulométricos de las mezclas
de aridos:

CONCRETO ASFALTICO CONCRETO ASFALTICO
PARA BASE PARA CARPETA

Cribas y Tamices porcentaje en Peso Porcentaje en Peso
que pasa que pasa

38 mm- 1.1/2"
32 mm -1.1/4" 100
25 mm- 1" 90-100
19 mm - 3/4” 80-95 100
12,7mm -1/2” 70-90
9,5 mm - 3/8”
4,8 mm - N°4
2,4 mm - N°8 30-45 40-55
1,2 mm - N°16
0,59 mm-N°30
0,297mm-N°50
0,140mm-N°100 L —_
0,074mm-N°200 2-8 4-10
La formula de mezcla aprobada se controlara en su proceso constructivo considerando las cribas y tamices
gre' |'1\I ._1l i‘g 1", 3/4”,11/2", 3/8", N°4, N°8, N°40, N°100 y N°200, debiendo cumplir con las tolerancias gue se establecen

lII)_El apartado N-X]I-3-2 Materja'iés Bituminﬂé:queda anulado y reemplazado por el siguiente:

Materiales Bituminosos: par;é la mezcla se utilizara cemento asfaltico tipo C.A 70-100.-

IV) El titulo N-XII-4-Maquina Mezcladora sé complementa con lo siguiente:

:/-
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En los dosificadores de material en frio se exigira por lo menos una tolva por cada tipo de agregado.-
Sin en un mismo agregado estuviera acopiado en dos o mas fracciones granulométricas se exigira una tolva
por cada fraccion.-

NORMA DE ENSAYO VN-E.32-67

PERDIDA DE ESTABILIDAD MARSHALL POR EFECTO DEL AGUA

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

El apartado 3 “Probetas” queda complementando por lo siguiente:

El indice de Estabilidad Residual se determinara compactando las 3(Tres) probetas Marshall al 98% de la
densidad méxima obtenida con la dosificacién 6ptima de laboratorio en el caso de estudio de las mezclas y con las
mezclas asfélticas elaboradas regularmente en la planta durante el proceso de control de obra.-

A los efectos de determinar el niumero de golpes por cara necesario para obtener el 98% de la densidad
maxima se compactaran 2(dos) juegos de 3(tres) probetas cada uno, un juego con 15(quince) golpes por cara y el
otro juego con el nimero maximo de golpes especificado en el Pliego.

Se calculan las densidades promedios de caja juego de probetas y se llevan los dos pares de valores
obtenidos (ndmero de golpes y densidades) a un grafico semilogaritmico utilizando al eje de ordenadas en escala
logaritmica para el nimero de golpes y el de abscisas en escala aritmética para las densidades.-

Se traza la recta que une los dos puntos y se determina sobre el eje de ordenadas el nimero de golpes que
corresponda al 98% de la densidad maxima.-

NORMA DE ENSAYO VN-E.68-75

DETERMINACION DE POLVO ADHERIDO

ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA

El parrafo 5-2) queda complementado con lo siguiente:

“Estos valores son validos también para los agregados pétreos gruesos retenidos en el tamiz N°4 utilizados
en las mezclas asfalticas en caliente” -
NORMAS DE ENSAYO

Para esta obra rigen las Normas de Ensayo que se indican a continuacion:

* Norma de ensayo VN-E-1-65  Tamizado de suelos por via himeda.-

** Norma de ensayo VN-E-2-65  Limite liquido.-

** Norma de ensayo VN-E-3-65  Limite plastico-indice de plasticidad.-

** Norma de ensayo VN-E-4-65 Clasificacion de suelos.-

** Norma de ensayo VN-E-5-67  Compactacién de suelos.-

** Norma de ensayo VN-E-6-68 Determinacién del valor soporte o hinchamiento de suelos.-
**Norma de ensayo VN-E-7-65  Analisis mecanico de materiales granulares.-

™ Norma de ensayo VN-E-8-66  Control de compactacion por le método de la arena.-

** Norma de ensayo VIN-E-9-67  Ensayo de estabilidad y fluencias por el método Marshall.-
** Norma de ensayo VIN-E-10-67 Equivalentede arena.-

" Norma de ensayo VN-E-11-67 - Determinacion de la concentracién critica rellenos material.-

** Norma de ensayo VN-E-12-67 / Determinacion del peso especifico aparente de mezclas asfalticas
{ / compactadas.

** Norma de ensayo VN-E-13-67 Pesg especifico aparente y absorcion de agregados pétreos gruesos.-

** Norma de ensayo VN-E-14-67 Peso especifico aparente y absorcién de agregados pétreos finos.-

** Norma de ensayo VN-E-15:67 Peso especifico aparente de relleno y minerales.-
“* Norma de ensayo VN-E-16-67 ' Ensayo de cubicidad.-

vIH
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** Norma de ensayo VN-E-17-67 Determinacién del contenido de asfalto de mezclas en caliente por el
método Abson.-
** Norma de ensayo VN-E-18-67 Método de campafia para la determinacion de sales solubles y sulfatos
de suelos estabilizados y suelos granulares.-
** Norma de ensayo VN-E-25-68 Peso especifico aparente de suelos finos.-
** Norma de ensayo VN-E-26-66 Determinacion del contenido de humedad de agregados pétreos.-
** Norma de ensayo VN-E-27-67 Determinacion del peso especifico efectivo y absorcién de asfalto de

agregados pétreos para mezclas asfalticas en caliente -

** Norma de ensayo VN-E-29-68 Control de uniformidad de riego.-

** Norma de ensayo VN-E-32-67 Ensayo de compactacion para medir la pérdida de estabilidad Marshall
debido a los efectos del agua sobre mezclas asfalticas.-

** Norma de ensayo VN-E-36-67 Determinacion de terrones en los agregados naturales.-

** Norma de ensayo VN-E-66-75 Analisis del tipo y calidad de la roca de los agregados gruesos (G1)
exigencias.-

** Norma de ensayo VN-E-67-75 Analisis del tipo y calidad de la roca de los agregados gruesos (G2)
exigencias.-

El Contratista debera adquirir en la Direccion Nacional de Vialidad dos juegos de los folletos que establecen las
Normas para le ejecucién de los ensayos, un juego para el Municipio y otro para uso del Contratista.-

ARTICULO N° 2-6- BACHEO MECANIZADO

Este item consiste en la ejecucion de limpieza profunda de los baches existentes, la remocion y
limpieza de las partes sueltas y muy fisuradas de la carpeta asfaltica existente, realizar riego de liga adecuado con
los asfaltos homologados y ejecutar el bacheo con concreto asfaltico en caliente. La distribucién y compactacion se
realizara con los mismos equipos utilizados para colocar la carpeta, o sea distribucion con terminadora y
compactacion con rodillos liso de acero y neumaticos. De acuerdo a los especificado en el articulo 2

La superficie quedara al mismo nivel de la carpeta existente y en condiciones de recibir la carpeta
segun la descripcién del articulo 4-7..

CARPETA DE 2-7- DESCRIPCION:

Este item consiste en la ejecucion de una carpeta bituminosa tipo concreto asfaltico de 0.03mts
de espesor sobre la base estabilizada imprimada existente.

Antes de realizar el riego de liga, (se nivelaran las tapas de boca de registros de cloacas) y se
efectuard la limpieza de toda la zona de calzada a pavimentar y banquina imprimadas, utilizando para ello barredora
sopladora mecanica, compresores, cepillos, escobas a fin de dejar la superficie a regar libre de polvo y demas
impurezas incluyendo las banquinas para que este material no pueda caer al interior de la caja. Debera contar en
todos los casos con la aprobacion de la inspeccién. En ningdn caso se podra regar sin la autorizacién previa por
parte de la inspeccién. La arena que pudiese recuperarse al efectuar la limpieza de calles y que deba ser cargada y
transportada en camiones, se entregara en los depésitos que posee la Municipalidad de Maipu en carril Urquiza de
Coquimbito. Una vez finalizada la colocacion de la carpeta de concreto inmediatamente se debera retirar el material
sobrante de las esquinas dejando el sector completamente limpio.

Se debera colocar la carpeta de rodamiento respetando el galibo que poseen las calles y se
realizaran las correcciones que ha juicio de la inspeccién crea conveniente, teniendo en cuenta que el espesor
minimo a colocar en cualquier punto de la calzada no podra ser inferior a 0,03 mts. En ningun caso se podra
colocar carpeta de concreto después de una lluvia o en presencia de la misma. Cuando la cancha presente zonas
con contenido de humedad o qud existan zonas con presencia de agua no se podra continuar con los trabajos.
Ancho a pavimentar en cada call sera el establecido en planos o lo que indique la inspeccion.-

El oferente deberé presentar en su propuesta el listado de equipos a utilizar, especificando si es
propio o alquilado, detallando tuidadosamente las/ caracteristicas en cuanto a produccion, potencia, afio de
fabricacion, estado general, disponibilid y toda otra informacion que resulte de utilidad para evaluar correctamente
los equipos ofrecidos. En caso que Iaz:speccién solicitara equipamiento alguno a favor de la obra a ejecutar la
empresa estara obligado a dar cumplimiento.
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a) La carpeta bituminosa tipo concreto asfaltico tendra un espesor minimo de 0,03 m, seran
rechazados los tramos que no cumplan con esta condicién, en caso de que se exceda este espesor no recibira
pago adicional alguno.-

b) Si bien la medicion y la forma de pago se efectuara por metro cuadrado de carpeta construida
y aprobada, a los efectos de controlar el espesor promedio resultante, el Contratista estara obligado a entregar a la
inspeccion una copia de los vales de pesada de los camiones Volcadores que descargan en la terminadora. Este
elemento serviré, conjuntamente con la medicién de espesor en terminadora durante el trabajo, para comprobar el
espesor colocado. En ningun caso la temperatura de la mezcla podra ser inferior a los 145° puesta en Obra,( esto se
debe a que con esta temperatura el cemento asfaltico produce la lubricacion de los aridos y les permite acomodarse
en el espesor de la carpeta disminuyendo asi los vacios, aumentando la densidad de la mezcla, mejorando la
distribucién y la compactacién de la misma.

En cuanto a los rodillos de compactacién no se podra usar en ningun caso cualquier tipo de solvente para la
limpieza de los neumdticos porque este produce la dilucién del cemento asfaltico, tampoco se podréan limpiar
rastrillos con solventes dentro de la zona de colocacién de carpeta, como elemento sustituto Se podra reemplazar
por un aceite de corte (emulsionable) y agua o bien debera preverse el calentamiento de los neumnaticos para evitar
que se pegue el material a las misma. La inspeccién controlara los derrames de agua y en ningun caso permitira que
esto ocurra. Los depositos de agua acompaiiaran al tren de compactacion para evitar Se produzcan demoras en la
provision de la misma. La aplanadora y rodillo neumético trabajaran simultaneamente y en todos los casos la
aplanadora trabajara detras de la terminadora. Para el cierre de la junta longitudinal la aplanadora ocupara el 75%
del ancho del rodillo sobre el costado anterior (frio) y el 25% sobre el posterior. En cuanto a las juntas transversales
se remataran con un perfil de madera rectangular cuyo espesor sea equivalente al de la carpeta de concreto en
caliente, no permitiendo en ningln caso usar tierra, arena u otro material para producir el despegue del sobrante
cuando se retomen las tareas. Antes de continuar con la carpeta se pintara con liga tanto la junta transversal como
la longitudinal.

Para el riego debera contar con la aprobacion de la inspeccion y no podra regarse en ningdn caso con el
material a una temperatura inferior de 70° (previa verificacion de la inspeccion), los picos de la barra deberan estar
completamente limpios para que puedan producir un riego de liga homogéneo en todos los puntos de la cancha. El
sistema debera ser completamente estanco para evitar pérdidas o derrames no dando posibilidad a posteriores
baches, caso que esto ocurra la inspeccién podra suspender los trabajos de colocacion de carpeta hasta tanto de
solucién a los problemas mencionados.

¢) El célculo del espesor promedio calculado segtn lo especificado en el punto Il-b) , no
reemplaza de ninguna manera lo especificado en el punto |l-a), respecto del control de espesor permanente durante
la ejecucion del carpeta y el rechazo de los tramos que no cumplan con el espesor minimo especificado.-

ARTICULO N° 2-9 - MEDICION y FORMA DE PAGO:

Las certificaciones se realizaran por medicion y estableciendo porcentajes de avance de obra,
aprobado por la inspeccién de Obra), respecto del total. Las mediciones de los trabajos ejecutados se realizaran
mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos. La
forma de pago de los trabajos certificados respondera en un todo a lo establecido en el pliego de caracter legal.-

ARTICULIO N° 3-10 - INSTALACIONES EXISTENTES:

Si como consecuencia de los trabajos efectuados se produjeran dafios o roturas en instalaciones
existentes de agua, cloacas, gas, energia eléctrica, teléfonos, alcantarillas, cunetas, banquinas, cordones,
semaforos, cartelés indicadores y cualquier ofra instalacién existente en la zona de trabajo, su reparacion sera por
cuenta exclusivatgel Contratista, no teniendo derecho a efectuar reclamo alguno. Para poder efectuar las
reparaciones, el (Contratista, debera reafizar a su exclusivo costo y cuenta, los tramites necesarios ante el
Organismo que ccfrﬁesponda,/ de acuerdo al tipo de instalacion del que se trate.-

ARTICULION°3 L DEMAF{CACION HORIZONTAL

/
|

| 1 | 2
Terminada la carpeta de|concreto asfaltico se procedera a realizar la demarcacién Horizontal en frio, que estara
compuesta por /| de calzada'y sendas peatonales de 2,5 m de lardo por 0,50m de ancho dejando espacio entre
las mismas de 0i58/m, lineas de detencién continua de 20 c¢m de ancho por la longitud de media calzada
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correspondiente a la direccién de circulacién. Los ejes de calzada seran de 10 cm de ancho y lineas discontinuas
segun croquis adjunto. Previo a la colocacién de la pintura se limpiara la zona a pintar y se colocara una mano de
sellador fijador, el mismo sera el homologado o recomendado por la marca de pintura que se utilice para la
demarcacion. Se usara solo pintura de primera marca Cristacol o Similar y se presentara la muestra la inspeccién
para la aprobacion, se incorporaran esferillas a la pintura, las mismas pueden ser agregadas a la pintura previo a su
colocacion o incorporadas posteriormente antes de que la pintura endurezca por sembrado, debe garantizarse un
espesor minimo de 200 micrones de espesor de la capa de pintura colocada.

ARTICULO 4: SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

- DISPOSITIVOS DE PRECAUCION Manual de Sefializacion Transitoria. Son los que indican a los conductores,
la proximidad de algtin riesgo. Nunca deben usarse como elementos de canalizacion, pues no orientan el transito,.
Pueden suplementar, pero no reemplazar la accién de los dispositivos de canalizacion. Algunos dispositivos de
canalizacién, como las barreras o tambores, pueden servir como dispositivos de precaucion, cuando se usan solos,
0 cuando se les coloca una luz intermitente en la parte superior. . Sefiales de precauciéon Montadas sobre
dispositivos portétiles, consistentes en un soporte de no menos de 2,50 m. de altura, portando tres banderas
cuadradas de 40 cm de lado color naranja. Puede adicionarseles una luz intermitente, o pueden incorporarse a
vehiculos u otros dispositivos de control. Se usan especialmente en carreteras urbanas de alta densidad de transito,
o en areas residenciales. Luces intermitentes Los vehiculos afectados a tarea en la ruta deberan estar provistos de
balizas intermitentes amarillas, ya sea fijos o portatiles sobre el techo haciéndolas funcionar sélo cuando estan
estacionados cerca de la corriente del transito, o cuando algun traslado de dispositivos requieran provisoriamente
hacer uso de ellas Paneles luminosos orientativos Son paneles normalmente rectangulares , pintados con pintura
negra no reflectiva sobre la que se colocan luces intermitentes formando flechas, prendiéndose alternativamente,
con una secuencia tal que indica el sentido que debe seguir el transito. Las mismas podran ser izquierda, derecha,
ambas simultdneamente o cierre precautorio (no indican direccion). Respecto al dimensionado de los paneles, estos
deberan tener como minimo 0,60 x 1,20 m para ser observados a 800m como minimo; 0,75 x 1,35m para 1.200 m y
1,20 x 2,40m para 1.600 m. La frecuencia minima sera de 25 intermitencias por minuto para todos los casos. Los
paneles podran ser montados sobre vehiculos, tréiler u otro soporte adecuado, pudiendo ser manejado a control
remoto. Son especialmente efectivos en carreteras con alto volumen de transito, altas velocidades o en operaciones
moviles, sobre el vehiculo auxiliar y en un todo de acuerdo a lo normativas utilizadas por la Direccion Nacional
de Vialidad aprobadas por la inspeccién de Obra.

ARTICULO 5: LIMPIEZA

Debera mantenerse un estado de limpieza general de la obra, durante la ejecucion de la misma y a la
finalizacion de todas las tareas, retirando materiales que representen peligro para la seguridad y circulacion
peatonal y vehicular por_cuenta y cargo de Ia Empresa Contratista. Debera balizarse las zonas de trabajo
evitando cualquier peligro para los terceros de dia y de noche a satisfaccién de la Inspeccién, por_cuenta y
cargo de la Empre;a Contratista.

|
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NORMAS PARA EL CONTRATISTA

NORMAS PARA CONTRATISTAS

INTRODUCCION

Es propésito de la Municipalidad de Maipt asegurar que en todas las dependencias del Municipio cuando se
efectien los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se cumplimenten las practicas de Seguridad e
Higiene Laboral (SHL) y la legislacién vigente en la materia. Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecido
por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (LHST) N° 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generales y minimos
en materia de prevencién, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de la Municipalidad de Maipu y todo el
personal que trabaje en relacion de dependencia con ellos, incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido comun dependiendo en
cada caso de la situacion particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el analisis de riesgos. Se pretenden
transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en practica por el mismo, para la prevencién de
accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo estipulado en
la legislacién especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario 351/79 vy
complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio Ambiente segln
correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.
Ley de Transito Transporte.

EBEBE B BB

Cualquier otra disposicion, Resolucion, etc., vigentes.
NORMATIVA
Normas Generales del Municipio establecidas segn pliego.
Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de Maipa.

BBEB

Normas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacion sea dispuesta por otras vias.
*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el personal o
subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacion vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo
y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un servicio encargado del traslado y
atencion medica para accidentes laborales y urgencias médicas de su personal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.
b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones publicas o privadas.

c) istema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o prestacion y la
Omina completa de prestadores médicos.

El servicio medico del Contratista debera contar con una base de operaciones suficientemente Cercana, de
forma tal de brindar ejl Accidentado o Empleado que requiera atencién médica de urgencia una rapida respuesta de
emergencia. Para ello se deberé presentar un plan’ de contingencias o procedimiento de accidentes adecuado al lugar
de trabajo. [ i ‘

Cada uno defshs empleados debér_a','cbntar con una certificacion médico laboral (pre ocupacional actualizado),
que determine la apfitud psicofisica del-mismo para la tarea propuesta segun lo determina la legislacion vigente.

Presentar previo a la.ifjigi jién\-‘dg;lqs' trabajos propios del contrato.
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En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la Municipalidad de Maipu
el parte médico de ingreso y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de cumplir con los
requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley 24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de Seguridad e Higiene
Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacién, la supervision y el seguimiento de las tareas
diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral de su patrimonio y del personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la némina del Personal afectado a |a obra, adjuntando
copia para ser entregada a la inspeccion de Seguridad e Higiene Laboral y consignando:

L] Cantidad del personal.

i Nombres y Apellidos.
i Domicilio.

] Funcién.

i Edad.

i

Numero de Legajo Personal - Documento de Identidad.
§ Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacién de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes, al municipio
todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar servicios. Lo mismo se
requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacién para su personal, debiendo
comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:
- Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
+ Servicios de ART

+ Prevencién de Accidentes.

+ Prevencién de riesgos laborales.

- Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.
+ Todo ello con relacion a la tarea a realizar.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos Ios elementos de proteccién necesarios, a fin de desarrollar las
tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

El personal del Contratista que no cumpla con el uso de los elementos de
proteccion personal provistos, serd separado inmediatamente la zona de trabajo. Se responsabilizara directamente al
Contratista, por las demoras e interrupciones que tales hechos demanden.

Asi mismo, unifdrmara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus operarios para lograr una
rapida identificacion.

-

trega de Elementos dg:\./P}oteccién Personal de cada operario deberan estar a disposicion de
tas sean requeridas. /

\ / ' ACCIDENTES:

El contratista es%r sponsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal, con motivo de las
obligaciones que asume,en| cada 'ontratagi;'m/y de sus consecuencias, como asi también de comunicacion, confeccion
de la documentacion y prese ntac%@ﬁfé’ los entes de regulacion, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a la
Organizacién Ademas /deberan hacerse cargo de la atencién médica de su personal, internacion, rehabilitacién e

Ada.; | e

Las planillas de
la inspeccién, en cuanto
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NORMAS PARA EL CONTRATISTA

El contratista presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos de los
accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendra en cuenta la cantidad de
horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

. Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacién, herramientas y demas
elementos que se utilizan deberén estar en perfectas condiciones de uso y de conservacion. Los mismos deberan
contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene. Estos certificados seran auditados por la Municipalidad
de Maipu.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los procedimientos
establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer métodos y sistemas de trabajo que
propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliguen o presenten riesgos, como ser: levantamiento
y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o recipientes que hayan contenido
productos guimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los operarios, deberan regirse por las normas SHL
existentes en cada caso y las instrucciones que al respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u
organizacion debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera estar
rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable maximo de la Obra o
Representante Técnico. Se habilitara un libro de érdenes de servicios (que puede ser el de la inspeccion) donde se
notificaran las O.S, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe destacar que la inspeccidn técnica también obrara
como Auditor de la Seguridad e Higiene de la empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplird con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral, Seguridad,
Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccién Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea que realice sera
obligatorio.

+ Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de trabajo,
respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicién, en lugares donde se
almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi también donde exista presencia
de gases en el ambiente o cualquier otro lugar considerado de riesgo o no autorizados.

* No esta permitido preparar comidas, salvo que se efectte en lugares expresamente autorizados por la
inspeccion del contrato o SHL.

x El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica general de alcoholismo
de la Municipalidad.

> 2 Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

X No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la influencia de

psicofropicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera responsabilidad del Contratista,
retirario del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

X Salvq el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de seguridad y de acuerdo
a cordiciones que establez9aﬁ leyes y/o reglamento, esta prohibida la portacion de armas.

X Esta rqhibidgaf el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de incendios para fines
que nho!sean especiﬂccr., salvo expreso requerimiento por parte del responsable de SHL de la

depe de‘ncia‘i
} ‘ ibidale 'téﬁencié de animales dentro de las obras y alrededores en todo el ambito del
; menta de Maipd, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato.

TTVAIPU Mg ey,
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NORMAS PARA EL CONTRATISTA

X El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maipu.
DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y una condicién
indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran absolutamente todos los elementos de seguridad
compatibles con la prestacion de obra a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a proteccién
contra caidas de objetos, de personas, maquinas, etc.

La inspeccién de la Municipalidad, estimaré el lugar para la instalacion del obrador. Asi también dejara registro
sobre la determinacién del espacio necesario para el desplazamiento de materiales, herramientas, maquinas y
estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de Perforacion (mas abajo).

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a-la redonda, deberén ser mantenidos limpios de todo
material proveniente de la obra.

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la presencia de obstaculo
que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera, montard y posteriormente retirara las
sefalizaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta debidamente del
peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacién para evitar el retroceso de los vehiculos por falta adecuada de
senalamiento.

Los carteles de sefialamiento podrén ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas minimas. en
fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y letras de fondo negro.

Para la sefializacion nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como dltimo recurso, teniendo
en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en dias de viento o lluvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24 Horas todos los
dias mientras dure la obra. Los elementos de sefializacién deberan presentarse previo a comenzar las actividades
contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.
ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra preferente
cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles, etc., adoptando en
consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia de cables
eléctricos, cafierias, etc., con el objeto de evitar darfios a los mismos, y accidentes personales.

En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacién del personal en caso de emergencia.
DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina §ue utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debera poseer los

aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus operadores y ayudantes y
disponer de la tarjeta de Habilitacion otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar de los servicios
aquellos que no ofrezcan garantias a laseguridad.

Previo a ponersg en funcionamiento [los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de combustién
interna, los mismos deberan contar/ con la tarjetade funcionamiento aprobada por el departamento de Seguridad e
Higiene Laboral del contratista, copia de la se debera hacer entrega previa al inspector de la Municipalidad de
Maipu segtn correspondg yemitida R
AT
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NORMAS PARA EL CONTRATISTA

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalard en el lugar de trabajo en forma tal que se
presente ordenado, no interfiera la libre circulacion y no afecte las instalaciones. El equipamiento y accesorios deberan
cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

: Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacién en altura con el fin contrarrestar
posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la precaucion de que el equipo

generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. (en direccion de la proyeccién horizontal) y en contra viento del donde

se realice el trabajo, colocando ademaés, en algun tipo de cobertura que impida la proyeccion de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes toxicos, etc. se tomaran las precauciones
correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccién personal y se instruira al personal sobre los
riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de dicha normativa
informando a la Municipalidad de Maipd.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se suspenderan de
inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del area para que adopte las medidas tendientes a su
neutralizacién.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente, conteniendo
suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El listado de los elementos de
primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del contratista.( Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente capacitada.
ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en forma obligatoria y
permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y resistencia
necesarias, compatibles con la prestaciéon a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a
proteccién contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obsticulos y exentos de grasas, aceites o cualquier otra
sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u ofros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas condiciones, sin
rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cm y estar bien solidarizado al
andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el 4rea que labora El Contratista, dara aviso inmediatamente de lo
acontecido y colaborara, a peticion, en la solucién de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma efectiva y a
disposicion del Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar familiarizado con los
equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacién, y en casos de incendios, El Contratista prestara
colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos beran cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales que
correspondan a las Condidiones de seguridad para t_rarfsito y transporte.

No se podréa transportar personal en mégquinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras, guinches, etc.
Esta prohibido asqénder o descender de los \,réhiculos en marcha.

En caso de transﬂgrte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacién psicotécnica
emanada de autoridad competente, i

Los vehiculos- deb posee\g)ara Eilrcular, el certificado de revision técnica, emitido por un taller habilitado por
la Secretaria de Trans'p’orp'ea ?Ja Nacion._ .
AV .'r e =
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NORMAS PARA EL CONTRATISTA

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar perfectamente
sefializado durante su ejecucion, su uso y luego debera ser tapado y asegurado para evitar accidentes de terceros,
debiendo dejar registro grafico de la ubicacion.

En los trabajos de perforacion y terminacion de pozos de cualquier tipo, como asi también cualquier operacion
que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse, ademas de las clausulas contractuales
de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccion del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios, Trabajos o actividades,
es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de las obligaciones emergentes de relacién
contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y responsabilidades que fija la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las obligaciones de la
presente, queden explicitamente sefaladas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccion del Municipio, los responsables de las areas de trabajo o del ambito donde debe actuar los
Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacion de la relacion contractual, interiorizar a
El Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y
cuidados emergentes y generados por la actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, los mismos que deben ser
considerados por el Contratista y formar parte de la planificacién y programacion de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a cumplir todas las
normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de tareas que desarrolle.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de inconvenientes ocasionados
en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de otra disposicion que pudiera regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de acuerdo a lo
especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacion de la obra y hasta la obtencién del
Certificado Final de la misma.
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU ANAL'SIS TIPO N°
DIRECCION DE
DE Expte N°
OBRAS PUBLICAS PRECIOS Hole. e Holes
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (um)
RUBRO :
ITEM :
) Cantidad |Precio
A MATERIALES Unidad et i Monto
1
2
3
4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $/um
> Cantidad |Precio
B MANO DE OBRA Umdadlpor - UnHtario Monto
1 hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANO DE OBRA SUB-TOTAL B $/lum
C EQUIPOS Monto
TIPO Poten [Valor [Amort 's“’"“’ Ylcombusti |Lubri  |Costo Rendi
cla Actual |zacién t:spues bles cantes |diario miento
HP $ $/dia $/dia $/dia $/dia $/dia um/dia
1
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS suB-totAL C $/um
D TRANSPORTE A OBRA Monto
[
COSTO DEL TRANSPORTE [sustotaL D $um |
E|SUuB-TOTAL 1 = | A+B+C+D $/um
F |GASTOS GENERALES = |% de E $/um
G|SuUB-TOTAL 2 = |E+F $/um
H |BENEFICIO = % de G $/um
| |GASTOS FINANCIEROS = %de G $/um
J |SUB - TOTAL 3 = |G+H+I $/um
Kliva | 5. 1% de J $/um
L ITOTAL = |J¥K $/um
PRECIO UNITARIO ADOPTADO $/um

D

NOTA: En los ftems mano de obra debera respetarse como minimo los valores establecidos en escala salarial emitidos
por UOCRAr( * prganlsrno de greﬁno correspondiente), mas los aportes patronales correspondientes.

|
,ﬁN '
i

Departamento de
Estudio y proyecto
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU TIPO N°
DIRECCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
DE [Expta ne
OBRAS PUBLICAS | Hola 1 de 1 Holes
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (un)
RUBRO : MANO DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hs.
A MATERIALES BB TN OFICIAL o | avupanTe
1 SALARIO BASICO POR HORA
2 INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) (a)
3 SUBTOTAL
4 CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b)
5 INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c)
6 COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)

[ PRECIO UNITARIO ADOPTADO

Nota: el PRECIO UNITARIO ADOPTADO no podrd ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO deteminado en el punto N2 6.

(a)- Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, no pudiendo utilizar un porcentaje menor

al indicado

(b)- Los porcentajes que componen el Total Porcentual de costo de la mano de obra reflejan un promedio de los ftems que lo
conforman, no pudiendo utilizar un porcentaje inferior al Total porcentual determinado.

CONTIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos

1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Social 6,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co 0,08%
5 Régimen Nacional de la Ind. De las Construccién 0,08%
6 Fondo de Investigacién, Capacitacion y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%
9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
12 |Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anual Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

(c) ADICIONAL NO REMUNERATIVO

Cuando en el célculo del Costo de Mano de Obra corresponda la inclusién de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se
deberan tener en cuenta, con el fil de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. c/u, contabilizando un

total de 176 horas/mes.

Si el Acuerdo homologado para di
unitario por hora se debera tener
pago adoptada por la empresa.

tho adicional preveé la forma/ﬂé/pago en cuotas, en la determinacion de la incidencia en el costo
en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independientemente de la forma de
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ESTUDIOS y PROYECTOS

Obra: EPAVIMENTACION DE
CALZADAS 2 DE MAYO
LUZURIAGA MAIPU MZA.

Dibujo: Estudios y Proyectos

Direct. Obras Pub.: Ing. Victor Lentini

Intendente: MATIAS STEVANATO

Fecha:
02/2025
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ESTUDIOS y PROYECTOS

OBRA: CROQUIS DE UBICACION
B* 2 DE MAYO
LUZURIAGA MAIPU MZA.

DIBUJO:

DIREC. O.PUB:Ing. Victor Lentini

INTENDENTE MATIAS STEVANATO

ESCALA:

02,/2025
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RUTA DE USPALLATA

BANDERA DE LOS ANDES

REFERENCIAS
SUPERFICIE A REPAVIMENTAR

MUNICIPALIDAD DE MAIPU]| estubiosyprovectos
REPAVIMENTACION DE CALAZADAS | pibujo Estudios y Proyectos
S JARDIN LUZURIACA Dir. Obras Pub. Ing. Victor Lentini =
LUZURIAGA MAIPU MENDOZA intendente  MATIAS STEVANATO C2/e0es




e e e
i MAIPU MUNICIPIO
ty FoLIO

o r 3

O il

T
T

AGTA N ENER GV

IIIIIIIIIIIIIIIiF

i

>

S HOR®

-
i
Los{MANAN

P AGUNA
| % %

m

0

@

>

MUNICIPALIDAD DE MAIPU | EesTupiosyPROYECTOS

CROQUIS DE UBICACION Dibujo Estudios y Proyectos
BARRIO JARDIN LUZURIAGA

Dir. Obras Pub.  Ing. Victor Lentini
Fecha

LUZURIAGA MAIPU MENDOZA Intendente  MATIAS STEVANATO O2rz025




1| MAIFU MUNIBIFIS

PFOLIO

i No. NP

L. Edif.

PERFIL TRANSVERSAL TIPO

VER DETALLE

3 cm. DE REENCARPETADO

EN CONCRETO ASFALTICO
EN CALIENTE.

0.00
end. 2%

EEE T T e g

“ L. Edif.

Pend. 2%

ancho variable

|— ESTRUCTURA
EXISTENTE

DETALLE

EN CALIENTE.

3cm. DE REENCARPETADO
EN CONCRETO ASFALTICO

EXIS

ESTRUCTURA

TENTE

MUNlClPAJI/‘_{DAD DE MAIPU]| estubiosypProYeEcTOS

- MAIPU - MENDOZA

REPAVIMENTACION Dibujo Estudios y Proyectos
BARRIOS Y CALLES ; ; 0
DEL DEPARTAM ENTO Dir. Obras Pub. Ing. Victor Lentini

Intendente

Fecha
MATIAS STEVANTTO DER025




{ MATFU MUNICIPIO| ¢

Fc- -

| 2.50 | 1.20 10.20,
| SENDA PEATONAL | |

| 0.50 | 0.50 | 0.50
ancho variable

LT

]_ Il ‘G_i‘:‘?' }l
| B et T N B8
|
|
|
|
PO | | e
| | 4 4 @ D ol o ey 4 ]
e | | [
ESTEEE [

LINEA DE DETENCION
ANCHO VARIABLE

SEGUN MEDIA CALZADA

O CALZADA COMPLETA
SEGUN SENTIDO DE MARCHA

MUNICIPALIDAD DE MAIPU ESTUDIOS y PROYECTOS

DEMARCAG_ION VIAL - SENDAS PEATONALES

REPAVIMENTACION DE CALZADAS

FECHA 1
02/2025




L i L=t T

\-mmﬁumumcn ':
i FOLIOD

Awei8 1)

DETALLE DEMARCACION VIAL
HORIZONTAL EJE DE CALZADA

linea discontinua blanca
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ANEXO VARIACION DE PRECIOS
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RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.
osra: REPAVIMENTACION DE CALZADA
BARRIOS BLOQUE | -DISTRITO LUZURIAGA

DEPARTAMENTO DE MAIPU

FORMULA DE APLICACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

P= Po (0.40 MO/MOo + 0.10 GO/GOo +0.10 AD/ADo+0.30 CAs/ CAso + 0.10 Ar/Aro).

P: es el precio de la oferta rezjustada.

Po: es el precio de la oferta basica.

MO: Costo de mano de obra en construccion, jornal por hora del ayudante, publicado por Area de Costos del

Ministeric de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los
trabajos.

MQo: idem anterior correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

G0o0: Precio final al publico del Gas- Oil YPF, item N° 22002, de la publicacion del Area de Costos del
Ministerio de Econcmia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de
lz licitacién.

GO: Precio final al publico del Gas- Qil YPF, item N° 22002 de la publicacién del Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los
trabajos.

ADo:  Precio final al publico del Asfalto Diluido, item N.° 8400, de la publicacién del Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de
la licitacion.

AD: Precio final al publico del Asfalto Diluido, item N.° 8400 de la publicacidén del Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los
trabajos.

CAsc: Precio final del Cemento Asfaltico CA 30 por tn, item N.° 8505, de la publicacién del Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de
Iz licitacion..

CAs: Precio finzl del Cemento Asfaltico CA 30 por tn, item N° 8505, de la publicacion del Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los
frabajos.

Aro:  Precio final al publico del m3 de arido tipo arenas medianas y gruesas, item N° 2001, de la publicacion
dzl Area de Costos del Ministerio de Economiza, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes
anterior al de apertura de la licitacién.. /Mi

Ar: Precio final al publico del m3 de aridoltipo arénas medjanas y/gruesas item N° 2001, de la publicacién
del Area de Costos del Ministerio de Economig,| Infraéstructura g/ Enerdla de Mendoza, correspondiente al mes de
ejecucion de los frabajos. f

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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ANEXO Il
ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Dentro del sobre N°1 debera agregar:

Q) Debera presentar Evaluacién Econémica — Financiera (planilla Anexo Il Ratios Financieros-
Patrimoniales) firmado por Contador publico nacional. Los valores que figuran en el Anexo |l
correspondientes al Gltimo balance de cierre de ejercicio anual aprobado seran requisito excluyente para la
adjudicacion de la propuesta. Los valores correspondientes al pendltimo balance aprobado, seran
solamente informativo.

Las propuestas seran admitidas, y tendran un plazo de 48 hs para su presentacion

RATIOS FINANCIEROS

ANEXO II- RATIOS FINANCIEROS - PATRIMONIALES

VALORES
RATIOS FORMULA ADMITIDOS Ultimo Balance Penultimo
PERMITIDOS Aprobado *(1) Balance
Aprobado *(2)

SOLVENCIA Activo total / Pasivo total s=all
LIQUIDEZ Acti\_fo Corriente / Pasivo

corriente >=all
PATRIMONIO Activo total - Pasivo total
NETO >=$ 364.000.000,00

* (1) Corresponde al Balance solicitado en art. 8° inc. h) del Pliego de Condiciones Generales, para la
presentacion de la oferta.
* (2) A solicitud de la Administracion, debera ser presentado dentro del plazo de dos (2) dias habiles.
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CONSTANCIA DE VISITA

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica que el ST. .........ccoooiiiiiiiiiiii en
representacion de la Empresa Constructora........cccocoriiiiiiiniin s iinennninnnnnnnnne,
ha realizado en forma conjunta con el profesional firmante de la presente una
visita al terreno en el que se llevaran a cabo las

REPAVIMENTACION DE CALZADAS
BARRIOS BLOQUE | - DISTRITO LUZURIAGA -
DEPARTAMENTO DE MAIPU -

Representante de la Administracion

Firma y Sello:

Representante Técni 4
Matricula N° - i
D.N.I.
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30 DE ABRIL DE 2025
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

VISITA DE OBRA

La visita para la “OBRA: REPAVIMENTCION DE CALZADA — BLOQUES BARRIOS I” se realizara el dia 19
de Mayo de 2025 a las 11 hs en Calle Pescara y Calle Matienzo.




