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v MUNICIPALIDAD DE MAIPU T JE
MEMORIA DESCRIPTIVA

PLAN DE PAVIMENTACION

BLOQUE IV
DISTRITO GUTIERREZ
DEPARTAMENTO DE MAIPU -

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El pavimento de las calles que se incluyen en el bloque |V se detallan en croquis adjunto, ha sido
afectado por reparacién de redes de cloacas y desgate propio por el paso del tiempo, esto genera que se
encuentren en la actualidad, en un estado de deterioro importante. Es necesario realizar un bacheo
mecanizado de los baches y sectores deteriorados, recuperar la carpeta existente y corregir el galibo para
asegurar el escurrimiento del agua hacia los desagties. Posteriormente ejecutar riego de liga y colocar una
carpeta de concreto asfaltico de 3 cm de espesor. Finalizada la colocacién de la carpeta asfaltica realizar la
demarcacién horizontal de sendas peatonales y lineas de detencién. Se considera que el tiempo de
ejecucion temporario que produciran las obras mencionadas, tendré una implicancia positiva en el confort
de transitabilidad por parte de los usuarios ya que la arteria mencionada tiene un trafico muy intenso de
particulares y de transporte publico. En sectores donde la carpeta se encuentre en buen estado y existan
roturas puntuales se realizara el bacheo de calzada.

Las ventajas de esta forma de ejecucion son las siguientes:

Reduce los tiempos de ejecucion

Se disminuye la produccién de escombros

Se disminuye el retiro y aporte de materiales pétreos

Se reducen los conflictos viales, originados por el transito pesados de los camiones y colectivos que
deberian realizar las tareas desde y hacia la obra.

Se reduce en grado extremo la necesidad de desvios.

Se incrementan en forma evidente los parametros de seguridad vial durante la ejecucién de la obra.

Se reduce notoriamente la contaminacion sonora y del aire.

FORMA DE EJECUCION

Limpieza de calzada y banquinas, retiro de lo producido.
Limpieza profunda de baches y fisuras.

Liga y Bacheo mecanizado de superficie tratada y restitucion de galibo
Riego de liga y colocacién de carpeta de concreto asfaltico de 3 cm de espese

o w2

. |
Bacheo de calzada en sectores donde las roturas sean parciales y la carpetg tre en buen
estado

6. Obras de Infraestructura P
. j ’ 1 ! an. 20U
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PRESUPUESTO OFICIAL

PLAN DE PAVIMENTACION

BLOQUE IV
DISTRITOS GUTIERREZ - DEPARTAMENTO DE MAIPU. MENDOZA

DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO COSTO TOTAL % INCIDENCIA

1 BACHEO MECANIZADO

Provisién de materiales, mano de obra y equipos
para realizar bacho mecanizado y rectificacién de m2 22.448,00 | $ 7.330,40 | § 164.552.819,20 12,06%
Galibo .

2 |CARPETA EN CONCRETO ASFALTICO

Provisién de materiales, mano de obra y equipos
para la ejecucién de riego de liga y carpeta de
concreto en caliente de 3 cm de espesor con m2 56.640,00 | $ 15.807,00 | $§ 895.308.480,00 | 65,63%
nivelacién de tapas de cloacas y cajas de llaves
de agua

3 |BACHEO DE CALZADA

Provisién de materiales, mano de obra y equipos
para realizar bacheo de calzada de acuerdo a m2 4.380,00 | $ 35.200,00 | $ 154.176.000,00 11,30%
especificaciones tecnicas .

4 |DEMARCACION HORIZONTAL

Provisién de materiales, mano de obra y equipos
para la ejecucion de la pintura de sendas m2 3.210,00 | $ 35.200,00 | § 112.992.000,00 8,28%
peatonales y lineas de detenci6n

5§ |MOVIMIENTO DE SUELO

Provisién de mano de obra y equipos para realizar
movimiento de suelo y excavacién de ensanche m2 900,00 $ 3.900,00 | $ 3.510.000,00 0,26%
slespec., retiro de lo producido.

6 |OBRA DE INFRAESTRUCTURA

Provisién de Material, mano de obra y equipos
para construir banguina cordén, alcantarilla,
cruces peatonales a desnivel, rampas peatonales,
reparaciéon de cunetas,ect s/detalle .

m3 42,00 $ 595.000,00 | § 24.990.000,00 | 1,83%

7 |BASE ESTABILIZADA IMPRIMADA

Provisién de Material, mano de obra y equipos
para realizar la incorporacién de base estabilizada| m2 900,00 $ 8.800,00 | $ 7.920.000,00 0,58%
imprimada s/espec.

8 |SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

Provisién de materiales, mano de obra y equipos
para la sefalizacién y balizamiento de la obra o T . $ £90.000,00 | $ et 0,05%

e / TOTAL $1.364.139.299,20 | 100,00%

NOVENTA ¥ NUEVE CON 20/100
./‘
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PLAN DE PAVIMENTACION

BLOQUE IV
DISTRITOS GUTIERREZ - DEPARTAMENTO DE MAIPU. MENDOZA

DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO COSTO TOTAL % INCIDENCIA]

I 1 BACHEO MECANIZADO

Provisién de materiales, mane de obra y equipos para
realizar bacho mecanizado y rectificacién de Galibo . m2 22.448,00

I 2 |CARPETA EN CONCRETO ASFALTICO

Provisién de materiales, mano de obra y equipos para la
ejecucién de riego de liga y carpeta de concreto en caliente
de 3 cm de espesor con nivelacién de tapas de cloacas y
cajas de llaves de agua

m2 56.640,00

3 |BACHEO DE CALZADA

Provisién de materiales, mano de obra y equipos para la
j i6n de bacheo de calzada de acuerdo a m2 4.380,00
especificaciones tecnicas

4 |DEMARCACION HORIZONTAL

Provisién de materiales, mano de obra y equipos para la
ejecucién de la pintura de sendas peatonales y lineas de m2 3.210,00
detencién

5 |MOVIMIENTO DE SUELO

Provisién de mano de obra y equipos para realizar
movimiento de suelo y ién de he slespec., m2 900,00
retiro de lo producido.

6 |OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Provisién de Material, mano de obra y equipos para
construir banquina cordén, alcantarilla, cruces peatinales a

desnivel, p p ién de cunetas, ect m3 42,00
s/detalle
7 BASE ESTABILIZADA IMPRIMADA
Provisién de Material, mano de abra y equipos para realizar m2 900,00
la incorporacién de base estabilizada imprimada s/espec. '
|
: 8 |SENALIZACION Y BALIZAMIENTOQ
Provisién de materiales, mano de obra y equipos para la Gl 1
falizacién y bali: i de la obra
TOTAL \
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

osra: PLAN DE PAVIMENTACION

FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

UBICACION: BLOQUE IV-DISTRITO GUTIERREZ
DEPARTAMENTO DE MAIPU - MENDOZA

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacién Publica para la ejecucién de la obra: “PLAN DE PAVIMENTACION BLOQUE IV”
Distrito Gutiérrez, Departamento de Maipi segun detalle de planos técnicos, segun croguis de ubicacién
adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Publica N° 4416 con sus decretos reglamentarios y la ley
Orgéanica de Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacion se realizard en la Municipalidad de Maipd, Calle Pablo Pescara 190 Maipu,
Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maipu a los fines de la notificacion de circulares
aclaratorias. -

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacion de las propuestas para el dia......... o [T de 2025, a las .................
horas, en la SUBDIRECCION DE LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no recibiéndose ninguna
documentacién pasada la hora establecida. -

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

PESOS: UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 20/100

$ 1.364.139.299,

b) Plazo de ejecucién: Se establece el siguiente plazo de ejegucion de la obra:

/ / / / ) 120 dias corridos \, \/

a partir de la fecha de la ﬁrpha del contréto. = N o
| | ££RETARI
CTURA Y SERVICIOS
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c) Valor de la documentacion: El valor de la documentacion licitatoria es de Pesos:
.............................. ($........ceno..onn), SIN cuya adquisicion es nula toda propuesta presentada.

d) Modalidad del Proyecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA incluye un
proyecto licitatorio de la modalidad:

PROYECTO EJECUTIVO

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e) Sistema de Contratacion: El sistema de contratacion establecido para la presente obra es por:

UNIDAD DE MEDIDA

f) Reconocimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto en el articulo 49 y
siguientes de la ley de obras publicas. -

g) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: Si se reconoceran mayores costos y/o variaciones
de precios, segln anexo adjunto. -

h) Anticipo de Fondos: Para la presente obra no esta previsto efectuar anticipo de fondos.

i) Acopio de materiales: Para la presente obra no estd prevista la certificacion de acopio de
materiales.

j) Certificado de habilitacion para participar en licitaciones, emitido por el Registro de Antecedentes
de Constructores de Obras Publicas (RACOP), para la especialidad y/o subespecialidad de la
Obra, con Capacidad Técnica de Contratacion Individual y Capacidad de Contratacion Anual,
suficientes (Segun Decreto N° 940/17) y con referencia expresa de la obra objeto de la presente
contratacion

k) Especificacion del Rubro. especialidad y subespecialidad de la Obra especificada en el articulo 1,
segun codificacion de la Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOP: Especialidad 200
Vial y Subespecialidad 230 ( Pavimentos flexibles)

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto de la
presente Licitacién. Dadas las obras a ejecutarse en la presente contratacion, los oferentes deberan contar con los
siguientes antecedentes; Tener experiencia en los Ultimos 2 (dos) afios de obras de pavimentacion e infraestructura
vial :

° Pavimento flexible con superficie mayor a los 100.000 m 2 en sumatoria de hasta dos obras.

/SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

Rev. 01/2018
ARDO | MEZZABOTTA

SECRETARIO

NFRAESTRUCTURAY SERVICIOS

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

Wi i s e




Yy

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el oferente, y el
Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacion. El plan debera contemplar
en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible durante la realizacion de los
trabajos el libre transito de los vehiculos de transporte de pasajeros que circulan por la zona. -

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad (no por
sectores o partes). -

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucién determinados
precedentemente, sera del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada por dia. -

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcion provisoria, a partir
de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepcién definitiva. -

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta la no
. presentacién de los analisis de precios de cada uno de los items que la componen y la planilla anexo costo de la
mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales. -

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del Pliego
de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse la garantia de adjudicacion. -

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma indicada en
el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma serd devuelta luego de constituirse el acta de
recepcion provisoria. -

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar, depositado en
la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacién. El mismo sera devuelto luego de constituirse el
acta de recepcién definitiva. -

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacion del segundo certificado y los siguientes el contratista deberg acreditar el pago de lgs salarios,
del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y
cumplimiento a estos requisitos sera suspendido el pago de los certificados, copsiderandose al contratista como
tnico responsable de los dafios y perjuicios que tal suspension de pago pudiera acafrear. —

ARTICULO 15: MOVILIIDAD PARA LA INSPECCION

-

La Contratista debera proveer con destino a la Inspeccién d ra una (1)\movilidad tipo Camioneta doble
cabina, modelo 2021 en adelante, sin chdfer de potencia-minima 150 HP (combustible-djésel ) y capacidad para 5
personas. La movilidad sera provista er perfecto es;ado de/ ﬂxryc’lonami,ento, equipaon rueda de auxilio, radio
receptor y caja de herramientas para re ciones ligeras. El combustible, lubricantes, fnantenimignto, reparaciones
y repuestos, seguro seran a exclusivo cargo de | Contratista’ El veh’ibulo contara con seguro total y seguro para
conductor y terceros fransportados por eriodo/ o tiempo que se detalla en el presgnte articyld, con pdliza de la
de reconocido prestigioy solvencia.
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En caso de averia o mantenimiento y durante el tiempo que demoren las reparaciones, la Contratista debera
reemplazarla por otra movilidad de caracteristicas similares a las especificadas durante todo el periodo.

El vehiculo detallado anteriormente debera ser provisto por el Contratista desde la fecha de iniciacion de
la obra y con la recepcién provisoria sera transferida al municipio con los gastos que demande el tramite a
cuenta de la empresa contratista . -

La falta de provision de la movilidad hara pasible a la Contratista de una penalidad diaria equivalente a cien (100)
litros de gasoil, considerado al precio vigente al momento de aplicacién y ademas facultara a la Municipalidad a
contratar un vehiculo similar. El importe de la contratacion estara a cargo del Contratista y le seré descontado del
primer certificado que se emita con posterioridad al hecho.

OBLIGACION DE IDENTIFICAR LA MOVILIDAD PARA PERSONAL DE INSPECCION:

Todas las movilidades que fueran afectadas al uso del personal de Inspeccion de la obra, deberan llevar
inscriptas en lugar perfectamente visible, en ambas puertas delanteras, una leyenda que las identifique y dentro de
los siguientes términos: “AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU"

y la designacién de la Obra en la que presta servicio, en forma concisa. Ejemplo: OBRA: PAVIMENTACION DE
CALZADAS — BLOQUE IV.

Cada una de las letras estaran inscriptas en un rectangulo de siete (7) cm\ por cinco (5) cm. con un espesor de
trazado de medio (0,5) centimetro. — \

ARTICULO 16: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la celebracién del Acta de Inicio de Obra y hasta la entrega del Acta de Recepcién Provisoria, la contratista
debera contar con un seguro de rebponsabilidad civil por dafios contra terceros gor un monto de $ 80.000.000,00
(pesos Ochenta millones con 00/10

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Rev. 01/2018
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacién tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Publicas N° 4416, cuyo detalle se acompafia en planilla de presupuesto adjunta, y segln las especificaciones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacion de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacion, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucién y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacion de las propuestas el dia y hora, previsto por el Deparitamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios correspondientes,
asi como de los interesados que concurran, labrandose un acta que sera firmada por los asistentes al acto. Solo se
consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitiran
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto. -

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observaciones, aclaraciones
y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fijado para la aperiura fuera declarado feriado por causas fortuitas y no hiciera posible la
realizacion del acto, éste tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITATORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilla de presupuesto oficial,
planilla oficial de propuestas, planilla de anélisis de precios), la cual incluird el PROYECTO LICITATORIO de la obra, que
podra estar desarrollado, total o parcial mente, en alguna de las siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalle de la obra completa, con un caracter definitivo).

b) De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrollos y documentacién que las condjgiones o especificaciones particulares de cada obra le
impusieren.-

Como complemento al proyecto p
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspecc
coordinacién en los que se describan la ubicacién de los element
caferias, especificando los tipos de tendido, con la precision de los
control por parte|de la Inspeccién .Tal
ejecucion de las fareas especificas.-

arado por el Municipio, el Contratista debera
; estudios y ensayos preliminares y los planos de
i ructura, recorrido de redes y/o

4 -‘ - - -
/" En el egundo caso, la documentacién ingluye un anteproyecto de la obra a nivel de
croquis preliminanes y/o plp/nos generales.

\ /

V.09/2015
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En ellos se han fijado posicién, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de la obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacion de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacién, confeccion y presentacién de la documentacion completa de planos generales y de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucion del proyecto se ajustardn a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacion licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccién de Obra, respetando la ubicacion de los elementos
principales y accesorios o trasladandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
fines perseguidos segun la memoria descriptiva y las especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccion podra en cualquier momento solicitar al
Contratista la ejecucién de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Lega |.

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicarlo por escrito a
La Municipalidad con una anticipacién de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de lalicitacion.-

ARTICULO 6 :PROPUESTA

La propuesta de precios sera redactada Gnicamente en la planilla oficial de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bien legible , firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en la Subdireccion de Licitaciones 6 enviadas por piezas certificadas con la anticipacién debida. En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacién, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacién se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompanarse ineludiblemente con el detalle
indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiarda a sy propuesta un depdsito de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en efectivo, (acreditado en recibo oficial municipal), titulos o valores,
segln su valor nominal, emitidos por La Nacién o Provincia d& Mendoza, incluidas las reparticiones autarquicas y las
empresas del Estado, fianza bancaria /o péliza de caucién. Las flanzas bancarias 6 seguros de caucién deberan reunir las
condiciones basicas determinadas en’el Art. 9 de | Decreto Provi
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En caso de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales a la documentacién licitatoria), éstas iran a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir la
siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omisién de esta clausula en la péliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como
una unidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en | a planilla oficial de propuestas,
escrita a maquina o letra imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida, En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacion, expediente , dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora que se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentara la individualizacién de la licitacién y contendra:

SOBRE N° 1

a) Constancia de la constitucién de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que sera
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez ( 10) dias de adjudicada laobra.-

b) La declaracién que para cualquier cuestidén administrativa 6 judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccion de
Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero que
con posterioridad al acto licitatorio se creara. -

c) La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacién.-

d) La firma del proponente y representante técnico en toda la documentacion.-

e) Constancia del pago de Sellado Municipal segin Ordenanza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N° 2 , de Oferta Basica y Variantes.-

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

g) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

h) Balance con no mas de seis meses de antigiiedad, con informe firmado por Contador Piblico Nacional (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra documentacién, conforme en
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante.-

j) Nota de Presentacién y Designacién del Representante Técnico de la Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacién tanto de La

Empresa como del Repres te Técnico para la ejecucion de la obra objeto de la presente licitacion (se
aceptéara presentacién de,original o copia certificada).-

1) Constancia de Inscripcign en el_,I'nstituto de Estadistica y Rﬁgis o de/a Industria de la Construccién (IERIC)
(se acgptara presentacion de original o copia certificada).
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m) Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jomales del Pedn de La Administracién Publica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Piblica
(RACOP), segun se especifique en el articulo N° 4 del Pliego de Condiciones Particulares.

n) Constancias de inscripcion vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsional.

o) Plan financiero donde el proponente deberd mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo que media entre la ejecucién, certificacién de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos certificados de obra.

P) Nota con caracter de declaracion jurada en la cual se fije un domicilio especial en el Departamento de Maipu
donde seran validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razon de la presente licitacion.

SOBRE N° 2

a) Formulario OFICIAL de Propuestas y Altemativas de Pronto Pago.

b) Cuando se formulase "variante”, ésta debera ser pre sentada en las mismas condiciones de |a propuesta
principal, en sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregado del término
"variante".

c) Se agregaran ademas los siguientes datos por cada propuesta en los sobres indicados en &) 6 b):

1. Namero de personal permanente y transitorio del contratista de obra.
2. Plazo de ejecucion de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversién y cronograma general de obra.

d) Anélisis de precios de cada uno de los items que componen la propuesta.

En lo relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexo Costo de | a
Mano de Obra” utilizando como minimo la escala salarial del gremio que corresponda, con los valores vigentes
al mes anterior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria sera el que luego trasladaran a
los Analisis de Precios de cada items.

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el
sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observaran cualquiera de las siguientes causales:

1. Omision de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no retna los
requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el momento de la
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

2. No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

3. De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley\441 B, sera causal de rechazo de la propuesta

LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la componen y LA
PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, lps que deberan confeccionarse conforme a los
esquemas de las planillas oﬁciale:’; y siguiendo la metodologia indicada para su determinacion.
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Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES  a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el
oferente perderé la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podra requerir a los oferentes la presentacion de la
documentacién y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion de
la oferta. En ese caso, las presentaciones debera n ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de la real
notificacién, en caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el oferente perdera la garantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara otras propuestas que signifiquen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas seran considera das sélo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comisién de Preadjudicacion
de la Licitacion.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regiran supletoriamente por lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas N° 4416, Decreto - Acuerdo
7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracién Financiera de la
Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

. El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (60) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automaticamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Dejase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de la
adquisicién de la documentacion de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipd, Provincia de Mendoza, donde seran
validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente
licitacion.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacion, a los efectos de la celebracion del contrato respectivo,
debera constituir domicilio especial en la Ciudad de Maipd, Provincia de Mendoza, donde seran vélidas t odas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente Licitacion.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacion de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera la formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de fantenimiento de oferta establecido en el presente
pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desisfir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho término o después de efectuada la
adjudicacion, ain cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesgenta dias habiles de mantenimiento de oferta, el

caso el docum
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se fijara dia y hora en que tendra lugar la apertura de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera el
incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de la
Licitacién, podra resolverse su aceptacion siempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccion de La Municipalidad de Maipl, y hayan asentido la mayoria simple de concurrentes, caso
contrario los proponentes podran efectuar las observaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de sobres, las que deberan contar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacion y contratante de la obra La Municipalidad de Maipu. El
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacién de la obra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado més de una oferta por sector n o impedira la
adjudicacion si se la considera conveniente.

El precio sera sélo uno de los factores a tener en cuenta para la decision. Se tendra valido
el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacion reflejados en el total parcial, y la adjudicacion se hara por el
importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamo s en ofro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los items en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudicé.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacion se comunicara a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccion de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectivo, y
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacién para la presente obra sera el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacioén licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a través de certificados, presentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El dltimo ceriificado de pago tendra el caracter de
liquidacion final de la obra contratada. El pago de las certificaciones estard sujeto a lo previsto en la Ley de Obra s
Plblicas N° 4416 y sus modificatorias. Se podra autor izar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firmado dentro de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacion de la adjudicacion al adjudicatario.

ARTICULO 24 ;ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad teécnica, operativa y financiera a satisfaccién

de La Municipaligiad. ' /
ia.en obras de similares

' Deberan los /oferentes acreditar experiencia y co
caracteristicas.- /
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacion, se procedera a la devolucién de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento del
mismo con un depésito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores segun su valor nominal, emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza, fianza
bancaria 6 poliza de caucién. Las fianzas bancarias 6 péliza de caucién, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucion bancaria que otorga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucién de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de la obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontara el 5 % (cinco por ciento) en concepto d e FONDO DE REPARO, y que se retendra hasta la recepcion
definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacién de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara
el mismo procedimiento de depésitos, descuentos y devoluciones sefalados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al pago de la certificacion, el contratista debera afianzar el mismo con un depésito equivalente al 100% del monto
otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parrafo de éste
articulo. La devolucién de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepciéon provisoria de la obra o al finalizar la
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas iran a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir | a siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesion del contrato, en forma parcial o total, debera contar
con la autorizacién expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con lo estipulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener
permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracién expresa que desvincula a La Municipalidad de Maipa de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto la péliza cubriendo su personal como la declaracién antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de les trabajos se efectuara dentro de las 48 horas de la firma del contrato, en
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Al iniciarse las obras se labrara un acta que consigne la toma de posesion, replanteo y
comienzo de las obras, por parte del contratista, entregandose una copia de ella a éste (ltimo. Cuando la inspeccién no
puede entregar la posesion integral del terreno donde se realicen las obras, 6 cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesion por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijara en
el acta el tiempo de ejecucidén de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucion se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS

Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-

ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si la inspeccion no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrara acta de recepcion provisoria entregandose copia de ella al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcion provisoria de la obra, el contratista esta obligado a mantenerla
durante el plazo de UN ( 1 ) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad o de la deficiente ejecucion de la obra.

Al no estar el contratista en posesion de la obra desde la recepcion provisoria, no estard a
su cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencién expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccién no tuviese objeciones que formular, se
efectuara la recepcién definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecucién de la obra, pero tomando sdlo en consideracion la parte de obra
que debib ejecutarse y la sancién pecuniaria sera proporcional a ella.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccidn fiscalizara la ejecucion de las obras y exigira que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

El contratista esta obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
documentacion de la obra, ademas del libro de érdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran considerados por La Municipalidad como personal
del contratista. El Contratista presentara para aprobacion de La Municipalidad una némina de los subcontratistas que
intervendréan en la obra. La existencia de subcontratos, no releva al contratista de la vigilancia y atencién de los trabajos
que le correspondan.

»no_exime de modo alguno
sponsable ante el Estado.-
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en la obra los enseres y e | personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligado a expulsar de la obra al personal que la inspeccion le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a la inspeccion; b) desobediencia a la inspeccién; ¢) incitar a la desobediencia a la inspeccion; d)
dafios a la obra; e) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier otra causa que atente contra la buena marcha de las
obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratista, quien debera preverlo al presentarse a licitacién.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucion de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, eic., el gasto que ello ocasione sera por cuenta del contratista, quien debera mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estara a cuenta y cargo del contratista y a juicio y directiva de la inspeccion, la construccién
de un depésito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La Municipalidad, que
pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por la seguridad de tales elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contaré durante la
ejecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podra ser inspeccionado
por La Municipalidad. El contratista debera comunica r a La Municipalidad el domicilio de dicho depésito. El costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicién del hormigdn vale todo lo especificado en
los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacién licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacién licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucion de las obras se deberan aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se
debera cumplir para los materiales, con lo especificado en el del Pliego de Bases Particulares de Caracter Técnico que se
adjuntara a la documentacién licitatoria.-

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualguier reparo que formule la inspeccion respecto a las previsiones de seguridad que se

adopten, sefa reparado de inmediato por el contratista, mediante la adopcion de Igs medidas que sugigra la inspeccion.-

ARTICULO 47: ORDENES DE/SERVICIO
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Toda comunicacién entre el contratista y La Municipalidad se efectuara por intermedio de
la inspeccion, estando obligado el primero a acatar las 6rdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicién de los trabajos efectuados se realizara mensualmente, dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emision de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente a | que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista debera mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplira de inmediato las érdenes que en este
sentido le imparta la inspeccion.-

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51: EJECUCIQN DE TRABAJOS NO ORDENADO FOR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecera orden alguna, referente a la obra en ejecucién, que no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocera ningun trabajo ejecutado sin la correspondiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberéan ser planteados exclusivamente ante la inspeccién de la obra.-

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista debera colocar en la obra, sin cargo y en el lugar donde lo indique la
Inspeccion, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco (5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacién. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se hara pasible de una multa diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) del monto de obra
contratada.

El cartel debera ser retirado al efectuarse la recepcion definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presentar la documentacion conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
otra que la Direccion Técnica considere necesario. Esta presentacion es condicién necesaria para la confecciéon y
aprobacion de la certificacion final.

En caso de que la contratista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccion con la constancia de inicio del tramite de inscripcion y habilitacién en el RACOP, solo se
otorgara la certificacién final de obra cuando la empresa presente la constancié de inscripcion y habilitacion definitiva en el
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Plblica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de CHracter Legal establecera si corresponde
o no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del Smo. Sera condicién previa a la
Certifi cacmn que los materlales acopiados respondan a las exigencias de aprobagion y recepcmn establecidos en la
, se efectlien por acopio de materiales sergn onates ; las sumas
um a s de los certifi cados que se expidan a medid uten los items
roponente debera
probantes, de compra de los materiales (facturas y remitos) y Je§ mismios deber n estar

- EDUARDO 1. MEZZABQTTA V.09/2015
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depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacién del acopio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopio, efectuaréd el desacopio, conforme a la incorporacién de los materiales y/o elementos acopiados en la obra
ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicién de priorizar la mano
de obra local, segun lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Publicas.

A los efectos de considerar la radicacion de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Pulblicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.

N
0 . MEZAJOTTA
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Licitacion Pudblica Expte. N°:

OBRA: PLAN DE PAVIMENTACION

UBICACION: BLOQUE IV- DISTRITO GUTIERREZ
Departamento Maipu - Mendoza

GENERALIDADES: DIRECCION TECNICA

Estara a cargo de la Direccion de Obras Publicas, de la Municipalidad de Maipu. El
Contratista debera tener en obra un Libro de Ordenes de Servicios por Triplicado, donde se asentaran las
instrucciones de la Direccién Técnica). Todas las tareas seran aprobadas por la Inspeccién de Obra, autorizando la
iniciacion, continuacion y finalizacién de los de los trabajos, en un libro de Nota de Pedido por friplicado. -

REPRESENTANTE TECNICO

La Empresa tendra representante técnico Profesional Categoria "A" o "B",
debidamente habilitado con la presentacion de la constancia correspondiente, que debera estar permanentemente
en obra, verificar y controlar la calidad de los trabajos ejecutados.

CARTEL DE OBRA

La Empresa proveera un cartel de acuerdo a modelo adjunto en el lugar que
designe la inspeccién el cual podra ser trasladado de acuerdo a requerimiento de la inspeccioén de obra. El costo del
mismo sera incluido en el rubro gastos generales.

ARTICULO 1: BACHEO MECANIZADO

El trabajo consiste en una vez especificadas las lineas y niveles otorgadas en obra por
la Inspeccion, donde la inspeccion requiera hacer bacheo mecanizado se debera considerar para cotizar el m2 el
equivalente a 36 kg de mezcla de concreto en caliente. La superficie a bachear debera limpiarse y sopletear con
aire a presion eliminando toda suciedad de las juntas y grietas, realizar el riego de liga y colocar el concreto en
caliente de bacheo, si hubiera partes flojas o suelta (piel de cocodrilo) deberédn removerse antes de realizar el
bacheo y cubrir con concreto en caliente.

ARTICULO 2- ESPECIFICACIONES PAVIMENTACION DE CALZADAS

BASES Y CARPETAS BITUMINOSAS TIPO CONCRETO ASFALTICO.

Para la ejecucién de bases y carpetas bituminosas tipo concreto asfaltico, rige
Seccién N-| del Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas mas usuales de |a

establecido en el Capitulo N,
D.N.V., edicion 1971 .-

ARTICULO N° 2-1 - DESCRIPCION

Este trabajo consiste en la ejecucion de bases y carpetas asfalticas formadas por una
caliente empleando cemento asfaltico y los agregados siguientes:

- Agregado grueso
- Agregado fino

- Arena silicea

- Relleno mineral

Estos materiales
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Las superficies a recubrir podran ser bases granulares imprimadas, carpetas o tratamientos bituminosos
existentes debidamente reparados, mediante bacheo o sellado, siempre que su estado general lo permita, previo
riego de liga con asfaltos homologados.-

ARTICULO N°2-2 - METODO CONSTRUCTIVO:

Rige lo dispuesto en la Seccién N-I, Titulo N-I-1, del Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas mas usuales
- Afo 1971- de la Direccion Nacional de Vialidad en lo referente a la ejecucion de bases y carpetas del tipo concreto
asfaltico. -

ARTICULO N° 2-3 - MATERIALES

Rige lo especificado en el Titulo N-I-2, salvo las siguientes modificaciones:
Se anula la primera parte del parrafo 4 del apartado N-I-2-1 y se reemplaza por lo siguiente:

En los agregados para mezclas asfalticas, excepto el suelo calcareo se deben cumplir las siguientes
exigencias:

Plasticidad:

Sobre la fraccion que pasa el tamiz N°420 (N°40), el indice de Plasticidad sera menor o igual al 4%.-

El ensayo de plasticidad debera ser realizado de la siguiente forma: Se toma por cuarteo una muestra
comprendida en un 1Kg y 1.1/2Kg., se tamiza el material en seco por el tamiz N°40, el material retenido en ese
tamiz se lava sobre el mismo con la menor cantidad de agua posible.- Se recibe el material que paso por el tamiz
N°40, tanto por la via seca, como por via himeda en una misma bandeja enlozada. El agua se debe eliminar por
secado en estufa a una temperatura menor de 50°c, no debiendo ser eliminada por ningdn otro medio, cuando la
muestra se halla con una humedad equivalente entre el limite plastico y el limite liquido debera procederse al ensayo
segun los procedimientos corrientes establecidos en las Normas V-N-E-2 y 3/65.

Relacién Via Seca /Via Himeda del paso Tamiz N°200:

Si el material que pasa el tamiz N°200 por via himeda es mayor del 5% respecto al peso total de la muestra, la
cantidad de material librado por el tamiz N°200 en seco, debera ser igual o mayor que el 50% de la cantidad librada
por lavado.-

Equivalente de arena:

El material librado por el tamiz N°4, previo mortereado del retenido en dicho tamiz empleando un mango de goma y
ensayando luego de acuerdo a la Norma VN-E-10-67 debera tener un “Equivalente de Arena” mayor o igual al 50%.-

El incumplimiento de uno solo de los fres parametros considerados anteriormente, motivara la
inaceptabilidad de la arena de trituracion como componente de la mezcla asfaltica,en caliente.

Yacimientos de agregados locales:

Queda anulado el apartado N-I-2-2 y reemplazado por lo siguiente: los agregados pgé
extraidos de yacimientos elegidos por el Contratista, siendo por cuenta del mismo,
de paso y explotacion, destapes, zarandeos, trituracion, excavacion, carga, transpo
acopio o utilizacién no recibiendo por ello pago directo alguno. -

treos locales y los suelos seran
i3 ubicacion, estudios, derechos
'{ y descarga en los lugares de

\

ente en igual designacion.
gencias establecidas para

s acopios terminadegs deberan tener una forma regular, si s regé) egrega ion de los
B 2\ e . = aw FOUARDO X TIEZZ4 TTA
pOsi as uniformes de altura inferior de 1,50Mmis:= ¥ Ler A

Acopio de Materiales:

El apartado N-1-2-13 “Agopio de materiales” queda anulado y reemplazado por el-sigu
Los agregados i opios deberan estar de acuerdo con las e
cada material en las resp:

firmemente compactada.
agregados, los mismo

la.
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Si los acopios ser realizaran con cinta transportadora, estos deberan achatarse con topadora. Las
distintas fracciones de agregados deberan acopiarse en forma tal que no se produzcan mezclas. No se permitira el
empleo de agregados que se hayan mezclado con materiales de extrafos. La descarga el acopio de todo material se
realizara sobre la base preparada siendo luego acomodado mediante topadora. En ningln caso se admitira la
descarga fuera de la base antes mencionada. Las ruedas de los camiones no deberan llevar residuos o suciedad
sobre la base de acopio.

Toma y remision de Muestras.

El apartado c) Agregados pétreos del N-1-2-14 queda anulado y reemplazado por lo siguiente:

Agregados Pétreos:

_Los materiales destinados a la obra y obtenidos de yacimientos que se explotan expresa y directamente o
indirectamente por el Contratista, se designaran como “Materiales Locales”. Estos materiales deberan ser aprobados
antes de transportarlas al lugar de colocacion o acopio en obra.

Los ripios deberan ser separados en fracciones y acopiados en filas separadas, a tal efecto se
considerara como tamiz de corte el 3/8" o el N°4.-

De cada una de estas fracciones se tomaran muestras cada 200 m3 o mas frecuentemente si la
inspeccién lo considera necesario para efectuar los ensayos de granulometria. El ensayo de desgaste “Los
Angeles” ser realizara cada vez que lo solicite la inspeccion. Se tomaran muestras de materiales para ser ensayadas
por duplicado, una por cada jornada de trabajo, antes de ser utilizada. El peso de cada muestra no serd menor del
indicado en el siguiente cuadro.

Tamafio maximo del agregado Peso de cada muestra
9,5 mMm (3/8”) OMENOS....ccuieieieiieeeie e ceneee e areeeaeeas 1,0 Kg.
9,5 MM (3/8”) @ 19MM (B/4”).....veeeeeeereeeeeeeseeeeree e 2,5 Kg.
19mm (3/4") a38mm (1.1/27) .. cooiiiiiiiii e 10.0 Kg.
38 mm (1.1/27) @ 78MM (3").eeies ot e e e 25.0 Kg.

Cuando se trata de materiales destinados a la preparacion de mezclas asfalticas en plantas, las muestras
para las verificaciones se tomaran a la salida de los sistemas alimentadores en frio, debiendo realizarse como
minimo, un ensayo por material o fraccién de agregado por cada 1.000tn 6 jornada de trabajo. En el caso de que las
proporciones no sean las correctas, el Contratista debe corregir las aberturas de los pre dosificadores siguiendo las
indicaciones de la inspeccion.-

Si los ensayos granulométricos de una o varias fracciones no mplen con los limites de variacion
admisibles propuestos por el Contratista al presentar la “ Férmula de Mezcla” no permitiendo obtener la mezcla
especificada, el material o los materiales afectados deberan ser retirados de lajObra.- Ademas por cada 1.000tn de
mezc|a 0 jornada de trabajo, seran extraldas muestras de los silos en cahent para venf car las proporcmnes del

material, estos resultados deberan estar un todo de acuerdo con los datos p ] portunamente por el
oferente y su costo estara ¢
la aprobacién de la inspection.

liig
ARTICULO N° 2-4 - FORMULA PABA LA:Z(EZC S ASFALTICAS: |

Rige lo disp esto n el Capitulo IJI 3 salvo las siguientes modlf icaci
Férmulas para las mezcla

los materiales que entrara

ntes de iniciar el acopio de

}
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anticipacién, la aprobacion de la “Férmula de la Mezcla” elaborada de acuerdo a las especificaciones
correspondientes.- No podra iniciarse el acopio de los materiales hasta tanto la férmula de mezcla no sea aprobada.-

No daré derecho a ampliacién del plazo contractual ninguna demora originada por incumplimiento de
esa obligacién del Contratista.
Al someter a consideracioén la férmula para obra, el Contratista debera presentar dosajes Marshall completos, que
demuestren el mejor uso de los materiales propuestos. En dicha “Férmula” se consignara la granulometria de cada
uno de los agregados pétreos y los porcentajes en que intervendran en la mezcla los agregados, el relleno mineral si
se requiere y el ligantes bituminoso.

Consignara ademas la granulometria de la mezcla y el resultado de los ensayos realizados, los que
incluiran: desgaste de Los Angeles, Clasificacion Mineralégica, peso especifico seco y peso especifico de agregados
saturados, adjuntara las muestras de los materiales a utilizar a efectos de que la inspeccién verifique los resultados
de los ensayos. Si la féormula presentada fuera aprobada por la inspeccion, el Contratista estara obligado a
suministrar una mezcla bituminosa que cumpla exactamente las proporciones y granulometria en ellas fijadas , con
las siguientes tolerancias: mas o menos 0,25% para el material bituminoso; o0 mas o menos 4% para las cribas y
tamices de la mayor abertura hasta 4,8mm (N°4) inclusive , mas o menos 3% para los tamices 2,4mm ( N°8) a 149u
(N°100) ambos incluidos , mas o menos 2% para el tamiz 74u( N°200).-

Estas tolerancias definen los limites granulométricos a emplear en el trabajo los cuales se hallaran a
su vez entre los limites establecidos en la especificacién correspondiente.

El Contratista debera someter a consideracion los limites de variacion admisibles de los distintos
agregados que formaran parte de la mezcla.

La faja de variacion asi establecida sera considerada como definitiva para la aceptacién de los materiales a acopiar,
cualquier material que no cumpla esta condicién deberd ser rechazado, a tal efecto se realizaran ensayos de
granulometria por cada 200m3 de material acopiado, en tal caso la inspeccion no medird, ni certificara los
correspondientes acopios.

Cuando se frate de materiales preparados en caliente, la formula deberd asegurar la obtencién de un
producto que responda a las siguientes caracteristicas cuando se lo someta a los ensayos de control de calidad de
mezcla de obra descripta en N-I-5-11 y especificacién complementaria. -

Segln lo establecido en la norma de ensayo VN-E-9-67 y su complementaria, se deberén cumplir los siguientes
requisitos:

a) Numero de golpes por cada cara de la probeta:
- Para concreto asfaltico: 75.-

b) Fluencia:2,0 mm a 4,5mm

c) Vacios:

Para base de concreto asfaltico: entre 4% y 7%.-

Para carpeta de concreto asféltica: entre 3% y 5%.-

Calculado en base al peso especifico de la mezcla de aridos (Método Rice).-
d) Relacién betiin- Vacios:

- Para base de concreto asfaltico: entre 50% y 70%.-

- Para Carpeta de concreto asfaltico: entre 70% y 80%.-
e) Relacién C/CS

Para base y carpeta: Menor o igual a 1.-

Siendo:
C- Concentracion en \f
pasa el tamiz IRAM N3
CS- Concentracion cri
f) Estabilidad:

- Para carpeta de con
g) Relacion estabilidad
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- Para carpeta de concreto asfaltico: minimo 2.100Kg/cm.-
Debera evitarse tendencias a lograr estabilidades maximas coincidentes con fluencias minimas.-
h) El ensayo Marshall se efectuara de acuerdo con la técnica establecida en la Norma VN-E-9-67 y su
complementaria. -
i) La mezcla bituminosa tipo concreto asfaltico debera responder a las exigencias del ensayo establecido en la
Seccién E-IV “Ensayo de compactacion - Inmersion para medir la pérdida de la obra se demuestra que la mezcla no
cumple esta condicién, el Contratista estard obligado a adoptar una de las siguientes medidas para obtener el
resultado exigido:
1) Cambiar el agregado pétreo. -
2) Agregar un cierto porcentaje de cal hidratada. -
3) Incorporar, mejorador de adherencia. -

Los gastos que demanden la adopcion de cualquiera de estas tres medidas, correran por cuenta del
Contratista.

Cualquiera que sea la solucién que el Contratista elija, deberan cumplirse siempre las demas exigencias de
la mezcla. - En estos casos el Contratista deberéd someter nuevamente a la aprobacion de la Inspeccién la férmula
de obra, en la forma antes descripta. -

MAQUINA MEZCLADORA FIJA

El parrafo “C” del apartado N-I-4-10 queda complementario con lo siguiente: en los dosificadores de
material en frio, se exigird por lo menos una tolva por cada tipo de agregado. Si un mismo agregado estuviese
acopiado en dos o mas fracciones granulométricas, se exigira una tolva por cada fraccion.-

MAQUINA TERMINADORA PARA DISTRIBUCION DE LA MEZCLA.

El parrafo N-1-4-13 queda complementado en el sentido de que se utilizara para la colocacion de las capas
de material bituminoso una maquina terminadora con control electrénico de espesor y direccion.- En caso de rotura
de la misma deberd proveerse una maquina similar y en ningn caso podra realizarse con una maquina que
presente las caracteristicas de la misma. En caso de no disponer de la misma se paralizaran los trabajos hasta que
se repare la misma para lo cual la empresa dara aviso de inmediato a la inspeccién.

ARTICULO N° 2-5: ESTABILIDAD, FLUENCIA y PORCENTAJE DE VACIOS DE LAS MEZCLAS EN CALIENTE:

El apartado N-I-5-11 queda anulado y reemplazado por el siguiente: el control de
Calidad de la mezcla se realizaré tomando material distribuido por la terminadora, por cada 500 fon. o fraccion,
ademas se tomaran muestras de camién inmediatamente después de mezclado, a razén de una por 500 ton. Sobre
estos materiales se realizaran los siguientes ensayos. -

a) Muestras de material sobre camion: Se ejecutara de acuerdo con lo especificado en la Norma de Ensayo VN-E-
9.86 apartado 9.8 control de produccion. -

El nimero de golpes por cara sera el que se indica en esta especificacion general. -

b) Muestras de material distribuido por la terminadora: Sobre cada juego de tres muestras se realizara el ensayo de
extraccion de betdn y granulometria de agregados. -
a los previstos por las

especificaciones o no respondieran a la “Férmula de Mezcla”, el Contratista estajd obligado a corregir los

inferior al especificado y el Contratista estara ob igado a remover por su cuenta el mate azado. El descuento
del area rechazada se ejectuara schre las gantidades computadas como se indica

el esp or teonc de la/ capa rechazada y por el peso especifico que le‘corresponda de
especificada se suspende raciéon de mezcla hasta que el Contratista corrija ¢
el procedimiento de trabéjd,is mesponda.- /
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| ) De acuerdo a lo indicado en el apartado N-XII-1 “ Descripcion”, se dan a continuacion los agregados a utilizar:

A) Para base de concreto asfaltico:

Grava zarandeada: 83%
Arena natural, méximo. 15%
Cal hidratada: 2%

II) De acuerdo a lo indicado en el apartado N-XII-3, se dan a continuacién los limites granulométricos de las mezclas
de aridos:

CONCRETO ASFALTICO CONCRETO ASFALTICO
PARA BASE PARA CARPETA

Cribas y Tamices porcentaje en Peso Porcentaje en Peso
que pasa que pasa

38 mm-1.1/2"
32 mm -1.1/4" 100

25 mm- 1" 90-100

19 mm - 3/4" 80-95 100
12,7mm -1/2” 70-90

9,5 mm - 3/8”
4.8 mm - N°4
2,4 mm - N°8 30-45 40-55
1,2 mm - N°16
0,59 mm-N°30
0,297mm-N°50
0,140mm-N°100

0,074mm-N°200 2-8 4-10

en N-1-3.-

1))

El apartado N-XII-3-2 Materiales Bituminosos queda anulado y reemplazado por el siguj

do -
girdadnanolva

seTRiring

CTOR LENTINI / '

or de Obras Plblicas



i

g [ ! | R T
7| MAIPU mun uPI:)‘Si‘

FOLID

s N :.1 AZé I, | &

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES

TECNICAS

NORMA DE ENSAYO VN-E.32-67

PERDIDA DE ESTABILIDAD MARSHALL POR EFECTO DEL AGUA

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

El apartado 3 “Probetas” queda complementando por lo siguiente:

El indice de Estabilidad Residual se determinara compactando las 3(Tres) probetas Marshall al 98% de la
densidad maxima obtenida con la dosificacién 6ptima de laboratorio en el caso de estudio de las mezclas y con las
mezclas asfalticas elaboradas regularmente en la planta durante el proceso de control de obra.-

A los efectos de determinar el nimero de golpes por cara necesario para obtener el 98% de la densidad
maxima se compactaran 2(dos) juegos de 3(tres) probetas cada uno, un juego con 15(quince) golpes por cara y el
otro juego con el nimero maximo de golpes especificado en el Pliego.

Se calculan las densidades promedios de caja juego de probetas y se llevan los dos pares de valores
obtenidos (nimero de golpes y densidades) a un grafico semilogaritmico utilizando al eje de ordenadas en escala
logaritmica para el nimero de golpes y el de abscisas en escala aritmética para las densidades.-

Se traza la recta que une los dos puntos y se determina sobre el eje de ordenadas el nimero de golpes que
corresponda al 98% de la densidad maxima.-

NORMA DE ENSAYO VN-E.68-75

DETERMINACION DE POLVO ADHERIDO

ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA

El parrafo 5-2) queda complementado con lo siguiente:
“Estos valores son validos también para los agregados pétreos gruesos retenidos en el tamiz N°4 utilizados
en las mezclas asfélticas en caliente”.-

NORMAS DE ENSAYO

Para esta obra rigen las Normas de Ensayo que se indican a continuacion:

** Norma de ensayo VN-E-1-65
** Norma de ensayo VN-E-2-65
** Norma de ensayo VN-E-3-65
** Norma de ensayo VN-E-4-65
** Norma de ensayo VN-E-5-67
** Norma de ensayo VN-E-6-68
** Norma de ensayo VN-E-7-65
** Norma de ensayo VN-E-8-66
** Norma de ensayo VN-E-9-67
** Norma de ensayo VN-E-10-67
** Norma de ensayo VN-E-11-67
** Norma de ensayo VN-E-12-67

** Norma de ensayo VN-E-13-67
** Norma de ensayo WN-E-14-67
** Norma de ensayo YN-E-15-67
** Norma de ensayo \IN-E-16-67
** Norma de ensayo IN-E-17-67

** Norma de ensayo

** Norma de ensayo

Obfas Pﬂbl'ca;
NICI PALIDAD DE N'INPU :

Tamizado de suelos por via himeda.-

Limite liquido.-
Limite plastico-indice de plasticidad.-
Clasificacion de suelos.-
Compactacion de suelos.-
Determinacion del valor soporte o hinchamiento de suelos.-
Analisis mecanico de materiales granulares.- ‘
Control de compactacién por le método de la arana.
Ensayo de estabilidad y fluencias por el método
Equivalente de arena.-
Determinacion de la concentracion criticay
Determinaciéon del peso especifico ap
compactadas.
Peso especifico aparente y absorcion de a '\
Peso especifico aparente y absorcién de agre
Peso espeeifico aparente de relleno y minerales.-
Ensayo-de cubicidad.-
Determinacién del contenido de asfalto de me
metodo Abson.-
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** Norma de ensayo VN-E-26-66 Determinacion del contenido de humedad de agregados pétreos.-

** Norma de ensayo VN-E-27-67 Determinacion del peso especifico efectivo y absorcion de asfalto de
agregados pétreos para mezclas asfélticas en caliente.-

** Norma de ensayo VN-E-29-68 Control de uniformidad de riego.-

** Norma de ensayo VN-E-32-67 Ensayo de compactacion para medir la pérdida de estabilidad Marshall
debido a los efectos del agua sobre mezclas asfalticas.-

** Norma de ensayo VN-E-36-67 Determinacion de terrones en los agregados naturales.-

** Norma de ensayo VN-E-66-75 Analisis del tipo y calidad de la roca de los agregados gruesos (G1)
exigencias.-

** Norma de ensayo VN-E-67-75 Analisis del tipo y calidad de la roca de los agregados gruesos (G2)
exigencias.-

El Contratista debera adquirir en la Direccién Nacional de Vialidad dos juegos de los folletos que establecen las
Normas para le ejecucion de los ensayos, un juego para el Municipio y otro para uso del Contratista.-

ARTICULO N° 2-6- BACHEO MECANIZADO

Este item consiste en la ejecucién de limpieza profunda de los baches existentes, la remocion y
limpieza de las partes sueltas y muy fisuradas de la carpeta asfaltica existente, realizar riego de liga adecuado con
los asfaltos homologados y ejecutar el bacheo con concreto asfaltico en caliente. La distribucién y compactacion se
realizara con los mismos equipos utilizados para colocar la carpeta, o sea distribucion con terminadora y
compactacion con rodillos liso de acero y neumaticos. De acuerdo a los especificado en el arficulo 2

La superficie quedara al mismo nivel de la carpeta existente y en condiciones de recibir la carpeta
segun la descripcion del articulo 4-7..

CARPETA DE 2-7- DESCRIPCION:

Este item consiste en la ejecucion de una carpeta bituminosa tipo concreto asféltico de 0.03mts
de espesor sobre la base estabilizada imprimada existente.

Antes de realizar el riego de liga, (se nivelaran las tapas de boca de registros de cloacas) y se
efectuara la limpieza de toda la zona de calzada a pavimentar y banquina imprimadas, utilizando para ello barredora
sopladora mecanica, compresores, cepillos, escobas a fin de dejar la superficie a regar libre de polvo y demas
impurezas incluyendo las banquinas para que este material no pueda caer al interior de la caja. Debera contar en
todos los casos con la aprobacion de la inspeccién. En ningin caso se podra regar sin la autorizacion previa por
parte de la inspeccion. La arena que pudiese recuperarse al efectuar la limpieza de calles y que deba ser cargada y
transportada en camiones, se entregara en los depositos que posee la Municipalidad de Maipu en carril Urquiza de
Coquimbito. Una vez finalizada la colocacion de la carpeta de concreto inmediatamente se debera retirar el material
sobrante de las esquinas dejando el sector completamente limpio.

Se debera colocar la carpeta de rodamiento respetando el galibo que poseen las calles y se
realizaran las correcciones que ha juicio de la inspeccion crea conveniente, teniendo en cuenta que el espesor
minimo a colocar en cualquier punto de la calzada no podra ser inferior a 0,03 mts. En ningdn caso se podra
colocar carpeta de concreto después de una lluvia o en presencia de la misma. C@ando la cancha presente zonas
con contenido de humedad o que existan zonas con presencia de agua no se podra gontinuar con los trabajos.
Ancho a pavimentar en cada calle sera el establecido en planos o lo que indique la in$peccion.-

El oferente debera presentar en su propuesta el listado de equipos ‘a utilizar, especificando si es
propio o alquilado, detallando cuidadosamente las caracteristicas en cuanto a duccion, potencia, afio de
fabricacion, estado general, disponibilidad y toda otra informacién que resulte de utilidad para evaluar correctanente
los equipos ofrecidos. En caso que la inspeccion solicitara equipamiento alguno a fayor de la obra a ejecutar la
empresa estara obligado a dar cumplimiento. -

/
/

ARTICULO N°2-8- ESAESOR:

bltumm sa tipo/ concreto asfaltico tendra un espesor minimo de\0,03 m, seran
rechazados los tramos Que no umplan Ion esta condicion, en caso de que se exced égste espesor,

ctor r de Obras Publicas FRAEETY
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inspeccién una copia de los vales de pesada de los camiones Volcadores que descargan en la terminadora. Este
elemento servira, conjuntamente con la medicion de espesor en terminadora durante el trabajo, para comprobar el
espesor colocado. En ningtin caso la temperatura de la mezcla podra ser inferior a los 145° puesta en Obra,( esto se
debe a que con esta temperatura el cemento asfaltico produce la lubricacion de los aridos y les permite acomodarse
en el espesor de la carpeta disminuyendo asi los vacios, aumentando la densidad de la mezcla, mejorando la
distribucion y la compactacion de la misma.

En cuanto a los rodillos de compactacién no se podra usar en ningun caso cualquier fipo de solvente para la
limpieza de los neuméticos porque este produce la dilucién del cemento asféaltico, tampoco se podran limpiar
rastrillos con solventes dentro de la zona de colocacién de carpeta, como elemento sustituto Se podra reemplazar
por un aceite de corte (emulsionable) y agua o bien debera preverse el calentamiento de los neumaticos para evitar
que se pegue el material a las misma. La inspeccién controlara los derrames de agua y en ningln caso permitira que
esto ocurra. Los depésitos de agua acompanaran al tren de compactacion para evitar Se produzcan demoras en la
provision de la misma. La aplanadora y rodillo neumatico trabajaran simultdneamente y en todos los casos la
aplanadora trabajara detrés de la terminadora. Para el cierre de la junta longitudinal la aplanadora ocupara el 75%
del ancho del rodillo sobre el costado anterior (frio) y el 25% sobre el posterior. En cuanto a las juntas transversales
se remataran con un perfil de madera rectangular cuyo espesor sea equivalente al de la carpeta de concreto en
caliente, no permitiendo en ningin caso usar tierra, arena u otro material para producir el despegue del sobrante
cuando se retomen las tareas. Antes de continuar con la carpeta se pintara con liga tanto la junta transversal como
la longitudinal.

Para el riego debera contar con la aprobacion de la inspeccién y no podra regarse en ningin caso con el
material a una temperatura inferior de 70° (previa verificacion de la inspeccion), los picos de la barra deberan estar
completamente limpios para que puedan producir un riego de liga homogéneo en todos los puntos de la cancha. El
sistema debera ser completamente estanco para evitar pérdidas o derrames no dando posibilidad a posteriores
baches, caso que esto ocurra la inspeccién podré suspender los trabajos de colocacion de carpeta hasta tanto de
solucion a los problemas mencionados.

¢) El calculo del espesor promedio calculado segin lo especificado en el punto Il-b) , no
reemplaza de ninguna manera lo especificado en el punto ll-a), respecto del control de espesor permanente durante
la ejecucion del carpeta y el rechazo de los tramos que no cumplan con el espesor minimo especificado.-

ARTICULO N° 2-9 - MEDICION y FORMA DE PAGO:

Las certificaciones se realizaran por medicién y estableciendo porcentajes de avance de obra,
(aprobado por la inspeccién de Obra), respecto del total. Las mediciones de los trabajos ejecutados se realizaran
mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos. La
forma de pago de los trabajos certificados respondera en un todo a lo establecido en el pliego de caracter legal.-

ARTICULIO N° 2-10 - INSTALACIONES EXISTENTES:

Si como consecuencia de los trabajos efectuados se produjeran dafios o roturas en instalaciones
existentes de agua, cloacas, gas, energia eléctrica, teléfonos, alcantarillas, cunetas, banquinas, cordones,
semaforos, carteles indicadores y cualquier otra instalacion existente en la zona de trabajo, su reparacion sera por
cuenta exclusiva del Contratista, no teniendo derecho a efectuar reclamo dlguno. Para poder efectuar las
reparaciones, el Contratista, debera realizar a su exclusivo costo y cuenta, tramites necesarios ante el
Organismo que corresponda, de acuerdo al tipo de instalacion del que se trate. -

ARTICULIO N° 3 — BACHEO DE CALZADA

causas existan roturas parciales, se proceder a cortar el perimetro de la misma para femoverAos restos de carpeta
derad a reparar basg y sub base para recomponer la estrucfura de la calle. na vez
se con materialapfo para gsta tarea, humedecido y compactado por fnedios mecanicos hasta
tima, se procedera a la incorporacién de érido para base estabili '
ara previdmente mezclada para asegurar la uniformidad de los ari

recompuesta la sub bg
obtener la densidad
ymedecera y se
mecanicos. Sé verificara la densidad obtenida con los ensaybs correspondigntes y cuando

la misma sea aprobada, se procedera\a ef ttuar el riego de imprimacién con un tenor d emulsion apta
2 AEl sector se gejarﬁzﬁado hasta tanto la imprimacion haya penetrs ggstando en
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condiciones de recibir el riego de liga y la carpeta de concreto asféltico en caliente, que en este caso sera de un
espesor minimo de 4 cm.
La carpeta se colocara con terminadora y de compactaré con aplanadora de rodillo liso de acero vibrador y
se terminara con rodillo liso neumatico autopropulsado.
La inspeccién aprobara cada una de las etapas previo a su certificacion.

ARTICULIO N° 4 — DEMARCACION HORIZONTAL

Terminada la carpeta de concreto asfaltico se procedera a realizar la demarcacién Horizontal en frio, que estara
compuesta por ejes de calzada y sendas peatonales de 2,5 m de lardo por 0,50m de ancho dejando espacio entre
las mismas de 0,50 m, lineas de detencién continua de 20 cm de ancho por la longitud de media calzada
correspondiente a la direccién de circulacion. Los ejes de calzada seréan de 10 cm de ancho y discontinuos segln
croquis adjunto. Previo a la colocacion de la pintura se limpiara la zona a pintar y se colocara una mano de sellador
fijador, el mismo sera el homologado o recomendado por la marca de pintura que se utilice para la demarcacion. Se
usara solo pintura de primera marca Cristacol o Similar y se presentara la muestra la inspeccién para la aprobacion,
se incorporaran esferillas a la pintura, las mismas pueden ser agregadas a la pintura previo a su colocacion o
incorporadas posteriormente antes de que la pintura endurezca por sembrado, debe garantizarse un espesor minimo
de 200 micrones de espesor de la capa de pintura colocada.

ARTICULO 5: MOVIMIENTO DE SUELOS PARA PAVIMENTO

En el espacio que queda entre las banquinas de hormigén y la calzada actual de la calle a tratar se
realizara la excavacion de todo el ancho, el espesor a excavar es de 18 cm. El Material extraido sera traslado fuera
de la obra por cuenta, cargo y destino final por la empresa contratista. Terminada la excavacién se preparara la
subrasante que sera nivelada y compactada por medios mecanicos adecuados (motoniveladora, rodillo metalico liso
vibrador autopropulsado, rodillo neumatico liso autopropulsado ect), solo se admitirin medios mecanicos manuales
donde los espacios no permita utilizar los equipos viales. Para lograr la densidad optima se usara el riego con
camiones regadores, de ser necesario podra agregarse base estabilizada para la preparacién de esta superficie. La
densidad optima sera verificada con los ensayos correspondientes y debera ser aprobada por la inspeccion en
cuanto a densidad, nivel y terminacion de la superficie.

5.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de colocacién de movimiento de suelos para pavimento se medira, certificaré y pagara por
m2 de obra ejecutada y aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por la excavacion, traslado del producido, preparacion
de terreno, nivelacién, compactacion, trabajos de terminacion, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra,
herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta
ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO: 6 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Este item contempla la ejecucién y reparacion de la infraestructura de hormigén, especificamente,
banquina, cordén, alcantarilla, cunetas, rampas peatonales y la ejecucion de cruces a distinto nivel, todo se
ejecutara de acuerdo a detalles adjuntos y se usara en todos los casohormigén calidad H21 y las armaduras que
se especifican en los detalles indicados. En los casos que corresponda e alizar demoliciones para la ejecucion de la
obra que indique la inspeccién, estara contemplada en el precio del iter). También incluye el precio del item todas
las tareas de preparacién del sector y el lugar para la ejecucion de Ia| obra de infraestruciura a solicitud de la
inspeccion.

5.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos dé obras de infraestructura; se medira, certificara y paga gor m3 de obra ejecutada y
aprobada por la inspeccion al precio unitario Gontratado establecido para el item

El precio contractual serd compens&cion total por fodas las tareas que requi
obra indicada por la inspéccién,demolicion, excavacion, preparado de la

nivelados, colocacion de ja amqﬂura, colado de’hormigén Elaborado en Planta
transporte y descarga, cgrgas sqciales, mane de obra , herramientas, equipos, o
otra operacion y/o maieri i

idgn y la ejecucion de la
de moldes alineados y
abajos de terminacion,
ditivos, etc y cualquier
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ARTICULO 6: CONSTRUCCION DE BASE ESTABILIZADA IMPRIMADA

CONTROL DE SUBRASANTE
Antes de que se permita depositar los materiales para la base o sub-base, la superficie de la subrasante estara
terminada en su tratamiento y contara con la aprobacién de la Inspeccion.
Ademas, se verificara que no se hayan producido dafios a ductos, instalaciones, canalizados, etc. existentes, los
cuales deberan repararse antes de la colocacion del material para sub-base.
La Inspeccion verificara previamente al inicio de la construccién de la sub-base, se encuentren terminadas, de
acuerdo con los planos y especificaciones del proyecto, todas las partes constitutivas de las obras basicas, cunetas,
desagiles, etc cuando sean parte de la obra. -

MATERIAL PETREO

Este podra ser: piedra partida, grava, arenas, pedregullos, mezclas de dichos materiales, los que deberan tener una
graduacién que cumpla con las especificaciones técnicas adjuntas para los mismos.

Entiéndase por pedregullo el producto de la trituracién de rocas, tosca dura, ripio o canto rodado. Cuando el
pedregullo provenga de la trituracién de ripio, las particulas que se trituren deberan estar retenidas en la criba de
aberturas cuadradas de 1-1/2°, salvo disposicién contraria en los demés documentos del contrato. -

El agregado pétreo para bases y sub-bases estara formado por particulas duras, sanas y desprovistas de materiales
perjudiciales. La parte fina de los agregados obtenidos por trituracion, sobre la cual no puede efectuarse el ensayo
de desgaste, se aceptara solo cuando la roca originaria llene las exigencias especificadas a ese respecto para los
agregados gruesos. -

Cuando los agregados no cumplan las especificaciones sobre granulometria, se los someterd a cribado y
clasificacion y si es necesario, a frituracion, hasta corregir el defecto. El desgaste de los agregados medido por el
ensayo Los Angeles (Norma IRAM 1532) cuando se utilice piedra partida serda menor de 6% y para el caso de
gravas sera menor al 20%.-

La Empresa Contratista indicara la ubicacién de los yacimientos proveedores del material a los efectos que la
Inspeccion pueda realizar los controles que considere necesario.

AGREGADO DE MATERIALES EXISTENTES DEL LUGAR.

Consistira en todo material granular sin propiedades ligantes apto que forma la capa superficial del camino existente,
el cual podré ser grava, piedra partida, arena u otro material similar, que se encuentre en condiciones para la mezcla
con los materiales de aporte de yacimientos o canteras. Este material local estara libre de elementos perjudiciales
como raices, troncos, hierbas, materiales compresibles o putrescibles.

La incorporacion de este fipo de material sera autorizada por la Inspeccion.

COMPOSICION DE LA MEZCLA
Los diferentes agregados seran mezclados en proporciones tales que permitan obtener un producto final que cumpla
con las condiciones de granulometria y plasticidad fijadas en las planillas correspondientes.

El Contratista de acuerdo a los ensayos que practique, propondra las cantidades de los diferentes materiales a fin de
cumplir con las condiciones indicadas anteriormente.

Los resultados de calculos de las cantidades y calidades de materiales ser@n remitidos a la Inspeccién, la que podré
determinar variaciones si se obtuviera una mejora técnica y/o econémica de la mezcla.

El contratista no esta autorizado al traslado y distribucién del material hasta tanto no obtenga el visto bueno de la
Inspeccién al respecto.

PREPARACION DE SUELOS
Los suelos finos, los suelos calcareos y las tos
los baches de la calza y para la construccig

“Blandas que se utilicen para sustipdir materiales defectuosos de
de bases y sub-bases, deberan se reparadgg en el yacimiento.

Previamente se elimin@arén las materias extranas y todos los trozos de piedras que fetenga la criba de abertura
cuadrada de 17, luego e pulverizaré el suelp hasta'que cumpla las siguientes condiciones al ser ensayado mediante
tamices y cribas de aberturas cuadradas: | ‘

Pasa criba o tamiz......
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Todo suelo que se emplee en la construccién o reparacién de bases o sub-bases, debera ser aprobado antes de
retirarlo del yacimiento; esta aprobacién se haré en base a los ensayos que se establezcan en Art. N° 15 del
presente Pliego : Ensayos de agregados locales y suelos art.N°15 del presente pliego.

TRANSPORTE DE LOS MATERIALES

El transporte de los materiales no podra hacerse por la obra en construccion, si la Inspeccion estima que la
superficie podria resultar perjudicada por esa causa. Donde no exista camino practicable para el transporte de los
materiales, su construccion correré por cuenta del CONTRATISTA.-

PREPARACION DE LOS AGREGADOS LOCALES

Los agregados locales seran preparados en el yacimiento y acopiados en el mismo en dos fraccionadas que
cumplan las exigencias dadas en las respectivas especificaciones. Todo agregado local debera ser aprobado antes
de retirarlo de su acopio en yacimiento, esta aprobacion se hara en base a los ensayos que se establecen en Art. N°
15 del presente Pliego: Ensayos de agregados locales y suelos,

En la planta fija para base se exigira un silo para cada fraccién integrante de la mezcla. Las fracciones
correspondientes a cada silo seran:

1- Material natural zarandeado para criba de tamaiio maximo y retenido por criba de 9,5 mm. (3/8").

2- Material natural zarandeado por criba de 9,5 mm. (3/4"). El material para base se mezclara en las
proporciones adecuadas para:

. Lograr una mezcla uniforme cuya curva granulométrica sea sensiblemente paralela a las curvas limites. -

. Evitar la segregacion: Para la ejecucion de la base, el CONTRATISTA debera solicitar con treinta (30) dias

de anticipacion la formula de mezcla en la obra que obligatoriamente debe presentar, y en la que deberan cumplirse
las exigencias establecidas. En dicha férmula se consignaran las granulometrias de cada uno de los agregados y los
porcentajes con que intervendrén en la mezcla.

El CONTRATISTA adjuntara las muestras necesarias de los materiales a utilizar a fin de que la Inspeccion verifique
los resultados de los ensayos. -

Si la férmula presentada fuera aprobada por la Inspeccion, el CONTRATISTA, estara obligada a suministrar una
mezcla que cumpla exactamente las aprobaciones y granulometrias citadas. -

Las tolerancias admisibles con respecto a la granulometria aprobada por la férmula son las siguientes:

Bajo la criba de 38 mm. (1 ¥%”) y hasta el tamiz 9,5 mm. (3/8) inclusive: -+7%.-

Bajo la criba de 9,5 mm. (3/8") y hasta el tamiz de 2 mm. (N° 10) inclusive: -+6%
Bajo tamiz de 2 mm. (N° 10) y hasta el tamiz de 0,420 mm. (N° 40) inclusive: -+5%.
Bajo tamiz de 0,420 mm. (N° 40) -+3%.

Estas tolerancias definen los limites granulométricos a emplear en los trabajos, los cuales se hallaran a su vez entre
los limites granulométricos que se fijan en esta especificacion. -

Conjuntamente con la presentacién de la formula de mezcla en obrd el CONTRATISTA sometera a consideracion de
la Inspeccién los limites de variacién admisible de los distintos agregados que formaran la mezcla. -

La faja de variaciones asi establecida sera considerada como definitiva para la aceptacion de materiales a acopiar. A
este fin se realizaran ensayos de granulometria por cada 200 m3 de material acopiado. Todo material que no cumpla
aquella condicion debera ser rechazado. -

MEZCLA DE MATERIALES CON MEZCLADORA FIJA

La mezcla con maquing fija se efectuara introduciendo los distintos integra
cuando se usen éstos figantes) a parti-de gilos separados para cada
regladas para obtenerf &l producto /.désead . Las caracteristicas de los
determinados sobre /a razén de una, por |
respectivamente, de ca la mez adora/el CONTRATISTA, debera
ensayos, siguiendo a tz icaci . de lz’Inspeccion. -

s (excepto la cal y el cemento portland
aterial, con, aberturas convenientemente
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Para la ejecucion de estos trabajos se exigira que el CONRATISTA disponga en propiedad una Planta de
Estabilizacion con produccién minima necesaria para cumplir con el plan de trabajos, estos quedaran a juicio de la
Inspeccién, de una distribuidora de suelos autopropulsada de similares caracteristicas y del equipo de compactacién
descrito en las Especificaciones Complementarias. -

DISTRIBUCION, COMPACTACION Y PERFILADO DEL MATERIAL PARA LA BASE ESTABILIZADA.

El material o mezcla para la ejecucién de las bases, se extendera en capas de espesor uniforme mediante equipos
distribuidores. El espesor de cada capa se controlara efectuando frecuentes mediciones y el CONTRATISTA
procedera a rectificarlo antes de iniciar los trabajos de compactacién, estas mediciones, aungue sean controladas
por la Inspeccion, deberan ser hechas por el CONTRATISTA v las rectificaciones que éste efectie no significaran la
aprobacion de los trabajos. El espesor de las capas debe ser compatible con las caracteristicas de los rodillos. Las
mezclas para reparacion de bases o sub-bases se extenderan como se indica en las especificaciones respectivas.
Una vez corregida la humedad y el espesor de cada capa, se procedera a compactar el material hasta obtener las
condiciones de densidad que se establecen en art.N°18(condiciones para recepcion).-

Las mezclas para reparacion de bases o sub-bases, se compactaran como se indica en las especificaciones
respectivas. Después de haber compactado la correspondiente capa se corregiré el perfil y la Inspeccién efectuara
las mediciones para control de espesores y gélibo. Durante los trabajos de compactacién se efectuaran los riegos de
agua necesaria para mantener la humedad dentro de la gama mas adecuada a tal fin. -

ALTERNATIVAS DEL METODO CONSTRUCTIVO

Se acepta toda altemativa que permita cumplir los requisitos referentes a composicion y caracteristicas de las
mezclas, compactacion, seccion, transversal, perfilado de la superficie y demas. Todo cambio de procedimiento
debera ser previamente aprobado por la Inspeccion y suspendido por la misma cuando considere que no permite la
obtencién de un resultado correcto. La Inspeccion autorizard cualquier nuevo procedimiento en base a la
construccion de un tramo de prueba y dara al CONTRATISTA instrucciones precisas que éste debera observar
cuidadosamente, no obstante, estas disposiciones y su cumplimiento no significaran la aprobacién de los trabajos.-

SENALIZACION DE LOS DESVIOS

Sera obligacién del CONTRATISTA poner las sefales necesarias para guiar el transito, tanto en el caso de
emplearse desvios como cuando se utilice la calzada en una trocha para la circulacién. -

Las sefiales seran bien visibles especialmente de noche, con indicacion de la velocidad méaxima segura en el desvio.
Si la sefializacién no es eficaz, la Inspeccién podra ordenar la ubicacion de hombres-bandera en ambos extremos

del desvio; el empleo de hombres-bandera sera obligatorio cuando el transito se halle confinado a una sola trocha,
para indicar el orden de prioridad en el paso de los vehiculos que circulan en sentidos opuestos. En caso de no
cumplirse en las condiciones, se prohibira el trabajo en las zonas afectadas. -

YACIMIENTOS DE AGREGADOS LOCALES Y SUELOS

Los agregados pétreos locales y los suelos extraidos de y
aprobados por la Inspeccion siempre que cumplan con las esp

cimientos propuestos por el CONTRATISTA seran
ificaciones requeridas en este Pliego. -

ACOPIO DE MATERIALES

Todas las muestras se tomadas por la Inspeccién en presencia CONTRATISTA o de su representante
autorizado. Los gastos de extraccion, envases, femjsion y transparie de las m strashestarén a cargo del
CONTRATISTA. Los ensgyos se efect}xafén de Acuerdo con las normgs que se\indican en art. N215(Ensayo de

agregados locales y suelos

[ L
ENSAYOS DE AGREGADQS LOCALES Y/SUELOS/
N
: MAIPO
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Los materiales locales deberan ser aprobados antes de transportarlos al lugar de colocacién o de acopio en la obra.
Los ripios y pedregullos de origen local se deberan dividir en dos fracciones, por la criba de aberturas de 3/8” , las
cuales se acopiaran en el préstamo en pilas separadas, se incluye en la categoria de pedregullo la tosca que
requiere trituracién. De cada una de las fracciones se tomaran muestras cada 200 m3 por los menos, a efectos de
realizar los ensayos de granulometria y plasticidad, en las toscas trituradas, ademas se efectuara cada 200 m3, por
lo menos de ambas fracciones, el ensayo de desgaste Los Angeles (Norma IRAM 1532).-

Sobre los ripios y pedregullos se efectuara este ensayo cada vez que la Inspeccién lo considere conveniente. Los
suelos calcareos y las toscas que no necesitan frituracién y los demas tipos de suelos para bases y sub-bases,
deberan someterse a los ensayos de granulometria y plasticidad, tomando muestras de cada una de las pilas
preparadas en el yacimiento, a razon de una muestra cada 200 m3 por lo menos. A fin de realizar estos ensayos, el
CONTRATISTA debera instalar en el yacimiento un laboratorio dotado de todos los elementos necesarios. Ademas,
se tomaran muestras de agregados pétreos, tanto los de origen local como los de origen comercial, para su anélisis
granulométrico y otros ensayos, en duplicado, inmediatamente antes de utilizarlos, como se indica en art.
10(alternativas del método constructivo) y artN°18 (Condiciones de recepcion)..-

El peso de cada muestra no serd menor que lo indicado en el siguiente cuadro:

Tamafio mé&ximo del agregado Peso de cada muestra
3/8" no menos 1 ka.

de 3/8” a %" menos 2,5kg

De %" a1 %" menos 10 kg

De 1 %" a 3 menos 25kg

El ensayo de Valor Soporte se efectuara cada vez que la Inspeccion lo considere conveniente. Este ensayo se
efectuara como se indica en la Norma de Ensayo VN-E-6-68 Valor soporte e hinchamiento de suelos.-

ENSAYO DE MEZCLAS

Las muestras de mezclas se tomaran como y en las oportunidades que se establecen en la preparaciéon de las
mezclas y en las condiciones para la recepcion.-

El peso de cada muestra no debera ser menos que lo indicado en el cuadro anterior para los agregados. -

Los ensayos de compactacion de materiales se efectuaran en la forma que establece la Norma de Ensayo VN-E-5-
67 COMPACTACION DE SUELOS. -

Los ensayos de Valor Soporte se efectuaran cuando la Inspeccién lo crea conveniente, por el procedimiento que se
establece en la Norma de Ensayo VN-E-6-68 Valor soporte e hinchamiento de suelos. —

EQUIPO. GENERALIDADES.

Todos los elementos del equipo a emplear seran previamente aprobadgs por la Inspeccion en base a realizacion de
pruebas practicas, debiendo ser conservadas las condiciones satisfactofjas hasta finalizar la obra. -

Cuando durante la ejecucion de los trabajos, se observen deficiencias, & mal funcionamiento de las maquinas o
implementos utilizados, la Inspeccién podra ordenar su retiro y reemplazo)

El nimero de unidades del equipo gera tal que permita asumir la obra ntro del plazo contragtual y realizar los
trabajos de conservacion que se detallan en art.N°9 del presente pliego. El CONTRATISTA no podra proceder al

retiro parcial o total del equipo mientras los trabajos estén en receso, \sa qde la inspecqjon lo autorizara
expresamente. -
/’/\‘
/ | )
REGADORES DE AGUA /
Debera hallarse montados sobre damiones y estardn eqlﬁpados con bompa ugas de alta presion y
distribuidores apropiados para lograr Lin regalo parejo forr/rxa de lluvia fina.- o \eDUARRT INMEZZABOTTA
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Seran del tipo mdltiple autopropulsado, contaran de dos ejes, y pesaran por lo menos 8 ton. sin lastrar y 13 ton.
Lastrados. -

La presion interior no sera inferior a 3,50 kg/cm2 y la presién ejercida por cada rueda seré de 35 kg/cm de ancho de
llanta (banda de rodamiento) como minimo. Estara dispuesto de manera que permita aumentar su peso hasta que la
presion se eleve a 50 kg/cm2 de ancho de llanta aproximadamente. -

RODILLOS LISOS

Seran de peso suficiente para transmitir una presion comprendida entre 20 y 50 kgs. por centimetro de ancho de
llanta, el didmetro de cada rodillo sera por lo menos de 1,00 mts. Seran vibratorios y del tipo autopropulsados. -

PISONES

Deberan ser mecanicos, a aire comprimido o vibratorio. Debera preverse su uso en los encuentros de la base con
las alcantarillas. -

MAQUINAS MEZCLADORAS FIJAS

Esta maquina debera hallarse ubicada en un lugar conveniente para que el acopio y el movimiento de los materiales
se efectien cémodamente. -

Los movimientos de sus distintas partes seran sincronizados, de manera que produzcan una mezcla uniforme, de
composicién comprendida entre los limites establecidos; se hallara provista de un cargador mecanico que permita
introducir los materiales, sin segregaciéon apreciable, en el dispositivo de alimentacion, el cual debera contar con
medios que garanticen la correcta proporcion de los materiales. La Inspeccion establecera las aberturas de salida de
los silos de materiales, teniendo en cuenta las condiciones de humedad de éstos. La balanza con que debera contar
la méaquina mezcladora, a fin de pesar los distintos materiales a mezclar, debera tener un depésito suspendido; su
capacidad sera por lo menos el doble del peso de cada paston y debera hallarse, asi como los recipientes para
pesar los materiales, completamente aislada de las vibraciones y movimientos del resto de la planta; el lugar de la
operacion de la balanza, debera estar protegido por una casilla convenientemente ventilada, para que el operador
pueda realizar facilmente su cometido, aislado del ruido y del polvo; las balanzas deberan tener escala circular y sus
compuertas deberan poderse abrir completamente, sin recurrir a golpes; el error de sus pesadas no excedera el 2%
en cualquier operacion particular, ni del 1 % en un paston completo; el CONTRATISTA debera proveer una pesa
patron de 25 Kg. cada 250 Kg. de capacidad de la balanza. La maquina debera contar con un dispositivo medidor
del tiempo de mezclado, en un solo periodo o en dos periodos si la mezcla deba ser integrada por medio de un
ligante, como ser cal o cemento portland, el dispositivo debera mantener inalterable el tiempo de cada periodo y
debera poderlo variar de cinco en cinco segundos; debera comenzar a funcionar autométicamente al cerrarse la
compuerta de descarga de la balanza, actuando sobre el sistema de alimentaciéon de la mezcladora; si se debe
agregar un ligante a la mezcla, el medidor de tiempo hara funcionar el aparato de descarga del ligante una vez
completado el primer periodo, y en ese momento comenzar a contar el segundo periodo. La maquina mezcladora
debera poseer un contador de pastones que funcionara por accion del dispositivo medidor del tiempo. -

ELEMENTOS VARIOS

Durante la ejecucién y conservacion de los trabajos, se diSpondra en obra, de palas, rastrillos. Volquetes para
conducir materiales destinados a retoques, ademas de las otrgs herramientas, maquinas e implementos que sean
necesarios para efectuar con la mayor eficacia posible, todos los\trabajos especificados. -

CONDICIONES PARA LA RECEPCION

COMPACTACION

Para control del grado de compactacion de cada capa de enrlplase o ‘sub-base, se determinaréd el peso
espemﬁco aparente, efectuando ensayos a razén de por lo menos ugo cada 10Q metros de longitud, siguiendo la

r ¢ompactacion, en la fo indicada, un peso especifico aparente
o mediante el ensayo d i e Norma de Ensayo VN-E-5-67
‘ - rtland ni cal, y mediante el
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ensayo descrito en la Norma de Ensayo VN-E-19-66 Compactacién de mezclas de suelo-cal y suelo-cemento, en
caso contrario.

Las bases y sub-bases que no contengan cemento portland se deberéan compactar en forma continua hasta obtener
el peso especifico establecido. La densidad de las mezclas empleadas para reparacion de bases y sub-bases
debera alcanzar el grado que se indica méas arriba para la construccion de bases y sub-bases y seréa verificada por la
Inspeccion tan frecuentemente como ésta lo considere oportuno.-

El ensayo de compactacién a realizar en los casos de mezclas que no contengan cemento portland ni cal, sera el
descrito en la Norma de Ensayo VN-E-5-67, bajo el N° V.-

PERFIL TRANSVERSAL

En los lugares que la Inspeccién estime conveniente y por lo menos a razén de 10 por kilémetro, se verificara el
perfil transversal de la capa de base, sub-base y enripiado terminado, admitiéndose las siguientes tolerancias.-
BASES

SUB-BASES Y ENRIPIADO

Diferencia de cota entre bordes, nomayorde 3cm. Scm

Exceso en la fecha no mayor de 1em 2cm

Defecto en la flecha Ninguno

Las mediciones se haran con el nivel de anteojo; la correccion de las cotas de bordes deberd efectuarse
previamente al control de la flecha. -

LISURA

La lisura superficial de cada capa de base, sub-base o enripiado deberd controlarse en los lugares donde se
verifiquen el perfil transversal, o0 més frecuentemente si la Inspeccion lo considera necesario; a tal fin se usara una
regla recta de 3 metros de largo, que se colocard paralelamente al eje del camino, y un galibo, colocado
transversalmente al mismo; en ningln lugar se admitira en las bases depresiones de mas de 5 mm, de profundidad y
en las sub-bases y enripiados depresiones de mas de 1 cm reveladas por ese procedimiento.-

ANCHO

No se admitird ninguna seccioén de base, sub-base o enripiado cuyo ancho no alcance la dimensién indicada en los
planos o establecidas por la Inspeccion. -

Se tomara como patron el ancho entre banquinas existentes.

ESPESOR

En los lugares donde se determine el peso especifico aparente de la mezcla, como se indica en art. 6.18
(Compactacién); se medira el espesor resultante de cada capa, no se admitird en ninguna parte que el espesor sea
menor que el indicado en los planos o establecido por la Inspeccién. -

REPARACION DE LOS DEFECTOS CONSTRUCTIVOS

Cuando se trate de enripiados o de bases o sub-bases que contengan cemento los defectos que excedan las
tolerancias dadas mas arriba en cuanto a compactacion, \\perfil transversal, lisura y espesor, se corregiran
demoliendo la seccién defectuosa y reconstruyéndola con el mismo tipo de mezclas, los demas tipos de base o sub-
base y los enripiados, se coiyegiran perfil transversal, lisura y\espesor, escarificandolas en todo el espesor de la
capa defectuosa y agregando |a cantidad necesaria de material de, igual composicion que la empleada al construirla.
No se autorizaré a cubrir ningdna capa de base o sub-base mienttgs no-sg-hayan efectuado gstas correcciones. No
se reconocera ningin pago do en los planos o indicados por la

r exceso’en el espegor g ancho
Inspeccion. Todos los trabajos ly materiales necesarigs pard corregir'e a especificada los defectos a que se
hace referencia mas arriba, séran provi CONTRATISTA el plazo que indique la Inspeccién y no
4
i
g

recibiran pago alguno. -

CONSERVACION
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Cada capa de base o sub-base construida en la forma especificada, sera sometida a conservacién hasta el
momento de ser recubierta con la otra capa o se ejecute la etapa constructiva subsiguiente.

La conservacién consistira en la ejecucién de riegos de agua, cilindrado, perfilado y bacheos, a fin de mantener la
lisura, forma, dimensiones y compactacién especificada. -

La cantidad y oportunidad de los riesgos de agua, seran indicadas en cada caso por la Inspeccion. -

El intervalo que media desde la aprobacién de cada capa de base hasta su recubrimiento, debera ser reducido al
minimo necesario y no superar los planos establecidos en las especificaciones respectivas, o en su defecto, las que
por escrito fije la Inspeccion, para la permanencia de obras descubiertas. -

Durante el intervalo indicado en el apartado anterior no se permitird el peso de camiones sobre la capa construida,
pudiendo permitirse en casos necesarios el transito de vehiculos livianos.

Una vez transcurrido el plazo indicado como intervalo de aprobacién de cada capa de base, cualquier falla o defecto
consfructivo que se produjese en la obra ejecutada por el CONTRATISTA, ésta procedera a respetarlo
cuidadosamente; repitiendo las operaciones integras del proceso constructivo, sin percibir por ello pago alguno. -

RIEGO DE IMPRIMACION

Una vez aprobada la base estabilizada se procedera a ejecutar un riego de imprimacion de material bituminoso
homologado en una proporcion de 1,3 a 1,5 litros por m2 (metro cuadrado).

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL MATERIAL DE BASE ESTABILIZADA

El agregado pétreo para base estabilizada estara formado por particulas duras, sanas y desprovistas de materiales
perjudiciales o de origen organico. Podra estar formado por materiales zarandeados o mezcla de materiales
zarandeados y triturados.

El desgaste de los agregados medido por el ensayo de “Los Angeles” (IRAM 1532) serd menor del 50%.-

El material o mezcla de materiales a proveer para ser usado en la base estabilizada, deberd cumplir con las
siguientes condiciones de granulometria, plasticidad, sales y valor soporte. -

CRIBAS Y TAMICES PORCENTAJE QUE PASA
IRAM %
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El oferente adjuntara los ensayos realizados en laboratorio reconocido, del material a utilizar cuando sea solicitado
por la Inspeccién a fin de asegurar que el mismo cumple con las condiciones solicitadas en este apartado, ademas
debera especificar en forma fehaciente el lugar del cual se va a extraer dicho material.-

Se podra tomar muestras cada 200 m3 del material y realizar los ensayos en laboratorio designado por el Municipio,
si se considerara necesario, a fin de verificar la calidad del material proveido. El ensayo de desgaste se efectuara
una sola vez, al comienzo de la provision y no serd necesario repetiflo a menos que la Municipalidad lo crea
conveniente. Los gastos que demanden los ensayos seran por cuenta del proveedor. -

Si el material no cumpliera con las especificaciones solicitadas, la Inspeccion ordenara al proveedor el retiro del
mismo y su remplazo por material apto.

6-1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de Base estabilizada imprimada, se medira, certificara y pagara por m2 de obra ejecutada
y aprobada por la inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por los trabajos de control de subrasante, incorporacion
de arido para base estabilizada, compactacién de la misma, riego de imprimacién con la provisién de materiales,
transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier
otra operacién y/o material necesario para la correcta.

ARTICULO 7: SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

. DISPOSITIVOS DE PRECAUCION Manual de Sefializacién Transitoria. Son los que indican a los conductores,
la proximidad de algdn riesgo. Nunca deben usarse como elementos de canalizacion, pues no orientan el transito,.
Pueden suplementar, pero no reemplazar la accién de los dispositivos de canalizacion. Algunos dispositivos de
canalizacion, como las barreras o tambores, pueden servir como dispositivos de precaucién, cuando se usan solos,
o cuando se les coloca una luz intermitente en la parte superior. . Seiiales de precaucion Montadas sobre
dispositivos portéatiles, consistentes en un soporte de no menos de 2,50 m. de altura, portando tres banderas
cuadradas de 40 cm de lado color naranja. Puede adicionarseles una luz intermitente, o pueden incorporarse a
vehiculos u otros dispositivos de control. Se usan especialmente en carreteras urbanas de alta densidad de transito,
o en éareas residenciales. Luces intermitentes Los vehiculos afectados a tarea en la ruta deberan estar provistos de
balizas intermitentes amarillas, ya sea fijos o portatiles sobre el techo haciéndolas funcionar sélo cuando estan
estacionados cerca de la corriente del transito, o cuando algin traslado de dispositivos requieran provisoriamente
hacer uso de ellas Paneles luminosos orientativos Son paneles normalmente rectangulares , pintados con pintura
negra no reflectiva sobre la que se colocan luces intermitentes formando flechas, prendiéndose alternativamente,
con una secuencia tal que indica el sentido que debe seguir el transito. Las mismas podran ser izquierda, derecha,
ambas simultaneamente o cierre precautorio (no indican direccién). Respecto al dimensionado de los paneles, estos
deberan tener como minimo 0,60 x 1,20 m para ser observados a 800m como minimo; 0,75 x 1,35m para 1.200 m y
1,20 x 2,40m para 1.600 m. La frecuencia minima sera de 25 intermitencias por minuto para todos los casos. Los
paneles podran ser montados sobre vehiculos, trailer u otro soporte adecuado, pudiendo ser manejado a control
remoto. Son especialmente efectivos en carreteras con alto volumen de trénsito, altas velocidades o en operaciones

de Vialidad_aprobadas por la inspeccién de Obra.

ARTICULO 6: LIMPIEZA

a ejecucién de la misma y a la
para la seguridad y circulacion
balizarse las zonas de trabajo
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NORMAS PARA EL CONTRATISTA

NORMAS PARA CONTRATISTAS

INTRODUCCION

Es proposito de la Municipalidad de Maipa asegurar que en todas las dependencias del Municipio cuando se
efectden los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se cumplimenten las practicas de Seguridad e
Higiene Laboral (SHL) y la legislacion vigente en la materia. Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecido
por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (LHST) N° 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generales y minimos
en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de la Municipalidad de Maipd y todo el
personal que trabaje en relacién de dependencia con ellos, incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, serén aplicados con criterio y sentido comdn dependiendo en
cada caso de la situacién particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el anélisis de riesgos. Se pretenden
transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en practica por el mismo, para la prevencién de
accidentes, enfermedades y dafos a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo estipulado en
la legislacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

o Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario 351/79 y
complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio Ambiente segin
correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.
A Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccién.
|8 Ley de Transito Transporte.
0 Cualquier otra disposicion, Resolucion, etc., vigentes.
NORMATIVA
8] Normas Generales del Municipio establecidas segtn pliego.
m Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de Maipu.
m Normas de aplicacién a trabajos determinados, cuya normalizacién sea dispuesta por otras vias.

*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el personal o
subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacién vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo
y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un servicio encargado del traslado y
atencién médica para accidentes laborales y urgencias médicas de su personal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.
con Instituciones publicas o privadas.

b) Servicio Médico contratado, mediante corweni o
c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) gque incluya tal apoyo o prestacion y la

El servicio médico del Gontratista deberé contar con una ba ¢ opera 'on%lsuﬁcientemente Cercana, de
forma tal de brindar al Accidenta & iera atengid 2di yrgencia una rapida respuesta de
emergencia. Para ello se debera
de trabajo.

| (pre ocupacional actualizado),
termina-la legislacion vigente.
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En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la Municipalidad de Maipd
el parte médico de ingreso y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de cumplir con los
requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley 24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de Seguridad e Higiene
Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacién, la supervision y el seguimiento de las tareas
diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral de su patrimonio y del personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la némina del Personal afectado a la obra, adjuntando
copia para ser entregada a la inspeccién de Seguridad e Higiene Laboral y consignando:

Cantidad del personal.

Nombres y Apellidos.

Domicilio.

Funcion.

Edad.

Numero de Legajo Personal - Documento de Identidad.

- e =i e = =

L] Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacién de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes, al municipio
todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar servicios. Lo mismo se
requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacién para su personal, debiendo
comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de cumplimiento.

Dentro de los temas se incluirén:
+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
Servicios de ART
Prevencion de Accidentes.
Prevencion de riesgos laborales.

Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.

+ o+ + o+ o+

Todo ello con relacién a la tarea a realizar.
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos ¢

tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

El personal del Contratista que \ng
proteccion personal provistos, sera separado inmediatamente la zona dg
Contratista, por las demoras e interrupciones que tales hechos demanden.) '

Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en la i
rapida identificacion.

proteccién necesarios, a fin de desarrollar las

o cumpla con el uso de los elementos de
rabajo. Se responsabilizara directamente al

N

Las planillas de entrega de Elementos de Pr/ote‘ccién Pérsonal de cadz
la inspeccion, en cuanto estas sean requeri

d i S/ / /
1aas / /
' ACCIDENTES;

El contratista es responsable de todos los accider'tes de’trabajo que ocu su personal, con motivo de las
obligaciones que asume en cada contratagion y de sus consecuencias, como asi también de comunicacién, confeccién
de la documentacién y presentacion a )5 entes de regulaeién, sin que puédan trasladarse estas obligaciones a la
Organizacién Ademas deberan hacers sohal;
indemnizacién, segln corresponda.
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El contratista presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos de los
accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacién se tendra en cuenta la cantidad de
horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

. Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacién, herramientas y demas
elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de conservacién. Los mismos deberan
contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene. Estos certificados seran auditados por la Municipalidad
de Maipa.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberéan efectuarse siguiendo los procedimientos
establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer métodos y sistemas de trabajo que
propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como ser: levantamiento
y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o recipientes que hayan contenido
productos quimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los operarios, deberan regirse por las normas SHL
existentes en cada caso y las instrucciones que al respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u
organizacion debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera estar
rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable méximo de la Obra o
Representante Técnico. Se habilitara un libro de é6rdenes de servicios (que puede ser el de la inspeccion) donde se
notificaran las O.S, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe destacar que la inspeccion técnica también obrara
como Auditor de la Seguridad e Higiene de la empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumpliré con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral, Seguridad,
Higiene.

- El uso de los elementos de Proteccion Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea que realice sera
obligatorio.

- Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

+ El personal del Contratista mantendréa en todo momento orden y limpieza en su lugar de trabajo,

respetando las normas de convivencia para con la comunidad.
PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicion, en lugares donde se
almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi también donde exista presencia
de gases en el ambiente o cualquier otro lugar considerado de riesgo o no autorizados.

X No esta permitido preparar comidas, salvo que se efd
inspeccion del contrato o SHL.

Ue en lugares expresamente autorizados por la

¥ El personal del Contratista debera tomar conocimientoly cumplir con la politica general de alcoholismo
de la Municipalidad.

X Esta prohibido introducir bebidas alcohélicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

X No se permite desarrollar sus tareas a una persona e
psicotropicos, la que debera abandonar el Iugar d
retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio. 7

| estado de ebriedad 0 bajo la mﬂuencla de

X Salvo el daso especifico de contratgcrc‘?n de personal de senvi¢ios espeimales d segundad y de acuerdo
a condiciopes que establgzcan leyes y/o reglamento esta prohibida la portacion de armas.
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X El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maip(.
DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y una condicién
indispensable para evitar accidentes. Ademds, se apostaran absolutamente todos los elementos de seguridad
compatibles con la prestacién de obra a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a proteccién
contra caidas de objetos, de personas, maquinas, etc.

La inspeccion de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacion del obrador. Asi también dejara registro
sobre la determinaciéon del espacio necesario para el desplazamiento de materiales, herramientas, maquinas y
estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de Perforacién (mas abajo).

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos limpios de todo
material proveniente de la obra.

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la presencia de obstaculo
que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera, montara y posteriormente retirara las
sefializaciones eventuales para advertir tal situacién.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta debidamente del
peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacion para evitar el retroceso de los vehiculos por falta adecuada de
sefalamiento.

Los carteles de sefialamiento podrén ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas minimas. en
fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y letras de fondo negro.

Para la sefializacion nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizarén, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, serdn minimizadas y utilizadas como ultimo recurso, teniendo
en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en dias de viento o lluvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24 Horas todos los
dias mientras dure la obra. Los elementos de sefializacién deberan presentarse previo a comenzar las actividades
contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.
ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendréa preferente
cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles, etc., adoptando en
consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la zona
eléctricos, caferias, etc., con el objeto de evitar dafios a los mis

ara verificar para determinar la presencia de cables
s, y accidentes personales.

En todo momento se mantendra libre el espacio para la affculacion del personal en caso de emergencia.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Toda magquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «ir-—siti» para laysociedad, debera poseer los
lesiones a sls operadores y ayudantes y

disponer de la tarjeta de habilitacién otorgada por su Servicio de’Segu

>

- \
, en los trabajos, her?fnienias én perfectas/ condiciones de uso y retirar de los servicios
rantias a la seguridad’

Se deberan utiliz
aquellos que no ofrezcan

/ / /
Previo a ponerse |en funcionamiento Igs equipo cuya fuerza mgtri
interna, los mismos deberan contar/con Ja tarjeta de funcionamiento ap poriel departamento de Seguridad e
Higiene Laboral del contrafista, copia de' la cual se debera hacer entrega inspector de la Municipalidad de
Maipu seg(n correspond iti ' Of. MEZZABOTTA

MEZZABO

NG
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Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma tal que se
presente ordenado, no interfiera la libre circulacion y no afecte las instalaciones. El equipamiento y accesorios deberan
cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacion en altura con el fin contrarrestar
posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la precaucién de que el equipo
generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. (en direccién de la proyeccion horizontal) y en contra viento del donde
se realice el trabajo, colocando ademas, en algin tipo de cobertura que impida la proyeccién de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes téxicos, etc. se tomaran las precauciones
correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccion personal y se instruiré al personal sobre los
riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de dicha normativa
informando a la Municipalidad de Maipu.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se suspenderan de
inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del area para que adopte las medidas tendientes a su
neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente, conteniendo
suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El listado de los elementos de
primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del contratista.( Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estarén a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente capacitada.
ANDAMIOCS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en forma obligatoria y
permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y resistencia
necesarias, compatibles con la prestacién a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a
proteccién contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o cualquier otra
sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas condiciones, sin
rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cm y estar bien solidarizado al
andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el drea que labora El Contratista, dard aviso inmediatamente de lo
acontecido y colaborara, a peticion, en la solucién de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debefa operar en el siniestro en forma efectiva y a
disposicién del Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier p ncipio de incendio y estar familiarizado con los
equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacion, y en
colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULO

Los vehiculos deberan cumpli
correspondan a las Condiciones de seguri

casos de incendios, El Contratista prestara

con las Reglamentaciones N
ad para transito y transporte.

afes), Provinciales y Municipales que
! ~

2n méquina:g,pesa s, tractores, gnlas, motoniveladoras, guinches, etc.

der de I?s/ vehiculos enfmarcha.

|

En caso de transporte de sustafcias /peligros
emanada de autoridad competente. ‘

No se podra transportar personal
Esta prohibido ascender o desce

, €l ‘.:‘;onductor d na habilitacién psicotécnica

licd Aemitideperaim aller habilitado por
\ SFRREFARID

\\
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TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razon se realizara un pozo séptico, 0 de cualquier fipo, este debera estar perfectamente
sefializado durante su ejecucion, su uso y luego debera ser tapado y asegurado para evitar accidentes de terceros,
debiendo dejar registro grafico de la ubicacioén.

En los trabajos de perforacién y terminacion de pozos de cualquier tipo, como asi también cualquier operacion
que se lieve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse, ademas de las clausulas contractuales
de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION
La inspeccion del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios, Trabajos 0 actividades,

es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no solo de las obligaciones emergentes de relacién
contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y responsabilidades que fija la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las obligaciones de la
presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccion del Municipio, los responsables de las areas de trabajo o del ambito donde debe actuar los
Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacion de la relacion contractual, interiorizar a
El Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos Y
cuidados emergentes y generados por la actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, los mismos que deben ser
considerados por el Contratista y formar parte de la planificacion y programacion de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a cumplir todas las
normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de tareas que desarrolle.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de inconvenientes ocasionados
en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma 0 de otra disposicion que pudiera regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de acuerdo a lo
especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fech
Certificado Final de la misma.
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAlPO ANAL'SIS TIFO N°
DIRECCION DE
DE {Expte N°
OBRAS PUBLICAS PRECIOS | Hoja__de__Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (um)
RUBRO :
ITEM :
A MATERIALES Unidad |°°:‘:f:‘“’ E:’“‘::Io Monto
1
2
3
4
5
6
rd
8
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $/um
B MANO DE OBRA Unidad |°“:‘:.':1“' i B Monto
T hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANO DE OBRA SUB-TOTAL B $/um
C EQUIPOS Monto
IP Val Amorti [ReP3"  ¥lcombusti ILubr| Costo Rendi
TIPO :I‘a’;hn A::.ul;l zac‘l’ﬁn ::p“' l:vlc::n'l cantes |diario |miento
HP $ $idia $/dia $/dia $idia $/dia um/dia
-
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS suB-TotAL C $/um
D TRANSPORTE A OBRA Monto
[
COSTO DEL TRANSPORTE Isus-ToTaL D $/um |
E |SUB-TOTAL 1 = | A+B+C+D \
F |GASTOS GENERALES = |% de E \
G|SUB-TOTAL 2 E+F \
H |BENEFICIO % de G \
| |GASTOS FINANCIEROS % de G N
J |suB-TOTAL 3 = |G+H+ \
K|iva = l% ded / Vi n
L |ToTAL JHK Y
PRECIO UNITARIO ADOPTADO

NOTA: En los items mano delobra debe respetarse como minimo los valores establ cldesenescall salarial emitidos
por UOCRA ( u organismo de\gremio rrespond ente) mas los aportes patronales:e Cl0S

FAUNICIPALIDAD DE RAIPL

i : -plblicas,
_figICPALIDAD DE MAIPU
= /j Departamento de

Estudio y proyecto
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU TIPO N®
DIRECCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
DE Expts N°
OBRAS PUBLICAS | Hoa1de1Hojes

OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (un)
RUBRO : MANO DE OBRA h
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA S.

A MATERIALES . IIAIZL! " OFICIAL ‘;:,f“m"’" AYUDANTE

1 ISALARIO BASICO POR HORA

2 INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) (a)

3 SUBTOTAL

4 CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b)

5 INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c)

6 COSTO TOTAL UNITARIO (3+445)
| PRECIO UNITARIO ADOPTADO | | | |

Nota: el PRECIO UNITARIO ADOPTADO no podra ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO deteminado en el punto N2 6.

(a)- Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, no pudiendo utilizar un porcentaje menor
al indicado

(b)- Los porcentajes que componen el Total Porcentual de costo de la mano de obra reflejan un promedio de los ftems que lo
conforman, no pudiendo utilizar un porcentaje inferior al Total porcentual determinado.

CONTIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Social 6,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co 0,08%
5 Régimen Nacional de la Ind. De las Construccion 0,08%
6 Fondo de Investigacién, Capacitacion y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%
9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%|
] Licencias Especiales 0,91%
12 |Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anual Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

(c) ADICIONAL NO REMUNERATIVO

Cuando en el calculo del Costo de Mano de Obra corresponda la inclusin de sumas No Remune ativas estipuladas por el gremio, se

deberdn tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jotnadas de 8 hs. c/u, contabilizando un

total de 176 horas/mes.

Si el Acuerdo homologado para dicho 3

unitario por hora se deberd tener en cyenta la mayor cantidad de cuota/sapFevistas en el Acuerdo, independieritémente de la forma de
7 | /

pago adoptada por la empresa. \ - /
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PERFIL TRANSVERSAL TIPO
VER DETALLE
3 cm. DE REENCARPETADO
EN CONCRETO ASFALTICO
« EN CALIENTE. e
a ' &
0.00
= . ,?TE‘ %%’ I Pend. 2% __‘ZU,L-—!=
\UL(J I— ESTRUCTURA
EXISTENTE
ancho variable
DETALLE
3cm. DE REENCARPETADO
EN CONCRETO ASFALTICO
EN CALIENTE.
AN IS TSI IIYS
MUNICIPALIDAD DE MAIP U \ES@DIOS y PROYECTOS
REPAVIMENTACION Dibujo Estudios y Proyectos
BARRIOS Y CALLES _ : >
DEL DEPARTAMENTO Dir. Obras Pub. Ing. Victor Le}(ﬂm —w
- MAIPU - MENDOZA mendente  MATIAS STEVANTTO 02/2025




| SENDA PEATONAL

{ 0.50 ; 0.50 ; 0.50
!
|
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1 2.50 l 1 2& ]|0.20 |I

INEA DE DETENCION
ANCHO VARIABLE
SEGUN MEDIA CALZADA
€ DA COMPLETA
SEGUN SENTIDO DE MARCHA

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ESTUS\Q/Sy PROYECTOS

DEMARCACION VIAL - SENDAS PEATONALES |

REPAVIMENTACION DE CALZADAS

FECHA 1
02/2025
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DETALLE DEMARCACION VIAL
HORIZONTAL EJE DE CALZADA

linea discontinua blanca
espesor minimo 600 micrones

| ancho de calzada |

ver detalle

200

eje de calzada

MUNICIPALIDAD DE MAIPU | _ estuni6sy provectos

DEMARCACION VIAL \

FECHA 1
\
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DETALLE DE ALCANTARILLA

HORMIGON: H 21 350 de cementa

: 1.30
lfo-ZOvi 0.90 1 0.20 ——
i
|
~
<=f (- " e — 1 @ 10 c/10cm
I
2 Iy 1N
S b < C/20cm.
o
o
@
0.15| 0.60 0.15]
0.0
ESPECIFICACIONES
HIERRO: Nervado Te = 2400 kg/cm2
% kg /m3

solventado o similar)

CALLES DEL

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ESTUDIOS y PROYECTOS

DETALLE DE\ALCANTARILLA
DEPARTAMENTO DE MAIPU MZA.




DETALLE DE CUNETAS ‘oSt
= Y (oo 2 3% 9/
\\\\\\‘ ;IgrRuMgﬁ-:t:ﬁ DE 300 Kg/m3-

0.60 206

0.08 \ 0.02

0.31
. 0.35

196 c/30cm

BARBACANA

VARIABLE

\ borde cuneta

\‘& 0.3
& K\\\

junta de hormigon

if
T, / /
| I y
\ Repart.#6C,/15 15C"’\ A prinsipald 8 C/15 Cm /

CORTE A-A l \,g;emﬁm
g Obras Plblicas,
CIPALIDAD DE MAIPU

>
MUNICIPALIDAD DE -MAIPU | GONSTRUCCION CUN\ETAS

ESTUDIOS y PROYECTOS DEPARTAMENTO DE MAIPU MZA. 1
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ANEXO: VARIACION DE PRECIOS

RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.

osra: PAVIMENTACION DE CALZADA
BLOQUE IV -DISTRITO GUTIERREZ

DEPARTAMENTO DE MAIPU

FORMULA DE APLICACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

P= Po (0.40 MO/MOo + 0.10 GO/GOc +0.10 AD/ADo+0.30 CAs/ CAso + 0.10 Ar/Aro).
P: es el precio de la oferta reajustada.
Po: es el precio de la oferta basica.

MO: Costo de mano de obra en construccion, jornal por hora del ayudante, publicado por Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucién de los
trabajos.

MOo: idem anterior correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacién.

GOo: Precio final al publico del Gas- Oil YPF, item N° 22002, de la publicacion del Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de
la licitacién.

GO: Precio final al publico del Gas- Oil YPF, item N° 22002 de la publicacion del Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucién de los
trabajos.

ADo: Precio final al publico del Asfalto Diluido , item N° 8400, de la publicacién del Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de
la licitacion.

AD: Precio final al publico del Asfalto Diluido , ftem N° 8400 de la publicacién del Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los
trabajos.

CAso: Precio final del Cemento Asfaltico CA 30 por tn, item N° 8505, de la publicacion del Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspon iente al mes anterior al de apertura de

la licitacion.

CAs: Precio final del Cemento Asfaltico CA 30 por tn, item N° 8505, de {3
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspof
trabajos.

publicacién del Area de Costos del
wdiente al mes de ejecucion de los

—

Aro: Precio final al publico del m3 de arido tipo arenas medianas y gruesas, 001, de la publicacién
del Area de Costos del Ministerio de | Economia, Infraestructura 'y Energia’de Mendoza, cofrespondiente al mes

anterior al de apertura de la licitacién..
de arid tlpo as mﬁdlanas y gruesas, ite de la publicacion
onor@fra ructLu‘a y Energia de Mend G pondienteial mes de

Ar: Precio final al publico del m3
del Area de Costos del Ministerio de E
ejecucion de los frabajos.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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ANEXO I

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Dentro del sobre N°1 debera agregar:
Q) Debera presentar Evaluacién Econémica — Financiera (planilla Anexo Il Ratios Financieros-
Patrimoniales) firmado por Contador publico nacional. Los valores que figuran en el Anexo I
correspondientes al Gltimo balance de cierre de ejercicio anual aprobado seréan requisito excluyente para la
adjudicacion de la propuesta. Los valores correspondientes al pendltimo balance aprobado, seran
solamente informativo.

Las propuestas seran admitidas, y tendran un plazo de 48 hs para su presentacion

RATIOS FINANCIEROS

ANEXO II- RATIOS FINANCIEROS - PATRIMONIALES

VALORES
RATIOS FORMULA ADMITIDOS Ultimo Balance Pendltimo
PERMITIDOS Aprobado *(1) Balance
Aprobado *(2)

SOLVENCIA Activo total / Pasivo total >=all
LIQUIDEZ Activo Corriente / Pasivo

corriente >=all
PATRIMONIO Activo total - Pasivo total
NETO > = $683.000.000,00

* (1) Corresponde al Balance solicitado en art. 8° inc. h) del Pliego de Condiciones Generales, para la
presentacion de la oferta.

* (2) A solicitud de la Administracién, debera ser presentado deritro del plazo de dos (2) dias habiles.




%“‘m g MUNICIPALIDAD DE MAIPU
A
CONSTANCIA DE VISITA

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica que €l St. ..o en

representacion de la Empresa Constructora..........ccuiimmmsmnsnsnsnscninsassanssssassnsas
ha realizado en forma conjunta con el profesional firmante de la presente una

visita al terreno en el que se llevaran a cabo las

PAVIMENTACION DE CALZADAS
BLOQUE IV - DISTRITO GUTIERREZ -

DEPARTAMENTO DE MAIPU -

Representante de la Administracion

Firma y Sello:
Representante Técnico
Matricula N°

D.N.L
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NOTA! LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

PLANO: DETALLE RAMPA CRUCE PEATONAL
UBICACION: DISTRITOS VARIOS

DIBUJO: ARQ.TOMAS RIGATO

PLANO N°

PROYECTO: Alejadro Rigato

Direccién de OBRAS PUBLICAS: ING. V. LENTINI

SECR. Infraestructura y servicios: ING. E. MEZZABOTTA

ESCALA:

INTENDENTE: MATIAS STEVANATO

S[E




= Maipi

Maipt 21 de Mayo de 2025

Ref Expte N° 11651/2025

OBRA: “PLAN DE PAVIMENTACION CALLES BLOQUE 1V, DISTRITO GUTIERREZ -
DEPARTAMENTO DE MAIPU”

Por la presente se i_nforma que la visita de obra sé realizara el dia 6 de Junio de 2025 a las 11 hs

en calle J. B. MArtinez N°30 (Direccién de Obras Publicas).

Sin mas saluda atte.

/)




