MEMORIA DESCRIPTIVA

PLAN DE PAVIMENTACION

BLOQUE V
DISTRITOS GUTIERREZ Y CIUDAD
DEPARTAMENTO DE MAIPU -

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El pavimento de las calles que se incluyen en el bloque V se detallan en croquis adjunto, ha sido
afectado por reparacion de redes de cloacas y desgate propio por el paso del tiempo, esto genera que se
encuentren en la actualidad, en un estado de deterioro importante. Es necesario realizar un bacheo
mecanizado de los baches y sectores deteriorados, recuperar la carpeta existente y corregir el galibo para
asegurar el escurrimiento del agua hacia los desagles. Posteriormente ejecutar riego de liga y colocar una
carpeta de concreto asfaltico de 3 cm de espesor. Finalizada la colocacién de la carpeta asfaltica realizar la
demarcacién horizontal de sendas peatonales y lineas de detencién. Se considera que el tiempo de
ejecucion temporario que produciran las obras mencionadas, tendra una implicancia positiva en el confort
de transitabilidad por parte de los usuarios ya que la arteria mencionada tiene un trafico muy intenso de
particulares y de transporte publico. En sectores donde la carpeta se encuentre en buen estado y existan
roturas puntuales se realizara el bacheo de calzada.

Las ventajas de esta forma de ejecucion son las siguientes:

Reduce los tiempos de ejecucion

Se disminuye la produccién de escombros

Se disminuye el retiro y aporte de materiales pétreos

Se reducen los conflictos viales, originados por el transito pesados de los camiones y colectivos que
deberian realizar las tareas desde y hacia la obra.

Se reduce en grado extremo la necesidad de desvios.

Se incrementan en forma evidente los parametros de seguridad vial durante la ejecucién de la obra.

Se reduce notoriamente la contaminacién sonora y del aire.

FORMA DE EJECUCION
1. Limpieza de calzada y banquinas, retiro de lo producido.
2. Limpieza profunda de baches y fisuras. .
3. Ligay Bacheo mecanizado de superficie tratada y restitucion de galibo \
4. Riego de liga y colocacion de carpeta de concreto asfaltico de 3 cm de espesor ) \
5. cuehtre en buen

Bacheo de calzada en sectores donde las roturas sean parciales y la carpeta
~

estado /
Obras de Infraestructura /"“‘

/

o

/
f

7. Pintura de ejes dé calzada/sendas peatonales y lineas de detencion

Ik
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PRESUPUESTO OFICIAL

PLAN DE PAVIMENTACION

BLOQUE V
DISTRITOS GUTIERREZ Y CIUDAD- DEPARTAMENTO DE MAIPU. MENDOZA

DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO COSTO TOTAL % INCIDENCIA|

1 BACHEO MECANIZADO

Provisién de materiales, mano de obra y equipos
para realizar bacho mecanizado y rectificacién de m2 24.508,00  $ 7.330,40 | $ 179.653.443,20 12,23%
Galibo .

2 |CARPETA EN CONCRETO ASFALTICO

Provision de materiales, mano de obra y equipos
para la ejecucién de riego de liga y carpeta de
concreto en caliente de 3 cm de espesor con m2 61.870,00 | $ 15.807,00 | $§ 979.559.790,00 66,66%
nivelacién de tapas de cloacas y cajas de llaves
de agua

3 |BACHEO DE CALZADA

Provisién de materiales, mano de obra y equipos
para realizar bacheo de calzada de acuerdo a m2 4.782,00 | § 35.200,00 | $ 168.326.400,00 11,46%
especificaciones tecnicas .

4 |DEMARCACION HORIZONTAL

Provision de materiales, mano de obra y equipos
para la ejecucién de la pintura de sendas m2 3.503,00 | $ 35.200,00 | $§ 123.305.600,00 8,39%
peatonales y lineas de detencién

5 |OBRA DE INFRAESTRUCTURA

Provisién de Material, mano de obra y equipos
para construir banquina cordén, alcantarilla,

L
cruces peatonales a desnivel, rampas peatonales, s 30,00 $ Ga5O00001 %  1TES000000) 121%
reparacién de cunetas,ect s/detalle . ‘
6 SENALIZACION Y BALIZAMIENTO \
Provisién de materiales, mano de obra y equipos
para la sefializacién y balizamiento de la obra Gl : $ 000000 | ESO.ODO.GOJ 9,05%

TOTAL

}1.469.385.233,2{ 100,00%

|

SON PESOS LV.A. INCLUID®: UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA ¥ NUEVE MILLONES SCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON 20/100 \

. EDUARDO | MEZZABOTTA
CRETARIO

CTURAY SERVICIOS
LIDAD DE MAIPU

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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PLANILLA OFICIAL DE OFERTA BASICA

PLAN DE PAVIMENTACION

BLOQUE V
DISTRITOS GUTIERREZ Y CIUDAD - DEPARTAMENTO DE MAIPU. MENDOZA

DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO COSTO TOTAL % INCIDENCIA

1 BACHEO MECANIZADO

Provisién de materiales, mano de obra y equipos para

realizar bacho mecanizado y rectificacién de Galibo . 2 24.508,00

2 |CARPETA EN CONCRETO ASFALTICO

Provisién de materiales, mano de obra y equipos para la
ejecucién de riego de liga y carpeta de concreto en caliente
de 3 cm de espesor con nivelacion de tapas de cloacas y
cajas de llaves de agua

m2 61.970,00

3 |BACHEO DE CALZADA

Provisién de materiales, mano de obra y equipos para la
ejecucién de bacheo de calzada de acuerdo a m2 4.782,00
especificaciones tecnicas

4 |DEMARCACION HORIZONTAL

Provisién de materiales, mano de obra y equipos para la
ejecucién de la pintura de sendas peatonales y lineas de m2 3.503,00
detencién

5 |OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Provisién de Material, mano de obra y equipos para
construir banquina cordén, illa, cruces peati a

5 p i6én de cunetas, ect m3 30,00
s/detalle
6 SENALIZACION Y BALIZAMIENTO
Provisién de materiales, mano de obra y equipos para la al 1
|sefializacién y balizamiento de la obra
TOTAL
I
SON PESOS LV.A. INCLUIDO: \\

Propietario/Gerente . Profesional. D.
Domicilio legal / Domicilio legal

Doc. Tipoy N° Doc. Tipoy N°

Matricula:

Al
INFRAESTRUCTURAY SERVlC_WCrS
DAD DE MAIPU

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



a r:-—*.,.,-.__ e
T i

‘5 MAIPU Mumcw'o\F

/MAIPI:.'. : FOLID

CRECE J/ tne OF . | r
W

Licit. Pablica N°:
Expte. N°

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

osra: PLAN DE PAVIMENTACION

FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

UBICACION: BLOQUE V- DISTRITOS GUTIERREZ Y CIUDAD
DEPARTAMENTO DE MAIPU - MENDOZA

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacién Publica para la ejecucion de la obra: “PLAN DE PAVIMENTACION BLOQUE V”
Distritos Gutiérrez y Ciudad, Departamento de Maipti segln detalle de planos técnicos, segtin croquis de
ubicacién adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Publica N° 4416 con sus decretos reglamentarios
y la ley Organica de Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacién se realizard en la Municipalidad de Maipd, Calle Pablo Pescara 190 Maipd,
Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maipt a los fines de la notificacion de circulares
aclaratorias. -

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacién de las propuestas para el dia.......de............................ de 2025, a las .................
horas, en la SUBDIRECCION DE LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no recibiéndose ninguna
documentacion pasada la hora establecida. -

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

PESOS: UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA'Y
CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON 20/100

$ 1.469.385.233,20

b) Pi%zo de ejecucién: Se establece el siguiente plazo de ejecucion de Ia obra’

\ / ' ﬁ 20 9&as corridos
| * &

a partir de la fecha de ?a ﬁnna/del contrato. -
‘1' |




c) Valor de la documentacién: El valor de la documentacion licitatoria es de Pesos:
.............................. ($....ccceonennnnnnnn), SN cuya adquisicion es nula toda propuesta presentada.

d) Modalidad del Proyecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA incluye un
proyecto licitatorio de la modalidad:

PROYECTO EJECUTIVO

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e) Sistema de Contratacion: El sistema de contratacién establecido para la presente obra es por:

UNIDAD DE MEDIDA

f) Reconocimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto en el articulo 49 y
siguientes de la ley de obras publicas. -

g) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: Si se reconoceran mayores costos y/o variaciones
de precios, segun anexo adjunto. -

h) Anticipo de Fondos: Para la presente obra no esta previsto efectuar anticipo de fondos.

i) Acopio de materiales: Para la presente obra no estd prevista la certificacion de acopio de
materiales.

) Ceriificado de habilitacion para participar en licitaciones. emitido por el Registro de Antecedentes
de Constructores de Obras Publicas (RACOP), para la especialidad y/o subespecialidad de la
Obra, con Capacidad Técnica de Contratacion Individual y Capacidad de Contratacion Anual,
suficientes (Segan Decreto N° 940/17) y con referencia expresa de la obra objeto de la presente
contratacion

k) Especificacién del Rubro. especialidad y subespecialidad de la Obra especificada en el articulo 1,
segun codificacién de la Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOP: Especialidad 200
Vial y Subespecialidad 230 ( Pavimentos flexibles)

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto de la
presente Licitacién. Dadas las obras a ejecutarse en la presente contratacién, los oferentes deberan contar con los
siguientes antecedentes; Tener experiencia en los Ultimos 2 (dos) afios de obras de pavimentacion e infraestructura
vial :

o Pavimento flexible con superficie mayor a los 100.000 m 2 en sumatoria de hasta dos obras.

empresa. |

A los efectos de la cumplimentacion d?( requisito, el oferente deberd indicar con toga claridad los lugares de

emplazamiento de las obras. -

d

Los oferentes deberan adjuntar listadg de equipos y hegpémientas QU an para la ejecucion de la obra, los

cuales seran inspeccionados previola la adjudicacion. l

/ Xy
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ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el oferente, y el
Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacion. El plan debera contemplar
en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible durante la realizacion de los
trabajos el libre transito de los vehiculos de transporte de pasajeros que circulan por la zona. -

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad (no por
sectores o partes). -

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucién determinados
precedentemente, sera del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada por dia. -

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcion provisoria, a partir
de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepcion definitiva. -

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta la no
presentacion de los andlisis de precios de cada uno de los items que la componen y la planilla anexo costo de la
mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales. -

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del Pliego
de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse la garantia de adjudicacion. -

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma indicada en
el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma seré devuelta luego de constituirse el acta de
recepcion provisoria. -

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar, depositado en
la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. El mismo sera devuelto luego de constituirse el
acta de recepcion definitiva. -

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para |la aprobacién del segundo certificado y los S|gu1ente el contratista debera acreditar el pago de los salarios,
del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacional es, provinciales y municipales. Si no se diera cabal
cumplimiento a estos requisitos sera suspendido el pago de s certificados, considerandose al contratista como
Unico responsable de los dafios y perjuicios que tal suspensién deg pago pudiera acarrear. —

ARTICULO 15: MOVILIIDAD PARA LA INSPECCION

personas La mowllda_ sera provista.en pe o/estado de funcionz to, equipada con rueda de auxilio, radio
ientr/?ara reparationes ligeras. El combustible, lubricant: m§nten|m|ento reparaciones

adelante, sin chozgépotencia minima 15 bustible diésel) y capacidad para 5

repuestos y seguro seran a exclusivo cargo de la Contratista. El vehit Io contara, con seguro total y seguro para
conductor y terceros t

sportados por perlodo o tiempo que se detalla en el presente articulo, con pdliza de la
mas amplia cobertura e

ltlda por Companla dgfreconomdo prestigio y sol

Rev. 01/2018
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En caso de averia o mantenimiento y durante el tiempo que demoren las reparaciones, la Contratista debera
reemplazarla por otra movilidad de caracteristicas similares a las especificadas durante todo el periodo.

El vehiculo detallado anteriormente debera ser provisto por el Contratista desde la fecha de iniciacion de
la obra y con la recepcién provisoria sera transferida al municipio con los gastos que demande el tramite a
cuenta de la empresa contratista. -

La falta de provisién de la movilidad hara pasible a la Contratista de una penalidad diaria equivalente a cien (100)
litros de gasoil, considerado al precio vigente al momento de aplicacion y ademas facultara a la Municipalidad a
contratar un vehiculo similar. El importe de la contratacion estard a cargo del Contratista y le sera descontado del
primer certificado que se emita con posterioridad al hecho.

OBLIGACION DE IDENTIFICAR LA MOVILIDAD PARA PERSONAL DE INSPECCION:
Todas las movilidades que fueran afectadas al uso del personal de Inspeccion de la obra, deberan llevar

inscriptas en lugar perfectamente visible, en ambas puertas delanteras, una leyenda que las identifique y dentro de
los siguientes términos: “AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU"

y la designacion de la Obra en la que presta servicio, en forma concisa. Ejemplo: OBRA: PLAN DE
PAVIMENTACION BLOQUE V.

Cada una de las letras estaran inscriptas en un rectangulo de siete (7) cm. por cinco (5) cm. con un espesor de
trazado de medio (0,5) centimetro. —

ARTICULO 16: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Desde la celebracion del Acta de Inicio de Obra y hasta la entrega del Acta de Recepcién Provisoria, la contratista

debera contar con un seguro de responsabilidad civil por dafos contra terceros por un monto de $ 80.000.000,00
(pesos Ochenta millones con 00/100).-

ELLAHSU ]
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacién tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Publicas N° 4416, cuyo detalle se acomparia en planilla de presupuesto adjunta, y segln las especificaciones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentaciéon de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacion, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucion y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacion de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios correspondientes,
asi como de los interesados que concurran, labrandose un acta que serd firmada por los asistentes al acto. Solo se
consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitiran
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto. -

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observaciones, aclaraciones
y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas y no hiciera posible la
realizacion del acto, éste tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveerd la DOCUMENTACION LICITATORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilla de presupuesto oficial,
planilla oficial de propuestas, planilla de analisis de precios), la cual incluird el PROYECTO LICITATORIO de la obra, que
podra estar desarrollado, total o parcial mente, en alguna de las siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalle de la obra completa, con un caracter definitivo).

b) De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esqu?rqas, etc.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrollos y documentacion que las condiciones o\especificaciones particulares de cada obra le
impusieren.-

Como complemento al proyecto preparado| por el Municipio, el Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccion; estudios y ensayos preliminares y los planos de
coordinacién en los que se describan la ubicacion de los elementos fungionales, estructura, recorrido de redes y/o
caferias, especificando los tipos de tendido, con la precisién de los planos lafiteo, a fin de facilitar las tareas de
control por parts de la Inspeccion .Tal-documentacién podra ser requerida en cuatquier momknto, antes o durante la
ejecucion de las tareas especificas.- / T )

En' el segundo caso, la documentacion incluyg un anteproyecto de la obra a nivel de
| croquis preilmlna‘-es yl/o ;ﬁlanos generales.-

V.09/2015
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En ellos se han fijado posicién, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de la obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacion de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procederé a la preparacién, confeccion y presentaciéon de la documentacién completa de planos generales y de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA. -

Las condiciones de ejecucion del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacion licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccién de Obra, respetando la ubicacién de los elementos
principales y accesorios o trasladandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
fines perseguidos segln la memoria descriptiva y las especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccion podra en cualquier momento solicitar al
Contratista la ejecucion de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Lega .

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicarlo por escrito a
La Municipalidad con una anticipacién de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de lalicitacion.-

ARTICULO 6 :PROPUESTA

La propuesta de precios sera redactada Unicamente en la planilla oficial de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bien legible , firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en la Subdireccién de Licitaciones 6 enviadas por piezas certificadas con la anticipacién debida. En el sobre
debera destacarse: ndmero de licitacion, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma ipdividual con la determinacién de los precios unitarios
y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector feberan acompaiiarse ineludiblemente con el detalle
indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiara a su propuesta un depésito de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en efectivo (acreditado en recibo oficial municipal), titulos o valores,
segln su valor nominal, emitidos por La Nacién o Provincia de Mendoza;-incluidas las reparticiones autarquicas y las
eguros dejcaucién deberan reunir las

' cion béncaria que otorga Ig/ﬁanza O tiene asiento oficial en Mendoza, debera
someterse en forma expresa a la jurisdiccién y competencia de los tribunales'de esta Provincia.

V.09/2015
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En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales a la documentacién licitatoria), éstas iran a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir la
siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omisién de esta clausula en la péliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como
una unidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en | a planilla oficial de propuestas,
escrita a maquina o letra imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida, En el sobre
debera destacarse: numero de licitacion, expediente , dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacién de los precios unitarios
y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora que se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentara la individualizacion de la licitacion y contendra:

SOBRE N° 1

a) Constancia de la constitucion de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que sera
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez ( 10) dias de adjudicada laobra.-

b) La declaracion que para cualquier cuestién administrativa ¢ judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccion de
Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero que
con posterioridad al acto licitatorio se creara. -

c) La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacion.-

d) La firma del proponente y representante técnico en toda la documentacion.-

e) Constancia del pago de Sellado Municipal segin Ordenanza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N° 2, de Oferta Béasica y Variantes.-

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

a) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

h) Balance con no mas de seis meses de antigliedad, con informe firmado por Contador Pdblico Nacional (se
aceptara presentacién de original o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Diregtorio, o cualquier otra documentacion, conforme en
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante.-

i) Nota de Presentacion y Designacion del Representante Técnjco de la Empresa.-

que conste la habilitacion tanto de La
obra objeto\de la presente licitacién (se

r

k) Certificado expedido por Ent;dad Profesional correspondient
Empresp como del Representante Técnico para la ejecucion\de |
aceptara presentacién de cziginal o copia certificada).-

1) Constantia de Inécripcién n el Instituto de Estadistica y Re{;istro e la Industria de la Construccién (IERIC)
(se aceptara présentacién de original o copia certificada).
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m) Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jomales del Pedn de La Administracién Publica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica
(RACOP), seglin se especifique en el articulo N° 4 del Pliego de Condiciones Particulares.

n) Constancias de inscripcion vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsional.

0) Plan financiero donde el proponente debera mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo que media entre la ejecucion, certificacién de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos certificados de obra.

P) Nota con caracter de declaracién jurada en la cual se fije un domicilio especial en el Departamento de Maipu
donde seran validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razén de la presente licitacion.

SOBRE N° 2

a) Formulario OFICIAL de Propuestas y Altemativas de Pronto Pago.

b) Cuando se formulase "variante", ésta debera ser pre sentada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, en sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregado del término
“variante".

c) Se agregaran ademas los siguientes datos por cada propuesta en los sobres indicados en a) 6 b):

1. Numero de personal permanente y transitorio del contratista de obra.
2. Plazo de ejecucién de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversidn y cronograma general de obra.

d) Analisis de precios de cada uno de los items que componen la propuesta.

En lo relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexo Costo de | a
Mano de Obra” utilizando como minimo la escala salarial del gremio que corresponda, con los valores vigentes
al mes anterior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria seré el que luego trasladaran a
los Andlisis de Precios de cada items.

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el
sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observaran cualquiera de las siguientes causales:

1. Omisién de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no relina los
requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el momento de la
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

raspadura en su texto.

2. No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda yA\

3. De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley|4416, sera causal de rechazo de la propuesta

LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la componen y LA
PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, \los que deberan confeccionarse conforme a los
esquemas de Jas planillas oficiales y siquiendo la metodo indicada para su determinacion.
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. Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES  a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el
oferente perdera la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podra requerir a los oferentes la presentacién de la
documentacion y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacién de
la oferta. En ese caso, las presentaciones debera n ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de la real
notificacién, en caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el oferente perdera la garantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara otras propuestas que signifiquen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas seran considera das sélo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comision de Preadjudicacién
de la Licitacion.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regiran supletoriamente por lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas N° 4416, Decreto - Acuerdo
7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracién Financiera de la
Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (60) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automaticamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Dejase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de la
adquisicion de la documentacion de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipd, Provincia de Mendoza, donde seran
vélidas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente
licitacion.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacién, a los efectos de la celebracion del contrato respectivo,
debera constituir domicilio especial en la Ciudad de Maipl, Provincia de Mendoza, donde seran vélidas t odas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente Licitacion.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacion de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera la formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presente
pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistif de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vergido dicho término o después de efectuada la
adjudicacién, adn cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesénta dias habiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se hard|pasible a lo establecido en el articulo correspondientd a ﬁmllda ltas, ejecutandose en este
caso el documento e garantia.- ) \/

ARTICULO 17: MEJORA DE OFER'I}S/ ) Py

\ /Qﬁaﬁ:lo dos o/mas ofertas estuvieran en pie dejigualdad y 'su monto y cantidad sean de
s condiciones, a cuyo efecto
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se fijara dia y hora en que tendra lugar la apertura de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera el
incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de la
Licitacién, podra resolverse su aceptacion siempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccion de La Municipalidad de Maipd, y hayan asentido la mayoria simple de concurrentes, caso
contrario los proponentes podran efectuar las observaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de sobres, las que deberan contar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitaciéon y contratante de la obra La Municipalidad de Maipu. El
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacion de la obra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector n o impedira la
adjudicacion si se la considera conveniente.

El precio sera solo uno de los factores a tener en cuenta para la decision. Se tendra valido
el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacion reflejados en el total parcial, y la adjudicacion se hara por el
importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamo s en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los items en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudicé.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicard a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccion de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectivo, y
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacién para la presente obra sera el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacion licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a través de certificados, presentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El dltimo certificado de pago tendra el caracter de
liguidacién final de la obra contratada. El pago de las certificaciones estara sujeto a lo previsto en la Ley de Obra s
Pdblicas N° 4416 y sus modificatorias. Se podré autor izar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firmado dentro de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacion de la adjudicacion al adjudicatario.

ARTICULO 24 :ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad

écnica, operativa y financiera a satisfaccion

\

de La Municipali

caracteristicas.-
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacion, se procedera a la devolucion de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento del
mismo con un depésito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores segun su valor nominal, emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza, fianza
bancaria 6 péliza de caucién. Las fianzas bancarias 6 péliza de caucién, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucién bancaria que otorga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucién de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de la obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontara el 5 % (cinco por ciento) en concepto d e FONDO DE REPARO, y que se retendra hasta la recepcion
definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacién de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara
el mismo procedimiento de depésitos, descuentos y devoluciones sefalados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al pago de la certificacién, el contratista debera afianzar el mismo con un deposito equivalente al 100% del monto
otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parrafo de éste
articulo. La devolucién de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcién provisoria de la obra o al finalizar la
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas iran a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir | a siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesién del contrato, en forma parcial o total, debera contar
con la autorizaciéon expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con lo estipulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener
permanentemente asegurado el personal que frabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracion expresa que desvincula a La Municipalidad de Maipa de toda
responsabilidad respecio de los accidentes que pudiera sufrir su persongh, asumiendo en forma total y completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto la péliza cubriendo su personal como la 'declaraciéon antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentro de llas 48 horas de la firma del contrato, en

base a lo previsto eh el articulo 23 del prese

expedidos por los lentes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales Z gnocimiento de la
ubicacion de las ins Iacioneis subterrdneas de teléfono, gas, energia eléctrica, ag
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Al iniciarse las obras se labrara un acta que consigne la toma de posesion, replanteo y
comienzo de las obras, por parte del contratista, entregandose una copia de ella a éste Ultimo. Cuando la inspeccién no
puede entregar la posesion integral del terreno donde se realicen las obras, 6 cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesién por framo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijaré en
el acta el tiempo de ejecucion de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucion se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS

Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-
ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si la inspeccion no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrara acta de recepcion provisoria entregandose copia de ella al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcion provisoria de la obra, el contratista esté obligado a mantenerla
durante el plazo de UN (1 ) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad o de la deficiente ejecucién de la obra.

Al no estar el contratista en posesion de la obra desde la recepcion provisoria, no estara a
su cargo reparar dafos ocasionados por el mal uso, intencién expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccién no tuviese objeciones que formular, se
efectuara la recepcién definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecucion de la obra, pero tomando sélo en consideracién la parte de obra
que debid ejecutarse y la sancion pecuniaria sera proporcional a ella.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccidn fiscalizara la ejecucion de las obras y exigira que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

El contratista esta obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
documentacion de la obra, ademas del libro de érdenes de servicio y el de nota de p adido, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran considerados pér La Municipalidad como personal
del contratista. El Contratista presentard para aprobacion de La Municipalidad una\ngmina de los_subcontratistas que
intervendran en lal obra. La existencia de subcontratos, no releva al contratista de la \igitancia y afencion.de los trabajos
que le correspondan.

/"‘\
LaTalta de/cumﬁlimiento de las obligaciones del subcontrz ) modo alguno
al contratista de la|responsabilidad err}érgent7’del contrato, sino que éste es el exglusivo esponsable | Estado.-
\ [ ’,/ *
7/ -
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en la obra los enseres y e | personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esté obligado a expulsar de la obra al personal que la inspeccién le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a la inspeccion; b) desobediencia a la inspeccion; ¢) incitar a la desobediencia a la inspeccion; d)
dafios a la obra; e) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier otra causa que atente contra la buena marcha de las
obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratista, quien debera preverlo al presentarse a licitacién.-

ARTICULO 41: DESViOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucién de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, etc., el gasto que ello ocasione sera por cuenta del contratista, quien debera mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estara a cuenta y cargo del contratista y a juicio y directiva de la inspeccion, la construccién
de un depdsito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La Municipalidad, que
pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por la seguridad de tales elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contara durante la
ejecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podra ser inspeccionado
por La Municipalidad. El contratista debera comunica r a La Municipalidad el domicilio de dicho depésito. El costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicion del hormigén vale todo lo especificado en
los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacién licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucién de las obras se deberan aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecién de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se
debera cumplir para los materiales, con lo especificado en el del Pliego de Bases Partichlares de Caracter Técnico que se
adjuntara a la documentacion licitatoria.-

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule la inspeccion respecto a las p
adopten, sera repakado de inmediato por el ¢ontratista, mediante la adopcion de las medida

2 inspiccién.-
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Toda comunicacién entre el contratista y La Municipalidad se efectuara por intermedio de
la inspeccion, estando obligado el primero a acatar las érdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicién de los trabajos efectuados se realizara mensualmente, dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emision de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente a | que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista debera mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplird de inmediato las érdenes que en este
sentido le imparta la inspeccion.-

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51: EJECUCIG_N DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecera orden alguna, referente a la obra en ejecucién, que no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocera ningun trabajo ejecutado sin la correspondiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante la inspeccion de la obra.-

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista debera colocar en la obra, sin cargo y en el lugar donde lo indique la
Inspeccion, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco (5)
dias corridos después de haberse firnado el acta de replanteo u orden de iniciacion. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se hara pasible de una multa diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) del monto de obra
contratada.

El cartel debera ser retirado al efectuarse la recepcion definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presentar la documentacién conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
otra que la Direccion Técnica considere necesario. Esta presentacién es condicion necesaria para la confeccién y
aprobacion de la certificacion final.

En caso de que la contratista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccién con la constancia de inicio del tramite de inscripcidn y habilitacién en el RACOP, solo se
otorgara la certificacion final de obra cuando la empresa presente la cofistancia de inscripcion y habilitacién definitiva en el
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Piblica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecera si corresponde
o no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje gel mismo. Sera condicién previa a la
Certificacion quelos materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacién y.recepeion establecidos en la
documentacion rlf;spectiva. Los pagos que se efectien por acopio de materiales sergri-provisionales y las sumas
abonadas por este concepto seran deducida s de los certificados que se expidan a Mmedida que se ejecuten los items
respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los efecios de la Certificacion ‘el Proponente debera
presentar los combrobantes de compra de los materiales (facturas y remitos) y\los mismos\debera n estar

V.09/2015
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depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacion del acopio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopio, efectuara el desacopio, conforme a la incorporacién de los materiales y/o elementos acopiados en la obra
ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5§ %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicién de priorizar la mano
de obra local, segtn lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Publicas.

A los efectos de considerar la radicacion de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Publicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.

——"
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PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Licitacion Publica Expte. N°:
OBRA: PLAN DE PAVIMENTACION

UBICACION: BLOQUE V- DISTRITOS GUTIERREZ Y CIUDAD
Departamento Maipu - Mendoza

GENERALIDADES: DIRECCION TECNICA

Estara a cargo de la Direcciéon de Obras Publicas, de la Municipalidad de Maipa. El
Contratista debera tener en obra un Libro de Ordenes de Servicios por Triplicado, donde se asentaran las
instrucciones de la Direccién Técnica). Todas las tareas seran aprobadas por la Inspeccién de Obra, autorizando la
iniciacion, continuacion y finalizacion de los de los trabajos, en un libro de Nota de Pedido por triplicado. -

REPRESENTANTE TECNICO

La Empresa tendra representante técnico Profesional Categoria "A" o "B",
debidamente habilitado con la presentacién de la constancia correspondiente, gue debera estar permanentemente
en obra, verificar y controlar la calidad de los trabajos ejecutados.

CARTEL DE OBRA

La Empresa proveerd un cartel de acuerdo a modelo adjunto en el lugar que
designe la inspeccion el cual podra ser trasladado de acuerdo a requerimiento de la inspeccién de obra. El costo del
mismo sera incluido en el rubro gastos generales.

ARTICULO 1: BACHEO MECANIZADO

El trabajo consiste en una vez especificadas las lineas y niveles otorgadas en obra por
la Inspeccion, donde la inspeccion requiera hacer bacheo mecanizado se debera considerar para cotizar el m2 el
equivalente a 36 kg de mezcla de concreto en caliente. La superficie a bachear debera limpiarse y sopletear con
aire a presion eliminando toda suciedad de las juntas y grietas, realizar el riego de liga y colocar el concreto en
caliente de bacheo, si hubiera partes flojas o suelta (piel de cocodrilo) deberan removerse antes de realizar el
bacheo y cubrir con concreto en caliente.

ARTICULO 2- ESPECIFICACIONES PAVIMENTACION DE CALZADAS
BASES Y CARPETAS BITUMINOSAS TIPO CONCRETO ASFALTICO.

Para la ejecucion de bases y carpetas bituminosas tipo concreto asfaltico, rige lo establecido en el Capitulo N,
Seccion N-I del Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas mas Usuales de la D.N.V., edicién 1971.-

ARTICULO N° 2-1 - DESCRIPCION

Este trabajo consiste en la ejecucion de bases y carpetas asfélticas formade
caliente empleando cemento asféltico y los agregados siguientes:

- Agregado grueso

- Agregado fino

- Arena silicea \

- Relleno mineral /
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PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES
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Las superficies a recubrir podrén ser bases granulares imprimadas, carpetas o tratamientos bituminosos
existentes debidamente reparados, mediante bacheo o sellado, siempre que su estado general lo permita, previo
riego de liga con asfaltos homologados.-

ARTICULO N° 2-2 - METODO CONSTRUCTIVO:

Rige lo dispuesto en la Seccién N-I, Titulo N-I-1, del Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas mas usuales
- Afio 1971- de la Direccion Nacional de Vialidad en lo referente a la ejecucion de bases y carpetas del tipo concreto
asfaltico. -

ARTICULO N° 2-3 - MATERIALES

Rige lo especificado en el Titulo N-I-2, salvo las siguientes modificaciones:
Se anula la primera parte del parrafo 4 del apartado N-I-2-1 y se reemplaza por lo siguiente:

En los agregados para mezclas asfalticas, excepto el suelo calcareo se deben cumplir las siguientes
exigencias:

Plasticidad:

Sobre la fraccién que pasa el tamiz N°420 (N°40), el indice de Plasticidad sera menor o igual al 4%.-

El ensayo de plasticidad debera ser realizado de la siguiente forma: Se toma por cuarteo una muestra
comprendida en un 1Kg y 1.1/2Kg., se tamiza el material en seco por el tamiz N°40, el material retenido en ese
tamiz se lava sobre el mismo con la menor cantidad de agua posible.- Se recibe el material que paso por el tamiz
N°40, tanto por la via seca, como por via himeda en una misma bandeja enlozada. El agua se debe eliminar por
secado en estufa a una temperatura menor de 50°c, no debiendo ser eliminada por ningtn otro medio, cuando la
muestra se halla con una humedad equivalente entre el limite plastico y el limite liquido debera procederse al ensayo
segun los procedimientos corrientes establecidos en las Normas V-N-E-2 y 3/65.

Relacion Via Seca /Via Himeda del paso Tamiz N°200:

Si el material que pasa el tamiz N°200 por via himeda es mayor del 5% respecto al peso total de la muestra, la
cantidad de material librado por el tamiz N°200 en seco, debera ser igual o mayor que el 50% de la cantidad librada
por lavado.-

Equivalente de arena:

El material librado por el tamiz N°4, previo mortereado del retenido en dicho tamiz empleando un mango de goma y
ensayando luego de acuerdo a la Norma VN-E-10-67 debera tener un “Equivalente de Arena” mayor o igual al 50%.-

El incumplimiento de uno solo de los tres parametros considerados anteriormente, motivara la
inaceptabilidad de la arena de trituracién como componente de la mezcla asféltica en caliente.

Yacimientos de agregados locales:

Queda anulado el apartado N-I-2-2 y reemplazado por lo siguiente: los agregados pétos locales y los suelos seran
extraidos de yacimientos elegidos por el Contratista, siendo por cuenta del mismo, la \ bicacion, estudios, derechos
de paso y explotacion, destapes, zarandeos, trituracién, excavacion, carga, transporte y descarga en los lugares de
acopio o utilizacién no recibiendo por ello pago directo alguno. -

al designacln. :

lablecidas para

1

Acopio de Materiales:

El apartado N-1-2-13 “Acopio de materiales” queda anulado y reemplazado por el siguien
Los agregados depositados en los acopios deberan estar de acuerdo con las exig

cada material en las respectivas espeflﬁcaciones.

Los lugares de emplazamientos para acopios presentaran una base limpia, libre de ;
firmemente compactada. Los acopios| rminados deberan tener una forma regular, si se prevé segregacitn de los
agregados, los mismos se depositaran ne I,a;.siqn'ifgq’p_g*g de altura inferior de 1,50mts; 2004 TR
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Si los acopios ser realizaran con cinta transportadora, estos deberan achatarse con topadora. Las
distintas fracciones de agregados deberan acopiarse en forma tal que no se produzcan mezclas. No se permitira el
empleo de agregados que se hayan mezclado con materiales de extranos. La descarga el acopio de todo material se
realizara sobre la base preparada siendo luego acomodado mediante topadora. En ningin caso se admitira la
descarga fuera de la base antes mencionada. Las ruedas de los camiones no deberan llevar residuos o suciedad
sobre la base de acopio.

Toma y remisién de Muestras.

El apartado c) Agregados pétreos del N-1-2-14 queda anulado y reemplazado por lo siguiente:

Agregados Pétreos:

_Los materiales destinados a la obra y obtenidos de yacimientos que se explotan expresa y directamente o
indirectamente por el Contratista, se designaran como “Materiales Locales”. Estos materiales deberan ser aprobados
antes de transportarias al lugar de colocacién o acopio en obra.

Los ripios deberan ser separados en fracciones y acopiados en filas separadas, a tal efecto se
considerara como tamiz de corte el 3/8" o el N°4.-

De cada una de estas fracciones se tomaran muestras cada 200 m3 o mas frecuentemente si la
inspeccién lo considera necesario para efectuar los ensayos de granulometria. El ensayo de desgaste “Los
Angeles” ser realizara cada vez que lo solicite la inspeccién. Se tomaran muestras de materiales para ser ensayadas
por duplicado, una por cada jornada de trabajo, antes de ser utilizada. El peso de cada muestra no sera menor del
indicado en el siguiente cuadro.

Tamario maximo del agregado Peso de cada muestra
9,5mMmM (3/8”) OMENOS...ccuieeieieeieiiiecceie e eee e iee e 1,0 Kg.
9.5 mm ( 3/87) @ 19mMmM (BA7)....ccvniiimsiiiismesniiminiirnias vrsh 2,5 Kg.
19 mm (3/4") a38mm (1.1/27) ... i 10.0 Kg.
38 mm (1.1/27) a 76mm (37)..ccet v v 0. 25,0 K@

Cuando se trata de materiales destinados a la preparacion de mezclas asfélticas en plantas, las muestras
para las verificaciones se tomaran a la salida de los sistemas alimentadores en frio, debiendo realizarse como
minimo, un ensayo por material o fraccién de agregado por cada 1.000tn 6 jornada de trabajo. En el caso de que las
proporciones no sean las correctas, el Contratista debe corregir las aberturas de los pre dosificadores siguiendo las
indicaciones de la inspeccion. -

Si los ensayos granulométricos de una o varias fracciones no
admisibles propuestos por el Contratista al presentar la “ Férmula de Mezclg” no permitiendo obtener la mezcla
especificada, el material o los materiales afectados deberan ser retirados de la Dbra.- Ademés por cada 1.000tn de
mezcla o jornada de trabajo, seran extraidas muestras de los silos en caliente\\para verificar las proporciones del
paston y proceder al control de rutina de la granulometria de la mezcla Se extraeran probetas testigos con un
ensidad, es d-y fluencia del
material, estos resultados deberan estar un todo de acuerdo-con los datos présentados oportunamente por el

mplen con los limites de variacién

oferente y su costo estara a cargo del adjudicatario, disponiéndose su estudio a cohsideratis presa y con
la aprobacion de la inspeccion. )
ARTICULO N°® 2-4 - FORMULA PARA LAS MEZCLAS ASFALTICAS / N

Rige lo dispuesto en El titulo N-I-3 *
Férmulas para las mezclas asfaltfcas queda anutado yse reemptaza por lo S|gu1ent iniciar el acopio de

los materiales que entraran en la prT.- 14 solicitar eon la- debida
) | i . o
qu‘ : '
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anticipacion, la aprobacion de la “Férmula de la Mezcla® elaborada de acuerdo a las especificaciones
correspondientes.- No podra iniciarse el acopio de los materiales hasta tanto la formula de mezcla no sea aprobada.-

No dara derecho a ampliacién del plazo contractual ninguna demora originada por incumplimiento de
esa obligacion del Contratista.
Al someter a consideracion la férmula para obra, el Contratista debera presentar dosajes Marshall completos, que
demuestren el mejor uso de los materiales propuestos. En dicha “Férmula” se consignara la granulometria de cada
uno de los agregados pétreos y los porcentajes en que intervendran en la mezcla los agregados, el relleno mineral si
se requiere y el ligantes bituminoso.

Consignara ademas la granulometria de la mezcla y el resultado de los ensayos realizados, los que
incluiran: desgaste de Los Angeles, Clasificacién Mineralégica, peso especifico seco y peso especifico de agregados
saturados, adjuntara las muestras de los materiales a utilizar a efectos de que la inspeccién verifique los resultados
de los ensayos. Si la formula presentada fuera aprobada por la inspeccidn, el Contratista estard obligado a
suministrar una mezcla bituminosa que cumpla exactamente las proporciones y granulometria en ellas fijadas , con
las siguientes tolerancias: mas o menos 0,25% para el material bituminoso; 0 mas o menos 4% para las cribas y
tamices de la mayor abertura hasta 4,8mm (N°4) inclusive , mas o menos 3% para los tamices 2,4mm ( N°8) a 149u
(N°100) ambos incluidos , mas o menos 2% para el tamiz 74u( N°200).-

Estas tolerancias definen los limites granulométricos a emplear en el trabajo los cuales se hallaran a
su vez entre los limites establecidos en la especificacion correspondiente.

El Contratista debera someter a consideracién los limites de variacién admisibles de los distintos
agregados que formaran parte de la mezcla.

La faja de variacion asi establecida sera considerada como definitiva para la aceptacién de los materiales a acopiar,
cualquier material que no cumpla esta condicién deberd ser rechazado, a tal efecto se realizaran ensayos de
granulometria por cada 200m3 de material acopiado, en tal caso la inspeccidn no medira, ni certificara los
correspondientes acopios.

Cuando se trate de materiales preparados en caliente, la férmula deberd asegurar la obtencién de un
producto que responda a las siguientes caracteristicas cuando se lo someta a los ensayos de control de calidad de
mezcla de obra descripta en N-1-5-11 y especificacién complementaria. -

Segun lo establecido en la norma de ensayo VN-E-9-67 y su complementaria, se deberan cumplir los siguientes
requisitos:

a) Nimero de golpes por cada cara de la probeta:
- Para concreto asfaltico: 75.-

b) Fluencia:2,0 mm a 4,5mm

c) Vacios:

Para base de concreto asfaltico: entre 4% y 7%.-

Para carpeta de concreto asféltica: entre 3% y 5%.-

Calculado en base al peso especifico de la mezcla de aridos (Método Rice).-
d) Relacién betin- Vacios:

- Para base de concreto asfaltico: entre 50% y 70%.-

- Para Carpeta de concreto asfaltico: entre 70% y 80%.-
e) Relacion C/CS :
Para base y carpeta: Menor o igual a 1.}
Siendo:

C- Concentracién en volumen de filler
pasa el tamiz IRAM N°200.-

CS- Concentracion critica del filler.-

f) Estabilidad:

- Para base de concreto asfaltico: minimo 500Kgi- 4 ing.
- Para carpeta de concreto asfaltico: minimo ESOKQ.- '
g) Relacién estabilidad-fluencia: .

- Para base de concreto asféltico: minime 1.

o

el sistema filler- betﬁ/v{ considerandose filler a la /faccié de la mezcla qu
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- Para carpeta de concreto asfaltico: minimo 2.100Kg/cm.-
Debera evitarse tendencias a lograr estabilidades maximas coincidentes con fluencias minimas.-
h) El ensayo Marshall se efectuara de acuerdo con la técnica establecida en la Norma VN-E-9-67 y su
complementaria. -
i) La mezcla bituminosa tipo concreto asfaltico debera responder a las exigencias del ensayo establecido en la
Seccion E-IV “Ensayo de compactacion - Inmersién para medir la pérdida de la obra se demuestra que la mezcla no
cumple esta condicion, el Contratista estara obligado a adoptar una de las siguientes medidas para obtener el
resultado exigido:
1) Cambiar el agregado pétreo. -
2) Agregar un cierto porcentaje de cal hidratada. -
3) Incorporar, mejorador de adherencia. -

Los gastos que demanden la adopcién de cualquiera de estas tres medidas, correran por cuenta del
Contratista.

Cualquiera que sea la solucién que el Contratista elija, deberan cumplirse siempre las demas exigencias de
la mezcla. - En estos casos el Contratista debera someter nuevamente a la aprobacién de la Inspeccion la férmula
de obra, en la forma antes descripta. -

MAQUINA MEZCLADORA FIJA

El parrafo “C" del apartado N-I-4-10 queda complementario con lo siguiente: en los dosificadores de
material en frio, se exigira por lo menos una tolva por cada tipo de agregado. Si un mismo agregado estuviese
acopiado en dos o mas fracciones granulométricas, se exigira una tolva por cada fraccion.-

MAQUINA TERMINADORA PARA DISTRIBUCION DE LA MEZCLA.

El parrafo N-I-4-13 queda complementado en el sentido de que se utilizara para la colocacién de las capas
de material bituminoso una maquina terminadora con control electrénico de espesor y direccion.- En caso de rotura
de la misma debera proveerse una maquina similar y en ningun caso podra realizarse con una maquina que
presente las caracteristicas de la misma. En caso de no disponer de la misma se paralizaran los trabajos hasta que
se repare la misma para lo cual la empresa dara aviso de inmediato a la inspeccion.

ARTICULO N° 2-5: ESTABILIDAD, FLUENCIA y PORCENTAJE DE VACIOS DE LAS MEZCLAS EN CALIENTE:
El apartado N-I-5-11 queda anulado y reemplazado por el siguiente: el control de

Calidad de la mezcla se realizara tomando material distribuido por la terminadora, por cada 500 ton. o fraccion,

ademas se tomaran muestras de camién inmediatamente después de mezclado, a razén de una por 500 ton. Sobre

estos materiales se realizaran los siguientes ensayos. -

a) Muestras de material sobre camién: Se ejecutara de acuerdo con lo especificado en la Norma de Ensayo VN-E-
9.86 apartado 9.8 control de produccion. -

El nimero de golpes por cara sera el que se indica en esta especificacion general. -

b) Muestras de material distribuido por la terminadora: Sobre cada juego de tres muestras
extraccion de betin y granulometria de agregados. ‘

Si los resultados de los ensayos descriptos en a) y b) fueron distintos & los previstos por las
especificaciones o no respondieran a la “Férmula de Mezcla”, el Contratista estara obligado a corregir los
procedimientos de incorporacion yfo mezclado de los materiales, en el plazo de 24 horas; \'sumplide-€se plazo, la
Inspeccidn podra suspender los trabajos hasta que se efectiien las correcciones.

No se certificara ninguna superficie construida con mezcla cuya estabilidad acuse en &so6 ensayos un valor
inferior al especificado y el Contratista estara obligado a remover por su cuenta el material rechAzado. El\descuerito
del area rechazada se efectuara sobre las cantidades computadas como se indica en N4-7-2 y se\calculaka
multiplicando dicha &rea por el espesofitedrico de’la capa rechazada y por el peso especifico que le corresponda de
acuerdo con la tabla que va en el inciso b) de N-I-5/8.-Cuando la estabilidad sed men¢r ‘que la estabilidad
especificada se suspendera la preparacion de mezcla hafta que el Contratista corrija convenie! 0
el procedimiento de trabajo, segiin corresponda.- ‘ : fhig. ! 0. MEZABOTTA
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I ) De acuerdo a lo indicado en el apartado N-XII-1 “ Descripcién®, se dan a continuacién los agregados a utilizar:

A) Para base de concreto asféltico:

Grava zarandeada: 83%
Arena natural, maximo. 15%
Cal hidratada: 2%

1) De acuerdo a lo indicado en el apartado N-XII-3, se dan a continuacién los limites granulométricos de las mezclas
de aridos:

CONCRETO ASFALTICO CONCRETO ASFALTICO
PARA BASE PARA CARPETA

Cribas y Tamices porcentaje en Peso Porcentaje en Peso
gue pasa que pasa

38 mm- 1.1/2"
32 mm -1.1/4" 100

25 mm- 1" 90-100

19 mm - 3/4” 80-95 100
12,7mm -1/2" 70-90

9,5 mm - 3/8"
4,8 mm - N°4
2,4 mm- N°8 3045 40-55
1,2 mm - N°16
0,59 mm-N°30
0,297mm-N°50
0,140mm-N°100

0,074mm-N°200 2-8 4-10

La formula de mezcla aprobada se controlara en su proceso constructivo considera
de 1.1/4°, 17, 3/4”, 1/2”, 3/8", N°4, N°8, N°40, N°100 y N°200, debiendo cumplir con las tolera
en N-I-3.- '

do las cribas y tamices
ias que se establecen

1) El apartado N-XII-3-2 Materiale$ Bituminosos queda anulado y reemplazado por el siguiente

Materiales Bituminosos: para la megcla se utilizara cemento asfaltico tipo C.A 70-100.-

IV) El titulo N-Xil-4-Maquina Mezcladora se ceﬁ:lplementa con lo siguiente: /

En los dosificadores de matéerial en r;rio se exigira por lo menos una tolva por cada tipo de g
Sin en un mismo agregado estuvie
por cada fraccién. - '
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NORMA DE ENSAYO VN-E.32-67

PERDIDA DE ESTABILIDAD MARSHALL POR EFECTO DEL AGUA

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

El apartado 3 “Probetas” queda complementando por lo siguiente:

El indice de Estabilidad Residual se determinara compactando las 3(Tres) probetas Marshall al 98% de la
densidad maxima obtenida con la dosificacion 6ptima de laboratorio en el caso de estudio de las mezclas y con las
mezclas asfalticas elaboradas regularmente en la planta durante el proceso de control de obra.-

A los efectos de determinar el nimero de golpes por cara necesario para obtener el 98% de la densidad
maxima se compactaran 2(dos) juegos de 3(tres) probetas cada uno, un juego con 15(quince) golpes por cara y el
otro juego con el ndmero maximo de golpes especificado en el Pliego.

Se calculan las densidades promedios de caja juego de probetas y se llevan los dos pares de valores
obtenidos (nimero de golpes y densidades) a un grafico semilogaritmico utilizando al eje de ordenadas en escala
logaritmica para el nimero de golpes y el de abscisas en escala aritmética para las densidades.-

Se traza la recta que une los dos puntos y se determina sobre el eje de ordenadas el nimero de golpes que
corresponda al 98% de la densidad maxima. -

NORMA DE ENSAYO VN-E.68-75

DETERMINACION DE POLVO ADHERIDO

ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA

El parrafo 5-2) queda complementado con lo siguiente:
“Estos valores son vélidos también para los agregados pétreos gruesos retenidos en el tamiz N°4 utilizados
en las mezclas asfélticas en caliente”.-

NORMAS DE ENSAYO

Para esta obra rigen las Normas de Ensayo que se indican a continuacion:

** Norma de ensayo VN-E-1-65
** Norma de ensayo VN-E-2-65
** Norma de ensayo VN-E-3-65
** Norma de ensayo VN-E-4-65
** Norma de ensayo VN-E-5-67
** Norma de ensayo VN-E-6-68
** Norma de ensayo VN-E-7-65
** Norma de ensayo VN-E-8-66
** Norma de ensayo VN-E-9-67
** Norma de ensayo VN-E-10-67
** Norma de ensayo VN-E-11-67
** Norma de ensayo VN-E-12-67

** Norma de ensayo VN-E-13-67
** Norma de ensayo VN-E-14-67
** Norma de ensayo VN-E-15-67
** Norma de ensayo VN-E-16-67
** Norma de ensayo VN-E-17-67

** Norma de ensayo VN-E-18-67

** Norma de ensayo VN-E-25-68

Tamizado de suelos por via himeda. -
Limite liquido. -
Limite plastico-indice de plasticidad. -
Clasificacion de suelos. -
Compactacién de suelos.-
Determinacién del valor soporte o hinchamiento de suelos.-
Analisis mecanico de materiales granulares.-
Control de compactacion por le método de la arena.-
Ensayo de estabilidad y fluencias por el método Marshall.-
Equivalente de arena.-
Determinacién de la concentracion critica rellgnos material.-

\ Determinacion del peso especifico aparente de mezclas asfalticas
compactadas.
Peso especifico aparente y absorcién de agregae
Peso especifico a,pg';znte y absorcién de agrega

Determinacion del contenido de asfalto de mezclz
método Absor.-

stabilizados y suelos granulares.-
_‘éren'té de suelos finos.-

e
o A LE Wikiry

NqadipALICHD e

/-

rd b %



Y i

%, MUNICIPALIDAD DE MAIPU

PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS

** Norma de ensayo VN-E-26-66 Determinacion del contenido de humedad de agregados péireos.-

** Norma de ensayo VN-E-27-67 Determinacion del peso especifico efectivo y absorcion de asfalto de
agregados pétreos para mezclas asfélticas en caliente.-

** Norma de ensayo VN-E-29-68 Control de uniformidad de riego.-

** Norma de ensayo VN-E-32-67 Ensayo de compactacion para medir la pérdida de estabilidad Marshall
debido a los efectos del agua sobre mezclas asfélticas.-

** Norma de ensayo VN-E-36-67 Determinacion de terrones en los agregados naturales.-

** Norma de ensayo VN-E-66-75 Analisis del tipo y calidad de la roca de los agregados gruesos (G1)
exigencias.-

** Norma de ensayo VN-E-67-75 Analisis del tipo y calidad de la roca de los agregados gruesos (G2)
exigencias.-

El Contratista debera adquirir en la Direccion Nacional de Vialidad dos juegos de los folletos que establecen las
Normas para le ejecucion de los ensayos, un juego para el Municipio y otro para uso del Contratista.-

ARTICULO N° 2-6- BACHEO MECANIZADO

Este item consiste en la ejecucion de limpieza profunda de los baches existentes, la remocion y
limpieza de las partes sueltas y muy fisuradas de la carpeta asfaltica existente, realizar riego de liga adecuado con
los asfaltos homologados y ejecutar el bacheo con concreto asfaltico en caliente. La distribucién y compactacion se
realizard con los mismos equipos utilizados para colocar la carpeta, o sea distribucion con terminadora y
compactacion con rodillos liso de acero y neumaticos. De acuerdo a los especificado en el articulo 2

La superficie quedara al mismo nivel de la carpeta existente y en condiciones de recibir la carpeta
segun la descripcion del articulo 4-7..

CARPETA DE 2-7- DESCRIPCION:

Este item consiste en la ejecucién de una carpeta bituminosa tipo concreto asfaitico de 0.03mts
de espesor sobre la base estabilizada imprimada existente.

Antes de realizar el riego de liga, (se nivelaran las tapas de boca de registros de cloacas) y se
efectuara la limpieza de toda la zona de calzada a pavimentar y banquina imprimadas, utilizando para ello barredora
sopladora mecanica, compresores, cepillos, escobas a fin de dejar la superficie a regar libre de polvo y demas
impurezas incluyendo las banquinas para que este material no pueda caer al interior de la caja. Debera contar en
todos los casos con la aprobacién de la inspeccién. En ninglin caso se podra regar sin la autorizacion previa por
parte de la inspeccion. La arena que pudiese recuperarse al efectuar la limpieza de calles y que deba ser cargada y
transportada en camiones, se entregara en los depdsitos que posee la Municipalidad de Maipu en carril Urquiza de
Coquimbito. Una vez finalizada la colocacién de la carpeta de concreto inmediatamente se debera retirar el material
sobrante de las esquinas dejando el sector completamente limpio.

Se debera colocar la carpeta de rodamiento respetando el gélibo que poseen las calles y se
realizaran las correcciones que ha juicio de la inspeccion crea conveniente, teniendo en cuenta que el espesor
minimo a colocar en cualquier punto de la calzada no podra ser inferior a 0,03 mts. En ningin caso se podra
colocar carpeta de concreto después de una lluvia o en presencia de la misma. Cuando la cancha presente zonas
con contenido de humedad o que existan zonas con presencia de agua no se podra continuar con los trabajos.
Ancho a pavimentar en cada calle sera el establecido en planos o lo que indique la inspeccién.-

El oferente debera presentar en su propuesta el listado de equipps a utilizar, especificando si es
propio o alquilado, detallando cuidadosamente las caracteristicas en cuanto aj produccion, potencia, afio de
fabricacion, estado general, disponibilidad y toda otra informacion que resulte de utiligad para evaluar correctamente
los equipos ofrecidos. En caso que la inspeccion solicitara equam:ento alguno a ae
empresa estara obligado a dar cumplimiento. o -

rd

/ /(

ARTICULO N°2-8- ESPESOR:

a) La carpeta bitiminosa tipo concréto asféltico tendra un espesor hjinimo de 003 m, %rén
?\Qo recibira

pago adicional alguno.-
}acma de pago se efectuara por metr uadr 0 de ca =

b) Si bien la meditiéri y la
y aprobada, a los efectos de contha -
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inspeccion una copia de los vales de pesada de los camiones Volcadores que descargan en la terminadora. Este
elemento servira, conjuntamente con la medicién de espesor en terminadora durante el trabajo, para comprobar el
espesor colocado. En ningln caso la temperatura de la mezcla podra ser inferior a los 145° puesta en Obra,( esto se
debe a que con esta temperatura el cemento asfaltico produce la lubricacién de los aridos y les permite acomodarse
en el espesor de la carpeta disminuyendo asi los vacios, aumentando la densidad de la mezcla, mejorando la
distribucion y la compactacion de la misma.

En cuanto a los rodillos de compactacion no se podra usar en ninglin caso cualquier tipo de solvente para la
limpieza de los neumaticos porque este produce la dilucion del cemento asféltico, tampoco se podran limpiar
rastrillos con solventes dentro de la zona de colocaciéon de carpeta, como elemento sustituto Se podra reemplazar
por un aceite de corte (emulsionable) y agua o bien debera preverse el calentamiento de los neuméaticos para evitar
que se pegue el material a las misma. La inspeccion controlara los derrames de agua y en ningin caso permitira que
esto ocurra. Los depoésitos de agua acompafiaran al tren de compactacion para evitar Se produzcan demoras en la
provision de la misma. La aplanadora y rodillo neumético trabajaran simultaneamente y en todos los casos la
aplanadora trabajara defras de la terminadora. Para el cierre de la junta longitudinal la aplanadora ocuparé el 75%
del ancho del rodillo sobre el costado anterior (frio) y el 25% sobre el posterior. En cuanto a las juntas transversales
se remataran con un perfil de madera rectangular cuyo espesor sea equivalente al de la carpeta de concreto en
caliente, no permitiendo en ningdn caso usar tierra, arena u otro material para producir el despegue del sobrante
cuando se retomen las tareas. Antes de continuar con la carpeta se pintara con liga tanto la junta transversal como
la longitudinal.

Para el riego debera contar con Ia aprobacion de la inspeccion y no podra regarse en ningln caso con el
material a una temperatura inferior de 70° (previa verificacion de la inspeccion), los picos de la barra deberan estar
completamente limpios para que puedan producir un riego de liga homogéneo en todos los puntos de la cancha. El
sistema debera ser completamente estanco para evitar pérdidas o derrames no dando posibilidad a posteriores
baches, caso que esto ocurra la inspeccion podra suspender los trabajos de colocacién de carpeta hasta tanto de
solucion a los problemas mencionados.

¢) El célculo del espesor promedio calculado segin lo especificado en el punto Il-b) , no
reemplaza de ninguna manera lo especificado en el punto Il-a), respecto del control de espesor permanente durante
la ejecucion del carpeta y el rechazo de los tramos que no cumplan con el espesor minimo especificado.-

ARTICULO N° 2-9 - MEDICION y FORMA DE PAGO:

Las certificaciones se realizardn por medicién y estableciendo porcentajes de avance de obra,
(aprobado por la inspeccion de Obra), respecto del total. Las mediciones de los trabajos ejecutados se realizaran
mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos. La
forma de pago de los trabajos certificados respondera en un todo a lo establecido en el pliego de caracter legal.-

ARTICULIO N° 2-10 - INSTALACIONES EXISTENTES:

Si como consecuencia de los trabajos efectuados se produjeran dafios o roturas en instalaciones
existentes de agua, cloacas, gas, energia eléctrica, teléfonos, alcantarillas, cunetas, banquinas, cordones,
semaforos, carteles indicadores y cualquier otra instalacién existente en la zona de t bajo Su reparacién sera por
cuenta exclusiva del Contratista, no teniendo derecho a efectuar reclamo algunp. Para poder efectuar las
reparaciones, el Contratista, debera realizar a su exclusivo costo y cuenta, los {rémites necesarios ante el
Organismo que corresponda, de acuerdo al tipo de instalacion del que se trate. -

ARTICULIO N° 3 — BACHEO DE,CALZADA

En aquellos seclores donde Ea carpeta asf’aitu:a se encuentre en buen\&stado, pero por distintas

compactara con medios mecani Se verificara la densidad obtenida con los ensayos carre y cuando
la misma sea aprobada, se procedera a efectuarel riego de lmpnmamon con un te no:r‘l/__
para la tarea por m2. El sector /se| f.eﬁada' hasia tanto la imprimacién haya penetrag
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condiciones de recibir el riego de liga y la carpeta de concreto asféltico en caliente, que en este caso sera de un
espesor minimo de 4 cm.
La carpeta se colocara con terminadora y de compactara con aplanadora de rodillo liso de acero vibrador y
se terminara con rodillo liso neumatico autopropulsado.
La inspeccién aprobara cada una de las etapas previo a su certificacién.

ARTICULIO N° 4 —- DEMARCACION HORIZONTAL

Terminada la carpeta de concreto asfaltico se procedera a realizar la demarcacién Horizontal en frio, que estara
compuesta por ejes de calzada y sendas peatonales de 2,5 m de lardo por 0,50m de ancho dejando espacio entre
las mismas de 0,50 m, lineas de detencién continua de 20 cm de ancho por la longitud de media calzada
correspondiente a la direccién de circulacion. Los ejes de calzada seran de 10 cm de ancho y discontinuos segin
croquis adjunto. Previo a la colocacion de la pintura se limpiara la zona a pintar y se colocara una mano de sellador
fijador, el mismo sera el homologado o recomendado por la marca de pintura que se utilice para la demarcacién. Se
usara solo pintura de primera marca Cristacol o Similar y se presentara la muestra la inspeccion para la aprobacién,
se incorporaran esferillas a la pintura, las mismas pueden ser agregadas a la pintura previo a su colocacion o
incorporadas posteriormente antes de que la pintura endurezca por sembrado, debe garantizarse un espesor minimo
de 200 micrones de espesor de la capa de pintura colocada.

ARTICULO: 5§ OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Este item contempla la ejecucién y reparacion de la infraestructura de hormigdn, especificamente,
banquina, corddn, alcantarilla, cunetas, rampas peatonales y la ejecucion de cruces a distinto nivel, todo se
ejecutaré de acuerdo a detalles adjuntos y se usara en todos los casos hormigén calidad H21 y las armaduras que
se especifican en los detalles indicados. En los casos que corresponda realizar demoliciones para la ejecucion de la
obra que indique la inspeccion, estara contemplada en el precio del item. También incluye el precio del item todas
las tareas de preparacion del sector y el lugar para la ejecucion de la obra de infraestructura a solicitud de la
inspeccion.

5.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de obras de infraestructura, se medira, certificaré y pagara por m3 de obra ejecutada y
aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por todas las tareas que requiera la preparacion y la ejecucion de la
obra indicada por la inspeccién, demolicién, excavacion, preparado de la rasante. colocacién de moldes alineados y
nivelados, colocacién de la armadura, colado de hormigén Elaborado en Planta Externa y frabajos de terminacion,
transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra , herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier
otra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucién del item en la forma especificada.

ARTICULO 6: SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

indican a los conductores,
s no orientan el transito,.

. DISPOSITIVOS DE PRECAUCION Manual de Sefalizacion Transitoria. Son los qu
la proximidad de algln riesgo. Nunca deben usarse como elementos de canalizacion, p!

|

canalizacion, como las barreras o tambores, pueden servir como dispositivos de precaucsrl cuando se usan solos,
o cuando se les coloca una luz intermitente en la parte superior. . Sefiales de pregaucion Montadas sobre
dispositivos portatiles, consistenteslen un soporte de no menos de 250 m. de altura, \portando tres banderas
cuadradas de 40 cm de lado color naranja. Puede adicionarseles-una luz intermitente, o pueden incorporarse a
vehiculos u ofros dispositivos de control. Se usan especialmen ‘en carreteras urbanas de alta de dad-de tr nsito,
o en areas residenciales. Luces interfnitentes Los vehrqulosqféectados a tarea en la ruta deberap s de
balizas intermitentes amarillas, ya sga fijos o ?vﬁatlles sobre el techo haciéndolas f}ryo ar sélo cuando stan

estacionados cerca de la corriente de| transito, /o cuando/algun traslado de dispositivos/fequieran provisoriamente
hacer uso de ellas Paneles luminosos orientativos Son ﬁaneles normalmente rectangllares/, \pintado§ con pintura
negra no reflectiva sobre la que se cdlocan luces intermitentes formando flechas, prendiéndos erpativamente,
con una secuencia tal que indica e‘l _giqrque Eie sebuir el transito. Las mismas pbkafrén ser2QuiErds
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ambas simultdneamente o cierre precautorio (no indican direccién). Respecto al dimensionado de los paneles, estos
deberan tener como minimo 0,60 x 1,20 m para ser observados a 800m como minimo; 0,75 x 1,35m para 1.200 m y
1,20 x 2,40m para 1.600 m. La frecuencia minima sera de 25 intermitencias por minuto para todos los casos. Los
paneles podréan ser montados sobre vehiculos, tréiler u otro soporte adecuado, pudiendo ser manejado a control
remoto. Son especialmente efectivos en carreteras con alto volumen de transito, altas velocidades o en operaciones
moviles, sobre el vehiculo auxiliar y en un todo de acuerdo a lo normativas utilizadas por la Direccién Nacional
de Vialidad_aprobadas por la inspeccién de Obra.

ARTICULO 6: LIMPIEZA

Debera mantenerse un estado de limpieza general de la obra, durante la ejecucion de la misma y a la
finalizacién de todas las tareas, retirando materiales que representen peligro para la seguridad y circulacién
peatonal y vehicular por_cuenta y cargo de la Empresa Contratista. Debera balizarse las zonas de trabajo
evitando cualquier peligro para los terceros de dia y de noche a satisfaccion de la Inspeccion, por cuenta v
cargo de la Empresa Contratista.
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NORMAS PARA CONTRATISTAS

INTRODUCCION

Es propésito de la Municipalidad de Maipu asegurar que en todas las dependencias del Municipio cuando se
efectiien los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se cumplimenten las practicas de Seguridad e
Higiene Laboral (SHL) y la legislacion vigente en la materia. Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecido
por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (LHST) N° 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generales y minimos
en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de la Municipalidad de Maip( y todo el
personal que trabaje en relacion de dependencia con ellos, incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido comin dependiendo en
cada caso de la situacion particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el analisis de riesgos. Se pretenden
transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en practica por el mismo, para la prevencién de
accidentes, enfermedades y darios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo estipulado en
la legislacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario 351/79 y
complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio Ambiente segln
correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.
Ley de Transito Transporte.

BEB B BBE

Cualquier otra disposicion, Resolucién, etc., vigentes.
NORMATIVA
Normas Generales del Municipio establecidas segun pliego.
Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de Maipd.

BBB

Normas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacién sea dispuesta por otras vias.
*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el personal o
subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacién vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo
y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un servicio encargado del traslado y
atencién médica para accidentes laborales y urgencias médicas de su personal. Tal servigip podra ser:

a) Servicio Médico Propio.
b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones piblit

c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgo! /sdel Trabajo) que incluy: yo-qp\restacién yla
dmi prestadores médlcos, '

forma tal de brindar al Accidentado o mpleado que reqmera atencién médica de urgencia una rapida respuesta de
emergencia. Para ello se debera presentar un p(an de contmgenclas o procedimiento de ag decuado al lugar
de trabajo.

que determine la aptitud psicofisica
Presentar previo a la iniciacion de los t

NG,

el| mismo la-tarea propuesta segin lo detec, in:
Q§ proplos del lcontrato zJUAR

i
_. I A

\laAegislacion wgente
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En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la Municipalidad de Maipu
el parte médico de ingreso y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de cumplir con los
requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley 24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de Seguridad e Higiene
Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacién, la supervisién y el seguimiento de las tareas
diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral de su patrimonio y del personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la némina del Personal afectado a la obra, adjuntando
copia para ser entregada a la inspeccion de Seguridad e Higiene Laboral y consignando:

Cantidad del personal.
Nombres y Apellidos.
Domicilio.

i

i

i Funcion.
¥ Edad.

¥ Namero de Legajo Personal - Documento de Identidad.
§ Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacién de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes, al municipio
todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar servicios. Lo mismo se
requerird de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacion para su personal, debiendo
comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:
+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
Servicios de ART
Prevencion de Accidentes.
Prevencién de riesgos laborales.

Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.

+ o+ + o+ o+

Todo ello con relacién a la tarea a realizar.
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de protecciéon neces
tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

El personal del Contratista que no cumpla con e
proteccion personal provistos, sera separado inmediatamente la zona de trabajo. Se respc
Contratista, por las demoras e interrupciones que tales hechos demanden.

Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sug operarios para lograr una
rapida identificacion. . \

drios, a fin de desarrollar las

so de los elementos de
sabilizara directamente al

Las planlllas de entrega de Ele entos de Protecclon Pe ?oé de cada operario debefan estar'a
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NORMAS PARA EL CONTRATISTA

El contratista presentard& mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos de los
accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendrd en cuenta la cantidad de
horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

. Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacion, herramientas y demas
elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de conservacion. Los mismos deberan
contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene. Estos certificados seran auditados por la Municipalidad
de Maipu.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los procedimientos
establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer métodos y sistemas de trabajo que
propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como ser: levantamiento
y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o recipientes que hayan contenido
productos quimicos, u ofros que puedan incidir en la salud de los operarios, deberan regirse por las normas SHL
existentes en cada caso y las instrucciones que al respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u
organizacion debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista deberd confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera estar
rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable maximo de la Obra o
Representante Técnico. Se habilitara un libro de érdenes de servicios (que puede ser el de la inspeccién) donde se
notificaran las O.S, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe destacar que la inspeccion técnica también obrara
como Auditor de la Seguridad e Higiene de la empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplira con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral, Seguridad,
Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccion Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea que realice sera
obligatorio.

Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

El personal del Contratista mantendrd en todo momento orden y limpieza en su lugar de trabajo,
respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

b < Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicién, en lugares donde se
almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi también donde exista presencia
de gases en el ambiente o cualquier otro lugar considerado de riesgo o no autorizados.

X No esta permitido preparar comidas, salvo que se efectie en lugares expresamente autorizados por la
inspeccion del contrato o SHL.

X El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la pad
de la Municipalidad.

itica general de alcoholismo

X Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona dg trabajo.
b4 No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebrie

4

psicotrépicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera respofsa
retirarlo del lugar de frabajo, y avisar al municipio.

d o bajo la influencia de
bilidad del Contratista,

X Esta prohibido el usg de red cﬁe agua cpntra mcendios o elementos extintores/ de incendios para fines
que no sean espedificos, salvo equéso mquenmiento por parte del responsable de



;cnmlmm . MUNICIPALIDAD DE MAIPU

74

NORMAS PARA EL CONTRATISTA

X El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maip.
DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y una condicion
indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostardn absolutamente todos los elementos de seguridad
compatibles con la prestacion de obra a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a proteccion
contra caidas de objetos, de personas, maquinas, etc.

La inspeccién de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacion del obrador. Asi también dejara registro
sobre la determinacién del espacio necesario para el desplazamiento de materiales, herramientas, maquinas y
estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de Perforacién (més abajo).

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos limpios de todo
material proveniente de la obra.

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la presencia de obstéculo
que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveerd, montara y posteriormente reftirara las
sefalizaciones eventuales para advertir tal situacién.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta debidamente del
peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacién para evitar el retroceso de los vehiculos por falta adecuada de
sefalamiento.

Los carteles de sefialamiento podrén ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas minimas. en
fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y letras de fondo negro.

Para la sefializacion noctuma con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas noctumnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como Gltimo recurso, teniendo
en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en dias de viento o lluvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24 Horas todos los
dias mientras dure la obra. Los elementos de sefializacion deberan presentarse previo a comenzar las actividades
contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.
ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra preferente
cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles, etc., adoptando en
consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia de cables
eléctricos, canerias, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y accidentes persopales.

En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacion del personalle
DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

n caso de emergencia.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

sociedad, debera poseer los
s operadores y ayudantes y

Toda maquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la
aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a &
disponer de la tarjeta de habilitacién otorgada por su Servicio de Seg‘im’dad

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de |
aquellos que no ofrezcan garantias a la s undad Vs /

gtirar de los 'servicios

Previo a ponerse en funcionami r\to los équipo cuy"ra fuerza motriz sea provista
interna, los mismos deberan contar con la| tarjeta de funcionamiento aprobada por el de
Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se debera hacer entrega previa al |nspe
Maipu seguin corresponda y remitida a SH
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Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma tal que se
presente ordenado, no interfiera la libre circulacién y no afecte las instalaciones. El equipamiento y accesorios deberan
cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacion en altura con el fin contrarrestar
posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la precaucion de que el equipo
generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. (en direccion de la proyeccion horizontal) y en contra viento del donde
se realice el trabajo, colocando ademas, en algiin tipo de cobertura que impida la proyeccion de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes téxicos, etc. se tomaran las precauciones
correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccion personal y se instruira al personal sobre los
riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de dicha normativa
informando a la Municipalidad de Maipu.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se suspenderan de
inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del area para que adopte las medidas tendientes a su
neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente, conteniendo
suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El listado de los elementos de
primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del confratista.( Articulo 10-Ley N°® 19.587).

Los botiquines estarén a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente capacitada.
ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en forma obligatoria y
permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y resistencia
necesarias, compatibles con la prestacion a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a
proteccion contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o cualquier otra
sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas condiciones, sin
rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cm y estar bien solidarizado al
andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora El Contratista, dara aviso inmediatamente de lo
acontecido y colaborara, a peticion, en la solucién de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista deberd operar en el siniestro en forma efectiva y a
disposicion del Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar familiarizado con los

equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacién, y en casos de incendios, ‘.
colaboracién en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir don las Reglamentacioniés Nacionales, Provincial unicipales que
correspondan a las Condiciones de segurida@ para transito y transporte.

aquinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras
Esta prohibido ascender o descendef'de los vehiculos en marcha.

No se podra transportar personal en

En caso de transporte de sustanci

peligrosas, el conductor debera tener un{ habjlitacion lgfg;écmca
emanada de autoridad competente. /| = i i,

19. EL

. | T gl . - [CRERMY,
Los vehiculos deben poseer, para g \El certificado de revision técnica, emitido por u et habilitado por

la Secretaria de Transporte de la Naci6 2 OAas - LRl
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NORMAS PARA EL CONTRATISTA

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este deberd estar perfectamente
sefializado durante su ejecucion, su uso y luego debera ser tapado y asegurado para evitar accidentes de terceros,
debiendo dejar registro grafico de la ubicacion.

En los trabajos de perforacién y terminacion de pozos de cualquier tipo, como asi también cualquier operacion
que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse, ademas de las clausulas contractuales
de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccién del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios, Trabajos o actividades,
es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de las obligaciones emergentes de relacion
contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y responsabilidades que fija |la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las obligaciones de la
presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccidén del Municipio, los responsables de las areas de trabajo o del ambito donde debe actuar los
Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacion de la relacion contractual, interiorizar a
El Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y
cuidados emergentes y generados por la actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, los mismos que deben ser
considerados por el Contratista y formar parte de la planificacion y programacion de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a cumplir todas las
normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de tareas que desarrolle.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de inconvenientes ocasionados
en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de otra disposicion que pudiera regir su actitud.

El contratista se hard pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de acuerdo a lo
especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacién de la obra y hasta la obtencién del
Certificado Final de la misma.
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU ANA LI S IS TIPO N°
DIRECCION DE
DE [Expte N°
OBRAS PUBLICAS PRECIOS [ Wom_de_ Hojes
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (um)
RUBRO :
ITEM :
A MATERIALES T ] oisagalll el Monto
- nitar
2
3
4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $/um
B MANO DE OBRA Unidad Ig::‘g:f" :‘:I,:’::Io Monto
T hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANO DE OBRA SUB-TOTAL B $/um
C EQUIPOS Monto
TIPO Ipoum Valor |Amortl :“‘"” ¥lcombust ILubrl Costo Rendi
cla Actual [zacién t;puaa bles cantes |diario miento
HP $ $/dia $idia $idia $idia $idia um/dia
-
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS sus-ToTAL C $/um
D TRANSPORTE A OBRA Monto
[
COSTO DEL TRANSPORTE |susTotaL D $ium |
E|SuB-TOTAL 1 = | A+B+C+D $/um
F |[GASTOS GENERALES = |% deE $/um
G|SUB- TOTAL 2 E+F ] sum
H |BENEFICIO % de G ] sum
| IGASTOS FINANCIEROS % de G $/um
J |SUB-TOTAL 3 G+H+l fum \
K|iva = |% de J sum, | |
L |TOTAL = |J+K \ sum N\
PRECIO UNITARIO ADOPTADO Iz

ongi

STRUCTIYR/

Departamento de
\ Estudio y proyecto
\




MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU TIPO N°
DIRECCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
DE IE:th‘
OBRAS PUBLICAS | Hoja 1 de 1 Hojes
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (un)
|IRUBRO : MANO DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hs.
A MATERIALES o T OFICIAL ot | AvupanTe
1 SALARIO BASICO POR HORA
2 INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) (a)
3 SUBTOTAL
4  |CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b)
5 INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c)
6 COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)
| PRECIO UNITARIO ADOPTADO | | | |

Nota: el PRECIO UNITARIO ADOPTADO no podré ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO deteminado en el punto N2 6.

(a)- Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, no pudiendo utilizar un porcentaje menor
al indicado

(b)- Los porcentajes que componen el Total Porcentual de costo de la mano de obra reflejan un promedio de los items que lo
conforman, no pudiendo utilizar un porcentaje inferior al Total porcentual determinado.

CONTIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%)
2 Contribuciones Patronales Obra Saocial 6,00%!
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co 0,08%
S Régimen Nacional de la Ind. De las Construccién 0,08%
6 Fondo de Investigacién, Capacitacién y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%
9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
12 |Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anual Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

(c) ADICIONAL NO REMUNERATIVO
Cuando en el cilculo del Costo de Mano de Obra corresponda la inclusién de sumas No Remunerativas estipulada
deberdn tener en cuenta, con el fin de determjinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs.
"total de 176 horas/mes. =
Si el Acuerdo homologado para dicho adicional preveé la forma de pago en cuotas, en la determinacién de la incid
unitario por hora se debera tener en cuenta lajmayor cantidad de cuatas previstas en el Acuerdo, indepgpdientemente de la fg
pago adoptada por la empresa. { 4
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DETALLE DEMARCACION VIAL e
HORIZONTAL EJE DE CALZADA
linea discontinua blanca

espesor minimo 600 micrones

1 ancho de calzada |
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eje de calzada
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DETALLE DE ALCANTARILLA
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ESPECIFICACIONES

HIERRO: Nervado Te = 2400 kg/cm2
HORMIGON: H 21 350 de cemento kg /m3
CURAIDO: pelicula quimica (Antisol solventado o similar)

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ESTUDIOS y PROYECTOS

DETALLE DE ALCANTARILLA

CALLES DEL
DEPARTAMENTO DE MAIPU
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DETALLE DE CUNETAS o, 18
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PERFIL TRANSVERSAL TIPO

VER DETALLE

3 cm. DE REENCARPETADO
EN CONCRETO ASFALTICO
EN CALIENTE.

L. Edif.
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n L. Edif.
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[— ESTRUCTURA
EXISTENTE

ancho variable

DETALLE

3cm. DE REENCARPETADO
EN CONCRETO ASFALTICO
EN CALIENTE.
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EXISTENTE
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU] _estusios y rroveTos

PAVIMENTACION Dibujo Estudios y Proyectos

BARRIOS Y CALLES - S

DEL DEPARTAMENTO Dir. Obras Pub. Ing. Victor Lentini =
-MAIPU - MENDOZA Intendente MATIAS STEVANTTO RS
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ANEXO Il
ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Dentro del sobre N°1 debera agregar:

Q) Deberd presentar Evaluacién Econémica — Financiera (planilla Anexo Il Ratios Financieros-
Patrimoniales) firmado por Contador publico nacional. Los valores que figuran en el Anexo Il
correspondientes al Gltimo balance de cierre de ejercicio anual aprobado seran requisito excluyente para la

adjudicacion de la propuesta. Los valores correspondientes al pendltimo balance aprobado, seran
solamente informativo.

Las propuestas seran admitidas, y tendran un plazo de 48 hs para su presentacion

RATIOS FINANCIEROS

ANEXO l1- RATIOS FINANCIEROS - PATRIMONIALES

VALORES
PERMITIDOS Aprobado *(1) Balance
Aprobado *(2)

SOLVENCIA Activo total / Pasivo total >=all

Activo Corriente / Pasivo
LIQUIDEZ corriente >=all
PATRIMONIO Activo total - Pasivo total
NETO > =$735.000.000,00

* (1) Corresponde al Balance solicitado en art. 8° inc. h) del Pliego de Condiciones Generales, para la

presentacion de la oferta.
* (2) A solicitud de la Administracién, deberd ser presentado dentro del plazo de dos (2) dias habiles.

(EZZASOTTA ™
o]
1" SERVICIOS




ANEXO: VARIACION DE PRECIOS

RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.

osra: PAVIMENTACION DE CALZADA
BLOQUE V -DISTRITOS GUTIERREZ Y CIUDAD

DEPARTAMENTO DE MAIPU

FORMULA DE APLICACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

P= Po (0.40 MO/MOo + 0.10 GO/GOo +0.10 AD/ADo+0.30 CAs/ CAso + 0.10 Ar/Aro).
P: es el precio de la oferta reajustada.
Po: es el precio de la oferta basica.

MO: Costo de mano de obra en construccion, jornal por hora del ayudante, publicado por Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los
trabajos.

MQo: idem anterior correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacién.

GOo: Precio final al publico del Gas- Oil YPF, item N° 22002, de la publicacién del Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de
la licitacién.

GO: Precio final al publico del Gas- Oil YPF, item N°® 22002 de la publicacién del Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los
trabajos.

ADo:  Precio final al publico del Asfalto Diluido, item N° 8400, de la publicacion del Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de
la licitacion.

AD: Precio final al publico del Asfalto Diluido, item N° 8400 de la publicacién del Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los
trabajos.

CAso: Precio final del Cemento Asfaltico CA 30 por tn, item N° 8505, de la plblicacion del Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente \al mes anterior al de apertura de
la licitacion.

acion del Area de Costos del
al mes de ejecucion de los

CAs:  Precio final del Cemento Asfaltico CA 30 por tn, item N° 8505, de la pub
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente
trabajos.

Aro: Precio final al pablico del m3 |
del Area de Costos del Ministerio de
anterior al de apertura de la licitacion.

Ar: Precio final al puablico del m3 eL arido ﬂpo arenas medianas y gruesas, item
del Area de Costos del Ministerio de Ec? omia, Infraestryctura y Energia de Mendoza,
ejecucion de los trabajos. / i
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/ CRECE r -
/ i MUNICIPALIDAD DE MAIPU
CONSTANCIA DE VISITA
CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO
Por medio de la presente se certifica que €l ST. ......cooiviiiiiiiiii en

representacion de la Empresa Constructora.........cccocomiiiiiiisins s sssssnsnmnmssnssssesan
ha realizado en forma conjunta con el profesional firmante de la presente una
visita al terreno en el que se llevaran a cabo las

PAVIMENTACION DE CALZADAS
BLOQUE V - DISTRITO GUTIERREZ Y CIUDAD -
DEPARTAMENTO DE MAIPU -

Representante de la Administracién

Firma y Sello:
Representante Técnico
Matricula N°
D.N.L




Maipu
7 MIUNICIPLIO

Maipt 21 de Mayo de 2025

Ref Expte N° 11873/ 2025

OBRA: “PLAN DE PAVIMENTACION CALLES BLOQUE YV, DISTRITO GUTIERREZ -
DEPARTAMENTO DE MAIPU”

ente se informa que la visita de obra se realizara el dia 6 de Junio de 2025 a las 11 hs

Por la pres
s Publicas).

en calle J. B. MArtinez N°50 (Direccién de Obra

Sin mas saluda atte.




